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CONTRATO DE OBRAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO
Arts. 156 y ss.

OBRA KONTRATUA
PROZEDURA IREKIA
156. Artikuloa eta hurrengoak

BALDINTZA ADMINISTRATIBO PARTIKULARREN AGIRIA
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

EZAUGARRIEN TAULA CUADRO DE CARACTERISTICAS

“MIRAMONGO HIRI BASOAN EURI UREN | EJECUCION DE LAS OBRAS DEL “PROYECTO DE
PUNTAKO EMARIAK KONTROLATZEKO ETA | INFRAESTRUCTURA VERDE A CIELO ABIERTO EN
URUMEA IBAIRA ISURITAKO UREN KALITATEA | EL BOSQUE URBANO DE MIRAMON PARA EL
HOBETZEKO AIRE ZABALEKO AZPIEGITURA | CONTROL DE CAUDALES PUNTA DE AGUAS
BERDEAREN PROIEKTUAREN” OBRAK | PLUVIALES Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS
EGITEA AGUAS VERTIDAS AL RiO URUMEA”

SUSPERTZE, ERALDAKETA ETA ERRESILIENTZIA PLANAREN BAITAKO
KONTRATUA

EUROPAR BATASUNAK FINANTZATUA-NEXT GENERATION EU

+ Espt. Zk.a/N° Expt: 2025/012

*  Kontratu Mota / Tipo De Contrato: OBRA

. Prozedura/ Procedimiento: IREKIA / ABIERTO
. Tramitazio Mota / Clase De Tramitacion: PREMIAZKOA / URGENTE
. Aurretiazko Tramitazioa / Tramitacion Anticipada EZ/NO

*  Erregulazio Harmonizatuko Kontratua / Contrato SARA: EZ/NO
. Plazo De Presentacion De Ofertas / Eskaintzak Aurkezteko Epea: 15 Egun/ 15 Dias

« Kontratazio Arloko Errekurtso Berezia Aplikatzerik/ Interposicién Del Recurso Especial En Materia De
Contratacion: EZ/NO

. Proposamenak Aurkezteko Lekua/Lugar de Presentacion de las Proposiciones:

Eusko Jaurlaritzako Kontratazio Plataforman // Plataforma de Contratacién Electronica de Euskadi
http://www.contratacion.euskadi.eus

1.- BOTERE ESLEITZAILEA (ERAKUNDE | 1.- PODER ADJUDICADOR (ENTIDAD CONTRATANTE) Y
KONTRATATZAILEA) ETA BERE ORGANOAK SUS ORGANOS

Erakundea: Donostiako Udala Entidad: Ayuntamiento de San Sebastian

Organo kontratatzailea: Tokiko Gobernu Batzarra (TGB). Organo de contratacién : Junta Gobierno Local (JGL)
Kontabilitate arloan organo eskuduna: Kontuhartzailetza Organo con competencias en materia de contabilidad:
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Orokorra.

Intervencion General.

Kontratazio alorreko organo eskuduna: Kontratazio

Zerbitzua.

E-maila: kontratazioa@donostia.eus

Organo con competencias en materia de Contratacion:
Servicio de Contratacion.

E-mail: kontratazioa@donostia.eus

Zuzendaritza edo zerbitzu sustatzailea: Uren Ustiapen eta
Saneamendu Zerbitzua

Direccion o servicio promotor: Servicio de Explotacion de
Agua y Saneamiento

Kontraturen arduraduna:
¢ lzena: Pilar Flores Sanchez
* Teléfonoa: 943483841

« Email: Pilar_Flores@donostia.eus

Responsable del contrato:
¢« Nombre: Pilar Flores Sanchez
¢ Teléfono: 943483841

e Email: Pilar_Flores@donostia.eus

2.- KONTRATATZAILEAREN PROFILA

2.- PERFIL DE CONTRATANTE

http://www.donostia.eus/info/Contratacion.nsf/
frmWebGV?ReadForm&id=C671670319675&idioma=eus

http://www.donostia.eus/info/Contratacion.nsf/frmWebGV?
ReadForm&id=C671670319675&idioma=cas

3.- KONTRATUAREN XEDEA. SORTAK ETA KODEAK

3.- OBJETO DEL CONTRATO. LOTES Y CODIGOS

Kontratu honen xedea da “Miramongo hiri basoan euri
uren puntako emariak kontrolatzeko eta Urumea ibaira
isuritako uren kalitatea hobetzeko aire zabaleko
azpiegitura berdearen proiektuko” obren exekuzioa,
Girder Ingenieros-ek idatzitakoa eta 2024ko abenduaren
24ko datan TGB-K onartutakoa, neurriak aplikatuz obra
ingurunean integratzeko eta bere bizi-ziklo osoan
ingurumenean duen eragina minimizatzeko.

Kontratu honi dagokionez, nabarmentzekoa da jarduerak
Europar Batasuneko Berreskuratze eta Erresilientzia
Funtsak (Next Generation Funtsak) finantzatutakoen
artean daudela, eta horien epeak eta zenbatekoak
ikuskatu egiten dira, azken helburua lortzeko.

Jarduera hau Gestion medioambiental Sostenible de las
aguas Pluviales y regatas de Donostia-San Sebastian
(PluSSS) (Accion B2) proiektuaren barne dago,
Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako
Ministerioaren (MITECO), Biodiversidad Fundazioaren
dirulaguntza duena, Europar Batasunak finantzatutako
Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilentzia Planaren
(BEEP) esparruan — NextGenerationEU.

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 1.3 artikuluarekin
bat eta 1/2023 Legegintzako Dekretua, martxoaren 16koa,
emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen
aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen
testu bategina onartzen duenaren 22 artikuluan xedatutakoa

Constituye el objeto del presente contrato la ejecucion de las
obras contenidas en el “Proyecto de Infraestructuras verdes
a cielo abierto en el bosque urbano de Miramon para control
de caudales punta de aguas pluviales y mejora de las aguas
vertidas al rio Urumea” redactado por Girder Ingenieros y
aprobado por la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de
diciembre de 2024, aplicando medidas para la integracion de
la obra en el entorno y minimizar el impacto ambiental
durante todo su ciclo de vida.

Un aspecto a destacar respecto del presente contrato es que
las actuaciones estan incluidas en las financiadas por el
Fondo de Recuperacion y Resiliencia de la Unién Europea
(Fondos Next Generation), cuyos plazos e importes son
auditados para su consecucion final.

Esta actuacion esta integrada en el proyecto Gestion
medioambiental Sostenible de las aguas Pluviales y regatas
de Donostia-San Sebastian (PIluSSS) (Accion B2), que
cuenta con el apoyo de la Fundacién Biodiversidad del

Ministerio para la Transicion Ecolégica y el Reto
Demografico (MITECO), en el marco del Plan de
Recuperaciéon, Transformacion y Resilencia (PRTR),

financiado por la Union Europea — NextGenerationEU.

De conformidad con el art. 1.3 de la Ley de Contratos del Sector
Publico y en cumplimiento del art. 22 del Decreto Legislativo
1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y
Vidas Libres de Violencia Machista contra las mujeres, se ha
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betez, genero-ikuspegia txertatu da kontratu hau
gauzatzeko.

incluido la perspectiva de género para la ejecucién del presente
contrato.

3.1. GORDETAKO KONTRATUA (9/2017 Legearen 4.
eta 48. x.g.)

3.1. CONTRATO RESERVADO (D.A. 42 Y 482 de la Ley
9/2017)

*  Enplegu Zentro bereziak: EZ
e Laneratze enpresak: EZ

* Besterik (zehaztu entitatea): EZ

»  Centros Especiales de Empleo: NO
» Empresas de insercion NO

»  Otros (especificar organizacién) NO

3.2. SORTEN IZATEA EDO HORIETAN BANATZEA.

3.2. EXISTENCIA o DIVISION EN LOTES DEL OBJETO.

Ez dago sortarik edo loterik, ez-banatzea ondorengo
arrazoietan oinarritzen delarik:

NO hay lotes, basandose la no division en lotes en los
siguientes motivos o razones:

Espedientean jaso den arrazoitutako txosteneko 11
atalean adierazi diren arrazoiak direla eta.

Por las razones indicadas en el apartado 11 del informe
razonado obrante en el expediente.

3.3. KODIFIKAZIOA

3.3. CODIFICACION

Europako Batzordearen CPV Kodifikazioa (Kontratuen
Hiztegi Komuna)

Codificacion CPV de la Comision Europea Vocabulario
Comun de Contratos)

45112000-5 Indusketa-lanak eta lur-mugimenduak.

45112000-5 Trabajos de excavaciéon y movimiento de
tierras.

CPA kodifikazioa (Produktuen sailkapena jardueren
arabera).

Codificacion CPA (Clasificacion de Productos por
Actividades)

42.91.20 - Kostaldeko edo portuko instalazioak,
dikeak, esklusak eta antzeko egitura
hidromekanikoak eraikitzeko lanak

42.91.20 - Trabajos de construccion de instalaciones
costeras o portuarias, diques, esclusas y estructuras
hidromecanicas similares

4.- PROIEKTUAREN EGILEA

4.- AUTOR DEL PROYECTO

GIRDER INGENIEROS SLP

5.- LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

5.1. PREZIOA ZEHAZTEKO SISTEMA

5.1. SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO

Kontratu osoa oroharreko prezioan / Precios a tanto alzado la totalidad del contrato

5.2. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA

5.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Lizitazio Tipoa edo Prezioa (BEZik gabe) / TIPO o PRECIO de licitacion (sin IVA): .......ccccoceeiiiiiiiiciinenns 703.817,12 €
= BEZA / IVA (%21%): woeeeeeeee e

- Zenbateko osoa/ Importe total: ..........ccooceiiiiiiiiiiie,

............................................................................... 147.801,60 €

............................................................................... 851.618,72 €

5.3. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO
AURREKONTUAREN BANAKETA

5.3. DESGLOSE DEL PRESUPUESTO BASE DE
LICITACION
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- ZUZENEKO KOSTUAK/ COSTES DIRECTOS: ......ccevvvvniennnne. 591.442,96 €
- ZEHARKAKO KOSTUAK / COSTES INDIRECTOS: ......c.ovvvneeeneenn. 112.374,16 €
Gastu orokorrak/Gastos generales ( % 13): ........... 76.887,58 €
Mozkin industriala/Beneficio industrial ( % 6):......... 35.486,58 €

* BEZik gabeko kopuruak / Cantidades sin IVA

6.- KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA

6.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Aplikatutako kalkulu metodoa:
a- Lizitazioaren kopurua: 703.817,12 €

BEZik gabeko kopurua

Método de calculo aplicado:
a- Importe de licitacion: 703.817,12 €

Esta cantidad no incluye el IVA

BALIOETSITAKO BALIOA / VALOR ESTIMADO = 703.817,12 €

7.- FINANTZAKETA

7.- FINANCIACION

Kontratu hau Europar Batasunak finantzatuko du bere
osotasunean, Next GenerationEU funtsen bidez

Este contrato va a ser financiado integramente por la Unidn
Europea-Next GenerationEU

Jarduketa hau Donostiako euri-uren eta erreken
ingurumen-kudeaketa jasangarria (PluSSS) proiektuan
(B2 ekintza) txertatuta dago, eta Trantsizio Ekologikorako
eta Erronka Demografikorako Ministerioaren
Biodibertsitate Fundazioaren (MITECO) laguntza du
2021eko  dirulaguntzen  deialdian, Berreskuratze,
Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren (PRTR) esparruan
(Europar Batasunak finantzatua) — NextGenerationEU.

Esta actuacion estd integrada en el proyecto Gestiéon
medioambiental Sostenible de las aguas Pluviales y regatas
de Donostia/San Sebastian (PluSSS) (accién B2) y cuenta
con el apoyo de la Fundacion Biodiversidad del Ministerio
para la Transicion Ecolégica y el Reto Demografico
(MITECO) en la convocatoria de subvenciones para el
fomento de actuaciones dirigidas a la restauracion de
ecosistemas fluviales y a la reduccion del riesgo de
inundacion en los entornos urbanos espafioles a través de
soluciones basadas en la naturaleza, correspondiente al afio
2021 en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion
y Resiliencia (PRTR) - Financiado por la Unién Europea —
NextGenerationEU.

8.- KREDITUA ETA AURREKONTU APLIKAZIOA
URTEKA

8.- CREDITO Y APLICACION PRESUPUESTARIA POR
ANUALIDADES

- Aurrekontu partida/ Partida presupuestaria: .......................
- Programa: ...

............................................................... 661.00.00 / 2022
............. Euri-urak eta errekak / Aguas pluviales y regatas

- Zenbatekoa/ Importe (%21eko BEZ barne / IVA 21% iNCIUIdO)........c.cooviiiiriiiiiciiece e 851.618,72 €

9.- BETETZE/ IRAUTE-EPEA

9.- PLAZO DE EJECUCION/ DURACION

4 hilabete, zuinketa egiazten akta sinatzen denetik, edo,
esleipedunak epe murritzagoa eskaini baldin badu,
eskaini duen epea.

4 meses desde la firma del acta de comprobacion del
Replanteo, o0, en caso de que la empresa adjudicataria
hubiera ofertado un plazo menor, el plazo ofertado.

a) Obren gauzatzearen hasiera:

Obrak 2025eko irailaren 1ean hasi beharko dira.

a) Inicio de las obras:

La ejecucion de las obras debera iniciarse el 1 de

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO
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"Miramongo hiri-basoan aire
berdeen  proiektua, euri-uren puntako emariak
kontrolatzeko eta Urumea ibaira isuritako urak
hobetzeko" proiektuak babes-neurri gisa ezartzen du
intereseko espezie askoren ugalketa-aldi kritikotik kanpo

obrak egiteko gomendioa (martxoa-abuztua).

zabaleko azpiegitura

septiembre de 2025.

El “Proyecto de Infraestructuras verdes a cielo abierto en el
bosque urbano de Miramon para control de caudales punta
de aguas pluviales y mejora de las aguas vertidas al rio
Urumea” establece como medida protectora, la
recomendacion de ejecutar las obras fuera del periodo critico
de reproduccién de muchas especies de interés (marzo-
agosto).

b) Obren gauzatzearen amaiera:

Irailaren 20ko TED/1018/2021 Aginduak, , Trantsizio
Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren
(MITECO) Biodivertsidad FSP Fundazioaren dirulaguntzak
emateko oinarri  arautzaileak onartzen dituenak,
Espainiako hiriak birnaturalizatzera eta erresilientziara
bideratutako  jarduerak sustatzeko, Berreskurapen,
Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan, eta
2021. urteari dagokion deialdia onartzen duenak, ezartzen
du proiektua deialdiaren ebazpenetik aurrera hasi beharko
dela, eta ezin izango dela 2025eko abenduaren 31 baino
beranduago amaitu, epearen luzapenak barne.

b) Finalizacion de la ejecucion de las obras:

La Orden TED/1018/2021, de 20 de septiembre, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesion de
subvenciones de la Fundaciéon Biodiversidad, F.S.P. del
Ministerio para la Transicion Ecolégica y el Reto Demografico
(MITECO), para fomentar actuaciones dirigidas a la
renaturalizacion y resiliencia de ciudades espafolas, en el
marco del Plan de Recuperaciéon, Transformacion vy
Resiliencia, y se aprueba la convocatoria correspondiente al
afno 2021, establece que el proyecto debera dar comienzo a
partir de la resolucion de la convocatoria y no podra finalizar
mas tarde del 31 de diciembre de 2025, ampliaciones de
plazo incluidas.

10.- ORDAINTZEKO ERA. FAKTURAZIO DATUAK.

10.- FORMA DE PAGO. DATOS DE FACTURACION.

Esleipenaren prezioa obretako zuzendariak egindako
hileroko ziurtagirien bidez ordainduko da, aurreko hilean
proiektuaren arabera egindako lanen kontzeptuz eta beti
kontratuaren likidazioaren kontura. Hori dela-eta, obraren
zuzendariaren hileroko ziurtagiriekin batera, kontratistak
bere fakturak fakturazio -elektronikoaren bidez edo
Udalaren Faktura Erregistroaren bidez aurkeztuko ditu.

El precio de la adjudicacion se abonara mediante
certificaciones mensuales extendidas por la direccién de la
obra, en ejecucién de los trabajos realizados conforme al
proyecto durante el mes anterior y siempre a cuenta de la
liquidacion final del contrato. A tal efecto, conforme a lo
mensualmente certificado por la direccién de la obra, el
contratista presentara sus facturas mediante facturacion
electronica o en formato papel en el Registro de Facturas
del Ayuntamiento.

Faktura elektronikoak aurkezteko puntu orokorra:

Gipuzkoako Foru Aldundia

Punto General de Entrada de facturas electrénicas:

Diputacién Foral de Gipuzkoa

Fakturazio elektronikoaren datuak:

- Kontratazio Organoa: DIR3 kodea: LA0002656.

- Kontabilitate Organoa, Kontu-hartzailetza Orokorra:
DIR3 Kodea: LA0002656.

- Prestazioaren hartzailea: DIR3 Kodea: GE0023100

Enpresa esleipendunak Europako Next Generation
funtsen finantzaketa aipatu beharko du fakturaren
kontzeptuaren hasieran, honako adierazpen honen bidez:
"Donostiako euri-uren eta erreken ingurumen-kudeaketa

jasangarria  (PluSSS) (B2 ekintza) proiektuaren | Gestion medioambiental Sostenible de las aguas Pluviales y
esparruan egin da jarduera hori, Trantsizio Ekologikorako | regatas de Donostia-San Sebastian (PluSSS) (Accion B2),
eta Erronka Demografikorako Ministerioaren que cuenta con el apoyo de la Fundacion Biodiversidad del
Biodibertsitatea Fundazioaren (MITECO) laguntzarekin, | Ministerio para la Transicion Ecolégica y el Reto
Europar Batasunak finantzatutako  Berreskuratze, | Demografico (MITECO) en el marco del Plan de
Eraldaketa eta  Erresilientzia Planaren (PRTR) Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR),

Datos de facturacion electrénica:

- Organo de Contratacién: Cédigo DIR3: LA0002656

- Organo Contable Intervencién General: Cédigo DIR3:
LA0002656

- Destinatario de la Prestacion: Cédigo DIR3: GE0023100

La empresa adjudicataria debera hacer referencia a la
financiacién por los fondos europeos Next Generation al
comienzo del concepto de la factura, mediante la expresion
“Esta actuacion se ha realizado en el marco del proyecto
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esparruan”.

financiado por la Unién Europea -NextGenerationEU".

11.- ALDAERAK ONARTZEA

11.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

EZ

NO

12.- PREZIO BERRIKUSPENA

12.- REVISION DE PRECIOS

EZ

NO

13.- BAIMEN/ GAIKUNTZA PROFESIONALAK,
KAUDIMEN EKONOMIKOA ETA FINANTZARIOA, ETA
KAUDIMEN PROFESIONAL EDO TEKNIKOA

13.- AUTORIZACIONES/ HABILITACIONES
PROFESIONALES, SOLVENCIA  ECONOMICA Y
FINANCIERA, Y PROFESIONAL O TECNICA

13.1.- LANBIDE EDO ENPRESA
GAIKUNTZAK (SPKLko 65. art.)

BAIMENAK/

13.1.- AUTORIZACIONES / HABILITACIONES
PROFESIONALES O EMPRESARIALES (art. 65 LCSP)

EZ

NO

13.2.- KAUDIMEN EKONOMIKO ETA FINANTZARIOA

13.2.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA.

KLASIFIKAZIO BIDEZ SOILIK

EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE CLASIFICACION

13.3.- KAUDIMEN TEKNIKOA EDO PROFESIONALA.

13.3.- SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL.

KLASIFIKAZIO BIDEZ SOILIK

EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE CLASIFICACION

13.4.- SAILKAPENA.

13.4.- CLASIFICACION.

BAI

Lizitatzaileak, kaudimena ondoko

sailkapena erabili beharko du:

egiaztatzeko,

Si

La licitadora debera acreditar su solvencia mediante la
siguiente clasificacion:

- Taldea: A - Lur mugimenduak

- Azpitaldea: 1 - Lur-erauzketak eta hustuketak

- Grupo: A - Movimiento de tierras

- Subgrupo: 1 - Desmontes y vaciados

- Kategoria: 3 - Categoria: 3
13.5.- INGURUMEN KUDEAKETARAKO ETA | 13.5.- ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
KALITATEAREN KUDEAKETARAKO ARAUAK | NORMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL Y DE

BETETZEA. EGIAZTAPENA.

GESTION DE CALIDAD.

BAI

si

Lizitatzaileak ondorengo ziurtagiriak aurkeztu beharko
ditu:

Ingurumena kudeatzeko sistema, EMAS, UNE-EN ISO
14001-2015 edo baliokidea.

Lizitatzaileek ziurtagiriak dituztela adierazi beharko dute
EKAB agirian. Esleipendunak kontratua esleitu aurretik

La licitadora debera aportar los siguientes certificados:

Sistema de gestién medioambiental segun EMAS, UNE-EN
ISO 14001-2015, o equivalente.

Los licitadores deberan hacer constar en el DEUC que
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aurkeztu beharko ditu.

disponen de certificados. La adjudicataria debera

presentarlos antes de la adjudicacién del contrato

14.- BITARTEKOAK
KONPROMEZUA

NAHITAEZ

ATXIKITZEKO

14.- COMPROMISO DE ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE
MEDIOS

EZ

NO

15.- AZPIKONTRATAZIOA

15.- SUBCONTRATACION

BAI

Si

Azpikontratatu ezin diren eginkizun kritikoak: EZ

Tareas criticas que no pueden subcontratarse: NO

SPKLren 215.2 b) artikuluari jarraituz eta 1030/2021
Agindua, irailaren  29koa, =zeinaren bitartez
Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia planaren
kudeaketa sistema egituratzen den, kontratistak idatziz
jakinarazi beharko dio Donostiako Udalari kontratua
adjudikatu  ondoren eta beranduenez zuinketa
egiaztatzeko akta sinatzen denean, azpikontratuak
egiteko asmoa duela, eta prestazioaren zer zati
azpikontratatu nahi duen aipatuko du, bai eta
azpikontratatzailearen izena, harremanetarako datuak
eta legezko ordezkaria edo ordezkariak ere, eta behar
beste justifikatuko du azken horrek gaitasuna duela
hura egikaritzeko, dituen elementu teknikoak eta giza
elementuak eta esperientzia aipatuta, eta egiaztatuta
azpikontratista horrek ez duela kontratatzeko
debekurik.

Kontratista nagusiak idatziz jakinarazi beharko dio
Donostiako Udalari kontratu nagusia egikaritzen den
bitartean informazio horretan gertatzen den aldaketa
oro, bai eta azpikontratista berriei buruz behar den
informazio guztia ere.

En atencion al art. 215.2 b) de la LCSP y para un correcto
cumplimiento del art. 8.2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29
de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion
del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, el
contratista, debera comunicar por escrito al Ayuntamiento de
Donostia, tras la adjudicacion del contrato y, a mas tardar,
con la firma del acta de comprobacion de replanteo, la
intencion de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de
la prestacién que se pretende subcontratar y la identidad,
datos de contacto y representante(s) legal(es) del
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de
este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando
que el mismo no se encuentra incurso en prohibicion de
contratar.

El contratista principal debera notificar por escrito al
Ayuntamiento de Donostia cualquier modificacion que sufra
esta informacién durante la ejecuciéon del contrato y toda la
informacién necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

16.- BERMEAK

16.-GARANTIAS

16.1. BEHIN-BEHINEKOA: EZ

16.1. PROVISIONAL: NO

16.2. BEHIN-BETIKOA: BAI

16.2. DEFINITIVA: SI

. Eskainitako azken prezioaren %5 BEZ-a kanpo

. 5 % del precio final ofertado IVA excluido

16.3. OSAGARRIA: BAI

16.3. COMPLEMENTARIA: SI

Zenbatekoa: Eskainitako prezioaren %5era artekoa.

Importe: Hasta el 5% el precio final ofertado.

- Berme hori ezartzearen JUSTIFIKAZIOA:

Kontratazio-mahaiak esleipendun gisa proposatutako
enpresaren eskaintza ohiz kanpoko eskaintza baxuaren

- MOTIVACION del establecimiento de dicha garantia:

En el caso de que la oferta de la empresa propuesta como
adjudicataria por la Mesa de Contratacion hubiese estado
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presuntzioan egon izan bada, eskaintzaren % 5erainoko
berme osagarria aurkeztea eskatu ahal izango da
kontratua esleitzeko erabakia hartu aurretik.

incursa en presuncion de oferta anormalmente baja, podra
ser exigida la presentacion de una garantia complementaria
de hasta el 5% de la oferta con caracter previo al acuerdo de
adjudicacion del contrato.

16.4. BERME EPEA

16.4. PLAZO DE GARANTIA

Urte bete, obrak jasotzen diren datatik kontatuta.

Un afo, a partir de la fecha de recepcion de las obras.

17.- ESLEIPEN IRIZPIDEAK

17.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

« Judizio baloreari bidezko balorazio irizpideak: 45 puntu

* Formulen aplikazioari bidezko balorazio irizpideak: 55
puntu

« Criterios a valorar mediante juicio de valor: 45 puntos

e Criterio a valorar mediante la aplicacién de férmulas: 55
puntos

17.1.- JUDIZIO BALORE BIDEZKO IRIZPIDEAK

17.1 - CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE JUICIO DE
VALOR.

45 puntu gehienez

Maximo 45 puntos

Memoria. Proiektuaren ezagutza eta deskribatutako
lanen exekuzioa gauzatzeko lizitatzaileak proposatutako
metodologia edo/eta eraikuntza-metodoak zehazten
dituena.

Zentzu honetan, material Dbilketa eta instalazio
auxiliarrentzat beharrezko lekuaren definizioak garrantzia
berezia izango du eskaintza baloratzerako orduan.

Deskribapenak obra honetara egokituak izatea,
planteamenduak errealistak izatea, eta proiektuaren
analisia jasotzea balioetsiko da. Proiektuaren ezagutza,
egindako analisia, eta eraikuntza metodoak xehetasun
gehienekin jasotzen dituen eskaintzak puntuazio
handiagoa lortuko du, eta proposamen zentzugabe eta
irrealek puntuazioa txikiagotuko dute. Gehienezko
puntuazioa 15 puntu.

Obraren antolaketa. Lanak egin ahal izateko eskuragarri
izango diren norbere eta azpikontraten baliabideak
deskribatu beharko dira, eta baita osagaien kalitatea eta
hornidura epea ere.

Lanak egiteko modua aztertzea, bitarteko lagungarrien
kokapena, obrako sarbideak, eta obraren antolaketa
deskribatzeko jasotzen diren xehetasunak balioetsiko dira.

Antolaketa xehetasun gehienekin deskribatzen duen
eskaintzak puntuazio handiagoa lortuko du, eragin
handiagoak sortzen dituzten aspektuek, inkongruenteak
direnek, edo lanen garapenerako edota azken emaitzarako

kaltegarriak direnek puntuazioa txikiagotuko duten
bitartean. Gehienezko puntuazioa 10 puntu.
Lan-programa: obraren faseen banaketa, jardueren

definizioa, haien arteko erlazioak eta sekuentziak

Memoria, incluyendo el conocimiento del proyecto y la
metodologia y/o métodos constructivos que la empresa
licitadora propone para la ejecucion de los trabajos descritos
en el proyecto.

En este sentido, se considera de especial importancia la
definicion de las ocupaciones para los acopios e instalaciones
auxiliares.

Se valorara que las descripciones sean adaptadas a la obra
en concreto, que los planteamientos sean realistas, y que se
incluya el andlisis del proyecto. La oferta que describa con
mayor detalle el conocimiento del proyecto, el analisis
realizado y los métodos constructivos obtendra una mayor
puntuacién, y las propuestas incongruentes o irreales
penalizaran la misma. Puntuaciéon maxima 15 puntos.

Organizacion de la obra. Se deberan describir todos los
medios propios o subcontratados que se vayan a poner a
disposicién de la obra, y también la calidad de los materiales
que suministren asi como los plazos de suministro.

Se valorara el estudio de la ejecucion de los trabajos,
implantacion de medios auxiliares, accesos a la obra, y
cuantos detalles se incorporen para describir la organizacion
de la obra.

La oferta que describa con mayor detalle la organizacién
tendra una puntuaciéon mayor, mientras que los aspectos que
supongan unas afecciones mayores, sean incongruentes, o
sean perjudiciales para el desarrollo de las obras y/o el
resultado final penalizaran la puntuacién. Puntuacion
maxima 10 puntos.

Programa de trabajo: en el que se detalle la division en
fases de la obra, definicion de las diversas actividades,
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zehazten dira, eta, azken batean, obra behar bezala
gauzatzeko aurreikusitako urrats guztiak ordenan
deskribatzen dira.

Gainera, Gantten diagrama ere sartuko da, egin
beharreko lanak lan horiek egiteko kalkulatutako
denborarekin erlazionatzeko. Era berean, zeregin kritikoak
adieraziko dira, bai eta errendimenduak justifikatzeko
taula ere.

Proposamenen xehetasun maila, lanak egiteko
proposatutako  kronologia eta fasekako banaketa
baloratuko dira, xehetasun gehien dituzten eta lanen
programazioa hobekien deskribatzen duten eskeintzek
puntuazio altuagoa jasoko dutelarik. Eragin handiagoak
sortzen dituzten aspektuek, inkongruenteak direnek, edo
lanen garapenerako edota azken emaitzarako kaltegarriak
direnek puntuazioa txikiagotuko dute. Gehienezko
puntuazioa 10 puntu.

OHARRA: Edozein lizitatzailek atal honetako lanen
iraupenari buruzko erreferentziak aurkezten baditu,
lizitazioa BAZTERTU ahal izango da, exekuzio
epearen murrizketa formula bidez baloratu beharreko
irizpidea baita (irizpide automatikoa).

Ingurunea eta eraginak aztertzea. Obraren ingurunea
ezagutzea eta obrak Miramongo basoaren ingurune
naturalean izan ditzakeen eraginak minimizatzeko
proposamen zehatzak egitea baloratuko da, obraren
eragin-eremuan. Obrako eremuan izan daitezkeen eragin
puntual guztiak kontutan hartzea baloratuko da, eta baita
maila orokorragokoak ere, errepideko, oinezkoen trafikoa,
eta zerbitzu sareena.

Aurreikusitako  eraginak  xehetasun gehiagorekin
deskribatzen dituzten eskeintzak eta eragin hauek
txikiagotzeko neurriak proposatzen dituztenek puntuazio
altuagoa lortuko dute. Gehienezko puntuazioa 10 puntu.

relaciones y secuencias entre ellas, en definitiva se describa
ordenadamente todos los pasos previstos para la correcta
ejecucion de la obra.

Ademas, se incluira el diagrama de Gantt, en el que se
relacione los trabajos a acometer con el tiempo estimado para
su desarrollo. Igualmente, se indicaran las tareas criticas, asi
como la tabla con la justificacién de los rendimientos.

Se valoraran el grado de detalle de las propuestas, la
cronologia propuesta para la ejecucion de los trabajos y la
distribucion por fases, de forma que las ofertas que sean mas
detalladas y describan con mayor claridad la programacion de
los trabajos obtendran una puntuacién mas alta. Los aspectos
que supongan unas afecciones mayores, sean incongruentes,
o sean perjudiciales para el desarrollo de las obras y/o el
resultado final penalizaran la puntuacién. Puntuacién
maxima 10 puntos.

NOTA: La presentacion por cualquier licitadora de
referencias a las duraciones en tiempo de las tareas en
este apartado podra suponer la EXCLUSION de la
licitacion, dado que la reduccién del plazo de ejecuciéon
es criterio a valorar mediante formula (criterio
automatico)

Andlisis del entorno y de las afecciones. Se valorara el
conocimiento del entorno de la obra y la aportacion de
propuestas detalladas para minimizar las afecciones que
esta obra pueda tener en el entorno natural del bosque de
Miramon. Se valorara que se tengan en cuenta todas las
afecciones puntuales posibles en la zona de obra, asi como
otras de indole mas general, trafico viario, peatonal y de
redes de servicios.

Las ofertas que describan con mayor detalle las afecciones
previstas, y que incluyan medidas para reducir dichas
afecciones obtendran una puntuacién mas alta. Puntuacién
maxima 10 puntos.

TESTU IDATZIETAN DERRIGORREAN BETE
BEHARREKO IRIZPIDEAK (AURKEZTEN DIREN
GRAFIKOAK, ARGAZKIAK, DIAGRAMAK... KONTUAN
HARTU GABE):

Irizpide hauei dagokionez aurkezten diren testu idatzi
guztiak honako irizpide hauek jarraituz idatzi beharko dira:

- Dokumentazioaren gehienezko luzera (portada edo
aurkibidea kontuan izan gabe): DIN-A4ko 100 orrialde eta
10 plano (DIN-A3 edo balio bereko beste neurri batean),
gehienez ere.

. Ertzak:

- Goikoa eta behekoa: 2,5 cm

- Ezkerrekoa-Eskuinekoa: 3 cm

CRITERIOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN LOS
TEXTOS ESCRITOS (CON INDEPENDENCIA DE
GRAFICOS, FOTOGRAFIAS, DIAGRAMAS..) QUE SE
PRESENTEN.

Todos los textos escritos que se presenten en relacion a estos
criterios deberan redactarse con los siguientes parametros.

- Extension maxima documentacién (sin considerar portadas o
indices): maximo 100 paginas DIN-A4 y 10 planos (en DIN-A3
o medida equivalente).

. Margenes:
- Inferior y superior: 2.5 cm
- Izquierdo-derecho: 3 cm
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. Tipo de letra y tamafio: Arial 10 (o similar, en caso de
. Letra mota eta tamaina: Arial 10 (edo antzekoa , | no disponer del tipo de letra indicado).
letra tipo hori eduki ezean).

. Interlineado: Sencillo.

. Lerroarteko espazioa: Soila.
- Ofros requisitos: debera dejarse un espacio entre parrafos
. Beste betekizun batzuk: paragrafoen artean tarte | (equivalente al tamafio de Arial 10 o similar en el cuerpo de
bat utzi beharko da (Arial 10 edo antzekoaren tamainakoa texto).

testu gorputzean).

Aquellas proposiciones cuya documentacion exceda la
extensibn maxima (sin considerar portada e indices)
establecida en este pliego para cada apartado relacionado

Formula bidez balioesten ez diren irizpideentzako plegu
honetan ezarritako gehienezko luzera gainditzen duten
eskaintzak (portada eta aurkibidea kontuan izan gabe) ez | ¢on los criterios de adjudicacion que no se valoren por
dira, inolaz ere, prozesutik kanpo utziko. Gehienezko | @plicacion de férmulas aritméticas, no seran, en ningun caso,
luzera gainditzen bada, bere edukia baimendutako | €xcluidas del procedimiento. En caso de exceder la
gehienezko kopuru arte balioetsiko da extension maxima sefialada se valorara su contenido hasta
el numero méaximo de hojas permitido.

- Requisito_ de PUNTUACION MINIMA a alcanzar en la
valoracién de estos criterios, siendo su incumplimiento causa
de exclusion. Las proposiciones que no alcancen el 50%
de la puntuacion TOTAL de estos criterios del archivo
electronico n.° DOS quedaran excluidas de la licitacion
sin que proceda la apertura de su archivo electrénico n.°

- LORTU BEHARREKO GUTXIENEKO PUNTUAZIOA,
bere ez betetzeak proposamena kanpora bidaltzea ekarriz:
Bl zenbakiko artxibo elektronikoko puntuazio
TOTALAREN % 50 lortzen ez duten proposamenak
kanpoan geldituko dira, eta, horren ondorioz, ez zaie
beren HIRU zenbakiko artxibo elektronikoa irekiko.

TRES.
Adierazi, dagokionean, baloratzea ondorengo baten bati Indicar, en su caso, si la evaluacién corresponde a alguno de
dagokiola: los siguientes:
- Adituen batzordea: EZ - Comision de expertas/expertos: NO
- Organo teknikoa espezializatua: EZ - Organismo técnico especializado: NO

17.2.- CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE LA

17.2.- FORMULEN APLIKAZIO BIDEZKO IRIZPIDEAK APLICACION DE FORMULAS

Formulen aplikazio bidezko irizpideak: Criterios a valorar mediante la aplicaciéon de férmulas:
55 puntu gehienez Maximo 55 puntos

a — Eskaintza ekonomikoa: 30 puntu, gehienez a - Oferta econdémica: hasta 30 puntos.

b — Bermearen epe orokorra: 5 puntu, gehienez b - Plazo de garantia general: hasta 5 puntos.

¢ — Gauzatzeko epea: 10 puntu, gehienez ¢ - Plazo de ejecucion: hasta 10 puntos

d — Ingurumen irizpideak: 5 puntu, gehienez d - Criterios medioambientales: hasta 5 puntos

e — Berdintasun irizpideak: 5 puntu, gehienez e- Criterios de igualdad: hasta 5 puntos

Irizpide hauek baloratuko dira: Se valoraran los siguientes criterios:

a) Eskaintza ekonomikoa: 30 puntu, gehienez. a) La oferta econémica: hasta 30 puntos

10
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Eskaintza, urteko lizitazio oinarrizko aurrekontuaren
gainean egingo da, kopuru hori gehienezko lizitazio
prezio bezala ezarriaz.

La oferta se realizara sobre el presupuesto base de
licitacion, estableciendo dicho importe como precio maximo
de licitacion.

Balorazioa hurrengo tarteen arabera egingo da:

- Lehen tartea, 0 eta 0,6 Bnax arteko beherapenentzako:

120 Bi
X
3 Bmax

- Bigarren tartea, 0,6 Bmnxx eta Bmx arteko
beherapenentzako:

Bi - 0,6 Bmax
P = 30 0,8+
2 Bmax

Non:

Bi : Lizitatzaile baten beherapena, ehunekoetan adierazita.

Bmax: Prozedurako beherapenik gehiena, ehunekoetan
adierazita.

Pi: Lizitatzailearen puntuazioa.

La valoracion se realizara en base a los siguientes tramos:

- Primer tramo, para bajas entre 0 y 0,6 Bmax

120 B

Pi = X
3 Bimax

- Tramo segundo, para bajas entre 0,6 Bnax ¥ Bmax

Bi - 016 Bmax
P = 30 0,8+
2 Bmax

Siendo:

Bi : baja de un licitador expresada en tanto por cien.

Bmax : baja maxima del procedimiento expresada en tanto por
ciento.

P; : Puntuacioén de un licitador.

OHAR GARRANTZITSUA 3. FITXATEGI ELEKTRONI-
KOA AURKEZTEKO

Kontratu honen 3. fitxategia behar bezala aurkezteko
honako bi dokumentuak aurkeztu behar dira:

- Alde batetik, BAZAren VIIl. Eranskina, hau da, es-
kaintza ekonomikoa. Proposamen ekonomikoa egite-
rakoan, lizitatzaileek agiri hauen VIIl. eranskina aur-
keztu beharko dute, bere osotasunean behar bezala
beteta. Eskaintza ekonomikoaren balorazioa egiteko
hau izango da kontuan izango den dokumentu baka-
rra.

- Bestalde, aparteko dokumentu batean, “Gauzatze
materialaren aurrekontuaren kalkulua” adierazten
den banakapena aurkeztu beharko da. Lizitatzaileek
artxibo bat aurkeztu beharko dute, eskaintzan aurkez-
tutako gauzatze materialaren aurrekontuaren banaka-
pen osoa jasotzen duena. Atal bakoitzean adierazita-
ko kontzeptu guztiei buruzko datuak aurkeztu behar-
ko dituzte, plegu hauen VIIl. eranskinaren amaieran
agertzen den bezala.

NOTA IMPORTANTE PARA LA PRESENTACION DEL
ARCHIVO ELECTRONICO N.° 3

La debida presentacion del archivo 3 de este contrato re-
querira la presentacion de dos documentos:

- Por un lado, el Anexo VIII del PCAP, es decir, la oferta
econdémica. A la hora de formular su propuesta econémi-
ca, los licitadores deberan presentar el Anexo VIl de es-
tos Pliegos debidamente cumplimentado en su totalidad.
Este sera el Gnico documento que se considerara para
proceder a la valoracién de la oferta econémica.

- Por otro lado, en un documento aparte, el desglose rela-
tivo al “Calculo del presupuesto de ejecucion material”.
Los licitadores deberan presentar un archivo en el que
conste la totalidad del desglose del presupuesto de ejecu-
cion material presentado en su oferta, debiendo aportar
datos sobre todos los conceptos senalados cada aparta-
do, tal y como consta al final del Anexo VIl de estos Plie-
gos.

En consecuencia, en el archivo n.° 3 constaran dos docu-
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Horiek horrela, 3. artxiboan bi dokumentu jaso behar-
ko dira: batetik, VIIl. eranskina, ireki ondoren publi-
koa izango dena eta esleipenerako baloratu beharre-
ko dokumentua izango dena; eta, bestetik, “Gauzatze
materialaren aurrekontuaren kalkulua” adierazten
den banakapena (dokumentu hau ez da jendaurrean
jarriko).

mentos: por un lado, el Anexo VIII propiamente, documen-
to que tras su apertura sera publico y sera el documento a
valorar a efectos de adjudicacién; y, por otro lado, el des-
glose del presupuesto de ejecucion material de la oferta
presentada (este documento no se hara publico).

b) Obraren bermealdia luzatzeko eskaintza: 5 puntu,
gehienez.

Proiektuaren unitate guztietan balioetsiko da legezko
bermealdia administrazio klausula berezien baldintza agiri
honetan aurreikusitako gutxienekotik (12 hilabete) gora
luzatzeko konpromisoa, kontratuaren xedeari dagozkion
instalazio, ekipamendu eta azpiegitura guztiak barnean
harturik.

Baremazio honen arabera baloratuko da:

- 5 puntu, bermealdi handiena eskaintzen duenari
- 0 puntu, legezko gutxieneko bermealdia (12 hilabete)
eskaintzen duenari.

- Bitarteko eskaintzak, berriz, formula honen arabera
balioetsiko dira:
(Gi—12)

————=1 x5
(Gmax—12)

Pi=
Non:
Pi: Lizitatzaileari emandako puntuazioa
Gi: Lizitatzaileak eskainitako bermealdia (hilabeteak).
Pmax: Irizpidearen gehieneko puntuazioa (5 puntu).

Gmax: Eskainitako bermealdi luzeena (hilabeteak).

b) Oferta ampliacién del plazo de garantia de la obra:
hasta 5 puntos

Se valorara el compromiso de ampliacién del plazo de
garantia legal por encima del minimo previsto en el presente
PCAP (12 meses), en la totalidad de las unidades del
proyecto, incluyendo todas las instalaciones, equipamientos e
infraestructuras propias del objeto del contrato.

Se valorara de acuerdo con la siguiente baremacion:

- 5 puntos, a quien oferte el mayor plazo de garantia
- 0 puntos, a quien oferte el plazo minimo legal de garantia
(12 meses).

- Las ofertas intermedias se valoraran con la siguiente
férmula:

(Gi—12)

———~ X5
(Gmax—12)

Pi=
Siendo:

Pi: Puntuacion otorgada al licitador
Gi: Plazo de garantia ofertado por el licitador (meses).

Pmax: Puntuacion maxima del criterio (5 puntos).

Grax: Mayor plazo de garantia ofertado (meses).

c) Gauzatzeko epearen murrizketa: 10 puntu, gehienez.

0 puntu emango zaizkio kontratua gauzatzeko epea
murrizten ez duenari (4 hilabete).

10 puntu emango zaizkio kontratua gauzatzeko epea
gehien murrizten duenari, gehienez ere bi asteko

murrizketarekin.

Gainerako eskaintzak modu proportzionalean baloratuko
dira, formula hau aplikatuta:

Pi=(Ri/ Rmax) x 10

c) Reduccién del plazo de ejecucién: hasta 10 puntos.

Se otorgaran 0 puntos a quien no reduzca el plazo de
ejecucion del contrato (4 meses).

Se otorgaran 10 puntos a quien mas reduzca el plazo de
ejecucion del contrato, con un maximo de dos semanas de
reduccion.

Las demas ofertas se valoraran de manera proporcional,
aplicando la siguiente féormula:

Pi = (Ri/ Rmax) x 10
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Non:

Pi: Lizitatzaileari ematen zaion puntuazioa.

Ri: Lizitatzaileak eskainitako murrizketa (aste osoetan)
(gehienez 4 hilabeterekin alderatuta) (gehienez 2 asteko
murrizketa).

Rmax: Eskainitako murrizketa handiena (aste osoetan) (4
hilabeterekin alderatuta) (gehienez 2 asteko murrizketa).

OHARRA: Kontratu honen gauzatze-epea Next
Generation funtsak jasotzeko baldintzen
fiskalizazioarekin lotuta dago, eta, beraz, Donostiako
Udalarentzat funtsezkoa da eskainitako epea zorrotz
betetzea. Ondorioz, baldintza-agiri hauetan 3.000
euroko eguneko zigorra aurreikusi da gauzatzeko
epea atzeratzen den egun natural bakoitzeko.

Donde:

Pi: Puntuacién que se otorgard al licitador.

Ri: Reduccion ofertada por el licitador (en semanas enteras)
(respecto a los 4 meses maximos) (maximo 2 semanas de
reduccion).

Rmax: Mayor reduccion ofertada (en semanas enteras)
(respecto a 4 meses) (maximo 2 semanas de reduccion).

NOTA: El plazo de ejecuciéon de este contrato esta
vinculado con la fiscalizacion de las condiciones para la
concesion de los Fondos Next Generation, por lo que el
estricto cumplimiento del plazo ofertado resulta
fundamental para el Ayuntamiento de Donostia. En
consecuencia, se ha previsto en estos pliegos una
penalidad diaria de 3.000 euros por dia natural de
retraso al plazo de ejecucion.

d) Ingurumen irizpideak: 5 puntu, gehienez.

Guztira 5 puntu esleituko dira, jarraian adieraziko den
moduan banatuta, ingurumen irizpide hauek betetzen diren
kontuan hartuta:

» lsurtzeak gutxitzeko teknologiaz  gaitutako
eraikuntza makineria erabiltzea: 2,5 puntu

» Stage V araudia betetzen duen

elektrogenoa erabiltzea: 2,5 puntu

ekipo

Irizpide horiek baloratzeko, esleipendunak eskaintza
honela aurkeztu beharko du; akde batetik, VIII. eranskina
betez, eta, bestetik, emisioak murrizteko elementuen eta
multzo elektrogenoen instalazioaren fitxa teknikoak eta
ziurtagiriak aurkeztuz Bi dokumentu horiek aurkeztu
ezean, eskaintza ez da baloratuko dagokion informaziorik
ez dagoen atalean. Dokumentuen artean jasotako
informazioa bat ez badator, fitxetako eta ziurtagirietako
informazioa hartuko da kontuan eskaintza baloratzeko.

OHARRA: Eskainitakoa bete ezean, Baldintza
Administratibo  Partikularren Plegu hauetako
Baldintza Orokorren 47. artikuluan aurreikusitako
|_zigorrak ezarri ahal izango dira.

d) Criterios medioambientales: hasta 5 puntos

Se asignara un total de 5 puntos distribuidos de la siguiente
manera, en funcion del cumplimiento de los siguientes
criterios ambientales:

e Utilizacién de maquinaria de construccion equipada
con tecnologia de reduccion de emisiones: 2,5
puntos

e Utilizacién de grupo electrégeno que cumpla la
Normativa Stage V: 2,5 puntos

Para la valoracién de estos criterios el adjudicatario debera
presentar la oferta mediante el cumplimiento del Anexo VIl y
ademas presentar las fichas técnicas y certificados de la
instalacion de elementos para reduccién de emisiones y de
los grupos electrogenos. Sin la concurrencia de ambos
documentos la oferta no sera valorada en el extremo en el
que se carezca de la informacién. En caso de divergencia en
la informacion contenida entre los documentos, se tendra en
consideracion la informacion de las fichas y certificados.

NOTA: En caso de incumplimiento de lo ofertado podra
imponerse las penalidades previstas en el articulo 47 de
las Condiciones Generales de los presentes Pliegos de
Condiciones Administrativas Particulares
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f) Berdintasun irizpideak: 5 puntu, gehienez.

Guztira 5 puntu esleituko dira kontratua gauzatzeko
taldean Obra Buru edo Obrako  Arduradun
emakumezkoak sartzen dituenari. Bi postuetarako
emakumeak sartzen dituenak ere guztira 5 puntu jasoko
ditu.

e) Criterios de igualdad: hasta 5 puntos.

Se asignara un total de 5 puntos a quien incluya dentro del
equipo de ejecucion del contrato a una Jefa de Obra o una
Encargada de Obra. A quien incluya mujeres en los dos
puestos igualmente se asignara un total de 5 puntos.

* Irizpide honetan eskainitakoa egiaztatzeko, enpresa
esleipendunak, behin eta honako kontratu
administratiboa sinatu ondoren eta Bl ASTETAKO
gehienezko epean, eskainitako Obra Buru edol/eta
Obrako Arduradunaren lan-kontratua(k) aurkeztu
beharko du/ditu.

* A fin de acreditar lo ofertado en este criterio, la empresa
adjudicataria, una vez formalizado el presente contrato
administrativo y en el plazo maximo de DOS SEMANAS
debera presentar, el contrato o los contratos de trabajo de
la Jefa de Obra oly Encargada de Obra que hayan
ofertado.

17.3.- ESKAINTZA BATEK NEURRIZ KANPOKO
BALOREAK EDO  PROPORTZIORIK  DITUELA
JOTZEKO PARAMETROAK:

17.3.- PARAMETROS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA
CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS:

Kontratazio Mahaiak anormaltasun-presuntzioan dauden
eskaintzak identifikatu beharko ditu, honako parametro
objektibo hauen arabera:

1.- Lizitatzaile bakar bat aurkezten bada, haren
eskaintza anormalki baxua izango da honako bi baldintza
hauek betetzen baditu:

a) Eskaintza ekonomikoa lizitazioaren oinarrizko
aurrekontua baino txikiagoa izatea, ehuneko 25 unitate
baino gehiagotan.

b) Prezioaz bestelako esleipen-irizpideengatik dagokion
puntuazioa handiagoa izatea pleguan ezarritako
puntuazio osoaren % 90 baino.

2.- Bi lizitatzaile aurkezten badira, eskaintza anormalki
baxua dela ulertuko da, baldin eta bi baldintza hauek
betetzen baditu:

a) Eskaintza ekonomikoa beste eskaintza baino ehuneko
20 unitate txikiagoa izatea.

b) Prezioaz besteko gainerako esleipen-irizpideengatik
dagokion puntuazioa puntuaziorik baxuena baino % 50
handiagoa izatea.

3.- Hiru lizitatzaile aurkezten badira, eskaintza
anormalki baxua dela ulertuko da, baldin eta honako bi
baldintza hauek betetzen baditu:

La Mesa de Contratacion debera identificar las ofertas que
se encuentren incursas en presuncion de anormalidad, con
arreglo a los siguientes parametros objetivos:

1.- Si concurre un solo licitador, su oferta se presumira
anormalmente baja cuando cumpla acumuladamente los dos
siguientes requisitos:

a) Que la oferta econdmica sea inferior al presupuesto base
de licitacién en mas de 25 unidades porcentuales.

b) Que la puntuacion que le corresponda por el resto de los

criterios de adjudicacion diferentes del precio sea superior al
90% de la puntuacién total establecida para éstos en el
pliego.

2.- Si concurren dos licitadores, su oferta se presumira
anormalmente baja cuando cumpla acumuladamente los dos
siguientes requisitos:

a) Que la oferta econdmica sea inferior en mas de 20
unidades porcentuales a la otra oferta.

b) Que la puntuacion que le corresponda por el resto de los
criterios de adjudicacion diferentes del precio sea superior
en mas de un 50% a la puntuacién mas baja.

3.- Si concurren tres licitadores, su oferta se presumira
anormalmente baja cuando cumpla acumuladamente los dos
siguientes requisitos:
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a) Eskaintza ekonomikoa aurkeztutako eskaintzen batez
besteko aritmetikoa baino ehuneko 10 unitate txikiagoa
izatea. Hala ere, batez besteko hori zenbatzeko, ez da
kontuan hartuko zenbateko handieneko eskaintza, batez
besteko hori baino ehuneko 10 unitate handiagoa
denean. Nolanahi ere, neurriz kanpokotzat jotzen da 25
ehuneko-unitatetik gorako baja.

b) Prezioaz besteko gainerako esleipen-irizpideengatik
dagokion puntuazioa gainerako lizitatzaileek irizpide
horiengatik lortutako puntuazioaren batez besteko
aritmetikoa baino % 50 handiagoa izatea.

4.- Lau lizitatzaile edo gehiago aurkezten badira,
eskaintza anormalki baxua izango da honako bi baldintza
hauek betetzen baditu:

a) Eskaintza ekonomikoa aurkeztutako eskaintzen batez
besteko aritmetikoa baino ehuneko 10 unitate txikiagoa
izatea. Hala ere, horien artean batez besteko hori baino
portzentajezko 10 unitate baino gehiago gainditzen duten
eskaintzak badaude, adierazitako kasuan ez dauden
eskaintzekin soilik kalkulatuko da batez besteko berri bat.
Nolanahi ere, gainerako eskaintzen kopurua hiru baino
txikiagoa bada, batez besteko berria zenbateko
txikiagoko hiru eskaintzen gainean kalkulatuko da.

b) Prezioaz bestelako esleipen-irizpideengatik dagokion
puntuazioa gainerako lizitatzaileek irizpide horiengatik
lortutako puntuazioaren batez besteko aritmetikoa baino
% 50 handiagoa izatea.

a) Que la oferta econémica sea inferior en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas. No obstante, se excluira para el computo de
dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea
superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media.
En cualquier caso se considera desproporcionada la baja
superior a 25 unidades porcentuales.

b) Que la puntuacion que le corresponda por el resto de los
criterios de adjudicacion diferentes del precio sea superior
en mas de un 50% a la media aritmética de la puntuacion del
resto de licitadores por estos criterios.

4.- Si concurre cuatro o mas licitadores, su oferta se
presumira anormalmente baja cuando cumpla
acumuladamente los dos siguientes requisitos:

a) Que la oferta econoémica sea inferior en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que
sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades
porcentuales, se procedera al célculo de una nueva media
sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado. En todo caso, si el numero de las restantes ofertas
es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres
ofertas de menos cuantia.

b) Que la puntuacion que le corresponda por el resto de los

criterios de adjudicacion diferentes del precio sea superior
sea superior 50% a la media aritmética de la puntuacion del
resto de licitadores por estos criterios.

Kalkulu horiek egiteko, "Lortu beharreko gutxieneko
puntuazioa" betekizuna aplikatuta fase honetara iritsi

Todos estos calculos se realizaran considerando Unicamente
aquellas ofertas de los licitadores que, en aplicacion del

diren lizitatzaileen eskaintzak bakarrik hartuko dira | “Requisito de puntuaciéon minima” han llegado a esta fase.
kontuan.

17.4.- BERDINKETAK DESEGITEKO IRIZPIDE | 17.4.- CRITERIOS ESPECIFICOS PARA DESEMPATES:
ESPEZIFIKOAK:

SPKL-ko 147.2 artikuluko gizarte arloko irizpideak | Se aplicaran los criterios sociales del art. 147.2 de la LCSP

aplikatuko dira, bertan jasotako hurrenkeran.

en orden establecido en dicha norma.

18. BETETZE BALDINTZA BEREZIAK

18. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Plegu hauen baldintza orokorretan jasotako betetze
baldintza bereziez gain, kontratu honen betetze baldintza
berezitzat jotzen dira honako hauek ere:

Ademas de las recogidas en el clausulado general de estos
PCAP, constituyen condiciones especiales de ejecucion de
este contrato las siguientes:
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18.1. SPKL-aren 202.2. art.an aurreikusitako betetze
baldintza bereziak

18.1. Condiciones especiales del art. 202.2 de la LCSP

Ingurumenekoak:

1.- Kontratua exekutatzeko beharrezkoa denean,
exekutatzeko baldintza berezia izango da etiketatze
berdearen eta etiketatze digitalaren arloan bere gain
hartutako betebeharrak nahitaez betetzea, horiek
kontrolatzeko ezarritako mekanismoak betetzea eta
exekutatzeko betebeharrak betetzea.

2.- Obra gauzatzen den bitartean, azpiproduktuen,
bigarren mailako lehengaien, material birziklatuen edo
berrerabiltzeko  prestaketa-prozesuetatik  eratorritako
materialen % 40 obran benetan jarriko dela bermatu
behar da (pisuan).

Obra amaitzean, bigarren mailako materialen benetako
ehunekoa kalkulatu beharko du esleipendunak, obraren
guztizkoaren gainean. Horretarako, lhobek "Euskal
ingurumen-administrazioaren legearen 84.3 artikulua
betetzeko gida" n proposatutako metodologia eta
erantsitako kalkulu-tresna erabili ahal izango dira.

3.- Ingurumen Kudeaketa eta Jarraipenerako Plana
aurkeztea eta betetzea, kontrata sinatu eta 15 eguneko
epean, gutxienez gauzatze proiektuaren 08. Eranskinean
jasotako edukiarekin.

Obra amaitzean, enpresa esleipendunak Planaren
aplikazioa eta haren ezaugarriak justifikatzen dituzten
dokumentuak aurkeztu beharko ditu

4.- Era berean, enpresa esleipendunak kontratu
honetako egikaritze-proiektuan eta baldintza teknikoen
agirian ezarritako ingurumen-betebeharrak bete beharko
ditu.

Betetze baldintza berezi hau funtsezko betebeharraren
izaera du. Ondorioz, honen edozein ez betetze kontratua
eteteko arrazoia da.

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun esparruko
baldintzak:

a) Sexu-jazarpenaren eta sexuan  oinarritutako

Medioambientales:

1.- Es condicion especial de ejecucion el preceptivo
cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de
etiquetado verde y etiquetado digital, los mecanismos
establecidos para su control, asi como el preceptivo
cumplimiento de las obligaciones de ejecucion.

2.- Durante la ejecucion de la obra se debe garantizar la
efectiva puesta en obra de un porcentaje del 40% de
subproductos, materias primas secundarias, materiales
reciclados o provenientes de procesos de preparacion para
la reutilizacion sobre el total de la obra (en peso).

Al finalizar la obra, el adjudicatario debera realizar el calculo
del porcentaje real de materiales secundarios sobre el total
de la obra. Para ello, podra utilizarse la metodologia
propuesta por Ihobe en la “Guia para el cumplimiento de la
ley de administracion ambiental vasca articulo 84.3" y la
herramienta de calculo anexo.

3.- La presentacion y cumplimiento del Plan de Gestion y
Seguimiento Medioambiental en el plazo de 15 dias desde la
firma del contrato, con el contenido minimo recogido en el
Anejo n.° 08 del proyecto de ejecucion.

Al finalizar la obra, la empresa adjudicataria debera
presentar los documentos que justifiquen la aplicaciéon del
Plan y sus resultados.

4.- Asimismo, la empresa adjudicataria debera cumplir con
las obligaciones medioambientales establecidas en el
proyecto de ejecucién y en el pliego de prescripciones
técnicas del presente contrato.

Esta condicion especial de ejecucion tiene la calificacion de

obligacion  esencial, siendo por tanto cualquier
incumplimiento causa de resolucién del contrato.

Condiciones en materia de igualdad de mujeres y hombres:

a) Prevencion de acoso sexual y acoso por razén de sexo:

jazarpenaren prebentzioa:

Prestazio hau burutuko duten langileen artean eta
prestazioari dagokion edozein alorretan, egoki diren lan-
baldintzak sustatzeko, sexu-jazarpena eta sexuan
oinarritutako jazarpena saihesteko, bai eta prozedura
espezifikoak ezartzeko ere, jazarpena prebenitzeko eta
jazarpena jasan dutenek egin ditzaketen salaketak edo
erreklamazioak bideratzeko. Konpromiso horrek berekin

La adjudicataria debera promover condiciones de trabajo
para el personal que ejecute las prestaciones de este
contrato y en cualquiera de sus aspectos, que eviten el
acoso sexual y el acoso por razén de sexo, asi como arbitrar
procedimientos especificos para su prevencién y para dar
cauce a denuncias o reclamaciones que puedan formular
quienes hayan sido objeto de este. Dicho compromiso
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ekarri beharko du neurri eta ekintza horiek kontratua

gauzatzera atxikitako langileen artean.

Enpresa esleipendunak, kontratua formalizatu eta
hilabeteko (1) epean, lan-eremuan sexu-jazarpena eta
sexuan oinarritutako jazarpena prebenitzeko eta horien
aurrean jarduteko prozedurei eta neurriei buruzko
memoria bat aurkeztuko du, bai eta kontratua gauzatzeko
atxikitako langileei egindako komunikazio-ekintzen
zerrenda bat ere. Dokumentazio hau erregistroz
aurkeztu beharko da, udal Berdintasun Atalari

zuzenduta.

Baldintza horien ez betetzeak honako bezala hartuko
dira: kontratua suntsiarazteko arrazoia, baldintza horiek

kontratuko funtsezko betebehartzat hartu dira eta.

debera implicar el deber de difundir estas medidas y
acciones entre el personal adscrito a la ejecucion del
contrato.

La empresa adjudicataria, en un plazo de un (1) mes desde

la formalizacion del contrato, aportara una memoria de las
medidas y procedimientos de prevencion y actuacion frente
al acoso sexual y por razén de sexo en el ambito laboral, asi
como una relacion de las acciones de comunicacion
realizadas al personal adscrito a la ejecucion del contrato.
Esta documentacion debera presentarse por registro
electronico dirigido a la Seccion de Igualdad municipal.

El incumplimiento de las mismas tendra la consideracion de
causa de resolucién del contrato al haberse calificado como
obligacion esencial

19.- BESTE BETETZE BALDINTZA BEREZI BATZUK

19.- OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE
EJECUCION

1. Halaber, kontratu hau gauzatzeko baldintza berezi
gisa zehazten dira honako hauek ere:

a) Interes Gatazkarik Ezaren Deklarazioa beteta
aurkeztea.

b) Kontratistari eta balizko azpikontratistei ezartzen
zaizkien betebehar espezifikoak plegu hauetako
“Kontratazio honetarako arau-aurreikuspen
espezifikoak, irailaren 29ko HFP/1030/2021 agindua,
Errekuperazio, Eraldaketa eta Erresilientzia planaren
kudeaketa-sistema eratzen duena, eta Estatuko
Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordearen
abenduaren 23ko jarraibidea aplikatzearen
ondoriozkoak” taulan.

C) “Ingurumenari kalte nabarmenik ez eragitea” (do not
significant harm- DNSH) printzipioaren erabateko
errespetua

Kontratua gauzatzeko baldintza guztiak kontratua
gauzatzean parte hartzen duten azpikontratista guztiei
ere eskatuko zaizkie.

2. Kontratua gauzatzeko baldintza berezi hauek
kontratu honen funtsezko betebehar gisa
kalifikatzen dira, eta, beraz, horiek ez betetzeak
kontratua suntsiaraztea ekarriko du.

1. También tendran la consideracion de condiciones
especiales de ejecucion las siguientes:

a) La cumplimentacion de la Declaracion de Ausencia de
Conflicto de Intereses (DACI).

b) Las obligaciones especificas impuestas al contratista y a
los eventuales subcontratistas contenidas en el cuadro
denominado “Previsiones normativas especificas para la
presente contratacion derivadas de la aplicacion de la
orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se
configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, asi como de la Instruccién de
23 de diciembre de la Junta Consultiva de Contratacion
Publica del Estado”.

C) El pleno cumplimiento del principio de “no causar un
perjuicio significativo en el medio ambiente” (principio do
not significant harm-DNSH)

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen
parte del contrato seran exigidas igualmente a todos los
subcontratistas que participen de la ejecucion del mismo.

2. Estas condiciones especiales de ejecucion son
calificadas como obligaciones esenciales del presente
contrato, por lo que su incumplimiento constituira
causa de resolucion del contrato.

Kontratu honetan aurreikusitako betetze baldintza guztiak
kontratuaren gauzatzean parte hartzen duten

azpikontratista guztiei ere eskatuko zaizkie.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen
parte del contrato seran exigidas igualmente a todos los
subcontratistas que participen de la ejecucion del mismo.

20.- KONTRATUKO FUNTSEZKO BETEBEHARRAK.

20.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Kontratu honen funtsezko betebeharrak Sektore

Las obligaciones esenciales aplicables al presente contrato
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Publikoko Kontratuen Legean eta baldintza agirian
aurreikusitakoak dira.

- 18. Apartatuan agertzen diren betetze baldintza
bereziak

- Esleipendunak aurkeztutako eskaintza bere
osotasunean betetzea, batez ere 17. atalean
aurreikusitako esleipen-irizpideen arabera baloratu diren
alderdiei dagokien eskaintzak

- Kontratuaren xedearekin lotutako beste betebehar
batzuk:

Obretarako sarbidea oinezkoentzako bideetatik egin
beharko da, eta ezin izango da trazadura aldatu, ez eta
landaredia kaltetu makinak pasatzean. Hori dela eta,
obrak egiteko, makina astunak gehienez 5 tonara igaroko
dira.

Zeregin bakoitzean talde fakultatiboan sartuta daudela
deklaratzen duten profesionalak talde horri atxikitzat joko
dira ondorio guztietarako, eta edozein aldaketa egiteko,
Donostiako Udalak berariaz baimendu beharko du

taldeko zuzendariak/koordinatzaileak aldez aurretik
egindako aldaketa-eskaera.
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 211. f)

artikuluarekin bat, atal honetan ezarritako funtsezko
betebeharrak betetzen ez badira, kontratua suntsiaraziko
da.

son las previstas en la LCSP y en el clausulado general del
contrato.

Las condiciones especiales de ejecucion fijadas en el
apartado 18.

- Cumplimiento de la totalidad de la oferta presentada por el
adjudicatario, fundamentalmente en lo que se refiere a los
aspectos que han sido objeto de valoracion en funcion de los
criterios de adjudicacion de las ofertas previstas en el
apartado 17

- Otras obligaciones vinculadas con el objeto del contrato:

El acceso a las obras se debera realizar a través de los
caminos peatonales existentes, y no se podra modificar su
trazado, ni dafar la vegetacion por el paso de maquinaria.
Por ello, para la ejecucion de las obras se limita el paso de
magquinaria pesada, a maximo 5 tn.

Los profesionales que se declaren incluidos en el Equipo
facultativo en cada una de sus tareas se consideraran
adscritos al mismo a todos los efectos, debiendo verificarse
para cualquier cambio, la autorizacidon expresa del
Ayuntamiento de Donostia / San Sebastian a la solicitud
previa de modificacién realizada por el Director/Coordinador
del equipo.

De conformidad con el art. 211. f) de la LCSP, el
incumplimiento de las obligaciones esenciales previstas en
este apartado constituiran causa de resolucion del contrato.

21.- LAN PROGRAMA

21.- PROGRAMA DE TRABAJOS

Kontratistak aurkeztu beharko du: BAI

Procede su presentacion por el contratista: Sl

Lan Programaren Edukia:

Contenido del Programa de Trabajo

a) Proiektua osatzen duten unitateak obra zatitan edo
motatan antolatzea, neurketak adierazita.

b) Zer baliabide (langileak, instalazioak, tresnak eta
materialak) behar diren zehaztea, batez besteko
errendimenduak adierazita.

c) Egunetan kalkulatzea zer epe behar den hainbat
prestakuntza obra edo operazio, ekipamendu eta
instalazio egiteko eta obraren zenbait zati edo unitate
egiteko.

d) Programatutako obraren balorazio hilez hilekoa eta
pilatua egitea, oinarritzat prestakuntza obra edo
operazioak, ekipamenduak eta instalazioak eta prezio
unitarioko obra zatiak edo unitateak hartuta.

a) Ordenacién en partes o clases de obra de las unidades
que integran el proyecto, con expresion de sus mediciones.

b) Determinacién de los medios necesarios, tales como
personal, instalaciones, equipo y materiales, con expresién
de sus rendimientos medios.

c) Estimacién en dias de los plazos de ejecucion de las
diversas obras u operaciones preparatorias, equipo e
instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o
unidades de obra.

d) Valoraciéon mensual y acumulada de la obra programada,
sobre la base de las obras u operaciones preparatorias,
equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
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e) Jarduera edo lanen diagrama

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

22.- AURREIKUSITAKO KONTRATU ALDAKETAK.

22.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS.

EZ

NO

ALDAKETA SUBJEKTIBOA (KONTRATUAREN
LAGAPENA)

MODIFICACION SUBJETIVA (CESION DE CONTRATO)

BAI

SI

23.- ZEHAPENAK

23.- PENALIDADES

Sektore Publikoko Kontratuen Legean eta baldintzen
orrien klausuletan aurreikusitakoak (baldintza
administratibo  berezien  agiri  honen  Baldintza
Orokorretako 47. artikuluan agertutakoak). Baita a4
puntuan aurrikusitakoak “kontratazio honetarako arau-
aurreikuspen espezifikoetan”.

Las previstas en la ley LCSP y en el clausulado del pliego
(Las indicadas en el articulo 47 de las Condiciones
Generales de los presentes Pliegos de Condiciones
Administrativas Particulares), asi como en el punto a4 de las
“previsiones normativas especificas para la presente
contratacion. “

24.- ASEGURUAK

24.- SEGUROS

Erantzukizun zibileko asegurua:

Zenbatekoa: 600.000 €

Arrisku Ororako Eraikuntza Asegurua:

Zenbatekoa: esleipenaren zenbatekoa (BEZ gabe).

Sequro de responsabilidad civil:

Cuantia: 600.000 €

Sequro de Construccién a Todo Riesgo:

Cuantia: por el importe de adjudicacion (sin IVA).

25.- PRESTAKETA LANEI DAGOZKIEN KONTURAKO
ORDAINKETAK

25.- ABONOS A CUENTA POR OPERACIONES
PREPARATORIAS

EZ

NO

26.- ERAIKITZEKO ETA ERAISTEKO HONDAKINEN
ARLOKO PLANA.

26.- PLAN EN MATERIA DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

Kontratistak aurkeztu beharko du: BAI

Procede su presentacion por el contratista: Sl

Lan Programaren Edukia:

Contenido del Plan:

Jarduketak gauzatzean bermatuko da inbertsio honetan
aurreikusitako jarduketetan sortutako eraikuntzako eta
eraispeneko hondakin ez-arriskutsuen % 70 gutxienez
(2000/532/EE ~ Erabakiak  ezarritako =~ Hondakinen
Europako Zerrendan 17 05 04 kategorian aipatutako
material naturala izan ezik) beste material batzuk
berrerabiltzeko, birziklatzeko eta  berreskuratzeko
prestatuko dela, betelanak barne, beste material batzuk
ordezkatzeko hondakinak erabiliz, hondakinen
hierarkiarekin eta EBko eraikuntza eta eraispen
hondakinak kudeatzeko protokoloarekin bat etorriz.

En la ejecuciéon de las actuaciones se garantizara que al
menos el 70 % (en peso) de los residuos de construccion y
demolicion no peligrosos (excluido el material natural
mencionado en la categoria 17 05 04 en la Lista europea de
residuos establecida por la Decision 2000/532 / EC)
generados, en las actuaciones previstas en esta inversion,
sera preparado para su reutilizacién, reciclaje y recuperacion
de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno
utilizando residuos para sustituir otros materiales, de
acuerdo con la jerarquia de residuos y el Protocolo de
gestion de residuos de construccion y demolicion de la UE.
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Operadoreek eraikuntzarekin eta eraispenarekin lotutako
prozesuetan hondakinen sorrera mugatuko dute, EBko
eraikuntza eta eraispen hondakinak kudeatzeko
protokoloarekin bat etorriz eta eskura dauden teknikarik
onenak kontuan hartuta, eta eraispen selektiboa erabiliko
dute substantzia arriskutsuak modu seguruan ezabatu
eta manipulatu ahal izateko, eta kalitate handiko
berrerabilera eta birziklatzea errazteko, materialak gaika
ezabatuta, eraikuntza- eta eraispen-hondakinetarako
eskuragarri dauden sailkapen-sistemak erabilita.

Los operadores limitaran la generacion de residuos en los
procesos relacionados con la construcciéon y demolicion, de
conformidad con el Protocolo de gestién de residuos de
construccién y demolicién de la UE y teniendo en cuenta las
mejores técnicas disponibles y utilizando la demolicién
selectiva para permitir la eliminacion y manipulacion segura
de sustancias peligrosas y facilitar la reutilizacién y reciclaje
de alta calidad mediante la eliminacion selectiva de
materiales, utilizando los sistemas de clasificacion
disponibles para residuos de construccién y demolicién.

Plana obra hasi aurretik onartu behar da.

Este Plan debe de ser aprobado antes del inicio de la obra

27.- OBRAREN
OHARTARAZTEKO EPEA

EXEKUZIO AMAIERA

27.- PLAZO DE AVISO DE TERMINACION DE
EJECUCION DE LA OBRA

Obren exekuzio epea zein den kontutan hartuta (4
hilabete), 20 leneguneko epea ezartzen da exekuzio
amaiera ohartarazteko

Dado el plazo de ejecucion de las obras (4 meses), se
establece un plazo de aviso de terminacién de 20 dias
habiles.

28.- KONTRATAZIO MAHAIA

28.- MESA DE CONTRATACION

Donostiako Udaleko Kontratazio Mahai Iraunkorra,
Tokiko Gobernu Batzarrak 2024/08/13an onartua eta
GAOn argitaratua 2024/08/28an.

Mesa de Contratacion Permanente del Ayuntamiento de
Donostia aprobada por la Junta de Gobierno Local de fecha
13/08/2024 y publicada en el BOG de 28/08/2024.

29.- ESKAINTZAK AURKEZTEKO EPEA.

29.- PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

15 egun iragarkia EBAOra bidaltzen denetik.

15 dias desde el envio del anuncio al DOUE.

30.- HIZKUNTZA OFIZIALEN ERABILERA

30.- USO DE LAS LENGUAS OFICIALES

Obretako errotulu, argitalpen, seinale, ohar eta
komunikazioak bi hizkuntza ofizialetan idatziko dira,
euskarari lehentasuna emanez. Era berean jokatuko
da obra kontratua gauzatzearen ondorioz egindako
eraikin, instalazio, azpiegitura eta abarretako
idatzizko elementuekin (errotuluak, oharrak,
jarraibideak...).

Hizkuntza ofizialen erabilerari buruzko betebeharrak
funtsezko betebehartzat hartuak izango dira Sektore
Publikoko  Kontratu Legearen ondoriotarako,
kontratuaren etetea ere izan dezaketelarik ondoriotzat
berauek bete ezean.

Los rétulos, publicaciones, senalizaciones, avisos y
comunicaciones de obras se escribiran en las dos
lenguas oficiales, dando prioridad al euskera. Se
actuara de la misma forma con los elementos escritos
(rétulos, avisos, instrucciones...) de los edificios, las
instalaciones, infraestructuras... derivadas de la obra.

Las clausulas referentes a obligaciones referidas al uso de
las lenguas oficiales tienen calificacién de obligaciones
especiales de caracter esencial, a efectos de los dispuesto
en La Ley de Contratos del Sector Publico, pudiéndose
acordar la resolucion del contrato en caso de
incumplimiento.

31.- PROPOSAMENAK IREKITZEA: TOKIA ETA | 31.- APERTURA DE PROPOSICIONES. LUGAR Y
DATAK: FECHAS:
31.1- Tokia: 31.1- Lugar de apertura:
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Donostiako Udala, ljentea 1, P.K. 20003

Ayuntamiento de Donostia, ljentea 1, C.P. 20003

31.2- Irekitzeko datak:

31.2- Fechas de apertura:

1. - Dokumentazio teknikoa edo balio judizioen araberako
irizpideen agiriak (2. fitxategi elektronioa) irekitzeko

ekitaldia: proposamenak aurkezteko epea amaitu
ondorengo BIGARREN asteazkenean egingo da.
2. - Proposamen ekonomikoak irekitzeko eta modu

automatikoan ebaluagarri diren bestelako balorazio
irizpideak baloratzeko ekitaldia (3. fitxategi elektronikoa):
kontratazio profilaren bitartez jakin ahal izango da behin
ezaguna denean.

1 - Acto para la apertura de la documentacion técnica o
criterios de valoraciéon conforme a juicio de valor (archivo
electronico 2): SEGUNDO miércoles siguiente a la
finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones.

2. - Acto para la apertura de proposiciones econémicas y de
otros criterios de valoracion de aplicacién automatica
(archivo electrénico 3): fecha que se indique en el perfil de la
entidad contratante una vez sea conocida.

Aurrez adierazitako irekitze-datei dagokienez, edozein
aldaketa kontratatzailearen profilaren bidez jakinaraziko
da.

Cualquier modificaciéon que pudiera acordarse en cuanto a
las fechas de apertura indicadas anteriormente, sera
comunicada a través del perfil de contratante.

32.- Interesdunentzako informazioa

32.- Informacion a los interesados

Lizitazio honi buruz lizitatzaileek beharrezko luketen
edozein informazio gehigarri honako helbide elektroniko
honen bidez helarazi beharko zaio kontratazio-organoari:

kontratazioa@donostia.eus

Kontratazio organoarentzat soilik helbide elektroniko
honen bidez jasotako kontsultak eta eskainitako
informazioak izango dira ofizialak eta lotesleak SPKLren
138.3 artikuluan xedatutakoaren Kkarietara. Jasotako
galdera guztiak eta kontratazio organoak emango dituen
erantzun guztiak ikusgai izango dira kontratatzailearen
profilean.

Cualquier informacion adicional que respecto de la presente
licitacion pudieran necesitar los licitadores debera
trasladarse al 6rgano de contratacion a través de la siguiente
direccion electronica:

kontratazioa@donostia.eus

Unicamente las consultas recibidas y las informaciones
ofrecidas mediante el empleo de esta direccion electrénica
seran oficiales y vinculantes para el érgano de contratacion a
efectos de lo previsto en el art. 138.3 de la LCSP. La
totalidad de las cuestiones planteadas y las respuestas
facilitadas por el érgano de contratacion seran expuestas en
el perfil de contratante.
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KONTRATAZIO HONETARAKO ARAU-AURREIKUSPEN
ESPEZIFIKOAK

IRAILAREN 29KO HFP/1030/2021 AGINDUA,
ERREKUPERAZIO, ERALDAKETA ETA
ERRESILIENTZIA PLANAREN KUDEAKETA-SISTEMA
ERATZEN DUENA, ETA ESTATUKO KONTRATAZIO
PUBLIKOAREN AHOLKU BATZORDEAREN
ABENDUAREN 23KO JARRAIBIDEA APLIKATZEAREN
ONDORIOZKOAK

PREVISIONES NORMATIVAS ESPECiF[CAS PARA LA
PRESENTE CONTRATACION

DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA ORDEN
HFP/1030/2021, DE 29 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE
SE CONFIGURA EL SISTEMA DE GESTION DEL PLAN

DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA, ASi COMO DE LA INSTRUCCION DE 23
DE DICIEMBRE DE LA JUNTA CONSULTIVA DE
CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO

Kontratazio publikoari buruzko arau orokorrez gain,
kontratu honek PRTRren berariazko kudeaketa printzipioak
bete beharko ditu. Hona hemen:

Ademas de las normas generales sobre contratacion
publica, el presente contrato queda sujeto a los principios
de gestion especificos del PRTR, siendo los mismos los
siguientes:

KONTRATUAREN SAILKAPENA EEEP-AN

CLASIFICACION DEL CONTRATO EN EL PRTR

Osagaia: 5. Itsasertza eta ur-baliabideak zaintzea

Inbertsioa: C5.12:  ibai-ekosistemen jarraipena eta
leheneratzea, akuiferoak berreskuratzea eta uholde-
arriskua arintzea.

C5.12b azpineurria: uholde-arriskua arintzeko neurriak.

Proiektua:  Trantsizio  Ekologikorako eta  Erronka
Demografikorako Ministerioa (MITECO), FSP
Biodibertsitate Fundazioaren dirulaguntzak, Espainiako
hiriak birnaturalizatzera eta erresilientziara bideratutako
jarduerak sustatzeko, Berreskurapen, Eraldaketa eta
Erresilientzia Planaren esparruan (BEEP),
NextGenerationEU Europar Batasunak finantzatua.

Jarduera: Donostiako euri-uren eta erreken ingurumen-
kudeaketa iraunkorra

Componente: 5. Preservacion del litoral y recursos hidricos

Inversion: C5.12: Seguimiento y restauracion de
ecosistemas fluviales, recuperacion de acuiferos vy
mitigacion del riesgo de inundacion.

Submedida C5.12b: Medidas de mitigacion del riesgo de
inundacion.

Proyecto: Subvenciones de la Fundacién Biodiversidad
F.S.P. del Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto
Demografico (MITECO), para fomentar actuaciones
dirigidas a la renaturalizacion y resiliencia de ciudades
espafiolas en el marco del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia (PRTR) financiado por la
Unién Europea — NextGenerationEU.

Actuacion: Gestion medioambiental Sostenible de las
aguas Pluviales y regatas de Donostia/San Sebastian

A.- MUGARRIAK ETA HELBURUAK

A.- HITOS Y OBJETIVOS

a.1.- Bete beharreko mugarriak eta helburuak

a.1.- Hitos y Objetivos que se han de cumplir

Kontratu hau gauzatzeak Espainiako Berreskuratze eta
Erresilientzia Planaren ebaluazioa onartzeari buruzko
Kontseiluaren Betearazpen Erabakian (CID) ezarritako
honako mugarri eta helburu hauek betetzen lagunduko du.

- 77. mugarria, uholde-arriskuetatik babesteko ibilguak eta
ibaiertzak lehengoratzeari buruzkoa. Gutxienez 200 km
leheneratutako ubide eta ibaiertzetatik, eta gutxienez
40.000 biztanle uholde-arriskuetatik babestuta.

La ejecucion del presente contrato contribuirda al
cumplimiento de los siguientes Hitos y Objetivos
establecidos en la Decision de Ejecucion del Consejo
relativa a la aprobacién de la evaluacion del Plan de
Recuperacion y Resiliencia de Espafia (CID):

- Hito 77 relativo a la Restauracion de las protecciones de
cauces y riberas contra los riesgos de inundacién. Al
menos 200 km de cauces y riberas restaurados y al menos
40.000 habitantes protegidos contra los riesgos de
inundacion.

a.2.- Betetzeko epeak

a.2.- Plazos temporales para su cumplimiento
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Irailaren 20ko TED/1018/2021 Aginduak, , Trantsizio
Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren
(MITECO) Biodivertsidad FSP Fundazioaren dirulaguntzak
emateko oinarri arautzaileak onartzen dituenak, Espainiako
hiriak birnaturalizatzera eta erresilientziara bideratutako
jarduerak sustatzeko, Berreskurapen, Eraldaketa eta
Erresilientzia Planaren esparruan, eta 2021. urteari
dagokion deialdia onartzen duenak, ezartzen du proiektua
deialdiaren ebazpenetik aurrera hasi beharko dela, eta ezin
izango dela 2025eko abenduaren 31 baino beranduago
amaitu, luzapenak barne.

La Orden TED/1018/2021, de 20 de septiembre, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesion de
subvenciones de la Fundacion Biodiversidad, F.S.P. del
Ministerio para la Transicion Ecologica y el Reto
Demografico (MITECO), para fomentar actuaciones
dirigidas a la renaturalizacion y resiliencia de ciudades
espafiolas, en el marco del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, y se aprueba la convocatoria
correspondiente al afio 2021, establece que el proyecto
debera dar comienzo a partir de la resolucion de la
convocatoria y no podra finalizar mas tarde del 31 de
diciembre de 2025, prérrogas incluidas.

Gauzatze epea: 4 hilabete, zuinketa egiazten akta
sinatzen denetik, edo, esleipedunak epe murritzagoa
eskaini baldin badu, eskaini duen epea.

Plazo de ejecucion: 4 meses desde la firma del acta de
comprobaciéon del Replanteo, o0, en caso de que la
empresa adjudicataria hubiera ofertado un plazo menor,
el plazo ofertado.

Zuinketaren egiaztapen-akta ezingo da sinatu kontratua
formalizatzen den egunetik hilabete baino gehiago.

La firma del acta de comprobaciéon del Replanteo no
podra ser superior a un mes desde la fecha de la
formalizacién del contrato

Obra, 2025eko abenduaren 31 baino lehen amaituta egon
beharko du derrigorrez.

La obra obligatoriamente debera estar finalizada antes del
31 de diciembre de 2025.

a.3.- Kontrolatzeko ezarritako mekanismoak

a.3.- Mecanismos establecidos para su control

- Kontratua esleitu eta hurrengo hilabetetik aurrera,
hilabetearen 1. egunean, esleipendunak hileko txostena
aurkeztu beharko du kontratuaren egoerari eta garapenari
buruz.

- A partir del mes siguiente al que se adjudique el contrato,
el adjudicatario debera presentar informe mensual, antes
del dia 5 de cada mes, del estado y desarrollo del contrato.

a.4.- Ez-betetzeak. Zigorrak eta ebazteko arrazoiak

a.4.- Incumplimientos. Penalidades y causas de

resoluciéon

Aurreko a.2 atalean aurreikusitako epeak betetzen ez
badira, kontratistari zigorrak ezarriko =zaizkio edo
kontratua suntsiaraziko da. Hori guztia SPKLren 211.
artikuluan araututakoarekin bat.

a.- Aurreko a.2 atalean aurreikusitako epeak betetzen ez
badira, honako zigorrak ezarriko dira atzerapen egun
bakoitzeko: 3000 €atzerapen-egun bakoitzeko

b.- Kontratua suntsiarazi egingo da aipatutako epeak
betetzeko atzerapena hilabetekoa denean

c) Aurreko a3 puntuan ezarritako txostena aurkezten ez
bada, 100 euroko zigorra ezarriko da txostena aurkezten
ez den egun bakoitzeko.

El incumplimiento de los plazos temporales previstos en
el anterior apartado a.2 conllevara la imposicion de
penalidades al contratista o la resolucién del contrato.
Todo ello de conformidad con las letras d) y f) del art. 211
de la LCSP.

a.- Procedera la imposicion de las siguientes
penalidadessobre los plazos temporales previstos en el
anterior apartado a.2: 3000 € por dia de retraso

b.- Procedera la resolucion del contrato cuando el retraso
en el cumplimiento de los plazos referidos sea de un mes.

c) Si no se presenta el informe establecido en el punto a3
anterior, se impondra una penalidad de 100 € por cada
dia que no se presente el informe.

b.- Etiketa berdea eta etiketa digitala

b.- Etiquetado verde y etiquetado digital
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Kontratu hau gauzatzeko, esleipendunak etiketatze
berdearen eta etiketatze digitalaren arloko betebehar
hauek bete beharko ditu:

En la ejecucion del presente contrato el adjudicatario
quedara obligado al cumplimiento de las siguientes
obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado
digital:

Jardueraren kodea: 035 (C5I2.b azpineurria)

Esku hartzeko eremua: Klima-aldaketara egokitzeko
neurriak eta klimarekin lotutako arriskuen prebentzioa eta
kudeaketa: uholdeak (sentsibilizazio-ekintzak, babes zibila,
hondamendiak kudeatzeko sistemak eta azpiegiturak eta
ikuspegi ekosistemikoak barne)

Klima-koefizientea: % 100
Ingurumen-koefizientea: %100
Koefiziente digitala: % 0

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko
otsailaren 12ko 2021/241 Erregelamenduaren
(Berreskuratze eta Egoitza Mekanismoa ezartzen duena)
VI. eranskinean aurreikusitakoaren arabera, neurri honek
BADU etiketa berde bat lotuta, eta, beraz, kontratu hau
gauzatzeak hura betetzen lagunduko du.

Etiketa berdearen konpromisoaren jarraipena eta
ebaluazioa errazteko, PRTRaren informazio- eta jarraipen-
sistemak datu-egitura bat izango du, proiektu eta
azpiproiektu bakoitzak CIDn ezarritako helburuari egindako
ekarpena zehaztu ahal izateko. Ez-betetzeren bat gertatuz
gero, Planaren ardura duen agintaritzak egokitzat jotzen
dituen neurri zuzentzaileak sustatuko ditu.

Neurri horrek etiketa digitala EZ dauka lotuta, Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko
2021/241 Erregelamenduaren VII. eranskinean
aurreikusitako  baldintzetan.  Erregelamendu  horrek
Berreskuratze eta Egoitza Mekanismoa ezartzen du.

Cadigo de la Actuacion: 035 (submedida C512.b)

Ambito de intervencién: Medidas de adaptacién al cambio
climatico y prevencion y gestion de riesgos relacionados
con el clima: inundaciones (incluidas las acciones de
sensibilizacion, la proteccion civil, los sistemas e
infraestructuras de gestion de catastrofes y los enfoques
ecosistémicos)

Coeficiente climatico: 100%
Coeficiente medioambiental: 100%
Coeficiente digital: 0%

De acuerdo con lo previsto por el anexo VI del Reglamento
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacién y Resiliencia esta medida Sl tiene asociada
una etiqueta verde por lo que la ejecucion del presente
contrato contribuira a su cumplimiento.

Con la finalidad de facilitar el seguimiento y evaluacion del
cumplimiento del compromiso de etiquetado verde, el
sistema de informacion y seguimiento del PRTR
incorporara una estructura de datos que permita
determinar la aportacion de los distintos proyectos y
subproyectos al objetivo fijado en el CID. Ante un eventual
incumplimiento la autoridad Responsable del Plan
promovera las acciones correctoras que estime
conveniente.

Esta medida NO tiene asociada etiqueta digital en los
términos previstos en el Anexo VII del Reglamento
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia.

c.- Ingurumen-inpaktu adierazgarriak saihestea

c.- Evitar impactos significativos en el medio ambiente

Era berean, kontratu honen esleipendunak eta, hala
badagokio, haren azpikontratistek kontratu hau gauzatzean
ingurumenean inpaktu adierazgarriak  saihesteko
konpromisoa bete beharko dute.

Kontratu honetan DNSH printzipioa betetzeko baldintza
espezifikoak irailaren 20ko TED/1018/2021 Aginduan
daude definituta. Agindu horren bidez, Trantsizio
Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren
(MITECO) Biodiversidad F.S.P. Fundazioaren
dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak onartzen dira,
Espainiako hirien birnaturalizaziora eta erresilientziara
bideratutako  jarduerak sustatzeko, Berreskuratze,

Asimismo, el adjudicatario del presente contrato y, en su
caso, sus subcontratistas, deberan cumplimentar el
compromiso de evitar impactos significativos en el medio
ambiente en la ejecucion del presente contrato.

Las condiciones especificas del cumplimiento del
principio DNSH en el presente contrato estan definidas en
la Orden TED/1018/2021, de 20 de septiembre, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesion
de subvenciones de la Fundacién Biodiversidad, F.S.P.
del Ministerio para la Transicion Ecoldégica y el Reto
Demografico (MITECO), para fomentar actuaciones
dirigidas a la renaturalizaciéon y resiliencia de ciudades

Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan, eta 2021.

espafolas, en el marco del Plan de Recuperacion,
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urteari dagokion deialdia onartzen da.

Gauzatzen diren  jarduketek  «ingurumenari  kalte
nabarmenik ez eragiteko» printzipioa (do no significant
harm - DNSH) errespetatuko dute, Berreskuratze eta
Erresilientzia Mekanismoa ezartzen duen Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko
2021/241 (EB) Erregelamenduan eta hura garatzeko
araudian xedatutakoa betez, bereziki 2020/852 (EB)
Erregelamendua, inbertsio jasangarriak errazteko esparru
bat ezartzeari buruzkoa, eta Europako Batzordearen Gida
Teknikoa (2021/C 58/01), printzipio hori aplikatzeari
buruzkoa, eta Kontseiluaren Betearazpen Erabakian
(Espainiako Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia
Planaren ebaluazioa onartzeari buruzkoa) eta haren
Eranskineko dokumentuan xedatutakoa betez.

Kontratistak eta, hala badagokio, azpikontratistek
ingurumenaren arloko Europako Erkidegoko eta estatuko
araudia betetzen dela bermatuko dute, Gida Teknikoko
(2021/C58/01) ingurumenari "kalte esanguratsurik ez
eragiteko" printzipioaren arabera ("do no significant harm-
DNSH" printzipioa).

Era berean, kontratu honen xede den jarduera osoa edo
haren zati bat azpikontratatuz gero, erakunde
esleipendunak mekanismoak aurreikusi beharko ditu
bermatzeko azpikontratistek «ingurumenari kalte
nabarmenik ez eragiteko» printzipioa betetzen dutela,
2020/852 (EB) Erregelamenduaren 17. artikuluaren
ildotik».

Indarrean dagoen araudia betetzeak ez du salbuesten
DNSH printzipioa ebaluatzeko beharretik, eta ez du berez
justifikatzen jarduera DNSH printzipioarekin bat datorrenik.

«Kalte esanguratsurik ez eragitea» printzipioa aplikatzeari
buruzko Gida teknikoa erabat betetzen dela bermatze
aldera (C 58 EO, 2021.02.18koa, 1. or.), kanpoan uzten
dira ondoren zerrendatzen diren jarduerak: i) erregai
fosilekin lotutako jarduerak, horien ondorengo erabilera
barne; ii) EBko isurketa-eskubideen merkataritza-
araubidearen esparruko jarduerak (RCDE), eragingo
dituzten berotegi-efektuko gasen isurketak ez direla
dagozkien erreferentzia-parametroen azpitik kokatuko
aurreikusitakoei dagokienez; iii) hondakinen zabortegiekin,
erraustegiekin eta tratamendu mekaniko-biologikoko
instalazioekin lotutako jarduerak; eta iv) hondakinak epe
luzean ezabatzeak ingurumenean kalteak eragin ditzakeen
jarduerak.

Kontratistak eta, hala badagokio, azpikontratistek

ingurumenean kalte nabarmenik ez eragiteko printzipioa

Transformacion y Resiliencia, y se la

convocatoria correspondiente al afio 2021.

aprueba

Las actuaciones que se lleven a cabo respetaran el
principio de «no causar un perjuicio significativo al medio
ambiente» (principio do no significant harm - DNSH) en
cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de febrero de 2021, por el que se establece el
Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia, y su
normativa de desarrollo, en particular el Reglamento (UE)
2020/852, relativo al establecimiento de un marco para
facilitar las inversiones sostenibles y la Guia Técnica de
la Comisién Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicaciéon
de este principio, asi como con lo requerido en la
Decisién de Ejecucion del Consejo relativa a la
aprobacién de la evaluacion del plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia de Espafia y su documento
Anexo.

El contratista y, en su caso, los subcontratistas
garantizaran el cumplimiento de la normativa comunitaria
y nacional en materia medioambiental, segun el principio
de “no causar un perjuicio significativo” (principio «do no
significant harm-DNSH») al medioambiente de la Guia
Técnica (2021/C58/01).

Asimismo, en caso de subcontratar parte o toda la
actividad objeto de este contrato, la entidad adjudicataria
habra de prever mecanismos para asegurar que los
subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un
perjuicio significativo al medio ambiente» en el sentido del
articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852".

El cumplimiento de la normativa en vigor no exime de la
necesidad de evaluar el principio DNSH, ni justifica por si
mismo que la actuaciéon se encuentre conforme con el
principio DNSH.

A fin de garantizar el pleno cumplimiento de la Guia
técnica sobre la aplicacion del principio de «no causar un
perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p.1), se
excluyen las actividades que se enumeran a
continuacion: i) las actividades relacionadas con los
combustibles fosiles, incluida la utilizacion ulterior de los
mismos; ii) las actividades en el marco del régimen de
comercio de derechos de emisién de la UE (RCDE) en
relacion con las se prevea que las emisiones de gases de
efecto invernadero que van a provocar no se situaran por
debajo de los parametros de referencia pertinentes; iii) las
actividades relacionadas con vertederos de residuos,
incineradoras y plantas de tratamiento mecanico-
bioldgico; y iv) las actividades en las que la eliminacién a
largo plazo de residuos pueda causar dafios al medio
ambiente.

El contratista y, en su caso, los subcontratistas deberan
aportar justificacion del cumplimiento del principio de no
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(DNSH) bete izanaren justifikazioa aurkeztu beharko dute,
DNSH printzipioarekiko egokitasunaren aldeko ebaluazio
baten bidez, Il. eranskinaren araberako erantzukizunpeko
adierazpen baten bidez, hura betetzearen
autoebaluazioaren bidez edo aplikatzekoa den araudian
jasotako beste bitarteko batzuen bidez. Nolanahi ere,
erakunde esleipenduna erakunde kontratatzaileak «kalte
nabarmenik ez eragiteko» printzipioa betetzen dela
ziurtatzeko hartzen dituen egiaztapen-mekanismoen eta
neurri zuzentzaileen mende egongo da.

Printzipio hori errespetatzeko betebehar orokorraz gain,
kontratistek eta, hala badagokio, azpikontratistek, neurriak
izan ditzakeen giza eskubideen berariazko baldintzak bete
beharko dituzte. Horrela, PRTRren 5. osagaiaren 8.
atalean "lbai-kosistemen jarraipena eta lehengoratzea,
akuiferoak berreskuratzea eta uholde-arriskua arintzea" 2.
inbertsioaren  jarduketetarako ezartzen den bezala,
GNSHren baldintza espezifiko hauek hartuko dira kontuan:
Klima-aldaketa arintzea:

Klima-aldaketa arintzea:

«Kontserbazio eta lehengoratze hidromorfologikoko,
akuiferoak berreskuratzeko eta ibaiak uholdeetatik
babesteko jarduketek, beren izaeragatik, nabarmen

laguntzen dute berotegi-efektuko gasen emisioa murrizten
karbono-hustubideak indartuz, ibaiak eta hezeguneak
degradatzea eta lehengoratzea prebenituz eta, horrekin
batera, erriberako landaredia lehengoratuz .»

Klima-aldaketara egokitzea:

«Klima-aldaketara egokitzen laguntzen dute, gure ibaien
egungo kudeaketa egokiaren bidez. Horrela,
administrazioek abian jarritako lanen bidez, naturan
oinarritutako  soluzio  hidromorfologiko  integraletan
oinarrituta, gure ibaiak egoera ekologiko onera iritsiko dira,
Uraren Esparru Zuzentarauan ezarritakoaren arabera, bai
eta lurpeko uraren erauzketaren kudeaketa egokia eta
murrizketa ere, klimaren ondorio kaltegarriak murriztuz,
batez ere lehorte-aldietan, baliabide horien kudeaketa
egokiak sistemen erresilientzia areagotuko baitu .»

Ur eta itsas baliabideen erabilera jasangarria eta babesa:

«Neurri horren barruan garatutako proiektuak ingurumen-
ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen
mende daudenean, ingurumen-inpaktuaren ebaluazio-
prozedura bete beharko dute .»

causar dafo significativo al medioambiente (DNSH)
mediante una evaluacion favorable de adecuacion al
principio de DNSH, a través de una declaracion
responsable conforme al Anexo Il, autoevaluaciéon del
cumplimiento del mismo u otros medios recogidos en la
normativa de aplicacion. En todo caso, la entidad
adjudicataria, quedara supeditada a los mecanismos de
verificacion y medidas correctoras que adopte la entidad
contratante para asegurar el cumplimiento del principio de
«no causar perjuicio significativo» (DNSH).

Ademas de la obligacién general de respetar este
principio, los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas, deberan cumplir las condiciones
especificas de DNSH que pueda tener la medida. Asi, tal
y como se establece en el apartado 8 del Componente 5
del PRTR para las actuaciones de la Inversién 2
“Seguimiento y restauracion de cosistemas fluviales,
recuperacion de acuiferos y mitigacion del riesgo de
inundacion”, se tendran en cuenta las siguientes
condiciones especificas del DNSH:

Mitigacién del cambio climatico:

«Las actuaciones de conservacion y restauracion
hidromorfoldgica, recuperacion de acuiferos y proteccion
frente a inundaciones de los rios, contribuyen
sustancialmente por su naturaleza a una reduccion de la
emision de gases de efecto invernadero mediante el
refuerzo de los sumideros de carbono, con la prevencion
de la degradacién y la recuperacion de los rios y los
humedales y con ello, a la recuperacién de la vegetacion
de ribera.»

Adaptacion al cambio climatico:

«Favorecen la adaptacion al cambio climatico mediante la
adecuda gestion actual de nuestros rios de forma que, a
través de los distintos trabajos en marcha por parte de las
administraciones,  fundamentados en  soluciones
hidromorfoldgicas integrales basadas en la naturaleza
nuestros rios alcancen el buen estado ecoldgico de
acuerdo con lo establecido en la Directiva Marco del
Agua, al igual que la adecuada gestion y reduccién de
extraccion de agua subterranea, reduciendo los efectos
adversos del clima, sobre todo durante periodos de
sequia, donde una adecuada gestién de estos recursos
incrementara la resiliencia de los sistemas.»

Uso sostenible y la proteccion de los recursos hidricos y
marinos:

«Cuando los proyectos desarrollados dentro de esta
medida estén sujetos a la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluacion ambiental, se someteran al
procedimiento de evaluacion de impacto ambiental.»

Ekonomia  zirkularra, hondakinen prebentzioa eta| Economia circular, incluidos la prevencién y el reciclaje
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birziklapena barne:

«Ekonomia zirkularrerako trantsizioa errazten dute, ibilguak
behar bezala kudeatuz eta epe ertain eta luzera kutsadura
eta hondakinak ezabatuz, ur-ibilguetako esentzia naturala
itzuliz eta lehengoratuz.

Jarduketak gauzatzean bermatuko da inbertsio honetan
aurreikusitako jarduketetan sortutako eraikuntzako eta
eraispeneko hondakin ez-arriskutsuen % 70 gutxienez
(2000/532/EE Erabakiak ezarritako Hondakinen Europako
Zerrendan 17 05 04 kategorian aipatutako material naturala
izan ezik) beste material batzuk berrerabiltzeko,
birziklatzeko eta berreskuratzeko prestatuko dela,
betelanak barne, beste material batzuk ordezkatzeko
hondakinak erabiliz, hondakinen hierarkiarekin eta EBko
eraikuntza- eta eraispen-hondakinak kudeatzeko
protokoloarekin bat etorriz.

Operadoreek eraikuntzarekin eta eraispenarekin lotutako
prozesuetan hondakinen sorrera mugatuko dute, EBko
eraikuntza- eta eraispen-hondakinak kudeatzeko
protokoloarekin bat etorriz eta eskura dauden teknikarik
onenak kontuan hartuta, eta eraispen selektiboa erabiliz,
substantzia arriskutsuak modu seguruan ezabatu eta
manipulatu ahal izateko eta kalitate handiko berrerabilera
eta birziklapena errazteko, materialak gaika ezabatuz,
eraikuntza- eta eraispen-hondakinetarako eskuragarri
dauden sailkapen-sistemak erabiliz .»

Kutsaduraren prebentzioa eta kontrola:

«Neurri horren barruan garatutako proiektuak ingurumen-
ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen
mende daudenean, ingurumen-inpaktuaren ebaluazio-
prozedura bete beharko dute .»

Biodibertsitatea eta ekosistemak babestea eta
lehengoratzea:
«Biodibertsitatea eta  ekosistemak babesten eta

lehengoratzen laguntzen dute, uren kutsadura murrizten
dutelako eta ibilguak eta ibaiertzak lehengoratzen
dituztelako, kutsadura murrizten dutelako, lurpeko urak
lehengoratzen laguntzen dutelako eta haien egoera
ekologiko ona lortzen laguntzen dutelako (Dofana,
Ekialdeko Mantxa, Daimielen taulak). Horrela, natura eta
biodibertsitatea kontserbatzen laguntzen dute, bereziki
habitat natural eta erdinaturalen eta espezieen
kontserbazio-egoera ona lortuz, edo haien narriadura
saihestuz, kontserbazio-egoera ona bada, eta lurreko,
itsasoko eta uretako beste ekosistema batzuk eta uretako
beste ekosistema batzuk babestuz eta lehengoratuz, haien
egoera eta kontserbazio-ahalmena hobetzeko.

de residuos:

«Favorecen la transicién hacia una economia circular
mediante adecuada gestion de los cauces y eliminacién
de la contaminacion y los residuos a medio y largo plazo
devolviendo y restaurando la esencia natural de los
cursos de agua.

En la ejecucion de las actuaciones se garantizara que al
menos el 70 % (en peso) de los residuos de construccion
y demoliciéon no peligrosos (excluido el material natural
mencionado en la categoria 17 05 04 en la Lista europea
de residuos establecida por la Decision 2000/532 / EC)
generados, en las actuaciones previstas en esta
inversion, sera preparado para su reutilizacioén, reciclaje y
recuperacion de otros materiales, incluidas las
operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir
otros materiales, de acuerdo con la jerarquia de residuos
y el Protocolo de gestidon de residuos de construccién y
demolicién de la UE.

Los operadores limitaran la generacién de residuos en los
procesos relacionados con la construccién y demolicion,
de conformidad con el Protocolo de gestion de residuos
de construccion y demolicion de la UE y teniendo en
cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la
demolicién selectiva para permitir la eliminaciéon y
manipulacion segura de sustancias peligrosas y facilitar la
reutilizacién y reciclaje de alta calidad mediante la
eliminacién selectiva de materiales, utilizando los
sistemas de clasificacion disponibles para residuos de
construccion y demolicion.»

Prevencion y el control de la contaminacion:

«Cuando los proyectos desarrollados dentro de esta
medida estén sujetos a la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluaciéon ambiental, se someteran al
procedimiento de evaluacién de impacto ambiental.»

Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los
ecosistemas:

«Contribuyen a la proteccion y restauracion de la
biodiversidad y los ecosistemas al reducir la
contaminacion de las aguas y la restauracion de cauces y
riberas, y al reducir la contaminacién y favorecer la
recuperacion de las aguas subterraneas y permitir
alcanzar su buen estado ecolégico (Dofiana, La Mancha
Oriental, Las Tablas de Daimiel), contribuyendo con ello a
la conservacion de la naturaleza y la biodiversidad, en
particular logrando un estado de conservacion favorable
de los habitats naturales y seminaturales y de las
especies o0 evitando su deterioro si su estado de
conservacion ya es favorable, y protegiendo vy
restaurando los ecosistemas terrestres, marinos y otros
ecosistemas acuaticos a fin de mejorar su estado y su
capacidad de prestar servicios ecosistémicos.
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Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa egiten da, Ingurumen-
ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen
arabera, eta beharrezko arintze-neurri guztiak
identifikatzen eta islatzen dira diseinuan.

Aplikagarria denean, Habitatei buruzko Zuzentarauaren eta
Hegaztiei buruzko Zuzentarauaren baldintzak beteko dira;
eta 6. artikuluko 3. paragrafoaren ebaluazioa egingo da,
habitat naturalak kontserbatzeko Zuzentarauaren
esparruan, Natura 2000 Sareko espazioetan ondorio
esanguratsuak bazter utzita .»

Nolanahi ere, kontratu honen erakunde esleipendunak eta,
hala badagokio, azpikontratistek, ingurumenean inpaktu
esanguratsuak saihesteko konpromisoa betetzen dela
justifikatuko dute erantzukizunpeko adierazpenaren bidez
(. eranskineko adierazpena) eta espedienteari
gaineratzen zaion ebaluazioaren bidez.

Se realiza una evaluacién de impacto ambiental de
acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluacién ambiental, y se identifican y reflejan en el
disefio todas las medidas de mitigacion necesarias.

Cuando sea de apliacion, se cumpliran los requisitos de
la Directiva sobre habitats y la Directiva sobre aves; y se
realizara una evaluacion del articulo 6, apartado 3, en el
marco de la Directiva de conservacion de los habitats
naturales, que excluya efectos significativos en los
espacios Red Natura 2000.»

En cualquier caso, la entidad adjudicataria del presente
contrato y, en su caso, sus subcontratistas, justificaran el
cumplimiento del compromiso de evitar impactos
significativos en el medio ambiente mediante declaracion
responsable (Declaracion Anexo Il) y la correspondiente
evaluacién que se incorpora al expediente.

DNSH printzipioa betetzeko baldintza espezifikoak:

C5.12b  neurriari esleitutako klima eta

etiketatzea: 035 etiketa.

ingurumen

Plegu tekinkoan 3. atalean (Inprimatzeko materialen eta
metodoen zehaztapen teknikoak), enpresa esleipendunak
eta, hala badagokio, enpresa azpikontratistek bete
beharreko obligazioak ezarri dira.

Nolanahi ere, kontratu honen erakunde adjudikaziodunak
eta, hala badagokio, azpikontratistek, ingurumenean eragin
nabarmenak saihesteko  konpromisoa bete dela
justifikatuko dute erantzukizunpeko adierazpen baten bidez
(IV. eranskineko adierazpena) eta espedientean txertatuko
den ebaluazioaren bidez.

Condiciones especificas para el
principio DNSH:

cumplimiento del

Etiquetado climatico y medioambiental asignado a la
medida C5.12b: etiqueta 035

En el apartado 3.- Especificaciones técnicas de los
materiales y métodos de impresion de los pliegos
técnicos se han establecido las oblgiaciones que debera
cumplir la empresa adjudicataria y, en su caso, las
empresas subcontratistas.

En cualquier caso, la entidad adjudicataria del presente
contrato y, en su caso, sus subcontratistas, justificaran el
cumplimiento del compromiso de evitar impactos
significativos en el medio ambiente mediante declaracion
responsable (Declaracion Anexo V) y la correspondiente
evaluacién que se incorporard, al expediente.

Kontratu hau aldatzeko arrazoi izan daiteke agintaritza
arduradunak arlo horietan neurri zuzentzaileak hartzeko
agindua ematea.

Podra ser causa de modificacion de este contrato, la
orden de la autoridad Responsable para adoptar medidas
correctoras en estos ambitos.

d.- Iruzurraren aurkako neurriak aplikatzea

d.- Aplicacién de medidas antifraude

Donostiako  Udalak, Irailaren 29ko HFP/1030/2021
Aginduak, Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana
kudeatzeko sistema konfiguratzen duenak, “Iruzurraren
aurkako neurrien plana Donostiako Udaletxean” prestatu
du. Dokumentu hori Tokiko Gobernu Batzarrak onartu
zuen, 2022ko martxoaren 15eko bilkuran.

Esparru horretan, baldintza-orri honetan aipatzen den
lizitazioan parte hartzeak esan nahi du lizitatzaileek eta
ondorengo esleipen-hartzaileak plegu honetako klausula

El Ayuntamiento de Donostia, en aplicacion del art. 6 de de
la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que
se configura el sistema de gestion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, ha elaborado
el “Plan de Medidas Antifraude del Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastian”, documento que fue aprobado
por la Junta de Gobierno Local en sesiéon de 15 de marzo
de 2022.

En ese marco, la participacion en la licitacion a que se
refiere el presente pliego, supone la asuncion por parte de
los licitadores y del ulterior adjudicatario del contrato de las
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orokorreko 11.2 klausulan ezarritako betebeharrak beren
gain hartuko dituztela.

obligaciones estipuladas en la clausula 11.2 del clausulado
general de este pliego.

e.- Interes-gatazkarik ez dagoela adieraztea (IGEDA

e.- Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses

(DACI)

Aipatutako arauaren 6.5 i) artikuloaren arabera, kontratu
honetan parte hartzen dutenek nahitaez sinatu behar dute
Interes Gatazkarik Ez dagoela dioen Adierazpena (IGEDA).
Halaber, JCCEren 2021eko abenduaren 23ko Instrukzioak
adierazten du betebehar hori honako esku-hartzaile hauei
ezartzen zaiela:

a.- Kontratazio-organoaren titularra.

b.- Kontratuko baldintza teknikoak edo administrazio-
klausulak idazten parte hartzen dutenak

c.- Kontratazio-mahaiko kideak edo aditu-batzordeko
kideak

d.- Balorazio-txostenak egiten dituzten teknikariak
e.- Kontratista
f.- Azpikontratistak

a) letratik d) letrara bitartean aipatutako esku-hartzaileek

De conformidad con el art. 6.5 i) de la citada norma, es
obligatoria la suscripcién de una Declaracién de Ausencia
de Conflicto de Intereses (DACI) por quienes participen en
el presente contrato. Asimismo, la Instrucciéon de 23 de
diciembre de 2021 de la JCCE sefiala que esta obligacion
se impone a los siguientes intervinientes:

a.- Titular del 6rgano de contratacion

b.- Participantes en la redaccién de las prescripciones
técnicas o clausulas administrativas del contrato

c.- Miembros de la Mesa de Contratacién o miembros del
comité de expertos

d.- Técnicos que elaboren informes de valoracion
e.- Contratista
f.- Subcontratistas

Los intervinientes citados en las letras a) a d) lo realizaran

lizitazio-espedientea izapidetzen ari diren bitartean esku
hartu ahala egingo dute deklarazio hau.

Kontratista naqusiak, interes-gatazkarik ez dagoela
adierazten duen adierazpena aurkeztu beharko du (DACI),
aipatutako kontratua formalizatu baino lehen. Adierazpen
hori egiteko, taula honetan jarraian agertzen den |I.
Eranskin espezifikoa eredua bete beharko da, eta hori
espedientean jaso beharko da.

Dokumentu hori ez aurkezteak kontratua formalizatzea
eragotziko du, eta ez da perfekzionatuko, SPKLren 36.
artikuluak araututakoarekin bat. Halaber, SPKLren 153.4
artikuluan aurreikusitako ondorioak ere ezarriko zaizkio
esleipendunari.

Azpikontratistei dagokienez, kontratua gauzatzean esku
hartu ahala beteko da aitorpen hau, eta betiere lanak
egiten hasi baino lehen. Kontratuaren arduraduna, kontratu
honen ezaugarrien taulan agertzen dena, betebehar hori
betetzearen arduraduna izango da.

a medida que se produzca su intervencién durante la
tramitacion del expediente de licitacion.

El contratista principal debera presentar esta “Declaracién
de ausencia de conflicto de intereses (DACI)” con caracter
previo a la formalizacién del contrato. Esta declaracion
debera realizarse cumplimentado el modelo contenido a
continuacién como “Anexo Especifico I”, de lo que debera
quedar constancia en el expediente.

La falta de presentacion de este documento impedira la
formalizacion del contrato y este no quedara
perfeccionado, de conformidad al art. 36 de la LCSP.
Asimismo, se aplicaran al adjudicatario las consecuencias
previstas en el art. 153.4 de la LCSP.

En lo que respecta a los subcontratistas, la
cumplimentacion de esta declaracion se llevara a cabo a
medida que se produzca su intervencion durante la
ejecucion del contrato y en todo caso antes de iniciar la
ejecucion de los trabajos. El responsable del contrato,
identificado en el cuadro de caracteristicas de este
contrato, sera la persona responsable del cumplimiento de
esta obligacion.

f.- Finantzaketa bikoitzik eza (7. art.)

f.- Ausencia de doble financiacién (Art. 7)

Espediente honi erantsi zaio estatu-laguntzei buruzko
araudia erabat errespetatzeari buruzko adierazpena, bai
eta finantzaketa bikoitzik ez izateari buruzkoa ere. Era
berean, kontratua formalizatu baino lehen, esleipendunak

Se incorpora al presente expediente la declaracién sobre el
pleno respeto a la normativa relativa a las ayudas de
Estado, asi como la ausencia de doble financiacion. De
igual manera, con caracter previo a la formalizaciéon del
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aurkeztu beharko du. Guzti hau betetzeko taula honi
atxikita dagoen II. Eranskin Espezifikoa aurkeztu beharko
du esleipendunak kontratuaren formalizazioaren aurretik.

Dokumentu hori ez aurkezteak kontratua formalizatzea
eragotziko du, eta ez da perfekzionatuko, SPKLren 36.
artikuluak araututakoarekin bat. Halaber, SPKLren 153.4
artikuluan aurreikusitako ondorioak ere ezarriko zaizkio
esleipendunari.

ejecucion de actuaciones del plan de recuperacion,
transformacion y resiliencia (PRTR)”. Todo ello se llevara a
cabo mediante la cumplimentacion del modelo que consta
como Anexo Especifico Il de este cuadro, con caracter
previo a la formalizacién del contrato.

La falta de presentacion de este documento impedira la
formalizacién del contrato y este no quedara
perfeccionado, de conformidad al art. 36 de la LCSP.
Asimismo, se aplicaran al adjudicatario las consecuencias
previstas en el art. 153.4 de la LCSP.

d.-Funtsen azken hartzailearen identifikazioa

d.-ldentificacion del perceptor final de los fondos

Aipatutako araudiaren 8. artikuluan aurreikusitakoaren
arabera, esleipendunak honako informazio hau eman
beharko dio kontratazio-organoari, bai bere enpresari
dagokionez, bai izan ditzakeen azpikontratistei dagokienez:

a) Onuradunaren IFZ

b) Pertsona juridikoaren
sozietatearen izena

c¢) Pertsona fisikoaren edo juridikoaren helbide fiskala

d) Parte hartzen duten administrazio publikoen artean
datuak lagatzea onartzea, aplikatzekoa den Europako
araudian aurreikusitakoa betetzeko (Eranskin Bereziko Il
eredua).

pertsona fisikoaren edo

e) Erantzukizunpeko adierazpena, PRTR planean
ezarritako zeharkako printzipioak betetzeko konpromisoari
buruzkoa, kudeatu beharreko  eremuari  eragin

diezaioketenak (Eranskin Bereziko Il. eredua).

f) Zerga Administrazioko Estatu Agentziako
enpresaburuen, profesionalen eta atxikitzaileen erroldan
edo Zerga Administrazioko foru-errolda baliokidean
inskribatuta egotearen  ziurtagiria; horrek lizitazio-
prozeduran parte hartzen den egunean benetan egindako
jarduera islatu behar du.

Era berean, enpresa kontratista eta azpikontratistek
"Berreskuratzeko, eraldatzeko eta erresilientziako Planeko
(PRTR) funtsen hartzaileei buruzko informazioa emateko
eredua" betetzeko betebeharra izango dute (IV. Eranskin
Bereziko eredua)

Kontratista nagusiak idokumnetazio guzti hau aurkeztu
beharko du, aipatutako kontratua formalizatu baino lehen.
Horren froga espedientean jaso beharko da.

Dokumentu hori ez aurkezteak kontratua formalizatzea
eragotziko du, eta ez da perfekzionatuko, SPKLren 36.
artikuluak araututakoarekin bat. Halaber, SPKLren 153.4
artikuluan aurreikusitako ondorioak ere ezarriko zaizkio
esleipendunari.

De conformidad con lo previsto en el art. 8 de la norma en
cuestion, el adjudicatario estara obligado a facilitar al
organo de contratacion la siguiente informacion, tanto en lo
que respecta a su empresa como en lo que respecta a sus
posibles subcontratistas:

a) NIF del beneficiario

b) Nombre de la persona fisica o razén social de la
persona juridica

c) Domicilio fiscal de la persona fisica o juridica

d) Aceptacion de la cesidon de datos entre las
Administraciones  Publicas  implicadas para dar
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es
de aplicacion (Modelo Anexo Especifico Ill).

e) Declaracion responsable relativa al compromiso de
cumplimiento de los principios transversales establecidos
en el PRTR y que pudieran afectar al ambito objeto de
gestion (Modelo Anexo Especifico II).

f) Documentacion acreditativa de la Inscripcion en el
Censo de empresario, profesionales y retenedores de la
Agencia Estatal de la Administracion Tributaria o censo
equivalente de la Administracion Tributaria Foral, que debe
reflejar la actividad efectivamente desarrollad en la fecha
de participacion en el procedimiento de licitacion.

Asimismo, las empresas contratistas y subcontratistas
deberan cumplimentar el "Modelo de declaracion de
informacién sobre perceptores de fondos del Plan de
recuperacion, transformacion y resiliencia " (Modelo Anexo
Especifico V).

El contratista _ principal debera presentar esta
documentacion con caracter previo a la formalizaciéon del
contrato de lo que debera quedar constancia en el
expediente.

La falta de presentacion de esta documentacion impedira
la formalizacion del contrato y este no quedara
perfeccionado, de conformidad al art. 36 de la LCSP.
Asimismo, se aplicaran al adjudicatario las consecuencias
previstas en el art. 153.4 de la LCSP.

Azpikontratistei dagokienez, kontratua gauzatzean esku En lo que respecta a los subcontratistas, |la
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hartu ahala beteko da dokumentuak aurkezteko betebehar
hau, eta betiere lanak egiten hasi baino lehen.
Kontratuaren arduraduna, kontratu honen ezaugarrien
taulan agertzen dena, betebehar hori betetzearen
arduraduna izango da. Azken ordainketa egiteko,
enpresa kontratistak dokumentazio hori aurkeztu
beharko du bere enpresa azpikontratista guztiei
dagokienez.

cumplimentacion de esta documentacién se llevara a cabo
a medida que se produzca su intervencién durante la
ejecucion del contrato y en todo caso antes de iniciar la
ejecucion de los trabajos. El responsable del contrato,
identificado en el cuadro de caracteristicas de este
contrato, sera la persona responsable del cumplimiento de
esta obligaciéon. El pago final quedara condicionado a
que la empresa contratista presente  esta
documentaciéon en relacion a todas las empresas
subcontratistas.

h.- Komunikazioa

h.- Comunicacidén

Kontratu honen esleipendunaren eta, hala badagokio,
azpikontratisten komunikazio-jarduketek Espainiako
Erresumaren Berreskuratze, Eraldaketa eta
Erresilientzia Planaren logo ofiziala eramango dute
(https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual),
eta nahitaez bete beharko dira komunikazioaren,
goiburuen eta logotipoen arloko konpromisoak,
HFP/1030/2021 aginduaren 9. artikuluan jasoak.

Finantzaketaren jatorriari buruzko logotipoak eta
aipamenak  Biodiversidad Fundazioaren BEEP
Proiektuen Nortasun Grafikoaren Eskuliburuan jasotako
jarraibideen arabera txertatuko dira.

Era berean, kontratu honen bidez lortu nahi diren
mugarriak eta helburuak puntualki betetzen dituela
egiaztatzeko eskatzen zaion informazioa eman beharko
du, eta etiketatze berdearen eta etiketatze digitalaren
inguruko betebeharrak bete beharko ditu. Bestalde,
kontratu hau gauzatzean, nahitaez bete behar ditu
kontratuaren arduradunak, kontratua gauzatzen ari
dela, adierazte dizkion ingurumenean inpaktu
esanguratsuak saihesteko printzipioaren ondoriozko

Las actuaciones de comunicacion de la entidad
adjudicataria del presente contrato y, en su caso, sus
subcontratistas, incorporaran el logo oficial del Plan de
Recuperacioén, Transformaciony Resilencia del Reino de
Espafia (https://planderecuperacién.gob.es/identidad-
visual) siendo de obligado cumplimiento el resto de
compromisos en materia de comunicacion,
encabezamientos y logos que se contienen en el art. 9 de
la orden HFP/1030/2021.

La insercion de logotipos y menciones al origen de la
financiacidon se ajustara a las indicaciones que recoge el
Manual de Identidad Grafica de los Proyectos del PRTR de
la Fundacion Biodiversidad.

Asimismo, debera facilitar la informacion que le sea
requerida para acreditar el cumplimiento puntual de los
hitos y objetivos a cuya consecucion contribuye este
contrato y cumplir las obligaciones en materia de
etiquetado verde vy etiquetado digital asi como las
obligaciones derivadas de la aplicacion del principio de no
causar dafio significativo al medio ambiente que le sean
trasladadas por la persona responsable del contrato
durante su ejecucién. Estas obligaciones se haran

azpikontratisten komunikazio-jarduketek Espainiako
Erresumaren Berreskuratze, Eraldaketa eta
Erresilientzia Planaren logo ofiziala eramango dute
(https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual),
eta nahitaez bete beharko dira komunikazioaren,
goiburuen eta logotipoen arloko konpromisoak,
HFP/1030/2021 aginduaren 9. artikuluan jasoak.

Era berean, enpresa esleipendunak eta, hala
badagokio, azpikontratistek, jarduketa Espainiako
Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako
Ministerioaren Fundaciéon Biodiversidadek finantzatu

betebeharrak ere. Betebehar horiek enpresa extensibles a las empresas subcontratistas cuando la
azpikontratistei ere aplikatuko zaizkie, kontratistak contratista subcontrate parte de las prestaciones.
prestazioen zatiren bat azpikontratatzen duenean.

Kontratu honen esleipendunaren eta, hala badagokio, Las actuaciones de comunicacion de la entidad

adjudicataria del presente contrato y, en su caso, sus
subcontratistas, incorporaran el logo oficial del Plan de
Recuperacioén, Transformaciony Resilencia del Reino de
Espafa (https://planderecuperacion.gob.es/identidad-
visual) siendo de obligado cumplimiento el resto de
compromisos en materia de comunicacion,
encabezamientos y logos que se contienen en el art. 9 de
la orden HFP/1030/2021.

Asimismo, la empresa adjudicataria y, en su caso, sus
subcontratistas, deberan reflejar en todos los documentos
y en cualquier otro medio de difusiéon que la actuacion ha
sido financiada por la Fundacion Biodiversidad del
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duela adierazi beharko dute dokumentu guztietan eta
beste edozein hedapen-bitartekotan, eta honako logo
hauek jaso beharko dituzte:

a) Batasunaren ikurra.

b) Batasunaren ikurrarekin batera, «Europar Batasunak
finantzatuta-Next Generation EU» testua sartuko da.

c) Eraldaketa eta Erresilientzia Berreskuratze Planaren
logoa ere erabiliko da.

d) Batasunaren ikurraren arau grafikoak eta kolore
normalizatuak hartuko dira kontuan.

Era berean, kontratu honen bidez lortu nahi diren
mugarriak eta helburuak puntualki betetzen dituela
egiaztatzeko eskatzen zaion informazioa eman beharko
du, eta etiketatze berdearen eta etiketatze digitalaren
inguruko betebeharrak bete beharko ditu. Bestalde,
kontratu hau gauzatzean, nahitaez bete behar ditu
kontratuaren arduradunak, kontratua gauzatzen ari
dela, adierazte dizkion ingurumenean inpaktu
esanguratsuak saihesteko printzipioaren ondoriozko
betebeharrak ere. Betebehar horiek enpresa
azpikontratistei ere aplikatuko zaizkie, kontratistak
prestazioen zatiren bat azpikontratatzen duenean.

MITECO FB + PRTR + NextGenerationEU logotipoen
konboa behar bezala erabiltzeaz gain, testuetan
berariaz aipatu behar dira Biodiversidad Fundazioaren
babesa, proiektua kokatzen den Berreskuratze,
Eraldaketa eta Erresilientzia Plana eta
NextGenerationEU funtsen bidezko finantzaketa,
honako adierazpen honen bidez:

Donostiako  Euri-uren  eta  Erreken  Ingurumen
Kudeaketa Jasangarriaren proiektuak Biodibertsitate
Fundazioaren laguntza du, Espainiako hiri-inguruneetan
ibai-ekosistemak lehengoratzeko eta uholde-arriskua
murrizteko jarduketak sustatzeko naturan oinarritutako
soluzioen bidez, 2021. urteari dagokion dirulaguntzaren
deialdian, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia
Planaren esparruan (PRTR) — Europar Batasunak
finantzatuta — NextGenerationEU.

Ministerio para la Transicion Ecolégica y el Reto
Demografico de Espafia y debera incluir los siguientes
logos:

a) El emblema de la Union.

b) Junto con el emblema de la Unién, se incluira el texto
«Financiado por la Unidn Europea-Next Generation EU».
c) Se usaran también el logo del Plan de Recuperacion
Transformacion y Resiliencia.

d) Se tendran en cuenta las normas graficas del emblema
de la Unién y los colores normalizados

Ademas, debera facilitar la informacion que le sea
requerida para acreditar el cumplimiento puntual de los
hitos y objetivos a cuya consecucion contribuye este
contrato y cumplir las obligaciones en materia de
etiquetado verde y etiquetado digital asi como las
obligaciones derivadas de la aplicacion del principio de no
causar dafio significativo al medio ambiente que le sean
trasladadas por la persona responsable del contrato
durante su ejecucién. Estas obligaciones se haran
extensibles a las empresas subcontratistas cuando la
contratista subcontrate parte de las prestaciones.

Ademas del uso adecuado del combo de logotipos
MITECO FB + PRTR + NextGenerationEU, en los textos es
necesario incluir mencién explicita al apoyo de la
Fundacion Biodiversidad, al Plan de Recuperacién
Transformacién y Resiliencia en el que se enmarca el
proyecto y a la financiacién con fondos NextGenerationEU
mediante la siguiente expresion:

El proyecto Gestiobn medioambiental Sostenible de las
aguas Pluviales y regatas de Donostia/San Sebastian
cuenta con el apoyo de la Fundacion Biodiversidad en la
convocatoria de subvenciones para el fomento de
actuaciones dirigidas a la restauracion de ecosistemas
fluviales y a la reduccién del riesgo de inundacién en los
entornos urbanos espafioles a través de soluciones
basadas en la naturaleza, correspondiente al afio 2021 en
el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia (PRTR) - Financiado por la Union Europea —
NextGenerationEU.

i.-  PRTR planei buruzko araudia betetzearen
ondoriozko kontratu-aldaketak

i.- _Modificaciones del contrato _derivadas __del

cumplimiento de la normativa relativa a los PRTR

Horrez gain, Next Generation funtsekin finantzatutako
kontratu bat denez, kontratua aldatzeko arrazoi izango da
agintaritza eskudunak agindu hau ematea: neurri
zuzentzaileak hartzea bete beharreko mugarriei eta
helburuei dagokienez, horiek betetzeko denbora-epeak eta
horiek kontrolatzeko ezarritako mekanismoak; neurri
zuzentzaileak hartzea etiketa berdearen eta etiketatze
digitalaren arloan bere gain hartutako betebeharrak
betetzeko, eta horiek kontrolatzeko ezarritako

Adicionalmente, dado que se trata de un contrato
financiado con fondos Next Generation, constituira causa
de modificaciéon del contrato la orden por parte de la
autoridad competente: de adopcién de medidas
correctoras en relacién a hitos y objetivos a cumplir, plazos
temporales para su cumplimiento y mecanismos
establecidos para su control; la adopcién de medidas
correctoras para el cumplimiento de las obligaciones
asumidas en materia de etiquetado verde y etiquetado

mekanismoak; halaber, bere gain hartutako betebeharrak

digital y los mecanismos establecidos para su control; asi
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nahitaez ez betetzearen printzipioa nahitaez betetzea.

Era berean, kontratua aldatzeko kausa izango da,
agintaritza eskudunaren aipatutako agindurik behar izan
gabe ere, etiketatze berdearen eta etiketatze digitalaren
arloan hartutako betebeharrak eta horiek kontrolatzeko
ezarritako mekanismoak betetzeko neurri zuzentzaileak
hartzeko beharra egiaztatzea, bai eta kalte esanguratsurik
ez eragiteko printzipioaren aplikazioak bere gain hartutako
betebeharrak nahitaez betetzea ere.

como el preceptivo cumplimiento de las obligaciones
asumidas por la aplicaciéon del principio de no causar un
dafo significativo.

Asimismo sera causa de modificacion del contrato, sin
necesidad siquiera de la referida orden de la autoridad
competente, la verificacion de la necesidad de adoptar
medidas correctoras para el cumplimiento de las
obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y
etiquetado digital y los mecanismos establecidos para su
control, asi como el preceptivo cumplimiento de las
obligaciones asumidas por la aplicacion del principio de no
causar un dafio significativo.

j.-- Kontratua bertan behera uzteko arrazoi bereziak

j-- Causas especificas de resolucién

Baldintza-agiri hauetako klausula orokorretan kontratua
suntsiarazteko aurreikusitako arrazoiez gain, kontratua
suntsiarazteko beste arrazoi hauek ere badaude: kontratua
gauzatzeko azken epea mugarri kritiko gisa ez betetzea
dakarren edo ekar dezakeen epe konprometitua
atzeratzea, eta koadro honetan aurreikusitako betebehar
espezifikoak ez betetzea.

Ademas de las causas de resolucidon previstas en el
clausulado general de estos pliegos, constituyen causa de
resolucion del contrato, la demora en el plazo
comprometido que determine o pueda determinar el
incumplimiento del plazo final de ejecucion como hito
critico y el incumplimiento de las obligaciones especificas
previstas en este cuadro.

k.- Beste betebehar batzuk

k.- Otras obligaciones

Kontratistak betebehar hauek ditu:
« EBko Berreskuratze eta Bizileku Mekanismoaren
finantzaketari buruzko betebehar europarrak eta
nazionalak betetzea.

» Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren otsailaren
12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduan jasotako kontrol-
eta auditoretza-neurriak betetzea. Erregelamendu
horrek Berreskuratze eta Egoitza Mekanismoa ezartzen
du.

 Kontratuaren xede diren jarduketen fidagarritasunaren
eta jarraipenaren arduraduna izango da, jarduketa
bakoitzaren eta adierazitako mugarri eta helburuen
lorpen-maila uneoro ezagutu ahal izateko.

* Mekanismoak ezarri beharko ditu hirugarrenek garatu
beharreko jarduerek aurreikusitako jarduerak lortzen
laguntzen dutela ziurtatzeko, eta hirugarren horiek, hala
badagokio, Berreskuratze, Eraldaketa eta Egoitza
Planaren jarraipen-adierazleen balioa zehazteko
beharrezkoa den informazioa eman dezaten.

» Kontratu honen esparruan egindako jarduketen
auditoretza-pista egoki baten mantentze-lanak bere
gain hartzen ditu, bai eta euskarri-dokumentazioa

mantentzeko betebeharra ere. Informazioa Ogasun

El contratista tiene las siguientes obligaciones:
- Cumplir las obligaciones europeas y nacionales re-
lativas a la financiacién del Mecanismo de Recuperacion
y Resiliencia de la UE.
- Someterse a las medidas de control y auditoria re-
cogidas en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 12 de febrero por el que se es-
tablece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.
- Sera responsable de la fiabilidad y el seguimiento
de la ejecucion de las actuaciones objeto del contrato, de
manera que pueda conocerse en todo momento el nivel
de consecucién de cada actuacion y de los hitos y
objetivos sefialados.
- Debera establecer mecanismos que aseguren que
las actuaciones a desarrollar por terceros contribuyen al
logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros
aporten la informacién que, en su caso, fuera necesaria
para determinar el valor de los indicadores de
seguimiento del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia.

Asume el mantenimiento de una adecuada
pista de auditoria de las actuaciones realizadas en el
marco de este contrato, y la obligacién de mantenimiento
de la documentacién soporte. El suministro de la
informacion se realizara en los términos que establezca el
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Ministerioak ezarritako moduan emango da, estatuko
eta Europar Batasuneko araudiarekin bat etorriz.

» Azpian dagoen gastuaren erregulartasuna ziurtatzeko
eta iruzurra eta ustelkeria prebenitu, detektatu,
jakinarazi eta zuzentzeko, interes-gatazka prebenitzeko
eta finantzaketa bikoitza emateko neurriak hartzeko
betebeharra.

» Auditoretza-pistaren betekizunak: inbertsio bakoitzaren
eta funtsen azken jasotzaile bakoitzaren trazabilitatea
gordetzeko betebeharra, bai eta helburuak betetzen
direla kalkulatu eta jarraitzeko eta adierazleak neurtzeko
aukera ematen duen sistema bat izateko betebeharra
ere, 2021/241 (EB) Erregelamenduaren 22. artikuluko d)
idatz-zatiaren arabera.

 Informazioaren, komunikazioaren eta publizitatearen
arloko betebeharrak, 2021/241 (EB) Erregelamenduaren
34. artikuluan eta irailaren 29ko HFP/1030/2021
Aginduaren 9. artikuluan (irailaren 29ko HFP/1030/2021
Agindua, Berreskuratze, Eraldaketa eta Bizileku
Planaren kudeaketa-sistema eratzen duena) jasotako
neurrien Europako finantzaketari buruzko EEMri
buruzkoa. Nahitaez bete behar dira 9. artikuluan jasotzen
diren komunikazio, goiburu eta logoen arloko konpromiso
guztiak.

» Europako erakundeen kontrol-jarduketen mende
jartzea, 2021/241 (EB) Erregelamenduaren 22. artikuluko
e) letran ezarritakoaren arabera.

* Dokumentazioa gordetzeari buruzko arauak, Finantza
Erregelamenduaren 132. artikuluan xedatutakoaren
arabera. EEMk finantzatutako jarduerari lotutako
dokumentazioa zaintzea eta kontserbatzea.

- HFP/55/2023 Aginduaren, urtarrilaren 24koa, 7.
artikuluaren arabera Suspertze, Transformazio eta
Erresilientzia Plana egikaritzen duten prozeduretan
interes-gatazkaren arriskua sistematikoki aztertzeari
buruzkoa, lizitatzaileari buruzko titulartasun errealeko
daturik ez badago Zerga Administrazioko Estatu
Agentziaren datu-baseetan, informazio hori kontratazio-
organoari eman beharko zaio bost (5) egun balioduneko
epean, hark informazio-eskaera egiten duenetik
zenbatzen hasita. Erreklamatutako lizitatzaileak ez badu
informazio hori adierazitako epean ematen, lizitazio-
prozeduratik kanpo geratuko da.

Ministerio de Hacienda de conformidad con la normativa
nacional y de la Unién Europea.

- Obligacion de aseguramiento de la regularidad del
gasto subyacente y de la adopcion de medidas dirigidas a
prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la
corrupcioén, prevenir el conflicto de interés y la doble
financiacion.

- Requisitos de pista de auditoria: obligacion de
guardar la trazabilidad de cada una de las inversiones y
cada uno de los perceptores finales de los fondos, asi
como de disponer de un sistema que permita calcular y
seguir el cumplimiento de objetivos y medicion de
indicadores, de conformidad con el articulo 22, letra d)
del Reglamento (UE)2021/241.

- Obligaciones en materia de informacion,
comunicacién y publicidad contempladas en el articulo 34
del Reglamento (UE)2021/241, relativo al MRR sobre la
financiacion europea de las medidas incluidas en el Plan
de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, asi como
en el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, por la que se configura el sistema de gestion
del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.
Obligado cumplimiento de todos los compromisos en
materia de comunicacién, encabezamientos y logos que
se contienen en el referido articulo 9.

- Sometimiento a las actuaciones de control de las
instituciones europeas en virtud de lo establecido en el
articulo 22, letra e) del Reglamento (UE) 2021/241.

- Las normas sobre conservaciéon de la
documentacién, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 132 del Reglamento Financiero. Custodia vy
conservacion de la documentacion vinculada a la
actividad financiada por el MRR.

- En virtud del art. 7 de la Orden HFP/55/2023, de
24 de enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de
conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, en
el caso de que no existan datos de titularidad real sobre
el licitador en las bases de datos de Agencia Estatal de
Administracién Tributaria, esta informacién debera
aportarse al 6rgano de contratacion en el plazo de cinco
(5) dias habiles desde que éste formule la solicitud de
informacion. La falta de entrega de dicha informacion en
el plazo sefalado por parte del licitador reclamado a tal
efecto sera motivo de exclusion del procedimiento
licitatorio.
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I. ERANSKIN ESPEZIFIKOA

Espt. zk.a:
Kontratua:

INTERES-GATAZKARIK EZAREN ADIERAZPENA (DACI)
KONTRATISTA ETA AZPIKONTRATISTAK

Goian aipatutako kontratazio-prozeduran inpartzialtasuna bermatzeko, behean sinatzen duenak, erreferentziako
lizitazioan KONTRATATZAILE/AZPIKONTRATATZAILE gisa edo ESPEDIENTEA PRESTATU ETA IZAPIDETZEKO
PROZESUAN PARTAIDE GISA, hau adierazten du:

Lehenengoa. Ondokoen berri badudala:

1. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren uztailaren 18ko 2018/1046 (EB, Euratom) Erregelamenduaren
(EBren finantza-erregelamendua) 61.3 artikuluak ezartzen duenez, interes-gatazka egongo da funtzioen egikaritza
inpartziala eta objektiboa arriskuan jartzen denean arrazoi familiarrengatik, afektiboengatik, kidetasun politiko edo
nazionalengatik, interes ekonomikoengatik edo interes pertsonaleko zuzeneko edo zeharkako edozein
arrazoirengatik.

2. Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 64. artikuluko — ustelkeriaren aurkako
borroka eta interes-gatazken prebentzioa — xedea da lehiaren edozein distortsio saihestea, prozeduraren
gardentasuna bermatzea eta hautagai eta lizitatzaile guztiei tratu-berdintasuna bermatzea.

Bigarrena.- Ez dagoela EBko Finantza Erregelamenduaren 61.3 artikuluan adierazitako interes-gatazkatzat har
daitekeen ezein egoeratan sartuta, eta horrek ez diola eragin ahal izango lizitazio-prozedurari eta kontratua
gauzatzeari.

Bai enpresaren legezko ordezkariak, bai kontratu hau gauzatzen parte hartzen duten enpresako zuzendariek edo
enplegatuek ez dutela inolako familia-loturarik, harreman afektiborik, interes ekonomikorik edo bestelako interes-
harremanik Donostiako Udaleko enplegatu publikoren batekin.

Hirugarrena.- Konpromisoa hartzen dudala luzamendurik gabe jakinarazteko kontratazio-organoari egoera hori
eragiten duen edo eragin dezakeen edozein interes-gatazka edo abstentzio-kausa.

Laugarrena.- Badakit interes-gatazkarik ez dagoela adierazten bada eta hori gezurra dela frogatzen bada, aplikatu
beharreko araudiak ezartzen dituen diziplina-, administrazio- eta justizia-ondorioak izango ditudala.

........................... (a)n, 202...(e)ko ................ren.......(e)an.
|zena: Sinadura:
Abizena:
ENA:
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ANEXO ESPECIFICO |

N.° Expt.:
Contrato:

DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI)
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacién arriba referenciado, el abajo firmante,
como CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA en la licitacion referenciada o como PARTICIPANTE EN EL PROCESO
DE PREPARACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE, declara:

Primero. Estar informado/s de lo siguiente:

. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existira conflicto de
intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares,
afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés econémico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés
personal.»

. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcion y prevenciéon de los conflictos de intereses» de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, tiene el fin de evitar cualquier distorsion de la
competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los
candidatos vy licitadores.

Segundo. Que no se encuentra incurso en ninguna situacion que pueda calificarse de conflicto de intereses de
las indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE que pueda afectar al procedimiento de
licitacion y o ejecucion del contrato.

Que tanto el representante legal de la empresa, asi como los directivos o empleados de la empresa que participan

en la ejecucion del presente contrato del presente contrato carecen de vinculos familiares, relaciones afectivas, de
interés econémico o de cualquier otro tipo de interés comuin con algun empleado publico del Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastian.

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del érgano de contratacion, sin dilacion, cualquier
situacion de conflicto de intereses o causa de abstencién que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Conozco que, una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa,
acarreara las consecuencias disciplinarias, administrativas o judiciales que establezca la normativa de aplicacion.

Donostia, ........... (o [ de 202..

Nombre: Firma:
Apellido
DNI:
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Il. ERANSKIN ESPEZIFIKOA

Berreskuratze-, eraldaketa- eta erresilientzia-planeko (PRTR) jarduerak gauzatzearekin lotutako
konpromisoaren adierazpena

......................................................................... Andrea/Jauna, ENA
ZK.AUNG, enpresaren (IFZ: e, eta
helbidea e n duena) organo arduraduna/organo

kudeatzailea/PRTR/enkarguaren/azpikontratistaren kontratista/erakunde hartzaile gisa parte hartzen duen
PRTRI/tik datozen baliabideekin finantzatutako laguntzen onuraduna den aldetik, XX; .
............. Osagaian definitutako helburuak lortzeko beharrezkoak diren jarduketen garapenean adlerazten
du ordezkatzen duen pertsonak/erakundeak konpromisoa hartzen duela estandar zorrotzenekin, arau
juridikoak, etikoak eta moralak betetzeari dagokionez, iruzurra, ustelkeria eta interes-gatazkak prebenitu eta
detektatzeko beharrezkoak diren neurriak hartuz eta, hala badagokio, ikusitako ez-betetzeen berri dagokien
agintariei emanez.

Horrez gain, PRTR planaren edukia kontuan hartuta, konpromisoa hartzen du ekonomia zirkularraren
printzipioak errespetatzeko eta plan horren esparruan egindako jarduerak gauzatzean ingurumenean inpaktu
negatibo esanguratsuak saihesteko (DNSH ingelesezko siglak “Do Not Significant Harm”). Gainera,

adierazten du ez duela finantzaketa bikoitzik, eta, hala badagokio, ez dagoela jasota Estatuko laguntzen
erregimenarekin bateraezinak izateko arriskurik.

Donostian, 202...ko, ........cccoueee... () =1 [ (e)an.

Sinadura: Kargua:
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ANEXO ESPECIFICO I

Declaracion de compromiso en relacion con la ejecucion de actuaciones del plan de
recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR)

Don/Dofa , CON DN ,

como Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad cve:
...................................................................................... , con NIF y domicilio fiscal en BOE-
................................................................................................................. en la condicion de 6rgano A-
responsable/ 6rgano gestor/ beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que _2021
participa como contratista/ente destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones 1586
necesarias para la consecucion de los objetivos definidos en el Componente XX «..........cocveviiiiinan.. », 0
manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los estandares mas exigentes en relacion cable
con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para E&
prevenir y detectar el fraude, la corrupcion y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades [lww
que proceda los incumplimientos observados. \é_V::

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economia
circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («kDNSH» por sus siglas en inglés «do no
significant harmy») en la ejecucion de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta
que no incurre en doble financiacion y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de
ayudas de Estado.

Fdo. Cargo:
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lll. ERANSKIN ESPEZIFIKOA

Datuak laga eta tratatzeko adierazpena, berreskuratze-, eraldatze- eta erresilientzia-planeko
(PRTR) jarduerak gauzatzeari dagokionez

NiK, ... oo e jaunak/andreak NAN:
ZK.AUNG, oo erakundearen (IFZ: . e e helblde flskala

.. )kontselIan/andrea/andrea PRTR/PRTR planetlk datozen ballabldeekln flnantzatutako
Iaguntzen onuradun |zan|k zeinak kontratista/azpikontratista gisa parte hartzen baitu XX. Osagaian “
definitutako helburuak lortzeko beharrezkoak diren jarduketen garapenean, adierazten du ezagutzen duela
aplikatu beharreko araudia, bereziki Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko
2021/241 (EB) Erregelamenduaren 22. artikuluko honako atal hauek:

1. 2. paragrafoaren d) idatz-zatia: berreskurapen- eta erresilientzia-planaren esparruan erreformak eta inbertsio-
proiektuak gauzatzeko neurriei dagokienez, funtsen erabileraren auditoretza eta kontrola egiteko, bilaketak egitea
ahalbidetuko duen formatu elektroniko batean eta datu-base bakar batean, honako datu-kategoria bateratu hauek
biltzea:

|. Funtsen azken hartzailearen izena;

Il. Kontratistaren eta azpikontratistaren izenak, funtsen azken hartzailea botere adjudikatzaile bat
denean, kontratazio publikoaren arloko Batasuneko edo estatuko Zuzenbidearen arabera;

Il funtsen jasotzailearen edo kontratistaren benetako titularren izen-abizenak eta jaiotze-datak,
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2015/849 (EB) Zuzentarauaren 3. artikuluko 6. puntuan
definitzen denaren arabera (26);

IV. Berreskuratze- eta erresilientzia-planaren esparruan erreformak eta inbertsio-proiektuak
gauzatzeko neurrien zerrenda, neurri horien finantzaketa publikoaren guztizko zenbatekoarekin
batera, eta mekanismoaren eta Batasuneko beste funts batzuen esparruan ordaindutako funtsen
zenbatekoa adierazita.

2. Artikulu honetako 2. paragrafoko d) idatz-zatian aipatutako datu pertsonalak estatu kideek eta Batzordeak
baino ez dituzte tratatuko, aurrekontu-kudeaketaren onarpenari eta akordioak erabiltzearekin zerikusia duten
kontrol-prozedurei buruzko auditoretzaren ondorioetarako eta iraupenerako (15. artikuluko 2. paragrafoan eta 23.
artikuluko 1. paragrafoan aipatzen dira funts horiek). Europar Batasuneko 3. artikuluko txostenen aurkezpenari
dagokionez, Batzordearen kudeaketa onartzeko prozeduraren esparruan,

Azaldutako esparru juridikoaren arabera, adierazi du datuak laga eta tratatuko dituela aipatutako artikuluetan
berariaz zerrendatutako helburuekin.

Donostian, 202...ko, ........cccouveee.. (@)ren ..ccoeeeeeen (e)an.

Sinadura: Kargua:
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ANEXO ESPECIFICO I

Declaracién de cesién y tratamiento de datos en relacion con la ejecucion de actuaciones
del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR)

DON/DOMA ..o S DN ,
como Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad
...................................................................................... ,conNIF ..............................., y domicilio fiscal

............. beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como
contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos
definidos en el Componente XX « », declara conocer la normativa que es de aplicacién, en particular las
siguientes apartados del articulo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en relacién con las
medidas destinadas a la ejecuciéon de reformas y proyectos de inversién en el marco del plan de recuperacion y
resiliencia, en un formato electrénico que permita realizar busquedas y en una base de datos unica, las categorias
armonizadas de datos siguientes:

1. El nombre del perceptor final de los fondos;

2. El nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final
de los fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la
Unidén o nacional en materia de contratacion publica;

3. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales
del perceptor de los fondos o del contratista, segun se define en el articulo 3,
punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo
(26);

4. una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de
inversion en el marco del plan de recuperacion y resiliencia, junto con el importe
total de la financiacion publica de dichas medidas y que indique la cuantia de
los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la
Unioén».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente articulo solo seran
tratados por los Estados miembros y por la Comision a los efectos y duracién de la correspondiente auditoria de la
aprobacion de la gestion presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilizacién de los
fondos relacionados con la aplicaciéon de los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado
1. En el marco del procedimiento de aprobacion de la gestion de la Comisién, de conformidad con el articulo
319 del TFUE, el Mecanismo estara sujeto a la presentacion de informes en el marco de la informacion financiera
y de rendicion de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por
separado, en el informe anual de gestion y rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesién y tratamiento de los datos con los fines
expresamente relacionados en los articulos citados.

En y XX de.iiiiis de 202X

Fdo. Cargo:
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IV. ERANSKIN ESPEZIFIKOA

BERRESKURATZE-, ERALDATZE- ETA ERRESILIENTZIA-PLANEKO FUNTSEN AZKEN ONURADUNAREN
BENETAKO TITULARRARI BURUZKO INFORMAZIOAREN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA

Berreskuratzeko, eraldatzeko eta erresilientziako Planeko (PRTR) funtsen hartzaileei buruzko informazioa emateko
eredua: kontratistak eta azpikontratistak (irailaren 29ko HPF/1031/2021 Aginduaren 10. artikulua)

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/241 (EB) Erregelamenduak, 2021eko otsailaren 12koak, 22.d)
artikuluan eskatzen duenaren arabera, kontratistak/azpikontratistak adierazten du berreskuratze, eraldaketa eta
erresilientzia planeko funtsen azken onuradunaren benetako titularra* dela:

Izen-abizenak/izen soziala:
IFZ/NAN:
Jaioteguna (kontratistaren/azpikontratistaren benetako titularra pertsona fisikoa bada):

IFZ/NAN:

Sinadura:

* Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2015/849 (EB) Zuzentarauaren 3. artikuluko 6. puntuan ezarritakoaren arabera, eta
Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak kontzeptu horren baldintzak garatzeko zain, "Titular erreala" bezeroaren edo transakzio
edo jarduera bat (gutxienez) egiteko ardura duen edo duten pertsona fisikoa edo pertsona fisikoak dira, eta honako hauek sartzen dira:

A) pertsona juridikoen kasuan:

I) azken buruan pertsona juridiko baten jabetza edo kontrola duen edo duten pertsona fisikoa edo pertsona fisikoak, erakunde
horretako akzioen, boto-eskubideen edo jabetza-eskubideen ehuneko nahikoaren jabetza zuzen edo zeharkakoaren bitartez,
eramailearentzako akzio-zorroak barne, edo beste bitarteko batzuen bidezko kontrolaren bitartez, merkatu arautu batean kotizatzen
duten eta Batasuneko Zuzenbidearekin edo gardentasun egokia bermatzen duten nazioarteko jabetza baliokidearekin bat datozen
informazio-betekizunen mende dauden sozietateak izan ezik.

Pertsona fisiko batek kapital sozialean % 25eko partaidetza eta akzio bat edo % 25etik gorako jabetza-eskubidea izatea zuzeneko
jabetzaren zantzu bat izango da. Sozietate batek, pertsona fisiko baten edo batzuen kontrolpean egonik, edo pertsona fisiko beraren
edo batzuen kontrolpean dauden sozietate ugarik, kapital sozialean % 25eko partaidetza izatea gehi akzio bat edo onura-eskubide
bat izatea bezeroan, zeharkako jabetzaren zantzu bat izango da. Aurrekoa aplikatuko da estatu kideek ehuneko txikiago bat jabetza-
edo kontrol-zantzu izan daitekeela erabakitzeko duten eskubideari kalterik egin gabe. Beste bitarteko batzuen bidez egindako
kontrola, besteak beste, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013/34/EB Zuzentarauaren 22. artikuluko 1. paragrafotik 5.era
bitartekoetan ezarritako irizpideekin bat etorriz zehaztu ahal izango da.

Il) ahal diren bitarteko guztiak agortu ondoren, eta susmorik ez badago, ez bada inor identifikatzen i) tartekiaren arabera, edo
zalantzak badaude identifikatutako pertsona edo pertsonak benetako titularrak ote diren, goi-mailako zuzendaritza-kargua betetzen
duen pertsona edo pertsona fisikoak, betebeharpeko erakundeek gorde egingo dituzte i) tartekiaren eta honen arabera benetako
titulartasuna nork duen identifikatzeko hartutako neurrien erregistroak;

B) fideikomisoen kasuan:

1) fideikomitentea,

II) fideikomisodunak edo fideikomisodunek,

IIl) babeslea, halakorik badago,

IV) onuradunak; edo erakundearen edo egitura juridikoaren onuradunak oraindik izendatu gabe daudenean, erakunde edo egitura
juridikoa, nagusiki, zein pertsona-kategoriatarako sortu den edo zein kategoriatan jarduten duen,

V) beste edozein pertsona fisiko, baldin eta fideikomisoa kontrolatzen badu zuzeneko edo zeharkako jabetzaren bidez edo beste
bitarteko batzuen bidez;

C) fundazioak bezalako erakunde juridikoen eta fideikomisoen antzeko egitura juridikoen kasuan, kategoria honetan sartuko dira b)
letran jasotako karguen baliokide edo antzeko kargua betetzen duten pertsona fisikoak;
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ANEXO ESPECIFICO IV

DECLARACION RESPONSABLE DE INFORMACION RELATIVA AL TITULAR REAL DEL BENEFICIARIO FINAL DE
LOS FONDOS DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA

Modelo de declaracién de informacion sobre perceptores de fondos del Plan de recuperacion, transformacion y
resiliencia (PRTR): contratistas y subcontratistas (articulo 10 de la Orden HPF/1031/2021, de 29 de septiembre)

De acuerdo con la exigencia del articulo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de febrero de 2021, el contratista/subcontratista declara que el titular real* del beneficiario final de los fondos del
Plan de recuperacion, transformacion y resiliencia es:

Nombre y apellidos/denominacién social:
NIF/DNI:
Fecha de nacimiento (en el caso de que el titular real del contratista/subcontratista sea persona fisica):

NIF/DNI:

Firma:

" De acuerdo con lo establecido en el punto 6 del articulo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, y a
expensas de que el Ministerio de Hacienda y Funcion Publica desarrolle los términos de este concepto, «titular real» se refiere a la
persona o personas fisicas que tengan la propiedad o el control en ultimo término del cliente o la persona o personas fisicas por cuenta
de las cuales se lleve a cabo una transaccion o actividad, con inclusién, como minimo, de:

a) en el caso de las personas juridicas:

i) la persona o personas fisicas que en ultimo término tengan la propiedad o el control de una persona juridica a través de la
propiedad directa o indirecta de un porcentaje suficiente de acciones o derechos de voto o derechos de propiedad en dicha
entidad, incluidas las carteras de acciones al portador, o mediante el control por otros medios, exceptuando las sociedades
que coticen en un mercado regulado y que estén sujetas a requisitos de informacién acordes con el Derecho de la Union o a
normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la informacién sobre la propiedad.

El hecho de que una persona fisica tenga una participacion en el capital social del 25% mas una accién o un derecho de
propiedad superior al 25% en el cliente sera un indicio de propiedad directa. El hecho de que una sociedad, que esté bajo el
control de una o varias personas fisicas, o de que multiples sociedades, que estén a su vez bajo el control de la misma
persona o personas fisicas, tenga una participacion en el capital social del 25% mas una accién o un derecho de propiedad
superior al 25% en el cliente sera un indicio de propiedad indirecta. Lo anterior se aplicara sin perjuicio del derecho de los
Estados miembros a decidir que un porcentaje menor pueda ser indicio de propiedad o control. La existencia de «control por
otros medios» podra determinarse, entre otras maneras, de conformidad con los criterios establecidos en el articulo 22,
apartados 1 a 5, de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,

ii) en caso de que, una vez agotados todos los medios posibles y siempre que no haya motivos de sospecha, no se identifique
a ninguna persona con arreglo al inciso i), 0 en caso de que haya dudas que la persona o personas identificadas sean los
titulares reales, la persona o personas fisicas que ejerzan un cargo de direccién de alto nivel, las entidades obligadas
conservaran registros de las medidas tomadas para identificar a quien ejerce la titularidad real con arreglo al inciso i) y al
presente inciso;

b) en el caso de los fideicomisos:
i) el fideicomitente,
ii) el fideicomisario o fideicomisarios,
iii) el protector, de haberlo,
iv) los beneficiarios; o cuando los beneficiarios de la entidad o la estructura juridicas estén aun por designar, la categoria de
personas en beneficio de la cual se ha creado o actuan principalmente la entidad o la estructura juridicas,
v) cualquier otra persona fisica que ejerza en el ultimo término el control del fideicomiso a través de la propiedad directa o
indirecta o a través de otros medios;
c) si se trata de entidades juridicas como las fundaciones, y de estructuras juridicas similares a los fideicomisos, estaran incluidas en
esta categoria la persona o personas fisicas que ejerzan un cargo equivalente o similar a los contemplados en la letra b);
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EZAUGARRI TAULAREN GEHIGARRIAK

ADENDA AL CUADRO DE CARACTERISTICAS

. GEHIGARRIA.-
JARRAIBIDEAK

LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO

ADENDA |.- INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION
ELECTRONICA

Il. GEHIGARRIA.- SORTEN INGURUKO MURRIZKETA
INFORMAZIOA. Ez dagokio

ADENDA II.- INFORMACION RELATIVA A LA
LIMITACION DE LOTES. No procede.

lll. GEHIGARRIA.- KAUDIMEN IRIZPIDEEN FINKAKETA.

ADENDA lil.- DETERMINACION DE LOS CRITERIOS DE
SOLVENCIA.

IV. GEHIGARRIA.- BETE BEHARREKO HIZKUNTZA
BETEKIZUNEI BURUZKO INFORMAZIOA. Ez dagokio

ADENI?A V.- INFORMACIO'N SOBRE CONDICIONES
LINGUISTICAS DE EJECUCION. No procede

V. GEHIGARRIA.- SUBROGAZIOARI
INFORMAZIOA. Ez dagokio

BURUZKO

ADENDA V.- INFORMACION SOBRE SUBROGACION.
No procede. No procede

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO
GOBIERNO
DE ESPANA MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO
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. GEHIGARRIA.- LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO JARRAIBIDEAK

LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO SISTEMA

Donostiako Udala Eusko Jaurlaritzaren Lizitazio Elektronikoko Plataformara atxikita dago. Lizitatzaileek Plataforma hau
erabili beharko dute honako kontratu honetan beraien eskaintzak aurkezteko.

Eusko Jaurlaritzaren lizitazio elektronikorako sistema erabiltizeko baldintza administratiboei zein teknikoei buruzko
informazio guztia www.contratacion.euskadi.eus webgunean jasota dago

Lizitazio elektronikoari buruzko zalantzak edo gorabeherak argitzeko zerbitzua:
945016298 telefono zenbakia.

Sistema erabili ahal izateko, helbide honetara jo beharko da
www.contratacion.euskadi.eus

ADENDA |.- INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION ELECTRONICA

SISTEMA DE LICITACION ELECTRONICA

El Ayuntamiento de Donostia estd adherido a la Plataforma para la Licitacion Electronica del Gobierno Vasco. Los
licitadores deberan emplear dicha plataforma para la presentacion de sus ofertas en la presente licitacion.

En la direccion www.contratacion.euskadi.eus esta recogida toda la informacion necesaria sobre los requisitos
administrativos y técnicos para el empleo de esta Plataforma.

Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitacion electronica: 945016298.

Para utilizar el sistema debera accederse al portal:

www.contratacion.euskadi.eus
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Il. GEHIGARRIA.- SORTEN INGURUKO MURRIZKETA INFORMAZIOA
ADENDA II. - INFORMACION RELATIVA A LA LIMITACION DE LOTES

NO PROCEDE / EZ DAGOKIO
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lil. GEHIGARRIA

KAUDIMEN EKONOMIKO-FINANTARIOA ETA TEKNIKO EDO PROFESIONALA

Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa, eta teknikoa edo profesionala, markatu diren irizpideei dagokien dokumentuak aurkeztuz
egiaztatuko dira.

ADENDA 1lI

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, Y TECNICA O PROFESIONAL

La solvencia econémica y financiera y técnica o profesional, se acreditard mediante la aportacion de los documentos a que
se refieren los criterios de seleccion marcados.

SOILIK HONAKO KLASIFIKAZIO HONEN EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE LA SIGUIENTE
BITARTEZ: CLASIFICACION:
- Taldea: A - Lur mugimenduak - Grupo: A - Movimiento de tierras
- Azpitaldea: 1 - Lur-erauzketak eta hustuketak - Subgrupo: 1 - Desmontes y vaciados

- Kategoria: 3- Zenbatekoa 360.000 eta 840.000€ artean - Categoria: 3 - Cuantia entre 360.000 y 840.000€
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IV. GEHIGARRIA.- BETE BEHARREKO HIZKUNTZA BETEKIZUNEI BURUZKO INFORMAZIOA
ADENDA IV.- INFORMACION SOBRE CONDICIONES LINGUISTICAS DE EJECUCION

NO PROCEDE / EZ DAGOKIO
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BALDINTZA ADMINISTRATIBO
PARTIKULARREN AGIRIA

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES

Aurkibidea

indice

I. KAPITULUA - XEDAPEN OROKORRAK

CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

1.- Kontratuaren xedea.

1.- Objeto del contrato.

2.- Kontratatzailea eta Kontratazio Organoa; Kontratuaren
bitartez bete beharreko premia administratiboak.

2.- Entidad contratante y Organo de contratacion;
Necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato.

3.- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua.

3.- Presupuesto base de licitacion.

4.- Kontratuaren balio zenbatetsia.

4 .- Valor estimado del contrato.

5.- Kontratuaren prezioa.

5.- Precio del contrato.

6.- Kreditua izatea.

6.- Existencia de crédito.

7.- Gauzatzeko epea .

7.- Plazo de ejecucion.

8.- Prezioen berrikuspena.

8.- Revision de precios.

9.- Kontratuaren Publizitatea.

9.- Publicidad del contrato.

10.- Informazioa, zerga, ingurumen, emakume eta gizonen
berdintasun, hizkuntza berdintasun, enpleguaren babes,
lan baldintza eta laneko arriskuen prebentzio, eta datu
babesaren arloan.

10.- Informacién en materia fiscal, medio ambiente,
igualdad de mujeres y hombres, igualdad linglistica,
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencién
de riesgos laborales y proteccion de datos.

11.- Kontratuaren araubide juridikoa eta Administrazioaren
eskumenak.

11.- Régimen juridico del contrato y prerrogativas de la
Administracion.

12.- Errekurtso araubidea.

12.- Régimen de recursos.

Il. KAPITULUA - KONTRATAZIOA

CAPITULO Il - CONTRATACION

13.- Espediente mota eta lizitazio modua.

13.- Clase de expediente y forma de licitacion.

14.- Pertsona natural edo juridiko lizitatzaileak eta Lanbide
edo enpresa baimenak/ gaikuntzak, kaudimen ekonomiko
eta finantzarioa eta lanbidezkoa edo teknikoa.

14.- Personas naturales o juridicas licitadoras y sus
Autorizaciones/Habilitaciones  profesionales, solvencia
econdémica y financiera y profesional o técnica

15.- Behin-behineko bermea.

15.- Garantia provisional.

16.- Proposamenak aurkeztea.

16.- Presentacion de proposiciones.

17 .- Lizitatzaileei informazioa ematea.

17 .- Informacioén a las licitadoras.

18.- Proposamenen edukia.

18.- Contenido de las proposiciones.

19.- BAT zk.ko fitxategi elektronikoa: “DOKUMENTAZIO
ADMINISTRATIBOA.

19.- Archivo electronico n° UNO: “DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA”.

20.- Bl zk.ko fitxategi elektronikoa: “BALIO-JUDIZIOAREN
BITARTEZ BALORATU BEHARREKO
DOKUMENTAZIOA”.

20.- Archivo electrénico n® DOS: “DOCUMENTACION A
VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR”.
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21.- HIRU zk.ko fitxategi elektronikoa: “FORMULEN
APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUATZEKO
ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA DOKUMENTAZIOA”.

21.- Archivo electronico n°® TRES: “OFERTA ECONOMICA
Y DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS".

22.- Aldaerak onartzea.

22.- Admisibilidad de variantes.

23.- Proposamenak aurkeztearen ondorioak.

23.- Efectos de la presentacion de proposiciones.

24 .- Kontratazio Mahaia.

24.- Mesa de Contratacion.

25.- Eskaintzak irekitzea eta aztertzea.

25.- Apertura y examen de las proposiciones.

26.- Kontratazio mahaiaren egintzen emaitza argitaratzea
eta lizitatzaile ukituei jakinaraztea.

26.- Publicidad del resultado de los actos de la mesa de
contratacion y notificacion a las licitadoras afectadas.

27 .- Esleipen irizpideak.

27 .- Criterios de adjudicacion.

28.- Eskaintzak baloratzea.

28.- Valoracion de las ofertas.

29.- Eskaintzak argitzea.

29.- Aclaracion de ofertas.

30.- Balio baxuegiak dituzten eskaintzak.

30.- Ofertas con valores anormalmente bajos.

31.- Prozedurako ondorengotza.

31.- Sucesidn en el procedimiento.

32.- Kontratua ez esleitzeko edo ez egiteko erabakia eta
esleipen prozeduran administrazioak atzera egitea.

32.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y
desistimiento del procedimiento de adjudicaciéon por la
Administracion.

33.- Esleipena.

33.- Adjudicacion.

34.- Kontratua formalizatzea.

34.- Formalizacién del contrato.

lll. KAPITULUA - KONTRATUA BETETZEA

CAPITULO Il - EJECUCION DEL CONTRATO

35.- Kontratuaren arduraduna.

35.- Responsable del contrato.

36.- Kontratistaren ondorengotza.

36- Sucesidn en la persona de la contratista.

37.- Kontratua besteri lagatzea.

37.- Cesion del contrato.

38.- Kontratistaren betebehar orokorrak.

38.- Obligaciones generales del contratista

39.- Kontratua gauzatzeko baldintza bereziak.

39.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato

40.- Azpikontratazioa

40.- Subcontratacion

betebeharrak

41 .-Informazioaren segurtasun alorrari dagozkion |41.- Obligaciones en materia de seguridad de la
betebeharrak. informacion
42.- FEraikitzeko eta eraisteko hondakinei buruzko [42.- Obligaciones en materia de residuos de construccion y

demolicion

43.- Lantaldeari eta gizabitartekoei buruzko betebeharrak

43.- Obligaciones referentes al equipo y medios personales

44 - Makinaria eta bitarteko teknikoei buruzko betebeharrak

44 .- Obligaciones referentes a maquinaria y medios

técnicos
45.-Baimen eta lizentzien kudeaketaren inguruko |45.- Obligaciones relativas a la gestion de permisos,
betebeharrak licencias y autorizaciones

46.- kontratistari egotzi beharreko gastuak

46.- Gastos exigibles al contratista

49
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47 .- Zehapenak: berandutzagatikoa eta beste batzuk. 47.- Penalidades: por demora y otras penalidades.
48.- Zuinketa egiaztatzea 48.- Comprobacion del replanteo.

49.- Lan-programa 49.- Programa de trabajo

50.- Laneko Segurtasun eta Osasun Plana 50.- Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

51.- Entseguak eta probak 51.- Ensayos y pruebas

52.- Trafikoan eraginak 52.- Afecciones al trafico

53.- Seinaleztapenak 53.- Senalizaciones

54- Eragindako zerbitzuak 54 .- Servicios afectados

55.- Hirugarrenei egindako kalte eta galerak 55.- Dafios y perjuicios a terceras partes.

56.- Obrei egindako kalteak 56.- Dafios en las obras

57.- Kontratuaren aldaketak. 57.- Modificaciones del contrato

58.- Obren etetea. 58.- Suspension de las obras

59.- Ordainketak, neurketak eta balorazioa. 59.- Abonos, mediciones y valoracion.

60.- Obraren exekuzioaren bukaera oharra. 60.- Aviso de terminacién de la ejecucion de la obra
61.- Obraren jazoera. 61.- Recepcion de la obra

62.- Neurketa orokorra eta Azken Ziurtapena. 62.- Medicion general y Certificacion final.

63.- Berme epea eta likidazioa. 63.- Plazo de Garantia y liquidacion.

64.- Ezkutuko akatsen erantzukizuna. 64.- Responsabilidad por vicios ocultos.

65.- Kontratua suntsiaraztea 65.- Resolucion del contrato

66.- Obrak ondasun eta eskubideen inbentario orokorrean | 66.- incorporacion de las obras al inventario general de
barneratzea bienes y derechos

67.- Kontraesanak 67- Supuestos de contradicciones
LIZITATZAILEEK BETE BEHARREKO | ANEXOS A RELLENAR POR LAS
ERANSKINAK LICITADORAS
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|. KAPITULUA - XEDAPEN OROKORRAK

CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

1.- Kontratuaren xedea

1.- Objeto del contrato

1.- Kontratuaren xedea da “Ezaugarrien taula’ko 3. atalean
aipatutako proiektuko obrak egikaritzea eta, hala badagokio,
Espainiako ordenamendu juridikora 2014ko otsailaren 26ko
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/23/UE (EB)
eta 2014/24/UE (EB) Zuzentarauen transposizioa egiteko
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 2017ko azaroaren 8ko
Legeko (SPKL) Bigarren Liburuko I. Tituluan aurreikusitako
kasuetan izapidetu ahal diren aldaketekin.

1.- Constituye el objeto del contrato la ejecucion de las obras

del proyecto mencionado en el apartado 3 del “Cuadro de
Caracteristicas” y, en su caso, con los modificados que puedan
tramitarse en los supuestos previstos en el Titulo | del Libro
Segundo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(LCSP).

atale horretan horrela ezartzen denean, sortaka egingo da
lizitazioa, bertan deskribatzen diren baldintzak eta mugak
aplikaturik, SPKLren 99. artikuluak dioenarekin bat.

Cuando asi se establezca en dicho apartado se licitara por
lotes, siguiendo los términos y limites que se describen en el
mismo, conforme al articulo 99 de la LCSP.

2.- Kontratuen Hiztegi Komuneko (CPV) nomenklaturari
dagokion kodifikazioa ezaugarrien taulako 3.2 atalean dago
jasota.

2.- La codificacién correspondiente a la nomenclatura
Vocabulario Comun de Contratos (CPV) figura en el apartado
3.2 del cuadro de caracteristicas.

2.- Kontratatzailea eta Kontratazio Organoa; Kontratuaren
bitartez bete beharreko premia administratiboak

2.- Entidad contratante y Organo de contratacion;
Necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato.

1. Botere esleitzailea (erakunde kontratatzailea) eta Kontratazio
organua ezaugarra taularen 1. atalean azaltzen dira.

1.- La entidad contratante y el érgano de contratacién se
describen en el apartado 1 del cuadro de caracteristicas.

2.- Kontratu honen bidez obrako proiektuan deskribatzen diren
premiak aseko dira, bertan deskribatutako obrak egikarituz.

2.- Con este contrato se satisfaran las necesidades que se des-
criben en la memoria del proyecto de obras, mediante la ejecu-
cién de las obras descritas en el mismo.

3. Proiektu horrek, hura onartzeko ebazpenetik ondorioztatzen
denez, SPKL-ko 233. artikuluan eskatutako dokumentu guztiak
ditu, hura eratzerakoan HAKLAO Legeko II. Liburuko, I. Tituluko,
Il. Kapituluko, 2. Sekzioan zehazten dena betez.

3.- Dicho proyecto, segun resulta de la resolucién de su apro-
bacién, consta de cuantos documentos son exigidos en el ar-
ticulo 233 de la LCSP habiéndose contemplado en su elabora-
cion lo preceptuado en el Libro 1l, Titulo I, Capitulo Il, Seccién
22 del RGLCAP.

3.- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

3.- Presupuesto base de licitacion

1.- Ezaugarrien taulako 5.2 atalean balio erantsiaren gaineko
zerga barne harturik maximotzat adierazten dena da kontratuko
lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren zenbatekoa.

1.- El importe del presupuesto base de licitacion del contrato
es el sefialado como maximo en el apartado 5.2 del cuadro de
caracteristicas, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

2.- SPKLren 100.2 artikuluan aurreikusitako ondorioetarako,
ezaugarrien taulako 5.3. atalean adierazten dira, hala
dagokionean, lizitaziorako oinarrizko aurrekontua zehazteko

2.- A los efectos de lo previsto en el articulo 100.2 de la LCSP,
en el apartado 5.3 del cuadro de caracteristicas se indican, en
su caso, los costes directos, indirectos y el resto de gastos que
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kontuan hartu diren kostu zuzenak, zeharkakoak eta bestelako
gastuak.

se han tenido en cuenta para la determinacion del presupuesto
base de licitacion.

4.- Kontratuaren balio zenbatetsia

4.- Valor estimado del contrato

1.- Kontratuaren balio zenbatetsia, SPKLren 101. artikuluaren
arabera kalkulatua eta ezaugarrien taulako 6. atalean jasoa,
kontuan hartu da bai kontratu honi aplikatuko zaion esleipen
prozedura eta izango duen publizitatea aukeratzeko bai pertsona
fisiko eta juridiko lizitatzaileen (aurrerantzean lizitatzaileak)
gaitasun baldintzak eta aplikatzeko errekurtsoen araubidea
finkatzeko. Balio zenbatetsi horrek, horrela aurreikusten den
kasuetan, hurrenez hurren ezaugarrien taulako 22. atalean
jasotzen den aukera balizko oro jasoko ditu, izan daitezkeen
luzapenekin eta kontratuko aldaketa posibleekin batera.

1.- El valor estimado del contrato, calculado conforme al
articulo 101 de la LCSP y recogido en el apartado 6 del cuadro
de caracteristicas, ha sido tenido en cuenta para elegir, tanto el
procedimiento de adjudicacién aplicable a este contrato y la
publicidad a la que va a someterse, como para establecer las
condiciones de aptitud de las personas fisicas y juridicas
licitadoras (en adelante las licitadoras) y el régimen de recursos
aplicable. Dicho valor estimado incluira, en el supuesto de que
asi se prevean las posibles modificaciones contractuales al alza
sefialadas en el apartado 22 respectivamente del cuadro de
caracteristicas.

2.- SPKLren 101.5 artikuluan aurreikusiaren ondorioetarako,
ezaugarrien taulako 6. atalean adierazten da kontratuaren balio
zenbatetsia zehazteko erabili den metodoa.

2.- A los efectos de lo previsto en el articulo 101.5 de la LCSP,
en el apartado 6 del cuadro de caracteristicas se indica el
método utilizado para la determinacién del valor estimado del
contrato.

5.- Kontratuaren prezioa

5.- Precio del contrato

1.- Kontratuaren prezioa esleipenetik ateratzen dena izango da.

Balio erantsiaren gaineko zerga partida independente gisa jaso
beharko du. Kontratuaren prezioan sartutzat joko dira aplikatu
beharreko edozein motatako tributu, tasa eta kanonak, bai eta
baldintza-agiri honetan aurreikusten diren betebeharrak
betetzeak esleipendunari dakarzkion gastu guztiak ere.

1.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicaciéon
del mismo y debera indicar como partida independiente el IVA.
En el precio del contrato se consideraran incluidos los tributos,
tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi
como todos los gastos que se originen para la adjudicataria
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego.

2. Pleguan eta kontratuan aplikagarri diren gainerako
xedapenetan jasotako betebeharren ondorioz  enpresa
kontratistarentzat sortzen diren gastua guztiak, lizitazioaren xede
den proiektuan egikaritzeko kostu zuzen eta zeharkakoen artean
agertzen ez direnak, Egituraren Gastu Orokorretako
portzentajearen barnean sartzen direla ulertuko da.

2.- Todos los gastos que se originen para la empresa
contratista como consecuencia de las obligaciones recogidas
en el pliego y el resto de disposiciones que sean de aplicacion
al contrato, que no figuren en el proyecto objeto de licitacion
entre los costes directos e indirectos de ejecucion, se
consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos Generales
de Estructura.

6.- Kreditua izatea

6.- Existencia de crédito

1.- Behar adinako kreditu egokia dago, kontratua gauzatzeko
kalkulatutako gehieneko gastuari aurre egiteko. Kontratua
aurrekontuko partiden kargura finantzatuko da, eta ezaugarrien
taulako 7. atalean ezartzen diren urteroko zenbatekoekin bat.

1.-.Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente al
gasto maximo estimado del contrato a realizar. El contrato se
financiara con cargo a la/s partida/s presupuestaria/s y
conforme a la/s anualidad/es que se establecen en el apartado
7 del cuadro de caracteristicas.

2.- Ezaugarrien taularen hasieran aurreikusiarekin bat, eta
SPKLren 117.2 artikuluan aurreikusiaren indarrez, espedientea
aurrez tramitatzen bada, kontratuaren esleipenak etendura
baldintza bat izango du, zehazki behar beste kreditu egokia

2.- Si de acuerdo con lo previsto al inicio del cuadro de
caracteristicas, a tenor de lo previsto en el articulo 117.2 de la
LCSP, el expediente se tramita anticipadamente, la
adjudicacion del contrato queda sometida a la condicion
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izatea, dagokion ekitaldian kontratuari darizkion obligazioak
beteko direla bermatzearren.

suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para
garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio
correspondiente.

7.-Betetzeko epea

7.- Plazo de ejecucion

1.- Obrak osorik gauzatzeko gehienezko epea ezaugarrien
koadroko 9. atalean ezarritakoa izango da.

Espresuki horrela adierazten denean, obraren exekuzio epea
Administrazioak aukeratutako eskaintzan agertutakoa izango da
eta kontratuaren esleipenean zehaztuko dena.

Epe partzialik balego, horrelaxe zehaztuta azalduko da
berariaz ezaugarrien koadroan.

1.- El plazo maximo para la ejecucion total de las obras sera el
establecido en el apartado 9 del cuadro de caracteristicas.

En los casos en que asi se determine expresamente, el plazo

de ejecucion de la obra sera el que figure en la oferta
seleccionada por la Administracion y asi se determine en la
adjudicacioén del contrato.

Por lo que respecta a los plazos parciales, se estara a lo que
se determine especificamente en el cuadro de caracteristicas.

2.- Kontratuaren epea luzatu egin ahal izango da SPKLren 29.
eta 195.2. artikuluetan eta urriaren 12ko Errege Dekretuz
onartutako Herri Administrazioen Kontratuen Legeko Araudi
Orokorreko (aurrerantzean HAKLAO) 98. eta 100. artikuluetan
ezarritako kasu eta baldintzetan. Edozein kasutan, epearen
luzapena berariaz adostu beharko da.

2.- El plazo contractual sera ampliable en los supuestos y
condiciones establecidos en los articulos 29 y 195.2 de la
LCSP en los articulos 98 y 100 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante,
RGLCAP). En todo caso, la ampliacion de plazo debe ser
acordada de forma expresa.

3.-Epea zuinketa egiaztatzeko aktaren dataren hurrengo
egunetik aurrera hasiko da zenbatzen.

3.-El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de
la fecha del acta de comprobacion del replanteo.

4.- Kontratistak behar baino azkarrago egin ahal izango ditu
lanak obrak kontratuan zehaztutako epeen barruan gauzatzeko,
baina ezingo du hori egin desegokia dela uste izateko arrazoiak
ikusten baditu Administrazioak. Aurrekoaren kalterik gabe,
enpresa kontratistak ez du dagokion urtealdiari esleitutako
prezioa baino zenbateko handiagoa jasotzeko eskubiderik
izango, eta zenbateko hori gainditzen duten ziurtagiriak hurrengo
urtealdia hasitakoanordaindukodira.

4.- La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con
mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en los
plazos contractuales, salvo que a juicio de la Administracion
existiesen razones para considerarlo inconveniente. No
obstante lo anterior, la empresa contratista no tendra derecho a
percibir mayor cantidad del precio que la consignada en la
anualidad correspondiente, abonandose las certificaciones que
excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad
siguiente.

8.- Prezioen berrikuspena

8.- Revision de precios

1.- Bidezko bada, berrikuspena horrela adieraziko da
ezaugarrien taulako 12. atalean, formula aplikagarria jasoko
baitu.

1.- Si procediera la revision, se indicara en el apartado 12 del
cuadro de caracteristicas, que recogera la férmula aplicable.

2.- Prezio berrikuspena SPKLren 103. artikuluan eta

hurrengoetan ezartzen diren baldintzetan egingo da.

2.- La revision de precios tendra lugar en los términos
establecidos en la LCSP (articulos 103 y siguientes).

9.- Kontratuaren Iragarpena

9.- Publicidad del contrato.

1.- Kontratu honi buruz kontratatzailearen profilaren bidez
argitaratuko den informazioa ezaugarrien taulako 2. atalean
adierazten den helbide elektronikoan kontsultatu ahal izango da.

1.- La informacion relativa al presente contrato que vaya a ser

publicada a través del perfil de contratante podra ser
consultada en la direccion electronica que se indica en el
apartado 2 del cuadro de caracteristicas.
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2.- Herri administrazioen kontratuak esleitzeko lizitazio iragarkia
kontratatzailearen profilean argitaratuko da.

2.- El anuncio de licitacién para la adjudicacién de contratos de
las Administraciones Publicas se publicara en el perfil de
contratante.

3.- Kontratatzailearen profilean, kontratua esleitzeko deialdiari
buruzko informazioa emango da, klausula administratibo
partikularren  baldintza agiriekin eta, bidezkoa, bada,
dokumentazio osagarriarekin batera.

3.- En el perfil de contratante se ofrecera informacion relativa a
la convocatoria de la licitacion del contrato, incluyendo los
pliegos de clausulas administrativas particulares y
documentacién complementaria, en su caso.

4.- Kontratuak arau harmonizatupean daudenean, lizitazioa
Europar Batasuneko Egunkari Ofizialean ere argitaratuko da,
SPKLren 135. artikuluari jarraikiz.

4.- Cuando los contratos estén sujetos a regulacion
armonizada, la licitacion se publicara ademas en el Diario
Oficial de la Unién Europea, de conformidad con el articulo 135
LCSP.

10.- Informazioa, zerga, ingurumen, emakume eta gizonen
berdintasun, hizkuntza berdintasun, enpleguaren babes, lan
baldintza eta laneko arriskuen prebentzio, eta datu
babesaren arloan

10.- Informaciéon en materia fiscal, medio ambiente,
igualdad de mujeres y hombres, igualdad lingiiistica,
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y

prevencion de riesgos laborales y proteccion de datos.

Organismo hauetan lortu ahal izango da honelako gaiei buruz
indarrean dauden obligazio eta xedapenen informazioa:

En los siguientes organismos se puede obtener informacién de
las obligaciones y disposiciones vigentes en relacion con

- Fiskalitatea: Donostiako Udalaren Ogasun eta Finantza
Departamentuan, Gipuzkoako Foru Aldundikoan eta gainerako
zerga administrazioetan.

- Fiscalidad: Departamento de Hacienda y Finanzas del
Ayuntamiento de Donostia/ San Sebastian, y en el resto de
Administraciones Tributarias.

- Enpleguaren babesa, lan baldintzak eta lan arriskuen
prebentzioa, eta desgaituak gizartean eta lan munduan
txertatzea: Jaurlaritzako Lan eta Justizia Saileko Laneko eta
Gizarte Segurantzako Zuzendaritza.

- Proteccion del empleo, condiciones de trabajo y
prevencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral de
personas con discapacidad: Direccién de Trabajo y Seguridad
Social del Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno
Vasco.

- Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna: Emakunde
organismo autonomoa.

- Udal Berdintasunaren Atala

- Igualdad de mujeres y hombres: Organismo Autonomo
EMAKUNDE- Instituto Vasco de la Mujer.

- Seccion de Igualdad Municipal

- Hizkuntza berdintasuna: Jaurlaritzako Hizkuntza Politikako
Sailburuordetza.

- Euskararen Udal saila

- Igualdad linglistica: Viceconsejeria de Politica
Linglistica del Gobierno Vasco

- Departamento municipal de Euskara

- Ingurumenaren babesa: IHOBE sozietate publikoa.

- Udalaren Ingurugiro Saila

- Proteccion del medio ambiente: Sociedad publica
IHOBE.

- Departamento de Medio Ambiente municipal

- Datu pertsonalak babesa: Datuak Babesteko Euskal Agentzia.

- Udalaren Lehendakaritza Saila

- Proteccion de datos de caracter personal: Agencia
Vasca de Proteccion de Datos.

- Departamento de Presidencia del Ayuntamiento

- Lehiaren Babesa

Lehiaren Euskal Agintaritza

» Defensa de la Competencia

Autoridad Vasca de la Competencia
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11.- Kontratuaren araubide juridikoa eta Administrazioaren
eskumenak

11.- Régimen juridico del contrato y prerrogativas de la
Administracion

1.- Kontratu hau Espainiako Gobernuaren Berreskuratze,
Eraldaketa eta Egoitza Planaren (PRTR) barruan sartzen da. Plan
hori Ministro Kontseiluaren 2021eko uztailaren 13ko Akordioaren
bidez onartu zen.

Kontratu honi honako hauek ere aplikatu behar zaizkio:

a.- Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/241 (EB)
Erregelamendua, 2021eko otsailaren 12koa, Berreskuratze eta
Egoitza Mekanismoa ezartzen duena.

b.- 2018/1046 (EB, Euratom) Erregelamendua, Europako
Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2018ko uztailaren 18koa,
Batasunaren aurrekontu orokorrari aplikatu beharreko finantza-
arauei buruzkoa (EBko Finantza Erregelamendua), 2018ko
uztailaren 30eko EBAO, 193. zenbakia.

c.- 2017/1371 (EB) Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta
Kontseiluarena, 2017ko uztailaren 5ekoa, Zuzenbide penalaren
bidez Batasunaren interes finantzarioei eragiten dien iruzurraren

aurka borrokatzeari buruzkoa (PIF Zuzentaraua), 2017ko
uztailaren 28ko EBAO, 198. zenbakia.
d.- 36/2020 Errege Lege Dekretua, abenduaren 30ekoa,

Administrazio Publikoa modernizatzeko eta PRTR gauzatzeko
premiazko neurriak onartzen dituena

e.- HFP/1030/2021, irailaren 29koa, PRTR ren kudeaketa sistema
egituratzen duena.

f.- 1031/2020 Agindua, irailaren 29koa, Estatuko, Autonomia
Erkidegoko eta Tokiko Sektore Publikoko Erakundeek eman
beharreko informazioaren prozedura eta formatua ezartzen
dituena, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren
osagaien neurrien mugarri eta helburuen betetze-mailaren
jarraipena egiteko eta aurrekontua eta kontabilitatea betearazteko.

g- “... laguntzen programarako oinarri arautzaileak onartzen
dituena”, Berreskuratze, Eraldaketa eta Egoitza Planaren
esparruan, eta 2021eko ekitaldiko deialdia onartu eta argitaratzen
duena.

Kontratu honek izaera administratiboa du, SPKLren 25.
artikuluaren arabera. Aldeak espresuki lotuta gelditzen dira
baldintza agiri honetan eta dena delako proiektuan jasotakoari.

1.- El presente contrato se enmarca en el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de Espafia
aprobado por Acuerdo del consejo de Ministros de 13 de julio de
2021.

Asimismo, resultan de aplicacion a este contrato:

a.- Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

b.- Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de julio, de 2018, sobre las
normas financieras aplicables al presupuesto general de la Union
(Reglamento Financiero de la UE), DOUE de 30 de julio de 2018,
nam.193.

c.- Directiva (UE) 2017/1371, del Parlamento Europeo y del
Consejo de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude
que afecta a los intereses financieros de la Unién a través del
Derecho penal (Directiva PIF), DOUE de 28 de julio de 2017,

num.198

d.- Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre por el que se
aprueban medidas urgentes para la modernizacion de la
Administracién Publica y para la ejecucion del PRTR

e.-Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre por la que se
configura el sistema de gestion del PRTR.

f.- Orden 1031/2020, de 29 de septiembre, por la que se
establece el procedimiento y formato de la informacion a
proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal,
Autonomico y Local para el seguimiento del cumplimiento de
hitos y objetivos y de ejecucion presupuestaria y contable de las
medidas de los componentes del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.

g.- “Bases reguladoras de la ayuda ...."” en el marco del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, y se aprueba y
publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 2021.

El contrato tiene caracter administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 25 de la LCSP. Las partes quedan
sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en el
correspondiente proyecto.

2.- Baldintza administratibo partikularren agiriak eta kontratazio
organoak onartutako proiektuak kontratu izaera dute, eta, beraz,
esleipendunak kontratua formalizatzen duenean aurrez
adierazitako bi dokumentuak ere bere eduki osoan sinatu dituela
ulertuko da.

2.- El pliego de clausulas administrativas particulares y el
proyecto aprobado por el 6rgano de contratacién, tienen
caracter contractual, por lo que el acto de formalizacion del
contrato supone la aceptacion y firma de la totalidad del
contenido de los dos documentos previamente citados.

3.- Baldintza agirietan jaso gabe dauden alderdietan, kontratua
honako hauen bidez araututa geldituko da: Sektore Publikoko

3.- Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por
la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el
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Kontratuen Legea (SPKL); maiatzaren 8ko 817/2009 Errege
Dekretua, Sektore Publikoko Kontratuen urriaren 30eko 30/2007
Legea partzialki garatzen duena; eta Herri Administrazioetako
Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorra (HAKLEO),
urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaz onartu zena,
aurrekoaren aurka ez doan guztian. Gainera, araututa geldituko
da Euskal Autonomia Erkidegoan (apirilaren 6ko 3/2016 Legea,
Kontratazio publikoan klausula sozial jakin batzuk sartzen
dituena) eta Udalean kontratazioa arautzen duten beste edozein
xedapen aplikagarriren bidez ere. Arau horiek SPKLren xedapen
indargabetzaileak eragin ez duen guztiari dagokionez aplikatuko
dira.

Nolanahi ere, kontratua datu pertsonalen babesari buruzko
araudi nazionalari eta Europar Batasunari lotuta egongo da.

que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico (RD 817/2009) y por el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado mediante Real Decreto
1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se
oponga a la anterior. Ademas se regira por cualesquiera otras
disposiciones que regulen la contratacion tanto a nivel de la
Comunidad Auténoma de Euskadi (Ley 3/2016, de 7 de abril,
para la inclusion de determinadas clausulas sociales en la
contratacién publica) como a nivel del Ayuntamiento y que
resulten aplicables. La aplicacion de estas normas se llevara a
cabo en relacion con todo lo que no haya resultado afectado
por la disposicion derogatoria de la LCSP.

En todo caso, el contrato estara sujeto a la normativa nacional
y e la Unién Europea en materia de proteccion de datos
personales

4.- Nolanahi ere, aurretik aipatutako legezko eta
erregelamenduzko arauak SPKLren aurka ez doazen guztiak
aplikatuko dira.

4.- En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas
anteriormente seran de aplicacion en todo lo que no se oponga
alaLCSP

5.- Ordezko gisa, zuzenbide administratiboko gainerako arauak
aplikatuko dira eta, horiek izan ezean, zuzenbide pribatuko
arauak.

5.- Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

6.- Baldintza-agiri honen eta kontratuko beste dokumentuetako
edozeinen artean desadostasunik izanez gero, baldintza-agiri
hau nagusituko da.

6.- En caso de discordancia entre el presente pliego y
cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecera
este pliego.

7.- Kontratuko klausulak, kontratuaren parte diren bestelako
dokumentuak eta gauza hitzartua betetzeko unean aplikagarriak
diren jarraibide edo arauak, edo horien alderdiren bat, ez
ezagutzeak, ez du esleipenduna horiek guztiak betetzetik
salbuesten.

7.- El desconocimiento de las clausulas del contrato en
cualquiera de sus términos, de los otros documentos
contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la
normativa que resulten de aplicacion en la ejecucion de la cosa
pactada, no exime a la adjudicataria de la obligacion de
cumplirlas.

8.- SPKLren 190. artikuluan aurreikusiarekin bat, kontratazio
organoak du kontratu administratiboak interpretatzeko eta hauek
betetzeko unean sortzen diren zalantzak erabakitzeko
eskumena. Era berean, egindako kontratuak alde bakarretik
aldatu ahal izango ditu, eta horiek suntsiaraztea erabaki ahal
izango du, betiere SPKLk eta berau garatzeko xedapenek
jasotzen dituzten mugen barnean eta baldintzetan eta aipatzen
dituzten ondorioekin.

8.- El d6rgano de contratacién ostenta, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 190 de la LCSP la prerrogativa de
interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podra modificar
unilateralmente los contratos celebrados y acordar su
resolucion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos
y efectos sefialados en la LCSP y sus disposiciones de
desarrollo.

9.- Kontratua aplikatu edo interpretatzerakoan, gauzatzean,
aldatzean, betetzean edo suntsiaraztean sor litezkeen auziak
udalaren organo eskudunek erabakiko dituzte, kontratistari
entzun ondoren, SPKLren 191. artikuluan eta HAKLEOk 97.
artikuluan ezarritako prozedurari jarraituz. Organo horiek hartzen
dituzten erabakiak betearazi beharrekoak izango dira berehala.

9.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir para la
aplicacion o interpretacion del contrato, su ejecucion,
modificacién, cumplimiento o resolucién, seran resueltas, previa
audiencia a la contratista conforme al procedimiento
establecido en el articulo 191 de la LCSP y en el articulo 97 del
RGLCAP, por los érganos competentes del Ayuntamiento y sus
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acuerdos seran inmediatamente ejecutivos.

10.- Interesdun baten eskariz hasitako prozeduretan, berariaz
bestelakorik ezarri ez bada eta horien xedea diru zenbatekoak
erreklamatzea, administrazio-prerrogatibak  baliatzea edo
administrazio-kontratu baten gauzatzeari, burutzeari edo
azkentzeari buruzko beste edozein gai bada, ebazpena emateko
aurreikusitako epea ebazpena jakinarazi gabe igaroz gero bere
eskabidea administrazio-isiltasunez ezetsitzat jo ahal izango du
interesdunak, nahiz eta bere horretan iraungo duen ebazteko
betebeharrak.

10.- En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona
interesada, para los que no se establezca especificamente otra
cosa, y que tengan por objeto o se refieran a la reclamacion de
cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a
cualquier otra cuestion relativa de la ejecuciéon, consumacion o
extincion de un contrato administrativo, una vez transcurrido el
plazo previsto para su resolucion sin haberse notificado ésta, la
persona interesada podra considerar desestimada su solicitud
por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la
obligacién de resolver.

11.2. Osotasuna eta iruzurraren aurkako borroka. Enpresa
lizitatzaileen eta esleipendunaren betebeharrak.

11.2. Integridad y lucha contra el fraude. Obligaciones de
las empresas licitadoras y del adjudicatario.

Tokiko Gobernu Batzarrak 2022ko martxoaren 15ean onartutako
“lruzurraren aurkako neurrien Planarekin” bat etorriz (plan hori
iruzurra, ustelkeria eta interes-gatazkak prebenitzeko,
detektatzeko eta zuzentzeko neurriak ezartzeko helburuarekin
egin zen), baldintza-agiri honetan aipatzen den lizitazioan parte
hartzeak berekin dakar lizitatzaileek eta kontratuaren ondorengo
esleipendunak honako betebehar hauek beren gain hartzea:

a) Berdintasunaren, lehia askearen,
osotasunaren printzipioak errespetatzea.
b) Ez eskatzea, ez zuzenean ez =zeharka, erakunde
kontratatzaileko kargu edo langile batek, ez beste edozeinek,
eragina izatea kontratuaren esleipenean.

c) Merkatu askearen eta norgehiagokaren printzipioak
errespetatzea, eta ez egitea lehia eragotzi, murriztu edo
faltsutzea xede duten edo eragin dezaketen jokabideak, hala

gardentasunaren eta

nola kolusiozko jokabideak edo iruzurrezko Ilehia (babes-
eskaintzak, eskaintzak ezabatzea, merkatuak esleitzea,
eskaintzak txandakatzea, eta abar).

d) Udal-salaketen kanalaren bidez edo

https://report.whistleb.com/es/donostia _helbide _elektronikoaren

bidez jakinaraztea kontratazio publikoko prozesuetan aurkez

daitekeen edozein egintza. jokabide edo egoera irregular.

e) Esleipendun kontratistak eta, hala badagokio, azpikontratistek

interes-gatazkarik ez dutela adierazteko adierazpena sinatzea,

baldintza-agiri honetan ezarritakoaren arabera.
f) Kontratazio-organoari berehala jakinaraztea kontratuaren

rozesu eta betearazpenaren esparruan izan daitezkeen interes-
atazkako egoerak, agerikoak edo errealak.

Erakunde kontratatzaileko kargu edo enplegatuei ez
eskaintzea edo ez ematea abantaila pertsonalik edo materialik

En el marco del “Plan de medidas antifraude”, aprobado por la

Junta de Gobierno Local de 15 de marzo de 2022, y
confeccionado con la finalidad de implementar medidas de
prevencion, deteccion y correccion del fraude, la corrupcion y
los conflictos de intereses, la participacion en la licitacion a que
se refiere el presente pliego, supone la asuncién por parte de
los licitadores y del ulterior adjudicatario del contrato de las
siguientes obligaciones:

a) Respetar los principios de igualdad, libre concurrencia,
transparencia e integridad.

b) No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o
empleado de la Entidad Contratante, ni cualquier otro, influya
en la adjudicacion del contrato.

c) Respetar los principios de libre mercado y de concurrencia
competitiva, y abstenerse de realizar conductas que tengan por
objeto o puedan producir el efecto de impedir, restringir o
falsear la competencia, como por ejemplo los comportamientos
colusorios o de competencia fraudulenta (ofertas de resguardo,
eliminacion de ofertas, asignaciéon de mercados, rotacion de
ofertas, etc.).

d) Notificar a través del Canal de Denuncias municipal o a
través de la siguiente direccién electronica
https://report.whistleb.com/es/donostia cualquier acto, conducta
o situacioén irreqular de los cuales tuviera conocimiento que se
puedan presentar en_los procesos de contratacién publica.

e) Suscribir la Declaracion de Ausencia de Conflicto de
intereses por parte del adjudicatario contratista y, en su caso,
subcontratistas, conforme se estipula en el presente pliego.

f) Comunicar_inmediatamente al érgano_de contratacién las
posibles situaciones de conflicto de intereses. aparentes o
reales, de las que tuvieran conocimiento en el ambito del

proceso y ejecucion del contrato.
a) No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados de la Entidad
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ez beraientzat, ez beren familia- edo gizarte-ingurunearekin

contratante ventajas personales o materiales. ni para ellos

lotutako pertsonentzat, ezkontidearenak edo haiekin antzeko
afektibitate-harreman batean bizi den pertsonarenak barne. ez
eta laugarren mailara arteko odolkidetasuneko edo bigarren
mailako ezkontza-ahaidetasuneko senideentzat ere.

Aurretik azaldutakoaz gain, esleipendunak konpromisoa hartzen
du arrazoizko neurriak _hartzeko, kontratuaren objektuarekin
zerikusia duten azpikontratistek, agenteek edo beste edozein
hirugarrenek halakorik egin ez dezaten, baldin _eta haren
kontrolaren edo eragin erabakigarriaren mende badaude.

h) Kontratuen xede diren prestazioei dagozkien jardueren,
lanbideen edo lanbideen printzipioak, arauak eta kanon etikoak
behatzea.

i) Interes publikoa arriskuan jartzen duen ekintzarik ez eqitea.

J) Konfidentzialtasun-arauak eta akordioak errespetatzea.

k) Kontratazio-organoari laguntzea kontratua betetzen dela eta

iruzur-arriskua dagoela egiaztatzeko edo ebaluatzeko eqiten
dituen jardueretan. bereziki gardentasunari buruzko legeriak eta

sektore publikoko kontratuek esleipendunei administrazioari
dagokionez eskatzen dioten informazioa emanez, hargatik

eragotzi _gabe legez zuzenean _dagozkien gardentasun-
betebeharrak betetzea.

Era berean, Batasunaren finantza-interesen defentsan bete-

mismo ni_para personas vinculadas con su entorno familiar o
social, incluyendo los del conyuge o persona con quien conviva
en analoga relacion de afectividad, los familiares dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad.

Ademas de lo anteriormente expuesto. el adjudicatario se
compromete a adoptar medidas razonables para evitar que lo
hagan los subcontratistas, agentes o cualquier otro tercero que
estén relacionados con el objeto del contrato. y que esté
sujetos a su control o0 a su influencia determinante.

h) Observar los principios, las normas y los canones éticos
propios de las actividades. los oficios o las profesiones
correspondientes a las prestaciones objeto de los contratos.

i) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés publico.

i) Respetar los acuerdos y las normas de confidencialidad.

k) Colaborar con el érgano de contratacion en las actuaciones
que este realice para el seguimiento o la evaluacion del
cumplimiento del contrato y de riesgo de fraude,
particularmente facilitando la informacién que le sea solicitada
para estas finalidades y que la legislacién de transparencia y
los contratos del sector publico imponen a los adjudicatarios en
relacién con la Administracion, sin perjuicio del cumplimiento de

las obligaciones de transparencia que les correspondan de
forma directa por prevision legal.

betean lagundu beharko dute, eta beharrezko eskubideak eta
sarbidea eman beharko dizkiete agintari nazional eskudunei,
Europako Kontuen Auzitegiari, Iruzurraren aurka Borrokatzeko
Europako Bulegoari eta, hala badagokio. Europako Fiskaltzari,
dagozkien eskumenak erabat gauza ditzaten., betiere
Berreskuratze eta Bizitegi Mekanismoa Ezartzen duen 2021/241
(EB) Erregelamenduaren 22.2.e) artikuluaren aurreikuspenen

arabera. Betebehar horrek barne hartzen du_ikerketak egiteko
eskubidea, besteak beste, ikuskapenak eta kontrolak in_situ

eqiteko.

I) Indarrean dagoen legeria ezagutu, sustatu eta betetzerakoan
ahalik eta arreta handiena jartzea.

m) Kalte-gabetasunaren _printzipioa _bermatzea, bai _eta

Asimismo, deberan cooperar plenamente en la defensa de los
intereses financieros de la Unién y conceder los derechos vy el

acceso necesarios para que las autoridades nacionales
competentes, el Tribunal de Cuentas Europeo, La Oficina
Europea de Lucha contra el Fraude y, en su caso, la Fiscalia
Europea ejerzan plenamente sus competencias respectivas,
conforme a las previsiones del articulo 22.2.e) del el
Reglamento (UE) 2021/241 por el que se establece el
Mecanismo de Recuperaciéon y Resiliencia. Esta obligacion
incluye el derecho a realizar investigaciones, entre otras
actuaciones, inspecciones y controles in situ.

1) Aplicar la_maxima diligencia en el conocimiento, fomento y
cumplimiento de la legalidad vigente.

irrequlartasunak jakinarazten dituzten pertsonen anonimotasuna
eta konfidentzialtasuna ere.

n) Kontratua ekitate eta gardentasun fiskaleko irizpideekin

m) Garantizar _el principio _de indemnidad, asi _como el
anonimato v la_confidencialidad a las personas que notifiguen
irreqularidades.

gauzatzea, eta, beraz. kontratu honetatik eratorritako diru-
sarrerak edo mozkinak osorik aitortu eta zergapetuko dira
indarrean dagoen legeria fiskalaren arabera, eta inola ere ez da

onartuko helbideak erabiltzea eta, ondorioz, zergak ordaintzea
Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Erakundeak (ELGA

ezarritako paradisu fiskalen zerrendako orriren batean, ez
zuzenean, ez enpresa filialen bitartez.

o) lruzurra, ustelkeria eta interes-gatazkak prebenitzeko
detektatzeko eta zuzentzeko behar diren neurriak hartzea, eta,

n) Ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia

fiscal, por lo que los ingresos o beneficios procedentes del
presente contrato seran integramente declarados y tributados
conforme a legislacion fiscal vigente, sin que resulte en ningun
caso admitido la utilizacién de domicilios y su consiguiente
tributacion en algin pais de la lista de paraisos fiscales
establecida por la Organizacién para la Cooperacion y el
Desarrollo Econdémicos (OCDE), bien sea de forma directa o a
través de empresas filiales.

o) Adoptar las medidas necesarias para prevenir, detectar y

hala _badagokio, ikusitako ez-betetzeak dagokien agintariei

correqgir_el fraude, la corrupcién y los conflictos de interés,
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jakinaraztea.

p) Ekonomia zirkularraren printzipioak betetzea eta ingurumen-
inpaktu negatibo adierazgarriak saihestea lizitazio honen
ondoriozko jarduerak gauzatzean.

Era berean, klausula hau azpikontratistei ere aplikatu ahal izango
Zaie.

comunicando en su caso a las autoridades que proceda los
incumplimientos observados.

p) Cumplir con los principios de economia circular y evitar
impactos negativos significativos en el medio ambiente
(«DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en
la ejecucion de las actuaciones derivadas de la presente
licitacion.

Asimismo, la presente cldusula debera entenderse aplicable
en su caso, a los subcontratistas.

12.- Errekurtso araubidea

12.- Régimen de recursos

1.- Baldintza-agiri honen eta ezaugarri teknikoen agiriaren
kontra hautazko errekurtsoa jarri ahal izango da, SPKLren 44.
artikuluan aurreikusitako errekurtso  bereziaren bitartez,
3.000.000 eurotik gorako balio zenbatetsia duen kontratua baldin
bada.

1.- El presente pliego y el de prescripciones técnicas podran
ser recurridos potestativamente mediante el recurso especial
previsto en del articulo 44 de la LCSP si se trata de un contrato
cuyo valor estimado sea superior a 3.000.000 euros.

2. - Halaber, kontratu horietan esku-hartze hauek

errekurritzeko aukera izangoda:

2.- Seran igualmente recurribles en dichos contratos las
siguientes actuaciones:

» Lizitazio-iragarkiak eta kontratazioa arautu behar duten
baldintzak ezartzen dituzten kontratuzko gainerako dokumentuak.

* Prozeduran egindako tramiteko egintzak, baldin eta
tramiteko egintza horiek esleipenari buruz zuzenean edo zeharka
zerbait erabakitzen badute, prozedurak aurrera jarraitu ezina
eragiten badute edota defendatu ezina edo eskubide edo interes
legitimoentzako kalte konponezinen bat badakarte. Edozein
kasutan, aurreko inguruabarrak ematen direla ulertuko da
hautagai edo lizitatzaileak onartu ala ez onartzea, edo eskaintzak
onartu edo baztertzea adosteko mahaiaren edo kontratazio-
organoaren egintzetan, SPKL Legearen 149. artikulua aplikatuz
modu ezohikoan baxuak izateagatik baztertzen diren
eskaintzakbarne.

» Esleipen-akordioak.

* SPKL Legearen 204. eta 205. artikuluetan ezarritako ez-
betetzeetan oinarritutako aldaketak, aldaketak esleipen berri bat
ekarri behar zuela ulertzeagatik.

* Los anuncios de licitacion y el resto de documentos
contractuales que establezcan las condiciones que deban regir
la contratacion.

* Los actos de tramite adoptados en el procedimiento de
adjudicacion, siempre que éstos decidan directa o
indirectamente sobre la adjudicacién, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan
indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses
legitimos. En todo caso se considerara que concurren las
circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del érgano
de contratacion por los que se acuerde la admision o
inadmisién de candidatas o licitadoras, o la admision o
exclusion de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas
por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la
aplicacion del articulo 149 de la LCSP.

* Los acuerdos de adjudicacion.

* Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo
establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP, por entender
que la modificacion debié ser objeto de una nueva
adjudicacion.

SPKLren 51. artikuluan xedatuarekin bat, kontratazio
organoaren erregistroan, Kontratazio Errekurtsoen Foru
Auzitegiarenean, edo urriaren 1eko 39/2015 Legeak,

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak,
16.4 artikuluan ezartzen dituen lekuetan aurkeztu beharko da
errekurtsoa, 15 egun balioduneko epean, SPKLren 50.1
artikuluan aurreikusitako baldintzetan.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 51 de la LCSP,
el recurso debera presentarse en el registro del érgano de
contratacién, en el del 6rgano competente para la resolucion
del recurso o en los lugares establecidos en el articulo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, en el
plazo de 15 dias habiles, en los términos previstos en el
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Aurreko lerroaldean xedatutakoa gorabehera, errekurtsoa SPKL
Legearen 39. artikuluko c), d),e) edo f) idatz-zatietako 2. atalean
aurreikusitako baliogabetasun-arrazoietakoren batean oinarritzen
denean, SPKL Legearen 50.2. artikuluan errekurtsoak jartzeko
aurreikusitako epeak errespetatuko dira.

No obstante lo dispuesto en el parrafo anterior, cuando el
recurso se funde en alguna de las causas de nulidad previstas
en el apartado 2, letras c), d), e) o f) del articulo 39 de la LCSP,
se atendera a los plazos de interposicion previstos en el
articulo 50.2 de la LCSP.

Aukeran izango da, halaber, administrazioarekiko auzi
errekurtsoa jartzea Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioari
buruzko ekainaren 13ko 29/1998 Legean jasotakoaren arabera.

Alternativamente, podra interponerse recurso contencioso
administrativo en los términos previstos en la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-
Administrativa.

2.- Bestelako kontratuen kasuan, urriaren 1eko 39/2015 Legeak,
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak,
sektore publikoko araubide juridikoari dagokionez indarrean
dagoen erregulazioak, eta Administrazioarekiko Auzien
Jurisdikzioaren Legeak aurreikusten dituzten errekurtso arruntak
jarri ahal izango dira.

2.- En el resto de contratos, se podran interponer los recursos
ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas o en la regulacion vigente del régimen juridico del
sector publico, asi como en la Ley Reguladora de la
Jurisdiccién Contencioso-Administrativa.

Il. KAPITULUA - KONTRATAZIOA

CAPITULO Il - CONTRATACION

13.- Espediente mota eta lizitazio modua

13.- Clase de expediente y forma de licitaciéon

1.- Kontratazio espedientea ezaugarrien taularen hasieran
aurreikusitako prozedura eta tramitazioari jarraikiz garatuko da.

1.- El expediente de contratacion se realiza por el
procedimiento y la tramitacion previstos al inicio del cuadro de
caracteristicas.

Aldaerak onartzen direnean, lizitatzaileek aukerak eskaini ahal
izango dituzte, ezaugarrien taulako 11. atalean ezarritako
moduan eta, betiere, ezaugarri tekniko partikularren agirian
finkatutako baldintza, modalitate eta ezaugarriak jasoz, aipatu
atale horretan bertan laburbiltzen baitira.

En el supuesto de admision de variantes, las licitadoras podran
ofertar alternativas en la forma establecida en el apartado 11
del cuadro de caracteristicas y con los requisitos, modalidades
y caracteristicas técnicas fijadas en el pliego de prescripciones
técnicas particulares y resumidas en dicho apartado.

2.- Espedientearen presako tramitazioak berekin ekarriko du
lizitazio eta esleipenerako ezarritako epeak murriztea, SPKLren
119. artikuluan eta horrekin bat datozenetan ezarritako
erregelekin bat.

2.- La ftramitacion urgente del expediente implicara Ila
reduccion de los plazos establecidos para su licitacion vy
adjudicacion, conforme a las reglas establecidas en el articulo
119 y concordantes de la LCSP.

14.- Pertsona natural edo juridiko lizitatzaileak eta Lanbide
edo enpresa baimenak/ gaikuntzak, kaudimen ekonomiko
eta finantzarioa eta lanbidezkoa edo teknikoa.

14.- Personas naturales o juridicas licitadoras y sus
Autorizaciones/Habilitaciones profesionales, solvencia
econdmica y financiera y profesional o técnica

1.- Administrazioarekin kontratatu ahal izango dute pertsona
natural edo juridikoek, espainiar zein atzerritarrek, baldin eta
jarduteko erabateko gaitasuna badute, kontratatzeko inolako
galarazpenik eragiten ez badie, eta kaudimen ekonomiko,
finantzario, tekniko eta profesionala egiaztatzen badute, edo
SPKL-k eskatzen badu, dagokion moduan klasifikaturik badaude.

1.- Podran contratar con la Administracion las personas
naturales o juridicas, espafolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicion
de contratar, y acrediten su solvencia economica y financiera y
técnica o profesional, o en los casos en que lo exija la LCSP,
se encuentren debidamente clasificados.

Araudi aplikagarriak ezartzen duela-eta esleitzaileari eskatzen
zaionean bere antolakundeari, irabazien xedeari, finantzaketa
sistemari edota beste batzuei buruzko zenbait baldintza betetzea
esleipen prozeduran parte hartu ahal izateko, alderdi horiek

Cuando, por asi determinarlo la normativa aplicable, se le
requieran a la licitadora determinados requisitos relativos a su
organizacion, destino de sus beneficios, sistema de
financiacion u otros para poder participar en el correspondiente

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO
GOBIERNO
DE ESPANA MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA-
Y EL RETO DEMOGRAFIC

A

Fundacién Biodiversidad

R

0

Berreskuratze,
Eraldaketa eta
Erresilientzia Plana

P Europar Batasunak
* * .
£ * finantzatuta

s NextGenerationEU




DONOSTIA
SAN SEBASTIAN

ﬁ

¥ Kontratazioa

lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus

20003 Donostia / San Sebastian

prozeduran aurkezten denean egiaztatu beharko ditu.

procedimiento de adjudicacion, debera acreditarlos al concurrir
en el mismo.

2.- Proposamenak aurkezteko epearen amaiera egunean,
lizitatzaileek ez dute izango SPKLk 71. artikuluan aurreikusitako
kontratatzeko debekurik. Kontratua esleitzeko garaian ere ez die
kontratatzeko debekuetako batek berak ere eragin behar.

2.- Las licitadoras no deberan estar incursas en ninguna de las
causas de prohibicion de contratar establecidas en el articulo
71 de la LCSP en la fecha de conclusion del plazo de
presentacién de proposiciones. Tampoco deberan estar
incursas en tal situacion cuando se proceda a la adjudicacion
del contrato.

3.- Lizitatzaileek, halaber, kontratuaren xede diren prestazioak
gauzatzeko beharrezkoa den enpresa- edo lanbide-gaikuntza
izan beharko dute, hala badagokio.

3.- Las licitadoras deberan contar, asimismo, con la
habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realizacién de las prestaciones que constituyan
el objeto del contrato.

4.- Pertsona juridikoei ez zaie kontraturik esleituko, baldin eta
estatutuen edo sorrerako araudiaren arabera berezko dituzten
helburuak, xedea edo jarduera-esparrua kontratuaren
prestazioekin bat ez badatoz.

4.- Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los
fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos
o reglas fundacionales, les sean propios.

5.- Era berean, Administrazioak kontratuak egin ahal izango ditu
aldi baterako eratzen diren enpresa elkarteekin; horrelakoetan,
ez da beharrezkoa kontratua esleitzen zaion arte enpresa
elkartea eskritura publiko bitartez eratuta egotea.

5.- La Administraciéon podra, igualmente, contratar con uniones
de empresas que se constituyan temporalmente al efecto, sin
que sea necesaria la formalizaciéon de las mismas en escritura
publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién del
contrato a su favor.

Aldi baterako enpresa elkarteei dagokienez, haien osaera
aldatzen denean eta kontratua formalizatu aurretik eta ondoren
gertatzen diren aldaketa kasuetan, SPKLren 69. artikuluaren 8
atalean eta ondorengoetan jasotakoari jarraituko zaio.
Horretarako, zer zirkunstantzia gertatu den jakinarazi beharko
zaio kontratazio organoari.

En relacion con las uniones temporales de empresas, caso de

alteracion de su composiciéon asi como en los supuestos de
modificacién que se produzcan antes y después de la
formalizacién del contrato, se estara a lo dispuesto en el
articulo 69 apartado 8 y siguientes de la LCSP. A estos efectos,
se debera comunicar al érgano de contratacién la circunstancia
que se hubiere producido.

6.- Europar Batasuneko edo Europako Ekonomia Esparrua
sinatu duten estatuetako enpresei eta Batasunetik kanpoko
enpresei dagokienez, SPKLren 67. eta 68. artikuluetan jasotakoa
aplikatuko da

6.- En relaciéon con las empresas comunitarias o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo y
empresas no comunitarias sera de aplicacion lo dispuesto en
los articulos 67 y 68 de la LCSP.

7.- Sektore Publikoaren Kontratuen Legeak 70.2 artikuluan
xedatutakoaren arabera, agiri honen xede den kontratua ezingo
zaie esleitu lizitazioko obrak zaindu, gainbegiratu, kontrolatu eta
zuzentzeko helburua duten zerbitzu kontratuetako esleipendun
diren enpresei, ezta horiekin lotura duten enpresei ere. Elkarren

artean lotura duten enpresatzat hartuko dira Merkataritza
Kodearen 42. artikuluan aurreikusitako egoeraren batean
daudenak.

7.-De acuerdo con lo establecido en el articulo 70.2 de la
LCSP. el contrato objeto del presente pliego no podra
adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los
contratos de servicios que tengan por objeto la vigilancia,
supervisién, control y direccion de las obras objeto de la
licitacion, ni a las empresas a éstas vinculadas, entendiéndose
por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio

8.- Lizitatzaileek Ezaugarri Taularen gaikuntzak eta kaudimenak
izan beharko dituzte.

8.- Las licitadoras deberan reunir las solvencias vy
habilitaciones exigidas en el cuadro de caracteristicas.
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15.- Behin-behineko bermea.

15.- Garantia provisional

1.- SPKLren 106. artikuluan aurreikusiarekin bat, aparteko
egoera gisa, interes publikoko arrazoiak tarteko eta
espedientean justifikaturik, kontratu honen kasuan behin-
behineko bermea eratzea eskatzen bada, ezaugarrien taulako
16. atalean ageri dena izango da berme horren zenbatekoa.

1.- De conformidad con lo previsto en el articulo 106 de la
LCSP, si excepcionalmente, por motivos de interés publico y de
forma justificada en el expediente se exige para el presente
contrato la constitucion de una garantia provisional, su importe
sera el que figure en el apartado 16 del cuadro de
caracteristicas.

2.- Bermeen formari eta baldintzei dagokienez, SPKLren 106.3
eta 108.1 artikuluetan jasotakoa beteko da, bai eta HAKLEOren
55., 56., 57. eta 58. artikuluetan jasotakoa ere.

2.- En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se
estara a lo previsto en los articulos 106.3 y 108.1 de la LCSP,
asi como lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del
RGLCAP.

3.- Behin-behineko bermea automatikoki iraungiko da, eta
lizitatzaileei kontratua burutu eta berehala itzuliko zaie.

3.- La garantia provisional se extinguird automaticamente y se
devolvera a las licitadoras inmediatamente después de la
perfeccién del contrato.

16.- Proposamenak aurkeztea

16.- Presentacion de proposiciones

1.- Proposamenak aurkezteko epea izango da

Kontratatzailearen profilean argitaratutako lizitazio iragarkiak
zehaztutako epea edo erregulazio harmonizatuko kontratuen
kasuan Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialean (EBAO)
argitaratutako epea.

Proposamenak bitarteko elektronikoen erabiliz aurkeztuko dira,
Eusko Jaurlaritzako Kontratazioko Plataformaren bidez.

www.contratacion.euskadi.eus

Jakinarazpenak eta komunikazioak ere Plataforma horren
bitartez egingo dira.

1.- Las proposiciones se presentaran en el plazo sefialado en
el anuncio de licitaciéon publicado en el perfil de contratante vy,
en el caso de contratos sujetos a regulacion armonizada, en el
Diario Oficial de la Unién Europa (DOUE).

Las proposiciones se presentaran por medios electronicos a
través de la plataforma de licitacion electronica del Gobierno
Vasco.

www.contratacion.euskadi.eus

Las notificaciones y comunicaciones con los licitadores se
realizaran a través de esta Plataforma.

2.- Dokumentuak izendatzeko unean kontuan hartuko dira
baldintza-agiri honetako 19., 20. eta 21. klausuletan
adierazitakoak, horietan adierazten baita bat, bi eta hiru fitxategi
elektronikoetan jaso beharreko dokumentu-edukia.

2.- Los documentos se nombraran teniendo en cuenta los
distintos apartados sefialados en las clausulas 19, 20 y 21 de
este pliego como contenido documental a incluir en los
archivos electrénicos uno, dos y tres.

3.- Eskaintzak isil-gordekoak izango dira; horregatik, behar
adina neurri hartuko da lizitazioa jendaurrean egin arte
eskaintzak sekretuak izatea ziurtatzeko.

3.- Las proposiciones seran secretas y, para ello, se arbitraran
los medios que garanticen tal caracter hasta el momento de la
licitacién publica.

17.- Lizitatzaileei informazioa ematea

17.- Informacion a las licitadoras

1.- SPKLren 138.3 artikuluak aipatzen duen informazio osagarri
edo gehigarria eman beharra dagoenean, administrazio
kontratatzaileak informazio hori eman beharko du, beranduenez
eskaintzak aurkezteko finkatutako azken eguna baino 4 egun
natural lehenago, betiere informazio eskaera azken egun hori
baino, gutxienez, 12 egun natural lehenago aurkezten bada.
Eskari hori honako helbide elektronikoaren bitartez bideratu
beharko da:

1.- Cuando sea preciso proporcionar la informacién adicional o
complementaria a que se refiere el articulo 138.3 de la LCSP, la
Administracion contratante debera facilitarla, a mas tardar 4 dias
naturales antes de la fecha limite fijada para la presentacion de
ofertas, siempre que la solicitud se presente con una antelacion
minima de 12 dias naturales respecto de aquella fecha. Dicha
solicitud se efectuard exclusivamente a través de la siguiente
direccion electronica:
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kontratazioa@donostia.eus

Kontratazio organoarentzat soilik helbide elektroniko honen bidez
jasotako kontsultak eta eskainitako informazioak izango dira
ofizialak eta lotesleak SPKLren 138.3 artikuluan xedatutakoaren
karietara. Jasotako galdera guztiak eta kontratazio organoak
emango dituen erantzun guztiak ikusgai izango dira
kontratatzailearen profilean.

kontratazioa@donostia.eus

Unicamente las consultas recibidas y las informaciones
ofrecidas mediante el empleo de esta direccion electrénica
seran oficiales y vinculantes para el érgano de contratacion a
efectos de lo previsto en el art. 138.3 de la LCSP. La totalidad
de las cuestiones planteadas y las respuestas facilitadas por el
o6rgano de contratacion seran expuestas en el perfil de
contratante.

2.- Presazkotzat jo diren espedienteen kasuan, eskaintzak
aurkezteko epea amaitu aurretiko gehienezko epe hori 4 egun
naturalekoa izango da, erregulazio harmonizatupeko kontratuen
kasuan.

2.- En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes,
el plazo ser4 de 4 dias naturales a mas tardar antes de que
finalice el plazo fijado para la presentacién de ofertas para los
contratos sujetos a regulacién armonizada.

3.- Baldintza agiriez edo gainerako dokumentazioaz eskatutako
argibideak kontratatzailearen profilean publiko egiten diren
kasuetan, erantzunak lotesleak izango dira.

3.- En los casos en que las aclaraciones solicitadas respecto
de los pliegos o del resto de la documentacion se hagan
publicas en el correspondiente perfil de contratante, las
respuestas tendran caracter vinculante.

18.- Proposamenen edukia

18.- Contenido de las proposiciones

1.- Proposamenak hurrengo klausuletan adierazten diren
fitxategi elektronikoetan aurkeztuko ditu lizitatzaileak edo
lizitatzailearen ordezkari diharduen pertsonak.

1.- Las proposiciones se presentaran en los archivos
electronicos que se indican en las clausulas siguientes, por la
licitadora o persona que ostente su representacion.

2.- Fitxategi elektroniko bakoitzean, aparteko orri edo fitxategi
batean, proposamenaren edukia jasoko da, zenbakiz adierazita
(HAKLEO, 80.1 artikulua).

2.- En el interior de cada archivo electrénico se hara constar
en hoja o fichero independiente su contenido, enunciado
numéricamente (art.80.1 RGLCAP).

19.- BAT zk.ko fitxategi elektronikoa: “DOKUMENTAZIO
ADMINISTRATIBOA”

19.- Archivo electronico n° UNO: “DOCUMENTACION

ADMINISTRATIVA”

1.- “DOKUMENTAZIO ADMINISTRATIBOA” izeneko fitxategi
elektronikoan sartu egin beharko dira ondoren zerrendatzen
diren  dokumentuak, horiek guztiak jasotzen  dituen
aurkibidearekin batera.

1.- En este archivo electrénico titulado “DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA” se deberan incluir los documentos que
seguidamente se relacionan, asi como un indice en el que se
relacionen todos ellos.

a) Europako Kontratazio Agiri Bakarra (EKAB). SPKLren 140.
eta 141. artikuluetan aurreikusiarekin bat, erantzukizunpeko
adierazpena aurkeztuko da, ||. Eranskinean jasotako
jarraibideekin bat beterik, eta lizitatzaileak edo honen
ordezkariak sinatuta eta han adierazitako formulario eredura
egokituta.

a) Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC). De
conformidad con lo previsto en los articulos 140 y 141 de la
LCSP se presentara una declaracion responsable a
cumplimentar conforme a las indicaciones incluidas en el
Anexo |, firmada por la licitadora o su representante, ajustada
al modelo de formulario que alli se indica.

Enpresa lizitatzaileak beste entitate batzuen kaudimena eta
bitartekoak baliatzen dituenean, horietako bakoitzeko EKAB bat
aurkeztu beharko da.

Cuando la empresa licitadora recurra a la solvencia y medios
de otras entidades, debera presentarse un DEUC por cada una
de ellas.

Kontratuaren gaia loteka zatitzea aurreikusten denean, baldin

Cuando en el cuadro de caracteristicas se prevea la divisién
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eta kaudimen ekonomiko eta finantzarioari edo tekniko eta
profesionalari buruzko baldintzak lotetik lotera aldatzen badira,
Europako kontratazio agiri bakar bat aurkeztuko da kaudimenari
buruzko baldintza berberak aplikatzen zaizkion lote bakoitzeko
edo lote talde bakoitzeko.

por lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia
econdmica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran
de un lote a otro, se aportara un DEUC por cada lote o grupo
de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

c) Aldi baterako enpresa elkartea eratzeko konpromisoa,
hala badagokio. Enpresa bi edo gehiago lizitazio batera
aurkezten direnean aldi baterako elkartea sorturik, dokumentu
pribatua aurkeztu beharko dute, elkartea osatuko duten
enpresen izenak eta zertzeladak eta bakoitzaren partaidetza
adierazita. Horiez gain, esleipendun gertatuz gero aldi baterako
elkartea formalki eratzeko konpromisoa bere gain hartzen dutela
adierazi beharko dute (SPKLren 69. artikulua eta HAKLEOren
24. artikulua). Agiri hori elkartea osatzen duen enpresa
bakoitzaren ordezkariek sinatu beharko dute. Horrelakoetan,
enpresa bakoitzak bere EKAB aurkeztu beharko du. Baldintza-
agiri honetako lll. Eranskinean jasotzen da aldi baterako
enpresa elkartea eratzeko konpromisoaren eredua.

c) Compromiso de constitucion de Unién Temporal de
Empresarios, en su caso. Cuando dos o mas empresas
acudan a una licitacion constituyendo una unién temporal,
deberan aportar un documento privado indicando los nombres y
circunstancias de las empresas que la suscriban, la
participacion de cada una de ellas, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en uniéon temporal,
caso de resultar adjudicatarias (arts. 69 LCSP y 24 RGLCAP).
El citado documento debera estar firmado por quienes tengan
la representacion de cada una de las empresas componentes
de la Union. En estos casos, cada una de las empresas debera
presentar su DEUC. En el Anexo lll de este pliego se incorpora
el modelo de compromiso de constitucién de Unién Temporal
de Empresarios.

d) Ezaugarrien taulako 14. atalean adierazten diren profil eta
zehaztapenei jarraiki pertsonak eta material aldetiko
bitartekoak kontratua betetzeari atxikitzeko
erantzukizunpeko adierazpena. Baldintza-agiri honetako IV.
eranskinean jasotzen da eredua.

d) Declaracion responsable de adscripcion a la ejecucion
del contrato de los medios personales y materiales con los
perfiles y especificaciones que se indican en el apartado 14 del
cuadro de caracteristicas. Se incorpora modelo en el Anexo IV
al presente pliego. Asi mismo, en dicho anexo se
cumplimentaran las declaraciones relativas a

e) Enpresa lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpen
espresua, bera parte den enpresa taldeari buruzkoa eta talde
bereko sozietate guztiak hartzen dituena bera, Merkataritza
Kodearen 42. artikuluan ezarritako baldintzetan. Adierazpen hori
aurkeztu beharko da, baldin eta ezaugarrien taulako 17. atalean
proposamen bati baxuegi irizteko parametroak ezartzen badira.
Inongo enpresa taldetakoa ez bada, adierazpenak horixe
adierazi beharko du. Baldintza-agiri honetako V. Eranskinean
jasotzen da horretarako eredua.

e) Declaracion expresa responsable de la empresa
licitadora relativa al grupo empresarial al que pertenece y
comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un
mismo grupo, en los términos establecidos en el articulo 42 del
Codigo de Comercio. Se aportara siempre y cuando en el
apartado 17 del cuadro de caracteristicas se establezcan
parametros para considerar que una proposicion es
anormalmente baja. En caso de no pertenecer a ningun grupo
empresarial, la declaracion se realizara en este sentido. Se
incorpora modelo en el Anexo V al presente pliego.

f) Lizitatzaileen izaera konfidentzialeko dokumentu eta
datuei buruzko adierazpena. Enpresa lizitatzaileek, hala
dagokionean, adierazi beharko dute aurkeztutako zer dokumentu
administratibo eta tekniko eta zer datu diren, beren ustez,
konfidentzialtzat jotzeko modukoak. Hori, gainera, argi adierazi
beharko da (gaininprimatua, marjinan edo beste edozein
modutan) halakotzat adierazitako dokumentuan bertan. Enpresa
lizitatzaileek aurkeztutako dokumentuak eta datuak konfidentzial
jo daitezke, horiek hirugarren pertsona edo entitate batzuei
zabaltzea lizitatzailearen interes komertzial zilegien kontrakoa
izan daitekeenean edo enpresen arteko lehia leiala kaltetu
dezakeenean. Adierazpen hau egin ezean, dokumentu edo

f) Declaracion de los documentos y datos de las licitadoras
de caracter confidencial. Las empresas licitadoras tendran
que indicar, si es el caso, qué documentos administrativos y
técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos
de ser considerados confidenciales. Adicionalmente, esta
circunstancia debera reflejarse (sobreimpresa, al margen o de
cualquier otra forma) en el propio documento sefialado como
tal. Los documentos y datos presentados por las empresas
licitadoras pueden ser considerados de caracter confidencial
cuando su divulgacion a terceras personas o entidades pueda
ser contraria a sus intereses comerciales legitimos o perjudicar
la competencia leal entre empresas. De no aportarse esta
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datuetan konfidentzialik ez dagoela ulertuko da. Baldintza-agiri
honetako VI. Eranskinean jasotzen da eredua

declaracion se presumira que ningun documento o dato posee
dicho caracter. Se incorpora modelo en el Anexo VI del
presente pliego.

d) Behin-behineko bermea egiaztatzeko dokumentua, hala
dagokionean. Behin-behineko bermea eskatuz gero, honela
egingo da horretarako gordailua:

dg) Documento acreditativo de la garantia provisional, en su
caso. Si se exige garantia provisional, ésta se depositara del
siguiente modo:

- Banku-kontuaren nazioarteko zenbakia duen Kodea:
IBAN: ES03 2095.0611.05.1060000006 kontuan, diruzko
bermeak direnean; horrelakoetan, egindako gordailua
egiaztatzen duen frogagiria ere sartu beharko da.

- En la cuenta con coédigo Internacional de Cuenta
Bancaria Kodea: IBAN: ESO03 2095.0611.05.1060000006
cuando se trate de garantias en efectivo, debiéndose entonces
incluir el correspondiente resguardo que acredite dicho
deposito.

- Idatzoharra egindako baloreen ibilgetze-ziurtagiriak,
abalak edo kauzio-aseguruen ziurtagiriak direnean, kontratazio
organoaren aurrean (ikusi abal eredua VII. Eranskinean).

- Ante el 6rgano de contratacion, cuando se trate de
certificados de inmovilizacion de valores anotados, de avales o
de certificados de seguro de caucion (ver modelo de aval en el
Anexo VII).

Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, elkarteko enpresa
batek nahiz gehiagok era ditzakete behin-behineko bermeak,
baina, denen artean, ezaugarrien taulako 16. atalean eskatzen
den zenbatekora iritsi behar dute, eta elkartea osatzen duten
guztiak izanik solidario bermean.

En el caso de uniones temporales de empresas las garantias
provisionales podran constituirse por una o varias de las
empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la
cuantia requerida en el apartado 16 del cuadro de
caracteristicas y garantice solidariamente a todas las
integrantes de la union temporal.

h) Atzerriko lizitatzaileek aurkeztu beharreko
dokumentazioko berezitasunak. Atzerriko lizitatzaileek, aurreko
a) letrako erantzukizunpeko adierazpenaz gain, ondoren
zehazten den dokumentazio espezifikoa aurkeztu beharko dute.

h) Especialidades en la documentacion que han de
presentar las licitadoras extranjeras. Las licitadoras
extranjeras deberan presentar, ademas de la declaracion
responsable a que se refiere la letra a) anterior, la
documentacion especifica que a continuacion se detalla.

Espainiarrak ez diren enpresa guztiek aurkeztu beharrekoa:

Todas las empresas no espafiolas deben aportar:

- Edozein ordenatako epaitegi eta auzitegi espainiarren
jurisdikzioaren mendean jartzeko adierazpena, kontratuan
zuzenean edo zeharka sor daitezkeen gorabehera guztietarako,
hala dagokionean uko eginez lizitatzaileari egoki dakiokeen
atzerriko jurisdikzio foruari (SPKLren 140.1 f) artikulua).

-Declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales Espafoles de cualquier orden para
todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la licitadora
(art.140.1 f) de la LCSP).

Europar Batasunaren kide edo Europar Espazio Bakarrari
buruzko Akordioaren sinatzaile ez diren estatuetako enpresek
honako hauek ere aurkeztu beharko dituzte:

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Unico
Europeo deberan aportar ademas:

- Enpresak egoitza duen lekuan Espainiak duen Diplomaziako Misio
Iraunkorrak edo Kontsuletxeko Bulegoak emandako txostena,
horretan erasota lagaz, enpresak aurrez frogatuta betiere, tokiko
erregistro profesionalean, komertzialean edo antzekoren batean
izena emanda dagoela edo, bestela, tokiko trafikoan ohiz aritzen
dela kontratuaren xede diren jardueren esparruan.

- Informe expedido por Ila Misiébn Diplomatica
Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del
domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa
acreditacion por la empresa, que figura inscrita en el registro
local profesional, comercial o analogo o, en su defecto que
actiia con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
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. Elkarrekikotasun txostena, SPKLren 68. artikuluak
aipatua, non eta ez diren erregulazio harmonizatupeko
kontratuak, zeren eta horrelakoetan txosten horren ordez
Diplomaziako Misio Iraunkorraren edo Ekonomia Ministerioaren
Kanpo Merkataritzako ldazkaritza Nagusiaren txostena beharko
baita, Merkataritzaren Mundu Erakundearen Kontratazio
Publikoari buruzko Akordioaren estatu sinatzaile izaerari
buruzkoa. Esleipendun enpresa, kasu honetan, Espainian ireki
beharko du Sukursala,eta ordezkariak eta boteredunak izendatu
beraien operazioetarako, eta Merkatal Erregistroan inskriibatu
beharko da.

- Informe de reciprocidad, al que se refiere el articulo
68 de la LCSP, salvo que se trate de contratos sujetos a
regulacién armonizada, en cuyo caso se sustituird por un
informe de la Mision Diplomatica Permanente o de la Secretaria
General de Comercio Exterior del Ministerio de Economia sobre
la condicion de Estado signatario del Acuerdo sobre
Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.
La empresa adjudicataria, en este caso, debera abrir sucursal
en Espafia con designacion de apoderados y representantes
para sus operaciones, y deberan inscribirse en el Registro
Mercantil.

i) IX. Eranskinaren araberako langileei aplikatu beharreko
Lan Hitzarmenaren adierazpena. Aitzitik, soldata-baldintzak
hobetzea esleipen irizpide gisa aurreikusi bada, eranskin hau eta
dagokion dokumentazioa 2. artxibategian (balio judizioen
araberako irizpidea bada) edo 3. artxibategian (irizpide
automatikoa bada) sartu beharko da, eta ez 1. artxibategian.

Lizitatzaileak adierazi beharko du zein den kontratuaren xedea
exekutatuko duten langileei aplikatu beharreko Lan Hitzarmen
Kolektiboa, eta Lan Hitzarmen hori enpresa edo sektorial
esparrukoa den. Enpresako hitzarmena izango balitz, adierazi
beharko da ere zein Lan Hitzarmen sektoriala izango litzateke
aplikagarri, enpresakoa egongo ez balitz.

i) Declaracion del Convenio Colectivo a aplicar a los
trabajadores segin modelo de Anexo IX. En caso de que la
mejora de las condiciones salariales se haya previsto como
criterio de adjudicacion, esta declaracion debera ir en el archivo
2 (si es un criterio sujeto a juicio de valor) o en el 3 (si es un
criterio automatico), y no en el archivo 1.

El licitador debera indicar cual es el convenio colectivo
aplicable a los trabajadores que van a ejecutar el objeto del
contrato y si dicho convenio es de ambito sectorial o de
empresa. En el caso de que el convenio aplicar declarado por
el licitador fuera de empresa, debera indicarse asi mismo el
convenio sectorial que, de no existir el de empresa, seria de
aplicacion.

2.- Kontratazio organoak edo kontratazio mahaiak, edozein
unetan, dokumentu bidezko justifikazioa eskatu ahal izango dute,
lizitatzaileek, erantzukizunpeko adierazpen bitartez, betetzen
dituztela adierazitako baldintzei buruz. Lizitatzaileak behar
besteko epea izango du dokumentazio eskatua aurkezteko.

2.- El d6rgano de contratacion o la mesa de contratacion
podran, en cualquier momento, solicitar la justificacion
documental del cumplimiento de las condiciones sobre las que
las licitadoras hubieran declarado responsablemente su
cumplimiento.

Epe hori ezingo da 10 egun baliodunetik gorakoa izan,
errekerimendua jaso eta biharamunetik kontatzen hasita.
Errekerimendua ez bada behar bezala aurkezten aipatu epean,
ulertuko da lizitatzaileak kendu egin duela bere eskaintza eta,
horrenbestez, prozeduratik kanpo geratuko da.

La licitadora debera presentar la documentacion requerida en
un plazo suficiente que no podra ser superior a 10 dias habiles,
a contar desde el dia siguiente al de la recepcion del
requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el
requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que la
licitadora ha retirado su oferta y serda excluida del
procedimiento.

20.- Bl zk.ko fitxategi elektronikoa: “BALIO-JUDIZIOAREN
BITARTEZ BALORATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA”

20.- Archivo electréonico n° DOS: “DOCUMENTACION A
VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR”

1.- Ezaugarrien taulako 17.1 atalean balio-judizio baten bitartez
baloratu beharreko esleipen irizpideak jaso baldin badira (irizpide
automatikoen aurretiaz baloratu beharrekoak), lizitatzaileak BI
zenbakiko fitxategi elektronikoa aurkeztu beharko du, “BALIO-

1.- Si en el apartado 17.1 del cuadro de caracteristicas se han
incluido criterios de adjudicacion apreciables mediante juicio de
valor que deban ser objeto de evaluacion previa, la licitadora
debera aportar un archivo electronico n°® DOS con el titulo

JuDIzZIO BITARTEZ BALORATU BEHARREKO | “DOCUMENTACION A VALORAR CONFORME A UN JUICIO
DOKUMENTAZIOA” izenarekin, horretan sartuz hartan | DE VALOR”, en el que incluya la documentacion alli exigida.
eskatutako dokumentazioa.
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2.- Ez da inolaz ere sartuko HIRU zenbakiko
elektronikoan behar duen dokumenturik.

fitxategi

2.- En ningun caso deberan incluirse en este archivo
electrénico documentos propios del archivo electrénico n°
TRES.

3.- Ezaugarrien Taulako 19.1. atalean (balio-judizio bidezko
esleipen irizpideak) ezarri bada esleipen irizpide bezala soldaten
baldintzen hobekuntza, kontratistak agirien artean barneratuko
du IX. Eranskina eta zein eratan aplikatuko dituen gauzatze
baldintza berezi bezala ezarritako soldata baldintzak edo
hobekuntza bezala berak eskainitakoak, langileei aplikatuko diela
adierazi duen Lan Hitzarmenaren soldata taulekin alderatuta.

3.- Si en el apartado 19.1 del cuadro de caracteristicas
(criterios a evaluar mediante juicio de valor) se ha establecido
como criterio de adjudicacion la mejora de las condiciones
salariales, la contratista incluira como parte de Ia
documentacion el Anexo IX y la forma en que aplicara las
condiciones salariales establecidas como condicién especial de
ejecucion u ofertadas como mejora en relacion con las tablas
salariales del convenio que declara aplicara a los trabajadores.

21.- HIRU zk.ko fitxategi elektronikoa: “FORMULEN
APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUATZEKO ESKAINTZA
EKONOMIKOA ETA DOKUMENTAZIOA”

21.- Archivo electrénico n° TRES: “OFERTA ECONOMICA
Y DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS”

1.- “FORMULEN APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUATZEKO
ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA DOKUMENTAZIOA” izeneko
fitxategi elektronikoan, eskaintza ekonomikoa eta formulen
aplikazioaren  bitartez ~ ebaluatu beharreko  bestelako
dokumentuak jaso beharko dira.

1.- En este archivo electronico titulado “OFERTA ECONOMICA

Y DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS’, se deberan incluir la oferta
economica y el resto de documentos a evaluar mediante la
aplicacion de féormulas.

2.- Proposamenak VIIl. Eranskinean jasotako eredura egokitu
beharko dira, eta ez da onartuko Administrazioak eskaintza
kontuan hartze aldera funtsezkotzat hartzen duena argi eta garbi
ezagutzea eragozten duten hutsak, akatsak edo ezabapenak
dituen proposamenik. Lizitatzaileen eskaintza ekonomikoek,
partida independente gisa, balio erantsiaren gaineko zergaren
zenbatekoa adierazi beharko dute, jasanarazi behar den kasuan.

2.- Las proposiciones deberan ajustarse al modelo que figura
en el Anexo VIII, no aceptandose aquellas que contengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Administracién estime fundamental para
considerar la oferta. Las ofertas econdmicas de las licitadoras
deberan indicar, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre Valor Afladido que deba ser repercutido.

Bai eskaintza ekonomikoa edo fitxategi elektroniko honetan
jasotzen den bestelako dokumentazioa ezaugarrien taulako 17.
atalean adierazten diren irizpideekin bat ebaluatuko dira.

Tanto la oferta econémica como el resto de documentacion
contenida en este archivo electrénico seran evaluadas
conforme a los criterios expresados en el apartado 17 del
cuadro de caracteristicas.

3.- Eskaintzaren batek lizitazio oinarriaren aurrekontua
gainditzen badu, ezarritako eredua nabarmen aldatzen badu,
eskaintzaren zenbatekoan akats nabaria badu edo enpresa
lizitatzaileak berak aitortzen badu akatsak dituela eta ez dela
bideragarria, kontratazio mahaiak baztertu egingo du ebazpen
arrazoitu bat emanez. Aldiz, ereduko hitz batzuk aldatzea edo
kentzea, baldin eta ez badute ereduaren zentzua aldatzen, ez da
nahiko arrazoi izango proposamena baztertzeko.

3.- Si alguna proposicion excediese del presupuesto base de
licitacion, variara sustancialmente el modelo establecido, o
comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, o
existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de
que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable,
sera desechada por la mesa de contratacion, en resolucion
motivada. Por el contrario, el cambio u omisiéon de algunas
palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su
sentido, no sera causa bastante para el rechazo de la
proposicion.

4.- Lizitatzaile bakoitzak eskaintza bakarra aurkez dezake,
SPKLren 142. artikuluan aldaeren onargarritasunari buruz
jasotakoa eragotzi gabe. Halaber, ezingo du beste enpresa
batzuekiko aldi baterako elkartea eginez inolako proposamenik
aurkeztu, aurretik bakarka aurkeztu badu, ezta aldi baterako

4.- Cada licitadora no podra presentar mas de una proposicion,
sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 142 de la LCSP sobre
admisibilidad de variantes. Tampoco podra suscribir ninguna
proposicion en union temporal con otras empresas si lo ha
hecho individualmente o figura en mas de una unién temporal.
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elkarte bat baino gehiagotan badago ere. Printzipio hau urratuz
gero, aldi berean aurkeztutako eskaintza guztiak ezetsi egingo
dira.

La contravencion
desestimacion de
simultaneamente.

de este principio dara
todas las  ofertas

lugar a la
presentadas

5.- Proposamena enpresa elkarte batek egina denean, elkarteko
enpresa guztiek izenpetu behar dute, zuzenean edo beren
ordezkarien bitartez.

5.- Cuando la propuesta se formule por una agrupacion de
empresas, todas las que la componen habran de firmar la
propuesta directamente o mediante representante.

6.- Ezaugarrien taulako 11. ataleak aldaerak aurkeztea
baimentzen duenean, erreferentzia gisa oinarria hartzen duen
eskaintza ekonomikoaz gain eskaintza ekonomiko bat jaso ahal
izango du fitxategi honek aldaera bakoitzeko. Aldaera bakoitzari
dagokion eskaintza ekonomikoa, era berean, baldintza-agiri
honetako VIIl. Eranskinean ageri den ereduaren arabera
formulatuko da, eta atal horretan adierazten diren kontzeptuak
eta baldintzak jasoko ditu.

6.- Cuando el apartado 11 del cuadro de caracteristicas
autorice la presentacién de variantes, ademas de la oferta
econdmica referida a la base, este archivo podra incluir una
oferta econdmica por cada variante. La oferta econdémica
correspondiente a cada variante se formulara, igualmente,
conforme al modelo que figura en el Anexo VIl de este pliego,
e incluird los conceptos y condiciones sefialados en ese
apartado.

7.- Ezaugarrien Taulako 17.2. atalean (formula bidezko esleipen
irizpideak) ezarri bada esleipen irizpide bezala soldaten
baldintzen hobekuntza, kontratistak agirien artean barneratuko
du IX. Eranskina eta zein eratan aplikatuko dituen gauzatze
baldintza berezi bezala ezarritako soldata baldintzak edo
hobekuntza bezala berak eskainitakoak, langileei aplikatuko diela
adierazi duen Lan Hitzarmenaren soldata taulekin alderatuta.

7.- Si en el apartado 17.2 del cuadro de caracteristicas
(criterios a evaluar mediante férmulas) se ha establecido como
criterio de adjudicacion la mejora de las condiciones salariales,
la contratista incluira como parte de la documentacion el Anexo
IX y la forma en que aplicard las condiciones salariales
establecidas como condicion especial de ejecucion u ofertadas
como mejora en relacion con las tablas salariales del convenio
que declara aplicara a los trabajadores.

22.- Aldaerak onartzea

22.- Admisibilidad de variantes

1.- Aldaerak onartzen diren kasuan, lizitatzaile bakoitzak
aurkezten duen proposamen bakarrak kontratuaren xedera
begira eskaintzeari egoki irizten dion adina aukera jaso ahal
izango du, ezaugarri tekniko partikularren agirian finkatutako
baldintza, modalitate eta ezaugarri teknikoekin, ezaugarrien
taulako 11. atalean laburtzen baitira. Aldaerak ezaugarrien
taulako atale horretan bertan ezartzen den moduan aurkeztuko
dira, eta ezingo dute kontratuaren lizitazioko oinarrizko
aurrekontua gainditu.

1.- En el supuesto de admision de variantes, la unica
proposicidon que presente cada licitadora podra comprender
cuantas soluciones distintas considere oportuno ofrecer en
relacion con el objeto del contrato, con los requisitos,
modalidades y caracteristicas técnicas fijadas en el pliego de
prescripciones técnicas particulares, sintetizadas en el
apartado 11 del cuadro de caracteristicas. Las variantes se
presentaran en la forma establecida en este mismo apartado
del cuadro de caracteristicas y no podran superar el
presupuesto base de licitacion del contrato.

2.- Nolanahi ere, derrigorrezkoa izango da enpresa
lizitatzaileentzat behin betiko izaeraz onartutako proiektuari
literalki dagokion proposamen bat aurkeztea. Betiere, prestazioa
betetzeko epea eta prezioa, biak, baldintza agiri honen hasierako
ezaugarrien taulan jasotakoaren berdinak edo txikiagoak izan
behar dira eta zehatz-mehatz bat etorriko dira lizitatzaileak
aurkezten duen lan egitarauan adierazitakoekin.

2.- Sera obligatoria en todo caso para las empresas licitadoras
la formulacion de wuna propuesta referida exclusiva y
literalmente al proyecto aprobado definitivamente, y con un
plazo de ejecucion de la prestaciéon y un precio, igual 0 menor
en ambos casos, a los recogidos en el "cuadro de
caracteristicas" que figura al comienzo de este pliego y deberan
coincidir exactamente con los reflejados en el Programa de
trabajo que presente.

23.- Proposamenak aurkeztearen ondorioak

23.- Efectos de la presentacion de proposiciones

1.- Proposamenak aurkeztuz gero, ulertuko da enpresa

1.- La presentacion de proposiciones presupone por parte de

lizitatzaileak goitik behera onartzen dituela baldintza-agiri hauek | la empresa licitadora la aceptacion incondicional de las
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eta kontratazio organoak onartutako obra proiektua, inolako
salbuespen edo erreserbarik gabe, bai eta kontratazio mahaia
eta organoa baimentzen dituela Sektore Publikoko Lizitatzaileen
eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean edo Europar
Batasuneko estatu kide bateko operadore ekonomikoen
zerrenda ofizialetan jasotako datuak kontsultatu ditzaten.
Baldintza-agiriak ez onartzeak eskaintza atzera botatzea ekarriko
du, ezinbestean.

clausulas de este pliego y del proyecto de obras aprobado por
el 6rgano de contratacion sin salvedad o reserva alguna, asi
como la autorizaciéon a la mesa y al 6rgano de contratacion
para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las
listas oficiales de operadores econdémicos de un Estado
miembro de la Unién Europea. El no sometimiento a los pliegos
implica necesariamente el rechazo de la oferta.

2.- Lizitatzaileek ezingo dute beren proposamena kendu 15
egun naturaletan, proposamenak irekitzen direnetik aurrera,
esleipenduna aukeratzeko irizpide bakarra prezioa izan denean,
edo bi hilabeteko epean, kontratua esleitzeko beste irizpide
batzuk kontuan hartu direnean, SPKLren 158.4 artikuluan
aurreikusiarekin. Epe hori 15 egun baliodunez luzatuko da,
baxuegi iritzitako eskaintzei dagokienez SPKLren 149. artikuluak
aipatzen dituen izapideak bete behar direnean.

2.- Las licitadoras no podran retirar su proposicion durante el
plazo de 15 dias naturales, a contar desde la apertura de las
proposiciones, cuando el Unico criterio para seleccionar a la
adjudicataria haya sido el precio, o durante el plazo de dos
meses, cuando para la adjudicacién del contrato se hayan
tenido en cuenta otros criterios, conforme a lo previsto en el
articulo 158.4 de la LCSP. Dicho plazo quedara ampliado en 15
dias habiles cuando sea necesario seguir los tramites a que se
refiere el articulo 149 LCSP, relativo a las ofertas
anormalmente bajas.

3.- Proposamen bat behar ez bezala erretiratzen bada, doloz,
erruz edo zabarkeriaz jardunez gero, lizitatzaileak ezingo du
Administrazio Publikoekin kontratatu, SPKLren 71.2 artikuluan
xedatuarekin bat. Gainera, behin-behineko bermea konfiskatuta
geratuko da, SPKLren 106.1 artikuluarekin bat, horrelako
bermerik eskatu baldin bada.

3.- La retirada indebida de una proposicion, si mediase dolo,
culpa o negligencia, sera causa que impedird a la licitadora
contratar con las Administraciones Publicas de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 71.2 de la LCSP, conllevando a su vez
la incautacién de la garantia provisional conforme al articulo
106.1 de la LCSP, si ésta hubiera sido exigida.

24.- Kontratazio mahaia

24.- Mesa de contratacion

1.- Kontratazio mahaia izango da eskaintzak baloratzeko organo

tekniko  eskumenduna, eta SPKLren 326. artikuluan
aurreikusitakoaren arabera eta, gainera, mahaiaren osaketa eta
eginkizunak garatzen dituen maiatzaren 8ko 817/2009 Errege
Dekretuaren 21. eta 22. artikuluetan jasotakoari jarraikiz.

1.- La mesa de contratacion sera el érgano técnico competente
para efectuar la valoracién de las ofertas y actuara conforme a
lo previsto en el articulo 326 de la LCSP, y de acuerdo con los
articulos 21 y 22 del Real Decreto 817/2009, 8 de mayo, que
vienen a desarrollar su composicion y funciones.

2.- Mahaiaren osaketa eta funtzionemendua ondorengo web
orrian dator jasota:

http://www.donostia.eus/info/Contratacion.nsf/vMesa/
FF4CABDAF65AA717C1257A9B002EF1EQ?
OpenDocument&sf=31&id=C671670319675&idioma=eus

2.- Su composicion y funcionamiento vienen establecido en la
pagina Ayuntamiento siguiente:

http://www.donostia.eus/info/Contratacion.nsf/vMesa/
FF4CABDAF65AA717C1257A9B002EF1EQ?
OpenDocument&sf=31&id=C671670319675&idioma=cas

25.- Eskaintzak irekitzea eta aztertzea

25.- Apertura y examen de las proposiciones

25.1.- BAT zenbakiko fitxategi elektronikoak irekitzea eta
dokumentazio administratiboa kalifikatzea

25.1.- Apertura de los archivos electronicos n° UNO y
calificacion de la documentacion administrativa

1.- Proposamenak aurkezteko epea amaiturik, kontratazio
mahaiak ireki eta kalifikatu egingo du lizitatzaileek BAT
zenbakiko fitxategi elektronikoan garaiz eta behar moduan
aurkeztutako dokumentazio administratiboa. Mahaiak akats edo
huts konpongarririk ikusten badu dokumentu aurkeztuan, alde

1.- Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la
mesa de contratacion procedera a la apertura y calificacién de
la documentaciéon administrativa presentada por las licitadoras,
en tiempo y forma, en el denominado archivo electronico n°
UNO. Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables
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interesdunei emango die aditzera, eta gehienez 3 egun
naturaleko epea emango die horiek zuzendu edo konpontzeko.
Era berean, dagoeneko aurkeztuaz gain beste zenbait
dokumentu osagarri edo argigarri aurkezteko eskatu ahal izango
dio mahaiak lizitatzaileari, hori aurkezteko 5 egun naturaleko
epea ematearekin batera.

en la documentaciéon presentada, lo comunicara a las partes
interesadas, concediéndoles un plazo no superior a 3 dias
naturales para su correcciéon o subsanacion. De igual forma, la
mesa podra recabar de las licitadoras la presentacion de
documentacién complementaria o aclaratoria de la ya aportada,
concediendo un plazo de 5 dias naturales para su
presentacion.

2.- Interesdunei jakinarazpen legezko bidez emango zaie
aditzera, beti ere horren jasoeraren berri emanez.

2.- La comunicacioén a las interesadas se efectuara mediante
notificacion por los medios legales habilitados al efecto,
siempre dejando constancia de su recepcion.

3.- Azkenean kontratazio mahaiak zehaztu egingo du zein
lizitatzaile onartzen dituen lizitazioan eta zein uzten dituen
kanpoan, horietarako arrazoiak ere emanda.

3.- Finalmente, la mesa de contratacién procedera a
determinar las licitadoras que son admitidas a la licitacién, las
rechazadas y las causas de su rechazo.

25.2.- Bl zenbakiko fitxategi elektronikoak irekitzea eta
aztertzea (bakarrik Bl zenbakiko fitxategi elektronikorik
badagoenean)

25.2.- Apertura y examen de los archivos electrénicos n°
DOS (sélo cuando exista archivo electronico n° DOS)

1.- Haien aurkezpena nahitaezkoa denean, “BALIO-JUDIZIO
BITARTEZ BALORATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA”
izenarekin identifikatutako Bl zenbakiko fitxategi elektronikoak
irekiko dira, horien edukia ezaugarrien taulako 17.1 atalean
adierazitako irizpideen arabera ebaluatzearren.

1.- En el caso de que su presentacion fuese obligatoria, se
procedera a la apertura de los archivos electrénicos n° DOS,
identificados como “DOCUMENTACION A VALORAR
CONFORME A UN JUICIO DE VALOR?”, al objeto de evaluar su
contenido con arreglo a los criterios expresados en el apartado
17.1 del cuadro de caracteristicas.

2.- Ekitaldi hori hasteko, mahaiak pronuntziamendu espresua
egingo du proposamenen kalifikazioari buruz, lizitaziora onartuak
eta lizitaziotik kanpo utziak identifikatuz eta horretarako arrazoiak
emanez.

2.- Dicho acto se iniciara con un pronunciamiento expreso
sobre la calificacion de las proposiciones efectuada por la mesa
que identifique las admitidas a licitacion, las rechazadas y las
causas de su rechazo.

3.- Lizitazio prozeduratik kanpo geratuko dira eskatzen diren
baldintza teknikoak betetzen ez dituzten lizitatzaileak eta Bl
zenbakiko fitxategi elektronikoetan formulen aplikazioaren
bitartez ebaluatu beharreko dokumentazioa (HIRU zenbakiko
fitxategi elektronikoa) sartzen dutenak.

3.- Se excluira del procedimiento de licitacion a aquellas
licitadoras que no cumplan las condiciones técnicas exigidas y
las que incorporen en los archivos electréonicos n° DOS
documentacién que deba ser objeto de evaluacion mediante la
aplicacion de férmulas (archivo electronico n® TRES).

25.3.- HIRU zenbakiko fitxategi elektronikoak irekitzea eta
aztertzea

25.3.- Apertura y examen de los archivos electrénicos n°
TRES

1.- Balio-judizio bitartez ebaluatzeko irizpiderik baden kasuan,
ebaluazio horren emaitza ekitaldi honetan adieraziko da.

1.- En el caso de que existan criterios objeto de evaluacién
mediante juicios de valor, se dara a conocer en este acto el
resultado de la misma.

2.- Ondoren, kontratazio mahaiak ireki egingo ditu onartutako
lizitatzaileek aurkeztutako HIRU zenbakiko fitxategi
elektronikoak, “FORMULEN APLIKAZIOAREN BITARTEZ
EBALUATZEKO ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA
DOKUMENTAZIOA” izenekoak, eta eskaintza ekonomikoak
irakurriko ditu.

2.- Seguidamente, la mesa de contratacion procederd a la
apertura de los archivos electrénicos n°® TRES de las licitadoras
admitidas, denominados “OFERTA ECONOMICA Y
DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACION
DE FORMULAS”, dando lectura a las ofertas econémicas.
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5.- fitxategi elektroniko horietan jasotzen den dokumentazioa
ezaugarrien taulako 17.2 atalean adierazten diren irizpideekin
bat ebaluatuko da.

5.- La documentacién contenida en estos archivos electronicos
sera evaluada conforme a los criterios expresados en el
apartado 17.2 del cuadro de caracteristicas.

6.- Edonola ere, irizpide horien ebaluazioa Bl zenbakiko fitxategi
elektronikoetan  jasotako dokumentazioaren balorazioaren
ondotikoa izango da beti.

6.- En todo caso, la evaluacién de estos criterios sera siempre
posterior a la valoracion de la documentacion contenida en los
archivos electronicos n° DOS.

25.4.- Kontratazio mahaiaren aktak

25.4.- Actas de la mesa de contratacion

Aurreko ataleen arabera jardundako guztia erasota lagako da
dagozkion aktetan, horiek prozeduraren emaitza eta izandako
gorabeherak jasoko baitituzte.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se
dejara constancia en las actas correspondientes, en las que se
reflejaran el resultado del procedimiento y sus incidencias.

26.- Kontratazio mahaiaren egintzen emaitza argitaratzea
eta lizitatzaile ukituei jakinaraztea

26.- Publicidad del resultado de los actos de la mesa de
contratacion y notificacion a las licitadoras afectadas

1.- Eskaintzen kalifikazioa, onarpena edo bazterketa
kontratatzailearen profilean argitaratuko da. Argitaratze horretatik
kanpo geratuko da indarrean dagoen legediarekin bat argitaratu
ezin den informazioa. Dena den, kasuan-kasuan bidezko diren
komunikazio edo jakinarazpenak zuzenduko zaizkie lizitatzaile
ukituei.

1.- La calificacion, admisién o exclusiéon de las ofertas se
publicaran en el perfil de contratante. Se excluira aquella
informacién que no sea susceptible de publicacién de
conformidad con la legislacion vigente. Todo ello, sin perjuicio
de la necesaria comunicacién o notificacién, segun proceda, a
las licitadoras afectadas.

27.- Esleipen irizpideak

27.- Criterios de adjudicacion

1.- Kontratua esleitzeko irizpideak eta haztapena, bai oinarrizko

eskaintzari eta bai aldaera edo hobekuntzei aplikatuko
zaizkienak, lizitazio iragarkian eta ezaugarrien taulako 17.
atalean ezarritakoak izango dira.

1.- Los criterios a tener en cuenta, asi como su ponderacion
para la adjudicaciéon del contrato, aplicables tanto a la oferta
base como a las variantes o mejoras en su caso, seran los
establecidos en el anuncio de licitacion y en el apartado 17 del
cuadro de caracteristicas.

2.- Enpresa Lizitatzaileren batek ez badu aurkezten formula
aritmetikoak aplikatuta baloratzen ez diren esleipen irizpideei
buruzko dokumentaziorik, enpresa horren proposamena ez da
baloratuko  aztertzen ari den irizpideari dagokionez.
Proposamenak ez dira, inola ere, esleipen prozeduratik kanpo
utziko arrazoi horrengatik.

2.- Si alguna empresa licitadora no aportara la documentacion
relativa a los criterios de adjudicacién que no se valorasen por
aplicacion de férmulas aritméticas la proposicion de dicha
empresa no sera valorada respecto del criterio de que se trate.
En ningun caso serdn excluidas del procedimiento de
adjudicacion las proposiciones por este motivo.

28.- Eskaintzak baloratzea

28.- Valoracion de las ofertas

1.- Bere eginkizunetan aritzeko, mahaiak beharrezko iritzitako
txosten guztiak eskatu ahal izango ditu, SPKLren 146.2.b)
artikuluan aurreikusiarekin bat.

1.- Para el ejercicio de sus funciones, la mesa podra solicitar
cuantos informes técnicos considere precisos, de conformidad
con lo previsto en el articulo 146.2.b) de la LCSP.

2.- Eskatzen diren ezaugarri teknikoak betetzen ez dituzten
proposamenak kanpoan geratuko dira.

2.- Las propuestas que no cumplan las prescripciones técnicas
exigidas seran excluidas.

3. - SPKL Legearen 147.2. artikuluan xedatutakoarekin bat
etorriz, kontratuaren esleipen- irizpidea aplikatu ondoren
eskaintza ugariren artean berdinketa ematen bada, berdinketa
hori hurrengo lerroaldean adierazitako irizpide sozialak,
eskaintzak aurkezteko epea amaitzeko uneari dagozkionak,

3.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147.2 de la
LCSP, el empate entre varias ofertas tras la aplicacion de los
criterios de adjudicacién del contrato se resolvera mediante la
aplicacion por orden de los criterios sefalados en el apartado
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aplikatuko ebatzikoda.

17.4.

4.- SPKLren 132. eta 150. artikuluei jarraikiz, kontratazio-
organoak LEA/AVCri jakinarazi beharko dizkio lizitazio honen
esparruan ezagutu ditzakeen balizko egitate edo zantzu guztiak,
lehiaren defentsaren alorreko legediaren urraketak izan
badaitezke. Bereziki, akordio, erabaki edo gomendio kolektibo, edo
lizitatzaileen arteko praktika itundu edo nahita paraleloa den
jardueraren zantzu oro, horien helburua kontratazio-prozesuan lehia
eragotzi murriztu edo faltsutzea bada edo lehia benetan eragozten,
murrizten edo faltsutzen badute edo eragotzi, murriztu edo
faltsutu ahal badute

4.- En virtud de lo dispuesto en los articulos 132 y 150 de la
LCSP, el drgano de contratacion notificara a LEA/AVC
cualesquiera hechos o indicios de los que tengan conocimiento
en el marco de la presente licitacion, que puedan constituir
infraccion a la legislacion de defensa de la competencia. En
particular, cualquier indicio de acuerdo, decision o
recomendacion colectiva, o practica concertada o)
conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga por
objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir,
restringir o falsear la competencia en el proceso de
contratacion.

29.- Eskaintzak argitzea

29.- Aclaracion de ofertas

Kontratazio organoak edo kontratazio mahaiak eskaintza
aurkeztuari buruzko argibideak eskatu ahal izango dizkiote
lizitatzaileari, edo eskaintzaren erredakzioko akats material
agerikoak zuzentzeko esan, betiere tratu berdintasunaren
printzipioa errespetatuta eta eskaintzaren baldintzak aldatzeko
inolako aukerarik emateke. Jardundako guztia dokumentu bidez
erasota laga beharko da espedientean (SPKLren 95. artikulua).

El érgano de contratacion o la mesa de contratacion podran
solicitar a la licitadora aclaracién sobre la oferta presentada o si
hubiere de corregir manifiestos errores materiales en la
redaccion de la misma, siempre que se respete el principio de
igualdad de trato y sin que puedan, en ninguin caso, modificarse
los términos de la oferta. De todo lo actuado debera dejarse
constancia documental en el expediente (art. 95 LCSP).

30.- Balio baxuegiak dituzten eskaintzak

30.- Ofertas con valores anormalmente bajos

1.- Proposamen bati baxuegi irizten zaiola-eta betetzerik izango
ez dela ulertzeko parametro objektiboak finkatu ahal izango ditu
kontratazio organoak ezaugarrien taulako 17.3 atalean.

1.- El érgano de contratacidon podra establecer, en el apartado
17.3 del cuadro de caracteristicas, los pardmetros objetivos, en
virtud de los cuales se entendera que la proposiciéon no puede
ser cumplida por ser considerada anormalmente baja.

2.- Anormaltasun presuntziopean dagokeen proposamen bat
identifikatzen denean, kontratazio mahaiak —edo, bestela,
kontratazio organoak— lizitatzaileari edo lizitatzaileei eskatu
beharko die eskaintza ez-ohiko edo anormaltzat definitzea eragin
duten proposameneko parametroak arrazoi eta zehatz
justifikatzeko eta xehakatzeko. SPKLren 149. artikuluko 4.etik
6.era bitarteko ataleetan aurreikusitako prozedura tramitatuko
du, eta, emaitza ikusirik, proposamena onartzea edo atzera
botatzea proposatuko dio kontratazio organoari.

2.- Cuando se identifique una proposicion que pueda estar
incursa en presunciéon de anormalidad, la mesa de contratacion
o en su defecto el 6érgano de contratacion, debera requerir a la
licitadora o licitadoras para que justifiquen y desglosen,
razonada y detalladamente, los parametros de su proposicion
que han definido la anormalidad de la oferta, tramitando el
procedimiento previsto en los apartados 4 a 6 del articulo 149
de la LCSP vy, en vista de su resultado, proponiendo al érgano
de contratacion su aceptacion o rechazo.

3.- Edozein kasutan, kontratazio-organoak eskaintzak ukatu
egingo ditu, baldin eta egiaztatzen badu ezohiko moduan baxuak
direla azpikontratazioari buruzko araudia urratzen dutelako eta
ingurumen, gizarte edo lan arloan, maila nazionalean nahiz
nazioartean, aplikagarri diren betebeharrak betetzen ez
dituztelako, indarreko hitzarmen kolektibo sektorialak ez betetzea
barne, 201. artikuluan ezarritakoa aplikatuz.

3.-En todo caso, el 6rgano de contratacion rechazara las
ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre subcontrataciéon o no cumplen las
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento
de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacion
de lo establecido en el articulo 201.

4.- Edozein modutan, justifikazioak lizitatzaileak proposatutako
prezio edo kostuen maila baxua behar bezala ez duela azaltzen
ulertuko da hura osagabea denean edo ikuspegi tekniko,juridiko
edo ekonomiko batetik desegokiak diren hipotesi edo jardunetan

4.-Se entendera en todo caso que la justificacion no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes
propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se
fundamente en hipotesis o practicas inadecuadas desde el
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oinarritzen denean.

punto de vista técnico, juridico o econémico.

31.- Prozedurako ondorengotza

31.- Sucesion en el procedimiento

Baldin eta, prozedura izapidetzen den bitartean eta kontratua
formalizatu baino lehenago, enpresaren ondarea edo jardueraren
adar bat bat egin, zatikatu edo eskualdatzeko eragiketa bat
gertatzen bada, sozietate xurgatzailea, bat-egitetik sortu dena,
zatiketaren onuradun izan dena edo enpresaren ondarea edo
dena delako jarduera adarra eskuratu duena izango da
prozeduran lehengo enpresa lizitatzaile edo hautagai haren
ondorengoa, betiere horretarako gaitasuna badu, kontratatzeko
debekurik ez badu eta bere kaudimen eta sailkapena egiaztatzen
badu, esleipen-prozeduran parte hartu ahal izateari begira
baldintza administratibo partikularren agiri honetan eskatzen
diren baldintzak beteta.

Si durante la tramitacion de un procedimiento y antes de la
formalizacién del contrato se produjese una operacién de
fusion, escisién, transmisién del patrimonio empresarial o de
una rama de la actividad, le sucedera a la empresa licitadora o
candidata en su posicion en el procedimiento la sociedad
absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la
escision o la adquirente del patrimonio empresarial o de la
correspondiente rama de actividad, siempre que reuna las
condiciones de capacidad y ausencia de prohibicion de
contratar y acredite su solvencia y clasificacion en las
condiciones exigidas en el pliego de clausulas administrativas
particulares para poder participar en el procedimiento de
adjudicacion.

32.- Kontratua ez esleitzeko edo ez egiteko erabakia eta
esleipen prozeduran administrazioak atzera egitea

32.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y
desistimiento del procedimiento de adjudicacion por la
Administracion

Kontratua ez esleitzeko edo egiteko eta SPKLren 152. artikuluko

baldintzetan esleipen prozeduran atzera egiteko erabakia bakar-
bakarrik formalizazioaren aurretik hartu ahal izango du
kontratazio organoak. Erabakia lizitatzaileei jakinarazi beharko
die.

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato y el
desistimiento del procedimiento de adjudicacion en los términos
del articulo 152 de la LCSP sélo podran acordarse por el
organo de contratacién antes de la formalizacion, notificandolo
a las licitadoras.

33.- Esleipena

33.- Adjudicacion

33.1.- Eskaintzen sailkapena eta esleitzeko proposamena

33.1.- Clasificacion de
adjudicacion

las ofertas y propuesta de

1.- Behin eskaintzak baloratu ondoren, aktarekin batera
dagokion balorazioa eta kontratua esleitzeko proposamena
bidaliko dizkio kontratazio mahaiak kontratazio organoari.
Proposamenean, ezaugarrien taulako 17. atalean jasotako
irizpideen aplikazioz bakoitzari emandako puntuazioaren arabera
beheranzko hurrenkeraz antolatuta agertuko dira eskaintzak,
kalitate-prezio erlazio onena duena identifikatuta.

1.- Una vez valoradas las ofertas, la mesa de contratacion
remitira al 6érgano de contratacion, junto con el acta, la
correspondiente valoracion y la propuesta de adjudicacién en la
que figuraran ordenadas las ofertas de forma decreciente,
incluyendo la puntuacion otorgada a cada una de ellas por
aplicacion de los criterios indicados en el apartado 17 del
cuadro de caracteristicas e identificando la que presente mejor
relacion calidad-precio.

Kontratua esleitzeko proposamenak ez du eskubidetik sortzen
proposatutako lizitatzailearen alde, eta, beraz, hark ez du
eskubiderik eskuratuko Administrazioaren aurrean harik eta
kontratua formalizatzen ez den arte.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho
alguno en favor de la licitadora propuesta, que no los adquirira,
frente a la Administracion, mientras no se haya formalizado el
contrato.

Kontuan hartutako irizpide bakarra prezioa denean, ulertuko da
eskaintzarik onena preziorik txikiena jasotzen duena dela.

Cuando el unico criterio considerado sea el precio, se
entendera que la mejor oferta es la que incorpora el precio mas
bajo.

2.- Ezaugarrien taulako 17.4 atalean aurreikusi ez denean bi

2.- Cuando no se hayan previsto en el apartado 17.4 del
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lizitatzaile edo gehiagoren arteko guztirako puntuazioko
berdinketak desegiteko irizpiderik, edo irizpide horiek aurreikusi
baina aplikatu ondoren berdinketak segituz gero, SPKLren 147.2
artikuluan aurreikusten diren irizpide sozialak dagokien
hurrenkerari jarraikiz aplikatuta desegingo da berdinketa.

cuadro de caracteristicas criterios de desempate o cuando,
previstos y aplicados, el empate persistiera entre la puntuacion
total de dos o mas licitadoras, este se resolvera mediante la
aplicacion por orden de los criterios sociales previstos en el
articulo 147.2 de la LCSP.

33.2.- Kalitate-prezio erlaziorik onena duen eskaintza
ekonomikoa aurkeztu duen lizitatzaileak aurretiazko
baldintzak betetzeari buruzko justifikazio dokumentazioa
aurkeztea

33.2.- Presentacion de la documentacion justificativa del
cumplimiento de los requisitos previos por la licitadora que
haya presentado la oferta con mejor relacién calidad-precio

1.- Kontratazio organoak mahaiaren proposamena onartzen
duenean, kasuan kasuko zerbitzuek eskaintza onena aurkeztu
duen lizitatzaileari eskatuko diote kontratua esleitzeko
beharrezkotzat jasotako dokumentazioa aurkezteko. Horretarako
5 lanegun Dbalioduneko epea izango du lizitatzaileak,
errekerimendua jaso eta biharamunetik kontatzen hasita.

1.- Aceptada la propuesta de la mesa por el érgano de
contratacién, los servicios correspondientes requeriran a la
licitadora que haya presentado la mejor oferta para que, en el
plazo de 5 dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en
el que haya recibido el requerimiento, presente la
documentacién que se relaciona como necesaria para adjudicar
el contrato.

Dokumentazioa honakoa izango da:

Esta documentacion sera la siguiente:

- Jarduteko gaitasuna eta jarduera eremua egiaztatzen
duten dokumentuak. Enpresa pertsona juridikoa bada,
Merkataritza Erregistroan behar bezala inskribatutako eraketa-
edo aldaketa-eskrituraren bidez egiaztatuko da jarduteko
gaitasuna, baldin eta aplikagarri zaion merkataritza legeriaren
arabera inskripzio betebehar hori galdagarria bada. Erregistroan
inskribatuta egote hori galdagarria ez bada, jarduteko gaitasuna
eraketaren eskritura edo agiriaren, estutuen edo fundazio
aktaren bitartez egiaztatuko da, horretan erasota egongo baitira
pertsona juridikoaren jarduera erregulatzen duten arauak.
Horiek, hala dagokionean, dagokien erregistro ofizialean
inskribatuta egongo dira.

- Documentos que acrediten la capacidad de obrar y
su ambito de actividad. Si la empresa es una persona
juridica, la capacidad de obrar se acreditara mediante la
presentacion de escritura de constitucion o modificacion,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este
requisito sea exigible segun la legislacion mercantil aplicable. Si
dicho requisito no fuera exigible, la acreditacion de la capacidad
de obrar se realizara mediante la escritura o documento de
constitucion, estatutos o acta fundacional, en el que consten las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial.

Pertsona juridikoei ez zaie kontraturik esleituko, baldin eta
estatutuen edo sorrerako araudiaren arabera berezko dituzten
helburuak, xedea edo jarduera-esparrua kontratuaren
prestazioekin bat ez badatoz. Hori guztia aurkezten den
dokumentazioan egiaztatu beharko da.

Las personas juridicas soélo podran ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los
fines, objeto u ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos
o reglas fundacionales, les sean propios, cuestion que debera
quedar acreditada en la documentacién aportada.

Enpresa pertsona bakarrekoa denean, nortasun agiria edo
haren ordez balio duen dokumenturen bat aurkeztu behar da.

Si la empresa fuera individual, mediante la presentacién del
documento nacional de identidad o documento que haga sus
veces.

- Hala dagokionean, ordezkaritza egiaztatzen duten
agiriak. Beste baten izenean aurkezten diren edo proposamenak
izenpetzen dituzten pertsonek nortasun agiriaren kopia
aurkeztuko dute, horretarako askietsiriko ahalordearekin batera.

- Documentos que acrediten, en su caso, la
representacion. Las personas que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otra, presentaran copia del DNI,
asi como poder bastante al efecto.

Ordezkari horrek NANik ez badu, erregelamenduz hura
ordezkatzen duen dokumentuaren fotokopia aurkeztu beharko

En caso de que la persona representante no posea DNI,
debera presentar fotocopia, legitimada notarialmente o
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administratiboak konpultsatua.

documento que lo sustituya reglamentariamente.

Enpresa pertsona juridikoa bada, ahalordeak Merkataritza
Erregistroan erregistratuta egon behar du. Alabaina, egintza
konkretu baterako ahalordea bada, ez da beharrezkoa izango
Merkataritza  Erregistroan  inskribatuta  egotea, betiere
Merkataritza  Erregistroaren  Erregelamenduaren  94.1.5.
artikuluan xedatutakoaren arabera.

Si la empresa fuere persona juridica, el poder debera figurar
inscrito en el Registro Mercantil. No obstante, si se trata de un
poder para un acto concreto no sera necesaria la inscripcioén en
el Registro Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

- Kaudimen ekonomiko-finantzarioa eta tekniko edo
profesionala. Kaudimen ekonomiko, finantzario eta teknikoa edo
profesionala egiaztatzea SPKLren 87. eta 90. artikuluetan
aurreikusi eta lizitazio iragarkian eta ezaugarrien taulako 13.
atalean eta lll. Gehigarrian zehaztu bitartekoak erabiliz.

- Solvencia econémica- financiera y técnica o
profesional. Acreditacion de su solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional por alguno de los medios
previstos en los articulos 87 y 90 de la LCSP y que se
especifiquen en el anuncio de licitacion y en el apartado 13 y
Adenda Il del cuadro de caracteristicas.

Enpresa sailkatzeko zain dagoenean horretarako dagokion
eskaera aurkeztu izana egiaztatzeko dokumentua helarazi
beharko du, eta dokumentazioko akatsak edo ezabapenak
zuzentzeko aurreikusitako epean sailkapenaren jabe dela
justifikatu beharko du.

En aquellos supuestos en que la empresa se encuentre
pendiente de clasificacion debera aportar el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud
para ello, debiendo justificar el estar en posesién de la
clasificacion en el plazo previsto para la subsanacion de
defectos u omisiones en la documentacion.

Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, horien kaudimena
zehaztera begira, metatu egingo dira elkartekide bakoitzaren
ezaugarriak (HAKLEOren 24.1 artikulua).

Aldi baterako enpresa elkarte (ABEE) batean batuta aurkezten
diren enpresen artean Kolusio-zantzuren bat hautemanez gero,
kontratazio-mahaiak edo -organoak eskatuko die, SPKLren 69.
artikuluarekin bat, berariaz eta arrazoibideak emanez justifika
dezatela elkartuta lehiatzeko arrazoiak. Eta, enpresen
justifikazioa aztertu ostean, kasuren batean kolusio- zantzu
sendoak hautemanez gero, LEA/AVCri eman behar zaio horren
berri.

En las Uniones Temporales de Empresas, a efectos de
determinacion de su solvencia, se acumularan las caracteristicas
de cada una de las integrantes de la misma (art 24.1 del
RGLCAP).

Cuando se aprecien indicios de colusiéon entre empresas que
concurran agrupadas en una unidon temporal de empresas
(UTE), la mesa o el Organo de contratacion requerira a las
mismas, de acuerdo con el articulo 69 de la LCSP, que
justifiquen de forma expresa y motivada las razones para
concurrir agrupadas. Debera darse traslado a LEA/AVC de
aquellos casos en los que, considerando la justificacién
efectuada por las empresas, concurran indicios fundados de
colusion.

Europar Batasuneko estatu kideetako edo Europako Esparru
Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu duten estatuetako
nazionalak diren lizitatzaileek, Espainian sailkatu gabe
daudenean, sailkapenaren ordez aurkeztu beharko dute beren
kaudimen ekonomiko eta finantzarioa eta teknikoa egiaztatzen
duen dokumentazioa, betiere SPKLren 87 artikuluan
jasotakoaren arabera eta kontratazio organoak ezaugarrien
taulako 13. atalean eta lll. Gehigarrian ezarritako bitartekoak
erabilita.

Las licitadoras no espafiolas que sean nacionales de Estados
miembros de la Uniéon Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, caso de no
hallarse clasificadas en Espafia, deberan presentar, en
sustitucion de la clasificacion, la documentacion acreditativa de
su solvencia economica y financiera y técnica en la forma
establecida en los articulos 87 y 88 de la LCSP, y por los
medios previstos por el 6rgano de contratacion en el apartado
13 y Adenda lll del cuadro de caracteristicas.

Ondorio horietarako, Europar Batasuneko estatu kideek
kontratatzeko baimena duten enpresariei buruz ezartzen dituzten
zerrenda ofizialak eramateko eskumena duten organoek

A estos efectos los certificados de inscripcién expedidos por
los 6rganos competentes de la llevanza de las listas oficiales de
empresarios y empresarias autorizadas para contratar
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luzatutako inskripzio ziurtagiriak aurkeztuz gero, ziurtagiria
luzatzen duen estatu kide batean establezimendua duten
enpresariei buruzkoak direnean, uste izango da enpresak
gaitasuna duela haietan jasotako hautapen kualitatiborako
baldintzei dagokienez.

establecidas por los Estados miembros de la Unién Europea
referidos a empresarios y empresarias establecidas en el
Estado miembro que expide el certificado, constituiran una
presuncién de aptitud con respecto a los requisitos de seleccion
cualitativa que en ellos figuren.

Era berean, berdin uste izango da, haietan ziurtatutako alderdiei

dagokienez, ziurtapen organismo eskudunek egindako
ziurtagiriak aurkeztuz gero, baldin eta horiek betetzen badituzte
lizitatzaileak establezimendua duen estatu kideko legeriaren
arabera luzatutako ziurtapen arau europarrak.

Igual valor presuntivo surtiran, respecto de los extremos en
ellos certificados, las certificaciones emitidas por organismos
de certificacion competentes que respondan a las normas
europeas de certificacion expedidas de conformidad con la
legislacion del Estado miembro en que esté establecida la
licitadora.

Aurreko atalean aipatutako dokumentuetan enpresaria
zerrendan inskribatzea edo ziurtagiria ematea eta sailkapena
lortzea ahalbidetu duten erreferentziak adierazi beharko dira.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan
indicar las referencias que hayan permitido la inscripcion del
empresario o empresaria en la lista o la expediciéon de la
certificacion, asi como la clasificacion obtenida.

— Kontratuaren xede den prestazioa emateko enpresa
edo lanbide gaikuntza egiaztatzea. Kontratatzeko
gaitasunerako baldintzatzat legez galdagarria baldin bada,
kontratu honen xede den prestazioa emateko behar den enpresa
edo lanbide gaikuntza egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu
beharko da.

- La acreditacion de la habilitacion empresarial o
profesional para la realizacion de la prestacion objeto del
contrato. Si resulta legalmente exigible como condicion de
aptitud para contratar, debera aportarse la documentaciéon que
acredite la correspondiente habilitacion empresarial o
profesional para la realizacion de la prestaciéon que constituye
el objeto del presente contrato.

- Kaudimena kanpo bitartekoak erabiliz egiaztatzeko
(SPKLren 75. artikulua), frogatu egin beharko da egiaz badirela
kontratua betetzeko pertsona eta material aldetiko bitartekoak,
beste entitate horiek idatziz hartutako konpromisoa aurkeztu
beharko baita.

- La acreditacion de la solvencia mediante medios
externos (art.75 LCSP), exigira demostrar que para la
ejecucion del contrato dispone efectivamente de esos medios
humanos y materiales mediante la presentacion del
compromiso por escrito de dichas entidades.

Lizitatzaileak,  kontratua  betetzeko, bere  kaudimena
egiaztatzeko aurkeztu dituen bitarteko berak erabiliko ditu.
Aurreikusi ezindako arrazoiak sortu direla eta horiek ordezkatu
behar izanez gero, pareko kaudimena egiazta dezaketen beste
bitarteko batzuk baliatuko ditu, betiere Administrazioak
baimenduta.

La licitadora ejecutara el contrato con los mismos medios que
ha aportado para acreditar su solvencia. Solo podra sustituirlos,
por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten
solvencia equivalente y con la correspondiente autorizacion de
la Administracion.

- Lizitatzaileak azpikontratatzeko asmoa duen kontratu
zatiari buruzko adierazpena. Ezaugarrien taulako 15. atalak
eskatzen duenean, lizitatzaileek adierazi egin beharko dute
kontratuaren zer zati azpikontratatzea aurreikusi duten,
azpikontratazioaren diru zenbatekoa ehuneko gisa adierazita, lan
hori egingo duten azpikontratisten izena edo enpresa profila
(kaudimen profesional edo teknikoko baldintzen arabera
definituta) zehaztuta (SPKLren 215. artikulua).

- Declaracion relativa a la parte del contrato que la
licitadora tenga previsto subcontratar. Cuando asi se exija
en el apartado 15 del cuadro de caracteristicas, las licitadoras
deberan indicar la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe, en porcentaje, y el nombre
o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los
que vaya a encomendar su realizacion (articulo 215 LCSP).

- Ingurumen kudeaketako arauak eta kalitate bermearen
ingurukoak betetzea. Ezaugarrien taulako 13.5 atalean horrela
aurreikusten bada, han adierazten diren egiaztagiriak aurkeztu

- Cumplimiento de normas de gestion medio ambiental
y de garantia de la calidad. Si asi se prevé en el apartado
13.5 del cuadro de caracteristicas, la licitadora debera aportar
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beharko ditu lizitatzaileak.

los certificados alli indicados.

Zerga betekizunetan zein Gizarte Segurantzarekikoetan
egunean egoteari buruzko ziurtagiriak.

SPKL-ko 71.1.d), 140.1.a) eta 150.2 artikuluek enpresa
lizitatzaileei honako betebeharra ezartzen die: Indarrean dagoen
araudiak eskatutako zerga-betebeharretan edota Gizarte
Segurantzakoetan egunean izatea.

Arau hau betetzen dela egiaztatze aldera, Donostiako Udalak
zuzenean Herri Administrazio eskudunei eskatuko die prozedura
hau ebazteko honako dokumentazioa:

- Udalarekin ordainketak egunean izatearen ziurtagiriak.

- Gipuzkoako Foru Ogasunarekiko ordainketak egunean
izatearen ziurtagiriak.

- Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean izatearen
ziurtagiriak.

Hala ere, Zergak Gipuzkoako Lurralde Historikoan ordaintzen ez
dituzten entitateek honakoa aurkeztu beharko dute: zerga
betekizunak betetzeari buruzko ziurtagiriak, eskumena duen
organoak igorriak.

Hau guztia urriaren 1eko 39/2015 Legeko (Herri Administrazioen
Administrazio Prozedura Erkidearena) 53.1.d) artikuluarekin
adostasunean; eta baita Europako Parlamentuaren eta
Kontseiluaren  2016ko  apirilaren 27ko 2016/679 (EB)
Erregelamenduko (Datu pertsonalen tratamenduari eta datu
horien zirkulazio libreari dagokienez pertsona fisikoak babesteari
buruzkoa) 6.1.c) artikuluarekin ere.

Certificados acreditativos de encontrarse al corriente
en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

Los articulos 71.1d), 140.1.a) y 150.2 de la LCSP exigen a las
empresas licitadoras hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y/o de Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes

A fin de acreditar su cumplimiento, el Ayuntamiento de
Donostia / San Sebastian consultara directamente a las
Administraciones  Publicas competentes la  siguiente
informacion para la resolucion de este procedimiento:

- Certificados de estar al corriente del pago con el
Ayuntamiento.

- Certificados de estar al corriente del pago con Hacienda
Foral de Gipuzkoa.

- Certificados de estar al corriente de pago con la
Seguridad Social.

No obstante, las entidades que no tributen en el Territorio
Histoérico de Gipuzkoa deberan aportar los certificados a emitir
por el 6rgano competente sobre el cumplimiento de las
obligaciones tributarias.

Todo ello de acuerdo con el articulo 53.1.d) de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de
las Administraciones Publicas; asi como con el articulo 6.1.c)
del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las
personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulaciéon de estos datos.

50 langile edo gehiago dituzten enpresek berdintasun
plan bat badutela justifikatzeko dokumentazioa aurkeztu
beharko dute, martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak,
emakumeen eta gizonen berdintasunerako denak, 45. artikuluan
xedatzen duenari jarraikiz.

Las empresas de 50 o mas trabajadoras o trabajadores
deberan presentar la documentacion justificativa de contar
con un plan de igualdad en aplicacion de lo dispuesto en el
articulo 45 de la Ley Organica 3 / 2007 de 22 de marzo, para la
igualdad de mujeres y hombres.

Langile finko desgaituen kopuruari buruzko
adierazpena. 50 langile edo gehiagoko enpresek dokumentazioa
aurkeztu beharko dute, % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna
duten pertsonentzat gordetako lanpostu kuota edo, bestela,
osagarri gisa edo subsidiarioki, horren beharrean har daitezkeen
neurriak betetzen dituztela egiaztatzeko, hain zuzen ere 1/2013

Legegintzako Errege Dekretuak, azaroaren  29koak,
desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien
gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren Testu Bategina
onartzen duenak, zein horren garapenerako araudiak,

aurreikusten dutenarekin bat.

Declaracion relativa al numero de personas
trabajadoras fijas con discapacidad. Las empresas de 50 o
mas personas trabajadoras deberan aportar la documentacion
acreditativa del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos
de trabajo a personas con discapacidad igual o superior al 33%
0, complementaria o subsidiariamente, del cumplimiento de las
medidas que alternativamente puedan adoptarse, de acuerdo
con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de Derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusion social, asi como en la correspondiente normativa de
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desarrollo.

- Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren mendeko
jarduerak zertzen direnean: urteko ekitaldiko alta, edo azken
erreziboa, zerga horren matrikulan baja eman ez izanari buruzko
erantzukizunpeko  adierazpenarekin batera eta, hala
dagokionean, salbuetsita egoteari buruzko erantzukizunpeko
adierazpena.

- Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto
sobre Actividades Econodmicas: alta referida al ejercicio
corriente, o Ultimo recibo, junto con wuna declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del
citado Impuesto y, en su caso, declaracién responsable de
encontrarse exento.

- Behin betiko bermea eratzea, kasuan-kasuan dagokiona.
Honela egin ahal izango da gordailua:

- Constitucion de la garantia definitiva que, en su caso,
sea procedente., Se podra depositar del siguiente modo:

*  Banku-kontuaren nazioarteko zenbakia duen Kodea: IBAN:
ES03 2095.0611.05.1060000006 kontuan, diruzko bermeak
direnean; horrelakoetan, egindako gordailua egiaztatzen duen
frogagiria ere sartu beharko da.

* En la cuenta con cddigo Internacional de Cuenta Bancaria
IBAN: ESO03 2095.0611.05.1060000006 cuando se trate de
garantias en efectivo, debiéndose entonces incluir el
correspondiente resguardo que acredite dicho depdsito.

» Kontratazio organoaren aurrean, idatzoharra egindako
baloreen ibilgetze-ziurtagiriak, abalak edo kauzio-aseguruen
ziurtagiriak direnean (ikusi eredua VII. eranskinean).

* Ante el drgano de contrataciéon, cuando se trate de
certificados de inmovilizacion de valores anotados, de avales o
de certificados de seguro de caucion (ver modelo de aval en el
Anexo VII).

2.- Aurretik xedatutakoa xedatuta ere, Euskal Autonomia
Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroan
inskribatu izanaren ziurtagiria aurkeztuz gero, enpresa
lizitatzailea salbuetsita geldituko da, hartan jasotakoaren arabera
eta aurkakoa frogatu ezean, erregistroan jasotako zirkunstantziei
buruzko frogagiriak aurkeztetik.

2.- No obstante lo anterior, la presentacion del certificado de
inscripcion en el Registro de Licitadores y Empresas
Clasificadas de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco
dispensara a la empresa licitadora, a tenor de lo en él reflejado y
salvo prueba en contrario, de presentar los documentos
acreditativos de las circunstancias cuya inscripcion consta en el
registro.

Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen
Erregistroko inskripzioaren ziurtagiria aurkezteak SPKLren 87.2
eta 96. artikuluetan eta SPKL neurri batean garatzen duen
maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretuaren 19. artikuluan
aurreikusitako ondorioak izango ditu.

La presentacion del certificado de inscripcion en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico tendra los efectos previstos en el articulo 87.2 y 96 de
la LCSP y en el 19 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
por el que se desarrolla parcialmente la LCSP.

Ziurtagiriekin batera, erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu
beharko da, non azalduko den ziurtagirian adierazitako
zirkunstantziak ez direla aldatu.

Los certificados deberan acompafarse de una declaracién
responsable en la que se manifieste que las circunstancias
reflejadas en el certificado no han experimentado variacion.

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko inskripzioan
frogatu beharreko baldintzetako bat jasota agertzen ez denean,
enpresak SPKLn ezarritako bitartekoetako bat erabiliz frogatu
beharko du.

Cuando en la inscripcion del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas no conste alguno de los requisitos que
deba acreditar, la empresa debera justificarlos por alguno de
los medios previstos en la LCSP.

Enpresa Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen Erregistro Ofizialean inskribatuta dagoenean edo
Europar Batasuneko estatu kide bateko datu base nazional
batean agertzen denean, enpresaren espediente birtual moduan,
dokumentuak elektronikoki biltegiratzeko sistema baten moduan
edo aurrekalifikazio sistema baten moduan, eta organo horiek
haietan doan sartu daitezkeenean, enpresak ez du aurkeztu

Cuando la empresa esté inscrita en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o figure
en una base de datos nacional de un Estado miembro de la
Union Europea, como un expediente virtual de la empresa, un
sistema de almacenamiento electronico de documentos o un
sistema de precalificacion, y éstos sean accesibles de modo
gratuito para los citados organos, no estard obligada a
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beharko toki horietan inskribatutako datuak egiaztatzen dituzten
dokumentuak edo bestelako froga dokumentala. lzan ere,
lizitatzaileak bakarrik adierazi beharko du, espresuki, dena
delako erregistroan edo datu basean inskribatuta dagoela.

presentar los documentos justificativos u otra prueba
documental de los datos inscritos en los referidos lugares,
siendo Unicamente necesario la manifestacion expresa por
parte de la licitadora de su inscripcion en el Registro o base de
datos correspondiente.

3.- Aurreko bi ataleetako dokumentazio guztia eta ezarritako
epearen barnean behar bezala aurkezten ez bada, ulertuko da
lizitatzaileak atzera egin duela bere eskaintzan. Horrenbestez,
lizitazioko oinarrizko aurrekontuaren % 3 eskatuko zaio, BEZa
kanpo, zehapen kontzeptuan; diru kopuru hori jasotzeko, behin-
behineko bermera joko da lehenik, horrelakorik eratua den
kasuetan.

Gertakari honek kontratatzeko debekurako espedientearen
irekiera dakar lizitatzaileak dolo, erru edo zabarkeriaz jardun
baldin badu. Hau erregelamendu bidez ezartzen den
prozeduraren bidez izapidetuko da.

SPKL-ko 72.3 artikuluarekin adostasunean, kontratatzeko
debekuaren aitorpena kontratazio-organoaren eskumena da eta
kontratatzeko debekuak ezingo ditu 3 urteak gainditu (73.6 art.).

3.- De no cumplimentarse adecuadamente, y en el plazo
establecido, la presentacion de la documentacion referida en
los dos apartados anteriores, se entendera que la licitadora ha
retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por
ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar
contra la garantia provisional, si se hubiera constituido.

La comisién de esta circunstancia mediando dolo, culpa o
negligencia conllevara la correspondiente apertura de
expediente para la declaracién de la prohibicion de contratar
que se sustanciara por los tramites del procedimiento que
reglamentariamente se establezca.

De conformidad con el art. 72.3 de la LCSP, la declaracién de
la prohibicion para contratar corresponde al o6rgano de
contratacién y el plazo de duracién de la prohibicién puede
extenderse hasta tres afos (Art. 73.6).

Aurreko  paragrafoan  aipatutako  kasuan, eskaintzen
sailkapenean hurrengo den lizitatzaileari dokumentazio berbera
eskatuko zaio (SPKLren 150.2 artikulua).

En el supuesto sefalado en el parrafo anterior se procedera a
recabar la misma documentacion a la licitadora siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 150.2
LCSP).

33.3.- Behin betiko bermea

33.3.- Garantia definitiva

1.- SPKLren 145. artikuluaren arabera eskaintzarik onena
aurkezten duen lizitatzaileak behin betiko berme bat eratu
beharko du, eta kontratazio organoaren eskura jarri. Bermea
lizitatzaileak eskainitako amaierako prezioaren 100eko 5 izango
da, balio erantsiaren gaineko zerga kanpoan utzita. Berme
horren eraketa 5 laneguneko epean egiaztatu beharko da,
errekerimendua jaso eta biharamunetik aurrera.

1.- La licitadora que presente la mejor oferta de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 145 de la LCSP, debera
constituir a disposicién del 6rgano de contratacion una garantia
definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe del
precio final ofertado por la licitadora, excluido el Impuesto sobre
el Valor Afadido. La constitucion de esta garantia debera ser
acreditada en el plazo de cinco dias habiles a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

2.- Ezaugarrien taulako 16.2. atalean jasotzen den behin betiko
bermea SPKLren 108. artikuluan eta HAKLEOren 55. artikulu eta
hurrengoetan aurreikusten den moduetako edozeinetan eratu
ahal izango da. Eskakizun hori esleipendunari egotz
dakizkiokeen arrazoiengatik betetzen ez bada, Administrazioak
ez du haren aldeko esleipenik egingo.

2.- La garantia definitiva que figura en el apartado 16.2 del
cuadro de caracteristicas podra constituirse en cualquiera de
las formas previstas en los articulos 108 de la LCSP y 55 y
siguientes del RGLCAP. De no cumplirse este requisito por
causas imputables a la empresa adjudicataria, la
Administracién no efectuara la adjudicacion a su favor.

3.- Kontratistari eska dakizkiokeen zehapenak edo kalte-
ordainak bermearen bitartez gauzatzen badira, kontratistak berriz
jarri beharko du bermea, edo lehendik jarritakoa dagokion
kopuruz handitu, haiek gauzatzen direnetik 15 egun naturaleko
epean; horrela ez egitea kontratua suntsiarazteko arrazoia

3.- En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantia las
penalidades o indemnizaciones exigibles a la contratista, esta
debera reponer o ampliar aquella en la cuantia que
corresponda en el plazo de 15 dias naturales desde la
ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de
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izango da.

resolucion.

4.- Kontratuan izandako aldaketaren bat dela eta kontratuaren
prezioa ere aldatzen bada, bermea egokitu egin beharko da,
kontratua aldatzeko erabakia lizitatzaileari jakinarazten zaion
egunetik kontatzen hasi eta 15 egun naturaleko epean, hain
zuzen prezio berriarekiko proportzioa mantendu dezan.

4.- Cuando como consecuencia de una modificacion del
contrato experimente variacion su precio, debera reajustarse la
garantia en el plazo de 15 dias naturales contados desde la
fecha en que se notifique a la adjudicataria el acuerdo de
modificacién, para que guarde la debida proporciéon con el
nuevo precio modificado.

5.- Nolanahi ere, behin betiko bermea SPKLren 110. artikuluan
aipatutako kontzeptuez erantzuteko erabiliko da. Kontzeptu
horien barruan sartuta dago kontratistak ez betetzea kontratuari
lotutako prestazioak oker betetzearen ondorioz hirugarrengoei
eraginkako kalte-galerak ordaintzeko obligazioa, SPKLren 196.
artikuluan jasota dagoena.

5.- En todo caso, la garantia definitiva respondera de los
conceptos a que se refiere el articulo 110 LCSP. Dentro de
dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte de la
contratista de la obligacion de indemnizar los dafios y perjuicios
ocasionados a terceras personas como consecuencia de la
incorrecta ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
prevista en el articulo 196 LCSP.

6.- Behin-behineko bermea eratzen denean, esleipendunak
aukeran izango du behin-behineko bermearen zenbatekoa behin
betiko bermeari aplikatzea edo azken hori berriro eratzea.

6.- En aquellos supuestos en los que se constituya garantia
provisional la adjudicataria potestativamente podra aplicar el
importe de la garantia provisional a la definitiva, o proceder a la
nueva constitucion de esta ultima.

7.- Berme osagarria SPKLren 107.2 artikuluan jasotakoaren
arabera ezarriko da, eta, hala badagokio, ezaugarrien taulako
16. atalean xedatutakoari jarraituko zaio.

7.- La garantia complementaria se establecera de conformidad
con lo previsto en el articulo 107.2 LCSP, y se estara, en su
caso, a lo dispuesto en el apartado 16 del cuadro de
caracteristicas.

33.4.- Esleipena

33.4.- Adjudicacion

1.- Esleipenaren ebazpena arrazoitua izan beharko da eta
enpresa hautagai eta lizitatzaileei jakinaraziko zaie, eta
kontratatzailearen profilean argitaratuta egon beharko da 15
eguneko epean.

1.- La resolucion de adjudicacion debera ser motivada y se
notificara a las empresas candidatas y licitadoras, debiendo ser
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

2.- Ezingo da utzi esleitu gabe lizitazio bat, baldin eta baldintza-
agirian ageri diren irizpideen arabera onargarria den eskaintza
edo proposamenen bat badago.

2.- No podra declararse desierta una licitaciéon cuando exista
alguna oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con
los criterios que figuren en el pliego.

3.- Aurreko ataleak aipatzen dituen jakinarazpenak eta
publizitateak beharrezko informazioa izango dute, eta bereziki
SPKLren 151.2 artikuluak galdatua, hain zuzen esleipen
prozeduran interesa duten pertsonek behar beste oinarritutako
errekurtsoak jarri ahal izan ditzaten esleipen erabakiaren kontra.

3.- La notificacién y la publicidad a que se refiere el apartado
anterior contendra la informaciéon necesaria que permita a las
personas interesadas en el procedimiento de adjudicacion
interponer recurso suficientemente fundado contra la decision
de adjudicacion, y en particular la exigida por el articulo 151.2
de la LCSP.

4.- Esleipenaren motibazioan 153.3 artikuluan
isilpekotasun salbuespena aplikatu beharko da.

jasotako

4.- Sera de aplicacion a la motivacion de la adjudicacion la
excepcion de confidencialidad contenida en el articulo 155.3 de
la LCSP.

5.- Edonola ere, kontratua zer epetan formalizatu behar den
adieraziko da bai jakinarazpenean bai kontratatzailearen
profilean, SPKLren 153. artikuluak xedatzen duenarekin bat.

5.- En todo caso, en la notificacion y en el perfil del contratante
se indicara el plazo en que debe procederse a su formalizacion
conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP.
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34.- Kontratua formalizatzea

34.- Formalizacion del contrato

1.- Kontratua administrazio dokumentuan formalizatu beharko
da. Dokumentu hori lizitazioaren baldintzei lotuko zaie estu-estu,
eta behar besteko titulua izango da edozein erregistro publikotan
aurkezteko. Nolanahi ere, kontratua eskritura publiko bihurtzeko
eska dezake kontratistak, eta, orduan, bere kontura izango ditu
eskritura publikoak egiteak sortzen dituen gastuak. Kontratua
formalizatzeko dokumentuan ezingo da inola ere sartu esleipen
irizpideak aldatzea eragingo duen klausularik.

1.- El contrato debera formalizarse en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de
la licitacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente
para acceder a cualquier registro publico. No obstante, la
contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura
publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En
ningun caso, se podran incluir en el documento en que se
formalice el contrato clausulas que impliquen alteracién de los
términos de la adjudicacion.

2.- Kontratua formalizazioaz burutzen da eta, horrenbestez, ezin
izango da inolaz ere kontratua betetzen hasi, aurrez
formalizatzeke.

2.- El contrato se perfecciona con su formalizaciéon y en ningun
caso podra iniciarse la ejecuciéon del contrato sin su previa
formalizacion.

3.- Kontratua sinatu aurretik, esleipenduna ordezkatzen duen
pertsonak honakoak aurkeztu beharko dizkio kontratazio

3.- Previamente a la firma del contrato, la persona
representante de la adjudicataria debera presentar ante el

organoari: organo de contratacion:

a) Bere identitatea eta ordezkaritza egiaztatzen dituzten | a) Los documentos que acrediten su identidad vy
dokumentuak. representacion.

b) Esleipenduna aldi baterako enpresa elkartea baldin bada, | b) Si el adjudicatario fuera una Unién Temporal de

elkartearen eraketaren eskritura publikoa, elkarteari eman zaion

Empresas, escritura publica de su constitucion, CIF asignado y

IFK eta ahal nahikoz hornitutako ordezkaria izango den | nombramiento de la persona representante con poder
pertsonaren izendapena. suficiente.
c) Baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta | c) Si se hubiese presentado certificado expedido por el

Enpresa Sailkatuen Erregistroak edo estatuko Lizitatzaileen eta
Enpresa Sailkatuen Erregistroak emandako ziurtagiria aurkeztu
bada, esleipendunak berretsi egin beharko du ziurtagiria ematea
eragin zuten zertzeladak indarrean daudela.

Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la
Comunidad Autonoma del Pais Vasco o del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, la adjudicataria
debera reiterar la vigencia de las circunstancias que motivaron
su expedicion.

d) Ezaugarrien taulan espresuki adierazitako beste batzuk

d) Otras que puedan ser especificamente sefialadas en el
cuadro de caracteristicas.

4.- Kontratua kontratazio arloko errekurtso berezia jartzeko
modukoa bada, formalizazioa ezin izango da egin jakinarazpena
egin eta biharamunetik 10 egun natural igaro baino lehen (36/2020
EDLren, abenduaren  30ekoa, Administrazio  Publikoa
modernizatzeko presako neurriak onartu eta Berreskuratze,
Eraldatze eta Erresilientzia Plana gauzatzekoaren 58. Artikuloa).

4.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia
de contratacion, la formalizacion no podra efectuarse antes de
que transcurran 10 dias naturales a partir del dia siguiente a la
notificacion (art. 58 del RDL 36/2020, de 30 de diciembre, por el
que se aprueban medidas urgentes para la modernizacién de la
Administraciéon Publica y para la ejecucion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia).

Kontratazio organoak, aurreko lerrokadan aurreikusitako epea
igarotakoan eta, betiere, epe horretan, kontratuaren
formalizazioa etetea ekarriko lukeen errekurtsorik jarri ez bada,
esleipendunari eskatuko dio formaliza dezala kontratua,
gehienez ere 5 egun naturaleko epean, errekerimendua jasotzen
duen egunaren ondorengotik kontatzen hasita. Berdin jokatuko

El érgano de contratacién requerira a la adjudicataria para que
formalice el contrato en plazo no superior a 5 dias naturales a
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el
parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que
lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato.
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du, errekurtsoa ebazteko eskumena duen organoak etenaldia
bertan behera uzten duenean.

De igual forma procedera cuando el érgano competente para la
resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.

5.- Bestelako kasuetan, kontratuaren formalizaziorako
gehienezko epea 15 egun baliodunekoa izango da,
esleipendunak esleipenaren jakinarazpena jaso eta hurrengo
egunetik kontatzen hasita.

5.- En los restantes casos, la formalizacion del contrato debera
efectuarse en el plazo maximo de 15 dias habiles contados
desde el siguiente al de la recepcion por la adjudicataria de la
notificacion de la adjudicacion.

6.- Kontratua sinatzeak Memoria, obra-unitateetako parte diren
oinarrizko edo funtsezko materialen deskribapenari dagokion
guztian, Planoak, Baldintza Teknikoen Pleguak eta Proiektuko
Aurrekontuko  Prezioen Koadroak, eta baita Baldintza
Administratiboen Plegu hau ere onartzea dakar. Dokumentu horiek
guztiek kontratuzko izaera dute. Horrela, horien berri duela eta
bere adostasuna jasota geratuko da.

Kontratuaren edukiari berariaz gehituko zaizkio, kontratuaren
funtsezko betebehar gisa, esleipendunek lizitazio-fasean egiten
dituzten eskaintzak, proposamenari estu-estu lotuta, ezaugarrien
koadroko 20. epigrafean adierazten den bezala.

6.- El acto mismo de la formalizacion del contrato y la firma del
mismo, implica la aceptacion y suscripcion de la empresa
adjudicataria de los siguientes documentos: la Memoria en todo
lo referente a la descripciéon de los materiales basicos o
elementales que forman parte de las unidades de obra, los
Planos, los Pliegos de Prescripciones Técnicas y los Cuadros
de Precios del Presupuesto del Proyecto asi como el presente
Pliego de Clausulas Administrativas, documentos todos ellos
que tienen caracter contractual, dejando constancia con ello de
su conocimiento y en prueba de su conformidad.

Quedan expresamente incorporados al contenido del contrato,
como obligaciones esenciales del mismo, las ofertas realizadas
por los adjudicatarios en fase de licitacion, en los
estrictos términos de su propuesta, tal y como se sefiala en
el epigrafe 20 del cuadro de caracteristicas.

7.- Esleipendunari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla eta
kontratua ez bada formalizatu adierazitako epearen barnean,
lizitazioko oinarrizko aurrekontuaren % 3 eskatuko zaio, BEZ
kanpo, zehapen kontzeptuan; kopuru hori jasotzeko, behin betiko
bermera joko da lehenik, horrelakorik eratua den kasuetan.
Horretaz gain, kontratatzeko galarazpena ere ezarri ahal izango
zaio, SPKLren 71.2.b) artikuluan aurreikusiarekin bat.

7.- Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se
hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le
exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de
licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara
efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se
hubiera constituido, sin perjuicio de que pueda ser declarado
incurso en prohibicion de contratar, segun lo previsto en el
articulo 71.2.b) de la LCSP.

8.- Kontratua ez formalizatzeko arrazoiak Administrazioari
egozteko modukoak badira, berandutzek eragindako kalteen
ordaina emango zaio kontratistari.

8.- Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la
Administracién, se indemnizara a la contratista de los dafos y
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

9.- Kontratuaren formalizazioari publizitatea emango zaio,
SPKLren 154. artikuluan xedatutakoaren arabera.

9.- De la formalizacion del contrato se dara publicidad segun lo
dispuesto en el articulo 154 de la LCSP.

lll. KAPITULUA - KONTRATUA BETETZEA

CAPITULO Ill - EJECUCION DEL CONTRATO

35.- Kontratuaren arduraduna

35.- Responsable del contrato

1.- Kontratazio organoak, kontratua esleitzeko ebazpenean,
kontratuaren pertsona arduraduna izendatuko du. Pertsona
horren eginkizuna izango da kontratua betetzen dela ikuskatzea
eta beharrezko erabakiak hartu eta jarraibideak ematea,
hitzartutako prestazioa behar moduan eta egoki gauzatuko dela
ziurtatzearren.

1.- El érgano de contratacion designara en la resoluciéon de
adjudicacion del contrato a una persona responsable del
contrato, a la que correspondera supervisar su ejecucion y
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con
el fin de asegurar la correcta realizaciéon de la prestacion
pactada.
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Era berean, kontratuaren arduradun izango den pertsonak
laguntzaileak eduki ahal izango ditu, titulu profesional edo
jakintza espezifikoen arabera. Laguntzaile horiek kontratua
esleitzeko ebazpenean bertan identifikatuko dira halaber.

Asimismo, la persona responsable del contrato podra contar
con personas colaboradoras, en funcion de titulos profesionales
o conocimientos especificos, que seran identificadas en la
misma resolucion de adjudicacién del contrato.

Kontratuaren arduraduna izango da enpresa esleipendunaren
eta kontratazio organoaren arteko solaskidea.

La persona responsable del contrato es la persona
interlocutora entre la empresa adjudicataria y el 6rgano de
contratacion.

2.- Kontratuaren arduradunaren eskumenak Zuzendari
Fakultatiboak burutuko ditu, SPKL Legeare n 237-246 bitarteko
artikuluetan xedatuaren arabera.

2.- Las facultades del responsable del contrato seran ejercidas
por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los
articulos 237 a 246 de la LCSP.

3.- Bere eginkizunak garatu ahal izateko, arduradunak eta
laguntzaileak libre sartu ahal izango dira kontratuaren xede den
prestazioa garatzen den lekuetara, eta egoki iritzitako ikuskapen
guztiak egin ahal izango dituzte, kontratistak koordinatzaile
izendatzen duen pertsonak lagunduta.

3.- Para el gjercicio de sus funciones, la persona responsable
y quienes colaboren con ella tendran libre acceso a los lugares
de prestacion del objeto del contrato, y podran realizar las
inspecciones que consideren oportunas acompanadas por la
persona designada por la contratista como coordinadora.

Era berean, egoki deritzoten informazio eta dokumentazioa
eskatu ahal izango dute, eta kontratuaren xedea behar bezala
betetzeko beharrezko bilerak sustatu eta deitu, betetze horretako
edozein gorabehera bideratu ahal izatearren.

Asimismo, podran solicitar la informacion y documentacion que
estimen oportuna y promover y convocar las reuniones que
resulten necesarias para la adecuada ejecucion del objeto del
contrato y para solucionar cualquier incidente en su ejecucion.

Kontratuaren arduradunak ezarriko ditu jarraibideak.

La persona responsable del contrato establecera las

directrices oportunas.

4.- Zehazki, honako eginkizun hauek dagozkio:

4 .- En particular, le corresponden las siguientes funciones:

- Kontratua betetzeko lanak kontratuan bertan jasotako
baldintzetan eta aurreikusitako epean gauzatzen ari direla
egiaztatzea. Bereziki, beharrezko ekintzak zertzea, jarduera
horrek kontratuaren kalitate eskakizunak eta klausula sozialak,
ingurumenekoak eta berritzaileak betetzen ote dituen
egiaztatzearren.

= Comprobar que la ejecucion se desarrolla en los

términos del contrato, y en el plazo de duracién previsto. En
especial, llevar a cabo las acciones necesarias para verificar si
se cumplen los requisitos de calidad del contrato y las clausulas
sociales, medioambientales, de tipo social e innovadoras.

- Kontratazio organoari aditzera ematea edozein motatako
ez-betetzeak eta, hala dagokionean, zigorrak ezartzeko,
kontratua eteteko, kontratua suntsiarazteko, kontratua behar
bezala gauzatzea bermatzeko beharrezkoak diren neurriak
hartzeko edo administrazioari enpresa kontratistaren ez-
betetzeak eragiten dituen kalteengatiko ordaina emateko
prozedura abia dadin proposatzea.

. Informar al drgano de contratacion sobre los
incumplimientos de cualquier clase y, cuando corresponda,
proponer el inicio del procedimiento de imposicién de
penalidades, la suspensién del contrato, la resolucion del
contrato y la adopcion de cuantas medidas sean necesarias
para garantizar el correcto cumplimiento del contrato o para
resarcir a la Administracién de los dafios y perjuicios que
provoque el incumplimiento de la empresa contratista.

- Kontratuan beharrezko den aldaketa oro gomendatzea, | * Recomendar cualquier cambio necesario en el
esaterako zehaztapen, jarraibide edo jardun eraginkorragoak | contrato, como especificaciones, instrucciones u otros
eman ditzaketen beste baldintza batzuen kasuan. requisitos que proporcionen operaciones mas eficaces.

- Kontratuari atxikitako pertsona zein material aldetiko | * Autorizar, siguiendo las instrucciones del 6rgano de

aldaketak baimentzea, betiere kontratazio organoak emandako
jarraibideen ildotik, kontratuaren aldaketarik ez dakarten

contratacion, la alteracion de medios humanos o materiales
adscritos al contrato en aquellos supuestos que no supongan
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kasuetan.

modificacion del mismo.

- Luzapenen behar eta egokitasunari buruzko txostena
ematea eta horiek motibatzea.

= Informar y motivar la necesidad y procedencia de
prorrogas.

5.- Kontratua bete bitartean aldatzen badira kontratuaren
arduraduna edo laguntzaileak, enpresa kontratistari horren berri
emango zaio, idatziz, kontratatzailearen profilean
argitaratzearekin batera.

5.- Si durante la ejecucion del contrato se modificara la
persona responsable del contrato o las personas
colaboradoras, sera puesto en conocimiento de la empresa
contratista por escrito y publicado en el perfil del contratante.

36.- Kontratistaren ondorengotza

36.- Sucesion en la persona de la contratista

1.- Enpresak edo enpresen jarduera-adarrak batzen, zatitzen,

jartzen edo eskualdatzen direnean, kontratuak jarraitu egingo du
kontratua esleitzen zaion entitatearekin, hori subrogatu egingo
baita kontratuari darizkion eskubide eta obligazioetan, betiere
SPKLren 98. artikuluan eskatzen diren baldintzak betetzen
badira. Kontratista Enpresen Aldibaterako Elkarte bat denean,
SPKL-ren 69.8 atalean araututakoari jarraituko zaio.

1.- En los casos de fusidn, escision, aportacion o transmisiéon
de empresas o ramas de actividad de las mismas continuara el
contrato con la entidad a la que se atribuye el contrato, que
quedara subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes
del mismo, si se cumplen las condiciones exigidas en el articulo
98 de la LCSP. Cuando la contratista sea una union temporal
de empresas se estara a lo establecido en el articulo 69.8 de la
LCSP.

2.- Kontratistaren betebeharra da administrazioari era
frogagarrian jakinaraztea nortasun juridikoari eragiten dion
aldaketa oro. Horrelakoetan eten egingo da kasuan kasuko
fakturak ordaintzeko legez aurreikusten diren epeen konputua,
harik eta aldaketak egiaztatzen diren arte.

2.- Es obligacion de la contratista comunicar fehacientemente
a la Administracion cualquier cambio que afecte a su
personalidad juridica, suspendiéndose el cémputo de los plazos
legalmente previstos para el abono de las facturas
correspondientes hasta que se verifiquen los mismos.

3. Subrogazioa ezinezkoa bada kontratua eskuratuko duen
entitateak beharrezkoak diren kaudimen eta gaitasun baldintzak
betetzen ez dituelako, kontratua suntsiarazi egingo da, eta
esleipendunaren erruz suntsiarazi dela joko da ondorio
guztietarako.

3.- Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la
entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de
solvencia necesarias, se resolvera el contrato considerandose
a todos los efectos como un supuesto de resolucion por culpa
de la adjudicataria.

37.- Kontratua besteri lagatzea

37.- Cesion del contrato

1.- Kontratuari darizkion eskubideak eta betebeharrak hirugarren

bati laga ahal izango dizkio pertsona edo enpresa
esleipendunak, betiere lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo
pertsonalak kontratua esleitzeko arrazoi erabakigarria izan ez
badira eta lagapenak merkatuko lehiaren egiazko murrizketa
eragiten ez badu.

1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato
podran ser cedidos por la persona o empresa adjudicataria a
una tercera persona siempre que sus cualidades técnicas o
personales no hayan sido razéon determinante de la
adjudicacion del contrato y de la cesidon no resulte una
restriccion efectiva de la competencia en el mercado.

2.- Kontratistak bere eskubide eta betebeharrak hirugarren bati
laga ahal izan diezazkion, baldintza hauek bete beharko dira:

2.- Para que la contratista pueda ceder sus derechos y
obligaciones a terceras personas deberdn cumplirse los
siguientes requisitos:

. Kontratazio organoak lagapena egiteko baimena
berariaz eta aurretik ematea. Baimen hori beti emango da
ondorengo baldintzak emanez gero.

. Que el 6rgano de contratacién autorice expresamente y
con caracter previo la cesion. Dicha autorizacion se otorgara
siempre que se den los requisitos previstos a continuacion.

. Lagatzaileak kontratuaren zenbatekoaren gutxienez %
20 betea izatea.

. Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 por
100 del importe del contrato.

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO
T GOBIERNO
7 DEESPANA MINISTERIO

PARA LA TRANSICION ECOLOGICA-
Y EL RETO DEMOGRAFIC

A

Fundacién Biodiversidad

R

4

Berreskuratze,
Eraldaketa eta
Erresilientzia Plana

P Europar Batasunak
* * .
£ * finantzatuta

s NextGenerationEU




==Y
m DONOSTIA
=

SAN SEBASTIAN

¥ Kontratazioa

lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus

20003 Donostia / San Sebastian

. Enpresa lagapen-hartzaileak  kontratuak  egiteko
gaitasuna eta kontratuaren betetze fasearen arabera galda
daitekeen kaudimena izatea. Gainera, behar bezala sailkatuta
egon behar du, baldin eta lagatzaileari ere baldintza hori ezarri
bazaio, eta horri ez dio eragin behar kontratatzeko inolako
debekuk.

. Que la empresa cesionaria tenga capacidad para
contratar y la solvencia que resulte exigible en funciéon de la
fase de ejecucion del contrato, debiendo estar debidamente
clasificada si tal requisito ha sido exigido a la cedente, y no
estar incurso en una causa de prohibicién de contratar.

eta
eskritura

. Enpresa esleipendunaren
hartzailearen arteko lagapena
formalizatzea.

enpresa lagapen-
publiko bitartez

. Que la cesidon se formalice, entre la empresa
adjudicataria y la empresa cesionaria, en escritura publica.

3.- Lagapen-hartzailea lagatzaileari dagozkion eskubide eta
betebehar guztietan subrogatuko da.

3.- La cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y
obligaciones que corresponderian a la cedente.

4.- Azpikontratazaileei egindako ordainketen kontrola, urraketa
gertatuz gero 40. ataleko zehapenetara loturik geratuko dena,
betiere  honako kasuetan emango da  Administrazio
kontratatzailearen partetik:

a) Kontratuaren balio zenbatetsia 5.000.000 €-tik gorakoa
denean.

b) Azpikontratazioa kontratuaren prezioaren % 30-a baina
goragokoa denean.

4.- El control de pago a los subcontratistas, que en caso de
incumplimiento estara sometido a las penalidades de la
clausula 40 se llevara a cabo por la Administracion contratante
en los siguientes supuestos:

a) Cuando el valor estimado del contrato sea superior a
5.000.000 €.

b) Cuando la subcontratacion sea superior al 30% del precio
del contrato.

38.- Kontratistaren betebehar orokorrak

38.- Obligaciones generales del contratista

1.- Kontratua esleitzen zaion enpresak edo aldi baterako
enpresa elkarteak kontratuan aurreikusitako epeetan bururatu
eta eman beharko dizkio Foru Aldundiari proiektatutako lanak.

1.- La empresa o Unién Temporal de Empresas adjudicataria
del contrato quedara obligada a ejecutar y entregar Al
Ayuntamiento de Donostia las obras proyectadas en los plazos
contractuales previstos.

2.- Obrak onartutako Proiektua eta pleguak, aplikatzekoa den
araudi orokorra eta, edozein kasutan, kontratatutako lanen
izaeragatik berezkoak diren arau teknikoan zehaztasun osoz
betez gauzatu beharko dira eta, kontratua teknikoki interpretatuz,
obrako Zuzendaritzak enpresa kontratistari emango lizkiokeen
argibideen arabera. Jarraibideak ahoz ematen direnean,
alderdiak lotuko badituzte, idatziz berretsi behar dira ahalik eta
azkarren.

2.- Las obras deberan ejecutarse con estricta sujecion al
Proyecto y pliegos aprobados, a la normativa de general
aplicacion y, en todo caso, a las reglas técnicas propias de la
naturaleza de los trabajos contratados, y conforme a las
instrucciones, que en interpretacion técnica de ésta diere a la
empresa contratista la Direccion de la obra. Cuando dichas
instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas
por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean
vinculantes para las partes.

3.- Kontratua enpresa kontratistaren arrisku eta benturara
gauzatuko da, SPKL Legearen 197. eta 239. artikuluetan
ezarritakoaren kalterik gabe.

3.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de
la empresa contratista, sin perjuicio de lo establecido en los
articulos 197 y 239 de la LCSP.

4.- Enpresa kontratista izango da Proiektuan aurreikusitako
irtenbideak behar bezala gauzatu eta gauzatzearen arduraduna
obrak modu asebetegarrian bete artean.

4.- La empresa contratista serd responsable del correcto
desarrollo y ejecucion de las soluciones previstas en el
Proyecto hasta la terminacion satisfactoria de las obras.

5.- Obrak garatzen diren bitartean eta berme-epea betetzen den
arte, enpresa kontratista da eraikuntzan ohartarazi daitezkeen
akatsen erantzulea.

5.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el
plazo de garantia, la empresa contratista es responsable de los
defectos que en la construccién puedan advertirse.
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Administrazioak izendatutako Zuzendaritza fakultatiboaren iritziz
obrako zatiren bat akatsekin gauzatu balitz, enpresa kontratista
berregin egin beharko du inolako kalte-ordainik jasotzeko
eskubiderik izan gabe, nahiz eta akatsak harreraren ondotik
hauteman.

Si a juicio de la facultativa Direccion designada por la
Administracion, hubiera alguna parte de la obra ejecutada
deficientemente, la empresa contratista debera rehacerla sin
derecho a indemnizacion de ningun género, aunque se hubiera
apreciado después de la recepcion.

6.- Enpresa kontratistak aseguru kontratu bat eduki beharko
du kontratua burutzeko epe osoan (luzapenak barne) eta berme-
epean (gehikuntzak barne), kontratua burutzetik hirugarrenei
edo obrari eragin dakizkiekeen kalteen erantzukizuna
estaltzeko; ezaugarrien koadroaren 24. apartatuan aipatzen
diren gutxieneko estaldurak izango ditu, besteak beste berariaz
adieraziz zein diren aseguratuak, gutxieneko estaldurak,
bermatutako zenbatekoak eta epeak; halaber, “Ezaugarrien
Koadroan” jasotako zenbatekoak bermatuko ditu aseguruak. Hori
dena kontratuaren formalizazioa burutu baino lehen
egiaztatu beharko du, jatorrizko poliza eta dagozkion primen
ordainagiriak aurkeztuz edo aseguru etxearen ziurtagiri egokiak
aurkeztuz. Atal honetan aipatu den edozein eskakizun ez
egiaztatzea kontratua suntsitzeko arrazoia izango da, betebehar
hau, izatez, kontratuaren funtsezko betebehar bat delako,
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 211.1 f) artikuluan
aurreikusita dagoenez.

Nolanahi ere, enpresa esleipendunaren gain joango dira
aseguru polizetan ezarrita egon litezkeen frankizien ordainez edo
polizaren mugak gainditzen dituzten kalte eta galeren ordainez
ordaindu beharreko zenbateko guztiak, baita aseguru polizetan
estali gabeko ondasunei eta arriskuei legozkiekeenak ere.

Lizitazioan parte hartzen duten enpresek berariaz onartzen dute
lizitazio, esleipen eta egikaritze prozesuetatik eratorritako datu
guztiak gardentasunez helaraztea instituzioetan, prozesu horiek
amaitu arte.

6.- La empresa contratista debera disponer, durante el periodo

total de duraciéon de la ejecucion del contrato (prérrogas
incluidas) y del correspondiente plazo de garantia
(ampliaciones incluidas), de un contrato de seguro que cubra
su responsabilidad por dafios a terceras partes asi como el
correspondiente de dafos a la obra, con las coberturas
minimas a que se hace referencia en el apartado 24 del cuadro
de caracteristicas, con indicacion expresa, entre otros
aspectos, de las personas aseguradas, coberturas minimas e
importes garantizados, asi como del plazo, y por las sumas
aseguradas que se establecen en el “Cuadro de
caracteristicas” del presente pliego, lo que debera acreditar
con caracter previo a la formalizacion del contrato del
contrato, mediante la presentacion bien de la pdliza original y
de los recibos acreditativos del pago de la primas
correspondientes, bien de los correspondientes certificados de
la entidad aseguradora. La falta de acreditacion de cualquiera
de los requisitos sefalados en este apartado sera causa de
resolucion del contrato, dado el caracter de obligacion
contractual esencial que tiene esta obligacién, a tenor de lo
previsto en el Art. 211.1 f) de la LCSP.

En todo caso seran soportados por la empresa adjudicataria
los dafios y perjuicios en la cuantia de la/s correspondientes
franquicia/s y en lo que superen los limites que se establezcan
en las distintas podlizas de seguro; asi como en los bienes y
riesgos no cubiertos en las mismas.

Las empresas que concurran a la licitacion aceptan
voluntariamente dar transparencia institucional a todos los
datos derivados de los procesos de licitacion, adjudicacion y
ejecucion hasta su finalizacion.

39.- Kontratua gauzatzeko baldintza bereziak

39.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato

1.- Kontratuko parte diren gauzatzeko baldintza berezi guztiak
berdin-berdin eskatuko zaizkie haren gauzapenean parte hartzen
duten azpikontratista guztiei.

1.- Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen
parte del contrato seran exigidas igualmente a todos los
subcontratistas que participen de la ejecucion del mismo.

2.- Aurreikusitakoez gain, hala badagokio, ezaugarrien taulako
19. Atalean gauzatzeko betebehar bereziak dira jarraian
adierazten direnak:

2.- Ademas de las previstas, en su caso, en el apartado 19 del
cuadro de caracteristicas son obligaciones especiales de
ejecucion las que se detallan a continuacion:
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39.1 Enpresa kontratistak lan, gizarte-segurtasun eta laneko
segurtasun eta osasun arloan dituen betebeharrak.

39.1 Obligaciones sociales de la empresa contratista en
materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud
en el trabajo

1.- Kontratistak adierazi beharko du 1. zenbakiko fitxategian zein

den kontratuaren xedea den jarduera egiten duen pertsonalari
aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboa. Hitzarmen kolektibo
horri buruzko informazioa esleipen-erabakian sartuko da eta
kontratatzaile-profilean argitaratuko da.

1.- La contratista debera indicar en el archivo electrénico n° 1

el convenio colectivo que sera de aplicacion al personal que
realice la actividad objeto del contrato. La informacién sobre
dicho convenio colectivo se incluira en la resolucién de
adjudicacion y se publicara en el perfil de contratante.

2.- Kontratistak, kontratua betearazte guztian zehar ezaugarri
koadroko 18 atalean langilegoari dagoen lanbide-kategoriaren
araberako baldintzak bete beharko ditu, dagokion maila
profesionalaren arabera, eta inola ere seinalatutako soldata-
baldintzekin betetzea hartakoaren beherakoa izan daitekelarik.
Kontratista, honen inguruko edozein informazio edo eskatzen
zaion dokumentazioa kontratazio-organoari erraztera edo
ziurtatzera behartuta egongo da.

2.- La contratista debera, a lo largo de toda la ejecucion del
contrato cumplir con las condiciones salariales sefialadas en el
apartado 18 del cuadro de caracteristicas, segun la categoria
profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin
quye en ningun caso el slario a abonar pueda ser inferior a
aquel. La contratista vendra obligada a facilitar al érgano de
contratacién cualquier informaciéon o documentacién que le sea
requerida para acreditar este extremo.

3.- Azpikontrataziorik egiten bada, klausula honetan
xedatutakoa bete beharko du enpresa azpikontratistak.
Azpikontratatutako jarduerari hasiera eman baino lehen, enpresa
kontratistak egiaztatuko du azpikontratatutako enpresako langile
guztiak gizarte segurantzan izena eta alta emanda daudela.

3.- En caso de subcontratacion, la empresa subcontratista
debera igualmente cumplir con lo dispuesto en esta clausula.
La empresa contratista comprobara, con caracter previo al
inicio de la actividad subcontratada, la afiliacion y el alta en la
seguridad social de los trabajadores y las trabajadoras de las
empresas con las cuales subcontratante.

4.- Baldin eta, enpresa kontratistak klausula honetan xedatutako
betebeharrak ez betetzeagatik, entitate kontratatzailea zigortzen
badute ez-betetze horren ondorioz sortutako ondorio
ekonomikoak bere gain hartzera, ondorio horiek kontratistari
jasanaraziko dizkio. Horretarako, administrazio kontratatzaileak
beharrezko jarduketa administratibo edo judizialak egiteko
eskubidea izango du, harik eta ordaindutako zenbateko osoa
berreskuratu arte.

4.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa
contratista de las obligaciones asumidas en virtud de esta
clausula, la entidad contratante fuera condenada a asumir las
consecuencias econdmicas que de aquel se derivan, se
repercutiran las mismas en la contratista, a cuyos efectos la
Administracién contratante se reserva el ejercicio de
cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que sean
adecuadas y convenientes hasta la total recuperaciéon de las
cantidades satisfechas.

5.- Atal honetan ezarritakoa, SPKL-ren 211 f) atalean
agertutako ondorioetarako, gauzatzeko baldintza berezi bezala
eta funtsezko betebehar bezala ezartzen da. Hura ez betetzeak
f ez betetzeak kontratua suntsitzeaekarri ahal izango du,
erakunde kontrataziogilearen borondatearen arabera.

5.- Lo dispuesto en el presente apartado tiene el caracter de
condicion especial de ejecucion y obligacién esencial a los
efectos previstos en el articulo 211 f) de la LCSP, siendo por
tanto cualquier incumplimiento de la misma causa de resolucion
del contrato, a voluntad de la entidad contratante.

39.2.- Bete beharreko hizkuntza baldintzak

39.2.- Condiciones lingiiisticas de ejecucion

Kontratu honek nahitaez bete behar du hizkuntza ofizialtasun
bikoitzaren araubidea, Euskadiko Autonomia Erkidegoko
Autonomia Estatutuaren 6. artikuluan ezarrita eta Euskararen
erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko
Legean eta Donostiako Udalean euskararen erabilera
normalizatzeko Planean erregulatua.

Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad
linglistica establecido por el Estatuto de Autonomia del Pais
Vasco en su articulo 6 y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de
noviembre, basica de normalizacion del uso del euskera, y por
el Plan de normalizacién del uso del euskera en el ambito del
Ayuntamiento de San Sebastian.

Kontratuaren objektu den obra exekutatzeko herritarrei edo

Los elementos escritos (impresos, notificaciones, notas,
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administrazioari zuzendutako osagai idatzi guztiak (inprimakiak,
jakinarazpenak, oharrak, seinaleztapenak, errotulazioa,
azalpenak, ..... ) beti bi hizkuntza ofizialetan idatziko dira,
euskarari lehentasuna emanez.

sefializacion, rotulacion, avisos---) que se utilicen para la
ejecucion de la obra objeto del presente contrato dirigidos a la
ciudadania o a la administracion, estaran redactados en las dos
lenguas oficiales, dando prioridad al euskera.

Zerbitzua eskaintzeko erabil daitezkeen gainerako osagai
guztiak ere euskaraz edo bi hizkuntza ofizialetan egingo dira:
publizitatea, megafonia bidezko oharrak, etab.

Todos los demas elementos que puedan utilizarse para la
prestaciéon del servicio: publicidad, avisos a través de
megafonia, etc., se realizaran en euskera o en las dos lenguas
oficiales.

Bete beharreko hizkuntza betebeharrei buruzko kontratuaren
atalak funtsezko betebeharrak dira. Horiek ez betetzeak
kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du, erakunde
kontrataziogilearen borondatearen arabera.

Las clausulas de este contrato referidas a las condiciones de
linglisticas de ejecucién del contrato tiene la consideracion de
obligacion especial de caracter esencial, pudiendo acarrear la
extincion del contrato en caso de incumplimiento de las
mismas.

Esleipendunak kontratua gauzatzerakoan erabiltzen diren
euskarazko testuak hizkuntza aldetik zuzenak eta egokiak direla
bermatu beharko du. Hizkuntzaren kalitatearen aldetik,
gutxieneko baldintzak ez dituztela betetzen ikusiz gero,
zuzentzea eskatu ahal izango zaio, inolako gainkosturik eragin
gabe.

El adjudicatario deberd garantizar que los textos utilizados
para la ejecucion del contrato sean correctos y adecuados
linglisticamente. En caso de que se considere que no tienen la
suficiente calidad linglistica, se podra exigir a la empresa que
adopte las medidas necesarias para su correccion sin que ello
suponga ningun coste adicional.

39.3.- Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun
esparruko baldintzak

39.3.- Condiciones en materia de igualdad de mujeres y
hombres

1.- Enpresa esleipendunak, kontratua exekutatzeko orduan,
emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bermatzeko
neurriak ezarri beharko ditu arlo hauetan: lanpostua eskuratzeko
aukerak; sailkapen pertsonala; sustapena; iraupena;
prestakuntza; lansariak; kalitatea eta lan egonkortasuna;
jardunaldiaren iraupena eta antolaketa; baita kontratuari
atxikitako langileen familia bizitza, lan bizitza eta bizitza
pertsonala uztartzeko neurriak ere, hain zuzen ere 2007ko
martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak, emakumeen eta
gizonen berdintasun eragingarrirakoak xedatutako moduan.

1.- La empresa adjudicataria, en la ejecucién del contrato,
debera establecer medidas que garanticen la igualdad de
mujeres y hombres en el acceso al empleo, clasificacion
personal, promocion, permanencia, formacion, retribuciones,
calidad y estabilidad laboral, duracion y ordenacion de la
jornada, asi como aquellas que favorezcan la conciliacion de la
vida personal, familiar y laboral del personal adscrito a la
ejecucion del contrato, conforme establece la Ley Organica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

2.- Enpresa esleipendunak lengoaia ez-sexista erabili beharko
du kontratu hau exekutatzean sortzen den dokumentazio,
publizitate, irudi edo material guztietan. Halaber, emakumeen
bazterketa iradokitzen duten irudiak edota estereotipo sexistak
ekidin beharko ditu, eta berdintasun balioak, presentzia orekatua,
aniztasuna, baterako erantzukizuna eta genero rol zein
identitateen aniztasuna sustatu beharko ditu.

2.- La empresa adjudicataria debera utilizar un lenguaje no
sexista en toda su documentacién, publicidad, imagen o
material que se genere con motivo de la ejecucion del contrato,
y debera evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres
o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de
igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad
y pluralidad de roles e identidades de género.

3.- Enpresa edo entitate esleipendunak bermatuko du sexu
jazarpena eta sexu arrazoiek eragindako jazarpena prebenitzeko
behar diren neurriak hartzen direla, hamar langiletik gora arituko
diren kontratuetan.

3.- La empresa o entidad adjudicataria garantizara la adopcion
de medidas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razén
de sexo en el trabajo en aquellos contratos cuya ejecucion
requiera mas de diez personas trabajadoras.4.-

4.- Aurreko lerroaldeetan ezarritako betebeharrak gauzatzeko
baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta egiaztatu egin

4.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como condiciones especiales de ejecucion y
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beharko dira kontratua gauzatzean. Betebehar horiek bete ezean
isun ekonomikoak ezarriko dira, ez betetzearen larritasunaren
araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu kontratuaren
prezioaren %10. Nolanahi ere, plegu honen arabera betebehar
baten ez betetzea oso larritzat jotzen den kasuetan, betebehar
hori kontratuaren funtsezko betebehartzat joko da eta haren ez
betetzeak kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du.

deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato.
Su incumplimiento supondra la imposicién de penalidades
economicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y
su cuantia no podra ser superior al 10 por 100 del precio del
contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tiene caracter muy grave conforme al presente pliego tendran la
consideracion de obligaciones contractuales de caracter
esencial, y su incumplimiento podra dar lugar a la resolucion
del contrato.

40.- Azpikontratazioa

40.- Subcontratacion

1.- Enpresa kontratistak prestazioa modu partzialean egitea
ados dezake hirugarren aldeekin. Azpikontratu horiek burutzean
SPKL Legearen 215. artikuluko 2. atalean ezarritakoaren arabera
eskagarri diren betekizunak bete beharko dira.

Era berean, SPKLren 202. artikuluaren 1. zenbakiaren azken
paragrafoan aipatzen den betebeharraren mende egongo dira,
hau da, datu pertsonalen babesari buruzko estatuko eta Europar
Batasuneko araudiaren mende egongo dira.

1.- La empresa contratista podra concertar con terceras partes
la realizacién parcial de la prestacion, La celebracion de los
subcontratos estara sometida al cumplimiento de los requisitos
exigibles de conformidad con el apartado 2 del articulo 215 de
la LCSP.

Igualmente, quedaran sometidos a la obligacién a que hace
referencia el Ultimo parrafo del apartado 1 del articulo 202 de la
LCSP referida al sometimiento a la normativa nacional y de la
Union Europea en materia de proteccién de datos personales.

2.- Ezaugarrien taulako 15. atalean aipatzen diren zeregin

2.- Las tareas criticas que se indican en el apartado 15 del

kritikoak ezingo dira azpikontratatu, kontratista nagusiak | cuadro de caracteristicas no pueden ser objeto de

zuzenean egin beharko ditu. subcontratacién, debiendo ser ejecutadas directamente por la
contratista principal.

3.- Enpresa azpikontratistak soilik enpresa kontratista | 3.- Las empresas subcontratistas quedaran obligadas sélo

nagusiaren mende geratuko dira. Horrenbestez, azken hori
izango da kontratuaren egikaritzearen gaineko erantzukizun
osoa hartuko duena administrazioaren aurrean, gizarte edo lan
arloko betebeharrak betetzeari dagokionean ere bai (zenbait
klausula sozial kontratazio publikoan sartzeko apirilaren 7ko
3/2016 Legearen 6. artikulua).

ante la empresa contratista principal que asumira, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracién, incluido el cumplimiento de las obligaciones en
materia social o laboral (articulo 6 de la Ley 3/2016, de 7 de
abril, para la inclusién de determinadas clausulas sociales en la
contratacién publica).

4.- SPKL Legearen 215.2. artikuluan ezarritako betebeharrak
bete ezean, artikulu bereko 3. eta 4. ataletan xedatutakoa
aplikatuko da.

4.- En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas
en el articulo 215.2 de la LCSP sera de aplicacion lo dispuesto
en los apartados 3 y 4 del mismo articulo.

5.- Enpresa kontratistak enpresa azpikontratistei egin beharreko
ordainketetan SPKL Legearen 216. artikuluan xedatutakoa bete
beharko da.

5.- Los pagos que la empresa contratista realice a las
empresas subcontratistas deberan ajustarse a lo dispuesto en
el articulo 216 de la LCSP.

6.- Enpresa kontratistak bete egin beharko ditu urriaren 18ko
32/2006 Legeak, Eraikuntzaren Sektorean Azpikontratazioa
Arautzekoak, ezarritako arauak, baita laneko segurtasun eta
osasun arloan indarrean dauden arauak ere, eta azpikontratista
orori ere araudi horibetearaziko dio.

Kontratistak inola ere ezingo du hitzartu kontratuaren zati bat
egitea lege ordenamenduaren arabera kontratatzeko ezgaituta
dauden pertsonekin edo Sektore Publikoko Kontratuen Legearen

6.- La contratista cumplira las normas sobre subcontratacion
establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora
de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion, asi
como la normativa vigente en materia de seguridad y salud en
el trabajo, y se asegurara del cumplimiento de dicha normativa
por parte cada subcontratista.

En ningln caso podra concertarse por la empresa contratista
la ejecucion parcial del contrato con personas inhabilitadas
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71. artikuluan jasotako kasuetan daudenekin.

para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o
comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71 de la
LCSP.

7.- Enpresa kontratistak azpikontratazioaren berri emango die
langileen ordezkariei, lan arloko legediak agintzen duen bezala.

7.- La empresa contratista debera informar a las y los
representantes del personal adscrito a la subcontratacion, de
acuerdo con la legislacion laboral.

8.- Enpresa edo erakunde esleipendunak kontratazio organoari
aurkeztu beharko dio azpikontratuaren dokumentua, eta
dokumentu horretan ezarriko dira enpresa edo erakunde
azpikontratistak kontratua betetzeko dituen betebeharrak eta ez
betetzeak ekarriko dituen ondorioak.

8.- La empresa o entidad adjudicataria debera presentar ante
el érgano de contratacion el documento en el que se plasmara
el subcontrato, que debera establecer las obligaciones de la
empresa o entidad subcontratista con relacién a las clausulas
previstas en el presente contrato y las consecuencias de su
incumplimiento.

41.- Informazioaren alorrari

betebeharrak

segurtasun dagozkion

41.- Obligaciones en materia de seguridad de la
informacion

1.- Esleipendunak eta datu pertsonalen tratamenduaren edozein

fasetan parte hartzen duen edozein pertsonak horiei buruzko
sekretu profesionala mantendu beharko du, eta datu horiek
babestu beharko ditu. Betebehar horiek indarrean egongo dira
Donostiako Udalarekin duen harremana amaituta ere.

1.- La adjudicataria y toda persona que intervenga en
cualquier fase del tratamiento de datos de caracter personal
esta obligada al secreto profesional respecto de los mismos y al
deber de guardarlos, obligaciones que subsistiran aun después
de finalizar sus relaciones con el Ayuntamiento de San
Sebastian.

2. - Esleipendunak kontratua betetzeko beharrezko izan
ditzakeen izaera pertsonaleko datuen erabilera datu pertsonalen
babesaren esparruan indarrean dagoen legedia betez egingo da;
baita Donostiako Udalak xedatutakoa bete zere.

2.- La utilizacion por la adjudicataria de datos de caracter
personal que pueda resultar precisa para el cumplimiento del
contrato, se efectuara con observancia de la legislacién vigente
en materia de proteccion de datos de caracter personal; asi
como con arreglo a las instrucciones que le indique el
Ayuntamiento de San Sebastian.

3. - Esleipendunak ezingo ditu datu horiek hirugarrengoei laga
edo kontratua betetzeko helburu zehatzak ez diren beste
helburuetarakoerabili.

3.- La adjudicataria no podra facilitar estos datos a terceros ni
utilizarlos con finalidades distintas a las precisas para el
cumplimiento del contrato.

4. - Esleipendunak, datu horien tratamendurako arduradun gisa,
datu pertsonalen segurtasunerako beharrezkoak diren neuri
tekniko edo antolakuntzazkoak aplikatuko ditu, datu horiek
aldatzea, galtzea, baimenik gabe tratatzea edo eskuratzea
saihesteko, aukera horiek bai giza jardueratik beretik bai
ingurune fisiko edo naturaletik datozenak izandaitezkeelarik.

4.- La adjudicataria se obliga, en su condicion de encargada
del tratamiento, de adoptar las medidas de indole técnica y
organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los
datos de caracter personal y eviten su alteracion, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, ya provengan de la accion
humana o consecuencia del medio fisico o natural.

5.- Kontratuaren iraunaldian zehar, Donostiako Udalak
beharrezkotzat jotzen dituen kontrolak egitea onartuko du
esleipendunak, hain zuzen ere segurtasun neurriak betetzen
direla egiaztatzeko eta beharrezko neurri zuzentzaileak ezarri
ahalizateko.

5.- La adjudicataria permitira que el Ayuntamiento de San
Sebastian realice los controles que considere oportunos
durante el periodo de vigencia del contrato para verificar el
cumplimiento de las medidas de seguridad y poder adoptar las
medidas correctoras oportunas.

6.- Kontratuko zerbitzua amaitu ondoren, esleipendunak izaera
pertsonaleko datuak deuseztatu beharko ditu, edo itzuli beharko
dizkio Doonostiako Udalari edota honek izendatutako

6.- La adjudicataria, a la finalizacion de la prestacion
contractual, debera destruir los datos de caracter personal o
debera devolverlos al Ayuntamiento de San Sebastian u a otra
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tratamendurako arduradunari.

persona encargada del tratamiento designada por ésta.

7.- Enpresa kontratistak edo azpikontratistak klausula honetan
xedatutako betebeharrak ez betetzeagatik, Donostiako Udala
zigortzen badute ez betetze horren ondorioz sortutako ondorio
ekonomikoak beregain hartzera, ondorio horiek kontratistari
jasanaraziko dizkio. Horretarako, Donostiako Udalak beharrezko
jarduketa administratibo edo judizialak egiteko eskubidea izango
du, harik eta ordaindutako zenbateko osoa berreskuratu arte.

7.- Si a consecuencia del incumplimiento por la empresa
contratista o subcontratista de las obligaciones asumidas en
virtud de esta clausula, el Ayuntamiento de San Sebastian
fuera condenada al pago de cantidades, se repercutira en la
contratista la suma satisfecha, a cuyos efectos el Ayuntamiento
de San Sebastian se reserva el ejercicio de cualesquiera
acciones, administrativas o judiciales, que sean adecuadas y
convenientes hasta la total recuperacion de las cantidades
pagadas.

8.- Lizitaziora aurkezten diren enpresek borondatez onartzen dute
lizitatze, esleitze eta gauzatze prozesuetatik eratorritako datu
guztiei gardentasuna ematea.

Irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduaren bidez, Berreskuratze,
Eraldaketa eta Egoitza Plana kudeatzeko sistema eratzen da.
Bada, agindu horren 8.2 artikuluan ezarritakoaren arabera,
kontratistak eta, hala badagokio, azpikontratistak datu-
tratamenduaren deklarazioaren eredua formalizatu beharko dute,
Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planeko (PRTR)
jarduerak gauzatzeari dagokionez.

Kontratu hau Berreskuratze, Erresilientzia eta Erresilientzia
Planetik (PRTR) datozen funtsekin finantzatuta dagoenez,
jakinarazten da jarduketa hau Europako Batzordearen, Iruzurraren
Aurkako Bulegoaren, Europako Kontuen Auzitegiaren eta
Europako Fiskaltzaren kontrolen mende dagoela, bai eta organo
horiek kontratuari buruzko informazioa eskuratzeko duten
eskubidearen mende ere, 2021/241 (EB) Erregelamenduaren 22.2
e) artikulua, Berreskuratze eta Egoitza Mekanismoa ezartzen
duena.

8.- Las empresas que concurran a la licitacién aceptan
voluntariamente dar transparencia institucional a todos los datos
derivados de los procesos de licitacion, adjudicacion y ejecucion.

Conforme a lo dispuesto en el art. 8 2 de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el
sistema de gestién del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia, el contratista y en su caso el subcontratista, deberan
formalizar el Modelo de Declaracion de tratamiento de datos en
relacion con la ejecuciébn de actuaciones del Plan de
recuperacion transformacion y resiliencia (PRTR).

Debido a que el presente contrato se encuentra financiado con
fondos procedentes del Plan de recuperacion transformacion y
resiliencia (PRTR), se informa que la presente actuacion esta
sujeta a los controles de la Comision Europea, la Oficina de
Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia
Europea y del derecho de estos o6rganos al acceso a la
informaciéon sobre el contrato, en los términos establecidos en el
art. 22.2 e) del Reglamento (UE) 2021/241 por el que se
establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

42.- Eraikitzeko hondakinei buruzko

betebeharrak

eta eraisteko

42. Obligaciones en materia de residuos de construcciéon y
demolicion

1.- Plegu honetako ezaugarrien taulako28. ataleanhorrela
aurreikusten denean, aplikagarri den araudian aurreikusitako
betebeharrez gain, obra gauzatzen duen pertsona fisiko edo
juridikoak plan bat aurkeztu behar dio obraren jabeari. Obran
sortuko diren eraikuntza- eta eraispen-hondakinei eta
materialei lotuta dagozkion betebeharrak nola beteko dituen
islatu behar du plan horretan, zehazki, Eraikitze eta Eraisteko
hondakinen produkzioa eta kudeaketa arautzen duen otsailaren
1eko 105/2008 Errege Dekretuko 4.1. eta 5. artikuluan jasotako
betebeharrakislatuz.

1.- Cuando asi se prevea en el apartado 26 del cuadro de
caracteristicas de este pliego, ademas de las obligaciones
previstas en la normativa aplicable la persona fisica o juridica
que ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad
de la misma un plan que refleje como llevara a cabo las
obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de
construccion y demolicién que se vayan a producir en la obra,
en particular las recogidas en el articulo 4.1. y en el articulo 5
del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccién y gestiéon de los residuos de construccion
y demolicion.
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2.- Behin zuzendaritza fakultatiboak onartuta, plana obrako
kontratuzko dokumentuen parte izango da.

2.- El plan, una vez aprobado por la direcciéon facultativa,
pasara a formar parte de los documentos contractuales de la
obra.

3.- -Betebehar horiek ez betetzeak berekin ekarriko du SPKL
Legearen 192. artikuluan aurreikusitako zigorra ezartzea,
kontratuko xede den prestazioa akatsekin gauzatzeagatik.

3.- El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la
imposicion de la penalidad prevista en el articulo 192 de la
LCSP, por ejecucion defectuosa de la prestacion objeto del
contrato.

4.-Zigorra, ez betetzearen araberakoa izango da, proportzio
irizpide bati jarraituz.

4- La penalidad sera conforme a la gravedad del
incumplimiento, de acuerdo con un criterio de proporcionalidad

43.- Lantaldeari eta gizabitartekoei buruzko betebeharrak

43.- Obligaciones referentes al

personales

equipo y medios

1.-Kontratistak lantalde eta langile egokiekin egin behar ditu
obrak, eskaintzak jasotzen dituen bitartekoak barne, eta lanen
martxak noiznahi sortzen dituen premiei behar bezala erantzun.

1.- La empresa contratista debera ejecutar las obras con el
equipo y medios personales adecuados asi como los incluidos
en su oferta, respondiendo en todo momento a las necesidades
que se deriven de la marcha de los trabajos.

2.-Zehazki, bere kontura aurreikusi behar du proiekturako eta
obrarako beharko duen laguntza tekniko guztia, lan eta
espezialitate bakoitzak eskatzen dituen premiei ondo erantzuteko
gai izangodena.

2.- Debera, en concreto, prever a su cargo la necesaria
asistencia técnica al proyecto y obra, con la capacidad
suficiente como para atender las necesidades propias de los
distintos trabajos y especialidades.

3.-Administrazioak bereziki delikatu edo kritikoak diren gai edo
arloetan arduradunak izango diren adituak izendatzeko eskatu
ahalko dio enpresa kontratistari, baldin eta obretako
Zuzendaritza Fakultatiboaren ustez horien beharra badago.
Eskakizun horiek ezaugarrien taulako 14. atalean zehaztuko dira.

3.- La Administracién podra exigir a la empresa contratista el
nombramiento de especialistas responsables en aquellos
temas o materias especialmente delicados o criticos que a
juicio de la Direccion facultativa de las obras asi lo requieran,
cuando asi se determinen en el apartado 14 del cuadro de
caracteristicas.

4.-Enpresa kontratista behartuta dago, plegu honetan aipatzen
diren lanak egiteko, bere eskaintzan izenez aipatutako
teknikariak eta beste langileak izendatzera, kontratua sinatu
aurretik, bertan zehazten den dedikazioarekin. Ondorioz,
kontratuak irauten duen bitartean, dedikazio osoarekin
izendatutako langileek ezingo dute beste ezertan lan egin.
Halaber, enpresa kontratistak ezingo ditu izendatutako langileak
ordeztu, baldin eta kontratuaren arduradunaren berariazko
baimenik ez badu. Horregatik, kontratistak lanak egiteko izendatu
dituen langileak aldatu ahal izateko administrazioaren onarpena
beharko du eta, hala eskatzen bazaio, sartu nahi dituen langile
berrien curriculuma aurkeztu beharko du aldez aurretik.

4.- La empresa contratista estara obligada a asignar para la
ejecucion de los trabajos a que se refiere el presente pliego, las
y los facultativos y el resto de personal que se haya identificado
nominalmente con anterioridad a la firma del contrato, con la
dedicacion definida en la misma. Por consiguiente, durante la
vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con
dedicacién completa, no podra intervenir en otro trabajo.
Asimismo, la empresa contratista no podra sustituir al personal
nominado, sin la expresa autorizacion del Responsable del
contrato. A estos efectos, cualquier sustitucion del personal
técnico comprometido por la empresa contratista para la
ejecucion del contrato debera ser aceptada por la
Administracion previa presentacion, si asi se exige, del
curriculum de la persona o personas de nueva designacion.

5.-Pertsona kolaboratzaileen parte-hartzea proposatzen bada,
horien lankidetza- konpromisoaren adierazpena helarazi beharko
da. Enpresa kontratistak ezingo die bere eskaintzan
proposatutako kolaborazioei uko egin eta ezingo ditu beste

5.- En caso de proponer el concurso de personas
colaboradoras se deberda aportar su declaracion de
compromiso de colaboracion. La empresa contratista no podra
prescindir de las colaboraciones propuestas en su oferta ni
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batzuekin ordeztu Kontratuaren arduradunaren onarpenik izan
ezean.

sustituirlas por otras sin la aprobacién del Responsable del
contrato.

6.-Aurreko lerroaldeetan ezarritako betebeharrak gauzatzeko
baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta egiaztatu egin
beharko dira kontratua gauzatzean. Betebehar horiek bete ezean
isun ekonomikoak ezarriko dira, ez betetzearen larritasunaren
araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu kontratuaren
prezioaren %10. Nolanahi ere, betebehar baten ez betetzea oso
larritzat jotzen den kasuetan, betebehar hori kontratuaren
funtsezko betebehartzat joko da eta haren ez betetzeak
kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du. Isun horiek
kobratzeko, isunaren zenbatekoa osoki edo zati batean kenduko
da enpresa kontratistari ordaindu beharreko zenbatekotik;
bestela, bermearen bidez ordaindukodira.

6.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como condiciones especiales de ejecucion y
deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato.
Su incumplimiento supondra la imposicién de penalidades
economicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y
su cuantia no podra ser superior al 10 por 100 del precio del
contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tenga caracter muy grave tendran la consideracion de
obligaciones contractuales de caracter esencial, pudiendo dar
lugar su incumplimiento a la resolucién del contrato. Tales
penalidades se haran efectivas mediante deduccion de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantia.

44.- Makinaria eta bitarteko teknikoei buruzko betebeharrak

44.- Obligaciones referentes maquinaria y medios técnicos

1.- Kontratistak bere eskaintzan aipatutako makinak eta
bitarteko teknikoak ere obretan jarriko ditu eta, oro har, obrak
ondo egiteko behar diren guztiak.

1.- La empresa contratista aportara también a las obras la
magquinaria y los medios técnicos incluidos en su propuesta vy,
en general, cuantos se precisen para la buena ejecuciéon de
aquellas.

2.- Esleipendunak bere eskaintzan sartutako makinak edo
bitarteko teknikoak aldatu ahal izateko, proposamen arrazoitu bat
aurkeztu beharko du, eta administrazioaren onarpena behar du.

2.- Cualquier sustitucion de la maquinaria o medios técnicos
incluidos en su oferta debera ser aceptada por Ia
Administracion, previa presentacion de una propuesta
justificada.

3.- Makinak eta bitarteko teknikoak lana ongi egiteko
baldintzatan eduki behar da, eta kontratuaren xede-obrara behar
besteko dedikazioa eskainiko diote. Erretiratu nahi izanez gero,
aurrena zuritu egin beharko da xede zuten lan-unitatea amaitu
dela, eta ondoren, Zuzendaritza fakultatiboak baimendu egin
beharko du.

3.- La maquinaria y los medios técnicos se mantendran en
todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias y con la
dedicacién necesaria a las obras objeto del contrato, no
pudiendo ser retirados sin autorizacion de la Direccion
facultativa, previa justificacion de la terminacion de las
unidades de obra para cuya ejecucion se habian previsto.

4.- Aurreko lerroaldeetan ezarritako betebeharrak gauzatzeko
baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta egiaztatu egin
beharko dira kontratua gauzatzean. Betebehar horiek bete ezean
isun ekonomikoak ezarriko dira, ez betetzearen larritasunaren
araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu kontratuaren
prezioaren %10. Nolanahi ere, betebehar baten ez betetzea oso
larritzat jotzen den kasuetan, betebehar hori kontratuaren
funtsezko betebehartzat joko da eta haren ez betetzeak
kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du. Isun horiek
kobratzeko, isunaren zenbatekoa osoki edo zati batean kenduko
da enpresa Kkontratistari ordaindu beharreko zenbatekotik;
bestela, bermearen bidez ordainduko dira.

4 .- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como condiciones especiales de ejecucion y
deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato.
Su incumplimiento supondra la imposicion de penalidades
econdmicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y
su cuantia no podra ser superior al 10 por 100 del precio del
contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tenga caracter muy grave tendran la consideracién de
obligaciones contractuales de caracter esencial, pudiendo dar
lugar su incumplimiento a la resolucion del contrato. Tales
penalidades se haran efectivas mediante deduccion de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantia.
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45.- Baimen eta lizentzien kudeaketaren

betebeharrak

inguruko

45- Obligaciones relativas a la gestion de permisos,
licencias y autorizaciones

1.- Lanak behar bezala egiteko behar diren baimen edo lizentzia

guztiak lortzea enpresa kontratistaren erantzukizuna eta kontua
da, non eta kontratazio organoak bere kasa kudeatzea
erabakitzen ez duen; eta haien gaineko eskumena dutenek
ezarritako baldintzak eta ezaugarriak bere kontura bete behar
ditu kontratistak.

1.- Sera de cuenta y responsabilidad de la empresa
contratista, salvo que el érgano de contratacion decida
gestionarlo por si mismo, la obtencion de cuantos permisos,
licencias y autorizaciones sean precisos para la correcta
ejecucion de los trabajos, debiendo atender los consiguientes
condicionados y prescripciones de los organismos
competentes.

2.- Baimenak edo lizentziak eskuratzeak tasa, fidantza edo
bestelako gasturen bat baldin badakar, horien ordainketak edo
horietarako gordailua egitea ere enpresa kontratistaren kontua
izango da.

2.- Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos
permisos, licencias o autorizaciones, su abono o depdsito sera
también a cargo de la empresa contratista.

46.- Kontratistari eskatu ahal zaizkion gastuak.

46.- Gastos exigibles al contratista.

Kontratistaren kontura izango dira kontratua formalizatzeko
gastuak Eskritura Publikora eramaten bada. Era berean, bere
kontura izango dira, Kkontratatutako prestazioa betetzeko
enpresak egin beharreko gastuak, horien barnean daudelarik
gastu orokorrak, finantza arlokoak, aseguruenak, tasak,
finantzak, entseguak, garraio eta joan- etorriekin lotutakoak bere

mendeko teknikari eta laguntzaileen ordainsari eta dietekin
lotutakoak eta plegu honetan aurreikusten diren gainerakoak.

Son de cuenta del contratista los gastos de formalizacion del
contrato en el supuesto de elevacion a Escritura Publica asi
como los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento de la prestacion contratada, incluidos los
generales, financieros, de seguros, tasas, fianzas, ensayos,
transporte y desplazamientos, honorarios y dietas del personal
técnico y auxiliar a su cargo y los demas previstos en este

pliego.

47.- Zehapenak: berandutzagatikoa eta beste batzuk

47.- Penalidades: por demora y otras penalidades

1.- Kontratazio organoak, SPKLren 192. eta 193. artikuluetan
ezarriarekin bat, zehapenak ezarri ahal izango dizkio enpresa
kontratistari, ondoren adierazten diren ez-betetzeengatik:

1.- El 6rgano de contratacion, con sujecion a lo establecido en
los articulos 192 y 193 de la LCSP, podra imponer penalidades
a la empresa contratista por los incumplimientos que se indican
a continuacion:

a) Guztirako epea edo epe partzialak betetzeko

berandutzagatik.

a) Por demora en el cumplimiento del plazo total o de los
plazos parciales.

b) Prestazioa gaizki betetzeagatik; kontratazio publikoan
aplikagarri diren hizkuntzari buruzko baldintzak, jokabide kodea
eta erakunde zuzentasunaren esparrua edo kontratua
gauzatzeko beste edozein baldintza berezi (SPKL Legearen 192.
artikulua) ez betetzeagatik edo gaizki betetzeagatik, hurrengo e)
idatzi-zatian betebeharrak urratzeari dagokionez xedatutakoa
salbuetsita.

b) Por cumplimiento defectuoso de la prestacion, por
incumplir, o cumplir defectuosamente, las condiciones
linglisticas, el cdédigo de conducta y marco de integridad
institucional aplicable a la contratacidon publica o cualesquiera
otras condiciones especiales de ejecucion (articulo 192 de la
LCSP) con la salvedad de lo dispuesto para la infraccién de las
obligaciones a las que refiere la letra €) siguiente.

c) Ez-betetze edo akatsezko betetzeagatik, eskaintzak
baloratzeko irizpidetzat kontuan hartutako alderdiei dagokienez
(SPKLren 122. artikulua).

c) Por incumplimiento o cumplimiento defectuoso que
afecte a los aspectos tenidos en cuenta como criterio de
valoracion de las ofertas (articulo 122 LCSP).

d) Ingurumen alorreko, gizarte alorreko edo lan alorreko
ezbetetze, edo soldaten ordainketako ez-betetze edo atzerapen

d) Por incumplimientos de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral, o retrasos reiterados en el
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errepikatuengatik edo hitzarmen kolektiboetatik ondorioztatzen
direnen azpitiko soldata-baldintzak aplikatzeagatik, aplikazio hori
larri eta dolozkoa denean (SPKLren 201. artikulua).

pago de los salarios o la aplicaciéon de condiciones salariales
inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea
grave y dolosa. (articulo 201 LCSP).

e) Lan Programa eta Laneko Segurtasun eta Osasun Plana
aurkezteko epea ez betetzeagatik, horiek eskagarri direnean.

e) Por incumplimiento del plazo para presentar el
Programa de Trabajos y el Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo, cuando fueran exigibles.

f) Ingurumen, gizarte edo lan alorreko betebeharrak ez
betetzeagatik, edo errepikatutako atzerapenak soldaten
ordainketan eta 19. apartatuan agertutako soldata baldintza
beheragokoak aplikatzeagatik, larriak eta nahita gertatutakoak
baldin badira (SPKLren 201. art.).

f) Por incumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral, o retrasos reiterados en el
pago de los salarios y por la aplicacién de condiciones
salariales inferiores a las sefialadas en el apartado 19 del
cuadro de caracteristicas que sean graves y dolosos (art. 201
LCSP)

2.- Aurreko puntuko ez-betetzeei lotutako

zenbatekoa honako hau izango da:

zehapenen

2.- La cuantia de las penalidades que corresponden por los
incumplimientos del punto anterior, sera la siguiente:

. a) letran jasotako arrazoiarengatik, SPKLren 193.
artikuluko 3. atalean aurreikusten den zenbatekoa, non eta
ezaugarrien taulako 23.2 atalak ez duen besterik ezartzen.

. Por la causa contemplada en la letra a), la cuantia
prevista en el apartado 3 del articulo 193 de la LCSP salvo que
el apartado 23.2 del cuadro de caracteristicas establezca otras
diferentes.

. b), c) eta d) letretan jasotako arrazoiengatik,
kontratuaren prezioaren % 4, non eta kontratazio organoak,
arrazoi bidez, larri edo oso larri irizten ez dion ez-betetzeari,
horrelakoetan % 7raino iritsi ahal izango baita larrien kasuan, eta
% 10eraino oso larrienean. Ez-betetzea errepikatzea kontuan
hartuko da larritasuna baloratzeko.

. Por las causas contempladas en las letras b),c), y d),
un 4 % del precio del contrato salvo que, motivadamente, el
organo de contratacion estime que el incumplimiento es grave o
muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 7 por ciento,
en el primer caso, y hasta un 10% en el segundo. La reiteracion
en el incumplimiento se tendra en cuenta para valorar la
gravedad.

. e) letran jasotako arrazoiarengatik, euroa egunean
kontratuko prezioko 5.000 euroko; kopuru hori, hala
dagokionean, lehenbiziko ziurtagirian deskontatuko da.

. Por la causa contemplada en la letra e), una
penalizacién diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio
del contrato que sera descontada, en su caso, en la primera
certificacion.

3.- Kontratuaren ezaugarri bereziak direla eta hori behar bezala
gauzatzeko beharrezko iritziz gero aurreko atalean
adierazitakoez besteko zehapen batzuk finkatzeari, ezaugarrien
taulako 23.2. atalean zehaztuko dira horiek.

3.- Si atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato
se considera necesario para su correcta ejecucion el
establecimiento de penalidades distintas a las indicadas en el
apartado anterior, estas se especificaran en el apartado 23.2
del cuadro de caracteristicas.

4.- Enpresa kontratista berandutze-egoeran sartzeko ez da
behar Administrazioak, aldez aurretik, betetzeko agindua
ematea.

4.- La constitucion en mora de la empresa contratista no
precisa intimacion previa por parte de la Administracion.

5.- Bitartekoak atxikitzeko konpromisoa, hizkuntza baldintzak
edo esleipeneko baldintza berezietako beste edozein ez betetze
edo akatsez betetzeagatiko zehapenak kontratazio organoak ez-
betetzea egiaztatzen duen unean ezarriko dira.

5.- Las penalidades por incumplir, o cumplir defectuosamente,
el compromiso de adscripcidon de medios, las condiciones
linglisticas o cualesquiera otras condiciones especiales de
adjudicacion se impondran en el momento que el érgano de
contratacion verifique el incumplimiento.
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irizpidetzat kontuan hartutako
alderdiei eragiten dieten ez-betetzeagatiko edo akatsez
betetzeagatiko zehapenak ezarriko dira, harreraren unean,
kontratazio organoak ikusten duenean, kontratistari egotzi ahal
zaizkion arrazoiak direla medio, azken horrek kontratua edo
eskaintzan beregain hartutako konpromisoren bat ez dituela
gauzatu, betiere, horiek garrantzitsuak izan badira esleipenari
begira.

6.- Eskaintzak baloratzeko

Bete ez diren konpromisoak adierazgarritzat joko dira, bete
gabeko irizpidean kontratistak eskuratutako puntuazioaren % 50
deskontatu ostean, bere eskaintza ongien balioetsia ez bada.

6.- Las penalidades por incumplimiento, o cumplimiento
defectuoso, que afecten a los aspectos tenidos en cuenta como
criterio de valoracion de las ofertas se impondran cuando, al
tiempo de la recepcion, se constatara por el 6rgano de
contratacion que, por causas imputables a la contratista, ésta
no ha ejecutado el contrato o alguno de los compromisos
asumidos en su oferta, siempre que éstos hubieran sido
relevantes para la adjudicacion.

Se considerara que los compromisos incumplidos son
relevantes si, al descontarse un 50% de la puntuacién obtenida
por la contratista en el criterio incumplido, resultara que su
oferta no habria sido la mejor valorada.

zehapenak ezarririk ere,
izango ditu akats horiek

7.- Akatsezko betetzeagatiko
kontratistak legezko obligazioak
konpontzeari dagokionez.

7.- Las penalidades por cumplimiento defectuoso se
impondran con independencia de la obligacién que legalmente
incumbe a la contratista en cuanto a la reparacion de tales
defectos.

8.- Zehapena ezartzeak ez du galera eta kalteengatiko saritik
salbuesten (SPKLren 196. artikulua).

8.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacién
por dafos y perjuicios (articulo 196 de la LCSP).

9.- Berandutzagatiko zehapenen zenbatekoa faktura edo
ziurtagirietatik kenduko da eta, hala dagokionean, bermetik,
aipatu beste dokumentuetatik kentzerik ez dagoenean.
Bermearen gainean gauzatzen direnean, kontratistak birjarri edo
handitu egin beharko du hura, gauzatzetik 15 egun naturaleko
epean; bestela, kontratua suntsiarazteko arrazoia izango da.

9.- El importe de las penalidades por demora se deducira de
las facturas o certificaciones y, en su caso, de la garantia
cuando no puedan deducirse de los mencionados documentos.
Cuando se hagan efectivas sobre la garantia el contratista
quedara obligado a reponer o ampliar la misma en el plazo de
15 dias naturales desde la ejecucion, incurriendo, en caso
contrario en causa de resolucion del contrato.

10.- Lizitatzaileen arteko kolusioa berariaz debekatuta dago Lehia
Defendatzeko uztailaren 3ko 15/2007 Legean (LDL) 1 artikuluan.
arau-hauste oso astuntzat jota. Enpresari bere negozio-
bolumen osoaren % 10eko zehapena ezartzea ekar dezake,
edo, bolumen hori zehaztu ezin bada 10 milioi euro arteko
zehapena. Jokabide hori enpresei edo enpresa kontrolatzen duten
pertsonei ere egotzi ahal izango zaie. (LDLren 61. -63. artikuluak)

LEA/AVCk zehapenaren zenbatekoa kendu edo murriztu
diezaioke kartel batean inplikatutako enpresa bati, erruki-eskaera
bat aurkezten badu LEA/AVCren aurrean Horretarako. froga-
elementuak aurkeztu beharko ditu, zehapen-espediente bat
hasteko edo hari buruzko ikerketa-ekintzak gauzatzeko bidea
emango dutenak. (LDLren 65. eta 66 artikuluak)

Era berean, legezko ordezkari bakoitzari edo akordio edo
erabakian esku hartu duten zuzendaritza-organoetako kide
bakoitzari 60.000 eurora arteko isuna ere jartzeko aukera egongo
da.

10.- La colusién entre los licitadores es una practica prohibida
por el articulo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio de Defensa de la
Competencia (LDC), calificada como infraccién muy grave, que
puede tener como consecuencia la imposiciéon de una sancién a
las empresas de hasta el 10% de su volumen total de
negocios o0 de hasta 10 millones de euros cuando no sea
posible determinar el volumes anterior. Dicha conducta sera
también imputable a las empresas o personas que la controlan.
(Articulos 61 a 63 LDC)

LEA/AVC podra eximir o reducir el importe de la sancion
correspondiente a la empresa implicada en un cartel que
presente una solicitud de clemencia ante LEA/AVC. Para ello
debera aportar elementos de prueba que permitan la incoacion
de un expediente sancionador o la realizacién de actividades
indagatorias sobre el mismo. (Articulos 65 y 66 LDC)

Se podra asi mismo imponer una multa de hasta 60.000 euros
a cada uno de sus representantes legales o a las personas que
integran los organos directivos que hayan intervenido en el
acuerdo o decision.
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Lehiaren faltsutzea ere tipifikatuta dago Zigor Kodearen 262.
artikuluan, honako hau xedatzen baitu: lehiaketa eta enkanteetan
prezioak aldatzen dituztenek urte batetik hiru urtera bitarteko
espetxe-zigorrak jaso ahal izango dituzte, hamabi hilabetetik hogeita
laura Dbitarteko isunak, eta enkante judizialetan lizitatzeko
desgaikuntza berezia, bai eta, hala badagokio, administrazio
publikoekin kontratatzeko desgaikuntza berezia ere, hiru urtetik bost
arteko epean.

Lehia faltsutzeagatik zehatutako lizitatzaileei administrazio
publikoekin kontratatzeko debekua ezarri ahal izango zaie
(SPKLren 71.-73. artikuluak).

El falseamiento de la competencia también esta tipificado en el
articulo 262 del Codigo Penal, donde se establece que
quienes alteren los precios en concursos y subastas podran ser
sancionados con penas de prision de uno a tres anos, multa de
doce a veinticuatro meses e inhabilitacion especial para licitar
en subastas judiciales, asi como la posible pena de
inhabilitacion especial para contratar con las Administraciones
Publicas por un periodo de tres a cinco afios

Los licitadores sancionados por falseamiento de la competencia
podran ser declarados incursos en prohibicion de contratar
con las Administraciones Publicas (articulos 71 a 73 LCSP).

11.- Lehia murriztea dakarren jokabide baten kalteak pairatu
dituztenek eskubidea izango dute erantzukizun zibileko Kkalte-
ordainak eskatzeko arau-hausleek eragindako kalte-galerengatik.
(LDLren 71.-81. artikuluak)

11.- Quienes resulten perjudicados por una  conducta
restrictiva de la competencia estan legitimados para exigir
una indemnizacién de responsabilidad civil por los dafios y
perjuicios causados por los infractores. (Articulos 71 a 81 LDC)

48.- Zuinketa egiaztatzea.

48.- Comprobacion del Replanteo

1. Kontratuan zehaztutako epean, sinatzen denetik hasi eta
hilabete baino luzeagoa izango ez dena, salbuespenezko kasurik
ez bada, obren ardura duen Administrazioaren zerbitzuak,
lizitazioaren aurretik egindako zuinketa egiaztatuko du
kontratistaren aurrean, emaitzaren akta jasoz. Akta alde biek
sinatuko dute eta ale bat kontratua egin zuen organora bidaliko
da. Egiaztatzeko aktan HAKLAO Legearen 140. artikuluan
xedatutakoa jaso beharko da berariaz.

1. Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra
ser superior a un mes desde la fecha de su formalizacion salvo
casos excepcionales justificados, el servicio de Ila
Administracién encargada de las obras procederd, en presencia
del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho
previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado
que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose
un ejemplar de la misma al 6rgano que celebré el contrato. El
acta de comprobaciéon deberd recoger expresamente lo
dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP.

2. Kontratuaren xedea lotetan banatzen bada, lanak hasiko dira
lote bakoit zari dagozkion lanen exekuzio fasearen arabera,
betiere zuinketa egiaztatzeko akta edo hasierako akta egin
ondoren; akta hori lote bakoitzeko lanak egiten hasiko diren
egunaren aurreko egunetan sinatuko da.

2. En el caso de la division en lotes del objeto del contrato, la
realizacién de los trabajos se iniciara en funcion de la fase de
ejecucion en la que cada lote deba desarrollarlos, previa la
correspondiente acta de comprobacion de replanteo o acta de
inicio, que debera suscribirse los dias inmediatamente
anteriores al inicio de los trabajos de cada lote.

3. Presakotzat jotzen diren espedienteen kasuan, kontratua
abian jartzeko epea gehienez hilabetekoa izango da, kontratua
sinatu denetik.

3. En los expedientes calificados de urgentes el plazo de inicio
de la ejecucion del contrato no podra exceder de un mes,
contado desde la formalizacion.

4. Egiaztapenaren ondorioz frogatzen bada, zuzendaritza
fakultatiboaren arabera, eta kontratistaren aldetiko erreparorik
gabe, proiektua bideragarria dela eta badirela lurrak erabilgarri,
hark hura abiatzeko onespena emango du, eta egikaritze- epea
akta sinatu eta hurrengo egunean hasiko da zenbatzen.
Kontratistak, proiektuaren bideragarritasunari buruzko
erreparorik egin gabe, obraren egikaritzean eragin dezaketen
bestelako  ohartarazpenik egin  balu, ohartarazpen horien
kontuan izanik, proiektua abiatzea ala haren hasiera etetea

4. Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de la
direccién facultativa y sin reserva por parte del contratista, la
viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se
dara por aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a
contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la
firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la
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erabakiko  du, aktan bertan erabakia arrazoituz. Hasteko
baimena hartan jasoko da esplizituki, eta kontratistak horren
berri izan duela ulertuko da hura sinatzearekin soilik.

Aurreko lerroaldean aipatzen diren inguruabarrak egiaztatzen ez
direnean edo zuzendaritza fakultatiboak beharrezkotzat jotzen
badu proiektatutako obrak aldatzea, haien hasiera etenik
geratuko da eta horrela jasoko da aktan, Administrazioari
berehala jakinarazteko betebeharra izanik, eta Administrazioak
dagokion ebazpena emango du. Aldatzeko prozedura HAKLAO-
ren 141. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriko da, haren
araubidea SPKLren 205. artikuluan aurreikusitakoa izanik.

suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia
acta. La autorizaciéon de inicio constara explicitamente en la
misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las
circunstancias a las que se refiere el parrafo anterior o la
direccion facultativa de la obra considere necesaria la
modificaciéon de las obras proyectadas, quedara suspendida la
iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracion,
que resolvera lo que proceda. El procedimiento de la
modificacién se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el articulo 205
LCSP.

5. SPKL ren 245 b) artikuluarekin bat etorriz, kontratua eteteko
nahiko arrazoi izango da obren hasiera lau hilabete baino
gehiagoan eteten bada.

5. De conformidad con el articulo 245 b) LCSP ser& causa de
resolucion del contrato la suspension de la iniciacion de las
obras por plazo superior a cuatro meses.

6. Hasierarik ezaren arrazoia desagertuta, kontratazio organoak
dagokion ebazpena emango du, eta kontratistari jakinaraziko
zaio modu frogagarrian. Egikaritze -epea obrak hasteko
baimenaren akordioaren jakinarazpena jaso eta hurrengo
egunetik hasiko da zenbatzen.

6. Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, el
organo de contratacion dictara la resolucion correspondiente,
que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la
recepcion de la notificacién del acuerdo de autorizaciéon de
inicio de las obras.

Aurrez xedatutakoa era berean aplikatuko da kontratistak
erreparoak egiten dituenean zuinketa egiaztatzeko ekitaldian.

Alabaina, kontratazio organoaren iritziz erreparo horiek oinarri
gabeak badira, obren hasiera ez da etengo, eta, ondorioz, ez da
eman beharko beste erabakirik obrak hasteko eta gauzatzeko
epeen kontaketa aldatzeko.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el
contratista formulase reservas en el acto de comprobacion del
replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la
iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario
dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el cémputo del plazo para su ejecucion.

7. Zuinketa egiaztatzeko akta kontratuaren osagai izango da
betearazte ondorioetarako.

7. El acta de comprobacion del replanteo formara parte
integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

49.- Lan Programa

49.- Programa de trabajo

1.- Ezaugarrien koadroko 21. atalean hala ezartzen denean,
enpresa kontratistak , bakarra edo lote bakoitzarena, obren
Zuzendaritza fakultatiboari bere eskaintzan barneratutako Lan-
programen garapen egokia helarazi beharko dio, HAKLAO
Legearen 144.3. artikuluan ezarritakoaren arabera. Horretarako,
gehienez, 15 egun balioduneko epea izango du, kontratua
formalizatzen denetik zenbatzen hasita.

1. Cuando asi se establezca en el apartado 21 del cuadro de
caracteristicas la empresa contratista, unica o de cada lote en
el plazo maximo de 15 dias habiles, contados desde la
formalizacion del contrato, debera presentar a la Direccién
facultativa de las obras un desarrollo adecuado del Programa
de Trabajos incluido en su oferta, conforme a lo establecido en
el articulo 144.3 RGLCAP .

2.- Lan-programan ezingo dira kontratuzko baldintzak aldatu.
Dena den, guztizko epea murriztea proposatu ahal izango da,
betiere, administrazioak kreditu erabilgarri nahiko badu urteko
zenbatekoetan aldaketa horietatik eratorritako birdoiketak egiteko

2. El programa de trabajo no podra introducir ninguna
modificacién en las condiciones contractuales, si bien podra
proponer reduccion en el plazo total, siempre que las
disponibilidades de crédito de la Administracion permitan
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eta, obraren esleipenaren aurrekontu osoa areagotzea eragin
gabe.

efectuar los reajustes de anualidades que se pudieran derivar
de tales modificaciones, y sin que, en ningun caso, pueda
suponer incremento del presupuesto total de adjudicacién de la
obra.

3.- Kontratuaren arduradunak programa horren inguruko
ebazpena emango du hura aurkeztu eta hurrengo hamabost
egun naturalen barruan, aldaketak sartzeko edo manu jakin
batzuk betearazteko aukera izanik, betiere, kontratuko klausulen
aurka ez badoaz.

3. El responsable del contrato resolvera sobre el programa
dentro de los quince dias naturales siguientes a su
presentaciéon, pudiendo imponer la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.

4.- Lanen programa onartzen denean, kontratuari erantsiko zaio,
eta, hala badagokio, urteko zenbatekoak doituko dira.

4. Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporara al
contrato, practicandose en su caso, el correspondiente reajuste
de anualidades.

5.- Lan-programa eguneratu egin beharko du enpresa
kontratistak kontratuzko baldintzak aldatzen diren bakoitzean.
Hala, lan-programa hori administrazioaren aldetik jasotako
argibideei jarraiki finkatu edo eguneratu eta abiaraziko du.

5. El Programa de Trabajos debera actualizarse por la
empresa contratista cada vez que se modifiquen las
condiciones contractuales, procediendo a la fijacién o
actualizacion y puesta al dia del mismo conforme a las
instrucciones que reciba de la Administracion.

6.- Obrako zuzendaritzak aukera izango du ziurtagiriak
geldiarazteko enpresa kontratistak lan-programa behar bezala
aurkeztu arte, berandutza-interesak jasotzeko eskubiderik gabe,
hala badagokio, ziurtagiri horien ordainketan atzeratzeagatik.

6. La Direccion de la obra podra acordar no dar curso a las
certificaciones hasta que la empresa contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo, sin
derecho a intereses de demora, en su caso, por el retraso en el
pago de estas certificaciones.

50.- Laneko Segurtasun eta Osasun Plana

50- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1.- Enpresa kontratistak Laneko Segurtasun eta Osasun Plan
bat eratu beharko du, eraikuntza-obretako segurtasunari eta
osasunari buruzko oinarrizko xedapenak ezartzen dituen urriaren
24ko 1627/1997 Errege Dekretuko 7. artikuluan ezarritakoaren
arabera. Plan horren ale bikoitza aurkeztuko dio administrazioari
kontratua formalizatu eta hurrengo hamaika egun naturaleko
epean. Segurtasun eta osasun arloko planean ezingo dira
kontratuzko baldintzak aldatu eta, bertan, beste alderdi
batzuetan, hala badagozkio, aurreikusten diren azpikontratazioak
zehaztu beharko dira.

1. La empresa contratista debera elaborar un Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas en
materia de seguridad y salud en las obras de construccion, que
presentara por duplicado a la Administraciéon en el plazo de
once dias naturales desde la formalizaciéon del contrato. El plan
de seguridad y salud no podra introducir ninguna modificacion
en las condiciones contractuales y en el mismo, entre otros
extremos, deberan detallarse, en su caso, |las
subcontrataciones previstas.

Plan hori, segurtasun eta osasun gaietako koordinatzaileak edo,
bestela, obra zuzendariak egindako txostenarekin batera,
udaleko organo eskudunaren onarpenaren mende jarriko da
obrak hasi aurretik. Horretarako, segurtasun eta osasun gaietako
koordinatzaileak txostena egin beharko du, plana onartzea
bidezkoa den ala ez adierazteko, harrera egunetik zazpi egun
naturaleko epean. Onargarria ez balitz, zer gauza zuzendu
beharko liratekeen adierazi eta horretarako epe bat ezarriko du,
zuzenketen garrantzien arabera, baina inoiz ere ez zazpi egun
natural bainogehiagokoa.

Dicho Plan, con el correspondiente informe de la persona
coordinadora, en su defecto, por la direccién facultativa, antes
del inicio de las obras, se elevara para su aprobacion al érgano
competente. A estos efectos, la Coordinacién de Seguridad y
Salud informara en el plazo de siete dias naturales desde su
recepcion sobre la procedencia de su aprobacion y, en caso
negativo, indicara los puntos que deben corregirse, para lo que
se asignara un plazo acorde con la importancia de las
correcciones, nunca superior a siete dias naturales.
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Edozein kasutan, Laneko Segurtasun eta Osasun Plana
onartzeko gehienezko epea hilabetekoa izango da kontratua
formalizatzen denetik aurrera. Enpresa kontratistak aurreko
lerroaldean adierazitako epeak ez betetzeagatik obrak hastea
ezinezkoa balitz haiek hasteko baimena jasotzen den unean,
ezingo du arrazoi horrengatik epea luzatzea eskatu.

En todo caso el plazo maximo para la aprobacion del Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo serd de un mes desde la
formalizacién del contrato. Si por incumplir la empresa
contratista los plazos indicados en el parrafo anterior no fuera
posible empezar las obras al recibir autorizacién para el inicio
de las mismas, no podra reclamar ampliaciéon alguna de plazo
por este motivo.

2.- Koordinatzaileak edo obra zuzendaritzan eginkizun hori
izendatuta daukan kideak, eskumen osoa izango du obra osoa
edo lubaki jakinen batzuk behin-behingoz geldiarazteko,
segurtasuneko eta osasuneko neurriak ez direla betetzen eta
pertsonentzat arrisku larri edo berehalakoa dagoela ikusiz gero.
Kasu horietan, Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskapenari eta
gainerako interesdunei jakinaraziko die berehala, urriaren 24ko
1627/1997 Errege Dekretuko 14. artikuluarekin bat etorriz.

2. La persona coordinadora o la persona integrada en la
direccion facultativa designada al efecto, podran ordenar la
paralizacion provisional de la obra en su totalidad o de los tajos,
en particular, cuando observase el incumplimiento de las
medidas de seguridad y salud, con riesgo inminente o grave
para las personas. En estos casos, pondra el tema en
conocimiento inmediato de la Inspeccion de Trabajo y
Seguridad Social y del resto de las personas interesadas,
conforme al articulo 14 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre.

3.- Ez da obrarik hasiko hari buruzko laneko segurtasun eta
osasun plana onartu gabe. Obrak gauzatzen diren bitartean
obrak geldiaraztea agintzen bada enpresa kontratistak edo
azpikontratistak segurtasun eta osasun arloko neurriak bete ez
dituztelako, obra edo lubakia geldirik dagoen bitartean denbora
zenbatzen jarraituko da egikaritze-epeari dagokionez eta hura
eteteko arrazoi izan daiteke, SPKL Legearen 193. ,195. eta 237.
artikuluekin bat etorriz.

3. No se iniciara ninguna obra sin que se haya aprobado el
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Si en el transcurso de
la obra se ordena la paralizacion de las obras por
incumplimiento por la empresa contratista o subcontratista de
las medidas de seguridad y salud, el tiempo en que
permanezca paralizada la obra o el tajo seguira computandose
a los efectos de plazo de ejecucién y podra llegar a ser causa
de resolucion de la misma, conforme a los articulos 193,195 y
237 de la LCSP.

4.- Kontratuaren xedea sortetan zatikatuta egongo balitz,
kontratistak laneko Osasun eta Segurtasun Plana egin beharko
dut dagokion sortatarako.

4. En el caso de la division en lotes del objeto del contrato, la
contratista debera elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo del correspondiente lote del que resulte adjudicataria.

51.- Entseguak eta probak

51.- Ensayos y pruebas

1.- Obra zuzendaritzak edozein momentuan agindu dezake

1.- La Direccién facultativa de las obras podra ordenar en

bidezko iruditzen =zaizkion material eta obra unitateen | cualquier momento que se verifiquen los ensayos, pruebas y

saiakuntzak, probak eta azterketak egin daitezela. andlisis de materiales y unidades de obra que en cada caso
juzgue pertinentes.

2.- Obra zuzendaritzak aukera izango du, berez edo | 2.- La Direccion de Obra podra, por si o por delegacion elegir

ordezkaritzan, erabili beharreko materialak aukeratzeko, eta
nola prestatzen diren eta nola saiatzen direnikusteko.

los materiales que hayan de emplearse, asi como presenciar su
preparacion y ensayo.

3.- Obra zuzendaritzak edo lankide duen pertsonalak erabakiko
du in situ egin beharreko entseguen kokapena eta laborategiko
entsegua egiteko zein lagin hartuko diren.

.- La Direccion de Obra o su personal colaborador,
determinara la ubicacién de los ensayos a realizar in situ, asi
como de las muestras que deban cogerse para su ensayo en
un laboratorio.

4.-Kontzeptu horrengatik sortzen diren gastuak esleipendinak
ordaindu beharko ditu.

4.- Los gastos que se originen por este concepto deberan ser
abonados por la adjudicataria.
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52.- Trafikoan eraginak

52.- Afecciones al trafico

Edozein kasutan, enpresa kontratistak obren ondorioz ibilgailuen
trafikoan izango diren eragin edo etenaldien berri eman beharko
dio derrigorrez Trafikoko Gipuzkoako Lurralde Bulegoari.

En todo caso, la empresa contratista estard obligada a
comunicar a las diversas autoridades con competencias en
materia de trafico las afecciones o interrupciones del trafico
rodado a que las obras obliguen.

53.- Seinaleztapenak

53.- Senalizaciones

1.- Enpresa kontratistak bere kontu eta kargura instalatu
beharko ditu obren sarbidea adierazteko eta lan-eremuan nahiz
inguruan trafikoa erregulatzeko beharrezkoak diren seinaleak,
eta baita arriskutsuak izan daitezkeen gune guztietan edo obren
eragina jasotzen duten haietan ere. lldo horretan, Ministerioaren
1987ko abuztuaren 31ko Agindua bete beharko da,
herriguneetatik kanpoko obretako seinaleak eta tangak ipintzeari,
eta obren babesari, garbitasunari eta bukaerari buruzkoa.

1.- La empresa contratista debera instalar por su cuenta 'y a su
costa las sefales precisas para indicar el acceso a las obras y
la regulacion del trafico en la zona de trabajos y sus
inmediaciones asi como en todos los puntos de posible peligro
o afectados por la marcha de aquéllos. Se dara cumplimiento
en este aspecto a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 31 de
agosto de 1987 sobre sefalizacion, balizamiento, defensa,
limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado.

2.- Bide seinaleak euskaraz eta gaztelaniaz egingo dira. -
Hizkuntza arloko betekizun hori ez betetzeak berekin ekarriko du
SPKL Legearen 192. artikuluan aurreikusitako zigorra ezartzea,
kontratuko xede den prestazioa akatsekin gauzatzeagatik.
Zigorra, bete ez denaren larritasunaren araberakoa izango da,
proportzionaltasunaren irizpideari jarraiki.

2.- Las sefalizaciones se realizaran en euskera y en
castellano. El incumplimiento de este requisito linguistico dara
lugar a la imposicion de la penalidad prevista en el articulo 192
de la LCSP, por ejecucion defectuosa de la prestacion objeto
del contrato. La penalidad sera conforme a la gravedad del
incumplimiento, de acuerdo con un criterio de proporcionalidad.

3.- Hizkuntzaren eta seinalizazio irudien erabilera ez-sexista
zainduko da.

3.- Se cuidara un uso no sexista del lenguaje y de las
imagenes en las sefalizaciones.

4.- Enpresa kontratistak, gainera, obren Zuzendaritza
fakultatiboaren aldetik seinale osagarriak instalatu eta
dagoeneko instalatuta daudenak aldatzeari buruz idatziz

jasotzen dituen aginduak bete beharko ditu.

4.- La empresa confratista cumplira ademas cuantas d6rdenes
reciba por escrito de la Direccion facultativa de las obras acerca
de la instalacion de sefiales complementarias y modificacion de
las ya instaladas.

5.- Obra zuzendariak obrarekin lotuta jartzekoak diren seinaleak
onartu arte ezingo da hasi inolako obrarik. Obrak martxan
daudela, seinaleek arauzko aginduak ez dituztela betetzen uste
badu, obra =zuzendariak seinaleak zuzendu arte lanak
geldiarazteko agindu dezake.

Neurri horien ondorioz obretan gertatzen diren atzerapenak
enpresa kontratistari egotzi ahalko zaizkio.

5.- No se iniciara ninguna obra sin que se haya aprobado por
la Direccion de Obra la sefalizacién correspondiente. Si
durante el transcurso de la obra la sefalizacion no cumpliera
las prescripciones reglamentarias, a juicio de la Direccion de
Obra, ésta podra ordenar la paralizacién de los trabajos hasta
que se proceda a la correccion de la sefalizacion.

Los retrasos que se produzcan en las obras por causa de
estas medidas, seran imputables a la empresa contratista.

6.- Zirkulazioaren segurtasunean eragina izan dezakeen
edozein gorabehera gertatzen delarik, komenigarria izango
litzateke berau seinaleztatu eta errepideko erabiltzaile ezberdinei
horretaz ohartaraztea, hala badagokio, haren erabilera
mugatzeko aukera izanez Obrako Zuzendaritzaren arabera.

6.- Cualquier incidencia que pueda afectar a la seguridad de la

circulacion debera ser convenientemente sefializada y
anunciada a las diversas personas usuarias de la carretera,
pudiendo en su caso limitarse su uso de acuerdo a la Direccion
de Obra.

54.- Eragindako zerbitzuak

54.- Servicios afectados
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1.- Atxikitako zerbitzuak proiektuan aurreikusita dagoen bezala
berriro jartzea kontratuaren parte da, eta hor sartu ahal izango
dira obra garaian agertu litezkeen beste guztiak ere, proiektuan
aurreikusi gabe egonarren.

1.- La reposicion de servicios afectados se considera parte del

contrato con arreglo a las previsiones del propio Proyecto y
podra extenderse a la totalidad de los que aparezcan en obra
aunque no estuvieran previstos en aquél.

2.- Esandakotik salbuesten dira Iberdrola, SA, Telefénica de
Espafa, SAU, Euskaltel, SA eta Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, SA SME enpresei dagozkien zerbitzuak, eta baita
gas- hornitzaile diren enpresei dagozkienak ere. Horiek beren
kabuz garatuko dituzte dagozkion proiektu eta obrak. Halaber,
salbuetsita geratzen dira, hala badagokio, Administrazioak
enpresa titularren bidez edo hirugarren aldeekin kudeatzea
lehenesten dituen haiek.

2.- Se exceptuan de lo dicho los servicios correspondientes a
las empresas lberdrola, S.A., Telefonica de Espafia,, S.A.U,
Euskaltel, S.A. y Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
S.M.E. asi como a las empresas suministradoras de gas, que
desarrollardn por si mismas los correspondientes proyectos y
obras, asi como aquellos que, en su caso, estimara preferible
gestionar la Administracion a través de de las empresas
titulares o terceras partes.

3.- Enpresa Kkontratistak bere lan-programa moldatu eta
koordinatu egin behar du atxikitako zerbitzuak kendu eta berriz
jartzearen eskakizunetara, bai kontratuan sartuta dauden
zerbitzuei, bai aipatu diren enpresenei dagokienez.

3.- La empresa contratista vendrd obligada a adaptar y
coordinar su programa de trabajos con la retirada y reposicion
de los servicios afectados, tanto los que entran dentro del
contrato como los correspondientes a las citadas empresas.

4.- Zerbitzua enpresa kontratistak birjartzen duenean, lanen
ordainketa Proiektuko obra- unitateen bidez egingo da edo,
halakorik ez balego, legez ezarritako prozeduraren arabera
finkatutako prezio berrien bidez.

4.- Cuando la reposicion de servicios la realice la empresa
contratista, el abono de los trabajos se realizara a través de las
correspondientes unidades de obra del Proyecto o, si no
existieran, por lo nuevos precios fijados conforme al
procedimiento legalmente establecido.

5.- Ohiko obra-unitateetan banakatzekoak ez diren esku-hartze
bitxi eta ezohikoen kasuan, Administrazioak aukera izango du
fakturazioa hirugarrenen aldetik egiteko, enpresa kontratistak
abonatuz eta Administrazioak ordainduz, hori guztiori plegu
honetako 59. Klausulan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

5.- Tratdndose de actuaciones peculiares o atipicas que no se
presten a desglose en unidades de obra convencionales, la
Administracién se reserva la posibilidad de facturacion por
terceras partes, abono por la empresa contratista y reembolso
por la Administracién, todo ello conforme a lo previsto en la
Clausula 59 de este pliego.

55.- Kalte-galerak hirugarren aldeei

55- Dainos y perjuicios a terceras partes.

1.- Enpresa kontratista kontu handiz ibiliko da hirugarren aldeei
kalteak eta galerak eragitea ekiditeko, bere erantzukizun
esklusiboa izango delarik obrak egikaritzetik, zuzenean edo
zeharka, eratortzen direnak.

Enpresa kontratistaren betebeharra izango da kontratua
betetzeko lanen ondorioz kontratistaren beraren edo haren
mendeko langileen edo bitartekoen eraginez gertatutako kalte
eta galera guztien ordainak ematea. Kalte edo galerak
administrazioak emandako aginduren baten ondorioz zuzenean
eta berehala gertatuak badira, legeetan ezarritako mugen
barruan izango du erantzukizuna kontratistak.

Enpresa batek baino gehiagok kontratua elkarrekin betetzen
badute, modu solidarioan erantzun beharko diote klausula
honetan aipatzen den erantzukizunari.

1. La empresa contratista extremara sus precauciones para
evitar dafos y perjuicios a terceras partes siendo de su
exclusiva responsabilidad cuantos puedan derivarse directa o
indirectamente de la ejecucion de las obras.

Sera obligacion de la empresa contratista indemnizar todos los
dafos y perjuicios que se causen, por si 0 por personal o
medios dependientes del mismo, a terceras partes como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Cuando tales dafos y perjuicios hayan sido
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una
orden de la Administracion sera responsable de la misma
dentro de los limites sefialados en las leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de
una empresa, todas responderan solidariamente de las
responsabilidades a que se refiere esta clausula.
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2.- Enpresa esleipendunak aseguru-kontratu bat izango du
erabilgarri uneoro hirugarren aldeei, pertsona nahiz gauzei,
eragindako aipatu kalte eta galera horiei erantzun ala izateko,
eta baita kontratua indarrean den bitartean Administrazioari edo
haren mendeko langileeieragindako kalteak estaltzekoa ere.
Gutxieneko estaldura plegu honen hasieran agertzen den
ezaugarrien taulako 24. atalean ezarritako zenbatekoarekin bat
etorriko da.

2. La empresa adjudicataria dispondra en todo momento de un
contrato de seguro para responder de los citados dafios y
perjuicios a terceras partes, tanto a personas como a cosas,
asi como por dafios producidos a la Administracion, o al
personal dependiente de la misma durante la vigencia del
contrato con una cobertura minima por el importe establecido
en el apartado 24 del cuadro de caracteristicas que figura al
comienzo de este pliego.

3.- Aseguru polizak indarrean egon beharko du, gutxienez
kontratuak irauten duen bitarte guztian (luzapenak barne), eta
berme aldiak ere irauten duen bitartean (luzatzen bada ere).

3. El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha pdliza
sera, como minimo, el periodo total de duracion del contrato
(prérrogas incluidas, en su caso) y del correspondiente plazo
de garantia (ampliaciones incluidas, en su caso).

56.- Kalteak obratan

56- Dainos en las obras.

1.- Bere jarduera garatzeko derrigorrezkoak diren aseguruez
gain, enpresa kontratistak egindako obretan eta egiten ari
direnetan gerta daitezkeen kalteak estaltzeko aseguru bat egin
beharko du bere kontura, aseguratu modura Donostiako Udala
barneratuz. Aseguru horren gutxienezko zenbatekoa ezaugarrien
taulako 24. atalean ezarritakoa izango da. Bertan, onuradun
gisa, ezbeharren bat gertatzekotan, kontratazio organoa agertu
beharko da. Aseguru horrek bere baitan hartu behar ditu
estaldura hauek:

a) Sute, tximista, leherketa, lapurreta, espoliazio, talka,
trebetasun falta, zabarkeria, egintza bandaliko eta asmo gaiztoko
arriskuetatik, izadiaren arriskuetatik edo aipatu gabeko beste
edozein arriskutatik eratorritako kalte eta galera materialak.

b) Berme gehigarriak, ondorengoek eragindakoak:
= Diseinu akatsa, fabrikatzailearenarriskua.

. Aparteko orduek, obra hondakinak kentzeak, eraisketa
lanak egiteak, agintariek hartutako neurriek eta abarrek
eragindako gastuak.

= Lehendik dauden ondasunei eragindako
kalteak,sabotajea.
= Greba, matxinada eta kommozio zibila.

1. La empresa contratista, ademas de cuantos otros seguros
sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, esta
obligado a concertar a su costa, un seguro que cubra los dafios
que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de
realizacién, incluyendo como asegurado al Ayuntamiento de
San Sebastian, por el importe minimo establecido en el
apartado 24 del cuadro de caracteristicas, debiendo figurar
como beneficiario, en caso de siniestro, el 6érgano de
contratacién. Las coberturas seran las siguientes:

a) Dafios y pérdidas materiales derivados de los riesgos de
incendio, rayo, explosion, robo, expoliacion, impacto, impericia,
negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los
riesgos de la naturaleza o cualquier otro riesgo no denominado.

b) Garantias adicionales derivadas de:
. Error de disefo, riesgo de la empresa fabricante.

. Gastos por horas extraordinarias, desescombrado,
demolicién, medidas adoptadas por la autoridad, etc.

. Dafios a bienes preexistentes, sabotaje.

. Huelga, motin y conmocioén civil.

2.- Eraikuntza aldiko edozein arrazoik eragindako galera edo
kalte guztiak aseguratuta geldituko dira, baita eraikuntza aldian
nahiz beranduago obra kontratuan zehaztutako betebeharrak
zuzen betetzeko egindako lanen ondorioz eragin daitezkeen
kalte eta galerak ee

2. Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una
causa cuyo origen se encuentre en el periodo de construccion,
asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como
consecuencia de la ejecucién de trabajos llevados a cabo con
el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones
estipuladas en el contrato de obras.

3.- Polizak indarrean egon beharko du, gutxienez kontratuak
irauten duen bitarte guztian (luzapenak barne, halakorik bada),
eta berme aldiak ere irauten duen bitartean (luzatzen bada ere).

3. El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha pdliza
sera, como minimo, el periodo de duracion del contrato
(prérrogas incluidas, en su caso) y el establecido como periodo
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de garantia (ampliaciones incluidas, en su caso).

4.- Obra hartzeko garaian egiaztatu beharko da polizak beste
urtebeteko indarraldia duela, obrak hartzen diren egunetik
aurrera, eta aseguruaren prima guztiz ordainduta dagoela.

4. En la recepcion de la obra, debera acreditarse que la pdliza
tiene vigencia durante un afio mas, contado desde la fecha de
recepcidbn y que la prima correspondiente se encuentra
totalmente pagada.

57.- Kontratuaren aldaketak

57.- Modificaciones del contrato

1.- Kontratua burutzen denean, kontratazio organoak bakar-
bakarrik interes publikoagatiko aldaketak sartu ahal izango ditu
bertan, horrela aurreikusten bada ezaugarrien taulako 22.
atalean, edo SPKLren 205. artikuluan ezarritako balizkoetan eta
mugekin.

1.- Una vez perfeccionado el contrato, el dérgano de
contratacion soélo podra introducir modificaciones en el mismo
por razones de interés publico, cuando asi se prevea en el
apartado 22 del cuadro de caracteristicas, o en los supuestos y
con los limites establecidos en el articulo 205 de la LCSP.

2.- Kontratuaren xedean aldaketak sartzea beharrezkoa
suertatzen denean, kontratuaren arduradunak beharrezko
proposamena idatziko du, proposamena justifikatu, deskribatu
eta baloratzen duten dokumentuekin batera. Administrazioak
aldaketa onartu aurretik, enpresa kontratistari entzunaldia eman
beharko dio.

2.- Cuando sea necesario introducir modificaciones en el
contrato, la responsable del contrato redactara la oportuna
propuesta, integrada por los documentos que justifiquen,
describan y valoren aquella. La aprobacion de la modificacion
por la Administracion requerird la previa audiencia de la
empresa contratista.

3.- Ezaugarrien taulako 22. atalean aurreikusitako aldaketak eta
SPKLren 205. artikuluan jasotako kontratu aldaketarako
balizkoetan egokitzen direnak, bakarka edo elkarrekin
kontratuaren hasierako prezioaren % 20ko aldaketa gainditzen
ez duen aldaketa eragiten dutenean -BEZa kanpo-,
nahitaezkoak izango dira, betiere, kontratistarentzat, eta
kontratazio organoak erabaki beharko ditu, SPKLren 191.
artikuluan eta HAKLEOren 102. artikuluan aurreikusitako
prozedura aurrez tramitatuta, eta dokumentu administratiboan
formalizatu beharko dira, SPKLren 153. artikuluan adieraziarekin
bat, hala dagokionean behin betiko bermea aurrez birdoituta.

3.- Las modificaciones previstas en el apartado 22 del cuadro
de caracteristicas y aquellas otras que encajen en los
supuestos de modificacion del contrato recogidas en el articulo
205 de la LCSP cuando impliquen, aislada o conjuntamente,
una alteracién en su cuantia que no exceda del 20 por ciento
del precio inicial del contrato, IVA excluido, seran en todo caso
obligatorias para la contratista y deberan ser acordadas por el
o6rgano de contratacion, previa tramitacion del procedimiento
previsto en el articulo 191 y 207 de la LCSP y 102 RGLCAP y
formalizarse en documento administrativo con arreglo a lo
sefialado en el articulo 153 de la LCSP, previo reajuste de la
garantia definitiva en su caso.

4.- Ez kontratistak, ez kontratuaren arduradunak, ezingo dute
behar bezala onartu gabeko aldaketarik sartu edo egin.
Administrazioaren kontratazio organo eskudunak behar bezala
baimendu gabeko kontratu aldaketek enpresa kontratistaren
ardura eragingo dute. Horrek, hala dagokionean, aldaketak izan
dituzten alderdiak berregin beharko ditu, inolako ordainik
jasotzeko eskubiderik gabe.

4.- Ni la contratista ni la responsable del contrato podran
introducir o ejecutar modificaciones que no estén debidamente
aprobadas. Las modificaciones del contrato que no estén
debidamente autorizadas por el 6érgano de contratacion
competente la Administracidon originaran responsabilidad de la
empresa contratista, la cual estara obligada, en su caso, a
rehacer la parte afectada por aquellas sin derecho a abono
alguno.

5.- Kontratuko baldintzak aldatzen diren bakoitzean, kontratistak
gaurkotu egin beharko du laneko programa.

5.- Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales,
la contratista queda obligada a la actualizacién del programa de
trabajo.

57.1.- Aldaketa aurreikusiak

57.1.- Modificaciones previstas

1.- Kontratu hau aldatu ahal izango da, horrela aurreikusi bada,
baldintza-agiri honetako ezaugarrien taulako 22. atalean

1.- El presente contrato podra modificarse si asi se ha previsto,
segun lo detallado en el apartado 22 del cuadro de
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zehazten denaren arabera, betiere hartan finkatutako baldintza,
irismen eta mugekin, eta aldaketek hasierako prezioaren % 20tik
gora egin gabe.

caracteristicas del presente pliego en las circunstancias, con
las condiciones, alcance y los limites alli establecidos, que no
podran superar el veinte por ciento del precio inicial.

2.- Aldaketarako arrazoi bat baino gehiago aurreikusiz gero, jaso
egin beharko dira horietako bakoitzeko zertzeladak, baldintzak,
irismena eta mugak.

2.- En caso de prever varias causas de modificacion las
circunstancias, condiciones, alcance y limites deberan quedar
referidos a cada una de ellas.

3.- Aurreikusten diren aldaketek ezingo dute, inolaz ere,
kontratuan aurreikusi gabeko prezio unitario berririk finkatzea
eragin.

3.- En ningun caso las modificaciones previstas pueden
suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato.

57.2.- Aldaketa aurreikusi gabeak

57.2.- Modificaciones no previstas

1.- Ezaugarrien taulako 22. atalean aurreikusitakoez bestelako
aldaketak sartu ahal izango dira, interes publikoko arrazoiak
direnean, bakar-bakarrik behar beste justifikatzen denean
SPKLren 205.2 artikuluan jasotzen diren balizko tasatuetako bat
edo batzuk gertatzen direla, eta betiere aldaketa horiek
mugatzen badira eragile izan duten arrazoi objektiboari
erantzuteko ezinbesteko aldaketei erantzutera.

1.- Sélo podran introducirse modificaciones distintas de las
previstas en el apartado 22 del cuadro de caracteristicas por
razones de interés publico, cuando se justifique suficientemente
la concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados
del articulo 205.2 de la LCSP y que se limiten a introducir las
variaciones estrictamente indispensables para responder a la
causa objetiva que la haga necesaria.

2.- SPKLren 205. artikuluan ezarriaz gain, balizko horietan
kontratua aldatzeari ekin aurretik entzunaldia eman beharko zaio
zehaztapen teknikoak idatzi dituen pertsonari, zehaztapen horiek
prestatu dituena kontratazio organotik kanpoko hirugarren
pertsona bat izan denean zerbitzu kontratu baten indarrez, hain
zuzen 3 egun naturaletik beherako epean formula ditzan egoki
deritzen kontsiderazioak.

2.- Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 205 de la
LCSP, antes de proceder a la modificacion del contrato en
estos supuestos, debera darse audiencia a la persona
redactora de las especificaciones técnicas, si estas han sido
preparadas por una tercera persona ajena al o6rgano de
contratacién en virtud de un contrato de servicios, para que, en
un plazo no inferior a 3 dias naturales, formule las
consideraciones que tenga por convenientes.

3.- Ez dira obrako kontratuko aldaketatzat hartuko 242.
artikuluko 4. atalean (in fine) ezarritakoak.

3.- No tendran consideracion de modificaciones del contrato de
obras las establecidas en el apartado 4 in fine del articulo 242.

58.- Obren etetea.

58.- Suspension de las obras.

1.- Administrazioak kontratuaren egikaritzea etetea adostu
ahalko du, interes publikoko arrazoiak direla medio. Era berean,
kontratua etengo du SPKLren 198.5. artikuluan adierazitako
inguruabarra emango balitz. Kontratua eteteari dagokionez,
Estatuko obren kontrataziorako SPKLren 208. artikuluan
xedatutakoa nahiz HAKLAO Legearen 103. artikuluan.

1.- La Administracién, por razones de interés publico, podra
acordar la suspension de la ejecucion del contrato. Igualmente,
procedera la suspension del contrato si se diese la
circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP. A
efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto
en el articulo 208 de la LCSP asi como en el articulo 103 del
RGLCAP.

2.- SPKLren 208. artikuluarekin bat etorriz, Administrazioak
adostuko balu kontratua etetea edo etete hori gertatuko balitz
SPKLren 198.5. artikuluan xedatutakoa aplikatzeagatik,
Administrazioak kontratistak jasandako kalte eta galerak
ordainduko dizkio.

2.- De conformidad con el articulo 208 LCSP, si la
Administracion acordase la suspension del contrato o aquella
tuviere lugar por la aplicacion de lo dispuesto en el articulo
198.5 LCSP, la Administracion abonara al contratista los dafios
y perjuicios efectivamente sufridos por éste.

59.- Ordainketak, neurketak eta balorazioa.

59.- Abonos, mediciones y valoracion.
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1.- Kontratistari soilik proiektuko dokumentuekin eta, hala
badagokio, zuzendaritza fakultatiboaren eskutik idatziz jasotako
aginduekin bat etorriz egindako obra ordainduko zzo.

1.- Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme
a los documentos del proyecto y, en su caso, a las 6rdenes
recibidas por escrito de la direccion facultativa.

2.- Burututako lanak obrako zuzendaritzak neurtuko ditu, eta
kontratista neurketa horietan egon daiteke. Dimentsioak edo
ezaugarriak ondoren ezkutuan geldituko diren obra eta obra-
zatietarako, kontratistak zuzendaritzari nahikoa aurrerapenez
ohartaraziko dio, neurketak e gin eta datuak hartu ahal izateko.
lldo horri eutsiz, definitzen dituzten planoak altxatuko ditu.
Adostasuna kontratistak edo ordezkariak sinatu beharko du.
Aldez aurretik ohartarazpenik ez badago (kontrakoa egiaztatzea
kontratistari dagokio), gaiari buruz administrazioak hartutako
erabakiak onartu beharko ditu.

2.- La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo
por la direccion de la obra, pudiendo el contratista presenciar la
realizacién de las mismas. Para las obras o partes de obra
cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior
y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar
con la suficiente antelacion, a fin de que la direccién pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya
prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

3.- Obra mota bakoitzerako, neurketa-unitate modura,
proiektuko  neurketen ikerketetako dagokion epigrafean
adierazitakoa hartuko da. Neurketa amaitu ondoren,

zuzendaritza fakultatiboak gauzatutako obra balioetsiko du,
unitate bakoitzean aurrekontuaren kasuan kasuko unitate-
prezioa edo dagokion kontraesanezkoa aplikatuz, pleguetan obra
akastunak, metatutako materialak, partida altxatuak eta obran
ipinitako  lantaldearen konturako ordainketak ordaintzeko
aurreikusitakoa kontuan hartuz.

3.- Para cada clase de obra se adoptara como unidad de
medida la sefalada en el epigrafe correspondiente de los
estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion,
por la direccién facultativa se procedera a la valoracion de la
obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario
correspondiente del presupuesto o el contradictorio que
proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para
los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados,
partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Balioespenaren emaitzari, aurreko lerroaldean adierazitako
moduan lortua, HAKLAO Legearen 131. artikuluan adierazitako
portzentajeak gaineratuko zaizkio, aurrekontua osatzeko hartuak,
eta hortik ateratzen den zifra esleipen-koefizientearekin
biderkatuko da. Modu horretan hileko zerrenda balioetsia
eskuratuko da, hileko ziurtapena ekarriko duena, Administrazioak
igorriko duena dagokion hileko hurrengo hamar egunetan.
Haatik, eta ezaugarrien taulako 10. atalean horrela adierazten
denean, bestelako aldizkakotasun bat ezarri ahal izango da
ziurtapen horietarako.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada
en el parrafo anterior, se le aumentaran los porcentajes
sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para
formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por
el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion
valorada mensual' que dara lugar a la certificaciéon mensual, la
que se expedira por la Administracion en los diez dias
siguientes al mes que corresponda. No obstante y cuando asi
se indique apartado 10 del cuadro de caracteristicas podra
establecerse otra periodicidad para las certificaciones.

Ondorio horietarako, SPKL Legearen hogeita hamabigarren
xedapen gehigarriko bigarren atalarekin bat etorriz, kontratistak
aurkeztutako faktura bakoitzean kontabilitate  publikoan
eskumenak dituen administrazio-organoaren nahiz kontratazio
organoaren eta hartzailearen identifikazioa jaso beharko du,
ezaugarrien taulako 1. Atalean xedatutakoaren arabera.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la
disposiciéon adicional trigésima segunda de la LCSP, el
contratista debera hacer constar en cada factura presentada, la
identificacion tanto del 6rgano administrativo con competencias
en materia de contabilidad publica, como del érgano de
contrataciéon y del destinatario, segun lo dispuesto en el
apartado 1 del cuadro de caracteristicas.

4.- Administrazioak obra ziurtapena onartu eta hurrengo hogeita
hamar egunen barruan ordaindu behar dio kontratistari haren
prezioa eta, berandutzen bada, hogeita hamar eguneko epe hori
amaitzen denez geroztik sortutako berandutza interesak eta
kobraketa gastuen kalte- ordaina ere ordaindu beharko dizkio,
horretan aplikatu beharrekoa abenduaren 29ko 3/2004 Legea,

4. La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio
dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion
de las certificaciones de obra y si se demorase, debera abonar
al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta
dias los intereses de demora y la indemnizacion por los costes
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
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merkataritzako  eragiketetako  berankortasunaren  aurkako

neurriak ezartzen dituena, delarik.

Interesak kobratzen hasteko epea hasitzat emateko, kontratistak

erregistro administratiboan aurkeztuak izan beharko ditu
fakturak, faktura elektronikoari buruz indarrean dagoen araudian
ezarritako moduan, epe eta forma egokian, hogeita hamar
eguneko epean salgaiak egiaz entregatutako egunetik edo
zerbitzua ematen denetik zenbatzen hasita.

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el
devengo de intereses, el contratista debera haber cumplido la
obligacion de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa
vigente sobre factura electronica, en tiempo y forma, en el
plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las
mercancias o la prestacién del servicio.

5.- 210. artikuluko 4. atalean eta 243. artikuluko 1. atalean
ezarritakoaren kalterik gabe, Administrazioak obra-ziurtapenak
edo kontratuan helarazitako ondareei edo emandako zerbitzuei
buruz xedatutakoa betetzen dela egiaztatzeko dokumentuak
onartu beharko ditu ondareak egiaz entregatu edo zerbitzuak
eman eta hurrengo hogeita hamar egunen bamen.

5. Sin perijuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo
210 y en el apartado 1 del articulo 243, la Administracion
debera aprobar las certificaciones de obra o los documentos
que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato.

6.- Era guztietara, kontratistak ez badu, faktura elektronikoari
buruz indarrean den araudian ezarritako moduan, erregistro
administratiboan faktura aurkezteko duen hogeita hamar
eguneko epea betetzen, interesak ez dira hasiko sortzen, harik
eta faktura erregistroan aurkeztu eta hogeita hamar egun igaro
arte, eta baldin eta bitartean administrazioak ontzat eman ez
badu, hala badagokio, eta ordaindu ez badu.

6.- En todo caso, si la empresa contratista incumpliera el plazo
de 30 dias naturales para presentar la factura ante el registro
administrativo, el devengo de intereses no se iniciar4 hasta
transcurridos 30 dias naturales desde la fecha de presentacion
de la factura en el registro correspondiente, sin que la
Administracién haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono.

Hala ere, kontratuan agintzen duten urtekoak baino zenbateko
handiagoa eskatzen duten ziurtapenetan, legezko epea ez da
kontatuko ziurtapena onartzen denetik aurrera, baizik eta
hitzartutako baldintzen eta onartutako lan-programen arabera
izan beharko lukeen geroagoko dataren arabera.

Ello no obstante, en las certificaciones que se extiendan
excediendo del importe de las anualidades que rijan en el
contrato no se contara el plazo legalmente previsto desde la
fecha de su aprobacién, sino desde aquélla otra posterior en la
que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de
trabajo aprobados deberian producirse.

7.- lgortzen diren ziurtapenek eta kontratistari ordaintzen
zaizkion zenbatekoek konturako abonutzat hartuko dira eta ez
dute, inolaz ere, suposatuko hartzen dituzten obren onarpen edo
harrera, gauzatutako obren azken ziurtapenaren zain eta
kontratuaren likidazioaren kontura. Kontura abonu horietan 198.
artikuluko 2. ataleko bigarren lerroaldean xedatutakoa beteko da

7. Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendran el caracter de abonos a cuenta y
no supondran en forma alguna aprobacioén y recepcion de las
obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las
obras ejecutadas y a cuenta de la liquidacion del contrato. En
estos abonos a cuenta se observara lo dispuesto en el parrafo
segundo del apartado 2 del articulo 198.

8.- Aumekontuan oroharreko prezioan adierazitako partidak, baldintza tekniko
berezien pleguan adierazitako moduan ordainduko dira. Halakorik ez bada,
HAKLAO Legearen 154. artikuluan xedatutakoa betekoda.

8. Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se
abonaran conforme se indica en el pliego de prescripciones
técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en
el articulo 154 del RGLCAP.

9.- Justifikatzekoak diren oroharreko partidak ordaintzeko, lanak
ez direnean obra unitatetan adierazteko egokiak,
Administrazioak azter dezake beste norbaitek fakturatzea, obren
zuzendaritza fakultatiboak horretarako baimena eta babesa
aurretik eman badu. Fakturatutako zenbateko likidoa kontratistak

9. Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y cuando
las actuaciones no se presten a la aplicacion de unidades de
obra, podra considerarse por la Administracion la posibilidad de
facturacion por terceras partes previamente autorizada vy
respaldada por la direccion facultativa de las obras. El importe
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ordainduko du, eta horren ordaina Administrazioak emango dio
hurrengo hileko obra ziurtapenean sartuz. Zenbateko horri gastu
orokorren kontzeptuan %13 gehituko zaio, eta ez zaio beste
inolako gehikuntzarik egingo, ezta esleipen beherapena
aplikatuko ere.

liquido facturado sera abonado por la empresa contratista y
reembolsado por la Administracion incluyéndolo en la
certificacion de obra que se expida al mes siguiente. Dicho
importe se incrementara aplicando un porcentaje del 13 por 100
en concepto de gastos generales y no estara sujeto a ningin
otro incremento ni a la baja de adjudicacion.

10.- Ezingo da inolako ziurtapenik egin, beraz ezta ordainketarik
egin ere, kontratua sinatu artean.

10. No podra emitirse ninguna certificacion y, en
consecuencia, realizarse ningun pago hasta que se haya
formalizado el contrato.

11.- Kontratistak, legez ezarritako bideren batetik, hirugarren
bati laga diezaioke kontratuaren prezioa kobratzeko eskubidea,
baina, lagapenak ondorioak izango baditu eta Administrazioak
lagapen hartzaileari ordaintzeko agindua emango badu, modu
frogagarrian jakinarazi beharko zaio lagapen akordioa.

11. La empresa contratista podra ceder a una tercera parte,
por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su
derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha
cesion surta efectos, y la Administracion expida el
mandamiento de pago a favor de la entidad cesionaria, es
preciso que se le notifique fehacientemente a ésta ultima el
acuerdo de cesion.

12.- Kontratistak, plegu honetako ezaugarrien taulako 25.
atalean adierazitako baldintzetan, aurrez idatzizko eskaera egin
ostean, metatuak dauden materialengatik eta instalazio edo
ekipoengatik kontura ordainketak jasotzeko eskubidea izango du,
horretarako HAKLAO Legearen 155etik 157rako artikuluetan
zehazten den moduan eta horietan adierazitako bermeekin.
Zenbatekoa eta baldintzak aipatutako 25. atalean jasotzen dira.
Ordainketa horiek atal horretan zehazten den bermearen
prestazioaren bitartez egongo dira aseguratuta.

12. El contratista, en las condiciones sefialadas en el
apartado 25 del cuadro de caracteristicas del presente pliego
los respectivos pliegos, previa peticion escrita, tendré derecho
a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados y por
instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a
tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La
cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el citado
apartado 25. Los referidos pagos seran asegurados mediante
la prestacion de la garantia que se especifica en dicho
apartado.

60.- Obraren exekuzioa amaituko dela ohartaraztea

60.- Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

Kontratistak, ezaugarrien taulako 27. atalean aurreikusten den
denborarekin, kontratua amaitu edo egikaritzeko aurreikusitako
dataren berri emango dio obrako zuzendaritzari, haren harrera
egin dadin. Jakinarazpen hori izapidetzeko prozedura eta epeak,
harrera eta Kontu Hartzailetzari egiteko jakinarazpenerako
ordezkariaren izendapena, HAKLAO Legearen 163. artikuluan
ezarritakoaren arabera arautuko dira.

El contratista, con la antelacion prevista en el apartado 27 del
cuadro de caracteristicas, comunicara por escrito a la direccién
de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El
procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacion, la designacién de representante para la
recepcién y la comunicacion, a la Intervencién, se regularan por
lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

61.- Obraren jasoera.

61.- Recepcion de la obra.

1.- Kontratistak kontratua bete duela esango da, xedea osorik
gauzatu duenean, kontratuan ezarri bezala, eta Administrazioa
ados dagoela.

1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista,
cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del
mismo, y a satisfacciéon de la Administracion, la totalidad de su
objeto.

2.- Obra amaitu eta hurrengo hilean haren harrera egingo da
ekitaldi formalean.

2.- Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se
procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la misma.

3.- Obrak egoera onean badauden eta aurreikusitako manuen

3.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a
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arabera, administrazio kontratatzaileak eta haren ordezkariak
izendatutako funtzionario teknikariak hartutzat emango ditu, eta
dagokion akta jasoko da lau aletan. Akta hori harreran
bertaratuek sinatu beharko dute. Ale bat Administrazioa
ordezkatzen duen funtzionario teknikariari helaraziko zaio, beste
bat zuzendaritza fakultatiboari, eta beste bat kontratistari, eta
berme-epea orduan hasiko da. Harrera-aktan zuzendaritza
fakultatiboak neurketa orokorrarekin hasteko eguna ipiniko du,
kontratista ekitaldi horren jakinaren gainean geratuko delarik.

las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado
por la Administracion contratante y representante de ésta, las
dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta por
cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar al funcionario técnico que
represente a la Administracion, otro a la direccidn facultativa, y
otro al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia.
En el acta de recepcion la direccion facultativa fijara la fecha
para el inicio de la medicion general, quedando notificado el
contratista para dicho acto.

4.- Kontratista obraren harrerara bertaratzera derrigortuta dago.
Egotzi ahal zaizkion arrazoiak direla medio betebehar hori
betetzen ez badu, Administrazioaren ordezkariak aktaren ale bat
igorriko dio, hamar eguneko epean, egokitzat jotzen dituen
alegazioak egin ditzan, eta kontratazio organoak ebatziko ditu
horiek.

4.- El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la
obra. Si por causas que le sean imputables no cumple esta
obligacion, el representante de la Administracion le remitird un
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera
el érgano de contratacion.

5.- Obrak jasotzeko moduko egoeran ez daudenean, aktan hala
adieraziko da, eta horien zuzendaritza fakultatiboak
hautemandako akatsak adieraziko ditu eta beharrezkoak diren
argibideak emango ditu, akats horiek konpontzeko epe bat ipiniz.
Epe hori igarota kontratistak ez balitu akatsak konpondu,
luzaezina den beste epe bat eman ahal izango da edo kontratua
eten daiteke, kontratistari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla
medio.

5.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas,
se hara constar asi en el acta, y la direccién facultativa de las
mismas sefalara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos.
Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese
efectuado, se le podra conceder otro plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

62.- Neurketa orokorra eta Azken Ziurtapena.

62.- Medicion general y Certificacion final.

1.- Obren harrera egin ondoren, neurketa orokorra egingo da
kontratista bertan egonik, eta harrera egiten denetik hilabeteko
epean zuzendaritza fakultatiboak proiektuaren arabera egiaz
gauzatutakoen neurketa egingo du. Harrera egin eta 3 hilabeteko
epearen barnean, kontratazio organoak gauzatutako obren
azken ziurtapena onartu beharko du, hala badagokio,
kontratistari ordainduko zaiona kontratuko likidazioaren kontura
SPKL Legearen 198.4. artikuluan aurreikusitako epean.

1. Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su
medicién general con asistencia del contratista, formulandose
por la direccién facultativa, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicidon de las realmente ejecutadas de acuerdo
con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir
de la recepcion, el 6rgano de contratacion debera aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que, en su caso, sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en
el plazo previsto en el articulo 198.4 LCSP.

2.- Hamabi milioi eurotik gorako balio estimatua duten obren
kasuan, likidazio- eta neurketa- eragiketak bereziki konplexuak
direnean, pleguetan azken ziurtapena onartzeko hiru hilabeteko
epea luzatzeko aukera aurreikusi ahal izango da, betiere, kasu
guztietan, bost hilabeteko epea gainditzen ez bada, SPKL
Legearen 243.1. artikuluko azken lerroaldean xedatutakoarekin
bat etorriz.

2. En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce
millones de euros en las que las operaciones de liquidacién y
medicion fueran especialmente complejas, los pliegos podran
prever que el plazo de tres meses para la aprobacion de la
certificacion final podra ser ampliado, siempre que no supere
en ningun caso los cinco meses, de conformidad con lo
dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 243.1 LCSP.

63.- Berme epea eta likidazioa.

63.- Plazo de garantia y liquidacion.

1.- Berme-epea harrera-datatik hasiko da zenbatzen eta
ezaugarrien taulako 16.4. atalean adierazitakoa izango da.
Berme-epean zehar Kkontratistaren ardura izango da obren

1. El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de
la recepcién y sera el indicado en el apartado 16.4 del cuadro
de caracteristicas. Los gastos de conservacion y vigilancia
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artapena eta zaintza.

durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista. En el
caso de lotes, el plazo de garantia se computara para cada lote
de forma individualizada.

2.- Epe horretan zehar aplikagarri den SPKL Legearen 110.
artikuluan adierazitako kontzeptuengatik erantzungo du behin
betiko bermeak.

2. Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera de los
conceptos sefalados en el articulo 110 LCSP que resulten de
aplicacion.

3.- Epe horretan zehar, kontratista, edozein kasutan, obrak
artatu eta zaintzeaz arduratuko da proiektuko baldintza tekniko
berezien pleguan aurreikusitakoaren arabera eta obrako
zuzendaritzak ematen dituen argibideak betez.
Administrazioaren iritziz, zaintza horri jaramonik egin ez badio
eta obra arriskuan jartzen bada, Administrazioak beregain
hartuko luke kalteak ekiditeko zeregin hori kontratistaren kargura.

3. Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de
la conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto
en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto
y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a
juicio de la Administracion, descuidase la conservacion y diere
lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a
costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafo.

4.- Harrera partzialak baleude, jasotako zatien berme-epea
dagozkion harrera partzialen datetatik aurrera hasiko da
zenbatzen.

4. En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el
plazo de garantia de las partes recibidas comenzara a contarse
desde las fechas de las respectivas recepciones parciales

5.- Berme-epea bukatu baino hamabost egun lehenago,
zuzendaritza fakultatiboak obren egoerari buruzko txostena
egingo du, ofizioz edo kontratistak eskatuta. Txostena aldekoa
bada, kontratista erantzukizun guztietatik libre geldituko da —
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategineko 244.
artikuluan xedatutakoan izan ezik —, eta bermea itzuli edo kitatu
beharko da, kontratua likidatu, eta, egiteko ordainketarik baldin
badago, ordaindu, 60 egun naturaleko epean. Txostena aldekoa
izango ez balitz eta antzemandako akatsak obrak egiterakoan
izandako hutsuneen ondorio badira eta ez eraikitakoaren
erabilerarenak, berme-epearen barruan obra zuzendaritzak
beharrezkoak diren aginduak emango dizkio kontratistari
konponketak egin ditzan eta horretarako epe bat emango dio; lan
horiek egin bitartean kontratista arduratuko da obren zaintzaz eta
ez du inolako ordainik jasoko berme epea luzatzeagatik.

5. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento
del plazo de garantia, la direcciéon facultativa, de oficio o a
instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucion o
cancelacion de la garantia, a la liquidacién del contrato y en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberan
efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el informe no fuese
favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias
en la ejecuciéon de las obras y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantia la direccion facultativa procedera a
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuara encargado de la conservacion de la
obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del
plazo de garantia.

6.- Edozein kasutan, berme-epe hori igaro ostean, txostena
aldekoa balitz edo, bestela, eraikitakoa konpondu ostean, egiaz
gauzatutakoen likidazioaren = proposamena  egingo du
zuzendaritza fakultatiboak hilabeteko epean, eta kontratistari
jakinaraziko zaio hamar eguneko epean bere adostasuna ager
dezan edo egokitzat jotzen dituen erreparoak azal ditzan.
Kontratistaren erantzuna jaso ondoren edo horretarako
ezarritako epea igaro ostean, bi hilabeteko epean, kontratazio
organoak likidazioa onartu beharko du eta, hala badagokio,
haren ondoriozko saldoa ordaindu.

6. En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe

fuese favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo
construido, se formulard por la direccién facultativa y en el
plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente
ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de
diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que
estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir
de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el 6rgano de contratacién debera
aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante
de la misma.

7.- Espedientean behar bezala arrazoitutako interes publikoko
arrazoi ezohikoengatik kontratazio organoak obraren egiazko

7. Siempre que por razones excepcionales de interés publico
debidamente motivadas en el expediente el o6rgano de

110
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okupazioa edo hura erabilera publikoaren zerbitzura ipintzea
adostuko balu, harrera-ekitaldi formala bete gabe ere, inguruabar
horiek gertatzen direnetik aurrera obraren harrera-ekitaldiari
dagokion ondorioak emango dira HAKLAO Legearen 168.
artikuluan ezarritako moduan.

contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su
puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento
del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias
propios del acto de recepcion de la obra en los términos
establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

64.- Ezkutuko akatsen erantzukizuna.

64.- Responsabilidad por vicios ocultos.

1.- Obra suntsituko balitz edo bere funtzioarekin bateraezinak
diren kalte larriak jasango balitu berme-epea igaro ostean,
eraikuntzako ezkutuko akatsen ondorioz, kontratistak kontratua
ez duelako bete, hura izango da gertatzen edo adierazten diren
kalte eta galeren erantzulea hamabost urteko epe baten barruan
harrera egiten denetik zenbatzen hasita.

1.- Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves
incompatibles con su funcion con posterioridad a la expiracion
del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios que se produzcan o
se manifiesten durante un plazo de quince afos a contar desde
la recepcion.

2.- Halaber, kontratista izango da epe horretan zehar obran
zimentazio, euskarri, habeei, forjatu, eustorma edo egiturazko
beste elementu batzuetan eragindako eta eraikuntzaren
erresistentzia mekanikoa eta eginkortasuna arrisku zuzenean
ipintzea dakarten akats edo gabezien ondorioz sortutako kalte
materialen erantzulea, horiek obraren harrera-datatik zenbatzen
hasita erreparorik gabe edo horiek konpontzen direnetik aurrera.

2.- Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de
los dafios materiales causados en la obra por vicios o defectos
que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y
que comprometan directamente la resistencia mecénica y la
estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de
recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacién de
éstas.

3.- Akats edo gabezietatik eratorritako kalte materialengatik
aurreko atalean aurreikusitako erantzukizuna eskatzeko ekintzak
bi urteko epean preskribatuko dira kalte horiek gertatu edo
adierazten direnetik zenbatzen hasita, kontratua ez betetzearen
ondoriozko erantzukizunak eskatzeko manten daitezkeen
ekintzen kalterik gabe.

3.- Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el
apartado anterior por dafios materiales dimanantes de los
vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar
desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafos, sin
perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual.

4.- Epe hori amaitutakoan kalte edo galerarik izan ez bada,
kontratistaren erantzukizuna amaitutzat joko da.

4.- Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado
ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista.

65.- Kontratua suntsiaraztea

65.- Resolucion del contrato

1. SPKLren 211. eta 245. artikuluetan ezarritakoez gain,
kontratua bertan behera uzteko arrazoiak izango dira
ezaugarrien taulan berariaz ezarritako funtsezko betebeharrak ez
betetzea.

1.- Seran causa de resolucion del contrato, ademas de las
establecidas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, el
incumplimiento de las obligaciones esenciales expresamente
previstas como tales en el cuadro de caracteristicas.

2. SPKL Legearen 211.2. artikuluarekin bat etorriz,
suntsitzearen ondorioko ekonomikoekin lotuta kontratua
suntsitzeko efektu ezberdinak dituzten arrazoi ugari gertatzen
direnean, denboran Ilehentasunez agertutakoari erreparatu
beharkozaio.

2.- De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos
en que concurran diversas causas de resolucién del contrato
con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias
economicas de la extincion, debera atenderse a la que haya
aparecido con prioridad en el tiempo

3. Kontratua suntsitzea kontratazio organoak erabakiko du
SPKL Legearen 212.1. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz,

3.- La resolucion del contrato se acordara por el 6érgano de
contratacién de conformidad con lo dispuesto en el articulo
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arauz ezarritako moduan izapidetutako prozedura bidez.

212.1 LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida.

4. Kontratua kontratistaren erruzko ez-betetze baten ondorioz
ebazten denean, bermea konfiskatu egingo zaio eta, gainera,
Administrazioari kalte-ordainak ordaindu beharko dizkio
konfiskatutako bermearen zenbatekotik gorako kalte eta galeren
ondorioz. Kontratazio organoak,kontratistakordaindubehar dituen
kalte-galerakzehaztubeharko ditu.Horretarako,erabakia arrazoitu
egin beharko du, kontratistari entzunaldia egiteko aukera eskaini
ondoren. Erabakia hartzeko, besteak beste,honako faktore hauek
izango dira kontuan: proiektatutako inbertsioari
dakarkionatzerapenaeta Administrazioari inolako beharrik gabe
eragin dizkion gastuak.

4.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable
del contratista le sera incautada la garantia y debera, ademas,
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia
incautada. La determinacion de los dafios y perjuicios que deba
indemnizar el contratista se llevara a cabo por el érgano de
contratacién en decisiéon motivada previa audiencia del mismo,
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la
inversion proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la
Administracion.

5.- Suntsitzeko arrazoiak aplikatzeko SPKL Legearen 212.
artikuluan xedatutakoa beteko da eta bere ondorioetarako SPKL
Legearen 213. eta 246. artikuluetan xedatutakoa, eta baita, hala
badagokio, hura garatzeko araudianxedatutakoa.

Kontratua suntsiarazteko arrazoiak izan daitezke, halaber,

honako hauek:

a) Kontratistaren partez lanean parte hartzen ari diren langileen
soldaten ordainketa ezagatik, kontratuaren exekuzioaren
bitartean, edo kontratuaren gauzatzean ere langile hauetarako
ezaugarri taularen 19. atalean azaldutako azpitiako soldata
baldintzak aplikatzea ere, hala nola aplikagarri diren Lan
Hitzarmenetan ezarritako baldintzak ez aplikatzeagatik ere
(SPKL-ren 211 atala).

b) Baldintza-agiri honen arabera laneko segurtasun eta osasun
arloko oso ez-betetze larria gertatzea.

5.- Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a
lo dispuesto en el articulo 212 de la LCSP y para sus efectos a
lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP, asi como en
Su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

También podra ser resuelto el contrato por las siguientes
causas:

a) Por el impago, durante la ejecucién del contrato, de los
salarios por parte de la contratista a los trabajadores que
estuvieran participando en la misma, o la aplicacién de
condiciones salariales inferiores a las sefialadas en el apartado
19 del cuadro de caracteristicas para estos trabajadores
también durante la ejecucion del contrato, asi como por el
incumplimiento de Is condiciones establecidas en los
Convenios e aplicacion para estos trabajadores durante la
ejecucion del contrato (art. 211 LCSP)

b) Por incumplimiento de caracter muy grave conforme al
presente pliego de las obligaciones en materia de seguridad y
salud en el trabajo.

7.- Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, hartako kideetako
bat SPKL Legearen 211.1 a) eta b) artikuluko kasuan aurkitzen
denean, administrazioak  eskumena izango  du aldi
baterakoelkartea osatzen duten gainerako enpresei kontratuzko

7.- En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas,
cuando alguna de las integrantes se encuentre comprendida en
el supuesto del articulo 211.1 a) y b) de la LCSP la
Administracion estara facultada para exigir el cumplimiento de

betebeharrak  betearazteko  edo kontratua  suntsitzea | las obligaciones contractuales al resto de las empresas que

erabakitzeko. constituyan la unién temporal o acordar la resolucion del
contrato.

8.- Haatik, ez-betetzeengatiko zehapenak kontratuaren | 8.- No obstante, cuando las penalidades por incumplimientos

prezioaren % 5eko multiplo batera iristen direnean, kontratazio
organoak eskumena izango du kontratua suntsitzeko edo beste
zehapen batzuk ezarriz harekin jarraitzeko.

alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
organo de contratacion estara facultado para proceder a la
resolucion del mismo o a acordar la continuidad de su
ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

66.- Obrak ondasun eta eskubideen inbentario orokorrean

66.- Incorporacion de las obras al inventario general de
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barneratzea

bienes y derechos

Obra inbentariagarriak — eta hobekuntzakoak, hala dagokienean
ondasun eta eskubideen inbentario orokorrean sartzeari
begira, kontratistak obra zuzendariari harrera aktari erantsiko
zaion obraren neurri eta ezaugarriei buruzko dokumentu bat
emango dio, obra jasotzen denean gelditzen den egoera
xehetasunez definituta.

A los efectos de su incorporacion al inventario general de
bienes y derechos de las obras de caracter inventariable y, en
su caso, de las de mejora, la empresa contratista en el acto de
recepcion de la obra entregara a la Direccidon de la obra la
documentacién descriptiva del estado de dimensiones y
caracteristicas de la obra ejecutada que defina con detalle las
obras realizadas tal como se encuentran en el momento de la
recepcion.

67.- Kontraesanak

67.- Supuestos de contradicciones

Proiektua osatzen duten agirien eta baldintza administratibo
berezien agiriaren artean kontraesanak egonez gero zehaztapen
ekonomiko eta administratiboen inguruan, baldintza agiri honetan
jasotakoek aginduko dute.

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones
econdmico-administrativas, entre los documentos que integran
el Proyecto y el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, prevaleceran las clausulas contenidas en el
presente pliego.

KONTRATAZIO ZERBITZUKO TEKNIKARIA

Borja

Rezola
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LIZITATZAILEEK BETE BEHARREKO
ERANSKINAK

ANEXOS A RELLENAR POR LAS
LICITADORAS

|. ERANSKINA.- EUROPAKO KONTRATAZIO AGIRI
BAKARRA BETETZEKO JARRAIBIDEAK. 1. Artxibo
elektronikoan.

ANEXO l.- INSTRUCCIONES PARA LA
CUMPLIMENTACION DEL DOCUMENTO EUROPEO
UNICO DE CONTRATACION DEUC. En el archivo
electrénico n.° 1

II.  ERANSKINA.- DESGAITASUN KUOTAK ETA
BERDINTASUN PLANA BETETZEKO
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA. 1. Artxibo
elektronikoan.

ANEXO Il.- DECLARACION RESPONSABLE PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS CUOTAS DE
DISCAPACIDAD Y EL PLAN DE IGUALDAD. En el
archivo electrénico n.° 1

. ERANSKINA.- ALDI BATERAKO ENPRESA
ELKARTEA ERATZEKO KONPROMISOAREN
EREDUA. 1. Artxibo elektronikoan, hala badagokio.

ANEXO Illl.- MODELO DE COMPROMISO DE
CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL DE
EMPRESAS. En el archivo electréonico n.° 1, si
procede.

IV.  ERANSKINA.- BITARTEKOAK ATXIKITZEKO
KONPROMISO ADIERAZPENAREN EREDUA. EZ
DAGOKIO.

ANEXO V.- MODELO DE ,DECLARACION DE
COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS. NO
PROCEDE.

V. ERANSKINA.- ENPRESA TALDEARI BURUZKO
ADIERAZPEN EREDUA. 1. Artxibo elektronikoan.

ANEXO V.- MODELO DE DECLARACION RELATIVA
AL GRUPO EMPRESARIAL. En el archivo electrénico
n.°1

VI. ERANSKINA.- KONFIDENTZIALTZAT JOTAKO
DOKUMENTU ETA DATU AURKEZTUEI BURUZKO
ADIERAZPEN OSAGARRIRAKO EREDUA. 1. Artxibo
elektronikoan, hautazkoa.

ANEXO VI- MODELO DE DECLARACION
COMPLEMENTARIA DE LOS DOCUMENTOS Y
DATOS PRESENTADOS CONSIDERADOS
CONFIDENCIALES. Opcional. En el archivo
electréonico n.° 1

VII. ERANSKINA. - ABAL EREDUA.

ANEXO VII. - MODELO DE AVAL.

VIll. ERANSKINA.- ESKAINTZA EKONOMIKORAKO ANEXO VIII.- MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y
ETA FORMULA BIDEZ EBALUATZEKO DE LOS OTROS ELEMENTOS DE LA OFERTA
ESKAINTZAKO BESTE ELEMENTUETARAKO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS. En el archivo
EREDUA. 3. Artxibo elektronikoan. electrénico n.° 3.

IX.  ERANSKINA.- APLIKAGARRI DEN LAN ANEXO IX.- DECLARACION DEL CONVENIO

HITZARMEN KOLEKTIBOARI ETA SEKTOREKO LAN
HITZARMENARI BURUZKO ADIERAZPENA. 1.
Artxibo elektronikoan.

COLECTIVO APLICABLE Y CONVENIO SECTORIAL.
En el archivo electréonico n.° 1

BEHAR BESTEKO AHALA DUEN PERTSONA BATEK ERANSKIN GUZTIAK SINATU BEHARKO DITU /| TODOS
LOS ANEXOS DEBERAN ESTAR FIRMADOS POR UNA PERSONA CON PODER SUFICIENTE
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. ERANSKINA.- EUROPAKO KONTRATAZIO AGIRI BAKARRA BETETZEKO JARRAIBIDEAK
1.- Lizitatzaileak EKAB aurkeztea hark lizitazio prozedura honetan parte hartu ahal izateko baldintza-agiri honetan
zehazten diren AURRETIAZKO BALDINTZAK BETETZEN dituelako aurretiazko froga da.

Enpresen egoera finantzarioari, gaitasunei eta kontratazio publikorako prozedura batean parte hartzeko egokitasunari
buruzko erantzukizunpeko adierazpena da EKAB, eta lizitatzaileek agiri hori aurkeztu beharko dute, SPKLren 140.
artikuluarekin eta agiriaren formulario normalizatua eta betetzeko jarraibideak ezartzen dituen 2016ko urtarrilaren 5eko
2016/7 Batzordearen Betetze Erregelamenduarekin (EB) bat.

Kontratazio organoak bere ahalmenak erabili ahal izango ditu, BAT zenbakiko fitxategian aurrez aurkeztutako
erantzukizunpeko adierazpenak egiaztatzeko, horretarako beharrezko frogagiriak aurkeztea eskatuz, 39/2015 Legearen
69. artikuluak jasotzen dituen baldintzetan betiere.

Edonola ere, lizitatzaileak EKAB aurkezten badu konpromiso bat hartzen du bere gain, kontratuaren esleipena aldekoa
badu EKAB agiriak ordezkatzen dituen frogagiriak aurkeztekoa zehazki, 33.2 klausulan aurreikusiarekin bat.

2.- EKABen formulario normalizatua.

EKABen formulario normalizatua lizitatzaileen eskura dago honako helbide elektroniko honetan:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

3.- Jarraibideak.

Dokumentuan adierazten diren baldintza guztiak bete egin behar dira, edonola ere, lizitazio epearen azken egunean,
kontratatzeko galarazpenak izan ezik, horiek kontratua formalizatu arte segitu behar baitute gutxienez. Administrazioak
egiaztapenak egin ahal izango ditu, betiere, prozedurako edozein unetan.

Adierazpenak behar besteko ahala duen batek sinatuta egon behar du.

Kontratuaren gaia sortatan zatitzea aurreikusten denean, baldin eta kaudimen ekonomiko eta finantzarioari edo tekniko
eta profesionalari buruzko baldintzak lotetik lotera aldatzen badira, Europako kontratazio agiri bakar bat aurkeztuko da
kaudimen baldintza berberak aplikatzen zaizkion sorta bakoitzeko edo sorta talde bakoitzeko.

Eskatzen den bitarteko atxikipena kanpo bitartekoz betetzen badu lizitatzaileak, honek bere EKAB aurkeztu beharko
du, eta EKAB bana, gainera, kontratua betetzeari atxikitako bitarteko bakoitzeko.

Enpresa batzuk aldi baterako elkartea eraturik aurkezten badira, elkartekide bakoitzak bere nortasun, gaitasun eta
kaudimena egiaztatu beharko ditu, eta guzti-guztiek dagokien EKAB formulario normalizatua aurkeztu beharko dute.
EKAB formulario normalizatuaz eta ABEEa eratzeko konpromisoaz gain, edo, hala dagokionean, behin-behineko
bermearen frogagiriaz gain, BAT zenbakiko fitxategian lizitatzaileen adierazpena jaso beharko da, baldintza-agiri
honetako VI. eranskineko ereduarekin bat, enpresa-talde batekoak diren ala ez adierazi beharko baitute horretan.

Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen Erregistroan edo estatuko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroan
izena emanda dauden enpresek ez dute inskripzio horretan dagoeneko gaurkotuta dituzten datuak zertan eman, betiere
zertzelada hori adierazten bada EKABen formulario normalizatuan. Edonola ere, lizitatzaileak berak ziurtatu behar du zer
datu dauden egiaz jasota eta gaurkotuta eta zer datu ez. Eskatutako datu edo informazioetakoren bat ez dagoenean
aipatutako lizitatzaileen erregistroetan erasota, edo horietan gaurkotuta ez badago, formularioa betez eman beharko da
datu edo informazio hori.

EKAB formulario normalizatuaren erabilerari dagokionez, lizitatzaileek ondoko dokumentu hauek kontsultatu ahal
izango dituzte:

¢ 2016/7 zk.ko Erregelamendua (EB), web honetan eskuragarri dagoena:

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
Estatuko Administrazio Kontratazioaren Aholku Batzordearen gomendioa, 2016ko apirilaren 6koa, helbide honetan

eskuragarri dagoena:

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes
%202016/Recomendacion%20de%201a%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada¥%20el%206%20abril%20de
%202016%20_3_.pdf

4.- Prozedura honetarako formulario berezia duen XML fitxategia kontratatzailearen profilean dago.
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ANEXO I.- INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE
CONTRATACION DEUC

1.- La presentacion del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del CUMPLIMIENTO de los
REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente pliego para participar en este procedimiento de licitacion.

Los licitadores deberan presentar el DEUC, que consiste en una declaracion responsable de la situacion financiera, las
capacidades y la idoneidad de las empresas para participar en un procedimiento de contratacion publica, de conformidad
con el articulo 140 de la LCSP y el Reglamento de Ejecucién de la Comisién (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que
establece el formulario normalizado del mismo y las instrucciones para su cumplimentacion.

El érgano de contratacién podra hacer uso de sus facultades de comprobaciéon de las declaraciones responsables
previamente presentadas en el Archivo n°® UNO requiriendo al efecto la presentacion de los correspondientes justificantes
documentales, en los términos del articulo 69 de Ley 39/2015.

En cualquier caso la presentacion del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de que la propuesta
de adjudicaciéon del contrato recaiga a su favor, se aportaran los documentos justificativos a los que sustituye de
conformidad con lo previsto en la clausula 33.2.

2.- Formulario normalizado DEUC.

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposicion de los licitadores en la siguiente direccion electronica:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-webffilter?lang=es

3.- Instrucciones:

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el ultimo dia de plazo de licitacion,
salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalizacion del contrato, pudiendo la
Administracién efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento.

La declaracion debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

Cuando se prevea la division por lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia econdmica y financiera o
técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportara un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se
apliquen los mismos requisitos de solvencia.

En caso de que la adscripcion de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, debera presentarse un
DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecucion del contrato.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las que la componen debera acreditar su
personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC.
Ademas del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitucion de la UTE, o el
documento acreditativo de la garantia provisional, en su caso, en el archivo n® UNO debera incluirse la declaracion de los
licitadores de su pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al modelo del Anexo IV de este pliego.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autonoma del Pais Vasco o en el
Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estaran obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren
inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del
DEUC. En todo caso, es la licitadora quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y
cuales no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no
figure actualizado en los mismos, debera aportarse mediante la cumplimentacién del formulario.

Sobre la utilizacién del formulario normalizado DEUC las licitadoras podran consultar los siguientes documentos:
Reglamento (UE) N° 2016/7 disponible en la pagina web:

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado de 6 de abril de 2016, disponible en:

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes
0]

%202016/Recomendacion%20de%201a%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de
%202016%20_3_.pdf

4.- El archivo XML con el formulario singularizado para este procedimiento esta en el perfil de contratante.
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Il. ERANSKINA- DESGAITASUN KUOTAK ETA BERDINTASUN PLANA BETETZEKO ERANTZUKIZUNPEKO
ADIERAZPENA

ESKAINTZA MODU INDEPENDENTEAN PRESTATU IZANA

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean

Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatutako enpresaren sozietate izena:

Ordezkatutako enpresaren IFK:

Enpresaren langile kopurua:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

ADIERAZTEN DU

(Derrigorrezkoa soilik 50 langile edo gehiago dituzten enpresentzat)

LEHENENGOA: Konpromisoa hartzen duela bere langileen %Z2a gutxienez desgaitasuna duten pertsonak izateko, hala
Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bateratua onartzen
duen azaroaren 29ko 1/2013 Errege Dekretu Legegilearen 42. artikulua betez, erregelamendu bidez ezartzen diren
baldintzetan.

BIGARRENA: Konpromisoa hartzen duela Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako martxoaren 22ko
3/2007 Lege Organikoa’-ren 45. artikuluan eskatutako berdintasun plana edukitzeko.

OHARRA: Liztatzailearen langile kopurua edozein delarik ere, Il. Eranskin hau derrigorrez aurkeztu beharko
da eskaintzetan. Eranskin honen helburua da lizitatzaile den enpresaren langile kopurua ezagutzea.

(Derrigorrezkoa lizitatzaile guztientzat)

HIRUGARRENA: Ordezkatzen dudan pertsonak, erakundeak edo enpresak modu independentean prestatu du bere
eskaintza eta ez du inolako harremanik izan lehiakideekin ez eta haiekin inolako akordiorik adosti ere prezioen, eskaintze,
aurkezpenean edo beste edozein baldintzaern inguruan.

Sinatuta:
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ANEXO 1I- DECLARACION RESPONSABLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CUOTAS DE DISCAPACIDAD Y EL
PLAN DE IGUALDAD

PREPARACION DE LA OFERTA DE MANERA INDEPENDIENTE

DATOS DE IDENTIFICACION
Primer apellido, segundo apellidos y nombre DNI-CIF

En su propio nombre

En nombre de la empresa que representa

Nombre de la sociedad representada

N° CIF de la empresa representada

N.° de trabajadores de la empresa

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Nombre del contrato N° de expediente

DECLARA
(Obligatorio para las empresas de 50 o mas trabajadores)

PRIMERO: Que se compromete a cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleadas y empleados
sean personas con discapacidad, de conformidad con el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusion social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

SEGUNDO: Que se compromete a cumplir con la obligacidon de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto
en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

NOTA: El objetivo de este anexo es tener conocimiento del nimero de trabajadores de los licitadores. Por
ello, resulta obligatorio para los licitadores el cumplimiento y presentacién de este Anexo, cualquiera que sea
el numero de trabajadores con que cuente.

(Obligatorio para todas las licitadoras
TERCERO: Que la persona, entidad o empresa a la que represento, ha preparado su oferta de manera

independiente y no ha tenido ningun tipo de contacto con sus competidores ni celebrado ninguin pacto con ellos
relativo a precios, presentacion de ofertas o a otras condiciones.

Firmado:
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lll. ERANSKINA.- ALDI BATERAKO ENPRESA ELKARTEA ERATZEKO KONPROMISOAREN EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean
Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean
Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

*Eredua egokitu behar da, esleipendun gertatuz gero aldi baterako enpresa elkartean izango den enpresa bakoitza
ordezkatzen duten pertsona guztiei buruzko datuak gehitzeko.

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

ADIERAZTEN DUTE

1. Konpromisoa hartzen dutela aldi baterako enpresa elkarte gisa formalki eratzeko, erreferentziako kontratuaren
esleipendun gertatuz gero, honako partaidetza portzentaje honekin:

Enpresaren izena %

2. Honako hau izendatzen dutela enpresa elkartearen ordezkari edo ahaldun bakar, kontratutik ondorioztatzen diren
eskubideak baliatu eta obligazioak betetzeko behar beste ahalmenez:

|Izen-abizenak

Tokia eta data:
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Enpresaren izena ,

P Sinadura
Enpresaren izena .

p Sinadura
Enpresaren izena ,

p Sinadura

Aldi baterako enpresa elkarte (ABEE) batean batuta aurkezten diren enpresen artean kolusio-zantzuren bat hautemanez gero,
kontratazio-mahaiak edo -organoak eskatuko die, SPKLren 69. artikuluarekin bat, berariaz eta arrazoibideak emanez justifika

dezatela elkartuta lehiatzeko arrazoiak. Eta, enpresen justifikazioa aztertu ostean, kasuren batean kolusio- zantzu sendoak
hautemanez gero, LEA/AVCri eman behar zaio horren berri.
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ANEXO lil.- MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

DATOS DE IDENTIFICACION
1" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razon social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razon social de la representada:

CIF de la representada:

* Adaptar el modelo para afadir los datos relativos a todas las personas que representen a cada una de las empresas
que formaran la Unién Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias.

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacién del contrato Codigo de referencia

DECLARAN

3. Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unién Temporal de Empresas, en el caso de resultar
adjudicatarias del contrato de referencia con el siguiente porcentaje de participacion:

Nombre empresa %

4. Que nombran representante o apoderado unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo a D./Dha.:

Nombre y apellidos

Lugar y fecha:

121

veemesoencs ; Berreskuratze, REE Europar Batasunak
GOBIERNO 48 i H
PEERA mﬂ:&NsmnN ECOLOGICA é Eralda keta eta ** ** flnantzatUta
S A N :

YEERED e Fundaci6n Biodiversidad Erresilientzia Plana NextGenerationEU



DONOSTIA
SAN SEBASTIAN

[

¥ Kontratazioa

lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus
20003 Donostia / San Sebastian

Nombre empresa .
firma

Nombre empresa ’
firma

Nombre empresa )
firma

Cuando se aprecien indicios de colusion entre empresas que concurran agrupadas en una union temporal de empresas (UTE), la
mesa o el Organo de contratacién requerira a las mismas, de acuerdo con el articulo 69 de la LCSP, que justifiquen de forma
expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas. Debera darse traslado a LEA/AVC de aquellos casos en los que,
considerando la justificacion efectuada por las empresas, concurran indicios fundados de colusién.
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IV. ERANSKINA.- BITARTEKOAK ATXIKITZEKO KONPROMISO ADIERAZPENAREN EREDUA

ANEXO IV.- MODELO DE DECLARACION DE COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

EZ DAGOKIO / NO PROCEDE

V. ERANSKINA.- ENPRESA TALDEARI BURUZKO ADIERAZPEN EREDUA

3
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V. ERANSKINA.- ENPRESA TALDEARI BURUZKO ADIERAZPEN EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK

1. abizena, 2. abizena, izena

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean
Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK

NAN-IFZ

Kontratuaren izena

Ordezkatzen duen enpresa:

Erantzuna baiezkoa bada:

ADIERAZTEN DU

Erreferentzia kodea

BADAGOELA Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan aurreikusitako egoeraren batean.
EZ DAGOELA Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan aurreikusitako inolako egoeratan.

|: EZ du kontratuaren esleipenean parte hartzen, ordea, banakako proposamena aurkezten duen talde bereko beste inolako

enpresarekin batera, ezta Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan jasotako kasuren batean dagoen ezeinekin batera ere.

I_ BAIl, kontratuaren esleipenean parte hartzen du banakako proposamena aurkezten duten talde bereko beste
enpresa batzuekin edo Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan jasotako kasuren batean dauden enpresekin batera;

enpresa horiek honako hauek dira:

IFZ/IFK

Sozietate izena

(*) Merkataritza Kodeko 42.1 artikulua:

“Edozein sozietate taldetako sozietate nagusiak atal honetan aurreikusten den bezala eman behar ditu urteko kontu

eta kudeaketa txosten finkatuak.

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO
GOBIERNO
DE ESPANA MINISTERIO é —~
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA-
IOGRAFICO
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ANEXO V.- MODELO DE DECLARACION RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL

DATOS DE IDENTIFICACION
1er apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razon social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacion del contrato Caédigo de referencia

DECLARA

Que la empresa a la que representa:

Si se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.
NO se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

En caso de respuesta afirmativa:

NO concurre a la adjudicacion del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo o en las que
concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio,
presentan proposiciones individuales.

Si concurre a la adjudicacién del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo o en las que
concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, presentan
proposiciones individuales, las cuales se relacionan a continuacion:

NIF/CIF Denominacion social

(*) Articulo 42.1 del Coédigo de Comercio:

“Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estara obligada a formular las cuentas anuales y el informe de
gestién consolidados en la forma prevista en esta seccion.
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V1. ERANSKINA.- KONFIDENTZIALTZAT JOTAKO DOKUMENTU ETA DATU AURKEZTUEI BURUZKO ADIERAZPEN
OSAGARRIRAKO EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean
Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

ADIERAZTEN DU

Sekretu tekniko edo komertzialekiko lotura dela eta, konfidentzialtzat jotzen dituela ondoren aipatzen diren eskaintzako
dokumentu. informazio eta alderdiak: '

WN =

Datu horiek konfidentzialak dira arrazoi hauengatik:

1Konfidentzialtasun adierazpenak ezingo ditu hartu ez enpresak aurkeztutako dokumentazio guztia ez eskaintza teknikoko egiaztapen
dokumentazio guztia. Kasu horretan, edo adierazpen horri neurri desegokia ematen bazaio, kontratazio organoak zehaztuko du zer datu
edota dokumentu jo behar diren konfidentzial. Enpresak ez badu berariaz konfidentzial jotzen daturik edota dokumenturik, ulertuko da
aurkeztu dituen datu edota dokumentuetan ez dagoela konfidentziala den batere. Era berean, eskaintzak aurkeztu ondoren ez da onartuko
aurkezpenaren unean konfidentzial jo ez den daturik konfidentzial jotzea.
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ANEXO VI.- MODELO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS PRESENTADOS
CONSIDERADOS CONFIDENCIALES

DATOS DE IDENTIFICACION
1er apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio

L[]

En nombre de la empresa que represento
Razon social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacion del contrato Caédigo de referencia

DECLARA

Que considera confidenciales los siguientes documentos, informaciones y aspectos de la oferta por razén de su
vinculacion a secretos técnicos o comerciales: 2

whh =

Que dicho caracter confidencial se justifica en las siguientes razones:

1.
2,
3

2La declaracién de confidencialidad no podra extenderse a la totalidad de la documentacion presentada por la empresa ni a la totalidad de
la documentacién acreditativa de la oferta técnica. En este caso, o en el caso de que se dimensione inadecuadamente dicha declaracion,
sera el 6rgano de contratacion el que determine qué datos y/o documentos merecen dicha consideracion. En el caso de que la empresa
no haya indicado expresamente como confidencial ningun dato y/o documento, se entendera que ninguno de los datos y/o documentos
aportados tiene caracter confidencial. Asimismo, una vez presentadas las ofertas no se permitira sefialar como confidenciales datos que
no hayan sido designados como tales en el momento de su presentacion.
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VIl. ERANSKINA. - ABAL EREDUA

KREDITU ENTITATEAREN EDO ELKAR BERMATZEKO SOZIETATEAREN DATUAK
Izen soziala IFZ

Jakinarazpen eta errekerimenduetarako helbidea:

Kalea, plaza, hiribidea... Zk. Solairua Eskua
Udalerria P.K. Probintzia

AHALDUNA(K)

Izen-abizenak IFZ

Donostiako Udalaren aurrean honako honen abalemaile solidario moduan eratzen dira goian aipatutako entitatea eta,
bere izenean eta ordezkaritzan, egintza honetan hura behartzeko ahalorde nahikoak dituzten pertsonak, dokumentu
honen behealdean aipatutako ahalorde-askiespenaren arabera:

PERTSONA EDO ENTITATE ABALATUAREN DATUAK
Izen-deiturak / Sozietate izena IFK/ NAN

Behin-behinekoa (SPKLren 106. artikulua)
Berme mota

Behin betikoa (SPKLren 107. artikulua)
Kontratuaren xedea edo abalatuak bere gain hartutako betebeharra

Kontratazio organoa

Abalaren zenbatekoa (letraz eta zenbakiz)

Entitate abal-emaileak bere erantzukizunez aitortzen du betetzen dituela Herri Administrazioen Kontratuei buruzko
Legearen Erregelamendu Orokorraren 56.2 artikuluak aurreikusten dituen baldintzak. Abal hau solidarioki ematen da
obligaziodun nagusiarekiko, berariaz uko eginez eskusio onurari, eta kontratazio organoak egin lehen errekerimenduaz
ordaintzeko konpromisoaz, Herri Administrazioen kontratuei buruzko legedian, eta hori garatzeko arauetan.

Abal hau indarrean egongo da, harik eta kontratazio organoak edo horren izenean jardunez legez horretarako gai denak,
deuseztatzeko edo itzultzeko baimena ematen duen arte, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legean eta legedi
osagarrian ezarritakoarekin bat.

Tokia eta data:
Entitatearen sozietate izena:

Ahaldunen sinadura:
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ANEXO VII. - MODELO DE AVAL

DATOS DE LA ENTIDAD DE CREDITO O SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA
Razén social NIF

Domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos:

Calle/Plaza/Avenidal... N.° Piso Mano
Municipio C.P. Provincia
APODERADO(S)

Nombre y apellidos NIF

La entidad arriba expresada, y en su nombre y representacion la(s) persona(s) mencionada(s) con poderes suficientes
para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,
se constituye ante la entidad Ayuntamiento de Donostia/ San Sebastian en avalista solidario de:

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD AVALADA
Nombre v apellidos / Razén social CIF / NIF

. . Provisional (Art. 106 de la LCSP)
Tipo de garantia .
Definitiva (Art. 107 de la LCSP)

Obieto del contrato 11 ohlinacién asiimida nor Ia avalada
Oraano de contratacion

Importe del aval (en letra v en cifra)

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente
respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusidon y con compromiso de pago al primer
requerimiento del 6rgano de contratacion, con sujecidon a los términos previstos en la legislaciéon de contratos de las
Administraciones Publicas y en sus normas de desarrollo

El presente aval estara en vigor hasta que el érgano de contratacién o quien en su nombre sea habilitado legalmente
para ello autorice su cancelacién o devolucién de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas y legislacion complementaria.

Lugar y fecha:
Razoén social de la entidad:

Firma de los apoderados:
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VIil. ERANSKINA.- ESKAINTZA EKONOMIKORAKO ETA FORMULA BIDEZ EBALUATZEKO ESKAINTZAKO BESTE
ELEMENTUETARAKO EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatuaren sozietate izena:

NAN-IFZ

Ordezkatuaren IFK:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
Kontratuaren izena

Erreferentzia kodea

Jakinda zeintzuk diren kontratazio espedienteari dagokionez eskatzen diren baldintzak eta beharkizunak, proposatzen
d(it)u honako prezio hau(ek) eta, hala badagokio, formula bidez ebaluagarriak diren gainerako elementuen eskaintzak:

A.- ESKAINTZA EKONOMIKOA

Lizitazioaren Lizitazioaren Eskainitako Eskainitako
oinarrizko BEZ (% 21) oinarrizko prezioa BEZik BEZ (% ....) prezioa
aurrekontua aurrekontua gabe BEZarekin
BEZik gabe BEZarekin
703.817,12 € 147.801,60 € 851.618,72€ | ........ceennene. € | e € |
B.- BERMEAREN EPE OROKORRA LUZATZEA
Gutxieneko epea Eskainitako epea
12 hilabete 12 hilabete + hilabete=
............................. HILABETEKO BERME-EPEA
C.- GAUZATZE EPEA MURRIZTEA
Gehieneko epea Eskainitako epea
(Aste osoetan)
4 hilabete 4 hilabete — murrizketa-aste oso=
............. ASTEKO GAUZATZE-EPEA
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D.- INGURUMEN IRIZPIDEAK

Eskaintza hau baloratzeko, VIII. eranskin betetzeaz gain, llizitatzaileak aurkeztu beharko du emisioak murrizteko
elementuen eta multzo elektrogenoen instalazioaren fitxa teknikoak eta ziurtagiriak. Bi dokumentu horiek aurkeztu
ezean, eskaintza ez da baloratuko dagokion informaziorik ez dagoen atalean. Eranskin honetako informazioa eta fitxa
eta ziurtagirietan jasotako informazioa bat ez badator, fitxetako eta ziurtagirietako informazioa hartuko da kontuan

eskaintza baloratzeko.

INGURUMEN-IRIZPIDEAK

Eskaintza
(Adierazi BAl ala EZ)

Isurtzeak gutxitzeko teknologiaz gaitutako eraikuntza makinaria
erabiltzea: BAI EZ
Stage V araudia betetzen duen ekipo elektrogenoa erabiltzea:
BAI EZ
E.- BERDINTASUN IRIZPIDEAK
Berdintasun irizpideak Eskaintza
(Adierazi BAl ala EZ)
Obra buru emakumezkoa kontratua gauzatzeko taldean BAI EZ
Obrako arduradun emakumezkoa kontratua gauzatzeko taldean BAI EZ
Tokia eta data:
Enpresaren izena Sinadura
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3. FITXATEGIAN SARTU BEHARREKO INFORMAZIOA

GAUZATZE MATERIALAREN AURREKONTUA

Artxibo honetan honako datu hauek aurkeztu beharko dira:

GAUZATZE MATERIALAREN AURREKONTUAREN KALKULUA

Obra-unitateen arabera xehatutako eskaintza, kontratu honen oinarrian dagoen obra-proiektuaren
xehetasun berberarekin zehaztua.

1) LAN-UNITATEAK GAUZATZEAN ZUZENEAN ESKU HARTZEN DUTEN ESKULANAREN KOSTUAK.

2) MATERIALAK (OBRA-TOKIAN HORNITZEA)

2.1. Erosketa

a) Hornitzaileen konpromiso-gutuna

b) Prezio unitario xehatuak

2.2. Baliabide propioak eta/edo ekoizpen propioko materialak (harrobiak, biltegia edo antzekoak edukitzeagatik)
- Baliabide propioen zerrenda zehatza, bakoitzaren kostua edo publikoarentzako salmenta-prezioa adierazita.

3) MAKINERIA

3.1 Alokairua edo kontratazioa
- Makinen zerrenda, prezioen bultzada zehatzarekin.

3.2. Baliabide propioak

- Makineriaren zerrenda zehatza

4) ZEHARKAKO KOSTUEN BANAKAPENA

5) GASTU OROKORREN ETA INDUSTRIA-MOZKINAREN EHUNEKOA

6) KONTRATA BIDEZKO EXEKUZIO-AURREKONTUA, BEZIK GABE.
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ANEXO VIIl.- MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y DE LOS OTROS ELEMENTOS DE LA OFERTA EVALUABLES
MEDIANTE FORMULAS

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razon social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacion del contrato Caédigo de referencia

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen con relacion al expediente de contratacion indicado, propone
el/los siguiente/s precio/s y, en su caso, las ofertas del resto de elementos evaluables mediante féormulas.

A.- OFERTA ECONOMICA

Presupuesto Presupuesto Precio ofertado Precio ofertado
base de licitacion IVA (10%) base de licitacion sin IVA IVA (... %) con IVA
sin IVA con IVA
703.817,12 € 147.801,60 € 851.618,72€ | .......ccoenennee. € | s € | e €

B.- AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA GENERAL

Plazo minimo Plazo ofertado

12 meses 12 meses + meses=

.................... PLAZO TOTAL DE GARANTIA OFERTADO

C.- REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION:

Plazo maximo Plazo ofertado

4 meses 4 meses - semanas enteras=

PLAZO DE EJECUCION DE ............... SEMANAS
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D.- CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES:

Para la valoracion de estos criterios el adjudicatario, ademas de este Anexo VIIl, debera presentar

las fichas técnicas y certificados de la instalacion de elementos para reduccion de emisiones y de los grupos
electrégenos. Sin la concurrencia de ambos documentos la oferta no sera valorada en el extremo en el que se carezca
de la informacion. En caso de divergencia en la informacion contenida entre los documentos, se tendra en
consideracion la informacion de las fichas y certificados.

Caracteristica técnica Ofertla
(Indicar SI o NO)

Utilizacion de maquinaria de construccion equipada con si NO
tecnologia de reduccion de emisiones:

Utilizacion de grupo electrogeno que cumpla la Normativa Stage si NO
V:

E.- CRITERIOS DE IGUALDAD

Criterio de iguladad Oferta
(Indicar S o NO)
Jefa de obra en el equipo de ejecucion: si NO
Encargada de obra en el equipo de ejecucion: Si NO
Lugar y fecha:
Nombre empresa Firma

134

e 2 Berreskuratze, I *x . E::;E’;;tgf;asu“ak
DEEPANA  MNsTevO Q Eraldaketa eta X
Y EL RETO DEMOGRAFICO ‘ o

Fundacion Biodiversidad Erresilientzia Plana NextGenerationEU



==Y
m DONOSTIA
=

SAN SEBASTIAN

¥ Kontratazioa
lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus
20003 Donostia / San Sebastian

DOCUMENTACION A INCORPORAR EN EL ARCHIVO 3

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

En este archivo debe presentarse la informacion relativa al

CALCULO DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

Oferta detallada por unidades de obra, con el mismo detalle que aparece en el proyecto de obra del que trae
causa este contrato

Deberan detallarse:

1) COSTES DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENEN DIRECTAMENTE EN LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA.
2) MATERIALES ( SUMINISTRO A PIE DE OBRA)
2.1. Compra
a) Carta de compromiso de los proveedores
b) Precios unitarios detallados
2.2. Medios propios y/o materiales de produccién propia (por disposicion de canteras, almacén o similares)
-Relacion detallada de los medios propios con indicaciéon de su coste individualizado o precio de venta al publico.

3) MAQUINARIA

3.1 Alquiler y/o contratacién
-Relacion de la maquinaria con incitacion detallada de los precios.

3.2. Medios propios
-Relacion detallada de la maquinaria

4) DESGLOSE DE COSTES INDIRECTOS

5) PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL

6) PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA LV.A. NO INCLUIDO.

5

13
conmne | THCERADE GonERNO é; Berreskuratze, = Euro;t)artBtatasu nak
ESPANA * *
= mﬂg%NslanscoLOGmA é Eraldaketa eta ** ** Inantzatuta
IOGRAFICO ‘ -~

bl Fundaci6n Biodiversidad Erresilientzia Plana NextGenerationEU




DONOSTIA
SAN SEBASTIAN

[

¥ Kontratazioa

lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus

20003 Donostia / San Sebastian

IX — ERANSKINA:

APLIKAGARRI DEN HITZARMEN KOLEKTIBOARI
ETA SEKTOREKO LAN HITZARMENARI BURUZKO
ADIERAZPEN EREDUA

ANEXO- IX:

DECLARACION del CONVENIO COLECTIVO A
APLICAR A LOS TRABAJADORES y DEL CONVENIO
SECTORIAL

Kontratuaren objektua / Objeto del contrato:

.y Tfo zbkia / y n° de

D./D? jn./and., NAN/ DNI:
Posta-helbidea / Direccién postal:
teléfono:

representacion de la EMPRESA siguiente (o en nombre propio):

, ondorengo enpresaren ordezkari gisa jardunez (edo bere izenean) / actuando en

adinez nagusia, Zenbait Klausula Sozial Kontratazio Publikoan
sartzeari buruzko apirilaren 7ko Eusko Legebiltzarraren 3/2016
legearen 5.5 artikuluarekin bat eginik, duen ordezkaritzaren izenean
eta kontratuaren esleipenduna izanez gero,

mayor de edad, y a los efectos de lo establecido en diversos articulos
de la “Ley 3/2016 del Parlamento Vasco, de 7 de abril, para la
inclusion de determinadas clausulas sociales en la contratacion
publica”, en la representacion que ostenta y de resultar adjudicatario
del contrato,

Arduraz ondorengoak ADIERAZTEN DITU:

DECLARA responsablemente los siguientes:

1.- Administrazio-klausula berezien agirietan ohartaraz dela
kontratua bete egin beharko duela indarrean dauden legezko,
erregelamenduzko eta hitzarmenezko hainbat xedapen, betiere lan-
arloan, Gizarte Segurantzaren arloan eta laneko segurtasunaren eta
osasunaren arloan aplikatzekoak badira.

1.- Que se da por conocedor de que los pliegos de clausulas
administrativas particulares incorporan la advertencia de que el
contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicacion
en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el
trabajo

2.- Bere enpresa proposamen ekonomikoa prestatu du, enpleguaren
babesean, lan baldintzetan eta lan arriskuen aurreikuspenean
indarrean dauden legezko, erregelamenduzko eta hitzarmenezko
xedapenak aintzat hartuta, eta, bereziki, aplikagarriak diren jarduera
sektoreetako hitzarmen kolektiboak eta ingurumena babestekoak.

2.- Que ha tenido en cuenta en la elaboracion de la oferta las
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos
laborales, en particular los convenios colectivos de aquellos sectores
de actividad que resulten de aplicacion, y de proteccion del medio
ambiente.

3.- Era berean, kontratua esleitu eta gero, langileei benetan
aplikatuko zaien lan baldintzei buruz eskatutako informazio guztia
emango dio kontratazio organoari.

3.- Igualmente que se obliga a facilitar al érgano de contratacion
cuanta informacién se requiera sobre las condiciones de trabajo que,
una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos
trabajadores y trabajadoras.

4.- Kontratuaren xede den jardueran arituko diren langileei hitzarmen
kolektibo hau APLIKATUKO zaie (5.2 artikulua):

4.- Que APLICARA el siguiente convenio a las/los trabajadores/as que
realicen la actividad del contrato (art. 5.2 ),

CONVENIO COLECTIVO DE

5.- Kontratu honen xede diren prestazioak egiten dituzten langileen
soldata-baldintzak betetzeko esleipendunak duen betebeharra
bermatze aldera (SPKLren 122.2 atala) lizitatzailea jakinaren gainean
dago Gipuzkoako Eraikuntza eta Obra Publikoetako Hitzarmen
Kolektiboa aplikagarria den hitzarmen kolektibo sektoriala dela.

5.- A efectos de garantizar la obligacion del adjudicatario de cumplir las
condiciones salariales de los trabajadores que realicen las prestaciones
objeto de este contrato (Art. 122.2 de la LCSP) el licitador se da por
enterado de que el Convenio Colectivo de Construccion y Obras
Publicas de Gipuzkoa es el Convenio Colectivo Sectorial de aplicacion
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