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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DEL
SERVICIO: “DIRECCION E INSPECCION DE OBRA DE LAS ACTUACIONES DEL EJE
1 DEL PSTD PARQUES NATURALES DE ALAVA (PARKING DE ZUMARRAUNDI,
PARKING DE KORRES, REHABILITACION REFUGIOS DE ZIGOITIA Y
RESTAURACION SENDA EGILLOLARRA)” EN EL MARCO DEL PSTD DE LOS
PARQUES NATURALES DE ALAVA FINANCIADAS POR EL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION
EUROPEA - NEXTGENERATIONEU.

1. OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente pliego es establecer las condiciones técnicas que han de regir el contrato del
servicio correspondiente a la “Direccion e inspeccion de obra de las actuaciones del eje 1 del PSTD
Parques Naturales de Alava (parking de Zumarraundi, parking de Korres, rehabilitacién refugios de
Zigoitia y restauracion senda Egillolarra)’. Se trata de parte de las acciones 1, 2 y 3 del Eje 1
(Transicién Verde y sostenible), del PSTD de los Parques Naturales de Alava.

La actuacion que engloba el presente contrato tiene asignado un etiquetado verde de acuerdo a los
Anexos VI y VII del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de
febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia,
concretamente. En concreto la actuacion tendria asignada la etiqueta 049 con un 40% de
contribucion climatica y 037 con un 100% de contribucién climatica, que también se detalla en el
Cuadro de Caracteristicas de la licitacion. La etiqueta ha sido asignada con los mismos criterios que
la obra original.

LOTES CONCEPTO PRECIO SIN IVA ETIQUETADO
Direccion e inspeccion de la obra de
LOTE 1 Construccion de un nuevo aparcamiento en 6.002,20 049 (40%)

Zumarraundi (Zalduondo) de acceso al
Parque Natural de Azkorri-Aratz.
Direccion e inspeccion de la obra de
Qonstrupmon de un nuevo aparcamiento 13.342,25 049 (40%)
disuasorio en Korres de acceso al Parque
Natural de |zki.
Direccion e inspeccion de la Ejecucion de
. I.as obr.as de rehablll_tamon y ) 3.538,31 049 (40%)
acondicionamiento de refugios de montana
en el Parque Natural de Gorbeia (Zigoitia).
Direccion e inspeccion de la obra de o
Restauracion de la senda Egillolarra 11.924,92 037 (100%)

LOTE 2

https://e-s.araba.eus/wps/portal/ConsultaCove

Egiaztatzeko helbidea Direccién de comprobacion

LOTE 3

LOTE 4

En el disefio y ejecucion de las actuaciones incluidas en el presente contrato, se garantizara el
cumplimiento del principio de “no causar un perijuicio significativo”, conforme a lo previsto en el Plan
de Recuperacién, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
; febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia, y su normativa
de desarrollo, en particular la Comunicacion de la Comision Guia técnica sobre la aplicacion del
principio de “no causar un perjuicio significativo” en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia, asi como con lo requerido en la Decision de Ejecucion del Consejo
relativa a la aprobacion de la evaluacion del plan de recuperacion y resiliencia de Espafia. Todos los
proyectos objeto de la ayuda en todas las fases del disefio, ejecucion y justificacion de los proyectos

Egiaztapen kodea Cddigo de verificacion
29zU-iSta-Mzy2-8THk
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y de manera individual para cada actuacion, deberan respetar el llamado principio de no causar un
perjuicio significativo al medio ambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, “Do No Significant
Harm”) y las condiciones del etiquetado climatico y digital. Ello incluye el cumplimiento de las
condiciones especificas asignadas previstas en los componentes que le sean de aplicacién, tanto en
lo referido al principio DNSH, como al etiquetado climatico y digital. Esta informacion se amplia y se
detalla en los pliegos administrativos de la licitacion.

La propuesta debera ser en todo caso viable y cumplir las diversas normativas sectoriales, debiendo
respetarse las condiciones estipuladas en el presente pliego de condiciones técnicas, asi como las
recogidas en el pliego de condiciones administrativas y los requisitos legales de obligado
cumplimiento en vigor que le sea de aplicacion.

2. SOBRE LOS TRABAJOS A CONTRATAR

2.1. ANTECEDENTES

El 27 de enero de 2023 se acordd en el seno de la Conferencia Sectorial de Turismo el lanzamiento
de la Convocatoria extraordinaria correspondiente al ejercicio 2023, que permitié la presentacion de
propuestas a entidades locales y comunidades auténomas, para posteriormente mediante valoracién
conjunta de la Secretaria de Estado de turismo (SETUR) y la Comunidad Auténoma de Euskadi, de
acuerdo a los criterios objetivos establecidos en la propia Estrategia, proceder a la configuracién del
Plan Territorial de Euskadi.

La Diputacion Foral de Alava concurrié a la convocatoria extraordinaria de Planes Territoriales de
Sostenibilidad Turistica en Destino, presentando un proyecto bajo el titulo de “PSTD Plan de
Sostenibilidad Turistica de los Parques Naturales de Alava”, siendo una de las categorias de destino
recogidas en la convocatoria y estableciendo la inversién minima por ejes que recoge la convocatoria.
Dicha propuesta de Plan fue valorada tanto por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo
de Gobierno Vasco, como por SETUR, siendo aprobado y formando parte del plan Territorial de
Sostenibilidad Turistica de Euskadi.

2.2. OBJETO DEL TRABAJO

Los trabajos cuya contratacion se propone tienen por objeto la prestacion de los servicios de
asistencia técnica para la direccién y realizacion de la inspeccion y control en la ejecucion de las
obras del Eje 1 del PSTD Parques Naturales de Alava. Los trabajos serian referidos a la Direccion
y realizacién de la inspeccién y control de los siguientes conceptos en los siguientes ambitos de
actuacion:

LOTES CONCEPTO AMBITO DE ACTUACION
Direccion e inspeccion de la obra de
LOTE 1 Construccién de un nuevo aparcamiento en Parking de Zumarraundi
Zumarraundi (Zalduondo) de acceso al Lugar: X: 555361; Y: 4752433

Parque Natural de Azkorri-Aratz.
Direccion e inspeccion de la obra de
Construccion de un nuevo aparcamiento

LOTE 2 ; . Arraia-Maeztu. Poligono 7. Parcelas 460A y 463A
disuasorio en Korres de acceso al Parque
Natural de Izki.
D"ecc'l‘;’; ié’;:g%f‘g;}g;l'i?a'é{;f“c'on de | _Refugio de Asunkorta (520448, 4761736)
LOTE 3 y - Refugio de Egiolarra (519048, 4763431)

acondicionamiento de refugios de montafia

en el Parque Natural de Gorbeia (Zigoitia). | Refugio de Pagazuri (518340, 4762832)
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Direccion e inspeccion de la obra de Pista Egilolarra en su tramo final hasta la subida a la cruz

LOTE 4 Restauracion de la senda Egillolarra de Gorbeia.

El contrato de Construcciéon de un nuevo aparcamiento en Zumarraundi (Zalduondo) de acceso
al Parque Natural de Azkorri-Aratz ya ha sido licitado y contratado. Las caracteristicas de la obra
pueden consultarse a través de la plataforma de contratacion de Gobierno Vasco:
https://www.contratacion.euskadi.eus/webkpe00-

kpeperfi/es/contenidos/anuncio contratacion/expjaso586954/es doc/index.html. Ademas, se
adjunta al presente PPT un Anexo con el proyecto constructivo.

El contrato Construccion de un nuevo aparcamiento disuasorio en Korres de acceso al Parque
Natural de Izki no ha sido aun licitado. Se adjunta al presente PPT un Anexo con el proyecto
constructivo.

El contrato Redaccidon de proyecto ejecutivo y ejecucidon de las obras de rehabilitaciéon y
acondicionamiento de refugios de montaina en el Parque Natural de Gorbeia (Zigoitia) ya ha
sido licitado. Las caracteristicas de la obra pueden consultarse a través de la plataforma de
contratacion de Gobierno Vasco: https://www.contratacion.euskadi.eus/webkpe00-
kpeperfi/es/contenidos/anuncio contratacion/expjaso630901/es doc/index.html Se adjunta al
presente PPT un Anexo con el preproyecto constructivo. La redaccion del proyecto ejecutivo o
arquitecténico forma parte de la licitacion y sera entregado a la empresa adjudicataria del presente
contrato antes de la prestacion del servicio.

El contrato Restauracion de la senda Egillolarra ya ha sido licitado y contratado. Las caracteristicas
de la obra pueden consultarse a través de la plataforma de contratacion de Gobierno Vasco:
https://www.contratacion.euskadi.eus/webkpe00-

kpeperfi/es/contenidos/anuncio _contratacion/expjaso611708/es_doc/index.html. Ademas, se
adjunta al presente PPT un Anexo con el proyecto constructivo.

Se detallan a continuacién las tareas y cometidos a llevar a cabo por la empresa adjudicataria:

Direccion, inspecciéon vy control de las obras:

- Direccion, control y supervision de las obras, garantizando su ejecucion de acuerdo al
Proyecto de construccion aprobado o modificaciones debidamente autorizadas.

- Exigir al contratista adjudicatario de las obras, directamente o a través del personal a sus
ordenes, el cumplimiento de las condiciones del contrato de ejecucion de las obras.

- Asegurar el cumplimiento del programa de trabajos, y por lo tanto del plazo de ejecucién
establecido, emitiendo los correspondientes informes e informando al responsable de la
administracion foral contratante de las posibles desviaciones que vayan registrandose.

- Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones técnicas
correspondientes dejen a la decision del director de obras.

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretacién de planos y de
detalles de construccion, condiciones de los materiales y de ejecucion de unidades de obra,


https://www.contratacion.euskadi.eus/webkpe00-kpeperfi/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso586954/es_doc/index.html
https://www.contratacion.euskadi.eus/webkpe00-kpeperfi/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso586954/es_doc/index.html
https://www.contratacion.euskadi.eus/webkpe00-kpeperfi/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso630901/es_doc/index.html
https://www.contratacion.euskadi.eus/webkpe00-kpeperfi/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso630901/es_doc/index.html
https://www.contratacion.euskadi.eus/webkpe00-kpeperfi/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso611708/es_doc/index.html
https://www.contratacion.euskadi.eus/webkpe00-kpeperfi/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso611708/es_doc/index.html
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siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato y de forma que no se produzcan
retrasos en la obra.

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en la ejecucion de las obras que impidan el
normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion, elaborando las propuestas
técnicas correspondientes para su resolucién y posterior tramitacion por la administracion
foral contratante, elaborando los posibles proyectos modificados y/o complementarios.

- Proponer las actuaciones procedentes para en su caso obtener de los organismos oficiales y
de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras y
ocupacion de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los
servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

- Realizar las comprobaciones geométricas oportunas y suscribir el Acta de Comprobacion del
Replanteo, con especial atencion a las prescripciones de proteccion establecidas en los
ambitos sensibles del area de desarrollo del proyecto.

- Acreditar al contratista de las obras los trabajos realizados, conforme a lo dispuesto en los
documentos del proyecto de construccion aprobado, para lo que llevara a cabo el control
cualitativo y cuantitativo de la obra ejecutada.

- Se llevara y cumplimentara el correspondiente libro de 6rdenes, junto con un libro de
incidencias, en los que se reflejardn semanalmente las instrucciones e incidencias mas
destacadas en la ejecucion de los trabajos.

- Serevisaran sistematicamente todos los trabajos realizados elaborando las correspondientes
Actas sobre el desarrollo y marcha de los trabajos, para lo cual se estableceran reuniones
con el jefe de obra de la contrata al menos con una periodicidad semanal, ello sin perjuicio
de la realizacion de las visitas de inspeccién y comprobacion que requiera el control y
seguimiento de la obra de acuerdo al presente Pliego, visitas que se intensificaran en los
periodos de mayor intensidad de obra o de ejecucion de los trabajos de mayor complejidad.
Se prestara una especial atencion a la vigilancia de la correcta senalizacion de los diferentes
tajos y ambito de obra.

- Llevar a cabo el control geométrico de las obras, en particular en lo relativo a replanteos,
galibos y otras dimensiones, mediciones unitarias, caracteristicas y espesores estructurales
y secciones constructivas.

- Controlar la calidad de la obra mediante la inspeccion y supervision “in situ” de los trabajos
ejecutados, comprobando e interpretando los ensayos de aceptacion de materiales y de las
unidades constructivas, de acuerdo al Plan de Calidad del Proyecto de ejecucion.

- Se coordinara la direccion de obra con entidades y administraciones que pudieran resultar
afectadas, dando conocimiento de todo ello al Servicio de Sostenibilidad Ambiental.

- Se analizara el Plan de Gestién de Residuos entregado por el contratista, proponiendo su
aprobacién o modificacién segun proceda.

- Sellevara a cabo el control de la gestion de los residuos durante la ejecucién de las obras de
tal forma que se dé cumplimiento a lo establecido en el Decreto 112/2012 del Gobierno Vasco
por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicion. en
el ambito de la Comunidad Autdbnoma del Pais Vasco.
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- Serealizara un informe mensual de la ejecucion y ritmo de la obra, en el que se especificaran
para cada parte de la obra o unidad ejecutada los siguientes puntos:

o Visualizacién de la obra ejecutada, mediante reportaje fotografico y localizacién en
planos apropiados.

o Por cada unidad de obra se abrira una ficha de seguimiento.

o Documentacién de control de calidad y del control de ejecucion de las unidades o
partes de obra ejecutadas.

Se adjuntaran las mediciones parciales y relaciones valoradas particularizadas de cada
unidad de obra ejecutada y del resultado del control de calidad y cualitativo que hayan
servido de base para su aceptacion.

Se adjuntara asimismo un informe detallado con los resultados de control y monitorizacion
de las condiciones ambientales y de estabilidad en el ambito de obra, advirtiendo de
posibles incidencias desfavorables y proponiendo las oportunas medidas correctoras.

- Se llevara a cabo la revisién, comprobacion y seguimiento de las certificaciones mensuales
de ejecucion de trabajos que presente la empresa contratista, llevando a cabo el control de
aceptacion de las mismas previo a su abono por la administracién foral.

- Participar en la recepcion de las obras, elaborar la certificacion final de las mismas y redactar
el proyecto de liquidacion de las obras, conforme a las condiciones de contrato y normas
legales establecidas para su aprobacion por el Organo Foral de contratacién. La certificacion
final de las obras y proyecto de liquidacién se redactara en el plazo de un mes a partir de la
firma del Acta de Recepcion de las obras. Se realizara asimismo un Documento “Fin de obra”
que incluira informacién detallada de las condiciones y proceso de construccion, detalles de
acabado, las modificaciones de obra en su caso y toda la documentacion grafica y topografica
correspondiente.

- Se elaborara un informe final de la obra previo a la finalizacion del plazo de garantia que
reflejara las incidencias acaecidas, el estado general de conservacion de la obra, y en su caso
los trabajos de reparacion o correccion a llevar a cabo por la contrata. Se adjuntara un manual
de conservacién y mantenimiento de la obra ejecutada tras su recepcion por la administracion
contratante.

3. DOTACION DE MEDIOS POR PARTE DE LA EMPRESA CONSULTORA

El presente contrato incluye la disposicion de personal, recursos técnicos y medios materiales para
la éptima realizacion de los trabajos que se contraten.

La empresa adjudicataria designara un equipo cualificado para la realizacion de los trabajos, que
debera estar capacitado técnicamente y poseer experiencia en la realizacién de trabajos analogos
segun los siguientes perfiles:

o Al frente del equipo debera estar un/a técnico/a, con titulacidon superior y experiencia
contrastada demostrable de en obras de similares caracteristicas a las que se prestara
servicio de Direccidén de obra. Asumira las funciones de direccion del equipo de
trabajo, coordinando y llevando la responsabilidad técnica de los trabajos a
desarrollar.
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o Para el Lote 3, el equipo integrara un/a arquitecto/a especialista con experiencia
contrastada demostrable de al menos tres afos rehabilitaciéon de edificios.

o Elequipo de trabajo se completara en su caso con el personal complementario que la
empresa adjudicataria considere necesario para la correcta ejecucién de los diferentes
aspectos del trabajo objeto de prestacion.

La empresa adjudicataria dispondra de los medios de transporte necesarios, de manera que quede
asegurada la operatividad de las labores técnicas dentro del presente contrato en cualquier
circunstancia,

4.- OTRAS ESPECIFICACIONES RELATIVAS AL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA
CONSULTORA

El personal adscrito a la prestacion del servicio dependera exclusivamente de la empresa contratista,
unico que ostentara los derechos y obligaciones inherentes a su condicion de empleadora. A tales
efectos, la empresa contratista asumira las siguientes obligaciones:

- Correspondera exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del personal que,
reuniendo los requisitos de titulacién y experiencia exigidos en el presente Pliego forme parte
del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato, sin perjuicio de la verificacién por
parte de la “entidad contratante” del cumplimiento de aquellos requisitos.

- La empresa contratista asume la obligacién de ejercer de modo real, efectivo y continuo,
sobre el integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucion del contrato, el poder de
direccion inherente a toda empresa. En particular asumira la negociacién y pago de los
salarios, la concesién de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones del personal en
casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido
el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las obligaciones legales
en materia de prevencion de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi
como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relacién contractual entre las partes
empleada y empleadora.

- La empresa contratista velara especialmente porque el personal adscrito a la ejecucién del
contrato desarrolle su actividad sin extralimitarse en las funciones desempefadas respecto
de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.

5.- PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO

El presupuesto tipo de licitacion para la prestacion de los trabajos objeto de contratacion es de
34.807,68 € (IVA excluido) 42.117,29 € (IVA incluido), dividido en los siguientes lotes:

LOTES CONCEPTO PRECIO SIN IVA PRECIO CON IVA
Direccion e inspeccion de la obra de
Construccion de un nuevo aparcamiento en

LOTE 1 Zumarraundi (Zalduondo) de acceso al 6.002,20 7.262,66
Parque Natural de Azkorri-Aratz.
LOTE 2 Direccion e inspeccion de la obra de 13.342.25 16.144,12

Construccién de un nuevo aparcamiento
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disuasorio en Korres de acceso al Parque
Natural de Izki.
Direccion e inspeccion de la Ejecucion de
las obras de rehabilitacion y

LOTE 3 - . . = 3.538,31 4.281,36
acondicionamiento de refugios de montafia
en el Parque Natural de Gorbeia (Zigoitia).

LOTE 4 Direccion e inspeccion de la obra de 11.924.92 14.429 15

Restauracion de la senda Egillolarra

Dicho importe incluye todos los gastos que el adjudicatario deba satisfacer para la correcta ejecucion
del contrato, asi como toda clase de impuestos, tasas y tributos le sean de aplicacion.

El abono de los trabajos se efectuara mensualmente mediante certificacion técnica y factura
conformada.

6.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion sera coincidente con el fijado para la realizacion de las obras correspondientes
a cada proyecto:

DURACION | DURACION

LOTES CONCEPTO 2025 2026 TOTAL
Direccion e inspeccion de la obra de Construccion de
LOTE 1 un nuevo aparcamiento en Zumarraundi (Zalduondo) 4 meses - 4 meses

de acceso al Parque Natural de Azkorri-Aratz.
Direcciodn e inspeccion de la obra de Construccion de
LOTE 2 un nuevo aparcamiento disuasorio en Korres de 3 meses - 3 meses
acceso al Parque Natural de Izki.
Direccion e inspeccion de la Ejecucion de las obras
LOTE 3 de rehabilitacion y acondicionamiento de refugios de 4 meses 2 meses 6 meses
montafa en el Parque Natural de Gorbeia (Zigoitia).
Direccioén e inspeccion de la obra de Restauracion de
la senda Egillolarra

LOTE 4 3 meses 3 meses

7. SUPERVISION Y CONTROL

La entidad adjudicataria mantendra puntualmente informada a la Direccién Técnica del desarrollo del
trabajo.

Para el mejor funcionamiento operativo se nombrara una persona técnica representante de la
Direccion Técnica que podra asistir a las reuniones de seguimiento y que facilitara la documentacién
de la Administracion que en las diversas acciones de la ejecucion de los trabajos sea precisa.

Incumbe a la Administracion ejercer de una manera continuada y directa la inspeccién y vigilancia de
los trabajos. A este fin, el adjudicatario facilitara la visita y examen a cualquier proceso o fase de los
mismos, asi como los medios necesarios para que se puedan desempefiar en la oficina del
adjudicatario las citadas funciones.
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La persona responsable de la entidad adjudicataria o las personas de ella dependientes deberan
acompafar en las visitas inspectoras al personal de la Administracion, que tendra libre acceso a
todos los lugares donde se estén realizando los trabajos.

La Administraciéon ayudara a la entidad adjudicataria facilitdndole la informacion que posea y
colaborara con ella para conseguir el acceso a las fuentes de informacion ajenas a ella.

Las demoras que, por reconsideracién de los trabajos, ordenadas por la Administracién, puedan
producirse, no supondran modificacion del precio.

Asimismo, todo cambio o modificacién, debera contar con el acuerdo de la Direccién Técnica quien,
en todo momento, podra indicar variaciones en las directrices de los trabajos.

Al objeto de mantener una perfecta coordinacién con la Direccidon Técnica, el contacto con ésta sera
permanente, haciendo las observaciones que estime precisas, atendiendo a cuantas consultas
puedan hacérsele o provocandolas a su propia iniciativa; ademas, se celebraran las reuniones
necesarias referentes al desarrollo y marcha de los trabajos. Por otra parte, la entidad adjudicataria
informara de cualquier circunstancia o incidencia anémala o informacién relacionada con el Medio
Natural o la fauna, registrada en ejecucién del servicio.

8. PENALIDADES

Segun apartado U del Cuadro de Caracteristicas.

9. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA INFORMACION

Los diferentes informes y partes o documentacion del trabajo, asi como todos los datos brutos y
elaborados en ellos contemplados, y los que resulten, son de propiedad exclusiva del Departamento
de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Natural de la Diputacién Foral de Alava.

Del mismo modo, contaran con caracter absolutamente confidencial, y no podran ser publicados, ni
en todo ni en parte, o utilizados de cualquier otro modo sin la expresa y previa autorizacion del
Departamento de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Natural de la Diputacion Foral de Alava.

En ninguin momento, ni la entidad adjudicataria, ni el personal de ella dependiente, podran hacer

declaraciones publicas sobre el servicio, sin la expresa y previa autorizacién del Departamento de
Sostenibilidad, Agricultura y Medio Natural de la Diputacion Foral de Alava.

10. RELACIONES CON LA ADMINISTRACION

La Direccion Técnica del trabajo correra a cargo del Servicio de Patrimonio Natural.

Una vez adjudicado definitivamente el contrato, la entidad adjudicataria designara una persona que
asuma la direccion de los trabajos que se ejecuten y que actle como representante ante la
administracion a todos los efectos que se requieran durante todo el tiempo que dure el contrato.

La entidad adjudicataria debera facilitar la labor de inspeccién, proporcionando cuanta informacién
le sea solicitada y poniendo en conocimiento de la Direccion Técnica del trabajo cuantas incidencias
se produzcan en el desarrollo del mismo.
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La entidad adjudicataria estara obligada a aceptar e introducir en el trabajo aquellos cambios que la
Direccion estime convenientes.

La entidad adjudicataria mantendra contactos y reuniones con la Direccion Técnica para la adecuada
coordinacion y el estudio de los problemas que en el curso de los trabajos se presenten. La entidad
adjudicataria tomara nota de lo acordado en todas las reuniones y redactara las actas que elevara a
la citada Direccion.
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