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|.- DISPOSICIONES GENERALES

1.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

El contrato al que se refiere este Pliego se califica como contrato privado no sujeto a

regulacién armonizada, de acuerdo con lo previsto en los articulos 21.1.y 26.1.b de la

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen

al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UEy 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, “LCSP”).

Por tanto, el contrato se regira:

Respecto de la preparacion y adjudicacion, por los articulos 115a 187 de la LCSP,
ambos inclusive, a tenor de lo dispuesto en el articulo 318 LCSP, por lo
establecido en el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y las
especificaciones de su Caratula, asi como por los pactos y condiciones

contenidos en el contrato que se formalice con el adjudicatario.

Respecto a su cumplimiento, efectos y extincién, por las normas de derecho
privado. Ademas, el articulo 319 sefala que también le sera aplicable lo
dispuesto en los articulos 201 sobre obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral; 202 sobre condiciones especiales de ejecucién; 203 a 205 sobre
supuestos de modificacion del contrato; 214 a 217 sobre cesion y
subcontratacién; y 218 a 228 sobre racionalizacion técnica de la contratacion;
asi como las condiciones de pago establecidas en el articulo 198.4 y 210.4.
Igualmente, le sera de aplicacion el articulo 200 de la LCSP y la causa de
resolucion del contrato referida a la imposibilidad de ejecutar la prestacién en
los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato
conforme a los articulos 204, 205y 211 i) LCSP.
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El presente contrato se enmarca en el Plan de Recuperacion, Transformacion y

Resiliencia - Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU (en adelante, “PRTR"),

por lo que, ademas, se regira por:

Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernizacion de la Administracion Publica y para la ejecucion

del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema

de gestion del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.

Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el
procedimiento y formato de la informacién a proporcionar por las Entidades del
Sector Publico Estatal, Autondmico y Local para el seguimiento del cumplimiento
de hitos y objetivos y de ejecucién presupuestaria y contable de las medidas de

los componentes del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de
conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacién,

Transformacion y Resiliencia.

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de
febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y

Resiliencia.

El Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 18 de julio, de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto

general de la Union.

Decisién del Consejo (CID) relativa a la aprobacion de la evaluacion del plan de

recuperacion y resiliencia de Espafia, de 6 de julio de 2021.

Plan de Recuperacion, s s s
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e Anexo Revisado de la Decisiéon de Ejecucion del Consejo (CID) relativa a la
aprobacion del plan de recuperacién y resiliencia de Espaia, de 7 de julio de
2021.

e Resolucidn de 19 de diciembre de 2022, de la Secretaria de Estado de Turismo,
por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 14 de
diciembre de 2022, por el que se fijan los criterios de distribucion, asi como el
reparto resultante para las comunidades auténomas, del crédito destinado a la
financiacion de actuaciones de inversion por parte de entidades locales, en el
marco del Componente 14 Inversién 1 del Plan de Recuperacion, Transformacion

y Resiliencia.

e Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacion tanto en el ambito
de la Unién Europea, en el estatal y en el de la Comunidad Auténoma de Euskadi

y que resulten aplicable.

El desconocimiento del Pliego en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos
al mismo o de la normativa de aplicacion no eximira a la persona licitadora de la

obligacion de su cumplimiento.

El Pliego de Clausulas Administrativas, el Pliego de Prescripciones Técnicas y demas
documentos anexos revestiran caracter contractual. El contrato se ajustara al contenido

del presente pliego, cuyas clausulas se consideraran parte integrante del mismo.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualesquiera otros documentos,
pliego de prescripciones técnicas, caratula, anuncio, contrato, etcétera, se seguira la

siguiente jerarquia:

a) El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
b) El Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) El Anuncio.

d) La Caratula.

({ )
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Q

&

Financiado por ¥ 4:. MINSTERIO I -
22 ST DEINOUSTRIA
la Unién Europea e S Yruesmo
R % vp - b plan de Recuperacién,
NextGenerationEU Transtormacion y Resiliencia



PAO7 - 2025 “Suministro e instalacion de
elementos museogrdficos, mobiliario y
digitalizacion del centro de acogida e

interpretacion de Zumaia, edificio
Moilaberri”, enmarcado en el Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia
financiado por la Unién Europea-
NextGenerationEU

e) El Contrato.

Existe crédito suficiente en DEBA BEHEKO GARAPEN EKONOMIKORAKO ELKARTEA -
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL BAJO DEBA, S.A. (en adelante,
DEBEGESA) para atender las obligaciones econémicas que se deriven del contrato al

que se refiere el presente pliego.

2.- OBJETO
El objeto de la contratacion lo constituyen los suministros e instalacién necesarios para

la ejecucion museografica de Moilaberri que se divide en un total de 3 lotes, a efectos
de contratar el suministro e instalacion de elementos museograficos, mobiliario y
digitalizacién del centro de acogida e interpretacion de Zumaia, edificio Moilaberri,
enmarcado en el Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, financiado por la

Unién Europea NextGenerationEU.

El primer y segundo lote de este procedimiento de contratacion se engloba dentro del
eje programatico 4 “Mejora de la competitividad’, de la submedida 2 Planes de
Sostenibilidad Turistica en Destino 2022, Inversion 1 Transformacion del Modelo
Turistico hacia la Sostenibilidad del componente 14 Plan de Modernizacion y
Competitividad del sector turistico del Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia. Concretamente, se incardina dentro de la actuacion 1 “Centro de

interpretacion y acogida de Zumaia'.

El tercer lote se engloba dentro del eje programatico 3 “Transicion digital’, de la
submedida 2 Planes de Sostenibilidad Turistica en Destino 2022, Inversion 1
Transformacion del Modelo Turistico hacia la Sostenibilidad del componente 14 Plan de
Modernizaciéon y Competitividad del sector turistico del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia. Concretamente, se incardina dentro de la actuacién 1

“Digitalizacion de oficinas de turismo“

Plan de Recuperacion, s s s
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3.-HITOS Y OBJETIVOS

El Plan de Sostenibilidad Turistica en Destino se enmarca en el objetivo 218 de la
Decisién de Ejecucion del Consejo, relativo a la adjudicacion del presupuesto para los
Planes de Sostenibilidad Turistica en Destino, asi como en los hitos 220 (relativo a la
ejecucion a la ejecucion de los Planes de Sostenibilidad Turistica en Destino) y 221

(relativo a la finalizacién de los Planes de Sostenibilidad Turistica en Destino).

Objetivo numero 218 del CID: cuarto trimestre 2022: Publicacion en el BOE de la
adjudicacion a las Entidades Locales de ayuda para la aplicacion de los «Planes
Territoriales de Sostenibilidad Turistica en Destinos», por un importe minimo de 1 173
000 000 EUR (valor de referencia: 31 de diciembre de 2021 de los cuales, el 35 % se
destinara a financiar medidas que aborden la transicion verde, la sostenibilidad y la
eficiencia energética/electromovilidad en los destinos. Los criterios de seleccién
garantizaran el cumplimiento de la Guia técnica sobre la aplicacion del principio de «no
causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p.1), de una lista de exclusiones
y del acervo medioambiental pertinente de la UE y nacional. Los criterios de seleccion
deberan garantizar que del presupuesto total definitivo concedido para financiar la
medida, 511 000 000 EUR, como minimo, contribuya al cumplimiento de los objetivos
relacionados con el cambio climatico con un coeficiente climatico del 100 %, y 140 000
000 EUR, como minimo, a los relacionados con un coeficiente climatico del 40 %, de
conformidad con el anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 sobre el Mecanismo de

Recuperacion y Resiliencia.

Hito numero 220 del CID: cuarto trimestre 2024: las Comisiones de Seguimiento se
aseguraran de que todos los destinos beneficiarios logren como minimo los siguientes
porcentajes de ejecucion de cada Plan de Sostenibilidad Turistica.

- Ejecucién del 50 % en el caso de los destinos adjudicados en 2021.

— Ejecucidén del 30 % en el caso de los destinos adjudicados en 2022.

- Ejecucién del 15 % en el caso de los destinos adjudicados en 2023.

Plan de Recuperacion, s s s
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Hito nimero 221 del CID: segundo trimestre 2026: finalizacion de todos los proyectos

incluidos en los «Planes Territoriales de Sostenibilidad Turistica en Destinos» y

adjudicados en consonancia con los objetivos 211, 212 y 213, el 35 % de cuyos fondos

se destinaran a financiar medidas que aborden la transicion verde, la sostenibilidad y la

eficiencia energética/electromovilidad en los destinos.

Dichos Hitos y Objetivos corresponden al Componente 14. Inversion 1, submedida 2 del

Plan de Recuperacion, Transformacioén y Resiliencia (PRTR).

4.- DIVISION EN LOTES

El presente contrato se encuentra dividido en 3 lotes, cada uno de los cuales tiene por

objeto lo siguiente:

LOTE 1: Elementos museograficos

El objeto del lote lo constituye el suministro, e instalacion de elementos
museograficos, situado en Centro de Acogida e Interpretacion de Zumaia
(Gipuzkoa), en las condiciones que se especifican en el Pliego de Prescripciones
Técnicas y en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Los elementos a suministrar y las caracteristicas técnicas que deben cumplir
tanto dichos elementos como su instalacion, se describen en el presupuesto del
proyecto de ejecucion.

El objeto del contrato incluira asimismo todas las labores previas de transporte,
descarga, desembalaje, como las posteriores de retirada y gestion de embalajes

y sobrantes.

LOTE 2: Mobiliario
El objeto del lote constituye el suministro e instalacion del mobiliario y
accesorios correspondientes al Centro de Acogida e Interoretacion de Zumaia

(Gipuzkoa)
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La descripcion del mobiliario y de los accesorios a suministrar e instalar, asi como

el numero de unidades que se requieren para cada uno de ellos, se recoge en el

presupuesto del proyecto de ejecucion.

LOTE 3: Digitalizacién

El objeto del lote lo constituye el suministro, instalacion y puesta en marcha
(programacion) de equipos de audiovisuales en las salas expositivas del Centro
de Acogida e Interpretaciéon de Zumaia (Gipuzkoa), en las condiciones que se
especifican en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.
Esto asi, el objeto del contrato comprende:
e Suministro e instalacion de equipos nuevos (incluye equipos, cableado,
etc.).
e Programacién de funcionamiento y puesta en marcha de los
equipos suministrados con los contenidos audiovisuales.
Los elementos a suministrar y las caracteristicas técnicas que deben cumplir
tanto dichos elementos como su instalacién, programacion y control se

describen en el presupuesto del proyecto de ejecucion.

El objeto del contrato incluira asimismo todas las labores previas de transporte,
descarga, desembalaje, como las posteriores de retirada y gestion de embalajes

y sobrantes.

Cada uno de los lotes constituye un contrato. No resulta posible presentar una oferta

integradora.

Las empresas licitadoras podran licitar y ser adjudicatarias de un lote, varios lotes o de

todos los lotes.

5.- DURACION DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION
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Bajo la supervision de la direccion facultativa el plazo maximo para el suministro e
instalacion en sala de todos los elementos objeto del contrato es de 4 meses naturales
desde el dia siguiente al de la formalizacion de contrato, que como maximo se
extenderan hasta el 15 marzo de 2026.

La instalacion en el edificio comenzara el 15 de enero de 2026 y debera estar finalizada
para el 15 de marzo de 2026.

Se espera poder acceder al edificio en diciembre para tomar las medidas. En caso de no
poder, las mediciones seran proporcionadas por Debegesa y el Ayuntamiento de

Zumaia.

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto base de licitacion y el valor estimado del contrato figuran en el
APARTADO “C” de la Caratula.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo, e incluira, como

partida independiente, el IVA.

En el precio del contrato se consideran incluidos los demas tributos, tasas y canones de
cualquier indole, que sean de aplicacidn, asi como todos los gastos que se originen para
la persona contratista como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente Pliego (gastos generales, financieros, beneficios, seguros,
transporte y desplazamiento, honorarios del personal técnico a su cargo, visados, etc.).
Seran por cuenta de la persona adjudicataria y por tanto no exigibles a DEBEGESA todos
los gastos necesarios para la correcta ejecucion del contrato, acorde con lo detallado

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

7.- REVISION DE PRECIOS
Con arreglo a lo establecido en el APARTADO “D" de la Caratula, no procede revision de

precios
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8.- PAGO
En el APARTADO “D” de la Caratula se determina la modalidad de pago del precio previa

recepcion de conformidad de los trabajos por parte de DEBEGESA y remision de la
correspondiente factura. En ningun caso podra efectuarse pago alguno hasta que no se

haya formalizado el correspondiente contrato.

No tendra derecho la persona contratista al abono de las mejoras realizadas sin

autorizacioén expresa del Responsable del Contrato.

DEBEGESA se reserva el derecho de detraer del precio las penalidades que la persona

contratista deba soportar por incurrir en los supuestos previstos en el presente Pliego.
9.- GARANTIAS

La empresa licitadora que haya presentado la oferta mas ventajosa debera acreditar, en
el plazo de 10 dias habiles desde el dia siguiente a aquél en que haya sido requerido
para ello, la constitucién de una garantia de un 5% del importe de adjudicacion, excluido
el IVA.

En el caso de que la proposicién econémica de la empresa adjudicataria del contrato se
hubiera considerado inicialmente como anormal o desproporcionada, para
posteriormente ser aceptada, ademas de la garantia anterior debera constituir una
garantia complementaria de un 5% del importe de adjudicacién, de tal forma que la

garantia total alcanzara el 10% del precio del contrato adjudicado.

Las garantias podran constituirse en cualquiera de los medios establecidos en el
articulo 108.1 de la LCSP. En caso de constituirse en metalico, el importe de la garantia
se ingresard en la cuenta corriente ES13 3035 0023 9302 3010 2534 (2022) de
DEBEGESA entregando una copia del abonaré en la Tesoreria junto a un numero de

cuenta corriente donde se desee que se ingrese la devolucién de la garantia.

La devolucién de la garantia, tanto total como parcial en su caso, se realizara de acuerdo
12
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con lo dispuesto en el articulo 111 de LCSP, una vez vencido el plazo de garantia y

cumplidas por la persona adjudicataria todas sus obligaciones contractuales.

[l.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

La adjudicacién del presente contrato se realizara por procedimiento abierto y se

articulara en las siguientes fases:

() una primera fase (“Presentacién de ofertas”), en la que las personas
licitadoras presentaran la documentacién dentro de tres archivos
electrénicos denominados A, By C;

(i) una segunda fase (“Seleccién de la persona contratista”), en la que, tras
la correspondiente evaluacion de las ofertas por DEBEGESA, seleccionara
la persona licitadora con la que prevé formalizar el contrato; y

(iii)  una tercera fase (“Formalizacion”), en la que se firmara el contrato entre
DEBEGESA vy la persona licitadora seleccionada. DEBEGESA y la persona
contratista se someteran a la obligacién de confidencialidad de la

informacion en los términos establecidos en el presente pliego.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacién del contrato,
relacionados por orden decreciente de importancia y por la ponderacion que se

les atribuye, son los siguientes.

La atribucidn de puntos se ha realizado de manera que la valoracidn se ajuste a

la realidad del contrato y al impacto del presupuesto para las posibles licitadoras.

13
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Criterios de adjudicacion LOTE 1: ELEMENTOS MUSEOGRAFICOS
y LOTE 3: DIGITALIZACION

EN ARCHIVO B

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR (49 PUNTOS) - A INCLUIR

IDONEIDAD Y ADECUACION DEL PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO E
INSTALACION DE MATERIALES.

En este apartado se valoraran las soluciones propuestas por cada sala
expositiva en términos de cuantos elementos deban suministrarse por
el licitador, medios disponibles en cada fase del proyecto, metodologia
de trabajo y la coordinacién con la direccion facultativa del proyecto

museografico.

20

IDONEIDAD DEL PLAN DE EJECUCION CRONOGRAMA, TAREAS
PLANTEADAS, PERSONAL IMPLICADO EN LA DIFERENTES TAREAS
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO.

20

IDONEIDAD DE LA CUALIFICACION Y EXPERIENCIA ADICIONAL,
respecto a lo minimo requerido en el punto 12.3 de PCAP, de los

medios humanos minimos adscritos a la ejecucion del contrato.

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULA (51 PUNTOS) — A INCLUIR EN

ARCHIVO C

PROPOSICION ECONOMICA

Obtendra la puntuacion maxima la oferta mas econdémicay el resto
se calculara de manera proporcional a la bajada sobre el precio
maximo acorde a la siguiente formula:

Y -X%
X

V=37 (1- )

Donde:
V= Valoracion de la propuesta.

X= Proposicién mas baja de las admitidas.

Y= Proposicidn del licitador.

37
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Las ofertas que no mejoren el precio maximo de licitacion, establecido

recibiran cero (0) puntos en este apartado.

2 | AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA POSTVENTA 10

Se valorara la ampliacién del plazo de garantia sobre el minimo fijado
en el pliego (2 afios), siguiendo un criterio de proporcionalidad, segun

el siguiente baremo:
e Ampliaciéon de 12 meses 2 puntos
e Ampliacién de 18 meses 4 puntos
e Ampliaciéon de 24 meses 6 puntos
e Ampliacién de 30 meses 8 puntos

e Ampliaciéon de 36 meses 10 puntos

3 | PLAZO DE EJECUCION 4

Se valorara la reduccion del plazo previsto para la instalacion enero de
2026 a marzo de 2026, en funcién de 1 punto por semana hasta un

maximo de 4 puntos

Tal y como establece el articulo 146.3 de la LCSP, para la apertura del Archivo C
se debera obtener al menos el 50% de la puntuacion asignada a los criterios no
cuantificables mediante férmula (Archivo B) descritos en el apartado 1y 2 (minimo

20 puntos).

Criterios de adjudicacion LOTE 2: MOBILIARIO

Criterios evaluables mediante juicio de valor (49 puntos) — a incluir en Archivo B
La calidad de los materiales del mobiliario, seguridad, resistencia, y desgaste para el

uso previsto de los siguientes materiales:

e Silla referencia en presupuesto (M0O-03, MO 04, MO-08, MO-12 y MO-16)
e Mesas referencia en presupuesto (M0O-09, MO-10, MO-11, MO-13)

15
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1 | CALIDAD E IDONEIDAD DE MATERIALES: 29

o Tipo de maderas, tableros, aceros, tejidos

o Descripcion de los acabados: pintura epoxi,
barnices ignifugos, melaminas antibacterianas, etc.

o Bajo mantenimiento

o Versatilidad

2 | NORMAS DE RESISTENCIA Y SEGURIDAD: 20
o Cumplimiento con normativas UNE/EN relativas a
mobiliario (por ejemplo, UNE-EN 1729, UNE-EN

16121...)

o Pruebas de carga, estabilidad, resistencia a
impacto y abrasion

o Bordes redondeados, anclajes seguros, ausencia

de sustancias peligrosas (normativa REACH)

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULA (51 PUNTOS) — A INCLUIR EN
ARCHIVO C

1 | PROPOSICION ECONOMICA 27
Obtendra la puntuacion maxima la oferta mas econdémica y el resto se
calculara de manera proporcional a la bajada sobre el precio maximo

acorde a la siguiente formula:

V= 27-(1—(Y_X)

)

Donde:
V= Valoracion de la propuesta.

X= Proposicién mas baja de las admitidas.

Y= Proposicién del licitador.

Las ofertas que no mejoren el precio maximo de licitacion, establecido

recibirdn cero (0) puntos en este apartado.

2 | AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA POSTVENTA 10puntos
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Se valorara la ampliacién del plazo de garantia sobre el minimo fijado en
el pliego (2 afios), siguiendo un criterio de proporcionalidad, segun el

siguiente baremo:
e Ampliacién de 12 meses 2 puntos
e Ampliaciéon de 18 meses 4 puntos
e Ampliacién de 24 meses 6 puntos
e Ampliacion de 30 meses 8 puntos

e Ampliacién de 36 meses 10 puntos

3 | MEJORAS DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL DE LOS 9
PRODUCTOS OFERTADOS.

Se valorara que los siguientes productos sean mejorados incorporando
desde el punto de vista ambiental procesos de eco disefio y/o mejoras

con una perspectiva de ciclo de vida:

e Silla referencia en presupuesto (M0-03, MO 04, MO-08, MO-12 y
MO-16)

e Mesas referencia en presupuesto (M0-09, MO-10, MO-11, MO-13)
Para acreditar el cumplimiento se debera presentar para cada producto
que cumpla el criterio alguno de los siguientes avales o equivalentes:
etiqueta angel azul, etiqueta ecoldgica de la unién europea, certificacion
FSC, Anexo del certificado bajo UNE-EN-ISO 14006 o informe de analisis
de ciclo de vida para la mejora ambiental del producto segun UNE-EN-
ISO 14040y 14044
Se valorara con 1 punto por cada grupo de los 9 productos enumerados

que se certifique que se ha mejorado desde el punto de vista

medioambiental.

Periodo de compromiso del suministro de piezas y repuestos. 5
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Compromiso del licitador basado en los certificados de los fabricantes

para asegurar el suministro de repuestos de los

elementos objeto del contrato durante un periodo minimo de 5 afios. La

certificacién de suministros superiores a

este plazo se valorara de la siguiente forma: asegurar el suministro:
e Durante 5 afios 0 puntos
e Durante 6 afios 1,5 puntos
e Durante 7 afios 3 puntos

e Durante 8 afios 5 puntos

Tal y como establece el articulo 146.3 de la LCSP, para la apertura del Archivo C
se debera obtener al menos el 50% de la puntuacién asignada a todos los criterios

no cuantificables mediante férmula (Archivo B).

10.1.- Ofertas anormalmente bajas:
Se considerara que una proposicion esta incursa en valores anormales o

desproporcionados cuando el precio ofertado en cualesquiera de los criterios
relativos al precio sea inferior en un por veinte por ciento (20%) a la media

aritmética de las proposiciones admitidas.

11.- EMPATE
Ante la igualdad en la puntuacién de las diferentes proposiciones, el empate se

resolvera, mediante la aplicacion por orden de los siguientes criterios:

LOTE1YLOTES3
1.- Idoneidad y adecuacién del procedimiento de suministro e instalacién de

materiales.

¢

Financiado por ¥ 4:. MINSTERIO I -
22 ST DEINOUSTRIA
la Unién Europea e S Yruesmo
R % vp - b plan de Recuperacién,
NextGenerationEU Transformacion y Resiliencia



PAO7 - 2025 “Suministro e instalacion de
elementos museogrdficos, mobiliario y
digitalizacion del centro de acogida e

interpretacion de Zumaia, edificio
Moilaberri”, enmarcado en el Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia
financiado por la Unién Europea-
NextGenerationEU

2.-. Idoneidad del plan de ejecucidn y cronograma y tareas planteadas para la
ejecucion del trabajo

3.- Idoneidad de la cualificacion y experiencia adicional,

4.- El sorteo, en caso de que la aplicaciéon de los anteriores criterios no

hubiera dado lugar a desempate

LOTE2
1.- Calidad e idoneidad de los materiales
2.- Normas de resistencia y calidad
3.- El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no

hubiera dado lugar a desempate

12.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES
Las proposiciones deberan presentarse redactadas en cualquiera de los dos idiomas

oficiales de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco.

Podran presentar proposiciones las personas fisicas o juridicas, espafolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econdémica,
financiera y técnica o profesional o, en su caso, la clasificacion como empresa de
suministros otorgada por el Gobierno Vasco o la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa del Estado de acuerdo con lo previsto en la LCSP. La acreditacion de
estas circunstancias se realizard siempre y en todo caso mediante el modelo de

Documento Europeo Unico de Contratacién (en adelante, “DEUC").

Podran, asimismo, presentar proposiciones las agrupaciones de empresas que se
constituyan temporalmente al efecto de conformidad con la LCSP. Cada una de las
empresas que componen la agrupacion debera acreditar su capacidad de obrar y la
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, con la presentacion de la
documentacién a que hacen referencia las clausulas siguientes, debiendo indicar en
documento privado (ANEXO 1) los nombres y circunstancias de las empresas que las

suscriban, la participacion de cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la
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vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representacion de todos ellos frente a
DEBEGESA, asi como la asuncion del compromiso de constituirse en Union Temporal de
Empresas (UTE), con arreglo al articulo 24 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (en adelante, “RGLCAP”). El citado documento deberd estar

firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la UTE.

Cada persona licitadora no podra presentar mas de una proposicion, pero ésta podra
comprender cuantas soluciones variantes se considere oportuno, conforme a los
requisitos y condiciones que, en su caso, se hayan previsto en el APARTADO “J” de la

Caratula de este Pliego.

La presentacion de una oferta supone la aceptacion incondicional por la empresa de las
Clausulas contenidas en el presente pliego y el resto de los documentos contractuales
en su totalidad y sin salvedad alguna, asi como la declaracion responsable de la
exactitud de todos los datos presentados y de que reune todas y cada una de las

condiciones exigidas para contratar con DEBEGESA.

Caracter confidencial: En el caso de estimarlo preciso, la persona licitadora podra
indicar, conforme al modelo incluido en el ANEXO II, las informaciones y aspectos de la
oferta incluidos en las carpetas que considera de caracter confidencial por razén de su
vinculacion a secretos técnicos o comerciales, exponiendo las razones que justifican
dicha vinculacién. En ningun caso tendra tal caracter la oferta técnico-econémica
realizada. La designacion como confidencial de la oferta econdmica se tendra por no
realizada. Ante una solicitud de acceso a la documentaciéon de una propuesta de
licitacion por parte de un tercero, DEBEGESA valorara si procede la declaracién de

confidencialidad realizada por la persona licitadora.

Los licitadores deberan acreditar su solvencia econémico-financiera y técnica por los

siguientes medios de acreditacion de la solvencia:

a) Solvencia econdémico-financiera: La solvencia econdmico-financiera se

acreditara mediante el volumen anual de negocios del licitador en el ambito al
20
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que se refiera el contrato, que referido al afio de mayor volumen de negocio de
los cinco (5) ultimos afios concluidos (2020, 2021, 2022, 2023 y 2024), sea igual
o superior al valor estimado del contrato del lote o lotes a los que el licitador
presente oferta. En caso de licitar a varios lotes, el licitador debera acreditar un
volumen anual de negocios, en el ambito correspondiente, igual o superior a la
suma del valor estimado de todos los lotes a los que licite. Se aclara que:

- No se computa el Impuesto sobre el Valor Afadido en la cifra de

negocios.

Debera acreditarse mediante declaracién responsable, conforme al modelo de
Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC), sin perjuicio de que la
entidad contratante se reserva la facultad de requerir, en cualquier fase del
procedimiento, la documentacion justificativa e informacion correspondiente
(cuentas anuales, informes de auditoria, etc.). En todo caso, la empresa cuya
oferta haya sido valorada como la mas ventajosa deberd presentar dicha
documentacidén acreditativa con caracter obligatorio y previo a la adjudicacion

del contrato.

Solvencia técnica: El licitador debera acreditar su solvencia técnica mediante una
relacién de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza a
la del objeto del lote o lotes a los que se licita, efectuados durante un periodo
maximo de los cinco (5) ultimos afios (2020, 2021, 2022, 2023 y 2024). En dicha
relacion se deberad indicar el importe, la fechay el destinatario, publico o privado,
de los mismos, siendo necesario que el importe anual acumulado en el afio de
mayor ejecucion sea igual o superior al 25% del valor estimado del contrato del

lote o lotes para los que se presenta la oferta.

La acreditacion de la solvencia técnica se realizara inicialmente mediante la
presentacion del DEUC. No obstante, la entidad contratante podra requerir en
cualquier fase del procedimiento la presentacion de la documentacion

acreditativa correspondiente, como certificados de buena ejecucion expedidos
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por el destinatario de los suministros o, en su defecto, una declaracién del
empresario acompafada de documentacién que acredite la efectiva realizacion
de la prestacién. En todo caso, la empresa cuya oferta resulte mas ventajosa
debera presentar dicha documentacion acreditativa con caracter obligatorio y

previo a la adjudicacion del contrato.

En los contratos no sujetos a regulacion armonizada, cuando el contratista sea una
empresa de nueva creacion (es decir, una empresa con una antigiiedad inferior a cinco
(5) afios), su solvencia técnica se acreditara mediante uno o varios de los medios a que

se refieren las letras b) a g) del articulo 89.1 de la LCSP.

Respecto a las condiciones de solvencia técnica se ha exigido el equipo técnico
obligatorio minimo en el apartado 12.3 de cada lote. También, al menos uno de los
miembros del equipo tendra que acreditar el nivel C1 de euskera, al objeto de que las
reuniones puedan realizarse indistintamente en cualquiera de los dos idiomas oficiales
de la CAPV y de que puedan trabajar con documentos municipales o técnicos
redactados en euskera. Asimismo, debe sefialarse que DEBEGESA es una entidad del
sector publico, formada por los municipios de la comarca, que se encuentran obligados
legalmente a adoptar las medidas oportunas para la normalizacion del euskera como
lengua de trabajo. Se considera que la exigencia linglistica citada respeta el canon de

proporcionalidad pues no se establece tal exigencia para todo el equipo técnico.

El equipo de trabajo debera mencionarse en el DEUC que ha de presentarse en el archivo
A, concretamente en la Parte IV, Seccion C del DEUC, en el apartado relativo al personal
técnico encargado de la ejecucién del contrato. Dado que estos perfiles forman parte de
los medios personales exigidos para acreditar la solvencia técnica, la empresa licitadora
debera indicar expresamente el nombre y apellidos de las personas propuestas para
desempefiar las funciones descritas. Asimismo, debera identificarse de forma clara,
indicando nombre y apellidos, qué persona o personas del equipo propuesto cuentan
con el nivel C1 de euskera, tal como se exige en los pliegos como parte de los requisitos

de solvencia técnica.
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En el caso de las empresas que se presenten en la UTE, todos sus miembros podran

acreditar de forma acumulada todos los requisitos de solvencia.

No es exigible la clasificacion de las empresas licitadoras, ya que se trata de un contrato

de suministros.

La informacidén y las especificaciones técnicas necesarias para la presentacion
electronica de las proposiciones, incluido el cifrado y la validacion de la fecha, se
encuentran alojadas en la Plataforma de Contratacion Publica de Euskadi

(www.contratacion.euskadi.eus)

12.1.- Contenido de las proposiciones
Los documentos exigidos para tomar parte en el procedimiento se presentaran dentro

de los archivos electronicos que se indican a continuacion:

e Archivo A, correspondiente a la solvencia.

e Archivo B, correspondiente a la proposicidn técnica ponderable mediante juicios

de valor.

e Archivo C, correspondiente a la proposicién econémica ponderable mediante

férmulas.

ARCHIVO ELECTRONICO A. “Capacidad y solvencia para contratar”

El Archivo A debera contener los siguientes documentos:

a) Declaracion expresa del lote o lotes a los que se presenta la oferta, conforme al

modelo que figura como ANEXO XV del presente pliego.

&
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DEUC de la persona licitadora debidamente cumplimentado. Su
cumplimentacion se realizara a través del documento adjunto y el archivo xml

publicado en el perfil de contratante.

El equipo de trabajo debera mencionarse en el DEUC que ha de presentarse en el
archivo A, concretamente en la Parte IV, Seccion C del DEUC, en el apartado
relativo al equipo técnico encargado de la ejecucion del contrato. Dado que estos
perfiles forman parte de los medios personales exigidos para acreditar la
solvencia técnica, la empresa licitadora debera indicar expresamente el nombre
y apellidos de las personas propuestas para desempefiar las funciones
descritas. En caso de que se presente oferta a varios lotes, debera identificarse
claramente el lote concreto al que se refiere cada informacion y el equipo técnico
asignado a cada uno de ellos. Asimismo, debera sefialarse de forma especifica,
indicando también nombre y apellidos, qué persona o personas del equipo
propuesto cuentan con el nivel C1 de euskera, conforme a lo exigido en los

pliegos como parte de los requisitos de solvencia técnica.

En caso de que las personas licitadoras pretendan subcontratar parte del
suministro, deben cumplimentar la seccion D de la parte Il del DEUC,

proporcionando la siguiente informacion:
e La(s) parte(s) del contrato que se tenga(n) previsto subcontratar.

e El porcentaje de esa parte o de cada una de las partes que se tenga

previsto subcontratar.
e Elnombre de la(s) subcontratista(s).

Cuando la persona licitadora recurra a la solvencia y medios de otras
entidades, debe presentar su propio DEUC junto con el DEUC de cada una
de las entidades a cuya solvencia y/o medios recurra (tantos DEUC como
personas u operadoras) firmado y con las secciones Ay B de la parte Il y la

parte lll debidamente cumplimentadas y, en su caso, la parte IV.
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Cuando varias operadoras economicas deseen participar en UTE, se debera
presentar un DEUC separado, en el que figure la informacion requerida en

las partes Il a IV, por cada operadora econémica participante.

En la Parte IV, Seccién C del DEUC, en el apartado relativo al equipo técnico
destinado a la ejecucion del contrato, la empresa licitadora debera
especificar los medios personales exigidos conforme a lo establecido en la
clausula 12.3 de este pliego correspondiente a cada lote. En caso de
presentar oferta a mas de un lote, debera identificarse claramente el equipo
técnico asignado a cada uno de ellos, indicando a qué lote corresponde
cada perfil. Todos los miembros del equipo técnico propuesto deberan ser
identificados con nombre y apellidos, incluyendo, en su caso, a la persona
o personas que acrediten el nivel C1 de euskera exigido como parte de la

solvencia técnica.

Compromiso de constituirse formalmente en UTE (ANEXO I), en caso de que se

trate de una agrupacion temporal de empresas.

Designaciéon como confidencial de informaciones facilitadas por la persona
licitadora (ANEXO II), si procede.

Declaracion de empresas pertenecientes a un mismo grupo empresarial (ANEXO
lll), en el supuesto de que varias operadoras econdémicas pertenecientes a un
mismo grupo empresarial, de conformidad con el art. 42.1 del Cddigo de

Comercio, presenten oferta.

Si se trata de operadoras econémicas comunitarias o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, deben adjuntar la declaracién de
someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles (ANEXO V)
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional

extranjero que pudiera corresponder a la operadora econémica.
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g) Si se trata de operadoras econdémicas no comunitarias, deben presentar el
informe regulado en el art. 68.1 LCSP. Asimismo, deberan aportar declaracion de
someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles (ANEXO V)
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional

extranjero que pudiera corresponder a la operadora econémica.
Todos los ANEXOS deberan ir debidamente cumplimentados y firmados.

En el Archivo A, no debera incluirse nada relacionado con la proposicion técnico-
economica que debe puntuarse, ni en general ningun otro concepto sujeto a evaluacion
mediante la utilizacion de férmulas o juicios de valor. Este hecho dara lugar a la

inadmision de la oferta y a la exclusién del proceso de licitacion.

ARCHIVO ELECTRONICO B. “Oferta Técnica”
En el Archivo B se deben presentar los documentos que dando respuesta a los criterios

descritos en apartado 010 sea objeto de valoracion.

Se incluira toda la documentacién que la empresa licitadora considere necesaria para
valorar los distintos aspectos de la oferta segun los criterios de adjudicacion citados en

este pliego (apartado 12.2).

En los Archivos Ay B no debera incluirse nada relacionado con la Oferta Econémica que
debe puntuarse. Este incumplimiento dara lugar a la inadmisién de la oferta y a la

exclusion del proceso de licitacion.

ARCHIVO ELECTRONICO C. “Proposicién econémica ponderable mediante formula”

El Archivo C, denominado como Oferta Técnico-econémica, deberd incluir:

- La proposicion econdmica correspondiente al lote o lotes a los que se presente
oferta.

- La oferta técnica cuantificable mediante la aplicacién de féormulas.
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El Archivo C contendra una sola proposicién econdmica para cada uno de los lotes a los
que la licitadora presente oferta, ya sea en su modalidad base o, en su caso, con
variantes o alternativas, cuando asi se prevea en el APARTADO “J” de la Caratula de este
Pliego. En el precio ofertado se incluiran todos los conceptos incluyendo cualquier
impuesto o gasto con que pueda verse gravado, excepto el Impuesto Sobre el Valor

Afadido (IVA) que figurarad como partida independiente.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra,

prevalecera esta ultima.

La Oferta Técnico-economica cuantificable mediante la mera aplicacién de férmulas
debera ajustarse al modelo del ANEXO V, correspondiente al lote al que se presenta

oferta (Anexo V.1, V2 0 V.3), debidamente firmado y fechado.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras
que impidan conocer claramente todo aquello que DEBEGESA estime fundamental para

la oferta.

Las empresas ofertantes podran solicitar la devolucion de la documentaciéon a
DEBEGESA en los 30 dias posteriores a la notificacion de la resolucién del concurso. En
caso de no hacerlo se entendera que renuncian a ello, momento en el que DEBEGESA

procedera en los términos que considere oportunos.

12.2. Contenido de la oferta técnica (Archivo B)

Las entidades licitadoras deberdn recoger en sus ofertas, de forma suficiente, toda
la informacién que permita a DEBEGESA puntuarlas de acuerdo con los criterios

que se especifican en los pliegos.

DEBEGESA podra requerir a las entidades licitadoras para que formulen por escrito
las aclaraciones necesarias para la comprension de algun aspecto de las ofertas.
En ningun caso se admitira que en el proceso de aclaraciones se varien los

términos expresados en la oferta.
27
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Sélo podra ser considerada la informacién que facilite el analisis de la oferta

propuesta inicialmente.

El 6rgano de contratacion de DEBEGESA, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 138.3 LCSP, proporcionara a todos los interesados en el procedimiento de
licitacion, a mas tardar 6 dias antes de que finalice el plazo fijado para la
presentacion de ofertas, aquella informacion adicional sobre los pliegos y demas
documentacién complementaria que estos soliciten, a condicion de que la
hubieren pedido al menos 12 dias antes de la finalizacién del plazo de

presentacion de las proposiciones.

En el caso de que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o
resto de la documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran
publicas en la plataforma de contrataciéon de Gobierno Vasco donde se ha
publicado la licitacion, en términos que garantice la igualdad y concurrencia en el

procedimiento de licitacion.

Sélo se admite una oferta por empresa licitadora. Las ofertas deberan presentarse
en los términos previstos en este Pliego y en el Pliego de Clausulas

Administrativas.

La memoria técnica presentada para su evaluacion debe contener al menos los
apartados referenciados en cada uno de los lotes. De no presentarse alguno de los

apartados de forma expresa y diferenciada podra ser motivo de exclusion.

Las propuestas por cada lote como maximo seran de 10 hojas por un lado letra Arial 11
interlineado 1,5 y margen 1,5 izquierda y derecha (no se incluye portada e indice si lo
hubiere). La documentacién correspondiente a anexos técnico o visuales no estara
incluida en estas 10 hojas propuestas. No se valorara la parte de la oferta a partir de la
hoja numero 10. Si alguna proposicion variase sustancialmente el modelo establecido

sera desechada en resolucién motivada
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LOTE 1: ELEMENTOS MUSEOGRAFICOS y LOTE 3:
DIGITALIZACION

Los licitadores deberan presentar una memoria técnica compresiva siguiendo de forma
expresa el siguiente indice:
1.- Descripcion detallada del procedimiento de suministro e instalacion
2- Descripcion detallada de los trabajos y metodologia, incluyendo cronograma y tareas.
Cronograma (diagrama de Gantt) reflejando todos los hitos necesarios para la
coordinacién de los trabajos a realizar, sin que el mismo se desprenda el plazo de
ejecucion total ofertado que deberd informarse en el Archivo C (solo se recogerdn el
orden de las tareas y no el plazo de ejecucion previsto para las mismas) En caso de
indicarse entre la documentacion del Archivo B el referido plazo de ejecucion se
procedera a excluir al licitador del procedimiento de licitacion.
3.- Identificacion del personal completo que se va a adscribir a la ejecucion del contrato
(incluido el adscrito al contrato con cardcter minimo de acuerdo con lo exigido en el
apartado 12.3 del PCAP), detalldndose su experiencia y especializacion. Los
currriculums podran se aportaran en todo caso como anexo.
4- Anexos técnicos o visuales
Sera obligatorio presentar la documentacion de los anexos recogidos a continuacién

e Las fichas s de especificaciones técnicas de producto presentados a la licitacion

e Curriculos del personal

e Normas de resistencia y seguridad:

e Garantias basicas de productos (no se debe aportar informacion sobre la

ampliacién de garantia puntuable en el Archivo C)

LOTE 2: MOBILIARIO

Los licitadores deberan presentar una memoria técnica compresiva siguiendo de forma
expresa el siguiente indice:

1.-Calidad de los materiales del mobiliario, seguridad y resistencia para el uso

previsto

Este apartado tiene que demostrar que el mobiliario durara en el tiempo y

soportara el uso intensivo al que estara sometido, sin perder calidad funcional ni
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estética.
Para ello, el licitador debera cumplimentar las plantillas proporcionadas por cada
referencia de producto (ANEXO XVI). Las referencias se recogen a continuacion:
o Silla referencia en presupuesto (M0-03, MO 04, MO-08, MO-12 y MO-16)
e Mesas referencia en presupuesto (M0-09, MO-10, MO-11, MO-13)

2.- Anexos técnicos o visuales
Sera obligatorio presentar la documentacion de los anexos recogidos a continuacion
e Las fichas s de especificaciones técnicas de producto presentados a la licitacion
e Curriculos del personal
e Normas de resistencia y seguridad:
e Garantias bdsicas de productos (no se debe aportar informacién sobre la
ampliacion de garantia puntuable en el sobre C)
No incorporar informacién sobre certificados ambientales que se puntuan en el

sobre C

12.3.- Equipo de trabajo

El equipo de trabajo definido para la ejecucién del suministro de los tres lotes debe ser

multidisciplinar formado por personas con experiencia acreditada:

LOTE 1 ELEMENTOS MUSEOGRAFICOS Y LOTE 2 MOBILIARIO

Los licitadores deberan adscribir a la ejecucion del contrato, como minimo, los perfiles
minimos siguientes:
e Un/a encargado/a, con experiencia minima de cuatro afios en
instalaciones/montajes similares que actuara como interlocutor.
e Dos técnico/a de montajes, con dedicacion total y con experiencia minima de
tres anos en instalaciones similares.
Se considera necesaria la permanente y estrecha colaboracién entre el contratista, a

través del/de la interlocutor/a al efecto, y el Ayuntamiento de Zumaia y DEBEGESA.

30
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En relacién con la ejecucién del contrato y la consecucién de los objetivos fijados a
través del mismo, seran funciones del/de la encargado/a las siguientes:

e Ostentar la representacion de la empresa contratista ante Ayuntamiento de
Zumaiay DEBEGESA

e Coordinar la ejecucion los trabajos contratados y poner en practica las 6rdenes

recibidas de Ayuntamiento de Zumaia y DEBEGESA.

e Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato, e
impartir al mismo las érdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en
relacién con la prestacién contratada.

e Realizar un seguimiento a diario de los trabajos y/o trabajadores.

e Supervisar el correcto desempefo por parte del personal integrante del equipo
(propio o subcontratado) de trabajo de las funciones que tienen encomendadas,
asi como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

e Conseguir la eficiencia y la excelencia en el desarrollo de los trabajos.

e Laresolucion de los problemas que se pudieren presentar durante la vigencia del
contrato.

e Asistir alas reuniones convocadas por el Ayuntamiento de Zumaia y DEBEGESA.

LOTE 3 DIGITALIZACION

e Un/a encargado/a, con experiencia minima de cuatro afios en
instalaciones/montajes similares.

o Especialista en digitalizacion y/o Ingeniero de Sistemas entre otros se
encargara configuracion e integracion de los sistemas tecnoldgicos,
desarrollo o adaptacion de plataformas digitales si es requerido, gestiéon de
bases de datos, seguridad informatica.

o Dos técnico/a de montajes, con dedicacion total y con experiencia minima de
tres afios en instalaciones similares.

En relacién con la ejecucién del contrato y la consecucién de los objetivos fijados a
través del mismo, seran funciones del/de la encargado/a las siguientes:

e Ostentar la representacion de la empresa contratista ante Ayuntamiento de
Zumaia y DEBEGESA

e Coordinar la ejecucion los trabajos contratados y poner en practica las érdenes
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recibidas de Ayuntamiento de Zumaia y DEBEGESA.

e Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato, e
impartir al mismo las érdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en
relacion con la prestacion contratada.

e Realizar un seguimiento a diario de los trabajos y/o trabajadores.

e Supervisar el correcto desempeiio por parte del personal integrante del equipo
(propio o subcontratado) de trabajo de las funciones que tienen encomendadas,
asi como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

e Conseguir la eficiencia y la excelencia en el desarrollo de los trabajos.

e Laresolucion de los problemas que se pudieren presentar durante la vigencia del
contrato.

e Asistir alas reuniones convocadas por el Ayuntamiento de Zumaia y DEBEGESA.

El equipo que se define en este punto corresponde al personal que el licitador es

obligatorio que adscriba al contrato y no es objeto de valoracion.

Debera designarse a un representante que actuara como interlocutor tnico durante la
ejecucion del contrato, y debera estar disponible de forma permanente y estar
capacitado para la coordinacion de los trabajos. Asimismo, se designara una persona

sustituta para el supuesto de ausencia del representante titular.

El equipo debera incorporar al menos una persona con conocimiento de euskera. Las

comunicaciones y la interrelacion con el equipo del proyecto se realizaran en euskera.

En la Parte IV, Seccién C del DEUC, en el apartado relativo al equipo técnico
destinado a la ejecucion del contrato, la empresa licitadora debera especificar los
medios personales exigidos conforme a lo establecido en la cldusula 12.3 de este
pliego correspondiente a cada lote. En caso de presentar oferta a mas de un lote,
deberad identificarse claramente el equipo técnico asignado a cada uno de ellos,
indicando a qué lote corresponde cada perfil. Todos los miembros del equipo
técnico propuesto deberan ser identificados con nombre y apellidos, incluyendo,
en su caso, a la persona o personas que acrediten el nivel C1 de euskera exigido

como parte de la solvencia técnica.
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14.- APERTURA'Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES

Verificacion de la ausencia de conflicto de intereses

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la persona responsable de
DEBEGESA expedira una certificacion donde se relacionen las proposiciones recibidas
en el plazo indicado en este Pliego o, en su caso, sobre la ausencia de personas

licitadoras.

Una vez conocidos los participantes en el procedimiento, el érgano de contratacion, asi
como miembros del 6rgano colegiado de asistencia técnica al 6rgano de contratacion
que participen en dicho procedimiento, en la fase de valoracién de ofertas, propuesta de
adjudicacion y adjudicacién del contrato, tendran que firmar las declaraciones de
ausencia de conflicto de interés (DACI) respecto de los participantes en el
procedimiento de contratacidn, segun el modelo del anexo IX de la Orden HFP/55/2023,
de 24 de enero, relativa al andlisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los

procedimientos que ejecutan el PRTR.

Con caracter previo a la valoracién de las ofertas el 6rgano de contratacion realizara el
analisis del riesgo de conflicto de interés a través de la herramienta informatica de la
Agencia Estatal de la Administracién Tributaria (AEAT) habilitada a tal efecto. A través
de esta herramienta se analizaran las posibles relaciones familiares o vinculaciones
societarias, directas o indirectas, en las cuales pueda haber un interés personal o
economico susceptible de provocar un conflicto de interés, entre las personas antes

mencionadas y los participantes en cada procedimiento.

Una vez realizado el cruce de datos, la herramienta informatica, el dia siguiente, ofrecera

el resultado del andlisis de riesgo de conflicto de interés al responsable de la operacién.

El resultado podra consistir en:

a) la deteccion de una o varias banderas rojas si se detectan circunstancias que

ponen de manifiesto la existencia de riesgo de conflicto de intereses. El
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resultado del andlisis sera trasladado por el érgano responsable a las personas
sujetas al analisis del riesgo del conflicto de intereses, a fin de que se abstengan
si, respecto a estas, ha sido identificada la existencia de una situacién de riesgo
de conflicto de interés, sefializada con una bandera roja y se procedera a aplicar

el procedimiento establecido en el articulo 6 de la Orden HFP/55/2023.

El andlisis del riesgo de conflicto de interés se volvera a llevar a cabo respecto
de quién sustituya a la persona que, en cumplimiento de este proceso, se haya

abstenido en el procedimiento, aplicandose de nuevo el analisis descrito.

b) la deteccion de una o varias banderas negras si la AEAT no dispone de
informacién para algun o algunos de los participantes en el procedimiento. Este
resultado no implica la suspension automatica del procedimiento de licitaciony
se tendra que seguir el procedimiento descrito en el articulo 7 de la Orden
HFP/55/2023.

Se habilita al 6rgano de contratacion a solicitar la informacién que se sefala en
el art. 4.4 b) de la Orden HFP/55/2023 a los participantes en el procedimiento.
Esta informacion tendra que aportarse al érgano de contratacion en el plazo de

cinco dias habiles desde que se formule la solicitud de informacién.

La falta de entrega de esta informacion en el plazo sefialado sera motivo de

exclusion del procedimiento.

A través de la herramienta informatica, el érgano de contratacion llevara a cabo
un nuevo control ex-ante del riesgo de conflicto de interés, indicando, en lugar

del licitador, los titulares reales recuperados por los érganos de contratacion.

c) No deteccién de circunstancias que pongan de manifiesto el conflicto de

intereses. En este caso el procedimiento de adjudicacion seguira su curso.

Apertura y calificaciéon de la documentacion acreditativa del cumplimiento de los

requisitos previos
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Una vez verificada la ausencia de conflicto de intereses, se procedera a la apertura de
los Archivos A y a la calificacién de la documentacion presentada por las personas
licitadoras en los términos de la LCSP. Tal calificacion la realizard el Organo de
Contratacion o la persona responsable técnica que nombre al amparo del articulo 61.2
LCSP.

Si concluyese que la documentacion examinada es correcta y suficiente para acreditar
el cumplimiento de los requisitos, acordara la admision de todas las licitadoras al

procedimiento.

Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién examinada,
acordara conceder a las licitadoras que la hubieren presentado u omitido un plazo de
tres (3) dias naturales para que aporten la documentacion necesaria para subsanar el

defecto o la omisién detectada.

Una vez transcurrido el plazo concedido, el Organo de Contratacion, o persona que
nombre al amparo del articulo 61.2 LCSP, procedera a examinar la documentacién
aportada en esa fase de subsanacidén y acordara la admisiéon o exclusién de las
licitadoras. Si acordase excluir a alguna licitadora, el acuerdo incluira las razones de la

exclusion.

La relacion de licitadoras admitidas y excluidas se publicara en el perfil de contratante

con indicacion, en este ultimo caso, de las razones de la exclusién.

Apertura y evaluacion de la parte de la oferta evaluable mediante criterios cuya

aplicacion requiere realizar un juicio de valor

Realizadas las actuaciones anteriores, el Organo de Contratacién, o la responsable
técnica que nombre al amparo del articulo 61.2 LCSP, procedera a la apertura de los
Archivos B presentados por las licitadoras admitidas. Las ofertas técnicas se remitiran
al Comité de Evaluacion para que emita el correspondiente informe de valoracién y
puntuacién de las ofertas. Una vez formulado lo remitira al Organo de Contratacion junto

con los documentos que integran las ofertas.
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Apertura y evaluacién de la parte de la oferta evaluable automaticamente mediante

férmulas

Antes de efectuar la apertura de los Archivos C, el Organo de Contratacion, o persona
que nombre al amparo del articulo 61.2 LCSP comunicara las puntuaciones asignadas
por el Comité de Evaluacion y, en su caso, dara cuenta de las ofertas rechazadas y las

razones de su rechazo.

Realizadas las actuaciones anteriores, se procedera a la apertura de las proposiciones
cuantificables automaticamente mediante férmulas en el dia y hora que se dara a

conocer en el Perfil del Contratante.

Las proposiciones presentadas que superen el presupuesto base de licitacion de cada

lote seran automaticamente rechazadas.

15.- SELECCION DE LA PERSONA CONTRATISTA
El plazo maximo para la valoracién y seleccién de la empresa cuya oferta haya resultado

ser la oferta con mejor relacién calidad-precio sera de cuatro (4) meses, a contar desde

la fecha de finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones.

Transcurrido ese plazo sin que se haya notificado dicho acuerdo, si asi lo estiman
oportuno, las empresas licitadoras podran manifestar su intencién de retirar su

proposicion.

El érgano de contratacién, una vez aplicados los criterios de adjudicacion antes citados,
procedera a clasificar las proposiciones presentadas en cada lote en orden decreciente

de puntuacion.

Seleccionada la empresa que haya formulado la oferta con mejor relacién calidad-precio
en cada lote, y con caracter previo a la formalizacion del correspondiente contrato, dicha
empresa licitadora como, en su caso, aquellas otras empresas a cuyas capacidades se
recurra, deberan aportar ante DEBEGESA en el plazo maximo de diez (10) dias habiles la

documentacién requerida en el articulo 150 de la LCSP:
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Documentacion acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos de

solvencia declarados en el modelo de declaracion responsable.
DNI de la persona que firma la oferta.

Escritura de constitucion y de modificaciones estatutarias, en su caso, inscritas
en el Registro Mercantil o en el que resulte necesaria su inscripcion conforme a

la normativa de aplicacion.

Cuando el licitador actue mediante representante, documento acreditativo de la

existencia de la representacion y de facultades para licitar.
Obligaciones tributarias:

- Certificacidn positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracion
Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias o declaracion responsable de no estar obligado a presentar
declaracion ante esa Administracion.

- Certificacién positiva, expedida por las Haciendas Forales, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaracion

responsable de no estar obligado a presentar declaracién.
Obligaciones con la Seguridad Social:

- Certificacién positiva expedida por la Tesoreria Territorial de la Seguridad
Social de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la
Seguridad Social, o declaracion responsable de la existencia de alguna
exencion, y certificado de alta en la Seguridad Social de la/s persona/s que

vayan a realizar el trabajo.

Impuesto sobre Actividades Econdmicas: Justificante de estar dado de alta en
el Impuesto sobre Actividades Econdmicas y al corriente en el pago del mismo,
aportando al efecto copia de la carta de pago del ultimo ejercicio. En caso de

estar exento de este impuesto se presentara declaracion justificativa al respecto.
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Acreditacion, mediante la oportuna certificacion de la Aseguradora:

- De la plena vigencia, alcance de coberturas y adecuacién de los seguros
correspondientes a las condiciones recogidas en el APARTADO “P” de la

Caratula.

Justificante de haber constituido la garantia definitiva: En el caso de que asi se
haya previsto en el APARTADO “H” de la Caratula. La garantia que se constituya
mediante Aval Bancario se adecuara al modelo contenido en el ANEXO VI, cuyo

original quedara depositado en DEBEGESA.

Declaracion de compromiso con la igualdad de mujeres y hombres que figura
como ANEXO VII.

Justificante de la identificacién de la titularidad real, tanto de la empresa
contratista como de los subcontratistas. La declaracion responsable de

titularidad real debe seguir el modelo contenido en el ANEXO XIil.

Declaracién responsable firmada por el representante legal, en la que se afirmen,
bajo su responsabilidad, la ausencia de conflicto de intereses (DACI) segun el

modelo en el que figura en el ANEXO IX.

Declaraciéon de compromiso de cumplimiento de principios transversales del
PRTR, contenido en el ANEXO X.

Declaracion responsable de no causar perjuicio significativo al medio ambiente

(principio DNSH), seguin el modelo que figura en el ANEXO XI.

Declaracion responsable de la adhesién y conocimiento de la politica antifraude,

segun el modelo que figura en el ANEXO XII.

Declaracion responsable por la cual se manifiesta que no incurre en doble

financiacion, segun el modelo que figura en el ANEXO XIII.

Plan de Recuperacion, s s s
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q) Declaracién de aceptacion de la cesion de datos entre las Administraciones
Publicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea
que es de aplicacién y de conformidad con la Ley Organica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos
digitales que figura en el ANEXO XIV.

r) Acreditacion de disponibilidad de medios materiales y humanos. En funcién de
lo exigido en dicho pliego, se requiere, por ejemplo:

- Titulaciones académicas.

- Certificaciones que acrediten la experiencia exigida. Dichos certificados
deberan estar emitidos por la empresa/entidad a través de la cual
realizé el trabajo en el caso de haberlo realizado como empleado, o la
empresa/entidad para la que realizé el trabajo en el caso de haberlo

realizado como empresario.

- Enrelacién con medios humanos propios: contrato de trabajo de la
persona identificada para su adscripcién a la ejecucion del contrato o
informe de trabajadores en alta expedido por la Seguridad Social (ITA).
En el caso de que esas personas no tengan contrato laboral con la
licitadora en el momento de atender el requerimiento previo a la
adjudicacion, se debera presentar un compromiso de contratacion

debidamente firmado por la empresa licitadora y la persona a contratar.

- Enrelacién con medios humanos pertenecientes a un tercero: la
documentacién que acredite la existencia de los compromisos de
disponer de los recursos correspondientes para la ejecucion del

contrato suscritos por dichas entidades.

- Silos medios humanos van a ser objeto de subcontratacién de un
empresario individual: contrato mercantil firmado por ambas partes (la
empresa licitadora y la persona identificada para su adscripcioén a la

ejecucion del contrato).
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De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entendera que la persona licitadora propuesta como adjudicataria en el lote
correspondiente ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacién al siguiente licitador clasificado en dicho lote, por el orden en que hayan

quedado clasificadas las ofertas.

No obstante lo anterior, el érgano de contratacion podra requerir a la empresa
seleccionada en cada lote la subsanacion, en el plazo maximo de tres dias naturales, de

omisiones o deficiencias en la documentacion presentada.

El érgano de contratacién podra pedir a los licitadores que presenten determinados
documentos justificaciones o aclaraciones cuando consideren que existen dudas
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la documentacion o declaracién o cuando
resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento. En todo caso, dicho
requerimiento debera efectuarse antes de la adjudicacion del contrato correspondiente

al lote afectado.

Cuando la empresa licitadora esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico, o figure en una base de datos nacional de un
Estado miembro de la Union Europea, como un expediente virtual de la empresa, un
sistema de almacenamiento electrénico de documentos o un sistema de precalificacion,
y estos sean accesibles de modo gratuito para DEBEGESA, no estara obligado a
presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos

en los referidos lugares.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones
deberdn concurrir en la fecha final de presentacién de ofertas y subsistir en el momento

de perfeccion del contrato correspondiente al lote adjudicado.

DEBEGESA, por resolucién del Organo de Contratacion, adjudicara el contrato de cada
lote dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la recepcion de la documentacion.
Dicha adjudicacién, que en todo caso contendra los extremos indicados en el articulo

151 LCSP, sera motivada y se comunicara a todas las personas licitadoras mediante el
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envio de notificacién (correo electrénico) y, en su caso, su publicacién en el Perfil de

Contratante.

16.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

De acuerdo con el articulo 58 a) del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el
que se adoptan medidas urgentes para la modernizacion de la Administracién Publicay
para la ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, el contrato no
podra formalizarse antes de que transcurran diez (10) dias naturales desde la

notificacién de la adjudicacion a los licitadores.

Mediante la formalizacién del contrato, DEBEGESA manifiesta su consentimiento

contractual, entendiéndose con ello perfeccionado el contrato.

Si por causas imputables a la persona licitadora no llegara a formalizarse el contrato,
DEBEGESA tendra derecho a incautar la garantia provisional que, en su caso, haya sido
constituida o, en su defecto, a ser indemnizado por la persona hasta un maximo de un 3

por 100 del presupuesto base de licitacidon correspondiente.

El contrato se formalizara en documento privado y seran de cuenta de la persona
seleccionada todos los gastos e impuestos derivados, en su caso, de la formalizacion.
Cualquiera de las partes podra solicitar su elevacién a escritura publica, corriendo la

parte que lo solicite con los gastos derivados de la misma.

En caso de ser una UTE la adjudicataria del contrato debera aportarse la escritura de

formalizacién de la UTE con anterioridad a la formalizacion del contrato.

lIl.- EJECUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

17.- EJECUCION DEL CONTRATO
41
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El contrato se ejecutara con sujecion a lo establecido en su clausulado y en los pliegos,
y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion diere a la persona
contratista el 6rgano de contratacion, o quien en éste delegue, o el Responsable del

Contrato.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la persona contratista.

La persona contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que
desarrolle y de las prestaciones y suministros realizados, asi como de las
consecuencias que se deduzcan para DEBEGESA, o para terceros de las omisiones,

errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.

La realizacion por la persona contratista de cualquier trabajo que no esté definido en el
contrato o que no haya sido autorizado previamente por el 6rgano de contratacion o el

Responsable del Contrato no sera remunerado por DEBEGESA.

A la finalizacién de los trabajos, DEBEGESA realizara una evaluacion de los mismos que
pondra en conocimiento del proveedor en la reunién de cierre. Los aspectos a valorar
seran el cumplimiento de expectativas, los ritmos y plazos, la proactividad del proveedor
y la satisfaccion global. A modo de conclusion se destacara al menos un punto fuerte 'y

un area de mejora.

18- MODIFICACION DEL CONTRATO

DEBEGESA podra modificar el contrato por las causas tasadas establecidas en el
articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones seran obligatorias para los contratistas,
en aplicacion del articulo 206 de la LCSP, cuando impliquen, aislada o conjuntamente,
una alteracion en su cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del
contrato, IVA excluido. Cuando, por razén de su importe, la modificacion no resulte
obligatoria para el contratista, dicha modificacion exigira la conformidad expresa del

contratista.
42
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El precio de las modificaciones contractuales se fijara de forma contradictoria entre

ambas partes en atencion a los precios ofertados por la persona contratista.

El contrato no podra ser modificado unilateralmente por DEBEGESA.

19.- PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA O CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO
Supuestos

Conforme al articulo 192 y siguientes de la LCSP, seran aplicables las siguientes
penalidades:
a) Penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestacion.
Si el equipamiento y/o la instalacion no se adecua a la prestacion contratada,
como consecuencia de vicios, deficiencias o defectos imputables al
contratista, DEBEGESA podra rechazar la prestacion del contratista,
quedando exento de la obligacion de pago, y optar por la resolucion del
contrato, con abono por parte de la persona contratista de una penalizacién

del 10% del precio del contrato, IVA excluido.

El incumplimiento de las obligaciones adquiridas en el presente pliego
derivadas del PRTR se considerara un incumplimiento defectuoso de la
prestacion. Por tanto, este tipo de incumplimiento acarreara las mismas

penalidades descritas en el parrafo anterior.

b) Penalidades por demora en la ejecucion.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o de alguno de los plazos
parciales establecidos, DEBEGESA podra optar indistintamente por la
resolucion del contrato o por la imposicion de una penalidad diaria en la
proporcion de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA

excluido.

43

Financiado por ¥ 4:. MINSTERIO I (5 =
i6 A NOUS' . JAURLARITZA - = AnrOoc
la Unién Europea i : 'D(rm:mo'lw EUSKO 0 Q GOBITRNO VASCO e peges O
s 4 e )

Plan de Recuperacion, e —

Transformacion y Resiliencia



PAO7 - 2025 “Suministro e instalacion de
elementos museogrdficos, mobiliario y
digitalizacion del centro de acogida e

interpretacion de Zumaia, edificio
Moilaberri”, enmarcado en el Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia
financiado por la Unién Europea-
NextGenerationEU

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del
precio del contrato, el érgano de contratacidn estara facultado para proceder
a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con

imposicion de nuevas penalidades.

Cada una de las penalidades no podra ser superior al 10% del precio del contrato, IVA

excluido, ni el total de todas ellas podra superar el 50% del precio del contrato.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pudiese tener derecho
DEBEGESA por los dafios y perjuicios originados por el cumplimiento defectuoso de la
prestacion o la demora de la persona contratista, ni el derecho de la FUNDACION, de

instar la resolucion del contrato.

Procedimiento

Las penalidades previstas en los parrafos anteriores se impondran por acuerdo del
Organo de Contratacion, adoptado a propuesta del responsable del contrato, que sera
inmediatamente ejecutivo, y se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades
que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la
garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los

mencionados pagos.

En su caso y con caracter previo a la imposicion una penalidad, el responsable del
contrato podra conceder al contratista un plazo de subsanacién de la deficiencia
detectada, comunicandole que, transcurrido dicho plazo sin subsanacion se procedera

a aplicar la penalizacion referida.

Cuando el contratista haya recurrido a las capacidades de otras entidades en lo que
respecta a los criterios relativos a la solvencia econdmica y financiera, éstas

responderan solidariamente del pago de las penalidades que pudieran imponérsele.
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20.- OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRTR

Al encuadrarse el suministro objeto del presente Pliego entre las actuaciones previstas

y financiadas con cargo al PRTR, el contratista vendra sujeto, respecto a si mismo y, en

su caso, a los subcontratistas de dicha prestacion, a las siguientes obligaciones:

La identificacién de los contratistas y subcontratistas contempladas en el art. 8,
apartado segundo, de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que
se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacién y

Resiliencia, en concreto:

NIF del contratista o subcontratistas.

Nombre o razén social.

Domicilio fiscal del contratista o subcontratista.

Aceptacion de la cesion de datos entre las Administraciones Publicas
implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea
que es de aplicacion y de conformidad con la Ley Organica 3/2018, de 5
de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales, mediante el ANEXO XIV.

Declaracion responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los
principios transversales establecidos en el PRTR, mediante el ANEXO X.
Acreditacion de la inscripcién en el Censo de empresarios, profesionales
y retenedores de la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria que
debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de

participacion en el procedimiento de licitacion.

Obligacion de la cumplimentacion de la Declaracion de Ausencia de Conflicto de

Intereses (DACI) por todas las personas obligadas a ello, ANEXO IX.

Obligacién de aplicar al contrato el plan de medidas antifraude y anticorrupcion
incluyendo el conflicto de intereses correspondiente al contrato aprobado

previamente por la entidad decisora o ejecutora, con el fin de garantizar y
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declarar que, en su respectivo ambito de actuacién, los fondos correspondientes
se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo
que se refiere a la prevencion, deteccion y correccion del fraude, la corrupcién y
los conflictos de intereses. Medidas obligatorias derivadas de los
correspondientes Planes de medidas antifraude, conforme a lo sefialado en el
articulo 6.5 de la Orden HFP/1030/2021.

Compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevencion de doble

financiacion.

Obligacién de aportacion por parte del contratista y de los subcontratistas de la
informacion relativa al titular real del beneficiario final de los fondos en la forma
prevista en el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre en
los términos establecidos en el punto 6, del articulo 3 de la Directiva (UE)
2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, con la finalidad de dar
cumplimiento a la exigencia del articulo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que se acreditara
mediante declaracion responsable por parte del contratista y de los

subcontratistas.

La sujecion a los controles de la Comisidon Europea, la Oficina de Lucha
Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea y el derecho de

estos érganos al acceso a la informacién sobre el contrato.

Las normas sobre conservaciéon de la documentacion, de acuerdo con lo

dispuesto en el articulo 132 del Reglamento Financiero.

En cumplimiento de la obligacién establecida por el art. 132 del Reglamento (UE,
Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de
2018, los contratistas y subcontratistas mantendran un registro y conservaran
los documentos justificativos, los datos estadisticos y demds documentacion

concerniente a la financiacién, asi como los registros y documentos en formato

Plan de Recuperacion, s s s

Financiado por ¥ 4_: MINSTERIO I - e
1x ] T EUSKD JAURLARITZIA =% OBITRNO VASCO
la Unién Europea i : ?‘nﬁ‘:om o}

Transformacion y Resiliencia



PAO7 - 2025 “Suministro e instalacion de
elementos museogrdficos, mobiliario y
digitalizacion del centro de acogida e

interpretacion de Zumaia, edificio
Moilaberri”, enmarcado en el Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia
financiado por la Unién Europea-
NextGenerationEU

electronico, durante un periodo de cinco afos a partir del pago del saldo o, a falta
de dicho pago, de la operacion. Este periodo sera de tres afos si la financiacion

es de un importe inferior o igual a 60.000 EUR.

Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la
tramitaciéon de reclamaciones relativas a compromisos juridicos o relativos a
investigaciones de la OLAF se conservaran hasta que dichas auditorias,
recursos, litigios, tramitacién de reclamaciones o investigaciones hayan
concluido. En el caso de los registros y documentos relativos a investigaciones
de la OLAF, la obligacion de conservar los registros y documentos se aplicara

una vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor.

Los registros y documentos se conservaran, bien en forma de originales, bien en
forma de copias compulsadas de originales, bien en soportes de datos
comunmente aceptados, entre ellos versiones electronicas de documentos
originales o documentos existentes Unicamente en versién electrénica. Cuando
existan versiones electronicas, no seran necesarios originales si dichos
documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que puedan ser

considerados equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoria.

Obligado cumplimiento de los compromisos en materia de comunicacion,
encabezamientos y logos que se contienen en el articulo 9 de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

Se debera cumplir con las siguientes obligaciones en materia de comunicacién,
publicidad y difusion:

a) Las relativas a la financiaciéon del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia,
conforme con la normativa europea y nacional que resulte aplicable vy,
especificamente, con las del articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre. En las medidas de informacion y comunicacién de las actuaciones

que desarrollan las inversiones (carteles informativos, placas, publicaciones
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impresas y electronicas, material audiovisual, paginas web, anuncios e
inserciones en prensa, certificados, etc.), se deberdn incluir los siguientes logos:
1.° El emblema de la Unién Europea,

2.° Junto con el emblema de la Unidn, se incluira el texto «Financiado por la Unién
Europea-Next Generation EU»;

3.° Se tendran en cuenta las normas graficas y los colores normalizados
establecidos en el anexo Il del Reglamento de Ejecucidon 821/2014, por el que se
establecen disposiciones de aplicacion del Reglamento (UE) n.° 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades
concretas de transferencia y gestion de las contribuciones del programa, la
presentacion de informaciéon sobre los instrumentos financieros, las
caracteristicas técnicas de las medidas de informaciéon y comunicacion de las
operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos. También
se puede consultar la siguiente pagina web:
http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm y descargar distintos
ejemplos del emblema en: https://europa.eu/european-union/about-
eu/symbols/flag_es#download.

b) Toda referencia en cualquier medio de difusién sobre las inversiones
aprobadas debera incluir que han sido financiadas por el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo (logotipos oficiales disponibles en
https://soportesgffee.zendesk.com/hc/es/articles/5221643005073-Logotipos-
de-los-diferentes-departamentos-ministeriales ) y el Departamento de Turismo,
Comercio y Consumo de Gobierno Vasco.

c) Toda referencia en cualquier medio de difusiéon sobre las inversiones
aprobadas debera usar como medio de difusion el logo del Plan de
Recuperacion, disponible en el link http://planderecuperacion.gob.es/identidad-
visual.

d) Todas las convocatorias, licitaciones, convenios y resto de instrumentos
juridicos, trabajos presentados por contratistas/subcontratistas (estudios,
informes, encuestas...) que se desarrollen en este ambito, deberan contener

tanto en su encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo la siguiente
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referencia «Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por
la Union Europea — NextGenerationEU»

2.- En su caso, todos los carteles informativos y placas deberan colocarse en un
lugar bien visible y de acceso al publico, y el texto debera estar redactado en los

dos idiomas oficiales de la Comunidad Auténoma de Euskadi.

- En materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos
establecidos para su control, asi como al preceptivo cumplimiento de las
obligaciones asumidas por la aplicacién del principio de no causar un dafo

significativo (DNSH) y las consecuencias en caso de incumplimiento.

Andlisis de riesgo en relaciéon con posibles impactos negativos significativos en el
medioambiente (do no significant harm, DNSH), seguimiento y verificacién de resultado

Sobre la evaluacion final.

Las actuaciones que se lleven a cabo respetaran el principio de «no causar un perjuicio
significativo al medio ambiente» (principio do no significant harm - DNSH) en
cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular el Reglamento
(UE) 2020/852, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones
sostenibles y la Guia Técnica de la Comisién Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicacién
de este principio, asi como con lo requerido en la Decision de Ejecucion del Consejo
relativa a la aprobacién de la evaluacion del plan de Recuperacién, Transformacioén y

Resiliencia de Espafia y su documento Anexo.

El contratista y, en su caso, los subcontratistas garantizaran el cumplimiento de la
normativa comunitaria y nacional en materia medioambiental, segun el principio de “no
causar un perjuicio significativo” (principio «do no significant harm-DNSH») al
medioambiente de la Guia Técnica (2021/C58/01).
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Asimismo, en caso de subcontratar parte o toda la actividad objeto de este contrato, la
entidad adjudicataria habra de prever mecanismos para asegurar que los
subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo al

medio ambiente» en el sentido del articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852".

El cumplimiento de la normativa en vigor no exime de la necesidad de evaluar el principio
DNSH, ni justifica por si mismo que la actuacion se encuentre conforme con el principio
DNSH.

A fin de garantizar el pleno cumplimiento de la Guia técnica sobre la aplicacion del
principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p.1), se
excluyen las actividades que se enumeran a continuacién: i) las actividades
relacionadas con los combustibles fésiles, incluida la utilizacion ulterior de los mismos;
ii) las actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emision de la UE
(RCDE) en relacién con las se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero
que van a provocar no se situaran por debajo de los parametros de referencia
pertinentes; iii) las actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradoras y
plantas de tratamiento mecdnico-biolégico; y iv) las actividades en las que la eliminaciéon

a largo plazo de residuos pueda causar dafios al medio ambiente.

El contratista y, en su caso, los subcontratistas deberan aportar justificacién del
cumplimiento del principio de no causar dafo significativo al medioambiente (DNSH)
mediante una evaluacion favorable de adecuacion al principio de DNSH, a través de una
declaracion responsable conforme al ANEXO X, autoevaluacion del cumplimiento del
mismo u otros medios recogidos en la normativa de aplicacién. En todo caso, la entidad
adjudicataria, quedara supeditada a los mecanismos de verificacion y medidas
correctoras que adopte la entidad contratante para asegurar el cumplimiento del
principio de «no causar perjuicio significativo» (DNSH).

Ademas de la obligacion general de respetar este principio, los contratistas y, en su caso,
los subcontratistas, deberan cumplir las condiciones especificas de DNSH que pueda

tener la medida. Asi, tal y como se establece en el apartado 8 del Componente 14 del
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PRTR para las actuaciones PSTD (Submedida 2) que impliquen rehabilitacion,
equipamientos, infraestructuras, etc. se tendran en cuenta las siguientes condiciones

especificas del DNSH:

e Mitigacion del cambio climatico:

«En la rehabilitacion de edificios se tendra en consideracion las directrices recogidas en
la Directiva (UE) 2018/844 relativa a la eficacia energética de los edificios de cara a que
sean edificios de consumo de energia casi nulo, permitiendo reducir de forma

significativa el consumo de energia primaria no renovable.»

e Adaptacion al cambio climatico:

«Las medidas de rehabilitacién permitiran contribuir a la adaptacién de los edificios al
cambio climatico, adoptando las soluciones de adaptacion que sean posibles en el
marco de las opciones que permita la edificacidn existente y su proteccién en caso de
que sean edificios protegidos, como la utilizacién de cubiertas vegetales, toldos, zonas

de sombreado...»

e Uso sostenible y la proteccién de los recursos hidricos y marinos:

«No se prevé que la medida sea perjudicial para el uso sostenible y la proteccion de los
recursos hidricos y marinos. La medida esta destinada a mejorar la adaptacién de los
destinos turisticos y las empresas que los conforman a las estrategias de economia
circular, la reduccion del consumo de recursos hidricos y la proteccion de los recursos
naturales, en especial los marinos.

Cuando se instalen aparatos de agua, estos tendran una etiqueta de producto existente

en la Union.
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Para evitar el impacto de la obra, se identificaran y abordaran los riesgos de degradacion
ambiental relacionados con la preservacién de la calidad del agua y la prevencion del
estrés hidrico, de acuerdo con un plan de gestion de uso y proteccion del agua.

Se prevé realizar una evaluacion de impacto ambiental de cada una de las inversiones
de la medida de acuerdo con la Directiva de la EIA, y se han identificado y reflejado en el
disefio de cada proyecto todas las medidas de mitigacién necesarias para hacer un uso

sostenible de los recursos hidricos»

e Economia circular, incluidos la prevencién y el reciclaje de residuos:

«(l) Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construccién y demolicién no
peligrosos (excluido el material natural mencionado en la categoria 17 05 04 en la Lista
europea de residuos establecida por la Decisién 2000/532 / EC) generados, en las
actuaciones previstas en esta inversion, sera preparado para su reutilizacion, reciclaje y
recuperacion de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando
residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquia de residuos y el
Protocolo de gestion de residuos de construccion y demolicién de la UE.

() Los operadores limitaran la generacion de residuos en los procesos relacionados
con la construccion y demolicion, de conformidad con el Protocolo de gestion de
residuos de construccion y demolicion de la UE y teniendo en cuenta las mejores
técnicas disponibles y utilizando la demolicidn selectiva para permitir la eliminacién y
manipulacién segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilizacién y reciclaje de
alta calidad mediante la eliminacion selectiva de materiales, utilizando los sistemas de
clasificacién disponibles para residuos de construccion y demolicion.

(Ill) Los disefios de los edificios y las técnicas de construccion apoyarén la circularidad
en lo referido a la norma ISO 20887 para evaluar la capacidad de desmontaje o
adaptabilidad de los edificios, como estos estan disefiados para ser mas eficientes en
el uso de los recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilizacién

y el reciclaje.»
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e Prevenciony el control de la contaminacién:

«No se espera que la medida dé lugar a un aumento significativo de las emisiones
contaminantes a la atmosfera, el agua o el suelo puesto que las medidas pretenden,
entre otras cuestiones, disminuir la presion de la actividad turistica sobre el territorio

sobre la base de la sostenibilidad.

Se va a realizar una evaluacién de impacto ambiental de cada una de las inversiones de
la medida de acuerdo con la Directiva de la EIA y la normativa nacional de evaluacién de
impacto ambiental, y se identificaran e incluiran en el disefio de cada proyecto todas las
medidas de mitigacion necesarias para la prevencién y el control de la contaminacion

del suelo y del agua.

Los componentes y materiales de construccion utilizados en la construccién no
contendran amianto ni sustancias muy preocupantes identificadas sobre la base de la
lista de sustancias sujetas a autorizacién que figura en el anexo XIV del Reglamento
(CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. Los componentes y materiales
de construccion utilizados en la construccion que puedan entrar en contacto con los
usuarios emitiran menos de 0,06 mg de formaldehido por m? de material o componente
y menos de 0,001 mg de compuestos organicos volatiles cancerigenos de categorias
TAy 1B por m® de material o componente, previa prueba de acuerdo con CEN/ TS 16516
e ISO 16000-3 u otras condiciones de prueba estandarizadas y métodos de

determinacién comparables.

Ademas, se adoptaran medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones
contaminantes durante la fase de obray se ejecutaran las actuaciones asociadas a esta
medida siempre cumpliendo la normativa de aplicacion vigente en cuanto la posible

contaminacion de suelos y agua.»

e Protecciony restauracién de la biodiversidad y los ecosistemas:
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«La medida no tendra efectos perjudiciales sobre la biodiversidad ni los ecosistemas
porque pretende proteger los entornos naturales, maritimos y terrestres, como elemento

distintivo de la politica turistica en Espafa.

Cuando las actuaciones de rehabilitacion tengan lugar en areas sensibles a la
biodiversidad (incluida la red Natura 2000 de areas protegidas, sitios del Patrimonio
Mundial de la UNESCO y areas clave para la biodiversidad, asi como otras areas
protegidas) o en dreas préximas, se requerird el cumplimiento de los articulos 6 (3) y 12
de la Directiva de habitats y el articulo 5 de la Directiva de aves. Ademas, cuando sea
preceptivo, se llevara a cabo una Evaluacién de Impacto Ambiental (EIA) de acuerdo con

la Directiva EIA.»

La negativa de asumir estas obligaciones o su incumplimiento tendra los efectos

sefialados en la cldusula 19 a) del presente pliego una vez formalizado el contrato.

21.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Condiciones laborales

La persona contratista esta obligada, respecto al personal que emplee en la realizacion
del trabajo adjudicado, al exacto cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de Seguridad Social, de seguridad, de integracién social de personas con
discapacidad y de prevencioén de riesgos laborales y, con respecto a estas Ultimas, de
formacion social, comprometiéndose a que por parte de la persona subcontratista — en
su caso — se cumpla la legislacién vigente en materia laboral respecto a sus
trabajadores/as y manteniendo indemne a DEBEGESA frente a cualquier reclamacion
derivada de incidentes acaecidos en relacion con tales materias con ocasion de la

ejecucion del Contrato.

La persona contratista debe proveer a todo su personal con los equipos de proteccion

personal homologados que sean de aplicacion segun el plan de prevencion de riesgos
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laborales derivado del analisis de riesgos realizado para los trabajos objeto del Contrato,
asegurandose de que tal personal ha recibido la formacioén necesaria en el uso de tales

equipos.

La persona contratista debera, a requerimiento de DEBEGESA, presentar toda la
documentacién que acredite el cumplimiento de aquellas obligaciones que deban o

puedan estar documentadas.

Conforme Resolucion de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaria de Estado de
Turismo, los beneficiarios de las inversiones estaran obligados a crear en Espafa todo
el empleo necesario para la realizacion de la actividad, que se realizara con personal
contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional. El cumplimiento de

este requisito tendrd que justificarse documentalmente.

Obligaciones de la persona contratista en relacion al personal adscrito al suministro

El personal adscrito a la realizacién del trabajo adjudicado dependera exclusivamente
de la persona contratista, unica que ostentara los derechos y obligaciones inherentes a

su condicion de empleadora.

Correspondera exclusivamente a la persona contratista la seleccion del personal que,
reuniendo los requisitos de titulacién y experiencia exigidos en los pliegos (en los casos
en que se establezcan requisitos especificos de titulacién y experiencia) formard parte
del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato, sin perjuicio de la verificacion

por parte de la “entidad contratante” del cumplimiento de aquellos requisitos.

La persona contratista procurara que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las
variaciones en su composicion sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en
orden a no alterar el buen funcionamiento del suministro (cuando existan razones que

justifiquen esta exigencia), informando en todo momento a la «entidad contratante».

La persona contratista asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo,
sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucién del

contrato, el poder de direccion inherente a toda empresa. En particular asumira la
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negociacion y pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias y vacaciones, las
sustituciones del personal en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en
materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones
cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevencion de riesgos laborales,
el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se

deriven de la relacion contractual entre las partes empleada y empleadora.

La persona contratista velara especialmente porque el personal adscrito a la ejecucion
del contrato desarrolle su actividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas

respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.

La persona contratista estara obligada a ejecutar el contrato en sus propias
dependencias o instalaciones, salvo que la necesidad de prestar los suministros en
dependencias de los entes, organismos o entidades que forman parte del sector publico
de la Comunidad Auténoma de Euskadi estuviera prevista en el Pliego de Prescripciones
Técnicas o en la Caratula del Pliego, y asi se hubiera autorizado expresamente. En este
caso, la entidad contratante pondra a disposicion de la persona contratista espacios de
trabajo diferenciados de los que ocupa el personal empleado publico, correspondiendo
a la persona contratista velar por el respeto por parte del personal trabajador adscrito a
tales suministros de la ubicacion asignada. Si la naturaleza del objeto del contrato
demanda que los suministros se presten de manera continuada en bienes o
instalaciones ubicados en los centros de trabajo de las entidades contratantes que
integran el sector publico, la persona contratista vendra obligada, ademas, a acreditar,
con caracter previo al inicio de la prestacién, la afiliacion y alta en la Seguridad Social

del personal adscrito a la ejecucion del contrato.

A la finalizacién de los trabajos, la persona contratista presentara a DEBEGESA un

informe justificativo general del cumplimiento de tales condiciones laborales.

Condiciones generales en materia de medio ambiente

El adjudicatario debera respetar en todo momento la legislacion aplicable en los

distintos niveles normativos (comunitario, estatal, autonémico y local), tanto la que se
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encuentre en vigor al inicio de los trabajos como la que pueda promulgarse durante la
vigencia del contrato y resulte de aplicacién, por lo que debera conocer los requisitos
ambientales que puedan afectar al desempefio de las labores previstas en el contrato.
A su vez realizara un uso mas eficiente de sus recursos, buscando el minimo impacto

ambiental.

A la finalizacién de los trabajos, la empresa contratista presentara a DEBEGESA un
informe justificativo general del cumplimiento de los compromisos ambientales. En
todo caso, la actuacion se ejecutara cumpliendo la legislacion ambiental pertinentes,
incluyendo la normativa de la UE y lo sefalado en el apartado correspondiente con

relacion al etiquetado y al cumplimiento del DNSH.

Etiquetado verde y etiquetado digital

La actuacion “Centro de interpretacion y acogida de Zumaia® del eje programatico 4
“Mejora de la competitividad” y la actuacion 1 “Digitalizacion de oficinas de turismo *

eje programatico 3 “Transicion digital’, no tienen etiquetado verde.

La actuacion 1 “Digitalizacion de oficinas de turismo“ eje programatico 3 “7ransicion

digital”’tiene asignada la etiqueta digital 011.

Condiciones sociales de igualdad de mujeres y hombres

La empresa contratista debe eliminar durante la ejecucion del contrato cualesquiera
desigualdades entre mujeres y hombres en el trabajo, favoreciendo la aplicacion de

medidas que fomenten esa igualdad.

La persona contratista, durante la ejecucién de los trabajos, debera cumplir con los
compromisos establecidos en la “DECLARACION DE COMPROMISO CON LA IGUALDAD
DE MUJERES Y HOMBRES” que figura como ANEXO VII de este Pliego.

Plan de Recuperacion, s s s
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La empresa contratista tiene el deber legal de evitar la existencia de discriminacion
retributiva entre mujeres y hombres y de prevenir y evitar el acoso sexual y por razén de

sexo en el trabajo.

A fin de acreditar el cumplimiento de las empresas del deber legal de prevenir y hacer
frente al acoso sexual y por razén de sexo, previsto en el articulo 48 de la Ley Organica
3/2007, la empresa adjudicataria debera remitir a la persona responsable del contrato

el protocolo o las medidas adoptadas a tal fin, en el marco de la ejecucién del contrato.
Permiso de terceros

Con independencia de los contratos y gestiones que DEBEGESA estime oportuno asumir
por si misma, la persona contratista se responsabilizara de obtener cuantos permisos y
licencias sean precisas ante particulares, asociaciones, empresas y organismos, para
una correcta ejecucion del trabajo. El coste que, en su caso, pudiera suponer la

obtencion de estos permisos sera de cuenta exclusiva de la persona contratista.

Confidencialidad

Se entiende por informacion confidencial toda aquella informacién personal,
contractual, bancaria, técnico y/o comercial a la que tenga acceso o de la que pueda
tener conocimiento la persona contratista con objeto de la prestacion del suministro

contratado.

La persona contratista se compromete a tratar toda y cada una de la informacién
confidencial como tal y utilizarla exclusivamente con los fines descritos en el presente
pliego, sin divulgarla a terceros y sin ponerla a disposicién del publico, ni hacerla publica

o accesible de cualquier forma.

La persona contratista se compromete a mantener la mas estricta confidencialidad
respecto de dicha informacion, advirtiendo del deber de confidencialidad y secreto a sus

empleados, asociados y a cualquier persona que, por su relacién con la persona
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contratista, deba tener acceso a ella para el correcto cumplimiento de las obligaciones

derivadas del contrato suscrito con DEBEGESA.

La persona contratista o las personas mencionadas en el parrafo anterior no podran
reproducir, modificar, hacer publica o divulgar a terceros la informacién confidencial

suministrada por DEBEGESA, con objeto de la prestacion del suministro contratado.

La persona contratista no copiarda ni reproducira, sin consentimiento previo de
DEBEGESA ningun elemento o documento que le haya sido entregado (que consista o
contenga, en parte o en su totalidad, informacién confidencial), salvo en aquellos casos

en los que la propia prestacion del suministro asi lo requiera.

En atencion a las caracteristicas del suministro contratado, la persona contratista
devolvera, en su caso, dichos documentos o elementos, asi como las copias de los
mismos, si las hubiera, a peticidon de la parte que los entregd y a mas tardar a la

finalizacién de la prestacion contratada.

El incumplimiento de esta obligacion, ademas de las responsabilidades que para la
persona licitadora deriven de la legislacion, dara derecho a DEBEGESA, a reclamar a la

persona adjudicataria los dafios y perjuicios que se le hayan podido ocasionar.

Compromisos en relacion con la ejecucién de actuaciones del PRTR

Al encuadrarse el objeto del presente Pliego financiado con cargo al PRTR, el contratista
vendra sujeto, respecto a si mismo y, en su caso, a los subcontratistas, a las
obligaciones que impone el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia, el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que
se aprueban medidas urgentes para la modernizacion de la Administracién Publica y
para la ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, en la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, la Orden HFP/1031/2021, de 29 de

septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la informacién a
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proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal, Autonédmico y Local para el
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion presupuestaria y
contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperacién, Transformacion
y Resiliencia, la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis sistematico del
riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, asi como cualesquiera otras disposiciones

que regulen el PRTR.
Tratamiento de datos

La empresa contratista se compromete a acceder a la cesion y tratamiento de los datos
con los fines expresamente relacionados en los articulos citados en la DECLARACION
DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACION CON LA EJECUCION DE
ACTUACIONES DEL PRTR (ANEXO XIV).

La empresa contratista, como participante en la ejecucion del PRTR, tiene que atender
estrictamente a lo que establece la normativa espafola y europea en relacién con la
prevencion, deteccién y correccion del fraude, la corrupcién y los conflictos de intereses
y a los pronunciamientos que al respecto de la proteccién de los intereses financieros
de la Unidon Europea hayan realizado o puedan realizar las instituciones de la Unién
Europea, comprometiéndose igualmente a respetar los compromisos establecidos en la
DECLARACION DE COMPROMISO EN RELACION CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES
DEL PRTR (ANEXO X).

La empresa contratista queda sujeta a los controles de cualquier indole que pueden
ejercer la Comisién Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas
Europeo y la Fiscalia Europea para garantizar el correcto cumplimiento de las directrices
vigentes del PRTR, teniendo estos érganos derecho al acceso a la informacién sobre el

contrato.

La empresa contratista esta obligada a garantizar la visibilidad de la financiacién de la
Unién Europea de acuerdo con aquello que establece el articulo 9.3 b) de la Orden

HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la cual se configura el sistema de gestion del
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PRTR. Para garantizar el suministro de informacidn especifica coherente, eficaz y
proporcionada a multiples audiencias, incluidos los medios de comunicacién y el
publico, tendra que exhibirse de manera correcta y destacada el emblema de la Union
Europea con una declaracion de financiacion adecuada que diga "financiado por la
Union Europea - NextGenerationEU", junto al logo del PRTR, disponible en el enlace
siguiente: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual). Asimismo, con arreglo
al articulo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, toda referencia en cualquier medio
de difusion sobre las inversiones aprobadas debera incluir que han sido financiadas por

el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Tratamiento de datos personales

La presente relacion de suministros profesionales constituye un tratamiento de datos
personales por encargo, siendo la empresa contratista la encargada del tratamiento
segun lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccidn de las personas fisicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por
el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de proteccién de datos), en
adelante RGPD, y resto de normativa sobre proteccion de datos personales que sea de

aplicacion.

Instrucciones del responsable del tratamiento

Teniendo en cuenta la naturaleza y alcance del contrato, los datos personales que la
empresa contratista trate por encargo de DEBEGESA seran utilizados unicamente para
el cumplimiento de la finalidad objeto de dicho contrato. Dicha informacion unicamente

sera tratada de acuerdo con las instrucciones de DEBEGESA.

Deber de confidencialidad

La empresa contratista, como encargada del tratamiento, garantiza que las personas
autorizadas para tratar datos personales se han comprometido, de forma expresa a

respetar la confidencialidad, manteniendo el deber de secreto, incluso después de que
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finalice su objeto. El cumplimiento de la presente obligacion se encuentra documentada
y a disposicion de DEBEGESA. No se comunicaran datos a terceros, salvo que se cuente

con la autorizacién expresa de DEBEGESA.

Medidas de sequridad

La entidad contratista declara expresamente que ha adoptado las medidas e implantado

mecanismos para:

- Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

- Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales a la mayor
brevedad posible en caso de incidente fisico o técnico, exceptuando las causas
de fuerza mayor.

- Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas
y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.

- Seudonimizary cifrar los datos personales, en su caso.

Colaboracion con DEBEGESA para demostrar el cumplimiento

La empresa adjudicataria colaborara y pondra a disposicion de DEBEGESA toda la
informacion necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones en materia

de proteccién de datos personales.

Régimen de subcontratacion

La empresa adjudicataria se compromete expresamente a no subcontratar ninguna de
las prestaciones que formen parte del objeto de este contrato que comporten el
tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares estrictamente necesarios

para el normal funcionamiento de los suministros.

Si fuera necesario subcontratar algun tratamiento, este hecho se debera comunicar

previamente y por escrito a DEBEGESA, con una antelaciéon de diez (10) dias habiles,
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indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma clara
e inequivoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratacion

podra llevarse a cabo si DEBEGESA no manifiesta su oposicion en el plazo establecido.

El subcontratista, que también tendra la condicién de encargado del tratamiento, esta
obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el

encargado del tratamiento y las instrucciones que dicte DEBEGESA.

Corresponde a la empresa adjudicataria (en cuanto encargado inicial) regular la nueva
relacion de forma que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas condiciones
(instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad...) y con los mismos requisitos
formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personalesy a la

garantia de los derechos de las personas afectadas.

En el caso de incumplimiento por parte del subencargado, la empresa adjudicataria
seguird siendo plenamente responsable ante el responsable en lo referente al

cumplimiento de las obligaciones.

Derechos de los interesados

La empresa adjudicataria se compromete a asistir, en su caso, a DEBEGESA en la

respuesta al ejercicio de derechos de:

- Acceso, rectificacion, supresion y oposicion.

- Limitacion del tratamiento.

- Portabilidad de los datos

- A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizada, incluida la

elaboracién de perfiles.

Cuando las personales interesadas ejerzan los derechos anteriormente mencionados
ante la empresa adjudicataria, éste lo comunicara a DEBEGESA de forma inmediata,

junto con informacién relevante para atender dicha solicitud.
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Destino de los datos al finalizar la relacion

La empresa adjudicataria se compromete a destruir los datos personales que trate
como consecuencia del presente encargo, una vez cumplida la prestacion. No obstante,
debera solicitar autorizacion por escrito para conservar copia, debidamente bloqueada

mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecucion de la referida prestacion.

Cesion y subcontratacién
Los derechos y obligaciones objeto de este contrato no podran cederse a un tercero.

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial del suministro. La

celebracion de subcontratos estara sometida a la dispuesto en el articulo 215 LCSP.

En caso de contratos financiados con el PRTR, todo subcontratista debe ser informado
de las obligaciones que la contratista principal ha adquirido para la ejecucién del
contrato que le afecten directamente y/o tenga que cumplir, y especialmente, los hitos
y objetivos que se deben cumplir y los plazos temporales para su cumplimiento, las
condiciones especiales de ejecucion, la sumision al Plan Antifraude la Comunidad
Auténoma del Pais Vasco, a la normativa laboral, social, no causar dafio significativo al
medio ambiente (DNSH) y de etiquetado verde y digital, cuyo cumplimiento de ha de

garantizar.

La persona subcontratista debera aportar las siguientes declaraciones:

e Declaracion responsable de titularidad real, mediante el ANEXO XIII.

e Declaracién responsable de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI),
mediante el ANEXO IX.

e Declaracion de compromiso en relacién con la ejecucion de actuaciones del
PRTR, mediante el ANEXO X.

e Declaracion responsable de no causar dafo significativo al medio ambiente
(DNSH), mediante el ANEXO XI.
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e Declaracion responsable de la adhesion y conocimiento de la politica
antifraude, mediante el ANEXO XII.

e Declaracion de cesion y tratamiento de datos en relacion con la ejecucion de
las actuaciones del PRTR, mediante el ANEXO XIV.

22.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y DERECHOS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Los trabajos realizados en cualquiera de sus fases seran propiedad de DEBEGESA y

Ayuntamiento de Zumaia.

A través de la contratacion prevista en este Pliego, DEBEGESA y Ayuntamiento de
Zumaia adquiere, por el plazo mas amplio previsto en la legislacion actualmente en
vigor, todos los derechos de propiedad industrial e intelectual que resulten
estrictamente imprescindibles para la realizacion de los fines que han motivado la
presente contratacion y que se encuentran explicitados en el informe justificativo de la

misma, publicado en el Perfil de Contratante.

La persona contratista se compromete a suscribir cuantos documentos le requiera a
DEBEGESA y Ayuntamiento de Zumaia para hacer efectiva la adquisicion de esos

derechos o garantizar su debida constancia publica.

Cualquier utilizacion por parte de la persona contratista de documentacion, disefios,
imagenes, informacion recogida o datos que resulten de la realizacién de los trabajos
objeto del contrato requerira autorizacion previa y escrita de DEBEGESA y Ayuntamiento

de Zumaia.

23.- RESPONSABLE DEL CONTRATO

DEBEGESA podra nombrar un Responsable de Contrato con funciones de supervisién y

asesoramiento en los términos del articulo 62 de la LCSP.

65

Financiado por TP T MINSTERO I () 0 VASC har

2% L DE INDUSTRIA - EUSKD JAURLARITZA < ==*° GOBITRNO VASCO anac

la Unién Europea 4 S yrussHo = epegesa
S Sy . B Plan de Recuperacion, e - -

Transformacion y Resiliencia



PAO7 - 2025 “Suministro e instalacion de
elementos museogrdficos, mobiliario y
digitalizacion del centro de acogida e

interpretacion de Zumaia, edificio
Moilaberri”, enmarcado en el Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia
financiado por la Unién Europea-
NextGenerationEU

24.- EXTINCION/RESOLUCION DEL CONTRATO

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, resolucion de dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificacion, declaracion de responsabilidad imputable al
contratista a raiz de la ejecucion del contrato, suspension de la ejecucion, resolucion y
efectos de esta, seran resueltas en primera instancia por el érgano de contratacion,
cuyos acuerdos se podran impugnar ante la jurisdiccion civil en los términos previstos
en el articulo 27.2 LCSP.

Cuantas incidencias surjan entre el poder adjudicador y la contratista en la ejecucion y
extincion del contrato, se tramitaran mediante expediente contradictorio con las

actuaciones siguientes:

a) Propuesta del poder adjudicador o de la empresa contratista.
b) Audiencia de la contratista por espacio de cinco dias habiles.
c) Informe de la asesoria juridica.

d) Resoluciéon motivada del érgano de contratacion.

El contrato se extinguira por cumplimiento del plazo inicialmente previsto. Las causas

de resolucion del contrato son:

las contempladas en los articulos 211y 306 de la LCSP;

- laimposibilidad de ejecutar la prestacién en los términos inicialmente pactados,
cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los articulos 204 y 205
LCSP;

- elincumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratacion;y

- lasrecogidas en el Cédigo Civil.

25.- IMPUGNACION, JURISDICCION COMPETENTE
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PAO7 - 2025 “Suministro e instalacion de
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Moilaberri”, enmarcado en el Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia
financiado por la Unién Europea-
NextGenerationEU

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, resolucion de dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificacion, declaracion de responsabilidad imputable al
contratista a raiz de la ejecucion del contrato, suspension de la ejecucion, resolucion y
efectos de esta, seran resueltas en primera instancia por el érgano de contratacion,
cuyos acuerdos se podran impugnar ante la jurisdiccion civil en los términos previstos
en el articulo 27.2 LCSP.

Cuantas incidencias surjan entre el poder adjudicador y la contratista en la ejecucion y
extincion del contrato, se tramitaran mediante expediente contradictorio con las

actuaciones siguientes:

a) Propuesta del poder adjudicador o de la empresa contratista.

c

)
b) Audiencia de la contratista por espacio de cinco dias habiles.
) Informe de la asesoria juridica.

)

d) Resolucién motivada del 6rgano de contratacion.

Contra la resolucion del recurso administrativo so6lo cabra la interposicién de recurso
contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,

reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-Administrativa.
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