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AGORROSINGO UDAL.IGERILEKUKO ESTALKIA KONPONTZEKO LANEN
EXEKUZIOAREN BALDINTZA ADMINISTRATIBO PARTIKULARREN PLEGUA

I. KAPITULUA. KONTRATUAREN EDUKIA

1.- KONTRATUAREN XEDEA ETA BETEBEHARRAK

Kontratuaren xedea da Agorrosingo udal-igerilekuko estalkia konpontzeko lanen exekuzio,
"Sestra lngeniería y Arquitectura SL" enpresak ida2itako proiektu teknikoari jarraituz.

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 28. artikuluan dioenari jarraituz, obretako exekuzio-
proiektuan dagoen memorian honako hauek justifikatu dira: erakundearen xedeak; kontratuaren
bidez bete beharreko premia administratiboen izaera eta hedadura; premiak asetzera begira
xedearen eta edukiaren egokitasuna; eta kontuan hartutako beste edozein motatako faktoreak.

CPV kodea:45261000-4

2.- KONTRATATZEKO PROZEDU RA

Kontratatzeko prozed u ra i rekia eta arrunta da, i rizpide-a n iztasu nez.

3.- KONTRATUAREN BALIO ESTIMATUA

Kontratuaren balio estimatua 689.062,38 eurokoa da (o/o 21eko BEZ kanpo).

Lizitazio-oinarriaren aurrekontua:

Lizitazioko oinarria edo prezioa (BEZ gabe) 689.062,38 €

BEZ(o/o21)'.....'-. 144'703,10€

Guztira 833.765,48 €(BEZ barne)

Kostuen banakapena proiektuan dago jasota.

4. - LIZIT p¿IO-OI NARRIAREN AURREKONTUA

Obra honen kontrata bidezko exekuzio-aurrekontua 833.765,48 eurokoa da (o/o 21eko BEZ
barne).

5.- KONTRATUAREN PREZIOA

Kontratuaren prezioa izango da kontratuaren adjudikaziotik irtengo dena, eta partida

independentean agertu beharko du BEZa. Kontratuaren prezioaren barruan sartuta egongo dira
aplikatu beharreko edozein motatako zerga, tasa eta kanonak; eta baita plegu honetan jasotako

betebeharrak betetzearren adjudikatzailearentzat sor daitezkeen gastu guztiak ere.
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6- ORDAINTZEKO ERA

Ordainketa egin ahal izateko, aldezaurretik obra-zuzendaritzak eta obraren arduraduna den udal-
teknikariak sinatutako obra-ziurtagiria aurkeztu beharko da, betiere Sektore Publikoko Kontratuei
buruzko azarcaten 8ko 9/2017 Legearen 198. artikuluan legez aurreikusitako epeen barruan.

Enpresa kontratistak faktura(k) formatu elektronikoan aurkeztuko d(it)u, Gipuzkoako Fakturen
Sarrera Puntu Orokorraren bidez (FSPOe) (https://www.qfaeqoitza.nelSarreraPuntua), Udal
Aurrekontuaren Exekuzio Arauan xedatutakoaren arabera, 2512013 Legea betez (2512013
Legea, abenduaren 27koa, Sektore Publikoan faktura elektronikoa bultzatu eta fakturen
kontu laritzako erreg istroa sortzen d uena).

Unitate organikoen DlR3 kodeak:

Bergarako Udala:

. Organo kudeatzailea: EL01200744

. Unitate izapidetzailea: EL01 2007 44

. Kontu-hartzailetzako bulegoa : EL01 2007 44

7.- PREZIOAK BERRAZTERTZEA

Ez dagokio prezio-berraztertzerik, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 103. artikuluaren
arabera.

8.- KREDITUA EGOTEA

Espresuki adierazten da kontratuak administrazioari sortarazten dizkion betebehar ekonomikoak
betetzeko adinako diru-izendapena badagoela.

Gastua 1 3320.622.342.10.02 (BK1 580) partida ekonomiari egozten da

9.- KONTRATUA BURUTZEKO EPEA

Obrak egiteko epea hamalau astetara bukatuko da -zuinketa-akta sinatzen denetik kontatzen
hasita-.

10.- BEHIN BETIKO FIDANTZA

Adjudikazio-hartzaileak, kontratua sinatu aurretik edo kontratua sinatzerakoan, dagokion behin
betiko bermea ezarri beharko du, hau da, adjudikazio-zenbatekoaren (BEZ kanpo) % Saren
parekoa.



1 1 .. KONTRATATZAILEAREN PROFILA

Plegu honetan xedatutakoaren arabera, Kontratatzailearen Profilean kontratu honi buruz
argitaratuko den informazioa honako helbide elektronikoan eskuratu ahal izango da:
www.beroara.eus

II. KAPITULUA . KONTRATATZEKO PROZEDURA

12.- KAUDIMEN EKONOMIKO ETA FINANTZARIOA

Kontratu honi aplikatu ezzaionez Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 77. artikuluan jasotako

sailkapenaren betekizuna, eskaintzaileek kaudimen ekonomiko eta finantzarioa egiaztatu
beharko dute Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 87.3 artikuluan ezarritakoarijarraituz.

13.- GAITASUN TEKNIKO EDO PROFESIONALA

Eskaintzaileek kaudimen teknikoa eta/edo gaitasun profesionala egiaztatu beharko dituzte,

honako en presa-sailkapen ha u forma I ki aurkeúuz:

C taldea, 8 azpitaldea, 2. kategoria

1 4: LIZIT MI OAN PARTE HARTZEKO AU RKEZTU BEHARREKO DOKU M ENTMI OA

lizilazioan parte hartzeko proposamenak soil-soilik baliabide elektronikoak erabiliz
aurkeztuko dira. Proposamenak hiru fitxategi elektronikotan aurkeztuko dira:

- 1. fitxategi elektronikoa: Dokumentazio administratiboa.

- 2.fitxategielektronikoa: Dokumentazio teknikoa, balio-judizio baten menpeko kuantifikazioa
duten adjudikazio-irizpideei buruzkoa.

- 3. fitxategi elektronikoa: Dokumentazio ekonomikoa, eta automatikoki baloratu daitezkeen
adjudikazio-irizpideei buruzko dokumentazioa.

Fitxategi elektroniko bakoitzaren barruan, berriz, ondorengo agiriak sartu beharko dira:

- l. fitxateqi elektronikoa

1. fitxategi elektronikoaren barruan agiri hauek sartuko dira:

a) Europako Kontratazio Dokumentu Bakarra (DEUC). DEUCen formulario normalizatua
helbide elektroniko honetan eskura daiteke:

https ://ec.europa. eu/qrowth/tools-databases/espd/filter?lanq=es

Halaber, udalaren Kontratatzailearen Profilean XML formatua eskura daiteke,
lizitatzaileek DEUC betetzeko inportatu ahal izateko.
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b) Aldi Baterako Enpresaburuen Elkarte bat eratzeko konpromisoa (ABEE), hala
dagokionean. Bi enpresa edo gehiago lizitazio batera joaten badira ABEE moduan
eratzeko konpromisoarekin, deklarazio bat gehitu beharko da adieraziz hori izenpetzen
duten enpresaburuen izenak eta inguruabarrak, bakoitzaren partaidetza zein den, eta,
esleipendun aleraz gero, konpromisoa hartzen dutela formalki Aldi Baterako Elkarte bat
eratzeko. Agiri hori elkartea osatzen duten enpresa guztien ordezkariek sinatu beharko
dute. Horrelakoetan, enpresa bakoitzak bere DEUC aurkeztu beharko du.

c) Atzerriko enpresen deklarazioa. Atzerriko enpresek deklarazio bat aurkeztu beharko
dute adieraziz Espainiako arlo guztietako epaitegi edo auzitegien menpe jarriko direla
kontratuarekin zuzen edo zeharka zerikusia duten gorabehera guztietarako, eta, hala
dagokionean, uko egiten diotela lizitatzaileari legokiokeen atzerriko jurisdikzio-foruari.

d) Posta elektronikoko helbide bat errekerimenduak edo eskaerak egiteko, datuak
argitzeko, dokumentazio osagarria emateko edo akats konpongarriak daudela
jakinarazteko. (lV. eranskina)

e) Azpikontratatzea: Lizitatzaileek eskaintzan adierazi beharko dute kontratuaren zatiren
bat azpikontratatzea aurreikusten duten eta zein, eta zehazlu egin beharko dute horren
zenbatekoa eta lana egingo duten azpikontratisten izena edo enpresa-profila -gaitasun
profesionaledo teknikoaren baldintzen araberazehaztuz- (Sektore Publikoko Kontratuen
Legearen 21 5-2a) artikulua).

f) Lizitatzaileen dokumentu eta datu konfidentzialen aitorpena. Enpresa lizitatzaileek
adierazi egin beharko dute, hala badagokio, aurkeztutako dokumentu administratibo,
tekniko eta datuetatik zeintzuk diren, beraien ustez, konfidentzialtzat hartu beharrekoak.
Gainera, gorabehera hau argi eta garbi islatu beharko da (gaininprimatuta, ertzean
idatzita edo beste edozein eratan) halakotzat hartutako dokumentuan bertan. Enpresa
lizitatzaileek aurkeztutako dokumentuak eta datuak konfidentzialtzat jo daitezke baldin
eta hirugarren pertsona edo erakundeei ezagufarazlea haien interes komertzial
legitimoen aurkakoa izan badaiteke edo enpresen arteko lehia leialari kalte egin
badiezaioke. Horrelako adierazpenik aurkezten ez bada, ulertuko da ez dagoela izaera
hori duen dokumentu edo daturik. (V. Eranskina)

Kontratazio Mahaiak edozein unetan justifikazio dokumentala eskatu ahal izango die lizitatzaileei,
beren erantzukizunpean baldintzak betetzen dituztela adierazi dutena egiaztatzeko.

Lizitatzaileak gehienez ere bost egun balioduneko epean aurkeztu beharko du eskatu zaion
dokumentazioa -errekerimendua jasotzen denetik kontatzen hasita-.Errekerimendua aipatutako
epearen barruan betetzen ezbada, ulertuko dalizilalzaileak eskaintza erretiratu egin duela, eta
prozeduratik kanporatua izango da.

- 2. fitxateqi elektronikoa

Fitxategi elektroniko honetan aurkeztuko da ondoren zehazten den dokumentazioa, obraren
azterketari buruzkoa, eta lanen programa zehazten duen memoria teknikoa.

1.- Eskaintzek ondoren azaltzen diren atalak garatu beharko dituzte, eta horietan baloratuko dira
azterketaren zuzentasuna eta xehetasun-maila, eta baita lizitazio-xede den kontratuariegokitzen
zaion ere; horrela neurtuko da zein eskaintzak proposatzen duen kalitate-prezio erlaziorik onena



(lkusi zehaztapenak xehetasunez jasota plegu honen 16. artikuluan, memoria eta exekuzio-
prozedura izeneko epigrafean ):

a) Lan-plana. Eraikuntza-prozesuaren metodologia deskribatzean obraren eta inguruaren

ezagulza-maila baloratuko da, hau da, lizitatzaileak obrari nola helduko dion jakiteko aukera

emango duen azalpena. Materialak eskatzen direnetik iritsi eta obran jarri bitartean

igarotako aldiak hartuko dira kontuan. Era berean, lanen plangintzaren barruan, euri-

urarekin hondatu daitekeen obran instalatutako materiala berehala babesteko neurriak

hartuko dira kontuan, bai eta behin betiko babestuta geratzen den unea ere.lHalaber, lan-

programan kontuan hartu beharko dira meteorologiak eragindako eten-aldiak, eta horrek

eragina izango du soil-soilik epeari dagokionez, eta inola ere ez alde ekonomikoari
dagokionez.

Proiektua a.zt-ertzea- obraren zailtasun nagusiak antzemanda; eta jarduketa-faseak

aztertzea, eta horien bateragarritasuna obrek ukitzen ez duten kiroldegiaren eta tabernaren
instalazio-zatiaren erabilerarekin, betiere segurtasuna bermatuta gelditu dadin

herritarrekiko eta instalazio-zali irekia erabiltzen dutenekiko, hurbileko bideetatik ibiltzen

direnekiko edo institutura, futbol-zelaira eta abarretara sartzen direnekiko.

b) Exekuzio-prozesua. Memoria eta eraikitzeko prozesua.

c) Segurtasun-neurriak, baita eraikinaren kanpoaldean hesiak eta itxiturak )arlzea
proposatuz edo garabiak kokatzeko eremuak, altxatzeko makinak edo metaketa-eremuak
babestuz ere.

d) Lurzorua, hormak, harmailak edo obrak eragin diezaiokeen beste edozein elementu
babesteko proposamenak.

e) Kirol-instalazioaren eta tabernaren erabiltzaileekiko eraginak murrizteko azterlana, bai

eta inguruko instalazioetako edo eraikinetako erabiltzaileekiko eraginak murrizteko

azterlana ere.

f) lrudi korporatiboa. Gainera, komunikazio-arloan kontratistak agertzen duen sentsibilitatea

ere baloratuko da, bai eta, beraz, arlo horretan hartutako neurriak ere.

g) Kontratistek egindako eskaintzek honako alderdi hauek jaso beharko dituzte:

A) Lanean parte hartuko duten langileen (giza baliabideen) zerrenda izenduna, langile

bakoitzaren titulazioa eta antzeko obretan duen esperientzia zehaztuta.

B) Halaber, organigrama bat egin beharko da, taldeko langile bakoitzari esleitutako
lanak eta denborak zehaztuz, eta kontratu honetarako izendatutako pertsona bakoitzak

bere lan-jardunaldi osoarekiko duen dedikazio-porlzentajea adierazi beharko da,

ehunekotan.

Atal honetan baloratuko dira funtzionamendu-organigrama, horren koherentzia eta

taldearen dedikazioa eta osagarritasuna.
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Horretarako, lizitatzaileak metodologia, lan-protokoloa eta ikuskapen-maiztasunak azaldu
beharko ditu memorian, ziurtatu ahal izateko obrak udalaren irudi korporatiboa transmititzen
duela eta auzokideekiko eta instalazio-erabiltzaileekiko komunikazio egokia lantzen duela.

Puntu honetan bereziki baloratuko da obraren gehieneko iraupena (14 aste) murrizteko neurri
zuzen|¿:aileak hartzea.

Eskaintzen den obraren azterketan eta programan, obra-kontratuaren denbora-garapenari
buruzko zehaztapen egokiak azaldu beharko dira, eskaintza horren ezaugarri nagusiak
nabarmentzeko xedez.

2.- Lanen programazioa. Epigrafe honetan, honako atal hauek aztertzen dira:

2.a. - Kontratatzen diren lanen garapenari buruzko azalpen-memoria eta lantoki bakoitzaren obra-
ordutegia; kontuan izanda horien zarata-, hauts- eta eragozpen-maila eta inguruan izan
dezakeen inpaktua.

2.b. - Lanen antolamendua, baliabideak eta exekuzioa; horren baitan sartuta obra-zati
bakoitzerako aurreikusten diren baliabideak, baliabideen osaera eta zarala murrizteko
baliabideak (baliabide materialak).

2.c. - Lanen koordinazioa eta iraupena (Gantten diagrama. Epe partzialen eta osoaren
justifikazioa), eta horren baitan:

2.c.1. Jardueren segida eta bakoitzaren iraupenazehazten duten grafikoak, zatiak
burutzeko epe partzialak, lan-motak eta beraien arteko lotura azalduta.

2.c.2. Aurreko grafikoen ondoriozko bide kritikoen irudikapena.

2.c.3. Programatutako obraren balorazio parhiala eta osoa, hilekakoa eta metatua,
portzentaje-unitatetan. Ez da obraren aurrekontua sartuko, soilik adieraziko da obra
guztiaren portzentaje moduan, ezda adieraziko inolaz ere 3. fitxategi elektronikoan
adierazi behar den prezio-kantitaterik.

lnoiz ez da sartuko fitxategi elektroniko honetan proposamen ekonomikoa. Sartuz gero,
lizitalzailea prozedura honetatik kanpo geratuko da, eta ez da irekiko 3. fitxategi elektronikoa.

- 3. fitxategi elektronikoa (1. Eranskinaren araberal

Eskaintza ekonomikoa, l. eranskinean jasotako ereduari jarraituz, obra-unitate ezberdinen
zerrenda banakatuarekin batera (obra-unitate ezberdinen zerrenda banakatua aurkezten ez
bada, unitate ezberdinen prezioak gutxitu egingo dira prezio osoa gutxitu den portzentaje
berean). Ezda inolaz ere onartuko ereduarijarraitu gabe ida2itako proposamen ekonomikorik.

Kontuan izan beharko da adjudikatutako diru-kopuruan "Segurtasun eta Osasun" atalak ezin
duela inolako murrizketarik izan, hau da, proiektuan duen diru-kopuru bera izan beharko duela
(urriaren 24ko 162711997 Errege Dekretuak -eraikuntza-lanen gutxieneko segurtasun eta
osasun xedapenak ezarfzen d ituenak- xedatutakoare n arabera ).



lnoiz ez da sartuko fitxategi elektroniko honetan 2. fitxategi elektronikoan sartu beharreko
dokumentazioa. Dokumentu horietatik edozein sartuz gero 3. fitxategi elektronikoan, agiri horiek
ez dira baloratuko.

Lizitatzaile bakoitzak proposamen bakar bat aurkeztu ahal izango du. Norbaitek bat baino
gehiago aurkeztuko balu, denak atzera botako dira.

1 5.- PROPOSAMENAK AURKEZTEA

Lizitazioan parte hartzeko proposamenak baliabide elektronikoak soilik erabiliz
aurkeztuko dira, Kontrata2ailearen Profilean argitaratutako lizitazio-iragarkian adierazitako
epearen barruan (HOGEITA SEI (26) EGUN NATURALI,lizitazio-iragarkia Kontratatzailearen
Profilean argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, baina betiere azken egunean
l3:00ak arte bakarrik aurkeztu ahal izango dira. Epea larunbata, igande edo jaiegun batean
buka2en bada, hurrengo laneguneko eguerdiko 13:00etan bukatuko da epea.

Proposamenak isilpekoak izango dira, eta isilpekotasun horiberma2eko baliabideak jarriko

dira proposamenak ireki arte. Proposamenak elektronikoki aukezteko behar diren informazioa eta
zehaáapen teknikoak (datazifrahea eta baliozkotzea barne) Euskadiko Kontratazio Publikoaren
Plataforman daude (www.contratación.euskadi.eus). Zerbihu horiek erabiltzeak honako hau

suposatzen du:

1 .- Lizilalzai lea k eska i ntzak te lem ati koki prestatzea eta a u rkeztea.

2. - Sistema k eska i ntze n zainlza e lektro n i koa eg itea.

3.- Dokumentazioa irekitzea eta ebaluatzea plataformaren bidez egitea. Eskaintzak

baliabide elektronikoen bidez bidaliz gero, bi fasetan bidali ahal izango dira: lehenik eta behin,
eskaintzaren aÁarna elektronikoa transmitituko da, eta hura jasotakoan ulertuko da ondorio
guáietarako eskaintza aurkeztu dela; eta, ondoren, gehienez ere24 orduko epean, eskaintza bera
bidali daiteke. Biganen bidalketa hori adierazitako epean egiten ezbada, eskaintza erretiratu egin
dela ulertuko da.

Eskaintzaren adama elektronikoa datu-multzo bat da, eta datu horien sortze-prozesuak
berma2en du datu horiek lotuta gelditzen direla ziurtasun osoz eskaintza honen edukiarekin;
horrenbestez, datu-multzoak eskaintzaren edukian gerta daitezkeen aldaketak a2eman ditzake
eta, horrela, eskaintzaren integritatea bermatzen du.

Espedienteari erantsi beharreko agirien kopia elektronikoek administrazio-prozedura
erkidearen arloan indarrean dagoen legerian horretarako ezanita dagoena bete beharko dute, eta
legerian bertan ezanitako ondorioak izango dituzte.

Erabiltzaileentzako Arreta Zentroa, Telefonoa: 945 016 298

lnterneteko helbidea: http://www.contratacion.euskadi.eus

Posta elektronikoko helbidea: laguntzakpe@euskadi.eus

Ezkutukoak izango dira proposamenak, eta horiek aukezteak esan nahidu baldin2arik gabe
onartzen duela lizitatzaileak plegu honetan aurreikusitako guztia.

Lizitatzaileek ezin izango dute aurkeztu aldagairik edo alternatibarik, baina bai aurkeztu ditzakete
bidezko2at jotako hobekuntzak.
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16. LIZIT AZIOAN BALORATUKO DI REN ALDERDIAK

Adminístrazioak, lizitazioa hutsik laga ezean, kontratuak adjudikatuko ditu, eta horretarako,
kalitate-prezio erlaziorik onena duen eskaintza zein den erabakitzeko, ondorengo adjudikazio-
irizpideak erabiliko dira.

Adjudikazioa egiteko irizpide orokor moduan, obrak ezarritako baldintzen eta epeen barruan eta
egoki egingo direla ziurtatzeko ematen diren garantiak baloratuko dira orokorrean. Horrela,
ondorengoak baloratuko dira:

a. Pre2ioa.............. 0 puntutik 55era

b. Memoria eta exekuzio-pro2edura................. 0 puntutik 45era

a. Eskaintza ekonomikoa gehienez ere 55 punturekin baloratuko da. Fase honetan,
automatikoki baloratu daitezkeen irizpideak (prezioa) balioetsiko dira, honako formula
hauek aplikatuta; betiere kontuan hartuta lizitazio-zenbatekoa parekatzen duen
eskaintzek 0 puntu lortuko dutela, eta zenbateko horiqainditzen duten eskaintzak, berriz.
lizitaziotik kanpo qeldituko direla.

o"Bi" berdina edo txikiagoa bada "A1" baino, Pi = 40 x Bi / A1

o "Bi" handiagoa bada A1 baino, eta txikiagoa 42 baino, Pi = 40 + 10 x (Bi -
A1y(42-A1)

o "Bi" handiagoa bada 42 baino, Pi = 50 + 5 x (Bi - A2l(Bmax- A2)

Non:

a. Pi: "i" zenbakidun eskaintzaren puntuazioa

b. Bi: "i" zenbakidun eskaintzaren baja, portzentaje-unitateetan, lizitazio-
aurrekontuarekiko (adib. % 10eko baja, Bi=10)

c. Bmax: gehieneko baja, portzentaje-unitateetan

d. A1: 0.25 x Bmed

e. 42: 0.50 x Bmed

f. Bmed: eskaintzek egin duten batez besteko baja, portzentaje-unitateetan,
lizilazio - aune ko n tu a re k i ko .



Puntuazioak

Püntuazio maximG
55 punlu

50 puntu

40 punlu

0 fluntu

Szoro
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LANEN ANTOLAKETA ETA OBRAREN MTERKETA, 45 punturaino

Lizitatzaileak proposatzen duen antolaketaren eta lan-planaren edukiaren, xehetasun-mailaren
eta koherentziaren balorazio kualitatiboa egingo da. Planaren aurreikuspenekiko koherentzia
erabakitzeko, obrak burutzeko antolamendu eta organigrama operatiboaren azalpen zehatza
hartuko da aintzat. Berariaz aipatu beharko dira exekuzio-prozesua; jarduketen xehetasuna -
horien koordinazio-maila aintzat hartuta-; azpikontratatuko diren unitateen zehaztapena;
hondakinen kudeaketarako aurreikuspen zehatzak egiteko premia; obrek oinezkoei, ibilgailuei

eta, hala badagokio, instalazioaren eta tabernaren erabiltzaileei eragin liezazkieketen trabak
murrizteko neurriak; eta, oro har, eraikuntza-prozesuen segurtasuna zaintzeko proposatu

daitezkeen neurri guztiak, bai obrarekiko bai hirugarrenekiko.

1.- lrizpide hori baloratzeko, honako hauek hartuko dira aintzat 30 punturaino:

a) Lan-plana. Eraikuntza-prozesuaren metodologia deskribatzean obraren eta inguruaren

ezagutza-maila baloratuko da, hau da, lizitatzaileak obrari nola helduko dion jakiteko aukera

emango duen azalpena. Materialak eskatzen direnetik iritsi eta obran jarri bitartean

igarotako aldiak hartuko dira kontuan. Era berean, lanen plangintzaren barruan, euri-

urarekin hondatu daitekeen obran instalatutako materiala berehala babesteko neurriak

hartuko dira kontuan, bai eta behin betiko babestuta geratzen den unea ere. Halaber, lan-

programan kontuan hartu beharko dira meteorologiak eragindako eten-aldiak, eta horrek

eragina izango du soil-soilik epeari dagokionez, eta inola ere ez alde ekonomikoari
dagokionez.
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Proiektua azterlzea, obraren zailtasun nagusiak antzemanda; eta jarduketa-faseak

azlerfzea, eta horien bateragarritasuna obrek ukitzen ez duten kiroldegiaren eta tabernaren
instalazio-zatiaren erabilerarekin, betiere segurtasuna bermatuta gelditu dadin
herritarrekiko eta instalazio-zati irekia erabiltzen dutenekiko, hurbileko bideetatik ibiltzen
direnekiko edo institutura, futbol-zelaira eta abarretara sartzen direnekiko.

b) Exekuzio-prozesua. Memoria eta eraikitzeko prozesua.

c) Segurtasun-neurriak, baita eraikinaren kanpoaldean hesiak eta itxiturak jarhea
proposatuz edo garabiak kokatzeko eremuak, altxatzeko makinak edo metaketa-eremuak
babestuz ere.

d) Lurzorua, hormak, harmailak edo obrak eragin diezaiokeen beste edozein elementu
babesteko proposamenak.

e) Kirol-instalazioaren eta tabernaren erabiltzaileekiko eraginak murrizteko azterlana, bai

eta inguruko instalazioetako edo eraikinetako erabiltzaileekiko eraginak murrizteko
azterlana ere.

f) lrudi korporatiboa. Gainera, komunikazio-arloan kontratistak agertzen duen sentsibilitatea
ere baloratuko da, bai eta, betaz, arlo horretan hartutako neurriak ere.

g) Kontratistek egindako eskaintzek honako alderdi hauek jaso beharko dituzte:

A) Lanean parte hartuko duten langileen (giza baliabideen) zerrenda izenduna, langile
bakoitzaren titulazioa eta antzeko obretan duen esperientzia zehaztuta.

B) Halaber, organigrama bat egin beharko da, taldeko langile bakoitzari esleitutako
lanak eta denborak zehaáuz, eta kontratu honetarako izendatutako pertsona bakoitzak
bere lan-jardunaldi osoarekiko duen dedikazio-porhentajea adierazi beharko da,
ehunekotan.

Atal honetan baloratuko dira funtzionamendu-organigrama, horren koherentzia eta
taldearen ded ikazioa eta osagarritasuna.

Horretarako, lizilatzaileak metodologia, lan-protokoloa eta ikuskapen-maiztasunak azaldu
beharko ditu memorian, ziurtatu ahal izateko obrak udalaren irudi korporatiboa transmititzen
duela eta auzokideekiko eta instalazio-erabiltzaileekiko komunikazio egokia lantzen duela.

Puntu honetan bereziki baloratuko da obraren gehieneko iraupena (14 aste) murrizteko neurri
zuzentzaileakharlzea.

Eskaintzen den obraren azterketan eta programan, obra-kontratuaren denbora-garapenari
buruzko zehaztapen egokiak azaldu beharko dira, eskaintza horren ezaugarri nagusiak
nabarmentzeko xedez.

2.- Lanen programazioa. Epigrafe honetan, honako atal hauek aztertzen dira, 15 puntu arte:



2.a. - Kontratatzen diren lanen garapenari buruzko azalpen-memoria eta lantoki bakoitzaren obra-

ordutegia; kontuan izanda horien zarala-, hauts- eta eragozpen-maila eta inguruan izan
dezakeen inpaktua.

2.b. - Lanen antolamendua, baliabideak eta exekuzioa; horren baitan sartuta obra-zati
bakoitzerako aurreikusten diren baliabideak, baliabideen osaera eta zarala murrizteko

baliabideak (baliabide materialak).

2.c. - Lanen koordinazioa eta iraupena (Gantten diagrama. Epe partzialen eta osoaren
justifikazioa), eta horren baitan:

2.c.1. Jardueren segida eta bakoitzaren iraupena zehazlen duten graflkoak, zatiak
burutzeko epe partzialak, lan-motak eta beraien arteko lotura azalduta.

2.c.2. Aurreko grafikoen ondoriozko bide kritikoen irudikapena.

2.c.3. Programatutako obraren balorazio partziala eta osoa, hilekakoa eta metatua,
portzentaje-unitatetan. Ez da obraren aurrekontua sartuko, soilik adieraziko da obra
guztiaren portzentaje moduan, ezda adieraziko inolaz ere 3. fitxategi elektronikoan
adierazi behar den prezio-kantitateri k.

Lanen programazioaren ondorioz edo adjudikazio-hartzaileak hala ikusten duelako, lan-unitateak
handitu edo kontratuaren baldintzak aldatzeko komenigarritasuna azalerahen bada eta horren

ondorioz administrazioarentzako kostua handitzen bada, baina obra-zuzendaritzaren ustez

horren ordezko aukera baliagarririk badago, adjudikazio-hartzaileak proposatutako aldaketak
baliabide osagarritzat edo berak askatasunez erabakitako neurritzat joko dira eta beraren kargu
geldituko dira.

Egoera berezietan, denbora-helburuak betetzeko lanen programazioa berregokitzeko agin

lezake obra zuzendaritzak, i nolako gai n karg urik gabe.

Obra-programan zehaztutako epeek egoki justifikatuta egon beharko dute, laneko metodoaren
eta eskaintzen diren baliabide materialekin bat datozen errendimenduen arabera. lldo beretik,

denboran banakatutako balorazio ekonomiko portzentuala azaldu beharko da. Beste alde batetik,

Lanen Programak bete egin beharko ditu bai obra egiteko eskainitako epe osoa, bai

proposatutako epe partzialak.

1 7.- DOKUMENTUAK KALIFIKATZEA ETA PROPOSAMENAK IREKITZEA

Proposamenak ireki aurretik, Mahaiak 1. fitxategi elektronikoan aurkeztatutako dokumentazioa
sailkatuko du eta, horietan akats materialik antzemanez gero, Mahaiak hiru laneguneko epea
eman ahal izango du lizitatzaileak akats horiek zuzendu ditzan.

Kontratazio Mahaiak proposamenak udaletxean irekiko ditu (San Martin Agirre plaza, 1),

proposamenak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo ostegunean, 10:1Sean, salbu eta aldez
aurretik Kontratatzailearen Profilean beste datarik zehaztu bada.
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Ekitaldi horretan, jendaurrean, soil-soilik onartutako proposamenei dagozkien 2. fitxategi
elektronikoak irekiko dira. Ondoren, onartutako proposamenak Udaleko Zerbihu Teknikoei
bidaliko zaizkie; eta zerbitzu tekniko horiek, exekuzio-proiektu teknikoa idatziduen enpresarekin
batera, proposamenok baloratuko dituzte plegu honetan ezarritako balorazio-irizpideen arabera.

Hasierako deialdi honen mantentzea edo, kasu, aldaketak argitara emango dira
Kontratatzailearen Profilean (wm¡v.berqara.eus), baina jakinarazpenetarako egoki jotzen den
beste edozein bide ere erabili ahal izango da.

2. fitxategi elektronikoan jasotako eskaintzak baloratu ondoren, Kontratazio Mahaiak
proposamenen 3. fitxategielektronikoa irekiko du (eskaintza ekonomikoa), ekitaldi publikoan hau
ere. Ekitaldi horretarako deialdia ere Kontratatzailearen Profilean argitaratuko da
(www.beroara.eus), baina jakinarazpenetarako egoki jotzen den beste edozein bide ere erabili
ahal izango da.

Kontratazio-mahaia honako hauek osatuko dute:

LEHENDAKARIA:

' Bergarako Udaleko alkate-lehendakaria, edo hark eskuordetuko duena.

MAHAIKIDEAK:

' Kontuhartzailea, edo hark eskuordetuko duena.

. Udaleko idazkaria, edo hark eskuordetuko duena; Kontratazio Mahaiko idazkari-lanak egingo
ditu.

. Kontratazio-teknikaria; Kontratazio Mahaian idazkari-lanak egingo ditu.

Mahaiaren bileretan parte hartu ahal izango dute Udalean erantzukizun teknikoa duten
pertsonek, Mahaiak aholkularitza emateko hala eskatzen duenean. Mahaiak, halaber, bidezko
iritzitako txosten tekniko guztiak ere eskatu ahal izango ditu.

18.- ADJUDIKMIOA

Lehenagoko ekintzak egin eta gero, eskaintzarik onena aurkeztu duen lizitatzaileari eskatuko
zaio ondoren adierazten den dokumentazioa entregatu dezala -originalak edo kopia
konpultsatuak aurkeztuz- hamar eguneko balioduneko epean -errekerimendua jaso duen
egunaren biharamunetik kontatzen hasita-, kontratazio-mahaiak baloratu eta kalifikatu dezan:

a) Lizitatzailearen edo ordezkariaren Nortasun Agiri Nazionala. Gainera, beste pertsona edo
erakunde baten ordezkaritzan jardunez gero, horretarako behar besteko ahalordetza.

b) Lehiatzailea pertsona juridikoa izanez gero, eratze- edo aldaketa-eskritura aurkeztuko du,
behar bezala inskribaturik Merkataritza Erregistroan eta identifikazio fiskaleko zenbakian,
aplikatu behar zaion merkataritzako legeriaren arabera inskripzioa derrigorrezkoa baldin badu.
Hala ez bada, eraketaren, estatutuen edo fundazio-egintzaren eskritura edo agiria aur[eztuko
du, jarduteko gaitasuna duela frogatzeko. Agiri hori erregistro ofizial egokian inskribatuta
egongo da, hala behar denean, eta bertan agertuko dira lehiatzailearen jarduera zuzentzen
duten arauak.

Aurreko a) eta b) letretan adierazitako baldintzak egiaztatzeko, aurkeztu ahalko dira Euskal
Autonomia Erkidegoko Kontratista eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialeko ziurtagiria edo



Espainiako Lizitatzaile eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialeko ziurtagiria. Ziurtagiri horri
gehitu beharko zaio lizitatzailearen erantzukizunpeko aitorpena, non adieraziko den ziurtagiri
horretan adierazten diren inguruabarrak ez direla aldatu.

Eskakizun hau egiaztatuko da aseguratzaileak emandako ziurtagiriaren bidez -bertan jaso

beharko dira aseguratutako arriskuak eta zenbatekoak eta aseguruaren epemugaren data- eta,
dagozkion kasuetan, asegurua izapidetzeko,luzatzeko edo berritzeko konpromiso loteslearen
agiriaren bidez.

c) Gaitasun teknikoaren egiaztagiriak, plegu honetako 13 artikuluan jasotakoari iarraituz.

d) Kaudimen ekonomikoaren egiaztagiriak, plegu honetako 12. artikuluan jasotakoarijarraituz.

e) Ekonomi Jardueren gaineko Zergan, kontratu-xedeari dagokion epigrafean hain zuzen ete,
alta emanda egotearen egiaztagiria, uneko ekitaldian bertan hartua badu, edo EJZren azken
ordainagiria, gainerako kasuetan; eta kasu bietan ete, zetga horren matrikulan baja eman ez
izanari bu ruzko erantzu kizu n-ad ierazpena au rkeztu ko d u.

f) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak beterik dituela frogatzen duten agiriak
aurkeztea, edo kontratazio-organoariegoera hori horrela dela ziurtatzeko modu zuzena lortzeko
baimena ematea.

g) Kontratuaformalizatzerakoan justifikatu beharko du gutxienez 300.000 euroko kapitala duen
erantzukizun zibileko poliza kontratatu eta ordaindu duela (erantzukizun zibil orokorra,
patronalekoa eta gurutzatua); aseguru horrek erantzungo baitu beste pertsonei eragin
dakizkiekeen kalteengatik, betiere adjudikazioaren xede diren lanen exekuzioak dirauen
bitartean bere langile, enplegatu edo menpeko iraunkor nahiznoizbehinkakoen egintzetatik edo

bere makinaria eta tresneriarengatik edo egindako lanak lortzeagatik sortu badira. Hori
justifikatzeko, ll. eranskinean jasotako ereduari jarraituz aseguru-etxeak egindako ziurtagiria
aurkeztuko da. Era berean, enpresa eskaintzailearen ordezkaritzan, zinpeko adierazpen bat

aurkeztu beharko du, kontratuaren xede den obraren erantzukizun zibilaren polizaren

indarraldiari buruzkoa, lll. eranskinaren ereduaren araberakoa.

h) Behin betiko bermea eratu dela justifikatzeko dokumentazioa.

i) Behar balitz, lan-arriskuen prebentzioari buruzko dokumentazioa.

Adierazitako epe horretan errekerimendua zuzen bete ezean, lizitatzaileak eskaintza erretiratu
egin duela ulertuko da, eta hurrengo lizitatzaileari eskatuko zaio dokumentazio bera, betiere

eskaintzen sai lkapenaren hurrenkerari jarraituz.

19.- ESKAINTZEN BALIOAK NORMALAK BAINO BAXUEGIAK IZATEA

Eskaintzak neurrigabeak edo anormalak direla-eta proposamenak ezin litezkeela bete uste
izateko kontuan hartuko diren mugak hauek dira:

Eskaintza ekonomikoa, aurkeztutako eskaintzen batezbesteko aritmetikoarekiko, o/o 20Íik behera
jaistea.

Neurrigabekotzat edo anormaltzat jotako proposamenei Sektore Publikoko Kontratuen Legearen
149. artikulua aplikatuko zaie.

Azaroaren 9ko Sektore Publikoko Kontratuen 912017 Legearen 107.2 arlikuluaren arabera,
adjudikazio-hartzailearen eskaintza hasiera batean anormaltzat jotzeko presuntzioaren barruan
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sartu bada, ezarri beharko duen guztizko bermea izango da eskainitako bukaerako prezioaren
ehuneko hamarra (o/o 1O).

Adjudikazio-hartzailearen erruagatik kontratua formalizatu gabe geratzen bada, Udalak bertan
behera utzi ahal izango du kontratua, interesdunarientzun eta gero, eta adjudikazio-hartzaileak
eragindako kalte-galerak ordaindu beharko ditu.

III. KAPITULUA.. KONTRATUA SINATZEA ETA OBRAK EGITEA

20.- KONTRATUAREN IRAUPENA ETA OBRAK EGITEKO EPEA

20J Kontratua formalizatzeko, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 153. artikuluan
jasotakoaren arabera egin beharko da. Horrenbestez, kontratuen formalizazioa argitaratu
egin beharko da, dagokion kontratuarekin batera, gehienez ere hamabost eguneko epean

-kontratua sinatzen denetik-, kontratazio-organoaren Kontratatzailearen Profilean (154-
I art.).

20.2 Kontratuaren iraupena lanen behin betiko adjudikazioa jakinarazten denetik hasi eta
behin betiko fidantza itzultzen den artekoa izango da.

20.3 Obrak egiteko epea hamalau astetako epean bukatuko da, zuinketa-akta sinatzen denetik
kontatzen hasita.

20.4 Obren tokiaren egiaztapena (zuinketa-akta) hilabete bateko epean egingo dute -
kontratua sinatzen denetik aurrera- obra-egilea den enpresaren ordezkariak, obra-
zuzendariak edo Bergarako Udalak izendatutako teknikariak. Obrak hasi aurretik,
enpresa adjudikazio-hartzaileak lantokia irekitzeari buruzko jakinarazpena eta baliabide
prebentiboaren izendapena aurkeztu beharko ditu udaletxean.

20.5 Adjudikazio-hartzaileak ordaindu beharko du lana iragartzeko bi iragarki-kartel
egitearena. Kartel hori udal zerbiizu teknikoek ezarritako jarraibideen arabera egin
beharko du.

20.6 Adjudikazioa egiteko gehieneko epea bi hilabetekoa izango da -proposamenen irekieratik
kontatzen hasita-, betiere kontrakorik erabakiko ez balitz. Aipatutako epeen barruan
adjudikaziorikez bada egin, lizitatzaileek proposamena erretiratzeko eskubidea izango
dute.

21 .- ZUZENDARI FAKU LTATI BOA ETA KONTRATUAREN ERANTZU LEA

Administrazioak zuzendari fakultatibo bat izendatuko du, eta hura izango da kontratuaren xede
den obra zuzen egiten dela egiaztatzeko, koordinatzeko, zaintzeko eta ikuskatzeko arduraduna;
eta adjudikazio-harlzaileariegokitukozaizkio, berriz, lanetako zuzeneko zuzendaritzaren berezko
ardurak eta baita burututako obra eta bertan utzitako materialak kontrolatu etazaintzearenak ere.

Kontratu-arduradunaren eskumenak zuzendari fakultatiboak izango ditu, eta Bergarako Udalak
kontratatuko du; beraz, hura kontratatzeko gastuak udalaren kontura izango dira.



22.- SEGURTASUN ETA OSASUN ARLOKO KOORDINATZAILEA

Bergarako Udalak erabakiko du zein enpresa izango den segurtasun eta osasunaren
koordinazioaten zuzendari eta arduraduna, eta era berean udalak bere gain hartuko ditu
kontrataziotik eratorritako gastuak.

23.- LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUN PLANA

Adjudikazio-hartzaileak Segurtasun eta Osasun Plan bat egingo du, eta bertan ikertu, aztertu,
garatu eta osatuko dira segurtasun eta osasun azterlanean edo oinarrizko azterlanean jasotako

aurreikuspenak. Plan horretan sartuko dira, horrelakorik balegokio, kontratistak proposatu

ditzakeen prebentzio-neurri alternatiboen proposamenak, dagokion justifikazio teknikoarekin;
hala ere, neurri horiek ezingo dute ekarri azterlanean edo oinarrizko azterlanean aurreikusitako
babes-mailen murrizketarik.

Sanrrrfaqrrn ofa ñqaqr rn Plana r{annkinn senrrrtasr rn cfa nsasr!na!"en arlnkn knnrdinatZaileafenvvvqr (qsvr I vtq vgusur vuvvr\rv.

txostenarekin batera, kontratazio-organoari bidaliko zaio, onartua izan dadin lanak hasi baino
lehen.

24.- OBRAK SEI NALEZT AT ZEA

Kontratistak, bere kargura, honako seinale hauek ipini beharko ditu: obraren sarbidea
adieraztekoak, lanetan dagoen eremuan zirkulazioa adieraztekoak, eta lanak direla-eta egon
daitezkeen balizko arrisku-puntuak adieraztekoak, bai eremu horretan, bai inguru
mugakideetan, bai inguru hurbiletan.

Horretaz gain, bere kontura jarri beharko ditu obrak identifikatzeko kartelak, zuzendarilza
fakultatiboak emandako jarraibideen arabera.

25.- KONTRATATZEKO BALDINTZA BEREZIAK

Kontratistak zein azpikontratistek kontratua gauzatzeko baldintza berezi hauek bete beharko
dituzte:

Sozialak: Kontratu honek bete egin beharko ditu indarrean dauden lege-, erregelamendu- eta
hitzarmen-xedapen guztiak (lan-arlokoak, gizarte-segurantzakoak eta laneko segurtasun eta
osasunari buruzkoak).

Lizitatzaileek, esleipendun izanez gero, kontratuaren xede den jarduera gauzatuko duten
langileei aplikatzeko hitzarmen kolektiboa zein den adierazi beharko dute.

Era berean, kontratua esleitu eta gero, derrigortuta egongo dira langileei egiazki ezartzen
zaizkien lan-bald intzei bu ruz eskatutako i nformazio g uztia ematera.

Kontratua gauzatu bitartean, iraunaldi osoan zehat, adjudikazio-hartzaileak hitzarmen
kolektibo aplikagarrian jasotzen den lansaria ordaindu beharko du, langileari dagokion
kategoria profesionalaren arabera, eta ordaindu beharreko lansaria inola ere ezda hura baino
txikiagoa izango.

Baldintza hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko kausa izango da.
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26.- AZPIKONTRATAZIOA

Lanak azpikontratatuz gero, azpikontratazioa egokitu egin beharko zaio 912017 Legeak
(azaroaren 9koa, Sektore Publikoko Kontratuena) 215, 216 ela 217. artikuluetan ezarritakoari,
eta baita indarrean egon daitekeen legediaren gainontzeko zehaztapenek ezarritakoari ere.
Horren xehetasuna proposamenean sartu beharko da, 1. fitxategi elektronikoan.

27.- OBRAK EGITEA ETA IKUSKATZEA

27.1 Obrak egiterakoan estu-estu jarraituko dira klausufa administratibo partikularren plegu
honetan, baldintza teknikoen pleguan eta plegu horren oinarri den proiektuan
zehazlutakoak eta baita, proiektua interpretatuz, obra zuzendarilzak kontratislari idatziz
eman diezazkiokeen jarraibideak ere. Jarraibide horiek ere, kontratistarentzat, derrigor
bete beharrekoak izango dira.

27.2 Plegu honen bidez adjudikatzen diren obrak egitean inolako kalterik, okerrik edo istripurik
izanez gero, kontratistarena izango da horien eran2ukizuna. Erantzukizun hori garantia-
epea betetakoan amaituko da. Ondorio horretarako, Erantzukizun Zibileko poliza
aurkeztu beharko dute, plegu honetako 18 artikuluan jasotakoari jarrailuz.

27.3 Bergarako Udalak bere teknikarien bitartez lanen martxa ikuskatzeko eta zaintzeko
ahalmena izango du.

28.- LANAK ORDAINTZEA ETA PREZIOAK BERRMTERTZEA

28J Obren adjudikazio-hartzaile den kontratistak benetan egin dituen obren ordainketa
jasotzeko eskubidea du, aurrez adostutako prezioen arabera, hartarako onartu den
proiektu teknikoari jarrailuz eta organo kontratatzaileak baimendutako aldaketekin.

Horrela, kontratistak obra-ziurtagiriak eman beharko ditu, eta horiek, aurrez Lurralde
Batzorde lnformatzaileak oniritzia emanda, organo aginpidedunaren onarpena beharko
dute. Ordainketa ondorengo 30 egunetan egingo da.

28.2 Lanen exekuzioa kontratistaren gain eta kontura burutuko da, eta kontratistak ez du kalte-
ordainik jasotzeko eskubiderik izango obretan galera, matxura edo kalteak izaten baditu,
ezinbesteko kasuetan izan ezean, eta betiere bere arduragabekeriagattkez izatekotan.

28.3 Ez daegongo prezio-eguneraketarik.

29.. KONTRATUAREN ALDAKETAK

Herri-onurako arrazoiak direla-eta, Bergarako Udalak kontratua aldatzea izango du Sektore
Publikoko Kontratuen Legearen 205. artikuluan jasotako egoeraren bat gertatzen bada, eta
betiere lizitazioaren eta adjudikazioaren funtsezko baldintzak aldatzen ez baditu.

30.- KONTRATUAREN LAGAPENA (ZEStOA)

Kontratu honetatik eratorritako eskubideak eta betebeharrak hirugarren bati laga ahal izango
dizkio adjudikazio-hartzaileak baldin eta betetzen badira Sektore Publikoko Kontratuen
Legearen 214. artikuluan zehaztutako kasuak eta baldintzak.



31.- PENALIZp¿IOAK

Azaroaren 9ko Sektore Publikoko Kontratuaren 912017 Legearen 193. artikuluaren arabera,

kontratistak, berari lepora dakizkiokeen arrazoiengatik, epe osoa igarotakoan burutu gabe baditu

epe horretan egin beharreko lanak, Administrazioak bi aukera izango ditu, kasua aztertu ondoren:

kontratuariamaiera ematea; edo obrak burutu arte berandutzen den egun bakoitzeko diru-zigorra
ezartzea, BEZikgabeko kontratu-prezioaren 1.000 euroko 0,60 euroko proportzioan.

Atzerapenagatiko zigorren guztizko zenbatekoak BEZik gabeko kontratu-prezioaren ehuneko
Saren multiploren bat jotzen duen bakoitzean, kontratazio-organoak aukera izango du kontratua

bertan behera uzteko edo zigor gehiago ezarri eta burutzapenean aurrera egin dadila
erabakitzeko.

32.. BERME-EPEA ETA FIDANTZA.ITZULERA

Olrrak hukatrr ondoren. obra-harrera eoinoo da azaroaren .9ko Sektore Publikoko Kontratuen
-. -9"'9-

912017 Legearen 111-5 artikuluaren arabera, eta 12 hilabeteko berme-epea irekiko da azken

egiaztapena egin baino lehen. Azken egiaztapena onartu ondoren, ezarritako fidantza itzuliko da.

Itzulpenaren erabakia hartu beharko da eta interesatuari jakinarazi beharko zaio berme-epea
bukatu eta bi hilabeteko epean.

33.- EZKUTUKO AKATSENGATIKO ERANTZUKIZUNA

Berme-epea bukatu ondoren, obra aurri-egoeran suertatzen bada eraikuntzan eragindako
ezkutuko akatsengatik, kontratistak erantzun egin beharko die hamabost urteko epean zehar
sortutako kalte eta galerei-obra-harrera egiten denetik kontatzen hasita-.

34.- ADMINISTRAZIOAREN PRERROGATIBAK ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA

Azaroaren 9ko Sektore Publikoko Kontratuen 912017 Legean jasotako mugen barruan eta betiere

bertan ezarhen diren baldintzen eta ondorioen menpe, kontratazio-organoak eskumena du

kontratu administratiboak interpretatzeko, kontratuok betetzean sor daitezkeen zalanlzak
argitzeko, interes publikoko arrazoiengatik horiek aldatzeko, kontratua gauzatzetik kontratistari

egotzi dakiokeen erantzukizuna aitortzeko, kontratua eteteko, kontratuari amaiera emateko, eta

amaiera horren eraginak zehazteko.

Era berean, kontratazio-organoak ahalmena du kontratua gauzalzen den bitartean kontratisten
jarduketak ikuskatzeko, lege honek kontratu-mota bakoitzarentzat ezarritako ondorio eta mugekin
(azaroaren 9ko Sektore Publikoko Kontratuen 912017 Legeak 190. artikuluan).

Dagozkion erabakiek amaiera emango diote bide administratiboari, eta hartzen diren unetik
bertatik bete beharrekoak izango dira.

Kasu horietan entzun egingo zaio kontratistari.

35. - KONTRATUA AMAITZEKO ARRAZOIAK

Kontratua amaitzeko arrazoiak dira azaroaren 9ko Sektore Publikoko Kontratuen 912017

Legearen 211. eta 245. artikuluetan jasotakoak.
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IV. KAPITULUA.. IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA

36.- IZAERA ETAARAUBIDE JURIDIKOA

Plegu honek eta beroni erantsitako agiri guztiek kontratu-izaera izango dute. Plegu honen eta
gainontzeko kontratu-dokumentu horietako edozeinen artean kontraesanik balego, plegu hau
nagusituko da.

Nahiz eta ez ezagutu kontratuaren klausuletako zehaztapen guztiak, edo gainontzeko kontratu-
agiriak, edo hitzartutakoa betetzeko aplikagarri diren jarraibideak edo araudia, horrela izanda ere,
horrek ez du adjudikazio-hartzailea salbuesten haiek bete behar izatetik.

Adjudikazioa prozedura irekiaren bidez egingo da, azaroaren 8ko Sektore Publikoko Kontratuen
912017 Legearen (aurrerantzean SPKL) 156. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

Kontratu honek administrazio-izaera du eta plegu honen arabera gertatu eta adjudikatuko da, eta
horren araberako ondorioak eta amaiera izango ditu. Bertan zehazten ez den guztiaridagokionez,
honako hauek izango dira aplikagarri'. azaroaren 8ko Sektore Publikoko Kontratuen 912017 Legea

-Europako Legebiltzarraren eta Kontseiluaren 2014123/UE eta 20141241UE zuzentarauak
(2O14ko otsailaren 26koak) Espainiako ordenamendu juridikora egokitzen dituena-; maiatzaren
8ko 81712009 Errege Dekretua -Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 3012007
Legearen zati bal garatzen duena; eta urriaren 12ko 1099/2001 Errege Dekretua -Herri
Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Araudi Orokorra onartzen duena-, eta indarrean
egon daitekeena 81712009 Errege Dekretua indarrean sartu ondoren; eta, era osagarrian,
administrazio-zuzenbidearen gainontzeko arauak aplikatuko dira eta, halakorik ezean, zuzenbide
pribatukoak.

Kontratu honen ondorioz aldeen artean sor daitezkeen gai eztabaidagarriak erabakitzeko
eskuduna Administrazioarekiko Auzietarako Ordena Jurisdikzionala izango da, azaroaren 8ko
Sektore Publikoko Kontratuen 912017 Legearen 27-1 artikuluan xedatutakoaren arabera.

V. KAPITULUA.. HIZKUNTZA.IRIZPIDEAK ETA GIZARTE.IRIZPIDEAK

37.- UDALEKO H IZKUNTZA-IRIZPIDEAK BETETZEA

Enpresa adjudikazio-hartzaileak jarraitu egin beharko ditu Bergarako Udalak Euskararen
Erabilera Susta2eko Planean jasotako hizkuntza-irizpideak; bereziki, hizkun|za paisaiako
elementuei dagokienez (errotulu, argibide, herritarrentzako oharrak... ).

Horrenbestez, elementu horiek euskaraz jarriko dira piktogramaz lagunduta, piktogramaren
bitartez ulergarriak direnean. Halaber, euskara hutsean jarriko dira mezuak ezagunak edo berez
u lergarriak d i renean : euskaraz eta gafela niaz anhekoak d i relako etab.

Aurreko bi kasu horiek gertatzen ez badira, ele bietan jarriko dira (euskaraz eta gaztelaniaz)
euskarari lehentasuna emanez, bai kokalekuaren aldetik, bai neurriaren aldetik.

Halaber, euskarazko testuen egokitasuna zaindu beharko da eta horretarako Udaleko Euskara
Zerbilzuaren aholkularitza eskatu ahal izango da.



Udalaren ohiko lan-hizkun%a euskara izanik, kontratatutako enpresaren eta udalaren arteko
harreman administratiboak euskaraz bideratuko dira normalean, bai ahoz eta bai ida+¿iz.

Udaleko Bulego Teknikoa eta, behar izanez gero, EuskaraZerbihua arduratuko dira hizkuntza-
irizpideon gaineko zehaáasunakazaltzeaz eta betetzearen jarraipena egiteaz,

38.- LAN-, GIZARTE- ETA GARDENTASUN-IZAERAKO BALDINTZA BEREZIAK BETETZEA

Kontratu honek bete egin beharko ditu indarrean dauden lege-, erregelamendu- eta hitzarmen-
xedapen guztiak -lan-arlokoak, gizarte-segurantzakoak eta laneko segurtasun eta osasunari
buruzkoak-, eta, bereziki, Gipuzkoako Eraikuntzaren eta Obra Publikoen Hitzarmen Kolektiboa

-betiere uneoro Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako azken testuari dagokionean-.

Enpresa adjudikazio-hartzaileak lanak hasi baino lehen aurkeztu egin beharko du bertan parte

hariuko cjuten iangiieen zerrencia, eta baita enpresa azpikontraiatuei dagozkien kideen zerrenda
ere; eta egiaztatu egin beharko dute Gipuzkoako Eraikuntzaren eta Obra Publikoen Hitzarmen
Kolektiboaren menpe daudela.

Era berean, 1912013 Legeak (abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa
eskuratzeko bidearieta gobernu onari buruzkoa) 4. artikuluan jasotakoaren arabera, kontratuaren
adjudikazio-hartzailea behartuta dago administrazioari behar den informazio guztia ematera -
hark errekeritu ondoren-, arau horretan bertan edo udal eremuan onartu daitezkeen arauetan
ezarritako betebeharrak bete ahal izateko.

DILIGENTZIA: Jasota gera dadin Agorrosingo udal-igerilekuko estalkia konpontzeko lanen exekuziorako

baldintza administratibo partikularren plegu hau 2025eko ekainaren l-9an emandako dekretu baten

bidez onartutakoa dela.

Bergaran, 2025eko ekainaren 19an
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Izen-abizenak:

I. ERANSKINA

PROPOSAMEN.EREDUA

Helbidea:
NAN zk.a (kopia erantsi da)

Honen izenean:
IFZ: (enpresaren nortasun juridikoa eta ordezkapena
eg iaztatzen d itu era ntsitako notaritzako akta reki n ),

Honako hau AZALTZEN DU:

LEH E N E NGOA: Ezag utzen d ituela AGORROSI NGO U DAL-IG ERI LEKU KO ESTALKIA
KONPONTZEKO LANEN EXEKUZ|OAlizihazio honetako baldintza administratibo partikularren
plegua eta proiektu teknikoa; eta horien edukia onartzen duela, eta lana horien arabera egiteko
konpromisoa hartzen duela ondorengo diru-kopuruan (zenbakiz eta letraz):

euro gehi euro (BEZari dagozkionak).

Era berean, ZINPEAN AITORTZEN DU:

a) Eskaintzailea egunean dagoela baizerga-betebeharretan bai Gizarte Segurantzakoetan

b) Azaroaren 8ko Sektore Publikoko Kontratuen 912017 Legearen 71. artikuluan ezarritako
debekuetatik bat bera ere ez duela, eta plegu honen xedeko lanak burutzeko ahalmen juridikoa
eta behar besteko bitartekoak dituela.

c) Eskaintza egiterakoan kontuan hartu dituela indarrean dauden xedapenetatik eratorritako
betebeharrak arlo hauetan: enpleguaren babesa, lan-baldintzak eta lan-arriskuen prebentzioa,
eta ingurumenaren babesa

d) Konpromisoa hartzen duela edozein momentutan betebehar horiek betetzen dituela egiaztatzeko
agiriak ekartzeko, kontratazio-organoak eskatuz gero, eta, edonola ere, adjudikazio-
proposamena bere aldekoa bada, adjudikazioa é$in aurretik ekarriko dituela.

e) Legez ezarritako ondorio juridikoekin egindakotzat hartzeko moduko mota guztietako
errekerimendu, komunikazio edo jakinarazpenak egiteko, datuak honako hauek direla
jakinarazten du:

Harremanetarako pertsona... ... .

Helbide soziala:........

P.K.............. Udalerria

1. telefonoa

Posta elektronikoko helbidea: ....

0 Adjudikazio-hartzaile izanez gero, onartutako pleguen eta proiektu teknikoaren betebehar eta
baldintza guztiak estu-estuan jarraituz burutuko dituela lanak.

(data eta proposamen-egilearen sinadura)



II. ERANSKINA

PROPOSAMEN.EREDUA

ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ESTALDURAREN ZIURTAGIRIA, OBRA HAUETARAKO:

AGORROSI N GO U DAL.IG ERI LEKU KO ESTALKIA KON PONTZEKO LAN E N EXEKUZIOA

Jauna/Andrea:...........
Aseguru-etxe honen ahalduna edo horren ordezkaritzan
Edo bestela, Aseguru Artekaritza honen
arAazVarilzqn'vt vvAf\qr rtAqr r.......,,.

ZIURTATZEN DU

Ondoren adierazitako zenbakia duen polizak -adierazitako aseguru-etxearen eta aseguru-
hartzailearen artean sinatu denak- obra hauetatik erator daitekeen erantzukizun zibila
(orokorra, patronala eta gurutzatua) estaltzen duela.

Poliza-zenbakia

Aseguru-etxea

Estalitako lanak: Agorrosingo udal-igerilekuko estalkia konpontzeko lanen exekuzioa.

Eta horrela jasota gera dadin, eta obra horren estaldura ziurtatzearen ondorioetarako, ziurtagiri
hau ematen dut 2025eko ........................aren ................(e)an.
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III. ERANSKINA

ZINPEKO ADIERAZPENA, HONAKO OBRA HAUETAKO ERANTZUKIZUN ZIBILAREN
POLIZAREN INDARRALDIARI BURUZKOA:

AGORROSI NGO U DAL.I G E RI LEKU KO ESTALKIA KON PONTZEKO LAN E N EXEKUZIOA

lzen-abizenak:

Enpresa honen izenean eta ordezkaritzan

KONTRATMIO-MAHAIBURUAREN AURREAN, BERE ERANTZUKIZUNPEAN HONAKO
HAU ADIERAZTEN DU:

Ondoren adierazitako zenbakia duen polizak -adierazitako aseguru-etxeak sinatutakoak eta
jarraian jasotzen diren lanen erantzukizun zibila (orokorra, patronala eta gurutzatua) estaltzen
duenak- indarrean iraungo duela aipatutako obrak bukatu eta haien harrera egin arte.

Poliza-zenbakia

Aseguru-etxea:.

Estalitako lanak: Agorrosingo udal-igerilekuko estalkia konpontzeko lanen exekuzioa

DATA ETA SINADURA



IV. ERANSKINA

ORDEZKARIAREN IDENT¡FIKAZIO DATUAK

NANlzena eta abizenak

Helbidea, Udalerria eta Posta Kodea

Jakinarazpenen abisua bidaltzeko posta elektronikoa

Harremanetarako telefonoa

*Jakinarazpenak ordezkariari egingo zaizkio. Jakinarazpen elektronikoa ikusteko identifikazio sistema elektronikoa
beharko du (B@ka, NAN elektronikoa...)

ORDEZKATUAREN DATUAK

Helbide soziala lFZ

JAKINARMPEN ETA KOMUNIKAZIOAK JASOTZEKO DATUAK

*Aldi baterako enpresa elkartea bada, eredua egokitu egin behar da, aldi baterako enpresa elkartean
izango den enpresa bakoitza ordezkatzen duten pertsona guztiei buruzko datuak gehitzeko.

DATA ETA SINADURA
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V.ERANSKINA I ANEXO V

KONFIDENTZIALTZAT JOTAKO DOKUMENTAZIOA I DOCUMENTACION
CO N SI D ERAD A CO N FI DEN CI AL

IDENTIFIKAZIO DATUAK I DATOS IDENTIFICATIVOS

lzena eta abizenak I Nombre y apettidos NAN / DN/

Helbidea, Udalerria eta Posta Kodea I Dirección, Municipio y Código Postal

Jakinarazpenen abisua bidaltzeko posta elektronikoa / Correo electrónico de aviso de notificaciones

Harremanetarako telefonoa I Teléfono de contacto

ADIERAZTEN DU DECLARA

Sekretu tekniko edo komertzialekiko
lotura dela eta, konfidentzialtzal jotzen
dituela ondoren aipatzen diren
eskaintzako dokumentu, informazio eta
alderdiak:

Que considera confidenciales /os
siguientes documentos, informaciones v
aspecfos de la ofefta por razón de su
vinculación a secretos técnicos o
comerciales:

Datu horiek konfidentzialak dira arrazoi
hauenqatik:

Que dicho carácter confidencial se justifica er
las siguientes razanes:

a

a

a

a

a

a

SINADURA / FIRMA
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

EJECUCION DE LAS OBRAS DE SUSTITUCION DE LA
CUBIERTA DE LA PISCINA DE AGORROSIN



íruorce

cRpírulo r.- coNTENtDo DEL coNTRATo

1.- OBJETO Y NECESIDADES DEL CONTRATO

2.- pRocEDrMrENTo DE coNTMTAclótl
3.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

4.- pRESUpUESTo BASE DE LtctrActóN

5.- PRECIO DEL CONTRATO

6.- FORMA DE PAGO

z.- nrvrsróN DE PREctos

8,- EXrsrENcrA DE cRÉoro
9.- PLMO DE EJECUCIÓru DEL CONTRATO

10.- FIANZA DEFINITIVA

11.- PERFIL DE CONTMTANTE

clpÍrulo n.- pRocEDtMtENTo PARA coNTRATAR

12.- SOLVENCIA ECOI.IÓUICR Y FINANCIERA

13.- soLVENcn rÉcucA y/o PRoFESIoNAL

14.- DocuuexrRclóN A pRESENTAR pARA pARTtctpAR EN LA llc¡rnclót¡
1 5.- PRESETIRCIÓIrI DE PROPOSICIONES

16. AspEcros euE sE vALoRAnÁru eru m uctrnclÓtl
17.- cALrFlcncrótt DE DocuMENTos Y APERTURA DE PRoPoslcloNES

18.- ADJUDlcnclótt

19.- OFERTAS CON VALORES ANORMALMENTE BAJOS

ctpÍruro lt.- FoRmAulzlclóru DEL coNTRATo Y EJEcUclÓru oe LAS oBRAS.

20.- DURAcIó¡,I DEL coNTRATo Y EJEcuclÓtl oe LAS oBRAS

21.- DIRECTOR FACULTATIVO Y RESPONSABLE DEL CONTMTO

22.- COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

23.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

z¿.- señnllzRclótt DE LAS oBRAS

25.- coNDtcloNES ESPEcIALES DE coNTRATActÓrrt

26.- suBCorurRRrRclóN

22.- REALrznctóu E tNSPEcclóN oe LAS oBRAS
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28.- ABoNo DE LAS oBRAS y REvrsrótrr oe pREcros

29.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

so.- cesróN DEL coNTRATo

31.- PENALIZACIONES

32.- pLp¿o DE GARANTín v DEVoLUcTóru oe LA FTANZA

33,- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

34.-pRERRocATrvAS DE LA ADMrNrsrnncróru y JURrsDrccró¡t coMpETENTE

3s.- cAUSAS DE RESoLUcTóru oel coNTRATo

cepirulo rv.- NATURALEZAy nÉc¡ueu ¡uníorco
36.- NATURALEZAy RÉcrvElrr ¡uRíorco

clpÍrulo v.- cRrrERros ¡,rucüÍsrrcos y socrALEs

32.- cuMpLrMrENTo DE Los cRrrERros t-rlrtcüísrcos MUNTcTpALES

38.-cuMpLrMrENTo DE LAS coNDrcroNES ESpEcTALES oe cnnÁcrER LABoRAL,
SOCIAL Y DE TRANSPARENCIA



PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA

EJEGUCIÓN DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA PISCINA DE
AGORROSIN

CAPíTULO I.. CONTENIDO DEL CONTRATO

1.- OBJETO Y NECESIDADES DEL CONTRATO

Constituye objeto delcontrato la ejecución de las obras de sustitución de la cubierta de la piscina

de Agorrosin, de acuerdo con el proyecto técnico redactado por la empresa "Sestra lngeniería y
Arquitectura SL".

r^ t^ lt^-^-;^ ^^-+^^:-J^ ^^ ^l ^- .,^^+^ l^ ^i^^"^iÁ^ ¡,la laa ahra¡ aa i,'cfi{i¡an ¡nnfnrma a ln
E,ll la lvlttllluilcl uuilttiiltuct ttlt itt Ptuy(ivtv LrE ¡tjEvuvrvrr \/9 rcrü vwrqü üvJuürilrvqrrr wrilvrrrrv q rv

señalado en el artículo 28 de la Ley de Contratos del Sector Público, los fines institucionales, la
naturaleza y extensión de las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato, la

idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, asícomo los factores de todo orden tenidos
en cuenta.

Código CPV: 45261000-4

2.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El procedimiento de contratación es abierto ordinario, con pluralidad de criterios

3.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato es de 689.062,38 euros (21o/o IYA no incluido).

Presupuesto base de licitación:

Tipo o precio de licitación (sin IVA) .....689.062,38 €

IVA (21o/o) ............. 144.703,10 €

Total ......... ...... 833.765,48 € (lVA incluido)

El desglose de las costas se encuentra reflejado en el proyecto.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACTÓN

El presupuesto de ejecución por contrata de esta obra asciende a 833.765,48 euros (21o/o IYA
incluido).

5.- PRECIO DEL CONTRATO

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y deberá indicar como
partida independiente el lVA. En el precio del contrato se considerarán incluidos los tributos,

tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se
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originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el pliego.

6.- FORMA DE PAGO

El pago se realizará previa presentación de la certificación de obra firmada por la dirección de
obra y por el técnico municipal responsable de la obra dentro de los plazos legalmente previstos
en el artículo 198 de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

La empresa contratista presentará la(s) factura(s) en formato electrónico, a través del Punto
General de Entrada de Facturas de Gipuzkoa (PGEFe)
(https://www.gfaegoitza.neUSarreraPuntua), según lo dispuesto en la Norma de Ejecución
Presupuestaria municipal, en cumplimiento de la Ley 2512013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Códigos DlR3 de las unidades orgánicas:

Ayuntamiento de Bergara:

. Órgano gestor: ELO12OO744

. Unidad tramitadora: EL01200744

. Oficina contable: ELO12OO744

7.- REVISION DE PRECIOS

No procede la revisión de precios de acuerdo con el artículo '103 Ley de Contratos del Sector
Público.

8.- EXISTENCIA DE CREDITO

Se señala expresamente que existe consignación suficiente para que la Administración pueda
cubrir las obligaciones económicas que puedan derivarse del contrato.

lmputar elgasto a la partida 13320.622.342.10.02 (8K1580)

9.- PLMO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución de las obras finalizará en el plazo de catorce semanas desde la firma del
acta de replanteo.

10.. FIANZA DEFINITIVA

El adjudicatario con carácter previo o simultáneo a la firma del contrato deberá constituir la
correspondiente garantía definitiva, por el equivalente al 5% del importe de adjudicación, excluido
el lVA.



11.- PERFIL DE CONTMTANTE

La información relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en este pliego, vaya

a ser publicada a través del Perfil de Contratante podrá ser consultada en la siguiente dirección
electrónica:www eus.

CAPíTULO II.. PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR

12.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

Al no aplicarse al presente contrato el requisito de clasificación establecido en el artículo 77 de

la Ley de Contratos del Sector Público, los oferentes deberán acreditar la solvencia económica
y financiera de acuerdo a lo establecido en el artículo 87.3 de la Ley de Contratos del Sector
Público.

13.- SOLVENCA TÉCNICA Y/O PROFESIONAL

Los oferentes deberán acreditar la solvencia técnica y/o profesional mediante la presentación

formal de la siguiente clasificación empresarial:

Grupo C, subgrupo 8, categoría 2

14.- DOCUMENTACTóN A pRESENTAR PARA PARTIcIPAR EN LA LlClTAclÓN

Las proposiciones paru tomar parte en la licitación se presentarán utilizando

exclusivamente medios electrónicos. Las propuestas se presentarán en tres archivos

electrónicos:

- Archivo electrónico 1: Documentación Administrativa.

- Archivo electrónico 2: Documentación Técnica relativa a los criterios de adjudicación cuya

cuantificación dependa de un juicio de valor.

- Archivo electrónico 3: Documentación Económica y documentación relativa a los criterios

de adjudicación evaluables de forma automática.

En cada archivo electrónico se colocará la documentación que a continuación se detalla:

- Archivo electrónico I
ElArchivo electrónico 1 contendrá los siguientes documentos:

a) Documento Europeo Único de Contratación (DEUC). Elformulario normalizado del DEUC se

halla disponible en la siguiente dirección electrónica:

" https://ec. eu ropa.eu/g rowth/tools-databases/espd/fi lter?lang=s5".

Asimismo, en el Perfil del Contratante de este ayuntamiento está disponible el formato XML que

podrá ser importado para la cumplimentación del DEUC por los licitadores.

b) Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios (UTE), en su caso. Cuando
dos o más empresas acudan a una licitación con el compromiso de constituirse en Unión
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Temporal, se deberá aportar una declaración indicando los nombres y circunstancias de los
empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso
de constituirse formalmente en Unión Temporal, caso de resultar adjudicatarios. El citado
documento deberá estarfirmado por los representantes de cada una de las empresas integrantes
de la Unión. En estos casos, cada una de las empresas deberá presentar su DEUC.

c) Declaración de empresas extranjeras. Las empresas extranjeras deberán aportar una
declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

d) Una dirección de correo electrónico para efectuar los requerimientos o solicitudes de
aclaración, documentación complementaria o comunicación de existencia de vicios subsanables.
(anexo lV)

e) Subcontratación: los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que
se vaya a encomendar su realización (artículo 215-2 a) de la Ley de Contratos del Sector Público.

f) Declaración de los documentos y datos de las licitadoras de carácter confidencial. Las
empresas licitadoras tendrán que indicar, si es el caso, qué documentos administrativos y
técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales.
Adicionalmente, esta circunstancia deberá reflejarse (sobreimpresa, al margen o de cualquier
otra forma) en el propio documento señalado como tal. Los documentos y datos presentados por
las empresas licitadoras pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su divulgación
a terceras personas o entidades pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos o
perjudicar la competencia leal entre empresas. De no aportarse esta declaración se presumirá
que ningún documento o dato posee dicho carácter. (Anexo V).

La Mesa de Contratación podrá en cualquier momento solicitar la justificación documental del
cumplimiento de las condiciones sobre las que los licitadores hubieran declarado
responsablemente su cumplimiento.

El licitador deberá presentar la documentación requerida en un plazo máximo de cinco días
hábiles a contar desde la recepción del requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el
requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y será
excluido del procedimiento.

- Archivo electrónico 2

En el presente archivo electrónico se presentará la documentación a continuación se referencia, en
relación alestudio de la obra y memoria técnica que determina el programa de trabajos.

1.- Las ofertas deberán desarrollar los siguientes apartados, valorándose en los mismos la corrección
y elgrado de detalle del análisis, asícomo la adecuación al contrato objeto de licitación; con el objetivo
de determinar la oferta que mejor relación calidad-precio propone:

a) Plan de trabajo. Se valorará el conocimiento de la obra y su entorno en la descripción
de la metodología del proceso constructivo que permita apreciar cómo tiene previsto la
licitadora ir acometiendo la obra. Se tendrán en cuenta los períodos transcurridos entre el
pedido de los distintos materiales y su llegada y puesta en obra. Se considerarán así



mismo, dentro de la planificación de los trabajos, las medidas para protección inmediata

del material instalado en obra susceptible de deteriorarse con el agua de lluvia y el

momento en el queden definitivamente protegidas. También, deberán considerarse en el

programa de trabajos los períodos de interrupción de los mismos debidos a la

meteorología, lo que tendrá una afección exclusivamente en cuanto al plazo, y en ningún

caso económica.

Análisis del proyecto con la detección de las principales dificultades de la obra y análisis
de las fases de actuación y la compatibilidad de los mismos con el uso de la parte de la
instalación del polideportivo no afectada por las obras y del bar, garantizando en todo caso
la seguridad de la ciudadanía y o quienes -utilicen la parte abierta de la instalación, transitan
por vías próximas o acceden al instituto, campo de fútbol, etc.

b) Proceso de ejecución. Memoria y proceso constructivo.

c) Medidas de seguridad, incluso propuesta de vallados y cierres en elexterior del edificio,
nroteeción de zonas de ubicación de orúas. maouinaria de elevación o zonas de acopios.

d) Propuestas de mejora de protección del suelo, así como de las paredes, del graderío

existente o de cualquier otro elemento que pudiera verse afectado por la obra.

e) Estudio de reducción de afecciones a los usuarios -de la instalaciÓn deportiva y usuarios

del bar, así como reducción de afección a los usuarios de instalaciones o de edificios
próximos.

f) lmagen corporativa. Se valorará además la sensibilidad mostrada, y por lo tanto, las

medidas adoptadas por el contratista en el apartado de la comunicación.

g) Las ofertas presentadas por las contratistas deberán incluir los siguientes aspectos:

A) Relación nominal, con especificación de su titulación y participación en obras
similares, del personalque participará en esta obra (medios humanos).

B) Así mismo, se deberá realizar un organigrama en el que se definan los trabajos y
tiempos asignados a cada miembro del equipo, indicando el porcentaje de dedicación
de cada persona asignada a este contrato, en tanto por ciento, en relación a su tiempo
total de trabajo.

Se valorará en este apartado el organigrama de funcionamiento, su coherencia, dedicación
y complementación del equipo.

Para ello, la licitadora en su memoria deberá exponer la metodología, el protocolo de trabajo y
frecuencias de supervisión que permitan apreciar el aseguramiento de una obra con una imagen

corporativa municipal y con una adecuada comunicación con el vecindario y los usuarios de la
instalación.

En este punto se valorará especialmente la adopción de medidas correctoras para la reducción
de la duración máxima de la obra, de 14 semanas.

El estudio y programa de obra ofertados contendrán consideraciones sobre el desarrollo temporal
del Contrato de Obra más adecuadas a fin de resaltar las características primordiales de sus

ofertas.
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2.- Programación de los trabajos. Bajo este epígrafe se analizan los siguientes apartados hasta
15 puntos:

2.a.- Memoria explicativa deldesarrollo de los trabajos que se contratan y horario de la obra para
cada tajo, considerando su nivel de molestia, ruido o polvo y afecciones al entorno.

2.b.- Organización, medios y ejecución de los trabajos, incluyendo los equipos previstos para las
distintas partes de las obras, composición de los mismos, y medidas correctoras de ruidos
(medios materiales).

2.c.- Coordinación y duración de los trabajos (Diagrama de Gantt. Justificación de plazos
parciales y totales) incluyendo:

2.c.1. Gráficos detallando la secuencia y duración de las distintas actividades con
indicación de los plazos parciales de ejecución de las diversas partes o clases de
obra y las relaciones de interdependencia entre ellas.

2.c.2. Expresión de las vías críticas que resultan de los gráficos anteriores.

2.c.3. Valoración parcial y total mensual y acumulada de la obra programada en
unidades porcentuales. No se incluirá el presupuesto de la obra, solamente se
presentará como porcentaje de toda la obra, no se podrá dar en ningún caso
información de cuantía de precio que corresponde al archivo electrónico 3.

Nunca se deberá introducir en este archivo electrónico la proposición económica. En caso de
hacerlo, la licitadora será excluida del procedimiento y no se abrrá elArchivo electrónico 3.

- Archivo electrónico 3 (seqún Anexo ll

Oferta económica ajustada al modelo que se recoge en elanexo l, con relación detallada de las
distintas unidades de obra (la no presentación deldetalle desglosado de las diferentes unidades
de obra implicará la reducción de las precios de las diferentes unidades en el mismo porcentaje
en que se haya reducido el precio total). No se admitirá ninguna proposición económica que no
haya sido redactado siguiendo el modelo indicado.

Habrá que teneren cuenta que, en el importe de adjudicación, el apartado de "Seguridad ySalud"
no puede sufrir reducción alguna, es decir, se deberá mantener el mismo importe que contempla
el proyecto (de conformidad con lo dispuesto por el Real Decreto 162711997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción).

No se deberá introducir en este archivo electrónico la documentación correspondiente alArchivo
electrónico 2. En caso de introducir alguno de dichos documentos en el Archivo electrónico 3,
éstos no serán valorados.

Cada licitador/a podrá presentar una única proposición. En caso de presentar más de una, se
retirarán todas.

1 5.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán utilizando
exclusivamente medios electrónicos, dentro del plazo señalado en el anuncio de licitación



publicado en el Perfilde Contratante, -VEINTISÉ|S (26) DíAS NATURALES, a contardesde eldía
siguiente a la fecha de publicación del anuncio de licitación en el Perfil de Contratante, teniendo
posibilidad el último día de presentar las proposiciones hasta la l3:00. En caso de que el plazo

finalice en sábado, domingo o festivo, se entenderá pronogado hasta las 13:00 horas delsiguiente
día laborable.

Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter

hasta elmomento de apertura de las proposiciones. La información y las especificaciones técnicas

necesarias para la presentación electrónica de las proposiciones, incluido el cifrado y la validación

de la fecha, se encuentran alojadas en la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi
(www.contratación.euskadi.eus). La utilización de estos servicios supone:

1.- La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador.

2.-La custodia electrónica de ofertas por el sistema.

3.- La apertura y evaluación de la documentación a través de la Plataforma. El envío por

medios electrónicos cje las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la hilella
electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los

efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de24 horas. De no efectuarse

esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada.

Se entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de
generación garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta
propiamente dicha, que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de ésta,
garantizando su integridad. Las copias electrónicas de los documentos que deban incorporarse al

expediente deberán cumplir con lo establecido a talefecto en la legislación vigente en materia de
procedimiento administrativo común, surtiendo los efectos establecidos en la misma.

Centro de Atención a usuarios Teléfono: 945 016 298

Dirección de internet: https://rryww.contratacion.euskadi.eus/inicio/

Di rección de correo electrónico: lagu ntzakpe@euskad i. eus

Las proposiciones serán secretas y su presentación implica la aceptación incondicional por
parte de la licitadora de todo lo establecido en el presente pliego.

Las licitadoras no podrán presentar variantes o altemativas.

16. ASPECTOS QUE SE VALORANÁru Cru LA LICITACIÓN

La Administración, de no declarar desierta la licitación, procederá a la adjudicación de los

contratos se realizará utilizando los siguientes criterios de adjudicación para determinar la oferta
con mejor relación calidad-precio.

Como criterios básicos a tener en cuenta pararealizar la adjudicación, se valorarán las garantías
que, en conjunto, tiendan a asegurar la correcta ejecución de la obra en las condiciones y plazos

establecidos. Así, se valorarán:

a. Precio.............. de 0 a 55 puntos

b. Memoria y procedimiento de ejecución... . de 0 a 45 puntos
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a. La oferta económica se valorará en un máximo de 55 puntos. En esta fase se valorarán
los criterios evaluables de forma automática (precio) mediante la aplicación de las
siguientes fórmulas; considerando que la oferta que iguale el importe de licitación obtendrá
0 puntos y que las ofertas que superen la misma quedarán excluidas de la licitación:

rSi Bi es menor o igual que A1, Pi = 40 x Bi / A1

oSi Bi es mayor que A1, y menor o igual que 42, Pi = 40 + 10 x (Bi -A1 y(A -Al)

oSi Bi es mayor que A2, Pi = 50 + 5 x (Bi -Ml(Bmax-M)
Donde:

a. Pi: puntuación de la oferta noi

b. Bi: baja en unidades porcentuales de la oferta no i respecto al presupuesto de
licitación (p.e. 10% de baja, Bi=10)

c. Bmax: baja máxima en unidades porcentuales

d. A1:0.25 x Bmed

e. A2: 0.50 x Bmed

f. Bmed: baja media en unidades porcentuales realizada por las ofertas respecto al
presupuesto de licitación.

Puntuaciones

Puntuaclón máxlma
55 puntog

50 puntos

40 punlc

0 punlos

Bero
414,25
Bmad

A2-0,50
Bmed

Bmax
Bajas

b.- Se valorará sobre un máximo de 45 puntos la propuesta de ejecución en los términos
establecidos en el artículo 14 del presente pliego detallado en la referencia del sobre 2,
desglosados del siguiente modo:



oRGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y ESTUDIO DE LA OBRA hasta 45 puntos

Se valorará cualitativamente el contenido, grado de detalle y coherencia de la organización y el

plan de trabajo propuesto por la licitadora. Se considerarála coherencia de las previsiones de

dicho plan con la explicación detallada de la organización y organigrama operativo para la
ejecución de las obras, con referencia expresa al proceso de ejecución, detalle de las

actuaciones teniendo en cuenta el grado de coordinación de las mismas, identificaciÓn de las

unidades a subcontratar, necesidad de realizar previsiones concretas de gestión de residuos,

medidas adoptadas para reducir las interferencias de las obras con peatones, vehículos y en su

caso personas usuarias de la instalación y el bar, y en general todas aquellas medidas que se
propongan para velar por la seguridad de los procesos constructivos tanto respecto a la propia

obra como respecto a terceros.

1.- En la valoración de este criterio se tendrán en cuenta hasta 30 puntos:

a) Pian de irabajo. Se vaiorará ei conocimiento de ia obra y su entorno en ia descripción
de la metodología del proceso constructivo que permita apreciar cómo tiene previsto la

licitadora ir acometiendo la obra. Se tendrán en cuenta los períodos transcurridos entre el

pedido de los distintos materiales y su llegada y puesta en obra. Se considerarán así
mismo, dentro de la planificación de los trabajos, las medidas para protección inmediata
del material instalado en obra susceptible de deteriorarse con el agua de lluvia y el

momento en el queden definitivamente protegidas. También, deberán considerarse en el

programa de trabajos los períodos de interrupción de los mismos debidos a la

meteorología, lo que tendrá una afección exclusivamente en cuanto al plazo, y en ningún

caso económica.

Análisis del proyecto con la detección de las principales dificultades de la obra y análisis
de las fases de actuación y la compatibilidad de los mismos con el uso de la parte de la
instalación del polideportivo no afectada por las obras y del bar, garantizando en todo caso
la seguridad de la ciudadanía y o quienes-utilicen la parte abierta de la instalación, transitan
por vías próximas o acceden al instituto, campo de fútbol, etc.

b) Proceso de ejecución. Memoria y proceso constructivo.

c) Medidas de seguridad, incluso propuesta de vallados y cierres en elexterior del edificio,
protección de zonas de ubicación de grúas, maquinaria de elevación o zonas de acopios.

d) Propuestas de mejora de protección del suelo, así como de las paredes, del graderío

existente o de cualquier otro elemento que pudiera verse afectado por la obra.

e) Estudio de reducción de afecciones a los usuarios -de la instalación deportiva y usuarios
del bar, así como reducción de afección a los usuarios de instalaciones o de edificios
próximos.

f) lmagen corporativa. Se valorará además la sensibilidad mostrada, y por lo tanto, las

medidas adoptadas por el contratista en el apartado de la comunicación.

g) Las ofertas presentadas por las contratistas deberán incluir los siguientes aspectos:

A) Relación nominal, con especificación de su titulación y participación en obras
similares, del personalque participará en esta obra (medios humanos).
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B) Así mismo, se deberá realizar un organigrama en el que se definan los trabajos y
tiempos asignados a cada miembro del equipo, indicando el porcentaje de dedicación
de cada persona asignada a este contrato, en tanto por ciento, en relación a su tiempo
total de trabajo.

Se valorará en este apartado el organigrama de funcionamiento, su coherencia, dedicación
y complementación del equipo.

Para ello, la licitadora en su memoria deberá exponer la metodología, el protocolo de trabajo y
frecuencias de supervisión que permitan apreciar el aseguramiento de una obra con una imagen
corporativa municipal y con una adecuada comunicación con el vecindario y los usuarios de la
instalación.

En este punto se valorará especialmente la adopción de medidas correctoras para la reducción
de la duración máxima de la obra, de 14 semanas.

El estudio y programa de obra ofertados contendrán consideraciones sobre el desarrollo temporal
del Contrato de Obra más adecuadas a fin de resaltar las características primordiales de sus
ofertas.

2.- Programación de los trabajos. Bajo este epígrafe se analizan los siguientes apartados hasta
15 puntos:

2.a.- Memoria explicativa deldesarrollo de los trabajos que se contratan y horario de la obra para
cada tajo, considerando su nivel de molestia, ruido o polvo y afecciones al entorno.

2.b.- Organización, medios y ejecución de los trabajos, incluyendo los equipos previstos para las
distintas partes de las obras, composición de los mismos, y medidas correctoras de ruidos
(medios materiales).

2.c.- Coordinación y duración de los trabajos (Diagrama de Gantt. Justificación de plazos
parciales y totales) incluyendo:

2.c.1. Gráficos detallando la secuencia y duración de las distintas actividades con
indicación de los plazos parciales de ejecución de las diversas partes o clases de
obra y las relaciones de interdependencia entre ellas.

2.c.2. Expresión de las vías críticas que resultan de los gráficos anteriores.

2.c.3. Valoración parcial y total mensual y acumulada de la obra programada en
unidades porcentuales. No se incluirá el presupuesto de la obra, solamente se
presentará como porcentaje de toda la obra, no se podrá dar en ningún caso
información de cuantía de precio que corresponde alarchivo electrónico 3.

Si como consecuencia de la programación de los trabajos, o a conveniencia de la adjudicataria,
surgieran ampliaciones de unidades de obra o modificaciones de las condiciones del contrato de
obra que implicasen incremento de coste para la Administración, existiendo alternativa válida a
juicio de la Dirección de Obra, tendrán la consideración de medios auxiliares o condiciones que
libremente se impone aquella, y a su cargo.

Ante circunstancias especiales, la Dirección de Obra podrá requerir la readecuación de la
programación de los trabajos para cumplimiento de objetivos temporales, sin cargo adicional.



El programa de la obra contemplará plazos acorde con los rendimientos a obtenerse según el

método de trabajo y los medios materiales ofertados, debidamente justificados. Deberá

asimismo contener una valoración económica porcentual desglosada temporalmente. Por otro

lado, el Programa de Trabajos deberá satisfacer el plazo total de obra ofertado, así como

los plazos parciales que hubieran sido propuestos.

17.- CALIFICACIóN DE DOCUMENTOS Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Antes de proceder a la apertura de las proposiciones, la Mesa procederá a la clasificación de la
documentación recibida en el archivo electrónico 1 y, en caso de que se advirtieran defectos
materiales en la misma, la Mesa podrá conceder un plazo de tres días hábiles para la

subsanación de los mismos por parte de la licitadora.

La Mesa de Contratación procederá ala apertura de proposiciones en el Ayuntamiento (plaza

San Martín Agirre, 1) eljueves siguiente alafinalización del plazo de presentación de las mismas,

a ias i0:15 horas, salvo que previamente se especifique oira feeha err ei perfii dei conti-atante.

En dicho acto público se procederá a abrir exclusivamente los archivos electrónicos 2 de las
proposiciones admitidas. Posteriormente, se remitirán las proposiciones admitidas a los Servicios

Técnicos municipales para su valoración conjuntamente con la empresa redactora del proyecto

técnico de ejecución, de acuerdo a los criterios de valoración establecidos en el presente pliego.

El mantenimiento de esta convocatoria inicial o las modificaciones que puedan darse se
publicarán en el Perfil de Contratante (www.berqara.eus), aunque podrá utilizarse cualquier otro

medio que se considere adecuado para su notificación.

Una vez valoradas las ofertas recogidas en el archivo electrónico 2, la Mesa de Contratación,
también en acto público, procederá a la apertura del archivo electrónico 3 de las proposiciones
(la oferta económica). La convocatoria para dicho acto también se dará a conocer en el Perfil

de Contratante (www.berqara.eus), aunque se podrá utilizar cualquier otro medio que se

considere oportuno para su notificación.

La mesa de contratación tendrá la siguiente composición

PRESIDENTE:

' Quien ostente la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Bergara, o persona en quien

delegue.

VOCALES:

' El lnterventor, o persona en quien delegue.

. La Secretaria del Ayuntamiento, o persona en quien delegue; que realizará las labores de
Secretaria de la Mesa de Contratación.

. Técnico de contratación, que actuará como Secretario de la Mesa de Contratación.

Podrán asistir a las reuniones de la Mesa las personas con responsabilidad técnica en el

Ayuntamiento que la Mesa solicite pararealizarfunciones de asesoramiento. La Mesa podrá

a su vez solicitar todos los informes técnicos que crea convenientes.
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18.- ADJUDTcRcTóru

Realizadas las actuaciones anteriores se requerirá al licitador que haya presentado la mejor
oferta para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en
que hubiera recibido el requerimiento, entregue la siguiente documentación, para su
valoración y calificación por la mesa de contratación, mediante originales o copias
compulsadas:

a) Fotocopia del Documento Nacional de ldentidad del licitador o su representante. Además
en el caso de que se actúe en representación de otra persona o entidad, poder bastante al
efecto.

b) Cuando el licitador sea una persona jurídica, escritura de constitución o modificación, en su
caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil y número de identificación fiscal, cuando
la inscripción fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo
fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento
de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

Las circunstancias señaladas en las anteriores letras a) y b) podrán acreditarse mediante una
certificación del Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad
Autónoma Vasca, del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. A la
referida certificación deberá acompañarse una declaración responsable del licitador en la que
manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han
experimentado variación.

La acreditación de este requisito se efectuará mediante certificado expedido por el asegurador,
en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y
mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del
seguro, en los casos en que proceda.

c) Documentación acreditativa de la solvencia técnica, de acuerdo a lo establecido en elartículo
13 del presente pliego.

d) Documentación acreditativa de la solvencia económica, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 12 del presente pliego.

e) Acreditación de estar dado de alta en el lAE, en el epígrafe que corresponda al objeto del
contrato, mediante la presentación delalta, sise refiere alejercicio corriente, o del último recibo
del IAE en los demás casos, acompañada en ambos supuestos de una declaración responsable
de no haberse dado de baja en la matrícula del referido impuesto.

f) Documentación justificativa del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social o autorizar al órgano de contratación para obtener de forma directa la
acreditación de ello.

g) Justificar a la formalización del contrato, la contratación y abono de una póliza de
responsabilidad civil (general, patronal y cruzada) de al menos 300.000 euros, en que pueda
incurrir por los daños causados a terceras personas y derivada de actos de su personal,
empleados y dependientes permanentes u ocasionales, su maquinaria o equipo, así como
consecución de trabajos realizados durante la ejecución de las obras objeto de adjudicación,
mediante certificado de la Compañía aseguradora, conforme al modelo recogido en el anexo ll.
Así mismo, en representación de la empresa oferente deberá presentar una declaración jurada
referida a la vigencia de la póliza de responsabilidad civil de la obra objeto de contratación, de
acuerdo al modelo del anexo lll.



h) Documentación justificativa de haber constituido la garantía definitiva.

i) En su caso, la documentación relativa a prevención de riesgos laborales.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que

el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

19.- OFERTAS CON VALORES ANORMALMENTE BAJOS.

Los límites que permitirán apreciar que las proposiciones no pueden ser cumplidas como
consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales serán los siguientes:

Oferta económica por debajo del 20o/o con respecto a la media aritmética de las ofertas
oresentadas.

A las propuestas que hayan sido consideradas desproporcionadas o anormales se les aplicará

el artículo 149 de la Ley de Contratos del Sector Público.

De conformidad con el artículo 107 .2 de la Ley de Contratos del Sector Público 912017, de 9 de
noviembre, si la oferta deladjudicatario hubiera resultado inicialmente incursa en presunción de

anormalidad, la garantía total a depositar sería del diez por ciento (10%) del precio final ofertado.

En el caso de falta de formalización del contrato por causas imputables a la empresa
adjudicataria, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del mismo, previa audiencia de la
interesada, y ésta deberá de indemnizar los daños y perjuicios causados.

cApíTULo lt.- FoRMALtzActóN DEL coNTRATo Y EJEcUcóN DE LAS oBRAs.

20.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

20.1 La formalización del contrato deberá realizarse de acuerdo con lo estipulado en el artículo
153 de la Ley de Contratos del Sector Público. Así, la formalización de los contratos
deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince

días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de
contratación (art. 154-1).

20.2 La duración del contrato se fija entre la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación
definitiva de las obras y la devolución de lafianza definitiva.

20.3 El plazo de ejecución de las obras finalizará en el plazo de catorce semanas desde la

firma del acta de replanteo.

20.4 La comprobación del replanteo de las obras se realizará dentro del plazo de un mes a
partir de la formalización del contrato, por el representante de la empresa ejecutora, por
el director de las obras o facultativo designado por el Ayuntamiento de Bergara. La

empresa adjudicataria deberá presentar en el Ayuntamiento, antes del inicio de las obras,
la comunicación referente a la apertura del centro de trabajo y el nombramiento de
recurso preventivo.
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20.5

20.6

El adjudicatario deberá sufragar la realización de dos carteles publicitarios de la obra. El
expresado cartel lo deberá realizar siguiendo las directrices establecidas por los servicios
técnicos municipales.

El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones, salvo disposición en contrario. De no producirse la
adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su
proposición.

21.- DIRECTOR FACULTATIVO Y RESPONSABLE DEL CONTRATO

La Administración designará un Director facultativo responsable de la comprobación,
coordinación, vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto del contrato,
correspondiendo aladjudicatario las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los
trabajos, al control y vigilancia de la obra ejecutada y de los materiales allídepositados.

Las facultades del Responsable del contrato serán ejercidas por el Director facultativo, que será
contratado por el Ayuntamiento de Bergara, corriendo por lo tanto de cuenta del mismo los gastos
derivados de su contratación.

22.- COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

El Ayuntamiento de Bergara designará la empresa encargada de dirigir y responsabilizarse de la
coordinación de seguridad y salud, asumiendo, igualmente, los gastos derivados de su
contratación.

23.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y
salud o en el estudio básico. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación
técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio
o estudio básico.

El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe del coordinador en materia de
seguridad y salud, se elevará para su aprobación por el órgano de contratación antes del inicio
de la obra.

24.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro
debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

Además, instalará a su costa los carteles de identificación de las obras según las instrucciones
de la dirección facultativa.



25.- CONDICIONES ESPECIALES DE CONTRATACIÓN

Deberán ser cumplidas tanto por el contratista como por los subcontratistas las siguientes
condiciones especiales de ejecución:

De tipo social: El presente contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia
laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.

Los licitadores deberán indicar el convenio colectivo que será de aplicación a las personas

trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en elcaso de resultar adjudicatarios.

Asimismo, estarán obligados a facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones
de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.

El adjudicatario deberá, alo largo de toda la ejecución del contrato, abonar el salario recogido
en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que le corresponda a la
persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aqué|.

El incumplimiento de tal condición es causa de resolución del contrato.

26.- SUBCONTMTACION

La subcontratación de las obras se ajustará a lo establecido en los artículos 215, 216 y 217 de

la Ley de Contratos del Sector Público 912017, de 9 de noviembre y demás determinaciones
que pueda establecer la legislación vigente. El detalle del mismo deberá incorporarse en la
propuesta -archivo electrónico 1 -.

27.- REALIZACIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS

27.1 Las obras se realizarán con estricta sujeción a este pliego de cláusulas administrativas
particulares, al pliego de condiciones técnicas y al proyecto que sirve de base al mismo
y conforme a las instrucciones que, en interpretación de éste, diera al contratista por

escrito la dirección de obra, que serán de obligado cumplimiento por el contratista.

27.2 Será de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños, perjuicios
y accidentes de cualquier naturalezaque sean ocasionados en la ejecución de las obras,

extinguiéndose únicamente esta responsabilidad cuando haya expirado el plazo de
garantía de la obra. A tal efecto, deberán presentar la póliza de Responsabilidad Civil de

acuerdo a lo señalado en el artículo 17 del presente pliego.

27.3 El Ayuntamiento de Bergara se reserva la facultad de inspeccionar y vigilar el curso de

las obras a través de sus técnicos.

28.. ABONO DE LAS OBRAS Y REVISIÓN DE PRECIOS

28.1 El contratista adjudicatario tiene derecho al abono de las obras que realmente ejecute,

con arreglo a los precios convenidos y con sujeción al proyecto técnico aprobado al efecto
y a sus modificaciones autorizadas por el órgano contratante.

Así, el contratista expedirá certificaciones de obra que, previo dictamen favorable de la
Comisión lnformativa de Territorio, serán aprobadas por el órgano competente. El abono
se realizará durante los 30 días posteriores.
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28.2 La ejecución de las obras se realizará a riesgo y ventura del contratista, y éste no tendrá
derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las
obras sino en los casos de fueza mayor y siempre que no exista actuación imprudente
por su parte.

28.3 No cabrá la actualización de los precios.

29.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El Ayuntamiento de Bergara podrá modificar el contrato por razones de interés público cuando
concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de la Ley de Contratos del
Sector Público y siempre que con ello no se alteren las condiciones esenciales de la licitación y
adjudicación.

30.- CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el artículo 214 de la Ley de Contratos del Sector Público.

31.- PENALIZACIONES

De acuerdo con el artículo 193 de la Ley de Contratos del Sector Público 912017, de 9 de
noviembre, cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las
circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades
diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

Cadavez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución
del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

32.- PLp¿O DE GARANTíA Y DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA

Una vez concluidas las obras, se procederá a la recepción de las mismas, de acuerdo con el
artículo 111-5 de la Ley de Contratos del Sector Público 912017, de 9 de noviembre,
estableciéndose un plazo de garantía de 6 meses para su posterior comprobación. Una vez
aprobada la comprobación, se procederá ala devolución del aval constituido.

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses
desde la finalización del plazo de garantía.

33.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de
la construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se manifiesten durante el
plazo de quince años a contar desde la fecha de la recepción.



34.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley de Contratos
del Sector Público 912017, de 9 de noviembre , el órgano de contratación ostenta la prerrogativa

de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista
a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y

determinar los efectos de esta.

lgualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los

límites establecidos en la presente Ley para cada tipo de contrato (artículo 190 de la Ley de
Contratos del Sector Público 912017, de 9 de noviembre)

Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente
ejecutivos.

En estos casos se ciará auciiencia ai coniratista.

35.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Constituyen causas de resolución del contrato de obras las establecidas en los artículos 211 y
245 de la Ley de Contratos del Sector Público 912017, de 9 de noviembre.

CAPÍTULO IV.. NATURALEZAY RÉGIMEN JURíDICO

36.- NATURALEZAY RÉGIMEN JURíDICO

El presente pliego y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En caso de

discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales,
prevalecerá este pliego.

El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros
documentos contractuales, y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación
en la ejecución de lo pactado, no exime aladjudicatario de la obligación de cumplirlas.

La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto, a tenor de lo previsto en el artículo
156 de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP).

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se

regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en é1, será de aplicación la Ley de

Contratos del Sector Público 912017, de 9 de noviembre, por la que se transponen al

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2O14l23lUEy 20141241UE, de 26 de febrero de2014, el Real Decreto 81712009, de 8 de mayo,
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 3012007, de 30 de octubre, de Contratos del

Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y esté vigente
tras la entrada en vigor del Real Decreto 81712009, supletoriamente se aplicarán las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
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El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 27-1 de la Ley de Contratos del Sector Público 912017, de 9 de
noviembre.

CAPÍTULO V.. CRITERIOS UNGÜíSNCOS Y SOCIALES

37.- CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS LINGÜíSTICOS MUNICIPALES

La empresa adjudicataria deberá cumplir los criterios lingüísticos que elAyuntamiento de Bergara
tiene establecidos en el Plan para la Promoción del Uso del Euskera, especialmente en lo que
respecta al paisaje lingüístico (rótulos, carteles, informaciones públicas,...).

Por tanto, dichos elementos se colocarán en euskera acompañados de pictogramas, cuando
mediante el pictograma se entienda el mensaje. Se pondrán, asimismo, en euskera cuando el
mensaje sea de por síentendible: léxico similar en euskera y castellano, etc.

Cuando no se den los dos casos anteriores, se colocarán en bilingüe (euskera y castellano)
dando prioridad aleuskera, tanto con la ubicación como con las medidas.

Asimismo, se deberá cuidar la corrección de los textos en euskera, para lo cualse podrá solicitar
asesoramiento en el Servicio Municipal de Euskera.

La lengua de trabajo habitual en el ayuntamiento es el euskera, de modo que las relaciones
administrativas entre la empresa contratada y el ayuntamiento se harán normalmente en
euskera, tanto las orales como las escritas.

La Oficina Técnica Municipal y, si fuera preciso, el Servicio de Euskera se responsabilizarán de
explicar los pormenores relacionados con estos criterios lingüísticos, así como de realizar el
seguimiento de su cumplimiento.

38.-CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE CARÁCTER LABORAL,
SOCIAL Y DE TRANSPARENCIA

Este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia laboral, seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo
y, en particular, al último texto existente en cada momento del Convenio Colectivo de la
Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

La empresa adjudicataria deberá presentar previamente al inicio de las obras la relación de los
trabajadores que van a tomar parte en el ejercicio de las mismas, así como los miembros que
corresponden a las empresas subcontratistas y deberán acreditar que se acogen al Convenio
Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1912013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del
contrato está obligado a suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la información



necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así como en

aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este pliego de claúsulas administrativas particulares para la

ejecución de las obras de sustitución de la cubierta de la piscina de Agorrosin, ha sido aprobado

mediante decreto emitido el día 19 de junio de 2025.

Bergara, a 19 de junio de 2025
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ANEXO I

MoDELo DE PRoPosrcróru

D/Dña
con domicilio en
y DNI no (adjunta copia), en nombre y representación de

con CIF no (acredito la
personalidad jurídica de la empresa y su representación mediante acta notarial adjunta),

EXPONE

PRIMERO: Que conoce el pliego de cláusu las.administrativas particulares y el proyecto técnico
UCIÓN DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LAde la presente licitación referente a la EJEC

CUBIERTA DE LA PISCINA DE AGORROSIN, y acepta su contenido, comprometiéndose a su
ejecución acorde a los mismos, por el importe de _
más (correspondiente al IVA) (en cifras y en letras).

Asimismo, DECLARA BAJO JURAMENTO:

a) Que la oferente se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

b) Que no se halla incursa en causa alguna de prohibición establecida en el art. 71 de la Ley
de Contratos del Sector Público 912017, de 9 de noviembre y tiene capacidad jurídica y
medios suficientes para realizar las obras objeto del presente pliego.

c) Que en la elaboración de su oferta ha tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y
prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente.

d) Que se compromete a aportar los documentos acreditativos del cumplimiento de dichos
requisitos en cualquier momento que así lo solicite el órgano de contratación y en todo caso,
en el supuesto de que la propuesta de adjudicación recaiga a su favor, los aportará con
carácter previo a la adjudicación.

e) Que manifiesta que los datos para practicar en esta licitación toda clase de requerimientos,
comunicaciones y notificaciones con los efectos jurídicos establecidos por la Ley, son los
siguientes:

Persona de contacto

Domicilio Social.

C.P... .. Población

Teléfono 1 ... .... . Dirección de correo electrónico:... ... .

0 Que en caso de resultar adjudicataria, realizará las obras con estricta sujeción en todo a los
requisitos y condiciones del proyecto técnico y de los pliegos aprobados.

(fecha y firma de la proponente)



GERT|F|CADO DE COBERTURA DE RESPONSAB|LIDAD C|VIL,DE LA_E.IECUGIÓN DE

LAS OBRAS DE SUSTITUCION DE LA CUBIERTA DE LA PISCINA DE AGORROSIN

ANEXO II

MODELO DE PROPOSICóN

como apoderado/a o en representación de la compañía
o, en su caso, de la Correduría de Seguros

.., CERTIFICA:

D./Dña.
aseguradora.

Que la póliza no..... ..., suscrita entre la compañía de seguros
y el/la tomador/a da cobertura a la responsabilidad civil (general,
patronal y cruzada) derivada de la ejecución de las obras de sustitución de la cubierta de la
piscina de Agorrosin.

Y para que así conste, y a los efectos de certificar la cobertura de dicha obra, emito este
certificado a .............. .... de 2025.
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ANEXO ill

DECLARACION JURADA REFERIDA A LA VIGENCIA DE LA POLIZA DE
RESqoNSABTLIDAD ctvtL DE LA "EJEcucrór.¡ oe LAs oBRAS DE susrrrucróru oe

LA CUBIERTA DE LA PISCINA DE AGORROSIN"

D/Dña. ....... en nombre y representación de la empresa

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD ANTE LA PRESIDENTE DE LA MESA DE
coNTRATAcIÓru:

Que la póliza no... .. ..., suscrita entre la compañía de seguros
y ellla tomador/a. de responsabilidad civil (general, patronal y
cruzada) para la "Ejecución de las obras de sustitución de la cubierta de la piscina de
Agorrosin" estará vigente hasta lafinalización y recepción de las expresadas obras.

FECHA Y FIRMA



IV. ERANSKINA I ANEXO IV

JAKINARAZPEN ETA KOMUNIKAZIOAK JASOTZEKO DATUAK I
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIOA/ES

ORDEZKARIAREN IDENTIFIKAZ¡O DATUAK I DATos DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE

lzena eta abizenak lNombre y apettidos NAN /DN/

Helbidea, Udalerria eta Posta Kodea I Dirección, Localidad y Código Postal

Jakinarazpenen abisua bidaltzeko posta elektronikoa / Coneo electrónico de aviso de notificaciones

Harremanetarako telefonoa I Teléfono de contacto

*Jakinarazpenak ordezkariari egingo zaizkio. Jakinarazpen elektronikoa ikusteko identifikazio sistema elektronikoa

beharko du (B@kQ, NAN elektronikoa...) t Las notificaciones se realizarán al representante, que deberá acceder a la
notificación electronica mediante un sistema de identificación electronico (B@kA, DNI electrÓnico...)

ORDEZKATUAREN DATUAK U O¡TOS ENTIDAD REPRESENTADA

Helbide soziala I Razón social IFZ I CIF

*Aldi baterako enpresa elkartea bada, eredua egokitu egin behar da, aldi baterako enpresa elkartean

izango den enpresa bakoitza ordezkatzen duten pertsona guztiei buruzko datuak gehitzeko I en et

caso de unión Tempora! de Empresas, adaptar el modelo para añadir los dafos relativos a todas /as personas que representen

a cada una de las empresas que formarán Ia UTE.

DATA ETA SINADURA /FECHA Y FIRMA
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V.ERANSKINA I ANEXO V

KO N F I D E NTZI ALTZAT JOTAKO DO KU M E NTAZI OA I D O C U M ENT AC I O N
CON S I D ERAD A CO N FI D EN CI AL

IDENTIFIKAZIO DATUAK I DATOS IDENTIFICATIVOS

lzena eta abizenak I Nombre y apettidos NAN / DA//

Helbidea, Udalerria eta Posta Kodea I Dirección, Municipio y Código Postal

Jakinarazpenen abisua bidaltzeko posta elektronikoa / Correo electronico de aviso de notificaciones

Harremanetarako telefonoa I Teléfono de contacto

ADIERAZTEN DU DECLARA

Sekretu tekniko edo komertzialekiko
lotura dela eta, konfidentzialtzat jotzen
dituela ondoren aipatzen diren
eskaintzako dokumentu, informazio eta
alderdiak

Que considera confidenciales /os
siguientes documentos, informaciones v
aspecfos de la oferta por razón de su
vinculación a secrefos técnicos o
comerciales:

Datu horiek konfidenlzialak dira arrazoi
hauenqatik:

Que dicho carácter confidencial se justifica er
las siguientes razones:

a

a

a

a

a

a

SINADURA / FIRMA




