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Sarrera  
 
ALEGIAKO udalerriko landa-lurzatien mugak 
nahasgarriak dira maiz, eta ez dute definizio 
kartografikorik. Sarritan, muga horien 
kartografia ez dago behar bezala eguneratuta.  
 
 
 
Nekazaritza eta basozaintzako ustiategietako 
titularren batez besteko adina altua da, eta 
belaunaldien arteko erreleboa eskasa da. 
Errelebo-falta horrek partzela-mugei buruzko 
ezagutza galtzea dakar. Arestian azaldutako 
egoerak akatsak eta zailtasunak eragiten ditu 
maiz landa-lurzatiei eragiten dien edozein 
ekintzatan; beraz, guztiz komenigarria eta 
beharrezkoa da ALEGIAKO udalerriko landa-
lurzatien definizio kartografikoa eguneratzea.  
 
 
 
Azken batean, landa-partzelen mugak 
ezagutzea funtsezkoa da finka horiek 
kudeatzen jarraitu ahal izateko. 
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Introducción  
 
Los límites de las parcelas rústicas en el 
municipio de ALEGIA son con frecuencia 
confusos y adolecen de una falta de definición 
cartográfica. Con frecuencia la cartografía de 
estos límites no está convenientemente 
actualizada.  
 
La edad media de los titulares de las 
explotaciones agroforestales es elevada, 
apreciándose un déficit de relevo 
generacional. Esta falta de relevo conlleva 
una pérdida de conocimiento de los límites 
parcelarios. La situación anteriormente 
expuesta ocasiona frecuentes errores y 
dificultades en cualquier operación que afecta 
a las parcelas rústicas, por lo que es del todo 
conveniente y necesaria la actualización de la 
definición cartográfica de las parcelas rústicas 
en el municipio de ALEGIA.  
 
En definitiva, el conocimiento de los límites de 
las parcelas rústicas es fundamental para que 
estas fincas puedan seguir gestionándose. 
 



Helburua  
 
Lanen helburua da mugakideen arteko 
akordioaren eta Alegiako udalerriko Alegiako 
2. poligonoko (268 partzela inguru) jasotze 
topografikoaren bidez mugatzea informazioa, 
eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Katastro 
Zerbitzuan zuzentzea. 
 
 
Proiektu hau Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta 
Landa Inguruneko Departamentuak 
lagunduko du diruz, eta, beraz, Gipuzkoako 
Lurralde Historikoko landa- lurzoruko lursailak 
mugatzeko laguntzen oinarri arautzaileetan 
adierazitakoa bete beharko da (GAOn 
argitaratu zen 2025ko ekainaren 11ean). 
 
 
 
Metodologia  
 
Helburua betetzeko, fase hauek aurreikusten 
dira:  
 

▪ Informazioa biltzea  
▪ Informazioa prestatzea eta 

jabeekin bilera egitea  
▪ Akordioen jarraipena eta arbitrajea 

dagokion kasuetan egitea eta 
dokumentazioa jasotzea.  

▪ Datuak jaso eta prozesatzea  
▪ Amaierako dokumentuak 

entregatzea  
 
 
 

Informazioa biltzea  
 
Kontratistak zehaztu beharko du zer 
informazio-iturri erabiliko diren proiektua 
hasteko behar diren datuak izateko. 
 
 

Informazioa prestatzea eta jabeekin bilera 
egitea  
 
Kontratistak jabeei entregatu beharreko fitxak 
eta planoak egiteko bildutako datuei egingo 
zaien prozesua zehaztuko du. Era berean, 
zehaztuko du nola azalduko zaizkien jabeei 
proiektuaren helburua eta faseak, eta zer 
informazio emango zaien mugakideen arteko 
akordioa lortzeko.  
 
 
Akordioen jarraipena eta arbitrajea dagokion 
kasuetan egitea eta dokumentazioa jasotzea  
 
 

Objetivo  
 
El objetivo de los trabajos es deslindar, 
mediante el acuerdo entre colindantes y el 
levantamiento topográfico en el polígono 2 
(aproximadamente 268 parcelas)  del término 
municipal de Alegia. en el municipio de Alegia, 
subsanando la información en el Servicio de 
Catastro de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
 
Este proyecto será subvencionado por el 
Departamento de Promoción Económica 
Turismo y Medio Rural de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa, por lo que se deberá cumplir lo 
indicado en las bases reguladoras de las 
ayudas para el deslinde de las parcelas del 
suelo rural del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa publicado en el BOG el 11 de junio 
de 2025. 
 
 
Metodología  
 
Para cumplir el objetivo, se contemplan las 
siguientes fases:  
 

▪ Recopilación de información  
▪ Preparación de información y 

reunión con propietarios  
▪ Seguimiento de acuerdos y 

arbitraje en los casos que sea 
necesario y recepción de 
documentación.  

▪ Levantamiento y procesamiento de 
datos  

▪ Entrega de documentos finales 
 
 

Recopilación de información  
 
El contratista deberá definir las fuentes de 
información que se utilizarán para disponer de 
los datos necesarios para iniciar el proyecto.  
 
 

Preparación de información y reunión con 
propietarios  
 
El contratista detallará el proceso que se 
realizará a los datos recopilados para 
confeccionar las fichas y planos a entregar a 
los propietarios. Así mismo detallará cómo se 
explicará a los propietarios el objetivo del 
proyecto y las fases del mismo y qué 
información se le entregará para conseguir el 
acuerdo entre colindantes.  
 
Seguimiento de acuerdos y arbitraje en los 
casos que sea necesario y recepción de 
documentación  
 



Kontratistak jabeei egingo dien jarraipena 
zehaztuko du, mugakideen arteko akordioak 
lortzeko, eta informazioa nola eman beharko 
den aztertuko du. 
 
 

Datuak jaso eta prozesatzea  
 
Kontratistak mugak nola altxatuko dituen 
zehaztuko du, jabeekin batera.  
Altxatzearen ondoren, jasotako datuak nola 
prozesatu eta editatuko dituen azalduko du, 
lur-zatiaren UTM ETRS89 sisteman 
geoerreferentziatutako planoa lortu arte.  
 
 
 

Amaierako dokumentuak entregatzea  
 
Kontratistak zehaztuko du zer dokumentazio 
entregatuko dion honako hauei:  
 

• Udala.  

• Jabeak.  

• Katastro Zerbitzua.  

• Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Mendietako eta Habitaten 
Kudeaketako Zerbitzua.  

• Azken liburuxkak eta sinaduren 
kudeaketa (kuota finkoa, 
kontratatutako poligonoak edozein 
direla ere). 

 
Gutxienez, honako dokumentazioa aurkeztu 
beharko da:  
Udalari, katastroko poligonoka banan- banan 
egindako lan guztia, bai formatu digitalean 
(GIS) bai 1/5000 eskalan dagoen azken 
ortofotoaren gainean inprimatuta, UTM 
koordenada zerrenda batekin aurkeztuko da, 
mugarrien eta bildutako guneak ETRS89 
erreferentzia sisteman.  
Jabe bakoitzari berriz, lursailen plano 
topografikoarekin koadernatutako liburuxka 
bat non mugarri eta puntu garrantzitsu guztiak 
agertzen diren, zenbakituta eta ortoargazki 
bat, bere jabetzako lurrak nabarmenduz. 
Gainera, dokumentu bat erantsiko da, bertan 
marraztutako esparru bakoitzerako, 
katastroko partzela, lortutako azalera eta UTM 
ETRS89 koordenatuak zehaztuko dira, bai 
mugarrienak, bai jabeek garrantzitsutzat jo 
dituzten puntuenak ere. 
 
 
 

Udal Arkitekto Aholkularia 

El contratista detallará el seguimiento que 
realizará a los propietarios para conseguir los 
acuerdos entre colindantes y cómo se deberá 
entregar la información para su estudio. 
 
 

Levantamiento y procesamiento de datos  
 
El contratista detallará cómo realizará el 
levantamiento de las lindes, acompañado por 
los propietarios. Tras el levantamiento, 
explicará cómo realizará el procesado y 
edición de los datos levantados hasta 
conseguir el plano de la parcela 
georeferenciado en UTM ETRS89. 
 
 

Entrega de documentos finales  
 
El contratista detallará qué documentación 
entregará a:  
 

• El Ayuntamiento.  

• Los Propietarios.  

• El Servicio de Catastro  

• Servicio de Montes y Gestión de 
Habitats de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa  

• Librillos finales y gestión de firmas 
(cuota fija independientemente de los 
polígonos contratados). 

 
 
Como mínimo, el trabajo le será entregado al 
Ayuntamiento individualizado por polígonos 
catastrales tanto en formato digital (GIS) 
como impreso sobre última ortofoto disponible 
a escala 1/5000 y se acompañará con un 
listado de los mojones y puntos capturados en 
el sistema de coordenadas UTM ETRS89 y a 
cada propietario un librillo encuadernado con 
plano topográfico de sus terrenos en lo que 
aparezcan todos los mojones y puntos 
importantes numerados y una ortofoto en la 
que se vean resaltadas sus propiedades. 
Asimismo se les adjuntará un documento en 
el que se especifique para cada recinto 
dibujado, la parcela catastral, la superficie 
obtenida las coordenadas UTM ETRS89 tanto 
de los mojones como de los puntos que los 
propietarios hayan considerado importante 
definir. 
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