Entidad contratante: Ayuntamiento de Barrika.

Departamento gestor: Area Técnica.

Tipo de expediente: Contratacion administrativa.

Tipo de contrato: Obra.

Objeto de la obra: Ejecucion de itinerario peatonal y ciclable.

Tipo de procedimiento: Abierto simplificado con una pluralidad de criterios de

adjudicacion.
Tipo de tramitacién: Ordinaria.

Ano de expediente: 2025.

Tipo de documento: Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

OBRAS DE EJECUCION DE ITINERARIO PEATONAL Y CICLABLE

CUADRO RESUMEN:

A. PODER ADJUDICADOR

Entidad contratante

Ayuntamiento de Barrika

Organo de confratacion

Pleno Municipal

Mesa de contrataciéon.  El
régimen de funcionamiento de
la Mesa de Contrataciéon es el
regulado en la Ley 9/2017 y sus
disposiciones de desarrollo, sin
perjuicio de lo dispuesto en la
Ley 40/2015 en relacion con los
érganos colegiados. La Mesa
funcionard en sesiones
presenciales o telemdticas

Presidente: Don Francisco Javier Pena
Gonzdlez (Primer Teniente de Alcalde) o
quien le sustituya

Vocales: Don Juan Colino Onaindia
(arquitecto técnico) o quien le sustituya
y Dona Miren Begona Pena Gonzdlez
(administrativa) o quien le sustituya.
Secretario-vocal: Don Jon lIbarra Lira
(secretario-interventor) o quien le
sustituya.

Servicio gestor

Area Técnica.

Responsable del contrato

Arguitecto Técnico

Perfil de contratante: www.barrika.eus y www.contratacion.euskadi.eus

Direccion del érgano de contratacion: Udaletxeko Bidea num. 6, CP 48.650

Barrika - Bizkaia

Correo electrénico del érgano de contratacion: udala@barrika.eus

B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Ref. de expediente |

BO14-2025-

| Tipo de contrato | Obras
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00006
Tivo de Abierto Trom!’roc!cl)n Ordinaria
- . o Tramitacién
procedimiento simplificado .. No
anticipada

Forma de presentacion de ofertas: Electronica

Cabe recurso especial en materia de contratacion: No

Contrato sujeto a una regulacion armonizada: No

C. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO

Implantacion de un itinerario para peatones y bicicletas que conecte el
barrio de Zabaletxe, situado en el limite municipal con Sopela y el barrio de
Goierri, siguiendo el trazado de la carretera foral BI-3114 favoreciendo la
movilidad peatonal y ciclista en condiciones de seguridad vial. Para mayor
concreciéon del objeto del contrato, véase lo dispuesto en el proyecto de
ejecucion, que hard las funciones de PPT. En caso de contradiccion entre el
presente pliego y el pliego de prescripciones técnicas prevalecerd lo
dispuesto en este pliego, excepto en aquellas cuestiones y especificaciones
de cardcter técnico (régimen de especialidad). Sin perjuicio de las
obligaciones asumidas por el adjudicatario al formular la proposicién,
revestirdn cardcter contractual los siguientes documentos: Pcap, ppt vy
contrato administrativo.

D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Presupuesto base de Tipo de IVA: 21% Presupuesto base de
licitacion, IVA excluido: Cuantia de IVA: licitacion IVA incluido:
200.750,98 euros 42.157,71 euros 242.908,69 euros

Aplicacién presupuestaria: 4500 60102 Acera Goierri Zabaletxe

Sistema de determinacion del precio: Conforme a lo dispuesto en el
proyecto de ejecuciéon -precios unitarios-.

E. VALOR ESTIMADO

Presupuesto base de licitacién (IVA excluido) 200.750,98 euros
Importe de las modificaciones previstas (IVA No procede
excluido)

Importe de las opciones eventuales (IVA excluido) No procede
Importe de las primas pagaderas a licitadores (IVA No procede
excluido)

Prorroga (IVA excluido) No procede
VALOR ESTIMADO TOTAL 200.750,98 euros

F. REGIMEN DE FINANCIACION

Ayuntamiento de Barrika 100%

G. ANUALIDADES

Ejercicios A cargo del Ayto. Barrika TOTAL
2025 100 % 242.908,69 euros
H. PLAZO DE EJECUCION I. PRORROGA | J. PLAZO DE GARANTIA
Cinco (5) meses No Un (1) ano

K. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

Pagina 2 de 56



No procede

L. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Ver cldusula 20

M. REVISION DE PRECIOS

No procede
N. GARANTIAS
PROVISIONAL: No procede Asciende al 0 %
DEFINITIVA: Si Asciende al 5 %
COMPLEMENTARIA: No procede Asciende al 0 %

N. ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS

Ver cldusula 8

O. SUBROGACION

No procede

P. SUBCONTRATACION

Ver cldusula 22

Q. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

No procede

R. DATOS DE FACTURACION

Enfidad contratante | Ayuntamiento de Barrika, CIF num. P4801800F

Organo de contfratacion Pleno Codigo DIR3 | L0O1480144

Organo con competencias en | Intervencién Codigo DIR3 | LO1480144
materia de contabilidad

Destinatario de la prestacion Ayuntamiento | Codigo DIR3 | L01480144
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO
DE OBRAS, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, CON UNA
PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACION Y TRAMITACION
ORDINARIA

CLAUSULA PRIMERA. Objeto y calificacién

1.1 Descripcion del objeto del contrato: Ejecucion de las obras

correspondientes al siguiente proyecto de ejecucion:

Objeto Ejecucion de itinerario peatonal y ciclable.

Autor del proyecto Titulacion Presupuesto

Ingeniero de
Caminos, Canales y
Puertos

242 .908,69 euros, IVA
incluido

Don José Luis Diego
Santamaria

La presente actuacion tiene por objeto -y necesidad a satisfacer- la
implantacion de un itinerario para peatones y bicicletas que conecte el barrio
de Zabaletxe, situado en el limite municipal con Sopela y el barrio de Goierri,
siguiendo el trazado de la carretera foral BI-3114, favoreciendo la movilidad

peatonal y ciclista en condiciones de seguridad vial.

El contrato definido tiene la calificacion de contrato administrativo de obras,
de acuerdo con los articulos 12, 13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector PUblico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

1.2 Division en lotes del objeto del contrato: No procede (debidamente

justificado en el expediente administrativo).
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1.3 Cédigos de identificacion de las prestaciones objeto del contrato.

Codigo CPV Descripcion

45112000 - 5 Trabajos de excavacion y movimiento de tierras(Principal)
45233222 - 1 Trabajos de pavimentacion y asfaltado (Principal)
45233162 - 2 Trabajos de construcciéon de pistas para bicicletas

45233161 - 5 Trabajos de construccién de caminos peatonales

CLAUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Seleccién y Adjudicacién

La forma de adjudicacion de contrato serd el procedimiento abierto
simplificado, en el que todo empresario interesado podrd presentar una
proposicion, quedando excluida toda negociacion de los términos del
contrato con los licitadores. La adjudicacion del contrato se realizard utilizando
una pluralidad de criterios de adjudicacion en base a la mejor relacién
calidad-precio de conformidad con lo que se establece en la cldusula

décima.

CLAUSULA TERCERA. Perfil de contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacién
relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilizacién de otros
medios de publicidad, el Ayuntamiento de Barrika cuenta con el Perfil de

Confratante al que se tendrd acceso segun las especificaciones que se

regulan en la pdgina web siguiente: www.barrika.eus

CLAUSULA CUARTA. Presupuesto Base de Licitacién y Valor Estimado del

contrato
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A la vista del presupuesto recogido en el proyecto de ejecucion, el
presupuesto base de licitacion es de 200.750,98 euros, mds 42.157,71 euros del

Impuesto sobre el Valor Anadido (21%), haciendo un total de 242.908,69 euros.

Los costes directos e indirectos y ofros eventuales gastos calculados para su

determinacién son los indicados en el presupuesto del proyecto de ejecucion.

El valor estimado asciende a la cuantia de 200.750,98 euros.

CLAUSULA QUINTA. Existencia de crédito

Las obligaciones econdmicas del presente contrato se abonardn con cargo a

la siguiente aplicacion presupuestaria:

Anualidad Aplicacion presupuestaria Importe

2025 4500 60102 acera Goierri Zabaletxe 242.908,69 euros

El contrato se abonard con cargo a la aplicacion arriba indicada del

presupuesto municipal, en la que existe el crédito suficiente que se retiene.

CLAUSULA SEXTA. Revision de precios

No cabe.

CLAUSULA SEPTIMA. Plazo de Ejecucién y Emplazamiento

El plazo de ejecucion y lugar de ejecucion sera:

Lote Plazo de ejecucion Emplazamientos

Barrio de Zabaletxe, situado en el limite
municipal con Sopela, y el barrio de Goierri.
Siguiendo el trazado de |la carretera foral Bl-
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3114, favoreciendo la movilidad peatonal y
ciclista en condiciones de seguridad vial.

El inicio del plazo de ejecucion del confrato comenzard con el acta de
comprobacién del replanteo. Dentro del plazo que se consigne en el confrato,
gue no podrd ser superior a un mes desde la fecha de su formalizacion salvo
caso excepcional justificado, el servicio de la Administracion encargada de las
obras procederd, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion

del replanteo.

CLAUSULA OCTAVA. Acreditacién de la Aptitud para Contratar

Podrdn presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espanolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
prohibiciones de confratar, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y

técnica o profesional.

1. La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de

prohibiciones de contratar se acreditard mediante la inscripcidon en el Registro

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del

Sector PuUblico acredita, a tenor de lo en él reflejodo y salvo prueba en

contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacién profesional o
empresarial, solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional,
clasificacion y demds circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el

mismo.

De conformidad con el articulo 159.4.a) de la LCSP, todos los licitadores que se

presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado
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deberdn estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico, o cuando proceda de conformidad con lo
establecido en el apartado 2 del articulo 96 en el Registro Oficial de la
correspondiente Comunidad Auténoma, en la fecha final de presentacion de
ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. A estos efectos,
también se considerard admisible la proposicidon del licitador que acredite
haber presentado la solicitud de inscripcion en el correspondiente Registro
junto con la documentacion preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea
de fecha anterior a la fecha final de presentacidén de las ofertas. La
acreditacion de esta circunstancia tendrd lugar mediante la aportacion del
acuse de recibo de la solicitud emitida por el correspondiente Registro y de
una declaracidén responsable de haber aportado la documentacion

preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacion.

2. La solvencia de la empresa:

2.1 La solvencia econdmica y financiera de la empresa deberd acreditarse por

el siguiente medio:

Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el dmbito
al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres Ultimos
disponibles en funcién de las fechas de constitucién o de inicio de actividades
del empresario y de presentacién de las ofertas por importe igual o superior a
200.750,98 euros.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditard por
medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso
confrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditardn su
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volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas

anuales legalizados por el Registro Mercantil.

2.2. La solvencia técnica del empresario deberd ser acreditada por el medio

siguiente:

Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos anos, que
sean del mismo grupo o subgrupo de clasificacion que el correspondiente al
contrato o del grupo o subgrupo mds relevante para el contrato si este incluye
trabajos correspondientes a distintos  subgrupos, cuyo importe anual
acumulado en el ano de mayor ejecucion sea igual o superior al 70% de la
anualidad media del contrato, avalada por certificados de buena ejecucion.
Para determinar que un trabajo u obra es de igual o similar naturaleza al que
constituye el objeto del contrato, en el pliego de cldusulas administrativas

particulares se acude al CPV.

Por otro lado, y si bien por importe no es obligatorio, el empresario podrd
acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacién en el grupo,

subgrupo y categoria de clasificacion correspondientes al contrato.

- Grupo G, Subgrupo é y Categoria 2.

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creacion, entendiendo por
tal aquella que tenga una antigbedad inferior a cinco anos, su solvencia
técnica se acreditard mediante declaraciéon indicando la maquinaria, material
y equipo técnico del que se dispondrd para la ejecucion de las obras, a la que
se adjuntard la documentacion acreditativa pertinente cuando le sea
requerido por los servicios dependientes del drgano de contratacion, relativo a

la ejecucion de un nUmero determinado de obras.

3. Adscripcion de medios:
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La contratista estd obligada a adscribir un técnico exclusivo para la obra de
grado medio de la rama de arquitectura o ingenieria, sin perjuicio de que
cualqguier ofro tipo de Técnicos tengan las misiones que le corresponden,
guedando aquél como representante de la contrata ante la Direccidon de las
Obras.

Los medios personales y materiales formardn parte de la propuesta presentada
por las licitadoras y, por lo tanto, del contrato que se firme con la
adjudicataria. Por este motivo, deberdn ser mantenidos por la empresa
adjudicataria durante todo el tiempo de realizacion de este servicio. Cualquier

variacion respecto a ellos deberd ser comunicada al Ayuntamiento de Barrika.

CLAUSULA NOVENA. Presentacién de Proposiciones y Documentacién

Administrativa

9.1 Condiciones previas

Las proposiciones de los interesados deberdn ajustarse al cuadro resumen, a
los pliegos y a la documentacién que rige la presente licitacion publica, y su
presentacion supone la aceptaciéon incondicionada por parte del empresario
del contenido de la totalidad de sus cldusulas o condiciones, sin salvedad o

reserva alguna.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibicion de contratar, deberdn concurrir en la fecha final de presentacion

de ofertas y subsistir en el momento de perfeccién del contrato.

Cada entfidad licitadora no podrd presentar mdas de una proposicion, ni
suscribir ninguna propuesta en unidén temporal con otros si lo ha hecho

individualmente o figurar en mds de una unién temporal. La infraccién de estas
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normas dard lugar a la no admision de todas las propuestas por él suscritas.

Nota. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciéon
de contratar, deberdn concurrir en la fecha final de presentacién de ofertas y subsistir

en el momento de perfeccién del contrato.

9.2 Lugar y plazo de presentacion de ofertas

La presente licitacién tiene cardcter electrénico.

Los licitadores deberdn preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente de
forma electréonica a través de la herramienta de preparacion y presentacion
de ofertas de la Plataforma de Contratacion de la Comunidad Auténoma de

Euskadi. La utilizacion de estos servicios supone:

e La preparacion y presentacion de ofertas de forma telemdatica por el
licitador.

e La custodia electréonica de ofertas por el sistema.

e La apertura y evaluacion de la documentacidn a través de la

plataforma.

Las proposiciones, junto con la documentacién preceptiva se presentardn,
dentro del plazo de 21 dias contados a partir del dia siguiente al de
publicaciéon del anuncio de licitaciobn en el perfii de contratante,
exclusivamente de forma electrénica a través de la Herramienta de
Preparacion y Presentacion de ofertas que la Plataforma de Contfratacion
pone a disposicidon de candidatos y entidades licitadoras para tal fin. En caso
de que el Ultimo dia coincida en sdbado o festivo, el plazo se ampliard hasta el

siguiente dia hdbil.
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Por este motivo, para participar en esta licitacion, es importante que los
licitadores interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la

Plataforma de Contratacion.

La oferta electrénica y cualquier otro documento que la acompane deberdn
estar firmados electréonicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos
por el articulo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Comun de las Administraciones publicas.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los archivos electronicos
hasta el momento de su apertura, la herramienta cifrard dichos archivos en el
envio. Una vez redlizada la presentacién, la herramienta proporcionard a la
entidad licitadora un justificante de envio, susceptible de almacenamiento e

impresion, con el sello de tiempo.

9.3. Informacion a los licitadores

Cuando sea preciso solicitar la informacién adicional o complementaria a que
se refiere el articulo 138 de la LCSP, la Administracién contratante deberd
facilitarla, al menos, seis dias antes de que finalice el plazo fijado para la
presentacion de ofertas, siempre que dicha peticidon se presente con una
antelacién minima de doce dias respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se
efectuard al nUmero de fax o a la direccidn de correo electrénico previsto en

el anuncio de licitacion.
9.4 Contenido de las proposiciones
Las proposiciones para tomar parte en la licitaciéon se presentardn en archivo

electrénico firmado por el licitador, en el que se hard constar la denominacidén
del archivo electrénico y la leyenda “PROPOSICION PARA LICITAR EN LA
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CONTRATACION DE LAS OBRAS DE EJECUCION DEL ITINERARIO PEATONAL Y
CICLABLE, ZABALETXE — GOIERRI".

La denominacidon de los archivos electronicos es la siguiente:

- Archivo electronico A: Documentacion Administrativa y Documentacion
no Cuantificable de Forma Automdtica.
- Archivo electrénico b: Documentacion Administrativa y Documentacion

Cuantificable de Forma Automdatica.

ARCHIVO ELECTRONICO A. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y
DOCUMENTACION NO CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMATICA

a) Declaracion Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las

condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion.

La declaracion responsable se presentard conforme al modelo incluido en el

Anexo Il del presente pliego.

En caso de que la adscripcidon de medios exigida se cumpla con medios
externos al licitador, deberd presentarse una declaracién responsable por el

licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecucion del contrato.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de
las que la componen deberd acreditar su personalidad, capacidad y
solvencia, presentando todas y cada una presentar la correspondiente

declaracién responsable.

Igualmente, como establece el arficulo 69.3 de la LCSP, a efectos de la
licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una union

temporal deberdn indicar los nombres y circunstancias de los que la
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constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar

adjudicatarios del contrato.

b) Aquellos documentos que sean precisos para la valoraciéon de los criterios

que dependan de un juicio de valor -ver cldusula décima del PCAP-.

En ningun caso deberd contener informacion sobre la oferta econdmica o
documentacién relativa a los criterios cuantificables de forma automdtica o
por férmulas. Su inclusion serd causa de exclusion de la licitacion si con ello se
compromete el secreto de la oferta. No obstante, en el supuesto de que
hubiese un Unico licitador, la Mesa de contfratacion podrd excepcionar lo

dispuesto anteriormente.

ARCHIVO ELECTRONICO B. PROPOSICION ECONOMICA Y RESTANTE
DOCUMENTACION CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMATICA.

A) Oferta econémica (ver anexo 1).

B) Documentos relativos a la oferta, distintos del precio, que se deban

cuantificar de forma automatica (ver anexo 1).

- Reduccioén del plazo de ejecucion.

- Ampliacion de la garantia minima.

CLAUSULA DECIMA. Criterios de Adjudicacién

Para la valoracién de las proposiciones y la determinacion de la mejor oferta
se atenderd a una pluralidad de criterios de adjudicacién en base a la mejor
relaciéon calidad-precio.

A. Criterios cuantificables automaticamente: Hasta 75 puntos.
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a.1. Oferta econémica: hasta 55 puntos.

La valoracion de la oferta econdmica se readlizard con base a la siguiente

formula:

P= (OB/OL)*55

Donde:

P: puntuacién obtenida
OB: oferta econdmica mds baja

OL: oferta de la empresa licitadora que se valora

Nota. En todo caso, la oferta econdmica deberd ser igual o inferior al precio de
licitacién. En caso contrario, la oferta quedard excluida. La oferta econdmica que no
realice mejora sobre el precio de licitacién obtendrd 0 puntos. Igualmente, las ofertas

se valorardn sin el IVA correspondiente.

a.2. Reduccion del plazo de ejecucion: hasta 10 puntos.

Formula de valoracién: Se otorgard 0,333 puntos por cada dia natural de
reduccion sobre el plazo mdximo de ejecucién establecido al efecto, hasta un

maximo de 10 puntos.
Si bien el proyecto de ejecucion establece un plazo de cinco (5) meses para la

ejecucion del mismo, a los efectos de valorar el presente criterio se entenderd

el plazo de ejecucidon como 150 dias naturales.

a.3. Ampliacién de la garantia minima: hasta 10 puntos.
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Formula de valoracion: Se otorgardn 5 puntos por cada ano adicional de
garantia sobre el minimo establecido en el PCAP y en el PPT (es de un ano),

hasta un mdximo de 10 puntos.

B. Criterios no cuantificables automaticamente: Hasta 25 puntos.

Se deberd presentar una memoria descriptiva: Servird para indicar que el
proyecto se conoce explicitamente en los aspectos mds relevantes, asi como
para describir las bases del Programa de Trabajo para la ejecuciéon de la obra.
Describird los procesos de ejecucion de las actividades de obra vy reflejard un
planteamiento adecuado y realista para el conjunto de la obra, analizdndolo

de acuerdo con los recursos humanos y materiales propuestos. 5 puntos

Ademdads, dicha memoria contendrd, como minimo, los siguientes aspectos que

se valorardn con la siguiente puntuacion:

- Andlisis de las necesidades de instalaciones auxiliares y acopios: Hasta 4
puntos.

- Seguimiento de sistemas de gestidn de residuos: hasta 8 puntos.

- Medidas de seguridad y senalizaciéon previstas y posibles afecciones al
entorno -frdnsito rodado, peatonal, parcelas privadas afectadas, etc.- y

en su caso medidas para minimizarlas: hasta 8 puntos.

En ningun caso deberd contener informacién sobre la oferta econdmica o
documentacién relativa a los criterios cuantificables de forma automdtica o
por férmulas (reduccién del plazo de ejecucidon y ampliacién de garantia). Su
inclusion serd causa de exclusion de la licitacion si con ello se compromete el
secreto de la oferta. No obstante, en el supuesto de que hubiese un Unico
licitador, la Mesa de contratacidén podrd excepcionar lo dispuesto

anteriormente.
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CLAUSULA UNDECIMA. Admisibilidad de Variantes

No se admiten variantes.

CLAUSULA DUODECIMA. Ofertas anormalmente bajas

Cuando en aplicacién de los pardmetros establecidos en los criterios de
valoracion de las ofertas, alguna de ellas esté incursa en presuncion de
anormalidad, se concederd a los licitadores afectados un plazo de cinco dias
hdbiles para que puedan presentar una justificacion adecuada de las
circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones, con
los criterios que se senalan al respecto en el articulo 149.4 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, por la que se transponen all
ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

La Mesa de Contratacion podrd apreciar que la proposicion de una empresa
no podrd ser cumplida cuando, en igualdad de condiciones técnicas, su
oferta econdmica sea considerada anormal o desproporcionada, en
aplicacién de los criterios objetivos establecidos en el articulo 85 del R.D.
1098/2001, de 12 de octubre.

Recibidas las justificaciones, la Mesa de Contratacién solicitard un informe al
técnico que haya redlizado el proyecto de ejecucién, para que analice
detalladamente las motivaciones que haya argumentado el licitador para
poder mantener su oferta. En todo caso, se rechazardn las ofertas si se
comprueba que son que son anormalmente bajas porque vulneran la
normativa sobre subcontratacién o no cumplen las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo

el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.
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A la vista de las justificaciones de los confratistas cuya oferta haya sido
clasificada como desproporcionada y del informe técnico que las analice, la
Mesa de Confratacion, propondrd al érgano de confratacion motivadamente

la admisidn de la oferta o su exclusion.

CLAUSULA DECIMOTERCERA. Preferencias de Adjudicacién en caso de

Empates

Cuando fras efectuar la ponderaciéon de todos los criterios de valoraciéon
establecidos se produzca un empate en la puntuaciéon otorgada a dos o mds

ofertas, se acudird al articulo 147.2 de la LCSP.

Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o
mas licitadoras, se aplicard el criterio preferencial previsto en el precitado
articulo y para ello, antes de formular la propuesta de adjudicacion, se
requerird a las empresas que se hallan en situacion de igualdad para que en el
plazo de cinco (5) dias hdbiles, a contar desde el siguiente al requerimiento
aporten la correspondiente documentacion acreditativa. Si algun sujeto
licitador de los requeridos no atendiese el requerimiento en el plazo indicado

se entenderd que renuncia a la aplicaciéon del referido criterio preferencial.

CLAUSULA DECIMOCUARTA. Mesa de Contratacién

La Mesa de Contfratacion serd el érgano competente para efectuar la
valoracién de las ofertas y calificar la documentacion administrativa, vy
actuard conforme a lo previsto en el articulo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector PuUblico, por la que se fransponen al
ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en el Real

Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
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30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector PUblico, desarrollando las

funciones que en estos se establecen.

La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la
Disposicion Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector PUblico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, estard presidida por un
miembro de la Corporacion o un funcionario de la misma, y formardn parte de
ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del érgano que tenga
atribuida la funcion de asesoramiento juridico, y el Interventor, o, en su caso, el
titular del érgano que tenga atribuidas la funcién de control econdmico-
presupuestario, asi como aquellos otros que se designen por el érgano de
contrataciéon entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al
servicio de la Corporacion, o miembros electos de la misma, sin que su nUmero,
en total, sea inferior a tres. Los miemlbros electos que, en su caso, formen parte
de la Mesa de contratacion no podrdn suponer mds de un tercio del total de
miembros de la misma. Actuard como Secretario un funcionario de la

Corporacion.

Su composicidon se publicard a través del perfil de contratante al publicar el
anuncio de licitacién o bien se hard publica con cardcter previo a su
constitucion a través de un Anuncio especifico en el citado perfil (en el

presente caso queda incluida en la cuadro - resumen del PCAP).

CLAUSULA DECIMOQUINTA. Apertura de Proposiciones

La Mesa de Contrataciéon procederd a la apertura de los archivos electronicos
A, que contienen la documentacion administrativa y la documentacion que

permita valorar los criterios cuya ponderacion depende de un juicio de valor.

Pagina 19 de 56




Tras la lectura de las proposiciones, y previa exclusion de las ofertas que no
cumplan los requerimientos, la Mesa solicitard a los servicios técnicos la
valoraciéon de las mismas que deberd realizarse en un plazo no superior a siete
dias y que deberdn suscribirse por el técnico o técnicos que realicen la

valoracion.

Reunida de nuevo la Mesa de Confratacion, se dard a conocer la
ponderacién asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor. A
continuacién, la Mesa procederd a la apertura de los archivos B y evaluard y
clasificard las ofertas. A la vista de la valoracion de los criterios cuya
ponderacién depende de un juicio de valor (archivo A) y de los criterios cuya
ponderacién es automdtica (archivo B), la Mesa de Contratacién propondrd

al adjudicatario del contrato.

Realizada la propuesta de adjudicacion, la Mesa de Contratacion procederd,
en el mismo acto, a comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas que la empresa esta debidamente constituida, que el frmante de
la proposicidon tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la
solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificaciéon

correspondiente y no estd incursa en ninguna prohibicién para contratar.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 de la LCSP, la presentacién de
las proposiciones supone la autorizacion a la mesa y al érgano de
confratacion para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico o en las listas oficiales de

operadores econdmicos en un Estado miembro de la Unidn Europea.

CLAUSULA DECIMOSEXTA. Requerimiento de Documentacién

En el mismo acto, la Mesa de Contratacion requerird, mediante comunicacion
electrénica, al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, denfro

del plazo de siete dias hdbiles desde la fecha del envio de la comunicacién,
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constituya la garantia definitiva, asi como para que aporte el compromiso al
que se refiere el articulo 75.2 de la LCSP y la documentacién justificativa de
que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecucion del confrato conforme al articulo 76.2 de la
LCSP.

lgualmente, y en el citado plazo, deberd presentar cualquier ofra
documentacién que no figure inscrita en el Registro de Licitadores
(documental acreditativa de la solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional en caso de que Unicamente haya presentado declaraciéon
responsable, impuesto sobre actividades econdmicas en el epigrafe
correspondiente al objeto del confrato en caso de que Unicamente haya
presentado declaracion responsable, certificacion positiva expedida por la
administraciéon Tributariac competente en caso de que Unicamente haya
presentado declaracion responsable, certificacion positiva expedida por la
tesoreria de la seguridad social en caso de que Unicamente haya presentado
declaracioén responsable, documentacion acreditativa de la capacidad de

obrar en caso de que Unicamente haya presentado declaracién responsable,

).

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como
adjudicatario no presente la garantia definitiva, se efectuard propuesta de
adjudicacion a favor del siguiente candidato en puntuacion, otorgdndole el

correspondiente plazo para constituir la citada garantia definitiva.

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. Garantia Definitiva

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberd acreditar la
constitucion de la garantia de un 5% del precio final oferfado, excluido el

Impuesto sobre el Valor Anadido.
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Esta garantia podrd prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores, que en todo caso serdn de Deuda Publica, con
sujecion, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de
desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilizaciéon de los
valores anotados se depositardn en la Caja General de Depdsitos o en sus
sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economia y Hacienda, o en
las Cajas o establecimientos publicos equivalentes de las Comunidades
Autdbnomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos,
en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley
establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos que se celebren en

el extranjero.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las
normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros,
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades
de garantia reciproca autorizados para operar en Espana, que deberd

depositarse en los establecimientos senalados en la letra a) anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caucidn, celebrado en la forma y
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una
enfidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del
seguro deberd entregarse en los establecimientos senalados en la letra a)

anterior.

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el

vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantia responderd a los conceptos incluidos en el articulo 110 de la Ley

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
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transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y
transcurrido un ano desde la fecha de terminacién del contrato, sin que la
recepcion formal y la liguidacion hubiesen tenido lugar por causas no
imputables al contratista, se procederd, sin mds demora, a su devolucién o
cancelacion una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el
citado articulo 110 de la LCSP.

La acreditacion de la constitucion de la garantia podrd hacerse mediante

medios electronicos.

CLAUSULA DECIMOCTAVA. Adjudicacién del Contrato

Presentada la garantia definitiva, en un plazo no superior a 5 dias, se
procederd a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como
adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su

formalizacioén.

La adjudicacion, que deberd ser motivada, se notificard a los candidatos o
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de
15 dias.

CLAUSULA DECIMONOVENA. Formalizacién del Contrato

El contrato se perfeccionard con su formalizacion.

La formalizacién del contrato en documento administrativo se efectuard no
mas tarde de los quince dias hdbiles siguientes a aquel en que se redlice la
noftificacion de la adjudicacién a los licitadores y candidatos; constituyendo

dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico.
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El confratista podrd solicitar que el contrato se eleve a escritura publica,

corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado se le exigird el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que
se hard efectivo en primer lugar confra la garantia definitiva, si se hubiera

constituido.

CLAUSULA VIGESIMA. Condiciones Especiales de Ejecucién del Contrato

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucion del contrato,
de acuerdo con lo establecido en el arficulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de

noviembre, de Contratos del Sector PUblico:

De tipo social: obligaciones de la adjudicataria en materia laboral, de
seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo y de informacién sobre las

condiciones de trabajo.

- Proporcionar a la Direccion Facultativa los datos y documentos que se
indican en los apartados siguientes con arreglo a los plazos y condiciones

indicados en cada caso:

a) Los datos relativos a las condiciones laborales de cada una de las personas
trabajadoras adscritas a la ejecucion del contrato: se presentardn a través del
medio que corresponda segun la legislaciéon vigente en plazo de siete (7) dias
desdela fecha de recepcion del correspondiente requerimiento y deberdn ser,
al menos, los siguientes: nombre y apellidos, DNI, convenio colectivo, categoria
profesional, tipo de confrato, jornada, fecha de antigledad, fecha de

vencimiento del contrato,salario bruto anual y, en su caso, pactos en vigor.
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b) Los documentos que solicite la Direccion Facultativa en orden a comprobar
la veracidad de los datos proporcionados y el cumplimiento de las
obligaciones laborales que, en su condicion de empleador, asume la
contratista: se presentardn a través del medio que corresponda segun la
legislacion vigente, mediante copia escaneada, en plazo de diez (10) dias

hdbiles desde fecha de recepcion del correspondiente requerimiento.

- Abonar a lo largo de toda la ejecucion del contrato el salario recogido en el
convenio colectivo de aplicacién segin la categoria profesional que le
corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningun caso el salario a

abonar pueda ser inferior a aquel.

- Dar transparencia institucional a todos los datos derivados de la ejecucion

del contrato.

De ftipo lingUistico: En las relaciones entre el poder adjudicador y la contratista
se empleard normalmente eleuskera. A los efectos de la ejecucion del contrato

se entiende por emplear “normalmenteel euskera”, lo siguiente:

a) En las comunicaciones verbales, el personal con conocimiento de euskera
gue en funciones de ejecucion del contrato se dirija a la Administracion
contratante, se expresard inicialmente en esta lengua. Si el poder adjudicador
se dirige en euskeraa personal adscrito a la ejecucién del confrato que no
tenga conocimientossuficientes de esta lengua, la empresa encargada de la
ejecucion habrd de facilitar inmediatamente los medios o personal con
capacitaciéon lingUistica en euskera necesarios para que la relaciéon con el
poder adjudicador derivada de la ejecucion del contrato pueda desarrollarse

en euskera.

b) Las comunicaciones escritas se redactardn en euskera y castellano, salvo

que emisor y receptor opten por el euskera.
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Por ofro lado, se garantizard el uso del euskera en los rétulos, publicaciones,

senalizaciones, avisos y comunicaciones, y en general, en la interlocucion.

En materia de subcontratacién: la adjudicataria deberd cumplir los plazos de
pago a subcontratistas o suministradores establecidos en el articulo 215 de la
LCSP.

CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA. Derechos y Obligaciones de las Partes

21.1 Abonos al contratista.

A efectos del pago la Administracion expedird mensualmente, en los primeros
diez dias siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que
comprendan la obra ejecutada conforme al proyecto durante dicho periodo
de tiempo, que tendrdn el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final. Estas
certificaciones mensuales en ningun caso supondrdn la aprobacién vy

recepcion de las obras.

En la factura se incluirdn, ademds de los datos y requisitos establecidos en el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturaciéon, los
siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la Disposicidon
Adicional Trigesimosegunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, asi como en la normativa sobre facturacion electrénica:

a) Que el érgano de contfrataciéon es el Pleno.

b) Que el dérgano administrativo con competencias en materia de
contabilidad puUblica es la Intervencion.

c) Que el destinatario es la Alcaldia.

d) Que el coédigo DIR3 es L01480144
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e) Que la oficina contable es el Deparfamento de Intervencion.
f) Que el érgano gestor es el Deparfamento de Urbanismo.

g) Que la unidad tframitadora es el Departamento de Secretaria.

El contratista, una vez expedida la certificacion mensual de obra, deberd
presentar la factura en un registro administrativo. La factura deberd
presentarse en formato electronico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de
27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electronica y Creacién del Registro
Contable de Facturas del Sector PUblico, en estos casos la presentacion de la
factura en el Punto General de Acceso equivale a la presentacion en un

registro administrativo.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector PuUblico, la Administracion tendrd
obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha
de aprobacion de las certificaciones de obras, sin perjuicio de lo establecido
en el en el apartado 4 del arficulo 210, y si se demorase, deberd abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los
intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Nota. Los precios unitarios que regirdn durante la ejecucion de las obras serdn los que
resulten de aplicar el coeficiente de adjudicacion (relacién entre el presupuesto de la
oferta seleccionada y el presupuesto base de licitacion) a cada uno de los precios
como forma de establecimiento de las canfidades a cobrar en las distintas

certificaciones de obra.

21.2 Plan de Seguridad y Salud.

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de

octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de
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salud en las obras de construccion, el contratista deberd presentar el Plan de
Seguridad y Salud con el contenido indicado en el citado Real Decreto y
basado en el estudio de seguridad y salud que acompana al proyecto de

ejecucion.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado, antes del inicio de la obra,
por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion
de la obra. En el presente caso -obras de la Administracion publica-, el plan,
con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecucidon de la obra, se elevard para su aprobacion a la

Administracion publica que haya adjudicado la obra.

21.3. Obligaciones laborales, sociales, de tfransparencia y ambientales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en
materia laboral y de seguridad social. Asimismo, estd obligado al cumplimiento
del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusién social, de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, sobre efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los
Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
asi como de las normas que se promulguen durante la ejecuciéon del contrato.
La empresa contratista estd obligada a cumplir durante todo el periodo de
ejecucion del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio
colectivo de aplicacion, si bien en todo caso, el adjudicatario estard obligado
a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio

Colectivo sectorial de aplicacion.
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Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacién y buen
gobierno, el adjudicatario del contrato estd obligado a suministrar a la
Administracion, previo requerimiento, toda la informacion necesaria para el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, asi como en

aqguellas normas que se dicten en el dmbito municipal.

Igualmente, la empresa contratista estd obligada a cumplir el Reglamento de
los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, serd de aplicaciéon plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas
previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las
disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a las obras de

construccion.

Igualmente, la adjudicataria respetard en todo momento la legislacion

ambiental aplicable en todo aquello que le pudiera afectar.

- Adoptard medidas para la minimizacion del consumo de recursos naturales
como materias primas, combustibles y agua.

- Tomard medidas para la minima generacion de residuos peligrosos y no
peligrosos asi como su reutilizaciéon, reciclabilidad o valorizacion, por este
orden.

- El/la poseedor/a de residuos de construccion y demolicion (persona fisica o
juridica que ejecute la obra tales como el constructor, los subcontratistas o los
trabajadores auténomos), cuando no proceda a gestionarlos por si mismo/a, y
sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estard obligado/a a
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o
convenio de colaboracion para su gestion. Los residuos de construccion y
demolicidon se destinardn preferentemente, y por este orden, a operaciones de

reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacion y en Ultima instancia a
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depdsito en vertedero. La adjudicataria estard obligada a sufragar los
correspondientes costes de gestion de los residuos.

- Todo el personal interviniente en obra ha de estar informado sobre el
procedimiento de gestion de residuos en obra que les afecta, especialmente
de aquellos aspectos relacionados con los residuos peligrosos.

- El/la poseedor/a de los residuos estard obligado/a, mientras se encuentren en
su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad,
asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o
dificulte su posterior valorizacion o eliminacion.

- El depdsito temporal de los residuos se realizard en contenedores adecuados
a la naturaleza y al riesgo de los residuos generados.

- Los contenedores o envases que almacenen residuos deberdn senalizarse
correctamente, indicando el tipo de residuo, la peligrosidad y los datos del
poseedor/a.

- Se debe asegurar en la contratacién de la gestion de los residuos, que el
destino final o el intermedio son centros con la autorizacién autondmica del
organismo competente en la materia. Se debe contratar sdlo transportistas o
gestores/as autorizados/as por dichos organismos e inscritos en los registros
correspondientes.

- Asimismo, se adoptardn las medidas precisas para minimizar los ruidos y
vibraciones que puedan ocasionar molestias a vecinos/as y trabajadores/as,
realizando los trabajos que impliquen estos inconvenientes en horarios
compatibles con los horarios de descanso de las/os ciudadanas/os y
respetando en todo caso la normativa especifica sobre ruido.

- La contrata estard al corriente de cualquier tipo de licencia o autorizacién
que pudiera necesitar para la realizacion de su trabaijo.

- En ningUn caso, la correcta ejecucion de sus responsabilidades ambientales
por parte de la empresa contratista generard al Ayuntamiento un coste no

previsto especificamente en el contrato.
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21.4. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolucion del

contrato.

Tendrdn la condicion de obligaciones esenciales de ejecucion del contrato,

las siguientes:

a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que
haya sido objeto de valoracién de acuerdo con los criterios de adjudicacion
establecidos para el contrato.

b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cldusulas
administrativas particulares en relacién con la subcontratacion.

c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cldusulas
administrativas  particulares en relacion con la adscripcion de medios
personales y materiales a la ejecucion del contrato.

d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la
normativa vigente y en el plan de seguridad y salud.

e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retencién de IRPF, asi como el
abono puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

f. Cumplimiento de todo lo relativo a la gestion de residuos.

Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales,
el adjudicatario debe presentar ante la unidad administrativa que ha

tramitado el contrato, la siguiente informacién:

— Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social,
asi como de los realizados a los subcontratistas.

— Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento
de sus obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, indicando las
incidencias que se hayan producido al respecto en cada frimestre.

— Documentacién acreditativa del cumplimiento de las obligaciones

vinculadas a la gestion de residuos.
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El responsable municipal del contrato elaborard un informe sobre el
cumplimiento de dicha justificacion. En ese informe se hard también expresa
referencia al cumplimiento de las obligaciones indicadas en esta cldusula en
relacion con el personal que gestiona el contrato. Sin dicho informe favorable
no se dard curso al pago de la factura correspondiente y se iniciard de
inmediato un expediente de penalizacioén o de resolucidén del contrato, segin

proceda.

21.5. Programa de trabajo

El contratista estard obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo
maximo de 1 mes, contado desde la formalizacidon del contrato. El érgano de
contratacion resolverd sobre el programa de trabajo dentfro de los quince dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccidon de

modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones.

En el programa de trabajo a presentar por el contratista se deberdn incluir los
datos recogidos en el articulo 144.3 del Reglamento 1098/2001, de 12 de

ocftubre.

La direccidn de obra podrd acordar no dar curso a las certificaciones de obra
hasta que el contratista haya presentado en debida forma el programa de
trabajo, sin derecho a intereses de demora por refraso en el pago de estas

certificaciones.

21.6. Recepcion y Plazo de garantia.

Una vez terminadas las obras el contratista realizard una limpieza total de las
mismas, de forma que pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin

ninguna limpieza suplementaria.
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El contratista con una antelacién de cuarenta y cinco dias hdbiles comunicard
por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminaciéon o

ejecucion del confrato, a efectos de que pueda realizar su recepcion.

La direccién de obra en caso de conformidad con dicha comunicacion la
elevard con su informe al érgano de contratacidon con un mes de antelacion,

al menos, respecto de la fecha prevista para la terminacion.

A la recepcion de las obras a su terminacion concurrird un facultativo
designado por la Administracion representante de esta, el facultativo
encargado de la direccion de las obras, el érgano interventor municipal y el
contratista, asistido, si lo desea, de su facultativo. Del resultado de la recepcidn

se levantard un Acta que suscribirdn todos los asistentes.

Recibidas las obras se procederd a su medicidn general con asistencia del
contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes
desde la recepcioén, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto. Sobre la base del resultado de la medicidon general el director de

la obra redactard la correspondiente relaciéon valorada.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcidn, el érgano de
contratacién deberd aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas,

gue serd abonada al contratista a cuenta de la liquidaciéon del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administracion contratante y
representante de esta, las dard por recibidas, levantdndose la correspondiente

acta y comenzando entonces el plazo de garantia que serd de un (1) ano.
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Si durante el plazo de garantia se acreditase a la existencia de vicios o
defectos en los trabajos efectuados el érgano de contratacion tendrd

derecho a reclamar al contratista la subsanacién de los mismos.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del
confratista, redactard un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera
favorable, el contratista quedard exonerado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el articulo 244 de la LCSP por vicios ocultos, procediéndose a la
devolucion o cancelaciéon de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberd efectuarse en el
plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los
defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y
no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el director facultativo
procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuard encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir

cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

21.7 Gastos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitaciéon y
adjudicacién, en su caso, de la formalizacién del contrato, asi como
cualesquiera otros que resulten de aplicaciéon (especial referencia a los gastos
asi establecidos y declarados en el PPT), segun las disposiciones vigentes en la
forma y cuantia que éstas senalen.

21.8. Otras obligaciones.

a. El contratista queda obligado a instalar a su costa, las senalizaciones
precisas para indicar el acceso a la obra, las de circulacidon en la zona que

ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro derivado de
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la ejecucion de las obras, siguiendo los modelos e instrucciones de la
Administracion. Asimismo, deberd adoptar todas las medidas necesarias
tendentes a observar la seguridad de los operarios, viandantes y propiedades

colindantes.

b. La contratista estd obligada no sélo a la ejecucién de las obras, sino
también a su conservacion y policia hasta la recepciéon y durante el plazo de
garantia de las mismas. Igualmente, la adjudicataria responderd de la
vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los mismos. Si asi
fuera requerido por la direccidn de la obra, la contratista tendrd la obligaciéon
de adscribir, con cardcter permanente, personal de guarda en las obras hasta

la recepcién de las mismas.

c. El contratista estard igualmente obligado a contratar (a la formalizacion del
contrato) y mantener en vigor a su cargo, en todo momento y durante el

periodo de construccién y el plazo de garantia del contrato:

1. Pdliza de Todo Riesgo de Construccion, que cubra los danos que puedan
sufrir las obras realizadas y en curso de realizacion incluyéndose las coberturas

siguientes:

1.1. Danos derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo,
expoliacion, impacto, impericia, negligencia, actos vanddlicos vy
malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y /o cualquier otro riesgo no

denominado.

1.2. Garantias adicionales derivadas de:

-Error de diseno, riesgo del fabricante.
-Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicidon, medidas

adoptadas por la autoridad, etc.
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-Danos a bienes preexistentes.

-Huelga, motin y terrorismo.

Quedard asegurada foda pérdida o dano que resulte de una causa cuyo
origen se encuenfre en el periodo de construccién, asi como la que se
ocasione en esta etapa o posteriores como consecuencia de la ejecucion de
trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las

obligaciones estipuladas en el contrato de obras.

La suma asegurada deberd ser igual como minimo al valor de la obra. Debe

quedar incluido el Ayuntamiento de Barrika, como asegurado adicional.

2.- Pdliza de Responsabilidad Civil que cubra la responsabilidad civil (general,
patronal y cruzada) en que pueda incurrir por los danos causados a terceras
personas y derivadas de actos de su personal, empleados y dependientes
permanentes U ocasionales, su maquinaria y equipo, asi como consecuencia
de los trabajos realizados durante la ejecucion hasta el importe minimo de
500.000,00 euros. Debe quedar incluido el Ayuntamiento de Barrika, como

asegurado adicional.

El adjudicatario deberd presentar certificados de la Entidad aseguradora que
acrediten el cumplimiento de las pdlizas de seguro senaladas, asi como
presentar los recibos acreditativos de encontrarse al corriente del pago de las

primas.

En caso de producirse un retraso en la finalizacién de las obras sobre la fecha
prevista, se procederd a la confratacion de las prorrogas necesarias debiendo

el adjudicatario acreditar la sobreprima que corresponda.

El adjudicatario deberd comunicar a la finalizacion de los trabajos, el volumen

de obra definitiva y en caso de superar el precio previsto inicialmente se hard
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cargo de la sobreprima correspondiente a la regularizacion de la suma

asegurada.

En el caso de que el Adjudicatario sea una Unidon Temporal de Empresarios,
deberdn figurar como tomadores de seguros todas las entidades que la

integren, en la proporcién que les corresponda.

d. Cumplir con todas las obligaciones establecidas en el Pliego técnico de

referencia.

e. El adjudicatario del contrato deberd, antes de iniciar las obras, realizar una
campana de informacién a los posibles afectados por la ejecucion de las

obras -comunicar su inicio, previsible finalizacion, efc.-.

Nota. Entre otfras, vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, tfransportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobaciéon y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en
especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible -
queda excluido-, el IVA y cualesquiera ofros que pudieran derivarse de la ejecucion
del contfrato durante la vigencia del mismo. Todos los trabajos, medios auxiliares y
materiales, asi como las unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo, que
sean necesarios para la correcta ejecucién y acabado de cualquier unidad de obra,
se considerardn incluidos en el precio, aungue no figuren todos ellos especificados en
la descomposicidn o descripcidn de los precios. Por otra parte, no se admitird ninguna
partida extra correspondiente a la habilitacion de accesos, transporte y carga-
descarga del material de obra, o limpieza final de obra que no esté incluido en el
presupuesto general de la obra, puesto que se considera que se encuentran

englobados en los precios unitarios de las unidades de obra.

Las acometidas de obra necesarias para la correcta ejecucion de las mismas, correrdn
a cargo de la empresa adjudicataria (suministro de energia eléctrica, telefonia, agua,

etc.), tanto las gestiones oportunas para la obtencidon de las citadas acometidas

Pagina 37 de 56



como los consumos correspondientes. Asimismo, se deberdn presentar en el
Ayuntamiento de Barrika las pertinentes solicitudes de acometida de abastecimiento
de agua y saneamiento, sin las cuales no se podrd dar inicio a la obra. A la
terminacién de las obras, en el plazo fijado por la direccidon de obra y el promotor, el
contratista deberd retirar todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc. vy
proceder a la limpieza general de |la obra. En el caso de que las obras afecten a la
reposicién o modificacidén de redes de infraestructuras, arquetas, tapas de arquetas,
sumideros, elementos de mobiliario urbano, luminarias, jardineria, pavimentacion, u
otros elementos componentes de la urbanizacién, con antelacion a la puesta en obra

de los mismos se deberd obtener la conformidad de los servicios municipales.

e. Las empresas que fengan mds de 50 personas frabajadoras deberdn
justificar que disponen de un Plan de Igualdad registrado. El contenido del Plan
deberd corresponderse con lo dispuesto en la Ley Orgdnica 3/2007 de 22 de

marzo, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

f. Los trabajos, documentos, proyectos, comunicaciones, informes etc. que se
realicen como prestaciéon del contrato deberdn entregarse en las dos lenguas

oficiales de la Comunidad Autbnoma, ademds de usar un lenguaje no sexista.

El Ayuntamiento podrd dirigirse a la contfrata en cualquiera de las lenguas
oficiales de la Comunidad Auténoma de Euskadi no estando obligado a

realizar traduccién alguna.

Cualquier indicacion, letrero, cartel que se coloque en el lugar de realizacion
de la obra o servicio, o en sus aledanos o se dirija a la ciudadania deberd estar
redactado cuanto menos en euskera, y cuando deba estarlo en euskera y
castellano se dard preferencia al primero figurando en primer lugar y con letras
1/3 mayores, garantizindose en todo caso que el texto castellano sea

perfectamente legible.
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Las imdgenes y lenguaje utilizado en aquéllos no deberdn reproducir
estereotipos de género, no ser denigrante ni humillante para ninguna persona,

ni usar lenguaje sexistas.

CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Subcontratacién

Se autoriza la subcontratacion parcial de las prestaciones accesorias objeto
del contrato en los términos y con las condiciones que establece el articulo 215

dela Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico.

La subcontratacidn deberd readlizarse cumpliendo los requisitos bdsicos

siguientes:

a) Comunicacidn previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los

datos siguientes en relacion con cada subcontrato que pretenda realizar:

-ldentificacién del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y
solvencia.
-ldentificacién de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.

-Importe de las prestaciones a subcontratar.

b) No podrd subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para
contratar con la Administracion ni carentes de la capacidad, solvencia vy
habilitacién profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas que

se subcontratan.

c) El confratista que subcontrate deberd comprobar con cardcter previo al
inicio de los trabajos que subcontrate, la afiliacién y alta en la Seguridad Sociall
de los trabajadores que vayan a readlizar los trabajos en cuestion en

cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril,
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de medidas para la regularizacién y control del empleo sumergido y fomento

de la rehabilitacion de viviendas.

d) El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la

subcontratacion, de acuerdo con la legislaciéon laboral.

e) Los subconftratistas quedardn obligados sélo ante el contratista principal
que asumird la total responsabilidad de la ejecucidon del contrato frente al
Ayuntamiento, con arreglo estricto a los pliegos de cldusulas administrativas
particulares y a los términos del contrato, sin que el conocimiento por parte del
Ayuntamiento de la existencia de subcontrataciones altere la responsabilidad

exclusiva del contratista principal.

f) El contratista deberd abonar a los subcontratistas el precio pactado por las
prestaciones que realicen como minimo en los plazos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
confra la morosidad en las operaciones comerciales. Para garantizar tal
cumplimiento, con cada facturacién al Ayuntamiento deberd el contratista
aportar el justificante del pago de los frabajos realizados en el mes anterior por
las empresas o autdnomos que haya subcontratado en el marco del presente

confrato.

CLAUSULA VIGESIMOTERCERA. Modificaciones Contractuales Previstas

No se prevé de forma expresa, de conformidad con el articulo 204 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, la posibilidad de

que durante la ejecucidon del contrato se realicen modificaciones de su objeto.
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https://www.espublico.com/bd/getnormaclave/l3-2004
https://www.espublico.com/bd/getnormaclave/l3-2004

CLAUSULA VIGESIMOCUARTA. Sucesién en la Persona del Contratista

En los casos de fusion, escision, aportacion o fransmision de empresas o ramas
de actividad de las mismas continuard el contrato vigente con la entfidad
resulfante, que quedard subrogada en los derechos y obligaciones
dimanantes del mismo, si se producen las condiciones exigidas en el articulo 98

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico.

Es obligacidon del contratista comunicar fehacientemente a la Administracion
cualqguier cambio que afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el
coOmputo de los plazos legalmente previsto para el abono de las facturas
correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de

la subrogacion.

Si no pudiese producirse la subrogacién por no reunir la entidad a la que se
atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverd el
mismo, considerdndose a todos los efectos como un supuesto de resolucién

por culpa del conftratista.

CLAUSULA VIGESIMOQUINTA. Cesién del Contrato

El contrato podrd ser objeto de cesidn con los limites y requisitos del articulo

214 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico:

a) Que el érgano de confratacion autorice, de forma previa y expresa, la
cesion.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del
contrato.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracion y
la solvencia que resulte exigible en funcién de la fase de ejecucion del

contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido
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exigido al cedentfe, y no estar incurso en una causa de prohibicion de
contratar.
d) Que la cesion se formalice, enfre el adjudicatario y el cesionario, en

escritura publica.

CLAUSULA VIGESIMOSEXTA. Penalidades por Incumplimiento

26.1 Penalidades por demora

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del

contrato, y de los plazos parciales fijados por el érgano de contratacion si los

hubiere.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracion podrd
optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicidon de las
penalidades diarias en la proporcidon de 0,60 euros por cada 1.000 euros del

precio del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del
precio del contrato, el érgano de contratacion estard facultado para
proceder a la resoluciéon del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion
con imposicidon de nuevas penalidades.

Cuando el conftratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la
ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato -si las hubiere-, la
Administracion podrd optar, indistintfamente, por su resolucion o por la

imposicion de las penalidades establecidas anteriormente.

26.2 Pendlidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la

prestacion.
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Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de
cualquiera de las condiciones especiales de ejecucidon establecidas en la

cldusula 20 de este pliego de cldusulas particulares.

Estos incumplimientos serdn causa de resolucién del contfrato, salvo que se
considere que la actuacion es aislada y susceptible de reconduccion, y que la
resolucion del contrato no resulta conveniente para el interés del servicio en

cuestion, en cuyo caso se sustituird por la penalizacidn correspondiente.

Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevardn la imposicion de
las penalidades coercitivas del 10% del precio de adjudicacion IVA excluido,
por cada infracciéon y/o dia de incumplimiento de plazos en funcidon de

gravedad, reincidencia y mala fe en la comision de la infraccion.

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en
la clausula 22 en materia de subcontratacion, conllevard una penalizacién del
10% del importe de lo subconfratado, siendo su reiteracién causa de resolucion

del contrato.

El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus
obligaciones contractuales o su cumplimiento defectuoso, conllevard
igualmente una multa coercitiva del 10% del precio del contrato, en funcion
de su mayor o menor gravedad y reincidencia.

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la
obligacién del contratista de indemnizar por los danos y perjuicios que su
incumplimiento ocasione al Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir

contra el Ayuntamiento.

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su
oferta, la indemnizacion que se exigird al contratista incorporard la diferencia

que en su caso haya existido entre su oferta y la del siguiente contratista al que
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se hubiese adjudicado el contrato sin tener en cuenta el criterio que no ha

cumplido el adjudicatario.

Nota. Las inclemencias meteoroldgicas habituales (lluvias) no supondrdn una causa de
inaplicacién de las penalidades, dado que se trata de un supuesto de caso fortuito y

no de fuerza mayor.

Ademds de las penalidades anteriores, la pérdida total o parcial de la
subvencion por causa de incumplimiento del plazo por parte del contratista
dard lugar a la reclamacion de la cuantia de subvencidon perdida, en
concepto de danos y perjuicios, ademds de las correspondientes penalidades

por retraso.

26.3 Imposicion de penalidades

Para la imposicion de estas penadlizaciones e indemnizaciones por
incumplimientos confractuales se seguird un expediente contradictorio
sumario, en el que se concederd al contratista un plazo de alegaciones de 5
dias naturales tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente
de penalizacion serdn resueltos, previo informe del responsable municipal del
servicio e informe juridico, por la alcaldia de Barrika o en su caso concejal en

quien delegue, resolucion que pondrd fin a la via administrativa.

El inicio del expediente para la imposicion de estas penalidades por el
Ayuntamiento se redlizard en el momento en que tenga conocimiento por
escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a
afectar a la ejecucion material de los trabajos de manera grave o que el inicio
del expediente de penadlizacidon puede perjudicar mds a la marcha de la
ejecucion del contrato que beneficiarla, podrd iniciarse dicho expediente en
cualquier momento anterior a la terminaciéon del plazo de garantia del

contrafo.
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Las penalidades e indemnizaciones impuestas serdn inmediatamente
gjecutivas y se hardn efectivas mediante deduccidon de los pagos
correspondientes que el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al
contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrdn
hacer efectivas contra la garantia definitiva y si ésta no alcanzase el montante
de la penalizacién, se podrd reclamar por la via administrativa de apremio por

considerarse ingreso de derecho publico.

CLAUSULA VIGESIMOSEPTIMA. Resolucién del Contrato

La resolucion del contrato tendrd lugar en los supuestos que se senalan en este
Pliego y en los fijados en los articulos 211 y 245 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector PUblico, y se acordard por el érgano de

contratacion, de oficio o a instancia del contratista.

Ademds, el contrato podrd ser resuelto por el érgano de contratacion cuando
se produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados
para la ejecucion del confrato que haga presumiblemente razonable la
imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el érgano de contratacion
no opte por la imposicién de las penalidades de conformidad con la cldusula
26.

Asimismo, serdn causas de resolucion del contrato al amparo del articulo 211.f)
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Confratos del Sector Publico las

establecidas como obligaciones esenciales por el érgano de contratacion.

La resolucidon del contrato dard lugar a la comprobacién, medicion y
liquidacion de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista. Serd necesaria la citacion del

contratista para su asistencia al acto de comprobacion y medicion.
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Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautard la
garantia definitiva, sin perjuicio de la indemnizacion por los danos y perjuicios

originados a la Administraciéon, en lo que excedan del importe de la garantia.

De acuerdo con el arficulo 211.2 de la LCSP, cuando concurran diversas
causas de resolucidn del contrato con diferentes efectos en cuanto a las
consecuencias econdmicas de la extincidon, deberd atenderse a la que haya

aparecido con prioridad en el tiempo.

CLAUSULA VIGESIMOCTAVA. Director Facultativo de la Obra

El Director Facultativo de la obra es la persona designada por la
Administracion con ftitulacién adecuada vy suficiente responsable de la
direccién y control de la ejecucidon de la obra, asumiendo la representacion

de la Administracion ante el contratista.

El Director Facultativo asumird, ademds de las funciones derivadas del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion y demds
normativa concordante sobre la materia, las funciones del responsable del
contrato previstas en el articulo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector PUblico, y en concreto las siguientes:

— Realizar el seguimiento material de la ejecucion del contrato, para constata
que el contratista cumple sus obligaciones de ejecucidon en los términos
acordados en el contrato.

— Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en
materia social, fiscal y medioambiental, y en relaciéon con los subcontratistas si
los hubiera, asi como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
contrato supongan la aportacién de documentacion o la realizacion de

trdmites de tipo administrativo.
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— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar
cualquier incidente que surja en la ejecucidén del objeto del contrato, sin
perjuicio de su resolucion por el érgano de contrataciéon por el procedimiento
contradictorio que establece el articulo 97 del Reglamento General de la Ley
de Conftratos de las Administraciones Publicas.

— Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo
cumplimiento del contrato en los términos pactados (cuenta con la facultad
para la interpretaciéon técnica del proyecto), que serdn inmediatamente
ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando
la demora en su aplicacién pueda implicar que devengan inuUtiles
posteriormente en funcidn del desarrollo de la ejecuciéon del contrato; en los
demds casos, y en caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario,
resolverd sobre la medida a adoptar el érgano de contratacion, sin perjuicio
de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.

— Proponer la imposicion de penalidades por incumplimientos contractuales.
— Informar en los expedientes de reclamacién de danos y perjuicios que haya

suscitado la ejecucién del contrato.

De acuerdo con el articulo 62.2 de la LCSP, en los contratos de obras, las
facultades del responsable del contrato serdn ejercidas por el Director

Facultativo conforme a lo dispuesto en los articulos 237 a 246 de la citada Ley.

Nota. La contratista no podrd aducir, en ningun caso, indefinicién del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicién deberd solicitar por escrito de la direccién
facultativa la correspondiente definicion con la antelacién suficiente a su realizacién,

quien deberd contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

CLAUSULA VIGESIMONOVENA. Unidad encargada del Seguimiento y

Ejecucion
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 62.1 de la LCSP, la unidad
encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato serd la Oficina

Técnica.

CLAUSULA TRIGESIMA. Confidencialidad y tratamiento de datos

30.1 Confidencialidad

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su
personal en cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad
deben fratar los datos personales a los que tengan acceso de forma que
garanticen una seguridad adecuada incluida la proteccidon contra el
tratamiento no autorizado o ilicito y contfra su pérdida, destruccion o dano
accidental, mediante la aplicacién de medidas técnicas u organizativas
apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgdnica de
Proteccion de Datos de Cardcter Personal y en el Reglamento 2016/679
relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos
(Reglamento general de proteccion de datos). Esta obligacion es
complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistird aunque

haya finalizado el contrato con el responsable del fratamiento de los datos.

30.2 Tratamiento de Datos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgdnica de Proteccion de Datos
de Cardcter Personal y en el Reglamento general de proteccion de datos, los
licitadores quedan informados de que los datos de cardcter personales que,
en su caso, sean recogidos a través de la presentacion de su oferta y demds
documentacién necesaria para proceder a la contratacion serdn tratados por

este Ayuntamiento con la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento,
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cumplimiento y control del desarrollo del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMOPRIMERA. Régimen Juridico del Contrato

Este contrato tiene cardcter administrativo y su preparacion, adjudicacion,
efectos y extincion se regird por lo establecido en este Pliego -y su cuadro
resumen- y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y para lo no previsto en él,
serd de aplicacion la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
PuUblico, por la que se fransponen al ordenamiento juridico espanol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones PuUblicas y esté vigente tras la entrada en vigor del Real
Decreto 817/2009; supletoriaomente se aplicardn las restantes normas de

derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo serd el competente para
resolver las confroversias que surjan entre las partes en el presente contrato de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 27.1 de la Ley 9/2017, de 8 de

noviembre, de Contratos del Sector PUblico.

CLAUSULA TRIGESIMOSEGUNDA. CONDICIONES ADICIONALES DE OBLIGADO
CUMPLIENTO

1.- En el apartado de Objeto:

El objeto del contfrato es la contratacién de la ejecucién de las obras de "
ltinerario Peatonal y Ciclable: Zabaletxe-Goerri' de acuerdo con el proyecto
de ejecucion y aplicando medidas de profeccion ambiental, tanto los
materiales y productos, como la gestion de las obras.

2. Dentro del apartado de Solvencia técnica y profesional:
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Las empresas licitadoras deberdn garantizar la capacidad técnica para la
aplicacién de forma sistemdatica de buenas prdacticas de gestion ambiental en
la ejecucidon de la obra de urbanizacién, en relacion con:

- La correcta gestion de los residuos producidos en la obra, sobre todo los
peligrosos y especiales

- La minimizacion de la afectacion a la biodiversidad (fauna y flora) de la zona
y de fe generacion de vertidos perjudiciales
- El uso eficiente y moderado del agua y energia durante las obras
- La minimizacion de la generacion de emisiones a la atmdsfera (de ruidos,
gases contaminantes, CO2, olores, contaminacion luminica, etc.)

Esto serd acreditable mediante un sistema de gestion ambiental (SGA)
certificado para el servicio de ejecucion de obras (fipo EMAS, ISO 14001 o
equivalente); o mediante procedimientos/instrucciones de trabajo y registros
de control en relacion con el objeto del contrato que demuestren la
aplicacién sistemdtica de buenas prdacticas de proteccidon ambiental durante

la ejecucion de la obra.

3. Dentro del apartado de Especificaciones técnicas (obligado cumplimiento)
En relacion al uso de materiales, se respetardn las directrices al respecto
consignadas en el proyecto. En este sentido, adicionalmente el licitador se
comprometerd a utilizar:
- El porcentaje minimo de utilizacion de subproductos, materias primas
secundarias, materiales reciclados o provenientes de procesos de preparacion
para la reutilizacion que se tengan que utilizar serd de 40%. (Salvo que por
motivos técnicos justificados este porcentaje deba ser reducido.)La utilizacién
de drido reciclado quedard condicionada a la efectiva disponibilidad del
material reciclado en canfidad y calidad suficientes en el momento de

ejecucion.

- Los pavimentos y ofros materiales expuestos a la intemperie estardn libres de

metales pesados como plomo, bario, cadmio, molibdeno, selenio, vanadio,
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zinc o estano, fomentando en su lugar la colocacién de pavimentos con

capacidad de mitigacion de CO2 y NOx.

4. Dentro del apartado de ejecucion del contrato:

Seguimiento de la ejecuciéon de obra:

- Al inicio de obra, la empresa licitadora deberd elaborar un documento de
propuesta de adecuacion ambiental de la obra al proyecto en el que se basa
la obra, indicando qué cambios se proponen realizar en ejecucion de la obra,
indicando las razones del cambio y cudles son sus consecuencias ambientales.
- Durante la ejecucién de las obras se deberd realizar un seguimiento y control
ambiental de estas, incluyendo estos aspectos de forma normalizada en el
orden del dia de las reuniones periddicas de seguimiento de obra vy

redactando informes

En Barrika, a 19 de junio de 2025.
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ANEXO |. OFERTA DE ADJUDICACION

A. Oferta econémica (precio):

Yo, Don/Dona , con domicilio a efectos de
notificaciones en , . n.e

con NIF n.° , en representaciéon de la Entidad , con
NIF n.° , enterado del expediente para la contratacion de las obras

de ejecucion de itinerario peatonal y ciclable Zabaletxe - Goierri por
procedimiento abierto simplificado, anunciado en el Perfil de Contratante (y
en la plataforma de contratacién de Euskadi), hago constar que conozco los
Pliegos -y el cuadro resumen- que sirven de base al confrato y los acepto
intfegramente, tomando parte de la licitacidn y comprometiéndome a llevar a

cabo el objeto del contrato por el importe de euros maAs

euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Anadido,

haciendo un total de €euros.

B. Documento relativo a la oferta, distinto del precio, que se deba

cuantificar de forma automatica.

B.1. Plazo de ejecucidn:

CRITERIO OFERTA
Reduccioén del plazo de __dias naturales de reduccién sobre el plazo
ejecucion maximo de ejecucion establecido en 150 dias
naturales

B.2. Plazo de garantia:

CRITERIO OFERTA
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Mejora del plazo de anos adicionales al plazo de garantia

garantia minimo de un (1) ano establecido en los Pliegos

En ,a de de 2025.

Firma del candidato,

Pagina 53 de 56



ANEXO Il. DECLARACION RESPONSABLE

Don/Dona , con domicilio a efectos de noftificaciones
en , . n.e° , con NIF n.° ., en
representacion de la Entidad , con NIF n.° e
efectos de su participacion en la licitacion , ante

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratacidon de las obras de

ejecucion de itinerario peatonal y ciclable Zabaletxe — Goierri.

Objeto Ejecucién de itinerario peatonal y ciclable.

Autor del proyecto Titulacion Presupuesto
Don José Luis Diego Ingemero de 242.908,69 euros, IVA
; Caminos, Canales y - X
Santamaria PUEItOS incluido

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el
apartado primero del articulo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector PUblico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para ser adjudicatario/a

del contrato de obras, en concreto:

Que la sociedad estd vdlidamente constituida y que conforme a su objeto
social puede presentarse a la licitacion, asi como que el firmante de la
declaracién ostenta la debida representacién para la presentacion de la

proposicion y de aquella.
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" Que la sociedad estd inscrita en el registro oficial de licitadores y empresas
clasificadas del sector publico, o cuando proceda de conformidad con lo
establecido en el apartado 2 del articulo 26 en el Registro Oficial del Pais
Vasco.
A estos efectos, también se considerard admisible la proposicion del licitador
qgue acredite haber presentado la solicitud de inscripcion en el
correspondiente Registro junto con la documentacion preceptiva para ello,
siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentacién
de las ofertas. La acreditacion de esta circunstancia tendrd lugar mediante la
aportacion del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente
Registro y de una declaracion responsable de haber aportado la
documentacién preceptiva y de no haber recibido requerimiento de
subsanacion.

Que, en su caso, estd debidamente clasificada la empresa o que cuenta
con los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

Que no estd incursa en una prohibicidon para contratar de las recogidas en el
articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
PUblico y se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Que la direccién de correo electrénico en que efectuar notificaciones es .

Que la empresa desee recurrir a las capacidades de otras

entidades y al efecto presenta compromiso por escrito de dichas enfidades.

" Que la empresa se compromete a adscribir los medios

materiales y humanos minimos requeridos al efecto (ver PCAP y PPT).

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesion y validez de los
documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta
declaracioén, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato

0 en cualgquier momento en que sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaracion.
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Fdo.

*** Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores,
deberdn concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el
momento de perfeccidn del contrato.

** En los casos en que la empresa recurra a la solvencia y medios de ofras
empresas de conformidad con el articulo 75 de la presente Ley, cada una de
ellas también deberd presentar una declaracién responsable.

** En todos los supuestos en que varias empresas concurran agrupados en
una unién temporal, se aportard una declaracidn responsable por cada
empresa participante. Adicionalmente a la declaracién o declaraciones a
que se refiere el pdrrafo anterior se aportard el compromiso de constituir la
union temporal por parte de las empresas que sean parte de la misma.

** Ademds de la declaracion responsable a que se refiere la letra a) anterior,
las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en
Espana, deberdn aportar una declaracion de sometimiento a la jurisdiccion de
los juzgados y ftribunales espanoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero |jurisdiccional exfranjero que pudiera

corresponder al licitante.
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