OBRAS DE PAVIMENTACION DE ViA PUBLICA “JUAN BAUTISTA LONGA”,
SITA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE MUNDAKA

CUADRO RESUMEN:

A. PODER ADJUDICADOR

Entidad contratante

Ayuntamiento de Mundaka

Organo de contfratacion

Alcaldia

Mesa de contratacion: El régimen de
funcionamiento de la Mesa de
Contratacion es el regulado en la Ley
9/2017 vy sus disposiciones de desarrollo, sin
perjuicio de lo dispuesto en la Ley 40/2015
en relaciéon con los érganos colegiados. La
Mesa de Contratacion funcionard en

Presidenta: Dona Sorne Rubio-
Alcaldesa-.

Vocales: Dona Katalin
Sebastidn - Secretaria-
Interventora-, Don José Maria
Pena -arquitecto- y Dona Ana
Aguirre -tesorera-.

Secretaria: Dona Ainhoa
Barrena -Auxiliar Administrativa

sesiones presenciales y/o telemdaticas

Servicio Gestor Area técnica

Responsable del contrato Arquitecto

Fecha resolucidon de inicio del expediente de contratacion: 14/07/2025

Perfil de contratante: www.mundaka.eus y www.contratacion.euskadi.eus

Direccion del érgano de contratacion: Lehendakari Aguirre Enparantza nim.
1, 48360 Mundaka - Bizkaia

Correo electrénico del érgano de contratacion:
harrera.mundaka@bizkaia.org

B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Ref. de expediente B068-2025- Tipo de contrato Obras
00010

Tipo de Abierto Tramitacion Ordinaria

procedimiento simplificado | Tramitacién anticipada No

Forma de presentacion de ofertas: Electronica

Cabe recurso especial en materia de contratacion: No

Contrato sujeto a una regulacion armonizada: No

C. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO

Dotar a la calle de un pavimento adecuado con las instalaciones de redes
urbanas y los acabados necesarios para cumplir con los pardmetros minimos
establecidos por la legislacion en materia de accesibilidad, salubridad,
seguridad y acceso a las redes de urbanas -sustituir el pavimento actual de
pavimentos de baldosas graniticas por un pavimento con acabado
asfdltico-. Para mayor concrecidn y precision, véase lo dispuesto en el
proyecto de ejecucion, gue hard las funciones de PPT. En caso de



http://www.contratacion.euskadi.eus/
mailto:harrera.mundaka@bizkaia.org

contradiccion entre el presente pliego y el pliego de prescripciones técnicas,
prevalecerd lo dispuesto en este pliego, excepto en aquellas cuestiones y
especificaciones de cardcter técnico
perjuicio de las obligaciones asumidas por el adjudicatario al formular la
proposicion, revestirdn cardcter contractual los siguientes documentos: El

(principio de especialidad). Sin

pcap, el ppt y el contrato administrativo.

D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Presupuesto base de Tipo de IVA aplicable: Presupuesto base de
licitacion, IVA excluido: 21% licitaciéon, IVA incluido:
55.767,61 euros. Cuantia de IVA: 67.478,81 euros
11.711,20 euros

Aplicacioén presupuestaria: 4530-601.00

Sistema de determinacion del precio: Proyecto de Ejecucion -precios
uniftarios-

E. VALOR ESTIMADO

Presupuesto base de licitacion (IVA excluido) 55.767,61euros.

Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido) No procede

Importe de las opciones eventuales (IVA excluido) No procede

Importe de las primas pagaderas a los licitadores (IVA No procede

excluido)

Prorroga (IVA excluido) No procede

VALOR ESTIMADO TOTAL 55.767,61euros.

F. REGIMEN DE FINANCIACION

DFB Ayuntamiento de Oftros
Mundaka
26,88 % 73,12 % 0%
G. ANUALIDADES
Ejercicios DFB A cargo del A cargo TOTAL
Ayuntamiento | de ofros
de Mundaka
2025 26,88 % 73,12 % 67.478,81 euros
H. PLAZO DE EJECUCION I. PRORROGA J. PLAZO DE GARANTIA
8 semanas No Un (1) ano
K. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES
No procede

L. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Ver cldusula 20

M. REVISION DE PRECIOS

No procede

N. GARANTIAS

PROVISIONAL: No procede Asciende al 0 %

DEFINITIVA: Si Asciende al 5 %

COMPLEMENTARIA: Si, en caso de incurrir en oferta

anormalmente baja Asciende al 5 %
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N. ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS

Ver PCAP

O. SUBROGACION

No procede

P. SUBCONTRATACION

Ver cldusula 22

Q. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

No procede

R. DATOS DE FACTURACION
Entidad contratante/CIF Ayuntamiento de Mundaka/ P4807900H
Organo de contfratacion Alcaldia Codigo DIR3 | LO1480681
Organo con competencias | Intervencion Cddigo DIR3 | LO1480681
en materia de contabilidad
Destinatario de la Ayuntamiento Codigo DIR3 | LO1480681
prestacion
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CLAUSULA PRIMERA. Objeto y calificacién

1.1 Descripcion del objeto: Ejecucién de las obras correspondientes al siguiente

proyecto:

Objeto = Pavimentacion de via publica “Luan Bautista Longa”

Autor del Proyecto Titulacion Presupuesto Fecho. ,
aprobacion
Don José Maria Pefia Pérez = Arquitecto 67.478.81 euros, 2025

IVA incluido

La necesidad a satisfacer con la presente licitacidn de obras es dotar a la calle
de un pavimento adecuado con las instalaciones de redes urbanas y los
acabados necesarios para cumplir con los pardmetros minimos establecidos
por la legislacion en materia de accesibilidad, salubridad, seguridad y acceso

a las redes de urbanacs.

El contrato definido tiene la calificacion de contrato administrativo de obras,
de acuerdo con los articulos 12, 13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Confratos del Sector PUblico, por la que se fransponen al ordenamiento
juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UEy 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

1.2 Division en lotes del objeto del contrato: No procede (debidamente

justificado en el expediente de confratacion).

1.3 Cddigos de identificacion de las prestaciones objeto del contrato: 45233222
- 1 Trabajos de pavimentaciéon de calles CPV 45233252-D.
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CLAUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Seleccién y Adjudicacién

La forma de adjudicacion del contrato serd el procedimiento abierto
simplificado, en el que fodo empresario interesado podrd presentar una
proposicion, quedando excluida ftoda negociacion de los términos del

contrato con los licitadores.

La adjudicacion del contrato se realizard utilizando una pluralidad de criterios
de adjudicacién en base a la mejor relacién calidad-precio de conformidad

con lo que se establece en la cldusula décima.

CLAUSULA TERCERA. Perfil de contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacion
relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilizacién de otros
medios de publicidad, el Ayuntamiento de Mundaka cuenta con el Perfil de
Confratante al que se tendrd acceso segun las especificaciones que se

regulan en la siguiente pdgina: www.mundaka.eus

CLAUSULA CUARTA. Presupuesto Base de Licitacién y valor estimado del

contrato

El presupuesto base de licitacion es de 55.767,61 euros, mas 11.711,20 euros de

Impuesto sobre el Valor Anadido (21%), haciendo un total de 67.478,81 euros.

Los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su

determinacién son los indicados en el presupuesto del proyecto de ejecucion.

El valor estimado del contfrato asciende a la cuantia de 55.767,61 euros.
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CLAUSULA QUINTA. Existencia de crédito

Las obligaciones econdmicas del contrato se abonardn con cargo a la

siguiente aplicacion presupuestaria, en la que existe crédito suficiente que se

retiene.
Anuadlidades Aplicacion presupuestaria Importe
2025 4530-601.00 67.478,81 euros

CLAUSULA SEXTA. Revision de precios

No cabe la revisidbn de precios.

CLAUSULA SEPTIMA. Plazo de Ejecucién y Emplazamiento

El plazo de ejecucioén y lugar de ejecucion serd:

Lote Plazo de ejecucion Emplazamiento

Unico 8 semanas C/ Juan Bautista Longa

El inicio del plazo de ejecucion comenzard con el acta de comprobacién del
replanteo. Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrd ser
superior a un mes desde la fecha de su formalizacidn salvo casos
excepcionales justificados, el servicio de la Administracién encargada de las
obras procederd, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion

del replanteo.
De conformidad con el arficulo 144 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, cuando se establezca

expresamente en el Pliego de Cldusulas Administrativas y siempre que la total
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ejecucion de la obra esté prevista en mds de una anualidad, el confratista
estard obligado a presentar un programa de trabagjo, en el plazo méximo de

freinta dias, contados desde la formalizacion del contrato.

CLAUSULA OCTAVA. Acreditacién de la Aptitud para Contratar

Podrdn presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espanolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
prohibiciones de confratar, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y

técnica o profesional.

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditara:

1. La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de
prohibiciones de contratar se acreditard mediante la inscripcidon en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico. La inscripciéon
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico
acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en conftrario, las
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad vy
capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial,
solvencia econdmica vy financiera y técnica o profesional, clasificacion y
demds circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no concurrencia de

las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

De conformidad con el articulo 159.4.a) de la LCSP, todos los licitadores que se
presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado
deberdn estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico, o cuando proceda de conformidad con lo
establecido en el apartado 2 del arficulo 96 en el Registro Oficial de la
correspondiente Comunidad Auténoma, en la fecha final de presentacion de

ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. A estos efectos,
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también se considerard admisible la proposicidon del licitador que acredite
haber presentado la solicitud de inscripcion en el correspondiente Registro
junto con la documentacién preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea
de fecha anterior a la fecha final de presentacidon de las ofertas. La
acreditacion de esta circunstancia tendrd lugar mediante la aportacion del
acuse de recibo de la solicitud emitida por el correspondiente Registro y de
una declaracidén responsable de haber aportado la documentacion

preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacion.

Igualmente, la inscripcidon en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector PUblico en el Grupo G, Subgrupo é y Categoria 1
acreditard su solvencia econdmica y financiera y solvencia técnica para

confratar.

2. La solvencia del empresario:

2.1 La solvencia econdmica vy financiera del empresario deberd acreditarse
por el medio siguiente: Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de
negocios en el dmbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio
dentro de los tres Ultimos disponibles en funcidn de las fechas de constituciéon o
de inicio de actividades del empresario y de presentacion de las ofertas por

importe igual o superior a 67.478,81 euros.

2.2. La solvencia técnica del empresario deberd ser acreditada por el medio
siguiente: Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos
anos, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificacion que el
correspondiente al contrato o del grupo o subgrupo mds relevante para el
confrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, cuyo
importe anual acumulado en el ano de mayor ejecucion sea igual o superior al
70% de la anualidad media del contrato, avalada por certificados de buena

ejecucion.
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Para determinar que un trabajo u obra es de igual o similar naturaleza al que
constitfuye el objeto del confrato, el pliego de cldausulas administrativas
particulares podrd acudir al CPV. En defecto de prevision en el pliego se

atenderd alos tres primeros digitos de los respectivos cédigos de la CPV.

Por otfro lado, el empresario podrd acreditar su solvencia indistintamente
mediante su clasificacién en el grupo, subgrupo y categoria de clasificaciéon
correspondientes al contrato, o bien acreditando el cumplimiento de los
requisitos especificos de solvencia exigidos en el anuncio de licitacion y

detallados con anterioridad.

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico acreditard a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en
contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitaciéon profesional o
empresarial, solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional,
clasificacién y demds circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el

mismo.

- Grupo G, Subgrupo é y Categoria 1.

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, deberd aportar
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud
para ello, debiendo no obstante justificar posteriormente haber obtenido la
clasificacion exigida en el plazo de subsanacion de defectos u omisiones. El
certificado de clasificacion deberd ir acompanado en todo caso de una
declaracién responsable en el que el licitador manifieste que los datos de

clasificacion no han tenido variacion.
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Cuando el contratista sea una empresa de nueva creacioén, entendiendo por
tal aquella que tenga una antigledad inferior a cinco anos, su solvencia
técnica se acreditard mediante declaracion indicando la maquinaria, material
y equipo técnico del que se dispondrd para la ejecucion de las obras, a la que

se adjuntard la documentacion acreditativa.

CLAUSULA NOVENA. Presentaciéon de Proposiciones y Documentacién

Administrativa

9.1. Condiciones previas: Las proposiciones de los interesados deberdn
ajustarse al cuadro resumen, a los pliegos y a la documentacion que rige la
presente licitacion publica, y su presentacion supone la aceptacion
incondicionada por parte del empresario del contenido de la totalidad de sus

clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada entidad licitadora no podrd presentar mds de una proposicidon, ni
suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mds de una unién temporal. La infraccion de estas

normas dard lugar a la no admision de todas las propuestas por él suscritas.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibicion de contratar, deberdn concurrir en la fecha final de presentacion

de ofertas y subsistir en el momento de perfeccién del contrato.

9.2 La presente licitacion tiene cardcter electrénico: Los licitadores deberdn
preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente de forma electronica a
través de la herramienta de preparacion y presentacion de ofertas de la

Plataforma de Contratacion de la Comunidad Autdnoma del Pais Vasco.

La utilizacion de estos servicios supone:
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- La preparaciéon y presentacion de ofertas de forma telemdtica por el
licitador.

- La custodia electronica de ofertas por el sistema.

- La apertura y evaluacion de la documentacion a través de la

plataforma.

Las proposiciones, junto con la documentacién preceptiva se presentardn,
dentro del plazo de 21 dias naturales contados a partir del dia siguiente al de
publicaciéon del anuncio de licitacion en el perfii de contratante,
exclusivamente de forma electrénica a través de la Herramienta de
Preparacion y Presentacion de ofertas que la Plataforma de Contfratacion
pone a disposicion de candidatos y entidades licitadoras para tal fin. En caso
de que el Ultimo dia coincida en sdbado o festivo, el plazo se ampliard hasta el

siguiente dia hdbil.

La oferta electréonica y cualquier otro documento que la acompane deberdn
estar firmados electrénicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos
por el articulo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo ComuUn de las Administraciones puUblicas.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los archivos hasta el
momento de su apertura, la herramienta cifrard dichos archivos en el envio.
Una vez redlizada la presentacion, la herramienta proporcionard a la entidad
licitadora un justificante de envio, susceptible de almacenamiento e impresion,

con el sello de tiempo.

9.3 Informacion a los licitadores: Cuando sea preciso solicitar la informacion
adicional o complementaria a que se refiere el articulo 138 de la LCSP, la
Administracién contratante deberd facilitarla, al menos, seis dias antes de que
finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas, siempre que dicha

peticion se presente con una antelacién minima de doce dias respecto de
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aqguella fecha. Dicha solicitud se efectuard al nUmero de fax o a la direccidn

de correo electrénico previsto en el anuncio de licitacion.

9.4 Contenido de las proposiciones: Las proposiciones para tomar parte en la
licitaciéon se presentardn en archivos electronicos firmados por el licitador, en
los que se hard constar la denominacion del archivo electronico y las leyendas
“OBRAS DE PAVIMENTACION DE ViA PUBLICA “JUAN BAUTISTA LONGA" DEL
TERMINO MUNICIPAL DE MUNDAKA".

La denominacién de los archivos electrénicos es la siguiente:

- Archivo electréonico A: Documentacion Administrativa y Documentacion

cuya Ponderaciéon Depende de un Juicio de Valor -criterios subjetivos-.

- Archivo electronico B: Proposicion Econdmica y Restante Documentaciéon

Cuantificable de Forma Automdtica -criterios objetivos-.

Los documentos a incluir en cada archivo electrénico deberdn ser originales o

copias autentificadas, conforme a la legislacién en vigor.

Dentro de cada archivo electrénico, se incluirdn los siguientes documentos asi

como una relacion numerada de los mismos:

ARCHIVO ELECTRONICO A. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y
DOCUMENTACION CUYA PONDERACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR -
CRITERIOS SUBJETIVOS-.

a) Declaracion Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las

condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion.

La declaracion responsable se presentard conforme al modelo incluido en el
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Anexo Il del presente pliego.

En caso de que la adscripcidon de medios exigida se cumpla con medios
externos al licitador, deberd presentarse una declaraciéon responsable por el

licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecucion del contrato.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de
las que la componen deberd acreditar su personalidad, capacidad y
solvencia, presentando todas y cada una presentar la correspondiente

declaracién responsable.

lgualmente, como establece el articulo 69.3 de la LCSP, a efectos de la
licitaciéon, los empresarios que deseen concurrir integrados en una union
temporal deberdn indicar los nombres y circunstancias de los que la
constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unidn temporal en caso de resultar

adjudicatarios del contrato.

b) Aquellos documentos que sean precisos para la valoracién de los criterios

que dependan de un juicio de valor -ver cldusula décima del PCAP-.

En ningun caso deberd contener informacién sobre la oferta econdmica o
documentacioén relativa a los criterios cuantificables de forma automdatica o
por férmulas (esto es, precio, plazo y garantia). Su inclusidn serd causa de
exclusion de la licitacion si con ello se compromete el secreto de la oferta. No
obstante, en el supuesto de que hubiese un Unico licitador, la Mesa de

contratacién podrd excepcionar lo dispuesto anteriormente.

ARCHIVO ELECTRONICO B. PROPOSICION ECONOMICA Y RESTANTE
DOCUMENTACION CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMATICA -CRITERIOS
OBJETIVOS-.
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A) Oferta econémica (ver anexo 1).

B) Documentos relativos a la oferta, distintos del precio, que se deban

cuantificar de forma automatica (ver anexo 1).

- Reduccioén del plazo de ejecucion.

- Ampliaciéon de la garantia minima.

CLAUSULA DECIMA. Criterios de Adjudicacién y Umbral Minimo de Puntuacién
que debe obtenerse en la valoracion del criterio no cuantificable de forma

auvtomadatica

Para la valoracién de las proposiciones y la determinacion de la mejor oferta
se atenderd a una pluralidad de criterios de adjudicacion en base a la mejor
relaciéon calidad-precio

CRITERIOS DE ADJUDICACION

A. Criterios cuantificables automdaticamente se puntuardn en orden

decreciente: Hasta un mdximo de 85 puntos.

1. Oferta econémica: hasta 70 puntos.

La valoracion de la oferta econdmica se realizard con base a la siguiente

formula:

P= (OB/OL)*70

Donde:

P: puntuacién obtenida
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OB: oferta econdmica mds baja

OL: oferta de la empresa licitadora que se valora

En todo caso, la oferta econdmica deberd ser igual o inferior al precio de
licitacion. En caso conftrario, la oferta quedard excluida. La oferta econdmica
qgque no readlice mejora sobre el precio de licitacidn obtendrd 0

puntos. Igualmente, las ofertas se valorardn sin el IVA correspondiente.

2. Reduccidn del plazo de ejecucioén: hasta 10 puntos.

Formula de valoracion: Se otorgard 1 punto por cada dia natural de rebaja

sobre el plazo mdaximo de ejecucion establecido al efecto (de 8 semanas).
Si bien el proyecto de ejecuciéon establece un plazo de 8 semanas para su
ejecucion, a los efectos de valorar el presente criterio se entenderd el plazo de

ejecucion como 60 dias naturales.

3. Ampliacion de la garantia minima: hasta 5 puntos.

Se oforgardn 2,5 puntos por cada ano adicional de garantia sobre el minimo

establecido en el PCAP (un ano).

B. Criterios no cuantificables automdaticamente, se puntuardn en orden

decreciente: Hasta un mdximo de 15 puntos.

Se deberd presentar memoria descriptiva: Servird para indicar que el proyecto
se conoce explicitamente en los aspectos mds relevantes, asi como para
describir las bases del Programa de Trabajo para la ejecucion de la obra.
Describird los procesos de ejecucion de las actividades de obra y reflejard un
planteamiento adecuado y realista para el conjunto de la obra, analizdndolo

de acuerdo con los recursos humanos y materiales propuestos.
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Dicha memoria contendrd como minimo los siguientes aspectos que se

valorardn con la siguiente puntuacion:

- Andlisis de las necesidades de instalaciones auxiliares y acopios: Hasta 7
puntos.

- Medidas de seguridad y senalizacion previstas y posibles afecciones al
entorno, tréfico rodado y/o peatonal y en su caso medidas para

minimizarlas: hasta 8 puntos.

En ningun caso deberd contener informacion sobre la oferta econdmica o
documentacién relativa a los criterios cuantificables de forma automdtica o
por formulas (reduccion del plazo de ejecucion y garantia). Su inclusion sera
causa de exclusidon de la licitacion si con ello se compromete el secreto de la
oferta. No obstante, en el supuesto de que hubiese un Unico licitador, la Mesa

de contratacién podrd excepcionar lo dispuesto anteriormente.

Nota. Se recomienda que las memorias descriptivas a presentar no superen las

25 pdginas, planos y demds documentos incluidos.

UMBRAL MiNIMO DE PUNTUACION QUE DEBE OBTENERSE EN LA VALORACION DEL
CRITERIO NO CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMATICA: Conforme a lo dispuesto
en el arficulo 146.3 de la LCSP, se establece un umbral minimo del 50 por
ciento de la puntuacién en el conjunto de los criterios cualitativos para

continuar en el proceso selectivo.

CLAUSULA UNDECIMA. Admisibilidad de Variantes

No se admiten variantes.

Pagina 16 de 51




CLAUSULA DUODECIMA. Ofertas anormalmente bajas

Cuando en aplicacién de los pardmetros establecidos en los criterios de
valoracion de las ofertas, alguna de ellas esté incursa en presuncion de
anormalidad, se concederd a los licitadores afectados un plazo de cinco dias
hdbiles para que puedan presentar una justificacion adecuada de las
circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones, con
los criterios que se senalan al respecto en el articulo 149.4 de la Ley 9/2017, de

8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico.

La Mesa de Confratacion podrd apreciar que la proposicion de una empresa
no podrd ser cumplida cuando, en igualdad de condiciones técnicas, su
oferta econdmica sea considerada anormal o desproporcionada, en
aplicacién de los criterios objetivos establecidos en el arficulo 85 del R.D.
1098/2001, de 12 de octubre. Recibidas las justificaciones, la Mesa de
Contratacion solicitard un informe al técnico que haya realizado el proyecto
de ejecucion, para que analice detalladamente las motivaciones que haya
argumentado el licitador para poder mantener su oferta. En todo caso, se
rechazardn las ofertas si se comprueba que son que son anormalmente bajas
porque vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional
o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos

sectoriales vigentes.

A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido
clasificada como desproporcionada y del informe técnico que las analice, la
Mesa de Contratacion, propondrd al érgano de contfratacién motivadamente

la admisidon de la oferta o su exclusion.
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CLAUSULA DECIMOTERCERA. Preferencias de Adjudicacién en caso de

Empates

Cuando fras efectuar la ponderacidon de todos los criterios de valoracion
establecidos se produzca un empate en la puntuacién otorgada a dos o mas
ofertas, se acudird al articulo 147.2 de la LCSP. Si una vez valoradas las ofertas
admitidas se produjera igualdad entre dos o mds licitadoras, se aplicard el
criterio preferencial previsto en el precitado articulo y para ello, antes de
formular la propuesta de adjudicacion, se requerird a las empresas que se
hallan en situacion de igualdad para que en el plazo de cinco (5) dias hdbiles,
a contar desde el siguiente al requerimiento aporten la correspondiente
documentacion acreditativa. Si algun sujeto licitador de los requeridos no
atendiese el requerimiento en el plazo indicado se entenderd que renuncia a

la aplicacion del referido criterio preferencial.

CLAUSULA DECIMOCUARTA. Mesa de Contrataciéon

La Mesa de contrataciéon serd el érgano competente para efectuar la
valoracién de las ofertas y cadlificar la documentacion administrativa, y
actuard conforme a lo previsto en el articulo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector PuUblico, por la que se tfransponen al
ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en el Readl
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, desarrollando las

funciones que en estos se establecen.

La Mesa de Contrataciéon, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la
Disposicidon Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector PUblico, por la que se transponen al ordenamiento
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juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, estard presidida por un
miembro de la Corporacion o un funcionario de la misma, y formardn parte de
ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el fitular del érgano que tenga
atribuida la funcion de asesoramiento juridico, y el Interventor, o, en su caso, el
titular del érgano que tenga atribuidas la funcién de control econdmico-
presupuestario, asi como aquellos ofros que se designen por el érgano de
contrataciéon entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al
servicio de la Corporacion, o miembros electos de la misma, sin que su numero,
en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte
de la Mesa de contratacion no podrdn suponer mds de un tercio del total de
miembros de la misma. Actuard como Secretario un funcionario de la

Corporacion.

Su composicion se publicard a través del perfil de contratante al publicar el
anuncio de licitacién o bien se hard publica con cardcter previo a su
constituciéon a través de un Anuncio especifico en el citado perfil -se encuentra

incluido en el documento resumen-.

CLAUSULA DECIMOQUINTA. Apertura de Proposiciones

La Mesa de Contratacion procederd a la apertura de los archivos electronicos
A, que contienen la documentacion administrativa y la documentacion que

permita valorar los criterios cuya ponderacién depende de un juicio de valor.

Tras la lectura de las proposiciones, y previa exclusion de las ofertas que no
cumplan los requerimientos, la Mesa solicitard a los servicios técnicos la
valoracién de las mismas que deberd realizarse en un plazo no superior a siete
dias y que deberdn suscribirse por el técnico o técnicos que realicen la

valoracion.
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Reunida de nuevo la Mesa de Contratacion, se dard a conocer la

ponderacion asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor.

A continuacién, la Mesa procederd a la apertura de los archivos B y una vez
evaluadas, clasificard las ofertas. A la vista de la valoracion de los criterios
cuya ponderacion depende de un juicio de valor (archivo A) y de los criterios
cuya ponderacion es automdtica (archivo B), la Mesa de Contratacion

propondrd al adjudicatario del contrato.

Realizada la propuesta de adjudicacion, la Mesa de Contratacion procederd,
en el mismo acto, a comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas que la empresa estd debidamente constituida, que el firmante de
la proposicion tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la
solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacién

correspondiente y no estd incursa en ninguna prohibicién para contratar.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 de la LCSP, la presentacién de
las proposiciones supone la autorizacion a la mesa y al érgano de
confratacion para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico o en las listas oficiales de

operadores econdmicos en un Estado miembro de la Unidn Europea.

CLAUSULA DECIMOSEXTA. Requerimiento de Documentacién

En el mismo acto, la Mesa de Contratacion requerird, mediante comunicacion
electrénica, al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro
del plazo de siete dias hdbiles desde la fecha del envio de la comunicacién,
constituya la garantia definitiva, asi como para que aporte el compromiso al
que se refiere el articulo 75.2 de la LCSP y la documentacion justificativa de

que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a

Pagina 20 de 51




dedicar o adscribir a la ejecucion del confrato conforme al articulo 76.2 de la
LCSP.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
senalado, se entenderd que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a
exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitaciéon, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hard efectivo en primer lugar

contra la garantia provisional, si se hubiera constituido.

En el supuesto senalado en el pdrrafo anterior, se procederd a recabar la
misma documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan

quedado clasificadas las ofertas.

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. Garantia Definitiva y Complementaria

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberd acreditar la
constituciéon de la garantia de un 5% del precio final ofertado, excluido el
Impuesto sobre el Valor Anadido -en su caso, en igual forma la garantia

complementaria-.

Esta garantia podrd prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores, que en todo caso serdn de Deuda PUblica, con
sujecidon, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de
desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilizacidon de los
valores anotados se depositardn en la Caja General de Depdsitos o en sus
sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economia y Hacienda, o en
las Cajas o establecimientos publicos equivalentes de las Comunidades
Autdbnomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos,

en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley
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establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos que se celebren en

el extranjero.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las
normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros,
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades
de garantia reciproca autorizados para operar en Espana, que deberd

depositarse en los establecimientos senalados en la letra a) anterior.

c) Mediante contfrato de seguro de caucién, celebrado en la forma vy
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una
enfidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del
seguro deberd entregarse en los establecimientos senalados en la letra a)

anterior.

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el

vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantia responderd a los conceptos incluidos en el arficulo 110 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y
transcurrido un ano desde la fecha de terminacién del contrato, sin que la
recepcion formal y la liquidaciéon hubiesen tenido lugar por causas no
imputables al contratista, se procederd, sin mds demora, a su devolucién o
cancelacion una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el
citado articulo 110 de la LCSP.

La acreditacion de la constitucion de la garantia podrd hacerse mediante

medios electréonicos.
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Se aplica de igual forma para la garantia complementaria, en el caso de que

esta sea necesaria (ver apartado N del cuadro - resumen).

CLAUSULA DECIMOCTAVA. Adjudicacién del Contrato

Presentada la garantia definitiva (y el resto de la documentacion requeridal),
en un plazo no superior a 5 dias, se procederd a adjudicar el contrato a favor
del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez
adjudicado el mismo, a su formalizacién. La adjudicacion, que deberd ser
motivada, se notificard a los candidatos o licitadores, debiendo ser publicada

en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

CLAUSULA DECIMONOVENA. Formalizacion del Contrato

El contrato se perfeccionard con su formalizaciéon. La formalizacién del
contrato en documento administrativo se efectuard no mds tarde de los
quince dias hdbiles siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la
adjudicaciéon a los licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento

titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico.

El confratista podrd solicitar que el contrato se eleve a escritura publica,

corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado se le exigird el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que
se hard efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera

constituido.
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CLAUSULA VIGESIMA. Condiciones Especiales de Ejecucién del Contrato

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucion del confrato,
de acuerdo con lo establecido en el arficulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de

noviembre, de Confratos del Sector PUblico:

De tipo social: obligaciones de la adjudicataria en materia laboral, de

seguridad social y de seguridad y salud en el frabajo y de informacion sobre las

condiciones de trabajo.

- Proporcionar a la Direccion Facultativa los datos y documentos que se
indican en los apartados siguientes con arreglo a los plazos y condiciones

indicados en cada caso:

a) Los datos relativos a las condiciones laborales de cada una de las personas
trabajadoras adscritas a la ejecucion del contrato: se presentardn a través del
medio que corresponda segun la legislaciéon vigente en plazo de siete (7) dias
desdela fecha de recepcion del correspondiente requerimiento y deberdn ser,
al menos, los siguientes: nombre y apellidos, DNI, convenio colectivo, categoria
profesional, tipo de contrato, jornada, fecha de antigledad, fecha de

vencimiento del contrato,salario bruto anual y, en su caso, pactos en vigor.

b) Los documentos que solicite la Direccién Facultativa en orden a comprobar
la veracidad de los datos proporcionados y el cumplimiento de las
obligaciones laborales que, en su condiciobn de empleador, asume la
contratista: se presentardn a través del medio que corresponda segun la
legislacién vigente, mediante copia escaneada, en plazo de diez (10) dias

hdbiles desde fecha de recepcion del correspondiente requerimiento.

- Abonar a lo largo de toda la ejecucién del contrato el salario recogido en el

convenio colectivo de aplicacién segun la categoria profesional que le
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corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningun caso el salario a

abonar pueda ser inferior a aquel.

- Dar transparencia institucional a todos los datos derivados de la ejecucion del

confrato.

De tipo lingUistico: En las relaciones entre el poder adjudicador y la contratista

se empleard normalmente eleuskera. A los efectos de la ejecucion del contrato

se entiende por emplear “normalmente el euskera”, lo siguiente:

a) En las comunicaciones verbales, el personal con conocimiento de euskera
qgue en funciones de ejecucion del contrato se dirija a la Administracion
confratante, se expresard inicialmente en esta lengua. Si el poder adjudicador
se dirige en euskera al personal adscrito a la ejecucion del contrato que no
tenga conocimientos suficientes de esta lengua, la empresa encargada de la
ejecucion habrd de facilitar inmediatamente los medios o personal con
capacitaciéon lingUistica en euskera necesarios para que la relaciéon con el
poder adjudicador derivada de la ejecucién del contrato pueda desarrollarse

en euskera.

b) Las comunicaciones escritas se redactardn en euskera y castellano, salvo
gue emisor y receptor opten por el euskera. Por otro lado, se garantizard el uso
del euskera en los roétulos, publicaciones, senalizaciones, avisos Yy

comunicaciones, y en general, en la interlocucion.

En materia de subcontratacién: la adjudicataria deberd cumplir los plazos de

pago a subcontratistas o suministradores establecidos en el articulo 215 de la
LCSP.
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CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA. Derechos y Obligaciones de las Partes

21.1 Abonos al contratista: A efectos del pago la Administracion expedird
mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes al que correspondan,
certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme al proyecto
durante dicho periodo de tfiempo, que tendrdn el concepto de pagos a
cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medicion final. Estas certificaciones mensuales en ningun caso supondrdn la

aprobacidén y recepcion de las obras.

En la factura se incluirdn, ademdas de los datos y requisitos establecidos en el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturacién, los
siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la Disposicidon
Adicional Trigesimosegunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos

del Sector PUblico, asi como en la normativa sobre facturacion electrénica:

a) Que el érgano de confratacién es el Alcaldia.

b) Que el d6rgano administrativo con competencias en materia de
contabilidad puUblica es la Intervencion.

c) Que el destinatario es la Alcaldia.

d) Que el coédigo DIR3 es LO1480681.

e) Que la oficina contable es la Intervencién.

f) Que el érgano gestor es la Oficina Técnica.

g) Que la unidad tramitadora es la Oficina Técnica.

El contratista, una vez expedida la certificacidbn mensual de obra, deberd
presentar la factura en un registro administrativo. La factura deberd
presentarse en formato electronico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de
27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrénica y Creacidén del Registro

Contable de Facturas del Sector PUblico, en estos casos la presentacion de la
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factura en el Punto General de Acceso equivale a la presentaciéon en un

registro administrativo.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contfratos del Sector PuUblico, la Administracion tendrd
obligacién de abonar el precio dentro de los freinta dias siguientes a la fecha
de aprobacion de las certificaciones de obras, sin perjuicio de lo establecido
en el en el apartado 4 del articulo 210, y si se demorase, deberd abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de ftreinta dias los
intereses de demora y la indemnizacioén por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

21.2 Plan de Seguridad y Salud: En cumplimiento de lo establecido en el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion, el contratista
deberd presentar el Plan de Seguridad y Salud con el contenido indicado en el
citado Real Decreto y basado en el estudio de seguridad y salud que
acompana al proyecto de ejecucion. El plan de seguridad y salud deberd ser
aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecucién de la obra. En el presente caso -
obras de la Administracion publica-, el plan, con el correspondiente informe
del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucién de
la obra, se elevard para su aprobacion a la Administracion publica que haya

adjudicado la obra.

21.3 Obligaciones laborales, sociales y de transparencia: El contratfista esta
obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de
seguridad social. Asimismo, estd obligado al cumplimiento del Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
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de su inclusion social, de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los
Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
asi como de las normas que se promulguen durante la ejecucion del contrato.
Igualmente, en el caso de las empresas de cincuenta o mds frabajadores,
deberdn contar con un plan de igualdad registrado conforme a lo dispuesto
en el arficulo 45 y siguientes de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para

la igualdad de mujeres y hombres.

La empresa confratista estd obligada a cumplir durante todo el periodo de
ejecucion del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio
colectivo de aplicacion, si bien en todo caso, el adjudicatario estard obligado
a cumplir las condiciones salariales de los frabajadores conforme al Convenio

Colectivo sectorial de aplicacion.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de fransparencia, acceso a la informacién y buen
gobierno, el adjudicatario del contrato estd obligado a suministrar a la
Administracién, previo requerimiento, toda la informacién necesaria para el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, asi como en

aqguellas normas que se dicten en el dmbito municipal.

Igualmente, la adjudicataria respetard en todo momento la legislacion

ambiental aplicable en todo aquello que le pudiera afectar.

- Adoptard medidas para la minimizacién del consumo de recursos naturales

como materias primas, combustibles y agua.
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- Tomard medidas para la minima generacion de residuos peligrosos y no
peligrosos asi como su reutilizaciéon, reciclabilidad o valorizacion, por este
orden.

- El/la poseedor/a de residuos de construccion y demolicion (persona fisica o
juridica que ejecute la obra tales como el constructor, los subcontratistas o los
trabajadores auténomos), cuando no proceda a gestionarlos por si mismo/a, y
sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estard obligado/a a
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o
convenio de colaboracién para su gestion. Los residuos de construccion y
demolicion se destinardn preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilizacién, reciclado o a otfras formas de valorizacion y en Ultima instancia a
depdsito en vertedero. La adjudicataria estard obligada a sufragar los
correspondientes costes de gestion de los residuos.

- Todo el personal interviniente en obra ha de estar informado sobre el
procedimiento de gestion de residuos en obra que les afecta, especialmente
de aquellos aspectos relacionados con los residuos peligrosos.

- El/la poseedor/a de los residuos estard obligado/a, mientras se encuentren en
su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad,
asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o
dificulte su posterior valorizacion o eliminacion.

- Bl depdsito temporal de los residuos se realizard en contenedores adecuados
a la naturaleza y al riesgo de los residuos generados.

- Los contenedores o envases que almacenen residuos deberdn senalizarse
correctamente, indicando el tipo de residuo, la peligrosidad y los datos del
poseedor/a.

- Se debe asegurar en la contratacion de la gestion de los residuos, que el
destino final o el intfermedio son centros con la autorizacion autondmica del
organismo competente en la materia. Se debe contratar sélo transportistas o
gestores/as autorizados/as por dichos organismos e inscritos en los registros

correspondientes.
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- Asimismo, se adoptardn las medidas precisas para minimizar los ruidos y
vibraciones que puedan ocasionar molestias a vecinos/as y trabajadores/as,
realizando los trabajos que impliuen estos inconvenientes en horarios
compatibles con los horarios de descanso de las/os ciudadanas/os y
respetando en todo caso la normativa especifica sobre ruido.

- La contrata estard al corriente de cualquier tipo de licencia o autorizaciéon
que pudiera necesitar para la realizacion de su trabajo.

- En ninglUn caso, la correcta ejecucion de sus responsabilidades ambientales
por parte de la empresa contratista generard al Ayuntamiento un coste no

previsto especificamente en el contrato.

21.4 Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolucion del

contrato.

a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que
haya sido objeto de valoracion de acuerdo con los criterios de adjudicacion
establecidos para el contrato.

b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cldusulas
administrativas particulares en relacién con la subcontratacion.

c. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la
normativa vigente y en el plan de seguridad y salud.

d. El pago de los salarios a los trabajadores y su retencién de IRPF, asi como el
abono puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

e. En el caso de empresas de cincuenta o mds trabajadores, deberdn contar
con un plan de igualdad registrado conforme a lo dispuesto en el articulo 45y
siguientes de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de

mujeres y hombres.

Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales,
el adjudicatario debe presentar trimestralmente ante la unidad administrativa

que ha tramitado el contrato, la siguiente informacion:
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— Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Socidal,
asi como de los realizados a los subconfratistas.

— Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento
de sus obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, indicando las

incidencias que se hayan producido al respecto en cada frimestre.

El responsable municipal del contrato elaborard un informe sobre el
cumplimiento de dicha justificacion. En ese informe se hard también expresa
referencia al cumplimiento de las obligaciones indicadas en esta cldusula en
relacion con el personal que gestiona el contrato. Sin dicho informe favorable
no se dard curso al pago de la factura correspondiente y se iniciard de
inmediato un expediente de penalizacién o de resolucidon del contrato, segin

proceda.

21.5 Programa de trabajo: El contratista estard obligado a presentar un
programa de trabajo en el plazo maximo de 20 dias naturales, contados desde
la formalizacion del contrato. El érgano de contratacion resolverd sobre el
programa de trabajo dentro de los diez dias siguientes a su presentacion,
pudiendo imponer la infroduccion de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones. En el programa de trabajo a presentar por el
contratista se deberdn incluir los datos recogidos en el articulo 144.3 del
Reglamento 1098/2001, de 12 de octubre.

La direccidn de obra podrd acordar no dar curso a las certificaciones de obra
hasta que el contratista haya presentado en debida forma el programa de
trabajo, sin derecho a intereses de demora por refraso en el pago de estas

certificaciones.

21.6 Recepcion y Plazo de garantia: Una vez terminada la obra el contratista
realizard una limpieza total de la misma, de forma que pueda ocuparse y

ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria.
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El contratista con una antelacién de cuarenta y cinco dias hdbiles comunicard
por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminaciéon o

ejecucion del confrato, a efectos de que pueda realizar su recepcion.

La direccién de obra en caso de conformidad con dicha comunicacion la
elevard con su informe al érgano de contratacidon con un mes de antelacion,

al menos, respecto de la fecha prevista para la terminacion.

A la recepcion de las obras a su terminacion concurrird un facultativo
designado por la Administracion representante de esta, el facultativo
encargado de la direccion de las obras, el érgano interventor municipal y el
contratista, asistido, si lo desea, de su facultativo. Del resultado de la recepcién

se levantard un Acta que suscribirdn todos los asistentes.

Recibidas las obras se procederd a su medicidn general con asistencia del
contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes
desde la recepcion, la medicidn de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto. Sobre la base del resultado de la medicidon general el director de

la obra redactard la correspondiente relaciéon valorada.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el érgano de
contratacion deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas,

gue serd abonada al contratista a cuenta de la liquidaciéon del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administracion contratante y
representante de esta, las dard por recibidas, levantdndose la correspondiente

acta y comenzando entonces el plazo de garantia que serd de un (1) ano.

Si durante el plazo de garanfia se acreditase a la existencia de vicios o

defectos en los trabajos efectuados el érgano de contratacion tendrd

Pagina 32 de 51



derecho a reclamar al contratista la subsanaciéon de los mismos.

Dentfro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del
confratista, redactard un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera
favorable, el contratista quedard exonerado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el articulo 244 de la LCSP por vicios ocultos, procediéndose a la
devolucién o cancelacién de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberd efectuarse en el
plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los
defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y
no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el director facultativo
procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparaciéon de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuard encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir

cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

21.7 Gastos exigibles al contratista: Son de cuenta del contratista los gastos del
anuncio o anuncios de licitacion y adjudicacién, en su caso, de la
formalizacion del contrato, asi como cualesquiera otros que resulten de
aplicacién, segun las disposiciones vigentes en la forma y cuantia que éstas

senalen.

21.8 Otras obligaciones.

a) El contratista queda obligado a instalar, a su consta, las senalizaciones
precisas para indicar el acceso a la obra, las de circulacidén en la zona que
ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro derivado de
la ejecucion de las obras. Las mismas serdn ejecutas teniendo presente los dos
idiomas oficiales de la CAPV vy, por lo tanto, serd necesario utilizar en dichas

senaléticas tanto en euskera como en castellano.
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b) El contratista estard obligado a contratar y mantener en vigor a su cargo en
todo momento y durante el periodo de construcciéon y el plazo de garantia del

confrato:

1. Pdliza de Todo Riesgo de Construccion, que cubra los danos que puedan
sufrir las obras realizadas y en curso de realizaciéon incluyéndose las coberturas

siguientes:

1.1. Danos derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo,
expoliacion, impacto, impericia, negligencia, actos vanddlicos vy
malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y /o cualquier otro riesgo no

denominado.

1.2. Garantias adicionales derivadas de:

-Error de diseno, riesgo del fabricante.

-Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicion, medidas
adoptadas por la autoridad, efc.

-Danos a bienes preexistentes.

-Huelga, motin y terrorismo.

Quedard asegurada foda pérdida o dano que resulte de una causa cuyo
origen se encuentre en el periodo de construccidon, asi como la que se
ocasione en esta etapa o posteriores como consecuencia de la ejecucién de
trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las
obligaciones estipuladas en el contrato de obras. La suma asegurada deberd
ser igual como minimo al valor de la obra. Debe quedar incluido el

Ayuntamiento de Mundaka, como asegurado adicional.

2.- Pdliza de Responsabilidad Civil que cubra la responsabilidad civil (general,

patronal y cruzada) en que pueda incurrir por los danos causados a terceras
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personas y derivadas de actos de su personal, empleados y dependientes
permanentes U ocasionales, su maquinaria y equipo, asi como consecuencia
de los trabajos realizados durante la ejecucion del servicio hasta el importe
minimo de 150.000,00 euros. Debe quedar incluido el Ayuntamiento de

Mundaka, como asegurado adicional.

El adjudicatario deberd presentar certificados de la Entidad aseguradora que
acrediten el cumplimiento de las pdlizas de seguro senaladas, asi como
presentar los recibos acreditativos de enconftrarse al corriente del pago de las

primas.

En caso de producirse un retraso en la finalizacién de las obras sobre la fecha
prevista, se procederd a la confratacion de las prorrogas necesarias debiendo

el adjudicatario acreditar la sobreprima que corresponda.

El adjudicatario deberd comunicar a la finalizacidon de los trabajos, el volumen
de obra definitiva y en caso de superar el precio previsto inicialmente se hard
cargo de la sobreprima correspondiente a la regularizacién de la suma

asegurada.

En el caso de que el Adjudicatario sea una Unién Temporal de Empresarios,
deberdn figurar como tomadores de seguros todas las entidades que la

infegren, en la proporcién que les corresponda.

c. La contratista estd obligada no sélo a la ejecucidon de las obras, sino
también a su conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de
garantia de las mismas. Igualmente, la adjudicataria responderd de la
vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los mismos. Si asi
fuera requerido por la direccion de la obra, la contratista tendrd la obligacion
de adscribir, con cardcter permanente, personal de guarda en las obras hasta

la recepcién de las mismas.
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d. El adjudicatario del contrato deberd, antes de iniciar las obras, realizar una
campana de informacién a los posibles afectados por la ejecucion de las

obras -comunicar su inicio, previsible finalizacion, efc.-.

Nota. Entre ofras, vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa
deba readlizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales,
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales,
instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo,
tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras si este fuera exigible -queda excluido-, el IVA vy
cualesquiera otfros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato
durante la vigencia del mismo. Todos los trabajos, medios auxiliares y
materiales, asi como las unidades o elementos de seguridad y salud en el
trabajo, que sean necesarios para la correcta ejecucion y acabado de
cualquier unidad de obra, se considerardn incluidos en el precio, aungque no
figuren todos ellos especificados en la descomposicion o descripcion de los
precios. Por otra parte, no se admitird ninguna partida extra correspondiente a
la habilitacion de accesos, tfransporte y carga-descarga del material de obra,
o limpieza final de obra que no esté incluido en el presupuesto general de la
obra, puesto que se considera que se encuentran englobados en los precios

unitarios de las unidades de obra.

Las acometidas de obra necesarias para la correcta ejecucion de Ias mismas,
correrdn a cargo de la empresa adjudicataria (suministro de energia eléctrica,
telefonia, agua, etc.), tanto las gestiones oportunas para la obtencién de las
citadas acometidas como los consumos correspondientes. Asimismo, se
deberdn presentar en el Ayuntamiento de Mundaka las pertinentes solicitudes
de acometida de abastecimiento de agua y saneamiento, sin las cuales no se
podrd dar inicio a la obra. A la terminacion de las obras, en el plazo fijado por
la direccion de obra y el promotor, el contratista deberd retfirar todas las

instalaciones, herramientas, materiales, etc. y proceder a la limpieza general
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de la obra. En el caso de que las obras afecten a la reposicion o modificacion
de redes de infraestructuras, arquetas, tapas de arquetas, sumideros,
elementos de mobiliario urbano, luminarias, jardineria, pavimentacion, u otfros
elementos componentes de la urbanizacion, con antelacién a la puesta en
obra de los mismos se deberd obtener la conformidad de los servicios

municipales.

CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Subconiratacién

Se autoriza la subcontratacion parcial de las prestaciones accesorias objeto
del contrato en los términos y con las condiciones que establece el arficulo 215
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Confratos del Sector Publico. La

subcontratacion deberd realizarse cumpliendo los requisitos bdsicos siguientes:

a) Comunicacion previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los

datos siguientes en relacion con cada subcontrato que pretenda realizar:

- Identificacion del subconftratista, con sus datos de personalidad, capacidad
y solvencia.
- Identificacion de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.

- Importe de las prestaciones a subcontratar.

b) No podrd subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para
contratar con la Administracion ni carentes de la capacidad, solvencia vy
habilitacion profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas que

se subcontratan.

c) El confratista que subcontrate deberd comprobar con cardcter previo al
inicio de los trabajos que subcontrate, la afiliacion y alta en la Seguridad Social
de los trabajadores que vayan a readlizar los trabajos en cuestidon en

cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril,
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de medidas para la regularizacién y control del empleo sumergido y fomento

de la rehabilitacidon de viviendaos.

d) El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la

subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral.

e) Los subcontratistas quedardn obligados sélo ante el contratista principal
que asumird la total responsabilidad de la ejecucidon del contrato frente al
Ayuntamiento, con arreglo estricto a los pliegos de cldusulas administrativas
particulares y a los términos del contrato, sin que el conocimiento por parte del
Ayuntamiento de la existencia de subcontrataciones altere la responsabilidad

exclusiva del contratista principal.

f) El contratista deberd abonar a los subcontratistas el precio pactado por las
prestaciones que realicen como minimo en los plazos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para garantizar tal
cumplimiento, con cada facturacién al Ayuntamiento deberd el contratista
aportar el justificante del pago de los trabajos realizados en el mes anterior por
las empresas o autdnomos que haya subcontratado en el marco del presente

contrafo.

CLAUSULA VIGESIMOTERCERA. Modificaciones Contractuales Previstas

No se prevé de forma expresa, de conformidad con el articulo 204 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, la posibilidad de

que durante la ejecucidon del contrato se realicen modificaciones de su objeto.
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https://www.espublico.com/bd/getnormaclave/l3-2004
https://www.espublico.com/bd/getnormaclave/l3-2004

CLAUSULA VIGESIMOCUARTA. Sucesién en la Persona del Contratista

En los casos de fusion, escision, aportacion o tfransmision de empresas o ramas
de actividad de las mismas continuard el contrato vigente con la entidad
resulfante, que quedard subrogada en los derechos y obligaciones
dimanantes del mismo, si se producen las condiciones exigidas en el articulo 98

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico.

Es obligaciéon del contratista comunicar fehacientemente a la Administracion
cualquier cambio que afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el
computo de los plazos legalmente previsto para el abono de las facturas
correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de

la subrogacion.

Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la entidad a la que se
atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverd el
mismo, considerdndose a todos los efectos como un supuesto de resolucion

por culpa del contratista.

CLAUSULA VIGESIMOQUINTA. Cesidn del Contrato

El contrato podrd ser objeto de cesidn con los limites y requisitos del articulo

214 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico:

a) Que el érgano de contratacién autorice, de forma previa y expresa, la
cesion.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del
contrato.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracion y
la solvencia que resulte exigible en funcién de la fase de ejecucion del

contfrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido
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exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibicion de
contratar.
d) Que la cesion se formalice, enfre el adjudicatario y el cesionario, en

escritura publica.

CLAUSULA VIGESIMOSEXTA. Penalidades por Incumplimiento

26.1 Pendlidades por demora: EI adjudicatario queda obligado al
cumplimiento del plazo de ejecucidon del contrato y de los plazos parciales

fijados por el érgano de contratacion

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracion podrd
optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposiciéon de las
penalidades diarias en la proporcion de 0,60 euros por cada 1.000,00 euros del

precio del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del
precio del contrato, el érgano de contratacion estard facultado para
proceder a la resoluciéon del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion

con imposicidon de nuevas penalidades.

Cuando el confratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la
ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la
Administracion podrd optar, indistintamente, por su resolucion o por la

imposicidon de las penalidades establecidas anteriormente.

26.2 Pendlidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de Ila
prestaciéon: Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del
adjudicatario de cualquiera de las condiciones especiales de ejecucion

establecidas en la cldusula 20 de este pliego de cldusulas particulares.
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Estos incumplimientos serdn causa de resolucién del contfrato, salvo que se
considere que la actuacion es aislada y susceptible de reconduccidn, y que la
resolucion del contrato no resulta conveniente para el interés del servicio en

cuestion, en cuyo caso se sustituird por la penalizacién correspondiente.

Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevardn la imposicion de
las penalidades coercitivas del 10 % del precio de adjudicacién IVA excluido,
por cada infracciéon y/o dia de incumplimiento de plazos en funcidon de

gravedad, reincidencia y mala fe en la comision de la infraccion.

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en
la clausula 22 en materia de subcontratacion, conllevard una penalizacion del
10% del importe de lo subcontfratado, siendo su reiteracion causa de resolucion

del contrato.

El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus
obligaciones contractuales o su cumplimiento defectuoso, conllevard
igualmente una multa coercitiva del 10% del precio del contrato, en funcion

de su mayor o menor gravedad y reincidencia.

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la
obligacién del contratista de indemnizar por los danos y perjuicios que su
incumplimiento ocasione al Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir

contra el Ayuntamiento.

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su
oferta, la indemnizacion que se exigird al contratista incorporard la diferencia
que en su caso haya existido entre su oferta y la del siguiente confratista al que
se hubiese adjudicado el contrato sin tener en cuenta el criterio que no ha

cumplido el adjudicatario.
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Nota. Las inclemencias meteorolégicas habituales (lluvias) no supondrdn una
causa de inaplicacion de las penalidades, dado que se frata de un supuesto
de caso fortuito y no de fuerza mayor. Ademds, el plazo de ejecucion las ha

tenido en cuenta.

26.3 Imposicion de penalidades: Para la imposicion de estas penalizaciones e
indemnizaciones por incumplimientos contractuales se seguird un expediente
contradictorio sumario, en el que se concederd al contratista un plazo de
alegaciones de 5 dias naturales tras formularse la denuncia. Dichas
alegaciones y el expediente de pendalizacién serdn resueltos, previo informe
del responsable municipal del servicio e informe juridico, por el Ayuntamiento,

resolucién que pondrd fin a la via administrativa.

El inicio del expediente para la imposicion de estas penalidades por el
Ayuntamiento se readlizard en el momento en que tenga conocimiento por
escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a
afectar a la ejecucion material de los trabajos de manera grave o que el inicio
del expediente de penalizacidén puede perjudicar mds a la marcha de la
ejecucion del contrato que beneficiarla, podrd iniciarse dicho expediente en
cualguier momento anterior a la terminacion del plazo de garantia del

contrafo.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serdn inmediatamente
ejecutivas y se hardn efectivas mediante deduccidon de los pagos
correspondientes que el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al
confratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrdn
hacer efectivas contra la garantia definitiva y si ésta no alcanzase el montante
de la penalizacién, se podrd reclamar por la via administrativa de apremio por

considerarse ingreso de derecho publico.
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CLAUSULA VIGESIMOSEPTIMA. Resolucién del Conirato

La resoluciéon del contfrato tendrd lugar en los supuestos que se senalan en este
Pliego y en los fijados en los articulos 211 y 245 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, y se acordard por el érgano de

contratacion, de oficio o a instancia del contratista.

Ademds, el contrato podrd ser resuelto por el érgano de contratacion cuando
se produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados
para la ejecucidon del contrato que haga presumiblemente razonable la
imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el érgano de contratacion
no opte por la imposicion de las penalidades de conformidad con la cldusula
26.

Asimismo, serdn causas de resolucion del contrato al amparo del articulo 211.f)
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico las

establecidas como obligaciones esenciales por el érgano de contratacion.

La resolucidon del contfrato dard lugar a la comprobacién, medicion vy
liquidacion de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del confratista. Serd necesaria la citacion del

contratista para su asistencia al acto de comprobacion y medicion.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautard la
garantia definitiva, sin perjuicio de la indemnizaciéon por los danos y perjuicios

originados a la Administracion, en lo que excedan del importe de la garantia.

De acuerdo con el articulo 211.2 de la LCSP, cuando concurran diversas
causas de resolucion del contfrato con diferentes efectos en cuanto a las
consecuencias econdmicas de la extincion, deberd atenderse a la que haya

aparecido con prioridad en el tiempo.
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CLAUSULA VIGESIMOCTAVA. Director Facultativo de la Obra

El Director Facultativo de la obra es la persona designada por la
Administracion con fitulacion adecuada vy suficiente responsable de la
direccion y control de la ejecucion de la obra, asumiendo la representacion

de la Administracion ante el contratista.

El Director Facultativo asumird, ademdas de las funciones derivadas del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion y demds
normativa concordante sobre la materia, las funciones del responsable del
confrato previstas en el arficulo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector PUblico, y en concreto las siguientes:

— Realizar el seguimiento material de la ejecucion del contrato, para constata
que el contratista cumple sus obligaciones de ejecucidon en los términos
acordados en el contrato.

— Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en
materia social, fiscal y medioambiental, y en relaciéon con los subcontratistas si
los hubiera, asi como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
contrato supongan la aportacion de documentacion o la readlizaciéon de
trdmites de tipo administrativo.

— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar
cualquier incidente que surja en la ejecucién del objeto del contrato, sin
perjuicio de su resoluciéon por el érgano de contfratacion por el procedimiento
contradictorio que establece el articulo 97 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas.

— Dar al confratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo
cumplimiento del contrato en los términos pactados, que serdn
inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las

personas o cuando la demora en su aplicaciéon pueda implicar que devengan
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inUtiles posteriormente en funcién del desarrollo de la ejecucién del contrato;
en los demds casos, y en caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario,
resolverd sobre la medida a adoptar el érgano de contratacion, sin perjuicio
de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.

— Proponer la imposicion de penalidades por incumplimientos contractuales.
— Informar en los expedientes de reclamacién de danos y perjuicios que haya

suscitado la ejecucion del contrato.

De acuerdo con el arficulo 62.2 de la LCSP, en los contratos de obras, las
facultades del responsable del contrato serdn ejercidas por el Director

Facultativo conforme a lo dispuesto en los articulos 237 a 246 de la citada Ley.

CLAUSULA VIGESIMONOVENA. Unidad encargada del Seguimiento y

Ejecucion

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 62.1 de la LCSP, la unidad
encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato serd la Oficina

Técnica.

CLAUSULA TRIGESIMA. Confidencialidad y tratamiento de datos

30.1 Confidencidlidad: La empresa adjudicataria (como encargada del
tratamiento de datos) y su personal en cumplimiento de los principios de
integridad y confidencialidad deben fratar los datos personales a los que
tengan acceso de forma que garanticen una seguridad adecuada incluida la
proteccion contra el tratamiento no autorizado o ilicito y contra su pérdida,
destruccion o dano accidental, mediante la aplicacidn de medidas técnicas u
organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley
Orgdnica de Proteccién de Datos de Cardcter Personal y en el Reglamento
2016/679 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al

tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos
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(Reglamento general de proteccion de datos). Esta obligacion es
complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistird aunque

haya finalizado el contrato con el responsable del fratamiento de los datos.

30.2 Tratamiento de Datos: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgdnica
de Proteccion de Datos de Cardcter Personal y en el Reglamento general de
proteccion de datos, los licitadores quedan informados de que los datos de
cardcter personales que, en su caso, sean recogidos a través de la
presentacion de su oferta y demds documentacion necesaria para proceder a
la contratacién serdn tratados por este Ayuntamiento con la finalidad de
garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo

del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMOPRIMERA. Régimen Juridico del Contrato

Este contrato tiene cardcter administrativo y su preparacion, adjudicacion,
efectos y extincién se regird por lo establecido en este Pliego -y su cuadro
resumen-, y para lo no previsto en él, serd de aplicacion la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector PUblico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, y el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Confratos de las Administraciones Publicas y esté vigente fras la
entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicardn las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de

derecho privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo serd el competente para

resolver las confroversias que surjan entre las partes en el presente contrato de
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conformidad con lo dispuesto en el articulo 27.1 de la Ley 9/2017, de 8 de

noviembre, de Conftratos del Sector PUblico.

En Mundaka, a 16 de julio de 2025.

Nota. Revisados y conformados por la Sra. Secretaria - Interventora municipal

con fecha 1 de septiembre de 2025.

KATALIN Firmado

digitalmente por

SEBASTIA «kaTALN
SEBASTIAN

} 79137792
Fecha: 2025.09.01

79137792J 11:42:39 +01'00
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ANEXO |. OFERTA DE ADJUDICACION

A. Oferta econémica (precio):

Yo, Don /Donha , con domicilio a efectos de

notificaciones en , , n.° con NIF n.°

, en representacion de la Entidad

con NIF n.®° , enterado del expediente para la

contratacion de las obras de por procedimiento

abierto simplificado, anunciado en el Perfil de Confratante (y en la Plataforma
de Contratacion de Euskadi), hago constar que conozco los Pliegos -y el
cuadro resumen- que sirven de base al contrato y los acepto integramente,
tomando parte de la licitacion y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto
del confrato por el importe de euros y euros
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Anadido, haciendo un total de

euros.

B. Documentos relativos a la oferta, distintos del precio, que se deban

cuantificar de forma automatica.

CRITERIOS OFERTAS
Reduccion del plazo dias naturales de reduccidn sobre el plazo
de ejecucidén mdximo de ejecucion establecido en 8 semanas (60

dias naturales)

Ampliacién del plazo anos de ampliacion sobre el plazo minimo
de garantia de garantia establecido en los pliegos de un (1) ano
En ,a___de de 2025.

Firma del candidato,
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ANEXO II. DECLARACION RESPONSABLE

Don/Dona , con domicilio a efectos de notificaciones

en , , n.° , con NIF n.

, en representacion de la Entidad
con NIF n.° , a efectos de su participacion en la licitacion

, ante

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la confratacion de las obras de

Objeto Pavimentacién de via publica “Luan Bautista Longa”

Fecha

Autor del Proyecto Titulacion Presupuesto .,
aprobacién

67.478,81 euros,

IVA incluido 2025

Don José Maria Pena Pérez . Arquitecto

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el
apartado primero del articulo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para ser adjudicatario/a

del contrato de servicios, en concreto:

e Que la sociedad estd vdlidamente constituida y que conforme a su objeto
social puede presentarse a la licitacion, asi como que el firmante de la
declaracién ostenta la debida representacion para la presentacion de la

proposicion y de aquella.
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e Que la sociedad estd inscrita en el registro oficial de licitadores y empresas
clasificadas del sector publico, o cuando proceda de conformidad con lo
establecido en el apartado 2 del articulo 26 en el Registro Oficial del Pais
Vasco.

A estos efectos, también se considerard admisible la proposicion del licitador
que acredite haber presentado la solicitud de inscripcion en el
correspondiente Registro junto con la documentacion preceptiva para ello,
siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentacion
de las ofertas. La acreditacion de esta circunstancia tendrd lugar mediante la
aportacion del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente
Registro y de una declaracién responsable de haber aportado Ia
documentacién preceptiva y de no haber recibido requerimiento de
subsanacion.

e Que, en su caso, estd debidamente clasificada la empresa o que cuenta
con los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

e Que no estd incursa en una prohibicidn para contratar de las recogidas en el
articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
PUblico y se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

e Que la direccidn de correo electronico en que efectuar notificacion

e Que la empresa desee recurrir a las capacidades de ofras

enfidades y al efecto presenta compromiso por escrito de dichas entidades.

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesion y validez de los
documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta
declaracioén, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato
0 en cualguier momento en que sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaracion.

Fdo.
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#* Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores,
deberdn concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el
momento de perfeccion del contrato.

** En los casos en que la empresa recurra a la solvencia y medios de ofras
empresas de conformidad con el articulo 75 de la presente Ley, cada una de
ellas también deberd presentar una declaracién responsable.

** En todos los supuestos en que varias empresas concurran agrupados en
una unidon temporal, se aportard una declaracidn responsable por cada
empresa participante. Adicionalmente a la declaracién o declaraciones a
que se refiere el pdrrafo anterior se aportard el compromiso de constituir la
union temporal por parte de las empresas que sean parte de la misma.

*#* Ademds de la declaracion responsable a que se refiere la letra a) anterior,
las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en
Espana, deberdn aportar una declaracion de sometimiento a la jurisdiccion de
los juzgados y ftribunales espanoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional exfranjero que pudiera

corresponder al licitante.
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