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Usansoloko Udala
Ayuntamiento de Usansolo

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

1.

OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- Es objeto del presente contrato la habilitacién de local sito en Arlo Baltza 3-4 para destinarlos a
Casa consistorial de conformidad con el Proyecto de Ejecucion “Acondicionamiento de locales
municipales Arlo Baltza Enparantza 3-4 Usansolo (Bizkaia) firmado por Aitzol Aurrekoetxea Pujana visado
con fecha 25/03/2025.

Se trata de un contrato de obras al amparo del articulo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por tener por objeto la realizacion de una obra que cumpla los requisitos
fijados por el Ayuntamiento contratante que, ademas, ha ejercido una influencia decisiva en el tipo o el
proyecto de la obra.

Se tramita mediante procedimiento abierto, regulado en el articulo 156 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Y se adjudicard mediante concurso, por considerar otro criterio, ademas del precio, de cara a su
adjudicacion.

El presente contrato tiene cardcter administrativo y la naturaleza propia de un contrato de obras, tal y
como se prevé en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y se regird por lo
dispuesto en el mismo, en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (en adelante RD.
817/2009), asi como en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (en adelante RGLCAP), en lo
gue no se oponga a la citada LCSP 2017,y en las demés disposiciones de pertinente aplicacién.

De conformidad con lo recogido en el articulo 20 de la LCSP el presente contrato no se halla sujeto a
regulacion armonizada. Asimismo, de conformidad con el articulo 44 de la citada norma, no cabe contra
los actos recogidos en el apartado 2 de dicho precepto recurso especial en materia de contratacion.

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares tendrad cardcter contractual, siendo, por
tanto, de obligatorio cumplimiento, en los términos que resulta de los articulos 188 y 189 de la LCSP.

1.2.- Division por lotes: NO

En base a lo dispuesto en el articulo 99.3 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector
PUblico, no se considera conveniente dividir en lotes el objeto del contrato.

Por lo tanto, el objeto del contrato no se ha dividido en lotes por razones exclusivamente técnicas (una
vez analizadas las dos opciones), valorando desde esta perspectiva que la realizacion independiente de
las diversas prestaciones dificultaria la correcta ejecucion del contrato. Desde un punto de vista técnico y
de organizacion es mucho més efectivo que una misma empresa sea la que organice y gestione todo el
programa, y coordine a todo el personal que atienda a los y las participantes,

No obstante, con la no division en lotes del objeto de este contrato se cumplen los requisitos de
procedimiento y publicidad establecidos en la normativa de contratacién, asi como con los principios de
igualdad y no discriminacién establecidos en la misma.

1.3.- Codigo CPV:

Objeto Cddigo principal Cddigo complementario

Principal 45000000-7 Trabajos de construccion 45314320-0 Instalacion de
cableado informatico

45262700-8 Trabajos de transformacion

Pagina| 1



Sinatzaile / Firmante: USANSOLOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE USANSOLO  Data: 2025-06-13 09:34:04(UTC)  Fecha: 13/06/2025 09:34:04 (UTC)

Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresion en papel de este documento tendra la consideracion de copia auténtica.

Egiaztapen Kodea / Cédigo de Verificacion {4bce77e7-0819-4b2d-a784-68713d244422} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electronicamente.

2.

3.
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de edificios

Adicional 45315000-8 Trabajos de instalacion
eléctrica de equipos de calefaccion y otros
equipos eléctricos para edificios

1.4.- Otros sistemas de clasificacion de actividades: NO
1.5.- Tracto: Unico
DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL
Tienen caracter contractual los siguientes documentos:
a)  Elpliego de clausulas administrativas particulares (PCAP).
b)  Elpliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP).
c¢)  Eldocumento de formalizacion del contrato.
d)  Elprograma de trabajo cuando asi se explicite

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

3.1.-
. ; . 910 icitacié i i
mporte lictacion (VA Tipo IVA aplicable: 21% Presupuesto base licitacion (IVA incluido)
excluido) Importe IVA: 911.986,50€
753.707,85€ 158.278,65€

Las entidades licitadoras deberdn ofertar un precio a la baja respecto del presupuesto base de licitacion,
que operara siempre como precio maximo. En consecuencia, seran automaticamente excluidas vy
rechazadas las ofertas que presenten un precio superior al presupuesto base de licitacion del contrato.

Las ofertas econdémicas se realizaran en unidad de cuenta euros, expresdndose los precios con una cifra
en euros con un nimero de decimales no superior a dos.

Los costes y gastos tenidos en cuenta para su célculo son los siguientes:

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 20.677,35 3%
02 ALBANILERIA INTERIOR 106.794,74 17%
03 INSTALACION ELECTRICA E INFORMATICA 59.545,72 9%
05 FONTANERIA Y RED DE SANEAMIENTO 18.500,26 3%
04 ILUMINACION 43.869,04 7%
06 CLIMATIZACION 56.064,30 9%
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06_01 PLANTA BAJA 21.903,74

06_02 PLANTA PRIMERA 34.160,56

07 VENTILACION 33.505,65 5%
07_01 PLANTA BAJA 13.572,38

07_02 PLANTA PRIMERA 19.933,27

08 ENVOLVENTE DE FACHADA 72.000,90 11%
09 CARPINTERIA EXTERIOR 68.968,49 11%
10 CARPINTERIA INTERIOR 47.375,40 7%
11 ACABADOS Y VARIOS 47.384,88 7%
12 ACCESIBILIDAD-ELEVADOR 45.282,50 7%
13 INSTALACION CONTRA INCENDIOS 4.178,44 1%
14 CONTROL DE CALIDAD 844,20 0,1%
15 GESTION DE RESIDUOS 3.492,52 1%
16 SEGURIDAD Y SALUD 4.883,55 1%
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 633.367,94

13 % Gastos generales 82.337,83

6 % Beneficio industrial 38.002,08

Suma 753.707,85

21 % IVA de contrata 158.278,65

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 911.986,50
NOVECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON

CINCUENTA CENTIMOS

3.2.- Aplicacion presupuestaria:  62202.9200

Asimismo, el dérgano competente en materia presupuestaria se compromete a consignar los créditos
oportunos en los presupuestos de los ejercicios futuros que resulten afectados.

3.3.- Tramitacion anticipada: NO

3.4.- El gasto esta cofinanciado: NO

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
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4.1.- El valor estimado del contrato es de 753.707,85 euros.

El valor estimado del contrato ha sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de licitacion
aplicable a este contrato vy la publicidad a la que va a someterse.

4.2.- Método de célculo:

Importe licitacion (IVA excluido) 753.707,85€

Total valor estimado 753.707,85€

PRECIO Y PAGOS
5.1.- Sistema de determinacién del precio:

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacion del mismo. En el precio del contrato se
consideraran incluidos los tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacién, asi como
todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el pliego

Se consideraran ofertas anormalmente bajas las siguientes ofertas:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 20
unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 10 unidades porcentuales a la otra
oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el computo de dicha media la
oferta de cuantia méas elevada cuando sea superior en més de 15 unidades porcentuales a dicha media.
En cualquier caso, se considerara desproporcionada la baja superior a 20 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o més licitadores, las que sean inferiores en mas de 5 unidades porcentuales
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean
superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se procederd al calculo de una nueva
media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de
las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia

Podran quedar de igual excluidas las ofertas que incurran en presuncion de temeridad si no existen
razones objetivas que justifiquen la reduccién y garanticen la viabilidad de la oferta presentada, en virtud
del procedimiento establecido en el art. 149.4 de la Ley de Contratos del Sector Publico 9/2017.

5.2.- Modalidad de pago del precio:

Solo se abonard al contratista las obras o trabajos que realice conforme a los documentos del proyecto v,
en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito de la direccion facultativa.

La medicién de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccién de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y
caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar
con la suficiente antelacién, a fin de que la direccién pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribird el contratista. A falta
de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda este obligado a aceptar las decisiones
de la administracion sobre el particular.

Terminada la medicion, por la direccion facultativa se procederd a la valoracién de la obra ejecutada,
aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto ¢ el contradictorio que
proceda. Al resultado de la valoracién, se le aumentaran los porcentajes sefalados en el articulo 131 del
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RGLCAP adoptados para formar el presupuesto vy la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de
adjudicacién, obteniendo asi la relacién valorada mensual- que dard lugar a la certificaciéon mensual, la
que se expedira por la Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda.

Las certificaciones que se expidan vy las cantidades que se abonen al contratista tendrén el caracter de
abonos a cuenta y no supondran en forma alguna aprobacién y recepcién de las obras que comprenden,
a resultas de la certificacién final de las obras ejecutadas y a cuenta de la liquidacion del contrato. En
estos abonos a cuenta se observara lo dispuesto en el parrafo segundo del apartado 2 del articulo 198.

Las partidas sefaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el pliego de
prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el articulo 154 del
RGLCAP. 9.

Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y cuando las actuaciones no se presten a la aplicacion de
unidades de obra, podrd considerarse por la Administracion la posibilidad de facturacion por terceras
partes previamente autorizada y respaldada por la direccién facultativa de las obras. El importe liquido
facturado serd abonado por la empresa contratista y reembolsado por la Administracion incluyéndolo en
la certificacion de obra que se expida al mes siguiente. Dicho importe se incrementard aplicando un
porcentaje del 13 por 100 en concepto de gastos generales y no estard sujeto a ninglin otro incremento
ni a la baja de adjudicacion.

No podra emitirse ninguna certificacién vy, en consecuencia, realizarse ningln pago hasta que se haya
formalizado el contrato.

La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha
de aprobacién de las certificaciones de obra y si se demorase, deberd abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora vy la indemnizacion por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del computo
de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberd haber cumplido la obligacién de presentar la
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa
vigente sobre factura electrénica. La factura se presentard en formato electrénico (formato factura 3.2 6
3.2.1) a través del punto general de entrada de facturas electrénicas en la pagina web del Ayuntamiento
WWW. Usansolo.eus

Una vez analizada la factura y comprobado por los servicios técnicos del Ayuntamiento que el objeto de
la obra contratada se ha realizado satisfactoriamente, se propondré el pago de la misma en los plazos
legalmente establecidos.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el/la contratista podra proceder, en su caso, a la
suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracién, con un mes de
antelacion, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de
dicha suspension. (Art. 198.5)

Si la demora de la Administraciéon fuese superior a seis meses, el contratista tendra derecho, asimismo, a
resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.
(Art. 198.6).

La empresa contratista podréd ceder a una tercera parte, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesion surta efectos, y la
Administracién expida el mandamiento de pago a favor de la entidad cesionaria, es preciso que se le
notifique fehacientemente a esta Ultima el acuerdo de cesion. 12. El contratista, previa peticion escrita,
tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones o equipos, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP.

5.3.- Existen operaciones preparatorias: NO

5.4.- Revision de precios: NO
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5.5.- Clausula de variacion del precio en funcion del cumplimiento o del incumplimiento de determinados
objetivos de plazos o de rendimiento: NO

6. VIGENCIA DELCONTRATO: DURACION DEL CONTRATO O PLAZO DE EJECUCION. PRORROGA

El plazo total de ejecucion de la obra, contado a partir del dia siguiente al de la firma del acta de
comprobacién del replanteo, serd el que se indica a continuacion:

Plazo: 6 meses

El inicio del plazo de ejecucion del contrato comenzard con el acta de comprobacién del replanteo.
Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podra ser superior a UN MES desde la fecha
de su formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracion encargada de
la obra procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo.

El contratista se entenderd incurso en mora por el transcurso del plazo citado, y para ello no serd
necesaria intimacion previa por parte de la Administracion.

7. GASTOS DE PUBLICIDAD. No existen.
8. GARANTIAS
8.1.- Garantia provisional: No procede.
8.2.- Garantia definitiva: si, por un importe del 5% del importe de adjudicacién.
8.3.- Garantia complementaria: NO
8.4.- Esta permitido constituir las garantias mediante retencion del precio: NO

8.5.- En el supuesto de recepcion parcial, la contratista podré solicitar la devolucién o cancelacion de la
parte proporcional de la garantia: NO

8.6.- Las garantias se constituirdn a favor de: Ayuntamiento de Usansolo. NIF: P4800055H

El plazo para la constitucion de la citada garantia serd el que se sefale en la notificacion de la calificacion
como mejor oferta (adjudicacion provisional), segun el articulo 107 de la LCSP, y podra constituirse en
cualquiera de las medias establecidas en el articulo 108 de la Ley de Contratos del Sector Publico. La
acreditacion de su constitucién podra realizarse por medias electronicos, informaticos o telematicos. De
no cumplirse este requisito por causas imputables al licitador, la Adjudicacion a su favor no surtird efecto.

La devolucién de la garantia, tanto total como parcial, en su caso, se realizard de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 111 de la Ley de Contratos del Sector Publico, una vez vencido el plazo de
garantia recogido en este Pliego, y cumplidas por el adjudicatario todas sus obligaciones contractuales.

9. SEGUROS

La empresa adjudicataria, deberad contar con un seguro de responsabilidad civil y accidentes suscrito por
la empresa que cubra las posibles incidencias durante la realizacién de las mismas, por un importe
minimo de 300.000 €, debiendo presentar una copia con caracter previo a la suscripcion del contrato.

Tipo de pdliza: Seguro que cubra los posibles riesgos, accidentes y responsabilidad civil que se deriven
del desarrollo del servicio. Serad de obligacion del contratista indemnizar todos los dafos y perjuicios que
se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 196 de la LCSP.

10. INFORMACION SOBRE SUBROGACION: No procede
11. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

11.1.- De tipo social o relativo al empleo:
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e  Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral,
de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo. Concretamente, el contratista debera
aplicar el convenio de construccion de Bizkaia.

e Abonar a lo largo de toda la ejecucion del contrato el salario recogido en el convenio colectivo
de aplicacién segun la categorfa profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin
gue en ninguin caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

e  Dar transparencia institucional a todos los datos derivados de la ejecucion del contrato
11.2.- Subcontratistas y suministradores:

11.2.1.- En el caso de que la contratista contrate con terceros la realizacion parcial del contrato,
asumird la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente al poder adjudicador, con arreglo
estricto a este pliego y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en
materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el art. 201 de la LCSP, asi como la obligacion a
que hace referencia el Ultimo pérrafo del apartado 1 del articulo 202 referida al sometimiento a la
normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccién de datos.

11.2.2- Comprobacién pagos:

. Remision al responsable del contrato, cuando esta se lo solicite, de la relacion detallada de los
subcontratistas y suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccionen su
participacién junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de
ellos que guarden una relacion directa con el plazo del pago.

. Remisién al responsable del contrato, cuando este se lo solicite, del justificante de cumplimiento
de los pagos a los subcontratistas y suministradores descritos en el punto anterior una vez
terminada la prestacién dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el art. 216
LCSP y Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

11.3 .- Sometimiento a la normativa de proteccion de datos.

En los contratos cuya ejecucion implique la cesion de datos por las entidades del sector publico al
contratista éste tendrd la obligacion de someterse a la normativa nacional y de la Unién Europea en
materia de proteccion de datos.

11.4.-De tipo medioambiental.

e Enla ejecucion del contrato la empresa adjudicataria debera adoptar medidas que garanticen un
adecuado compromiso medioambiental y, en este sentido, salvo prestacion estricta contractual,
aquellos documentos que se generen durante la ejecucion (informes, valoraciones, estadisticas,
actas, cronogramas, etc.), se entregardn en formato electrénico.

e Se podran solicitar informes-resumen con los indicadores ambientales recogidos durante la
ejecucion de la obra: consumo de agua y de electricidad y generacién de cada fraccion de
residuos vy destino.

11.5.- De tipo lingtiistico.

En las relaciones entre el poder adjudicador y la contratista se empleard normalmente el euskera. A los
efectos de la ejecucién del contrato se entiende por emplear “normalmente el euskera”, lo siguiente:

a)  En las comunicaciones verbales, el personal con conocimiento de euskera que en funciones de
ejecucion del contrato se dirija al poder adjudicador, se expresara inicialmente en esta lengua.

b) Las comunicaciones escritas se redactaran en euskera y castellano, salvo que emisor y receptor
opten por el euskera.

11.6.- De igualdad entre mujeres y hombres.
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12.

Usansoloko Udala
Ayuntamiento de Usansolo

1.- La empresa adjudicataria, en la ejecucion del contrato, deberd establecer medidas que garanticen la
igualdad de mujeres y hombres en el acceso al empleo, clasificacion personal, promocién, permanencia,
formacion, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duracion y ordenacién de la jornada, asi como
aquellas que favorezcan la conciliacion de la vida personal, familiar y laboral del personal adscrito a la
ejecucién del contrato, conforme establece la Ley 1/2022, de 3 de marzo, de segunda modificacién de la
Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres, el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de
Violencia Machista contra las Mujeres y la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres y el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para
garantia de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo vy la
ocupacion.

2.- La empresa adjudicataria deberd utilizar un lenguaje no sexista e inclusivo en cuanta documentacion,
publicidad, imagen o material se genere durante la ejecucién del presente contrato. Asimismo, debera
evitar imagenes o estereotipos sexistas que sugieran la exclusion de las mujeres y fomentar los valores
de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y diversidad de roles e identidades de
género.

3.- La empresa o entidad adjudicataria garantizara la adopcion de medidas para prevenir el acoso sexual y
el acoso por razéon de sexo.

4.- Las empresas de mas de 50 trabajadores/as deberan presentar la documentacion justificativa de
contar con un plan de igualdad, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad de mujeres y hombres, Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia
Machista contra las Mujeres, todo ello de conformidad a la Disposicién final vigésima séptima de la Ley
31/2022 de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el afio 2023.

Las condiciones especiales de ejecucion serdn exigidas a todas las subcontratistas.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

12.1 Obligaciones contractuales esenciales del contrato y otras obligaciones en materia medioambiental, social
o laboral

Son obligaciones contractuales esenciales del contrato cuyo incumplimiento es, de conformidad con lo
previsto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP, causa de resolucion del contrato:

1) Las condiciones especiales de ejecucién indicadas en la clausula 11 del presente pliego.

2) Adscribir a la ejecucién del contrato los medios humanos y/o materiales cuya posesién y/o
disponibilidad, en su caso, se haya/n acreditado en el procedimiento de adjudicacion a efectos de cumplir
los requisitos de solvencia técnica o profesional.

3) La obligacion de realizar la propia contratista determinadas partes de la prestacién o trabajos
concretos

4) En materia de proteccién de datos personales, si la ejecucion del contrato requiere el tratamiento por
la contratista de datos personales por cuenta de la/del responsable del tratamiento, aquella debera:

- Cumplir con la finalidad recogida en este pliego para la cual se han cedido los datos.

- No modificar la ubicacién de los servidores y el lugar de prestacion de los servicios asociados a ellos,
indicados por la contratista mediante declaracién presentada antes de la formalizacion del contrato, sin
previa comunicacion al érgano de contratacion. Por tanto, el/la responsable del tratamiento debera
comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la informacién
facilitada en la declaracion ala que se refiere este punto.
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Usansoloko Udala
Ayuntamiento de Usansolo

- No modificar la/las subcontratista/s, indicada/s por la contratista en su oferta con la/las que se hayan
subcontratado los servidores o los servicios asociados a los mismos, sin previa comunicacion al érgano
de contratacion.

- Todas aquellas obligaciones que en relacién con esta materia se hallan previstas en la normativa de
contratacion publica.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales esenciales constituye infraccion grave
a efectos del art. 71.2 c¢) LCSP.

12.2 Obligaciones generales

El contrato se ejecutard a riesgo y ventura del contratista; con sujecion a las clausulas contenidas en el
presente pliego vy, en su caso, a las especificaciones técnicas unidas al expediente; y bajo la direccion,
inspeccion y control de la Administracion, quien ejercerd estas facultades tanto por escrito como
verbalmente, seglin lo dispuesto en el articulo 197 de la LCSP 2017 y conforme a lo establecido en el
articulo 237 vy siguientes de la LCSP 2017.

Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él dependientes se comprometa
la buena marcha del contrato, la Administracién podra exigir la adopcién de las medidas que estime
necesarias para conseguir o restablecer el buen orden en su ejecucion.

En relacién con la ejecucion de lo pactado, el desconocimiento del contrato en cualquiera de sus
términos, de los documentos anejos que forman parte del mismo o de las instrucciones, Pliegos o normas
de toda indole aprobadas por la Administracién, no eximird al contratista de la obligacién de su
cumplimiento.

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato sin que la mora
requiera previa intimacion por parte del Ayuntamiento.

La persona o empresa contratista deberd prestar el trabajo con el equipo y medios personales
adecuados, respondiendo en todo momento a las necesidades que se deriven de la marcha de los
trabajos. Aportara también los medios técnicos incluidos en su propuesta y, en general, cuantos se
precisen para la buena ejecucion de los trabajos.

La empresa adjudicataria deberd poner en todo momento a disposicién de las labores objeto del contrato
todo el personal preciso para su correcta ejecucion y para la cubricion de todas las ausencias, incluidas
bajas, vacaciones, que se produzcan en el mismo.

El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos, asi como de las consecuencias que se
deduzcan para la Administracion o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en el mismo.

Asi mismo, y de conformidad con lo establecido en el articulo 5. 2 de la Ley 3/2016, de 7 de abril, del
Parlamento Vasco para la inclusion de determinadas cldusulas sociales en la contratacion publica, vy en el
articulo 4 del Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacion y buen
gobierno, el contratista estd obligado a suministrar a la Administracién, previo requerimiento, toda la
informacion necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, asi como en
las instrucciones que se dicten en el &mbito municipal.

El contratista deberd respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso con
ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los Pliegos o en el
contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrd durante un
plazo de CINCO ANOS desde el conocimiento de esa informacion

12.3 Obligaciones relativas a la gestion de permisos, licencias y autorizaciones

1.- Sera de cuenta y responsabilidad de la empresa contratista, salvo que el érgano de contratacion
decida gestionarlo por si mismo, la obtencion de cuantos permisos, licencias y autorizaciones sean
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Usansoloko Udala
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precisos para la correcta ejecucion del contrato, debiendo atender los consiguientes condicionados vy
prescripciones de los organismos competentes.

2.- Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos permisos, licencias o autorizaciones, su
abono o depdsito serd también a cargo de la empresa contratista.

3.- Asimismo, el contratista vendrad obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y
ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por la realizacién de la actividad pudiera
corresponder, y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.

12.4 Carteleria y senalizacion de la instalacion

El contratista tendra la obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de la instalacién, siguiendo
los modelos e instrucciones de la Administracion.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas para indicar el acceso a la
instalacion, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion y policia
hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario respondera
de la vigencia de los terrenos asf como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo
dispuesto en el presente pliego.

Si asi fuera requerido por el Ayuntamiento, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con caracter
permanente, personal de guarda hasta la recepcion de las mismas.

Las sefalizaciones se realizardn en euskera y en castellano. El incumplimiento de este requisito linglistico
dard, lugar a la imposicion de la penalidad prevista en el articulo 192 de la LCSP, por ejecucion
defectuosa de la prestacién objeto del contrato. La penalidad serd conforme a la gravedad del
incumplimiento, de acuerdo con un criterio de proporcionalidad.

La empresa contratista cumplird ademas cuantas érdenes reciba por escrito de la Direccion facultativa de
las obras acerca de la instalacion de sefales complementarias y modificacion de las ya instaladas.

12.5 Maquinaria y vehiculos

La maquinaria y los medios auxiliares a aportar deberdn cumplir la normativa vigente y se debera
presentar la correspondiente documentacion. Asimismo, todos los vehiculos asignados deberan tener
toda la documentacién administrativa en vigor (Ficha técnica del vehiculo, con su correspondiente alta en
el Registro de Vehiculos de Tréfico, seguros, etc.). Para ello, la empresa adjudicataria, antes de la
adjudicacién del contrato, debera aportar la mencionada documentacion.

Forma de constatacién de la correcta ejecucion de la prestacion: informe de comprobacion de la/del
responsable del contrato.

PENALIDADES
13.1.- Penalidades por incumplimiento de plazos:

Penalidades: El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para
su realizacion, asi como los plazos parciales sefialados en el programa de trabajo.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Administracion podré optar, atendidas las circunstancias del caso, por la
resoluciéon del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcién de 0,80 euros por
cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido. El importe se justifica por los plazos tan breves
de ejecucion.
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Se considera que la presentacion y el seguimiento del plan de seguridad tiene también caracter esencial
y se podrian imponer penalidades en supuestos de no cumplimiento del mismo en los hitos sefialados.
Asi como el plazo de inicio de obra 1 mes desde la firma del contrato, salvo justificacién que cuente con
el visto bueno de la Administracion.

La Administracién tendrd las mismas facultades respecto al incumplimiento por parte del contratista de
los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la
imposibilidad de cumplir el plazo total.

13.2.- Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato:

Penalidades: 5% por ciento del precio del contrato, IVA excluido, sin que el total de las mismas pueda
superar el 50 por cien del precio del contrato.

13.3.- Incumplimiento de obligaciones en materia laboral:
e  Subrogacién de trabajadores (en su caso)
e  Cotizacién en la Seguridad Social
e Impago de salarios

Penalidades: Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido incumplimiento de
estas obligaciones, la Administracién podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucién
del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcion de 0,80 euros por cada 1.000
euros del precio del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA
excluido, el drgano de contrataciéon estard facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. El régimen de penalizaciones se
sujetara a lo establecido enlos arts. 192 a 196 de la LCSP y 98 a 100 del RGLCAP.

La imposicion de penalidades se acordard mediante resolucién del érgano de contratacion y el
procedimiento para acordarla incluye las siguientes actuaciones:

a) Informe del responsable del contrato en el que se identifiquen los incumplimientos detectados y se
proponga el importe de la penalidad.

b) Audiencia a la contratista por espacio de cinco (5) dias habiles para que formule las alegaciones que
considere oportunas.

c) Resolucion del érgano de contratacion.

d) Recaudacion de las cantidades mediante su deduccién de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese
constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.

SUBCONTRATACION
14. 1.- Se establecen limitaciones a la posibilidad de subcontratar: SI

El/La adjudicatario/a no podrd concertar la realizacion parcial del contrato con terceros, excepto para
cuestiones accesorias, salvo que hubiera sido comunicado en la oferta, en los términos del anuncio,
segln sefiala el articulo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de octubre, de Contratos del Sector Publico. En caso
de subcontratarse, sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo 216 en cuanto a las obligaciones del
adjudicatario y a la fiscalizacién del cumplimiento de las obligaciones con los subcontratistas.

14.2.- Obligacion de las operadoras econdmicas de facilitar la siguiente informacion y/o documentacién:

En el Sobre A, el contratista deberd comunicar al érgano de contratacién, por escrito, la intencién de
celebrar subcontratos, sefialando la parte que se pretende subcontratar y el nombre o el perfil
empresarial de los/as subcontratistas.
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15.

16.

Usansoloko Udala
Ayuntamiento de Usansolo

Forma de facilitar la informacién sobre la subcontratacion: Los operadores econdmicos deben
cumplimentar la seccién D de la parte Il del DEUC de manera que indiquen los siguientes datos:

a. la(s) parte(s) del contrato que tengan previsto subcontratar, incluidos los servidores o los
servicios asociados a los mismos.

b. el porcentaje de esa parte o de cada una de las partes que tenga previsto subcontratar

c. el nombre del o de lo/s subcontratista/s o su perfil empresarial definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica.

Asimismo, tras la adjudicacion del contrato y antes del inicio de la ejecucion del contrato, se debera
comunicar por escrito la identidad, datos de contacto y representante legal del/de la subcontratista,
junto con la documentacion que justifique la aptitud del/de la subcontratista para ejecutar la parte de la
prestacion que se pretende subcontratar, y una declaracion responsable del/de la subcontratista de no
estar incurso en prohibicién de contratar con la Administracion.

COMPROBACION DE LA EJECUCION, RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA
15.1.- Plazo para la recepcién: 1 mes

15.2.- Existen recepciones parciales: NO

15.3.- Plazo de garantia: 2 afos

MODIFICACION DEL CONTRATO

Posibilidad de modificacion del contrato: NO

Los supuestos que eventualmente podrian justificar una modificacién no prevista, siempre y cuando esta
cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de articulo 205 de la LCSP 2017, son los
siguientes:

a.  Cuando deviniera necesario afadir servicios adicionales a los inicialmente contratados, siempre y
cuando se den los dos requisitos siguientes:

1. Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo econdmico o técnico, por
ejemplo que obligara al dérgano de contratacion a adquirir suministros con caracteristicas
técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar a
incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que resulten
desproporcionadas; vy, asimismo, que el cambio de contratista generara inconvenientes
significativos o un aumento sustancial de castes para el 6rgano de contratacion.

En ningln caso se considerard un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una
nueva licitacion para permitir el cambio de contratista.

2. Que la modificacién del contrato implique una alteracién en su cuantia que no exceda,
aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este articulo, del 50
por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

b. Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas vy
que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitacién del contrato, siempre vy
cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

1. Que la necesidad de la modificacion se derive de circunstancias que una Administracion
diligente no hubiera podido prever.

2. Que la modificacion no altere la naturaleza global del contrato.

3. Que la modificacién del contrato implique una alteracién en su cuantia que no exceda,
aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este articulo, del 50
por ciento de su precio inicial, IVA excluido.
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18.

Usansoloko Udala
Ayuntamiento de Usansolo

Asimismo, si se modificase el contrato durante su vigencia, se deberd formalizar la modificacion del
contrato y se deberd publicar en todo caso un anuncio de modificacion en el perfil de contratante del
6rgano de contratacion en el plazo de 5 dias desde la aprobacién de la misma.

Las modificaciones acordadas por el drgano de contratacién serdn obligatorias para la empresa
contratista, excepto en los supuestos de modificacion del contrato recogidos en el articulo 205, que
Unicamente seran obligatorias cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracion en su cuantia
que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

CAUSAS DE RESOLUCION ESPECIFICAS
Se establecen causas de resolucion especificas las siguientes:

El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones contractuales esenciales previstas en la
clausula especifica 12.1. de este pliego administrativo.

Ademds, al amparo de lo establecido en los apartados f) y h) del articulo 211, se consideran causa de
resolucién por incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales las siguientes:

a.  Incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacién. La Administracion
podra resolver el contrato por incumplimiento del mismo cuando se incumplan las obligaciones vy
limitaciones que el presente pliego impone al adjudicatario en materia de subcontratacion.

b.  Obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la administracién. Se considerara
igualmente justa causa de resolucién del contrato por incumplimiento del contratista la obstruccién o
falta de colaboracion para hacer efectivas las facultades de direccion e inspeccién reconocidas a la
Administracion en el presente pliego, previamente advertida por escrito.

¢. No adscribir los medios personales o materiales exigidos en el presente pliego.
d. Incumplir las condiciones especiales de ejecucion definidas en este pliego.

En el supuesto de resolucion de mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodaran a lo
vélidamente estipulado por ellas.

Que el adjudicatario incurra sobrevenidamente durante la ejecucién del contrato en alguna de las causas
de prohibicién de contratar recogidas en el articulo 71 de la LCSP .

Que el adjudicatario sea condenado por delitos o sanciones firmes por infracciéon muy grave en materia
de igualdad de mujeres y hombres, en conformidad con lo regulado en el articulo 22.3 de la Ley para la
lgualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres de la
Comunidad Auténoma del Pais Vasco.

CLAUSULAS ADICIONALES RELATIVAS A LA PRESTACION OBJETO DEL CONTRATO
18.1.- Obligacién de la contratista de presentar el programa de trabajo: SI

El contratista deberd entregar al responsable del contrato, en el plazo de siete (7) dias habiles a contar
desde el dia siguiente a la formalizacion del contrato, un programa de trabajo que incluya los datos e
informaciones especificados en la clausula correspondiente del PPTP.

El programa de trabajo, que se ajustard a los plazos fijados en el PCAP vy, en su caso, en la oferta, serd
aprobado por el 6rgano de contratacién en el plazo de quince (15) dias habiles.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacién y puesta al dia de este Programa, siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba.

18.2.- El contrato conlleva tratamiento o acceso a datos personales: NO

18.83.- Evaluacién de riesgos profesionales
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El contratista en todo caso debera realizar la correspondiente evaluaciéon de riesgos laborales y ademés
estard obligado a poner a disposicion del contrato los recursos preventivos adecuados, conforme al
articulo 22.bis del Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios
de Prevencién.

En funcién de las prestaciones contratadas, debera adecuarse la coordinacion de actividades
empresariales que corresponda, conforme al Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

.- CARACTERISTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

19. ORGANOS ADMINISTRATIVOS Y REGISTROS
19.1.- Poder adjudicador: Ayuntamiento de Usansolo
19.2.- ldentificacion de 6rganos.
19.2.1.- Organo de contratacion: Pleno de la Corporacion
19.2.2.- Organo destinatario:
Ayuntamiento de Usansolo
Direccién postal: Ander Deuna 29*A 48960. Usansolo. Bizkaia
Codigo DIR3: LO1489161 v1
19.2.3.- Responsable del contrato: Concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Usansolo
19.2.4.- Organo competente en materia de contabilidad publica: Secretaria-Intervencion
19.2.5.- Central de Contratacion. El érgano que adjudica el contrato actla para otra entidad: NO
19.2.6.- Composicion de la mesa de contratacién: Mesa Contratacion permanente
19.2.7.-Comité de expertos/organismo técnico especializado: No.
19.2.8.- Unidad administrativa encargada de tramitar el procedimiento de adjudicacién:
19.2.9.- Contacto para atender consultas sobre aspectos técnicos:
udala@usansolo.eus
N° de teléfono: 946626000
19.2.10.- Contacto para atender consultas sobre licitacion electrénica:
N° de telefono: 946626000
19.2.11.- Contacto para atender consultas sobre aspectos juridicos:
udala@usansolo.eus
Ne° de teléfono: 946626000
19.3.- Registros:
19.3.1. Registro de presentacion de ofertas: Registro Telematico de Contratacion Electronica

19.3.2. Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitacién electronica (Gobierno
Vasco):

Tel.: 94501 62 98
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Correo electrénico: laguntzakpe@euskadi.eus

19.3.3.- Registro de presentacion de certificaciones y facturas: Punto general de entrada de Facturas
Electronicas del Ayuntamiento de Usansolo o a través del Punto General de Entrada de Facturas de la
Administracion General del Estado (FACe)

20. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Las proposiciones de los interesados deberdn ajustarse a los pliegos y documentacion que rigen la licitacion, y
su presentacién supone la aceptacién incondicionada por el licitador o la licitadora del contenido de la
totalidad de sus cldusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacion a la mesa vy al
6rgano de contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econdmicos de un Estado miembro de la
Union Europea.

Las proposiciones serdn secretas hasta el momento de su apertura, y se ajustardn en su forma y contenido a
lo dispuesto en este Pliego, cuyo modelo figura como anexo.

Cada licitador o licitadora no podrd presentar mas de una proposiciéon, sin perjuicio de lo previsto en los
articulos 142 de la LCSP 2017, para los casos en que se haya previsto la admisibilidad de variantes, y en el
143, cuando se celebre una subasta electrénica. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en UTE con
otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una UTE. La contravencion de lo anterior dard lugar
ala no admisién de todas las propuestas por el suscritas.

A efectos de que las licitadoras presenten ofertas lo mas adecuadas posibles a las necesidades del
Ayuntamiento, se realizard una visita al edificio el martes 24 de junio a las 19:00 horas.

La visita tendra lugar en el propio edificio ubicado en Plaza Arlo Baltza 3-4 (48960) Usansolo.

Los interesados en realizar la visita deberan confirmar su asistencia previamente en el correo:
udala@usansolo.eus

A.- FORMA DE PRESENTACION
20.1.- Idioma.
La documentacién deberd presentarse redactada, o traducida oficialmente, en euskera o castellano.

20.2.- Medios.

La presentacion de ofertas se realizard por medios electrénicos a través de la aplicacion denominada
LICITACION ELECTRONICA ubicada en KONTRATAZIO PUBLIKOA EUSKADIN - PLATAFORMA
CONTRATACION PUBLICA EN EUSKADI,

Los requisitos para su utilizacion son los siguientes:
1. Requisitos administrativos:

a) Disponer de un certificado digital cuyo uso esté autorizado por la Administracion de la CAE a efectos de
tramitacion electronica. Actualmente estos certificados electrénicos son los siguientes:

e |zenpe ( Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad)
e FNMT (Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad)
e Dni-e

« Camerfirma (Entidad, Ciudadano)

b) Estar en alguna de estas situaciones:

e Estar dado de alta y disponer certificacion vigente en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas
de Euskadi.
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o Estar dado de alta en el sistema de habilitacion temporal.

e En el caso de que dos o més operadores econdémicos concurran agrupados con el compromiso de
constituirse formalmente en UTE en caso de resultar adjudicatarios: el compromiso de UTE debe estar
registrado en el sistema de habilitacion temporal.

2. Requisitos técnicos:
La informacion sobre los requisitos técnicos se encuentra disponible en el siguiente enlace:

https://www.contratacion.euskadi.eus/acceso-a-la-licitacion-electronica-en-la-plataforma- kontratazioa-
empresas/webkpeQO-kpelicel/es/

3. Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitacion electrénica
(CAU Gobierno Vasco) Telf.: 945016298.  Correo electrénico: laguntzakpe@euskadi.eus

Se entenderd recibida la oferta en el plazo de presentacién si se inicia la transmision dentro de él y finaliza
con éxito. A estos efectos, se entenderd que se inicia la transmision de la oferta dentro del plazo si la
representacion de la licitadora pulsa el boton “firma y envio de la oferta” dentro del plazo establecido y se
entendera que la transmisién finaliza con éxito con la entrada en el registro electronico de los documentos
que integran la oferta presentada.

20.3. Confidencialidad

Las licitadoras que consideren confidencial algin documento aportado deben efectuar una designacion
explicita —cumplimentando el ANEXO — vy reflejarlo claramente, sobreimpreso o en el margen de pagina, en
el propio documento designado confidencial. Si la designacién no se efectlia de ese modo, el documento no
se considerara confidencial.

En dicho ANEXO ademés de sefalar las informaciones y aspectos de la oferta que consideran de carécter
confidencial por razén de su vinculacidon a secretos técnicos o comerciales, deben exponer las razones
concretas que justifican dicha vinculacién.

En ninglin caso tendrd caracter confidencial la oferta econdmica. La designacion como confidencial de la
oferta econémica se tendra por no realizada.

La declaracion de confidencialidad no podra extenderse a la totalidad de la documentacién presentada por la
licitadora ni a la totalidad de la documentacién acreditativa de la oferta técnica. En este caso, o en el caso de
que se dimensione inadecuadamente dicha declaracion, serd el érgano de contratacion el que determine de
forma motivada qué datos y/o documentos merecen dicha consideracion. Del mismo modo, actuara el érgano
de contratacion en el supuesto de que la declaracion no contenga motivos que estén adecuada vy
suficientemente fundados por los que la licitadora ha considerado confidencial la informacion declarada como
tal.

En el caso de que la licitadora no haya indicado expresamente como confidencial ningun dato y/o
documento, se entendera que ninguno de los datos y/o documentos aportados tiene caracter confidencial,
sin perjuicio de que, excepcionalmente y de forma motivada, el érgano de contratacién considere como
confidencial informaciéon no declarada como tal a fin de preservar legitimos intereses empresariales.

Asimismo, una vez presentadas las ofertas no se permitird sefalar como confidenciales datos que no hayan
sido designados como tales en el momento de su presentacion.

En el caso de que durante el procedimiento de adjudicacion se aporte documentacién que no formaba parte
de la oferta inicial, se podran designar como confidencial datos o documentos que conforman esa nueva
documentacion en las condiciones descritas en los parrafos anteriores de esta clausula.

20.4. Documentacion a presentar en cada sobre

Los documentos exigidos para tomar parte en el procedimiento se presentardn dentro de los archivos
electrénicos o sobres que se indican a continuacion.
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A.- Documentacién general o administrativa. ARCHIVO A

1.- Declaracion responsable que se ajuste a la declaracién que consta coma Anexo al presente pliego,
que deberd estar firmada digitalmente y con la correspondiente identificacién, en la que el licitador
ponga de manifiesto lo siguiente:

1) Que la sociedad esta vélidamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitacion, asi coma que el firmante de la declaracién ostenta la debida
representaciéon para la presentacion de la proposicién y de aquella.

2) Que cuenta con la correspondiente clasificaciéon y que cumple los requisitos de solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones que establece este
pliego, de conformidad con el formulario normalizado del documento europeo Unico de
contratacion.)

3) Que no estd incursa en prohibiciébn de contratar par si misma ni par extension como
consecuencia de la aplicacién del articulo 71.3 de la LCSP.

4) La designaciéon de una direccidn de correo electrénico en que efectuar las notificaciones, que
deberd ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la Disposicion adicional
decimoquinta de la LCSP.

5) Declaracién responsable relativa a la parte del contrato que la empresa licitadora tenga previsto
subcontratar. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 215 de la LCSP, las empresas licitadoras
deberén indicar, en todo caso, si tienen o no previsto subcontratar parte del contrato, sefialando,
en su caso, el porcentaje que del total que subcontratard, y el nombre o el perfil empresarial,
definido par referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las empresas
subcontratadas a las que se vaya a encomendar su realizacién. Asimismo, se deberd identificar el
convenio colectivo aplicable al personal de las empresas subcontratadas. No se podra
subcontratar un porcentaje que supere el 40% del presupuesto ofertado.

6) Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccién de las Juzgados y
Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante.

7) Indicacion del convenio colectivo de aplicacion al personal de la empresa licitadora, boletin y
fecha de publicacién del mismo.

CASQOS ESPECIALES: Deberan presentarse en los casos a continuacién previstos
1.- Empresarios extranjeros

Sin perjuicio de la aplicacion de las obligaciones de Espafa derivadas de acuerdos internacionales, las
personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o de Estados signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo deberén justificar mediante informe que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacién de empresas espafolas en la
contratacion con los entes del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3, en forma
sustancialmente analoga. Dicho informe serd elaborado por la correspondiente Oficina Econdmica vy
Comercial de Espafa en el exterior y se acompafara a la documentaciéon que se presente.

Asimismo, se exigird a la empresa no comunitaria que resulte adjudicataria que abra una sucursal en el
estado espafiol, con designacién de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén
inscritas en el Registro Mercantil, por lo que la presentacion de la oferta implicara la aceptacion de esta
exigencia.

2.- UTEs

Pagina| 17



Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresion en papel de este documento tendra la consideracion de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Cédigo de Verificacion {4bce77e7-0819-4b2d-a784-68713d244422} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electronicamente.

Sinatzaile / Firmante: USANSOLOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE USANSOLO  Data: 2025-06-13 09:34:04(UTC)  Fecha: 13/06/2025 09:34:04 (UTC)

Usansoloko Udala
Ayuntamiento de Usansolo

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una UTE deberan indicar
los nombres vy circunstancias de los que la constituyan, la participacién de cada uno y el nombre del
representante o apoderado Unico de la UTE en caso de resultar esta adjudicataria del contrato.

Cuando concurran en la UTE empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado
miembro de la Unidn Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unién
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, los que
pertenezcan a los dos primeros grupos deberdn acreditar su clasificacién y estos ultimas su solvencia
econdmica vy financiera y técnica.

La UTE deberan presentar, respecto a cada una de las empresas integrantes de la agrupacién, ademés
de la documentacion que para cada una de ellas sea exigible, la declaracién prevista en el articulo 69,
asumiendo el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato.

3.- Empresas vinculadas

Se indicard en todo caso por los licitadores la condicion de empresa vinculada o no a que se refiere el
articulo 42 del Cédigo de Comercio a los efectos establecidos en los articulos 149.3 de la LCSP 2017 v
86 del RGLCAP.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que
se refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y
subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

El ¢rgano o la mesa de contratacién podran pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte
de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o
fiabilidad de la declaracién, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento v, en
todo caso, antes de adjudicar el contrato.

B.- ARCHIVO B: CRITERIOS DE ADJUDICACION RELATIVOS A JUICIOS DE VALOR

En este sobre debe/n presentarse el/los documento/s necesarios para la valoracion de los criterios cuya
cuantificacién dependen de un juicio de valor.

Los licitadores presentardn una Memoria debera contener un andlisis de los trabajos a realizar dentro
del proceso constructivo de la obra, sefialando y justificando la metodologia indicada para la ejecucion
de los trabajos, incluyendo la organizacion de medios personales, materiales, equipos mecanicos y
técnicos que el licitador adscribirfa a la ejecucién, asi como las medidas para eliminar o minimizar las
afecciones de la obra en la actividad urbana diaria.

La oferta que formulen los licitadores deberd contener la documentacién con el orden y epigrafes
indicados en el anterior apartado 23.

En ninglin caso se deberd incluir en este sobre B la oferta econdmica, ni documentos relevantes de la
oferta econdémica, ni de los criterios evaluables mediante férmula o automéaticamente. Si asf ocurriera la
oferta quedaria excluida. (En el caso de haber solo un licitador quedarad a decision de la Mesa de
Contratacion).

C.- ARCHIVO C: OFERTA EVALUABLE AUTOMATICAMENTE O A TRAVES DE FORMULAS
En este sobre debe/n presentarse el/los siguiente/s documento/s:

a.  OFERTA ECONOMICA correspondiente al del servicio y resto de criterios evaluables por
formula, con arreglo al modelo que figura en el ANEXO del PCAP.

b.  Resto de documentos necesarios para la valoracion del resto de criterios de valoracion
automaética establecidos en el apartado 23.

B.- PLAZO DE PRESENTACION
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El plazo de presentacién o envio se iniciard al dia siguiente al de la publicacion del anuncio de la licitacion en
el perfil de contratante, y serd de TREINTA DIAS NATURALES contados desde el dia siguiente al de la
publicacién del anuncio de licitacién del contrato en el perfil de contratante, tal y como dispone el articulo
156.6 de la LCSP 2017.

C.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de esta contratacion, asi como la documentacién técnica unida al mismo, estard disponible en el
perfil de contratante.

En el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Usansolo se ofrecerd toda la informacion relativa a la
convocatoria de la licitacién del contrato, incluyendo los pliegos de cldusulas administrativas particulares y
documentacién complementaria.

21. TRAMITACION Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
21.1.- Contrato sujeto a regulacion armonizada: No, conforme al art. 22.1.c) de la LCSP
21.2.- Tramitacion: Ordinaria
21.3.- Procedimiento: abierto
21.4.- Informacion sobre la division en lotes: No procede
21.5.- Medios de tramitacion: electrénicos.
21.6.- Subasta electrénica: NO

21.7.- Contrato reservado a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y empresas de insercion o
incluido en el marco de programas de empleo protegido: NO

21. 8.- Contrato reservado a determinadas organizaciones por tratarse de un contrato de servicios de
carécter social, cultural o de salud de conformidad con la disposicion adicional cuadragésima octava de la
LCSP: NO

22. SOLVENCIA, CLASIFICACION, HABILITACION Y ADSCRIPCION DE MEDIOS
22.1.- Solvencia:
22.1.1. Solvencia econdmica vy financiera.

Volumen anual de negocio que, referido al aflo de mayor volumen de negocio de los tres Ultimos afios
concluidos, deberd ser al menos una vez y media del presupuesto maximo anual de gasto del contrato,
IVA excluido, esto es, al menos 1.130.561,77€

Se acreditard por medio de:

e Sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario/a estuviera
inscrito en dicho registro.

e Sus cuentas depositadas en el Registro Oficial en que deba estar inscrito en caso de no estar inscrito
en el Registro Mercantil.

e Sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil en caso de ser
empresarios/as individuales no inscritos en el Registro Mercantil

o A través de la cumplimentacion del Anexo correspondiente del PCAP para el caso de licitadores que
no tengan depositadas o legalizadas las cuentas en ningun registro oficial.

Nota: por volumen anual de negocio debe entenderse el importe neto de la cifra de negocios que figura
en la cuenta de pérdidas y ganancias de los modelos reglamentarios de las cuentas anuales establecidas
en la legislaciéon mercantil.
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En todo caso, la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico acreditard frente a todos los 6rganos de contratacién del sector publico, a tenor de lo en él
reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia econdmica y financiera del
empresario.

22.1.2. Solvencia técnica y profesional. Requisito: Prestacion previa de servicios similares

Las licitadoras deberdn haber prestado durante los tres Ultimos afos servicios de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, con un importe anual acumulado en el afio de
mayor ejecucion igual o superior al 70 por cierto de la anualidad media del presente contrato (IVA
excluido). Esto es, 527.595,49€

Se acreditard: por medio de la presentacion de una relacion de los principales servicios o trabajos
realizados durante los tres Ultimos afios que incluya importe, fechas, y el destinatario publico o privado
de los mismos, siendo necesario:

- Cuando la destinataria haya sido una entidad del sector publico, justificar su realizacion mediante
certificados expedidos o visados por el érgano competente o aquellos otros documentos que la
acrediten de manera fehaciente.

- Cuando la destinataria haya sido un sujeto privado, justificar su realizacién mediante un certificado
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaracion de la empresa licitadora
acompafnado de los documentos obrantes en poder de la misma que acrediten la realizacion de la
prestacion.

22.1.2.2. Solvencia técnica o profesional (en los contratos no sara), para las empresas de nueva creacion:

Nota: Por empresa de nueva creacion se entiende aquella que tenga una antigliedad inferior a cinco (5)
anos:

Requisitos minimos de solvencia técnica o profesional:

e  Declaracién sobre la plantilla media anual de la empresa y el nimero de directivos durante
los Ultimos tres anos (o desde la creacién de la misma) acompafada de la documentacion
justificativa correspondiente.

e Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y en
particular del responsable de la ejecucion del contrato, asi como de los técnicos
encargados directamente de la misma, siempre que no se evallen como criterio de
adjudicacién

22.2. CLASIFICACION:

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros serd requisito
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los
poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificacion del empresario en el grupo o subgrupo que

en funcion del objeto del contrato corresponda, con categorfa igual o superior a la exigida para el
contrato, acreditard sus condiciones de solvencia para contratar.

En este caso, la clasificacién de las empresas licitadoras debe ser la siguiente:

Contrato/lote Grupo Subgrupo Tipo de obra Categoria
Edificacidn C 4 Albafileria revocos y revestidos 1
Edificacion C 7 Aislamientos e impermeabilizaciones. 1
Edificacidn C 9 Carpinteria 1

Pagina | 20




Fecha: 13/06/2025 09:34:04 (UTC)

Sinatzaile / Firmante: USANSOLOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE USANSOLO  Data: 2025-06-13 09:34:04(UTC)

Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresion en papel de este documento tendra la consideracion de copia auténtica.

Egiaztapen Kodea / Cédigo de Verificacion {4bce77e7-0819-4b2d-a784-68713d244422} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electronicamente.

oo

Usansoloko Udala
Ayuntamiento de Usansolo

23. CRITERIOS DE ADJUDICACION

23.1.-
23.2.-

Existe un Unico criterio de adjudicacién: (no)

Existe una pluralidad de criterios de adjudicacion: (si)

23.2.1.- Criterios cuya cuantificaciéon depende de un juicio de valor:

CRITERIOS DE ADJUDICACION

PONDERACION

1| Memol

ria

La Memoria debera contener un andlisis de los trabajos a realizar dentro del
proceso constructivo de la obra, sefialando vy justificando la metodologia
indicada para la ejecucion de los trabajos, incluyendo la organizacién de
medios personales, materiales, equipos mecanicos y técnicos que el licitador
adscribirfa a la ejecucion, asi como las medidas  para eliminar o minimizar las
afecciones de la obra en la actividad urbana diaria.

La Memoria se redactard en un maximo de 8 paginas tamano DIN-A4, con
letra Arial 10, interlineado sencillo (minimo) y con separacién entre péarrafos
anterior cero y posterior como minimo de seis. Se dara la maxima puntuacion a
la oferta que exponga esta Memoria con mayor coherencia y grado de
desarrollo.

Incluird la relacion y porcentaje de las tareas y sistemas constructivos que se
gjecutaran con medios propios y/o subcontratados, acreditdndose el
compromiso de subcontratacion de los medios ofertados mediante documento
redactado al efecto. No se tendrd en cuenta para el computo de los 8 folios
de extensiéon maxima los documentos de compromiso de colaboracion. Se
indicara el porcentaje de subcontratacion previsto.

Todas las propuestas se realizaran en base a las soluciones constructivas
descritas en el proyecto de ejecucién. Se valorard la propuesta de mejoras
ambiental del proyecto que deberdn garantizar las condiciones formales de
disefio y calidad definidas en el proyecto.

Ademds, presentard un cuadro con la comprobacién de las mediciones del
proyecto a la realidad fisica de la obra, indicando en el mismo las desviaciones
detectadas al alza v a la baja respecto las que aparecen en el proyecto.

La Memoria deberd desarrollar su contenido en base a los siguientes 4
apartados:

= FEstudio del proyecto. 15 puntos

Se valorara el estudio exhaustivo del proyecto, con la descripcion
detallada de las principales dificultades a salvar durante la construccion,
asi como la metodologia y medios propuestos para salvarlas. Se deben
definir las diferentes fases constructivas y la sefializacion de las obras
necesaria en cada fase, asi como las medidas a adoptar para garantizar la
seguridad de los usuarios v las circulaciones.

Se deberd acreditar que se usan los materiales con las caracteristicas
ambientales especificadas en el proyecto ejecutivo y en la misma oferta,

49 puntos
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mediante la presentacién de los justificantes de compra y los avales
correspondientes.

* Coherenciade la programacién al plazo tipo (6 MESES). 10 puntos

Se valorard la coherencia de la programacion de los diversos tajos vy
tramos de la obra, incorporando las actividades v las fases constructivas.

Se valorard el grado de detalle del programa, desarrollo de actividades y
de los medios humanos y auxiliares, y rendimientos adscritos a ellas, la
coherencia del mismo y por tanto la garantia de su cumplimiento en
plazo.

El programa de trabajo se presentard en una (1) hoja DIN-A3, que se
ajustard a los 6 meses de plazo tipo de ejecucidon de las obras y con las
anotaciones que se consideren precisas.

e Mejora de calidad 9 puntos

las mejoras en la calidad de los materiales u obras adicionales ofertados
frente a los fijados en el proyecto sin que supongan un incremento del
precio del contrato

» Estado de mediciones de la obra. 15 puntos

Se valorara la presentacion del estado de mediciones haciendo una
comparativa entre las mediciones del proyecto y las mediciones
extrapolables a la realidad de la obra, controlando desde la fase de
licitacion la realidad v viabilidad de la oferta presentada.

TOTAL

49 PUNTOS

UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION QUE DEBE OBTENERSE EN LOS CRITERIOS NO EVALUABLES

MEDIANTE FORMULAS.

Si se establece: Conforme al articulo 146.3 de la Ley 9/2017, para ser admitidos a la valoracion global, se
exigird que, en los criterios no cuantificable mediante férmulas, los licitadores alcancen un umbral minimo del
50% de la puntuacién en el conjunto de los criterios sometidos a un juicio de valor, de forma que no sean
tenidas en cuenta por la Mesa de Contratacién las ofertas cuya puntuacién no alcance lo siguiente: 24,5

puntos

23.2.2. criterios evaluables de forma automdatica mediante aplicacion de férmulas: Hasta 51 puntos. con

la_siguiente distribucién.

CRITERIOS DE ADJUDICACION

PONDERACION

1 | Criterio: Precio ofertado.
La puntuacion méxima asignada a este criterio serd de 31 puntos.

En la puntuacion por precio se atribuird la maxima a la proposicion mas baja (K), y
0 puntos a la que iguale el presupuesto de licitacion, aplicando a las restantes (R)
la férmula, en la que las bajas se expresardn porcentualmente; si el resultado es
negativo se daran O puntos.

Puntuacion R =31 - 1,5 x (Baja K - BajaR)

31 puntos
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a) Plazo de ejecucion hasta 10 puntos. 10 puntos

Se otorgaran dos puntos por cada semana de reduccion del plazo de ejecucion
previsto del contrato (22 semanas).

b) Plazo de garantia adicional hasta 10 puntos. 10 puntos

Se otorgardn dos puntos por cada afio de prolongacién del plazo de garantia
previsto del contrato (2 afos). (La oferta realizada por el licitador solo podra
expresarse en afos completos).

TOTAL 51 PUNTOS

UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION: Sise establece

Debe obtenerse en los criterios no cuantificables en cifras o porcentajes (Sobre B) al menos: 24,5 PUNTOS
(50% de la puntuacién maxima del sobre B), no siendo tenidas en cuenta, por la Mesa de Contratacion, las
ofertas cuya puntuacién no alcance esa cantidad.

24. CRITERIOS ESPECIFICOS DE DESEMPATE

25.

En caso de igualdad entre dos o mas empresas licitadoras, desde el punto de vista de los criterios
objetivos que sirven de base para la adjudicacion, la propuesta de adjudicacion se realizard a favor de la
licitadora que acredite la circunstancia siguiente por el orden de preferencia:

e 1% NUmero de trabajadoras vy trabajadores con discapacidad superior al 2%.
e 2° Entidades sin animo de lucro.
e 3% Empresas de insercion.

CLAUSULAS ADICIONALES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO

25.1.- Informacién adicional sobre los pliegos y documentacién complementaria:

Fecha limite para su solicitud: 15 dias antes de la finalizacion del plazo de presentacion de las
proposiciones

Fecha limite para su obtencién: 6 dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacién de ofertas
25.1.3.- Caracter vinculante de las aclaraciones sobre los pliegos o resto de documentacion: si

25.2.- Se prevé una forma especifica de compensacién para los casos de renuncia a la celebracion del
contrato y de desistimiento del procedimiento por el poder adjudicador: no

25.3.- Plazo méximo para adjudicar el contrato distinto al establecido en el art. 158.2 LCSP: no

[11.- OTRAS ESPECIFICACIONES

26.

MESA DE CONTRATACION
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De acuerdo con lo dispuesto en los articulos 326 de la LCSP 2017 y 21 del R.D. 817/2009, ya tenor de lo
dispuesto en la Disposicion Adicional Segunda.7 de la LCSP, interviene la Mesa de Contratacién del
Ayuntamiento de Usansolo

La mesa de contratacién, como érgano de asistencia técnica especializada, ejercera las siguientes funciones,
entre otras que se le atribuyan en esta Ley y en su desarrollo reglamentario:

a. La calificacién de la documentacion acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos a que se
refieren los articulos 140 y 141, y, en su caso, acordar la exclusiéon de las candidatos o licitadores que
no acrediten dicho cumplimiento, previo tramite de subsanacion.

b. Lavaloracién de las proposiciones de los licitadores.

c. En su caso, la propuesta sabre la calificacion de una oferta como anormalmente baja, previa
tramitacion del procedimiento a que se refiere el articulo 149 de la presente Ley.

d. La propuesta al érgano de contratacion de Adjudicacion del contrato a favor del licitador que haya
presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145, segin proceda de
conformidad con el pliego de clausulas administrativas particulares que rija la licitacion.

27. CESION DEL CONTRATO

Sin perijuicio de los casos de sucesion de la contratista del art. 98 LCSP vy los supuestos de modificacién de la
composicion de la UTE del art. 69.9 LCSP, el contrato podré ser cedido en los siguientes casos:

1. Cuando la contratista se encuentre en situacion de insolvencia, de conformidad con el art. 2.2 de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, y todavia no haya solicitado la declaracién de concurso, siempre y
cuando no haya sido declarada insolvente en cualquier otro procedimiento.

2. Cuando se haya declarado en concurso a la contratista, incluso cuando se haya procedido a la apertura de
la fase de liquidacion o haya puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaracion del
concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacién, o para obtener
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislacién concursal.

3. Cuando la contratista sea una persona fisica y haya manifestado su voluntad de jubilarse en fecha anterior
a la finalizacion del contrato.

Procedimiento.

1. La contratista dirigira al responsable del contrato escrito en el que solicite la autorizacion de la cesion. A
dicha solicitud deberd adjuntar siguiente documentacién:

- Documentacion acreditativa de la circunstancia concurrente que posibilita instar la cesion del
contrato.

- Documentacion acreditativa de que el cesionario cumple con los requisitos recogidos en la letra ¢)
del art. 214.2 LCSP.

2. Resolucién del érgano de contratacion por la que acuerde el inicio del procedimiento.

3. Informe emitido por el responsable del contrato en el que indique si debe cumplirse o no el requisito de
haber ejecutado al menos el 20% del importe del contrato vy, en caso afirmativo, si dicho requisito se
cumple. Asimismo deberd sefialar que se respetan los limites recogidos en el segundo parrafo del
apartado 1 delart. 214 LCSP.

4. Informe juridico.

5. Aportacién por parte de la contratista del borrador de escritura publica en la que se formalizara la
cesion.

6. Resolucién del érgano de contratacion por la que se autoriza la cesiéon y notificacién a la contratista.
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7. Publicacién de la resolucién del érgano de contratacion por la que se autoriza la cesion en el perfil del
contratante.

8.  Formalizacién de la cesion en escritura publica.

9. Depdsito de la garantia por parte del cesionario en la Tesoreria General del Pais Vasco. No se procedera
a la devolucién o cancelacién de la garantia prestada por el cedente hasta que se halle formalmente
constituida la del cesionario.

En todo caso, para que el drgano de contratacion pueda autorizar la cesion deben cumplirse las siguientes
condiciones:

1) Se cumplan los requisitos recogidos en el apartado 2 del art. 214 LCSP.

2) Las cualidades técnicas o personales del cedente (contratista) no hayan sido razon determinante de
la adjudicacion del contrato.

3) Que de la cesidon no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado.

No se autorizard la cesion del contrato cuando esta suponga una alteracién sustancial de las caracteristicas de
la contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

No se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia prestada por el cedente hasta que se halle
formalmente constituida la del cesionario.

28. DOCUMENTACION A REQUERIR AL CONTRATISTA EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES:

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en relacién con esta materia en el RD 171/2004 de 30 de
enero por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales, se requerirdn
ala empresa que resulte adjudicataria los siguientes documentos:

1..1.1. Modalidad organizativa de la empresa en materia de prevencion de riesgos laborales.

1..1.2. Evaluacion de riesgos derivados de los puestos de trabajo a cubrir, y medidas de prevencién a
adoptar

1..1.3. Acreditacién de formacion e informacion en materia preventiva requerida para el puesto

29. APERTURA DE SOBRES Y VALORACION DE OFERTAS
29.1 Motivos de rechazo de ofertas y solicitud de aclaraciones.
La mesa de contratacion acordard el rechazo de aquellas ofertas que:

a)  Incluyan algin documento dentro de un sobre diferente al indicado en el presente pliego vy ello
comprometa el secreto de la oferta.

b)  Presenten contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer con total certeza su
contenido.

c)  No guarden concordancia con la documentacion examinada y admitida.

d)  Superen el presupuesto base de licitacién o de los precios unitarios que revistan caracter de maximos.
e)  Varien sustancialmente el modelo de oferta econdmica incluido en este pliego.

f)  Comporten error manifiesto en el importe.

g)  Adolezcan de error o inconsistencia que la hagan inviable reconocida por la licitadora.

h)  Incumplan las condiciones o requisitos establecidos en el PCAP o PPTP.
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i) Contenga virus que imposibiliten su lectura o el acceso a su contenido.

29.2.- La mesa de contratacion podra recabar en cualquier momento anterior a formulacion de la propuesta
de adjudicacién las aclaraciones necesarias para la compresion de las ofertas. En ninglin caso se admitird que,
a través de presentacion de aclaraciones, las licitadoras varien los términos expresados en la oferta.

30. APERTURAY CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS PREVIOS (SOBRE/ARCHIVO A).

30.1.- Finalizado el plazo de presentacién de ofertas, la mesa de contratacién se reunird para calificar los
documentos presentados en el sobre A en tiempo y forma.

Si concluyese que la documentacién examinada es correcta y suficiente para acreditar el cumplimiento de los
requisitos, acordard la admision de todas las licitadoras al procedimiento.

Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion examinada, acordard conceder a las
licitadoras que la hubieren presentado u omitido un plazo de tres (3) dias habiles para que aporten la
documentacion necesaria para subsanar el defecto o la omision detectada.

Una vez transcurrido el plazo concedido, la mesa de contratacién procederd a examinar la documentacion
aportada en esa fase de subsanacion y acordara la admisién o exclusion de las licitadoras. Si acordase excluir
a alguna licitadora, el acuerdo incluird las razones de la exclusion.

30.2.- La relacién de licitadoras admitidas vy excluidas se publicara en el perfil del contratante con indicacion,
en este Ultimo caso, de las razones de la exclusion.

31.-APERTURAY EVALUACION DE LA PARTE DE LA OFERTA EVALUABLE MEDIANTE CRITERIOS CUYA
APLICACION REQUIERE REALIZAR UN JUICIO DE VALOR (SOBRE/ ARCHIVO B).

La mesa de contratacion abrird los sobres B presentados por las licitadoras admitidas.

La mesa de contratacion podréd acordar remitir la documentacion al servicio promotor del contrato para que
verifigue que las ofertas no tienen un contenido contrario a las especificaciones establecidas en el PPTP, las
valore y elabore el consiguiente informe.

Si el servicio promotor, al efectuar la evaluacion, verifica que alguna oferta es contraria a los pliegos o
incorpora documentos o datos que han de aportarse dentro de otro sobre, hard constar esta circunstancia en
el informe. Una vez formulado, lo remitird a la mesa de contratacion junto con los documentos que integran
las ofertas.

32.-APERTURAY EVALUACION DE LAPARTE DE LA OFERTA EVALUABLE AUTOMATICAMENTE
MEDIANTE FORMULAS (SOBRE/ ARCHIVO C)

Antes del inicio de la parte de la sesion que tiene caracter publico:

. Examinard el informe de valoracién emitido por el servicio promotor del contrato y efectuara la
valoracion y asignacion de puntuaciones a las ofertas.

. Una vez iniciada la parte de la sesién que tiene caracter publico:

. Comunicard a los asistentes a la sesion las puntuaciones asignadas a cada oferta y, en su caso, dara
cuenta de las ofertas rechazadas vy las razones del rechazo.

La mesa de contratacion, tras realizar las actuaciones previas, realizara en sesion publica, la apertura de los
sobres C presentados por las licitadoras cuyas ofertas no hayan sido rechazadas y procederd a la lectura de
las ofertas.

33.- EVALUACION DE OFERTAS.

A continuacién, la mesa de contratacion efectuard las siguientes actuaciones en las sesiones que resulten
necesarias:
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33.1.- Comprobara si las ofertas incurren en alguna de las causas de rechazo establecidas en la clausula 29
del presente pliego, en su caso, el consiguiente acuerdo de rechazo.

33.2.- Comprobard si alguna de las ofertas presentadas incurre en presuncién de temeridad, en tal caso,
realizara las actuaciones previstas en el art. 149.4 LCSP. La mesa de contratacion determinara el plazo de
audiencia atendiendo a las caracteristicas de las ofertas, que no podrd ser inferior a tres (3) dias habiles ni
superior a diez (10) dias habiles.

Finalizado ese procedimiento acordara proponer al érgano de contratacién la admisién o rechazo de la/s
oferta/s que considere que no puede/n ser cumplidas/s.

33.3.- Calculard las puntuaciones de las ofertas y determinard cudl es la mejor mediante la suma de los
puntos obtenidos por cada una de ellas en todos y cada uno de los criterios de adjudicacion.

Para efectuar el célculo no tomara en consideracién la/s oferta/s cuyo rechazo haya propuesto.

En el supuesto de que dos o mas ofertas hayan obtenido la misma puntuacion requerird a las licitadoras que
las hayan presentado para que en el plazo méaximo de diez (10) dias habiles aporten los documentos
acreditativos de cumplir los criterios especificos de desempate que, en su caso, se hayan indicado en el
presente pliego.

De todas las actuaciones realizadas, se dejard constancia en el acta o actas que necesariamente deberan
extenderse.

34.- PROPUESTA DE ADJUDICACION.

La mesa de contratacion clasificard las ofertas por orden decreciente de puntuacion y, en base a dicha
clasificacién, elevara la correspondiente propuesta de adjudicacion al érgano de contratacion.

El 6rgano de contratacién aceptard la propuesta de la mesa de contratacion.
35.- PRESENTACION DE DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION.
Documentacién a presentar:

35.1.- Una vez aceptada la propuesta de adjudicacion por el érgano de contratacion, se requerira a la
licitadora que haya presentado la mejor oferta para que presente en el plazo de diez (10) dias habiles, a
contar desde el siguiente a aquél en que reciba el correspondiente requerimiento, los siguientes documentos:

1.- Aefectos de acreditar su capacidad de obrar:

1.1. Las licitadoras espafiolas que sean personas juridicas acreditaran su capacidad de obrar mediante
escritura o documento de constitucién, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por
las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda,
segun el tipo de persona juridica de que se trate.

1.2. Las licitadoras no espafiolas nacionales de Estados miembros de la Unidon Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdomico Europeo acreditaran su capacidad de obrar de
conformidad con lo dispuesto en el art. 84.2 LCSP

1.3. Las demas licitadoras extranjeras acreditardn su capacidad de obrar de conformidad con lo dispuesto en
el art. 84.3 LCSP.

2.- Apoderamiento: cuando la persona que firma la oferta no actle en nombre propio, o cuando la
licitadora sea una sociedad o persona juridica, la persona que firme debe presentar apoderamiento bastante
al efecto. Si la licitadora es una persona juridica, este poder deberd figurar debidamente inscrito en el Registro
publico que corresponda, si, de conformidad con la normativa aplicable segln el tipo de persona juridica de
que se trate, su inscripcién es obligatoria.

3.- Calificacion / Documentacion acreditativa de la solvencia.

4.-  Habilitacion empresarial o profesional.
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5.- Disponibilidad de los medios materiales y humanos que, en su caso, la licitadora se haya obligado a
adscribir a la ejecucién del contrato.

6.-  Disponibilidad de la solvencia y medios de otras entidades durante toda la vigencia del contrato: si la
licitadora ha recurrido a la solvencia y medios de otras entidades deberd aportar el “Compromiso de
disposicién de solvencia y medios de otras entidades” contenido en el ANEXO

7.- Ausencia de prohibiciones de contratar: documentacion acreditativa de la no concurrencia de
prohibiciones de contratar de conformidad con lo dispuesto en el art. 85 LCSP (Segiin ANEXO).

8.- En el caso de que la licitadora deba tributar en territorios fuera de la CAV, deberd aportar los
certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias para contratar con el sector publico, emitidos
por todas y cada una de las Administraciones tributarias competentes.

9.- Garantia: justificante de haber constituido la garantia definitiva.
Los correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electrénicos, informaticos o telematicos.

35.2.- En el supuesto de que no cumplimente adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado, se
entenderd que ha retirado su oferta. En este caso se procederd a realizar las siguientes actuaciones:

. Exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitacion (IVA excluido), en concepto de penalidad,
que se haré efectivo en primer lugar contra la garantia provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo
establecido en la letra a) del art. 71.2 LCSP.

. Recabar la misma documentacién de la licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas sus ofertas.

El' Ayuntamiento de Usansolo, mediante los sistemas de intermediacion de datos disponibles, va a realizar las
comprobaciones y consultas necesarias para comprobar que se halla al corriente de las obligaciones
tributarias v de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

36. ADJUDICACION DEL CONTRATO Y NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION.

36.1.- El drgano de contratacion adjudicard el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
recepcion de la documentacion presentada por la propuesta adjudicataria.

36.2.- La resolucién de adjudicacion se notificard a las licitadoras junto con, en su caso, el informe de
valoracion de las partes de la oferta para cuya evaluacién se han empleado criterios que exigen realizar un
juicio de valor y el informe de andlisis de la justificacion de aquellas ofertas anormalmente bajas, los cuales
deberan ser publicados en el perfil de contratante en el plazo de quince (15) dias.

36.3.- Si como consecuencia del contenido de la resolucion de un recurso especial del art. 44 fuera preciso
que el drgano de contratacion acordase la adjudicacion del contrato a otra licitadora, se concederd a esta un
plazo de diez (10) dias habiles para que aporte la documentacién recogida.

36.4.- En todo caso la notificacion de la adjudicacion se practicara por medios electronicos
37. FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato debera formalizarse en documento administrativo que se ajustara con exactitud a las condiciones
de la licitacién, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No
obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos. En ningln caso se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato
cldusulas que impliquen alteracion de los términos de la Adjudicacion.

Los servicios dependientes del drgano de contratacion requeriran al adjudicatario para que formalice el
contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto
recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato. De igual forma procedera cuando
el érgano competente para la resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.
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En los restantes casos, la formalizacion del contrato deberd efectuarse no mas tarde de los quince dias
habiles siguientes a aquel en que se realice la notificacién de la Adjudicacion a los licitadores y candidatos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las
ofertas, previa presentacion de la documentacion acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, en
las plazas antes seria lados.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al contratista de los
varios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

No podra procederse a la ejecucién del contrato con caracter previo a su formalizacién.

En tal caso, el contrato se adjudicaré al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas
las ofertas, previa presentacion de la documentacion acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos,
en las plazas antes seria lados.

Anuncio de formalizacion

La formalizacion del contrato junto con el correspondiente contrato se publicard en el Perfil del Contratante
en un plazo no superior a quince dias tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del
organo de contratacién.

Podran no publicarse determinados datos relativos a la celebracién del contrato cuando se considere,
justificdndose debidamente en el expediente, que la divulgacién de esa informacion puede obstaculizar la
aplicacion de una norma, resultar contraria al interés publico o perjudicar intereses comerciales legitimos de
empresas publicas o privadas o la competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados
secretes 0 reservados 0 cuya ejecucion deba ir acompafiada de medidas de seguridad especiales conforme a
la legislacion vigente, o cuando lo exija la proteccién de los intereses esenciales de la seguridad del Estado y
asi se haya declarado de conformidad con lo previsto en la letra ¢) del apartado 2 del articulo 19 de la LCSP
2017.

En tal caso debera recabarse la emision de informe por el Consejo de transparencia y Buen Gobierno a que
se refiere la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacion publica y buen
gobierno en los términos del articulo 154 de la LCSP 2017.

38. DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Cuando el érgano de contratacion desista del procedimiento de adjudicacion o decida no adjudicar o celebrar
el contrato cuando se haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo notificara a los licitadores.

La decisién de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podran acordarse por
el érgano de contratacion antes de la formalizacion, debiendo compensarse a los licitadores por los gastos en
que hubiesen incurrido, debidamente justificados, no debiendo indemnizarse de ningin modo el tiempo
empleado en la confeccién de las ofertas ni el caste de subcontratacion de la confeccion de las ofertas.

Solo podrd adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés publico
debidamente justificadas en el expediente, en cuyo caso, no podrd promoverse una nueva licitacién de su
objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decision.

El desistimiento del procedimiento debe estar fundado en una infraccién no subsanable de las normas de
preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion, debiendo justificarse en el
expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedird la iniciacion inmediata de un
procedimiento de licitacion.

39. NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

El contrato que en base a este pliego se realice, tendrd caracter administrativo, rigiéndose por el presente
pliego vy el resto de la documentacion técnica que lo acompafa. En todo lo no previsto en el, se estard a lo
dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico; en el Real decreto
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817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico; en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga al Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico; v en las demds normas que, en su caso, sean de
aplicacion a la contratacion de las Administraciones Publicas.

En caso de contradiccion entre el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el resto de la
documentacién técnica unida al expediente, prevalecera lo dispuesto en este pliego.

40. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

En el caso de que la presente contratacion implique el acceso a datos de caracter personal, el/la contratista
deberd cumplir las obligaciones derivadas de la Disposicion Adicional vigésimo sexta del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Publico, en relacién con la Ley organica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccion de Datos de caracter personal y su normativa de desarrollo.

41. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y TRIBUNALES COMPETENTES

Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos seria lados en la LCSP, el drgano de
contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, maodificarlos por razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al
contratista a raiz de la ejecucion del contrato, suspender la ejecucién del mismo, acordar su resolucion y
determinar los efectos de esta.

En los procedimientos que se instruyan para la adopcion de acuerdos relativos a las prerrogativas sefialadas,
deberd darse audiencia al contratista.

No obstante, lo anterior, serd preceptive el dictamen del érgano consultivO equivalente al Consejo de Estado
de la Comunidad Auténoma respectiva en los casos de:

a. Interpretacién, nulidad y resolucion, cuando se formule oposicién por parte del contratista.

b. Modificaciones del contrato, cuando no estuvieran previstas en el pliego de clausulas administrativas
particulares y su cuanto a, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por ciento del precio inicial
del contrato, IVA excluido.

c.  Reclamaciones dirigidas a la Administracién con fundamento en la responsabilidad contractual en que
esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones reclamadas sean de cuanta igual
o superior a 50.000 euros.

Los acuerdos que adopte el drgano de contratacién pondrén fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolucion del contrato, y efectos de
esta, serdn resueltas por el organo de contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, vy
serdn inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicion ante el mismo
érgano que los dicté, de conformidad con lo establecido en los arts. 123 vy siguientes de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, en el plazo de un mes,
o ser impugnado mediante recurse contencioso—~ administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora
de dicha Jurisdiccion, en el plazo de dos meses de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-administrativa, sin perjuicio de que el interesado pueda
ejercitar cualquier otro recurse que estime procedente.

42.- AVISO DE TERMINACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

El contratista, con 15 dias de antelacion comunicara por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para
la terminacién o ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y
plazos para la tramitacion de esta comunicacion, la designacién de representante para la recepcion vy la
comunicacién, a la intervencion, se regularan por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP. CLAUSULA

43.- RECEPCION DE LA ACTUACION
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1.- El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando este haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, vy a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

2.- Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la recepcién de
la misma.

El Responsable del contrato comunicard a la Intervencion la fecha y lugar del acto de recepcién para su
eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobacién de la inversion. El érgano interventor
asistird a la recepcién material de todos los contratos, en ejercicio de la funcién de fiscalizacion material de las
inversiones que exige el art. 214.2.d) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se
aprueba el TRLHL. Podré estar asistido en la recepcién por un técnico especializado en el objeto del contrato,
que deberd ser diferente del director de la obra y del responsable del contrato (Disposicion Adicional Tercera
de la Ley 9/2017).

3.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Administracion contratante .y representante de esta, las dard por recibidas,
levantdndose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberd ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la Administracién, otro a la
direccion facultativa, y otro al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion
la direccion facultativa fijara la fecha para el inicio de la medicion general, quedando notificado el contratista
para dicho acto.

4.- El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables no
cumple esta obligacion, el representante de la Administracion le remitird un ejemplar del acta para que, en el
plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de
contratacion.

5.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el acta, y la direccion
facultativa de las mismas- sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un
plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, se le podra
conceder otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

44.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL.

1Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formuldndose por la direccion facultativa, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicion de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto.

Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la recepcién, el 6rgano de contratacién deberd aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que, en su caso, serd abonada al contratista a cuenta de la
liquidacién del contrato en el plazo previsto en el articulo 198.4 LCSP.

45.- PLAZO DE GARANTIA'Y LIQUIDACION

1. El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcion. Los gastos de conservacion y
vigilancia durante el plazo de garantia serén a cargo del contratista. En el caso de lotes, el plazo de garantia se
computard para cada lote de forma individualizada.

2. Durante dicho plazo la garantia definitiva responderd de los conceptos sefialados en el articulo 110 LCSP
que resulten de aplicacion.

3. Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones que
dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracién, descuidase la conservacién y diere lugar a que
peligre la obra, se ejecutaran par ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el
dafo.

4. En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas comenzara
a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales
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5. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la direccién facultativa, de
oficio o0 a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable,
el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP,
procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago
de las obligaciones pendientes, que deberan efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el informe no fuese
favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia la direccion facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones
al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargado de la conservacién de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion de
plazo de garantia.

6. En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez
reparado lo construido, 'se formulard por la direccion facultativa v en el plazo de un mes la propuesta de
liquidacién de las realmente ejecutadas, notificdndose al contratista para que en el plazo de diez dias preste
su conformidad, o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir
de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion
deberd aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

7. Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente el
organo de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico,
aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se
producirdn los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en los términos establecidos
en el articulo 168 del RGLCAP.

46.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

1. Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantfa por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato
por parte del contratista, responderd este de los dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten
durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion. Asimismo, el contratista responderd durante
dicho plazo de los dafos materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacién,
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion
de la obra sin reservas o desde la subsanacion de estas.

2. Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafios materiales
dimanantes de los vicios o defectos, prescribirdn en el plazo de dos afos a contar desde que se produzcan o
se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades
por incumplimiento contractual.

3. Transcurrido el plazo de quince afos establecido en el primer apartado de este articulo, sin que se haya
manifestado ninglin dafo o perjuicio, quedara totalmente extinguida cualquier responsabilidad del contratista.
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