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CAPITULO I. DEL REGIMEN JURIDICO

Clausula 12.- Régimen Juridico

El presente contrato de obras tiene caracter administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos
12, 13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP).

Las partes quedan sometidas a lo establecido en este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (y
en la caratula) y en su correspondiente documentacion técnica (proyecto de ejecucion y documentos
denominados adenda -1 y 2-). Ambos documentos tienen caracter contractual.

Para las cuestiones no previstas en los Pliegos y la documentacion técnica, el contrato se regira por la
LCSP y sus disposiciones de desarrollo en todo lo que no haya resultado afectado por la Disposicion
Derogatoria de la LCSP. Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de Derecho administrativo y,
en su defecto, las de Derecho privado.

En caso de discrepancia entre el presente pliego y el resto de documentacion que reviste caracter
contractual, prevalecera el presente pliego salvo las cuestiones de caracter técnico.

El presente contrato se enmarca en el Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia -Financiado
por la Union Europea — NextGenerationEU. Aprobado definitivamente por Acuerdo del Consejo de
Ministros de 13 de julio de 2021 sobre la base de la propuesta aprobada por la Comisién Europea el 16
de junio de 2021.

El objeto del proyecto constituye una actuacion incluida en la Inversion 1, Submedida 2, comprendida en
el Componente 14, del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia. En concreto, el PSTD
Uribe, destino turistico inteligente, rurbano y natural en el que se incluye este proyecto se enmarca en el
Objetivo 218 de la Decision de Ejecucion del Consejo, relativo a la adjudicacion del presupuesto para los
Planes de Sostenibilidad Turistica en Destinos, asi como en los hitos 220, relativo a la finalizacién de los
Planes de Sostenibilidad Turistica en Destinos, y 221, relativo a la finalizacion de los Planes de
Sostenibilidad Turistica en Destinos.

Por tratarse de un contrato financiado con cargo a fondos del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia
de la Union Europea — Next Generation EU — establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del
Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un instrumento de Recuperacion de la
Unién Europea para apoyar la recuperacion tras la crisis de la COVID-19, y regulado segin el
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que
se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, las siguientes disposiciones normativas
europeas seran de obligado cumplimiento:
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(a) Reglamento (UE) nimero 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021,
por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

(b) Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernizacion de la Administracion Puablica y para la ejecucion del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.

(c) Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.
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(d) Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la
informacion a proporcionar por las Entidades del Sector Pdblico Estatal, Autonémico y Local para el
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucidn presupuestaria y contable de las
medidas de los componentes del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

(e) Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al andlisis sistematico del riesgo de conflicto de interés
en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacidn, Transformacion y Resiliencia.

(f) Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 29 de marzo de 2022, por el que se aprueba el “Plan de medidas
para cubrir los requisitos antifraude, conflicto de interés, doble financiacion y ayudas de estado y dafio
no significativo al medio ambiente, exigidos en la ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia” (publicado mediante Resolucion 40/2022, de 6 de abril, del Director de la Secretaria del
Gobierno y de Relaciones con el Parlamento).

(9) Resolucion de 19 de diciembre de 2022, de la Secretaria de Estado de Turismo, por la que se publica
el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 14 de diciembre de 2022, por el que se fijan los
criterios de distribucion, y el reparto resultante para las comunidades autdnomas, del crédito destinado a
la financiacion de actuaciones de inversion por parte de entidades locales, en el marco del Componente
14 Inversion 1 del Plan de Recuperacidn, Transformacion y Resiliencia.
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CAPITULO II. DEL ORGANO DE CONTRATACION

Cléausula 22. Organo de contratacion

El 6rgano de contratacion, que actta en nombre del Ayuntamiento de Laukiz es el Alcalde, en virtud de
las facultades que le confieren los articulos 61 y la Disposicion adicional segunda de la LCSP.

Dicho 6rgano tiene facultad para adjudicar el contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de
interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico,
acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable.

Los acuerdos que a este respecto dicte seran inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del derecho del
contratista a su impugnacidn ante la jurisdiccion competente.

De conformidad con el articulo 61 de la LCSP, la representacion de las entidades del Sector Publico en
materia contractual corresponde a los érganos de contratacion unipersonales o colegiados que, en virtud
de norma legal o reglamentaria o disposicion estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar
contratos en su nombre.

Sin perjuicio de lo anterior, los drganos de contratacion podran delegar o desconcentrar sus competencias
y facultades en esta materia, con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables a la delegacion o
desconcentracion de competencias, en el caso de que se trate de érganos administrativos.

Clausula 32.- Responsable del contrato

Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y la ejecucién ordinaria del contrato, el
6rgano de contratacion designara una persona que ejercera las funciones propias del responsable del
contrato, al que le correspondera, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 62.1 de la LCSP, supervisar
su ejecucién y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta realizacion de la prestacion pactada, dentro del ambito de facultades que el drgano de
contratacion le atribuya.

Ademas, son funciones del responsable del contrato las siguientes:
a) Interpretar el proyecto y la adenda que constituyen la documentacidn técnica de la obra.

b) Exigir la existencia de los medios y organizacion necesarios para la realizacion de las obras en cada
una de sus fases.

c) Dar las 6rdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.
d) Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo de las obras.
e) Adoptar la propuesta sobre la imposicion de penalidades.

f) Emitir informe donde determine si el retraso en la ejecucion es producido por motivos imputables al
contratista.

g) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales correspondientes a las obras realizadas segun los
plazos de ejecucion y abono que se hayan acordado.

h) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de las obras.

i) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de las obras y su supervision,
a la que estara obligada a asistir la representacion de la empresa adjudicataria, asistida de aquellos
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facultativos, técnicos, letrados o especialistas de la misma que tenga alguna intervencion en la

ejecucion de las obras.

Las instrucciones dadas por la persona responsable del contrato configuran las obligaciones de ejecucion

del contrato junto con sus clausulas y los documentos técnicos.
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CAPITULO Ill. DEL CONTRATO

Clausula 42.- Necesidades administrativas a satisfacer

Tal y como figura en la documentacion preparatoria y en el Cuadro de Caracteristicas, el presente
contrato resulta necesario para el cumplimiento y realizacion de los fines institucionales de esta
Administracion Publica.

Clausula 5%.- Objeto del contrato

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecucion de las obras definidas en el
cuadro de caracteristicas, con el detalle contenido en el proyecto de ejecucién y las adendas, y demas
documentos incluidos en el expediente, en los que se especifican los factores de todo orden a tener en
cuenta.

En el Cuadro de caracteristicas del Contrato figura, ademas, la expresion de la codificacion
correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Comdn de Contratos (CPV).

Clausula 62.- Procedimiento de adjudicacion y forma de tramitacion del expediente

El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto -ordinario-, con una pluralidad de criterios de
adjudicacion.

Las comunicaciones y las notificaciones que se hagan durante el procedimiento de contratacion y durante
la vigencia del contrato se efectuaran por medios electrénicos de acuerdo con la LCSP y la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo comin de las administraciones publicas. A estos
efectos, se enviaran los avisos de la puesta a disposicion de las notificaciones y las comunicaciones a las
direcciones de correo electronico y los teléfonos moviles que las empresas hayan facilitado al efecto en el
DEUC.

Los plazos a contar desde la notificacion se computaran desde la fecha de envio del aviso de notificacion,
si el acto objeto de notificacion se ha publicado el mismo dia en el perfil de contratante del 6érgano de
contratacion. En caso contrario, los plazos se computaran desde la recepcién de la notificacion por parte
de la empresa al que se dirige.

Sin embargo, los plazos de las notificaciones practicadas con motivo del procedimiento de recurso
especial por el Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad Auténoma de Euskadi
computan en todo caso desde la fecha de envio del aviso de notificacion.

Clausula 72.- Valor estimado del contrato, presupuesto base de licitacion y precio del contrato
1.- Valor estimado:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 101 de la LCSP, el valor estimado del presente contrato y
el método aplicable para su calculo son los establecidos en el Cuadro de Caracteristicas.

2.- Presupuesto base de licitacion:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 100 de la LCSP, el presupuesto base de licitacion se
sefiala en el Cuadro de Caracteristicas, constituyendo el limite maximo de gasto (IVA incluido) que, en
virtud de este contrato, puede comprometer el 6rgano de contratacion, asi como el precio maximo que
pueden ofertar las empresas que concurran a la licitacion de este contrato.

En todo caso, se indicara como partida independiente el Impuesto sobre el VValor Afiadido.
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El presupuesto se indicara respecto de cada uno de los lotes en que se divida, en el su caso, el objeto del
contrato.

3.- Precio del contrato:

El precio del contrato, que ser& siempre cierto y se expresara en euros, es el de adjudicacion e incluirg,
como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afadido.

En el precio se consideraran incluidos los tributos, las tasas, los canones de cualquier tipo que sean de
aplicacion, asi como todos los gastos que originen como consecuencia de las obligaciones establecidas en
este pliego que se han cumplir durante la ejecucion del contrato.

La ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el Cuadro de Caracteristicas.
Clausula 82.- Plazo de ejecucion del contrato y prorroga.
1.- Plazo de ejecucién

El plazo de ejecucion del contrato se establece en el Cuadro de Caracteristicas y se computara desde la
fecha de la comprobacion del replanteo, en documento administrativo.

Este plazo podra ser reducido, sin que ello suponga un mayor coste para el Ayuntamiento de Laukiz.
2.- Prérroga

Cuando el contratista no pudiese cumplir el plazo de ejecucidn por causas que no le sean imputables y asi
lo justificase debidamente, el drgano de contratacion podra concederle una ampliacion de dicho plazo
que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que pidiese uno menor, de conformidad con lo
establecido en el articulo 195.2 de la LCSP. A estos efectos, la persona responsable del contrato emitira
informe en el que se determinara si el retraso producido estd motivado o no por causa imputable a la
persona contratista.

Si, por el contrario, el contratista no pudiera cumplir el plazo de ejecucion por causas que le resulten
imputables, el Ayuntamiento de Laukiz podra optar por la resolucién del contrato o por la imposicién de
las penalidades previstas en el articulo 193 de la LCSP.

La constitucion en mora del contratista no exigira intimacion previa de la administracion.
Clausula 92.- Lugar de ejecucion del contrato

El contrato se ejecutara en el lugar sefialado en el Cuadro de Caracteristicas.

Clausula 102.- Anuncio de licitacion

De acuerdo con el articulo 135 de la LCSP, el anuncio de licitacion para la adjudicacion del presente
contrato sujeto a regulacion se publicara en el Perfil del Contratante.

Clausula 112 - Informacion a través del Perfil del contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacion relativa a la actividad
contractual del Ayuntamiento de Laukiz, se facilita a través del Perfil de Contratante de la misma toda la
informacidn relativa a su actividad contractual, incluyendo los anuncios relativos al presente contrato, el
presente pliego, la documentacion técnica, asi como toda la documentacion contractual en los términos
del articulo 63 de la LCSP.

El Perfil incluye tanto la informacion de tipo general precisa para relacionarse con el drgano de
contratacion del Ayuntamiento de Laukiz, como puntos de contacto, nimeros de teléfono y de fax,
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direccion postal y direccion electronica, informaciones, anuncios y documentos generales, las
instrucciones internas de contratacion y modelos de documentos, asi como la informacidn particular
relativa a los contratos que celebre.

El Perfil serd accesible para todos los interesados desde la direccion que se sefiala en el Cuadro de
Caracteristicas del Contrato.
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CAPITULO I. DEL LICITADOR

Clausula 122.- Aptitud para contratar

Estéan facultadas para participar en esta licitacion y suscribir, en su caso, el contrato correspondiente las
personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que reinan las siguientes condiciones:

« Tener personalidad juridica y plena capacidad de obrar, de acuerdo con lo previsto el articulo 65 de la
LCSP.

* No estar incursas en alguna de las circunstancias de prohibicion de contratar recogidas en el articulo
71 de la LCSP, lo que pueden acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el articulo 85 de
la LCSP.

« Acreditar la solvencia y, en su caso, la clasificacion requerida, en los términos establecidos en la
clausula siguiente de este pliego.

* Tener la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para llevar a cabo la
prestacion gue constituye el objeto del contrato; y

« Ademas, cuando, por asi determinarlo la normativa aplicable, se le requieran en la empresa contratista
determinados requisitos relativos a su organizacion, destino de sus beneficios, sistema de financiacion
u otros para poder participaren el procedimiento de adjudicacion, estos deben acreditarse las empresas
licitadores.

Las prestaciones objeto de este contrato deben estar comprendidas dentro de los fines, objeto o0 &mbito de
actividad de las empresas licitadoras, segun resulte de sus estatutos o de sus reglas fundacionales.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia, clasificacién y ausencia de prohibiciones de
contratar deben concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de
perfeccion del contrato.

La capacidad de obrar de las empresas espafiolas personas juridicas se acredita mediante la escritura de
constitucion o modificacion inscrita en el Registro Mercantil, cuando sea exigible conforme a la
legislacién mercantil. Cuando no lo sea, se acredita mediante la escritura o documento de constitucion,
estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas que regulan su actividad, inscritos, en su caso,
en el correspondiente registro oficial. También hay que aportar el NIF de la empresa.

La capacidad de obrar de las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o
signatarios del Acuerdo sobre Espacio Econémico Europeo se acreditara mediante la inscripcion en los
registros profesionales o mercantiles oportunos de su Estado miembro de establecimiento o la
presentacion de una declaracion jurada o una de las certificaciones que se indican en el Anexo Xl de la
Directiva 2014/24/UE.

La capacidad de obrar de las empresas extranjeras de Estados no miembros de la Unién Europea ni
signatarios del Acuerdo sobre Espacio Econémico Europeo se acredita con la aportacion de un informe
emitido por la mision diplomatica permanente o por la oficina consular de Espafia del lugar del domicilio
de la empresa, en el que conste, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el registro
local profesional, comercial o analogo, o, en su defecto, que actlan habitualmente en el trafico local
dentro el ambito de las actividades que abarca el objeto del contrato.
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Conforme al articulo 69 de la LCSP, podran contratar con el sector publico las uniones de empresarios
que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en
escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del contrato a su favor.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente y
deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin
perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en una union temporal deberan indicar los nombres y
circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato. La duracion de las uniones temporales de empresarios serd coincidente, al menos, con la del
contrato hasta su extincion. En relacion a la alteracion de su composicion asi como en los supuestos de
modificacion durante a licitacion se estara a lo dispuesto en el art 69, apartados 8 y siguientes.

El 6rgano de contratacion adoptard las medidas adecuadas para garantizar que la participacion en la
licitacidn de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboracidn de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al érgano de contratacion
durante la preparacion del procedimiento de contratacion no falsee la competencia. Entre tales medidas
podra llegar a establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, puedan ser
excluidas, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato.

Clausula 13- Solvencia y clasificacion

Las empresas deberan acreditar estar en posesion de las condiciones minimas de solvencia econémica y
financiera y profesional o técnica que se detallan en el Cuadro de Caracteristicas, bien a través de los
medios de acreditacion que se relacionan en el mismo, o bien alternativamente mediante la clasificacion
equivalente a esta solvencia, que se sefiala en el Cuadro de Caracteristicas.

En virtud del articulo 76.2 de la LCSP el 6rgano de contratacion podra exigir a los licitadores que,
ademas de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificacién, se comprometan a dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. La exigencia, en su caso,
de los nombres y la cualificacion del personal responsable de ejecutar el contrato, asi como del
compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales y/o materiales, se establece
en el Cuadro de caracteristicas.

En las UTE, todas las empresas que la conforman tienen que acreditar su solvencia, en los términos
indicados en el Cuadro de Caracteristicas.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdémica y financiera y técnica o profesional de la union
temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de
la misma.

A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia de la clasificacion, respecto de los empresarios que
concurran agrupados se atenderd, en la forma que reglamentariamente se determine, a las caracteristicas
acumuladas de cada uno de ellos, expresadas en sus respectivas clasificaciones. En todo caso, serd
necesario para proceder a esta acumulacion que todas las empresas hayan obtenido previamente la
clasificacion.
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El régimen de acumulacion de las clasificaciones serd el establecido en el articulo 52 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Pdblicas o norma que lo sustituya.

Para los casos en los que aportdndose clasificacion, concurran en la unién empresarios nacionales,
extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea ni de un Estado
signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un
Estado miembro de la Unién Europea o de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su clasificacion, y estos
altimos su solvencia econémica, financiera y técnica o profesional. En el supuesto de que el contrato se
adjudicase a una union temporal de empresarios, ésta acreditara su constitucion en escritura publica, asi
como el NIF asignado a dicha unién, una vez efectuada la adjudicacion del contrato a su favor. En todo
caso, la duracion de la union sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Clausula 142.- Integracion de la solvencia con medios externos

Para acreditarse la solvencia necesaria, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras
entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que
demuestre que durante toda la duracion de la ejecucion del contrato dispondra efectivamente de esa
solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicion de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podran
recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unién temporal. Para ello la empresa que desee recurrir
a las capacidades de otras entidades, demostrara que va a disponer de los recursos necesarios mediante la
presentacion a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades, compromiso que se presentara
por el licitador que hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo 150
de la LCSP, previo requerimiento a tal efecto.

Dicho compromiso de dedicacion o adscripcion de los medios personales o materiales suficientes para la
ejecucion del contrato tendra caracter de obligacion esencial a los efectos de ser considerado como causa
de resolucion del contrato o de imposicion de penalidades por incumplimiento parcial o cumplimiento
defectuoso.

Cuando asi se determine en el Cuadro de Caracteristicas del Contrato, deberan ejecutarse directamente
por el propio licitador los trabajos que en él se sefialan y, si asi se recoge, especificar en la oferta los
nombres y la cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion, debiendo
comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales
suficientes para ello.

De conformidad con el articulo 75.1 de la LCSP, con respecto a los criterios relativos a los titulos de
estudios y profesionales que se indican en el articulo 90.1 €) o a la experiencia profesional pertinente, las
empresas Unicamente podran recurrir a las capacidades de otras entidades si éstas van a ejecutar las obras
para las cuales son necesarias dichas capacidades.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 75.4 de la LCSP, los poderes adjudicadores podran exigir que
determinadas partes o trabajos, en atencion a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el
propio licitador, en el caso de una oferta presentada por una unidn de empresarios, por un participante en
la misma, siempre que asi se haya previsto en el Pliego.
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CAPITULO II. DE LAS GARANTIAS

Clausula 15%- Garantia provisional

Cuando excepcional y motivadamente en el expediente se exija la constitucion de una garantia
provisional, de conformidad con lo previsto en el articulo 106 de la LCSP, su importe, que no podra ser
superior a un 3 por 100 del presupuesto base de licitacion del contrato, excluido el Impuesto sobre el
Valor Afadido, asi como el régimen de devolucion, seran los sefialados en el Cuadro de caracteristicas.

La garantia provisional se podra prestar en cualquiera de las formas previstas en el apartado 1 del articulo
108 de la LCSP y habra de depositarse en la Intervencidn/Tesoreria del Ayuntamiento de Laukiz.

Cuando el contrato se haya dividido en lotes, la garantia provisional se fijara atendiendo exclusivamente
al importe de los lotes para los que el licitador vaya a presentar oferta y no en funcion del importe del
presupuesto total del contrato.

La garantia provisional se extinguird automaticamente y sera devuelta a los licitadores inmediatamente
después de la perfeccion del contrato. En todo caso, la garantia provisional se devolvera al licitador
seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantia definitiva, pudiendo aplicar el
importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucion de esta ultima.

Clausula 162.- Garantia definitiva

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 107 de la LCSP, el licitador que presente la mejor oferta
debera constituir a disposicion del drgano de contratacion una garantia de un 5 por 100 del precio final
ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, de acuerdo con lo previsto en el Cuadro de
caracteristicas.

En el caso de los contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculara con referencia al precio
maximo fijado excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Cuando el precio del contrato se formule en funcion de precios unitarios, el importe de la garantia a
constituir se fijara atendiendo al presupuesto base de licitacion, IVA excluido.

La constitucion de esta garantia debera ser acreditada en el plazo de diez dias habiles a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento del articulo 150.2 de la LCSP.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 110 de la
LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte del contratista de la obligacién
de indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta
ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, prevista en el articulo 196 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo I del Titulo IV del
Libro I de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el articulo 108 LCSP.

En aquellos supuestos en los que se constituya garantia provisional el adjudicatario potestativamente
podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva, o proceder a la nueva constitucion de
esta Ultima.

Cuando de conformidad con lo previsto en el Cuadro de Caracteristicas al presente pliego proceda la
constitucion de la garantia en forma de retencion en el precio prevista en el articulo 108.2 de la LCSP,
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previa manifestacion expresa del licitador que opta por la retencion en el precio, ésta se llevaré a cabo en
el primer abono.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del mismo,
se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcion con el precio del
contrato resultante de la modificacion, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion contractual.
En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones,
el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso
contrario, en causa de resolucion. A estos efectos, no se consideraran las variaciones de precio que se
produzcan como consecuencia de una revision de precios conforme a lo sefialado en el Capitulo II del
Titulo 111 del Libro I de la LCSP.

La garantia complementaria se establecera de conformidad con lo previsto en el articulo 107.2 de la
LCSP.
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CAPITULO IIl. DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION Y
DESEMPATE

Clausula 172.- Criterios de adjudicacion

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion son los sefialados en el Cuadro de
Caracteristicas, con la ponderacion atribuida a cada uno de ellos.

Cuando se sefiale un Unico criterio de adjudicacion, este debera estar relacionado con los costes,
pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida calculado
de acuerdo con lo indicado en el articulo 148 de la LCSP.

En el caso de que el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, se indicara igualmente en
cudles de ellas se iran aplicando los distintos criterios, estableciendo un umbral minimo del 50 por ciento
de la puntuacion en el conjunto de los criterios cualitativos para continuar con el proceso.

En estos casos, la proposicion debera incluir tantos archivos individualizados como fases de valoracion
se hayan establecido.

Clausula 18- Criterios de desempate

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147 de la LCSP, el Cuadro de Caracteristicas sefialara los
criterios de adjudicacion especificos para el desempate en los casos en que, tras la aplicacion de los
criterios de adjudicacion, se produzca un empate entre dos 0 mas ofertas. En su defecto, el empate se
resolverd mediante la aplicacion por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de
finalizar el plazo de presentacion de ofertas:

» Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusion social en la plantilla
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor namero de trabajadores fijos
con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de personas trabajadoras en inclusion en la plantilla.

 Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
» Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
« El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en el
momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo.



Financiado por la Unién Europea m JATA-SNDR s H
m - ? = P 548 T Plan de Recuperacién, EUSKO JAURLARITZA (=" = GOBIERNO VASCO T laukiz
extGeneration il . DESRRRSL FURAL

Transformacién y Resiliencia

CAPITULO IV. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Clausula 192.- Presentacion de la documentacion y de proposiciones

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los Pliegos y documentacion que rigen la
licitacién. Su presentacion supone la aceptacion incondicionada por el empresario del contenido de la
totalidad de sus clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacion a la
Mesa y al drgano de contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en el registro equivalente de la Comunidad Auténoma de
Euskadi o en las listas oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la Union Europea.

Las proposiciones seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal caracter hasta el momento
de su apertura.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta
en union temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La
infraccion de estas normas dara lugar a la no admisién de todas las propuestas por él suscritas.

Las empresas pueden presentar oferta en lotes si asi se establece en el Cuadro de Caracteristicas del
Contrato.

Clausula 202.- Admision de variantes

Cuando en la adjudicacidn se tengan en cuenta criterios distintos del precio y asi figure en el Cuadro de
Caracteristicas del Contrato, el 6rgano de contratacion podra tomar en consideracion las variantes que
ofrezcan los licitadores referidas a determinadas funcionalidades que pueden tener las obras objeto de
contrato o0 a la satisfaccion adecuada de determinadas necesidades.

Estas variantes, que deberan estar vinculadas con el objeto del contrato, deberdn acomodarse a los
requisitos minimos, modalidades y caracteristicas descritas en el Cuadro de Caracteristicas del Contrato.

Clausula 212.- Medios

La presentacion de proposiciones se llevara a cabo utilizando medios electronicos, de conformidad con
los requisitos establecidos en la Disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, salvo que concurra
alguna de las circunstancias previstas en el apartado 3 de la citada Disposicion adicional de la LCSP y asi
se sefiale en el Cuadro de Caracteristicas del Contrato.

La informacién y las especificaciones técnicas necesarias para la presentacion electrénica de las
proposiciones, incluido el cifrado y la validacion de la fecha, se encuentran alojadas en el Perfil de
Contratante de esta Entidad.

El envio por medios electrénicos de las ofertas podra hacerse en dos fases, transmitiendo primero la
huella electronica de la oferta, con cuya recepcion se considerara efectuada su presentacion a todos los
efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo maximo de 24 horas. De no efectuarse esta
segunda remision en el plazo indicado, se considerara que la oferta ha sido retirada.

Se entiende por huella electrénica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generacion garantiza
que se relacionan de manera inequivoca con el contenido de la oferta propiamente dicha, y que permiten
detectar posibles alteraciones del contenido de ésta garantizando su integridad. Las copias electronicas de
los documentos que deban incorporarse al expediente deberan cumplir con lo establecido a tal efecto en

/ Firmante: MARIA ISABEL ARGALUZA URRUTIA Data: 2025-09-01 07:28:51(UTC) Fecha: 01/09/2025 07:28:51 (UTC)

aile / Firmante: LAUKIZKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE LAUKIZ Data: 2025-09-01 07:10:40(UTC)  Fecha: 01/09/2025 07:10:40 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: ION GORKA ELGEZABAL FANO Data: 2025-09-01 08:07:21(UTC) Fecha: 01/09/2025 08:07:21 (UTC)

Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresion en papel de este documento tendra la consideracion de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Cédigo de Verificacion {47522e7d-61fe-4409-9043-9a2e85e25698} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electronicamente.



Financiado por la Unién Europea m JATA-SNDR s H
m - ? = P 548 T Plan de Recuperacién, EUSKO JAURLARITZA (=" = GOBIERNO VASCO T laukiz
extGeneration il . DESRRRSL FURAL

Transformacién y Resiliencia

la legislacion vigente en materia de procedimiento administrativo comun, surtiendo los efectos
establecidos en la misma.

Las proposiciones deberan presentarse necesaria y unicamente en el registro indicado en el anuncio de
licitacion.
Clausula 222.- Acceso a los pliegos y demés documentacion complementaria

El acceso a los pliegos y demas documentacion complementaria se ofrecera por el Ayuntamiento de
Laukiz a través del perfil de contratante por medios electronicos, acceso que sera libre, directo, completo
y gratuito, y que se efectuara desde la fecha de la publicacion del anuncio de licitacion.

Cuando excepcionalmente, en los casos que sefiala el apartado 2 del articulo 138 de la LCSP, el acceso a
los pliegos y demas documentacion complementaria de la licitacion se realice por medios no
electronicos, se advertira en el Cuadro de Caracteristicas del Contrato y en el anuncio de licitacion. En
tales casos, el plazo de presentacion de las proposiciones o de las solicitudes de participacion se
prolongara cinco dias, salvo en el supuesto de tramitacion urgente del expediente.

Clausula 232.- Informacion adicional

Se proporcionara a todos los interesados en el procedimiento de licitacién, a mas tardar 6 dias antes de
que finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas, la informacion adicional sobre los pliegos y
demés documentacion complementaria que éstos soliciten, a condicion de que la hubieren pedido al
menos 12 dias antes del transcurso del plazo de presentacion de las proposiciones, salvo que en el
Cuadro de Caracteristicas del Contrato se sefiale otro distinto.

Si asi se indica en el Cuadro de Caracteristicas, las respuestas tendran caracter vinculante y se publicara
en el Perfil de Contratante.

Clausula 242.- Lugar y plazo de presentacion de las proposiciones
Las proposiciones se presentaran en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de licitacion.

El plazo de presentacion de proposiciones no sera inferior a veintiséis dias, contados desde el dia
siguiente al de la publicacion del anuncio de licitacion del contrato en el perfil de contratante.

Clausula 252.- Confidencialidad

De acuerdo con el articulo 133 de la LCSP, el Ayuntamiento de Laukiz no divulgara la informacion
facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial en el momento de presentar
su oferta.

El caracter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado
para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitacion o en otros posteriores.

El deber de confidencialidad del érgano de contratacion, asi como de sus servicios dependientes, no
podra extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario

El deber de confidencialidad tampoco podra impedir la divulgacion pablica de partes no confidenciales
de los contratos celebrados, respetando en todo caso la normativa vigente en materia de proteccion de
datos de caracter personal.
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Clausula 262.-Contenido de las proposiciones

Las proposiciones se presentaran en los archivos que a continuacion se indican, firmados por el licitador
0 persona que lo represente, haciendo constar en cada uno de ellos el nimero de referencia y la
denominacion del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razon social de la empresa
y su correspondiente NIF. En cada archivo se hara constar en hoja independiente una relacién numérica
de los documentos que contienen.

Toda la documentacion debera presentarse redactada en castellano o euskera.

Cuando la presentacion de las proposiciones se lleve a cabo utilizando medios electrénicos, deberan
cumplirse las especificaciones técnicas sefialadas a tal efecto en el Perfil de Contratante del
Ayuntamiento de Laukiz.

» FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES:

A) ARCHIVO ELECTRONICO 1: “DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS”

Dentro del archivo de ‘“Documentacion acreditativa del cumplimiento de requisitos previos”, los
licitadores deberan incluir:

1) Declaracidn responsable

Se ajustard al formulario de documento europeo Unico de contratacion (DEUC), que deberd estar firmada
y con la correspondiente identificacion, en la que el licitador ponga de manifiesto:

¢ Que la sociedad esta validamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la
licitacion, asi como que el firmante de la declaracion ostenta la debida representacion para la
presentacion de la proposicion y de aquella.

¢ Que cuenta con la correspondiente clasificacion, en su caso, o que cumple los requisitos de solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones que establezca el pliego de
conformidad con el formulario normalizado del documento europeo Unico de contratacion.

¢ Que no esta incursa en prohibicion de contratar por si misma ni por extension como consecuencia de
la aplicacion del articulo 71.3 de la LCSP.

2) Integracion de la solvencia con medios externos

Cuando el empresario recurra a la integracién de la solvencia con medios de otras empresas de
conformidad con el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas deberd presentar una declaracion
responsable en la que figure la informacion pertinente para estos casos con arreglo al formulario
normalizado del documento europeo Unico de contratacion.

3) Concrecion de las condiciones de solvencia

3.1 Cuando la empresa recurra a las capacidades de otras entidades de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 76.2 de la LCSP, debera presentar compromiso por escrito de dichas entidades para demostrar
que va a disponer de tales recursos.

3.2. Cuando de conformidad con lo dispuesto en el articulo 76.1 de la LCSP se hubiera establecido en el
Cuadro de caracteristicas que se especifiquen los nombres y la cualificacion profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion, se debera aportar dicha documentacion
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4) Garantia provisional
Cuando se exija garantia provisional, documento acreditativo de haberla constituido.
5) Uniones Temporales de Empresarios

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una union temporal, se
aportara una declaracion responsable por cada empresa participante en la que figurara la informacion
requerida en estos casos en el formulario del documento europeo Unico de contratacion.

Adicionalmente se aportara el compromiso de constituir la unién temporal por parte de los empresarios
que sean parte de la misma, de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del articulo 69 de la LCSP,
con una duracion que sera coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extincion.

En el escrito de compromiso se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la
participacion de cada uno de ellos, asi como la asuncién del compromiso de constituirse formalmente en
unidn temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado documento debera estar firmado
por los representantes de cada una de las empresas que componen la union.

6) Empresas extranjeras

Ademas de la declaracion responsable las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a
ejecutarse en Espafia, deberan aportar una declaracion de sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados
y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

7) Empresas vinculadas

Unicamente, las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Cédigo de Comercio y que presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, deberan presentar declaracion en la que
hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que, presentando distintas
proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42 del
Cadigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.

8) Declaracion responsable

Relativa al cumplimiento de la obligacién de contar con un dos por ciento de trabajadores con
discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes y al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social y de igualdad efectiva entre mujeres y
hombres.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusion social, aquellos licitadores que tengan un nimero de 50 o més trabajadores en su plantilla
estaran obligados a contar con un 2% de trabajadores con discapacidad, o a adoptar las medidas
alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento
alternativo con caracter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.

A estos efectos, los licitadores deberan aportar declaracion responsable sobre el cumplimiento de lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
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Refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social. De
conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas, el érgano de contratacion podra hacer uso de las facultades de
comprobacion que tenga atribuidas en relacion con el cumplimiento de las citadas obligaciones.

Asimismo, los licitadores haran constar que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa
vigente en materia laboral y social, asi como que, en aquellos casos en los que corresponda, cumple con
lo establecido en los apartados 2 y 3 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativos a la elaboracion y aplicacion de un Plan de Igualdad.
De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comdn de las Administraciones Publicas, el drgano de contratacion podra hacer uso de sus facultades de
comprobacion que tenga atribuidas en relacion con el cumplimiento de las citadas obligaciones.

9) Direccion de correo habilitada

La designacion de una direccion de correo electrénico en que efectuar las notificaciones, que debera ser
habilitada de conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, cuando
el 6rgano de contratacion haya optado por realizar las notificaciones a través de la misma y asi se haga
constar en el Cuadro de Caracteristicas del Contrato, salvo que la misma sea la que figure en el DEUC.

10) Garantias en el tratamiento de datos de caracter personal

La empresa declarara que ofrece garantias suficientes para aplicar, en caso de que el contrato comporte el
tratamiento de datos de caracter personal, medidas técnicas y organizativas apropiadas, para que el
tratamiento sea efectuado de conformidad con la normativa vigente en materia de proteccién de datos de
caracter personal, asi como, en su caso, con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales ya la libre circulacién de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE.

Cuando el Cuadro de Caracteristicas del Contrato prevea la division en lotes del objeto del contrato, si
los requisitos de solvencia econémica y financiera o técnica y profesional exigidos varian de un lote a
otro, se aportard una declaracion responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los
mismos requisitos de solvencia.

Cuando el Cuadro de Caracteristicas del Contrato exija la acreditacion de otras circunstancias distintas de
las que comprende el formulario del documento europeo Unico de contratacion, el mismo indicara la
forma de su acreditacion.

El 6rgano o la Mesa de contratacion podran pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad
0 una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la
vigencia o fiabilidad de la declaracion, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del
procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato, excepcion hecha de aquella informacion
contenida en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Pblico o en una base
de datos nacional de los Estados miembros de la Unién Europea, cuando el empresario se encuentre
inscrito en los mismos y siempre que resulten accesibles de modo gratuito

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que
se refieren los apartados anteriores deberan concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y
subsistir en el momento de perfeccion del contrato.
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B) Cuando conforme al articulo 145 de la LCSP se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicacion, se
debera presentar:

> ARCHIVO ELECTRONICO 2: DOCUMENTACION RELATIVA A “CRITERIOS NO
VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES”

Cuando conforme al articulo 145 de la LCSP se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicacion, en el
archivo electrénico 2 los licitadores incluiran la documentacion que deba ser valorada conforme a los
criterios cuya ponderacion depende de un juicio de valor.

Cuando la totalidad de los criterios de adjudicacion deban ser valorados conforme a criterios
cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas, no se presentara archivo electronico 2.

En ningln caso podrd incluirse, en este archivo electronico 2 documentos propios del archivo electronico
3.

» ARCHIVO ELECTRONICO 3: OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION RELATIVA A
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

En este archivo electrénico 3 se incluira la oferta econémica y la restante documentacion relativa a
criterios evaluables mediante formulas.

La oferta econdmica, asi como los criterios evaluables mediante formulas se realizaran conforme al
modelo que se adjunta como Anexo de este Pliego.

La oferta econémica se presentara en caracteres claros, de modo que seran excluidas aquéllas que tengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que el Ayuntamiento de Laukiz
estime fundamental para considerar la oferta.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese
del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error
manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que
adolece de error 0 inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la Mesa de contratacion
mediante resolucion motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision de algunas
palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En las proposiciones se indicard como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor
Afadido.

Asimismo, cuando para la seleccion del contratista se atienda a una pluralidad de criterios, se incluira en
este archivo la documentacion relativa a aquellos criterios evaluables de manera automatica mediante
cifras o porcentajes por aplicacion de las formulas establecidas en los pliegos.

Cuando conforme al pliego de prescripciones técnicas y administrativas deban incluirse otros
documentos en orden a permitir verificar que la proposicion cumple con las especificaciones técnicas
requeridas, pero que no sean objeto de valoracidn, ésta se incluird en el archivo electrénico 2 cuando su
presentacion sea obligatoria y, en otro caso, en el archivo electronico 3.

Si se prevé la division en lotes del objeto del contrato, los licitadores podrén optar a uno o a varios lotes,
segln lo que se especifique en el Cuadro de Caracteristicas del contrato. En el caso de que se opte a
varios lotes, los licitadores deberan presentar tantos archivos electronicos 2 y 3 como lotes a los que
opten.
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Clausula 272- Calificacion de la documentacion presentada, valoracion y apertura de
proposiciones.

La Mesa de contratacion calificard la documentacion acreditativa del cumplimiento de los requisitos
previos y la declaracion responsable incluida en el archivo electrénico 1 o a.

Seré objeto de subsanacion por los licitadores la declaracion responsable, a requerimiento de la Mesa de
contratacion, cuando no se hubiera presentado, 0 no estuviera adecuadamente cumplimentada la
presentada. En tales casos se conferira al licitador o licitadores afectados un plazo de tres dias habiles, a
contar desde el siguiente al de recepcion del requerimiento de subsanacion. De no subsanarse en plazo lo
requerido, la Mesa de contratacion entendera que el licitador desiste de su oferta.

Las actas de la Mesa de contratacion de calificacion la documentacion acreditativa del cumplimiento de
los requisitos previos en las que se recoja la admision y exclusion de las ofertas se publicaran en el perfil
de contratante, que actuard como tablon de anuncios, sin perjuicio de la necesaria comunicacion o
notificacion, segin proceda, a los licitadores afectados.

El acto de exclusion de un licitador podra ser notificado a éste en el acto pablico que celebre la Mesa, si
fuera posible por encontrarse algln representante de la empresa y, en su defecto, con arreglo a los
restantes procedimientos establecidos en los articulos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo ComUn de las Administraciones Publicas.

De conformidad con la Disposicion adicional decimoquinta del de la LCSP, las notificaciones se podran
realizar mediante direccion electronica habilitada o mediante comparecencia electrénica. Los plazos a
contar desde la notificacion se computaran desde la fecha de envio de la misma o del aviso de
notificacion, si fuera mediante comparecencia electrdnica, siempre que el acto objeto de notificacion se
haya publicado el mismo dia en el Perfil de Contratante. En caso contrario los plazos se computaran
desde la recepcion de la notificacién por el interesado.

Con caracter previo a la valoracion de las ofertas o solicitudes de cada procedimiento, el titular del
6rgano de contratacion realizara el analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés tal y como se
determina en la Orden HFP/55/2023 de 24 de enero. Para ello recabard y contrastard en la herramienta
MINERVA de la AEAT informacidn sobre los miembros del 6rgano de contratacion, asi como de las
personas fisicas y juridicas que participan en el procedimiento:

1. Cadigo de referencia de operacion previamente en CoFFEE (CRO).

2. Listado con el nombre, apellidos y NIF de los miembros del 6rgano de contratacién, asi como de los
miembros del érgano colegiado de asistencia.

3. Listado con el nombre, apellidos o NIF de las personas fisicas participantes en el procedimiento. En
el caso de que sean personas juridicas, se incorporara su razén social y NIF. En el caso de que el
participante no cuente con un NIF espafiol MINERVA no dispone de informacion para realizar el
andlisis, y consecuencia, para esa casuistica se llevara a cabo la operativa asociada a la recepcion de
bandera negra.

Una vez realizado el cruce de datos, MINERVA ofrecera el resultado del analisis de riesgo de conflicto
de interés al titular del 6rgano de contratacion, al dia siguiente. De dicho analisis podran detectarse 0 no
banderas rojas y/o negras:

¢ En el caso de que no se hayan detectado banderas rojas el procedimiento seguira su curso.
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¢ En el caso de que se hayan detectado una o varias banderas rojas se debera dilucidar la situacion del
decisor afectado. En tanto no se aclare tal situacion no se podra continuar con el procedimiento. Para
ello se deberd seguir el procedimiento establecido en el articulo 5 de la Orden HFP/55/2023, de 24 de
enero, relativa al andlisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que
ejecutan el PRTR.

oEn el caso de que se haya detectado una o varias banderas negras no implicard la suspension
automatica del procedimiento. En este caso el 6rgano de contratacion solicitard a los participantes la
informacion de su titularidad real. Esta informacion debera aportarse al érgano de contratacion en el
plazo de cinco dias habiles desde que se formule la solicitud de informacion, constituyendo su falta de
entrega, motivo de exclusion del procedimiento en el que esté participando.

En el caso de detectarse en Minerva una o varias banderas negras (ausencia de informacion sobre la
titularidad real del participante) no implicara la suspension automatica del procedimiento. En este caso el
6rgano de contratacion solicitara a los participantes la informaciéon de su titularidad real. Esta
informacion debera aportarse al 6rgano de contratacion en el plazo de cinco dias habiles desde que se
formule la solicitud de informacion, constituyendo su falta de entrega, motivo de exclusion del
procedimiento en el que esté participando.

La valoracidon de los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor corresponderd, en los
casos en que proceda por tener atribuida una ponderacion mayor que la correspondiente a los criterios
evaluables de forma automatica, bien al comité formado por expertos con cualificacion apropiada, o al
organismo técnico especializado, que se recogerd en el Cuadro de Caracteristicas del Contrato, sin
perjuicio de que la designacion de sus miembros deba publicarse en el Perfil del Contratante.

La evaluacion de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de
formulas se realizara tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta
circunstancia, dejandose constancia documental de ello.

La citada evaluacion previa se hara pablica en el acto en el que se proceda a la apertura del archivo que
contenga los elementos de la oferta que se valoraran mediante la mera aplicacion de férmulas.

En los supuestos en que en el procedimiento se contemplen criterios de adjudicacion cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor, la valoracion de las proposiciones se hara por los servicios técnicos del
6rgano de contratacion, en un plazo no superior a siete dias, debiendo ser suscritas por el técnico o
técnicos que realicen la valoracion.

El Cuadro de Caracteristicas precisara, salvo cuando se tome en consideracion el precio exclusivamente,
la ponderacion relativa atribuida a cada uno de los criterios de valoracion, que podra expresarse fijando
una banda de valores con una amplitud méxima adecuada.

Igualmente sefialard, cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, en cuales de
ellas se iran aplicando los distintos criterios, estableciendo un umbral minimo del 50 por ciento de la
puntuacion en el conjunto de los criterios cualitativos para continuar en el proceso selectivo.

Cuando, por razones objetivas debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios elegidos,
éstos se enumeraran por orden decreciente de importancia.

La Mesa de contratacion procedera a la apertura y examen de las proposiciones, formulando la
correspondiente propuesta de adjudicacion al 6rgano de contratacion, una vez ponderados los criterios
que deban aplicarse para efectuar la seleccion del adjudicatario.
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La apertura de las proposiciones debera efectuarse en el plazo maximo de veinte dias contados desde la
fecha de finalizacion del plazo para presentar las mismas.

Si la proposicion se contiene en mas de un archivo electrénico, que deban abrirse en varios actos
independientes, el plazo méximo sefialado se entendera cumplido cuando se haya abierto, dentro del
mismo, el primero de los archivos electronicos que componen la proposicion.

Tras la apertura del archivo electrénico que contenga los criterios evaluables mediante férmulas, y en la
misma sesion, la Mesa procedera:

- Previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, evaluar y
clasificar las ofertas.

- Realizar la propuesta de adjudicacion a favor del Realizar la propuesta de adjudicacion a favor del
candidato con mejor puntuacion.

- Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacién mediante comunicacion electrénica para
que constituya la garantia definitiva, asi como para que aporte el compromiso al que se refiere el
articulo 75.2 y la documentacion justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo 76.2.

Presentada la garantia definitiva y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion del
compromiso del gasto por la Intervencion en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, en un plazo no superior a cinco dias se procederd a adjudicar el
contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo,
a su formalizacion.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente la
garantia definitiva, se efectuara propuesta de adjudicacién a favor del siguiente candidato en puntuacién,
otorgandole el correspondiente plazo para constituir la citada garantia definitiva.

En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentacion que no esté
inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendra que aportar en el plazo de siete dias habiles
establecido para presentar la garantia definitiva.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente al
Ayuntamiento de Laukiz. No obstante, cuando el 6rgano de contratacién no adjudique el contrato de
acuerdo con la propuesta formulada debera motivar su decision.

Cuando el nico criterio a considerar sea el precio, se entendera que la mejor oferta es la que incorpora el
precio mas bajo.

Si en el ejercicio de sus funciones la Mesa de contratacion o el érgano de contratacion tuvieran indicios
fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratacion, en el sentido definido en el
articulo 1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los trasladard con caracter
previo a la adjudicacion del contrato a la Comision Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su
caso, a la autoridad de competencia autonémica correspondiente, a efectos de que a través de un
procedimiento sumarisimo se pronuncie sobre aquellos. La remision de dichos indicios tendra efectos
suspensivos en el procedimiento de contratacion. Si la remision la realiza la Mesa de contratacion, daré
cuenta de ello al 6rgano de contratacion.
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Clausula 282.- Ofertas anormalmente bajas

Se consideraran incursas en presuncion de anormalidad las ofertas que cumplan los parametros objetivos
que contempla el Cuadro de Caracteristicas del Contrato.

En el caso de que la Mesa de contratacion identifique una o varias ofertas incursas en presuncion de
anormalidades, debera requerir al licitador o licitadores que las hubieran presentado dandoles plazo no
superior a cinco dias habiles desde el envio de la correspondiente comunicacion, para que justifiquen y
desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de precios, o de costes, o cualquier otro pardmetro en
base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentacion de aquella
informacidn y documentos que resulten pertinentes a estos efectos, siguiéndose el procedimiento previsto
en el articulo 149 de la LCSP.

En todo caso, los 6rganos de contratacion rechazaran las ofertas si comprueban que son anormalmente
bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacién o no cumplen las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes.

Se entendera en todo caso que la justificacion no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o
costes propuestos por el licitador cuando ésta sea incompleta o se fundamente en hipétesis o practicas
inadecuadas desde el punto de vista técnico, juridico o econémico.

Cuando la empresa que hubiese estado incursa en presuncion de anormalidad hubiera resultado
adjudicataria del contrato, el 6rgano de contratacion establecerd mecanismos adecuados para realizar un
seguimiento pormenorizado de la ejecucion del contrato, con el objetivo de garantizar la correcta
ejecucion sin que se produzca una merma en la calidad de las prestaciones contratadas.

Clausula 292. Publicacion en el Perfil

Seran objeto de publicacion en el Perfil del Contratante el ndmero e identidad de los licitadores
participantes en el procedimiento, asi como todas las actas de la Mesa de contratacion relativas al
procedimiento de adjudicacion, el informe de valoracion de los criterios de adjudicacion cuantificables
mediante un juicio de valor de cada una de las ofertas, en su caso, los informes sobre las ofertas incursas
en presuncion de anormalidad a que se refiere el articulo 147.4 de la LCSP y, en todo caso, la resolucion
de adjudicacion del contrato.
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CAPITULO V. DE LA ADJUDICACION, PERFECCION Y
FORMALIZACION DEL CONTRATO

Clausula 302.- Presentacion de documentacion con caracter previo a la adjudicacion

Dentro del plazo de diez dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, la empresa que hubiera obtenido la mayor puntuacion debera presentar la documentacion
justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140 de
la LCSP, si no se hubieran aportado con anterioridad, de disponer efectivamente de los medios que se
hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato, y de haber constituido la
garantia definitiva.

Clausula 312.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de
adjudicacion

Cuando el 6rgano de contratacién desista del procedimiento de adjudicacion o decida no adjudicar o
celebrar el contrato lo notificara a los licitadores. La decision de no adjudicar o celebrar el contrato o el
desistimiento del procedimiento podran acordarse por el o6rgano de contratacion antes de la
formalizacion, debiendo compensarse a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido de
acuerdo con los criterios de valoracion empleados para el calculo de la responsabilidad patrimonial de la
Administracion, a través de los tramites del procedimiento administrativo comun.

S6lo podré adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés publico
debidamente justificadas en el expediente, en cuyo caso, no podra promoverse una nueva licitacion de su
objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decision.

El desistimiento del procedimiento debe estar fundado en una infraccion no subsanable de las normas de
preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion, debiendo justificarse en
el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedira la iniciacion inmediata de un
procedimiento de licitacion.

Clausula 322.- Adjudicacion y notificacion

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcion
de la documentacion

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible
de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

Cuando el Unico criterio a considerar sea el precio, se entendera que la mejor oferta es la que incorpora el
precio mas bajo, sin perjuicio de la aplicacion de criterios para la determinacion de ofertas anormalmente
bajas. La adjudicacion utilizando una pluralidad de criterios se hara en base a la mejor relacion calidad-
precio.

La adjudicacion se acordara en resolucién motivada en el plazo méximo de dos meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones, cuando para la adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta una
pluralidad de criterios, o utilizdndose un Unico criterio sea éste el del menor coste del ciclo de vida, y en
el plazo maximo de quince dias, a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones, cuando el
Unico criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio. Estos plazos se ampliaran en
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quince dias habiles cuando sea necesario seguir los tramites a que se refiere el apartado 4 del articulo 149
de la LCSP para las ofertas anormalmente bajas.

La resolucion motivada de adjudicacion se notificara a los licitadores, debiendo ser publicada en el perfil
de contratante en el plazo de 15 dias.

La notificacion y la publicidad deber&n contener la informacion necesaria que permita a los interesados
en el procedimiento de adjudicacion interponer recurso suficientemente fundado contra la decision de
adjudicacion, y entre ella en todo caso debera figurar la siguiente:

- En relacion con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las razones por las que se haya
desestimado su candidatura.

- Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, los motivos por los que
no se haya admitido su oferta, los motivos de la decision de no equivalencia o de la decision de que
las propuestas no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un
desglose de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.

- En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicion del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia respecto
de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

La notificacidn se realizara por medios electronicos de conformidad con lo establecido en la disposicion
adicional decimoquinta de la LCSP.

Clausula 33%.- Formalizacion del contrato
El contrato se perfeccionara con su formalizacion.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP, el contrato debera formalizarse en
documento administrativo que se ajustara con exactitud a las condiciones de la licitacion, constituyendo
dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, el contratista
podra solicitar que el contrato se eleve a escritura pablica, corriendo de su cargo los correspondientes
gastos. En ningln caso se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que
impliquen alteracion de los términos de la adjudicacion.

Cuando el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al articulo 44
de la LCSP, la formalizacién no podréa efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que
se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores.

Los servicios dependientes del 6rgano de contratacion requeriran al adjudicatario para que formalice el
contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto
recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato. De igual forma procederd
cuando el 6rgano competente para la resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.

En los restantes casos, la formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias
habiles siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y
candidatos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado se le exigira el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
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penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de su consideracion como causa de prohibicion para contratar.

En tal caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos, en los plazos antes sefialados.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al contratista
de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

No podréa procederse a la ejecucion del contrato con caracter previo a su formalizacion.

En el mismo momento de formalizacion del contrato y, en todo caso, antes de iniciarse su ejecucion el
contratista debera entregar al Ayuntamiento de Laukiz las declaraciones, correspondientes a él mismo asi
como a las empresas subcontratistas que vayan a colaborar con él en la ejecucion del contrato, previstas
en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan
de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, asi como en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de
septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la informacion a proporcionar por las
Entidades del Sector Publico Estatal, Autonémico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos
y objetivos y de ejecucidn presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia:

« Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI)

+ Declaracidn de cesion y tratamiento de datos en relacion con la ejecucion de actuaciones del plan de
recuperacion, transformacién y resiliencia (PRTR)

« Declaracion de compromiso en relacion con la ejecucion de actuaciones del plan de recuperacion,
transformacion y resiliencia (PRTR)

* Declaracion Responsable de no causar perjuicio significativo al medio ambiente (Principio DNSH)
« Autorizacidn expresa a autoridades del PRTR

« Declaracion responsable de titularidad real

« Modelo de declaracion responsable de la adhesion y conocimiento a la politica antifraude

» Modelo de declaracion responsable por la cual se manifiesta que no incurre en doble financiacion

La formalizacién del contrato junto con el correspondiente contrato se publicard en el Perfil del
Contratante en un plazo no superior a quince dias tras el perfeccionamiento del contrato. El anuncio de
formalizacion debera publicarse, ademas, en el Diario Oficial de la Unién Europea, conforme al articulo
154 de la LCSP. El anuncio de formalizacion contendra la informacion recogida en el Anexo Il de la
LCSP.

Podran no publicarse determinados datos relativos a la celebracion del contrato cuando se considere,
justificandose debidamente en el expediente, que la divulgacion de esa informacion puede obstaculizar la
aplicacion de una norma, resultar contraria al interés pablico o perjudicar intereses comerciales legitimos
de empresas publicas o privadas o la competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos
declarados secretos o reservados o cuya ejecucion deba ir acompafiada de medidas de seguridad
especiales conforme a la legislacion vigente, o cuando lo exija la proteccion de los intereses esenciales de
la seguridad del Estado y asi se haya declarado de conformidad con lo previsto en la letra c) del apartado
2 del articulo 19 de la LCSP. En tal caso deberd recabarse la emision de informe por el Consejo de
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Clausula 342.- Ejecucion del contrato

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 238 de la LCSP las obras se ejecutaran con estricta
sujecion a las estipulaciones contenidas en el pliego de clausulas administrativas particulares y al
proyecto de ejecucion -y en el presente caso adenda- que sirve de base al contrato y conforme a las
instrucciones que en interpretacion técnica de este diere al contratista la Direccion facultativa de las
obras.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es responsable
de todos los defectos que en la construccion puedan advertirse

Clausula 352.- Riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, segin lo dispuesto en el articulo
197 de la LCSP.

Clausula 362.- Fuerza mayor

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuacion imprudente por parte del contratista, este
tendra derecho a una indemnizacién por los dafios y perjuicios que se le hubieren producido en la
ejecucion del contrato.

Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los indicados en el articulo 239 de la LCSP,
Clausula 372- Responsabilidad del contratista por dafios y prejuicios

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.

Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una
orden del Ayuntamiento de Laukiz o a causa de los vicios del proyecto, sera éste el responsable dentro de
los limites sefialados por las leyes.

Los terceros podran requerir previamente, dentro del afio siguiente a la produccion del hecho, al 6rgano
de contratacion para que éste, oido el contratista, informe sobre a cual de las partes contratantes
corresponde la responsabilidad de los dafios. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de
prescripcion de la accion.

La reclamacion de aquellos se formulara conforme al procedimiento establecido en la legislacion
aplicable.

Clausula 382.- Comprobacion del replanteo

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A tales efectos,
dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde la fecha de su
formalizacion salvo en casos excepcionales justificados, el servicio del Ayuntamiento de Laukiz
encargado de las obras procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo
previo, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un
ejemplar de la misma al 6rgano que celebro el contrato.

El acta de comprobacion debera recoger expresamente lo dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de la direccion facultativa y sin reserva por parte
del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquel la
autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la
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firma del acta. En el caso del que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la direccion,
consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo en
la propia acta.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior o la direccion facultativa de la obra considere necesaria la modificacion de la obra proyectada,
quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar
cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda. EI procedimiento de la modificacion
se ajustard a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el articulo 205
LCSP.

De conformidad con el articulo 245 b) de la LCSP sera causa de resolucion del contrato la suspension de
la iniciacidn de las obras por plazo superior a 4 meses.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la resolucion
correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezara a
constarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de
las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de
comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion tales reservas resultasen
infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo
para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.
Clausula 392.- Plan de Seguridad y Salud en el trabajo

El contratista debera elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, que sera revisado e informado
por el Coordinador de Seguridad y Salud y aprobado por el Ayuntamiento de Laukiz, antes del inicio de
la obra.

Clausula 402 - Sefializacion de las obras

La Direccion facultativa de las obras supervisara su ejecucion y adoptara las decisiones y dictara las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion.

Clausula 4123- Direccion facultativa

Corresponde al Director/a de la Obra la comprobacion, coordinacion, vigilancia e inspeccion de la
correcta realizacion de la obra objeto del contrato, anotando en el Libro de Ordenes las instrucciones y
comunicaciones que estime oportunas.

Clausula 422.- Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales
1.- Penalidades por incumplimiento de los plazos de ejecucion.

Si el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiese incurrido en demora respecto del
cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato, tanto del plazo total como en su caso de los plazos
parciales, la Administracion podra optar indistintamente por su resolucion, con pérdida de la garantia, o
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por la imposicion de penalidades en la proporcion de 0,60 euros diarios por cada 1.000 euros del precio
del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un maltiplo del 5 por ciento del precio del contrato, el
Organo de contratacion estara facultado para proceder a su resolucion o acordar la continuidad de su
gjecucion con imposicion de nuevas penalidades.

2.-Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso.

En caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion o para el supuesto de incumplimiento de los
compromisos o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato la Administracion podra imponer
penalidades por cuantia cada una de ellas no superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA
excluido; y sin que el total de dichas penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del precio convenido.

Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiere incumplido la ejecucién parcial de las
prestaciones definidas en el contrato, la Administracién podra optar, indistintamente, por su resolucion o
por la imposicion de una penalidad equivalente al 10 por ciento del precio total del contrato.

3.- Incumplimiento de las obligaciones con los subcontratistas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, en caso de incumplimiento del contratista de
sus obligaciones con los subcontratistas, la Administracion podra imponer penalidades por cuantia cada
una de ellas no superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, y sin que el total de
dichas penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del precio convenido.

4.- Procedimiento sancionador

La imposicion de penalidades se acordara mediante resolucion del 6rgano de contratacion y el
procedimiento para acordarla incluye las siguientes actuaciones:

a) Informe del responsable del contrato en el que se identifiquen los incumplimientos detectados y se
proponga el importe de la penalidad.

b) Audiencia al contratista por espacio de diez (10) dias habiles para que formule las alegaciones que
considere oportunas.

¢) Informe juridico cuando haya oposicion de la contratista.
d) Resolucién del 6rgano de contratacion.
Clausula 432.- Resolucion de incidencias

Las incidencias que puedan surgir entre la Administracion y la empresa contratista en la ejecucion del
contrato, por diferencias en la interpretacion de lo convenido o bien por la necesidad de modificar las
condiciones contractuales, se tramitaran mediante expediente contradictorio que incluird necesariamente
las actuaciones descritas en el articulo 97 del RGLCAP.

Salvo que motivos de interés pablico lo justifiquen o la naturaleza de las incidencias lo requiera, su
tramitacion no determinara la paralizacion del contrato.

Clausula 442.- Resolucion de dudas técnicas interpretativas

Para la resolucion de dudas técnicas interpretativas que puedan surgir durante la ejecucion del contrato se
puede solicitar un informe técnico externo.
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Clausula 452.- Trabajos defectuosos o mal ejecutados.

Hasta tanto tenga lugar la recepcion, el adjudicatario respondera del correcto estado de las obras
realizadas y de los defectos que en ellas hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de la Administracion los hayan examinado o reconocido durante
su elaboracion o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

Clausula 462.- Confidencialidad

De conformidad con lo establecido en el articulo 133.2 de la LCSP, el contratista debera respetar el
caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del
contrato a la que se le haya dado caracter confidencial en el Cuadro de Caracteristicas o que, por su
naturaleza, deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el
conocimiento de la informacion, salvo que en el Cuadro de Caracteristicas se disponga otro plazo mayor,
que, en todo caso, debe ser definido y limitado en el tiempo.
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CAPITULO Il. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 472.- Pago del precio

El director de las obras emitira, con caracter mensual y dentro de los diez primeros dias siguientes al mes
que corresponda, las certificaciones que contendran la obra ejecutada en el periodo.

El abono de dichas certificaciones tendra la consideracion de pago a cuenta, sujeto a rectificacion o
variacion en funcion de la medicion final de las obras y en modo alguno supondra la aprobacion y
recepcion de las obras que se comprenden en las mismas.

El Ayuntamiento de Laukiz abonar las obras ejecutadas en la forma y plazo establecidos en el cuadro de
caracteristicas.

La empresa contratista tendra derecho a percibir pagos a cuenta de las cantidades correspondientes por
operaciones de preparacion, tales como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria
pesada adscritos a la obra. De conformidad con lo previsto en el articulo 138 de la LCSP, dichos pagos
deberan garantizarse mediante la constitucion de un aval.

De conformidad con el apartado dos de la Disposicion Adicional Trigésima Segunda de la LCSP el
contratista debera hacer constar en cada factura presentada la identificacion del érgano administrativo
con competencias en materia de contabilidad piblica asi como la identificacion del Organo de
Contratacién y del destinatario.

El Ayuntamiento de Laukiz tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los 30 dias siguientes a la
fecha de aprobacion de las certificaciones. Transcurrido este plazo sin cumplir la obligacion anterior
debera abonar el contratista los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

La demora en el pago por parte de la administracion facultard al contratista a suspender el contrato o
resolverlo, en los términos previstos en el articulo 198.5y 6 de la LCSP.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las determinaciones contenidas en la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de impulso de la factura electrénica y creacion del registro contable de facturas del sector
publico.

Clausula 482.- Revision de precios

En la revision de precios se estara a lo especificado en el Cuadro de caracteristicas, todo ello de
conformidad con el articulo 103 de la LCSP.

En los contratos con precios provisionales no cabra la revision de precios de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 102.7 in fine de la LCSP.

Clausula 492.- Obligaciones del contratista

En la ejecucion del contrato, la empresa contratista esta obligada al cumplimiento de las obligaciones
siguientes:

a) El cumplimiento de la prestacion objeto del contrato, en los términos recogidos en este pliego, en el
pliego de prescripciones técnicas y en la proposicion formulada por el contratista, de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacion diere, en su caso, el responsable del contrato.
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b) EI cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevencion de riesgos laborales, tanto para
el personal propio como para el subcontratado.

c¢) El cumplimiento de la normativa vigente en materia medioambiental, social o laboral que establecen
el derecho de la Union Europea, el derecho nacional o las disposiciones de derecho internacional
que vinculen al Estado, y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.

d) El cumplimiento de lo establecido en la normativa de proteccion de datos de caracter personal y en
especial en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas con respecto al tratamiento de datos personales
ya la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

La documentacion y la informacion que se desprenda o a la que se tenga acceso con ocasion de la
gjecucion de las prestaciones objeto de este contrato y que corresponde a la Administracion
contratante responsable del fichero de datos personales, tiene caracter confidencial y no podra ser
objeto de reproduccion total o parcial por ningin medio o apoyo. Por tanto, no se podra hacer ni
tratamiento ni edicion informatica, ni transmision a terceros fuera del estricto &mbito de la ejecucion
directa del contrato.

e) El cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacion y
buen gobierno, en lo que se refiere a la obligacion se suministrar a esta Administracion toda la
informacion necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia de la actividad
pdblica (articulo 4).

e) El cumplimiento de la obligacién de proporcionar al 6rgano de contratacion la informacidn relativa
a las condiciones de los contratos de las personas trabajadoras que deban ser objeto de subrogacion.

Clausula 502.- Condiciones especiales de ejecucion

Ademas de las obligaciones establecidas en la clausula anterior, tendran la consideracion de condiciones
especiales de ejecucion del contrato, en los términos descritos en el articulo 202 de la LCSP, las que
figuren con tal caréacter en el Cuadro de Caracteristicas del contrato y, en todo caso, las siguientes:

a) Los compromisos asumidos en su oferta por parte del contratista.

b) El cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacion y
buen gobierno, en lo que se refiere a la obligacién se suministrar a esta Administracion toda la
informacion necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia de la actividad
publica (articulo 4 de la referida Ley).

c) El cumplimiento de la Ley 4/2005, para la igualdad de mujeres y hombres. A tal efecto, la parte
contratista garantizara:

« La igualdad entre mujeres y hombres en el trato, la igualdad en las oportunidades de acceso al
empleo, clasificacion profesional, promocion, permanencia, formacion, extincion, retribuciones,
calidad y estabilidad laboral, duracion y ordenacion de la jornada laboral, asi como adopcion de
medidas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razon de sexo en el trabajo.

« Las medidas para garantizar la conciliacion y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y
laboral de las personas adscritas a la ejecucion del contrato.
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« La utilizacion de un lenguaje inclusivo y no sexista, prohibiéndose la documentacion y material
asociado a la prestacion contractual cualquier imagen denigrante, minusvalorativa o0
discriminatoria de las mujeres o de grupos poblacionales en funcién de su diversidad.

« La inclusion de la perspectiva de género en las acciones de prevencion de riesgos laborales,
adaptando sus contenidos a las caracteristicas diferenciadas por sexos.

d) El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de inclusién social de personas con
discapacidad.

e) El cumplimiento de las condiciones salariales de los trabajadores, de conformidad con el convenio
colectivo que resulta de aplicacion y que se sefiala en el Cuadro de Caracteristicas del Contrato,
especialmente en lo que se refiere al pago de las retribuciones sin dilacion y de acuerdo con las
categorias profesionales, el pago de las cuotas de la Seguridad Social, el respeto de los derechos de
los trabajadores y el empleo de personal a través de la oficina de empleo.

f) El cumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 130 de la LCSP relativas a la
subrogacion de los trabajadores.

g) El cumplimiento de la normativa contenida en la Ley 32/2006 y el Real Decreto 1109/2007, sobre
subcontratacion en el sector de la construccidn.

h) Las condiciones de ejecucion derivadas de la aplicatoriedad de las ordenes HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del plan de recuperacion, transformacion y
resiliencia, y HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y
formato de la informacion a proporcionar por las entidades del sector plblico estatal, autonémico y
local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion presupuestaria y
contable de las medidas de los componentes del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia.

Las condiciones referidas, asi como cualquier otra que se recojan en el Cuadro de Caracteristicas como
condicion especial de ejecucion, tienen la consideracion de obligaciones esenciales a los efectos
sefialados en la letra f) del articulo 211.1 de la LCSP.

Las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas igualmente a todos
los subcontratistas que participen en la ejecucion del mismo.

Clausula 512.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista

Seran de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos
procedan en orden a ejecutar correctamente el objeto del contrato.

Asimismo vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes vy
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y
ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por la realizacion de la actividad pudiera
corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia
del mismo, sin que por tanto puedan ser éstos repercutidos como partida independiente.

Clausula 52%- Condiciones de ejecucion derivadas de la aplicatoriedad de las ordenes
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del plan de
recuperacion, transformacion y resiliencia, y HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se
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establece el procedimiento y formato de la informacion a proporcionar por las entidades del sector
publico estatal, autonémico y local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de
gjecucion presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del plan de recuperacion,
transformacion y resiliencia.

52.1. Resulta de aplicacion al presente contrato Plan de Medidas Antifraude del Ayuntamiento de Laukiz
en relacion con la gestion de los proyectos cofinanciados por el mecanismo de recuperacion y resiliencia
(Fondos Next Generation EU) incluidos en el Plan de Recuperacion, Transformacidon y Resiliencia.

De este modo, el drgano de contratacion y los licitadores se obligan a cumplir de manera integra lo
establecido en el Plan, con pleno respeto a la normativa autonémica, estatal y europea en relacion con la
prevencion, deteccion y correccion del fraude, la corrupcion y los conflictos de interés, asi como de
acuerdo a los pronunciamientos que al respecto de la proteccion de los intereses financieros de la Unién
Europea realicen sus instituciones.

Dicho Plan Antifraude se ha aprobado en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el articulo 22
del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el
que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, asi como por el articulo 6 de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, que impone la obligacién a toda entidad, decisora o
ejecutora, que participe en la ejecucion de las medidas del PRTR de disponer de un Plan de Medidas
Antifraude. En todo caso, los licitadores se obligan a respetar los principios de libre concurrencia,
transparencia e integridad durante toda la fase de licitacion, asi como de ejecucion y cumplimiento del
contrato y, por ello, deberan comunicar de inmediato al 6rgano de contratacion cualesquiera situaciones
de conflicto, potencial o real, de las que tuvieran conocimiento y que pudieran afectar al expediente de
contratacion.

52.2. La empresa contratista adjudicataria cumplird las obligaciones en materia de etiquetado verde y
digital y respetara los principios de economia circular y de evitar impactos negativos significativos en el
medio ambiente, sometiéndose a cuantas mecanismos de control se establezcan.

En la ejecucion del contrato el adjudicatario quedard obligado al cumplimiento de las siguientes
obligaciones en materia de etiquetado verde para cada una de las actuaciones derivadas del contrato:

- Habilitacion de parkings disuasorios de autocaravanas.
Campo de intervencion: Etiqueta 050.
Coeficiente clima: 40%.

Si el objetivo de la medida es que el sistema completo de tratamiento de aguas residuales construido
tenga un consumo de energia neto nulo o que la renovacion del sistema completo de tratamiento de aguas
residuales conduzca a una reduccion del consumo medio de energia de al menos un 10% (Unicamente
mediante medidas de eficiencia energética y no mediante cambios materiales o cambios en la carga).

En el disefio y ejecucion de las actuaciones incluidas en el presente contrato se garantizard el
cumplimiento del principio de “no causar un perjuicio significativo”, conforme a lo previsto en el Plan de
Recuperacion, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, y su normativa de
desarrollo, en particular la Comunicacion de la Comision Guia técnica sobre la aplicacion del principio
de “no causar un perjuicio significativo” en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de
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Recuperacion y Resiliencia, asi como con lo requerido en la Decision de Ejecucion del Consejo relativa a
la aprobacion de la evaluacion del plan de recuperacion y resiliencia de Espafia. Todos los proyectos
objeto de la ayuda en todas las fases del disefio, ejecucion y justificacion de los proyectos y de manera
individual para cada actuacion, deberan respetar el llamado principio de no causar un perjuicio
significativo al medio ambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, “Do No Significant Harm”) y
las condiciones del etiquetado climatico y digital. Ello incluye el cumplimiento de las condiciones
especificas asignadas previstas en los componentes que le sean de aplicacién, tanto en lo referido al
principio DNSH, como al etiquetado climatico y digital.

El contratista y, en su caso, los subcontratistas garantizaran el cumplimiento de la normativa comunitaria
y nacional en materia medioambiental, segin el principio de “no causar un perjuicio significativo”
(principio «do no significant harm-DNSH») al medioambiente de la Guia Técnica (2021/C58/01).

Asimismo, en caso de subcontratar parte o toda la actividad objeto de este contrato, la entidad
adjudicataria habra de prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio
de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» en el sentido del articulo 17 del Reglamento
(UE) 2020/852.

El contratista y, en su caso, los subcontratistas deberan aportar justificacion del cumplimiento del
principio de no causar dafio significativo al medioambiente (DNSH) mediante una evaluacion favorable
de adecuacion al principio de DNSH, a través de una declaracion responsable conforme al ANEXO
autoevaluacion del cumplimiento del mismo u otros medios recogidos en la normativa de aplicacién. En
todo caso, la entidad adjudicataria, quedara supeditada a los mecanismos de verificacion y medidas
correctoras que adopte la entidad contratante para asegurar el cumplimiento del principio de «no causar
perjuicio significativo» (DNSH).

Ademas de la obligacion general de respetar este principio, los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas, deberan cumplir las condiciones especificas de DNSH que pueda tener la medida.

Tal y como se establece en el apartado 8 del Componente 14, Inversion 1 del PRTR, en las actuaciones
que impliquen rehabilitacion, equipamientos e infraestructuras, se tendran las siguientes condiciones
especificas del DNSH:

1. Mitigacion del cambio climatico.

En la rehabilitacion de edificios se tendra en consideracion las directrices recogidas en la Directiva (UE)
2018/844 relativa a la eficacia energética de los edificios de cara a que sean edificios de consumo de
energia casi nulo, permitiendo reducir de forma significativa el consumo de energia primaria no
renovable.

2. Adaptacion al cambio climético

Las medidas de rehabilitacion permitiran contribuir a la adaptacion de los edificios al cambio climético,
adoptando las soluciones de adaptacion que sean posibles en el marco de las opciones que permita la
edificacion existente y su proteccion en caso de que sean edificios protegidos, como la utilizacion de
cubiertas vegetales, toldos, zonas de sombreado...

3. El uso sostenible y la proteccion de los recursos hidricos y marinos

No se prevé que la medida sea perjudicial para el uso sostenible y la proteccion de los recursos hidricos y
marinos. La medida esta destinada a mejorar la adaptacion de los destinos turisticos y las empresas que
los conforman a las estrategias de economia circular, la reduccion del consumo de recursos hidricos y la
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proteccion de los recursos naturales, en especial los marinos. Cuando se instalen aparatos de agua, estos
tendran una etiqueta de producto existente en la Unidn. Para evitar el impacto de la obra, se identificaran
y abordaran los riesgos de degradacion ambiental relacionados con la preservacion de la calidad del agua
y la prevencion del estrés hidrico, de acuerdo con un plan de gestion de uso y proteccion del agua. Se
prevé realizar una evaluacion de impacto ambiental de cada una de las inversiones de la medida de
acuerdo con la Directiva de la EIA, y se han identificado y reflejado en el disefio de cada proyecto todas
las medidas de mitigacion necesarias para hacer un uso sostenible de los recursos hidricos.

4. Transicion a una economia circular, incluidos la prevencion y el reciclaje de residuos.

(I) Al' menos el 70% (en peso) de los residuos de construccion y demolicion no peligrosos (excluido el
material natural mencionado en la categoria 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la
Decision 2000/532 / EC) generados, en las actuaciones previstas en esta inversion, sera preparado para su
reutilizacion, reciclaje y recuperacion de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando
residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquia de residuos y el Protocolo de gestion
de residuos de construccion y demolicion de la UE.

(1) Los operadores limitaran la generacidn de residuos en los procesos relacionados con la construccion
y demolicién, de conformidad con el Protocolo de gestion de residuos de construccion y demolicion de la
UE vy teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolicion selectiva para
permitir la eliminacion y manipulacion segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilizacion y
reciclaje de alta calidad mediante la eliminacién selectiva de materiales, utilizando los sistemas de
clasificacion disponibles para residuos de construccion y demolicion.

(111) Los disefios de los edificios y las técnicas de construccion apoyaran la circularidad en lo referido a
la norma 1SO 20887 para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, como estos
estan disefiados para ser mas eficientes en el uso de los recursos, adaptables, flexibles y desmontables
para permitir la reutilizacién y el reciclaje.

5. Prevencion y el control de la contaminacion.

No se espera que la medida dé lugar a un aumento significativo de las emisiones contaminantes a la
atmosfera, el agua o el suelo puesto que las medidas pretenden, entre otras cuestiones, disminuir la
presion de la actividad turistica sobre el territorio sobre la base de la sostenibilidad. Se va a realizar una
evaluacion de impacto ambiental de cada una de las inversiones de la medida de acuerdo con la Directiva
de la EIA y la normativa nacional de evaluacion de impacto ambiental, y se identificaran e incluiran en el
disefio de cada proyecto todas las medidas de mitigacion necesarias para la prevencion y el control de la
contaminacion del suelo y del agua; El caracter general de las actuaciones orientadas a la sustitucion de
sistemas de calefaccion y refrigeracion basados en energias fésiles por otras tecnologias cero
contaminantes, permitira una significativa reduccion de las emisiones al aire y por consiguiente una
mejora en la salud publica. El caracter general de las actuaciones contempladas en cuanto a promover la
rehabilitacion de edificios incluyendo el concepto de eficiencia energética, hacen prever claramente una
reduccion de las emisiones de contaminantes atmosféricos principalmente asociada a la disminucién del
consumo energético.

Los componentes y materiales de construccion utilizados en la construccion no contendran amianto ni
sustancias muy preocupantes identificadas sobre la base de la lista de sustancias sujetas a autorizacion
que figura en el anexo X1V del Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. Los
componentes y materiales de construccion utilizados en la construccién que puedan entrar en contacto
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con los usuarios emitirdn menos de 0,06 mg de formaldehido por m® de material o componente y menos
de 0,001 mg de compuestos organicos volatiles cancerigenos de categorias 1A y 1B por m3 de material o
componente, previa prueba de acuerdo con CEN / TS 16516 e ISO 16000-3 u otras condiciones de
prueba estandarizadas y métodos de determinacion comparables. Ademas, se adoptaran medidas para
reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes durante la fase de obra y se ejecutaran las
actuaciones asociadas a esta medida siempre cumpliendo la normativa de aplicacion vigente en cuanto la
posible contaminacion de suelos y agua.

6. Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.

La medida no tendra efectos perjudiciales sobre la biodiversidad ni los ecosistemas porque pretende
proteger los entornos naturales, maritimos y terrestres, como elemento distintivo de la politica turistica
en Espafia. Cuando las actuaciones de rehabilitacion tengan lugar en éreas sensibles a la biodiversidad
(incluida la red Natura 2000 de areas protegidas, sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO vy areas
clave para la biodiversidad, asi como otras areas protegidas) o en areas proximas, se requerira el
cumplimiento de los articulos 6 (3) y 12 de la Directiva de habitats y el articulo 5 de la Directiva de aves.
Ademds, cuando sea preceptivo, se llevard a cabo una Evaluacién de Impacto Ambiental (EIA) de
acuerdo con la Directiva EIA.

La Guia técnica sobre la aplicacion del principio de “no causar un perjuicio significativo” del Miteco
recoge las siguientes recomendaciones en actuaciones de restauraciones forestales, mineras, de espacios
degradados, etc. En las que se han destacado los posibles dafios sobre el objetivo de proteccion y
conservacion de la biodiversidad y los ecosistemas. En este sentido, se debe tener en cuenta:

« Evitar monocultivos y usar especies autoctonas.
« Evitar especies que requieran un uso intensivo de agua.
« Considerar los tipos de cultivo.

« Asegurar que tiene un impacto duradero, por ejemplo, en la captura de carbono, garantizada por un
plan de forestacion a largo plazo (al menos 10 afios).

Para adecuar el disefio y el desarrollo de las actuaciones al principio DNSH, se podra utilizar la siguiente
guia orientativa: https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-
resiliencia/transicion-verde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf

Ademas, en caso de adquirir equipos de tecnologias de informacion deberan asegurarse de que estos
cumplan con los requisitos relacionados con la energia establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el
Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de disefio ecoldgico
aplicables a los productos relacionados con la energia para servidores y almacenamiento de datos, o
computadoras y servidores de computadoras o pantallas electronicas. En estas adquisiciones se activaran
medidas para asegurar la compra de aquellos equipos energéticamente eficientes, que sean absolutamente
respetuosos con el Cadigo de Conducta para las TIC de la Comision Europea, y se tomaran medidas para
que aumente la durabilidad, la posibilidad de reparacion, de actualizacion y de reutilizacion de los
productos, de los aparatos eléctricos y electronicos implantados.

52.3.- La empresa contratista adjudicataria y las empresas subcontratistas que vayan a colaborar con €l en
la ejecucion del contrato cumpliran las obligaciones de informacion previstas en el articulo 8.2. de la
Orden HFP/1030/2021, y suscribiran las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses, de cesion y
tratamiento de datos en relacidn con la ejecucion de actuaciones del plan de recuperacion, transformacion
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y resiliencia (PRTR) y de compromiso en relacion con la ejecucion de actuaciones del plan de
recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR).

En lo relativo al cumplimiento de las obligaciones de informacion previstas en el art. 8.2 de la orden
ministerial, sefialar que dichas obligaciones se refieren a:

- NIF del contratista o subcontratistas.
- Nombre o razén social.
- Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, de los subcontratistas.

- Informacion relativa al titular real del beneficiario final de los fondos en la forma prevista en el
articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021. Se entiende como «titular real»: la persona o personas fisicas
que tengan la propiedad o el control en Gltimo término del contratista y subcontratista.

Por lo tanto, si lo hubiera, el director de la obra tendra que solicitar al contratista estos datos del
subcontratista.

Ademas, la contratista acepta la cesion de datos entre las Administraciones Publicas implicadas para dar
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicacion y de conformidad con la Ley
Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos
digitales.

Por ultimo, la contratista firmara la Declaracion responsable relativa al cumplimiento de los principios
transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al &mbito de gestion.

52.4.- La empresa contratista adjudicataria y las empresas subcontratistas que vayan a colaborar con él en
la ejecucidn del contrato quedaran obligadas a aportar la informacion sobre perceptores finales de fondos
en la forma prevista en el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021.

52.5.- En cumplimiento de la obligacion establecida por el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29
de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia, en todas las actuaciones de comunicacidn relacionadas con la ejecucion del contrato en el
marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, los contratistas y subcontratistas deberan
exhibir de forma destacada y visible el emblema de la Union Europea, en la que se incluira, ademas, una
declaracion de la financiacion recibida con la siguiente referencia: “Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia — Financiado por la Union Europea - NextGenerationEU”.

El emblema de la Unidn Europea deberda permanecer distinto y separado y no podra modificarse
afiadiendo otras marcas visuales, marcas o texto.

Estas medidas de informacion y comunicacion de las actuaciones desarrolladas se incluiran en carteles
informativos, placas, publicaciones impresas y electronicas, material audiovisual, paginas web, anuncios
e inserciones en prensa, certificados, etc. Todos los carteles informativos y placas deberan colocarse en
un lugar bien visible y de acceso al publico.

52.6.- En la ejecucion de este contrato, la empresa contratista adjudicataria quedara sujeta a los controles
de la Comision Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia
Europea, quienes tendran derecho al acceso a cualquier informacion sobre el contrato.

52.7.- En cumplimiento de la obligacion establecida por el art. 132 del Reglamento (UE, Euratom)
2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, los contratistas y
subcontratistas mantendran un registro y conservaran los documentos justificativos, los datos estadisticos
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y demés documentacion concerniente a la financiacion, asi como los registros y documentos en formato
electronico, durante un periodo de cinco afos a partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la
operacion. Este periodo seré de tres afios si la financiacion es de un importe inferior o igual a 60.000
EUR.

Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la tramitacion de reclamaciones
relativas a compromisos juridicos o relativos a investigaciones de la OLAF se conservaran hasta que
dichas auditorias, recursos, litigios, tramitacion de reclamaciones o investigaciones hayan concluido. En
el caso de los registros y documentos relativos a investigaciones de la OLAF, la obligacion de conservar
los registros y documentos se aplicard una vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al
perceptor.

Los registros y documentos se conservaran, bien en forma de originales, bien en forma de copias
compulsadas de originales, bien en soportes de datos comdnmente aceptados, entre ellos versiones
electrénicas de documentos originales o documentos existentes Unicamente en version electronica.
Cuando existan versiones electronicas, no seran necesarios originales si dichos documentos cumplen los
requisitos legales aplicables para que puedan ser considerados equivalentes a originales y fiables a
efectos de auditoria.

52.8.- La entidad beneficiaria estd obligada a crear en Espafia todo el empleo necesario para la
realizacion de la actividad, que se realizara con personal contratado y afiliado a la Seguridad Social. El
cumplimiento de este requisito tendra que justificarse documentalmente.
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CAPITULO II1. DE LA SUCESION, CESION Y SUBCONTRATACION

Clausula 532.- Sucesién del contrato

En los casos de fusién de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuara el contrato
vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusion, que quedard subrogada en todos los
derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escision, aportacion o
transmision de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuara el contrato con la entidad a la
que se atribuya el contrato, que quedara subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo,
siempre que relna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibicién de contratar, y la solvencia
exigida al acordarse la adjudicacion o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas
operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas 0 ramas
segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la ejecucion del contrato. Si no pudiese
producirse la subrogacidn por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de
solvencia necesarias, se resolvera el contrato, considerandose a todos los efectos como un supuesto de
resolucion por culpa del adjudicatario.

A los efectos anteriores la empresa deberd comunicar al érgano de contratacion la circunstancia que se
hubiere producido.

En el caso de que el contratista sea una UTE, cuando se esté llevando a cabo en relacion a alguno de sus
miembros operaciones de fusion, escision o transmision de rama de actividad, continuard la ejecucion del
contrato con la unién temporal adjudicataria. En caso de que la empresa absorbente, la resultante de la
fusion, la beneficiaria de la escision o la adquirente de la rama de actividad no sean empresas integrantes
de la UTE, sera necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicién de
contratar y que mantengan la solvencia, la capacidad o clasificacion exigida.

Si el contrato se atribuye a una entidad diferente, la garantia definitiva se puede renovar o sustituir, a
discrecion de la entidad otorgante, por una nueva garantia que se suscriba a la nueva entidad, de acuerdo
con el riesgo que asume la Gltima entidad. En cualquier caso, la antigua garantia conserva su validez
hasta que se compone de la nueva garantia.

Si la subrogacién no puede ocurrir porque la entidad a la que debe atribuirse el contrato no cumple las
condiciones de solvencia exigidas, se resolvera el contrato, a todos los efectos como un supuesto de
resolucion por culpa de la empresa contratista.

Clausula 542.- Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a
un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razon determinante
de la adjudicacion del contrato y de la cesion no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el
mercado.

No podra autorizarse la cesion a un tercero cuando esta suponga una alteracion sustancial de las
caracteristicas del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

El 6rgano de contratacion ha de autorizar, de forma previa y expresa, la cesion. El plazo para la
notificacion de la resolucion sobre la solicitud de autorizacion serd de dos meses, trascurrido el cual
debera entenderse otorgada por silencio administrativo. La autorizacion se otorgara siempre que se den
los requisitos enumerados a continuacion:

/ Firmante: MARIA ISABEL ARGALUZA URRUTIA Data: 2025-09-01 07:28:51(UTC) Fecha: 01/09/2025 07:28:51 (UTC)

Sinatzaile / Firmante: ION GORKA ELGEZABAL FANO Data: 2025-09-01 08:07:21(UTC) Fecha: 01/09/2025 08:07:21 (UTC)

ile / Firmante: LAUKIZKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE LAUKIZ Data: 2025-09-01 07:10:40(UTC) Fecha: 01/09/2025 07:10:40 (UTC)
Egiaztapen Kodea / Cédigo de Verificacion {47522e7d-61fe-4409-9043-9a2e85e25698} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electronicamente.

Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresion en papel de este documento tendra la consideracion de copia auténtica.



Financiado por la Unién Europea m JATA-SNDR s H
m - ? = P 548 T Plan de Recuperacién, EUSKO JAURLARITZA (=" = GOBIERNO VASCO T laukiz
extGeneration il . DESRRRSL FURAL

Transformacién y Resiliencia

* Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No sera de
aplicacion este requisito si la cesion se produce encontrandose el contratista en concurso, aunque se
haya abierto la fase de liquidacion, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la
declaracion del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o
para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la
legislacion concursal.

* Que el cesionario tenga capacidad para contratar con el Ayuntamiento de Laukiz y la solvencia que
resulte exigible en funcién de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar debidamente
clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibicion
de contratar.

* Que la cesidn se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pablica.

En relacién con la posibilidad de cesion del contrato habra que estar a lo establecido en el Cuadro de
Caracteristicas al pliego.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.
Clausula 552.- Subcontratacion

El contratista, segin lo previsto en el Cuadro de caracteristicas, podrd concertar con terceros la
realizacion parcial del mismo, salvo que conforme a lo establecido en las letras d) y e) del apartado 2° del
articulo 215 de la LCSP, la prestacion o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el
contratista.

Deberan cumplirse los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 215 de la LCSP:

Si asi se requiere en el Cuadro de Caracteristicas, los licitadores deberan indicar en su oferta la parte del
contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los
que vaya a encomendar su realizacidn. En este caso, si los subcontratos no se ajustan a lo indicado en la
oferta, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectlen la notificacion y
aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con
anterioridad por la Administracién o situacion de emergencia justificada, excepto si la Administracién
notifica en ese plazo su oposicion.

« El contratista deberd comunicar por escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando
inicie la ejecucion de éste, al 6rgano de contratacion su intencion de celebrar subcontratos, sefialando la
parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o
representantes legales del subcontratista, y justificAndolo suficientemente la aptitud de éste para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

* El contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra en prohibicién de contratar. Dicha
acreditacion podra hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista 0 comunicando
que cuenta con la clasificacion adecuada, en caso de que la tuviera. La acreditacion de la aptitud del
subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la celebracion del subcontrato si esta es
necesaria para atender a una situacion de emergencia o que exija la adopcién de medidas urgentes y asi
se justifica suficientemente.

El contratista principal debera notificar por escrito al érgano de contratacion cualquier modificacion que
sufra esta informacién durante la ejecucion del contrato principal, y toda la informacion necesaria sobre
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los nuevos subcontratistas. El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral.

* En los contratos de caracter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecucion deba ir acompafiada de
medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija
la proteccion de los intereses esenciales de la seguridad del Estado, la subcontratacion requerira siempre
autorizacion expresa del drgano de contratacion.

La infraccion de estas condiciones, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de
las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacion, tendrd, entre otras previstas en la LCSP, y en funcion de la repercusion en la ejecucion
del contrato, alguna de las siguientes consecuencias:

a) Laimposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato, segin lo
establecido en el Cuadro de Caracteristicas.

b) La resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo
parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucidn del contrato frente a la Administracidn, con arreglo estricto
a los pliegos de clausulas administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo
201 de la LCSP.

Los subcontratistas no tendran accion directa frente a la Administracion contratante por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los
subcontratos.

En cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, el contratista quedard obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y 217 de la LCSP.

De conformidad con el articulo 217.1 de la LCSP, el contratista debera remitir al 6rgano de contratacion,
cuando éste lo solicite, relacion detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en
el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo,
deberén aportar a solicitud de la Administracion justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos
una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216
de la LCSP y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendrén la
consideracion de condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades que, en
su caso, se prevea en el Cuadro de Caracteristicas del presente pliego.

De conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional quincuagésima primera, sin perjuicio de lo
previsto en los articulos 216 y 217 y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el articulo
215, el drgano de contratacion podra prever en los pliegos de clausulas administrativas que se realicen
pagos directos a los subcontratistas. En el presente contrato se estard a lo dispuesto en el Cuadro de
Caracteristicas del pliego.
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Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderan realizados por cuenta del contratista
principal, manteniendo en relacién con la Administracion contratante la misma naturaleza de abonos a
buena cuenta que la de las certificaciones de obra.

En ningln caso serd imputable a la Administracion el retraso en el pago derivado de la falta de
conformidad del contratista principal a la factura presentada por el subcontratista.
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CAPITULO IV. DE LA MODIFICACION Y SUSPENSION DEL
CONTRATO

Clausula 562.- Modificacién del contrato

En lo relativo a la modificacion del contrato se estara al régimen previsto en los articulos 190, 191, 203 a
207 y la D.A. tercera de la LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 97 y 102 del RGLCAP.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse y, con independencia de si se encuentra 0 no sujeto
a regulacion y de la causa que justifique la modificacion, debera publicarse en todo caso un anuncio de
modificacion en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion en el plazo de 5 dias desde la
aprobacion de la misma.

El contrato s6lo se podra modificar por razones de interés publico, en los casos y en la forma que se
especifican en esta clausula y de conformidad con lo previsto en los articulos 203 a 207 de la LCSP.

Estas modificaciones no podran afectar a las condiciones esenciales del contrato, ni alterar la naturaleza
global del contrato inicial. En todo caso, se entenderd que se altera esta si se sustituyen las obras,
servicios 0 suministros que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. Las
modificaciones del contrato deberan formalizarse.

A) Modificaciones previstas:

Si asi se recoge en el Cuadro de caracteristicas, la modificacion del contrato se llevara a cabo en el/los
supuesto/s, con las condiciones, el alcance y los limites que se detallan en esta clausula y en dicho
Cuadro.

Estas modificaciones son obligatorias para la empresa contratista y se realizaran de acuerdo con el
procedimiento establecido en el Cuadro de Caracteristicas.

En ningln caso la modificacion del contrato podra suponer el establecimiento de nuevos precios
unitarios no previstos en el contrato.

B) Modificaciones no previstas

La modificacion del contrato no prevista en esta clausula sélo podra efectuarse cuando se cumplan los
requisitos y concurran los supuestos previstos en el articulo 205 de la LCSP, de conformidad con el
procedimiento regulado en el articulo 191 de la LCSP y con las particularidades previstas en el articulo
207 de la LCSP.

Estas modificaciones son obligatorias para la empresa contratista, a menos que impliquen, aislada o
conjuntamente, una alteracion en su cuantia que exceda el 20% del precio inicial del contrato, IVA
excluido. En este caso, la modificacion acordara por el 6rgano de contratacion previa conformidad por
escrito de la empresa contratista; de lo contrario, el contrato se resolvera de acuerdo con la causa prevista
en el articulo 211.1.9) de la LCSP. Antes de proceder a la modificacion del contrato deberd darse
audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen preparado por
un tercero ajeno al 6rgano de contratacion en virtud de un contrato de servicios, para que en un plazo no
inferior a tres dias, formule las consideraciones que tenga por conveniente.

Las modificaciones del contrato se formalizaran de conformidad con lo establece el articulo 153 de la
LCSP.
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El anuncio de modificacion del contrato, junto con las alegaciones de la empresa contratista y de todos
los informes que, en su caso, se soliciten con caracter previo a la aprobacion de la modificacion, tanto los
que aporte la empresa adjudicataria como los que emita el drgano de contratacion, se publicaran en el
Perfil del Contratante, y en el Diario Oficial de la Unién Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 207.3 de la LCSP.

Clausula 572.- Suspension del contrato

Si el Ayuntamiento de Laukiz acuerda la suspension del contrato o la misma tiene lugar a instancia del
contratista por la demora en el pago superior a cuatro meses articulo 198.5 de la LCSP, se extendera un
acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignaran las circunstancias que la han
motivado y la situacion de hecho en la ejecucion de aquél.

A efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como
en los preceptos concordantes del RGLCAP.

De conformidad con el articulo 208 de la LCSP, si la Administracion acordase la suspension del contrato
o aquella tuviere lugar por la aplicacién de lo dispuesto en el articulo 198.5 de la LCSP, la
Administracion abonarda al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por éste.

Salvo que en el Cuadro de Caracteristicas del Contrato se disponga otra cosa, dicho abono solo
comprendera, siempre que se acredite fehacientemente su realidad, efectividad e importe, los siguientes
conceptos:

1. Gastos por mantenimiento de la garantia definitiva.

2. Indemnizaciones por extincidn o suspension de los contratos de trabajo que el contratista tuviera
concertados para la ejecucion del contrato al tiempo de iniciarse la suspension.

3. Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el
periodo de suspension.

4. Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el
contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la
gjecucion del contrato suspendido.

5. Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista durante el
periodo de suspensidn, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el propio contrato.

6. Los gastos correspondientes a las pdlizas de seguro suscritas por el contratista en su caso.

Solo se indemnizaran los periodos de suspension que estuvieran documentados en la correspondiente
acta. El contratista podra pedir que se extienda dicha acta. Si la Administracion no responde a esta
solicitud se entenderd, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspension en la fecha sefialada
por el contratista en su solicitud.

El derecho a reclamar prescribe en un afio, contados desde que el contratista reciba la orden de reanudar
la ejecucion del contrato.
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CAPITULO V. DE LA EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 582.- Resolucion del contrato

Son causas de resolucion del contrato, ademas de las recogidas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, las
establecidas en el Cuadro de Caracteristicas.

Seréan, asimismo causas de resolucion del contrato, el incumplimiento de las restantes obligaciones
esenciales calificadas como tales en los Pliegos, cuando concurran los dos requisitos siguientes:

1. Que las mismas respeten los limites que el apartado 1 del articulo 34 de la LCSP establece para la
libertad de pactos.

2. Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequivoca en el Cuadro de Caracteristicas del
Contrato o en el documento descriptivo, no siendo admisibles clusulas de tipo general.

De conformidad con el articulo 211.2 de la LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de
resolucion del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias econdémicas de la extincion,
debera atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolucion del contrato dara lugar a la comprobacion, medicion y liquidacion de las obras realizadas
con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. Seré necesaria la
citacion de este, en el domicilio que figure en el expediente de contratacion, para su asistencia al acto de
comprobacion y medicion

Si se demorase injustificadamente la comprobacion del replanteo, dando lugar a la resolucién del
contrato, el contratista solo tendra derecho por todos los conceptos a una indemnizacion equivalente al 2
por cien del precio de la adjudicacién, IVA excluido.

En el supuesto de desistimiento antes de la iniciacion de las obras, o de suspensién de la iniciacion de las
mismas por parte de la Administracion por plazo superior a cuatro meses, el contratista tendra derecho a
percibir por todos los conceptos una indemnizacion del 3 por cien del precio de adjudicacion, IVA
excluido.

En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecucion de las obras, o de suspensién de las obras
iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendra derecho por todos los conceptos al 6 por
cien del precio de adjudicacion del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio
industrial, IVA excluido, entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia
entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas y las que hasta la fecha de
notificacion del desistimiento o de la suspension se hubieran ejecutado.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administracion, con
caracter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina de lo construido, el 6rgano de
contratacion, una vez que haya notificado al contratista la liquidacion de las ejecutadas, podré acordar su
continuacion, sin perjuicio de que el contratista pueda impugnar la valoracion efectuada ante el propio
6rgano. El 6rgano de contratacion resolvera lo que proceda en el plazo de quince dias

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le sera incautada la garantia y
debera, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan
del importe de la garantia incautada. La determinacion de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el
contratista se llevara a cabo por el drgano de contratacion en decision motivada previa audiencia del
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mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversion proyectada y a los
mayores gastos gque ocasione a la Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo 212 de la LCSP y
para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 313 de la LCSP, asi como en su caso, a lo dispuesto
en el desarrollo reglamentario.

Clausula 592.- Recepcidn y liquidacion

A la terminacion de las obras, y a los efectos establecidos en el articulo 243 de la LCSP se llevara a cabo
su recepcion, con la concurrencia de un facultativo designado por el Ayuntamiento de Laukiz, el
facultativo encargado de la direccion de las obras, en su caso, Y el contratista, asistido, si lo estima
oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado, y ajustada a las prescripciones previstas, el técnico designado
por el Ayuntamiento de Laukiz las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta que debera
ser firmada por los concurrentes a la recepcion y comenzara entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcion, la direccién facultativa fijara la fecha para la medicién general, quedando notificado el
contratista para dicho acto.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara consta asi en el acta y el Director de las
mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiera efectuado, podréa concedérsele
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente, el
6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso
publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas circunstancias
se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de las obras y en los términos en
que reglamentariamente se establezcan.

Clausula 60%.- Medicion general y certificacion final

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general, con asistencia del contratista,
formulandose por la direccion facultativa, en el plazo de un mes desde la recepcidn, la medicién de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir del final
de las obras ejecutadas, el 6rgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras
ejecutadas, que, en su caso, sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo
previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 612.- Plazo de garantia

El plazo de garantia sera el establecido en el Cuadro de Caracteristicas y comenzara a contarse desde la
fecha de la firma del acta de recepcion de las obras. Durante el mismo, la garantia definitiva respondera
de los conceptos sefialados en el articulo 110 de la LCSP, que resulten de aplicacion.

Dentro del plazo de quince dias anteriores a la fecha de vencimiento de plazo de garantia, el facultativo
de las obras emitira informe sobre su estado. Si el informe fuese desfavorable a causa de deficiencias en
la ejecucion de las obras, el Director facultativo emitira las instrucciones oportunas para su reparacion.

Si por el contrario, fuese favorable, el contratista quedara exento de responsabilidad por razon de la
prestacion efectuada, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP sobre vicios ocultos. En este caso,
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se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al
pago de las operaciones pendientes que debiera efectuarse en el plazo de sesenta dias.

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de
garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, 0 hasta que se declare la resolucion de
éste sin culpa del contratista.

El acuerdo de devolucién debera adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses desde la
finalizacion del plazo de garantia. Transcurrido el mismo, el Ayuntamiento de Laukiz debera abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo
transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion de la garantia, si esta
no se hubiera hecho efectiva por causas imputables a la administracion.

En caso de devolucion parcial solo podra el contratista solicitar la devolucién o cancelacion de la parte
proporcional de la garantia cuando asi se autorice expresamente.

En los casos de cesion de los contratos no se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia
prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato y vencido el plazo de garantia sin que la
recepcion formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se
procederd, sin mas demora, a la devolucidon o cancelacion de las garantias una vez depuradas las
responsabilidades a que este afecta la garantia conforme al articulo 110 de la LCSP.

Clausula 622.- Liguidacion de las obras

Aprobada la liquidacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia, si no resultaren
responsabilidades se devolvera la garantia depositada.

Clausula 632.- Responsabilidad por vicios ocultos

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido al incumplimiento del
contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se produzcan o
manifiesten en los términos previstos en el articulo 244 de la LCSP.

Clausula 642.- Prerrogativas de la Administracién

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el 6rgano de
contratacion ostenta las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable a la
empresa contratista a raiz de su ejecucion, suspender su ejecucion, acordar su resolucion y determinar los
efectos.

Asimismo, el 6rgano de contratacion tiene las facultades de inspeccion de las actividades desarrolladas
por la empresa contratista durante la ejecucion del contrato, en los términos y con los limites que
establece la LCSP.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacion en el ejercicio de las prerrogativas mencionadas
agotan la via administrativa y son inmediatamente ejecutivos.

El ejercicio de las prerrogativas de la Administracion se llevara a cabo mediante el procedimiento
establecido en el articulo 191 de la LCSP.
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Clausula 652.- Recursos administrativos

En los supuestos previstos en el articulo 44 de la LCSP, procedera con caracter potestativo la
interposicion del recurso administrativo especial en materia de contratacion previo al contencioso-
administrativo, en el plazo de 15 dias habiles, en los términos previstos en el articulo 50 de la LCSP. El
6rgano competente para conocer del recurso serd el Tribunal Administrativo de Contratacion Puablica de
la Comunidad Autonoma de Euskadi.

Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas mediante recurso especial, no procedera la
interposicion de recursos administrativos ordinarios.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacion de contratos de las Administraciones
PUblicas que no rednan los requisitos del apartado 1 del articulo 44 LCSP podrén ser objeto de recurso
potestativo de reposicion, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comdn de las Administraciones Publicas.

En Laukiz, a 1 de septiembre de 2025.

La Secretaria-Interventora Accidental,
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ANEXO |I. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA Y DEMAS CRITERIOS
CUANTIFICABLES ECONOMICAMENTE

A. Oferta econémica (precio):

Don/Dofia , con domicilio a efectos de notificaciones en

. , ne _ con NIF n° , en representacion de la
Entidad , con CIF n.° , enterado del expediente para la
contratacion de las obras de por procedimiento

abierto, anunciado en el Perfil de Contratante (y en la plataforma de contratacion de Euskadi), hago
constar que conozco los Pliegos -y el cuadro resumen/caréatula- que sirven de base al contrato y los
acepto integramente, tomando parte de la licitacion y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del
contrato por el importe de euros mas euros correspondientes al Impuesto

sobre el Valor Afiadido, haciendo un total de euros.

B. Documento relativo a la oferta, distinto del precio, que se deba cuantificar de forma

automatica.

B.1. Plazo de ejecucion:

CRITERIO OFERTA
Reduccion del plazo de ___dias naturales de reduccion sobre el plazo maximo de ejecucion
gjecucion establecido en 120 dias naturales

B.2. Plazo de garantia:

CRITERIO OFERTA
Mejora del plazo de garantia afios adicionales al plazo de garantia minimo de un (1) afio

establecido en los Pliegos

En ,a__ de de 2025.

Firma del candidato,



