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1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO.

La Fundacion Vitoria-Gasteiz Araba Mobility Lab Fundazioa (en adelante Mobility Lab), esta
constituida por la Diputacion Foral de Alava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y entre sus
fines se encuentra ordenar, sistematizar y articular iniciativas, experiencias y pilotos dirigidos
a mejorar la movilidad y la logistica en Vitoria-Gasteiz y Alava e impulsar la competitividad.

Dentro de las estrategias definidas por el Mobility Lab, se destaca la creacidén de un living lab
que comprende varios espacios fisicos regulados para la experimentacion. Estos espacios
simularan condiciones de laboratorio en entornos reales controlados, bajo una normativa que
lo permita (sandbox regulatorio). El objetivo principal es ofrecer la oportunidad a diversos
agentes innovadores, como empresas, centros de investigacion y universidades, de disefiar y
probar soluciones innovadoras en el &mbito de movilidad y logistica.

Otra de las lineas de trabajo del Mobility Lab Vitoria-Gasteiz es desplegar uno de los primeros
Espacios de Datos de Movilidad y Logistica de Espafia. Ademas, es importante considerar
que se plantea un espacio de datos pionero ya que engloba tanto la movilidad de pasajeros
como el transporte de mercancias, buscando una estrategia méas holistica. De esta manera,
la singularidad de la propuesta de valor del Mobility Lab Vitoria- Gasteiz no reside Gnicamente
en ofrecer un espacio fisico para probar soluciones en un entorno real, sino que también busca
proporcionar acceso a productos de datos a través de un catélogo gestionado por el Mobility
Lab Vitoria- Gasteiz, promotora del espacio, y ofrecer la venta directa de estos productos
mediante una plataforma propia.

Con la finalidad de crear un Espacio de Datos de Movilidad y Logistica que complemente el
espacio fisico de testeo con un espacio virtual donde cada caso de uso esté representado, se
presentaron tres proyectos (descritos a continuacién) a la 12 convocatoria del programa
impulsado por el Ministerio para la Transformacion Digital y de la Funcién Publica: “Espacios
de Datos Sectoriales” que se enmarca en lainversion 1 del componente 12 del Plan de
Recuperacion, Transformacién y Resiliencia, financiado a través del Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia (MRR).

La finalidad del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) es describir
los trabajos incluidos en el contrato de “COMUNICACION Y DISEMINACION DE LOS
PROYECTOS “MOVDATA”, “DATALOG” Y “DATADUM” DEL PROGRAMA ESPACIOS
DE DATOS SECTORIALES, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR) — FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA
— NEXT GENERATION EU".

En definitiva, serd el objeto de este contrato dotar a los proyectos de Espacios de Datos de
las herramientas de comunicacion y diseminacion de los proyectos MOVDATA y DATALOG,
y de divulgacion de los resultados en el proyecto de DATADUM, que conforman uno de los
primeros Espacios de Datos de Movilidad y Logistica de Espafia, el cual constituye una de las
lineas de trabajo mas novedosas del Mobility Lab Vitoria-Gasteiz.

e MOVDATA. Datos para la Movilidad Sostenible:

MOVDATA forma parte de una propuesta conjunta singular a nivel nacional e incluso europeo
en el impulso de los espacios de datos. Mobility Lab va a desplegar uno de los primeros
Espacios de Datos de Movilidad y Logistica de Espafia, en un inicio como centro
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demostrador que se escalara a un espacio de datos en produccion. Ademas, es importante
considerar que se plantea un espacio de datos pionero ya que engloba tanto la movilidad de
pasajeros como el transporte de mercancias, buscando una estrategia mas holistica en la
mejora del sistema de transporte. Estos dos ambitos de la movilidad estan realmente
interconectados, pero hoy en dia se cubren por estrategias distintas, algo que busca cambiar
la Fundacion Mobility Lab. Dentro de las estrategias delineadas por Mobility Lab, destaca la
creacion de un living lab que comprende varios espacios fisicos regulados para la
experimentacion. Estos espacios simularan condiciones de laboratorio en entornos reales
controlados, bajo una normativa que lo permita (sandbox regulatorio). El objetivo principal es
ofrecer la oportunidad a diversos agentes innovadores, como empresas, centros de
investigacion y universidades, de disefiar y probar soluciones innovadoras en el ambito de
movilidad y logistica. Se proponen ocho espacios especificos dedicados a drones y vehiculos
aéreos no tripulados, vehiculos autdbnomos y conectados, la distribucion de ultima milla, el
transporte publico inteligente, la logistica intermodal, las vias de alta capacidad, la movilidad
activa y micromovilidad y la seguridad vial y accesibilidad. Estos espacios de testeo se
incluiran dentro del futuro Espacio de Datos de Movilidad y Logistica que se plantea a nivel
provincial. La idea es que junto al espacio fisico de testeo exista un espacio virtual
representado para cada caso de uso.

Esta iniciativa esta alineada con la Estrategia Europea de Datos, ya que fomenta la creacion
de espacios de datos comunes e interoperables, en sectores econoémicos estratégicos y
ambitos de interés publico, y siempre en colaboracién con sus actores mas relevantes.

Una de las virtudes precisamente a destacar de este Centro Demostrador es que esta
acompafado de dos Casos de Uso: DATALOG y DATADUM, descritos a continuacion.

e DATALOG. Datos para la Logistica Intermodal:

En primer lugar, el Caso de Uso de la Logistica Intermodal (Proyecto DATALOG) pretende,
también a través de la comparticion de datos, favorecer la interoperabilidad y la intermodalidad
en el campo de la logistica y apoyar el traspaso de mercancias de la carretera al ferrocarril y
al barco siguiendo los proyectos europeos de Autopistas Ferroviarias y Maritimas de las que
Jundiz y el cercano Puerto de Bilbao son nodos prioritarios.

De esta manera, DATALOG persigue optimizar el intercambio de datos en el transporte
combinado, impulsando la transicién hacia el ferrocarril, alinedndose con los objetivos de
descarbonizacion de la Union Europea. El Pacto Verde Europeo aboga por que una parte
considerable del 75 % del transporte interior que se realiza en la actualidad por carretera pase
al ferrocarril y las vias navegables interiores. Esta iniciativa representa una oportunidad para
afrontar los desafios de la digitalizacion en el transporte combinado, integrando informacion
de diversos actores en la cadena de suministro para obtener una vision integral del ecosistema
y facilitar la interoperabilidad de los distintos operadores.

e DATADUM. Datos para la Distribucion Urbana de Mercancias mas sostenible.

En segundo lugar, se encuentra el Caso de Uso de la Distribucion de Ultima Milla
(Proyecto DATADUM) en el que la comparticion de datos permitird favorecer la
interoperabilidad entre los distintos agentes que intervienen en este campo consiguiendo una
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logistica urbana mas sostenible, eficiente y con un menor impacto en la calidad de vida de la
ciudadania (ruido, contaminacion, ocupacién del espacio publico, etc.).

De esta manera, DATADUM demostrara el valor de los primeros casos de uso de la DUM a
nivel nacional. El principal objetivo del proyecto DATADUM es crear un modelo a seguir de
colaboracién publico-privada en la comparticién de datos para la optimizacion de la DUM por
zonas, evitando superposiciones en las areas de distribucién y disminuyendo tanto la distancia
como el tiempo entre entregas, siendo un factor clave en la gestion eficiente de la Zona de
Bajas Emisiones (ZBE) y otras iniciativas como la implantaciéon de un microhub logistico
urbano.

Para llevar a cabo el desarrollo del Centro Demostrador (MOVDATA) y los dos casos de
uso (DATADUM y DATALOG) se requiere de una herramienta de comunicacion de
MOVDATA (Plan de comunicacion y web) vy DATALOG (Plan de comunicacion), y una
estrategia de divulgacion de resultados de DATADUM a la sociedad. Esta colaboracion
permitira que la implementaciéon del Proyecto “MOVDATA” y sus dos casos de uso, obtengan
resultados adecuados al mercado y alineados con el Espacio de Datos de Movilidad y
Logistica.

2. DEFINICIONES.

A los efectos de fijar las relaciones contractuales, se definen las siguientes figuras juridicas:

e Propiedad: Fundacion Mobility Lab Vitoria-Gasteiz.
o Director: Persona designada como responsable del contrato por parte del Mobility Lab,
bajo la supervision de la Direccion General de la propiedad.

e Adjudicataria: Persona natural o juridica, concursante de la licitacion de los servicios
que adquirira esta condicién a la firma del Contrato.

e Delegado/a de la Adjudicataria: Persona designada por la empresa adjudicataria del
contrato para hacerse cargo de las labores de coordinacion técnica de los trabajos, asi
como presentarse ante el Mobility Lab Vitoria-Gasteiz.

3. ALCANCE DEL CONTRATO.

Dado que el Espacio de Datos de Movilidad y Logistica auspiciado por Mobility Lab Vitoria —
Gasteiz engloba 3 proyectos del programa de Espacios de Datos Sectoriales: “MOVDATA.
Datos para la movilidad sostenible’; “DATALOG. Datos para la logistica intermodal”; y
“DATADUM. Datos para la distribucion urbana de mercancias mas sostenible”, los cuales
requieren de una concordancia y simultaneidad de los trabajos, transversales a todas las fases
del proyecto, para el cumplimiento de los objetivos del programa Espacio de Datos de
Movilidad y Logistica. Mas concretamente, bajo el objeto de facilitar el acceso al concurso de
diferentes empresas, los trabajos se dividen en los 3 lotes que se definen en la siguiente tabla:

Servicios para la comunicacién y diseminacion correspondiente al proyecto
Lote 1. “MOVDATA. Datos para la movilidad sostenible” del programa Espacios de
Datos Sectoriales.
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Servicios para la comunicacion y diseminacion correspondiente al proyecto
“DATALOG. Datos para la logistica intermodal” del programa Espacios de
Datos Sectoriales.

Servicios para la comunicaciéon interna y divulgacion de los resultados
correspondiente al proyecto “DATADUM. Datos para la distribuciéon urbana
de mercancias mas sostenible” del programa Espacios de Datos Sectoriales.

Para cada uno de los lotes, estaran definidas unos alcances de los trabajos determinados,
siendo estos los que se definen en el presente Pliego.

4. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.
Para cada uno de los lotes, los trabajos a realizar seran los que se describan para cada uno
de los equipos que lo integran.

Lote 1. Servicios para la comunicacion y diseminacién correspondiente al proyecto

“MOVDATA. Datos para la movilidad sostenible” del programa Espacios de Datos
Sectoriales.

Para una adecuada consecucion de los objetivos enmarcados de cara a garantizar el servicio
para la comunicacion y diseminacion del proyecto MOVDATA, seran precisos la realizacién
de los siguientes trabajos:

1. Plan de Comunicacién. Redaccion y puesta en marcha de un Plan de Comunicacion,
donde queden definidos la estrategia, los objetivos y las acciones de comunicacion
correspondientes al proyecto MOVDATA. El Plan incluira la organizacion de las sesiones
comunicativas con el resto de los casos de uso que esté desarrollando la propiedad en
ese momento y de este Pliego (DATALOG y DATADUM), sin menoscabo de las funciones
de coordinacion gue la propiedad tiene designadas en este contrato.

El Plan debera detallar la estrategia de comunicacion del Proyecto “MOVDATA. Datos
para la movilidad sostenible” incluyendo:

¢ Definicion de los objetivos y acciones de comunicacion orientados a la obtencién de la
méxima difusion y grado de conocimiento del proyecto MOVDATA entre los grupos o
agentes de interés (stakeholders) del sector de la movilidad, la logistica y la
comparticion de datos.

¢ Planificacion y organizacion de actos dirigidos a los medios de comunicacion:
convocatorias a medios, notas de prensa, incluyendo informacion relativa a eventos
préximos y noticias destacadas sobre MOVDATA. Ademas, se facilitara informacion
sobre posibles cambios y actualizaciones que puedan ser relevantes para el publico
obijetivo.

e Colaboracién continuada con la propiedad en las tareas de participacion vy
organizacion de las sesiones con otros casos de uso y centros demostradores
de la propiedad, para la identificacion de sinergias y difusién de posibles

mejoras.
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Realizacion de campafias de publicidad y marketing en distintos canales, asi como el
desarrollo y produccién de los contenidos de comunicacion necesarios (se tendran en
cuenta contenidos audiovisuales), enfocados a perfiles profesionales y especializados
del sector en diferentes soportes digitales, especialmente en LinkedlIn, y la pagina web
de la propiedad, donde estaran integradas las landing pages de cada uno de los
proyectos del Espacio de Datos Sectoriales (MOVDATA, DATALOG Y DATADUM).

Redisefio, desarrollo y publicacion del nuevo entorno digital: El desarrollo de la
web del Mobility Lab Vitoria-Gasteiz se presenta como una herramienta fundamental
para articular y dar visibilidad a su propuesta de valor diferenciada. Como uno de los
primeros Espacios de Datos de Movilidad y Logistica en Espafia —y pionero por
integrar tanto la movilidad de pasajeros como el transporte de mercancias bajo una
estrategia holistica—, el Mobility Lab no solo ofrece un entorno fisico para la
experimentacion (sandbox regulatorio), sino que también impulsa el acceso a
productos de datos a través de un catalogo especializado. Aunque la plataforma
técnica de acceso al catalogo no se desarrolla directamente en este marco
(dataspace.mobilitylab.eus esta fuera del alcance del presente PPTP), la web del
Mobility Lab sera el canal clave para darla a conocer, informar sobre su funcionamiento
y facilitar la incorporacion de nuevas entidades usuarias. Ademas, la web permitira
evidenciar de forma clara y accesible los primeros logros alcanzados en la creacion
del Espacio de Datos, especialmente aquellos que se materialicen en el Centro
Demostrador MOVDATA, que actuard como escaparate de casos de uso, pilotos y
aplicaciones reales. De este modo, la web no solo cumplira una funcién informativa y
de captacién, sino también una labor estratégica en la consolidacion de credibilidad y
traccion en torno al ecosistema del Mobility Lab.

El desarrollo del nuevo entorno digital debera responder a los estandares vigentes en
materia de accesibilidad, seguridad y responsive design. Se planteard la renovacion
completa de la arquitectura de informacién, con un nuevo disefio visual y optimizacién
funcional, conforme a criterios de accesibilidad, usabilidad y rendimiento. Esta accién
permitird a MOVDATA la posibilidad de ejecutar las labores en materia comunicativa y
organizativa requeridas para el correcto desarrollo de los trabajos.

En lo que se refiere al nuevo sitio de Mobility Lab (www.mobilitylab.eus)la adjudicataria
del proyecto deberd abordar, como minimo, las siguientes tareas:

o Definicién estratégica. Ejes de comunicacion en base a los que se
estructurard y creara el nuevo sitio web de Mobility Lab.

= Acceso libre.
= Acceso privado por perfiles de usuario.
= Acceso interno de gestor documental y migracion de contenido.

o Arquitectura de la informacion y enfoque idiomatico. Arbol de
contenidos en el que se inventariaran todos los contenidos y se plasmara
la relacion y jerarquia entre ellos. El sitio web se disefiara con soporte para
los tres idiomas: castellano, euskera e inglés.
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o Enfoque SEO. Identificacién de las palabras claves “keywords” a tener en
cuenta en la arquitectura de la informacion y resto del proyecto.

o Prototipado de la visualizacién mévil y desktop. Disefio con enfoque
mobile first.

o Definicién y plan de contenidos. Tipologias de contenido, formatos,
teméticas y frecuencias de actualizacién.

o Analisis funcional. Explicando el funcionamiento de todas las plantillas,
maodulos y elementos de forma que sirva como guia completa para la fase
de desarrollo tecnolégico.

o Desarrollo y publicacién de la web en herramientas opensource
disponibles en el mercado que sean de facil mantenimiento y gestion una
vez finalizado el contrato. Control de calidad. Sitios web construidos,
testados y verificados desde los puntos de vista de accesibilidad,
usabilidad, indexabilidad en los buscadores, enlaces rotos, navegacion,
etc.

o Plan de captacion de trafico de la pagina web de Mobility Lab (incluyendo
las landing pages de MOVDATA, DATALOG Y DATADUM) y de las redes
sociales, teniendo en cuenta sobre todo el perfil social de LinkedIn.

La web dispondra de dos apartados, el publico y el privado:

e Apartado publico: El esquema de la arquitectura del nuevo portal web
corporativo de Mobility Lab donde se incluyan las tres (3) “landing pages”
correspondientes al centro demostrador (MOVDATA) v los futuros casos de
uso DATALOG Y DATADUM y que responda a la arquitectura web definida.

e Apartado privado: La web deberd permitir la _gestion de los pilotos que se
testeen dentro del marco del Innovation Lab de forma que se pueda realizar la
solicitud, sequimiento y evaluacidn de los proyectos a través de la misma.

El esquema de la arquitectura del nuevo portal web corporativo debera estar definido
en un plazo maximo de 3 meses para su posterior desarrollo e implementacion. Una
vez validado, el resultado final del nuevo portal corporativo que permita realizar las
tareas _minimas requeridas en materia comunicativa, asi como las labores
comunicativas indicadas en este Pliego, deberan estar ejecutadas antes de la fecha
de finalizacion del contrato.

El Plan de Comunicacion de MOVDATA debera entregarse en un plazo de 2 meses desde la
formalizacion del contrato.

2. Elaboraciéon deinforme final de seguimiento. Previamente a la finalizacion del contrato,
se reportara al director/a un informe de seguimiento global del proyecto MOVDATA que
incluya una sintesis de las acciones de comunicacion y difusion llevadas a cabo, ademas
de las métricas de evaluacion del impacto de las actuaciones realizadas, segun aplique el
cronograma para medios offline y online. Seran métricas SEO y SEM; métricas de alcance,
exposicion e interacciones en RRSS; numero de leads obtenidos (informacion de
contacto) a través de los distintos canales, de las acciones planificadas, asistencia a
eventos, etc.
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3. Simultaneidad y organizacion delas acciones de los proyectos de Espacio de Datos.
Debido a la naturaleza conjunta del programa Espacios de Datos de Movilidad y Logistica,
impulsado por Mobility Lab, es necesario que el Plan de Comunicacién propuesto por la
adjudicataria del presente Lote (MOVDATA) se encuentre alineado en su estrategia,
objetivos, stakeholders, tacticas y métricas de evaluacion, tanto para el presente centro
demostrador MOVDATA, como para los casos de uso (DATALOG y DATADUM), que
desarrolle o se encuentren desarrollandose por la propiedad.

Lote 2. Servicios para la comunicacion y diseminacion correspondiente al proyecto

“DATALOG. Datos para la logistica intermodal” del programa Espacios de Datos
Sectoriales.

1. Plan de Comunicacién. Redaccion y puesta en marcha de un Plan de Comunicacion
donde queden definidos la estrategia, los objetivos y las acciones de comunicacion para
la difusion del proyecto DATALOG. Se han de contemplar diversas actividades como
disefios de creatividades, actos de comunicacién y campafias de difusion.

El Plan debera detallar la estrategia y las medidas de comunicacion y difusion del
Proyecto “DATALOG. Datos para la logistica intermodal” incluyendo:

e Definicion de los objetivos de comunicacién orientados a la obtencién de la maxima
difusién y grado de conocimiento del proyecto DATALOG entre los grupos o agentes
de interés (stakeholders) del sector, concretamente, empresas y agentes involucrados
en la operativa del nodo intermodal de Jundiz, y el resto de actores de la logistica y la
movilidad tanto locales (en el territorio de Alava y, concretamente, en Vitoria-Gasteiz)
como aquellos interconectados a travées de los corredores (actores participantes en el
Corredor Atlantico de la Red TEN-T Europea y nodos de las autopistas ferroviarias,
principalmente, como puede ser el nodo logistico de Jundiz).

¢ Planificacion y organizacion de actos dirigidos a los medios de comunicacion:
convocatorias a medios, notas de prensa, incluyendo informacion relativa a eventos
préximos y noticias destacadas sobre DATALOG. Ademas, se facilitara informacion
sobre posibles cambios y actualizaciones que puedan ser relevantes para el publico
obijetivo.

e Colaboracion continuada con la propiedad en las tareas de participacion vy
organizacion de las sesiones con otros casos de uso y centros demostradores
de la propiedad, para la identificacion de sinergias vy difusién de posibles

mejoras.

e Realizacion de campafias de publicidad y marketing en distintos canales, asi como el
desarrollo y produccién de los contenidos de comunicacion necesarios (se tendran en
cuenta contenidos audiovisuales), enfocados a perfiles profesionales y especializados
del sector en diferentes soportes digitales, especialmente en LinkedIn y la pagina web
de la propiedad, donde estardn integradas las landing pages de cada uno de los
proyectos del Espacio de Datos Sectoriales (MOVDATA, DATALOG Y DATADUM).

El Plan de Comunicacion de DATALOG deberé& entregarse en un plazo de 2 meses desde
la formalizacién del contrato.
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2. Elaboracion de informe final de seqguimiento. Previamente a la finalizacion del contrato,
se reportara al director/a un informe de seguimiento global del proyecto DATALOG que
incluya una sintesis de las acciones de comunicacion y difusién llevadas a cabo, ademas
de las métricas de evaluacién del impacto de las actuaciones realizadas, segun aplique el
cronograma para medios offline y online. Seran métricas SEO y SEM; métricas de alcance,
exposicion e interacciones en RRSS; numero de leads obtenidos (informacién de
contacto) a través de los distintos canales, de las acciones planificadas, asistencia a
eventos, etc.

3. Simultaneidad de las acciones con los otros proyectos del Espacio de Datos. Debido
a la naturaleza conjunta del programa Espacios de Datos de Movilidad y Logistica,
impulsado por Mobility Lab, es necesario que el Plan de comunicacion propuesto por la
adjudicataria del presente Lote (DATALOG) se encuentre alineado en su estrategia,
objetivos, stakeholders, tacticas y métricas de evaluacién, tanto para el centro
demostrador MOVDATA, como para los casos de uso (DATADUM) que desarrolle o se
encuentren desarrollandose por la propiedad.

Lote 3. Servicios de comunicacion internay divulgacion de resultados correspondiente

al proyecto “DATADUM. Datos para la distribucién urbana de mercancias mas
sostenible” del programa Espacios de Datos Sectoriales.

1. Plan de Comunicacién para la divulgacion de resultados. Redaccion y puesta en
marcha de un Plan de Comunicacion donde queden definidos la estrategia, los objetivos
y las acciones de comunicacion para la difusion del proyecto DATADUM. Se han de
contemplar diversas actividades como disefios de creatividades, actos de comunicacion y
campafias de difusion.

El Plan debera detallar la estrategia de comunicacion del Proyecto “DATADUM. Datos
paraladistribucion urbana de mercancias mas sostenible del programa de Espacios
de Datos Sectoriales” incluyendo:

e Definicion de los objetivos y acciones de comunicacion orientados a la obtencién de la
méaxima difusion y grado de conocimiento del proyecto DATADUM entre los grupos o
agentes de interés (stakeholders) del sector de la movilidad, la logistica y la
comparticion de datos.

e Planificacion y organizacién de actos dirigidos a los medios de comunicacion:
convocatorias a medios, notas de prensa, incluyendo informacion relativa a eventos
préximos y noticias destacadas sobre DATADUM. Ademas, se facilitara informacion
sobre posibles cambios y actualizaciones que puedan ser relevantes para el publico
obijetivo.

e Colaboracion continuada con la propiedad en las tareas de participacion vy
organizacion de las sesiones con otros casos de uso y centros demostradores
de la propiedad, para la identificacion de sinergias vy difusién de posibles

mejoras.
e Realizacion de campafias de publicidad y marketing en distintos canales, asi como el

desarrollo y produccién de los contenidos de comunicacién necesarios (se tendran en
cuenta contenidos audiovisuales), enfocados a perfiles profesionales y especializados
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del sector en diferentes soportes digitales, especialmente en Linkedin y la pagina web
de la propiedad, donde estaran integradas las landing pages de cada uno de los
proyectos del Espacio de Datos (MOVDATA, DATALOG Y DATADUM).

Como parte de la estrategia de comunicacion interna y del refuerzo de capacidades
del equipo de Mobility Lab en el contexto del proyecto, se contempla la ejecucion de
acciones formativas y de capacitacion orientadas a mejorar la comprension,
apropiacion y aplicacion de conceptos clave asociados a los espacios de datos
dirigidas a los perfiles de Mobility Lab que sean considerados relevantes por la
propiedad, que en ultima instancia, es la figura responsable de la coordinacién del
proceso de implementacién de este Plan. Estas acciones no constituyen un plan de
formacion formal o autbnomo, sino que se integran en la dinamica de trabajo del equipo
como herramientas de transferencia de conocimiento, alineacion estratégica vy
seguimiento del proyecto. Para ello, se prevé:

o Definicion de objetivos de comunicacion interna asociados al fortalecimiento de
capacidades, asegurando que el personal relevante del proyecto comprenda el
alcance, la arquitectura y los procesos del proyecto y del espacio de datos, y esté
capacitado para comunicar de forma clara y adaptada el valor y los beneficios del
proyecto a distintos perfiles objetivo, en coherencia con los principios de los
espacios de datos.

o Disefio de acciones de comunicacion interna (talleres formativos, reuniones de
equipo, envio regular de noticias) a todas las personas integrantes del equipo
humano, etc.

El Plan de Comunicacién para la difusién de los resultados del proyecto DATADUM vy la
estrategia de comunicacion interna y del refuerzo de capacidades del equipo de Mobility en el
contexto de proyecto, debera entregarse en un plazo de 2 meses desde la formalizacion del
contrato.

2. Elaboracion deinforme final de seqguimiento. Previamente a la finalizacién del contrato,

se reportara al director/a un informe de seguimiento global del proyecto DATADUM que
incluya una sintesis de las acciones de comunicacion, difusion y formacion llevadas a
cabo, ademas de las métricas de evaluacion del impacto de las actuaciones realizadas,
segun aplique el cronograma.

En el caso del proyecto DATADUM las métricas reportadas seran las correspondientes a
las acciones comunicacion externa (divulgacion de resultados) y las acciones de
comunicacion interna (formacién y capacitacion del personal).

Métricas de comunicacion externa:

Métricas SEO y SEM; métricas de alcance, exposicion e interacciones en RRSS;
numero de leads obtenidos (informacion de contacto) a través de los distintos canales,
de las acciones planificadas, asistencia a eventos, etc.

Métricas de comunicacion interna (capacitacion):
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o Asistencia a sesiones formativas, tasa de clics en enlaces, tasa de participacion en
encuestas, frecuencia de uso de plataformas internas, nivel de conocimiento y de
satisfaccion del equipo humano con el proyecto DATADUM.

3. Simultaneidad de las acciones con los otros proyectos del Espacio de Datos. Debido
a la naturaleza conjunta del programa Espacios de Datos de Movilidad y Logistica,
impulsado por Mobility Lab, es necesario que el Plan de comunicacidén propuesto por la
adjudicataria del presente Lote (DATADUM) se encuentre alineado en su estrategia,
objetivos, stakeholders, tacticas y métricas de evaluacién tanto para el centro demostrador
MOVDATA, como para los casos de uso (DATALOG) que desarrolle o se encuentre
desarrollando la propiedad.

4.1. ENTREGABLES.

Los entregables minimos para la adecuada realizacion del servicio son los que se enumeran
en el siguiente listado:

Para el Lote 1, correspondiente al proyecto MOVDATA.

e Plan de Comunicacion de MOVDATA: 2 meses desde formalizacion de contrato.

e Arquitectura del nuevo portal web: 3 meses desde formalizacion de contrato.

¢ Informe de seguimiento final de las acciones de comunicacion y diseminacion del
proyecto MOVDATA, llevadas a cabo durante la vigencia del contrato: Fecha final
de contrato.

e Portal web corporativo que permita comunicar eficientemente entre la propiedad y
los clientes sobre el centro demostrador MOVDATA: Fecha final de contrato.

Para el Lote 2, correspondiente al proyecto DATALOG.

e Plan de Comunicacion de DATALOG: 2 meses desde formalizacion de contrato.

e Informe de seguimiento final de las acciones de comunicacion y diseminacion del
proyecto DATALOG, llevadas a cabo durante la vigencia del contrato: Fecha final
de contrato.

Para el Lote 3, correspondiente al proyecto DATADUM.

e Plan de divulgacion de resultados (comunicacién externa) de DATADUM vy la
estrategia de comunicacion interna para el refuerzo de capacidades del equipo de
Mobility en el contexto de proyecto: 2 meses desde formalizacion de contrato.

e Informe de seguimiento final de las acciones de comunicacion descritas, para la
difusion de los resultados del proyecto DATADUM, y de la capacitacion (formacion
interna) llevadas a cabo durante la vigencia del contrato: Fecha final de contrato.

4.2. NORMAS DE COMUNICACION, DE IDENTIDAD VISUAL Y OTRAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES DE LOS CONTENIDOS GENERADOS.

Las empresas adjudicatarias deberan seguir, en todo momento, las directrices de redaccion y
disefio que se indican en el Manual de Comunicacion para gestores y beneficiarios del
Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia (PRTR), elaborado por la Secretaria
General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda.
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La normativa europea relativa a normas de comunicacion y visibilidad es juridicamente
vinculante para los perceptores de la financiacién de la Unién Europea (UE), aunque, al mismo
tiempo, permite cierto margen para los enfoques especificos de los diferentes programas.

El documento Normas de comunicacién y visibilidad de la Comisién Europea establece
"diez (10) maneras en que los beneficiarios de la financiacion de la UE deben comunicar y
garantizar la visibilidad de la financiacion de la UE™:

1. Todos los perceptores de fondos de la UE tienen la obligacion general de reconocer el
origen y garantizar la visibilidad de la financiacion de la UE recibida.

. Vincularla a las prioridades de la UE.

. Participar en actividades de comunicacion especificas (segun el programa).

2
3
4. Mostrar el emblema de la UE de forma correcta y destacada.
5. Mostrar una declaracion de financiacién sencilla, mencionando la ayuda de la UE.
6. Utilizar informacion precisa.

7

. Involucrar a la autoridad que concede la ayuda de la UE en la comunicacion (segun el
programa).

8. En general, los gastos de comunicacion y visibilidad cuentan entre los gastos
subvencionables.

9. Conceder a la UE el derecho a utilizar el material de comunicacion.

10. Esperar reducciones financieras en caso de incumplimiento de las obligaciones
contractuales.

A continuacion, se presentan las referencias pertinentes y extractos de los textos legales que
afectan, de manera concreta, al PRTR.

Las obligaciones de comunicaciéon se encuentran recogidas en:

e Articulo 34 del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero, por el que se establece el
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

e Articulo 10 del Acuerdo de Financiacion entre la Comisién y el Reino de Espafia.

e Articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el
sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia.

Todos los instrumentos juridicos, administrativos, publicitarios o de difusion relativos a la
gestion del PRTR deben recoger de forma clara las prescripciones alli establecidas.

Estas obligaciones de comunicacién lo son tanto para las entidades decisoras como
ejecutoras del plan, dado que el ambito objetivo de aplicacion de las 6rdenes es para todas
ellas, independientemente de la Administracion en que se situen.

El incumplimiento de las obligaciones de comunicacion, tanto en lo que se refiere a los
aspectos vinculados al cumplimiento de hitos y objetivos como a cualquier otro elemento
recogido en la regulaciéon antes mencionada, podria concluir en el inicio de un procedimiento
de reintegro de acuerdo con lo establecido en el articulo 37.4 y 5 del Real Decreto-ley 36/2020.
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5. OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS.

Tomando en consideracion el objeto del contrato y la descripcién de los trabajos, los mismos
deberan cumplir los objetivos del Espacio de Datos de MOVDATA, en su grado de medida
aplicable, que son los que se exponen a continuacion:

Habilitar un ecosistema de confianza donde se pueda interoperar informacion con
entidades fuera de la regién de Alava.

Puesta a disposiciébn de datos en posesion de las Administraciones Publicas del
Territorio a las empresas privadas manteniendo la Soberania de los datos dispuestos
y que permitan generar nuevos modelos de negocio en el &mbito de la movilidad y la
logistica sostenible.

Facilitar un entorno de Espacio de Datos accesible para las empresas, creando un
contexto de apoyo al sector del dato en el territorio.

Apoyo al despliegue de casos de uso en los espacios de experimentacién del Living
Lab del Mobility Lab mediante un Espacio de Datos en Movilidad y Logistica que
permita realizar simulaciones mediante el uso de datos.

De la misma manera, sera aplicable al objeto del presente, los objetivos del Espacio de
Datos de DATALOG, en su grado de medida aplicable, que son los que se exponen:

Entender mejor los patrones y operaciones de la Logistica, lo cual se puede abarcar
mediante la transparencia y la comparticion de datos federada. Esta transparencia,
facilitada por un espacio de datos, ayudaria a mejorar la definicion de acciones
necesarias para agilizar la logistica intermodal y crear un valor afadido compartido
para el ciudadano y los operadores logisticos.

Construir un ecosistema de comparticion de datos publico-privado mediante
MOVDATA que sea capaz de crear una colaboracién mas efectiva y sostenible entre
los operadores logisticos y las administraciones publicas.

Desarrollar mejores mecanismos de gobernanza para llegar a acuerdos de
comparticion de datos con los operadores logisticos, de forma que se cree un modelo
replicable para el resto de los actores que tengan interés en participar, ahora y en el
futuro, del Espacio de Datos de Movilidad y Logistica de Alava.

Por ultimo, seran aplicables al objeto de los trabajos, el alcance de los objetivos del Espacio
de Datos de DATADUM, en su grado de medida aplicable, siendo los siguientes:

Explotar la informacion Big Data de los sistemas de control de acceso a las Zonas de
Bajas Emisiones (ZBE), como es el caso de la generacidén de matrices Origen-Destino
de vehiculos de distribucion de dltima milla (DUM) a escala municipal gracias a la
informacion de las matriculas captadas en los puntos de control de la ZBE.

Reducir el trafico de busqueda de estacionamiento y lograr un uso mas optimizado de
los espacios de estacionamiento existentes mediante datos en tiempo real y
previsiones sobre la ocupacion de las areas de estacionamiento.
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e Implantar el microhub logistico de manera colaborativa, agilizando la aceptacion y un
modelo de negocio sostenible del mismo mediante la federacion de la comparticién de
datos.

6. PLAZO DE EJECUCION.

La duracion del contrato se realizara en el plazo especificado para cada uno de los lotes:

e Laduracion de los trabajos descritos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas
correspondientes al proyecto del Lote 1. “MOVDATA. Datos para la movilidad
sostenible” del programa Espacios de Datos Sectoriales hasta el 30 de junio de 2026.

e Laduracion de los trabajos descritos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas
correspondiente al proyecto del Lote 2 “DATALOG. Datos para la logistica intermodal”
del programa Espacios de Datos Sectoriales hasta el 30 de junio de 2026.

e Laduracién de los trabajos descritos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas
correspondiente al proyecto del Lote 3 “DATADUM. Datos para la distribucién urbana
de mercancias mas sostenible” del programa Espacios de Datos Sectoriales hasta el
30 de junio de 2026.

7. MEDICIONES Y PRECIOS UNITARIOS.

Para cada uno de los lotes, las partidas o unidades de medida para la realizacion del presente
servicio son las que se especifican en las siguientes tablas.

Las mediciones y precios unitarios del Lote 1, seran los que se indiquen en la siguiente tabla:

Partidas del Lote 1 ‘ ubD ‘ Precio (€) ‘ Total (€)

Servicios para la comunicacion y diseminacién del proyecto
“MOVDATA. Datos para la movilidad sostenible”.

Incluye el redisefio integral del portal web corporativo del Mobility Lab
(extranet e intranet), elaboracién y puesta en marcha del Plan de 1 42.322,31 | 42.322,31
Comunicacion, redaccion de los informes de seguimientos requeridos
durante la vigencia del contrato, asi como la organizacién de la estrategia
comunicativa con otros proyectos del Espacio de Datos.

Valor estimado del Lote 1 ‘ ‘ ‘ 42.322,31

Las mediciones y precios unitarios del Lote 2, seran los que se indiquen en la siguiente tabla:

Partidas del Lote 2 UD Precio (€) Total (€)

Servicios para la comunicacion y diseminacion del proyecto
“DATALOG. Datos para la logistica intermodal”.

Incluye elaboracion y puesta en marcha del Plan de Comunicacion de | 1 33.057,85| 33.057,85
DATALOG, redaccién de los informes de seguimiento requeridos durante
la vigencia del contrato, asi como la simultaneidad de acciones con otros
proyectos del Espacio de Datos.

Valor estimado del Lote 2 33.057,85

Las mediciones y precios unitarios del Lote 3, seran los que se indiquen en la siguiente tabla:
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Partidas del Lote 3 UD Precio (€) Total (€)

Servicios para la comunicacion interna y divulgacion de resultados
del proyecto “DATADUM Datos para la distribucion urbana de
mercancias mas sostenible”.

Incluye elaboracion y puesta en marcha del Plan de Comunicacion para la
Divulgacion de los resultados, la estrategia de comunicacion interna para 1 33.057,85| 33.057,85
el refuerzo de capacidades del equipo de Mobility en el contexto de
proyecto, redaccion de los informes de seguimientos requeridos durante la
vigencia del contrato, asi como la simultaneidad de acciones con otros
proyectos del Espacio de Datos.

Valor estimado del Lote 3 33.057,85

8. PRESUPUESTO.

A continuacion, se detallan los presupuestos de cada Lote y el presupuesto total del contrato.

PRESUPUESTO LOTE 1. MOVDATA ‘ (%) Importes (€)
Valor Estimado del Contrato - 42.322,31
Impuestos sobre el Valor Afiadido (IVA) 21% 8.667,69

Presupuesto Base de Licitacion del Lote 1 50.000,00

Siendo el valor estimado del contrato del LOTE 1. MOVDATA de CUARENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS (42.322,31 €) que,
junto con el Impuesto de Valor Afiadido (IVA) del 21% (8.667,69 €), el Presupuesto Base de
Licitacion asciende a la cantidad de CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €).

PRESUPUESTO LOTE 2. DATALOG ‘ (%) Importes (€)
Valor Estimado del Contrato - 33.057,85
Impuestos sobre el Valor Afiadido (IVA) 21% 6.942,15

Presupuesto Base de Licitacion del Lote 2 40.000,00

Siendo el valor estimado del contrato del LOTE 2. DATALOG de TREINTA Y TRES MIL
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS (33.057,85 €), que,
junto con el Impuesto de Valor Afiadido (IVA) del 21% (6.942,15 €), el Presupuesto Base de
Licitacion asciende a la cantidad de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 €).

PRESUPUESTO LOTE 3. DATADUM ‘ (%) Importes (€)
Valor Estimado del Contrato - 33.057,85
Impuestos sobre el Valor Afiadido (IVA) 21% 6.942,15

Presupuesto Base de Licitacion del Lote 3 40.000,00

Siendo el valor estimado del contrato del LOTE 3. DATADUM de TREINTA Y TRES MIL
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS (33.057,85€), que,
junto con el Impuesto de Valor Afiadido (IVA) del 21% (6.942,15€), el Presupuesto Base de
Licitacion asciende a la cantidad de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 €).
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El precio base de licitacién, se define como el limite maximo de gasto en virtud del contrato
puede comprometer el érgano de contratacion, incluido el IVA, salvo disposicion en contrario.
No se admitirdn proposiciones que superen el presupuesto maximo de licitacion.

9. FACTURACION.

Con independencia de que el licitador sea adjudicatario de 1, 2 o 3 lotes, para cada uno de
estos, la facturacion se realizara de manera independiente y haciendo referencia a la
convocatoria que corresponda con el siguiente concepto:

e TSI-100120-2024-27: MOVDATA. Datos para la Movilidad Sostenible.
e TSI-100121-2024-133: DATALOG. Datos para la Logistica Intermodal.

e TSI-100121-2024-128: DATADUM. Datos para la Distribucion Urbana de Mercancias
mas sostenible.

La modalidad de facturacion se realizard mediante “hitos de facturacidon” cuya base sera
conforme a los trabajos incluidos en la descripcién de los trabajos del presente Pliego.

Para el Lote 1, los hitos de facturacion seran los que se describen en la siguiente tabla:

HITOS DE FACTURACION DE MOVDATA

Factura 1: 25% del importe del contrato

Cuando, trascurridos 2 meses desde la formalizacion del contrato, se haya entregado el Plan de
Comunicacion definitivo.

Factura 2:

25% del importe del contrato

Cuando, trascurridos 3 meses desde la formalizacion del contrato se entregue el esquema de la
arguitectura web del portal corporativo de Mobility Lab, que incluya el arbol de contenidos en el
gue se inventariaran todos los contenidos y se plasmara la relacion y jerarquia entre ellos.

Factura 3: 40% del importe del contrato

Cuando, transcurridos 6 meses desde la formalizacion del contrato y realizadas las acciones de
participacion organizadas simultdneamente con otros casos de uso y centros demostradores de
Mobility Lab para la identificaciéon de sinergias y difusion de las mejoras, asi como las acciones de
comunicacidn y contenidos definidos previamente en los distintos canales, se entreguen los
informes de sequimiento asociados al impacto de estas acciones.

Factura 4: 10% del importe del contrato

Cuando se entregue el informe final de sequimiento, y efectuadas las comprobaciones en |a pagina
web objeto de este servicio, se hayan realizado los trabajos de Comunicacién y Diseminacion del
Proyecto MOVDATA conforme a las condiciones contractuales del presente Pliego.

Para el Lote 2, los hitos de facturacion seran los que se describen en la siguiente tabla:
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HITOS DE FACTURACION DE DATALOG

Factura 1: 25% del importe del contrato

Cuando, trascurridos 2 meses desde la formalizacion del contrato, se haya entregado el Plan de
Comunicacién definitivo.

Factura 2: 25% del importe del contrato |

Cuando, trascurridos 3 meses desde la formacién del contrato y efectuadas tareas de participacion
organizadas simultdneamente con sesiones con otros casos de uso y centros demostradores de
Mobility Lab para la identificacion de sinergias y difusion de posibles mejoras de DATALOG, se
entregue el informe de seguimiento correspondiente.

Factura 3: 25% del importe del contrato |

Cuando, trascurridos 6 meses desde la formacion del contrato y efectuados actos dirigidos a medios
de comunicacion: convocatoria a medios, notas de prensa, incluyendo informacion relativa a eventos
proximos y noticias destacadas sobre el “DATALOG.”, se entreguen los informes de sequimiento,
correspondiente a estas acciones.

Factura 4: 15% del importe del contrato

Cuando, realizadas las acciones anteriores segun establece este PPTP, se hayan efectuado acciones
de comunicacién y contenidos enfocados a perfiles de la red social LinkedIn, y se entrequen los
informes de seguimiento asociados al impacto de estas acciones.

Factura 5: 10% del importe del contrato

Cuando se entregue el informe final de seguimiento, y efectuadas las comprobaciones, se hayan
realizado los trabajos de Comunicacién y Diseminacion del Proyecto DATALOG conforme a las
condiciones contractuales del presente Pliego.

Para el Lote 3, los hitos de facturacion seran los que se describen en la siguiente tabla:

HITOS DE FACTURACION DE DATADUM

Factura 1: 25% del importe del contrato

Cuando, trascurridos 2 meses _desde la formalizacion del contrato, se haya entregado el Plan de
Comunicacion para la Divulgaciéon de los resultados DATADUM vy la estrategia de comunicacién
interna para el refuerzo de capacidades del equipo de Mobility en el contexto de proyecto.

Factura 2: 25% del importe del contrato |

Cuando, trascurridos 3 meses desde la formacion del contrato, efectuadas tareas de participacion
organizadas simultdneamente con otros casos de uso y centros demostradores de Mobility Lab para
la identificacién de sinergias y difusién de posibles mejoras de DATADUM se entregue el informe de
seguimiento correspondiente.

Factura 3: 20% del importe del contrato |
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Cuando, trascurridos 6 meses desde la formalizacion del contrato y realizadas las acciones de
comunicacién que fomenten las acciones de capacitacién 0 comunicacién interna, se entreguen
el informe _de sequimiento que certifique el impacto de estas acciones en el equipo humano
implicado en el desarrollo en las actividades profesionales del proyecto DATADUM.

Factura 4: 20% del importe del contrato

Cuando, realizadas las acciones anteriores segun establece este PPTP, se hayan efectuado acciones
de comunicacidn en la divulgacion de resultados enfocados a perfiles de la red social LinkedIn y se
entreguen los informes de sequimiento asociados al impacto de estas acciones.

Factura 5: 10% del importe del contrato

Cuando se entregue el informe final de sequimiento, y efectuadas las comprobaciones, se hayan
realizado los trabajos de Divulgacion de resultados del Proyecto DATADUM conforme a las
condiciones contractuales del presente Pliego.

Sera preciso que, para la emision de las facturas, se constate que los trabajos de hayan
ejecutado en los términos y condiciones que establecen el PCAP y el PPTP. Es por ello, una
vez comprobados por la direccion del contrato el cumplimiento adecuado de los trabajos
segun establecen las obligaciones contractuales, la ultima de las facturas, se emitira 15 dias
antes de la finalizacion del contrato, previa aprobacién por parte de la Direccion del Proyecto.

El pago se realizara mediante transferencia bancaria en un plazo méaximo de 30 dias desde
la emisién de la factura, previa aprobacion por parte de la Direccion del Proyecto.

Las facturas se emitiran en formato PDF no protegido a la siguiente direccion de correo:
iguevara@mobilitylab.eus

Para el pago de las facturas, la Propiedad podra requerir a la entidad adjudicataria la
presentacion de documentos que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones en materia
de pago de salarios, cotizaciones a la Seguridad Social del personal asignado al contrato, asi
como su situacion de cumplimiento con las obligaciones tributarias.

10. OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS EN EL DESARROLLO DE
LOS TRABAJOS, FINANCIADOS EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA.

La financiacion del presente se encuentra bajo el Plan de Recuperacidon, Transformaciéon y
Resiliencia (PRTR), el cual, debera cumplirse determinadas obligaciones contractuales para
el adecuado desarrollo del servicio.

Solo cuando sea de aplicacion, los trabajos llevados a cabo por las empresas adjudicatarias
cumpliran con los requisitos minimos que establecen, tanto en el presente Pliego, como en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) del contrato, en lo referente a:

a) Sobre el Régimen Juridico.
b) Sobre la Financiacion.
c) Sobre la Componente e inversion.

d) Sobre los Hitos y objetivos.
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e) Sobre el Etiquetado verde y el etiquetado digital, y el principio de no causar dafio
significativo al medio ambiente (DNSH).

f) Sobre el Conflicto de intereses, el fraude y la corrupcion.

g) Sobre la Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI).
h) Sobre las Obligaciones de informacion.

i) Sobre el Acceso a la informacién y conservacién de la misma.
j) Sobre las Obligaciones en materia de comunicacion.

k) Sobre las Modificaciones.

[) Sobre las Penalidades.

m) Sobre el Sistema de seguimiento del contrato.

n) Sobre la Formalizacion del contrato.

f) Sobre las Causas de resolucién.

0) Sobre los Recursos.

Las actuaciones que tengan en el marco de este contrato, alguna comunicacion relacionada
con la ejecucion de los objetivos del mismo, deberan incorporar los logos oficiales del Plan de
Recuperacioén, Transformacién y Resiliencia del Reino de Espafia, en los términos que se
comuniguen. Los logos y emblemas a incluir en toda la documentacion relacionada con los
fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia estan disponibles en el
siguiente enlace: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual

11. TRATAMIENTO DE LOS DATOS Y PROTECCION DE LA INFORMACION.

La adjudicataria se vera obligada a guardar las normas vigentes sobre propiedad de los datos
y documentacion clasificada o de difusion restringida que, por necesidades del contrato, se
vea obligado a manejar. Aquellos datos manejados por la adjudicataria como causa de la
prestacion de los trabajos, asi como aquellos que recopilen seran propiedad del Mobility Lab
Vitoria-Gasteiz, sin que la adjudicataria pueda hacer uso directo o indirecto de dicha
informacién y de los datos para la ejecucién de otros proyectos o trabajos a terceros.

La adjudicataria no podra mantener relacion institucional, hacer declaraciones a medios de
comunicacion o entregar documentacion o datos sobre temas concernientes al contrato sin
la autorizacion correspondiente. La documentacién, publicaciones y soportes informaticos que
utilice y/o aporte la empresa adjudicataria para el desarrollo del Proyecto, estaran en todo
momento a disposicion del Mobility Lab Vitoria-Gasteiz.

A la finalizacién del contrato los servicios realizados que se materialicen bajo el presente
trabajo, ya sean documentos, los datos e informacién indicadas seran entregados al Mobility
Lab Vitoria-Gasteiz, no pudiendo la empresa adjudicataria disponer, en modo alguno, de los
mismos para la ejecucién de otros proyectos o trabajos a terceros.

La empresa adjudicataria y el personal encargado de la realizacién de las tareas, guardaran
confidencialidad sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga
acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligados a no hacer publicos
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0 enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasion de su ejecucion,
incluso después de finalizar el plazo contractual. Asimismo, deberd asegurar y justificar
documentalmente, la adopcién de medidas y procedimientos que salvaguarden la discrecion
y confidencialidad con relacion a informaciones y documentos, asumiendo las
responsabilidades que se pudieran derivar del incumplimiento de esta necesaria
confidencialidad en todos los &mbitos del servicio. La adjudicataria se compromete a no dar
informacién y datos proporcionados por el Mobility Lab Vitoria-Gasteiz para cualquier otro uso
no previsto en el presente pliego.

La adjudicataria se compromete expresamente al cumplimiento de lo dispuesto en la
normativa de Proteccién de Datos de Caracter Personal del estado espafiol y de la UE, y a
formar e informar a su personal en las obligaciones de la Legislacién vigente en esta materia.

De acuerdo al art. 126.1 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que transponen el ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, DECLARO que las
prescripciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas han sido redactadas de
conformidad con lo dispuesto en la normativa de contratacion publica por lo que permiten a
cualquier operador econdmico interesado acceder en condiciones de igualdad al
procedimiento de contratacion y no creando ningun obstaculo injustificado a la competencia.
Asimismo, dichas prescripciones cumplen con los requisitos de accesibilidad a que se refiere
el art. 126.3 de dicha Ley 9/2017.

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de julio de 2025
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