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1. ANTECEDENTES

Euskal Irrati Telebista - Radio Televisidn Vasca (en lo sucesivo, EITB o Ente) es un
ente publico de derecho privado (dependiente del Gobierno Vasco) creado en 1982
por el Parlamento Vasco para atender la demanda que desde la sociedad se hacia a
los poderes publicos de existencia de un grupo de comunicacion audiovisual propio,
de caracter publico, al amparo del articulo 19 del Estatuto de Autonomia.

El objetivo de EITB, desde su creacidon hasta el dia de hoy, no ha sido otro que el de
velar por la defensa de la libertad de expresion, el derecho a la libre comunicacion y
el impulso en la normalizaciéon del uso del euskera, todo ello de acuerdo con las
exigencias de una sociedad democratica y plural.

EITB también opera a través de la sociedad EITB Media, S.A.U., de la que ostenta el
100 por cien de participacién y que aglutina todos sus medios de televisidn, radio e
internet. El conjunto de entidades, comprendiendo al Ente y la citada Sociedad
Andnima, es lo que viene a identificarse con la denominacion de “Grupo EITB” (en lo
sucesivo, Grupo EITB).

Actualmente la EC, en su Sede de Miramon, tiene acopiados una serie de residuos
que estan depositados dentro de sus instalaciones en la zona forestal oeste y que
requieren sean retirados y trasladados a una Planta de Gestion de Residuos para su
correcto tratamiento.

Es por todo lo anterior, por lo que se propone iniciar la contratacién de la naturaleza
y extension que han quedado expuestas.

2. OBJETO

Mediante la presente contratacién EITB MEDIA, S.A.U. (en lo sucesivo, EITB MEDIA,
Entidad Contratante o EC, indistintamente) pretende contratar una obra
correspondiente a la retirada de una serie de residuos que estan depositados dentro
de sus instalaciones en la zona forestal oeste de la Sede de Miramon.

Los residuos a retirar seran los siguientes:

e 2 equipos carcasas de climatizadoras de dimensiones aproximadas (LxAxH)
5x2x1,5 m.

e 4 postes de hormigdn armado prefabricado de una longitud aproximada de 10
m.

e 60 vigas de hormigdén armado de una longitud aproximada de 6 m.

La ejecuciéon del contrato deberd ser efectuado con arreglo a los requerimientos y
condiciones que se estipulan en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
(en adelante, PPTP), asi como en el correspondiente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares (en adelante, PCAP), relativas a esta contratacion, de
los que se derivan los derechos y obligaciones de las partes contratantes.

3. UBICACION

La obra a ejecutar al amparo de la presente contratacién se sitla en la Sede de
Miramon Pasealekua 172 20075 Donostia (sede EITB MEDIA Miramon)



Ubicacion Sede Miramon

4, CONDICIONES DE EJECUCION DE LA OBRA
4.1. Visita a las instalaciones

Las candidatas contaran con el plazo de presentacion de ofertas establecido en la
Clausula 19.6.1 de clausulas especificas del contrato del PCAP.

No obstante, con fecha 7 de octubre de 2025 se organizara la posibilidad de visita
a las 13:30 a.m. en la sede del Grupo EITB en Miramon para que las interesadas
puedan visualizar in situ la ubicacidon y caracteristicas del espacio donde se
desarrollara la Obra.

Las entidades interesadas en asistir a la visita deberan remitir un email a
compras@eitb.eus.

En todo caso, a los efectos contractuales y para el momento de la firma del contrato,
la adjudicataria manifiesta haber tenido disposicién para proceder a la vista del
emplazamiento de la obra, habiendo podido realizar cuantas comprobaciones y/o
mediciones ha estimado pertinentes, junto con sus técnicos y, por tanto, tener un
total y completo conocimiento de la ubicacién y condiciones de la obra con
anterioridad a la presentacion de la oferta.

Asimismo, la adjudicataria conoce los medios que pueda necesitar y las
circunstancias relacionadas con la ejecucion de los trabajos encomendados tales
como lugares de extraccion de materiales, dificultades de suministro, distancias a
vertedero, horarios de trabajo, etc. y, en general, declara contar con toda la
informacidn necesaria para valorar los riesgos, contingencias y demas factores y
circunstancias que puedan influir o afectar a la ejecucion de la Obra.


mailto:compras@eitb.eus

.)
Del mismo modo la adjudicataria manifiesta haber podido revisar, de forma
exhaustiva y con cuantos técnicos ha estimado necesarios el proyecto de ejecucién
de las obras, asi como la totalidad de la documentacion del mismo, aceptando, sin
restriccién, sus condiciones técnicas, mediciones, etc. en el bien entendido de que la
presente contratacion se realiza bajo la modalidad de precios unitarios, los cuales
incluiran:

o Gastos generales

o Gastos de materiales y medios auxiliares

« Gastos de prestaciones de servicios, estudios técnicos o de ingenieria, de
calculo, delineacion, etc., tanto los que resultaran necesarios para el buen fin
de la Obra como los que pudieran ser requeridos por la PROPIEDAD

o Gastos de personal, desplazamientos, suplementos por horas extraordinarias,
trabajos nocturnos, dias festivos, primas, indemnizaciones, etc.

e Cargas sociales u otros

e Impuestos, tasas y tributos en general

e Seguros

e Beneficio industrial

e Gastos imprevistos de cualquier naturaleza

e Gastos que resulten necesarios para la ejecucién y cumplimiento del Contrato
de Obra, hayan sido previstos o no por el CONTRATISTA

e Instalacién de oficina para el COORDINADOR DE OBRA, sala de reuniones y
demas instalaciones previstas en el contrato

« Gastos de limpieza final antes de la recepcién de obra y una vez corregidos
los defectos y vicios sefialados en la recepcion

e Gastos de formacion del personal, y en especial en lo relativo a los riesgos
laborales y al seguimiento del Plan de Seguridad y Salud

e Costes inherentes a la redaccion y legalizacion de los distintos proyectos de
instalaciones definitivas, tales como instalacién eléctrica, de agua potable, de
gas ciudad y/o butano, calefaccidn, telefonia, ascensores, antenas de T.V. y
parabdlica, etc. debiendo el CONTRATISTA aportar a la recepcién provisional
dos (2) copias de los proyectos legalizados y los boletines del instalador
debidamente legalizados por los organismos pertinentes, asi como de las
legalizaciones y aprobacién de dichas instalaciones por los organismos
correspondientes

e Costes y tasas de todas las licencias o autorizaciones administrativas que
resultaren pertinentes para la realizacidon de instalaciones auxiliares, vallas y
publicidad, utilizacion de vertederos, utilizacién de vias para el acceso a la zona
de obra, etc. y en general de todas aquellas que resultaren pertinentes para el
desarrollo de la obra, asi como el coste de las sanciones que por su falta o
insuficiencia pudieran derivarse

e Elaboracién y entrega del PGR - PLAN DE GESTION DE RESIDUOS vy del Pss -
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, que deberan ser validados por la CSSFE / DF
designadas por la EC para esta obra.

e Elaboracion y entrega de los planos as built de los trabajos realizados al final
de los mismos a la Propiedad
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4.2. Alcance y planificacion de los trabajos

Los trabajos a realizar son los recogidos en el Proyecto técnico de la obra a
ejecutar (Anexo I de este PPTP).

La ejecucion del contrato no podra comenzar hasta que se haya completado y firmado
el acta de comprobacion del replanteo, dentro del plazo legalmente establecido.

A tal efecto el responsable de la EC procedera, en presencia de la adjudicataria, a
efectuar la comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacion,
extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes interesadas.

La duracion total de la obra sera de 3 dias (sabado, domingo y lunes) a partir
de la comunicacion formal de la EC y una vez formalizada el acta de
replanteo (LCSP).

4.3. Condiciones técnicas de ejecucion de trabajos

Las caracteristicas y condiciones de ejecucion de los trabajos objeto de la presente
contratacion deberan ajustarse a los definidos en presente Pliego y en los siguientes
documentos (de caracter contractual):

e Proyecto técnico de la obra a ejecutar (Anexo I de este PPTP)
e Oferta de la adjudicataria

5. RECEPCION Y GARANTIA DE LA OBRA

Una vez concluidos los trabajos por parte de la adjudicataria se procedera a realizar
la recepcion de la obra por la EC.

A esta recepcion de las obras debera concurrir un/a facultativo designado por la EC
representante, el/la facultativo encargado de la direccion de las obras y la
adjudicataria asistida, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Dentro del plazo de TRES (3) meses contados a partir de la recepcion provisional de
la obra, el 6rgano de contratacion deberd aprobar la certificacion final de las obras
ejecutadas, que serd abonada a la adjudicataria a cuenta de la liquidacion del
contrato en el plazo previsto en la LCSP.

El periodo de garantia de la obra de instalacion serd de CUATRO (4) MESES.

Dentro del plazo de QUINCE (15) dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, la direccidn facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la adjudicataria,
redactara un informe sobre el estado de las obras.

Si este fuera favorable, la adjudicataria quedara exonerada de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP respecto a responsabilidad por vicios
ocultos, procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion
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del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera
efectuarse en el plazo de TREINTA (30) dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen
a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo
de garantia, la direccidn facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones a
la adjudicataria para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuard encargado de la conservacién de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacidon del plazo de garantia.

6. GESTION DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES

La gestion y obtencién de la correspondiente licencia de obras correra por cuenta de
la EC.

La gestion y obtencidn del resto de licencias, permisos y autorizaciones que resulten
necesarias para la realizacion de los trabajos y utilizacion del espacio reformado tras
su finalizacion correran por cuenta de la adjudicataria.

7. PENALIZACIONES

Seran las establecidas en el Punto 13.- PENALIDADES del apartado Clausulas
Especificas del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP).

8. RECURSOS PROFESIONALES

8.1. Condiciones Generales

El personal designado a la prestacién del servicio dependerd exclusivamente de la
contratista, Unica que ostentara los derechos y obligaciones inherentes a su condicion
de empleadora.

A tales efectos, la empresa contratista asumira las siguientes obligaciones:

1. Correspondera exclusivamente a la entidad que resulte contratista la seleccion
del personal que, reuniendo los requisitos de titulacion y experiencia exigidos en
la clausula siguiente del presente pliego formara parte del equipo de trabajo
designado a la ejecucion del contrato, sin perjuicio de la verificacién por parte de
la Entidad Contratante del cumplimiento de aquellos requisitos.

2. La contratista procurara que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las
variaciones en su composicion sean puntuales y obedezcan a razones
justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio (cuando
existan razones que justifiquen esta exigencia), informando en todo momento a
la Entidad Contratante.

3. La contratista asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo,
sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucion del
contrato, el poder de direccion inherente a toda empresa.

En particular asumira la negociacién y pago de los salarios, la concesion de
permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones del personal en casos de baja
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0 ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el
abono de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las obligaciones
legales en materia de prevencién de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad

disciplinaria, asi como cuantos derechos y se deriven de la relacion contractual
entre las partes empleada y empleadora.

4. Garantizar que el personal desighado desarrolle su actividad sin extralimitarse
en las funciones desempefiadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos
como objeto del contrato.

5. La contratista debera designar al menos una persona coordinadora o responsable
del contrato y un responsable por cada area de trabajo definida, perteneciente a
su plantilla de personal, que tendran entre sus obligaciones las siguientes:

a. Actuar como interlocutoras de la entidad contratista frente a la EC,
canalizando la comunicacion entre la empresa contratista y el personal
integrante del equipo de trabajo designado al contrato, de un lado, y la EC,
de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecucion del
contrato.

b. Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato,
e impartir al mismo las érdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias
en relacion con la prestacion del servicio contratado.

c. Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo
de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, asi como controlar la
asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

d. Organizar el régimen de vacaciones del personal designado a la ejecucion del
contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la contratista con
la Entidad Contratante, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del
servicio.

e. Informar a la EC acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la
composicién del equipo de trabajo designado a la ejecucién del contrato.

f. Garantizar que mientras las personas puestas a disposicion del servicio objeto
de la presente contratacién se encuentren en alguno de los centros de trabajo
de la EC, éstas cumplan con las normas de seguridad de la EC y cuenten con
los correspondientes distintivos que las identifique como personal de la
entidad que resulte adjudicataria del servicio.

Si a consecuencia del incumplimiento por la entidad contratista de las obligaciones
asumidas en virtud de esta clausula, la EC fuera condenada al pago de cantidades
con caracter solidario con la empresa contratista, se repercutird en ésta la suma
satisfecha, a cuyos efectos la EC se reserva el ejercicio de cualesquiera acciones,
administrativas o judiciales, que sean adecuadas y convenientes hasta la total
recuperacion de las cantidades pagadas.

8.2. Condiciones particulares

Concretamente, para la correcta prestacion de las obras objeto de la presente
contratacion, la empresa que resulte adjudicataria debera contar con, al menos, el
siguiente equipo profesional:
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> UN/A (1) Coordinador/a responsable

Con el objeto de coordinar y supervisar las obras contratadas, la empresa que
resulte adjudicataria debera designar un responsable del contrato que ademas de
ser el Unico interlocutor entre la empresa que resulte adjudicataria y la EC, serd
la persona que dirija y coordine los trabajos a desarrollar.

Se facilitaran los datos de esta persona que sera la que se mantenga en contacto
con el responsable del contrato de la Entidad Contratante.

El responsable del contrato debera tener la autonomia y capacidad de gestidn y
decisidn suficiente para garantizar una rapida respuesta ante cualquier incidencia,
consulta o necesidad de la EC en relacion a todos los aspectos del contrato.

El servicio de interlocucion se entendera incluido dentro del precio del contrato.
Deberd estar localizable a través de un correo electréonico y un teléfono de
contacto para gestionar cualquier aspecto del contrato tanto en horas de oficina,
como fuera de hora de oficina (incluidos fines de semana y festivos).

Esta persona debera disponer de los siguientes medios:

o Teléfono MAvil (24 horas x 365 dias).
o Correo electrénico

> UN/A Jefe/a de obra

Ademas del coordinador del contrato, para la adecuada ejecucién de los trabajos, la
adjudicataria deberd, al menos, disponer de UN/A jefe/a de obra.

> Equipo profesional

Todas las personas profesionales designados a la ejecucion de la presente
contratacion deberan contar con la experiencia y conocimientos necesarios para la
correcta prestacion de los trabajos objeto del contrato.

SEGUIMIENTO Y ACREDITACION EN MATERIA LABORAL, SEGURIDAD
SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el seguimiento y acreditacion de las obligaciones en materia laboral, seguridad social
y de seguridad y salud en el trabajo prevista en la presente contratacion la EC

proporcionara a la contratista el acceso a la plataforma de coordinacion.

Esta plataforma ha sido habilitada para el intercambio on-/ine de la documentacion
correspondiente al cumplimiento de las obligaciones en materia laboral, seguridad social

y de seguridad y salud en el trabajo inherentes en la ejecucidon del contrato.

A tal efecto, una vez habilitado el acceso a la plataforma de coordinacién, la contratista
tendrd la obligacion de transferir, en el plazo indicado por la propia plataforma, la

documentacion solicitada y en especial la relativa a:

- Listado de trabajadores adscritos a la prestacién del servicio.
- Certificados varios de la Seguridad Social (ITA, TC1, TC2, etc.)
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- Certificados varios relativos al cumplimento de obligaciones en materia de
prevencién, seguridad en el trabajo (Identificacion de riesgos, formacion

especifica, certificados aptitud, etc.)
- Certificados de varios.

Si la entidad que resulte adjudicataria (y por tanto contratista), subcontrata parte de
la ejecucion del servicio contratado, debera exigir a las entidades subcontratadas los
justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos en los mismos términos en
la plataforma de coordinacion.

10. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LAS LICITADORAS CANDIDATAS

Las candidatas deberan presentar sus propuestas de acuerdo con lo dispuesto en la
clausula 24 de las clausulas especificas del PCAP. En concreto debera presentarse:

e Un Sobre A correspondiente a “Documentacién acreditativa del
cumplimiento de los requisitos previos y oferta evaluable
automaticamente a través de formulas” en que sus ofertas deberan
ajustandose al modelo de tabla que acompafia el citado PCAP como ANEXO
III.1.
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ANEXO I: PROYECTO CONSTRUCTIVO

Se presenta el proyecto constructivo.
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