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1. Antecedentes y marco 

En el contexto de la ejecución de las acciones e inversiones aprobadas en la convocatoria de las 

ayudas Next Generation, el Ayuntamiento de Mutriku, junto con Debegesa, impulsa la creación de 

oferta museística en el nuevo equipamiento del convento, por una parte, para unificar en un mismo 

espacio la puesta en valor de la colección Narváez de fósiles (almacén, exposición –actualmente 

en el centro Nautilus- y talleres didácticos) y por otra, volver a materializar la idea de mostrar el 

legado y la identidad marinera y pesquera de Mutriku, pendiente desde el incendio de la antigua 

cofradía. Todo ello planteado de manera atractiva y con un discurso basado en los valores 

actuales de sostenibilidad y respeto a la diversidad cultural. 

 

La ubicación escogida para acoger estas exposiciones es el convento de Santa Catalina, un 

edificio del siglo XVI próximo al casco histórico que se convertirá, tras unas ambiciosas obras de 

restauración y adecuación para el uso público, en el equipamiento de referencia de la vida cultural 

de Mutriku – acogerá la nueva biblioteca y salas polivalentes- y el desarrollo turístico –la oficina 

de turismo se trasladará allí-. 

 

Se convertirá, por tanto, en una importante herramienta para los planes de promoción y difusión 

del patrimonio y la educación científica, tanto para visitantes como para la población local, y 

deberá cumplir la doble función de atracción y dispersión de flujos de turistas en el municipio y su 

desestacionalización. 

 

Desde una visión supra municipal, este equipamiento tendrá un lugar destacado en la oferta del 

Euskal Kostaldeko Geoparkea, tanto en las estrategias de divulgación de los valores geológicos, 

naturales e históricos como en las de promoción de actividades y servicios turísticos (rutas, 

visitas, otros equipamientos, etc.) 

 
 El edificio del convento de Santa Catalina en Mutriku es propiedad del Ayuntamiento de Mutriku 

desde el año 2011 (registro de escrituras), concretamente la construcción que corresponde al 

equipamiento comunitario del Convento y los espacios libres adyacentes (patio). 

 

Finca  Superficie  Uso  Propietario 
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En la actualidad, a través de la ayuda Next Generation, Planes de sostenibilidad turística en 

Destinos (PSTD) Geoparke Unesco de la Costa Vasca convocatoria 2022 y convocatoria 2023, el 

edificio de Santa Catalina está siendo rehabilitado por la empresa UNEBIDE OBRAS Y CONTRATAS, 

S.L. bajo la dirección facultativa de APEZTEL ARQUITECTURA Y URBANISMO SL. El plazo de 

finalización de las obras de rehabilitación está previsto para 15 de marzo de 2026. 

Paralelamente, durante el año 2024 y 2025 bajo el mismo marco de ayudas, STOA ha redactado el 

“Proyecto museológico” que se adjunta en la presente licitación. 

2. Objeto del suministro e instalación a contratar 

El objeto de la contratación lo constituyen los suministros necesarios correspondientes a un total 

de 3 lotes, a efectos de contratar suministro e instalación de digitalización, estructuras 

museográficas y pantallas táctiles del centro de Talaixa Geomuseoa de Mutriku, enmarcado en el 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea 

NextGenerationEU.  

El lote 1 de este procedimiento de contratación se engloba dentro del eje programático 3 

“Transición digital”, de la submedida 2 Planes de Sostenibilidad Turística en Destino 2022, 

Inversión 1 Transformación del Modelo Turístico hacia la Sostenibilidad del componente 14 Plan 

de Modernización y Competitividad del sector turístico del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia. Concretamente, se incardina dentro de la actuación 1 “Digitalización de las oficinas 

de turismo y centros de interpretación”.  

El lote 2 de este procedimiento de contratación se engloba dentro del eje programático 1 

“Transición verde y sostenible”, de la submedida 2 Planes de Sostenibilidad Turística en Destino 

2023, Inversión 1 Transformación del Modelo Turístico hacia la Sostenibilidad del componente 14 

Plan de Modernización y Competitividad del sector turístico del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. Concretamente, se incardina dentro de la actuación 1 “Fase I Centro 

de acogida al visitante y de interpretación Nautilus”.  

El lote 3 se engloba dentro del eje programático 3 “Transición digital”, de la submedida 2 Planes de 

Sostenibilidad Turística en Destino 2023, Inversión 1 Transformación del Modelo Turístico hacia 
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la Sostenibilidad del componente 14 Plan de Modernización y Competitividad del sector turístico 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Concretamente, se incardina dentro de la 

actuación 1 “Digitalización de servicios turísticos e implementación pantallas táctiles”  

3. Trabajos a realizar  

Se detallan a continuación las tareas mínimas vinculadas a ejecutar objeto del contrato.  

Las tareas son aplicables al LOTE 1 Y LOTE 2  

a) Tareas previas 

• Visita de replanteo de mediciones y coordinación de trabajos. 

b) Producción (suministro), almacenamiento recepción, y traslado de elementos hasta su lugar 

de instalación 

La empresa contratista deberá suministrar los elementos con las características y unidades 

especificadas en el proyecto de ejecución, y en las condiciones descritas, teniendo en cuenta que 

los plazos de suministro del fabricante deben ser compatibles con el plazo de ejecución indicado 

en el apartado 5 del PCAP, con el plazo inferior ofertado por el licitador 

En el periodo que transcurra entre producción y fecha de instalación la empresa adjudicataria 

deberá almacenar (en sus propias instalaciones) y custodiar todos los elementos objeto de 

licitación hasta su instalación.  

Los elementos que en ejecución del contrato suministre la empresa contratista conforme a lo 

indicado en la presente letra b), se instalaran en el edificio de Santa Catalina y pasaran a ser 

propiedad del Ayuntamiento de Mutriku, pasando ésta a ser propietaria de los mismos. 

Se considera implícito el transporte y entrega de todos los elementos en el espacio. 

El suministro será realizado por la empresa contratista de acuerdo con las instrucciones que se 

faciliten por el Ayuntamiento de Mutriku y DEBEGESA, quien también deberá facilitar al contratista 

el acceso a las instalaciones en las que se lleve a cabo el suministro, la instalación y la puesta en 

marcha (incluidas programación y ajustes de configuración). Las recepciones de los materiales 

las realizará el personal de la empresa contratista, en ningún caso podrá ser realizado por el 

personal del Ayuntamiento de Mutriku. 
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c) Montaje e instalación 

Estas labores se realizarán según la información aportada en el anexo referido en la Cláusula 3 del 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas. Todos los trabajos de instalación y montaje, deberán 

realizarse según normativa que resulte de aplicación y bajo la supervisión de la Dirección 

Facultativa 

d) Labores complementarias inherentes a la ejecución de los trabajos reseñados 

La empresa contratista deberá llevar a cabo todas aquellas labores complementarias que se 

estimen necesarias para la realización del suministro, e instalación incluidas las referidas a PRL, 

así como las de limpieza y gestión de residuos.  

• Coordinación empresarial, PRL y salud laboral y gestión de residuos 

• Una semana antes del inicio de la instalación la empresa contratista deberá aportar los 

documentos de Prevención de Riesgos y Coordinación empresarial que les serán 

solicitados por dirección facultativa a través de una plataforma en la nube de gestión 

documental para su validación. 

Cualquier retraso que se produzca en el plazo de ejecución, causado por retraso en la aportación 

de documentación o – en su caso – su subsanación, se considerará imputable a la empresa 

contratista y, por tanto, susceptible de penalización. La validación de documentación por parte de 

la dirección museográfica se realizará en las siguientes en 72 horas desde la recepción de la 

documentación, y no procederá iniciar ningún trabajo hasta que la documentación presentada 

haya sido validada. 

• Limpieza y gestión de residuos 

Durante la ejecución de los trabajos se mantendrá la máxima limpieza y orden en la zona de 

trabajo, debiendo a proceder a la recogida de residuos y embalajes diarias.  

 

e) Comprobación y recepción. 

Cada uno de los elementos instalados, serán comprobados. Si algún o algunos elementos 

resultaran defectuosos, deberán ser retirados y reemplazados por elementos nuevos. 
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El contratista entregará a la entidad contratante un documento-albarán en el que conste el 

suministro de componentes, materiales y manuales de uso (en su caso) y mantenimiento de los 

elementos. 

Verificada la instalación, entregada la documentación y comprobada la retirada de todo material 

sobrante y limpieza de la zona se redactará el acta de recepción de los elementos museográficos. 

 

La empresa adjudicataria del LOTE 3 

 

a) Producción (suministro), almacenamiento recepción, y traslado de elementos hasta su lugar 

de instalación 

La empresa contratista deberá suministrar los elementos con las características y unidades 

especificadas en el proyecto de ejecución, y en las condiciones descritas, teniendo en cuenta que 

los plazos de suministro del fabricante deben ser compatibles con el plazo de ejecución indicado 

en el apartado 5 del PCAP, con el plazo inferior ofertado por el licitador 

En el periodo que transcurra entre producción y fecha de instalación la empresa adjudicataria 

deberá almacenar (en sus propias instalaciones) y custodiar todos los elementos objeto de 

licitación hasta su instalación.  

Los elementos que en ejecución del contrato suministre la empresa contratista conforme a lo 

indicado en la presente letra a), se instalaran en el edificio de Santa Catalina y pasaran a ser 

propiedad del Ayuntamiento de Mutriku, pasando ésta a ser propietaria de los mismos. 

Se considera implícito el transporte y entrega de todos los elementos en el espacio. 

El suministro será realizado por la empresa contratista de acuerdo con las instrucciones que se 

faciliten por el Ayuntamiento de Mutriku y DEBEGESA, (en su defecto Dirección facultativa-

Museografica) quien también deberá facilitar al contratista el acceso a las instalaciones en las 

que se lleve a cabo el suministro.  

b) Recepción 

El procedimiento de recepción de los materiales deberá ser acordada con la dirección facultativa. 
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c) Asesoramiento en la instalación 

La empresa suministradora deberá estar disponible y facilitar toda la información necesaria para 

la adecuada instalación de los materiales suministrados garantizando su adecuada instalación y 

la validez de las garantías aportadas por la empresa adjudicataria del lote 3.  

4. Garantía  

4.1. Ámbito general de la garantía 

Sin perjuicio de cualquier posible reclamación a terceros, la instalación será reparada de acuerdo 

con las condiciones generales indicadas en la presente Cláusula 4 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas si ha sufrido daño a causa de un defecto de instalación o del suministro de cualquiera 

de los elementos.  

La garantía se concede a favor de la entidad contratante, lo que deberá justificarse debidamente 

mediante el correspondiente certificado de garantía, con la fecha que se acredite en Acta de 

Recepción del suministro. 

 

4.2. Plazos 

La instalación en su conjunto estará protegida frente a defectos de fabricación, y montaje por una 

garantía de 24 meses como mínimo. El referido plazo de garantía se inicia desde el Acta de 

Recepción, tendrá como mínimo una duración de 24 meses, pudiendo ofertar el licitador una 

ampliación del plazo de garantía hasta un máximo de 36 meses. El licitador, informará en el Sobre 

C, del plazo de garantía que, en su caso, oferte en los términos indicados en el punto 10 de la 

Carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

4.3. Condiciones 

Cuando la entidad contratante detecte un defecto de funcionamiento en la instalación lo 

comunicará fehacientemente al contratista. 

La garantía de la instalación cubrirá los daños causados por la mala ejecución de los trabajos y 

por el deterioro de los productos utilizados. Los costes de mano de obra, desplazamientos, 

materiales y medios auxiliares de los trabajos de reparación, durante el periodo de garantía serán 

a cuenta del contratista. 
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5. Documentación técnica aportada 

Mediciones y resumen del presupuesto por lote. 

6. Contenido de la oferta  

Las entidades licitadoras deberán recoger en sus ofertas, de forma suficiente, toda la 

información que permita a DEBEGESA puntuar las ofertas de acuerdo con los criterios que se 

especifican en los pliegos. 

DEBEGESA podrá requerir a las entidades licitadoras para que soliciten por escrito las 

aclaraciones necesarias para la comprensión de algún aspecto de las ofertas. En ningún caso 

se admitirá que en el proceso de aclaraciones se varíen los términos expresados en la oferta. 

Sólo podrá ser considerada la información que facilite el análisis de la oferta propuesta 

inicialmente. 

El órgano de contratación de DEBEGESA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.3 

LCSP, proporcionará a todos los interesados en el procedimiento de licitación, a más tardar 6 días 

antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, aquella información adicional 

sobre los pliegos y demás documentación complementaria que estos soliciten, a condición de 

que la hubieren pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las 

proposiciones. 

En el caso de que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de la 

documentación, las respuestas tendrán carácter vinculante y se harán públicas en el 

correspondiente perfil de contratante de DEBEGESA, en términos que garantice la igualdad y 

concurrencia en el procedimiento de licitación. 

Sólo se admite una oferta por lote y por licitador. Las ofertas deberán presentarse en los 

términos previstos en este Pliego y en el Pliego de Cláusulas Administrativas.  
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6. Requisitos del plan nacional de recuperación, 

transformación y resiliencia (PRTR) 

6.1. Condiciones específicas del DNSH: 

El contratista garantizará el pleno cumplimiento del principio de "no causar un perjuicio 

significativo al medio ambiente" (principio do no significant harm - DNSH) y, en su caso, el 

etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y por el 

Reglamento (UE) nº 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, 

por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con la Guía Técnica 

(2021/C58/01), así como lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la 

aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España. 

El cumplimiento de la normativa en vigor no exime de la necesidad de evaluar el principio DNSH, 

ni justifica por sí mismo que la actuación se encuentre conforme con el principio DNSH. 

A fin de garantizar el pleno cumplimiento de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de 

«no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p.1), se excluyen las actividades 

que se enumeran a continuación: i) las actividades relacionadas con los combustibles fósiles, 

incluida la utilización ulterior de los mismos; ii) las actividades en el marco del régimen de 

comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) en relación con las se prevea que las 

emisiones de gases de efecto invernadero que van a provocar no se situarán por debajo de los 

parámetros de referencia pertinentes; iii) las actividades relacionadas con vertederos de 

residuos, incineradoras y plantas de tratamiento mecánico-biológico; y iv) las actividades en las 

que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar daños al medio ambiente, además de 

aquellas para las que la evaluación DNSH conforme al Anexo II de la Guía DNSH del MITERD sea 

negativa. 

El contratista y, en su caso, los subcontratistas deberán aportar justificación del cumplimiento 

del principio de no causar daño significativo al medio ambiente (DNSH), mediante una 

evaluación favorable de adecuación al principio DNSH, o en su caso, una declaración 

responsable del cumplimiento del mismo conforme a los Anexos II y III de la Guía publicada por 

el MITERD. En todo caso, la entidad adjudicataria, quedará supeditada a los mecanismos de 

verificación y medidas correctoras que adopte la entidad contratante para asegurar el 
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cumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» (DNSH). 

Además de la obligación general de respetar este principio, los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas, deberán cumplir las condiciones específicas de DNSH que pueda tener la 

medida. Así, tal y como se establece en el apartado 8 del Componente 14, Inversión 1, del PRTR 

para las actuaciones PSTD (Submedida 2) que impliquen rehabilitación, equipamientos, 

infraestructuras, etc. se tendrán en cuenta las siguientes condiciones específicas del DNSH: 

Ninguna de las medidas de ejecución incluidas en el PRTR puede causar un perjuicio 

significativo (DNSH) a los seis objetivos medioambientales: 

1. Mitigación del cambio climático: en la rehabilitación de edificios se tendrá en consideración 

las directrices recogidas en la Directiva (UE) 2018/844 relativa a la eficacia energética de los 

edificios de cara a que sean edificios de consumo de energía casi nulo, permitiendo reducir de 

forma significativa el consumo de energía primaria no renovable al menos del 30%. 

2. Adaptación al cambio climático: las medidas de rehabilitación permitirán contribuir a la 

adaptación de los edificios al cambio climático, adoptando las soluciones de adaptación que 

sean posibles en el marco de las opciones que permita la edificación existente y su protección 

en caso de que sean edificios protegidos, como la utilización de cubiertas vegetales, toldos, 

zonas de sombreado… 

3. El uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos: no se prevé que la medida 

sea perjudicial para el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos. La 

medida está destinada a mejorar la adaptación de los destinos turísticos y las empresas que los 

conforman a las estrategias de economía circular, la reducción del consumo de recursos 

hídricos y la protección de los recursos naturales, en especial los marinos. 

Cuando se instalen aparatos de agua, estos tendrán una etiqueta de producto existente en la 

Unión. 

Para evitar el impacto de la obra, se identificarán y abordarán los riesgos de degradación 

ambiental relacionados con la preservación de la calidad del agua y la prevención del estrés 

hídrico, de acuerdo con un plan de gestión de uso y protección del agua. 

Se prevé realizar una evaluación de impacto ambiental de cada una de las inversiones de la 

medida de acuerdo con la Directiva de la EIA, y se han identificado y reflejado en el diseño de 
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cada proyecto todas las medidas de mitigación necesarias para hacer un uso sostenible de los 

recursos hídricos» 

4. Economía circular, incluidos la prevención y el reciclaje de residuos: 

 
- Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos 

(excluido el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de 

residuos establecida por la Decisión 2000/532 / EC) generados, será preparado para su 

reutilización, reciclaje y recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de 

relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de 

residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE. 

- Los operadores limitarán la generación de residuos en los procesos relacionados con la 

construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de 

construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas 

disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y 

manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de 

alta calidad mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando los sistemas de 

clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. 

- El diseño del edificio y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad en lo referido 

a la norma ISO 20887 para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los 

edificios para ser más eficientes en el uso de los recursos, adaptables, flexibles y 

desmontables para permitir la reutilización y el reciclaje. 

5. Prevención y el control de la contaminación: la medida no dará lugar a un aumento 

significativo de las emisiones contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo. 

El carácter general de las actuaciones contempladas en cuanto a promover la rehabilitación de 

edificios incluyendo el concepto de eficiencia energética, hacen prever claramente una 

reducción de las emisiones de contaminantes atmosféricos principalmente asociada a la 

disminución del consumo energético. 
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Los componentes y materiales de construcción utilizados en la construcción no contendrán 

amianto ni sustancias muy preocupantes identificadas sobre la base de la lista de sustancias 

sujetas a autorización que figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo. Los componentes y materiales de construcción utilizados en la 

construcción que puedan entrar en contacto con los usuarios emitirán menos de 0,06 mg de 

formaldehído por m³ de material o componente y menos de 0,001 mg de compuestos orgánicos 

volátiles cancerígenos de categorías 1A y 1B por m³ de material o componente, previa prueba 

de acuerdo con CEN / TS 16516 e ISO 16000-3 u otras condiciones de prueba estandarizadas y 

métodos de determinación comparables. 

Además, se adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes 

durante la fase de obra y se ejecutarán las actuaciones asociadas a esta medida siempre 

cumpliendo la normativa de aplicación vigente en cuanto la posible contaminación de suelos y 

agua.” 

6. Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas: La medida no tendrá 

efectos perjudiciales sobre la biodiversidad ni los ecosistemas. 

«La medida no tendrá efectos perjudiciales sobre la biodiversidad ni los ecosistemas porque 

pretende proteger los entornos naturales, marítimos y terrestres, como elemento distintivo de la 

política turística en España. 

Cuando las actuaciones de rehabilitación tengan lugar en áreas sensibles a la biodiversidad 

(incluida la red Natura 2000 de áreas protegidas, sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO y 

áreas clave para la biodiversidad, así como otras áreas protegidas) o en áreas próximas, se 

requerirá el cumplimiento de los artículos 6(3) y 12 de la Directiva de hábitats y el artículo 5 de 

la Directiva de aves. Además, cuando sea preceptivo, se llevará a cabo una Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA) de acuerdo con la Directiva EIA." 

Para adecuar el diseño y el desarrollo de las actuaciones al principio DNSH, se podrá utilizar la 

siguiente guía orientativa: https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-

transformacion-resiliencia/transicionve rde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf 

 

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/transicionverde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/transicionverde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/transicionverde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf
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6.2.- Etiquetado 

En la ejecución del contrato el adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de las siguientes 

obligaciones en materia de etiquetado verde y digital 

LOTE 1  

PSTD 2022 

Eje 3: Transición digital 

Actuación 1: Digitalización de las oficinas de turismo y centros de interpretación. 

Etiqueta climática: N/A 

Coeficiente para el cálculo de la ayuda a los objetivos climáticos: N/A 

Coeficiente para el cálculo de la ayuda a los objetivos medioambientales: N/A 

Etiqueta digital: 012 

Coeficiente para el cálculo de la ayuda a la transición digital: 100% 

 

LOTE 2 

PSTD 2023 

Eje 1: Transición verde y sostenible 

Actuación 1: Fase I Centro de acogida al visitante y de interpretación Nautilus. 

Etiqueta climática: 050 “Proteccion de la naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y 

recusros naturales, infraestructuras verdes y azules. 

Coeficiente para el cálculo de la ayuda a los objetivos climáticos: 40 % 

Coeficiente para el cálculo de la ayuda a los objetivos medioambientales: 40 % 

Etiqueta digital: N/A 

Coeficiente para el cálculo de la ayuda a la transición digital: N/A 
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LOTE 3 

PSTD 2023 

Eje 3: Transición digital 

Actuación 1 “Digitalización de servicios turísticos e implementación pantallas táctiles 

Etiqueta climática: N/A 

Coeficiente para el cálculo de la ayuda a los objetivos climáticos: N/A 

Coeficiente para el cálculo de la ayuda a los objetivos medioambientales: N/A 

Etiqueta digital: 012 

Coeficiente para el cálculo de la ayuda a la transición digital: 100% 

 
 

 

 

 

Juan Angel Balbás – Órgano de contratación 

DEBEGESA 
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