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Baldintza administratibo

Kodea:

2024AKN60002

Pliego de clausulas
administrativas particulares

Belabi, Ezkerrenea eta Car eremuetako aparkalekuak birgaitzeko, herriko hainbat kale asfaltatzeko eta zebra bideak
egokitzeko obrak burutzea.

Obras de reparaciéon de los aparcamientos de Belabi, Ezkerrenea y Car, asfaltado de varias calles del municipio y
reparacion de pasos de cebra.

Kontratu mota
Tipo de contrato

Lizitazio elektronikoa
Licitacion electrénica

Prozedura

Obrak / Obras Procedimiento
X Bai /i D Ez /No Tramitazioa
Tramitacion

Irekia
Abierto

Esp. Kod.

Céd. Exp. 2024AKN60002

< Ohikoa / Ordinaria | | Premiazkoa / Urgente

1-
2.-

3-
4-
5.-
6.-
7-
8.-
9-
10--

11.-

12.-

13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
18.-
19.-

20.--

21.--

22.--
23.--

I. Kapitulua - Xedapen orokorrak

Kontratuaren xedea

Kontratuaren bidez asetzeko administrazio arloko
premiak

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua
Kontratuaren balio zenbatetsia
Kontratuaren prezioa

Kreditua egotea

Gauzatze epea

Prezioen berrikuspena
Kontratuaren publizitatea

Fiskal arloko, Ingurumeneko, Emakume eta Gizonen
Berdintasuneko, Enpleguaren Babeserako, Lan-
baldintzei eta Laneko Arriskuen Prebentzioari

buruzko eta Datuen Babesari buruzko informazioa
Kontratuaren araubide eta

administrazioaren eskumenak

juridikoa

Errekurtsoaren araubidea

Il. Kapitulua - Kontratazioa

Espediente mota eta lizitazio prozedura
Pertsona lizitatzaile natural edo juridikoak
Behin-behineko bermea

Proposamenak aurkeztea

Lizitatzaileei informazioa ematea
Proposamenen edukia

BAT zk.ko gutun azal edo artxibo elektronikoa:
“DOKUMENTAZIO ADMINISTRATIBOA”

Bl zk.ko gutun azal edo artxibo elektronikoa:
“BALIO-JUDIZIOAREN BITARTEZ BALORATU
BEHARREKO DOKUMENTAZIOA”

HIRU zkko gutun azal edo artxibo -elektronikoa:
“FORMULEN APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUATZEKO
ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA DOKUMENTAZIOA”
Aldaerak onartzea

Proposamenak aurkeztearen ondorioak

1.-
2.-

3-
4-
5.-
6.-
7-
8.
9.-

10.-

11.-

12.-

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

Capitulo | - Disposiciones generales

Objeto del contrato

Necesidades administrativas a satisfacer mediante
el contrato

Presupuesto base de licitacidon
Valor estimado del contrato
Precio del contrato

Existencia de crédito

Plazo de ejecucion

Revision de precios

Publicidad del contrato

Informacion en Materia Fiscal, Medio Ambiente,
Igualdad de Mujeres y Hombres, Proteccién del
Empleo, Condiciones de Trabajo y Prevencion de
Riesgos Laborales y Proteccion de Datos.

Régimen juridico del contrato y prerrogativas de la
administracién

Régimen de recursos

Capitulo Il - Contratacion
Clase de expediente y forma de licitacion
Personas naturales o juridicas licitadoras
Garantia provisional
Presentacién de proposiciones
Informacién a las licitadoras
Contenido de las proposiciones

Sobre o archivo electrénico ne UNO:
“DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”
Sobre o archivo electrénico ne DOS:

“DOCUMENTACION A VALORAR CONFORME A UN
JUICIO DE VALOR”

Sobre o Archivo electronico n? TRES: “OFERTA
ECONOMICA Y DOCUMENTACION EVALUABLE
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS”

Admisibilidad de variantes
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24.- Kontratazio mahaia

25.- Eskaintzak irekitzea eta aztertzea

26.- Balio —judizio aren bidez kalifikatu daitezkeen
esleipen irizpideen balorazio txostena eta
kontratazio mahaiaren egintzen emaitza

27.--
28.-
29.-
30.--
31-
32--

33--
34.-

35.-
36.-
37.--
38.-
39.--
40.-

41.-
42.-
43.-
44.-
45 -
46.-
47.-
48.-
49.-
50.-
51.-
52.-
53.-
54.-
55.-
56.-
57-
58.-
59.-
60.-

argitaratzea, eta lizitatzaile ukituei jakinaraztea.
Esleipen irizpideak

Eskaintzen balorazioa

Eskaintzak argitzea

Ofertas con valores anormalmente bajos
Prozeduran ordezkatzea

Administrazioak kontratua ez esleitu edo egiteko
erabakia eta esleipen -prozedura atzera botatzea

Esleipena
Kontratua sinatzea

lll. Kapitulua - Kontratua egikaritzea

Kontratuaren arduraduna

Kontratistaren pertsona ordeztea

Kontratua lagatzea

Esleipen baldintzak eta betebeharrak
Kontratistari eskatu ahal zaizkion gastuak
Klausula sozialak ez betetzearen ondorio
juridikoak

Berandutza zigorrak eta beste zigor batzuk
Zuinketa egiaztatzea

Lan programa

Laneko segurtasun eta osasun plana.
Saiakuntzak eta probak

Eraginak trafikoan

Bide seinaleak

Eragindako zerbitzuak

Beste batzuei eragindako kalteak eta galerak
Obretan gertatutako kalteak

Kontratua aldatzea

Obrak etetea

Neurketak, balorazioa eta konturako ordainketak
Obraren egikaritzea amaitu dela ohartaraztea
Obraren harrera

Neurketa orokorra eta azken ziurtapena
Berme-epea eta likidazioa.

Ezkutuko akatsen gaineko erantzukizuna
Kontratua suntsiaraztea.

Obrak ondare eta eskubideen inbentario nagusira
gaineratzea

Baldintza administratibo
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Efectos de la presentacion de proposiciones
Mesa de contratacion
Apertura y examen de las proposiciones

Publicidad del informe de valoracién de los criterios
de adjudicacién calificables mediante juicio de valor
y del resultado de los actos de la mesa de
contratacion y notificacion a las licitadoras afectadas

Criterios de adjudicacion

Valoracién de las ofertas

Aclaracién de ofertas

Ofertas con valores anormalmente bajos
Sucesion en el procedimiento

Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y
desistimiento del procedimiento de adjudicacion

Adjudicacion
Formalizacion del contrato

Capitulo Il - Ejecucidn del contrato

Responsable del contrato

Sucesion en la persona de la contratista
Cesion del contrato

Condiciones y obligaciones de la adjudicacidn
Gastos exigibles al contratista

Consecuencias juridicas del incumplimiento de las
cldusulas de caracter social

Penalidades por demora y otras penalidades
Comprobacion del replanteo

Programa de trabajo

Plan de seguridad y salud en el trabajo
Ensayos y pruebas

Afecciones al trafico

Sefializaciones

Servicios afectados

Dafios y perjuicios a terceras partes

Dafos en las obras

Modificaciones del contrato

Suspensién de las obras

Mediciones y valoracidn y abonos a cuenta
Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra
Recepcion de la obra

Medicion general y certificacion final

Plazo de garantia y liquidacidn
Responsabilidad por vicios ocultos
Resolucién del contrato

Incorporacion de las obras al inventario general de
bienes y derechos
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61.- Kontraesanak

I. Eranskina.- Lizitazio elektronikorako jarraibideak.

I. Eranskinaren gehigarria.- Jakinarazpen eta
komunikazioak jasotzeko datuak

Il. Eranskina.- Europako kontratazio agiri bakarra
betetzeko jarraibideakO

lll. Eranskina.- Aldi baterako enpresa elkartea eratzeko
konpromisoaren eredua

IV. Eranskina.- Bitartekoak atxikitzeko konpromiso
adierazpenaren eredua

V. Eranskina.- Enpresa taldeari buruzko adierazpen
eredua

VI. Eranskina.- Kontratazio publikoari aplikatu beharreko
jokabide kodea eta erakundearen zuzentasun esparrua
betetzeari buruzko adierazpen eredua

VII. Eranskina.- Konfidentzialtzat jotako dokumentu eta
datu aurkeztuei buruzko adierazpen osagarrirako eredua
VIII. Eranskina. - Modelo de aval

IX. Eranskina.- Eskaintza ekonomikorako eta formula

bidez ebaluatzeko eskaintzako beste elementuetarako
eredua

Baldintza administratibo
berezien agiria

Pliego de clausulas
administrativas particulares

61.- Supuestos de contradicciones

Anexo l.- Instrucciones para la licitacion electronica

Adenda al anexo I.- Datos a efectos de recibir
notificaciones y comunicaciones

Anexo ll.- Instrucciones para la cumplimentacion del
documento europeo unico de contratacion deuc

Anexo lll.- Modelo de compromiso de constitucion en
union temporal de empresas

Anexo IV.- Modelo de declaracion de compromiso de
adscripcion de medios2

Anexo V.- Modelo de declaracion relativa al grupo
empresarial

Anexo VI.- Modelo de declaracion del cumplimiento del
cddigo de conducta y marco de integridad institucional
aplicable a la contratacion publica

Anexo VII.- Modelo de declaracion complementaria de
los documentos y datos presentados considerados
confidenciales

Anexo VIII. - Modelo de aval

Anexo IX.- Modelo de oferta econémica y de los otros
elementos de la oferta evaluables mediante formulas
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I. KAPITULUA - XEDAPEN OROKORRAK

1.- Kontratuaren xedea

1.-

Kontratuaren xedea da Karatulan aipatutako proiektu
edo memoriako obrak egikaritzea eta, hala badagokio,
Espainiako ordenamendu juridikora 2014ko otsailaren
26ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren
2014/23 (EB) eta 2014/24 (EB) Zuzentarauen
transposizioa egiteko Sektore Publikoko Kontratuei
buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legeko (SPKL) Bigarren
Liburuko I. Tituluan aurreikusitako kasuetan izapidetu
ahal diren aldaketekin.

Atal horretan hala ezartzen denean loteen arabera
burutuko da lizitazioa, bertan deskribatutako zehaztapen
eta mugak betez, SPKLaren 99. artikuluarekin bat etorriz.
Kontratuen Hiztegi Arruntaren (KHA) nomenklaturari
dagokion kodetzea karatulako 3. atalean agertzen da.

2.-Kontratuaren bidez asetzeko administrazio arloko
premiak

1.-

Kontratu honen bidez obrako proiektuaren memorian
deskribatzen diren premiak aseko dira, bertan
deskribatutako eta planoetan zehaztutako obrak
egikarituz, eta Baldintza Tekniko Berezien Agirian
jasotzen diren ezaugarriak eta kalitatea betez.

Proiektu  horrek, hura onartzeko ebazpenetik
ondorioztatzen denez, SPKLaren 233. artikuluan
eskatutako dokumentu guztiak ditu, hura eratzerakoan
HAKLAO Legeko Il. Liburuko, I. Tituluko, Il. Kapituluko, 2.
sekzioan zehazten dena betez.

Obraren ezaugarrien arabera proiektua beharrezkota ez
bada, baloratutako memoria atxikiko da.

3.- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

1.-

2.-

Kontratuaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren
zenbatekoa karatulako 5. atalean gehienez adierazten
dena da, balio erantsiaren gaineko zerga barne.

SPKaren 100.2 artikuluaren ondorioetarako, karatulako
5. atalean adierazten dira kostu zuzenak, zeharkako
kostuak eta lizitazioko oinarrizko aurrekontua zehazteko
kontuan izan diren gainerako gastuak.

4.- Kontratuaren balio zenbatetsia

1.-

Kontratuaren balio zenbatetsia, SPKLaren 101.
artikuluaren arabera kalkulatuta eta karatulako 6.
atalean jasoa, kontuan hartu da kontratu honetan nahiz

Baldintza Administratibo

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

1.- Objeto del contrato

1.

Constituye el objeto del contrato la ejecucion de las
obras del proyecto o memoria mencionado en la
caratula y, en su caso, con los modificados que puedan
tramitarse en los supuestos previstos en el Titulo | del
Libro Segundo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

Cuando asi se establezca en dicho apartado se licitara
por lotes, siguiendo los términos y limites que se describen
en el mismo, conforme al articulo 99 de la LCSP.

La codificacion correspondiente a la nomenclatura
Vocabulario Comun de Contratos (CPV) figura en el
apartado 3 de la caratula.

2.-Necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato

1.-

Con este contrato se satisfardn las necesidades que se
describen en la memoria del proyecto de obras,
mediante la ejecucidon de las obras descritas en el
mismo y definidas en los Planos, y con las caracteristicas
y calidad que se recogen en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

Dicho proyecto, segun resulta de la resoluciéon de su
aprobacién, consta de cuantos documentos son
exigidos en el articulo 233 de la LCSP habiéndose
contemplado en su elaboracién lo preceptuado en el
Libro Il, Titulo I, Capitulo Il, Seccién 22 del RGLCAP.

Si las caracteristicas de la obra no exigen proyecto se
acompanard de una memoria valorada.

3.- Presupuesto base de licitacion

1.-

2.-

El importe del presupuesto base de licitacion del contrato
es el sefialado como maximo en el apartado 5 de la
caratula, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido.

A los efectos de lo previsto en el articulo 100.2 de la
LCSP, en el apartado 5 de la cardtula se indican, en su
caso, los costes directos, indirectos y el resto de gastos
que se han tenido en cuenta para la determinacién del
presupuesto base de licitacion.

4.- Valor estimado del contrato

1.-

El valor estimado del contrato, calculado conforme al
articulo 101 de la LCSP y recogido en el apartado 6 de la
caratula, ha sido tenido en cuenta para elegir, tanto el
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egingo den publizitatean aplikatzeko esleipen-

prozedura hautatzeko eta pertsona fisiko eta juridiko
lizitatzaileen (aurrerantzean lizitatzaileak) gaitasun-
baldintzak ezartzeko, eta baita baliabideen araubide
aplikagarria finkatzeko ere. Balio estimatu horretan
sartuko dira, horrela aurreikusi gero, karatulako 22.

atalean, hurrenez hurren, adierazitako balizko
kontratuzko goranzko aldaketak.
SPKLaren 101.5. artikuluan aurreikusiaren

ondorioetarako, karatulako 6. atalean kontratuko balio
estimatua zehazteko erabilitako metodoa adierazten
da.

5.- Kontratuaren prezioa

1.-

Kontratuaren prezioa esleipenetik ondorioztatzen dena
izango da eta BEZa zerga aparteko partida modura
adieraziko da. Kontratuaren prezioan aplikagarri diren
edozein motako tributuak, tasak eta kanonak sartuta
daudela ulertuko da, eta baita plegu honetan
barneratzen diren betebeharrak betetzearen ondorioz
esleipendunak ordaintzeko sortzen diren gastu guztiak
ere.

Kontratistari sortuko zaizkion gastu guztiak egiturako
gastu orokorren portzentajean sartutzat joko dira,
baldin eta agirian eta kontratuari aplikagarriak zaizkion
gainerako  xedapenetan  jasotako betebeharren
ondorioz sortuz gero, eta lizitaziora ateratako
proiektuan zuzeneko edo zeharkako kostu gisa azaltzen
ez badira.

6.- Kreditua egotea

1.-

Burutu beharreko kontratuko gastuari aurre egiteko
kreditu egoki eta nahikoa dago. Kontratua aurrekontu-
partiden kargura finantzatuko da eta karatulako 8.
atalean ezartzen diren urtealdiekin bat etorriz.
Karatularen hasieran aurreikusitakoarekin bat etorriz,
SPKLaren 117.2 .artikuluan aurreikusitakoaren arabera,
espedientea aldez aurretik izapidetzen bada, kontratua
esleitu ahal izateko kreditu egoki eta nahikoa egotearen
baldintza etengarria bete beharko da, dagokion
ekitaldian  kontratutik  eratorritako betebeharrak
bermatze aldera.

7.- Gauzatze epea

1.-

Obrak osorik gauzatzeko gehienezko epea plegu honen
hasieran azaltzen den kontratuaren karatulako 9.
atalean ezarritakoa izango da, edo kontratuaren
esleipenean zehazten dena, eta epe partzialak, hala
badagokio, lan-programa onartzea halakotzat jotzen
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procedimiento de adjudicacién aplicable a este contrato
y la publicidad a la que va a someterse como para
establecer las condiciones de aptitud de las personas
fisicas y juridicas licitadoras (en adelante las licitadoras)
y el régimen de recursos aplicable. Dicho valor estimado
incluird, en el supuesto de que asi se prevean las
posibles modificaciones contractuales al alza sefialadas
en el apartado 22 respectivamente de la caratula.

A los efectos de lo previsto en el articulo 101.5 de la
LCSP, en el apartado 6 de la caratula se indica el método
utilizado para la determinacion del valor estimado del
contrato.

5.- Precio del contrato

1.-

2.-

El precio del contrato serd el que resulte de la
adjudicacién del mismo e indicara como partida
independiente el IVA. En el precio del contrato se
consideraran incluidos los tributos, tasas y canones de
cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos
los gastos que se originen para la adjudicataria como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego.

Todos los gastos que se originen para la empresa
contratista como consecuencia de las obligaciones
recogidas en el pliego y el resto de disposiciones que
sean de aplicacidon al contrato, que no figuren en el
proyecto objeto de licitacion entre los costes directos e
indirectos de ejecucidn, se consideraran incluidos en el
porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

6.- Existencia de crédito

1.-

Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente al
gasto del contrato a realizar. El contrato se financiara
con cargo a la/s partida/s presupuestaria/s y conforme a
la/s anualidad/es que se establecen en el apartado 8 de
la caratula.

Si de acuerdo con lo previsto al inicio de la caratula, a
tenor de lo previsto en el articulo 117.2 de la LCSP, el
expediente se tramita anticipadamente, la adjudicacion
del contrato queda sometida a la condicién suspensiva
de existencia de crédito adecuado y suficiente para
garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el
ejercicio correspondiente.

7.- Plazo de ejecucion

1.-

El plazo maximo para la ejecucion total de las obras serd
el establecido en el apartado 9 "caratula del contrato"
que figura al comienzo de este pliego o el que se
determine en la adjudicacion del contrato, siendo los
plazos parciales los que, en su caso, se fijen como tales
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direnak izango dira.

2.- Kontratuaren epea luzatu egin ahal izango da SPKLaren
29. eta 195.2. artikuluetan eta 2001eko urriaren 12ko
Errege Dekretuz onartutako Herri Administrazioen
Kontratuen Legeko Araudi Orokorreko (aurrerantzean
HAKLAQ) 98. eta 100. artikuluetan ezarritako kasu eta
aldintzetan. Nolanahi dela ere, luzapena espresuki
erabaki beharko da.

3.- El zuinketa egiaztatzeko aktaren dataren hurrengo
egunetik aurrera hasiko da zenbatzen, baldin eta
Administrazioak obraren hasiera onartzen badu.

4.- Kontratistak behar baino azkarrago egin ahal izango ditu
lanak obrak kontratuan zehaztutako epeen barruan
gauzatzeko, baina ezingo du hori egin desegokia dela
uste izateko arrazoiak ikusten baditu Administrazioak.
Aurrekoaren kalterik gabe, enpresa kontratistak ez du
dagokion urtealdiari esleitutako prezioa baino
zenbateko handiagoa jasotzeko eskubiderik izango, eta
zenbateko hori gainditzen duten ziurtagiriak hurrengo
urtealdia hasitakoan ordainduko dira.

8.- Prezioen berrikuspena

1.- Berrikuspena beharrezkoa balitz, karatulako 12. atalean
adieraziko da, eta bertan jasoko da formula aplikagarria.

2.- Prezioak SPKLan (103. artikuluan eta hurrengoetan)
ezarritako moduan berrikusiko dira.

9.- Kontratuaren publizitatea

Kontratu honi buruz kontratatzailearen profilaren bidez
argitaratuko den informazioa
http://www.andoain.eus/es/kontratatzaile-profila helbide
elektronikoan kontsultatu ahal izango da.

10.- Informazioa, zerga, ingurumen, emakume eta gizonen

berdintasun, hizkuntza berdintasun, enpleguaren babes,

lan baldintza eta laneko arriskuen prebentzio, eta datu
babesaren arloan

SPKLaren 129. artikuluarekin bat jakinarazi egiten da

organismo hauetan lortu ahal izango dela honelako gaiei

buruz indarrean dauden obligazio eta xedapenen
informazioa:

- Fiskalitatea: Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta
Finantza  Departamentua, eta gainerako zerga
administrazioetan. (www.gipuzkoa.eus)

- Enpleguaren babesa, lan baldintzak eta lan arriskuen
prebentzioa, eta desgaituak gizartean eta lan munduan
txertatzea: Jaurlaritzako Lan eta Justizia Saileko Laneko
eta Gizarte Segurantzako Zuzendaritza.
(http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/trabajo-
seguridad-social/inicio/)

Baldintza Administratibo

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

en la aprobacion del programa de trabajo.

2.- El plazo contractual sera ampliable en los supuestos y

condiciones establecidos en los articulos 29 y 195.2 de la

LCSP en los articulos 98 y 100 del Reglamento General de

la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre

(en adelante, RGLCAP). En todo caso, la ampliacion de

plazo debe ser acordada de forma expresa.

El cdmputo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al

de la fecha del acta de comprobacion del replanteo, si la

Administracién autoriza el inicio de la obra.

4.- La empresa contratista podrd desarrollar los trabajos
con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las
obras en los plazos contractuales, salvo que a juicio de la
Administracion existiesen razones para considerarlo
inconveniente. No obstante lo anterior, la empresa
contratista no tendra derecho a percibir mayor cantidad
del precio que la consignada en la anualidad correspon-
diente, abonandose las certificaciones que excedan de
dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente.

w
‘i

8.- Revision de precios

1.- Si procediera la revisidn, se indicard en el apartado 12
de la caratula, que recogera la férmula aplicable.

La revision de precios tendrd lugar en los términos
establecidos en la LCSP (articulos 103 y siguientes).

N
i

9.- Publicidad del contrato

La informacién relativa al presente contrato podra ser
consultada en la direccidn electrénica que se indica: http://
www.andoain.eus/es/kontratatzaile-profila.

10.- Informacion en materia fiscal, medio ambiente,
igualdad de mujeres y hombres, igualdad lingistica,
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y
prevencion de riesgos laborales y proteccion de datos.

De acuerdo con el articulo 129 LCSP, se informa de que en
los siguientes organismos se puede obtener informacién de
las obligaciones y disposiciones vigentes en relacion con:

- Fiscalidad: Departamento de Hacienda y Finanzas de la
Diputacion Foral de Gipuzkoa y en el resto de
Administraciones Tributarias. (www.gipuzkoa.eus)

- Proteccién del empleo, condiciones de trabajo vy
prevencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral
de personas con discapacidad: Direccion de Trabajo y
Seguridad Social del Departamento de Trabajo y Justicia
del Gobierno Vasco. (http://www.euskadi.eus/gobierno-
vasco/trabajo-seguridad-social/inicio/)
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- Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna: Emakunde - lgualdad de mujeres y hombres: Organismo Auténomo

organismo autonomoa. EMAKUNDE- Instituto Vasco de la Mujer.
(http://www.emakunde.euskadi.eus) (http://www.emakunde.euskadi.eus)

- Hizkuntza berdintasuna:  Jaurlaritzako Hizkuntza - lgualdad linglistica: Viceconsejeria de Politica Lingliistica
Politikako Sailburuordetza. del Gobierno Vasco.
(http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus) (http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus)

- Ingurumenaren babesa: IHOBE sozietate publikoa. - Proteccién del medio ambiente: Sociedad publica IHOBE.

(http://www.ihobe.eus)
- Proteccién de datos de caracter personal: Agencia Vasca

de Proteccién de Datos. (http://www.avpd.euskadi.eus)

(http://www.ihobe.eus)
- Datu pertsonalak babesa: Datuak Babesteko Euskal

Agentzia. (http://www.avpd.euskadi.eus)

11.- Kontratuaren araubide 11.- Régimen juridico del contrato y prerrogativas de la
Administrazioaren eskumenak Administracion
1.- Kontratu honek izaera administratiboa du, SPKLren 25. 1.- Este contrato tiene caracter administrativo de

juridikoa eta
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artikuluaren arabera. Aldeak espresuki lotuta gelditzen
dira Sektore Publikoko Kontratuen Legearekin (SPKL)
eta, horren aurka ez doanaren neurrian Herri
Administrazioetako Kontratuen Legearen
Erregelamendu Orokorrarekin (HAKLEO), urriaren 12ko
1098/2001 Errege Dekretuaz onartu zena. Gainera,
araututa geldituko da Euskal Autonomia Erkidegoan
kontratazioa arautzen duten beste edozein xedapen
aplikagarriren bidez ere. Era berean, eta edozein
kasutan ere, plegu honetan eta kontratuaren xedearen
preskripzio  teknikoen  pleguan jasotzen diren
baldintzekin eta klausulekin. Osagarri gisa zuzenbide
administratiboko gainontzeko arauei jarraituko zaie.
Baldintza agirietan jaso gabe dauden alderdietan,
kontratua honako hauen bidez araututa geldituko da:
Sektore Publikoko Kontratuen Legea (SPKL); maiatzaren
8ko 817/2009 Errege Dekretua, Sektore Publikoko
Kontratuen urriaren 30eko 30/2007 Legea partzialki
garatzen duena; eta Herri Administrazioetako
Kontratuen Legearen  Erregelamendu  Orokorra
(HAKLEOQ), urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaz
onartu zena, aurrekoaren aurka ez doan guztian.
Gainera, araututa geldituko da Euskal Autonomia
Erkidegoan (apirilaren 6ko 3/2016 Legea, Kontratazio
publikoan klausula sozial jakin batzuk sartzen dituena)
eta Gipuzkoako Foru Aldundian kontratazioa arautzen
duten beste edozein xedapen aplikagarriren bidez ere.
Arau horiek SPKLren xedapen indargabetzaileak eragin
ez duen guztiari dagokionez aplikatuko dira.

dokumentuetako edozeinen artean desadostasunik

acuerdo con lo previsto en el articulo 25 de la LCSP y
ambas partes quedan sometidas expresamente a la LCSP,
y en lo que no se oponga a la misma, al Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas (en adelante, RGLCAP) y restantes disposiciones
de desarrollo y, a cualesquiera otras disposiciones que
regulen la contratacion, a nivel de la Comunidad
Auténoma de Euskadi, y que resulten aplicables y, en
todo caso, por las condiciones y cldusulas de este pliego y
del pliego de prescripciones técnicas objeto de contrato.
Supletoriamente regiran las normas generales del
derecho administrativo.

2.- Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se

regira por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico (RD 817/2009) y por el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de
Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la
anterior,. Ademds se regira por cualesquiera otras
disposiciones que regulen la contratacion tanto a nivel de
la Comunidad Auténoma de Euskadi (Ley 3/2016,de 7 de
abril, para la inclusion de determinadas clausulas sociales
en la contratacion publica) como a nivel de la Diputacién
Foral de Gipuzkoa y que resulten aplicables. La aplicacién
de estas normas se llevard a cabo en relacién con todo lo
qgue no haya resultado afectado por la disposicion
derogatoria de la LCSP.

- Nolanahi ere, aurretik aipatutako legezko eta 3.- En todo caso, las normas legales y reglamentarias
erregelamenduzko arauak SPKLren aurka ez doazen citadas anteriormente serdn de aplicacion en todo lo
guztiak aplikatuko dira. que no se oponga a la LCSP

4.- Ordezko gisa, zuzenbide administratiboko gainerako 4.- Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas
arauak aplikatuko dira eta, horiek izan ezean, zuzenbide de derecho administrativo y, en su defecto, las de
pribatuko arauak. derecho privado.

5.- Baldintza-agiri honen eta kontratuko beste 5.- En caso de discordancia entre el presente pliego y

cualquiera del resto de documentos contractuales,
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izanez gero, baldintza-agiri hau nagusituko da.
Kontratuko klausulak, kontratuaren parte diren
bestelako dokumentuak eta gauza hitzartua betetzeko
unean aplikagarriak diren jarraibide edo arauak, edo
horien alderdiren bat ez ezagutzeak, ez du esleipenduna
horiek guztiak betetzetik salbuesten.

SPKLren  190. artikuluan  aurreikusiarekin  bat,
kontratazio organoak du kontratu administratiboak
interpretatzeko eta hauek betetzeko unean sortzen
diren zalantzak erabakitzeko eskumena. Era berean,
egindako kontratuak alde bakarretik aldatu ahal izango
ditu, eta horiek suntsiaraztea erabaki ahal izango du,
betiere SPKLk eta berau garatzeko xedapenek jasotzen
dituzten mugen barnean eta baldintzetan eta aipatzen
dituzten ondorioekin.

Kontratua aplikatu edo interpretatzerakoan, gauzatzean,
aldatzean, betetzean edo suntsiaraztean sor litezkeen
auziak Andoaingo Udaletxeko organo eskudunek
erabakiko dituzte, kontratistari entzun ondoren,
SPKLren 191. artikuluan eta HAKLEOk 97. artikuluan
ezarritako prozedurari jarraituz. Organo horiek hartzen
dituzten erabakiak betearazi beharrekoak izango dira
berehala.

Interesdun baten eskariz hasitako prozeduretan,
berariaz bestelakorik ezarri ez bada eta horien xedea
diru  zenbatekoak erreklamatzea, administrazio-
prerrogatibak baliatzea edo administrazio-kontratu
baten gauzatzeari, burutzeari edo azkentzeari buruzko
beste edozein gai bada, ebazpena emateko
aurreikusitako epea ebazpena jakinarazi gabe igaroz
gero bere eskabidea administrazio-isiltasunez ezetsitzat
jo ahal izango du interesdunak, nahiz eta bere horretan
iraungo duen ebazteko betebeharrak.

Baldintza-agiri honen eta ezaugarri teknikoen agiriaren
kontra hautazko errekurtsoa jarri ahal izango da, SPKLren

.- Jarduketa hauen aurka errekurtsoa jarri ahal izango da:

- Lizitazioko iragarkiak eta kontratazioa arautu behar
duten baldintzak ezartzen dituzten bestelako kontratu
dokumentuak.

- Prozeduran egindako tramiteko egintzak, baldin eta
tramiteko egintza horiek esleipenari buruz zuzenean
edo zeharka zerbait erabakitzen badute, prozedurak
aurrera jarraitu ezina eragiten badute edota
defendatu ezina edo eskubide edo interes
legitimoentzako kalte konponezinen bat badakarte.
Edonola ere, ulertuko da aurreko zertzeladak
gertatzen direla kontratazio mahai edo organoaren
ekintzetan, horien bitartez erabakitzen denean
hautagai edo lizitatzaileak onartzea edo ez onartzea,
edo eskaintzak onartzea edo kanpo uztea, SPKLren
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prevalecera este pliego.

El desconocimiento de las cldusulas del contrato en
cualquiera de sus términos, de los otros documentos
contractuales que forman parte y de las instrucciones o
de la normativa que resulten de aplicacion en la ejecucion
de la cosa pactada, no exime a la adjudicataria de la
obligacion de cumplirlas.

El 6rgano de contratacidn ostenta, de acuerdo con
lo previsto en el articulo 190 de la LCSP la prerrogativa
de interpretar los contratos administrativos y resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente,
podra modificar unilateralmente los contratos
celebrados y acordar su resolucién, dentro de los limites
y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la
LCSP y sus disposiciones de desarrollo.

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir para la
aplicacién o interpretacion del contrato, su ejecucién,
modificacion, cumplimiento o resolucién, seran
resueltas, previa audiencia a la contratista conforme al
procedimiento establecido en el articulo 191 de la LCPS
y en el articulo 97 del RGLCAP, por los drganos
competentes del Ayuntamiento de Andoain y sus
acuerdos seran inmediatamente ejecutivos.

En los procedimientos iniciados a solicitud de una
persona interesada, para los que no se establezca
especificamente otra cosa, y que tengan por objeto o se
refieran a la reclamacion de cantidades, el ejercicio de
prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestion
relativa de la ejecucidn, consumacion o extincion de un
contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo
previsto para su resolucion sin haberse notificado ésta, la
persona interesada podra considerar desestimada su
solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la
subsistencia de la obligacion de resolver.

- Régimen de recursos

El presente pliego y el de prescripciones técnicas podran

ser recurridos potestativamente mediante el recurso

especial previsto en el articulo 44 de la LCSP si se trata

de un contrato cuyo valor estimado sea superior a

3.000.000,00 euros.

Seran recurribles las siguientes actuaciones:

- Los anuncios de licitacion y el resto de documentos
contractuales que establezcan las condiciones que
deban regir la contratacion.

- Los actos de tramite adoptados en el procedimiento de
adjudicacién, siempre que éstos decidan directa o
indirectamente sobre la adjudicacién, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento o
produzcan indefension o perjuicio irreparable a
derechos o intereses legitimos. En todo caso se
considerara que concurren las circunstancias anteriores
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149. artikulua aplikatzearen ondorioz baxuegi iritzi

zaielarik kanpoan utzitako eskaintzak barne.

- Esleipen akordioak.

- SPKLren 204. eta 205. artikuluetan ezarritakoa ez
betetzean oinarritutako aldaketak, ulertzen denean
kasuan kasuko aldaketak esleipen berri baten xede
izan behar zuela.

SPKLren 51. artikuluan xedatuarekin bat, kontratazio
organoaren erregistroan, Kontratuen Inguruko
Errekurtsoen Administrazio Organoarenean, edo urriaren
leko  39/2015 Legeak, Administrazio  Publikoen
Administrazio Prozedura Erkidearenak, 16.4 artikuluan
ezartzen dituen lekuetan aurkeztu beharko da errekurtsoa,
15 egun balioduneko epean, SPKLren 50.1 artikuluan
aurreikusitako baldintzetan.

Aurreko paragrafoan  jasotakoa  jasota ere,
errekurtsoaren oinarria SPKLren 39. artikuluko 2.
apartatuaren c¢), d), e) edo f) letran adierazitako

deuseztasun arrazoietako bat denean, SPKLren 50.2
artikuluan jasotako aurkezpen epeei begiratuko zaie.
Aukeran izango da, halaber, administrazioarekiko auzi
errekurtsoa  jartzea  Administrazioarekiko  Auzien
Jurisdikzioari buruzko ekainaren 13ko 29/1998 Legean
jasotakoaren arabera.
Bestelako kontratuen kasuan, urriaren leko 39/2015
Legeak, = Administrazio  Publikoen  Administrazio
Prozedura Erkidearenak, sektore publikoko araubide
juridikoari dagokionez indarrean dagoen erregulazioak,
eta Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioaren Legeak
aurreikusten dituzten errekurtso arruntak jarri ahal
izango dira.

Il. KAPITULUA — KONTRATAZIOA

- Espediente mota eta lizitazio prozedura

Kontratazio-espedientea karatularen hasieran
aurreikusitako prozeduraren eta izapidearen arabera
burutuko da.

Aldagaiak onartzen badira, lizitatzaileek aukera izango

dute alternatibak eskaintzeko karatulako 11. atalean
ezarritako moduan eta baldintza tekniko berezien
pleguan ezarri eta atal horretan laburtutako betekizun,
modalitate eta ezaugarriekin.
Espedientea premiazko izapidetzeak berekin ez du
ekarriko haren lizitazio, esleipen eta formalizaziorako
ezarritako epeak murriztea, SPKLaren 119. artikuluan
ezarritako arauei eta horiekin bat datozenei jarraiki.
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en los actos de la mesa o del érgano de contratacion
por los que se acuerde la admisiéon o inadmisién de
candidatas o licitadoras, o la admision o exclusion de
ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por
resultar anormalmente bajas como consecuencia de la
aplicacion del articulo 149 de la LCSP.

- Los acuerdos de adjudicacion.

- Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo
establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP, por
entender que la modificacion debid ser objeto de una
nueva adjudicacion.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 51 de la
LCSP, el recurso deberd presentarse en el registro del
organo de contratacion, en el Organo Administrativo de
Recursos Contractuales o en los lugares establecidos en el
articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, en el plazo de 15 dias habiles, en
los términos previstos en el articulo 50.1 de la LCSP.

No obstante lo establecido en el parrafo anterior,
cuando el recurso se funde en algunas de las causas de
nulidad previstas del apartado 2, letras c), d), e) o f) del
articulo 39 de la LCSP, se atendera a los plazos de
interposicion previstos en el articulo 50.2 de la LCSP.

Alternativamente, podra interponerse  recurso
contencioso administrativo en los términos previstos en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso-Administrativa.

En el resto de contratos, se podran interponer los

recursos ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las

Administraciones Publicas o en la regulacion vigente del

régimen juridico del sector publico, asi como en la

citada Ley Reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-

Administrativa.

CAPITULO Il - CONTRATACION

13.- Clase de expediente y forma de licitacién

1.-

N
N

El expediente de contratacién se realiza por el
procedimiento y la tramitacidén previstos al inicio de la
caratula.

En el supuesto de admisidn de variantes, las licitadoras
podran ofertar alternativas en la forma establecida en el
apartado 11 de la cardtula y con los requisitos,
modalidades y caracteristicas técnicas fijadas en el pliego
de prescripciones técnicas particulares y resumidas en
dicho apartado.

La tramitaciéon urgente del expediente no implicard la
reduccién de los plazos establecidos para su licitacion,
adjudicacién y formalizacion, conforme a las reglas
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Administrazioarekin kontratuak egin ditzakete, nahiz
pertsona naturalek nahiz juridikoek, espainolek nahiz
atzerritarrek, baldin jarduteko gaitasun osoa badute,
kontratatzeko debekurik ez badute, kaudimen
ekonomikoa, finantzarioa eta tekniko edo profesionala
dutela egiaztatzen badute, eta Sektore Publikoko
Kontratuen Legeak sailkapen jakin bat eskatzen
duenean, sailkapen horren jabe badira.

Araudi aplikagarriak ezartzen duela-eta esleitzaileari
eskatzen zaionean bere erakundeari, irabazien xedeari,
finantzaketa sistemari edota beste batzuei buruzko
zenbait baldintza betetzea esleipen prozeduran parte
hartu ahal izateko, alderdi horiek guztiak prozeduran
aurkezten denean egiaztatu beharko ditu lizitatzaileak.
Aurreko ataletan gaitasunari, kaudimenari eta
kontratatzeko debekurik ez izateari buruz aipatzen
diren inguruabarrak eskaintzak aurkezteko azken
egunean bete behar dira eta kontratua hobetzen den
unean mantendu egin beharko dira.

Halaber, lizitatzaileek kontratuaren xede den prestazioa
burutzeko, hala dagokionean, eska daitekeen gaitasun
profesionala edo enpresa mailakoa izan beharko dute.
4.- Pertsona juridikoei ez zaie kontraturik esleituko,
baldin eta estatutuen edo sorrerako araudiaren arabera
berezko dituzten helburuak, xedea edo jarduera-
esparrua kontratuaren prestazioekin bat ez badatoz.

Era berean, Administrazioak aldi baterako eratzen diren
enpresa batasunekin kontratuak egin ditzake, eta ez da
beharrezkoa kontratua esleitu zaion arte enpresa
batasunaren eskritura egina egotea.

Enpresen aldi baterako elkarteari dagokienez, horien
osaera aldatzen bada edo kontratua formalizatu aurretik
eta ostean gertatzen diren aldaketen kasuan, SPKLaren
69. artikuluko 8. atalean eta hurrengoetan xedatutakoa
beteko da. Horri dagokionez, gertatu ahal izan den
inguruabarraren berri eman beharko zaio kontratazio-
organoari.

Horretarako, zer zirkunstantzia gertatu den jakinarazi
beharko zaio kontratazio organoari.

Batasuneko enpresei edo Europako Esparru Ekonomikoari
buruzko Akordioa sinatu duten Estatuei eta Batasunekoak
ez diren enpresei dagokienez, SPKLaren 67. eta 68.
Artikuluetan xedatutakoa izango da aplikatzekoa.

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginak
56.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, agiri honen
xede den kontratua ezingo zaie esleitu lizitazioko obrak
zaindu, gainbegiratu, kontrolatu eta zuzentzeko
helburua duten zerbitzu kontratuetako esleipendun
diren enpresei, ezta horiekin lotura duten enpresei ere.
Elkarren artean lotura duten enpresatzat hartuko dira

Baldintza Administratibo

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

establecidas en el articulo 119 y concordantes de la LCSP.

14.- Personas naturales o juridicas licitadoras

1.

6.

Podran contratar con la Administracién las personas
naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
una prohibicién de contratar, y acrediten su solvencia
econdmica y financiera y técnica o profesional o, en los
casos en que asi lo exija la LCSP, se encuentren
debidamente clasificados.

Cuando, por asi determinarlo la normativa aplicable, se
le requieran a la licitadora determinados requisitos
relativos a su organizacion, destino de sus beneficios,
sistema de financiacion u otros para poder participar en el
correspondiente procedimiento de adjudicacion, debera
acreditarlos al concurrir en el mismo.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y
ausencia de prohibiciones de contratar a las que se
refieren los apartados anteriores, deberdn concurrir en
la fecha final de presentacidn de ofertas y subsistir en el
momento de perfeccion del contrato.

Las licitadoras deberan contar, asimismo, con la
habilitacién empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realizacidn de las prestaciones que
constituyan el objeto del contrato.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro
de los fines, objeto o dmbito de actividad que, a tenor de
sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

La Administracién podra, igualmente, contratar con
uniones de empresas que se constituyan temporalmente
al efecto, sin que sea necesaria la formalizacién de las
mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado
la adjudicacion del contrato a su favor.

En relacién con las uniones temporales de empresas,
caso de alteracién de su composicion asi como en los
supuestos de modificacién que se produzcan antes y
después de la formalizacion del contrato se estara a lo
dispuesto en el articulo 69 apartado 8 y siguientes de la
LCSP.

A estos efectos se debera comunicar al 6rgano de
contratacion la circunstancia que se hubiere producido.
En relacion con las empresas comunitarias o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo y empresas no comunitarias sera de aplicacion
lo dispuesto en los articulos 67 y 68 de la LCSP.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 70.2 de la
LCSP. el contrato objeto del presente pliego no podra
adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los
contratos de servicios que tengan por objeto la
vigilancia, supervisidon, control y direccién de las obras
objeto de la licitacidon, ni a las empresas a éstas



ESKUF 4b976cc- 4871- 442d- bba7- 65f 8ace54d46

%

Andoaingo Udala

Berezien Agiria
ZERBITZUAK

Merkataritza Kodearen 42. artikuluan aurreikusitako
egoeraren batean daudenak.

15.- Behin-behineko bermea

SPKLren 106. artikuluan aurreikusiarekin bat, aparteko
egoera gisa, interes publikoko arrazoiak tarteko eta
espedientean justifikaturik, kontratu honen kasuan behin-
behineko bermea eratzea eskatzen bada, ezaugarrien
taulako 16. atalean ageri dena izango da berme horren
zenbatekoa.

16.-Eskaintzak aurkeztea

1.- Proposamenak karatulan, kontratatzailearen profilean
eta Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialean (EBAO)
—erregulazio harmonizatupeko kontratuen kasuan—
lizitazio iragarkietan esandako tokian aurkeztuko dira,
derrigorrez eta soilik, eta dokumentu horietan ezartzen
den epearen barnean.

2.- Dokumentazioa nahiz jakinarazpenak eta
komunikazioak bidaltzeko, jarraitu egin beharko zaio
baldintza-agiri honetako I. eranskinean jasotakoari.

3.- Dokumentuak izendatzeko unean kontuan hartuko dira
baldintza-agiri honetako 19. 20. eta 21. klausuletan
adierazitako apartatuak, horietan adierazten baita BAT,
Bl eta HIRU gutunazal edo artxibo elektronikoetan jaso
beharreko dokumentu-edukia.

4.- Eskaintzak isil-gordekoak izango dira; horregatik, behar
adina neurri hartuko da lizitazioa jendaurrean egin arte
eskaintzak sekretuak izatea ziurtatzeko.

17.- Informazioa lizitatzaileei

1.- SPKLko 138.3. artikuluan aipatzen den informazio
gehigarri edo osagarria eskatzea beharrezkoa denean,
Administrazio Kontratatzaileak hura helarazi beharko
du, beranduenez, eskaintzak aurkezteko ezarritako
egun baino 6 egun natural lehenago, betiere, eskaera
hori data hori bano 12 egun natural lehenago aurkezten
bada gutxienez. Eskaera hori lizitazio iragarkian eta
karatulako 1. orrian aurreikusten den helbide
elektronikora zuzenduko da.

2.- Presazkotzat jo diren espedienteen kasuan, eskaintzak
aurkezteko epea amaitu aurretiko gehienezko epe hori
4 egun naturalekoa izango da, erregulazio
harmonizatupeko kontratuen kasuan.

3.- Eskatutako argiketak dagokion kontratatzailearen
profilean argitaratzen badira, erantzunek izaera loteslea
izango dute.
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vinculadas, entendiéndose por tales las que se
encuentran en alguno de los supuestos previstos en el
articulo 42 del Cédigo de Comercio.

15.- Garantia provisional

De conformidad con lo previsto en el articulo 106 de la
LCSP, si excepcionalmente, por motivos de interés publico y
de forma justificada en el expediente se exige para el
presente contrato la constitucion de una garantia
provisional, su importe sera el que figure en el apartado 16
de la cardtula.

16.- Presentacion de proposiciones

1.- Las proposiciones se presentaran necesaria y Unicamente
en el lugar sefialado en la caratula, en los anuncios de
licitacion publicados en el perfil de contratante y en el
Diario Oficial de la Unién Europa (DOUE) —para los
contratos sujetos a regulacién armonizada— dentro del
plazo sefalado en esos mismos documentos.

2.- El envio de la documentacién, asi como las
notificaciones y comunicaciones, se ajustaran a lo
recogido en el Anexo I de este pliego.

3.- Los documentos se nombrardn teniendo en cuenta los
distintos apartados sefialados en las clausulas 19, 20 y
21 de este pliego como contenido documental a incluir
en los sobres o archivos electrénicos UNO, DOS y TRES.

4.- Las proposiciones seran secretas y, para ello, se
arbitrardn los medios que garanticen tal caracter hasta
el momento de la licitacién publica.

17.- Informacion a las licitadoras

1.- Cuando sea preciso solicitar la informacion adicional o
complementaria a que se refiere el articulo 138.3 de la
LCSP, la Administracidon contratante debera facilitarla, a
mas tardar 6 dias naturales antes de la fecha limite
fijada para la presentaciéon de ofertas, siempre que
dicha peticidn se presente con una antelacién minima
de 12 dias naturales respecto de aquella fecha. Dicha
solicitud se efectuara a la direccion de correo
electroénico previsto en el anuncio de licitacién y en la 12
pagina de la caratula.

2.- En los expedientes que hayan sido calificados de
urgentes, el plazo sera de 4 dias naturales a mas tardar
antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion
de ofertas para los contratos sujetos a regulacidon
armonizada.

3.- Enlos casos en que las aclaraciones solicitadas se hagan
publicas en el correspondiente perfil de contratante, las
respuestas tendrdn cardacter vinculante.
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18.- Proposamenen edukia

1.- Proposamenak hurrengo klausuletan adierazten diren
gutun-azal edo artxibo elektronikoetan aurkeztuko dira,
horren  ordezkaritza duen lizitatzailearen edo
pertsonaren eskutik.

2.- Gutun-azal bakoitzaren barnean haren edukia jasoko
da, aparteko orri edo fitxategi batean, zenbakituta
(HAKLAOaren art.80.1. artikulua).

19.- BAT zk.ko gutun azal edo artxibo elektronikoa:

“DOKUMENTAZIO ADMINISTRATIBOA”

1.- “DOKUMENTAZIO ADMINISTRATIBOA” izeneko gutun
azal edo artxibo elektronikoan sartu egin beharko dira
ondoren zerrendatzen diren dokumentuak, horiek
guztiak jasotzen dituen aurkibidearekin batera.

Europako Kontratazio Agiri Bakarra (EKAB). SPKLren
140. eta 141. artikuluetan aurreikusiarekin bat,
erantzukizunpeko adierazpena aurkeztuko da, Il
eranskinean jasotako jarraibideekin bat beterik, eta
lizitatzaileak edo honen ordezkariak sinatuta eta han
adierazitako formulario eredura egokituta.

Enpresa lizitatzaileak beste entitate batzuen kaudimena
eta bitartekoak baliatzen dituenean, horietako bakoitzeko
EKAB bat aurkeztu beharko da.

Kontratuaren gaia loteka zatitzea aurreikusten
denean, baldin eta kaudimen ekonomiko eta
finantzarioari edo tekniko eta profesionalari buruzko
baldintzak lotetik lotera aldatzen badira, Europako
kontratazio agiri bakar bat aurkeztuko da kaudimenari
buruzko baldintza berberak aplikatzen zaizkion lote
bakoitzeko edo lote talde bakoitzeko.

Aldi baterako enpresa elkartea eratzeko konpromisoa,
hala badagokio. Enpresa bi edo gehiago lizitazio batera
aurkezten direnean aldi baterako elkartea sorturik,
dokumentu pribatua aurkeztu beharko dute, elkartea
osatuko duten enpresen izenak eta zertzeladak eta
bakoitzaren partaidetza adierazita. Horiez gain,
esleipendun gertatuz gero aldi baterako elkartea
formalki eratzeko konpromisoa bere gain hartzen
dutela adierazi beharko dute (SPKLren 69. artikulua eta
HAKLEOren 24. artikulua). Agiri hori elkartea osatzen
duen enpresa bakoitzaren ordezkariek sinatu beharko
dute. Horrelakoetan, enpresa bakoitzak bere EKAB
aurkeztu beharko du. Baldintza-agiri honetako IIl.
eranskinean jasotzen da aldi baterako enpresa elkartea
eratzeko konpromisoaren eredua.

Pertsonak eta material aldetiko bitartekoak kontratua
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18.- Contenido de las proposiciones

1.- Las proposiciones se presentaran en los sobres o
archivos electrénicos que se indican en las clausulas
siguientes, por la licitadora o persona que ostente su
representacion.

2.- En el interior de cada sobre se hard constar en hoja o
fichero independiente su contenido, enunciado
numéricamente (Art.80.1 RGLCAP).

19.- Sobre o archivo electronico n2 UNO:

“DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”

r=@han En este sobre o archivo electrénico titulado
“DOCUMENTACION ADMNISTRATIVA” se deberan incluir
los documentos que seguidamente se relacionan, asi

como un indice en el que se relacionen todos ellos.

Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC). De
conformidad con lo previsto en los articulos 140 y 141
de la LCSP se presentara una declaracién responsable a
cumplimentar conforme a las indicaciones incluidas en
el Anexo Il, firmada por la licitadora o su representante.

Cuando la empresa licitadora recurra a la solvencia y
medios de otras entidades, debera presentarse un
DEUC por cada una de ellas.

Cuando en la caratula se prevea la divisidn por lotes
del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia
econdmica y financiera o técnica y profesional exigidos
variaran de un lote a otro, se aportara un DEUC por
cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los
mismos requisitos de solvencia.

Compromiso de constitucion de Union Temporal de
Empresarios, en su caso. Cuando dos o mas empresas
acudan a una licitaciéon constituyendo una unién
temporal, deberan aportar un documento privado
indicando los nombres y circunstancias de las empresas
que la suscriban, la participacion de cada una de ellas,
asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en uniéon temporal, caso de resultar
adjudicatarias (arts. 69 LCSP y 24 RGLCAP). El citado
documento debera estar firmado por quienes tengan la
representacion de cada una de las empresas
componentes de la Unién. En estos casos, cada una de
las empresas debera presentar su DEUC. En el Anexo Il
de este pliego se incorpora el modelo de compromiso
de constitucion de Unién Temporal de Empresarios.

Declaracion responsable de adscripcion a la ejecucion
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betetzeari atxikitzeko erantzukizunpeko adierazpena
Karatulako 14. atalean adierazten diren profil eta
zehaztapenei jarraiki. Baldintza-agiri honetako IV.
eranskinean jasotzen da eredua.

Enpresa lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpen
espresua, bera parte den enpresa taldeari buruzkoa eta
talde bereko sozietate guztiak hartzen dituena bera,
Merkataritza Kodearen 42. artikuluan ezarritako
baldintzetan. Adierazpen hori aurkeztu beharko da,
baldin eta karatulako 17. atalean proposamen bati
baxuegi irizteko parametroak ezartzen badira. Inongo
enpresa taldetakoa ez bada, adierazpenak horixe
adierazi beharko du. Baldintza-agiri honetako V.
eranskinean jasotzen da horretarako eredua.

Portaera kodea eta engaiamendu etikoari betetzeari
buruzko adierazpena plegu honi atxikitako VI.
eranskinean jasotzen den ereduari egokituta.

Lizitatzaileen izaera konfidentzialeko dokumentu eta
datuei buruzko adierazpena. Enpresa lizitatzaileek,
hala dagokionean, adierazi beharko dute aurkeztutako
zer dokumentu administratibo eta tekniko eta zer datu
diren, beren ustez, konfidentzialtzat jotzeko modukoak.
Hori, gainera, argi adierazi beharko da (gaininprimatua,
marjinan edo beste edozein modutan) halakotzat
adierazitako dokumentuan bertan. Enpresa
lizitatzaileek aurkeztutako dokumentuak eta datuak
konfidentzial jo daitezke, horiek hirugarren pertsona
edo entitate batzuei zabaltzea lizitatzailearen interes
komertzial zilegien kontrakoa izan daitekeenean edo
enpresen arteko lehia leiala kaltetu dezakeenean.
Adierazpen hau egin ezean, dokumentu edo datu
konfidentzialik ez dagoela ulertuko da. Baldintza-agiri
honetako VII. eranskinean jasotzen da eredua

Behin-behineko bermea egiaztatzeko dokumentua,
hala dagokionean. Behin-behineko bermea eskatuz
gero, honela egingo da horretarako gordailua:

1.- Banku-kontuaren nazioarteko zenbakia duen ES38
2095 5022 18 1060735676 kontuan, diruzko
bermeak direnean; horrelakoetan, egindako
gordailua egiaztatzen duen frogagiria ere sartu
beharko da.

2.- ldatzoharra egindako baloreen ibilgetze-
ziurtagiriak, abalak edo  kauzio-aseguruen
ziurtagiriak direnean, kontratazio organoaren
aurrean (ikusi abal eredua VIII. eranskinean).
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del contrato de los medios personales y materiales con
los perfiles y especificaciones que se indican en el
apartado 14 de la caratula. Se incorpora modelo en el
Anexo IV al presente pliego.

Declaracion expresa responsable de la empresa
licitadora relativa al grupo empresarial al que
pertenece y comprensiva de todas las sociedades
pertenecientes a un mismo grupo, en los términos
establecidos en el articulo 42 del Codigo de Comercio.
Se aportard siempre y cuando en el apartado 17 de la
cardtula se establezcan pardmetros para considerar que
una proposicion es anormalmente baja. En caso de no
pertenecer a ningun grupo empresarial, la declaracion
se realizara en este sentido. Se incorpora modelo en el
Anexo V al presente pliego.

Declaracion del cumplimiento del Cédigo de conducta y
declaracién complementaria de compromiso ético. Tal
declaracién deberd ajustarse al modelo que se adjunta en
el Anexo VI al presente pliego.

Declaracion de los documentos y datos de las
licitadoras de caracter confidencial. Las empresas
licitadoras tendran que indicar, si es el caso, qué
documentos administrativos y técnicos y datos
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser
considerados confidenciales. Adicionalmente, esta
circunstancia deberda reflejarse (sobreimpresa, al
margen o de cualquier otra forma) en el propio
documento sefialado como tal. Los documentos y datos
presentados por las empresas licitadoras pueden ser
considerados de caracter confidencial cuando su
divulgacién a terceras personas o entidades pueda ser
contraria a sus intereses comerciales legitimos o
perjudicar la competencia leal entre empresas. De no
aportarse esta declaracién se presumird que ningun
documento o dato posee dicho caracter. Se incorpora
modelo en el Anexo VII del presente pliego.

Documento acreditativo de la garantia provisional, en
su caso. Si se exige garantia provisional, ésta se
depositara del siguiente modo:

1.- En la cuenta con cédigo Internacional de Cuenta
Bancaria ES38 2095 5022 18 1060735676, cuando se
trate de garantias en efectivo, debiéndose entonces
incluir el correspondiente resguardo que acredite
dicho depésito.

2.- Ante el érgano de contratacién, cuando se trate de
certificados de inmovilizacion de valores anotados,
de avales o de certificados de seguro de caucién
(ver modelo de aval en el Anexo VIII).
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Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, elkarteko
enpresa batek nahiz gehiagok era ditzakete behin-
behineko bermeak, baina, denen artean, karatulako 16.
atalean eskatzen den zenbatekora iritsi behar dute, eta
elkartea osatzen duten guztiak izanik solidario
bermean.

Atzerriko lizitatzaileek aurkeztu beharreko
dokumentazioko berezitasunak. Atzerriko
lizitatzaileek, aurreko a) letrako erantzukizunpean
adierazpenaz  gain, ondoren zehazten den
dokumentazio espezifikoa aurkeztu beharko dute.

Espainiarrak ez diren enpresek aurkeztu beharrekoa:
Edozein ordenatako epaitegi eta auzitegi espainiarren
jurisdikzioaren mendean jartzeko adierazpena,
kontratuan zuzenean edo zeharka sor daitezkeen
gorabehera guztietarako, hala dagokionean uko eginez
lizitatzaileari egoki dakiokeen atzerriko jurisdikzio
foruari (SPKLren 140.1 f) artikulua).
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En el caso de uniones temporales de empresas las
garantias provisionales podran constituirse por una o
varias de las empresas participantes siempre que en
conjunto se alcance la cuantia requerida en el apartado
16 de la caratula y garantice solidariamente a todas las
integrantes de la unién temporal.

Especialidades en la documentacion que han de
presentar las licitadoras extranjeras. Las licitadoras
extranjeras deberan presentar, ademas de |la
documentacion sefialada anteriormente, la
documentacion especifica que a continuacion se detalla.

Todas las empresas no espafolas deben aportar:

Declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
juzgados y tribunales espanoles de cualquier orden.
Para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, declaracién con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder a la licitadora (art.140.1 f) de
la LCSP).

Las empresas de Estados que no sean miembros de la
Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Unico Europeo deberan aportar ademas:

Europar Batasunaren kide edo Europar Espazio Bakarrari
buruzko Akordioaren sinatzaile ez diren estatuetako
enpresek honako hauek ere aurkeztu beharko dituzte:
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Enpresak egoitza duen lekuan Espainiak duen
Diplomaziako Misio Iraunkorrak edo Kontsuletxeko
Bulegoak emandako txostena, horretan erasota lagaz,
enpresak aurrez frogatuta betiere, tokiko erregistro
profesionalean, komertzialean edo antzekoren batean
izena emanda dagoela edo, bestela, tokiko trafikoan ohiz
aritzen dela kontratuaren xede diren jardueren esparruan.

Elkarrekikotasun txostena, SPKLren 68. artikuluak
aipatua, non eta ez diren erregulazio harmonizatupeko
kontratuak, zeren eta horrelakoetan txosten horren
ordez Diplomaziako Misio Iraunkorraren edo Ekonomia
Ministerioaren Kanpo Merkataritzako Idazkaritza
Nagusiaren txostena beharko baita, Merkataritzaren
Mundu Erakundearen Kontratazio Publikoari buruzko
Akordioaren estatu sinatzaile izaerari buruzkoa.

2.- Kontratazio organoak edo kontratazio mahaiak, edozein

unetan, dokumentu bidezko justifikazioa eskatu ahal
izango dute, lizitatzaileek, erantzukizunpeko adierazpen
bitartez, betetzen dituztela adierazitako baldintzei
buruz. Lizitatzaileak behar besteko epea izango du
dokumentazio eskatua aurkezteko.

Epe hori ezingo da 10 egun baliodunetik gorakoa izan,
errekerimendua jaso eta biharamunetik kontatzen
hasita. Errekerimendua ez bada behar bezala aurkezten
aipatu epean, ulertuko da lizitatzaileak kendu egin duela

B@han

Informe expedido por la Mision Diplomatica
Permanente u Oficina Consular de Espana del lugar del
domicilio de la empresa, en el que se haga constar,
previa acreditacion por la empresa, que figura inscrita
en el registro local profesional, comercial o analogo o,
en su defecto que actua con habitualidad en el trafico
local en el ambito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato.

Informe de reciprocidad, al que se refiere el articulo 68
de la LCSP, salvo que se trate de contratos sujetos a
regulacién armonizada, en cuyo caso se sustituird por
un informe de la Mision Diplomatica Permanente o de
la Secretaria General de Comercio Exterior del
Ministerio de Economia sobre la condiciéon de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la
Organizacién Mundial de Comercio.

El organo de contratacion o la mesa de
contratacion podran, en cualquier momento, solicitar la
justificacion documental del cumplimiento de las
condiciones sobre las que las licitadoras hubieran
declarado responsablemente su cumplimiento.

La licitadora deberd presentar la documentacion
requerida en un plazo suficiente que no podra ser
superior a 10 dias habiles, a contar desde el dia
siguiente al de la recepcion del requerimiento. De no
cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el
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bere eskaintza eta, horrenbestez, prozeduratik kanpo
geratuko da.

20.- Bl zenbakidun gutun-azal edo artxibo elektronikoa:
“BALIOJUDIZIOAREN BITARTEZ BALORATU BEHARREKO
DOKUMENTAZIOA”

1.- Karatulako 17. atalean aurretik eta balio-judizio baten
bitartez baloratu beharreko esleipen irizpideak jaso
baldin badira, lizitatzaileak Bl zenbakiko gutun azal edo
artxibo elektronikoa aurkeztu beharko du, “BALIO-
JuDIZIO BITARTEZ BALORATU BEHARREKO
DOKUMENTAZIOA"” izenarekin, horretan sartuz hartan
eskatutako dokumentazioa eta, hala agertuko balitz,
bertan azaltzen den gidoia eta luzera errespetatuz .

2.- Gutun azal edo artxibo elektroniko honetan ez da inolaz
ere sartuko HIRU zenbakiko gutun azal edo artxibo
elektronikoan behar duen dokumenturik.

21.- HIRU zenbakidun gutun-azal edo artxibo elektronikoa:
“FORMULEN APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUATZEKO
ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA DOKUMENTAZIOA”

1.- “FORMULEN APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUATZEKO
ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA DOKUMENTAZIOA”
izeneko gutun azal edo artxibo elektronikoan, eskaintza
ekonomikoa eta formulen aplikazioaren bitartez ebaluatu
beharreko bestelako dokumentuak jaso beharko dira.

2.- Proposamenak IX. eranskinean jasotako eredura egokitu
beharko dira, eta ez da onartuko Administrazioak
eskaintza kontuan hartze aldera funtsezkotzat hartzen
duena argi eta garbi ezagutzea eragozten duten hutsak,
akatsak edo ezabapenak dituen proposamenik.

3.- Llizitatzai-leen eskaintza ekonomikoek, partida
independente gisa, balio erantsiaren gaineko zergaren
zenbatekoa adierazi beharko dute, jasanarazi behar den
kasuan.

4.- Bai eskaintza ekonomikoa bai gutun azal edo artxibo
elektroniko  horietan  jasotzen den  bestelako
dokumentazioa karatulako 17. atalean adierazten diren
irizpideekin bat ebaluatuko dira.

5.- Eskaintzaren batek lizitazio oinarriaren aurrekontua
gainditzen badu, ezarritako eredua nabarmen aldatzen
badu, eskaintzaren zenbatekoan akats nabaria badu
edo enpresa lizitatzaileak berak aitortzen badu akatsak
dituela eta ez dela bideragarria, kontratazio mahaiak
baztertu egingo du ebazpen arrazoitu bat emanez.
Aldiz, ereduko hitz batzuk aldatzea edo kentzea, baldin
eta ez badute ereduaren zentzua aldatzen, ez da nahiko
arrazoi izango proposamena baztertzeko.

6.- Lizitatzaile bakoitzak eskaintza bakarra aurkez dezake,
SPKLren 142. artikuluan aldaeren onargarritasunari
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plazo sefalado, se entenderd que la licitadora ha
retirado su oferta y sera excluida del procedimiento.

20.- Sobre o archivo electronico n2 DOS:
“DOCUMENTACION A VALORAR CONFORME A UN JUICIO
DE VALOR”

1.- Si en el apartado 17 de la cardtula se han incluido
criterios de adjudicacion apreciables mediante juicio de
valor que deban ser objeto de evaluacidon previa, la
licitadora debera aportar un sobre o archivo electrénico
n® DOS con el titulo “DOCUMENTACION A VALORAR
CONFORME A UN JUICIO DE VALOR”, en el que incluya
la documentacion alli exigida y, en su caso, de acuerdo
al guidn que se establezca y a la extension sefialada.

2.- En ningun caso deberan incluirse en este sobre o
archivo electrénico documentos propios del sobre o
archivo electrénico n2 TRES.

21.- Sobre o archivo electronico n2 TRES: “OFERTA
ECONOMICA Y DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE
LA APLICACION DE FORMULAS”

1.- En este sobre o archivo electrénico titulado “OFERTA
ECONOMICA Y DOCUMENTACION  EVALUABLE
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS”, se deberan
incluir la oferta econémica y el resto de documentos a
evaluar mediante la aplicacién de férmulas.

2.- Las proposiciones deberan ajustarse al modelo que
figura en el Anexo IX. no aceptandose aquellas que
contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que la Administracion
estime fundamental para considerar la oferta.

3.- Las ofertas econdmicas de licitadoras deberan indicar,
como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre Valor Afiadido, caso de que deba ser repercutido.

4.- Tanto la oferta econdmica como el resto de
documentacién contenida en este sobre o archivo
electrénico seran evaluadas conforme a los criterios
expresados en el apartado 17 de la caratula.

5.- Si alguna proposicion excediese del presupuesto base de
licitacion, variara sustancialmente el modelo establecido,
o comportase error manifiesto en el importe de la
proposicion, o existiese reconocimiento por parte de la
empresa licitadora de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la
mesa de contratacion, en resolucion motivada. Por el
contrario, el cambio u omisién de algunas palabras del
modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido,
no sera causa bastante para el rechazo de la proposicion.

6.- Cada licitadora no podra presentar mas de una
proposicion, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
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buruz jasotakoa eragotzi gabe. Halaber, ezingo du beste
enpresa batzuekiko aldi baterako elkartea eginez
inolako proposamenik aurkeztu, aurretik bakarka
aurkeztu badu, ezta aldi baterako elkarte bat baino
gehiagotan badago ere. Printzipio hau urratuz gero, aldi
berean aurkeztutako eskaintza guztiak ezetsi egingo
dira.

Proposamena enpresa elkarte batek egina denean,
elkarteko enpresa guztiek izenpetu behar dute,
zuzenean edo beren ordezkarien bitartez.

Karatulako 12. atalak aldaerak aurkeztea baimentzen
duenean, erreferentzia gisa oinarria hartzen duen
eskaintza ekonomikoaz gain eskaintza ekonomiko bat
jaso ahal izango du artxibo honek aldaera bakoitzeko.
Aldaera bakoitzari dagokion eskaintza ekonomikoa, era
berean, baldintza-agiri honetako IX. eranskinean ageri
den ereduaren arabera formulatuko da, eta apartatu
horretan adierazten diren kontzeptuak eta baldintzak
jasoko ditu.

- Aldaerak onartzea

Aldaerak onartzen diren kasuan, lizitatzaile bakoitzak
aurkezten duen proposamen bakarrak kontratuaren
xedera begira eskaintzeari egoki irizten dion adina
aukera jaso ahal izango du, baldintza tekniko berezien
pleguan finkatutako baldintza, modalitate eta ezaugarri
teknikoekin, karatulako 12. atalean laburtzen baitira.
Aldaerak karatulako atal horretan bertan ezartzen den
moduan aurkeztuko dira, eta ezingo dute kontratuaren
lizitazioko oinarrizko aurrekontua gainditu.

Edozein kasutan, derrigorrezkoa izango da enpresa
lizitatzaileentzat esklusiboki eta hitzez hitz behin
betikoz onartutako Proiektuari buruzko proposamen
bat egitea, eta prestazioa gauzatzeko epe bat eta prezio
bat adierazita, bi kasuetan, plegu honen hasieran
agertzen den karatulan jasotzen direnen berdina edo
baxuagoa, eta aurkezten duen lanprograman islatzen
direnekin bat etorri beharko dira zehatz-mehatz.

- Proposamenak aurkeztearen ondorioak

Enpresa lizitatzailearen aldetik proposamena
aurkezteak berekin dakar plegu honetako eta baldintza
teknikoen pleguko klausulak baldintzarik gabe onartzea,
salbuespenik gabe, eta baita kontratazio mahai edo
organoak Sektore Publikoko Lizitatzaile eta Enpresa
Sailkatuen  Erregistro  Ofizialean edo  Europar
Batasuneko  Estatu kide baten  operadoreen
ekonomikoen zerrenda ofizialetan jasotako datuak
kontsultatzeko baimena ere.
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142 de la LCSP sobre admisibilidad de variantes.
Tampoco podrd suscribir ninguna proposicion en unién
temporal con otras empresas si lo ha hecho
individualmente o figura en mas de una unidn
temporal. La contravencion de este principio dara lugar
a la desestimacion de todas las ofertas presentadas
simultaneamente.

7.- Cuando la propuesta se formule por una agrupacion de

empresas, todas las que la componen habran de firmar
la propuesta directamente o mediante representante.

8.- Cuando el apartado 12 de la caratula autorice la

presentacion de variantes, ademdas de la oferta
econdmica referida a la base, este archivo podra incluir
una oferta econdémica por cada variante. La oferta
econdmica correspondiente a cada variante se
formulara, igualmente, conforme al modelo que figura
en el Anexo IX_de este pliego, e incluira los conceptos y
condiciones sefialados en ese apartado.

22.- Admisibilidad de variantes
1.- En el supuesto de admisién de variantes, la Unica

proposicion que presente cada licitadora podra
comprender cuantas soluciones distintas considere
oportuno ofrecer en relacién con el objeto del contrato,
con los requisitos, modalidades y caracteristicas técnicas
fijadas en el pliego de prescripciones técnicas particulares,
sintetizadas en el apartado 12 de la caratula. Las variantes
se presentaran en la forma establecida en este mismo
apartado de la cardtula y no podran superar el
presupuesto base de licitacidn del contrato.

2.- Serd obligatoria en todo caso para las empresas

licitadoras la formulacion de una propuesta referida
exclusiva vy literalmente al Proyecto aprobado
definitivamente, y con un plazo de ejecucidon de la
prestacién y un precio, igual o menor en ambos casos, a
los recogidos en la caratula que figura al comienzo de
este pliego y deberan coincidir exactamente con los
reflejados en el Programa de trabajo que presente.

23.- Efectos de la presentacion de proposiciones
1.- La presentacién de proposiciones presupone por parte

de la empresa licitadora la aceptacién incondicional de
las clausulas de este pliego y del pliego de prescripciones
técnicas sin salvedad o reserva alguna asi como la
autorizacién a la mesa y al érgano de contratacion para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o
en las listas oficiales de operadores econémicos de un
Estado miembro de la Unidn Europea.
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Pleguak ez onartzeak nahitaez dakar eskaintza
baztertzea.

2.- Lizitatzaileek ezingo dute beren proposamena atzera

bota 15 egun naturaleko epean, proposamenak
irekitzen direnetik zenbatzen hasita, esleipenduna
hautatzeko irizpide bakarra prezioa izan denean, edo bi
hilabeteko epean, kontratuaren esleipenerako beste
irizpide batzuk hartu direnean kontuan, SPKLaren 158.4.
artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz. Epe hori 15
egun baliodunetan luzatuko da SPKLaren 149.
artikuluan, ezohiko moduan baxuak direnen eskaintzei
buruzkoan, aipatzen diren izapideak jarraitzea
ezinbestekoa denean.

3.- Proposamen bat behar ez bezala erretiratzen bada,

lizitatzaileak ezingo du Administrazio Publikoekin
kontratatu, SPKLren 71.2 artikuluan xedatuarekin bat.
Gainera, behin-behineko bermea konfiskatuta geratuko
da, SPKLren 106.1 artikuluarekin bat, horrelako
bermerik eskatu baldin bada.

24.- Kontratazio mahaia
1.- Kontratazio mahaia izango da eskaintzak baloratzeko

organo tekniko eskumenduna, eta SPKLaren 326.
artikuluan aurreikusitakoaren arabera eta, gainera,
mahaiaren osaketa eta eginkizunak garatzen dituen
2009ko maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretuaren
21. eta 22. artikuluetan jasotakoari jarraiki jardungo du.

2.- Mahaiaren osaketa karatulako 32. atalean aurreikusita

dago. Hori kontratatzailearen profilaren bitartez
argitaratuko da lizitazioaren iragarkiarekin edo, bestela,
beti mahaia bera eratu aurretik aipatutako profileko
iragarki espezifiko batekin.

3.- Kargua hutsik badago, edo titularra gaixorik edo

kanpoan badago, arrazoi justifikaturen bat izanik,

ordezkapen hauek ezartzen dira kontratazio mahaiko

kideentzat:

- Mahaiburua: hartako titularra bokal iraunkorrek
ordezkatuko dute plegu honetako karatulan edo, hala
badagokio, kontratatzailearen profilean adierazten
den hurrenkeran.

- Bokalak: bokalak, oro har, titularrak atxikita dauden
zerbitzu edo kudeaketa-unitateei atxikitako
funtzionarioek ordezkatuko dituzte edo, bestela,
bokalak berak mendeko diren zuzendaritzako beste
zerbitzu batzuei atxikitakoek, eta mahaiburu kargua
duenak izendatuko ditu. Ordezkapena deskribatutako
moduan egin ezin bada, saileko Kudeaketa Zerbitzu
ezberdinetara atxikitako funtzionarioek ordezkatuko
dituzte bokalak, Mahaiburuko titularrak izendatuta.

Kontu-hartze eta Auditoretza Zerbitzura atxikitako
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El no sometimiento a los pliegos implica
necesariamente el rechazo de la oferta.

2.- Las licitadoras no podran retirar su proposicién durante

el plazo de 15 dias naturales, a contar desde la apertura
de las proposiciones, cuando el Unico criterio para
seleccionar a la adjudicataria haya sido el precio, o
durante el plazo de dos meses cuando para la
adjudicacién del contrato se hayan tenido en cuenta
otros criterios, conforme a lo previsto en el articulo
158.4 de la LCSP. Dicho plazo quedara ampliado en 15
dias habiles cuando sea necesario seguir los tramites a
que se refiere el articulo 149 LCSP, relativo a las ofertas
anormalmente bajas.

3.- La retirada indebida de una proposicidn sera causa que

impedira a la licitadora contratar con las
Administraciones Publicas de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 71.2 de la LCSP, conllevando a su vez la
incautacién de la garantia provisional conforme al
articulo 106.1 de la LCSP, si ésta hubiera sido exigida.

24.- Mesa de contratacion
1.- La mesa de contrataciéon serd el drgano técnico

competente para efectuar la valoracion de las ofertas y
actuara conforme a lo previsto en el articulo 326 de la
LCSP, y de acuerdo con los articulos 21 y 22 del Real
Decreto 817/2009, 8 de mayo, que vienen a desarrollar
su composicién y funciones.

2.- Su composicion estard prevista en el apartado 32 de la

caratula y se publicard, a través del perfil de contratante,
con el anuncio de licitacidn o, en caso contrario, siempre
con caracter previo a su constitucion a través de un
anuncio especifico en el citado perfil.

3.- En caso de vacante, enfermedad o ausencia por

cualquier causa justificada, se establece el siguiente

régimen de suplencias para los miembros de la mesa de

contratacion:

- Presidencia: su titular serd suplido por los vocales
permanentes en el mismo orden en que aparecen
sefialados en el cuadro de caracteristicas del presente
pliego o, en su caso, en el perfil de contratante.

- Vocales: los vocales, con caracter general, seran
suplidos por el personal funcionario adscrito a los
distintos servicios o unidades de gestion donde se
hallen adscritas las personas titulares o, en su defecto,
a otros servicios de la direccidn de la cual dependan, y
seran designadas por la persona que ostente la
presidencia de la mesa. De no resultar posible la
suplencia en la forma descrita, los vocales seran
suplidos por funcionarios adscritos a los distintos
Servicios de Gestion del departamento designados por
el titular de la Presidencia de la Mesa.
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bokalaren kasuan, zerbitzu horretako funtzionario
batek ordezkatuko du.

- Idazkaritza: Ordezkapena kontratuko sail
kudeatzailera atxikitako funtzionario batek burutuko
du, mahaiburuko titularrak izendatua.

25.- Eskaintzak irekitzea eta aztertzea

25.1.- BAT zenbakiko gutun azal edo artxibo elektronikoak

irekitzea eta dokumentazio administratiboa kalifikatzea

1.- Proposamenak aurkezteko epea amaiturik, kontratazio
mahaiak ireki eta kalifikatu egingo du lizitatzaileek BAT
zenbakiko gutun azal edo artxibo elektronikoan garaiz
eta behar moduan aurkeztutako dokumentazio
administratiboa. Mahaiak akats edo huts konpongarririk
ikusten badu dokumentu aurkeztuan, alde interesdunei
emango die aditzera, eta gehienez 3 egun naturaleko
epea emango die horiek zuzendu edo konpontzeko. Era
berean, dagoeneko aurkeztuaz gain beste zenbait
dokumentu osagarri edo argigarri aurkezteko eskatu
ahal izango dio mahaiak lizitatzaileari, hori aurkezteko 5
egun naturaleko epea ematearekin batera.

2.- Azkenean kontratazio mahaiak zehaztu egingo du zein
lizitatzaile onartzen dituen lizitazioan eta zein uzten
dituen kanpoan, horietarako arrazoiak ere emanda.

25.2.- Bl zenbakiko gutun azal edo artxibo elektronikoak
irekitzea eta aztertzea (bakarrik Bl zenbakiko gutun azal
edo artxibo elektronikorik badagoenean)

1.- Haien aurkezpena nahitaezkoa denean, “BALIO-JUDIZIO
BITARTEZ BALORATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA”
izenarekin identifikatutako Bl zenbakiko gutun azal edo
artxibo elektronikoak irekiko dira, horien edukia
karatulako 17. atalean adierazitako irizpideen arabera
ebaluatzearren.

2.- Ekitaldi hori hasteko, mahaiak pronuntziamendu
espresua egingo du proposamenen kalifikazioari buruz,
lizitaziora onartuak eta lizitaziotik kanpo utziak
identifikatuz eta horretarako arrazoiak emanez.

3.- Karatulako 17. atalean adierazten diren ezaugarri
formalak betetzen ez dituzten eskaintzak aurkezten

dituzten enpresei eskaintza formalki zuzentzea
eskatuko zaie, eduki materiala aldatzeke baina.
Errekerimendu horri erantzun ezean, prozeduratik

kanpo geratuko dira.

4.- Llizitazio prozeduratik kanpo geratuko dira eskatzen
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En el caso del vocal adscrito al servicio de
Intervencion y Auditoria, serd sustituido por un
funcionario o funcionaria de dicho servicio.

- Secretaria: La suplencia sera ejercida por un
funcionario adscrito al departamento gestor del
contrato y designado por el titular de la Presidencia
de la Mesa.

25.- Apertura y examen de las proposiciones

25.1.- Apertura de los sobres o archivos electrénicos n?

UNO y cdlificacion de la documentaciéon administrativa

1.- Concluido el plazo de presentacién de proposiciones, la
mesa de contratacion procederd a la apertura y
calificacion de la documentacién administrativa
presentada por las licitadoras, en tiempo y forma, en el
denominado sobre o archivo electrénico n2 UNO. Si la
mesa observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacion presentada, lo comunicara a las partes
interesadas, concediéndoles un plazo no superior a 3 dias
naturales para su correccion o subsanacién. De igual
forma, la mesa podrd recabar de las licitadoras la
presentacion de documentacion complementaria o
aclaratoria de la ya aportada, concediendo un plazo de 5
dias naturales para su presentacion.

2.- Finalmente, la mesa de contratacién procederd a
determinar las licitadoras que son admitidas a la
licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo.

25.2.- Apertura y examen de los sobres o archivos
electrénicos n® DOS (sélo cuando exista sobre o archivo
electrénico n® DOS)

1.- En el caso de que su presentacidn fuese obligatoria, se
procederd a la apertura de los sobres o archivos
electrénicos ne DOS, identificados como
“DOCUMENTACION A VALORAR CONFORME A UN
JUICIO DE VALOR”, al objeto de evaluar su contenido
con arreglo a los criterios expresados en el apartado 17
de la caratula.

2.- Dicho acto se iniciara con un pronunciamiento expreso
sobre la calificacion de las proposiciones efectuada por
la mesa que identifique las admitidas a licitacidn, las
rechazadas y las causas de su rechazo.

3.- Las empresas que presenten ofertas que no cumplan
las caracteristicas formales indicadas en el apartado 17
de la caratula, seran requeridas para que corrijan
formalmente su oferta, sin alterar el contenido material
de la misma. De no atender a este requerimiento seran
excluidas del procedimiento.

4.- Se excluird del procedimiento de licitacién a aquellas
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diren baldintza teknikoak betetzen ez dituzten

lizitatzaileak eta Bl zenbakiko gutun azal edo artxibo
elektronikoetan  formulen aplikazioaren bitartez
ebaluatu beharreko dokumentazioa (HIRU zenbakiko
gutun azal edo artxibo elektronikoa) sartzen dutenak.

25.3.- HIRU zenbakiko gutun

elektronikoak irekitzea eta aztertzea

1.- HIRU zenbakiko gutun azal edo artxibo elektronikoak
ekitaldi publikoan irekiko dira eta, kontratatzailearen
profileko deialdian horrela azaltzen bada, zuzenean
jarraitu ahal izango da ekitaldia, kasuan kasuko deialdian
adierazten den estekaren bitartez.

2.- HIRU zenbakiko gutun azal edo artxibo elektronikoak
jendaurrean irekitzeko ekitaldiaren hasieran —BI
zenbakiko gutun azal edo artxibo elektronikorik ez
dagoenean—, mahaiak berariazko pronuntziamendua
egingo du proposamenen kalifikazioari buruz, lizitaziora
onartuak eta lizitaziotik kanpo utziak identifikatuz eta
horretarako arrazoiak emanez.

3.- Balio-judizio bitartez ebaluatzeko

azal edo artxibo

irizpiderik baden

kasuan, ebaluazio horren emaitza ekitaldi honetan
adieraziko da.
4.- Ondoren, kontratazio mahaiak ireki egingo ditu

onartutako lizitatzaileek aurkeztutako HIRU zenbakiko
gutun azal edo artxibo elektronikoak, “FORMULEN
APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUATZEKO ESKAINTZA
EKONOMIKOA ETA DOKUMENTAZIOA” izenekoak, eta
eskaintza ekonomikoak irakurriko ditu.

5.- Gutun azal edo artxibo elektroniko horietan jasotzen den
dokumentazioa karatulako 17. atalean adierazten diren
irizpideekin bat ebaluatuko da.

6.- Edonola ere, irizpide horien ebaluazioa Bl zenbakiko
gutun azal edo artxibo elektronikoetan jasotako
dokumentazioaren balorazioaren ondotikoa izango da
beti.

25.4.- Kontratazio mahaiaren aktak

Aurreko atalen arabera jardundako guztia jasota lagako da
dagozkion aktetan, horiek prozeduraren emaitza eta
izandako gorabeherak jasoko baitituzte.

26.- Kontratazio mahaiaren egintzen emaitza argitaratzea

eta lizitatzaile ukituei jakinaraztea

1.- Eskaintzen kalifikazioa, onarpena edo bazterketa
kontratatzailearen profilean argitaratuko da.
Argitaratze horretatik kanpo geratuko da indarrean
dagoen legediarekin bat argitaratu ezin den
informazioa. Dena den, kasuan-kasuan bidezko diren
komunikazio edo jakinarazpenak zuzenduko zaizkie
lizitatzaile ukituei.
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licitadoras que no cumplan las condiciones técnicas
exigidas y las que incorporen en los sobres o archivos
electréonicos n2 DOS documentacién que deba ser
objeto de evaluacion mediante la aplicacién de
formulas (Sobre o archivo electrénico n? TRES).

25.3.- Apertura y examen de los sobres o archivos

electrénicos n2 TRES

1.- La apertura de los sobres o archivos electrénicos n?
TRES se hard en acto publico y, en el caso de indicarse
en su convocatoria, podra seguirse en directo a través
del enlace que se indique en la citada convocatoria.

2.- La apertura publica de los sobres o archivos
electrénicos n? TRES se iniciara, cuando no haya sobres
o archivos electrénicos n? DOS, con un
pronunciamiento expreso sobre la calificaciéon de las
proposiciones efectuadas por la mesa que identifique
las admitidas a licitacion, las rechazadas y las causas de
su rechazo.

3.- En el caso de que existan criterios objeto de evaluacidn
mediante juicios de valor, se dara a conocer en este
acto el resultado de la misma.

4.- Seguidamente, la mesa de contratacion procedera a la
apertura de los sobres o archivos electrénicos n2 TRES
de las licitadoras admitidas, denominados “OFERTA
ECONOMICA Y DOCUMENTACION  EVALUABLE
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS”, dando
lectura a las ofertas econdmicas.

5.- La documentacidn contenida en estos sobres o archivos
electrénicos serd evaluada conforme a los criterios
expresados en el apartado 17 de la caratula.

6.- En todo caso, la evaluacién de estos criterios sera
siempre posterior a la valoracion de la documentacion
contenida en los sobres o archivos electrénicos n2 DOS.

25.4.- Actas de la mesa de contratacion.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se
dejara constancia en las actas correspondientes, en las que
se reflejard el resultado del procedimiento y sus incidencias.

26.- Publicidad del resultado de los actos de la mesa de

contratacion y notificacion a las licitadoras afectadas

1.- La calificacion, admision o exclusidon de las ofertas se
publicaran en el perfil de contratante. Se excluira
aquella informacion que no sea susceptible de
publicacién de conformidad con la legislacion vigente.
Todo ello, sin perjuicio de la necesaria comunicacion o
notificacidn, segun proceda, a las licitadoras afectadas.

2.- El acto de exclusion de una licitadora podra ser



ESKUF 4b976cc- 4871- 442d- bba7- 65f 8ace54d46

%

Andoaingo Udala

2.-

3.-

27.-

1.-

2.-

3.-

4.-

Berezien Agiria
ZERBITZUAK

Lizitatzaile bat kanpoan uzten bada, egintza hori ekitaldi
publikoan bertan jakinaraziko zaio hari, enpresaren
ordezkaria ekitaldian bertan dagoela-eta hori posible
baldin bada, edo, bestela, jarraitu egingo dira urriaren
leko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkidearenak, 40. artikuluan eta
hurrengoetan ezarritako bestelako prozedurak.
Bitarteko elektroniko bidezko jakinarazpena
errefusatua izan dela ulertuko da, jakinarazpena
eskuratzeko moduan jarri eta 10 egun natural igaro
direnean horren edukira sartu gabe; eta jakinarazpena
Andoaingo Udalaren egoitza elektronikoan eskuragarri
jartzen denean, jakinarazpen betekizuna epe barruan
bete dela ulertuko da.

Esleipen irizpideak

Kontratua esleitzeko nahiz haren haztapena kontuan
hartzeko irizpideak, oinarrizko eskaintzan nahiz, hala
badagokio, aldaeretan aplikatzekoak, lizitazio-iragarkian
eta karatulako 17. atalean ezarritakoak izango dira.

Irizpide horiek hautaketa prozeduran jarraitzeko
lizitatzaileari eska dakiokeen gutxieneko kalifikazio-
ataria zehaztu ahal izango dute. Atari hori irizpide
kualitatiboen multzoko kalifikazioaren %50 baino
gutxiagokoa ezin izango da.

Ez dira, inola ere, esleipen prozeduratik kanpo utziko
honelako  proposamenak: formula  aritmetikoak
aplikatuta baloratzen ez diren esleipen irizpideei
buruzko atal bakoitzerako, baldintza-agiri honetan
zarritako gehieneko luze-laburra gainditzen dutenak
(azalak eta aurkibideak kontuan hartu gabe). Gehieneko
luze-laburra gaindituz gero, edukia baloratuko da
onartutako gehieneko orri kopurura arte.

Enpresa Lizitatzaileren batek ez badu aurkezten formula
aritmetikoak aplikatuta baloratzen ez diren esleipen
irizpideei buruzko dokumentaziorik, enpresa horren
proposamena ez da baloratuko aztertzen ari den
irizpideari dagokionez. Proposamenak ez dira, inola ere,
esleipen prozeduratik kanpo utziko arrazoi horrengatik.

Era berean, agiri honen karatulan idatzizko testuetarako
ezarritako  parametroetako edozein  —paperaren
tamaina, marjinak, letra mota eta lerroartekoa—
kontuan eduki gabe aurkeztutako proposamen guztiak
(alde batera utzita grafikoak, argazkiak, diagramak...),
aipatutako esleipen irizpideei dagokienez, ez dira
baloratuko kasuan kasuko irizpideari dagokionez, eta
hori ez betetzeak ez du, inola ere, proposamena
esleipen prozeduratik kanpo utziko.
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notificado a esta en el mismo acto publico, si fuera
posible por encontrarse quien representa a la empresa
presente en dicho acto o, en su defecto, con arreglo a
los restantes procedimientos establecidos en el articulo
40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas.

3.- La notificacion por medios electrdnicos se entendera

rechazada cuando hayan transcurrido 10 dias naturales
desde la puesta a disposicion de la notificacién sin que
se acceda a su contenido; y se entenderd cumplida la
obligacién de notificacion en plazo con la puesta a
disposicién de la notificacion en la sede electrdnica del
Ayuntamiento de Andoain.

27.- Criterios de adjudicacion
1.- Los criterios a tener en cuenta asi como su ponderacion

para la adjudicacién del contrato, aplicables tanto a la
oferta base como a las variantes en su caso, seran los
establecidos en el anuncio de licitacién y en el apartado
17 de la caratula.

Dichos criterios podran concretar el umbral minimo
de puntuacion que puede ser exigido a la licitadora para
continuar en el proceso selectivo. Este umbral no podra
ser inferior al 50 % de la puntuacién en el conjunto de
los criterios cualitativos para continuar en el proceso
selectivo.

2.- Aquellas proposiciones cuya documentacion exceda la

extensién maxima (sin considerar portadas e indices)
establecida en este pliego para cada apartado
relacionado con los criterios de adjudicacidon que no se
valoren por aplicacion de férmulas aritméticas, no seran,
en ningun caso, excluidas del procedimiento. Caso de
exceder la extension mdxima sefialada se valorard su
contenido hasta el nUimero maximo de hojas permitido.
alguna empresa licitadora no aportara |la
documentacion relativa a los criterios de adjudicacién
que no se valorasen por aplicacién de fdérmulas
aritméticas la proposicién de dicha empresa no sera
valorada respecto del criterio de que se trate. En
ningun caso seran excluidas del procedimiento de
adjudicacidn las proposiciones por este motivo.

4.- Asimismo, todas las proposiciones presentadas sin

atender cualquiera de los parametros establecidos en la
caratula de este pliego en cuanto al tamarfio del papel,
margenes, tipo de letra e interlineado de los textos
escritos (independientemente de gréficos, fotografias,
diagramas...) relacionados con dichos criterios de
adjudicacién no seran valoradas respecto del criterio de
gue se trate sin que, en ningulin caso, dicha inobservancia
suponga su exclusion del procedimiento de adjudicacion.
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28.- Eskaintzak baloratzea

1.- Bere eginkizunetan aritzeko, mahaiak beharrezko
iritzitako txosten guztiak eskatu ahal izango ditu,
SPKLren 146.2.b) artikuluan aurreikusiarekin bat.

2.- Eskatzen diren ezaugarri teknikoak betetzen ez dituzten
proposamenak kanpoan geratuko dira.

3.- Karatulako 17. apartatuko irizpideen kasuan, balio-
judizioaren mendeko balorazioa dutenak haztapen
osoaren % 50 baino gehiago direnean, prestakuntza
egokia duen aditu batzorde batek egingo du BI
zenbakiko gutun azal edo artxibo elektronikoaren
aurretiazko ebaluazioa, edo organismo tekniko
espezializatu  batek, berariaz adieraziko baita
karatulako apartatu aipatuan, eta kontratatzailearen
profilean argitaratuko. Karatulako apartatu horretan
erasota lagako dira aditu batzordeak edo organismo
tekniko espezializatuak baloratu beharreko irizpide
zehatzak, aipatuek balorazioa egiteko izango duten
epearekin eta balorazio horrek izan beharko dituen
gehienezko eta gutxienezko mugekin batera.

29.- Eskaintzak argitzea

Kontratazio  organoak edo  kontratazko  mahaiak
aurkeztutako eskaintzari buruzko azalpenak emateko edo,
baleude, idazketan hautemandako akats material
nabarmenak zuzentzeko eska diezaioke lizitatzaileari,
betiere, tratu-berdintasunaren printzipioa errespetatzen
bada eta eskaintzako xehetasunak aldatzeko aukerarik izan
gabe. Horren guztiorren berri espedientean jaso beharko da
dokumentu bidez .

30.- Balio baxuegiak dituzten eskaintzak

1.- Proposamen bati baxuegi irizten zaiola-eta betetzerik
izango ez dela ulertzeko parametro objektiboak finkatu
ahal izango ditu kontratazio organoak karatulako 17.
atalean.

2.- Anormaltasun presuntziopean dagokeen proposamen
bat identifikatzen denean, kontratazio mahaiak edo,
bestela, kontratazio organoak lizitatzaileari edo
lizitatzaileei eskatu beharko die eskaintza ez-ohiko edo
anormaltzat definitzea eragin duten proposameneko
parametroak arrazoi eta zehatz justifikatzeko eta
xehakatzeko. SPKLren 149. artikuluko 4.etik 6.era
bitarteko apartatuetan aurreikusitako prozedura
tramitatuko du, eta, emaitza ikusirik, proposamena
onartzea edo atzera botatzea proposatuko dio
kontratazio organoari.
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28.- Valoracion de las ofertas

1.- Para el ejercicio de sus funciones, la mesa podra
solicitar cuantos informes técnicos considere precisos,
de conformidad con lo previsto en el articulo 146.2.b)
LCSP.

2.- Las propuestas que no cumplan las prescripciones
técnicas exigidas seran excluidas.

3.- Cuando los criterios cuya valoracion dependa de un juicio
de valor del apartado 17 de la caratula superen el 50%
del total de la ponderacion, la evaluacion previa del sobre
o fichero electrénico n? DOS se realizara por un comité
formado por personas expertas con cualificacion
apropiada o por un organismo técnico especializado,
expresamente indicado en dicho apartado de la caratulay
publicado en el perfil de contratante. En este apartado de
la cardtula se haran constar los criterios concretos que
deben someterse a valoracién por el comité de personas
expertas o por el organismo técnico especializado, el
plazo en que éstos deberan efectuar la valoracion y los
limites maximo y minimo en que ésta debera ser
cuantificada.

29.- Aclaracién de ofertas

El 6rgano de contratacién o la mesa de contratacion podran
solicitar a la licitadora aclaracién sobre la oferta presentada
o si hubiere de corregir manifiestos errores materiales en la
redaccion de la misma, siempre que se respete el principio
de igualdad de trato y sin que puedan, en ningun caso,
modificarse los términos de la oferta. De todo lo actuado
deberd dejarse constancia documental en el expediente .

30.- Ofertas con valores anormalmente bajos

1.- El 6rgano de contratacién podra establecer, en el
apartado 17 de la caratula, los pardmetros objetivos, en
virtud de los cuales se entendera que la proposicion no
puede ser cumplida por ser considerada anormalmente
baja.

2.- Cuando se identifique una proposicidon que pueda estar
incursa en presunciéon de anormalidad, la mesa de
contratacion o en su defecto el érgano de contratacidn,
deberd requerir a la licitadora o licitadoras para que
justifiquen y desglosen, razonada y detalladamente, los
parametros de su proposicion que han definido la
anormalidad de la oferta, tramitando el procedimiento
previsto en los apartados 4 a 6 del articulo 149 de la
LCSP y, en vista de su resultado, proponiendo al 6rgano
de contratacion su aceptacion o rechazo.
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31.- Prozeduran ordezkatzea

1.- Prozedura bat izapidetzen den bitartean eta kontratua
formalizatu aurretik, enpresako ondare bat edo
jardueraren adar bat fusionatu, banatu edo
eskualdatzeko eragiketaren bat gertatuko balitz, enpresa
lizitatzailearen edo hautagaiaren posizioa hartuko du
prozeduran, haren ordez, sozietate bereganatzaileak,
fusioaren ondorioz sortuak, banaketaren onuradunak
edo enpresaren ondarea edo dagokion jarduera-adarra
baitaratzen duenak, betiere, gaitasunarekin eta
kontratatzeko debekurik ez izatearekin lotutako
baldintzak betetzen baditu eta egiaztatzen baditu bere
kaudimena eta esleipen-prozeduran parte hartu ahal
izateko baldintza administratibo berezien pleguan
eskatzen diren baldintzetan sailkatuta dagoela.

2.- Aurreko ataleko eragiketak enpresarien batasunak
egiaztatzen baditu SPKLko 69. artikuluaren esanak
jarraituko dira.

32.- Kontratua ez esleitzeko edo ez egiteko erabakia eta

esleipen prozeduran Administrazioak atzera egitea

1.- Kontratua ez esleitzeko edo egiteko eta SPKLren 152.
artikuluko baldintzetan esleipen prozeduran atzera
egiteko erabakia bakar-bakarrik formalizazioaren
aurretik hartu ahal izango du kontratazio organoak.
Erabakia lizitatzaileei jakinarazi beharko die, eta baita
Europako Batzordeari ere kontratua  Europar
Batasuneko Egunkari Ofizialean iragarri baldin bada.

2.- Kasu bietan, hautagai egokiei edo lizitatzaileei ordaina
eman beharko zaie, baldintza-agiri honetako karatulako
25. atalak kasuan-kasuan zehazten duen kopurukoa.

33.- Esleipena

33.1.- Eskaintzen sailkapena eta esleitzeko proposamena

1.- Behin eskaintzak baloratu ondoren, aktarekin batera
dagokion balorazioa eta kontratua  esleitzeko
proposamena bidaliko dizkio kontratazio mahaiak
kontratazio organoari. Proposamenean, karatulako 17.
atalean jasotako irizpideen aplikazioz bakoitzari
emandako puntuazioaren arabera beheranzko
hurrenkeraz antolatuta agertuko dira eskaintzak, kalitate-
prezio erlazio onena duena identifikatuta. Kontuan
hartutako irizpide bakarra prezioa denean, eskaintzarik
onena preziorik txikiena jasotzen duena dela ulertuko da.

2.- Karatulako 17. atalean aurreikusi ez denean bi lizitatzaile
edo gehiagoren arteko guztirako  puntuazioko
berdinketak desegiteko irizpiderik, edo irizpide horiek
aurreikusi baina aplikatu ondoren berdinketak segituz
gero, SPKLren 147.2 artikuluan aurreikusten diren irizpide
sozialak dagokien hurrenkerari jarraikiz aplikatuta
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31.- Sucesion en el procedimiento

1.-

Si durante la tramitacién de un procedimiento y antes
de la formalizacion del contrato se produjese una
operacion de fusion, escisién, transmision del
patrimonio empresarial o de una rama de la actividad,
le sucedera a la empresa licitadora o candidata en su
posicidn en el procedimiento la sociedad absorbente, la
resultante de la fusion, la beneficiaria de la escisién o la
adquirente del patrimonio empresarial o de Ia
correspondiente rama de actividad, siempre que retna
las condiciones de capacidad y ausencia de prohibicion
de contratar y acredite su solvencia y clasificacion en las
condiciones exigidas en el pliego de clidusulas
administrativas particulares para poder participar en el
procedimiento de adjudicacion.

Cuando las operaciones referidas en el nimero anterior
se verifique en el seno de las uniones de empresarios se
estara a lo establecido en el articulo 69 de la LCSP.

32.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y
desistimiento del procedimiento de adjudicacién por la
Administracion

1.-

2.-

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato y el
desistimiento del procedimiento de adjudicacion en los
términos del articulo 152 de la LCSP sélo podran acordarse
por el érgano de contratacidon antes de la formalizacion,
notificdndolo a las licitadoras e informando también a la
Comision Europea cuando el contrato haya sido anunciado
en el Diario Oficial de la Unién Europea.

En ambos casos, se compensara a las candidatas aptas o
licitadoras en la cantidad que, en su caso, se indique en
el apartado 25 de la caratula del presente pliego.

33.- Adjudicacion
33.1.- Clasificacion de las ofertas y propuesta de
adjudicacion

1.-

2.-

Una vez valoradas las ofertas, la mesa de contratacion
remitird al drgano de contratacion, junto con el acta, la
correspondiente valoracion y la propuesta de
adjudicacién en la que figuraran ordenadas las ofertas
de forma decreciente, incluyendo Ila puntuacién
otorgada a cada una de ellas por aplicacion de los
criterios indicados en el apartado 17 de la caratula e
identificando la que presente mejor relacion calidad-
precio. Cuando el Unico criterio considerado sea el
precio, se entenderda que la mejor oferta es la que
incorpora el precio mas bajo.

Cuando no se hayan previsto en el apartado 17 de la
caratula criterios de desempate o cuando, previstos y
aplicados, el empate persistiera entre la puntuacidn
total de dos o mas licitadoras, este se resolvera
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desegingo da berdinketa.

33.2.- Kalitate-prezio erlaziorik onena duen eskaintza

ekonomikoa aurkeztu duen lizitatzaileak aurretiazko

baldintzak betetzeari buruzko justifikazio dokumentazioa

aurkeztea

1.- Kontratazio organoak mahaiaren proposamena onartzen
duenean, kasuan kasuko zerbitzuek eskaintza onena
aurkeztu duen lizitatzaileari eskatuko diote kontratua
esleitzeko beharrezkotzat jasotako dokumentazioa
aurkezteko. Horretarako 10 egun balioduneko epea
izango du lizitatzaileak, errekerimendua jaso eta
biharamunetik kontatzen hasita.

Dokumentazioa honakoa izango da:

Jarduteko gaitasuna eta jarduera eremua egiaztatzen
duten dokumentuak. Enpresa pertsona juridikoa bada,
Merkataritza Erregistroan behar bezala inskribatutako
eraketa- edo aldaketa-eskrituraren bidez egiaztatuko da
jarduteko gaitasuna, baldin eta aplikagarri zaion
merkataritza legeriaren arabera inskripzio betebehar hori
galdagarria bada. Erregistroan inskribatuta egote hori
galdagarria ez bada, jarduteko gaitasuna eraketaren
eskritura edo agiriaren, estutuen edo fundazio aktaren
bitartez egiaztatuko da, horretan erasota egongo baitira
pertsona juridikoaren jarduera erregulatzen duten arauak.
Horiek, hala dagokionean, dagokien erregistro ofizialean
inskribatuta egongo dira.

Pertsona juridikoei ez zaie kontraturik esleituko, baldin
eta estatutuen edo sorrerako araudiaren arabera berezko
dituzten helburuak, xedea edo jarduera-esparrua
kontratuaren prestazioekin bat ez badatoz. Hori guztia
aurkez-ten den dokumentazioan egiaztatu beharko da.

Enpresa pertsona bakarrekoa denean, nortasun agiria
edo haren ordez balio duen dokumenturen bat aurkeztu
behar da.

Hala dagokionean, ordezkaritza egiaztatzen duten
agiriak. Beste baten izenean aurkezten diren edo
proposamenak izenpetzen dituzten pertsonek N.Aren
kopia aurkeztuko dute, horretarako askietsiriko
ahalordearekin batera.

Ordezkari horrek NANik ez badu, erregelamenduz hura
ordezkatzen duen dokumentuaren fotokopia aurkeztu
beharko du, notarioak legitimatua edo dagokion erakunde
administratiboak konpultsatua.

Enpresa  pertsona juridikoa bada, ahalordeak
Merkataritza Erregistroan erregistratuta egon behar du.
Alabaina, egintza konkretu baterako ahalordea bada, ez da
beharrezkoa izango Merkataritza Erregistroan inskribatuta
egotea, betiere Merkataritza Erregistroaren Erregelamen-
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mediante la aplicacién por orden de los criterios sociales
previstos en el articulo 147.2 de la LCSP.

33.2.- Presentacion de la documentacion justificativa del

cumplimiento de los requisitos previos por la licitadora

que haya presentado la oferta con mejor relacion calidad-

precio

1.- Aceptada la propuesta de la mesa por el drgano de
contratacion, los servicios técnicos correspondientes
requeriran a la licitadora que haya presentado la mejor
oferta para que, en el plazo de 10 dias habiles a contar
desde el siguiente a aquel en el que haya recibido el
requerimiento, presente la documentacion que se
relaciona como necesaria para adjudicar el contrato.

Esta documentacion sera la siguiente:

Documentos que acrediten la capacidad de obrar y su
ambito de actividad. Si la empresa es una persona
juridica, la capacidad de obrar se acreditara mediante la
presentacion de escritura de constitucion o modificacidn,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando
este requisito sea exigible segun la legislacion mercantil
aplicable. Si dicho requisito no fuera exigible, la
acreditacion de la capacidad de obrar se realizara
mediante la escritura o documento de constitucidn,
estatutos o acta fundacional, en el que consten las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias
de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto u ambito de actividad que, a
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean
propios, cuestion que deberad quedar acreditada en la
documentacion aportada.

Si la empresa fuera individual, mediante Ila
presentacidon del documento nacional de identidad o
documento que haga sus veces.

Documentos que acrediten, en su caso, la
representacion. Las personas que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otra, presentaran copia del
DNI, asi como poder bastante al efecto.

En caso de que la persona representante no posea
DNI, deberd presentar fotocopia, legitimada
notarialmente o compulsada por el dérgano
administrativo competente, del documento que lo
sustituya reglamentariamente.

Si la empresa fuere persona juridica, el poder deberd
figurar inscrito en el Registro Mercantil. No obstante, si
se trata de un poder para un acto concreto no sera
necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 94.1.5 del
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duaren 94.1.5. artikuluan xedatutakoaren arabera.
Ordezkatze ahala egiaztatzeko = dokumentaziorik
aurkeztu beharrik ez da izango, ordezkaritza hori
Andoaingo Udalean edo Gipuzkoako Foru Aldundian
inskribatuta dagoenean, tramite honetarako behar beste
ahalez, bai hark duen legezko ordezkarien erroldan bai
borondatezko ordezkaritzaren errolda korporatiboan.

Kaudimen ekonomiko-finantzarioa eta tekniko edo
profesionala. Kaudimen ekonomiko, finantzario eta
teknikoa edo profesionala egiaztatzea SPKLren 87. eta 90.
artikuluetan aurreikusi eta lizitazio iragarkian eta
karatulako 13. atalean zehaztu bitartekoak erabiliz.

Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, horien
kaudimena zehaztera begira metatu egingo dira
elkartekide bakoitzaren ezaugarriak (HAKLEOren 24.1
artikulua).

Kontratuaren xede den prestazioa emateko enpresa edo
lanbide gaikuntza egiaztatzea. Kontratatzeko
gaitasunerako baldintzatzat legez galdagarria baldin bada,
kontratu honen xede den prestazioa emateko behar den
enpresa edo lanbide gaikuntza egiaztatzen duen
dokumentazioa aurkeztu beharko da.

Kaudimena kanpo bitartekoak erabiliz egiaztatzeko
(SPKLren 75. artikulua), frogatu egin beharko da egiaz
badirela kontratua betetzeko pertsona eta material
aldetiko bitartekoak, beste entitate horiek idatziz
hartutako konpromisoa aurkeztu beharko baita.
Lizitatzaileak, kontratua betetzeko, bere kaudimena
egiaztatzeko aurkeztu dituen bitarteko berak erabiliko
ditu. Aurreikusi ezindako arrazoiak sortu direla eta horiek
ordezkatu behar izanez gero, pareko kaudimena egiazta
dezaketen beste bitarteko batzuk baliatuko ditu, betiere
Administrazioak baimenduta.

Lizitatzaileak azpikontratatzeko asmoa duen kontratu
zatiari buruzko adierazpena. Karatulako 15. atalak
eskatzen duenean, lizitatzaileek adierazi egin beharko
dute kontratuaren zer zati azpikontratatzea aurreikusi
duten, azpikontratazioaren diru zenbatekoa ehuneko gisa
adierazita, lan hori egingo duten azpikontratisten izena
edo enpresa profila (kaudimen profesional edo teknikoko
baldintzen arabera definituta) zehaztuta (SPKLren 215.
artikulua).

Ingurumen kudeaketako arauak eta kalitate bermearen
ingurukoak betetzea. Karatulako 13. atalean horrela
aurreikusten bada, han adierazten diren egiaztagiriak

Baldintza Administratibo

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

Reglamento del Registro Mercantil.

No serda necesario presentar la documentacion
acreditativa del poder de representacién cuando dicha
representacion esté inscrita en el Ayuntamiento de
Andoain o en la Diputacion Foral de Gipuzkoa, bien en su
censo de representantes legales, o bien en su censo
corporativo de representacién voluntaria con poder
suficiente para este tramite.

Solvencia econdmica- financiera y técnica o profesional.
Acreditaciéon de su solvencia econdmica, financiera y
técnica o profesional por alguno de los medios previstos
en los articulos 87 y 90 de la LCSP y que se especifiquen
en el anuncio de licitacion y en el apartado 13 de la
caratula.

En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos
de determinacion de su solvencia, se acumularan las
caracteristicas de cada una de las integrantes de la
misma (art 24.1 del RGLCAP).

La acreditacion de la habilitacion empresarial o profesional
para la realizacion de la prestacion objeto del contrato. Si
resulta legalmente exigible como condicién de aptitud para
contratar, debera aportarse la documentacién que acredite
la correspondiente habilitacion empresarial o profesional
para la realizacién de la prestacién que constituye el objeto
del presente contrato.

La acreditacion de la solvencia mediante medios
externos (art.75 LCSP), exigira demostrar que para la
ejecucion del contrato dispone efectivamente de esos
medios humanos y materiales mediante la presentacién
del compromiso por escrito de dichas entidades.

La licitadora ejecutara el contrato con los mismos
medios que ha aportado para acreditar su solvencia. Solo
podra sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros
medios que acrediten solvencia equivalente y con la
correspondiente autorizacién de la Administracion.

Declaracion relativa a la parte del contrato que la
licitadora tenga previsto subcontratar. Cuando asi se exija
en el apartado 15 de la caratula, las licitadoras deberan
indicar la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe, en porcentaje, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a
las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vaya a encomendar su
realizacion (articulo 215 LCSP).

Cumplimiento de normas de gestion medio ambiental y
de garantia de la calidad. Si asi se prevé en el apartado
13 de la caratula, la licitadora debera aportar los
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aurkeztu beharko ditu lizitatzaileak.

50 langiletik gorako enpresek berdintasun plan bat
badutela justifikatzeko dokumentazioa aurkeztu beharko
dute, martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak,
emakumeen eta gizonen berdintasunerako denak, 45.
artikuluan xedatzen duenari jarraikiz.

Langile finko desgaituen kopuruari buruzko adierazpena.
50 langile edo gehiagoko enpresek dokumentazioa
aurkeztu beharko dute, % 33ko edo gehiagoko
desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako lanpostu
kuota edo, bestela, osagarri gisa edo subsidiarioki, horren
beharrean har daitezkeen neurriak betetzen dituztela
egiaztatzeko, hain zuzen ere 1/2013 Legegintzako Errege
Dekretuak, azaroaren 29koak, desgaitasuna duten
Pertsonen Eskubideei eta Haien Gizarteratzeari buruzko
Lege Orokorraren Testu Bategina onartzen duenak, zein
horren garapenerako araudiak, aurreikusten dutenarekin
bat.

Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren mendeko
jarduerak zertzen direnean: urteko ekitaldiko alta, edo
azken erreziboa, zerga horren matrikulan baja eman ez
izanari buruzko erantzukizunpeko adierazpenarekin batera
eta, hala dagokionean, salbuetsita egoteari buruzko
erantzukizunpeko adierazpena.

Behin betiko bermea eratzea, kasuan-kasuan dagokiona.
Honela egin ahal izango da gordailua:

- Banku-kontuaren nazioarteko zenbakia duen ES38
2095 5022 18 1060735676 kontuan, diruzko bermeak
direnean;  horrelakoetan, egindako  gordailua
egiaztatzen duen frogagiria ere sartu beharko da.

- Kontratazio organoaren aurrean, idatzoharra egindako
baloreen ibilgetze-ziurtagiriak, abalak edo kauzio-
aseguruen ziurtagiriak direnean (ikusi eredua VIII.
eranskinean).

2.- Aurretik xedatutakoa xedatuta ere, Euskal Autonomia

Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen
Erregistroan inskribatu izanaren ziurtagiria aurkeztuz
gero, enpresa lizitatzailea salbuetsita geldituko da,
hartan jasotakoaren arabera eta aurkakoa frogatu
ezean, erregistroan jasotako zirkunstantziei buruzko
frogagiriak aurkeztetik.

Sektore  Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen  Erregistroko inskripzioaren  ziurtagiria
aurkezteak SPKLren 87.2 eta 96. artikuluetan eta SPKL
neurri batean garatzen duen maiatzaren 8ko 817/2009
Errege Dekretuaren 19. artikuluan aurreikusitako
ondorioak izango ditu.

Baldintza Administratibo

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

certificados alli indicados.

Las empresas de mas de 50 trabajadoras o trabajadores
deberan presentar la documentacion justificativa de
contar con un plan de igualdad en aplicacidon de lo
dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

Declaracion relativa al numero de personas
trabajadoras fijas discapacitadas. Las empresas de 50 o
mas personas trabajadoras deberan aportar la
documentacion acreditativa del cumplimiento de la
cuota de reserva de puestos de trabajo a personas con
discapacidad igual o superior al 33% o, complementaria
o subsidiariamente, del cumplimiento de las medidas
que alternativamente puedan adoptarse, de acuerdo con
lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de Derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusion social.

Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto
sobre Actividades Econdmicas: alta referida al ejercicio
corriente, o Ultimo recibo, junto con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula
del citado Impuesto y, en su caso, declaracion
responsable de encontrarse exento.

Constitucion de la garantia definitiva que, en su caso,

sea procedente. Se podra depositar del siguiente modo:

- En la cuenta con codigo Internacional de Cuenta
Bancaria ES38 2095 5022 18 1060735676, cuando se
trate de garantias en efectivo, debiéndose entonces
incluir el correspondiente resguardo que acredite
dicho depésito.

- Ante el drgano de contratacién, cuando se trate de
certificados de inmovilizacion de valores anotados, de
avales o de certificados de seguro de caucién (ver
modelo de aval en el Anexo VIII.

2.- No obstante lo anterior, la presentacion del certificado de

inscripcion en el Registro de Licitadores y Empresas
Clasificadas de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco
dispensara a la empresa licitadora, a tenor de lo en él
reflejado y salvo prueba en contrario, de presentar los
documentos acreditativos de las circunstancias cuya
inscripcion consta en el registro.

La presentacion del certificado de inscripcion en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico tendrd los efectos previstos en el articulo
87.2 y 96 de la LCSP y en el 19 del Real Decreto 817/2009,
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
LCSP.
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Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko
inskripzioan frogatu beharreko baldintzetako bat jasota
agertzen ez denean, enpresak SPKLn ezarritako
bitartekoetako bat erabiliz frogatu beharko du.

Europear Batasuneko kideek kontratatzeko enpresari
baimenduen zerrenda ofizialak eramateko organo
eskudunek igorritako ziurtagiriak, ziurtagiria igortzen
duen Estatu kidean ezarritako enpresariei buruzkoak,
bertan  adierazten  diren hautapen  baldintza
kualitatiboekiko gaitasun presuntzio bat suposatuko
dute.

Ziurtapen organo eskudunek igorritako ziurtagiriak,
bertan ziurtutako alderdie buruz ustezko balio berbera
izango dute.

Ziurtagiriekin batera, erantzukizunpeko adierazpen bat
aurkeztu beharko da, non azalduko den ziurtagirian
adierazitako zirkunstantziak ez direla aldatu.

Enpresa Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen Erregistro Ofizialean inskribatuta dagoenean
edo Europar Batasuneko estatu kide bateko datu base
nazional batean agertzen denean, enpresaren espediente
birtual moduan, dokumentuak elektronikoki
biltegiratzeko sistema baten moduan edo aurrekalifikazio
sistema baten moduan, eta organo horiek haietan doan
sartu daitezkeenean, enpresak ez du aurkeztu beharko
toki horietan inskribatutako datuak egiaztatzen dituzten
dokumentuak edo bestelako froga dokumentala. Izan ere,
lizitatzaileak bakarrik adierazi beharko du, espresuki, dena
delako erregistroan edo datu basean inskribatuta
dagoela.

.-Aurreko bi apartatuetako dokumentazio guztia eta

ezarritako epearen barnean behar bezala aurkezten ez
bada, ulertuko da lizitatzaileak atzera egin duela bere
eskaintzan. Horrenbestez, lizitazioko  oinarrizko
aurrekontuaren % 3 eskatuko zaio, BEZa kanpo, zehapen
kontzeptuan;  diru kopuru hori jasotzeko, behin-
behineko bermera joko da lehenik, horrelakorik eratua
den kasuetan.

Aurreko paragrafoan aipatutako kasuan, eskaintzen
sailkapenean hurrengo den lizitatzaileari dokumentazio
berbera eskatuko zaio (SPKLren 150.2 artikulua).

.- Klausula honetan adierazia emandako epearen barnean

betetzen ez duen lizitatzaileari, dolo, erru edo
zabarkeriaz  jardun  baldin  badu, kontratatzeko
galarazpena ezarri ahal izango zaio, SPKLren 71.2 a)
artikuluan aurreikusiaren arabera.
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Cuando en la inscripcion del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas no conste alguno de
los requisitos que deba acreditar, la empresa debera
justificarlos por alguno de los medios previstos en la
LCSP.

Los certificados de inscripcion expedidos por los
drganos competentes de la llevanza de las listas oficiales
de empresarios autorizados para contratar establecidas
por los Estados miembros de la Unidn Europea, referidos
a empresarios establecidos en el Estado miembro que
expide el certificado, constituiran una presuncién de
aptitud con respecto a los requisitos de seleccion
cualitativa que en ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtirdn, respecto de los
extremos en ellos certificados, las certificaciones
emitidas por organismos de certificacion competentes.

Los certificados deberan acompafiarse de una
declaracién responsable en la que se manifieste que las
circunstancias reflejadas en el certificado no han
experimentado variacidn.

Cuando la empresa esté inscrita en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o
figure en una base de datos nacional de un Estado
miembro de la Unidon Europea, como un expediente
virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento
electrénico de documentos o un sistema de
precalificacion, y éstos sean accesibles de modo gratuito
para los citados dérganos, no estara obligada a presentar
los documentos justificativos u otra prueba documental
de los datos inscritos en los referidos lugares, siendo
Unicamente necesario la manifestacidn expresa por parte
de la licitadora de su inscripcién en el Registro o base de
datos correspondiente.

De no cumplimentarse adecuadamente, y en el plazo
establecido, la presentacién de la documentacion
referida en los dos apartados anteriores, se entenderd
que la licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a
exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base
de licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad, que
se hard efectivo en primer lugar contra la garantia
provisional, si se hubiera constituido.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior se
procederd a recabar la misma documentaciéon a la
licitadora siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas (art. 150.2 LCSP).

La licitadora que no cumplimente lo establecido en esta
cldusula dentro del plazo sefialado mediando dolo,
culpa o negligencia podra ser declarada en prohibicion
de contratar segln lo previsto en el articulo 71.2 a) de la
LCSP.
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3.- Behin betiko bermea

SPKLren 145. artikuluaren arabera eskaintzarik onena
aurkezten duen lizitatzaileak behin betiko berme bat
eratu beharko du, eta kontratazio organoaren eskura
jarri. Bermea lizitatzaileak eskainitako amaierako
prezioaren %5 izango da, balio erantsiaren gaineko
zerga kanpoan utzita. Berme horren eraketa 10 egun
balioduneko epean egiaztatu beharko da, SPKLren
150.2 artikuluan aipatutako errekerimendua jaso eta
biharamunetik aurrera.

Karatulako 16. atalean jasotzen den behin betiko
bermea SPKLren 108. artikuluan eta HAKLEOren 55.
artikulu eta hurrengoetan aurreikusten den moduetako
edozeinetan eratu ahal izango da. Eskakizun hori
esleipendunari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik
betetzen ez bada, Administrazioak ez du haren aldeko
esleipenik egingo.

Karatulako apartatu aipatuan horrela aurreikusten
bada, prezioko atxikipen bitartez eratu ahal izango da.
Prezioko atxikipen bitartez eratuz gero, behin betiko
bermea kontratistari jasanaraziko zaio, aurrez berariaz
emandako baimenarekin, eta horren kopurua lehen
fakturatik eta hurrengoetatik kentzen joango zaio, harik
eta kopurua osatzen den arte.

Kontratistari eska dakizkiokeen zehapenak edo kalte-
ordainak bermearen bitartez gauzatzen badira,
kontratistak berriz jarri beharko du bermea, edo
lehendik jarritakoa dagokion kopuruz handitu, haiek
gauzatzen direnetik 15 egun naturaleko epean; horrela
ez egitea kontratua suntsiarazteko arrazoia izango da.
Kontratuan izandako aldaketaren bat dela eta
kontratuaren prezioa ere aldatzen bada, bermea
egokitu egin beharko da, kontratua aldatzeko erabakia
lizitatzaileari jakinarazten zaion egunetik kontatzen hasi
eta 15 egun naturaleko epean, hain zuzen prezio
berriarekiko proportzioa mantendu dezan.

4.- Kontratua ez esleitzeko edo ez egiteko erabakia eta

esleipen prozeduran administrazioak atzera egitea

1.-

2.-

Kontratua ez esleitzeko edo egiteko eta SPKLren 152.
artikuluko baldintzetan esleipen prozeduran atzera
egiteko erabakia  bakar-bakarrik  formalizazioaren
aurretik hartu ahal izango du kontratazio organoak.
Erabakia lizitatzaileei jakinarazi beharko die, eta baita
Europako Batzordeari ere kontratua Europar Batasuneko
Egunkari Ofizialean iragarri baldin bada.

Bi kasuetan, hautagai egokiei edo lizitatzaileei ordaina
eman beharko zaie, baldintza-agiri honetako karatulako
26. atalak kasuan-kasuan zehazten duen kopurukoa.
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33.3.- Garantia definitiva

1.-

N
Y

w
Y

La licitadora que presente la mejor oferta de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de la
LCSP, debera constituir a disposicion del organo de
contratacion una garantia definitiva. Su cuantia sera
igual al 5%del importe del precio final ofertado por la
licitadora, excluido el Impuesto sobre el Valor Aiadido.
La constituciéon de esta garantia deberd ser acreditada
en el plazo de diez dias habiles a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento del articulo 150.2 LCSP.

La garantia definitiva que figura en el apartado 16 de la
cardtula podra constituirse en cualquiera de las formas
previstas en los articulos 108 de la LCSP y 55 y siguientes
del RGLCAP. De no cumplirse este requisito por causas
imputables a la empresa adjudicataria, Ia
Administracion no efectuara la adjudicacion a su favor.
Si asi se prevé en el citado apartado de la caratula,
podrd constituirse mediante retencidn en el precio.

En caso de constituirse mediante retencién en el precio,
la garantia definitiva sera repercutida al contratista,
previa autorizacién expresa, deduciéndose su importe
de la primera factura y sucesivas hasta alcanzar la
totalidad de la misma.

En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantia
las penalidades o indemnizaciones exigibles a Ia
contratista, esta debera reponer o ampliar aquella en la
cuantia que corresponda en el plazo de 15 dias
naturales desde la ejecucidon, incurriendo en caso
contrario en causa de resolucion.

Cuando como consecuencia de una modificacion del
contrato experimente variacion su precio, deberd
reajustarse la garantia en el plazo de 15 dias naturales
contados desde la fecha en que se notifigue a la
adjudicataria el acuerdo de modificacion, para que guarde
la debida proporcion con el nuevo precio modificado.

33.4.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y
desistimiento del procedimiento de adjudicacion por la
Administracion

1-

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato y el
desistimiento del procedimiento de adjudicacién en los
términos del articulo 152 de la LCSP sélo podran acordarse
por el érgano de contratacién antes de la formalizacidn,
notificandolo a las licitadoras e informando también a la
Comision Europea cuando el contrato haya sido
anunciado en el Diario Oficial de la Unién Europea.

En ambos casos, se compensard a las personas
candidatas aptas o licitadoras en la cantidad que, en su
caso, se indique en el apartado 26 de la cardtula del
presente pliego.
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33.5.- Esleipena

1.-

Kontratazio organoak kontratua esleitu beharko du 33.2
klausulak aipatzen duen dokumentazioa jaso eta
hurrengo 5 egun baliodunen barruan.

Kontratuaren esleipenduna hautatzeko irizpide
bakarra prezioa denean, esleipena egiteko epea,
gehienez ere, hamabost egunekoa izango da,
proposamenen gutun-azalak irekitzeko egunaren
ondorengotik kontatzen hasita.

Pleguan agertzen diren irizpideen arabera onargarria
den eskaintza edo proposamen bat dagoenean,
lizitazioa ezingo da esleitu gabe utzi.

Esleipenaren ebazpena arrazoitua izan beharko da eta
lizitatzaileei jakinaraziko zaie eta kontratatzailearen
profilean argitaratuko da 15 eguneko epean.

Aurreko atalean aipatzen den jakinarazpen eta
publizitatean esleipen-prozeduran interesa duten
pertsonek esleipenaren erabakiaren aurka behar bezala
arrazoitutako errekurtsoa ipintzea ahalbidetzeko
beharrezkoa den informazioa jasoko da, eta zehazki
SPKLaren 151.2. artikuluan eskatzen dena.

Esleipenaren arrazoiketan aplikagarri izango da
SPKLaren 155.3. artikuluan konfidentzialtasunarekin
lotuta agertzen den salbuespena.

Edozein kasutan, jakinarazpenean eta
kontratatzailearen profilean hura SPKLaren 153.
artikuluan xedatutakoaren arabera formalizatzeko epea
adieraziko da.

Jakinarazpena Andoaingo Udalaren
elektronikoan bertaratuz egingo da.

egoitza

Kontratua sinatu aurretik, esleipenduna ordezkatzen
duen pertsonak honakoak aurkeztu beharko dizkio
a).-Bere identitatea eta ordezkaritza egiaztatzen
dituzten dokumentuak.
b).-Esleipenduna aldi baterako enpresa elkartea baldin
bada, elkartearen eraketaren eskritura publikoa,
elkarteari eman zaion IFK eta ahal nahikoz
hornitutako ordezkaria izango den pertsonaren
izendapena.
c).-Baldin eta  Euskal Autonomia  Erkidegoko
Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroak
edo estatuko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen
Erregistroak emandako ziurtagiria aurkeztu bada,
esleipendunak berretsi egin beharko du ziurtagiria
ematea eragin zuten zertzeladak indarrean daudela.
Kontratua kontratazio arloko errekurtso berezia
jartzeko modukoa bada, ezingo da formalizatu
esleipenaren jakinarazpena lizitatzaileei eta hautagaiei
bidaltzen zaienetik hasita 15 egun balioduneko epea
igaro baino lehen.
Kontratazio lerrokadan

organoak, aurreko
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33.5.- Adjudicacion

1.-

34.-
1.-

El érgano de contratacién debera adjudicar el contrato
dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion de
la documentacion a la que se refiere la clausula 33.2.

No obstante cuando el Unico criterio para seleccionar
al adjudicatario del contrato sea el del precio, la
adjudicacién debera recaer en el plazo maximo de
quince dias a contar desde el siguiente al de apertura
de las proposiciones.

No podra declararse desierta una licitacién cuando
exista alguna oferta o proposicidén que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La resolucion de adjudicacidén debera ser motivada y se
notificard a las empresas licitadoras y se publicara en el
perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

La notificacion y la publicidad a que se refiere el apartado
anterior contendra la informacion necesaria que permita a
las personas interesadas en el procedimiento de
adjudicacion interponer recurso suficientemente fundado
contra la decision de adjudicacién, y en particular la
exigida por el articulo 151.2 de la LCSP.

Sera de aplicacién a la motivacion de la adjudicacion la
excepcion de confidencialidad contenida en el articulo
155.3 de la LCSP.

En todo caso, en la notificaciéon y en el perfil del
contratante se indicard el plazo en que debe
procederse a su formalizacién conforme a lo dispuesto
en el articulo 153 de la LCSP.

La notificacidon se hara por comparecencia en la sede
electrénica del Ayuntamiento de Andoain.

Formalizacién del contrato

El contrato deberd formalizarse en documento

administrativo que se ajuste con exactitud a las

condiciones de la licitaciéon, constituyendo dicho

documento titulo suficiente para acceder a cualquier

registro publico. No obstante, la contratista podrd

solicitar que el contrato se eleve a escritura publica,

corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En

ningun caso, se podran incluir en el documento en que

se formalice el contrato cldusulas que impliquen

alteracion de los términos de la adjudicacidn.

El contrato se perfecciona con su formalizacién y en

ningln caso podrd iniciarse la ejecucion del contrato

sin su previa formalizacidn.

Previamente a la firma del contrato, la persona

representante de la adjudicataria debera presentar

ante el érgano de contratacion:

a).- Los documentos que acrediten su identidad vy
representacion.

b).- Si el adjudicatario fuera una Union Temporal de
Empresas, escritura publica de su constitucién, CIF
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aurreikusitako epea igarotakoan eta, betiere, epe
horretan, kontratuaren formalizazioa etetea ekarriko
lukeen errekurtsorik jarri ez bada, esleipendunari
eskatuko dio formaliza dezala kontratua, gehienez ere 5
egun naturaleko epean, errekerimendua jasotzen duen
egunaren ondorengotik kontatzen hasita. Berdin
jokatuko du, errekurtsoa ebazteko eskumena duen
organoak etenaldia bertan behera uzten duenean.

Bestelako kasuetan, kontratuaren formalizaziorako

Administrativas Particulares

asignado y nombramiento de Ia
representante con poder suficiente.

Si se hubiese presentado certificado expedido por
el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas
de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco o del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado, la adjudicataria debera
reiterar la vigencia de las circunstancias que
motivaron su expedicidn.

persona

c).-

gehienezko epea 15 egun baliodunekoa izango da, 4.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en
esleipendunak esleipenaren jakinarazpena jaso eta materia de contratacién, la formalizacion no podra
hurrengo egunetik kontatzen hasita. efectuarse antes de que transcurran 15 dias habiles
Kontratua sinatzeko ekitaldian, eta hura sinatzearekin desde que se remita la notificacion de la adjudicacién a
batera, baldintza teknikoen agiria eta baldintza las licitadoras.
administratiboen agiri hau izenpetuko ditu El 6rgano de contratacidn requerira a la adjudicataria
esleipendunak (kontratu izaera dute dokumentu hauek para que formalice el contrato en plazo no superior a 5
guztiek), jakinaren gainean eta ados dagoela adieraziz. dias naturales a contar desde el siguiente a aquel en
que hubiera recibido el requerimiento, una vez
Kontratuaren edukian espresuki jaso beharko dira transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin
esleipendunak proposamen teknikoan, eta alderdi que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada
sozialen eta ingurumenekoen gaineko esleipen la suspensién de la formalizacion del contrato. De igual
irizpidetzat baloratutako alderdiei dagokienez, bere forma procederda cuando el 6rgano competente para la
gain hartutako obligazioak, hain zuzen ere apirilaren resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.
7ko 3/2016 Legeak, zenbait klausula sozial kontratazio 5.- En los restantes casos, la formalizacion del contrato
publikoan sartzekoak eta SPKLk ezartzen dutenarekin debera efectuarse en el plazo maximo de 15 dias habiles
bat. contados desde el siguiente al de la recepcion por la
adjudicataria de la notificacion de la adjudicacién.
Esleipendunari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla eta 6.- En el acto mismo de formalizacidn del contrato, y junto
kontratua ez bada formalizatu adierazitako epearen con la firma del mismo, la empresa adjudicataria firmara
barnean, lizitazioko oinarrizko aurrekontuaren % 3 los pliegos de prescripciones técnicas asi como el
eskatuko zaio, BEZ kanpo, zehapen kontzeptuan; presente  pliego de cldusulas administrativas,
kopuru hori jasotzeko, behin betiko bermera joko da documentos todos ellos que tienen caracter contractual,
lehenik, horrelakorik eratua den kasuetan. Horretaz dejando constancia con ello de su conocimiento y en
gain, kontratatzeko galarazpena ere ezarri ahal izango prueba de su conformidad.
zaio, SPKLren 71.2.b) artikuluan aurreikusiarekin bat. Deberan incorporarse expresamente al contenido del
Kontratua ez formalizatzeko arrazoiak Administrazioari contrato las obligaciones que asuma la adjudicataria en
egozteko modukoak badira, berandutzek eragindako su propuesta técnica con relaciéon a los aspectos
kalteen ordaina emango zaio kontratistari. valorados como criterios de adjudicacién relativos a
Kontratuaren formalizazioari publizitatea emango zaio, aspectos sociales y medioambientales, segun lo
SPKLren 154. artikuluan xedatutakoaren arabera. establecido en la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la
inclusion de determinadas cldusulas sociales en la
contratacion publica
7.- Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se
hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado se le exigira el importe del 3% del presupuesto
base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la
garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio
de que pueda ser declarado en prohibicién de contratar,
segun lo previsto en el articulo 71.2.b) de la LCSP.
8.- Silas causas de la no formalizacion fueren imputables a

la Administracion, se indemnizard a la contratista de los
dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
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lll. KAPITULUA- KONTRATUA EGIKARITZEA

- Kontratuaren arduraduna

Kontratazio organoak kontratuaren arduradun bat
esleituko du kontratuaren esleipenaren ebazpenean.
Hura arduratuko da kontratua gauzatzen dela behatzeaz
eta adostutako prestazioa behar bezala burutzen dela
ziurtatzeko beharrezkoak diren erabakiak hartu eta
argibideak emateaz.

Halaber, kontratuaren arduradunak kolaboratzaileak
izan ditzake, titulu profesional edo ezagutza
espezifikoak aintzat hartuz, kontratuaren esleipenaren
ebazpenean bertan identifikatuko direnak edo, hori une
horretan ezinezkoa bada, aurreragoko beste batean.

Kontratuaren arduraduna da enpresa
esleipendunaren eta kontratazio organoaren arteko
solaskidea.

Kontratuaren arduradunaren eskumenak zuzendari
fakultatiboak burutuko ditu, SPKLaren 237 eta 246
bitarteko artikuluetan xedatuaren arabera.

Halaber, egokitzat jotzen duten informazioa eta
dokumentazioa eskatu ahalko dute eta kontratuaren
xedea behar bezala gauzatzeko beharrezkoak diren
bilkurak bultzatu eta dei ditzakete eta, hala badagokio,
hura gauzatzen den bitartean sortzen den edozein
gorabehera ebaztekoak.

Kontratuaren arduradunak egokiak diren jarraibideak

finkatuko ditu. Bereziki, honako eginkizunak dagozkio:

a).-Kontratua hartan ezarritako baldintzetan eta
aurreikusitako epearen barruan gauzatzen dela
egiaztatzea. Eginkizun horri esker kontratuko
kalitatearen betekizunak eta klausula sozial,
ingurumeneko, sozial eta berritzaileak, betetzen ote
diren egiaztatzeko beharrezkoak diren ekintzak
burutu ahalko dira.

b).-Kontratazio-organoari edozein motako ez-betetzeen
berri ematea eta, hala dagokionean, zehapenak
ezartzeko, kontratua bertan behera uzteko,
kontratua eteteko, kontratua behar bezala betetzen
dela bermatzeko bestelako neurriak hartzeko edo
Administrazioa enpresa kontratistaren ez-
betetzearen ondoriozko kalte eta galeretatik salbu
uzteko prozedura abia dadila proposatzea.

c).-Kontratuan beharrezkoa den edozein aldaketa
gomendatzea, esate baterako, zehaztapenak,
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De la formalizacién del contrato se dard publicidad
segun lo dispuesto en el articulo 154 de la LCSP.

CAPITULO Ill - EJECUCION DEL CONTRATO

Responsable del contrato
El 6rgano de contratacion designara en la resolucion de
adjudicacién del contrato a una persona responsable
del contrato, a la que correspondera supervisar su
ejecucién y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta realizacion de la prestacion pactada.

Asimismo, la persona responsable del contrato podra
contar con personas colaboradoras, en funcidon de
titulos profesionales o conocimientos especificos, que
seran identificadas en la misma resolucion de
adjudicacién del contrato o, si ello no resultara posible
en dicho momento, en otra posterior.

La persona responsable del contrato es la persona

interlocutora entre la empresa adjudicataria y el drgano
de contratacidn.
Las facultades del responsable del contrato seran
ejercidas por el Director Facultativo conforme con lo
dispuesto en los articulos 237 a 246 de la LCSP.
Para el ejercicio de sus funciones la persona
responsable y quienes colaboren con ella tendran libre
acceso a los lugares de prestacion del objeto del
contrato y podran realizar las inspecciones que
considere oportunas acompafiadas por la persona
designada como coordinadora de seguridad y salud;
siempre que dichos emplazamientos y sus condiciones
técnicas sean determinantes para el desarrollo de las
prestaciones objeto del contrato. Fuera de estos casos,
la persona responsable del contrato debera justificar la
necesidad del acceso, de forma expresa y detallada en
el expediente administrativo, que debera ser ratificado,
previamente, por el érgano de contratacidn.

Asimismo, podran solicitar la informacién vy
documentaciéon que estimen oportuna y promover y
convocar las reuniones que resulten necesarias para la
adecuada ejecucién del objeto del contrato y en su
caso, al objeto de solucionar cualquier incidente en su
ejecucion.

La persona responsable del contrato establecera las

directrices oportunas. En particular, le corresponden las

siguientes funciones:

a).- Comprobar que la ejecucion se lleva a cabo en los
términos del contrato, y en el plazo de duracién
previsto. Dicha funcién posibilitara llevar a cabo las
acciones necesarias para verificar si cumple los
requisitos de calidad del contrato y las clausulas
sociales, medioambientales, de tipo social e
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argibideak edo eragiketa eraginkorragoak ekarriko
dituzten bestelako betekizunak.
d).-Luzapenen premia eta egokitasunaren berri eman
eta arrazoitzea.
e).-Enpresa kontratistak azpikontratistei ordaintzeko
betebeharra betetzen duela egiaztatzea.
gauzatzen den bitartean kontratuaren
arduradunaren edo persona kolaboratzaileen
izendapenean aldaketarik balego, enpresa kontratistari
jakinaraziko zaio idatziz eta kontratatzailearen profilean
argitaratuko da.

36.- Kontratistaren pertsona ordeztea
1.- Enpresen edo

horien jarduera-adarren bategite,
banaketa, ekarpen edo eskualdatze kasuetan,
kontratuak indarrean jarraituko du kontratua esleitzen
zaion erakundearekin, eta erakunde horri subrogatuko
zaizkio harengandik sortutako eskubide eta betebehar
guztiak, SPKLaren 98. artikuluan eskatutako baldintzak
betetzen baldin badira. Kontratista enpresen aldi
baterako elkarte bat denean, SPKLaren 69.8. artikuluan
ezarritakoa beteko da.

2.- Kontratistak modu frogagarrian jakinarazi beharko dio

Administrazioari haren izaera juridikoan eragina duen
edozein aldaketa, horiek egiaztatzen diren arte
dagozkion fakturak ordaintzeko legez aurreikusitako
epe guztiak bertan behera geratuz.

3.- Kontratua esleitzen zaion erakundeak kaudimenari

dagokionez = beharrezkoak diren baldintzak ez
betetzeagatik subrogazioa ezinezkoa balitz, kontratua
eten egingo da, eta esleipendunaren erruz gertatutako
etete kasutzat hartuko da ondorio guztietarako.

37.- Kontratua lagatzea
1.- Kontratutik eratortzen diren eskubide eta betebeharrak

pertsona edo enpresa esleipendunak hirugarren
pertsona bati laga dakizkioke, betiere, horien
trebetasun tekniko edo pertsonalak ez badira

erabakigarriak izan kontratuaren esleipenean eta
lagatzearen ondorioz merkatuko leian egiazko
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innovadoras.
b).-Informar al 6rgano de contratacién sobre los
incumplimientos de cualquier clase vy, cuando

corresponda, proponer el inicio del procedimiento de
imposicion de penalidades, la suspension del contrato,
la resolucion del contrato, la adopcién de otras
medidas para garantizar el correcto cumplimiento del
contrato o para resarcir a la Administracion de los
dafios y perjuicios que provoque el incumplimiento de
la empresa contratista.

c).-Recomendar cualquier cambio necesario en el
contrato, como especificaciones, instrucciones u
otros requisitos que proporcionen operaciones mas
eficaces.

d).-Informar y motivar la necesidad y procedencia de
prorrogas.

e).-Comprobar que la empresa contratista cumple con
su obligacién de pago a las subcontratistas.

Si durante la ejecucion del contrato se modificara la

designacion de la persona responsable del contrato o

de las personas colaboradoras sera puesto en

conocimiento de la empresa contratista por escrito y

publicado en el perfil del contratante.

Sucesion en la persona de la contratista

En los casos de fusion, escision, aportacion o
transmision de empresas o ramas de actividad de las
mismas continuara el contrato con la entidad a la que
se atribuye el contrato, que quedara subrogada en los
derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se
cumplen las condiciones exigidas en el articulo 98 de la
LCSP. Cuando el contratista sea una union temporal de
empresas se estara a lo establecido en el articulo 69.8
de la LCSP.

La contratista deberd comunicar fehacientemente a la
Administracion cualquier cambio que afecte a su
personalidad juridica, suspendiéndose el computo de los
plazos legalmente previstos para el abono de las facturas
correspondientes hasta que se verifiquen los mismos.

Si no pudiese producirse la subrogacién por no reunir la
entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones
de solvencia necesarias, se resolverd el contrato
considerandose a todos los efectos como un supuesto
de resolucion por culpa de la adjudicataria.

Cesion del contrato

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato
podran ser cedidos por la persona o empresa
adjudicataria a una tercera persona siempre que sus
cualidades técnicas o personales no hayan sido razén
determinante de la adjudicacion del contrato y de la
cesibn no resulte una restricciéon efectiva de la
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murrizketarik gertatzen ez bada.

2.- Kontratistak bere eskubide eta betebeharrak hirugarren
bati laga ahal izan diezazkion, baldintza hauek bete
beharko dira:

- Kontratazio organoak lagapena egiteko baimena
berariaz eta aurretik ematea.

- Lagatzaileak kontratuaren zenbatekoaren % 20
gutxienez gauzatua izatea.

- Enpresa lagapen-hartzaileak kontratuak egiteko
gaitasuna eta kontratuaren betetze fasearen arabera
eska daitekeen kaudimena izatea. Gainera, behar
bezala sailkatuta egon behar du, baldin eta
lagatzaileari ere baldintza hori ezarri bazaio, eta horri
ez dio eragin behar kontratatzeko inolako debekuk.

- Esleipendunaren eta lagapen hartzailearen arteko
lagapena eskritura publikoan formalizatzea.

3.- Lagatzea subrogaturik geratuko da, lagatzaileari
legozkiokeen  eskubide eta betebehar guztiei
dagokienez.

38.- Esleipen baldintzak eta betebeharrak

38.1.- Enpresa kontratistaren betebehar orokorrak

1.- Obrak onartutako Proiektua eta pleguak, aplikatzekoa
den araudi orokorra eta, edozein kasutan,
kontratatutako lanen izaeragatik berezkoak diren arau
teknikoan zehaztasun osoz betez gauzatu beharko dira
eta, kontratua teknikoki interpretatuz, obrako
Zuzendaritzak enpresa kontratistari emango lizkiokeen
argibideen arabera. Jarraibideak ahoz ematen direnean,
alderdiak lotuko badituzte, idatziz berretsi behar dira
ahalik eta azkarren.

2.- Kontratua enpresa kontratistaren arrisku eta benturara
gauzatuko da, SPKLaren 197. eta 239. artikuluetan
ezarritakoaren kalterik gabe.

3.- Enpresa kontratista izango da proiektuan aurreikusitako
irtenbideak behar bezala gauzatu eta gauzatzearen
arduraduna obrak modu asebetegarrian bete artean.

4.- Obrak garatzen diren bitartean eta berme-epea
betetzen den arte, enpresa kontratista da eraikuntzan
ohartarazi daitezkeen akatsen erantzulea.

5.- Administrazioak izendatutako zuzendaritza
fakultatiboaren iritziz obrako zatiren bat akatsekin
gauzatu balitz, enpresa kontratista berregin egin
beharko du inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik
izan gabe, nahiz eta akatsak harreraren ondotik
hauteman.

Akatsa duten edo kontratuko baldintzak zorrotz
betetzen ez dituzten obra-unitateak, hala ere onargarriak
direla uste badu obra zuzendariak, onartzeko proposa
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competencia en el mercado.

2.- Para que la contratista pueda ceder sus derechos y
obligaciones a terceras personas deberan cumplirse los
siguientes requisitos:

- Que el 6rgano de contratacidn autorice expresamente
y con caracter previo la cesion.

- Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 por
100 del importe del contrato.

-Que la empresa cesionaria tenga capacidad para
contratar y la solvencia que resulte exigible en funcidn
de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar
debidamente clasificada si tal requisito ha sido exigido
a la cedente, y no estar incursa en una causa de
prohibicién de contratar.

-Que la cesién se formalice, entre la empresa
adjudicataria y la empresa cesionaria, en escritura
publica.

3.- La cesionaria quedara subrogada en todos los derechos
y obligaciones que corresponderian a la cedente.

38.- Condiciones y obligaciones de la adjudicacion

38.1.- Obligaciones generales de la empresa contratista

1.- Las obras deberdn ejecutarse con estricta sujecién al
Proyecto y pliegos aprobados, a la normativa de
general aplicacién y, en todo caso, a las reglas técnicas
propias de la naturaleza de los trabajos contratados, y
conforme a las instrucciones, que en interpretacion
técnica de ésta diere a la empresa contratista la
Direccién de la obra. Cuando dichas instrucciones
fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas por
escrito en el mas breve plazo posible, para que sean
vinculantes para las partes.

2.- La ejecucidn del contrato se realizara a riesgo y ventura
de la empresa contratista, sin perjuicio de lo
establecido en los articulos 197 y 239 de la LCSP.

3.- La empresa contratista sera responsable del correcto
desarrollo y ejecucion de las soluciones previstas en el
Proyecto hasta la terminacién satisfactoria de las obras.

4.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se
cumpla el plazo de garantia, la empresa contratista es
responsable de los defectos que en la construccion
puedan advertirse.

5.- Si a juicio de la facultativa Direccion designada por la
Administracién, hubiera alguna parte de la obra ejecutada
deficientemente, la empresa contratista debera rehacerla
sin derecho a indemnizacion de ningun género, aunque se
hubiera apreciado después de la recepcion.

Si la direccién estima que las unidades de obra
defectuosas o que no cumplen estrictamente las
condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles,
puede proponer a la administracidn su aceptacién, con
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diezaioke administrazioari, prezioetan beherapena

eginda. Kasu horretan, administrazioak ezarritako prezio
beherapena onartzera behartuta dago kontratista, edo,
bestela, nahiago badu, gaizki dauden obra-unitateak
desegin eta berriz eraiki beharko ditu, bere kontura eta
kontratuko baldintzen arabera.

Enpresa kontratistak aseguru kontratu bat eduki
beharko du kontratua burutzeko epe osoan (luzapenak
barne) eta berme-epean (gehikuntzak barne), kontratua
burutzetik hirugarrenei edo obrari eragin dakizkiekeen
kalteen erantzukizuna estaltzeko; aseguruak agiri honen
hirugarrenei eragindako kalteak eta galerak, eta plegu
honetako 47 eta 48 klausuletan aipatzen diren
gutxieneko estaldurak izango ditu, besteak beste
berariaz adieraziz zein diren aseguratuak, gutxieneko
estaldurak, bermatutako zenbatekoak eta epeak;
halaber, karatulan jasotako zenbatekoak bermatuko
ditu aseguruak. Hori dena kontratua sinatu eta gehienez
hilabete batean egiaztatu beharko du, jatorrizko poliza
eta dagozkion primen ordainagiriak aurkeztuz edo
aseguru etxearen ziurtagiri egokiak aurkeztuz. Atal
honetan aipatu den edozein eskakizun ez egiaztatzea
kontratua suntsitzeko arrazoia izango da, betebehar
hau, izatez, kontratuaren funtsezko betebehar bat
delako, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 211.1 f)
artikuluan aurreikusita dagoenez.

Nolanahi ere, enpresa esleipendunaren gain joango
dira aseguru polizetan ezarrita egon litezkeen frankizien
ordainez edo polizaren mugak gainditzen dituzten kalte
eta galeren ordainez ordaindu beharreko zenbateko
guztiak, baita aseguru polizetan estali gabeko ondasunei
eta arriskuei legozkiekeenak ere.

Lizitazioan parte hartzen duten enpresek berariaz
onartzen dute lizitazio, esleipen eta egikaritze
prozesuetatik eratorritako datu guztiak gardentasunez
helaraztea instituzioetan, prozesu horiek amaitu arte.

38.2.- Betetzeko baldintza bereziak

Kontratuko parte diren gauzatzeko baldintza berezi
guztiak  berdin-berdin  eskatuko zaizkie  haren
gauzapenean parte hartzen duten azpikontratista
guztiei.

Aurreikusitakoez gain, hala badagokio, karatulako 19.
atalean gauzatzeko betebehar bereziak dira jarraian
adierazten direnak:
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la consiguiente rebaja en los precios. La empresa
contratista, en tal caso, queda obligada a aceptar los
precios rebajados fijados por la Administracién, salvo
que prefiera demoler y reconstruir las unidades
defectuosas por su cuenta y con arreglo a las
condiciones del contrato.

La empresa contratista deberd disponer, durante el
periodo total de duracién de la ejecucién del contrato
(prorrogas incluidas) y del correspondiente plazo de
garantia (ampliaciones incluidas), de un contrato de
seguro que cubra su responsabilidad por dafos a
terceras partes asi como el correspondiente de dafios a
la obra, con las coberturas minimas a que se hace
referencia en las cldusulas 47 y 48 de este pliego, con
indicacion expresa, entre otros aspectos, de las personas
aseguradas, coberturas minimas e  importes
garantizados, asi como del plazo, y por las sumas
aseguradas que se establecen en la cardtula del presente
pliego, lo que debera acreditar en el plazo maximo de un
mes contado desde la firma del contrato, mediante la
presentacion bien de la pdliza original y de los recibos
acreditativos del pago de la primas correspondientes,
bien de los orrespondientes certificados de la entidad
aseguradora. La falta de acreditacion de cualquiera de
los requisitos sefialados en este apartado serd causa de
resolucion del contrato, dado el caracter de obligacion
contractual esencial que tiene esta obligacidn, a tenor de
lo previsto en el Art. 211.1 f) de la LCSP.

En todo caso seran soportados por la empresa
adjudicataria los dafios y perjuicios en la cuantia de la/s
correspondientes franquicia/s y en lo que superen los
limites que se establezcan en las distintas pdlizas de
seguro; asi como en los bienes y riesgos no cubiertos en
las mismas.

Las empresas que concurran a la licitacion aceptan
voluntariamente dar transparencia institucional a todos
los datos derivados de los procesos de licitacion,
adjudicacidén y ejecucion hasta su finalizacion.

38.2.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato

Todas las condiciones especiales de ejecucion que
formen parte del contrato seran exigidas igualmente a
todos los subcontratistas que participen de la ejecucién
del mismo.

Ademas de las previstas, en su caso, en el apartado 19
de la caratula son obligaciones especiales de ejecucion
las que se detallan a continuacidn:
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38.2.1.- Enpresa kontratistak lan, gizarte-segurtasun eta
laneko segurtasun eta osasun arloan dituen betebeharrak.

1.-

Kontratistak lan arloan, gizarte segurantza arloan eta
laneko segurtasun eta osasun arloan indarrean dauden
xedapen legezko, arauzko eta konbentzional guztiak
bete behar ditu.

Zehazki, Gipuzkoako Eraikuntza eta Herri Lanetako
Hitzarmen Kolektiboko lan-baldintzak aplikatu beharko
ditu, indarrean leudeken eta hartan xedatutakoa
hobetuko luketen enpresako beste hitzarmen edo itun
batzuen kalterik gabe, bere erantzukizun esklusiboa
izanik lanistripuekin lotutako oro. Zehazki, zuzen,
zorrotz eta bere kontura bete behar du Segurtasun eta
Osasun Plana, eraikuntza obretan segurtasun eta
osasuneko gutxieneko baldintzak ezartzen dituen
1997ko urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuan eta
plegu honetan xedatutakoaren arabera idatzia eta
onartua izan behar duena. El incumplimiento por parte
de la empresa contratista no implicara responsabilidad
alguna para la entidad contratante.

Enpresa kontratistak, era berean, egiaztatu beharko du,
azpikontratatutako enpresei datu egokiak eskatu
ostean, enpresa horiek ere obrak gauzatzen diren
bitartean lan eta Gizarte Segurantza arloan indarrean
diren xedapenak aplikatzen dituztela eta, zehazkiago,
aipatutako Gipuzkoako Eraikuntza eta Herri Lanetako
Hitzarmen  Kolektiboko lan-baldintzak  betetzen
dituztela, indarrean leudeken eta hartan xedatutakoa
hobetuko luketen enpresako veste hitzarmen edo itun
batzuen kalterik gabe, eta baita segurtasun eta laneko
osasun arloko betebeharrak aplikatzen dituztela ere.
Kontratua  gauzatzen den  bitartean, enpresa
kontratistak ordaindu beharko du langilearen kategoria
profesionalari aplikagarri zaion hitzarmen kolektiboan
jasotako soldata, eta ezingo da inola ere izan
hitzarmenekoa baino txikiagoa.

Enpresa esleipendunak kontratuko xedea den jarduera
egiten duten langileei aplikatuko beharreko hitzarmen
kolektiboari buruzko informazioa jasoko da esleipen
ebazpenean eta kontratatzailearen profilean
argitaratuko da.

Kontratura atxikitako langileen lan baldintzen edozein
aldaketa, esleipenaren unean aplikagarria den
hitzarmen kolektiboan xedatutakoak ez direnak, aldez
aurretik  jakinarazi beharko zaizkio kontratazio
organoari.

Enpresa kontratistak sexu-jazarpena eta sexuaren
arrazoizko jazarpena ekiditeko lanbaldintzak bultzatu
eta hori prebenitzeko eta horiek pairatu dituztenek egin
ditzaketen salaketa edo erreklamazioei bide emateko
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38.2.1.- Obligaciones sociales de la empresa contratista en
materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud
en el trabajo

1.-

La empresa contratista deberd cumplir todas las
disposiciones legales, reglamentarias y convencionales
vigentes en materia laboral, seguridad social, y
seguridad y salud en el trabajo.

En particular, deberd aplicar las condiciones de
trabajo del Convenio Colectivo de la Construccion y
Obras Publicas de Gipuzkoa, sin perjuicio de otros
convenios o pactos de empresa que estuvieran en vigor
y mejoren lo dispuesto en aquel, siendo de su exclusiva
responsabilidad todo lo referente a accidentes de
trabajo. En concreto, debera ejecutar a su cargo y con
toda diligencia el Plan de Seguridad y Salud, redactado
y aprobado conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras
de construccién, y conforme a lo dispuesto en este
pliego. El incumplimiento por parte de la empresa
contratista no implicara responsabilidad alguna para la
entidad contratante.

La empresa contratista, igualmente, deberd justificar,
después de haber solicitado a las empresas
subcontratadas los datos oportunos, que estas empresas
también aplican en la ejecucion de las obras las citadas
disposiciones vigentes en materia laboral y de seguridad
social, y mds concretamente, las condiciones de trabajo
del citado Convenio Colectivo de la Construccion y Obras
Publicas de Gipuzkoa sin perjuicio de otros convenios o
pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo
dispuesto en aquel, asi como las obligaciones en materia
de seguridad y salud laboral.

La empresa contratista debera, a lo largo de toda la
ejecucioén del contrato, abonar el salario recogido en el
convenio colectivo de aplicacién segun la categoria
profesional que le corresponda a la persona
trabajadora, sin que en ningun caso el salario a abonar
pueda ser inferior a aquel.

La informacion sobre el convenio colectivo que la
empresa adjudicataria declare aplicable a los
trabajadores y las trabajadoras que realicen la actividad
objeto del contrato se incluird en la resolucidn de
adjudicacidn y se publicara en el perfil de contratante.
Cualquier modificacidon en las condiciones laborales del
personal adscrito, distintas a las establecidas por
convenio colectivo aplicable en el momento de la
adjudicacién, debera ser comunicada previamente al
6rgano de contratacion.

La empresa contratista debera promover condiciones
de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por
razén de sexo y arbitrar procedimientos especificos
para su prevencion y para dar cauce a las denuncias o
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prozedura berariazkoak arbitratu beharko ditu.

Klausula honetan jasotako betebeharrak betetzeak
sortutako gastuak esleipen hartzailearen kontura izango
dira, eta kontratua gauzatzeko eskainitako prezioan
sartuta egongo dira.

Azpikontrataziorik egiten bada, klausula honetan
xedatutakoa bete beharko du empresa azpikontratistak.
Azpikontratatutako jarduerari hasiera eman baino
lehen, enpresa kontratistak egiaztatu beharko du
azpikontratatutako enpresako langile guztiak gizarte
segurantzan izena eta alta emanda daudela, eta horren
berri eman beharko dio kontratazio organoari.

Enpresa kontratistak klausula honetan xedatutako
betebeharrak ez betetzeagatik, Gipuzkoako Foru
Aldundia zigortzen badute ez betetze horren ondorioz
sortutako ondorio ekonomikoak bere gain hartzera,
ondorio horiek kontratistari jasanaraziko dizkio.
Horretarako, Andoaingo Udalak beharrezko jarduketa
administratibo edo judizialak egiteko eskubidea izango

du, harik eta ordaindutako zenbateko osoa
berreskuratu arte.
-Aurreko  lerroaldeetan  ezarritako  betebeharrak

gauzatzeko baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta
egiaztatu egin beharko dira kontratua gauzatzean. Hura
ez betetzeak berekin ekarriko du, zigor ekonomikoak
ipintzea, ez-betetzearen proportzionaltasunaren
arabera, eta zigorraren zenbatekoa ezingo da
kontratuko prezioaren % 10 baino handiagoa izan,
kontratua gauzatzeko Baldintza bereziak izeneko 36.2.4
klausulan azpikontrataziorako ezarritako
salbuespenarekin. Nolanahi ere, plegu honen arabera
betebehar baten ez betetzea oso larritzat jotzen den
kasuetan, betebehar hori kontratuaren funtsezko
betebehartzat joko da eta haren ez betetzeak kontratua
suntsitzea ekarri ahal izango du.

38.2.2.- Bete beharreko hizkuntza baldintzak

1.-

3.-

Enpresa esleipendunak, zerbitzua ematerakoan, Udalak
bere hizkuntzazko jar-duera arautzeko dituen planen
arabera joka-tuko du eta 1/88 Udal Ordenantzak eta
Osoko Udalbatzak 2013.04.10ean onartutako Hizkuntza
Ofizialak erabiltzeko irizpideek xedaturikoari jarraiki
jardungo du dagokion guztian.

Beraz, enpresa esleipendunak kontratua burutzerakoan
herritarren edo udal langileen esku jartzen dituen agiri,
txartel, ohar eta gainerako idatziak euskaraz edo
euskaraz eta gaztelaniaz emango ditu ezagutzera eta,
bigarren kasu horretan, euskarari emango dio
lehentasuna.

Bestalde, enpresa esleipendunak ahalegina egingo du
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reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido
objeto del mismo.

Los gastos derivados del cumplimiento de las
obligaciones recogidas en esta cldusula seran por
cuenta de la empresa adjudicataria y estaran incluidos
en el precio ofertado para la ejecucién del contrato.

En caso de subcontratacidn, la empresa subcontratista
deberd igualmente cumplir con lo dispuesto en esta
clausula. La empresa contratista debera comprobar,
con caracter previo al inicio de la actividad
subcontratada, la afiliacion y el alta en la seguridad
social de los trabajadores y las trabajadoras de las
empresas con las cuales subcontrate y lo debe
comunicar al 6rgano de contratacion.

Si a consecuencia del incumplimiento por la empresa
contratista de las obligaciones asumidas en virtud de
esta clausula, el ayu fuera condenada a asumir las
consecuencias econdmicas que de aquél se derivan, se
repercutiran las mismas en la contratista, a cuyos
efectos la el Ayuntamiento de Andoain se reserva el
ejercicio de cualesquiera acciones, administrativas o
judiciales, que sean adecuadas y convenientes hasta la
total recuperacién de las cantidades satisfechas.

10.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se

establecen como condiciones especiales de ejecucién y
deberan ser acreditadas en el marco de ejecucién del
contrato. Su incumplimiento supondra, con la salvedad
de lo establecido para la subcontratacién en la clausula
36.2.4 la imposicion de penalidades econdmicas,
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su
cuantia no podra ser superior al 10 por 100 del precio del
contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo
incumplimiento tiene caracter muy grave conforme al
presente pliego tendran la consideracion de obligaciones
contractuales de cardacter esencial, y su incumplimiento
podra dar lugar a la resolucion del contrato.

38.2.2.- Condiciones lingiiisticas de ejecucion
1.-La empresa adjudicataria prestara el servicio de acuerdo

con los planes linglisticos del Ayuntamiento y actuara,
en todo aquello que le concierne, conforme a lo
establecido por la Ordenanza Municipal 1/88 y por los
Criterios para el Uso de los Idiomas Oficiales aprobados
por el Pleno Municipal con fecha 10.04.2013.

2.-Por consiguiente, los certificados, tarjetas, notas y otros

escritos que la empresa adjudicataria expida a los
ciudadanos o a los empleados municipales durante la
ejecucion del contrato serdn en euskera o en euskera y
castellano; en el segundo caso, se le dard prioridad al
euskera.

3.-La empresa adjudicataria procurara usar el euskera en
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Udalarekin dituen ahozko eta idatzizko harremanak
euskaraz izan daitezen.

Enpresa esleipendunak, prestazioa egiterakoan,
emakumeen eta gizonen arteko aukera berdintasuna
sustatzeko neurriak aplikatu behar ditu, 2005ko
otsailaren 18 4/2005 Legeak, emakumeen eta gizonen
berdintasunerakoak, bere 20 artikuluan
aurreikusitakoaren arabera.

Neurri horien artean dago, nahitaez, berdintasun plan
bat egitea eta aplikatzea, betiere enpresak aurretik
halakorik ez badu, 250 langile baino gutxiago dituelako
eta, beraz, horretara behartuta ez dagoelako, 3/2007
Lege Organikoko 45. artikuluan aurreikusitakoaren
arabera.

Berdintasun planak emakume eta gizonen arteko
aukera berdintasuna sustatzeko jarduketak aurreikusi
ditzake, besteak beste, ondorengo arloetan:
okupazioan, sustapen eta prestakuntzarako aukeretan;
sailkapen profesionalean; ordainsarietan; bizitza
pertsonala, familiakoa eta lana bateragarri egiteko
lanaldiaren antolaketan; eta jazarpen sexualari eta sexu
arrazoiarengatikoari aurrea hartzeko zereginean.

Plan hori kontratuaren gauzatzearen barruan egin
behar da, aipatutako Lege organikoaren edukiari
jarraituz.

Eusko Jaurlaritzaren 2014ko otsailaren 11ko 11/2014
Dekretuan jasotako “Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Lankidetza Erakundea” aitorpena
eskuratu izanak balioko du egiaztatzeko kontratistak
erakundean baduela eta aplikatzen dela berdintasun
plan bat.

Administrazio kontratatzaileak edozein unetan eskatu
ahal izango dio kontratistari aitorpen horren erabilpen-
baldintzak betetzen dituela egiaztatzeko.

Enpresa kontratistak  neurriak  ezarriko  ditu
kontratuaren exekuzioari atxikitako langileen lana eta
bizitza pertsonala edo familiakoa bateragarri egiten
laguntzeko eta, empresa azpikontratistarik balego, hark
ere ezarri dituela egiaztatuko du.

Langileen lana eta bizitza pertsonala edo familiarra
bateratzen laguntzeko, esleipendunari eskatuko zaio
neurriak hartzeko familia zamak dituzten langileentzako
ordutegi malgutasuna bermatzeko, edo familia ardurak
dituzten langileentzako lanaldi partzialaren eta lanaldi
osoaren arteko mugikortasuna ziurtatzeko.

Kontratua exekutatzeko langile berriak kontratatu
behar badira, eta kontratuari atxikita dagoen plantilan
emakumeen eta gizonen arteko desoreka egon eta
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sus relaciones orales y escritas con el Ayuntamiento.

38.2.3.- Obligaciones en materia de igualdad de mujeres y
hombres

1.-

3.-

La empresa adjudicataria estard obligada a aplicar, al
realizar la prestacidén, medidas destinadas a promover
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
de conformidad con lo que prevé el articulo 20 de la
Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de
mujeres y hombres.

Entre estas medidas debera incluirse, necesariamente,
la elaboracidn y la aplicacidn de un plan de igualdad, en
caso de que la empresa adjudicataria no lo tenga por
tener menos de 250 personas trabajadoras y, por lo
tanto, no estar obligada de conformidad con el articulo
45 de la Ley Organica 3/2007. El plan de igualdad puede
prever, entre otras medidas, acciones de fomento de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en
materias como el acceso a la ocupacion, la promocién y
la formacion, la clasificacion profesional, las
retribuciones, la ordenacion del tiempo de trabajo para
favorecer la conciliacién laboral, personal y familiar y la
prevencion del acoso sexual y del acoso por razéon de
sexo.

Este plan se tiene que elaborar en el marco de
ejecucion del contrato, con el contenido establecido en
la ley organica mencionada.

La obtencion del reconocimiento  “Entidad
Colaboradora para la igualdad de Mujeres y Hombres”
recogida en el Decreto 11/2014, de 11 de febrero, del
Gobierno Vasco, podra acreditar la existencia y
aplicacién de un plan de igualdad en la organizacion de
la empresa contratista.

La Administracion contratante podra en todo

momento exigir de la empresa contratista la
acreditacion del cumplimiento de las condiciones de
utilizacion de dicho reconocimiento.
La empresa adjudicataria tiene que establecer medidas
que favorezcan la conciliacién de la vida personal y/o
familiar de las personas trabajadoras adscritas a la
ejecucidn de este contrato y verificar que, en su caso, la
empresa subcontratista también a establecido las
mismas medidas.

Dentro de la promocién de la conciliacién de la vida
laboral y familiar, se exigird la obligacion a la
adjudicataria de adoptar medidas para asegurar la
flexibilidad horaria para el personal con cargas familiares
o adoptar mecanismos destinados a asegurar la
movilidad entre tiempo parcial y tiempo completo para
las y los trabajadores con responsabilidades familiares.
En el caso de que para la ejecucion del contrato sea
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emakume bat kontratatu beharko da edo, bestela, aldi
baterako kontratua duen emakume bati kontratu
mugagabea egin beharko zaio. Langile talde desorekaua
izango da langile guztien artean emakumeak % 40 baino
gutxiago badira.
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ondorioz emakume gutxiago badago, gutxienez necesaria una contratacién nueva de personal y la

empresa contratista cuente con una representacion
desequilibrada de mujeres en la plantilla vinculada a la
ejecucion del contrato, deberad realizar al menos una
nueva contratacion de mujer o transformar al menos una
contrataciéon temporal de mujer en contratacién
indefinida. Se entendera por plantilla desequilibrada

4.- Enpresa esleipendunak lengoaia ez-sexista erabili aquélla que cuente con una representacion o presencia
beharko du kontratu hau exekutatzean sortzen den de mujeres inferior al 40 por ciento del total de la misma.
dokumentazio, publizitate, irudi edo material guztietan. 4.- La empresa adjudicataria debera utilizar un lenguaje no
Halaber, emakumeen bazterketa iradokitzen duten sexista en toda su documentacion, publicidad, imagen o
irudiak edota estereotipo sexistak ekidin beharko ditu, material que se genere con motivo de la ejecucion del
eta berdintasun balioak, presentzia orekatua, contrato, y debera evitar cualquier imagen
aniztasuna, baterako erantzukizuna eta genero rol zein discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y
identitateen aniztasuna sustatu beharko ditu. fomentar una imagen con valores de igualdad,

5.- Aurreko lerroaldeetan ezarritako  betebeharrak presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y
gauzatzeko baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta pluralidad de roles e identidades de género.
egiaztatu egin beharko dira kontratua gauzatzean. 5.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se

Betebehar horiek bete ezean isun ekonomikoak
ezarriko dira, ez betetzearen larritasunaren
araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu
kontratuaren prezioaren %10. Nolanahi ere, plegu
honen arabera betebehar baten ez betetzea oso
larritzat jotzen den kasuetan, betebehar hori
kontratuaren funtsezko betebehartzat joko da eta
haren ez betetzeak kontratua suntsitzea ekarri ahal
izango du.

38.2.4.- Azpikontratazioa

establecen como condiciones especiales de ejecucion y
deberdn ser acreditadas en el marco de ejecucidn del
contrato. Su incumplimiento supondra la imposicién de
penalidades econdémicas, proporcionales a la gravedad
del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior
al 10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las
obligaciones cuyo incumplimiento tiene caracter muy
grave conforme al presente pliego tendran Ia
consideracién de obligaciones contractuales de caracter
esencial, y su incumplimiento podrd dar lugar a la
resolucion del contrato.

38.2.4.-Subcontratacion

1.- Enpresa kontratistak prestazioa modu partzialean 1.- La empresa contratista podra concertar con terceras
egitea ados dezake hirugarren aldeekin. Azpikontratu partes la realizacion parcial de la prestaciéon, La
horiek burutzean SPKLaren 215. artikuluko 2. atalean celebracion de los subcontratos estara sometida al
ezarritakoaren arabera eskagarri diren betekizunak bete cumplimiento de los requisitos exigibles de conformidad
beharko dira. con el apartado 2 del articulo 215 de la LCSP.

2.- Karatulako 15. atalean aipatzen diren zeregin kritikoak 2.- Las tareas criticas que se indican en el apartado 15 de
ezingo dira azpikontratatu, kontratista nagusiak la caratula no pueden ser objeto de subcontratacion,
zuzenean egin beharko ditu. debiendo ser ejecutadas directamente por |la

3.- Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu contratista principal.
bategineko 215.2 artikuluak ezarritako betebeharrak ez 3.- En caso de incumplimiento de las obligaciones
badira betetzen, artikulu bereko 3 eta 4. atalek establecidas en el articulo 215.2 de la LCSP serd de
ezarritakoa aplikatuko da. aplicacién lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del

mismo articulo

4.- Azpikontratistak kontratista nagusiaren mende bakarrik 4.- Las empresas subcontratistas quedaran obligadas sdélo
egongo dira, eta beraz, Administrazioaren aurrean ante la empresa contratista principal que asumird, por
kontratista nagusia izango da kontratuaren erantzule tanto, la total responsabilidad de la ejecuciéon del contrato
bakarra, gizarte eta lan arloko betebeharrak barne. frente a la Administracion, incluido el cumplimiento de las

obligaciones en materia social o laboral.

5.- Enpresa kontratistak enpresa azpikontratistei egin 5.- Los pagos que la empresa contratista realice a las

beharreko ordainketetan SPKL Legearen 216. artikuluan

empresas subcontratistas deberan ajustarse a lo
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xedatutakoa bete beharko da.
6.- Kontratistak, gainera, betebehar hauek beteko ditu:

a).-Enpresa kontratistak bete egin beharko ditu 2006ko

urriaren 18ko 32/2006 Legeak, Eraikuntzaren
Sektorean Azpikontratazioa Arautzekoak, ezarritako
arauak, baita laneko segurtasun eta osasun arloan
indarrean dauden arauak ere, eta azpikontratista
orori ere araudi hori betearaziko dio. Hain zuzen
ere, egiaztatu egin beharko du azpikontratatzen
duen empresa orok kontratua gauzatzean honako
betebehar hauek betetzen dituela:

—jarduera gauzatzeko eta lanen zuzendaritza
zuzenean burutzeko egokiak diren azpiegitura
eta bitartekoak dituela erabilgarri, eta langileak
ez direla bidegabe laga.

—bere langileek laneko arriskuen prebentzioari
dagokionez beharrezkoa den prestakuntza
dutela.

— prebentzio antolaketa egokia duela.

—dagozkion betebehar guztiak betetzen dituela
laneko segurtasun eta osasun arloan eta,
zehazki, prebentzio jarduerak koordinatzeari
buruzkoak eta beharrezkoak diren prebentzio
baliabideak baliatzeari buruzkoak.

— kontratua mugagabea duten langileek
gutxieneko portzentajea % 30ekoa dela, laneko
egonkortasuna bermatze aldera.

— Egiaztatutako Enpresen Erregistroan inskribatuta
dagoela.

— Legean ezarritako azpikontratazio-araubideko
mugak betetzen dituela.

b).-Enpresa kontratistak Azpikontratazio Liburua eduki

beharko du, eta liburu hori eskura egongo da obran
esku hartzen duten eragile guztientzat. Gainera,
Azpikontratazio Liburuan egindako anotazio guztiak
segurtasun eta osasun arloko koordinatzaileari
jakinarazi beharko dio.

c).-Enpresa kontratistak obran parte hartzen ari diren

enpresa guztietako langileen ordezkariei berri eman
beharko die bai obran egindako kontratazio edo
azpikontratazioei buruz, bai jarduerak koordinatzeko
aurreikusi diren neurriei buruz.

kontratistak  egiaztatu  behar du,
azpikontratatutako  jarduerari  ekin  aurretik,
azpikontratatutako enpresetako langileen Gizarte
Segurantzako alta eta afiliazioa, eta kontratazio
organoari jakinarazi behar dio.

ezingo du hitzartu
kontratuaren zati bat egitea lege ordenamenduaren

Baldintza Administratibo
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dispuesto en el articulo 216 de la LCSP.

6.- La

contratista cumplird, ademds, las siguientes

obligaciones:

a).-

c).-

La empresa contratista cumplird las normas sobre
subcontratacién establecidas en la Ley 32/2006, de
18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccion, asi como la
normativa vigente en materia de seguridad y salud
en el trabajo, y asegurara el cumplimiento de dicha
normativa por parte cada subcontratista. En
concreto, debera verificar que toda empresa que
subcontrate cumple las siguientes obligaciones,
con relacidn a la ejecucion del contrato:

—que dispone de infraestructura y medios
adecuados para llevar a cabo la actividad y ejercer
directamente la direccién de los trabajos, y que no
se haya producido la cesion ilegal de personas
trabajadoras.

— que su personal dispone de la formacion necesaria
en materia de prevencion de riesgos laborales.

—que dispone de una organizacion preventiva
adecuada.

— que cumple todas las obligaciones en materia de
seguridad y salud laboral y, mas concretamente, la
normativa sobre la coordinacidn de actividades
preventivas y puesta a disposicion de los recursos
preventivos cuando sean necesarios.

— que dispone de un porcentaje minimo del 30% de
trabajadores y trabajadoras con contrato indefinido,
con el fin de garantizar la estabilidad laboral.

—que estd inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas.

—que cumple los limites en el régimen de
subcontratacién establecidos en la Ley.

La empresa contratista deberd disponer del Libro
de subcontratacion y dar acceso al Libro de
subcontratacion a la totalidad de agentes que
intervienen en la obra, y comunicar cada subcon-
tratacién anotada en el Libro de Subcontratacion a
la Coordinacion de seguridad y salud.
La empresa contratista deberd informar a las y los
representantes de los trabajadores y trabajadoras
de todas las empresas de la obra, sobre todas las
contrataciones o subcontrataciones de la obra, asi
como de las medidas previstas para la coordinacién
de actividades.
La empresa contratista comprobara, con caracter
previo al inicio de la actividad subcontratada, la
afiliacion y el alta en la Seguridad Social de las y los
trabajadores de las empresas con las cuales
subcontrate y deberda comunicarlo al érgano de
contratacion.

En ningln caso podrd concertarse por la empresa
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arabera kontratatzeko ezgaituta dauden pertsonekin
edo Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 71.
artikuluan jasotako kasuetan daudenekin.

f).- Enpresa kontratistak egiaztatu egin beharko du
enpresa azpikontratistak, langile berriak kontratatu
behar baditu kontratua egikaritzeko, lehenetsi
dituela gizartetik baztertuak izateko arriskuan
dauden pertsonak, lanik ez dutenak edo lan-
merkatuan sartzeko zailtasun handiak dituztenak.

Enpresa edo erakunde adjudikaziodunak kontratazio
organoari aurkeztu beharko dio azpikontratuaren
dokumentua, eta dokumentu horretan ezarriko dira
azpikontratatuak kontratua betetzeko dituen
obligazioak eta ez betetzeak ekarriko dituen ondorioak.

Aurreko  paragrafoetan ezarritako betebeharrak
gauzatzeko baldintza berezi moduan ezartzen dira,
baldin eta ez badaude jasoak indarrean dagoen
kontratazio araudian, eta egiaztatu egin beharko dira
kontratuan. Betebehar horiek bete ezean isun
ekonomikoak  ezarriko dira, ez betetzearen
larritasunaren araberakoak, eta isun horiek ezingo dute
gainditu kontratuaren prezioaren % 10. Nolanahi ere,
betebehar baten ez betetzea oso larritzat jotzen den
kasuetan, betebehar hori kontratuaren funtsezko
betebehartzat joko da eta haren ez betetzeak kontratua
suntsitzea ekarri ahal izango du, betiere, SPKLaren 211.
artikuluko 1. ataleko f) idatz-zatiaren bigarren
lerroaldean ezarritako betekizunak betetzen badira.

Administrazio kontratatzaile honek egiaztatu ahal
izango du kontratuan parte hartzen duten
azpikontratistei edo hornitzaileei egin beharreko
ordainketak zorrotz egiten dituela kontratistak.

Kasu horretan, enpresa kontratistak kontratua
perfekzionatzen denean hartan parte hartzen duten
azpikontratista edo hornitzaileen xehetasunezko
zerrenda igorriko dio administrazio kontratatzaileari,
hark hala eskatuta, horietako bakoitzak ordainketa-
epearekin lotura zuzena izanik, azpikontratzeari edo
hornidurari dagokionez bete beharreko baldintzekin
batera. Halaber, administrazio honek hala eskatuta,
haiei ordainketa guztiak egin izanaren egiaztagiria
aurkeztu beharko dute 216. artikuluan eta 2004ko
abenduaren 29ko 3/2004 Legean legez ezarritako
ordainketa-epeen barruan prestazioa amaitu ondotik,
aplikagarri denerako. Betebehar horiek ezinbestekotzat
jotzen dira, eta ez badira betetzen, legediak ezarritako
ondorioez gain, zigor hauek jartzeko aukera izango da:
eguneko zigorrak, ordainketan atzeratzen den egun
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contratista la ejecucién parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo
con el ordenamiento juridico, o comprendidas en
alguno de los supuestos del articulo 71 de la LCSP.

f).- La empresa contratista verificara que la empresa
subcontratista, si tiene que contratar nuevo
personal para la ejecucidn del contrato, favorece la
contratacion de personas en riesgo de exclusién
social, que estén desocupadas o que tengan
dificultades importantes para integrarse en el
mercado de trabajo.

7.- La empresa contratista debera informar a las y los

representantes del personal adscrito a la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral.

8.- La empresa o entidad adjudicataria debera presentar

ante el érgano de contratacion el documento en el que
se plasmara el subcontrato, que deberd establecer las
obligaciones de la empresa o entidad subcontratista
con relacidn a las cldusulas previstas en el presente
contrato y las consecuencias de su incumplimiento.

9.- Las obligaciones establecidas en los parrafos anteriores

gue no vienen impuestas en la normativa de
contratacion vigente se establecen como condiciones
especiales de ejecucion y deberdn ser acreditadas en el
marco de ejecucion del contrato. Su incumplimiento
supondrd la imposicién de penalidades econdmicas,
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su
cuantia no podra ser superior al 10 por 100 del precio
del contrato En todo caso, las obligaciones cuyo
incumplimiento tiene caracter muy grave conforme al
presente pliego tendran la consideracién de
obligaciones contractuales de cardcter esencial, y su
incumplimiento podra dar lugar a la resolucién del
contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos
establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del
apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

10.-Esta Administracidon contratante podrda comprobar el

estricto cumplimiento de los pagos que la empresa
contratista ha de hacer a todos los subcontratistas o
suministradores que participen en los mismos.

En tal caso la empresa contratista remitird a la
Administracion contratante, cuando esta lo solicite,
relacion detallada de aquellos subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacidon, junto con aquellas
condiciones de subcontratacién o suministro de cada
uno de ellos que guarden una relacién directa con el
plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud de
esta Administracion justificante de cumplimiento de los
pagos a aquellos una vez terminada la prestacion
dentro de los plazos de pago legalmente establecidos
en el articulo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, en lo que le sea de aplicacién. Estas
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natural bakoitzeko 0,60 euro kontratuaren prezioaren
1.000 euroko bakoitzagatik. Zigorrak ezingo du inola ere
kontratuaren prezioaren % 10 gainditu.

Esleipendunak informazioaren segurtasun arloko
Esleipendunak eta datu pertsonalen tratamenduaren
edozein fasetan parte hartzen duen edozein pertsonak
horiei buruzko sekretu profesionala mantendu beharko
du, eta datu horiek babestu beharko ditu. Obligazio
horiek indarrean egongo dira Andoaingo Udalarekin
duen harremana amaituta ere.

Enpresa kontratistak kontratua betetzeko beharrezko
izan ditzakeen izaera pertsonaleko datuen erabilera
datu pertsonalen babesaren esparruan indarrean
dagoen legeria betez egingo da; baita entitate
kontratatzaileak xedatutakoa betez ere.

Esleipendunak ezingo ditu datu horiek hirugarrengoei
laga edo kontratua betetzeko helburu zehatzak ez diren
beste helburuetarako erabili.

Esleipendunak, datu horien tratamendurako arduradun
gisa, datu pertsonalen segurtasunerako beharrezkoak
diren neuri tekniko edo antolakuntzazkoak aplikatuko
ditu, datu horiek aldatzea, galtzea, baimenik gabe
tratatzea edo eskuratzea saihesteko, aukera horiek bai
giza jardueratik beretik bai ingurune fisiko edo
naturaletik datozenak izan daitezkeelarik.

Kontratuaren iraunaldian zehar, entitate
kontratatzaileak beharrezkotzat jotzen dituen kontrolak
egitea onartuko du esleipendunak, hain zuzen ere
segurtasun neurriak betetzen direla egiaztatzeko eta
beharrezko neurri zuzentzaileak ezarri ahal izateko.
Kontratuko zerbitzua amaitu ondoren, esleipendunak
izaera pertsonaleko datuak deuseztatu beharko ditu,
edo itzuli beharko dizkio entitate kontratatzaileari
edota foru administrazioak izendatutako
tratamendurako arduradunari.

Enpresa kontratistak klausula honetan xedatutako
betebeharrak ez betetzeagatik, Andoaingo udala
zigortzen badute ez betetze horren ondorioz sortutako
ondorio ekonomikoak bere gain hartzera, ondorio
horiek kontratistari jasanaraziko dizkio. Horretarako,
udalak beharrezko jarduketa administratibo edo
judizialak egiteko eskubidea izango du, harik eta
ordaindutako zenbateko osoa berreskuratu arte.
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obligaciones, se consideran condiciones especiales de
ejecucién, cuyo incumplimiento, ademdas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico,
permitird la imposicion de las penalidades que se
indican a continuacion: penalidades diarias, por cada
dia natural de retraso en el pago, de 0,60 por cada
1.000 euros del precio del contrato sin que en ningln
caso su cuantia pueda superar el 10 por 100 del precio
del contrato.

38.2.5.- Obligaciones en materia de seguridad de la
informacion

1.-

La adjudicataria se obliga a cumplir con la normativa de
seguridad de la informacién; asi como se obliga a
informar y formar a su personal (nivel exigido por la
legislacion).

La adjudicataria y toda persona que intervenga en
cualquier fase del tratamiento de datos de caracter
personal esta obligada al secreto profesional respecto
de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones
que subsistirdn aun después de finalizar sus relaciones
con el Ayuntamiento de Andoain.

La utilizaciéon por la adjudicataria de datos de caracter
personal que pueda resultar precisa para el
cumplimiento del contrato, se efectuara con observancia
de la legislacién vigente en materia de proteccién de
datos de caracter personal; asi como con arreglo a las
instrucciones que le indique la entidad contratante.

La adjudicataria no podra facilitar estos datos a terceros
ni utilizarlos con finalidades distintas a las precisas para
el cumplimiento del contrato.

La adjudicataria se obliga, en su condicion de encargada
del tratamiento, de adoptar las medidas de indole
técnica y organizativa necesarias que garanticen la
seguridad de los datos de cardcter personal y eviten su
alteracién, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, ya provengan de la accién humana o
consecuencia del medio fisico o natural.

La adjudicataria permitira que la entidad contratante
realice los controles que considere oportunos durante
el periodo de vigencia del contrato para verificar el
cumplimiento de las medidas de seguridad y poder
adoptar las medidas correctoras oportunas.

La adjudicataria, a la finalizacion de la prestacion
contractual, deberd destruir los datos de caracter
personal o deberd devolverlos a la entidad contratante
u a otra persona encargada del tratamiento designada
por la administracién foral.

Si a consecuencia del incumplimiento por la empresa
contratista o subcontratista de las obligaciones
asumidas en virtud de esta clausula, el Ayuntamiento
de Andoain fuera condenada al pago de cantidades, se
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38.3.- Jokabide kodea eta engaiamendu etikoari buruzko
aitorpen osagarria

1.-

Andoaingo Udalak beharrezko deritzo kontratazio
publikoaren arloko jardueretan nagusi eta gida izan
behar duten balio etikoak eta jokabide arauak zein

kudeaketa egokiaren printzipioak eta jarduera
profesionalerako arauak sartzeari.
Hori guztia Europako Parlamentuak eta 2014ko

otsailaren 26ko Kontseiluak kontratazio publikoari
buruz eman 2014/24/EB Zuzentarauko 16. kontuan
hartuzkoan aurreikusiarekin bat, horren arabera botere
publikoek ahal dituzten bitarteko guztiak erabili behar
baitituzte, kontratazio publikoko prozedurek interes
gatazken eragina jasatea eragoztearren. Eta bereziki
adierazten du ezen horrek “interes gatazkak
detektatzera, saihestera eta konpontzera bideratutako
prozedurak erabiltzea” ekar dezakeela berekin.
Horregatik, prozedura horren zuzentasuna
bermatzearren, Andoaingo Udalean kontratazio
publikoari aplikatzeko hainbat jokabide arauak eta
engaiamendu etikoa betetzeari buruzko adierazpena
VI. eranskin gisa jasotzen da.
Arau hauek, funtsezko betekizuna baita, nahitaez
betetzekoa da Andoaingo Udalak sustatzen dituen
lizitazioetan parte hartzen duten eta horietan
esleipendun gertatzen diren enpresa eta entitateentzat.
Hori ez betetzeak kontratazio organoa gaituko du,
kodearen kontrako jardueraren egile den enpresa edo
entitatea kanpoan uzteko edo, hala dagokionean,
erruzko ez-betetzeagatik kontratua suntsiarazteko,
horrek berekin dakartzan lege ondorio guztiekin.
Kontratua suntsiaraztea bidezko ez denean, zigorra
ezarriko da. Jokabide Kodearen ez-betetze bakoitza
arau-hauste larritzat hartuko da, eta horrek kontratuko
aurrekontuaren % 10eraino iritsi ahal izango den
zigorra eragingo du.
Zigorrak ezartzeko prozedurak kontuan hartuko ditu
kontraesanaren printzipioa eta zigorrak mailakatzeko
printzipioa, proportzionaltasunaren eta gertatzen diren
zertzeladen arabera jokatzearren.
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repercutira en la contratista la suma satisfecha, a cuyos
efectos el Ayuntamiento se reserva el ejercicio de
cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que
sean adecuadas y convenientes hasta la total
recuperacién de las cantidades pagadas.

Declaracion del cumplimiento del codigo de

conducta y compromiso ético

1.-

N
i

o
1

El Ayuntamiento de Andoain estima necesario introducir
los valores éticos y normas de conducta, asi como los
principios de buena gestion y normas de actuacién
profesional, que deben presidir las actuaciones en
materia de contratacion publica.

Ello de conformidad con lo previsto en el Considerando
16 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre
contratacion publica, que obliga a los poderes publicos a
hacer uso de todos los medios posibles con el fin de
evitar que los procedimientos de contratacion publica
se vean afectados por conflictos de intereses. Y sefiala
en particular que ello “puede suponer hacer uso de
procedimientos destinados a detectar, evitar y resolver
conflictos de intereses”.

Por ello, en garantia de la integridad de este
procedimiento, se incluye como Anexo VI el modelo de
declaracién de cumplimiento del Cédigo de Conducta y
compromiso éstico aplicable a la Contratacion publica
del Ayuntamiento de Andoain.

Estas normas, como obligacién esencial, resultan de
obligado cumplimiento para las empresas y entidades
que concurran a licitaciones promovidas por el
Ayuntamiento de Andoain y a sus adjudicatarias. Su
incumplimiento habilitara al érgano de contratacion
para la exclusion de la empresa o entidad autora de la
actuacion contraria al mismo o, en su caso, para la
resolucion del contrato por incumplimiento culpable,
con los efectos legalmente establecidos al efecto.
Cuando no procediera la resolucion del contrato, se
procedera a la imposicion de una sancidn, tipificandose
cada incumplimiento del Cédigo de Conducta como una
infraccion grave que originara la correspondiente sancidn
que podra llegar al 10% del presupuesto del contrato.

El procedimiento de imposicidn de las sanciones tendra
en cuenta los principios de contradiccidn y graduacion
de la sancién en atencion a la proporcionalidad y a las
circunstancias concurrentes.
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38.4.- Eraikitzeko eta eraisteko hondakinen arloko
betebeharrak
1.- Plegu honetako karatulako 28. atalean horrela
aurreikusten denean, aplikagarri den araudian

6.-

aurreikusitako betebeharrez gain, obra gauzatzen duen
pertsona fisiko edo juridikoak plan bat aurkeztu behar
dio obraren jabeari. Obran sortuko diren eraikuntza- eta
eraispen-hondakinei eta — materialei lotuta dagozkion
betebeharrak nola beteko dituen islatu behar du plan
horretan, zehazki, Eraikitze eta Eraisteko hondakinen
produkzioa eta kudeaketa arautzen duen 2008ko
otsailaren leko 105/2008 Errege Dekretuko 4.1. eta 5.
Artikuluan jasotako betebeharrak islatuz.

Behin zuzendaritza fakultatiboak onartuta, plana obrako
kontratuzko dokumentuen parte izango da.

Betebehar horiek ez betetzeak berekin ekarriko du
SPKLaren 192. artikuluan aurreikusitako zigorra
ezartzea, kontratuko xede den prestazioa akatsekin
gauzatzeagatik.

Zigorra, ez betetzearen araberakoa
proportzio irizpide bati jarraituz.

izango da,

Administrazioak bereziki delikatu edo kritikoak diren gai
edo arloetan arduradunak izango diren adituak
izendatzeko eskatu ahalko dio enpresa kontratistari,
baldin eta obretako Zuzendaritza Fakultatiboaren ustez
Enpresa kontratista behartuta dago, plegu honetan
aipatzen diren lanak egiteko, bere eskaintzan izenez
aipatutako teknikariak eta beste langileak izendatzera,
kontratua sinatu aurretik, bertan zehazten den
dedikazioarekin. Ondorioz, kontratuak irauten duen
bitartean, dedikazio osoarekin izendatutako langileek
ezingo dute beste ezertan lan egin. Halaber, enpresa
kontratistak ezingo ditu izendatutako langileak ordeztu,
baldin eta kontratuaren arduradunaren berariazko
baimenik ez badu. Horregatik, kontratistak lanak
egiteko izendatu dituen langileak aldatu ahal izateko
administrazioaren onarpena beharko du eta, hala
eskatzen bazaio, sartu nahi dituen langile berrien
curriculuma aurkeztu beharko du aldez aurretik.

Pertsona kolaboratzaileen parte-hartzea proposatzen
bada, horien lankidetzakonpromisoaren adierazpena
helarazi beharko da. Enpresa kontratistak ezingo die
bere eskaintzan proposatutako kolaborazioei uko egin
eta ezingo ditu beste batzuekin ordeztu Kontratuaren
arduradunaren onarpenik izan ezean.

Aurreko lerroaldeetan  ezarritako  betebeharrak
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38.4.- Obligaciones en materia de residuos de construccion
y demolicién

1.-

Cuando asi se prevea en el apartado 28 de la caratula
de este pliego, ademas de las obligaciones previstas en
la normativa aplicable la persona fisica o juridica que
ejecute la obra estara obligada a presentar al
departamento la propiedad de la misma un plan que
refleje cdmo llevara a cabo las obligaciones que le
incumban en relacién con los residuos de construccién y
demolicion que se vayan a producir en la obra, en
particular las recogidas en el articulo 4.1. y en el articulo
5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la produccion y gestidon de los residuos de
construccidn y demolicién.

El plan, una vez aprobado por la direccién facultativa,
pasara a formar parte de los documentos contractuales
de la obra.

El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la
imposicidn de la penalidad prevista en el articulo 192 de
la LCSP, por ejecucién defectuosa de la prestacion
objeto del contrato.

La penalidad serd conforme a la gravedad del
incumplimiento, de acuerdo con un criterio de
proporcionalidad.

38.5.- Obligaciones referentes al equipo y medios personales

1.-

La empresa contratista debera ejecutar las obras con el
equipo y medios personales adecuados asi como los
incluidos en su oferta, respondiendo en todo momento
a las necesidades que se deriven de la marcha de los
trabajos.

Deberd, en concreto, prever a su cargo la necesaria
asistencia técnica al proyecto y obra, con la capacidad
suficiente como para atender las necesidades propias
de los distintos trabajos y especialidades.

La Administracion podra exigir a la empresa contratista
el nombramiento de especialistas responsables en
aquellos temas o materias especialmente delicados o
criticos que a juicio de la Direccion facultativa de las
obras asi lo requieran.

La empresa contratista estard obligada a asignar para la
ejecucién de los trabajos a que se refiere el presente
pliego, las y los facultativos y el resto de personal que
se haya identificado nominalmente con anterioridad a
la firma del contrato, con la dedicacion definida en la
misma. Por consiguiente, durante la vigencia del
contrato, el personal asignado al mismo con dedicacién
completa, no podra intervenir en otro trabajo.
Asimismo, la empresa contratista no podrd sustituir al
personal nominado, sin la expresa autorizacion del
Responsable del contrato. A estos efectos, cualquier
sustitucién del personal técnico comprometido por la
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gauzatzeko baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta
egiaztatu egin beharko dira kontratua gauzatzean.
Betebehar horiek bete ezean isun ekonomikoak
ezarriko dira, ez betetzearen larritasunaren
araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu
kontratuaren prezioaren % 10. Nolanahi ere, betebehar
baten ez betetzea oso larritzat jotzen den kasuetan,
betebehar hori kontratuaren funtsezko betebehartzat
joko da eta haren ez betetzeak kontratua suntsitzea
ekarri ahal izango du. Isun horiek kobratzeko, isunaren
zenbatekoa osoki edo zati batean kenduko da empresa
kontratistari ordaindu beharreko zenbatekotik; bestela,
bermearen bidez ordainduko dira.

38.6.- Makineria eta bitarteko teknikoei buruzko
betebeharrak
1.- Kontratistak bere eskaintzan aipatutako makinak eta

bitarteko teknikoak ere obretan jarriko ditu eta, oro
har, obrak ondo egiteko behar diren guztiak.
Esleipendunak bere eskaintzan sartutako makinak edo
bitarteko teknikoak aldatu ahal izateko, proposamen
arrazoitu bat aurkeztu beharko du, eta
administrazioaren onarpena behar du.

Makinak eta bitarteko teknikoak lana ongi egiteko
baldintzatan eduki behar da, eta kontratuaren xede-
obrara behar besteko dedikazioa eskainiko diote.
Erretiratu nahi izanez gero, aurrena zuritu egin beharko
da xede zuten lan-unitatea amaitu dela , eta ondoren,
zuzendaritza fakultatiboak baimendu egin beharko du.

Aurreko  lerroaldeetan  ezarritako  betebeharrak
gauzatzeko baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta
egiaztatu egin beharko dira kontratua gauzatzean.
Betebehar horiek bete ezean isun ekonomikoak
ezarriko  dira, ez betetzearen larritasunaren
araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu
kontratuaren prezioaren % 10. Nolanahi ere, betebehar
baten ez betetzea oso larritzat jotzen den kasuetan,
betebehar hori kontratuaren funtsezko betebehartzat
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empresa contratista para la ejecuciéon del contrato
deberd ser aceptada por la Administracion previa
presentacion, si asi se exige, del curriculum de la
persona o personas de nueva designacion.

En caso de proponer el concurso de personas
colaboradoras se deberd aportar su declaracién de
compromiso de colaboracién. La empresa contratista no
podra prescindir de las colaboraciones propuestas en su
oferta ni sustituirlas por otras sin la aprobacion del
Responsable del contrato.

Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como condiciones especiales de ejecucion y
deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del
contrato. Su incumplimiento supondra la imposicion de
penalidades econdmicas, proporcionales a la gravedad
del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al
10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las
obligaciones cuyo incumplimiento tenga caracter muy
grave tendran la consideracion de obligaciones
contractuales de caracter esencial, pudiendo dar lugar
su incumplimiento a la resolucién del contrato. Tales
penalidades se hardn efectivas mediante deduccién de
las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la
garantia.

Obligaciones referentes maquinaria y medios

técnicos

1.-

La empresa contratista aportard también a las obras la
maquinaria y los medios técnicos incluidos en su
propuesta y, en general, cuantos se precisen para la
buena ejecucién de aquellas.

Cualquier sustitucion de la maquinaria o medios
técnicos incluidos en su oferta deberd ser aceptada por
la Administraciéon, previa presentacion de una
propuesta justificada.

La maquinaria y los medios técnicos se mantendran en
todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias
y con la dedicacidon necesaria a las obras objeto del
contrato, no pudiendo ser retirados sin autorizacion de
la Direccion facultativa, previa justificacion de la
terminacién de las unidades de obra para cuya
ejecucion se habian previsto.

Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como condiciones especiales de ejecucion y
deberan ser acreditadas en el marco de ejecucién del
contrato. Su incumplimiento supondra la imposicion de
penalidades econdmicas, proporcionales a la gravedad
del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al
10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las
obligaciones cuyo incumplimiento tenga caracter muy
grave tendrdn la consideracién de obligaciones
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joko da eta haren ez betetzeak kontratua suntsitzea
ekarri ahal izango du. Isun horiek kobratzeko, isunaren
zenbatekoa osoki edo zati batean kenduko da enpresa
kontratistari ordaindu beharreko zenbatekotik; bestela,
bermearen bidez ordainduko dira.

38.7.- Baimen, lizentzia eta onarpenen kudeaketaren

inguruko Betebeharrak

1.- Enpresa kontratistaren kontura eta haren ardura izango
da, baldin eta kontratazio organoak bere kabuz
kudeatzea erabakitzen ez badu, lanak behar bezala
gauzatzeko beharrezkoak diren baimen, lizentzia eta
onarpenak eskuratzea, bere kontura eskumeneko
organismoen baldintza eta manuak errespetatu
beharko dituelarik.

2.- Baimenak, lizentziak edo onarpenak eskuratzeak tasa,
fidantza edo bestelako gasturen bat badakar, horiek
ordaintzea edo gordailuak egitea ere kontratistaren
kontua izango da.

39.- Kontratistari eskatu ahal zaizkion gastuak
Kontratistaren kontura izango dira kontratua formalizatzeko
gastuak Eskritura Publikora eramaten bada. Era berean,
bere kontura izango dira, kontratatutako prestazioa
betetzeko enpresak egin beharreko gastuak, horien
barnean daudelarik gastu orokorrak, finantza arlokoak,
aseguruenak, tasak, finantzak, entseguak, garraio eta joan-
etorriekin lotutakoak bere mendeko teknikari eta
laguntzaileen ordainsari eta dietekin lotutakoak eta plegu
honetan aurreikusten diren gainerakoak

40.- Klausula sozialak ez betetzearen ondorio juridikoak

1.- Baldintza administratibo berezien agiri honetan
exekuzio baldintza berezi moduan ezarritako
betebeharren ez betetzeak arin, larri edo oso larritzat
joko dira, isunak jartzeari begira.

1.1. Lan arloko, gizarte segurantza arloko eta laneko
segurtasun eta osasun arloko betebeharren ez
betetzeak honela kalifikatuko dira:

1.1.1. Ez betetze arinak izango dira:

a).-Langileari idatziz ez jakinaraztea kontratuaren
oinarrizko osagaiak eta lan-prestazioa betetzeko
baldintza nagusiak, dagokion araudiak ezarritako
modu eta epeetan.

b).-Enpresan dauden lanpostu hutsen berri ez ematea
lanaldi partzialeko langileei, urruneko lan betetzen
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contractuales de caracter esencial, pudiendo dar lugar
su incumplimiento a la resolucién del contrato. Tales
penalidades se hardn efectivas mediante deduccién de
las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la
garantia.

38.7.- Obligaciones relativas a la gestion de permisos,

licencias y autorizaciones

1.- Serda de cuenta y responsabilidad de la empresa
contratista, salvo que el drgano de contratacion decida
gestionarlo por si mismos, la obtencién de cuantos
permisos, licencias y autorizaciones sean precisos para
la correcta ejecucion de los trabajos, debiendo atender
a su cargo los consiguientes condicionados y
prescripciones de los organismos competentes.

2.- Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos
permisos, licencias o autorizaciones, su abono o
depdsito sera también a cargo de la empresa
contratista.

39.- Gastos exigibles al contratista

Son de cuenta del contratista los gastos de formalizacion
del contrato en el supuesto de elevacidn a Escritura Publica
asi como los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento de la prestacidon contratada, incluidos los
generales, financieros, de seguros, tasas, fianzas, ensayos,
transporte y desplazamientos, honorarios y dietas del
personal técnico y auxiliar a su cargo y los demas previstos
en este pliego.

40.- Consecuencias juridicas del incumplimiento de las

clausulas de caracter social

1.- Los incumplimientos de las obligaciones establecidas
como condiciones especiales de ejecucion en el
presente  pliego de clausulas administrativas
particulares se calificaran a efectos de la imposicion de
penalidades como leves, graves o muy graves.

1.1. Los incumplimientos de las obligaciones previstas en
materia laboral, de seguridad social, y de seguridad y
salud en el trabajo se calificaran de la siguiente manera:

1.1.1. Seran incumplimientos leves:

a).-No informar por escrito al trabajador o trabajadora
sobre los elementos esenciales del contrato y las
principales condiciones de ejecucién de la prestacion
laboral, en los términos y plazos establecidos en la
normativa correspondiente.

b).-No informar a las y los trabajadores a tiempo parcial, a
las y los trabajadores a distancia, y a las y los
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dutenei, eta iraunaldi kontratuak edo aldi baterakoak
dituztenei.

c).-Lan istripuen eta deklaratutako laneko gaixotasunen
berri ez ematea lan agintaritza eskudunari garaiz eta
dagokion moduan, istripu edo gaixotasun horiek
arintzat jotzen direnean.

d).-Enpresako zerbitzua uzten duten langileen bajak edo
haiengan eragina duten bestelako aldaketak garaiz eta
forma egokian ez jakinaraztea.

e).-Langileek helarazitako aldi baterako ezintasunen baja,
baja-berrespen edo altari buruzko mediku agirien
kopiak ez bidaltzea dagokion entitateari.

f).- Betebehar formalak edo agirizkoei eragiten dien
gainerako ez betetzeak.

1.1.2. Ez betetze larriak izango dira:

a).-Lan kontratua idatziz ez formalizatzea, betekizun hori
legez bete beharrekoa denean edo langileak eskatu
duenean.

b).-Kontratu motei, iraunaldi zehatzeko kontratuei eta
aldi baterako kontratuei buruzko araudia urratzea,
kontratu mota ezberdinak lege-iruzurrez erabiliz.

c).-Lanaldi, gaueko lan, aparteko ordu, ordu osagarri,
atsedenaldi, opor eta baimenei buruzko arauak eta
legezko nahiz hitzarturiko mugak urratzea.

d).-Enpresaburuak bere kasa funtsezko lan baldintzen
aldaketa inposatzea, legez ezarritako prozedurak
jarraitu gabe.

e).-Legez edo hitzarmen kolektiboz ezarritako lan
baldintzak baino txarragoak ezartzea, eta, orobat,
Langileen Estatutuaren Legearen 4. artikuluan
langileei aitortutako eskubideen kontrako egintzak
nahiz ez-egiteak burutzea, oso larritzat jo ez badira.

f).- Laneko segurtasun eta osasun plana ez egitea lan
arriskuen prebentzioari buruzko araudiak ezarritako
edukiarekin, bereziki ez denean jaso obrako langileen
segurtasun eta osasunari eragiten dieten berariazko
arriskuei moldatutako eduki erreal eta egokia, edo ez
denean plana egokitu langileari eragiten dioten
jarduera, prozedura edo ingurunearen ezaugarri
berezietara.

g).-Laneko segurtasun eta osasun planaren jarraipena
egiteko betebeharra ez betetzea, laneko arriskuen
prebentzioari buruzko araudiak ezarritako modu eta
edukiarekin.

h).-Indarrean dagoen araudiaren araberako mediku
azterketak eta langileen osasun egoeraaztertzeko
aldizkako zainketa probak ez egitea, edo haien
emaitzen berri dagokien langileei ez ematea.
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trabajadores con contratos de duracién determinada o
temporales sobre las vacantes existentes en la empresa.

c).-No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad
laboral competente de los accidentes de trabajo
ocurridos 'y las enfermedades profesionales
declaradas cuando tengan la calificacion de leves.

d).-No comunicar en tiempo y forma las bajas de las y los
trabajadores que cesen en el servicio de la empresa
asi como las demas variaciones que les afecten.

e).-No remitir a la entidad correspondiente las copias de
los partes médicos de baja, confirmacion de la baja o
alta de incapacidad temporal facilitadas por las
personas trabajadoras.

f).- Cualesquiera otros incumplimientos que afecten a
obligaciones meramente formales o documentales.

1.1.2. Seran incumplimientos graves:

a).-No formalizar por escrito el contrato de trabajo
cuando este requisito sea exigible o cuando lo haya
solicitado el o la trabajadora.

b).-Incumplir la  normativa sobre  modalidades
contractuales, contratos de duracion determinada vy
temporales, mediante su utilizacién en fraude de ley.

c).-Incumplir las normas vy los limites legales o pactados
en materia de jornada, trabajo nocturno, horas
extraordinarias, horas complementarias, descansos,
vacaciones, permisos.

d).-Modificar las condiciones sustanciales de trabajo
impuesta unilateralmente por la empresa, sin acudir a
los procedimientos legamente establecidos.

e).-Establecer condiciones de trabajo inferiores a las
establecidas legalmente o por convenio colectivo, asi
como los actos u omisiones que fueren contrarios a
los derechos de las y los trabajadores reconocidos en
el articulo 4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
salvo que proceda su calificacion como muy grave.

f).- Incumplir la obligacion de elaborar el plan de
seguridad y salud en el trabajo con el alcance y
contenido establecidos en la normativa de prevencién
de riesgos laborales, en particular por carecer de un
contenido real y adecuado a los riesgos especificos
para la seguridad y la salud de las y los trabajadores
de la obra o por no adaptarse a las caracteristicas
particulares de las actividades o los procedimientos
desarrollados o del entorno de los puestos de trabajo.

g).-Incumplir la obligacidn de realizar el seguimiento del
plan de seguridad y salud en el trabajo, con el alcance
y contenido establecidos en la normativa de
prevencion de riesgos laborales.

h).-No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de
vigilancia periddica del estado de salud de las y los
trabajadores que procedan conforme a la normativa
en vigor, o no comunicar su resultado a las y los
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i).- Langileak euren ezaugarri pertsonal ezagunekin

bateraezinak diren lanpostuetara atxikitzea, ez
betetzea oso larritzat jotzen denean izan ezik.

j).- Lan istripuen eta deklaratutako lanbide gaixotasunen

berri garaiz eta forma egokian ez ematea lan
agintaritzari, indarrean dauden xedapenen arabera,
horiek larri, oso larri edo hilgarri kalifikazioa
dutenean, edo ikerketarik ez burutzea langileen
osasunari kalterik eragin zaionean edo prebentzio
neurriak nahikoak ez direla susmatzeko zantzuak
daudenean.

k).-Lan arriskuen prebentzioari buruzko araudia ez

betetzea, ez betetzea arin edo oso larritzat jo denean
izan ezik.

[).- Lantokiaren edo langunearen garbitasun eza, ohikoa

denean edo langileen osotasun fisikorako eta
osasunerako arriskurik dakarrenean.

m).-Langile berrien hasierako afiliazioa edo alta ez

eskatzea, edo epez kanpo eskatzea, ikuskapen
jarduketa baten ondorioz. Kasu horretan dagoen
langile bakoitzeko ez betetze bat eman dela ulertuko
da.

n).-Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak kontzeptu

guztiengatik biltzen dituen kuotak dagokion modu eta
epeetan ez ordaintzea, edo dagokion diru-sarrera
behar den zenbatekoan ez egitea, kotizazio agiriak
aurkeztuta, betiere diru sarrera ez egitearen arrazoia
enpresaren konkurtso deklarazioa ez bada, edo
ezinbesteko kasua, edo ez bada eskatu kuotak
ordaintzeko epearen atzerapena inspekzio jarduna
hasi aurretik eta, ezezko ebazpenik ez bada eman.

1.1.3. Ez betetze oso larriak izango dira:
a).-Langileari zor zaion soldata ez ordaintzea edo

ordainketa atzeratzea behin eta berriro.

b).-Enpresak bere kasa hartzen dituen eta diskriminazio

zuzena nahiz zeharkakoa eragiten duten erabakiak:
Adina edo desgaitasuna dela-eta aldeko eta aurkako
diskriminazioa eragiten dutenak; ordainsari, lanaldi,
prestakuntza eta gainerako lan-baldintzak direla-eta
aldeko eta aurkako diskriminazioa eragiten dutenak;
eta jatorria, arraza edo etnia barne, egoera zibila,
gizarte maila, erlijio edo sinesteak, ideia politikoak,
sexu joera, sindikatuei eta sindikatuen erabakiei
atxikitzea edo ez atxikitzea, enpresako beste langile
batzuekin ahaidetasun lotura izatea edo hizkuntza
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trabajadores afectados.

i).- Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de

trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con
sus caracteristicas personales conocidas, salvo cuando
se considere incumplimiento muy grave.

j).- No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad

laboral, conforme a las disposiciones vigentes, de los
accidentes de trabajo ocurridos y de las
enfermedades profesionales declaradas cuando
tengan la calificacion de graves, muy graves o
mortales, o no llevar a cabo una investigacion en caso
de producirse dafios a la salud de las y los
trabajadores o de tener indicios de que las medidas
preventivas son insuficientes.

k).-Incumplir la normativa de prevencién de riesgos

laborales, salvo que la misma tenga la consideracion
de leve o muy grave.

I).- La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo,

cuando sea habitual o cuando de ello se deriven
riesgos para la integridad fisica y salud del personal.

m).-No solicitar la afiliacion inicial o el alta de las y los

trabajadores que ingresen a su servicio, o solicitar la
misma, como consecuencia de actuacién inspectora,
fuera del plazo establecido. A estos efectos se
considerara un incumplimiento por cada trabajador o
trabajadora afectada.

n).-No ingresar, en la forma y plazos reglamentarios, las

cuotas correspondientes que por todos los conceptos
recauda la Tesoreria General de la Seguridad Social o
no efectuar el ingreso en la cuantia debida, habiendo
presentado los documentos de cotizacidn, siempre
que la falta de ingreso no obedezca a una declaraciéon
concursal de la empresa, ni a un supuesto de fuerza
mayor, ni se haya solicitado aplazamiento para el
pago de las cuotas con caracter previo al inicio de la
actuacion inspectora, salvo que haya recaido
resolucion denegatoria.

1.1.3. Seran incumplimientos muy graves:
a).-El impago y los retrasos reiterados en el pago del

salario debido.

b).-Adoptar decisiones unilaterales de la empresa que

impliquen discriminaciones directas o indirectas
desfavorables por razon de edad o discapacidad,
discriminaciones favorables o adversas en materia de
retribuciones, jornadas, formacién, promocidn y demas
condiciones de trabajo, discriminaciones por
circunstancias de origen, incluido el racial o étnico,
estado civil, condicién social, religién o convicciones,
ideas politicas, orientacion sexual, adhesion o no a
sindicatos y a sus acuerdos, vinculos de parentesco con
otras personas trabajadoras o por razon de la lengua.
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dela-eta diskriminazioa eragiten dutenak
c).- Enpresak bere kasa hartzen dituen erabakiak, langileei

c).- Adoptar decisiones de la empresa que supongan un
trato desfavorable de las y los trabajadores como
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kalte eginez, baldin eta erabaki horiek tratu
berdintasunaren eta diskriminazio ezaren printzipioa
bete dadila galdatzeko enpresan egindako erreklamazio
baten aurrean edo administrazio akzio zein akzio
judicial baten aurrean erreakzioz hartuak badira.

d).-Enpresak langileekin pentsioak direla-eta hartutako

konpromisoak ez betetzea pentsio planak eta pentsio
funtsak arautzen dituen araudian ezarritako moduan.

e).-Lan arriskuen prebentziorako araudia bete gabe

egiten diren lanak berehala ez geldiaraztea edo
geldieran ez uztea, Lan eta Gizarte Segurantzako
Ikuskatzailetzak errekerimendua egin duenean, eta
lan horiek, lkuskatzailetzaren iritziz, langileen
segurtasun eta osasunerako hurbilhurbileko arrisku
larria dakartenean berekin, edo lanei berriz ekitea
geldiarazteko arrazoiak aurrez zuzendu gabe.

f).- Langileak euren ezaugarri pertsonal ezagunekin

bateraezinak diren lanpostuetara atxikitzea, bai eta
langile horiek laneko segurtasun eta osasunaren
alorrean dituzten lanbide gaitasunak kontuan izan
gabe lanean jardutea, egoera horiek langileen
segurtasun eta osasunerako hurbilhurbileko arrisku
larria eragiten dutenean.

g).-Prebentzio baliabideen presentzia eza, legez

nahitaezkoa denean, edo haien presentziak dakartzan
betebeharrak ez betetzea, dagokion araudian
arriskutsutzat edo arrisku  berezikotzat jotako
jarduerak direnean.

h).-Honako alderdi hauek ez egiaztatzea, dagokion

araudiak ezarritako moduan: empresa
azpikontratatuek zuzendaritza nahiz produkzioan lan
arriskuen prebentzioko prestakuntza duten langileak
badituztela, prebentzio antolamendu egokia badutela,
eta dagokion erregistroan inskribatua daudela.

i).- Laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia

betetzean lan-baldintzei aplika dakiekeen beste
edozein neurri hartu ez izana, baldin eta horien
ondorioz langileen segurtasun eta osasunerako arrisku
hurbil-hurbileko eta larria eragiten bada.

j).- Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak kontzeptu

guztiengatik biltzen dituen kuotak ez ordaintzea,
dagokion epe eta moduan, kotizazio agiriak ez
direnean aurkeztu.

k).-Kotizazio-agirietan edo bestelako agirietan datu

faltsuak edo okerrak deklaratzea edo agerraraztea
iruzur eginez, betiere kuotetan eragina badute.

reacciébn ante una reclamacion efectuada en la
empresa o0 ante una acciéon administrativa o judicial
destinada a exigir el cumplimiento del principio de
igualdad de trato y no discriminacién.

d).-Incumplimiento por la empresa de los compromisos

por pensiones con el personal en los términos
establecidos en la normativa reguladora de los planes
y fondos de pensiones.

e).-No paralizar ni suspender de forma inmediata, a

requerimiento de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad
Social, los trabajos que se realicen sin observar la
normativa sobre prevencién de riesgos laborales y
que, a juicio de la Inspeccidn, impliquen la existencia
de un riesgo grave e inminente para la seguridad y
salud de las y los trabajadores, o reanudar los trabajos
sin haber subsanado previamente las causas que
motivaron la paralizacion.

f).- Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de

trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con
sus caracteristicas personales conocidas, asi como su
dedicaciéon a la realizacidon de tareas sin tomar en
consideracion sus capacidades profesionales en
materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando de
ello se derive un riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de las y los trabajadores.

g).-La falta de presencia de los recursos preventivos

cuando ello sea preceptivo o el incumplimiento de las
obligaciones derivadas de su presencia, cuando se
trate de actividades consideradas en la normativa
correspondiente como peligrosas o con riesgos
especiales.

h).-Incumplir el deber de verificar, en la forma

establecida legal o reglamentariamente, que las
empresas subcontratadas dispone de recursos
humanos, tanto en su nivel directivo como
productivo, que cuentan con la formacion necesaria
en prevencion de riesgos laborales, y que dispone de
una organizacién preventiva adecuada, y la inscripcion
en el registro correspondiente.

i).- No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas

aplicables a las condiciones de trabajo en ejecucién de
la normativa sobre prevencion de riesgos laborales de
las que se derive un riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de las personas trabajadoras.

j).- No ingresar, en el plazo y formas reglamentarios, las

cuotas correspondientes que por todos los conceptos
recauda la Tesoreria General de la Seguridad Social, no
habiendo presentado los documentos de cotizacion.

k).- Efectuar declaraciones o consignar datos falsos o

inexactos en los documentos de cotizacién o en
cualquier otro documento de forma fraudulenta,
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[).- Lana ematea kontratuak esekita edo lanaldia
murriztua duten langileei, kontratuak esekita dauden
bitartean, edo lan agintaritzari edo langabezia
prestazioak kudeatzen dituen entitateari
jakinarazitako lanaldi murriztutik kanpo.

m).- Langileei deskontatutako Gizarte Segurantzako kuota

zatia epean ez ordaintzea eta harekin geratzea, edo
legez dagokiona baino deskontu handiagoa egitea.

1.2. Azpikontratazio arloko betebeharren ez betetzeak

honela kalifikatuko dira:

1.2.1. Ezbetetze arinak izango dira:
a).- Azpikontratazioaren Liburua eskura ez izatea obran,

eraikuntza sektorean azpikontratazioa arautzen duen
araudiak ezarri moduan.

kontratistak ez  egiaztatzea  enpresa
azpikontratatua erabiltzen ari den makinen edukitza
egiaztatzen duen agiri edo tituluak, edota indarrean
dauden legeek eskatzen duten gainerako informazioa.

c).- Segurtasun eta osasun arloko koordinatzaileari ez

jakinaraztea Azpikontratazio Liburuan jasotako edozein
azpikontratazio.

1.2.2. Ez betetze larriak izango dira:
a).-Eraikuntza sektorean azpikontratazioa arautzen duen

Legeak eskatzen duen Azpikontratazio Liburua ez izatea,
edo modu ordenatuan eta egunean ez eramatea,
dagokion araudian ezarri moduan.

b).-Ez egiaztatzea enpresa azpikontratatuek badituztela, bai

zuzendaritzan, bai produkzioan, laneko arriskuen
prebentzio arloan prestatuta dauden langileak, edota
badutela prebentzio antolaketa egokia.

c).-Oro har, kontratua gauzatzen den bitartean ez

egiaztatzea enpresa azpikontratatuek betetzen dutela
azpikontratazioari buruzko klausula, baldin eta ez-
betetzeak ez badira ezbetetze arin edo oso larritzat jo.

gauzatzean, legez ezarritako mugak
gainditzen dituen azpikontratista edo langile autonomo
kopurua jardutea obran, betiere obra zuzendaritzaren
berariazko baimena izan gabe, baldin eta ez-betetzea
oso larritzat jo ez bada.

e).-Langileen ordezkariei egindako azpikontratazioak ez

jakinaraztea.
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cuando se modifiquen las cuotas.

I).- Dar ocupacién a las y los trabajadores afectados por la
suspension de contratos o reduccién de jornada, en el
periodo de aplicacion de las medidas de suspension de
contratos o en el horario de reduccion de jornada
comunicado a la autoridad laboral o a la entidad
gestora de las prestaciones por desempleo, en su caso.

m).- Retener indebidamente, no ingresandola dentro de

plazo, la parte de cuota de Seguridad Social descontada
a sus trabajadores vy trabajadoras, o efectuar
descuentos superiores a los legalmente establecidos.

1.2. Los incumplimientos de las obligaciones previstas en

materia de subcontratacion se calificaran de la
siguiente manera:

1.2.1. Seran incumplimientos leves:
a).-No disponer en la obra del Libro de Subcontratacion

exigido por la normativa reguladora de Ia
subcontratacion en el sector de la construccion.

b).-No verificar la empresa contratista la documentacién o

titulo que acredite la posesion de la maquinaria que utiliza
la empresa subcontratista, y de cuanta informacion sea
exigida por las disposiciones legales vigentes.

¢).-No comunicar a la persona que realiza la coordinacion

de seguridad y salud la subcontratacién anotada en el
Libro de Subcontratacién.

1.2.2. Seran incumplimientos graves:

a).- No disponer del Libro de Subcontratacidn exigible por la
Ley reguladora de la subcontratacién del sector de la
construccion, o no llevarlo en orden y al dia, en los
términos establecidos por la normativa correspondiente.

b).-No verificar que las empresas subcontratistas con los
que contrate disponen de recursos humanos tanto en
su nivel directivo como productivo, que cuentan con
la formaciéon necesaria en prevencién de riesgos
laborales, y que dispone de una organizacion
preventiva adecuada.

c).- Con caracter general, no verificar durante la ejecucion
del contrato el cumplimiento por parte de las empresas
subcontratadas de las obligaciones sefialadas en la
cldusula de subcontratacién, salvo que estén previstas
como incumplimiento leve o muy grave.

d).-Permitir que, en el dmbito de ejecucidn del contrato,
intervengan subcontratistas o personas trabajadoras
auténomas superando los niveles de subcontratacidn
permitidos legalmente, sin que se disponga de la
expresa aprobacion de la direccion facultativa, salvo
gue constituya incumplimiento muy grave.

e).-No informar a las y los representantes de las personas
trabajadoras de las subcotrataciones efectuadas.
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1.2.3. Ez betetze oso larriak izango dira:

a).-Kontratua gauzatzean, legez ezarritako mugak
gainditzen dituen azpikontratista edo langile
autonomo kopurua jardutea obran, betiere obra
zuzendaritzaren berariazko baimena izan gabe, baldin
eta arriskuei buruzko araudiak lan horiek arrisku
bereziak dituzten lantzat jotzen badituzte.

b).-Langileen lagapena indarrean dagoen legedia urratuz.

c).-Kontratuaren zati bat kontratatzea ordenamendu
juridikoaren arabera kontratatzeko ezgaitua dagoen
pertsona batekin edo Sektore Publikoko Kontratuen
Legearen testu bategineko 71 artikuluko egoeratako
batean dagoen pertsona batekin.

d).-Ez egiaztatzea enpresa azpikontratistak kontratu
mugagabearekin izan behar duen gutxieneko langile
portzentajea baduela, betiere eraikuntza sektorean
azpikontratazioa arautzen duen araudiarekin bat.

1.3. Emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko

ezarritako betebeharren ez betetzeak honela

kalifikatuko dira:

1.3.1. Ez betetze arina izango da kontratazio organoaren

aurrean ez aurkeztea kontratuaren exekuziori
egokitutako berdintasun plana, plana aurkeztea
badagokio.

1.3.2. Ez betetze larriak izango dira:

a).-Kontratuaren egikaritzeari egokitutako berdintasun
plana ez egitea, plaza egitea badagokio.

b).-Kontratuaren egikaritzeari begira egindako
berdintasun planeko neurriak ez betetzea modu
sistematiko batean.

c).-Neurririk ez ezartzea kontratuari atxikita dauden
langileen lana eta familia bizitza edo bizitza pertsonala
bateragarri egiteko.

d).-Obrek iraun artean emakume bat ere gutxienez
kontratatu ez izana edo emakume baten aldi baterako
kontratazioa mugagabe bihurtu ez izana, baldin eta
kontratua burutzeko beharrezkoa balitz langileren bat
kontratatzea eta enpresa kontratistak kontratuari
atxikita duen plantilan emakume eta gizonezko
kopurua ez balitz orekatua.

1.3.3. Ez-betetze oso larria izango da sexuan oinarritutako

jazarpena egitea empresa zuzentzeko ahalmenak
baliatuz, edozein dela ere jazarpenaren egilea.
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1.2.3. Seran incumplimientos muy graves:

a).-Permitir que, en el dmbito de ejecucidn del contrato,
intervengan empresas subcontratistas o personas
trabajadoras auténomas superando los niveles de
subcontratacion permitidos legalmente, sin que se
disponga de la expresa aprobacién de la direccidon
facultativa, cuando se trate de trabajos con riesgos
especiales conforme a la regulacidn reglamentaria de
los mismos para las obras de construccion.

b).-La cesién de personas trabajadoras en los términos
prohibidos por la legislacion vigente.

c).- Contratar la ejecucién de parte del contrato con una
persona inhabilitada para contratar de acuerdo con el
ordenamiento juridico o comprendida en alguno de
los supuestos del articulo de la Ley de Contratos del
Sector Publico.

d).-No verificar que la empresa subcontratista cumple la
limitacién de la proporcion minima de personas
trabajadoras contratadas con cardcter indefinido
conforme a la normativa reguladora de la
subcontratacién en el sector de la construccion.

1.3. Los incumplimientos de las obligaciones previstas en

materia de promocién de la igualdad de mujeres y
hombres se calificaran de la siguiente manera:

1.3.1. Serd incumplimiento leve no presentar ante el

o6rgano de contratacidn el plan de igualdad
elaborado en el marco de ejecucidon del contrato, en
los casos que proceda su presentacion.

1.3.2. Seran incumplimientos graves:

a).-No elaborar el plan de igualdad adaptado al marco de
ejecucioén del contrato, en los casos que proceda su
realizacién.

b).-Incumplir, con caracter general y sistematico, las
medidas incluidas en el plan de igualdad elaborado en
el marco de ejecucion del contrato.

c).-No establecer ninguna medida que favorezca la
conciliacién de la vida personal o familiar del personal
trabajador adscrito al contrato.

d).-No contratar, al menos, una mujer durante la
ejecucion de la obra o no transformar en indefinida
una contratacién temporal de mujer en el caso de que
para la ejecucién del contrato sea necesaria una
contratacion nueva de personal y la empresa
contratista cuente con una representacion
desequilibrada de mujeres en la plantilla vinculada al
contrato.

1.3.3. Serd incumplimiento muy grave cometer acoso por

razon de sexo dentro del ejercicio de las facultades
de direccién empresarial, cualquiera que sea el
sujeto activo de la misma.
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Exekuzio  baldintza berezi moduan ezarritako
betebeharrak ez badira betetzen, azpikontratazioari
buruzko 0.4 klausulako 8 zenbakiko kasuan izan ezik,
honako isun hauek jarriko dira, betiere kontratua
suntsitzea ez badagokio.

2.1.- Ez betetze arinengatik kontratuaren prezioaren
% 4 gaindituko ez duen isuna jarriko da.

2.2.- Ez betetze larriengatik kontratuaren prezioaren
% 4 baino isun handiagoa jarriko da, vaina prezio horren
% 7 gainditu gabe.

2.3.- Ez-betetze larriengatik kontratuaren prezioaren
% 7 baino isun handiagoa jarriko da, vaina prezio horren
% 10 gainditu gabe, plegu honetako hurrengo klausulan
azpikontratazioari dagokionez aurreikusitakoa
salbuetsita.

Isun horiek ordainketa oso edo partzial gisa kontratistari
ordaindu beharrekotik dagokion zenbatekoa kenduz
gauzatuko dira edo, hala balegokio, eratutako bermetik,
aipatutako ziurtapenetatik kendu ezin direnean.

Betebeharrek kontratuko funtsezko betebehar izaera
izango dute horien ez betetzea oso larritzat jotzen den
kasuetan eta ez betetze horiek kontratua suntsitzea
ekarri ahal izango dute.

41.- Berandutza zigorrak eta beste zigor batzuk

1.-

Kontratazio organoak zehapenak ezarri ahal izango
dizkio enpresa kontratistari jarraian adierazten diren ez-
betetzeengatik eta adierazten diren zenbatekoetan,

SPKLaren 192. Eta 193. artikuluetan ezarritakoari

jarraituz:

a).-Guztizko epea edo epe partzialen bat ez
betetzeagatik.

b).-Prestazioa gaizki betetzeagatik; ez betetzeagatik edo
gaizki betetzeagatik agiri honetan jasotako
kontratua gauzatzeko beste edozein baldintza
bereziak,  hurrengo  ataletan  adierazitakoez
bestelakoak direnak.

c).- cEskaintzak balioesteko irizpide modura kontua
hartutako alderdietan eragina duen zerbait ez
betetzeagatik edo gaizki betetzeagatik (SPKLaren 122.
artikulua).

d).-Soldatak ez ordaintzeagatik edo ordainketa behin eta
berriro atzeratzeagatik edo hitzarmen kolektiboetatik
eratorritako soldata-baldintzen azpitiko baldintzak
aplikatzeagatik, modu larri eta dolozkoan.

e).-Lan Programa eta Laneko Segurtasun eta Osasun
Plana aurkezteko epea ez betetzeagatik, horiek
eskagarri direnean.
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2.- Los incumplimientos de las obligaciones establecidas

como condiciones especiales de ejecucién, con excepcion
del supuesto regulado en el nimero 8.- de la clausula 0.4
relativa a la subcontratacién, supondran la imposicién de
las siguientes penalidades econdmicas, salvo en los
supuestos en los que proceda la resolucion del contrato:
2.1.- Allos incumplimientos calificados como leves se les
aplicard una penalidad que no podra superar la cuantia
del 4% del precio del contrato.

2.2.- A los incumplimientos calificados como graves se
les aplicara una penalidad superior al 4% del precio del
contrato, sin exceder del 7% del mismo.

2.3. A los incumplimientos calificados como muy graves
se les aplicara una penalidad superior al 7% del precio
del contrato, sin exceder del 10% del mismo, con
excepcion de lo previsto para la subcontratacion en la
clausula siguiente de este pliego.

3.- Las penalidades que se impongan se haran efectivas

mediante deduccidn de las cantidades que, en concepto
de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa
contratista, o sobre la garantia, que, en su caso, se
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las
certificaciones.

4.- Las obligaciones cuyo incumplimiento se califica como

muy grave tendran caracter de obligacién contractual
esencial y su incumplimiento podra suponer la
resolucién del contrato.

41.- Penalidades por demora y otras penalidades
1.- El 6rgano de contratacidn, con sujecion a lo establecido

en los articulos 192 y 193 de la LCSP, podra imponer

penalidades a Ila empresa contratista por los

incumplimientos que se indican a continuacion y en las
cuantias que se sefalan:

a).- Por demora en el cumplimiento del plazo total o de
los plazos parciales.

b).- Por cumplimiento defectuoso de la prestacién, por
incumplir o cumplir defectuosamente cualesquiera
otras condiciones especiales de ejecucidon
recogidas en el presente pliego que sean distintas
de las reflejadas en los apartados siguientes.

c).- Por incumplimiento o cumplimiento defectuoso
que afecte a los aspectos tenidos en cuenta como
criterio de valoracidn de las ofertas.

d).- Por incumplimientos o retrasos reiterados en el
pago de los salarios o la aplicacion de condiciones
salariales inferiores a las derivadas de los
convenios colectivos que sea grave y dolosa.

e).- Por incumplimiento del plazo para presentar el
Programa de Trabajos y el Plan de Seguridad y
Salud en el trabajo, cuando fueran exigibles.
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Zehapen horiek, aurreko a) idatz-zatian aipatzen diren
betebeharren urraketarako adierazitako
salbuespenarekin, proportzionalak izan beharko dira ez-
betetzearen larritasunarekiko eta horietako bakoitzaren
zenbatekoak ezingo dira kontratuaren prezioaren % 10
baino handiagokoak izan, BEZ aparte, eta guztien artean
ere ezingo da kontratuaren prezioaren % 50a gainditu.

Zehapenen zenbatekoak hauek dira:

a).- idatz-zatian barneratzen den arrazoia dela medio,
SPKLaren 193. artikuluko 3. atalean aurreikusitako
zenbatekoa, baldin eta karatulako 23. atalean
veste zenbait ezartzen ez badira.

b), c) eta d) idatz-zatietan jasotako arrazoiengatik,
kontratuaren prezioaren % 4, non eta kontratazio
organoak, arrazoi bidez, larri edo oso larri irizten ez
dion ezbetetzeari, horrelakoetan % 7raino iritsi
ahal izango baita larrien kasuan, eta % 10eraino
oso larrienean. Ez-betetzea errepikatzea kontuan
hartuko da larritasuna baloratzeko.

idatzi-zatian jasotzen den arrazoiagatik, eguneroko
zehapen bat, euro batekoa kontratuko prezioaren
5.000 euroko, hala badagokio, lehenengo
ziurtapenean deskontatuko dena.

b).

Kontratuaren ezaugarri bereziei so, hura behar bezala
gauzatzeko aurreko atalean adierazitakoez aparteko
zehapenak ezartzea beharrezkotzat jotzen bada, horiek
karatulako 23. atalean zehaztuko dira.

Enpresa kontratista berandutza egoeran dagoela
aitortzeko ez da beharrezkoa izango administrazioak
aurretik eskaera egitea.

Bitartekoak baliatzeko konpromisoa, hizkuntzaren
inguruko baldintzak edo esleipenari dagozkion
bestelako baldintza bereziak ez betetzearen edo gaizki
betetzearen  ondoriozko  zehapenak kontratazio
organoak ez-betetzea egiaztatzen duen unean ezarriko
dira.

Eskaintzak balioesteko irizpide modura kontuan
hartutako alderdietan eragina dutenak ez betetzearen
edo gaizki betetzearen ondoriozko zehapenak ezarriko
dira, harreraren unean, kontratazio organoak ikusten
duenean, kontratistari egotzi ahal zaizkion arrazoiak
direla medio, azken horrek kontratua edo eskaintzan
beregain hartutako konpromisoren bat ez dituela
gauzatu, betiere, horiek garrantzitsuak izan badira
esleipenari begira.

Bete ez diren konpromisoak adierazgarritzat joko dira,
bete gabeko irizpidean kontratistak eskuratutako
puntuazioaren % 50 deskontatu ostean, bere eskaintza
ongien balioetsia ez bada.

Gaizki betetzearen ondoriozko zehapenak ezarriko dira,
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Estas penalidades, con la salvedad indicada para la
infraccion de las obligaciones a las que refiere la letra a)
anterior, deberan ser proporcionales a la gravedad del
incumplimiento y las cuantias de cada una de ellas no
podran ser superiores al 10 por ciento del precio del
contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar
el 50 por cien del precio del contrato.

La cuantia de las penalidades sera la siguiente:

a).- Por la causa contemplada en la letra a), la cuantia
prevista en el apartado 3 del articulo 193 de la LCSP
salvo que el apartado 23 de la cardtula establezca
otras diferentes.

b).-Por las causas contempladas en las letras b),c), y d),
un 4 % del precio del contrato salvo que
motivadamente el érgano de contratacidon estime
que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podra alcanzar hasta un 7 por ciento, en
el primer caso, y hasta un 10% en el segundo. La
reiteracion en el incumplimiento se tendrda en
cuenta para valorar la gravedad.

c).-Por la causa contemplada en la letra e), una
penalizacién diaria de un euro por cada 5.000 euros
del precio del contrato que sera descontado, en su
caso, en la primera certificacién.

Si atendiendo a las especiales caracteristicas del

contrato se considera necesario para su correcta

ejecucion el establecimiento de penalidades distintas a

las indicadas en el apartado anterior, estas se

especificaradn en el apartado 23 de la caratula.

La constitucion en mora de la empresa contratista no

precisa intimacidn previa por parte de |Ia
Administracion.
Las penalidades por incumplir, o  cumplir

defectuosamente, el compromiso de adscripcion de
medios, las condiciones linglisticas o cualesquiera otras
condiciones especiales de adjudicacion se impondran
en el momento que el érgano de contratacién verifique
el incumplimiento.

Las penalidades por incumplimiento, o cumplimiento
defectuoso, que afecten a los aspectos tenidos en
cuenta como criterio de valoraciéon de las ofertas se
impondrdn cuando, al tiempo de la recepcidon, se
constatara por el érgano de contrataciéon que, por
causas imputables a la contratista, ésta no ha ejecutado
el contrato o alguno de los compromisos asumidos en
su oferta, siempre que éstos hubieran sido relevantes
para la adjudicacion.

Se considerard que los compromisos incumplidos son
relevantes si, al descontarse un 50% de la puntuacion
obtenida por la contratista en el criterio incumplido,
resultara que su oferta no habria sido la mejor valorada.
Las penalidades por cumplimiento defectuoso se
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kontratistak akats horiek konpontzeko legez duen
betebeharraren gorabehera.

Zehapena ezartzeak ez du kalte eta galerengatiko kalte-
ordaina salbuesten (SPKLaren 196. artikulua).
Berandutzearen ondoriozko zehapenen zenbatekoa
faktura edo ziurtagirietatik kenduko da eta, hala
badagokio, bermetik aipatu dokumentuetatik kentzea
ezinezkoa denean. Bermea baliatuz ordaintzen
direnean, kontratista behartuta geratuko da berme hori
birjarri edo areagotzera, egikaritzen denetik 15 egun
naturaleko epean. Hala egin ezean, kontratatua eteteko
nahiko arrazoi dagoela ulertuko da.

Kontratuan zehaztutako epean, sinatzen denetik hasi
eta hilabete baino luzeagoa izango ez dena,
salbuespenezko kasurik ez bada, obren ardura duen

Administrazioaren zerbitzuak, lizitazioaren aurretik
egindako zuinketa egiaztatuko du kontratistaren
Presakotzat jotzen diren espedienteen kasuan,

kontratua abian jartzeko epea gehienez hilabetekoa
izango da, kontratua sinatu denetik.

Egiaztapenaren ondorioz frogatzen bada, zuzendaritza
fakultatiboaren arabera, eta kontratistaren aldetiko
erreparorik gabe, proiektua bideragarria dela eta
badirela lurrak erabilgarri, hark hura abiatzeko
onespena emango du, eta egikaritze-epea akta sinatu
eta hurrengo egunean hasiko da zenbatzen.
Kontratistak, proiektuaren bideragarritasunari buruzko
erreparorik egin gabe, obraren egikaritzean eragin
dezaketen bestelako ohartarazpenik egin balu,
ohartarazpen horien kontuan izanik, proiektua abiatzea
ala haren hasiera etetea erabakiko du, aktan bertan
erabakia arrazoituz. Hasteko baimena hartan jasoko da
esplizituki, eta kontratistak horren berri izan duela
ulertuko da hura sinatzearekin soilik.

Aurreko lerroaldean aipatzen diren inguruabarrak
egiaztatzen ez direnean edo zuzendaritza fakultatiboak
beharrezkotzat jotzen badu proiektatutako obrak
aldatzea, haien hasiera etenik geratuko da eta horrela
jasoko da  aktan,  Administrazioari  berehala
jakinarazteko betebeharra izanik, eta Administrazioak
dagokion ebazpena emango du. Aldatzeko prozedura
HAKLAOaren 141. artikuluan aurreikusitakoarekin bat
etorriko da, haren araubidea SPKLaren 205. artikuluan
aurreikusitakoa izanik.

SPKLaren 245 b) artikuluarekin bat etorriz, kontratua
eteteko nahiko arrazoi izango da obren hasiera lau
hilabete baino gehiagoan eteten bada.

Hasierarik ezaren arrazoia desagertuta, kontratazio
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impondran con independencia de la obligacién que
legalmente incumbe a la contratista en cuanto a la
reparacion de tales defectos.

La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion
por dafios y perjuicios (articulo 196 de la LCSP).

El importe de las penalidades por demora se deducird
de las facturas o certificaciones y, en su caso, de la
garantia cuando no puedan deducirse de los
mencionados documentos. Cuando se hagan efectivas
sobre la garantia el contratista quedara obligado a
reponer o ampliar la misma en el plazo de 15 dias
naturales desde la ejecucién, incurriendo, en caso
contrario en causa de resolucion del contrato.

42. Comprobacion del replanteo

1.-

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no
podra ser superior a un mes desde la fecha de su
formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el
servicio de la Administracidon encargada de las obras
procederd, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la
licitacion, extendiéndose acta del resultado que serd
firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un
ejemplar de la misma al érgano que celebré el contrato.
El acta de comprobacién debera recoger expresamente
lo dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP.

En los expedientes calificados de urgentes el plazo de
inicio de la ejecucién del contrato no podra exceder de
un mes, contado desde la formalizacion.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio
de la direccién facultativa y sin reserva por parte del
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad
de los terrenos, se dara por aquél la autorizacién para
su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion
desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso
de que el contratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la
obra, la direccidn, consideradas tales observaciones,
decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma,
justificandolo en la propia acta. La autorizacién de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando
notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas
las circunstancias a las que se refiere el parrafo anterior
o la direccidn facultativa de la obra considere necesaria
la modificacién de las obras proyectadas, quedara
suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo
constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta
inmediata a la Administracién, que resolverad lo que
proceda. El procedimiento de la modificacién se
ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP,
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organoak dagokion ebazpena emango du, eta
kontratistari jakinaraziko zaio modu frogagarrian.
Egikaritze-epea obrak hasteko baimenaren akordioaren
jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik hasiko da
zenbatzen.

Aurrez xedatutakoa era berean aplikatuko da
kontratistak erreparoak egiten dituenean zuinketa
egiaztatzeko ekitaldian. Alabaina, kontratazio
organoaren iritziz erreparo horiek oinarri gabeak
badira, obren hasiera ez da etengo, eta, ondorioz, ez da
eman beharko beste erabakirik obrak hasteko eta
gauzatzeko epeen kontaketa aldatzeko.

Zuinketa egiaztatzeko akta kontratuaren osagai izango
da betearazte ondorioetarako.

Lan-programan ezingo dira kontratuzko baldintzak
aldatu. Dena den, guztizko epea murriztea proposatu
ahal izango da, betiere, administrazioak kreditu
erabilgarri nahiko badu urteko zenbatekoetan aldaketa
horietatik eratorritako birdoiketak egiteko eta, obraren
esleipenaren aurrekontu osoa areagotzea eragin gabe.

Udalaren eskumeneko organoak programa horren
inguruko ebazpena emango du hura aurkeztu eta
hurrengo hamabost egun naturalen barruan, aldaketak
sartzeko edo manu jakin batzuk betearazteko aukera
izanik, betiere, kontratuko klausulen aurka ez badoaz.
Lanen programa onartzen denean, kontratuari
erantsiko zaio, eta, hala badagokio, urteko zenbatekoak
doituko dira.

Lan-programa eguneratu egin beharko du enpresa
kontratistak kontratuzko baldintzak aldatzen diren
bakoitzean. Hala, lan-programa hori administrazioaren
aldetik jasotako argibideei jarraiki finkatu edo
eguneratu eta abiaraziko du.

Enpresa kontratistak bere lan-programa egokitu eta
koordinatuko du eragindako zerbitzuak kendu eta
birjarriz, hala kontratuaren barnean daudenak nola
beste enpresa batzuen jabetzakoak direnak (Iberdrola,
SA, Teleféonica de Espafia , SAU, Euskaltel, SA eta
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME eta gas-
hornidurako enpresak).

Obrako zuzendaritzak aukera izango du ziurtagiriak
geldiarazteko enpresa kontratistak lanprograma behar
bezala aurkeztu arte, berandutza-interesak jasotzeko
eskubiderik gabe, hala badagokio, ziurtagiri horien
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siendo su régimen el previsto en el articulo 205 LCSP.

4.- De conformidad con el articulo 245 b) LCSP sera causa

de resolucidn del contrato la suspensién de la iniciacion
de las obras por plazo superior a cuatro meses.

5.- Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el

6rgano de contratacion dictara la resolucidn
correspondiente, que se notificara fehacientemente al
contratista. El plazo de ejecucidn empezara a contarse
desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacion
del acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

6.- Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente

cuando el contratista formulase reservas en el acto de
comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del
6rgano de contratacion tales reservas resultasen
infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las
obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo
acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas
y se modifique el cdmputo del plazo para su ejecucion.

7.- El acta de comprobacién del replanteo formara parte

integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

43.- Programa de trabajo
1.- Cuando asi se establezca en el apartado 21 de la

caratula la empresa contratista, en el plazo maximo de
15 dias habiles, contados desde la formalizacién del
contrato, debera presentar a la Direccion facultativa de
las obras un desarrollo adecuado del Programa de
Trabajos incluido en su oferta, conforme a lo
establecido en el articulo 144.3 RGLCAP.

2.- El programa de trabajo no podrd introducir ninguna

modificacidon en las condiciones contractuales, si bien
podra proponer reduccidon en el plazo total, siempre
que las disponibilidades de crédito de la Administracion
permitan efectuar los reajustes de anualidades que se
pudieran derivar de tales modificaciones, y sin que, en
ningun caso, pueda suponer incremento del
presupuesto total de adjudicacién de la obra.

3.- El drgano competente del Ayuntamiento resolvera

sobre el programa dentro de los quince dias naturales
siguientes a su presentacién, pudiendo imponer la
introduccién de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

programa de trabajo, se
incorporara al contrato, practicandose en su caso, el
correspondiente reajuste de anualidades.

5.- El Programa de Trabajos deberd actualizarse por la

empresa contratista cada vez que se modifiquen las
condiciones contractuales, procediendo a la fijacion o
actualizacion y puesta al dia del mismo conforme a las
instrucciones que reciba de la Administracion.

6.- La empresa contratista adaptarda y coordinard su
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ordainketan atzeratzeagatik.

Enpresa kontratistak Laneko Segurtasun eta Osasun
Plan bat eratu beharko du, eraikuntza-obretako
segurtasunari eta osasunari buruzko oinarrizko
xedapenak ezartzen dituen 1997ko urriaren 24ko
1627/1997 Errege Dekretuko 7. artikuluan
ezarritakoaren arabera. Plan horren ale bikoitza
aurkeztuko dio administrazioari kontratua formalizatu
eta hurrengo hamaika egun naturaleko epean.
Segurtasun eta osasun arloko planean ezingo dira
kontratuzko baldintzak aldatu eta, bertan, beste alderdi

batzuetan, hala badagozkio, aurreikusten diren
azpikontratazioak zehaztu beharko dira.

Plan hori, segurtasun eta osasun gaietako
koordinatzaileak edo, bestela, obra

zuzendariakegindako txostenarekin batera, udalaren
organo eskudunaren onarpenaren mende jarriko da
obrak hasi aurretik. Horretarako, segurtasun eta osasun
gaietako koordinatzaileak txostena egin beharko du,
plana onartzea bidezkoa den ala ez adierazteko, harrera
egunetik zazpi egun naturaleko epean. Onargarria ez
balitz, zer gauza zuzendu beharko liratekeen adierazi
eta horretarako epe bat ezarriko du, zuzenketen
garrantzien arabera, baina inoiz ere ez zazpi egun
natural baino gehiagokoa.

Edozein kasutan, Laneko Segurtasun eta Osasun
Plana onartzeko gehienezko epea hilabetekoa izango da
kontratua formalizatzen denetik aurrera. Enpresa
kontratistak aurreko lerroaldean adierazitako epeak ez
betetzeagatik obrak hastea ezinezkoa balitz haiek
hasteko baimena jasotzen den unean, ezingo du arrazoi
horrengatik epea luzatzea eskatu.

Koordinatzaileak edo obra zuzendaritzan eginkizun hori
izendatuta daukan kideak, eskumen osoa izango du
obra osoa edo lubaki jakinen batzuk behin-behingoz
geldiarazteko, segurtasuneko eta osasuneko neurriak ez
direla betetzen eta pertsonentzat arrisku larri edo
berehalakoa dagoela ikusiz gero. Kasu horietan, Lan eta
Gizarte Segurantzako lkuskapenarieta gainerako
interesdunei jakinaraziko die berehala, urriaren 24ko
1627/1997 Errege Dekretuko 14. artikuluarekin bat
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programa de trabajos con la retirada y reposicién de los
servicios afectados, tanto los que entran dentro del
contrato como los correspondientes a empresas tales
como Iberdrola, S.A., Telefénica de Espafia, S.A.U,
Euskaltel, S.A. y Sociedad Estatal Correos y Telégrafos,
S.A. S.M.E .y empresas suministradoras de gas.

7.- La Direccion de la obra podrd acordar no dar curso a las

certificaciones hasta que la empresa contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo,
sin derecho a intereses de demora, en su caso, por el
retraso en el pago de estas certificaciones.

44.- Plan de seguridad y salud en el trabajo
1.- La empresa contratista deberd elaborar un Plan de

Seguridad y Salud en el trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas en materia de seguridad y salud
en las obras de construccion, que presentarda por
duplicado a la Administracién en el plazo de once dias
naturales desde la formalizacién del contrato. El plan
de seguridad y salud no podra introducir ninguna
modificacion en las condiciones contractuales y en el
mismo, entre otros extremos, deberan detallarse, en su
caso, las subcontrataciones previstas.

Dicho Plan, con el correspondiente informe de la
persona coordinadora, en su defecto, por la direccidn
facultativa, antes del inicio de las obras, se elevara para
su aprobacién al érgano competente del Ayuntamiento.
A estos efectos, la Coordinacion de Seguridad y Salud
informard en el plazo de siete dias naturales desde su
recepcién sobre la procedencia de su aprobacién vy, en
caso negativo, indicara los puntos que deben
corregirse, para lo que se asignard un plazo acorde con
la importancia de las correcciones, nunca superior a
siete dias naturales.

En todo caso el plazo maximo para la aprobacidon del
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo sera de un mes
desde la formalizacién del contrato. Si por incumplir la
empresa contratista los plazos indicados en el parrafo
anterior no fuera posible empezar las obras al recibir
autorizacién para el inicio de las mismas, no podra
reclamar ampliaciéon alguna de plazo por este motivo.

2.- La persona coordinadora o la persona integrada en la

direccién facultativa designada al efecto, podran
ordenar la paralizacién provisional de la obra en su
totalidad o de los tajos, en particular, cuando observase
el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud,
con riesgo inminente o grave para las personas. En
estos casos, pondra el tema en conocimiento inmediato
de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social y del
resto de las personas interesadas, conforme al articulo
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etorriz.

3.- Ez da obrarik hasiko hari buruzko laneko segurtasun eta
osasun plana onartu gabe. Obrak gauzatzen diren
bitartean obrak geldiaraztea agintzen bada enpresa
kontratistak edo azpikontratistak segurtasun eta osasun
arloko neurriak bete ez dituztelako, obra edo lubakia
geldirik dagoen bitartean denbora zenbatzen jarraituko
da egikaritze-epeari dagokionez eta hura eteteko
arrazoi izan daiteke, SPKLaren 193. ,195. eta 237.
artikuluekin bat etorriz.

45.- Saiakuntzak eta probak

1.- Obra zuzendaritzak edozein momentuan agindu dezake
bidezko iruditzen zaizkion material eta obra unitateen
saiakuntzak, probak eta azterketak egin daitezela.

2.- Obra zuzendaritzak aukera izango du, berez edo
ordezkaritzan, erabili beharreko materialak aukeratzeko,
eta nola prestatzen diren eta nola saiatzen diren
ikusteko.

3.- Obra zuzendaritzak edo lankide duen pertsonalak
erabakiko du in situ egin beharreko entseguen kokapena
eta laborategiko entsegua egiteko zein lagin hartuko
diren.

4.- Kontzeptu horrengatik sortzen diren gastuei dagokienez,
karatulako 27. atalean adierazitakoa beteko da.

46.- Eraginak trafikoan

Edozein kasutan, enpresa kontratistak obren ondorioz
ibilgailuen trafikoan izango diren eragin edo etenaldien
berri eman beharko dio derrigorrez Trafikoko Gipuzkoako
Lurralde Bulegoari.

3.- Hizkuntzaren eta seinalizazio irudien erabilera ez-
sexista zainduko da.

4.- Enpresa kontratistak, gainera, obren zuzendaritza
fakultatiboaren aldetik seinale osagarriak instalatu eta
dagoeneko instalatuta daudenak aldatzeari buruz
idatziz jasotzen dituen aginduak bete beharko ditu.

5.- Obra zuzendariak obrarekin lotuta jartzekoak diren
seinaleak onartu arte ezingo da hasi inolako obrarik.
Obrak martxan daudela, seinaleek arauzko aginduak ez
dituztela betetzen uste badu, obra zuzendariak
seinaleak zuzendu arte lanak geldiarazteko agindu
dezake.

Neurri horien ondorioz obretan gertatzen diren
atzerapenak enpresa kontratistari egotzi ahalko zaizkio.

6.- Zirkulazioaren segurtasunean eragina izan dezakeen
edozein gorabehera gertatzen delarik, komenigarria
izango litzateke berau seinaleztatu eta errepideko
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14 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

3.- No se iniciara ninguna obra sin que se haya aprobado el
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Si en el
transcurso de la obra se ordena la paralizacion de las
obras por incumplimiento por la empresa contratista o
subcontratista de las medidas de seguridad y salud, el
tiempo en que permanezca paralizada la obra o el tajo
seguird computandose a los efectos de plazo de
ejecucidn y podra llegar a ser causa de resolucién de la
misma, conforme a los articulos 193,195 y 237 de la
LCSP.

45.- Ensayos y pruebas

1.- La Direccidn facultativa de las obras podra ordenar en
cualquier momento que se verifiquen los ensayos,
pruebas y analisis de materiales y unidades de obra que
en cada caso juzgue pertinentes.

2.- La Direccion de Obra podrd, por si o por delegacién
elegir los materiales que hayan de emplearse, asi como
presenciar su preparacion y ensayo.

3.- La Direccion de Obra o su personal colaborador,
determinara la ubicacidon de los ensayos a realizar in
situ, asi como de las muestras que deban cogerse para
su ensayo en un laboratorio.

4.- Respecto de los gastos que se origine por este concepto
se estara a lo indicado en el apartado 27 de la caratula.

46.- Afecciones al trafico

En todo caso, la empresa contratista estara obligada a
comunicar a la Oficina Territorial de Trafico de Gipuzkoa las
afecciones o interrupciones del trafico rodado a que las
obras obliguen.

47.- Seiializaciones

1.- La empresa contratista debera instalar por su cuenta y
a su costa las sefales precisas para indicar el acceso a
las obras y la regulacion del trafico en la zona de
trabajos y sus inmediaciones asi como en todos los
puntos de posible peligro o afectados por la marcha de
aquéllos. Se dara cumplimiento en este aspecto a lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 31 de agosto de
1987 sobre sefializacion, balizamiento, defensa,
limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de
poblado.

2.- Las sefializaciones se realizaran en euskera y en
castellano. El incumplimiento de este requisito linglistico
dara lugar a la imposicidn de la penalidad prevista en el
articulo 192 de la LCSP, por ejecucidén defectuosa de la
prestacion objeto del contrato. La penalidad serd
conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo
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erabiltzaile ezberdinei horretaz ohartaraztea, hala
badagokio, haren erabilera mugatzeko aukera izanez
Obrako Zuzendaritzaren arabera.

48.- Eragindako zerbitzuak

1.-

Atxikitako zerbitzuak proiektuan aurreikusita dagoen
bezala berriro jartzea kontratuaren parte da, eta hor
sartu ahal izango dira obra garaian agertu litezkeen
beste guztiak ere, proiektuan aurreikusi gabe egon
arren.

Esandakotik salbuesten dira Iberdrola, SA, Telefénica de
Espafia, SAU, Euskaltel, SA eta Sociedad Estatal Correos
y Telégrafos, SA SME enpresei dagozkien zerbitzuak, eta
baita gashornitzaile diren enpresei dagozkienak ere.
Horiek beren kabuz garatuko dituzte dagozkion
proiektu eta obrak. Halaber, salbuetsita geratzen dira,
hala badagokio, Administrazioak enpresa titularren
bidez edo hirugarren aldeekin kudeatzea lehenesten
dituen haiek.

Enpresa kontratistak bere lan-programa moldatu eta
koordinatu egin behar du atxikitako zerbitzuak kendu
eta berriz jartzearen eskakizunetara, bai kontratuan
sartuta dauden zerbitzuei, bai aipatu diren enpresenei
dagokienez.

Zerbitzua enpresa kontratistak birjartzen duenean,
lanen ordainketa Proiektuko obraunitateen bidez
egingo da edo, halakorik ez balego, legez ezarritako
prozeduraren arabera finkatutako prezio berrien bidez.

Ohiko obra-unitateetan banakatzekoak ez diren esku-
hartze bitxi eta ezohikoen kasuan, Administrazioak
aukera izango du fakturazioa hirugarrenen aldetik
egiteko, enpresa kontratistak ~ abonatuz  eta
Administrazioak ordainduz, hori guztiori plegu honetako
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con un criterio de proporcionalidad.

3.- Se cuidard un uso no sexista del lenguaje y de las

imagenes en las sefalizaciones.

4.- La empresa contratista cumplird ademas cuantas

ordenes reciba por escrito de la Direccion facultativa de
las obras acerca de la instalacion de sefiales
complementarias y modificacidn de las ya instaladas.

5.- No se iniciard ninguna obra sin que se haya aprobado

por la Direccion de Obra la sefalizacion
correspondiente. Si durante el transcurso de la obra la
sefializacion no  cumpliera las  prescripciones
reglamentarias, a juicio de la Direccién de Obra, ésta
podra ordenar la paralizacion de los trabajos hasta que
se proceda a la correccién de la sefializacion.

Los retrasos que se produzcan en las obras por causa de
estas medidas, seran imputables a la empresa contratista.

6.- Cualquier incidencia que pueda afectar a la seguridad

de la circulaciéon deberd ser convenientemente
sefalizada y anunciada a las diversas personas usuarias
de la carretera, pudiendo en su caso limitarse su uso de
acuerdo a la Direccién de Obra.

48.- Servicios afectados
1.- La reposicidn de servicios afectados se considera parte

del contrato con arreglo a las previsiones del propio
Proyecto y podra extenderse a la totalidad de los que
aparezcan en obra aunque no estuvieran previstos en
aquél.

2.- Se exceptuan de lo dicho los servicios correspondientes

a las empresas Iberdrola, S.A., Telefénica de Espaia,,
S.A.U, Euskaltel, S.A. y Sociedad Estatal Correos vy
Telégrafos, S.A. S.M.E. asi como a las empresas
suministradoras de gas, que desarrollaran por si
mismas los correspondientes proyectos y obras, asi
como aquellos que, en su caso, estimara preferible
gestionar la Administracion a través de de las empresas
titulares o terceras partes.

3.- La empresa contratista vendrd obligada a adaptar y

coordinar su programa de trabajos con la retirada vy
reposicion de los servicios afectados, tanto los que
entran dentro del contrato como los correspondientes
a las citadas empresas.

4.- Cuando la reposicidn de servicios la realice la empresa

contratista, el abono de los trabajos se realizara a través
de las correspondientes unidades de obra del Proyecto
o, si no existieran, por lo nuevos precios fijados
conforme al procedimiento legalmente establecido.

5.- Tratandose de actuaciones peculiares o atipicas que no

se presten a desglose en unidades de obra
convencionales, la Administracion se reserva la
posibilidad de facturacidon por terceras partes, abono
por la empresa contratista y reembolso por la
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59. Klausulan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

Beste batzuei eragindako kalteak eta galerak

Enpresa kontratista kontu handiz ibiliko da hirugarren
aldeei kalteak eta galerak eragitea ekiditeko, bere
erantzukizun  esklusiboa izango delarik  obrak
egikaritzetik, zuzenean edo zeharka, eratortzen direnak.

Enpresa kontratistaren betebeharra izango da
kontratua betetzeko lanen ondorioz kontratistaren
beraren edo haren mendeko langileen edo bitartekoen
eraginez gertatutako kalte eta galera guztien ordainak
ematea. Kalte edo galerak Administrazioak emandako
aginduren baten ondorioz zuzenean eta berehala
gertatuak badira, legeetan ezarritako mugen barruan
izango du erantzukizuna kontratistak.

Enpresa batek baino gehiagok kontratua elkarrekin

betetzen badute, modu solidarioan erantzun beharko
diote klausula honetan aipatzen den erantzukizunari.
Enpresa esleipendunak aseguru-kontratu bat izango du
erabilgarri uneoro hirugarren aldeei, pertsona nahiz
gauzei, eragindako aipatu kalte eta galera horiei
erantzun ala izateko, eta baita kontratua indarrean den
bitartean Administrazioari edo haren mendeko langileei
eragindako kalteak estaltzekoa ere. Gutxieneko
estaldura plegu honen hasieran agertzen den
karatulako 24. atalean ezarritako zenbatekoarekin bat
etorriko da.
Aseguru polizak indarrean egon beharko du, gutxienez
kontratuak irauten duen bitarte guztian (luzapenak
barne), eta berme aldiak ere irauten duen bitartean
(luzatzen bada ere).

Obretan gertatutako kalteak

Bere jarduera garatzeko derrigorrezkoak diren

aseguruez gain, enpresa kontratistak egindako obretan

eta egiten ari direnetan gerta daitezkeen kalteak
estaltzeko aseguru bat egin beharko du bere kontura,
aseguratu modura Andoaingo Udala barneratuz.

Aseguru horren gutxienezko zenbatekoa “karatulan"

ezarritakoa izango da. Bertan, onuradun gisa,

ezbeharren bat gertatzekotan, kontratazio organoa
agertu beharko da. Aseguru horrek bere baitan hartu
behar ditu estaldura hauek:

a).- Sute, tximista, leherketa, lapurreta, espoliazio, talka,
trebetasun falta, zabarkeria, egintza bandaliko eta
asmo gaiztoko arriskuetatik, izadiaren arriskuetatik
edo aipatu gabeko beste edozein arriskutatik
eratorritako kalte eta galera materialak.

b).- Berme gehigarriak, ondorengoek eragindakoak:
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Administracidn, todo ello conforme a lo previsto en la
Clausula 59 de este pliego.

49.- Danos y perjuicios a terceras partes

1.-

w
Y

La empresa contratista extremara sus precauciones para
evitar dafos y perjuicios a terceras partes siendo de su
exclusiva responsabilidad cuantos puedan derivarse
directa o indirectamente de la ejecucién de las obras.

Sera obligacion de la empresa contratista indemnizar
todos los dafios y perjuicios que se causen, por si o por
personal o medios dependientes del mismo, a terceras
partes como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecucién del contrato. Cuando tales dafos y
perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administracion
sera responsable de la misma dentro de los limites
sefalados en las leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con
mas de una empresa, todas responderdn solidariamente
de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

La empresa adjudicataria dispondra en todo momento
de un contrato de seguro para responder de los citados
dafios y perjuicios a terceras partes, tanto a personas
como a cosas, asi como por dafios producidos a la
Administracidn, o al personal dependiente de la misma
durante la vigencia del contrato con una cobertura
minima por el importe establecido en el apartado 24 de
la caratula que figura al comienzo de este pliego.

El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha
pdliza serd, como minimo, el periodo total de duraciéon
del contrato (proérrogas incluidas, en su caso) y del
correspondiente plazo de garantia (ampliaciones
incluidas, en su caso).

50.- Dafios en las obras

1.-

La empresa contratista, ademds de cuantos otros
seguros sean obligatorios para el desarrollo de su
actividad, esta obligado a concertar a su costa, un seguro
cubra los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y
en curso de realizacion, incluyendo como asegurada al
Ayuntamiento de Andoain, por el importe minimo
establecido en la caratula, debiendo figurar como
beneficiario, en caso de siniestro, el odrgano de
contratacion. Las coberturas seran las siguientes:

b).- Dafios y pérdidas materiales derivados de los
riesgos de incendio, rayo, explosion, robo,
expoliacion, impacto, impericia, negligencia, actos
vandalicos y malintencionados, de los riesgos de la
naturaleza o cualquier otro riesgo no denominado.

c).- Garantias adicionales derivadas de:

- Error de disefio, riesgo de la empresa fabricante.
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- Diseinu akatsa, fabrikatzailearen arriskua.

- Aparteko orduek, obra hondakinak kentzeak,
eraisketa lanak egiteak, agintariek hartutako
neurriek eta abarrek eragindako gastuak.

- Lehendik dauden ondasunei eragindako kalteak,
sabotajea.

- Greba, matxinada eta konmozio zibila.

2.- Eraikuntza aldiko edozein arrazoik eragindako galera

3.- Polizak

4.-

edo kalte guztiak aseguratuta geldituko dira, baita
eraikuntza aldian nahiz beranduago obra kontratuan
zehaztutako betebeharrak zuzen betetzeko egindako
lanen ondorioz eragin daitezkeen kalte eta galerak ere.
indarrean egon beharko du, gutxienez
kontratuak irauten duen bitarte guztian (luzapenak
barne, halakorik bada), eta berme aldiak ere irauten
duen bitartean (luzatzen bada ere).

Obra hartzeko garaian egiaztatu beharko da polizak
beste urtebeteko indarraldia duela, obrak hartzen diren
egunetik aurrera, eta aseguruaren prima guztiz
ordainduta dagoela.

51.- Kontratua aldatzea

1.-

2.

3.-

4-

Behin kontratua perfekzionatuta, kontratazio organoak
aldaketak sartu ahalko ditu bertan soilik interes
publikoko arrazoiak direla medio, karatulako 22.
atalean hala aurreikusten denean edo SPKLaren 205.
artikuluan agertzen diren kasuetan eta hartan
ezarritako mugekin.

Kontratuan  aldaketak sartu behar direnean,
kontratuaren arduradunak dagokion proposamena
idatziko du, hura justifikatu, deskribatu eta balioesteko
dokumentuekin osatuko dena. Aurreko zenbakian
ezarritako eskumenei dagozkien akordioak hartzeko
abiarazten diren prozeduretan kontratistari entzunaldia
eman beharko zaio.

Ezaugarrian taulako 22. atalean aurreikusitako aldaketek
nahiz kontratua aldatzeko kasuekin bat datozenek,
SPKLaren 205. artikuluan jasotzen direnek, banaka hartuta
edo elkarrekin hartuta, zenbatekoan kontratuaren
hasierako prezioaren % 20tik gorakoa ez den aldaketa bat
inplikatzen dutenean, BEZ aparte, derrigorrezkoak izango
dira edozein kasutan kontratistarentzat eta kontratazio
organoak erabaki beharko ditu, aldez aurretik SPKLaren
191. eta 207. artikuluetan eta HAKLAOaren 102.
artikuluetan aurreikusitako prozedura izapidetu ostean,
eta administrazio-dokumentu modura formalizatu
beharko dira aldaketok, SPKLaren 153. artikuluan
adierazitakoarekin bat etorriz, hala badagokio, behin
betiko bermea aldez aurretik birdoitu ondotik.

Ez kontratistak ez kontratuaren arduradunak, ezingo dute
behar bezala onartuta ez dauden aldaketarik sartu edo
gauzatu. Administrazioak eska lezakeen ardura eragotzi
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- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado,
demolicién, medidas adoptadas por la autoridad...

- Danios a bienes preexistentes, sabotaje.

- Huelga, motin y conmocién civil.
Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de
una causa cuyo origen se encuentre en el periodo de
construccidn, asi como la que se ocasione en esta etapa
0 posteriores como consecuencia de la ejecucién de
trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el
contrato de obras.
El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha
péliza sera, como minimo, el periodo de duracion del
contrato (prérrogas incluidas, en su caso) y el
establecido como periodo de garantia (ampliaciones
incluidas, en su caso).
En la recepcién de la obra, debera acreditarse que la
poéliza tiene vigencia durante un afio mas, contado
desde la fecha de recepcion y que la prima
correspondiente se encuentra totalmente pagada.

Modificaciones del contrato

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de
contratacion sélo podra introducir modificaciones en el
mismo por razones de interés publico cuando asi se
prevea en el apartado 22 de la caratula o en los
supuestos y con los limites establecidos en el articulo
205 de la LCSP.

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el
contrato el responsable del contrato redactara la
oportuna propuesta, integrada por los documentos que
justifiquen, describan y valoren aquélla. En los
procedimientos que se instruyan para la adopcién de
acuerdos relativos a la prerrogativa establecida en el
numero anterior, debera darse audiencia al contratista.
Las modificaciones previstas en el apartado 22 de la
caratula y aquellas otras que encajen en los supuestos
de modificacién del contrato recogidas en el articulo
205 de la LCSP cuando impliquen, aislada o
conjuntamente, una alteracién en su cuantia que no
exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato,
IVA excluido, serdan en todo caso obligatorias para el
contratista y deberdn ser acordadas por el érgano de
contratacion, previa tramitacion del procedimiento
previsto en los articulos 191y 207 de la LCSP y 102
RGLCAP y formalizarse en documento administrativo
con arreglo a lo sefialado en el articulo 153 de la LCSP,
previo reajuste de la garantia definitiva en su caso.

Ni la contratista ni el responsable del contrato podran
introducir o ejecutar modificaciones que no estén
debidamente aprobadas. Las modificaciones del
contrato que no estén debidamente autorizadas por la
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administrazioak behar bezala baimendutako aldaketak
kontratuaren xedean, kontratistaren ardura ekarriko dute.
Horrek aldaketak izan dituzten obrak berregin beharko
ditu inolako ordainik jasotzeko eskubiderik gabe.
Kontratuzko baldintzak aldatzen diren bakoitzean,
kontratistak lan-programa eguneratu beharko du
derrigorrean.

51.1.- Aurreikusitako aldaketak:

Andoaingo Udala ) > o . .
Berezien Agiria Administrativas Particulares
ZERBITZUAK
gabe, ezta 65. klausulan aurreikusitakoa ere, Administracion originardn responsabilidad de Ia

empresa contratista, la cual estara obligada, en su caso,
a rehacer la parte afectada por aquéllas sin derecho a
abono alguno.

Cada vez que se modifiqguen las condiciones
contractuales, la contratista queda obligada a la
actualizacidn del programa de trabajo.

51.1.- Modificaciones previstas

1.- Kontratu hau aldatu ahal izango da hala aurreikusi 1.- El presente contrato podrd modificarse si asi se ha
bada, plegu honetako karatulako 22. atalean previsto, segun lo detallado en el apartado 22 de la
zehaztutakoaren arabera, hartan ezarritako inguruabar, caratula del presente pliego en las circunstancias, con
baldintza, irismen eta mugekin, eta ezingo da hasierako las condiciones, alcance y los limites alli establecidos,
prezioaren ehuneko hogeitik gorakoa izan. gue no podrd superar el veinte por ciento del precio

inicial.

2.- Inguruabarrak, baldintzak, irismena eta mugak 2.- En caso de prever varias causas de modificacion las
aldatzeko arrazoi ugari aurreikusiz gero bakoitzari circunstancias, condiciones, alcance y limites debera
buruzko aipamena egin beharko da. quedar referido a cada una de ellas.

3.- Aurreikusitako aldaketek ez dute, inolaz ere, ekarriko 3.- En ningun caso las modificaciones previstas pueden

kontratuan aurreikusten ez diren unitate-prezio berriak
ezartzea.

51.2.- Aurreikusi gabeko aldaketak

suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios
no previstos en el contrato.

51.2.- Modificaciones no previstas

1.- Karatulako 22. atalean aurreikusitakoez aparteko 1.- Sdlo podran introducirse modificaciones distintas de las
aldaketak sartu ahal izango dira soilik SPKLaren 205.2. previstas en el apartado 22 de la cardtula cuando se
artikuluan tasatutako kasuetakoren bat edo ugari justifique suficientemente la concurrencia de alguno o
ematen dela behar bezala justifikatzen denean, eta varios de los supuestos tasados del articulo 205.2 de la
derrigorrezko  egiten dituen kausa objektiboari LCSP y que se limiten a introducir las variaciones
erantzuteko zeharo ezinbestekoak diren aldaketak estrictamente indispensables para responder a la causa
sartzera mugatuz. objetiva que la haga necesaria.

2.- SPKLaren 205. artikuluan ezarritakoaren kalterik gabe, 2.- Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 205 de la
egoera horietan kontratua aldatu aurretik, zehaztapen LCSP, antes de proceder a la modificacién del contrato
teknikoak idatzi dituen pertsonari entzunaldia eman en estos supuestos, deberd darse audiencia a la
beharko zaio, baldin eta horiek kontratazio organoaz persona redactora de las especificaciones técnicas, si
aparteko hirugarren pertsona batek prestatu baditu estas han sido preparadas por una tercera persona
zerbitzuen kontratu baten arabera. Hala, gutxienez 3 ajena al drgano de contratacion en virtud de un
egun naturaleko epea emango zaio komenigarritzat contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior
jotzen dituen kontsiderazioak egin ditzan. a 3 dias naturales, formule las consideraciones que

3.- Ez dira obrako kontratuko aldaketatzat hartuko 242. tenga por conveniente.
artikuluko 4. atalean (in fine) ezarritakoak. 3.- No tendran consideracion de modificaciones del

contrato de obras las establecidas en el apartado 4 in
fine del articulo 242.
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51.3.- Aldaketen araubidea
Bere araubideari dagokionez SPKLaren Bigarren Liburuko I.

Tituluko 1.
xedatutakoa eta SPKLaren 191. eta 242.

Kapituluko 3. Sekzioko 4. Azpisekzioan

artikuluetan

xedatutakoa beteko da, eta baita arauz xedatutakoa ere.

Administrativas Particulares

51.3.- Régimen de modificacion

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en
la Subseccidn 4 2 de la Seccidn 32 del Capitulo | del Titulo |
del Libro Segundo de la LCSP, y los articulos 191 y 242 de la
LCPS, asi como a lo dispuesto reglamentariamente.

52.- Obrak etetea 52.- Suspension de las obras.

1.- Administrazioak kontratuaren egikaritzea etetea adostu 1.- La Administracidon, por razones de interés publico,
ahalko du, interes publikoko arrazoiak direla medio. Era podra acordar la suspension de la ejecucion del
berean, kontratua etengo du SPKlLaren 198.5. contrato. Igualmente, procedera la suspension del
artikuluan adierazitako inguruabarra emango balitz. contrato si se diese la circunstancia sefialada en el
Kontratua eteteari dagokionez, Estatuko obren articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del
kontrataziorako SPKLaren 208. artikuluan xedatutakoa contrato se estard a lo dispuesto en el articulo 208 de la
nahiz HAKLAOaren 103. artikuluan, Baldintza LCSP asi como en el articulo 103 del RGLCAP, clausulas
Administratibo Orokorren Pleguko 63. klausulan eta 63 vy siguientes del Pliego de Clausulas Administrativas
hurrengoetan xedatutakoa beteko da. Generales para la contratacion de obras del Estado.

2.- SPKLaren 208. artikuluarekin bat etorriz, 2.- De conformidad con el articulo 208 LCSP, si la
Administrazioak adostuko balu kontratua etetea edo Administracidon acordase la suspension del contrato o
etete hori gertatuko balitz SPKLaoen 198.5. artikuluan aquella tuviere lugar por la aplicaciéon de lo dispuesto
xedatutakoa aplikatzeagatik, Administrazioak en el articulo 198.5 LCSP, la Administracion abonara al
kontratistak jasandako kalte eta galerak ordainduko contratista los dafilos y perjuicios efectivamente
dizkio. sufridos por éste.

3.- Obra zuzendaritzak hilero neurtuko ditu egindako 53.- Mediciones y valoracion y abonos a cuenta
lanak, eta kontratista neurketa horietan egon daiteke. 1.- Solo se abonarda al contratista la obra que realice
Dimentsioak edo ezaugarriak ondoren ezkutuan conforme a los documentos del proyecto.
geldituko diren obra eta obrazatietarako, kontratistak 2.- No podra emitirse ninguna certificacion vy, en
zuzendaritzari nahikoa aurrerapenez ohartaraziko dio, consecuencia, realizarse ningln pago hasta que se haya
neurketak egin eta datuak hartu ahal izateko. Illdo horri formalizado el contrato.
eutsiz, definitzen dituzten planoak altxatuko ditu. 3.- La direccion de la obra realizard mensualmente la
Adostasuna kontratistak edo ordezkariak sinatu medicion de los trabajos efectuados, pudiendo el
beharko du. Aldez aurretik ohartarazpenik ez badago contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las
(kontrakoa egiaztatzea kontratistari dagokio), gaiari obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas
buruz administrazioak hartutako erabakiak onartu hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el

4.- Obra mota bakoitzerako, neurketa-unitate modura, contratista esta obligado a avisar con la suficiente
proiektuko neurketen ikerketetako dagokion epigrafean antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las
adierazitakoa hartuko da. Behin neurketak amaituta, correspondientes mediciones y toma de datos, levantando
zuzendaritzak hilero balioetsitako zerrenda idatziko du. los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el

contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba

5.- Exekutatutako obra balioetsiko da, obra unitate corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar
bakoitzeko, proiektuko prezio unitarioen taularen eta las decisiones de la Administracion sobre el particular.
kontratuan aurreikusita ez dauden behar bezala 4.- Para cada clase de obra se adoptard como unidad de
baimendutako obra-unitate berreen prezioen arabera. medida la sefialada en el proyecto, en la parte
Kontuan izango da, halaber, obra akasdunak, correspondiente a las mediciones. Terminada la medicién,
metatutako materialak, partida altxatuak eta obran por la direccion facultativa se procedera mensualmente a
ipinitako lantaldearen konturako ordainketak la redaccidn de la relacién valorada al origen.
ordaintzeko pleguak aurreikusitakoa. 5.- La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucidn

material que figuren en el cuadro de precios unitarios

6.- Balioespenaren  emaitzari, aurreko lerroaldean del proyecto para cada unidad de obra y a los precios
adierazitako moduan lortua, HAKLAOaren 131. de las nuevas unidades de obra no previstas en el

artikuluan adierazitako portzentajeak gaineratuko

contrato que hayan sido debidamente autorizados vy
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zaizkio, aurrekontua osatzeko hartuak, eta hortik
ateratzen den  zifra  esleipen-koefizientearekin
biderkatuko da. Modu horretan hileko zerrenda
balioetsia eskuratuko da, hileko ziurtapena ekarriko
duena, Administrazioak igorriko duena dagokion hileko
hurrengo hamar egunetan.

7.- Kontratua eskaintza onenari esleitzeko ebazpenean

Administrazioak behin betiko zehaztuko du esleipen
koefizientea.

Esleipen  koefizientea izango da: enpresa
esleipendunak  bere  proposameneko  eskaintza
ekonomikoaren eta lizitazioaren oinarrizko

aurrekontuaren arteko zatiketa.

Lanak egiten diren bitartean indarrean egongo diren
banakako prezioak Administrazioak onartutako
proiektuan agertzen direnak izango dira, eta horiei
enpresa lizitatzaileak egindako eskaintza ekonomikotik
ateratzen den esleipen koefizientea ezarriko zaie.

8.- Aurrekontuan oroharreko prezioan adierazitako

partidak, baldintza tekniko berezien pleguan
adierazitako moduan ordainduko dira. Halakorik ez
bada, HAKLAOaren 154. artikuluan xedatutakoa beteko
da.

9.- Justifikatzekoak diren oroharreko partidak ordaintzeko,

lanak ez direnean obra unitatetan adierazteko egokiak,
Administrazioak azter dezake beste norbaitek
fakturatzea, obren zuzendaritza fakultatiboak
horretarako baimena eta babesa aurretik eman badu.
Fakturatutako zenbateko likidoa kontratistak
ordainduko du, eta horren ordaina Administrazioak
emango dio hurrengo hileko obra ziurtapenean sartuz.
Zenbateko horri gastu orokorren kontzeptuan % 13
gehituko zaio, eta ez zaio beste inolako gehikuntzarik
egingo, ezta esleipen beherapena aplikatuko ere.

10.-Zerrenda balorazioduna tramitatzen duen aldi berean,

obra zuzendariak haren ale bat bidaliko dio
kontratistari, ados dagoen edo erreparoak dituen
adieraz dezan, eta zerrenda jasotzen duen egunetik
hasita hamar laneguneko epea izango du kontratistak
alegazioak egiteko.

Epe hori amaitzerako kontratistak ez badu alegaziorik
egin, zerrenda baloratuarekin ados dagoela joko da.
Alegazioak egiten baditu, berriz, eta guztiak edo zati
bat onartzen badizkio, onartutakoak kontuan hartuko
dira hurrengo zerrenda balorazioduna idazteko garaian,
edo, bestela, obraren azken ziurtapenean edo
kontratuaren likidazioan.

Ondorio horietarako, SPKLearen hogeita
hamabigarren xedapen gehigarriko bigarren atalarekin
bat etorriz, kontratistak aurkeztutako faktura bakoitzean

Administrativas Particulares

teniendo en cuenta lo prevenido en los
correspondientes pliegos para abonos de obras
defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y
abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

6.- Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma

expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran los
porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP
adoptados para formar el presupuesto y la cifra que
resulte se multiplicara por el coeficiente de
adjudicacién, obteniendo asi la relacion valorada
mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la
que se expedira por la Administracién en los diez dias
siguientes al mes que corresponda.

7.- Aestos efectos En la resolucion por la que se otorgue la

adjudicacidn a la propuesta considerada mas ventajosa,
la Administracién fijard definitivamente el coeficiente
de adjudicacion.

El coeficiente de adjudicacidn sera el que resulte de
la relacién entre el precio sefalado por la empresa
adjudicataria en la oferta econémica de su propuesta y
el presupuesto base de licitacion.

Los precios unitarios que regiran durante la
ejecucién de los trabajos seran los que figuran en el
proyecto aprobado por la Administracién, afectados
por el coeficiente de adjudicacion resultante de la
oferta econdmica realizada por la empresa licitadora.

8.- Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto

alzado, se valoraran y abonaran conforme se indica en
el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su
defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del
RGLCAP.

9.- Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y

cuando las actuaciones no se presten a la aplicacion de
unidades de obra, podrd considerarse por la
Administracion la posibilidad de facturacién por
terceras partes previamente autorizada y respaldada
por la direccién facultativa de las obras. El importe
liguido facturado serd abonado por la empresa
contratista y reembolsado por la Administracion
incluyéndolo en la certificacion de obra que se expida al
mes siguiente. Dicho importe se incrementara
aplicando un porcentaje del 13 por 100 en concepto de
gastos generales y no estara sujeto a ningin otro
incremento ni a la baja de adjudicacidn.

10.-Simultdaneamente a la tramitaciéon de la relacidn

valorada la direccion de la obra enviara un ejemplar al
contratista a efectos de su conformidad o reparos,
pudiendo éste formular las alegaciones que estime
oportunas en un plazo maximo de diez dias habiles a
partir de la recepcion del expresado documento.
Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por
parte del contratista se considerard otorgada la
conformidad a la relacidon valorada. En caso contrario y
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kontabilitate publikoan eskumenak dituen administrazio-
organoaren nahiz  kontratazio organoaren eta
hartzailearen identifikazioa jaso beharko du, karatulako
1. atalean xedatutakoaren arabera.

11.- Administrazioak obra ziurtapena onartu eta hurrengo

hogeita hamar egunen barruan ordaindu behar dio
kontratistari haren prezioa eta, berandutzen bada,
hogeita hamar eguneko epe hori amaitzen denez
geroztik sortutako berandutza interesak eta kobraketa
gastuen kalteordaina ere ordaindu beharko dizkio,
horretan aplikatu beharrekoa abenduaren 29ko 3/2004
Legea, merkataritzako eragiketetako
berankortasunaren aurkako neurriak ezartzen dituena,
delarik.

Interesak kobratzen hasteko epea hasitzat emateko,
kontratistak erregistro administratiboan aurkeztuak
izan beharko ditu fakturak, faktura elektronikoari buruz
indarrean dagoen araudian ezarritako moduan, epe eta
forma egokian, hogeita hamar eguneko epean salgaiak
egiaz entregatutako egunetik edo zerbitzua ematen
denetik zenbatzen hasita.

12.-210. artikuluko 4. atalean eta 243. artikuluko 1. atalean

ezarritakoaren kalterik gabe, Administrazioak obra-
ziurtapenak edo kontratuan helarazitako ondareei edo
emandako zerbitzuei buruz xedatutakoa betetzen dela
egiaztatzeko dokumentuak onartu beharko ditu
ondareak egiaz entregatu edo zerbitzuak eman eta
hurrengo hogeita hamar egunen barruan.

13.-Era guztietara, kontratistak ez badu, faktura

elektronikoari buruz indarrean den araudian ezarritako
moduan, erregistro administratiboan faktura
aurkezteko duen hogeita hamar eguneko epea
betetzen, interesak ez dira hasiko sortzen, harik eta
faktura erregistroan aurkeztu eta hogeita hamar egun
igaro arte, eta baldin eta bitartean administrazioak
ontzat eman ez badu, hala badagokio, eta ordaindu ez
badu.

Hala ere, kontratuan agintzen duten urtekoak baino
zenbateko handiagoa eskatzen duten ziurtapenetan,
legezko epea ez da kontatuko ziurtapena onartzen
denetik aurrera, baizik eta hitzartutako baldintzen eta
onartutako lan-programen arabera izan beharko lukeen
geroagoko dataren arabera.

14.-1gortzen diren ziurtapenek eta kontratistari ordaintzen

zaizkion zenbatekoek konturako abonutzat hartuko dira
eta ez dute, inolaz ere, suposatuko hartzen dituzten
obren onarpen edo harrera, gauzatutako obren azken
ziurtapenaren zain eta kontratuaren likidazioaren
kontura. Kontura abonu horietan 198. artikuluko 2.
ataleko bigarren lerroaldean xedatutakoa beteko da.

Administrativas Particulares

de aceptarse en todo o parte las alegaciones del
contratista, éstas se tendran en cuenta a la hora de
redactar la proxima relacién valorada o, en su caso, en
la certificacion final o en la liquidacién del contrato.

De conformidad con el apartado dos de la disposicion
adicional trigésima segunda de la LCSP, el contratista
deberd hacer constar en cada factura presentada, la
identificacion tanto del d6rgano administrativo con
competencias en materia de contabilidad publica,
como del érgano de contratacion y del destinatario,
segun lo dispuesto en el apartado 1 de la caratula.

11.-La Administracion tendra la obligacion de abonar el

precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de
aprobacién de las certificaciones de obra y si se
demorase, debera abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses
de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo
para el devengo de intereses, el contratista debera
haber cumplido la obligacion de presentar la factura
ante el registro administrativo correspondiente en los
términos establecidos en la normativa vigente sobre
factura electrénica, en tiempo y forma, en el plazo de
treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las
mercancias o la prestacion del servicio.

12.-Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del

articulo 210 y en el apartado 1 del articulo 243, la
Administracion deberd aprobar las certificaciones de
obra o los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados o servicios prestados dentro de los treinta
dias siguientes a la entrega efectiva de los bienes o
prestacion del servicio.

13.-En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de

treinta dias para presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente en los términos
establecidos en la normativa vigente sobre factura
electrdnica, el devengo de intereses no se iniciara hasta
transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta
presentacion de la factura, sin que la Administracion
haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado
el correspondiente abono.

Ello no obstante, en las certificaciones que se
extiendan excediendo del importe de las anualidades
que rijan en el contrato no se contarda el plazo
legalmente previsto desde la fecha de su aprobacion,
sino desde aquélla otra posterior en la que con arreglo
a las condiciones convenidas y programas de trabajo
aprobados deberian producirse.

14.- Las certificaciones que se expidan y las cantidades que
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15.-Kontratistak, legez ezarritako bideren batetik,
hirugarren bati laga diezaioke kontratuaren prezioa
kobratzeko eskubidea, baina, lagapenak ondorioak
izango baditu eta Administrazioak lagapen hartzaileari
ordaintzeko agindua emango badu, modu frogagarrian
jakinarazi beharko zaio lagapen akordioa.

16.- Kontratistak, plegu honetako karatulako 26. atalean
adierazitako baldintzetan, aurrez idatzizko eskaera egin
ostean, metatuak dauden materialengatik eta instalazio
edo ekipoengatik kontura ordainketak jasotzeko
eskubidea izango du, horretarako HAKLAOaren 155etik
157rako artikuluetan zehazten den moduan eta
horietan adierazitako bermeekin. Zenbatekoa eta

baldintzak aipatutako 26. atalean jasotzen dira.
Ordainketa horiek atal horretan zehazten den
bermearen prestazioaren bitartez egongo dira
aseguratuta.

54.- Obraren egikaritzea amaitu dela ohartaraztea
Kontratistak, karatulako 29. atalean aurreikusten den
denborarekin, kontratua amaitu edo egikaritzeko
aurreikusitako  dataren berri emango dio obrako
zuzendaritzari, haren harrera egin dadin. Jakinarazpen hori
izapidetzeko prozedura eta epeak, harrera eta Kontu
hartzailetzari egiteko jakinarazpenerako ordezkariaren
izendapena, HAKLAOaren 163. artikuluan ezarritakoaren
arabera arautuko dira.

3.- Obrak egoera onean badauden eta aurreikusitako
manuen arabera, administrazio kontratatzaileak eta

4.- Kontratista obraren harrerara bertaratzera derrigortuta
dago. Egotzi ahal zaizkion arrazoiak direla medio
betebehar hori betetzen ez badu, Administrazioaren
ordezkariak aktaren ale bat igorriko dio, hamar
eguneko epean, egokitzat jotzen dituen alegazioak egin
ditzan, eta kontratazio organoak ebatziko ditu horiek.

5.- Obrak jasotzeko moduko egoeran ez daudenean, aktan
hala adieraziko da, eta horien zuzendaritza
fakultatiboak hautemandako akatsak adieraziko ditu
eta beharrezkoak diren argibideak emango ditu, akats
horiek konpontzeko epe bat ipiniz. Epe hori igarota
kontratistak ez balitu akatsak konpondu, luzaezina den

Baldintza Administratibo

Pliego de Clausulas
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se abonen al contratista tendran el cardcter de abonos
a cuenta y no supondran en forma alguna aprobacion y
recepcion de las obras que comprenden, a resultas de
la certificacidn final de las obras ejecutadas y a cuenta
de la liquidacién del contrato. En estos abonos a cuenta
se observara lo dispuesto en el parrafo segundo del
apartado 2 del articulo 198.

15.-La empresa contratista podra ceder a una tercera parte,
por cualquiera de los medios legalmente establecidos,
su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para
que dicha cesidn surta efectos, y la Administracion
expida el mandamiento de pago a favor de la entidad
cesionaria, es preciso que se le notifique
fehacientemente a ésta ultima el acuerdo de cesion.

16.-El contratista en las condiciones sefialadas en el
apartado 26 de la caratula del presente pliego los
respectivos pliegos, previa peticiéon escrita, tendrd
derecho a percibir abonos a cuenta por materiales
acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y
con las garantias que, a tal efecto determinan los
articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y
condiciones se encuentran sefialadas en el citado
apartado 26. Los referidos pagos seran asegurados
mediante la prestacidn de la garantia que se especifica
en dicho apartado.

54.- Aviso de terminacidn de la ejecucion de la obra

El contratista, con la antelacion prevista en el apartado 29
de la caratula, comunicara por escrito a la direccién de la
obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucidn del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcién. El
procedimiento y plazos para la tramitacién de esta
comunicacion, la designacién de representante para la
recepcion y la comunicacion, a la Intervencidn, se regularan
por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

55.- Recepcion de la obra.

1.- El contrato se entenderd cumplido por el contratista,
cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccion de Ia
Administracidn, la totalidad de su objeto.

2.- Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se
procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la
misma.

3.- Silas obras se encuentran en buen estado y con arreglo a
las prescripciones previstas, el funcionario técnico
designado por la Administracién contratante y represen-
tante de ésta, las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser
firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose
un ejemplar al funcionario técnico que represente a la
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beste epe bat eman ahal izango da edo kontratua eten
daiteke, kontratistari egotz dakizkiokeen arrazoiak
direla medio.

56.- Neurketa orokorra eta azken ziurtapena
1.- Obren harrera egin ondoren, neurketa orokorra egingo

da kontratista bertan egonik, eta harrera egiten denetik
hilabeteko epean zuzendaritza fakultatiboak
proiektuaren arabera egiaz gauzatutakoen neurketa
egingo du. Harrera egin eta 3 hilabeteko epearen
barnean, kontratazio organoak gauzatutako obren
azken ziurtapena onartu beharko du, hala badagokio,
kontratistari ordainduko zaiona kontratuko
likidazioaren kontura SPKLaren 198.4. artikuluan
aurreikusitako epean.

2.- Hamabi milioi eurotik gorako balio estimatua duten

obren kasuan, likidazio- eta neurketaeragiketak bereziki
konplexuak direnean, pleguetan azken ziurtapena
onartzeko hiru hilabeteko epea luzatzeko aukera
aurreikusi ahal izango da, betiere, kasu guztietan, bost
hilabeteko epea gainditzen ez bada, SPKLaren 243.1.
artikuluko azken lerroaldean xedatutakoarekin bat
etorriz. Azken ziurtapena onartzeko epea karatulako
30. atalean arautzen da.

57.- Berme-epea eta likidazioa
1.- Berme-epea harrera-datatik hasiko da zenbatzen eta

karatulako 16. atalean adierazitakoa izango da. Berme-
epean zehar kontratistaren ardura izango da obren
artapena eta zaintza.

2.- Epe horretan zehar aplikagarri den SPKLaren 110.

artikuluan adierazitako kontzeptuengatik erantzungo
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Administracion, otro a la direccidén facultativa, y otro al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En
el acta de recepcidn la direccion facultativa fijara la fecha
para el inicio de la medicién general, quedando notificado
el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion
de la obra. Si por causas que le sean imputables no
cumple esta obligaciéon, el representante de la
Administracion le remitird un ejemplar del acta para
que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones
que considere oportunas, sobre las que resolvera el
6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser
recibidas, se hara constar asi en el acta, y la direccién
facultativa de las mismas sefalard los defectos
observados y detallara las instrucciones precisas fijando
un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra
concedérsele otro plazo improrrogable o declarar
resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

Medicidon general y certificacion final

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su
medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por la direccidn facultativa, en el plazo de
un mes desde la recepcidn, la medicion de las realmente
ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo
de 3 meses, contados a partir de la recepcion, el érgano
de contratacion deberd aprobar la certificacion final de
las obras ejecutadas, que, en su caso, sera abonada al
contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en el
plazo previsto en el articulo 198.4 LCSP.

En el caso de obras cuyo valor estimado supere los
doce millones de euros en las que las operaciones de
liquidacién y medicién fueran especialmente
complejas, los pliegos podran prever que el plazo de
tres meses para la aprobacién de la certificacion final
podra ser ampliado, siempre que no supere en ningun
caso los cinco meses, de conformidad con lo dispuesto
en el ultimo parrafo del articulo 243.1 LCSP. El plazo
para aprobar la certificacidn final se encuentra regulado
en el apartado 30 de la caratula.

Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera
Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo
caso, de la conservacion y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones
técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones
que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacion y diere
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du behin betiko bermeak.
Epe horretan zehar, kontratista, edozein kasutan, obrak
artatu eta zaintzeaz arduratuko da proiektuko baldintza

Administrativas Particulares

lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma
y a costa del contratista los trabajos necesarios para
evitar el dafio.

tekniko berezien pleguan aurreikusitakoaren arabera 4.- En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el
eta obrako zuzendaritzak ematen dituen argibideak plazo de garantia de las partes recibidas comenzara a
betez. Administrazioaren iritziz, zaintza horri jaramonik contarse desde las fechas de las respectivas
egin ez badio eta obra arriskuan jartzen bada, recepciones parciales.
Administrazioak beregain hartuko luke kalteak 5.- Dentro del plazo de quince dias anteriores al
ekiditeko zeregin hori kontratistaren kargura. cumplimiento del plazo de garantia, la direccidn
facultativa, de oficio o a instancia del contratista,
Harrera partzialak baleude, jasotako zatien berme-epea redactara un informe sobre el estado de las obras. Si
dagozkion harrera partzialen datetatik aurrera hasiko este fuere favorable, el contratista quedara relevado de
da zenbatzen. toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo
244 de la LCSP, procediéndose a la devolucién o
Berme-epea bukatu baino hamabost egun lehenago, cancelacién de la garantia, a la liquidacion del contrato
zuzendaritza fakultatiboak obren egoerari buruzko y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes,
txostena egingo du, ofizioz edo kontratistak eskatuta. que deberan efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el
Txostena aldekoa bada, kontratista erantzukizun informe no fuese favorable y los defectos observados
guztietatik libre geldituko da —Sektore Publikoko se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y
Kontratuen Legearen testu bategineko 244. artikuluan no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia
xedatutakoan izan ezik—, eta bermea itzuli edo kitatu la direccion facultativa procedera a dictar las oportunas
beharko da, kontratua likidatu, eta, egiteko instrucciones al contratista para la debida reparacion
ordainketarik baldin badago, ordaindu, 60 egun de lo construido, concediéndole un plazo para ello
naturaleko epean. Txostena aldekoa izango ez balitz eta durante el cual continuard encargado de Ia
antzemandako akatsak obrak egiterakoan izandako conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad
hutsuneen ondorio badira eta ez eraikitakoaren alguna por ampliacién del plazo de garantia.
erabilerarenak, berme-epearen barruan obra 6.- En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el
zuzendaritzak beharrezkoak diren aginduak emango informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez
dizkio kontratistari konponketak egin ditzan eta reparado lo construido, se formulara por la direccién
horretarako epe bat emango dio; lan horiek egin facultativa y en el plazo de un mes la propuesta de
bitartean kontratista arduratuko da obren zaintzaz eta liquidacidn de las realmente ejecutadas, notificdindose
ez du inolako ordainik jasoko berme epea luzatzeagatik. al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime
Edozein kasutan, berme-epe hori igaro ostean, txostena oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir
aldekoa balitz edo, bestela, eraikitakoa konpondu de la contestacion del contratista o del transcurso del
ostean, egiaz gauzatutakoen likidazioaren plazo establecido para tal fin, el érgano de contratacion
proposamena egingo du zuzendaritza fakultatiboak debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el
hilabeteko epean, eta kontratistari jakinaraziko zaio saldo resultante de la misma.
hamar eguneko epean bere adostasuna ager dezan edo 7.- Siempre que por razones excepcionales de interés

egokitzat jotzen dituen erreparoak azal ditzan.
Kontratistaren erantzuna jaso ondoren edo horretarako
ezarritako epea igaro ostean, bi hilabeteko epean,
kontratazio organoak likidazioa onartu beharko du eta,
hala badagokio, haren ondoriozko saldoa ordaindu.

Espedientean behar bezala arrazoitutako interes
publikoko arrazoi ezohikoengatik kontratazio organoak
obraren egiazko okupazioa edo hura erabilera
publikoaren zerbitzura ipintzea adostuko balu, harrera-
ekitaldi formala bete gabe ere, inguruabar horiek
gertatzen direnetik aurrera obraren harrera-ekitaldiari
dagokion ondorioak emango dira HAKLAOaren 168.
artikuluan ezarritako moduan.

publico debidamente motivadas en el expediente el
6rgano de contratacion acuerde la ocupacién efectiva
de la obra o su puesta en servicio para el uso publico,
aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcidn,
desde que concurran dichas circunstancias se
produciran los efectos y consecuencias propios del acto
de recepcion de la obra en los términos establecidos en
el articulo 168 del RGLCAP.



ESKUF 4b976cc- 4871- 442d- bba7- 65f 8ace54d46

%

Andoaingo Udala

58.-

1.-

Berezien Agiria
ZERBITZUAK

Ezkutuko akatsen gaineko erantzukizuna

Obra suntsituko balitz edo bere funtzioarekin
bateraezinak diren kalte larriak jasango balitu berme-
epea igaro ostean, eraikuntzako ezkutuko akatsen
ondorioz, kontratistak kontratua ez duelako bete, hura
izango da gertatzen edo adierazten diren kalte eta
galeren erantzulea hamabost urteko epe baten barruan
harrera egiten denetik zenbatzen hasita.

Halaber, kontratista izango da epe horretan zehar obran
zimentazio, euskarri, habeei, forjatu, eustorma edo
egiturazko beste elementu batzuetan eragindako eta
eraikuntzaren erresistentzia mekanikoa eta eginkortasuna
arrisku zuzenean ipintzea dakarten akats edo gabezien
ondorioz sortutako kalte materialen erantzulea, horiek
obraren harrera-datatik zenbatzen hasita erreparorik gabe
edo horiek konpontzen direnetik aurrera.

Akats edo gabezietatik eratorritako kalte
materialengatik  aurreko atalean  aurreikusitako
erantzukizuna eskatzeko ekintzak bi urteko epean
preskribatuko dira kalte horiek gertatu edo adierazten
direnetik zenbatzen hasita, kontratua ez betetzearen
ondoriozko  erantzukizunak  eskatzeko = manten
daitezkeen ekintzen kalterik gabe.

Epe hori amaitutakoan kalte edo galerarik izan ez bada,
kontratistaren erantzukizuna amaitutzat joko da.

Kontratua kontratistaren erruzko ez-betetze baten
ondorioz ebazten denean, bermea konfiskatu egingo zaio
eta, gainera, Administrazioari kalte-ordainak ordaindu
beharko dizkio konfiskatutako bermearen zenbatekotik
gorako kalte eta galeren ondorioz. Kontratazio organoak,
kontratistak ordaindu behar dituen kalte-galerak zehaztu
beharko ditu. Horretarako, erabakia arrazoitu egin
beharko du, kontratistari entzunaldia egiteko aukera
eskaini ondoren. Erabakia hartzeko, besteak beste,
honako faktore hauek izango dira kontuan: proiektatutako
inbertsioari dakarkion atzerapena eta Administrazioari
inolako beharrik gabe eragin diccidn gastuak.
Suntsitzeko arrazoiak aplikatzeko SPKLaren 212.
artikuluan  xedatutakoa beteko da eta bere
ondorioetarako SPKLaren 213. eta 246. artikuluetan
xedatutakoa, eta baita, hala badagokio, hura garatzeko
araudian xedatutakoa.
Kontratua suntsiarazteko arrazoiak
halaber, honako hauek:
a).- Kontratua gauzatu bitartean, kontratuari atxikitako
langileei kontratistak soldatak ez ordaintzea, edo

izan daitezke,
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58.- Responsabilidad por vicios ocultos
1.- Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves

incompatibles con su funcidn con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccidn, debido a incumplimiento del contrato por
parte del contratista, respondera éste de los dafios y
perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante
un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

2.- Asimismo, el contratista respondera durante dicho

plazo de los dafios materiales causados en la obra por
vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u
otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecdnica y la estabilidad de
la construccion, contados desde la fecha de recepcion
de la obra sin reservas o desde la subsanacidn de éstas.

3.- Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en

el apartado anterior por dafios materiales dimanantes
de los vicios o defectos, prescribirdn en el plazo de dos
afos a contar desde que se produzcan o se manifiesten
dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan
subsistir  para exigir  responsabilidades por
incumplimiento contractual.

4.- Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado

ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida
la responsabilidad del contratista.

59.- Resolucion del contrato
1.- Seran causa de resolucion del contrato, ademas de las

establecidas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, el
incumplimiento de las obligaciones esenciales indicadas
en la LCSP y de las sefialadas en el apartado 20 de la
caratula como obligaciones esenciales del contrato.

2.- De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en

gue concurran diversas causas de resolucién del contrato
con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias
econdmicas de la extincion, debera atenderse a la que
haya aparecido con prioridad en el tiempo.

3.- Laresolucién del contrato se acordara por el 6rgano de

contratacion de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 212.1 LCSP mediante procedimiento tramitado
en la forma reglamentariamente establecida.

4.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento

culpable del contratista le sera incautada la garantia y
deberd, ademas, indemnizar a la Administracién los
dafos y perjuicios ocasionados en lo que excedan del
importe de la garantia incautada. La determinacién de
los dafios y perjuicios que deba indemnizar el
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langile  horientzat indarrean  dauden lan

hitzarmenetan ezarritako baldintzak ez betetzea.

Arrazoi horrengatiko suntsiarazpena, oro har,
enpresa kontratistako langileen ordezkaritzak
eskaturik erabakiko da; soldatak ez ordaintze
horrek eragiten dien langileak SPKLren 130.
artikuluarekin bat subrogazioa bidezkoa den
langileak direnean eta enpresa kontratistak zor
dituen soldatek kontratuaren esleipen prezioaren
% 5etik gorakoak direnean, aldiz, kontratazio
organoak ofizioz erabaki ahal izango du, zuzenean,
kontratua suntsiaraztea.

b).- Baldintza-agiri honen arabera laneko segurtasun
eta osasun arloko oso ez-betetze larria gertatzea.
7.- Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, hartako

kideetako bat SPKLaren 211.1 a) eta b) artikuluko
kasuan aurkitzen denean, administrazioak eskumena
izango du aldi baterako elkartea osatzen duten
gainerako  enpresei  kontratuzko  betebeharrak
betearazteko edo kontratua suntsitzea erabakitzeko.

8.- Haatik, ez-betetzeengatiko zehapenak kontratuaren
prezioaren % 5eko multiplo batera iristen direnean,
kontratazio organoak eskumena izango du kontratua
suntsitzeko edo beste zehapen batzuk ezarriz harekin
jarraitzeko.

60.- Obrak ondare eta eskubideen inbentario nagusira
gaineratzea

Obra inbentariagarriak —eta hobekuntzakoak, hala
dagokienean— ondasun eta eskubideen inbentario
orokorrean sartzeari begira, kontratistak obra zuzendariari
harrera aktari erantsiko zaion obraren neurri eta ezaugarriei
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contratista se llevard a cabo por el drgano de
contratacion en decision motivada previa audiencia del
mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que
implique para la inversion proyectada y a los mayores
gastos que ocasione a la Administracion.

5.- Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara
a lo dispuesto en el articulo 212 de la LCSP y para sus
efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la
LCSP, asi como en su caso, a lo dispuesto en el
desarrollo reglamentario.

6.- También podrd ser resuelto el
siguientes causas:

a).- Por el impago durante la ejecucion del contrato, de
los salarios por parte de la contratista al personal
adscrito al contrato, o el incumplimiento de las
condiciones  establecidas en los convenios
colectivos en vigor para este personal.

La resolucidn por esta causa se acordard, con
caracter general, a instancia de la representacion
del personal en la empresa contratista; excepto
cuando el personal afectado por el impago de
salarios sea personal en los que procediera la
subrogacién de conformidad con el articulo 130 de
la LCSP y el importe de los salarios adeudados por
la empresa contratista supere el 5 por ciento del
precio de adjudicacidn del contrato, en cuyo caso
la resolucion podra ser acordada directamente por
el érgano de contratacion de oficio.

b).-Por incumplimiento de cardcter muy grave
conforme al presente pliego de las obligaciones en
materia de seguridad y salud en el trabajo.

7.- En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas,
cuando alguna de las integrantes se encuentre
comprendida en el supuesto del articulo 211.1 a) y b)
de la LCSP la Administracion estara facultada para exigir
el cumplimiento de las obligaciones contractuales al
resto de las empresas que constituyan la union
temporal o acordar la resolucion del contrato.

8.- No obstante, cuando las penalidades por
incumplimientos alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el érgano de contratacién estard
facultado para proceder a la resolucion del mismo o a
acordar la continuidad de su ejecucidon con imposicion
de nuevas penalidades.

contrato por las

60.- Incorporacion de las obras al inventario general de
bienes y derechos

A los efectos de su incorporacion al inventario general de
bienes y derechos de las obras de caracter inventariable v,
en su caso, de las de mejora, la empresa contratista en el
acto de recepcion de la obra entregara a la Direccién de la
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buruzko dokumentu bat emango dio, obra jasotzen denean
gelditzen den egoera xehetasunez definituta.

61.- Kontraesanak

Proiektua  osatzen duten agirien eta  baldintza
administratibo berezien agiriaren artean kontraesanak
egonez gero zehaztapen ekonomiko eta administratiboen
inguruan, baldintza agiri honetan jasotakoek aginduko dute.

Eginbidea: Nik, idazkariak, egiten dudana aditzera
emateko baldintza administratibo berezien agiri hau
Tokiko Gobernu Batzarrak onartu duela, Alkatetzak
eskuordeturik, 2024ko irailaren 27an egindako bilkuran
hartutako erabaki bidez.
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obra la documentacién descriptiva del estado de
dimensiones y caracteristicas de la obra ejecutada que
defina con detalle las obras realizadas tal como se
encuentran en el momento de la recepcion.

61.- Supuestos de contradicciones

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones
econdmico-administrativas, entre los documentos que
integran el Proyecto y el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, prevaleceran las clausulas contenidas en el
presente pliego.

Diligencia: Que la extiendo yo, el Secretario de Ia
Corporacion, para hacer constar que el presente pliego
de cldusulas administrativas particulares ha sido
aprobado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, por delegacion de Alcaldia, de fecha 27 de
septiembre de 2024.

Idazkaria / El secretario
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I. ERANSKINA
LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO JARRAIBIDEAK
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ANEXO |
INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION ELECTRONICA

l.- LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO SISTEMA.

1.- Kontratazio prozeduretako izapideetarako (dokumentuak
bidali, kontratuak sinatu, jakinarazpenak jaso...) lizitazio
elektronikorako sistema erabiltzeko baldintzak.

1.1.-Baldintza administratiboak:

a).- Ziurtagiri digital bat izatea, Andoaingo Udalak izapide
elektronikoetarako baimendutako erabilera duena.
Gaur egun, honako hauek dira ziurtagiri elektroniko
horiek:
- Izenpe (entitatea, herritarra, entitatearen ordezkaria).
- FMINT (entitatea, herritarra, entitatearen ordezkaria).
- Nortasun agiri nazional elektronikoa
- Camerfirma (entitatea, herritarra)

b).- Egoera hauetako batean egotea:

- Alta emanda egotea eta
ziurtagiria izatea Euskadiko
Enpresa Sailkatuen Erregistroan.

- Alta emanda egotea lizitazio elektronikorako aldi
baterako gaikuntzako sisteman.

- Bi operadore ekonomiko edo gehiago elkarrekin
aurkezten badira, formalki aldi baterako enpresa
elkarte gisa (ABEE) eratzeko konpromisoa hartuta,
ABEEaren konpromisoa aldi baterako gaikuntzako
sisteman erregistratuta egon beharko da.

indarrean dagoen
Lizitatzaileen eta

1.2.-Baldintza teknikoak:
Elektronikoki lizitatzeko baldintza teknikoei
informazioa lotura honetan aurkitu daiteke:
http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-content/eu/
contenidos/informacion/licitar_electronicamente/eu_02/
requisitos_tecnicos.html

buruzko

1.3.-Lizitazio  elektronikoari  buruzko zalantzak edo
gorabeherak argitzeko zerbitzua: 945 016298.

2.- lizitazio elektronikoko sistemara sartzeko modua:
Sistema erabili ahal izateko, atari honetan sartu beharko da:
www.contratacion.euskadi.eus

1.- JAKINARAZPEN ETA KOMUNIKAZIO ELEKTRONIKOAK.
Jakinarazpen-komunikazio elektronikoak udal web-orriko
Zerbitzu Telematikoetan eskura dagoen Jakinarazi
plataformaren bidez egingo dira, zeinara helbide honetatik sartu
gaitezkeen:
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/
home.do?ayto=009&hizkuntza=EU

Jakinarazpen edo komunikazio bat bidaltzen den bakoitzean,
ohar bat bidaliko zaio enpresari, horrek I. eranskin honen
gehigarrian horretarako zehaztutako helbide elektronikora.

I.- SISTEMA DE LICITACION ELECTRONICA.

1.- Requisitos para utilizar el sistema de licitacion electrénica
para los tramites del procedimiento de contratacion (envio de
documentos, firma de contrato, recepcion de notificaciones...)

1.1.- Requisitos administrativos:

a).- Disponer de un certificado digital cuyo uso esté
autorizado por el Ayuntamiento de Andoain a
efectos de tramitacion electrénica. Actualmente
estos certificados electrénicos son los siguientes:

- lzenpe (Entidad, Ciudadano, Repr. de Entidad).
- FNMT (Entidad, Ciudadano, Repr. de Entidad).
- DNI-e

- Camerfirma (Entidad, Ciudadano)

b).- Estar en alguna de estas situaciones:

- Estar dado de alta y disponer certificacién vigente
en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas
de Euskadi.

- Estar dado de alta en el sistema de habilitacion
temporal para la licitacion electrénica.

- En el caso de que dos o mas operadores
econdmicos  concurran  agrupados con el
compromiso de constituirse formalmente en UTE,
el compromiso de la UTE debera estar registrado en
el sistema de habilitacidon temporal

1.2.- Requisitos técnicos:
La informacion sobre los requerimientos técnicos para
licitar electrénicamente se encuentra en el enlace:
http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-content/es/
contenidos/informacion/licitar_electronicamente/es_02/
requisitos_tecnicos.html

1.3.- Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias
sobre licitacion electronica: 945016298.

2.- Modo de acceso al sistema de licitacion electronica:
Para utilizar el sistema debera accederse al portal
www.contratacion.euskadi.eus

I1.- NOTIFICACION Y COMUNICACION ELECTRONICAS.

Las notificaciones y comunicaciones por via electrénica se
realizaran a través de la plataforma Jakinarazi que se aloja en
los Servicios Telematicos de la web municipal,a la que se
accederd a través de:
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/
home.do?ayto=9.

Cada vez que se envie una notificacion o comunicacién, la empresa
recibira aviso del envio a la direccién de correo electrénico que
haya facilitado a estos efectos en la Adenda de este Anexo .



https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=9
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=9
http://www.contratacion.euskadi.eus/
http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-content/es/contenidos/informacion/licitar_electronicamente/es_02/requisitos_tecnicos.html
http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-content/es/contenidos/informacion/licitar_electronicamente/es_02/requisitos_tecnicos.html
http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-content/es/contenidos/informacion/licitar_electronicamente/es_02/requisitos_tecnicos.html
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=009&hizkuntza=EU
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=009&hizkuntza=EU
http://www.contratacion.euskadi.eus/
http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-content/eu/contenidos/informacion/licitar_electronicamente/eu_02/requisitos_tecnicos.html
http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-content/eu/contenidos/informacion/licitar_electronicamente/eu_02/requisitos_tecnicos.html
http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-content/eu/contenidos/informacion/licitar_electronicamente/eu_02/requisitos_tecnicos.html
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ADENDA AL ANEXO |
DATOS A EFECTOS DE RECIBIR NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION

Izen-abizenak / Nombre y Apellidos

DNI / NIF

D Norberaren izenean / En nombre propio

[ ] Ordezkatutako enpresaren izenean / En nombre de la empresa que represento

Ordezkatuaren sozietate izena:
Razon social de la representada:

CIF de la representada:
Ordezkatuaren IFK:

* Aldi baterako enpresa elkartea bada, eredua egokitu egin behar
da, aldi baterako enpresa elkartean izango den enpresa bakoitza
ordezkatzen duten pertsona guztiei buruzko datuak gehitzeko

ADIERAZTEN DU(TE)

Kontratua (izena eta espediente kodea) esleitzeko prozedurari
buruzko jakinarazpen eta komunikazioen ondorioetarako:

* En el caso de Unién Temporal de Empresas, adaptar el
modelo para afiadir los datos relativos a todas las personas que
representen a cada una de las empresas que formaran la UTE.

DECLARA(N)

Que a efectos de notificaciones y comunicaciones en relacién con
el procedimiento de adjudicacion del contrato con expediente:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK / DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Kontratuaren xedea / Objeto contrato

Belabi, Ezkerrenea eta Car eremuetako aparkalekuak birgaitzeko, herriko hainbat kale asfaltatzeko eta zebra

bideak egokitzeko obrak burutzea.

Obras de reparacion de los aparcamientos de Belabi, Ezkerrenea y Car, asfaltado de varias calles del municipio y

reparacion de pasos de cebra.

Esp. Kod. / CAd. Exp.
2024AKN60002

Jakinarazpen eta komunikazio elektronikoetarako datuak
honako hauek dira®:

Los datos a efectos de practicar las notificaciones vy
comunicaciones via electronica son

JAKINARAZPEN ETA KOMUNIKAZIOETARAKO DATUAK / DATOS PARA NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

Helbidea / Direccion PK/CP Udalerria / Municipio Probintzia / Provincia

Tf. finkoa / Tf. fijo Tf. mugikorra / Tf. movil Abisuetarako helbide elektronikoa / Direccion de correo electrdnico de aviso

Hartzailea / Persona destinataria Jakinarazpena jasotzeko aukeratutako hizkuntza / Idioma elegido para recibir notificacion

[ ] Euskara / Euskera [ ] Bietara / Bilingiie

1

Hainbat enpresak esleipendun izanez gero formalki aldi baterako enpresa elkarte gisa eratzeko konpromisoa aurkezten badute, jakinarazpen eta
komunikazioetarako helbide bakar bat aurkeztu beharko dute.

En caso de presentar oferta o solicitud de participacion varias empresas con el compromiso de constituirse formalmente en Unién Temporal de

Empresas en caso de resultar adjudicatarias, deberdn presentar una sola direccion a efectos de notificaciones y comunicaciones.
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ANEXO I

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL
DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION DEUC

1.- Llizitatzaileak EKAB aurkeztea hark lizitazio prozedura
honetan parte hartu ahal izateko baldintza-agiri honetan
zehazten diren AURRETIAZKO BALDINTZAK BETETZEN
dituelako aurretiazko froga da.

Enpresen egoera finantzarioari, gaitasunei eta kontratazio
publikorako prozedura batean parte hartzeko egokitasunari
buruzko erantzukizunpeko adierazpena da EKAB, eta
lizitatzaileek agiri hori aurkeztu beharko dute, SPKLren 140.
artikuluarekin eta agiriaren formulario normalizatua eta
betetzeko jarraibideak ezartzen dituen 2016ko urtarrilaren
S5eko 2016/7 Batzordearen Betetze Erregelamenduarekin (EB)
bat.

Kontratazio organoak bere ahalmenak erabili ahal izango ditu,
BAT zenbakiko gutun azalean aurrez aurkeztutako
erantzukizunpeko adierazpenak egiaztatzeko, horretarako
beharrezko frogagiriak aurkeztea eskatuz, 39/2015 Legearen
69. artikuluak jasotzen dituen baldintzetan betiere.

Edonola ere, lizitatzaileak EKAB aurkezten badu konpromiso
bat hartzen du bere gain, kontratuaren esleipena aldekoa
badu EKAB agiriak ordezkatzen dituen frogagiriak aurkeztekoa
zehazki, 33.2 klausulan aurreikusiarekin bat.

2.- EKABen formulario normalizatua.

EKABen formulario normalizatua lizitatzaileen eskura dago
honako helbide elektroniko honetan:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?
lang=es

3.- Jarraibideak.

Dokumentuan adierazten diren baldintza guztiak bete egin behar
dira, edonola ere, lizitazio epearen azken egunean, kontratatzeko
galarazpenak izan ezik, horiek kontratua formalizatu arte segitu
behar baitute gutxienez. Administrazioak egiaztapenak egin ahal
izango ditu, betiere, prozedurako edozein unetan.

Adierazpenak behar besteko ahala duen batek sinatuta egon
behar du.

Kontratuaren gaia sortatan zatitzea aurreikusten denean,
baldin eta kaudimen ekonomiko eta finantzarioari edo tekniko
eta profesionalari buruzko baldintzak lotetik lotera aldatzen
badira, Europako kontratazio agiri bakar bat aurkeztuko da
kaudimen baldintza berberak aplikatzen zaizkion sorta
bakoitzeko edo sorta talde bakoitzeko.

Eskatzen den bitarteko atxikipena kanpo bitartekoz betetzen
badu lizitatzaileak, honek bere EKAB aurkeztu beharko du, eta
EKAB bana, gainera, kontratua betetzeari atxikitako bitarteko
bakoitzeko.

1.- La presentacion del DEUC por el licitador sirve como prueba
preliminar del CUMPLIMIENTO de los REQUISITOS PREVIOS
especificados en el presente pliego para participar en este
procedimiento de licitacion.

Los licitadores deberan presentar el DEUC, que consiste en una
declaracion responsable de la situacién financiera, las
capacidades y la idoneidad de las empresas para participar en un
procedimiento de contratacion publica, de conformidad con el
articulo 140 de la LCSP y el Reglamento de Ejecucién de la
Comisién (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que establece el
formulario normalizado del mismo y las instrucciones para su
cumplimentacién.

El érgano de contratacidon podrd hacer uso de sus facultades de
comprobacién de las declaraciones responsables previamente
presentadas en el Sobre n2 UNO requiriendo al efecto la
presentacion de los correspondientes justificantes documentales,
en los términos del articulo 69 de Ley 39/2015.

En cualquier caso la presentacion del DEUC por el licitador
conlleva el compromiso de que, en caso de que la propuesta de
adjudicacion del contrato recaiga a su favor, se aportaran los
documentos justificativos a los que sustituye de conformidad con
lo previsto en la cldusula 32.2.

2.- Formulario normalizado DEUC.

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposicion
de los licitadores en la siguiente direccion electrénica:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?
lang=es

3.- Instrucciones:

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse,
en todo caso, el Ultimo dia de plazo de licitacién, salvo las
prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta
la formalizacién del contrato, pudiendo la Administracion
efectuar  verificaciones en  cualquier momento  del
procedimiento.

La declaraciéon debe estar firmada por quien tenga poder
suficiente para ello.

Cuando se prevea la division por lotes del objeto del contrato, si
los requisitos de solvencia econdmica y financiera o técnica y
profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportara un
DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los
mismos requisitos de solvencia.

En caso de que la adscripcion de medios exigida se cumpla con
medios externos al licitador, debera presentarse un DEUC por el
licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecucion del
contrato.


https://andoain.eposta.gipuzkoa.net/owa/redir.aspx?C=-fwkvZZGytbkFN1dVhoeCCX9LqwQQrk5MaECmh7OiK90UN8BxcHXCA..&URL=https%3A%2F%2Fvisor.registrodelicitadores.gob.es%2Fespd-web%2Ffilter%3Flang%3Des
https://andoain.eposta.gipuzkoa.net/owa/redir.aspx?C=-fwkvZZGytbkFN1dVhoeCCX9LqwQQrk5MaECmh7OiK90UN8BxcHXCA..&URL=https%3A%2F%2Fvisor.registrodelicitadores.gob.es%2Fespd-web%2Ffilter%3Flang%3Des
https://andoain.eposta.gipuzkoa.net/owa/redir.aspx?C=-fwkvZZGytbkFN1dVhoeCCX9LqwQQrk5MaECmh7OiK90UN8BxcHXCA..&URL=https%3A%2F%2Fvisor.registrodelicitadores.gob.es%2Fespd-web%2Ffilter%3Flang%3Des
https://andoain.eposta.gipuzkoa.net/owa/redir.aspx?C=-fwkvZZGytbkFN1dVhoeCCX9LqwQQrk5MaECmh7OiK90UN8BxcHXCA..&URL=https%3A%2F%2Fvisor.registrodelicitadores.gob.es%2Fespd-web%2Ffilter%3Flang%3Des
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Enpresa batzuk aldi baterako elkartea eraturik aurkezten
badira, elkartekide bakoitzak bere nortasun, gaitasun eta
kaudimena egiaztatu beharko ditu, eta guzti-guztiek dagokien
EKAB formulario normalizatua aurkeztu beharko dute. EKAB
formulario normalizatuaz eta ABEEa eratzeko konpromisoaz
gain, edo, hala dagokionean, behin-behineko bermearen
frogagiriaz gain, BAT zenbakiko gutun azalean lizitatzaileen
adierazpena jaso beharko da, baldintza-agiri honetako V.
eranskineko ereduarekin bat, enpresa-talde batekoak diren
ala ez adierazi beharko baitute horretan.

Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen Erregistroan edo
estatuko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroan
izena emanda dauden enpresek ez dute inskripzio horretan
dagoeneko gaurkotuta dituzten datuak zertan eman, betiere
zertzelada hori adierazten bada EKABen formulario
normalizatuan. Edonola ere, lizitatzaileak berak ziurtatu behar
du zer datu dauden egiaz jasota eta gaurkotuta eta zer datu
ez. Eskatutako datu edo informazioetakoren bat ez dagoenean
aipatutako lizitatzaileen erregistroetan erasota, edo horietan
gaurkotuta ez badago, formularioa betez eman beharko da
datu edo informazio hori.

EKAB formulario normalizatuaren erabilerari dagokionez, lizita-

tzaileek ondoko dokumentu hauek kontsultatu ahal izango

dituzte:

v’ 2016/7 zk ko Erregelamendua (EB), web honetan eskuragarri:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

4.- Prozedura honetarako formulario berezia duen XML
artxiboa kontratatzailearen profilean dago.

Baldintza Administratibo

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal,
cada una de las que la componen deberda acreditar su
personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada
una de ellas un formulario normalizado del DEUC. Ademas del
formulario o formularios normalizados del DEUC vy del
compromiso de constitucion de la UTE, o el documento
acreditativo de la garantia provisional, en su caso, en el sobre n?
UNO debera incluirse la declaracion de los licitadores de su
pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al modelo
del Anexo V de este pliego.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Auténoma del Pais Vasco o en el Registro de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estaran obligadas
a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera
actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el
formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es la licitadora
quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente
inscritos y actualizados y cuales no. Cuando alguno de los datos o
informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores
citados o no figure actualizado en los mismos, debera aportarse
mediante la cumplimentacion del formulario.

Sobre la utilizaciéon del formulario normalizado DEUC las
licitadoras podran consultar los siguientes documentos:

v Reglamento (UE) N2 2016/7 disponible en la pagina web:

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

4.- El archivo XML con el formulario singularizado para este
procedimiento esta en el perfil de contratante.


https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
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ZERBITZUAK
lIl. ERANSKINA ANEXO Il
ALDI BATERAKO ENPRESA ELKARTEA ERATZEKO MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN
KONPROMISOAREN EREDUA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION
Izen-abizenak / Nombre y Apellidos DNI / NIF

[ ] Norberaren izenean / En nombre propio

[ ] Ordezkatutako enpresaren izenean / En nombre de la empresa que represento

Ordezkatuaren sozietate izena:
Razdn social de la representada:
CIF de la representada:
Ordezkatuaren IFK:

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION
Izen-abizenak / Nombre y Apellidos DNI / NIF

[ ] Norberaren izenean / En nombre propio

[ ] Ordezkatutako enpresaren izenean / En nombre de la empresa que represento

Ordezkatuaren sozietate izena:
Razdén social de la representada:
CIF de la representada:
Ordezkatuaren IFK:

(*Eredua egokitu behar da, esleipendun gertatuz gero aldi baterako  * Adaptar el modelo para afiadir los datos relativos a todas las personas que
enpresa elkartean izango den enpresa bakoitza ordezkatzen duten  representen a cada una de las empresas que formardn la Unién Temporal
pertsona guztiei buruzko datuak gehitzeko) de Empresas en caso de resultar adjudicatarias.

VARTDATAZIA CCACAICAITEADER RATIIAY / NATAC NCI CVACNICANTE NC AARNTDATACIAN

Kontratuaren xedea / Objeto contrato Esp. Kod. / Céd. Exp.

Belabi, Ezkerrenea eta Car eremuetako aparkalekuak birgaitzeko, herriko hainbat kale asfaltatzeko eta zebra 2024AKN60002
bideak egokitzeko obrak burutzea.

Obras de reparacion de los aparcamientos de Belabi, Ezkerrenea y Car, asfaltado de varias calles del municipio
y reparacion de pasos de cebra.

ADIERAZTEN DUTE DECLARAN
1.- Konpromisoa hartzen dutela aldi baterako enpresa elkarte gisa  1.- Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unidn
formalki eratzeko, erreferentziako kontratuaren esleipendun Temporal de Empresas, en el caso de resultar adjudicatarias del
gertatuz gero, honako partaidetza portzentaje honekin: contrato de referencia con el siguiente porcentaje de participacion:
Enpresaren izena / Nombre de la empresa %

2.- Honako hau izendatzen dutela enpresa elkartearen ordezkari 2.- Que nombran representante o apoderado Unico de la unidén con

edo ahaldun bakar, kontratutik ondorioztatzen diren eskubideak poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones
baliatu eta obligazioak betetzeko behar beste ahalmenez: que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo a D./Dfia.:
Izen-abizenak / Nombre y apellidos NAN / DNI
Enpresa 1 /Empresa 1 Enpresa 1 /Empresa 1

Sinadura / Firma Sinadura / Firma
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ZERBITZUAK
IV. ERANSKINA ANEXO IV
BITARTEKOAK ATXIKITZEKO KONPROMISO MODELO DE DECLARACION DE COMPROMISO DE
ADIERAZPENAREN EREDUA ADSCRIPCION DE MEDIOS

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION

Izen-abizenak / Nombre y Apellidos DNI / NIF

D Norberaren izenean / En nombre propio

[ ] Ordezkatutako enpresaren izenean / En nombre de la empresa que represento

Ordezkatuaren sozietate izena:
Razdn social de la representada:

CIF de la representada:
Ordezkatuaren IFK:

VARTDATAZIA CCACAICAITEADEA NATIIAY / NATAC NCI CVACAICNTE AC AARTDATACIAN

Kontratuaren xedea / Objeto contrato Esp. Kod. / CAd. Exp.

Belabi, Ezkerrenea eta Car eremuetako aparkalekuak birgaitzeko, herriko hainbat kale asfaltatzeko eta zebra 2024AKN60002
bideak egokitzeko obrak burutzea.

Obras de reparacion de los aparcamientos de Belabi, Ezkerrenea y Car, asfaltado de varias calles del municipio
y reparacién de pasos de cebra.

ADIERAZTEN DU DECLARA

Konpromisoa hartzen duela kontratuaren exekuziorako Que se compromete a adscribir los siguientes medios
behar diren baliabide eta bitarteko hauek atxikitzeko: para la ejecucion del contrato referenciado:

D Giza baliabideak atxikitzeko konpromisoa / Compromiso de adscripcién de medios personales:

D Bitarteko materialak atxikitzeko konpromisoa / Compromiso de adscripcion de medios materiales
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V. ERANSKINA ANEXO V
ENPRESA TALDEARI BURUZKO MODELO DE DECLARACION RELATIVA AL GRUPO
ADIERAZPEN EREDUA EMPRESARIAL
IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION
Izen-abizenak / Nombre y Apellidos DNI / NIF

D Norberaren izenean / En nombre propio

[ ] Ordezkatutako enpresaren izenean / En nombre de la empresa que represento

Ordezkatuaren sozietate izena:
Razdn social de la representada:

CIF de la representada:
Ordezkatuaren IFK:

VARTDATAZIA CCACAICAITEADEA NATIIAY / NATAC NCI CVACAICNTE AC AARTDATACIAN

Kontratuaren xedea / Objeto contrato

bideak egokitzeko obrak burutzea.

y reparacién de pasos de cebra.

Belabi, Ezkerrenea eta Car eremuetako aparkalekuak birgaitzeko, herriko hainbat kale asfaltatzeko eta zebra

Obras de reparacion de los aparcamientos de Belabi, Ezkerrenea y Car, asfaltado de varias calles del municipio

Esp. Kod. / CAd. Exp.
2024AKN60002

ADIERAZTEN DU

Ordezkatzen duen enpresa:

[ ] BADAGOELA Merkataritza Kodeko 42.1
aurreikusitako egoeraren batean.

[ ] EZ DAGOELA Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan
aurreikusitako inolako egoeratan.

artikuluan

Erantzuna baiezkoa bada:

[ ] EZ du kontratuaren esleipenean parte hartzen, ordea,
banakako proposamena aurkezten duen talde bereko
beste inolako enpresarekin batera, ezta Merkataritza
Kodeko 42.1 artikuluan jasotako kasuren batean dagoen
ezeinekin batera ere.

[ ] BAI kontratuaren esleipenean parte hartzen du banakako
proposamena aurkezten duten talde bereko beste
enpresa batzuekin edo Merkataritza Kodeko 42.1
artikuluan jasotako kasuren batean dauden enpresekin
batera; enpresa horiek honako hauek dira.

(*) Merkataritza Kodeko 42.1 artikulua: “Edozein sozietate taldetako
sozietate nagusiak atal honetan aurreikusten den bezala eman behar
ditu urteko kontu eta kudeaketa txosten finkatuak.

Ordezkatzen duen enpresa / Empresa representada

DECLARA

Que la empresa a la que representa:

[ ] sf se encuentra en alguno de los supuestos del articulo
42.1 del Cédigo de Comercio.

[ ] NO se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo
42.1 del Cédigo de Comercio.

En caso de respuesta afirmativa:

[ ] NO concurre a la adjudicacién del contrato con
empresas que, pertenecientes al mismo grupo o en las
que concurran alguno de los supuestos alternativos
establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio,
presentan proposiciones individuales.

[ ] siconcurre ala adjudicacién del contrato con empresas
que, pertenecientes al mismo grupo o en las que
concurran alguno de los supuestos alternativos
establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio,
presentan proposiciones individuales, las cuales se
relacionan a continuacion.

(*) Articulo 42.1 del Cédigo de Comercio:“Toda sociedad dominante de un
grupo de sociedades estard obligada a formular las cuentas anuales y el
informe de gestion consolidados en la forma prevista en esta seccion.

IFZ/IFK

Sozietate izena

VI. ERANSKINA

ANEXO VI
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KONTRATAZIO PUBLIKOARI APLIKATU BEHARREKO
JOKABIDE KODEA ETA ERAKUNDEAREN ZUZENTASUN
ESPARRUA BETETZEARI BURUZKO ADIERAZPEN EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION

Baldintza Administratibo
Berezien Agiria

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

MODELO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL
CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE CONDUCTA Y
COMPROMISO ETICO EN LA CONTRATACION PUBLICA

Izen-abizenak / Nombre y Apellidos

DNI / NIF

[ ] Norberaren izenean / En nombre propio

[ ] Ordezkatutako enpresaren izenean / En nombre de la empresa que represento

Ordezkatuaren sozietate izena:
Razodn social de la representada:

CIF de la representada:
Ordezkatuaren IFK:

VARTDATAZIA ECACNICAITEADER RATIIAY / NATAC NCI CVNENICNTE NE AARTDATACIAN

Kontratuaren xedea / Objeto contrato

bideak egokitzeko obrak burutzea.

y reparacion de pasos de cebra.

Belabi, Ezkerrenea eta Car eremuetako aparkalekuak birgaitzeko, herriko hainbat kale asfaltatzeko eta zebra

Obras de reparacion de los aparcamientos de Belabi, Ezkerrenea y Car, asfaltado de varias calles del municipio

Esp. Kod. / Cod. Exp.
2024AKN60002

ADIERAZTEN DU

Lehena: Egia bada ere, hasieran, enpresa lotetsiek eskaintzak aurkeztea
kontratazio prozedura berean ez doala proposamen bakarraren
printzipioaren aurka, orain egin dugun eskaintza ez datorrela negozio
unitate bakar moduan jarduten diren talde bereko beste enpresen
eskaintzekin batera prozedura honetan taldeko beste enpreseei
mesedea egiteko; era berean gainontzeko lizitatzaileekin ere ez da
inolako harremanik prozedura honetan bakoitzak aurkeztu dituen
eskaintzatan eragina izateko. Jakin badakidala Andoaingo Udalak lege-
iruzurtzat hartuko duela egoitza eta administradore sozial berdina
dituzten enpresa bat baino gehiago aurkezten badira prozedura
honetara; honen arrazoia operatzaile ekonomiko berberak egina
daudelako izango da eta, ondorioz, enpresa guztiak lizitaziotik kanpo
geldituko dira eta egindakoa Lehiaren Euskal Agintaritzari jakinaraziko
zaiola.

Bigarrena: Ordezkatzen dudan entitatearen eta lizitazioan parte hartzen
duten udal-autoritateen eta enplegatuen artean, hauen inpartzialtasuna
edota independentzia kolokan jar ditzakeen inolako interesen gatazkarik
ez dagoela.

Hirugarrena: Hau sinatzen duenak, ordezkatzen dudan enpresako
langileren batek edo enpresak agindutako beste edonork ez dugula
parte hartu, ez zuzenean ez eta zeharka ere, baldintza administratibo
berezien agiria edo baldintza teknikoen agirian idazterakoan ez eta
kontratu hau prestatzeko aurreko lanetan ere. Halaber, ez dugula inolaz
ere, ez nahitan ez nahi gabe ere, kontratuaren baldintzetan eragin gure
aldean jartzeko eta parte hartze bakarra izan dela, hala badagokio ere,
aldez aurretiko galdeketan eta, beti ere, espedientean agertzen den
moduan.

Laugarrena: Ordezkatzen dudan enpresako inork ez duela esku hartu,
edo horretarako asmoa azaldu, udaletxearen aurrean edo honetako
autoritateen edo enplegatuen aurrean gure enpresaren aldeko

DECLARA

Primero: Que si bien, en principio, la presentaciéon de ofertas por
empresas vinculadas en un mismo procedimiento de contrataciéon no
contraviene el principio de proposicion Unica, la presentacion de esta
oferta no se produce acompafiada de otras ofertas de empresas del
mismo grupo que actlen por una sola unidad de negocio con el dnimo
de beneficiar a otras empresas del grupo en este procedimiento, ni
existe relacién alguna con otras licitadoras que haya influido
concretamente en el contenido respectivo de las ofertas presentadas en
este procedimiento. Estoy informado que se considerard por el
ayuntamiento de Andoain que si concurren en este procedimiento mas
empresas con el mismo domicilio social y mismo administrador social,
se considerara ofertas en fraude de ley al estar efectuadas por el mismo
operador econdémico y se procedera a excluir a todas las empresas y
comunicar tal conducta a la Autoridad Vasca de la Competencia.

Segundo: Que no concurre ningun conflicto de interés(Cl) real, ni
aparente, en este procedimiento entre la entidad que represento y las
autoridades y empleados municipales participantes en la licitacién que
pueda comprometer su imparcialidad e independencia en el mismo.

Tercero: Que ni el que suscribe ni ninguna de las personas empleadas
de la empresa qu represento, ni otras por mandato de ésta, ha
participado directa o indirectamente en la redaccién de los pliegos de
cldusulas administrativas particulares o pliego de prescripciones
técnicas o colaborado en los trabajos preparatorios de este contrato, ni
han tratado de influir voluntaria o involuntariamente en las condiciones
del mismo, orientandolo en un sentido que le sea favorable, que no sea,
en su caso, nuestra participacion en la consulta preliminar y en los
términos que, en su caso, obren en el expediente.

Cuarto: Que ninguna persona de la empresa que represento ha
intervenido o tratado de intervenir ante el ayuntamiento o alguna de
sus autoridades o empleados buscando favoritismo alguno hacia
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kutunkeriaren edo informazio pribilegiatuaren bila, ez eta aukeren
berdintasunaren printzipioa urratzen duen portaerak edo zigor-arloko
ez-zilegigarriak sustatu ere egin.

Bostgarrena: Ordezkatzen dudan enpresak, eta prozedura honi
dagokionez, ez duela parte hartu ezta hartuko ere lehia desitxuratzeko
kolusiozko inolako jokabideetan. Bestetik, engaiamendua hartzen
dudala udal kontratazio-organoaren aurrean sumatzen dudan edozein
interesen gatazka berehala jartzeko.

Seigarrena: Bai ni eta bai ordezkatzen dudan enpresak herri
administrazio horri lagunduko diola Udalak edo Kontratazio-mahaiak
edota Lehiaren Euskal Agintaritzak hasitako edozein ikerketan.
Honetarako era guztietako dokumentuak eta lagungarri gerta daitekeen
informazioa jarriko ditugu eskura interesen gatazka edo kolusiozko
jokabiderik ez dagoela ziurtatu ahal izateko. Beti ere Udal honek
ziurtasun osoa lor dezan alderdi huetaz: ordezkatzen dudan enpresak,
nik, enpresako enplegatuek, kontseilariek edo administratzaileek ez
dugula inolako interesen gatazka eta ez dugula parte hartu, kontratu
honi dagokionean, inolako kolusiozko jokabideetan.

Zazpigarrena: Ordezkatzen dudan enpresak eta, kasuan, talde bereko
enpresek ez dutela inolako ezkutuko jabego-egiturarik, hau da,
benetako titularra zein den jakitea oztopatzen duenetarikoa.

Baldintza Administratibo

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

nuestra empresa o en busqueda de informacion privilegiada o
promoviendo cualquier otra practica que vulnere el principio de
igualdad de oportunidades o ser susceptible de posible ilicito penal.

Quinto: Que la empresa o entidad que represento, en este procedimiento
de licitacién no ha participado, ni participara en practica colusoria alguna
con el fin de distorsionar la competencia, adoptando el compromiso de
poner en en conocimiento del érgano de contrataciéon municipal de forma
inmediata, cualquier conflicto de interés que observe.

Sexto: Que el que suscribe y la entidad que represento colaborara con
esa administracion publica en cualquier investigacidn iniciada por ese
Ayuntamiento o Mesa de contratacién o por la Autoridad vasca de la
competencia, facilitando todo tipo de documentos e informacién que
coadyuve a acreditar la inexistencia de conflicto de interés o la
inexistencia de practicas colusorias y de que ese Ayuntamiento logre
certeza de que la empresa que represento, ni yo mismo, ni ninguno de
sus empleados, consejeros o administradores se encuentran en
situacidn de conflicto de interés o que no han participado a efectos del
presente contrato en practicas colusorias.

Séptimo: Que la empresa que represento, ni ninguna de las empresas ,
en su caso, pertenecientes al mismo grupo, estdn dotadas de una
estructura de propiedad oculta, es decir, aquellas que no resulta posible
comprobar quién es el titular real de la misma.
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VII. ERANSKINA ANEXO VII
KONFIDENTZIALTZAT JOTAKO DOKUMENTU ETA MODELO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE LOS
DATU AURKEZTUEI BURUZKO ADIERAZPEN DOCUMENTOS Y DATOS PRESENTADOS CONSIDERADOS
OSAGARRIRAKO EREDUA CONFIDENCIALES

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION

Izen-abizenak / Nombre y Apellidos DNI / NIF

[ ] Norberaren izenean / En nombre propio

[ ] Ordezkatutako enpresaren izenean / En nombre de la empresa que represento

Ordezkatuaren sozietate izena:
Razodn social de la representada:

CIF de la representada:
Ordezkatuaren IFK:

VARTDATAZIA ECACNICAITEADER RATIIAY / NATAC NCI CVNENICNTE NE AARTDATACIAN

Kontratuaren xedea / Objeto contrato Esp. Kod. / Cod. Exp.

Belabi, Ezkerrenea eta Car eremuetako aparkalekuak birgaitzeko, herriko hainbat kale asfaltatzeko eta zebra 2024AKN60002
bideak egokitzeko obrak burutzea.

Obras de reparacion de los aparcamientos de Belabi, Ezkerrenea y Car, asfaltado de varias calles del municipio

y reparacion de pasos de cebra.

ADIERAZTEN DU DECLARA
Sekretu tekniko edo komertzialekiko lotura dela eta, Que considera confidenciales los siguientes documentos,
konfidentzialtzat jotzen dituela ondoren aipatzen diren informaciones y aspectos de la oferta por razén de su

eskaintzako dokumentu, informazio eta alderdiak: * vinculacién a secretos técnicos o comerciales: *
Datu horiek konfidentzialak dira arrazoi hauengatik: Que dicho caracter confidencial se justifica en las

siguientes razones:

VIil. ERANSKINA ANEXO Vil

Konfidentzialtasun adierazpenak ezingo ditu hartu ez enpresak aurkeztutako dokumentazio guztia ez eskaintza teknikoko egiaztapen dokumentazio
guztia. Kasu horretan, edo adierazpen horri neurri desegokia ematen bazaio, kontratazio organoak zehaztuko du zer datu edota dokumentu jo
behar diren konfidentzial. Enpresak ez badu berariaz konfidentzial jotzen daturik edota dokumenturik, ulertuko da aurkeztu dituen datu edota
dokumentuetan ez dagoela konfidentziala den batere. Era berean, eskaintzak aurkeztu ondoren ez da onartuko aurkezpenaren unean konfidentzial
jo ez den daturik konfidentzial jotzea.

La declaracién de confidencialidad no podra extenderse a la totalidad de la documentacion presentada por la empresa ni a la totalidad de la
documentacion acreditativa de la oferta técnica. En este caso, o en el caso de que se dimensione inadecuadamente dicha declaracion, serd el
drgano de contratacion el que determine qué datos y/o documentos merecen dicha consideracion. En el caso de que la empresa no haya indicado
expresamente como confidencial ningun dato y/o documento, se entenderd que ninguno de los datos y/o documentos aportados tiene cardcter
confidencial. Asimismo, una vez presentadas las ofertas no se permitird sefialar como confidenciales datos que no hayan sido designados como
tales en el momento de su presentacion.
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MODELO DE AVAL

ENTITATEAREN EDO SOZIETATEAREN DATUAK / DATOS DE LA ENTIDAD O SOCIEDAD

Izen soziala / Razén social IFZ / CIF
Helbidea / Direccidon PK/CP Udalerria / Municipio Probintzia / Provincia
AHALDUNAK / APODERADOS

Izen-abizenak / Nombre y apellidos

IFZ / NIF

Andoaingo udalaren aurrean honako honen abalemaile solidario
moduan eratzen dira goian aipatutako entitatea eta, bere izenean eta
ordezkaritzan, egintza honetan hura behartzeko ahalorde nahikoak
dituzten pertsonak, dokumentu honen behealdean aipatutako
ahalorde-askiespenaren arabera:

La entidad arriba expresada, y en su nombre y representacién las
personas mencionadas con poderes suficientes para obligarle en este
acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte
inferior de este documento, se constituye ante el Ayuntamiento de
Andoain en avalista solidario de:

ENTITATEAREN EDO SOZIETATEAREN DATUAK / DATOS DE LA ENTIDAD O SOCIEDAD

Izen soziala / Razén social

IFZ/ CIF

Tipo de garantia

Berme mota

Provisional (Art. 106 de la LCSP)

Behin-behinekoa (SPKLren 106. artikulua)

u Behin betikoa (SPKLren 107. artikulua)
Definitiva (Art. 107 de la LCSP)

Kontratuaren xedea edo abalatuak bere gain hartutako betebeharra / Objeto del contrato u obligacién asumida por la avalada

Kontratazio organoa / Organo de contratacién

Abalaren zenbatekoa (letraz eta zenbakiz) / Importe del aval (en letra y en cifra)

Entitate abal-emaileak bere erantzukizunez aitortzen du betetzen
dituela Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen
Erregelamendu Orokorraren 56.2 artikuluak aurreikusten dituen
baldintzak. Abal hau solidarioki ematen da obligaziodun
nagusiarekiko, berariaz uko eginez eskusio onurari, eta kontratazio
organoak egin lehen errekerimenduaz ordaintzeko konpromisoaz,
Herri Administrazioen kontratuei buruzko legedian eta hori garatzeko
arauetan.

Nolanahi ere, abal honen indarrez erakunde abalatzailea beharturik
dago aipatu Udalari ordaintzera hark galdatzen dion diru-kopurua, eta
goian abalaturiko kopururaino, betiere agiri honen babesean, diru-
kopurua eta azalpena adierazten duen idatzizko errekerimendu bidez, eta
erakunde abalatzailea beharturik egongo da Andoaingo Udalak adierazten
dion kontu korrontean eskudirutan diru-sarrera egiteko, eztabaidan jarri
gabe murtziloaren jabetza edo bahikuntzaren bidezkotasuna, 15 eguneko
epean, Andoaingo Udalaren errekerimendu-jakinarazpena jasotzen duten
egunaren biharamunetik aurrera kontaturik.

Abal hau indarrean egongo da, harik eta kontratazio organoak edo
horren izenean jardunez legez horretarako gai denak, deuseztatzeko
edo itzultzeko baimena ematen duen arte, Sektore Publikoen Kontratuei
buruzko Legean eta legedi osagarrian ezarritakoarekin bat.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los
requisitos previstos en el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga
solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer
requerimiento del 6rgano de contratacidn, con sujecion a los términos
previstos en la legislacion de contratos de las Administraciones Publicas
y en sus normas de desarrollo.

En su virtud, la Entidad avalista se obliga a abonar al Ayuntamiento
de Andoain, la cantidad que éste le reclame, y por el importe arriba
avalado, al amparo del presente documento, mediante requerimiento
por escrito donde se especifique la cuantia y el concepto, viniendo la
Entidad avalista obligada al pago efectivo e ingreso en la Cta.Cte. que
sefiale el Ayuntamiento de Andoain, sin entrar aquélla a discutir la
pertinencia de la reclamacién o procedencia de la incautacion, dentro
del plazo de 15 dias habiles, a contar del dia siguiente al del recibo de la
notificacién del requerimiento.

El presente aval estard en vigor hasta que el 6rgano de contratacion
o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su
cancelacion o devolucién de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

Tokia eta Lekua
Lugar y Fecha

Entitatearen sozietate izena
Razdn social de la entidad

Ahaldunen sinadura
Firma de los apoderados

IX ERANSKINA

ANEXO IX
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MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y DE LOS OTROS

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS DE LA OFERTA EVALUABLES

MEDIANTE FORMULAS

Izen-abizenak / Nombre y Apellidos

DNI / NIF

D Norberaren izenean / En nombre propio

D Ordezkatutako enpresaren izenean / En nombre de la empresa que represento

Ordezkatuaren sozietate izena:
Razon social de la representada:

CIF de la representada:
Ordezkatuaren IFK:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK / DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Kontratuaren xedea / Objeto contrato

Belabi, Ezkerrenea eta Car eremuetako aparkalekuak birgaitzeko, herriko hainbat kale asfaltatzeko eta zebra

bideak egokitzeko obrak burutzea.

Obras de reparacion de los aparcamientos de Belabi, Ezkerrenea y Car, asfaltado de varias calles del municipio y

reparacidn de pasos de cebra.

Esp. Kod. / Cdd. Exp.
2024AKN00003

Jakinda zeintzuk diren kontratazio espedienteari dagokionez
eskatzen diren baldintzak eta beharkizunak, proposatzen d(it)u
honako prezio hau(ek) eta, hala badagokio, formula bidez

ebaluagarriak diren gainerako elementuen eskaintzak:

1.- ESKAINTZA EKONOMIKOA - OFERTA ECONOMICA.

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen con
relacién al expediente de contratacion indicado, propone el/los
siguiente/s precio/s y, en su caso, las ofertas del resto de

elementos evaluables mediante férmulas.

Eskaintza ekonomikoa / Oferta econdmica

Obra -
Prezioa BEZ gabe BEZ GUZTIRA
Precio sin IVA IVA TOTAL

Aparkalekuak birmoldatzea € € €
Remodelacidn aparcamientos
Kaleak asfaltatzea € € €
Asfaltado de calles
Zebra bideak berraikitzea € € €
Reconstruccion de pasos cebra

€ € €
Prezioa guztira / Precio total

2.- BERME-EPEA LUZATZEA — AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA.

2 urteko luzapena / Ampliacién de 2 afios

3 urteko luzapena / Ampliacién de 3 afios

4 urteko luzapena / Ampliacién de 4 afios

5 urteko luzapena / Ampliacion de 5 afios
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3.- GAUZATZEKO EPEA MURRIZTEA — REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION.

Zenbat aste zehaztu / Sefialar cuantas semanas: .......cocou....

3.- ASFALTU BEHARREKO AZALERA HANDITZEA / AUMENTO SUPERFICIE A ASFALTAR.

15 eta 30 m2 arteko azalera / Superficie entre 15 y 30 m2

30 eta 60 m2 arteko azalera / Superficie entre 30 y 60 m2

60 eta 100 m2 arteko azalera / Superficie entre 60 y 100 m2

100 m2-tik gorako azalera / Superficie mayor nde 100 m2

Azalera handitze hori honako eremutan burutuko da / Las zonas en las que se reflejara dicho aumento de superficie

son las siguientes:

Proposamen hau izenpentzen duenak, aipatzen du
egiaztatu ditula azaldutako esperientzia eta titulazioak,
Administrazioak edozein momentutan hori zuritzea
eskatu dezake. Enpresak aurkeztutako datuetan edo
gorabeheretan faltsutasunik aurkitzen bada, kontratua
baliogabea izan daiteke, kontratistak berari egozteko
moduko arrazoiengatik kontratua ez betetzeagatik

Kontratuaren xede den jardueran arituko diren langileei
aplikatuko zaien hitzarmen kolektiboaren adierazpena:

Quien suscribe la presente oferta declara haber
comprobado la veracidad de la experiencia y titulaciones
alegadas, pudiendo la Administraciéon solicitar su
acreditacién en cualquier momento. La falsedad de los
datos y circunstancias alegadas por la licitadora puede
ser causa de nulidad del contrato, por incumplimiento
imputable al contratista.

Declaracion del convenio colectivo que serd de
aplicacién a los trabajadores y trabajadoras que realicen
la actividad objeto del contrato: .....cccccceveeceeeeeeiceceseecceee

Data eta lekua / Fecha y lugar:

Enpresaren izena / Nombre de la empresa

Eginbidea: Nik, idazkariak, egiten dudana aditzera
emateko Baldintza Administratibo Berezien agiri hau
Tokiko Gobernu Batzarrak onartu duela, Alkatetzak
eskuordeturik, 2024/09/27an  egindako  bilkuran
hartutako erabaki bidez.

Sinadura / Firma

Diligencia: Que la extiendo yo, el Secretario de la Corporacidn,
para hacer constar que el presente Pliego da Clausulas
Administrativas Particulares ha sido aprobado mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, por delegacién de

Alcaldia, de fecha 27/09/2024.

Idazkaria / El Secretario




IX. ERANSKINA ANEXO IX

ESKAINTZA EKONOMIKORAKO ETA FORMULA BIDEZ MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y DE LOS OTROS
EBALUATZEKO ESKAINTZAKO BESTE ELEMENTOS DE LA OFERTA EVALUABLES
ELEMENTUETARAKO EREDUA MEDIANTE FORMULAS

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION

Izen-abizenak / Nombre y Apellidos DNI / NIF

[ ] Norberaren izenean / En nombre propio

[ ] Ordezkatutako enpresaren izenean / En nombre de la empresa que represento

Ordezkatuaren sozietate izena:
Razén social de la representada:

CIF de la representada:
Ordezkatuaren IFK:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK / DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Kontratuaren xedea / Objeto contrato Esp. Kod. / CAd. Exp.

Belabi, Ezkerrenea eta Car eremuetako aparkalekuak birgaitu, herriko hainbat kale asfaltatu eta 2024AKN60002
zebrabideak egokitu. horniketa.

reparar aparcamientos de Belabi, Ezkerrenea y Car, asfaltar varias calles del municipio y reparar pasos
de cebra

ESKUF 4b976cc- 4871- 442d- bba7- 65f 8ace54d46

Jakinda zeintzuk diren kontratazio espedienteari dagokionez Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen con
eskatzen diren baldintzak eta beharkizunak, proposatzen d(itju  relacion al expediente de contratacion indicado, propone el/los
honako prezio hau(ek) eta, hala badagokio, formula bidez siguiente/s precio/s y, en su caso, las ofertas del resto de
ebaluagarriak diren gainerako elementuen eskaintzak: elementos evaluables mediante férmulas.

1.- ESKAINTZA EKONOMIKOA / OFERTA ECONOMICA

Lotea Lehentasuna Prezioa BEZ gabe BEZ XX% GUZTIRA

Lote Prioridad Precio sin IVA IVA XX% TOTAL

1.- € % €
2.- € % €
3.- € % €
4.- € % €

2.- OTROS ELEMENTOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

2.1.- MEJORAS EN XXXXX

D Bai / Si Kopurua / Dotacién
XXXXX CJEz/ No

D Bai / Si Kopurua / Dotacién
XXXXXX TTEx/ No

2.2.- VALORACION EXPERIENCIA XXXXX

ZUZENDARIA / DIRECTOR/A




Experiencia

Zuzendaritza lanetan / En labores de direccion XX egun / dias

Zuzendari laguntzaile lanetan

En labores de auxiliar de direccion XX egun / dias

Begirale lanetan / Como monitor XX egun / dias

Beste alorretan / En otras areas XX hilabete / meses

Titulaciones

Lizentziatura edo gradua alor soziokulturalean, aipatu:
Licenciatura o grado en el drea XXXX, indicar:

Lizentziatura edo gradua beste edozein alorretan, aipatu:
Licenciatura o grado en cualquier otra area, indicar:

Goi mailako zikloak alor soziokulturalean, aipatu:
Ciclos superiores en el area XXXX, indicar:

ZUZENDARI ORDEA / SUBDIRECTOR/A

Experiencia

Zuzendaritza lanetan / En labores de direccidn XX egun / dias

Zuzendari laguntzaile lanetan

En labores de auxiliar de direccion XX egun / dias

Begirale lanetan / Como monitor XX egun / dias

Beste alorretan / En otras areas XX hilabete / meses

Titulaciones

Lizentziatura edo gradua alor soziokulturalean, aipatu:
Licenciatura o grado en el drea XXXX, indicar:

Lizentziatura edo gradua beste edozein alorretan, aipatu:
Licenciatura o grado en cualquier otra area, indicar:

Goi mailako zikloak alor soziokulturalean, aipatu:
Ciclos superiores en el drea XXXX, indicar:

Proposamen hau izenpentzen duenak, aipatzen du Quien suscribe la presente oferta declara haber
egiaztatu ditula azaldutako esperientzia eta titulazioak, comprobado la veracidad de la experiencia y titulaciones
Administrazioak edozein momentutan hori zuritzea alegadas, pudiendo la Administracion solicitar su
eskatu dezake. Enpresak aurkeztutako datuetan edo acreditacidon en cualquier momento. La falsedad de los
gorabeheretan faltsutasunik aurkitzen bada, kontratua datos y circunstancias alegadas por la licitadora puede
baliogabea izan daiteke, kontratistak berari egozteko ser causa de nulidad del contrato, por incumplimiento
moduko arrazoiengatik kontratua ez betetzeagatik imputable al contratista.

Kontratuaren xede den jardueran arituko diren langileei Declaracion del convenio colectivo que serda de
aplikatuko zaien hitzarmen kolektiboaren adierazpena: aplicacién a los trabajadores y trabajadoras que realicen
la actividad objeto del contrato: .........ccccevvveececrevennene

Data eta lekua / Fecha y lugar:

Enpresaren izena / Nombre de la empresa Sinadura / Firma
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