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MEMORIA 

 

EDIFICIO: CD MENDIZORROTZA 

OBRA:  
SUSTITUCIÓN DE PLAYAS EN PISCINA OLÍMPICA EXTERIOR Y 
MODIFICACIÓN DE PEDILUVIOS DE AQUAMENDI EN CD 
MENDIZORROTZA 

PROMOTOR: 

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Departamento de Modernización de la Administración. 

Servicio de Mantenimiento de EE.MM. 

PLAZO: 60 días naturales. 

PRESUPUESTO:  231.997,80 € IVA INCLUIDO 

 
 

ANTECEDENTES 
 
El Complejo Deportivo de Mendizorrotza cuenta en el exterior con un recinto de piscinas 
donde se sitúan la piscina olímpica y familiar. Las playas de estas piscinas, compuestas por 
pavimento de baldosa, presentan desperfectos generalizados y problemas de 
resbaladicidad. Anualmente, se han ido realizando reparaciones puntuales para la puesta a 
punto de las playas para la campaña de verano.  
 
Las playas de las piscinas de Aquamendi, situadas en el mismo complejo deportivo, ya 
fueron objeto de una intervención generalizada reemplazando su material de acabado por 
asfalto fundido pulido. En sus accesos, existen en la actualidad unos pediluvios de tarima de 
madera que necesitan ser sustituidos.  
 
OBJETO DEL PROYECTO Y SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
Se propone la reforma completa de las playas de piscina olímpica exterior, sustituyendo el 
pavimento actual por asfalto fundido pulido sintético en color crema.  
 
Dado que el Complejo Deportivo permanecerá abierto durante la reforma, se vallará todo el 
recinto de piscinas para impedir el acceso a toda persona ajena a la obra. Se realizarán 
trabajos previos de protección de rebosaderos y paramentos del entorno y retirada de todos 
los elementos anclados al soporte. Se picarán las canaletas perimetrales que serán objeto 
de sustitución por unas nuevas de hormigón polímero con rejilla de PVC. Se procederá a 
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picar el pavimento y recrecido de mortero. En previsión de que en los trabajos de picado 
puedan verse afectados los anclajes de podiums, escaleras y material de competición, se 
añaden en proyecto ante la posible necesidad de sustitución.  
Tras la retirada del acabado, se procederá a regularizar de nuevo la base dando siempre las 
pendientes hacia el exterior de la piscina. Se colocarán  encofrados en la zona de 
rebosadero para respetar la anchura necesaria para la rejilla y se encofrarán las zonas 
donde sea necesario instalar canaletas, sumideros y arquetas. Se valorará en obra la 
instalación de un ángulo de acero inoxidable AISI316L que sirva de pieza de remate en 
rebosadero. Se aplicará una emulsión asfáltica hasta 1m de anchura desde rebosadero de 
piscina para mejorar las condiciones de impermeabilidad y durabilidad. Para el acabo final se 
ha optado por asfalto sintético fundido pulido. El pavimento deberá tener un acabado Clase 3 
según CTE DB SUA y para su comprobación se realizará un ensayo en cada una de las 
playas de piscina. El pavimento deberá quedar debidamente enrasado con las canaletas de 
recogida de aguas perimetrales y de rebosadero. En la zona de duchas y túnel de duchas se 
ejecutarán alaveos con el propio pavimento para dar las pendientes necesarias hasta los 
sumideros.  
 
En las piscinas de Aquamendi se retirará la tarima de madera de los pediluvios y se rehará la 
zona con asfalto fundido pulido, recreciendo previamente la zona y colocando 
perimetralmente un bordillo de hormigón prefabricado. En las playas se pulirá el asfalto en 
las zonas que se encuentren deterioradas.  
 
Finalmente, se realizará una limpieza en profundidad de la obra y de los vasos de piscina. 
En las zonas de césped deteriorado por el tránsito de vehículos y maquinaria de obra, se 
colocará césped natural en tepe. 
 
FASES DE OBRA Y FECHAS DE EJECUCIÓN 

Se plantea un plazo de ejecución de 60 días naturales a partir de la fecha que se fije en el 
acta de comprobación de replanteo.  

Las obras deberán estar obligatoriamente finalizadas antes del día 2 de mayo de 2025 
debido al comienzo de la campaña de verano 2025. 
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En Vitoria-Gasteiz, a 23 de septiembre de 2024 

 
 

ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL 
 

Departamento de Modernización de la Administración 
Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales 

 
 

Fdo.: Janire Uralde Sánchez 
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LISTADO DE MEDICIÓN Y PRESUPUESTO
SUSTITUCIÓN DE PLAYAS EN PISCINA OLÍMPICA EXTERIOR Y MODIFICACIÓN DE PEDILUVIOS DE AQUAMENDI EN CD MENDIZORROTZA

Nº EXPTE.:23147 
REF. J.U

Cod Ud Descripción
num. de 

uds.
largo ancho alto parcial medición precio unitario importe

0000 CONSIDERACIONES PREVIAS

0101 PA PROTECCIÓN REBOSADERO DE PISCINA

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          350,00 €             350,00 € 

0102 PA VALLADO PROTECCIÓN CAÍDA DE CASCOTES 

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          300,00 €             300,00 € 

0103 ML PROTECCIÓN DE PARAMENTOS VERTICALES

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          250,00 €             250,00 € 

0104 PA DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE VALLADO

Olímpica 1,00 1,00
Familiar 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA 2,00          380,00 €             760,00 € 

* El contratista presentará con carácter previo a la ejecución de los trabajos las fichas técnicas y
de seguridad de todos los productos a utilizar, así como muestras de los materiales que se
vayan a colocar en la obra a requerimiento de la D.F. para que ésta dé su conformidad.

SUSTITUCIÓN DE PLAYAS EN PISCINA OLÍMPICA EXTERIOR Y MODIFICACIÓN 
DE PEDILUVIOS DE AQUAMENDI EN CD MENDIZORROTZA

* La empresa asumirá la responsabilidad correspondiente a la cesión de las llaves y códigos de
alarma. Dará cumplimiento a los horarios y plazos establecidos en el replanteo de obra con la
dirección del Centro.
* Se entregarán las zonas afectadas por los trabajos en perfecto estado de limpieza para su
uso, así como las zonas de tránsito de operarios y materiales. Se realizará la protección de los
paños afectados por la obra.
* Todos los medios auxiliares y materiales como: escaleras, andamios, apuntalamientos,
transportes, cintas de elevación de material, replanteos, contenedores, protecciones, etc…que
sean necesarios para la correcta ejecución de cualquier unidad de obra, se considerarán
incluídos en el precio de la misma.
* En caso de necesidad de permisos para ocupación de vía pública, deberán solicitarse a la
Dirección de obra con más de 5 días hábiles de antelación. 

Retirada de vallado perimetral para accesos a playa de piscinas, con medios manuales, incluso
papeleras, flotadores y demás elementos auxiliares existentes en el mismo, acopio en la
instalación y posterior recolocación de los mismos respetando la misma ubicación. Incluso p.p.
de herramientas, fijaciones, reposición de piezas en caso necesario, sellado, ajuste y nivelación,
medios auxiliares y medidas de protección colectivas. 

Suministro y colocación de tableros de madera, plásticos, cartón rizado o cinta adhesiva
cubriendo los rebosaderos de piscinas en toda su anchura, para protegerlos frente a cascotes,
suciedad y polvo generado por los trabajos de reforma. Incluso vigilancia y mantenimiento de la
protección mientras duren los trabajos, posterior retirada, recogida y carga manual sobre
camión o contenedor.

CAPÍTULO 1 - ACTUACIONES PREVIAS

Suministro y colocación de vallado ciego cubierto por lonas, colocado durante los trabajos de
picado en perímetro junto a vasos de piscina, que se desplazará a medida que avancen los
trabajos, para evitar caída de cascotes. Incluso vigilancia y mantenimiento de la protección
mientras duren los trabajos, posterior retirada, recogida y carga manual sobre camión o
contenedor.

Protección paramentos de hormigón y vidrio anexos a la obra mediante cartón y cinta adhesiva,
hasta una altura de 1,00 m, fijado en todo el perímetro, y posterior retirada una vez finalizada la
obra. Parte proporcional de medios auxiliares. 125ML aprox.
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LISTADO DE MEDICIÓN Y PRESUPUESTO
SUSTITUCIÓN DE PLAYAS EN PISCINA OLÍMPICA EXTERIOR Y MODIFICACIÓN DE PEDILUVIOS DE AQUAMENDI EN CD MENDIZORROTZA

Nº EXPTE.:23147 
REF. J.U

Cod Ud Descripción
num. de 

uds.
largo ancho alto parcial medición precio unitario importe

0105 UD DESMONTAJE,ACOPIO Y POSTERIOR MONTAJE PANELES INFORMATIVOS

Olímpica 8,00 8,00
Familiar 2,00 2,00

TOTAL PARTIDA 10,00            20,00 €             200,00 € 

0106 UD DESMONTAJE, ACOPIO Y POSTERIOR MONTAJE DUCHAS

Olímpica 8,00 8,00
Familiar 2,00 2,00

TOTAL PARTIDA 10,00            45,00 €             450,00 € 

0107 UD DESMONTAJE, ACOPIO Y POSTERIOR MONTAJE TUNEL DE DUCHAS Y POSTES FOTOCÉLULAS

Olímpica 4,00 4,00
Familiar 2,00 2,00

TOTAL PARTIDA 6,00            50,00 €             300,00 € 

0108 UD RETIRADA DE ARQUETAS

Olímpica 2,00 2,00
Familiar 7,00 7,00

TOTAL PARTIDA 9,00            20,00 €             180,00 € 

0109 ML DEMOLICIÓN DE CANALETA Y HORMIGÓN

Olímpica 2,00 58,00 116,00
2,00 26,00 52,00
4,00 1,50 6,00

Familiar 1,00 24,00 24,00
1,00 22,00 22,00
2,00 17,00 34,00
2,00 1,50 3,00

TOTAL PARTIDA 257,00            20,00 €          5.140,00 € 

0110 UD RETIRADA DE SUMIDEROS

Olímpica 8,00 8,00
Familiar 2,00 2,00

TOTAL PARTIDA 10,00            18,00 €             180,00 € 

0111 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO

Olímpica 1,00 400,00 400,00
4,00 5,50 22,00

Familiar 1,00 160,00 160,00
1,00 4,00 4,00
2,00 5,50 11,00

TOTAL PARTIDA 597,00            22,00 €        13.134,00 € 

Desmontaje por medios manuales de tunel de duchas y postes de fotocélulas existentes en
accesos a piscina, desconexión eléctrica y protección de cableado, desconexión de fontanería y
taponado provisional de instalaciones, acopio dentro del centro y montaje y conexionado una
vez ejecutada la obra. Incluso p.p. de herramientas, fijaciones, conexiones, reposición de piezas
en caso necesario, sellado, ajuste y nivelación, medios auxiliares y medidas de protección
colectivas. Totalmente conexionado y en funcionamiento. 

Demolición de canaleta de drenaje y tapas de PVC, material de agarre y hormigón perimetral
para nuevas canaletas, con medios manuales y/o mecánicos, sin deteriorar los colectores que
pudieran enlazar con ella, y carga manual sobre camión o contenedor.

Desmontaje por medios manuales de duchas existentes en playas de piscina, desconexión de
fontanería y taponado provisional de instalaciones, acopio dentro del centro y montaje, anclaje y
conexionado una vez ejecutada la obra. Incluso p.p. de herramientas, fijaciones, reposición de
piezas en caso necesario, sellado, ajuste y nivelación, medios auxiliares y medidas de
protección colectivas. Totalmente conexionado y en funcionamiento. 

Demolición de pavimento de baldosa cerámica/gres por medios mecánicos, incluso recrecido de
mortero, manteniendo anclajes de podiums, material de ompetición, escaleras y rebosaderos de
piscina, protección de los paños adyacentes, limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
contenedor, transporte a vertedero y tasa de gestión de los residuos generados, medios
auxiliares y medidas de protección. Medición de superficie realmente ejecutada. 

Desmontaje de paneles informativos necesarios para la realización de los trabajos y accesos a
obra, con medios manual, acopio en obra y posterior montaje de los mismos respetando la
misma ubicación. Incluso p.p. de herramientas, fijaciones, reposición de piezas en caso
necesario, sellado, ajuste y nivelación, medios auxiliares y medidas de protección colectivas. 

Levantado de sumideros en duchas de playa de piscina, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos contiguos y sin deteriorar los colectores que pudieran
enlazar con ellos, y carga manual sobre camión o contenedor.

Picado por medios manuales y retirada de cuerpo, marcos y tapas de arquetas y limpieza de
fondos. Incluso p.p. de herramienta, carga, trasporte y tasa de gestión de los residuos
generados, medios auxiliares y limpieza.
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LISTADO DE MEDICIÓN Y PRESUPUESTO
SUSTITUCIÓN DE PLAYAS EN PISCINA OLÍMPICA EXTERIOR Y MODIFICACIÓN DE PEDILUVIOS DE AQUAMENDI EN CD MENDIZORROTZA

Nº EXPTE.:23147 
REF. J.U

Cod Ud Descripción
num. de 

uds.
largo ancho alto parcial medición precio unitario importe

0112 M2 RETIRADA DE TARIMA PEDILUVIOS

Pediluvios Aquamendi 5,00 2,20 2,50 27,50
TOTAL PARTIDA 27,50            20,00 €             550,00 € 

0113 PA AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          350,00 €             350,00 € 

0201 M2 RECRECIDO DE MORTERO

Olímpica 1,00 400,00 400,00
4,00 5,50 22,00

Familiar 1,00 160,00 160,00
1,00 4,00 4,00
2,00 5,50 11,00

Pediluvios Aquamendi 5,00 2,50 2,20 27,50
TOTAL PARTIDA 624,50            32,00 €        19.984,00 € 

0202 ML BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN

Pediluvios Aquamendi 5,00 7,20 36,00
TOTAL PARTIDA 36,00            40,00 €          1.440,00 € 

0203 ML ÁNGULO DE ACERO INOX.

Olímpica 2,00 55,00 110,00
2,00 25,00 50,00

Familiar 2,00 20,00 40,00
2,00 15,00 30,00

TOTAL PARTIDA 230,00            35,50 €          8.165,00 € 

0204 ML CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO

Olímpica 2,00 58,00 116,00
2,00 26,00 52,00
4,00 1,00 4,00

Familiar 1,00 24,00 24,00
1,00 22,00 22,00
2,00 17,00 34,00
2,00 1,00 2,00

TOTAL PARTIDA 254,00            60,00 €        15.240,00 € 

0205 ML REJILLA PARA CANALETA PVC

Olímpica 2,00 58,00 116,00
2,00 26,00 52,00
4,00 1,00 4,00

Familiar 1,00 24,00 24,00

CAPÍTULO 2 - ALBAÑILERÍA

Suministro y colocación de ángulo de acero inoxidable AISI 316L, 30x30x1mm, colocado como
pieza de remate entre nuevo pavimento y rebosadero de piscina, inluso anclaje del mismo a
solera y calce y nivelación en zonas necesarias. Incluso p.p. de herramientas, fijaciones, ajuste
y nivelación, medios auxiliares y medidas de protección colectivas. 
Partida a valorar en obra

Retirada de forma manual de tarima de madera existente en pediluvos compuesta por lamas de
madera y rastreles dejando el soporte totalmente limpio. Incluso tornillería, puntas, rastrel,
lamas, elementos de sujección, herramientas, medios auxiliares, medidas de protección,
transporte a vertedero y tasa de gestión de los residuos generados. 

Suministro y colocación de bordillo de hormigón prefabricado blanco de 9 cm de anchura en
perimetro de pediluvios, cortado a inglete en las esquinas y recibido con hormigón en masa,
sirviendo de enconfrado para el posterior vertido de asfalto fundido pulido. Totalmente
terminado.

Ayuda de albañilería a gremios de electricidad, fontanería y saneamiento, en apertura y cierre
de huecos, desconexión y conexión de instalaciones, recibido de instalaciones y cualquier
trabajo necesario para la correcta ejecución de la obra.

Suministro y colocación de canaleta prefabricada de hormigón polímero de dimensiones
500x130x127 mm, incluso p.p. de unión con salida y conexión a la red de saneamiento con tubo
de PVC. Formación de pendientes y relleno de trasdós una vez colocado, p.p. de piezas
especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Suministro y colocación de rejilla con cerco para canaleta de PVC tipo Jimten o equivalente
aprobado por dirección, de dimensiones 500x130x25 mm con bastidor, color blanco, incluso p.p.
de tornillos y elementos necesarios para su correcta instalación.

Recrecido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, para regularización y
nivelación del suelo, 8 cm de espesor medio, con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, maestreado, con formación de pendientes hacia
el exterior de la piscina. Incluso p.p. de herramientas, limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero y tasa de gestión de los residuos generados, medios auxiliares y
medidas de protección. Medida la superficie realmente ejecutada.
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LISTADO DE MEDICIÓN Y PRESUPUESTO
SUSTITUCIÓN DE PLAYAS EN PISCINA OLÍMPICA EXTERIOR Y MODIFICACIÓN DE PEDILUVIOS DE AQUAMENDI EN CD MENDIZORROTZA

Nº EXPTE.:23147 
REF. J.U

Cod Ud Descripción
num. de 

uds.
largo ancho alto parcial medición precio unitario importe

1,00 22,00 22,00
2,00 17,00 34,00
2,00 1,00 2,00

TOTAL PARTIDA 254,00            40,00 €        10.160,00 € 

0206 UD ARQUETA 250 x 250mm

Olímpica 2,00 2,00
Familiar 3,00 3,00

Alrededores de piscina 5,00 5,00
TOTAL PARTIDA 10,00          160,00 €          1.600,00 € 

0207 UD ARQUETA 300 x 300mm

Familiar 4,00 4,00
TOTAL PARTIDA 4,00          170,00 €             680,00 € 

0208 UD SUMIDERO DUCHAS 130 x 130mm

Olímpica 8,00 8,00
Familiar 2,00 2,00

TOTAL PARTIDA 8,00            40,00 €             320,00 € 

0209 M2 ASFALTO FUNDIDO PULIDO

Olímpica 1,00 400,00 400,00
4,00 5,50 22,00

Familiar 1,00 160,00 160,00
1,00 4,00 4,00
2,00 5,50 11,00

Pediluvios Aquamendi 5,00 2,41 2,11 25,43
TOTAL PARTIDA 622,43          100,00 €        62.242,55 € 

0210 UD ANCLAJE ESCALERAS ACCESO A PISCINA

Olímpica 8,00 8,00
TOTAL PARTIDA 8,00          235,03 €          1.880,24 € 

0211 UD ANCLAJE PARA PODIUMS

Olímpica 8,00 8,00
TOTAL PARTIDA 8,00          330,00 €          2.640,00 € 

Suministro y colocación de cuerpo de arqueta, marco de arqueta y tapa reforzada de arqueta, de
PVC, tipo Jimten o equivalente aprobado por dirección, de dimensión 300 x 300mm, con tapa
prefabricada de PVC reforzada E255904. Incluso colocación, recibido, relleno de trasdós, junta
de sellado y tornillos de fijación, medios auxiliares y limpieza. Totalmente terminado.

Suministro y colocación de sumidero sifónico con tapa de PVC 130x130mm conexionado a
saneamiento existente. Incluso p.p. de herramienta, conexionado a instalación existente, carga,
trasporte y tasa de gestión de los residuos generados, medios auxiliares y limpieza. 

Suministro y colocación de marco y tapa de arqueta estanca, de PVC, tipo Jimten o equivalente
aprobado por dirección, de dimensión 250 x 250mm, con tapa prefabricada de PVC reforzada.
Incluso colocación, recibido, relleno de trasdós, junta de sellado y tornillos de fijación, medios
auxiliares y limpieza. Totalmente terminado.

Suministro y colocación de pack de 2 anclajes de fijación con tornillos para escaleras existentes
en la instalación de acceso a piscina con tubo de Ø 43 mm, tipo AstraPool o equivalente
aprobado por la dirección, en acero inoxidable pulido AISI-316L, con instalación y conexión a
circuito equipotencial. Incluso p.p. de herramientas, apertura de huecos, fijaciones, ajuste y
nivelación, medios auxiliares y medidas de protección colectivas. 

Suministro y colocación de anclajes de fijación de podiums existenten en la instalación, para
empotrar en hormigón, fabricados en acero inoxidable AISI-316, compuestos por la base
empotrable, tornillos y arandelas, tipo AstaPool o equivalente aprobado por la dirección, con
instalación y conexión a circuito equipotencial. Instalados en el mismo lugar que los actuales.
Incluso p.p. de herramientas, apertura de huecos, fijaciones, ajuste y nivelación, medios
auxiliares y medidas de protección colectivas.

Asfalto fundido sintético coloreado en masa, de 3cm de espesor, extendido sobre papel Kraft, en
color crema o similar a elegir por Dirección Facultativa, con tratamiento superficial pulido a dos
manos (1º desbaste, 2º refino), totalmente colocado y rematado y enrasado a los elementos
anexos como canaletas, sumideros y llantas, respetando anchura de rejillas de canaletas
existentes. Ejecución de alaveos hasta canaleta y sumideros en zona de duchas y túneles de
ducha y encuentros. Antideslizante Clase 3 segun CTE DB SUA. Aplicación de emulsión
asfáltica hasta 1m de anchura desde rebosadero de piscina. Incluso encofrados necesarios en
bordes, canaletas, rebosaderos, sumideros, arquetas y demás equipamiento existente.
Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa.
Ejecución de juntas transversales y longitudinales en caso necesario. Limpieza final. La
superficie quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones. Medida la superficie
realmente ejecutada.
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num. de 
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0212 UD ANCLAJE PARA MATERIAL DE COMPETICIÓN

Olímpica 32,00 32,00
TOTAL PARTIDA 32,00          200,00 €          6.400,00 € 

0213 PA ABASTECIMIENTO DE SILLA HIDRÁULICA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          350,00 €             350,00 € 

0301 UD ENSAYO DE RESBALADICIDAD

Olímpica, familiar, pediluvios 3,00 3,00
TOTAL PARTIDA 3,00          400,00 €          1.200,00 € 

0401 M2 PULIDO ASFALTO FUNDIDO SINTÉTICO

Playa Aquamendi 1,00 30,00 30,00
TOTAL PARTIDA 30,00            23,00 €             690,00 € 

0402 UD DESATASCO SANEAMIENTO

Olímpica y familiar 4,00 4,00
TOTAL PARTIDA 4,00          120,00 €             480,00 € 

0403 PA LIMPIEZA PROFUNDIDAD DE OBRA, REBOSADERO Y ENTORNO DE PISCINA 

Olímpica, familiar, Aquamendi 1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          300,00 €             300,00 € 

0404 PA LIMPIEZA DE FONDO DE PISCINA

Olímpica y familiar 1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          450,00 €             450,00 € 

Realización de tratamiento superficial mediante pulido de asfalto fundido sintético en zonas
deterioradas en playa de piscina Aquamendi, mediante pulido a dos manos 1º de desbaste y 2º
de refinado. Incluso herramientas, medios auxiliares y medidas de protección.

CAPÍTULO 4 - LIMPIEZA

Limpieza de fondo de piscina, mediante limpiafondos manual o barredoras, incluyendo los
trabajos de recogida de cascotes, material de obra y otros elementos caídos al vaso de piscina,
una vez vaciada la piscina por empresa mantenedora del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Incluye: Trabajos de limpieza, retirada y acopio de los restos generados, carga manual de los
restos generados sobre camión o contenedor y traslado a vertedero.

Limpieza de red de saneamiento en zonas obtruidas, con camión de desatasco, retirando la
suciedad acumulada dejando la red de saneamiento limpia y en funcionamiento.

Limpieza en profundidad de rebosaderos y entorno de piscina, incluyendo los trabajos de
eliminación de la suciedad, cascotes, material de obra y polvo acumulado en suelos, canaletas,
barandillas, duchas, etc., eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos, asfalto
y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los demás
restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero
autorizado. Incluye: Trabajos de limpieza, retirada y acopio de los restos generados, carga
manual de los restos generados sobre camión o contenedor.

Ejecución de ensayo para la determinación de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento
según UNE-EN 12633/03 y CTE por el método del péndulo de fricción - ensayo en húmedo S/
UNE 41901:2017 EX del pavimento instalado, en puntos a determinar por la dirección de obra, y
envío de informe firmado y sellado por técnico competente con los resultados obtenidos.

CAPÍTULO 3 - ENSAYOS DE RESBALADICIDAD

Reparación en caso de afección durante los trabajos de tubo de acometida para abastecimiento
de silla de acceso a piscina para personas con mobilidad reducida, anclajes necesarios para la
misma y puesta a punto.

Suministro y colocación de anclajes anclajes planos para material deportivo existente en la
instalación, tipo Zurich-Wiesbaden de AstraPool o equivalente aprobado por la dirección,
fabricados en acero inoxidable AISI-316, Ø 43 mm, con instalación y conexión a circuito
equipotencial. Instalados en el mismo lugar que los actuales. Incluso p.p. de herramientas,
apertura de huecos, fijaciones, ajuste y nivelación, medios auxiliares y medidas de protección
colectivas.
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LISTADO DE MEDICIÓN Y PRESUPUESTO
SUSTITUCIÓN DE PLAYAS EN PISCINA OLÍMPICA EXTERIOR Y MODIFICACIÓN DE PEDILUVIOS DE AQUAMENDI EN CD MENDIZORROTZA

Nº EXPTE.:23147 
REF. J.U

Cod Ud Descripción
num. de 

uds.
largo ancho alto parcial medición precio unitario importe

0501 M2 PREPARACIÓN DE ZONAS AFECTADAS DE TERRENO

1,00 50,00 50,00
TOTAL PARTIDA 50,00              1,20 €               60,00 € 

0502 M3 APORTE DE SUSTRATO EN ZONAS AFECTADAS

1,00 50,00 0,05 2,50
TOTAL PARTIDA 2,50            84,00 €             210,00 € 

0503 M2 CÉSPED NATURAL EN TEPE EN ZONAS AFECTADAS

1,00 50,00 50,00
TOTAL PARTIDA 50,00            16,00 €             800,00 € 

0601 UD REDACCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          500,00 €             500,00 € 

0602 PA SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTO DE OBRA

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          300,00 €             300,00 € 

0701 PA GESTIÓN DE RESIDUOS

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00       2.884,98 €          2.884,98 € 

   161.120,77 € 
     30.612,95 € 
   191.733,72 € 
     40.264,08 € 
   231.997,80 € 

CAPÍTULO 5 - JARDINERIA

Preparación del terreno mediante retirada de césped deteriorado, raíces, rocas y terrones
grandes, aireación del suelo, aporte de capa de arena de sílice mezclada con turba, nivelación
mediante rastrillo para alisado de suelo y paso de rodillo ligero para la obtención de un suelo
firme. Incluso maquinaria, medios manuales, material, carga, transporte y tasa de gestión de los
residuos generados, medios auxiliares, medios de seguridad necesarios y limpieza.

Aporte y extendido de sustrato de arena de sílice de granulometría 0,5-1mm mezclada con turba
para relleno de rodaduras, desniveles y zonas de terreno afectado. Incluso maquinaria para
extendido, nivelación, paso de rodillo, carga, transporte y tasa de gestión de los residuos
generados, medios auxiliares, medios de seguridad necesarios y limpieza.

Suministro y colocación de césped natural en tepe, en rollo de 0,6m x 31ml. Incluso maquinaria,
preparación superficial y rodillo, extendido y montaje, remates manuales, humectación, remates
posteriores hasta primera siega, carga, transporte y tasa de gestión de residuos generados,
medios auxiliares, medios de seguridad necesarios y limpieza.

CAPÍTULO 6 - SEGURIDAD Y SALUD

CAPÍTULO 7 - GESTIÓN DE RESIDUOS

Partida alzada para la gestión de residuos generados acorde a Real Decreto 105/2008 , del 1 de
Febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición y
al Real Decreto 112/2012 del Departamento de Medio Ambiente del País Vasco, mediante
acopio y separación de residuos, evitando la mezcla de fracciones que impida o dificulte su
posterior valorización o eliminación y tratamiento mediante entrega a Gestor Autorizado para su
recogida, carga y transporte al vertedero y canon de vertido. Todo realizado acorde a normativa
objeto de aplicación.

Redacción y formalización de documentación asociada a los requisitos legales de seguridad y
salud en cumplimiento con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en concreto con el
artículo 3, apartado 2, del Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, designar
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras de referencia con el
mandato de cumplir con las funciones contenidas en el artículo 9 del Real Decreto 1.627/1.997,
obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra
junto con las referencias específicas al contenido del articulado de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.

 IMPORTE TOTAL 

  TOTAL 
 19% GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 

 TOTAL 
  21% IVA 

Señalizaciones varias necesarias por realización de trabajos durante la obra: plásticos, vallados
de obra, cinta bicolor de balizamiento, banderolas, señales de seguridad con soportes, carteles
indicativos de riesgo con soporte, placas de señalización de riesgos.
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LISTADO DE MEDICIÓN Y PRESUPUESTO
SUSTITUCIÓN DE PLAYAS EN PISCINA OLÍMPICA EXTERIOR Y MODIFICACIÓN DE PEDILUVIOS DE AQUAMENDI EN CD MENDIZORROTZA

Nº EXPTE.:23147 
REF. J.U

Cod Ud Descripción
num. de 

uds.
largo ancho alto parcial medición precio unitario importe

NOTA: 

Se cumplirá en todo caso con las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud laboral

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de septiembre de 2024

Fdo.: Janire Uralde Sanchez
ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

La liquidación se realizará conforme a las mediciones que resulten de cada partida.

Se entregará, la obra en perfecto estado de limpieza para su uso inmediato. Se protegerán los paños afectados por la intervención. 
En los precios de la memoria se incluye el traslado a vertedero del escombro generado y pago de las tasas correspondientes. 
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1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 
 
1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre y sus modificaciones recogidas en el R.D. 604/2006 de 19 de 
Mayo, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Su autor es Janire Uralde Sanchez y su elaboración ha sido encargada por el DEPARTAMENTO DE 
MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar 
un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación 
deberá ser objeto de un contrato expreso. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es 
servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el 
Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.  
 
 
1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 
 

PROYECTO DE REFERENCIA 

Proyecto de Ejecución de SUSTITUCIÓN DE PLAYAS EN PISCINA OLÍMPICA 
EXTERIOR Y MODIFICACIÓN DE PEDILUVIOS EN CD 
MENDIZORROTZA 

Titularidad del encargo Excmo. Ayto. Vitoria-Gasteiz.  
Departamento de Modernización de la Administración 

Emplazamiento C/ Jose Luis Compañón nº 1 

Presupuesto de Ejecución Material 161.120,77 € 

Plazo de ejecución previsto 60 días naturales 

Número máximo de operarios SIETE (7) 

Total aproximado de jornadas    60 

OBSERVACIONES: 
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1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA. 
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento 
donde se realizará la obra: 
 

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

Accesos a la obra Los existentes al complejo deportivo 

Topografía del terreno Sin pendiente. 

Edificaciones colindantes Se trata de un edificio aislado 

Suministro de energía eléctrica El propio que da servicio al edificio 

Suministro de agua El propio que da servicio al edificio 

Sistema de saneamiento El propio que da servicio al edificio 

Servidumbres y condicionantes  

 
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente 
Estudio Básico de Seguridad y Salud: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS FASES 

Actuaciones previas  Protección de rebosadero y vaso de piscina y paramentos verticales  
Desmontaje y posterior montaje de vallado, paneles informativos, 
duchas, túnel de duchas y postes fotocélulas 
Retirada de arquetas 
Demolición de canaleta y hormigón 
Retirada de sumideros 
Demolición de pavimentos 
Retirada de tarima pediluvios 

Albañilería Recrecido de mortero 
Colocación bordillo prefabricado de hormigón 
Instalación de ángulo de acero inoxidable 
Colocación de canaleta de hormigón polímero 
Colocación de rejilla para canaleta 
Pavimento de asfalto fundido pulido 
Colocación de arquetas y sumideros 
Colocación de anclajes para escaleras de acceso a piscina, podiums y 
material de competición 
Abastecimiento de silla hidráulica 

Ensayos de 
resbaladicidad 

Ejecución de ensayos resbaladicidad 
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Limpieza Pulido de asfalto fundido sintético 
Desatasco saneamiento 
Limpieza en profundidad de obra y fondo de piscina 

Jardinería Reparación de terreno 
Aporte de sustrato  
Colocación de césped natural en tepe 

 
1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA. 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios 
higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 

 Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 

 Duchas con agua fría y caliente. 

 Retretes. 

X Los propios del centro 

OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de 
distintos sexos.  

 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de 
primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y 
las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos: 
 
 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA APROX. (Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia Primaria (Urgencias) Hospital de Txagorritxu 
Hospital Santiago 

≈ 2 Km 
≈ 2  Km 

Asistencia Especializada (Hospital) Hospital de Txagorritxu 
Hospital Santiago 

≈ 2 Km 
≈ 2  Km 

 
1.5.- MAQUINARIA DE OBRA. 
 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no 
exhaustiva) de tabla adjunta: 
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MAQUINARIA PREVISTA 

 Grúas-torre X Hormigoneras 

 Montacargas X Camiones 

X Maquinaria para movimiento de tierras  Cabrestantes mecánicos 

X Sierra circular  Maquinas elevadoras 

 
1.6.- MEDIOS AUXILIARES. 
 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 
características más importantes:  

  
MEDIOS  AUXILIARES  

MEDIOS 
 

CARACTERISTICAS  
 

 
Deben someterse a una prueba de carga previa.  
Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos.  
Los pescantes serán preferiblemente metálicos.  
Los cabrestantes se revisarán trimestralmente.  
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 

 
 

 
Andamios colgados 
móviles 

 
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad.  

 
 

 
Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 
 
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente.  
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas.  
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados.  
Correcta disposición de las plataformas de trabajo.  
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.  
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 

 
 

 
Andamios tubulares 
apoyados 

 
Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I durante el 
montaje y el desmontaje.  

 
X 

 
Andamios s/ borriquetas 

 
La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

 
 

X 

 
Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 

 
 

 
Escaleras de mano  

Separación de la pared en la base =  de la altura total.  
X 

 
Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m:  
I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza.  
I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V.  
I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.  
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado. 

 
 

 
Instalación eléctrica 
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La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro.    
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será < 80 ohmios. 

 
2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, 
van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
 

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 

x Derivados de la rotura de instalaciones existentes x Neutralización de las instalaciones 
existentes 

Presencia de líneas eléctricas de alta tensión Corte del fluido, puesta a tierra y 
cortocircuito 

 

aéreas o subterráneas 

x 

de los cables 

 
 
3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
 
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente 
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control 
y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la 
totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases más 
representativas de la obra en las que ésta puede dividirse. 
 

TODA LA OBRA 
RIESGOS 

X Caídas de operarios al mismo nivel 
X Caídas de objetos sobre operarios 
X Caídas de objetos sobre terceros 
X Choques o golpes contra objetos 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Cuerpos extraños en los ojos 
X Sobreesfuerzos 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCIÓN 

X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  permanente 
X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 
X Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 
X Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B permanente 
X Evacuación de escombros permanente 
x Escaleras auxiliares permanente 
X Información específica para riesgos concretos 
X Cursos y charlas de formación frecuente 
X Los operarios estarán cualificados para el tipo de trabajo que vayan a realizar, en especial 

cuando ello implique el manejo de maquinaria o vehículos. 
permanente 
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X El manejo manual de cargas se hará manteniendo la espalda recta y flexionando las piernas 
para evitar lesiones lumbares, haciéndolo entre dos o más personas si fuera necesario por 
circunstancias de la carga. 

Permanente 
 
 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Cascos de seguridad permanente 
X Calzado protector permanente 
X Ropa de trabajo permanente 
X Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Los E.P.I. (Equipos de Protección Individual) serán de uso personal e intransferible. permanente 
X Cinturones de protección del tronco frecuente 

Todos los E.P.I. deberán llevar el marcado europeo CE.  

 
 

 
INSTALACIONES 

 
RIESGOS Y 

CAUSAS 
NORMAS DE PREVENCION PROTECCION 

COLECTIVA 
PROTECCION 

PERSONAL 
 
 CAIDA: 
* Mismo o distinto 

nivel: 
   .  Personas. 
   . Herramientas. 
   . Materiales. 
   . Manejo cargas.      
 
 CORTES. 
 
 GOLPES. 
 
 PUNTURAS. 
 
 PROYECCIONES: 
* Partículas. 
 
QUEMADURAS: 
* Por abrasión al tirar 

de cables. 
 
 CONTACTO  

ELECTRICO: 
* Directo. 
* Indirecto. 
 
 
 
 

- Se cuidará especialmente que los radios de 
curvatura del tubo aislante flexible sean como 
mínimo de 5 a 6 veces el diámetro del tubo, para 
favorecer el paso de conductores. 

- El tirar de guías o conductores se hará, siempre 
que sea posible, desde el suelo. 

- Se mantendrán en buen estado de limpieza y 
orden lugares de paso y trabajo, eliminando los 
recortes por vertederos a zonas previamente 
acotadas y señalizadas. 

- Se prohibe la utilización de palets, cajas, bidones, 
etc., como substitutivo de la escalera portátil. 

- Las herramientas cortantes o punzantes se 
llevarán en cinturón portaherramientas o en la 
caja y nunca en los bolsillos. 

- Si estos trabajos se realizasen a "destajo" se 
deberán extremar las medidas de control para 
que se lleguen a cumplir las anteriores normas 
de prevención. 

 
 

- Las herramientas con 
corte dispondrán de 
funda. 

- Los mangos de las 
herramientas 
manuales serán 
aislantes. 

- Las propias de los 
medios auxiliares 
utilizados. 

- Las propias de las 
máquinas utilizadas. 

 

- Casco. 
- Cinturón con 
arnés. 
- Calzado con 

puntera 
reforzada y 
plantilla 
antipunturas. 

- Guantes de 
cuero. 
- Gafas 

antiimpactos. 
- Banqueta 

aislante. 
- Pértiga aislante. 
- Las propias de 

los medios 
auxiliares 
utilizados. 

- Las propias de 
las máquinas 
utilizadas. 
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4.- RECURSOS PREVENTIVOS 
 
4.1 ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DEL CONTRATISTA  
 
Conforme la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las empresas 
intervinientes en la ejecución de la obra designarán sus representantes en materia de seguridad y 
salud. 
 
Así mismo, según R.D. 604/2006, de 19 de Mayo, el contratista general deberá designar a una 
persona para controlar los recursos preventivos de las distintas fases de la obra durante el desarrollo 
de la misma. 
 
4.2 RECURSOS PREVENTIVOS 
 
Relación no exhaustiva de situaciones que requerirían la presencia de recursos preventivos para vigilar 
el cumplimiento de las actividades preventivas:  
 
Actividades con concurrencia de operaciones diversas: 

- Fase de trabajos con concurrencia de empresas y gremios en el mismo lugar de trabajo 
realizando diferentes tareas. 

 
4.3 DETERMINACIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PREVENTIVOS 
 
En las situaciones indicadas en el apartado anterior, relación no exhaustiva, el contratista asegurará la 
presencia de una persona o personas con experiencia en relación con la actividad o proceso a 
realizarse, que deberán contar con formación preventiva mínima de funciones de nivel básico. 
También podrá asumir esta función un trabajador designado o un miembro del servicio de Prevención. 
 
En el caso de realización de actuaciones concurrentes, se asegurará la designación del recurso 
preventivo por parte de las empresas que realicen dichas operaciones. 
 
4.4 FUNCIONES DEL RECURSO PREVENTIVO 
 
Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la 
situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos. 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas, así 
como de la adecuación de tales actividades a los riegos que pretenden prevenirse o a la aparición de 
los riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los 
recursos preventivos. 
 
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, las personas a las que se asigne la presencia: 
 

- Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato de las actividades 
preventivas. 
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- Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte 
las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran 
sido aún subsanadas. 

 
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de 
las medidas preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán poner tales 
circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción de 
las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación de la planificación de la 
actividad preventiva y en su caso, de la evaluación de riesgos laborables. 
 

 
 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de septiembre de 2024 
 

 
ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL 

 
Departamento de Modernización de la Administración 
Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales 

 
 

Fdo.: Janire Uralde Sanchez 
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5.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 

GENERAL 
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 
[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 
RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 
[] Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 
Orden 

-- 
20-09-86 

-- 
M.Trab. 

-- 
13-10-86 
31-10-86 

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 

Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 
-- 

 

09-03-71 
-- 

 

M.Trab. 
-- 

 

16-03-71 
06-04-71 

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 
 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

Resolución 

28-08-70 
-- 

27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
-- 

M.Trab. 
M.Trab. 

DGT 

0509-09-
70 

17-10-70 
 

28-11-70 
05-12-70 

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 M.Trab. -- 
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas 

(Directiva 90/269/CEE) 
RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 
 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 
 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 
 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE). 

Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 
RD 159/95 

Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 
RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 2731-12-
73 

[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86 
-- 

RD 590/89 
Orden 

RD 830/91 
RD 245/89 
RD  71/92 

23-05-86 
-- 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob. 
-- 

M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 

MIE 
MIE 

21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 
06-02-92 

 Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

EDIFICIO: CD MENDIZORROTZA 

OBRA:  
SUSTITUCIÓN DE PLAYAS EN PISCINA OLÍMPICA EXTERIOR Y 
MODIFICACIÓN D EPEDILUVIOS DE AQUAMENDI EN CD 
MENDIZORROTZA 

PROMOTOR: 

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Departamento de Modernización de la Administración 

Mantenimiento de Edificios Municipales 
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero y el DECRETO 112/2012 del 

País Vasco por los que se regulan la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición (RCD), se presenta el presente estudio de gestión de residuos para la SUSTITUCIÓN DE 
PLAYAS EN PISCINA OLÍMPICA EXTERIOR Y MODIFICACIÓN DE PEDILUVIOS DE AQUAMENDI 
EN CD MENDIZORROTZA, donde se desarrollan los puntos siguientes: 
 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
- Normativa y legislación aplicable. 
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra. 
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 
- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones 

de gestión de los residuos. 
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

 
 

2.- AGENTES INTERVINIENTES 

 
2.1.- IDENTIFICACIÓN 
 

El presente estudio corresponde al proyecto para la SUSTITUCIÓN DE PLAYAS EN PISCINA 
OLÍMPICA EXTERIOR DE CD MENDIZORROTZA.  
 
2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 

 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 

demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres 
casos: 
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 
productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 
construcción o demolición. 
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 
 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: Ayuntamiento Vitoria-
Gasteiz. 
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2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor 

de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación 
antes del comienzo de las obras. 

 
2.1.3.- Gestor de residuos 

 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las 

operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 
eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así 
como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición 
de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con 
anterioridad al comienzo de las obras. 
 
 
2.2.- OBLIGACIONES 
 
2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 

 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 
 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea 
de residuos, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra 
objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 
parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de 
la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con 
el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
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Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de 
residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el 
presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural 
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de 

los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así 
como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no 
peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda 

obligado a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de 
la obra, en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 
 

 
2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las 

prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la 
misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los 
residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas 
en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 

 
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, 

pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por 

sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a 
un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 
gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 

habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y 
del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad 
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos, y la identificación del 
gestor de las operaciones de destino. 

 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 

efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que 
se destinarán los residuos. 
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En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la 
legislación vigente en materia de residuos. 

 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 

residuos dentro de la obra en que se produzcan. 
 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 

separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 
En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se 
ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de 
construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 
fracciones. 

 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 

correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación 
acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a 
cada año natural durante los cinco años siguientes. 
 
2.2.3.- Gestor de residuos 
 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
 
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, 

llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada 
en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del 
gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así 
como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos 
resultantes de la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a 
cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los 
términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos 
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de 
procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 
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recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al 
gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación 
subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer 
de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al 
proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a 
gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la 
instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se 
entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, 
en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 
 

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 

de febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición" y del artículo 
4.1 del Decreto 112/2012 sobre “Obligaciones de las personas productoras de residuos y materiales 
de construcción y demolición procedentes de obra menor” 

 
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud 

del artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 
 

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación 
vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, 
"aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales 
entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o 
perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y 
la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un 
riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas". 

 
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación 

específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, 
les será de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación 
específica. 
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Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 
 
- DECRETO 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
- Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 
- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
- - Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorarización y 

eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Norma derogada, con efectos de 10 de abril de 2022, por la disposición derogatoria primera.3 de la 
Ley 7/2022, de 8 de abril. Ref. BOE-A-2022-5809. 

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 

- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados. 

- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 
territorio del Estado 

- Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de 
noviembre de 2015, por el que se aprueba el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 
2016-2022 

- Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio 
Ambiente. 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 
- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases 
- Orden de 21 de octubre de 1999 por la que se establecen las condiciones para la no aplicación de 

los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, 
de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, a las cajas y paletas de plástico reutilizables 
que se utilicen en una cadena cerrada y controlada. 

- Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, por el que se establece la normativa general sobre vertidos 
de sustancias peligrosas desde tierra al mar. 

- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.  

- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

- Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos. 
- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 
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4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS 
EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002. 

 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han 

codificado atendiendo a las operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista 
Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes 
grupos: 

 
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 

excavación 
 
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas 

como residuos: 
 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, 
en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 
cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

 
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de 

la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
 
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los 

que están compuestos. Dicha clasificación se puede consultar en la tabla adjunta e la presente 
memoria. 

 
5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del 

proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes 
precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales 
sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 
 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente 
definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el 
contenedor. 

 
En la tabla adjunta al presente documento, se exponen los valores del peso y el volumen de 

RCD, agrupados por niveles y apartados. 
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6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO 
DEL PROYECTO 

 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, 

constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase 
de construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su 
vida útil con el menor impacto ambiental. 

 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 

responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales 
y proceso de ejecución. 

 
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y 

optimización de la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 
 
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, 
etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 
 
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes 
se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de 
limpieza, base de solados, rellenos, etc. 
 
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y 
extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará 
la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de 
los envases los sobrantes no ejecutados. 
 
- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin 
de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 
 
- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades 
mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, 
evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes 
kits prefabricados. 
 
- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la 
menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y 
superfluos. 

 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la 

planificación y optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma 
fehaciente a la Dirección de Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán 
menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 
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7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN 
LA OBRA. 

 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición 

requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad 
Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de 
residuos. 

 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a 

realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable 
a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos 
sucesivos. 

 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 

desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su 
explotación. 

 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos 

de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se 
destinen. 

 
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las 

tierras procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales 
cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el 
depósito municipal. 

 
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se 

expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla anexa al 
presente documento. 

 
8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN EN OBRA 

 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, 

de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para 
el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 

- Hormigón: 10 t. 
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 10 t. 
- Metales (incluidas sus aleaciones): En todos los casos 
- Madera: En todos los casos. 
- Vidrio: 0,25 t. 
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- Plástico: En todos los casos. 
- Papel y cartón: 0.25 t. 
-Yesos de falsos techos, molduras y paneles: En todos los casos 
 
En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de 

residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación 
in situ. 

 
 

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO 
OBRA (t) 

UMBRAL SEGÚN 
NORMA (t) 

SEPARACIÓN "IN 
SITU" 

Hormigón 10,50 10,00 OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas cerámicas - 10,00 NO OBLIGATORIA 
Metales - 0,00 OBLIGATORIA 
Madera 0,45 0,00 OBLIGATORIA 
Vidrio - 0,25 NO OBLIGATORIA 
Plástico 0,89 0,00 OBLIGATORIA 
Papel y cartón 0,10 0,25 NO OBLIGATORIA 
Yesos - 0,00 OBLIGATORIA 

 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha 

separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 
En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. 
"Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 
1 de febrero, y en el Decreto autonómico 112/2012. 

 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica 

la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada 
y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 
 

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN 
Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN. 

 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 

ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con 
un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos. 
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Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 

contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su 
gestión. 

 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la 

noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo 
de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
 

- Razón social. 
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor. 

 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los 

envases industriales u otros elementos de contención. 
 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán 
cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la 
obra y el derramamiento de los residuos. 

 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos 

de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 

requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas 

y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que 
los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 
documental del destino final. 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su 
adecuada segregación. 

 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 

degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 
manipulación y su contaminación. 
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Municipales  
 
Udal Administrazioa Modernizatzearen Saila 
Udal Eraikinetako Mantentze Zerbitzua 
 
Servicio de Obras 
Obra Zerbitzua Página 13 de 13 

 
 

Oreitiasolo, 5-7 
01006 Vitoria-Gasteiz 
 
Tel.: 945 16 14 69 
Fax: 945 16 14 87 
 
 
www.vitoria-gasteiz.org 

 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 
108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación.  
 
 

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

 
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación 

descrita en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando las tasas 
correspondientes a cada unidad de obra. Igualmente, se han sumado los costes de recogida, 
contenedor, carga y transporte a punto de gestión de residuos autorizado. 
 
Según se detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto, asciende a 
2.884,98 €, que en cualquier caso deberá justificarse mediante presentación de los correspondientes 
albaranes. 
 
 
 

Vitoria-Gasteiz, 24 de septiembre de 2024 
 
 
 
 

ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL 
 

Departamento de Modernización de la Administración 
Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales 

 
 

Fdo.: Janire Uralde Sánchez 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

 

EDIFICIO: CD MENDIZORROTZA 

OBRA:  SUSTITUCIÓN DE PLAYAS EN PISCINA OLÍMPICA EXTERIOR Y 
MODIFICACIÓN DE PEDILUVIOS EN CD MENDIZORROTZA 

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Departamento de Modernización de la Administración 

Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales 

 
 
ARTÍCULO 1 
 
El presente Pliego, forma parte de la documentación del Proyecto adjunto, y regirá en las obras para 
la realización del mismo. 
 
ARTÍCULO 2 
 
Además del presente Pliego de Condiciones, regirá totalmente, en todos los aspectos que el mismo 
abarca (ejecución de la obra, medición, valoración, etc.), el “Pliego General de Condiciones” 
compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, adoptado por la Dirección General de 
Arquitectura. 
 

Serán de utilización parcial las normas NTE en lo referente a Condiciones de aceptación o rechazo de 
unidades, así como en sistemas de colocación, fijación y medición, siempre que no contradigan lo 
especificado en restantes documentos del proyecto o en el Pliego General de Condiciones enunciado 
en el párrafo anterior. 
 
ARTÍCULO 3 
 
Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la Contrata conoce y admite el Presente 
Pliego de Condiciones. 
 
ARTÍCULO 4 
 
No se procederá al empleo y colocación de los materiales sin que sean examinados y aceptados por 
la dirección (según se especifica para cada uno de ellos en el Pliego de Condiciones Generales de la 
Edificación), sin cuya aprobación no podrán ser colocados, siendo retirados los que fuesen 
desechados. 
Los que a juicio de la Dirección no sean admisibles, se retirarán a pesar de que estuvieran colocados. 
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ARTÍCULO 5 
 
Las obras se ejecutarán conforme al proyecto, completado con los detalles que a su debido tiempo 
irán suministrándose. 

El plazo de ejecución de los trabajos definidos en el proyecto, será de 60 DÍAS NATURALES a contar 
desde la comprobación del replanteo de la obra. Las obras deberán estar finalizadas el día 2 de mayo 
de 2025 debido a los preparativos para el comienzo de la campaña de verano 2025.  
 
ARTÍCULO 6 
 
La Contrata nombrará un Encargado general si la Contrata fuese General, o uno por cada gremio si 
las contratas fueran parciales, el cual deberá estar constantemente en obra mientras en ella trabajen 
obreros de su gremio. La misión del Encargado será la de atender y entender las órdenes de la 
Dirección Facultativa, conocerá el presente “Pliego de Condiciones”, exhibido por la Contrata, velará 
de que el trabajo se ejecute en buenas condiciones y según las “buenas artes de la construcción” y 
del cumplimiento de la normativa legal sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
ARTÍCULO 7 
 
Serán de obligación y responsabilidad de la Contrata ejecutora de las obras, la adopción de las 
prescripciones y cumplimiento de las normas que dispone la vigente Ley 31/1995, de 8 noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales,  así como lo dispuesto en el Rd 1627/1997 de 24 de octubre por el 
que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción y el Rd 
486/1997 de 14 de abril, lugares de trabajo  y demás disposiciones de seguridad en el trabajo, calidad 
y condiciones de los elementos auxiliares, obligatoriedad de seguros de los obreros, etc., siendo ella 
únicamente responsable de las omisiones sobre este particular. 
El Contratista de las obras que se proyectan deberá tener en lugar visible y para conocimiento de los 
encargados y personal de obra una copia del Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
orden Ministerial del 14 de Abril de 1997. 
En caso de ser obligatorio Plan de Seguridad y Salud en esta contrata, éste, una vez aprobado de 
acuerdo al Estudio de Seguridad que aporta el Proyecto, deberá estar localizable en la obra durante 
su ejecución. 
 

 
 

Vitoria-Gasteiz, 23 de septiembre de 2024 
 

ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL 
 

Departamento de Modernización de la Administración 
Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales 

 
 

Fdo.: Janire Uralde Sánchez 


