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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA
CONTRATACION DE LA ASISTENCIA TECNICA PARA LA COORDINACION DE
SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS EN LOS PUERTOS DE GIPUZKOA (2025-2027)

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA CONTRATACION

La Direccion de Puertos y Asuntos Maritimos, dentro de su programa presupuestario,
realiza afio tras afio un buen nimero de inversiones en obras de diversas caracteristicas en los
puertos transferidos a la C.A.P.V., que van desde la ejecucién de un notable nimero anual de

obras menores, hasta varias obras mayores.

La tipologia de obra habitual cubre un espectro de actuaciones muy amplio: obras de
abrigo (reparacion y refuerzo de diques) y atraque (reparacion y refuerzo de muelles), habilitacion
de explanadas, mejora de accesos a puertos, obras de edificacion (cofradias, lonjas de pescado,
fabricas de hielo, reforma de oficinas administrativas, almacenes, talleres, etc.), obras de dragado
para el mantenimiento de calados, instalacién de pantalanes, diversas obras relacionadas con
equipamiento portuario (sustitucion de grlas, etc.), instalacién y reposicion de defensas,

sostenimiento y consolidacién de taludes, trabajos de mantenimiento varios, etc.

Como puede observarse, las obras a realizar son muy variadas y comprenden trabajos
y labores muy diferentes. La distribucion territorial de las citadas obras es homogénea entre los
Territorios Histéricos; en este contexto, cabe recordar que la C.A.P.V. dispone de 7 y 8 puertos
trasnferidos en cada territorio, respectivamente. Estos puertos son los siguientes: Hondarribia,
Donostia, Orio, Getaria, Zumaia, Deba y Mutriku en el T.H. de Gipuzkoa; Ondarroa, Lekeitio, Ea,

Elantxobe, Mundaka, Bermeo, Armintza y Plentzia en el T.H. de Bizkaia.

El Real Decreto 1627/97, en el marco de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales
31/1995, establece las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables en las obras de
construccion, definiendo y regulando la figura del coordinador/a en materia de seguridad y salud

durante la elaboracién del proyecto y durante la ejecucion de las obras.

Ademas de estos trabajos, las prescripciones técnicas particulares de este contrato
también incluyen la redaccion, bajo encargo del 6rgano promotor, de estudios de seguridad y
salud, asi como de estudios basicos de seguridad y salud; ademas de la supervision de dichos
estudios cuando estos sean externalizados por parte del 6rgano promotor del proyecto en

cuestion.
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Hasta el afio 2004, se venian realizando contrataciones individuales de coordinacién de
seguridad y salud para cada obra que esta Direccién llevaba a cabo. Sin embargo, desde el afio
2004, por motivos de organizacion, transparencia y homogeneizacion, se decidié la agrupacién
de las diferentes coordinaciones de seguridad y salud (y actuaciones asociadas) de las obras

promovidas por esta Direccion dentro de un mismo contrato, tanto en Bizkaia como en Gipuzkoa.

En cuanto a Bizkaia, el contrato actualmente esta en vigor, su adjudicacion corresponde
al afio 2022, siendo adjudicatario del mismo la empresa APPLUS NORCONTROL, S.L.U. Dicho
contrato ha sido prorrogado recientemente por otros dos (2) afios; por lo que, finalizara en el mes
de julio de 2026.

En cuanto a Gipuzkoa, el contrato actualmente aln esta en vigor, y su adjudicacién
corresponde al afio 2021, siendo adjudicatario del mismo la empresa INCOPE CONSULTORES,
S.L.. Dicho contrato fue prorrogado por otros dos (2) afios en mayo de 2023; por lo que, su
vigencia finalizara en el mes de mayo de 2025, habiéndose agotado las prérrogas previstas en
el mismo. Por todo lo anterior, se considera procedente, justificado y necesario la realizacion de
una nueva contratacién que de cobertura a este servicio fundamental para esta Direccion en el
Territorio Histérico de Gipuzkoa, con arreglo al RD 1627/1997.

Asi pues, el presente pliego tiene por objeto fijar las condiciones técnicas que han de
regir en la contratacion de la Asistencia Técnica para la Redaccion de Estudios/ Estudios Béasicos
de Seguridad y Salud y la Coordinacién en materia de seguridad y salud de las obras de la
Direccioén de Puertos y Asuntos Maritimos en el Territorio Histérico de Gipuzkoa.

La Direccion de Puertos y Asuntos Maritimos decidira e indicara al adjudicatario los
Estudios o Coordinaciones de Seguridad y Salud de los diferentes proyectos y obras a realizar,
con renuncia expresa del mismo a cualquier tipo de indemnizacion por la reduccién del nimero

de aquellos.

En los apartados que siguen se describen las areas de trabajo a cubrir, detallando los

medios técnicos y humanos que se consideran necesarios.

2. REDACCION DE ESTUDIOS BASICOS Y ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y
SALUD

La Direccién de Puertos y Asuntos Maritimos realiza proyectos con sus propios medios

o0 mediante la contratacién externa de los mismos.
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Como norma general cuando se realiza un proyecto, bien por la propia Administracion o
bien por una Asistencia Técnica contratada, se suele incluir entre las obligaciones la redaccion

del correspondiente estudio basico o estudio de seguridad y salud segun corresponda.

Sin embargo, puede darse el caso de que sea necesaria la redaccién de los citados
estudios por los técnicos de la presente Asistencia Técnica. En este caso, la Administracion
indicara al contratista cual es el equipo redactor del proyecto correspondiente para coordinar las

acciones necesarias.

Los citados estudios se deberan redactar conforme al Real Decreto 1627/1997 sobre las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion y demas

reglamentacion sobre seguridad y salud en vigor.
Segun se establece en el articulo 4 del citado Real Decreto:

“1- El promotor estara obligado a que en la fase de redaccion del proyecto se elabore un estudio
de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los siguientes supuestos:
. Que el presupuesto de ejecucién por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior
a 75 millones de pesetas.

o Que la duracion estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en algun
momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

o Las obras de tluneles, galerias, conducciones subterrdneas y presas.

2- En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado
anterior, el promotor estara obligado a que en la fase de redaccion del proyecto se elabore un

estudio bésico de seguridad y salud.”

En el caso de los proyectos externalizados, como norma general, el contratista es el
encargado de redactar y suscribir el estudio o estudio basico de seguridad y salud, segun
corresponda, y los servicios técnicos de esta Direccién de Puertos y Asuntos Maritimos la
encargada de supervisar y dar visto bueno al mismo. Asi pues, dentro del alcance del presente
contrato se prevé también la posibilidad de encargar a la contratista la revisién/supervision de
los estudios o estudios basicos de seguridad y salud de aquellos proyecto constructivos que esta
Direccién externalice, en aras de garantizar una mayor calidad técnica del documento principal

en materia de seguridad y salud de los que consta un proyecto.
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2.1. DOCUMENTOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Estudio de Seguridad y Salud, se realizara por técnico competente de acuerdo con el

Real Decreto 1627/1997, y contendra como minimo los siguientes documentos:

e Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan
de utilizarse o cuya utilizacion pueda preverse; identificacién de los riesgos laborales que
puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello;
relacion de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo sefialado
anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a
controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan
medidas alternativas.

Asimismo, se incluira la descripcion de los servicios sanitarios y comunes de que debera
estar dotado el centro de trabajo de la obra, en funcién del nimero de trabajadores que

vayan a utilizarlos.

En la elaboracion de la memoria habran de tenerse en cuenta las condiciones del entorno
en que se realice la obra, asi como la tipologia y caracteristicas de los materiales y
elementos que hayan de utilizarse, determinacién del proceso constructivo y orden de
ejecucion de los trabajos.
Anexos de la memoria descriptiva:
o  Memoria del calculo de los elementos de seguridad.
o Programacion del posible desarrollo de los trabajos en tiempo y costes 6ptimos de
caracter indicativo, mediante diagrama similar al correspondiente Proyecto de las
Obras.

e Pliego de condiciones particulares en el que se tendran en cuenta las normas legales y
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate,
asi como las prescripciones que se habran de cumplir en relacion con las caracteristicas, la
utilizacion y la conservacion de las maquinas, Utiles, herramientas, sistemas y equipos

preventivos.

e Documentacion Gréfica en la que se desarrollaran los gréaficos y esquemas necesarios para
la mejor definicién y comprension de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con

expresion de las especificaciones técnicas necesarias.
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Deben representar el conjunto y detalle de todos y cada uno de los elementos que integran

el estudio. Deberan estar acotados de forma clara y precisa.

Se presenta a continuacion un listado orientativo de los planos que debe contener el estudio:

Planos Generales

Situacién y Emplazamiento:
Estado actual:
Ordenacién General.

Planos de Urbanizacion

Replanteo y nivelacion.
Redes de Instalaciones.
. Alcantarillado

o Aguay Riego

. Electricidad
o lluminacién
3 Telefonia

. Gas

Planos de desarrollo de las Obras

Conjunto de las Obras

. Vallados

. Accesos de personal y maquinaria.

. Emplazamiento de instalaciones de higiene y bienestar.
. Emplazamientos de maquinaria de elevacion.

. Situacion de talleres, acopios y almacenes.

Planos de Higiene y Equipamiento

Instalaciones de higiene y bienestar.
Ubicacion de servicios.

Detalles de equipos.

Planos de Maquinaria

Vias de recorrido de maquinaria de desplazamiento y elevacion.
Apoyos y cimentacion de maquinaria.
Detalles de maquinaria.
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Planos de Seguridad y Proteccién

Planta, alzado y seccién de las protecciones colectivas.
Detalles de protecciones colectivas.
Detalles de protecciones individuales.

Planos de Instalaciones Provisionales de Obra

Saneamiento.
Fontaneria.
Electricidad.

Otras instalaciones.

e Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que

hayan sido definidos o proyectados.

e  Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicaciéon y ejecucion
del estudio de seguridad y salud.

Dicho estudio debera formar parte del proyecto de ejecucion de obra o, en su caso, del
proyecto de obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas

adecuadas a los riesgos que conlleve la realizacién de la obra.

El presupuesto para la aplicacion y ejecucién del estudio de seguridad y salud debera
cuantificar el conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como a la
valoracion unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula.

Solo podran figurar partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de dificil prevision.

El presupuesto del estudio de seguridad y salud deberd ir incorporado al presupuesto

general de la obra como un capitulo més del mismo.

No se incluirdn en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos
por la correcta ejecucion profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en

vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de Organismos especializados.

El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores debera tener
en cuenta, en su caso, cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar
localizadas e identificadas las zonas en las que se presten trabajos, asi como sus

correspondientes medidas especificas.

En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplaran también las
previsiones y las informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
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2.2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Estudio Basico de Seguridad y Salud, se realizara por técnico competente de acuerdo
con el Real Decreto 1627/1997.

El Estudio Basico debera precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra.
Atal efecto, debera contemplar la identificacién de los riesgos laborales que puedan ser evitados,
indicando las medidas técnicas necesarias para ello; relacion de los riesgos laborales que no
puedan eliminarse conforme a lo sefialado anteriormente, especificando las medidas preventivas
y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en
especial cuando se propongan medidas alternativas. En su caso, tendr& en cuenta cualquier otro
tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma, y contendra medidas especificas relativas a

los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo Il del Real Decreto 1627/97.

2.3. PRESENTACION DE LOS DIFERENTES ESTUDIOS

Una vez finalizados los trabajos de redaccidn, y previamente a la edicion definitiva del
estudio, la contratista remitira un ejemplar completo, “ejemplar cero”, al equipo redactor del
Proyecto para su examen, revisién y en su caso, ordenar las correcciones oportunas, pudiendo

exigirse al contratista cuantos datos, aclaraciones o ampliaciones se considere oportuno.

Mientras el equipo redactor del proyecto o, en su defecto, la Direccion de Puertos y
Asuntos Maritimos, no dé explicitamente a la contratista su conformidad y visto bueno al

contenido del “ejemplar cero”, no se realizara la edicién definitiva del estudio.

Una vez revisado y aprobado el “ejemplar cero”, se procedera a la entrega en formato

digital, para su incorporacion a los ejemplares correspondientes del proyecto.

La documentacion a entregar se adaptara a las siguientes especificaciones:

e Enlorelacionado con el logotipo y marca del Gobierno Vasco se estara a lo dispuesto en el

Manual de Identidad Corporativa del mismo.

e  Se entregara una copia en CD-ROM/DVD. Los CD/DVD deben incluir los archivos originales
por cada documento o planos del estudio en los formatos que se indican a continuacion,
cuyo nombre serd el del documento al que pertenece, y la version en PDF de todos los
documentos. Por otro lado se entregard un plano del dibujo completo con un indice de las

diferentes capas utilizadas.
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. TOXEO: ittt Formato WORD
) PlanOS: ...ooeee e Formato AUTOCAD
. PreSUPUESTOS: .....cccvviiiiieee ettt Formato PRESTO
. Cuadros auXiliares: .......c.eeeeiiieieeiiiie e Formato EXCEL
. Bases de datos: .......coocvveeiiiiiieii e Formato ACCESS
. Fotografias:......ccoueeiie e Formato JPEG

e  Cualquier otro documento que no pueda ser almacenado en cualquiera de los formatos
anteriores, sera escaneado y entregado en soporte magnético en formato PDF o similar.

e La contratista velard y se comprometera a la exactitud de los archivos digitales entregados.

3. COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS CON
PROYECTO (OBRAS MAYORES)

3.1. TRABAJOS PREVIOS AL INICIO DE LA OBRA

Una vez adjudicadas cada una de las obras, la Direccién del contrato, comunicara a la
empresa el encargo de la coordinacion y el nombramiento especifico para la obra del personal

adscrito al contrato, mediante escritos originales, conforme a los modelos del anexo 1.

Asimismo se adelantara via mail el encargo y el nombramiento, de cara a que se puedan

ir adelantando las tareas que corresponda realizar.

Una vez recibida ésta comunicacion, la contratista debera, en el plazo de cinco (5) dias,
devolver firmadas a modo de aceptacion a Responsable del Contrato dos (2) copias del
nombramiento de los técnicos (titular y suplente) que actuardn como Coordinadores de
Seguridad y Salud de la citada obra, y dos (2) copias de la comunicacion de encargo de los

trabajos.

Una vez efectuados los nombramientos, la contratista se debera poner en contacto con

la empresa adjudicataria de las obras para informar el Plan de Seguridad y Salud.
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En el caso de que la contratista pretenda sustituir los Técnicos adscritos al contrato,
debera comunicarlo con un plazo de quince (15) dias al Responsable del Contrato de cara al
estudio de los Técnicos propuestos y su posible aceptacién. En cualquier caso para que puedan
ser aceptados deberan acreditar una experiencia igual o superior a los Técnicos originalmente

adscritos al contrato y contar con la titulacion habilitante.

3.2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprenderan todas las labores propias del coordinador en materia de
seguridad y salud para las obras citadas, realizando las funciones sefialadas en el presente
Pliego y en la reglamentacion vigente, de acuerdo con la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos
Laborales y con el Real Decreto 1627/1997 que establece las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras. Se consideran incluidas en el contrato las modificaciones, asi
como las obras complementarias que sean aprobadas por la Administracion en relacién con las

obras principales.
En la ejecucién de los trabajos se cumplira con las Normas y Ordenanzas de ambito

estatal, autonémico o municipal de obligado cumplimiento, cuyo conocimiento y aplicacion es

necesario por parte de los Técnicos encargados de la ejecucion de los trabajos.

3.3.  EUNCIONES A DESARROLLAR

El coordinador de seguridad y salud debera realizar las siguientes funciones:

. Elaborar el oportuno informe sobre el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el
contratista para su aprobacion por la Administracion antes del inicio de las obras. En el
caso de que el informe no fuera favorable para su aprobacion, debera indicar a la empresa

contratista correspondiente los cambios que debe realizar para su aprobacion.

. Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y de seguridad al tomar
las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar los distintos trabajos o
fases que vayan a desarrollarse simultdnea o sucesivamente y al estimar la duracion

requerida para la ejecucion de estos.

. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, y en su caso, los
subcontratistas y trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y responsable
los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales durante la ejecucion de la obra, y en particular, en las

tareas o actividades a que se refiere el articulo 10 del Real Decreto 1627/1997.
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Informar, en su caso, sobre las modificaciones a introducir en el Plan de Seguridad y Salud

durante la ejecucion de las obras, para su aprobacion por la Administracion.

Organizar la coordinacion de actividades empresariales prevista en el articulo 24 de la Ley

de Prevencidén de Riesgos Laborales.

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de
trabajo. En el caso de detectarse una deficiencia grave de aplicacion de medidas de
Seguridad y Salud, el coordinador podra disponer la paralizacién de los trabajos o, en su

caso, de la totalidad de la obra.

Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder
a la obra, incluso comprobacion del cumplimiento de lo previsto en el Estatuto de los
Trabajadores sobre el personal que preste sus servicios en las obras, ya sean de la
empresa adjudicataria, empresas subcontratadas, trabajadores auténomos, etc., y
comprobacion del cumplimiento del Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de

trabajo temporal.

Confeccionar mensualmente en cada obra la medicion y certificacion de aquellas unidades

que figuren en el Plan de Seguridad y Salud que sean objeto de abono.

Redactar periddicamente informes en los que se detalle el estado de la obra en materia
de seguridad y salud laboral. Estos informes deberan ser facilitados tanto a la Direccion
de la Obra como al promotor de la obra, que en este caso, serd la Direccidon de Puertos y

Asuntos Maritimos del Gobierno Vasco.

Supervisién y control de que el Contratista cumple las condiciones establecidas en el Plan

de seguridad y salud aprobado; asi como, en la legislacion vigente.

Realizar las funciones previstas en el articulo 14 del Real Decreto 171/2004 de 30 de enero
en materia de coordinacion de actividades empresariales, de investigar todos los
accidentes de trabajo que sucedan en las obras, de notificar al 6rgano de contratacion
tanto los accidentes producidos como la investigacion realizada, asi como, la de llevar un

control estadistico de los accidentes de trabajo que se produzcan en la obra.

Velar por que se cumplan los principios de accion preventiva que se recogen en el articulo

15 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.
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Por otro lado, el coordinador de seguridad y salud debera velar por que el contratista
cumpla las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud
en el trabajo y en particular debera controlar que la empresa contratista de las obras cumple con
las disposiciones de la ordenanza laboral y el convenio colectivo correspondiente.

Asimismo, debera controlar que la empresa contratista de las obras ha adoptado medidas
de seguridad e higiene en el trabajo y que cumplen las obligaciones en prevencion de riesgos
laborales establecidas por la normativa vigente y que antes del inicio de la actividad la empresa

contratista acredite el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

. Que ha adoptado una modalidad de organizacién preventiva acorde con la legislacion
vigente.
. Que ha integrado la prevencion de riesgos laborales en el sistema general de gestion de

la empresa mediante la implantacién y aplicacion de un plan de prevencién de riesgos
laborales.

o La evaluacion de riesgos y planificacion de la actividad preventiva correspondiente a la
actividad contratada.

. Disponer de un procedimiento escrito que regule la forma de haber llevado a cabo la
Consulta y Participacion prevista en el capitulo V de la Ley 31/1995 o en su caso las actas

de las reuniones del comité de seguridad.

. Haber entregado el Plan de Seguridad y Salud a los subcontratistas y comprobado su
cumplimiento; asi como, cumplir con todas las obligaciones en relacion con el Libro de
Subcontratacion previsto en el Anexo Il del Real Decreto 1109/2007 de acuerdo con su

articulo 13 y siguientes.

. Disponer de una relacién de puestos de trabajo y /o actividades que requieran presencia

de recursos preventivos vinculados a la evaluacién de riesgos.

. Que todo el personal que intervenga en la ejecucién del contrato haya recibido en el
momento de la incorporacién una informacién de riesgos especificos, medidas de
proteccion y medidas de emergencia, asi como que haya recibido formacién sobre los
riesgos que afectan a su actividad de acuerdo con el procedimiento del Plan asi como

sobre el uso de EPIs.
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Disponer de justificantes de entrega de equipos de proteccion individual y equipos de

proteccidn colectiva, que en su caso fueran necesarios.

Proporcionar servicios de comedores y de descanso adecuado y servicios higiénicos y
vestuarios teniendo en cuenta el nimero de trabajadores y la localizacion de las zonas de

trabajo.

Planificar el desarrollo de los trabajos y la contratacion de personal de forma que se
respete las jornadas de descanso de los trabajadores y que la realizacion de horas

extraordinarias sea excepcional.

Presentar en la Direccién de Trabajo y Seguridad Social la relacién de empresas

subcontratistas y personas trabajadoras autbnomas que vayan a participar en la obra.

Haber realizado, previo inicio de la obra, la correspondiente Apertura de Centro de Trabajo.

Disponer de un procedimiento de inspecciones periddicas en la obra a través de su

organizacién preventiva siguiendo las pautas del Plan de Prevencion.

Disponer de persona nhombrada como responsable de seguridad y salud perteneciente a
la empresa que tenga formacion especializada en prevencion y que gestione del Plan de

Prevencion de riesgos laborales.

Promover la coordinacion mediante reuniones periédicas con el coordinador de seguridad

y salud.

Poner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud de la obra las

subcontrataciones realizadas con caracter previo al inicio de los trabajos.

3.4. CONTROL CUANTITATIVO Y CERTIFICACIONES

El control cuantitativo consistird en la planificacién de la medicion de las diversas

unidades de obra, comprobando su correspondencia con lo previsto en el Plan de Seguridad y

Salud o en sus modificaciones aprobadas.

El Coordinador de Seguridad y Salud realizara mensualmente el control de mediciones

y la relacién valorada a origen de todas las unidades de obra en relacién con la materia en la que

es competente (seguridad y salud), acompafiada de toda la documentacién justificativa de la

misma (planos, croquis y mediciones).
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La redaccion de las relaciones valoradas de las certificaciones mensuales se realizaran
con audiencia del contratista e intentando que no se produzcan interferencias con la ejecucién

de las obras.

Una vez realizada la relacion valorada, se transmitird a la Direccién de Obra para que la
incluya en las certificaciones mensuales que se someteran a la aprobacion de la Direccion de
Puertos y Asuntos Maritimos para la tramitacion de las mismas, entendiendo que las
certificaciones mensuales se realizan a buena cuenta.

En el caso en que sea imprescindible una modificaciéon de unidades de los planes de

seguridad y salud de cada obra o la inclusion de nuevas unidades, habran de ser aprobadas.

En cualquier caso el Coordinador de Seguridad y Salud estudiara las posibles
alternativas de medidas de seguridad, de la modificacién de unidades o de la inclusiéon de

unidades nuevas, en relacion con la materia en la que es competente.

4. COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS SIN
PROYECTO (OBRAS MENORES)

En el caso de obras sin proyecto u obras que se consideren contratos menores
(presupuesto inferior a 40.000,00 €, IVA excluido) en las que vaya a intervenir mas de una
empresa, 0 una empresay un trabajador autbnomo o varios trabajadores auténomos, se
debera realizar el nombramiento del correspondiente coordinador o coordinadora de

seguridad y salud.

La Direcciéon de Puertos y Asuntos Maritimos estando muy concienciada con la
prevencion de riesgos y la seguridad y salud de sus obras considera fundamental que durante la
ejecucion de las mismas se tomen todas las medidas que sean necesarias para garantizar la
ejecucion de los trabajos cumpliendo todas las disposiciones de seguridad establecidas por la

normativa vigente en este ambito.

Por tanto, sera una obligacién contractual el seguimiento por parte de los técnicos
adscritos al presente contrato de las obras citadas anteriormente con el alcance y funciones
iguales a las que se vienen desarrollando en el apartado de obras con proyecto salvo lo que no

sea estrictamente necesario.

Por tanto, una vez adjudicadas cada una de las obras menores, la Direccion de Puertos
y Asuntos Maritimos notificara su adjudicacién a la empresa de cara a que esté realice las tareas
que le correspondan de acuerdo a la normativa vigente, formalizandose dicho hombramiento en

un acta de nombramiento como la que se adjunta en el Anexo | de este Pliego.
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Una vez recibida ésta comunicacion, la contratista deberd, en el plazo de cinco (5) dias,
devolver firmadas a modo de aceptacion a la Direccion del Contrato dos (2) copias del
nombramiento de los técnicos (titular y suplente) que actuardn como Coordinadores de

Seguridad y Salud de la citada obra, conforme al modelo del anexo |.
Una vez comunicada cada adjudicacion, se debera poner en contacto con la empresa

adjudicataria de las obras para comprobar la Apertura del Centro de Trabajo y realizar los demas

trabajos requeridos por la normativa vigente.

4.1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprenderan todas las labores propias del coordinador en materia de

seguridad y salud para las obras citadas, realizando las funciones sefialadas en el presente

Pliego y en la reglamentacién vigente, de acuerdo con la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos

Laborales y con el Real Decreto 1627/1997 que establece las disposiciones minimas de

seguridad y salud en las obras.

En la ejecucién de los trabajos se cumplira con las Normas y Ordenanzas de ambito
estatal, autonémico o municipal de obligado cumplimiento, cuyo conocimiento y aplicacion es

necesario por parte de los Técnicos encargados de la ejecucion de los trabajos.

5. VISITAS A OBRAS

Las visitas periddicas a las obras y su duracion serdn las que cada una de las obras
requiera para el correcto seguimiento de los trabajos, siendo la frecuencia marcada también por

los distintos trabajos y fases de obra.

En todo caso la presencia minima en las obras sera la que se indica a continuacion:

Obras sin proyecto y obras menores; o
1 visita semanal a cada obra.
presupuesto < 40.000 €

Obras de presupuesto < 3.000.000,00 € 2 visitas semanales a cada obra
Obras de presupuesto = 3.000.000,00 € 3 visitas semanales a cada obra
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La duracién de cada una de las visitas sera la que cada obra requiera.

Al menos una de las visitas semanales a cada obra se hara coincidir con la reunién
periddica de la direcciébn de obra. Ademas, en este sentido, se mantendra abierta una
comunicacion permanente con la Direccién de Obra para la buena marcha de los trabajos, y
siempre que sea necesario por cualquiera de las partes, se tendran los contactos precisos al
margen de las reuniones periédicas programadas.

6. GESTION DE DOCUMENTACION E INFORMES

La contratista sera la encargada de la recepcion de comunicaciones del contratista de la
obra en materia de seguridad y salud y de su traslado a la Direccion de Obra y a la Direccion de

Puertos y Asuntos Maritimos.

Los informes especificos a desarrollar se pueden clasificar en los grupos siguientes:

6.1. INFORMES PERIODICOS

e Levantamiento de actas de todas las visitas de obra, tomando nota de todas las incidencias
detectadas y las decisiones adoptadas, que se enviaran al Responsable del Contrato y que
se conservaran hasta la finalizacién de las obras. Se debera entregar copia al contratista y

a la Direccion de Obra estando firmados el recibi correspondiente.

e Informe mensual de seguimiento para cada una de las obras (no menores) que debera
entregarse antes del dia 10 del mes siguiente, donde se indique de forma clara y concisa el

desarrollo y marcha de los trabajos. El contenido minimo de dicho informe sera el siguiente:

a) Breve descripcion de los datos administrativos de la obra, situacién, promotor,
contratista, autor del plan de seguridad, responsable de seguridad y salud del

contratista para la obra, etc.

b) Trabajos realizados durante el mes en cada uno de los trabajos de obra abiertos. Se
incluird el grado de avance en cada trabajo, las incidencias mas destacables y las

anotaciones en el libro de incidencias.

c) Reportaje fotogréfico y su localizacién en planos apropiados, de los diferentes trabajos

de obra, prestando especial atencion a las unidades de obra que impliquen riesgos.
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Andlisis de las protecciones colectivas utilizadas, orden y limpieza de los trabajos,
cierres, sefializacién, balizamientos, barandillas, iluminacién, escaleras, andamios,

sostenimiento de taludes, etc.

Andlisis de las protecciones individuales utilizadas en la obras.

Seguimiento de la situacion de las instalaciones de higiene y bienestar y medicina
preventiva de la obra.

Relacién de personal interviniente en las obras durante el mes al que pertenece el
informe, indicando si pertenecen a la empresa contratista 0 de subcontratistas, asi

Como su situacion administrativa.

Relacion de maquinaria y medios auxiliares utilizados en las obras, indicando la

empresa a la que pertenecen y el cumplimiento de la nhormativa vigente.

Medicién y certificacion de las unidades que figuren en el Plan de Seguridad y Salud

gque sean objeto de abono.

Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. Evolucién de su presupuesto, anomalias

detectadas, carencias, etc.

Relacién de incidencias detectadas en las obras, medidas correctoras adoptadas y

conclusiones.

e Informe mensual de seguimiento Unico para la totalidad de las obras menores que se

encuentren en ejecucion, con los contenidos indicados en el apartado anterior.

¢ Informe mensual de seguimiento de los trabajos y visitas realizados en el que se incluird el

itinerario seguido diariamente y las visitas realizadas indicando lugares y horarios.

6.2.

INFORMES NO PERIODICOS

El/La coordinador/a de Seguridad y Salud realizara ademas los siguientes informes si fuesen

necesarios:

Informes sobre nuevas operaciones o incidencias que exijan una modificacién del Plan

de Seguridad y Salud.
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¢ Informes inmediatos y continuos a la Direccién de Obra y al Responsable del Contrato,
sobre anomalias que se observen, especialmente sobre aquellas que puedan denotar
falta de seguridad en la ejecucion con una propuesta de las medidas correctoras que

considere oportunas.

¢ Informes técnicos sobre nuevas tecnologias en relacién con la seguridad y salud
empleadas en la obra, métodos constructivos, aplicaciones técnicas avanzadas, etc. que
pueda servir de recopilacion de las experiencias obtenidas para obras futuras y

simultaneas.
De cada uno de los informes se debera entregar una copia al Responsable del contrato

y otra a la Responsable de Obras Publicas de la Direccion de Puertos y Asuntos Maritimos de

Gipuzkoa.

6.3. GESTION Y TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACION

Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad linguistica establecido por el
Estatuto de Autonomia del Pais Vasco en su articulo 6° y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de
noviembre, basica de normalizaciéon del uso del euskera, y por la normativa que la desarrolla.
Por tanto conforme al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares todos los trabajos e
informes se realizardn en ambas lenguas oficiales, incluidos los interfaces textuales y sonoros

de los diferentes software.

Todos los documentos elaborados por la contratista seran propiedad del Departamento
de Alimentacidn, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco que se reserva el
derecho de reproducirlos, publicarlos y divulgarlos en todo o en parte de su contenido, cuando lo

estime conveniente, sin que pueda oponer a ello la contratista recurso alguno.

Por su parte, la contratista viene obligada a recabar la autorizacion previa del
Departamento de Alimentacion, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco para
cualquier actividad que se deriva de la utilizacion de la documentacion del presente contrato y
de las informaciones para él recogidas, si bien la contratista podra hacer referencia a los trabajos,

a los efectos que se deriven de su referencia para la configuracioén de su “curriculo”.

Por otro lado a la finalizacién de los trabajos se deber& entregar un CD-ROM/DVD que
incluya toda la documentacion e informes que se hayan generado durante la ejecucion del

contrato.
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7. OBTENCION DE DOCUMENTACION, INFORMACION Y PERMISOS

La Administracion facilitard al/la Coordinador/a de Seguridad y Salud de la obra un
ejemplar completo de los Proyectos de Construccion que se adjudiquen y pondra a su
disposicion, originales del mismo en soporte digital, para que pueda trabajar sobre los mismos.

Asimismo se le entregara copia de toda la documentacién que le interese referente a

antecedentes y tramitacién del proyecto y contratacién de la obra.

El contratista actuara directamente en la solicitud de informacion, exigiéndose por parte
del mismo la aplicacién de la legislacion vigente al respecto.

Corresponde al contratista la obtencion de las autorizaciones, licencias y permisos, tanto

oficiales como particulares, que se requieran para la ejecucion de sus trabajos.

El contratista viene obligado a la recopilacién y utilizacion de toda la informacién existente
que sea de interés para los trabajos a realizar.

8. RELACIONES DEL COORDINADOR CON LA ADMINISTRACION

La empresa contratista designara un/a técnico/a para hacerse cargo de la coordinacién
del equipo y representar a éste ante el Departamento, pudiendo ser esta persona uno de los/las

responsables de la Coordinacion de Seguridad y Salud.

Todo el equipo de la empresa contratista dependera de esa persona, quién informara

directamente y cuantas veces sea requerido a la Direccidn de Puertos y Asuntos Maritimos.

El Departamento nombrar4d un/una Responsable del contrato que ejercerd las
funciones de representante de la Administracion ante las restantes personas fisicas o juridicas
implicadas. Puede contar con un equipo de colaboradores también nombrados por la citada

Direccion.

El/La Responsable del Contrato ser4d en general ellla interlocutor/a con el/la

Coordinador/a de Seguridad y Salud, al/a la que consultara previamente cualquier decision.

El/lLa Responsable del contrato tendra las funciones administrativas, econémicas y
técnicas en relacion con cualquiera de la figuras interpretando los términos de los contratos

correspondientes. En tal sentido el/la Coordinador/a de Seguridad y Salud debera atender las
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decisiones que se le puedan imponer por escrito, si bien éste podra dejar constancia por escrito
de la disparidad de criterios en el tema de que se trate, a fin de que queden clarificadas las

posibles responsabilidades futuras.

El/La Responsable del contrato no sera responsable de los actos, omisiones o dafios a
terceros que pudieran generarse por el ejercicio del Coordinador de Seguridad y Salud en las

funciones que tanto la legislacion como su contrato con la Administracion le atribuyan.

La Administracion tendra la capacidad de aceptar, cesar y cambiar en cualquier momento
y tantas veces como sea necesario al personal interviniente por parte del/la Coordinador/a para
la buena marcha de los trabajos, siempre que existan argumentos para ello. Asi cuando se
incurran en actos u omisiones que afecten a la seguridad de la obra de acuerdo con el proyecto,
el plan de seguridad y salud y las normativas que se hayan de aplicar, la Administracién podra
exigir la adopcion de medidas concretas y eficaces para conseguir restablecer el buen orden en
la ejecucidn de los contratos correspondientes.

La Administracion tendra la posibilidad de acceder a las oficinas del contratista para

mejor seguimiento e inspeccion de los trabajos y garantizar su adecuado cumplimiento.

9. CONDICIONES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

La contratista deber& disponer de una oficina de trabajo, que estara dotada de todos los

medios técnicos necesarios para la realizacion del contrato.

El personal asignado a este contrato, tendra plena disponibilidad en el caso de incidentes
extraordinarios. Durante el periodo de vacaciones la contratista solapara y coordinara las
ausencias de las personas de su equipo y aportara en cada caso, si fuera requerido, un técnico

similar al que esté descansando, con objeto de garantizar la continuidad de los trabajos.

Previamente, el adjudicatario comunicard a la Direccion de Puertos y Asuntos Maritimos,
con al menos un mes de antelacion, el calendario de vacaciones del personal asignado y los

posibles sustitutos temporales propuestos.

El adjudicatario asegurara el desplazamiento de sus técnicos en obra, mediante la puesta
a su disposicién de los vehiculos necesarios para conseguir el 6ptimo rendimiento del servicio.

Los desplazamientos se encuentran dentro del precio del contrato.

Todos los integrantes del equipo contratado irdn provistos de teléfono mévil que deberan

mantener en todo momento cargado y conectado y con conexion a Internet.
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Seran de cuenta del adjudicatario los gastos siguientes:

e De mecanografia para todos los informes y en su caso la delineacién de los cuadros y

pequefios croquis necesarios para adjuntar a los mismos.

e Materiales fotograficos, videos, rollos, pilas, alboumes, gastos de revelado, etc.

e Material en general utilizado a lo largo del periodo de desarrollo de los trabajos.

e  Equipos de medida o instrumentos de medicion: distanciometro, luxometro, medidor de
gases, medidor de ruidos (sonémetro), medidor de temperatura (termémetro),

termohigrémetro, etc.

e Pequefio material de oficina.

e Combustible, seguros y gastos de mantenimiento de los vehiculos.

e Todos los gastos necesarios para el desempefio de las funciones definidas en este

Pliego.

El personal del Adjudicatario cuidarad especialmente el trato con los afectados, y sus
representantes, encargados y otro personal, colindantes, organismos, etc., recabando y dando
la informacién que sea pertinente. Si se suscitase alguna reclamacion o diferencia, actuara con

la maxima correccion.

10. PLAZO DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS

Los plazos maximos parciales para la redaccion de estudios de seguridad y salud seran

los que se indican a continuacion:

o Redaccion de Estudio Bésico de Seguridad y Salud............ccccoeeviiieennne 15 dias naturales

. Redaccion de Estudio de Seguridad y Salud...........cccooevvveiniiieeeiniieee e 30 dias naturales

Ademas de lo anterior, el plazo maximo para la revisién de los estudios y estudios basicos
de seguridad y salud de los proyectos externalizados por parte de esta Direccion de Puertos y

Asuntos Maritimos seré de un total de cinco (5) dias habiles.
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11. PRECIO CONTRATO

Los precios unitarios del contrato seran ofertados por el Adjudicatario, y por lo tanto,
podran ser distintos a los relacionados en el Anexo 1.1 del Pliego de Clausulas Administrativas

Particulares.

El presupuesto total maximo se ha establecido teniendo en cuenta los precios unitarios

de referencia, los presupuestos de las obras previstas y sus plazos de ejecucion.

En la propuesta se detallaran los precios unitarios ofertados, especificando los valores

de los coeficientes A, B, C, D, E y F que seran vinculantes.

El importe de los honorarios totales a percibir se distribuye en los citados coeficientes a

ofertar que se definen en los siguientes conceptos:

Redaccién de estudio basico de seqguridad vy salud

o Unidad de redaccién de Estudio Basico de Seguridad y Salud...........ccccevviieiiniieeennnn A

Redaccién de estudio de seguridad y salud

. Unidad de redaccién de Estudio de Seguridad y Salud ...........ccccooovviiiiiiiie e, B

Revision ESS/EBSS en proyectos externalizados

o Unidad de revision de Estudio/Estudio Basico de Seguridad y Salud................ccueeennnee C

Coordinacion de sequridad v salud de obras menores

. Unidad de coordinacién de seguridad y salud de cada una de las obras menores a

(030 01 1= =1 D

Coordinacion de seguridad v salud de obras mayores

Los coeficientes E y F seran aquellos que nos permitan establecer los honorarios totales
a percibir por la coordinacién de cada una de las obras de las que se realice la coordinacién, y
seran el resultado de la siguiente formula:
H =E x (Pto) + F x (Plazo)
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Donde:
E = Porcentaje a ofertar sobre presupuesto
Pto = Presupuesto de adjudicacién por contrata de cada obra
F = Importe fijo mensual a ofertar por obra
Plazo = Plazo de adjudicacion de la obra en meses

Cada uno de los precios unitarios y coeficientes, que podran ser mejorados a la baja por
los licitadores en sus ofertas, comprenden no sélo el precio del contrato sino también el importe
de todo tipo de impuestos y gastos que se ocasionen como consecuencia del mismo, a excepcién
del LV.A..

El importe a certificar por la totalidad de cada una de las obras se calculara en el

momento de la adjudicacion de la obra, teniendo en cuenta el presupuesto vy el plazo de
adjudicacién.

En el caso de ejecucién de modificados de la obra principal, se incrementarian los
honorarios en el momento de la adjudicacion de estos conforme a la misma férmula indicada en
el parrafo anterior. En el caso de las ampliaciones de plazo, estando solicitadas y justificadas por
la empresa contratista y aprobadas por la Direccion de Obra y por el Organo de Contratacion, se
incrementarian los honorarios Unicamente en funcién del aumento de plazo, conforme a la

siguiente férmula:

Honorarios ampliacion plazo = F (Importe mensual) x (Aumento Plazo)

Los incrementos de presupuesto o plazo de ejecucion de las obras que no sean debidos
a modificados, complementarios o ampliaciones de plazo, no daran lugar a incremento de

honorarios.
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EJEMPLO DE CALCULO DE HONORARIOS DE COORDINACION
DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRA MAYOR

Suponiendo una obra que se ha adjudicado de la siguiente manera:

e Presupuesto de contrata de adjudicacion ............ccecceevieeenieennnnn. 3.000.000,00 euros.

e Plazo de ejecucion de adjudiCacion ...........cccccoveciiiieieee e 9 meses.

Los honorarios resultantes para la coordinacién de seguridad y salud de la obra con los

coeficientes maximos de licitacion seran:

H = E x (Pto) + F x (Plazo)
H = 0,20 % x 3.000.000,00 € + 610,00 €/mes x 9 meses

Honorarios = 11.490,00 €
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EJEMPLO DE MODELOS DE COMUNICACION DE ENCARGO

COMUNICACION DE ENCARGO: EBSS/ ESS

“ASISTENCIA TECNICA PARA LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD
DE LAS OBRAS EN LOS PUERTOS DE GIPUZKOA (2025-2027)”

PROYECTO:

TIPO DE TRABAJO

o Estudio Basico de Seguridad Y SalUud..........ccueiiiiiiiiiiiiie e O
. Estudio de Seguridad Y SAlUd.............uuuuueiuiiiuiiiiiiiiiiieieee e ——————— O
. Revision de Estudio/Estudio Basico de Seguridad y Salud............cccccvveeeeiiiiiiiiiienee e, O

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

o Equipo redactor del proyecto:
. Técnico redactor:
. Direccion: Teléfono:

HONORARIOS CORRESPONDIENTES

. Redaccion de Estudio Basico de Seguridad y Salud............cccceeeeiiiiiiiiieeeee e, euros.
o Redaccion de Estudio de Seguridad y Salud............coooiiiiiiiiiiiiiieieee e euros.
o Revision de Estudio/Estudio Basico de Seguridad y Salud............cccoviiiiiiniiinecnnnn. euros.

En Vitoria-Gasteiz, a (dia) de (mes) de (afio)

DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

Fdo.: (Nombre y apellidos)
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COMUNICACION DE ENCARGO:

COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRA MAYOR

“ASISTENCIA TECNICA PARA LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD
DE LAS OBRAS EN LOS PUERTOS DE GIPUZKOA (2025-2027)”

OBRA MAYOR:

DATOS GENERALES DE LA OBRA MAYOR:

Empresa adjudicataria:
Fecha de adjudicacion:
Presupuesto de adjudicacién:

Plazo de ejecucion:

HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA ASISTENCIA TECNICA:

Honorarios por presupuesto de adjudiCacion ...........ccccccoccvivieeiee i i euros.
Honorarios por plazo de adjudiCacion...........c..eieiiiiiiiiiiiee e euros.
JLI0] =1 o] g 1] = g o 1SR euros.

En Vitoria-Gasteiz, a (dia) de (mes) de (afio)

DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

Fdo.: (Nombre y apellidos)

Donostia - San Sebastian, 1 — 01010 VITORIA-GASTEIZ
Tef. 945 019 739 — e-mail: portuak@euskadi.eus




e
EUSKO JAURLARITZA ﬁ""'. GOBIERNO VASCO

COMUNICACION DE ENCARGO:

COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRA MENOR O DE
OBRA SIN PROYECTO

“ASISTENCIA TECNICA PARA LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD
DE LAS OBRAS EN LOS PUERTOS DE GIPUZKOA (2025-2027)”

OBRA MENOR/OBRA SIN PROYECTO:

DATOS GENERALES DE LA OBRA MENOR /OBRA SIN PROYECTO:

. Empresa adjudicataria:

. Fecha de adjudicacion:

. Presupuesto de adjudicacién:
. Plazo de ejecucion:

HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA ASISTENCIA TECNICA:

. B o) =1 o aToT 2= 1 [0 TR euros.

En Vitoria-Gasteiz, a (dia) de (mes) de (afio)

DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

Fdo.: (Nombre y apellidos)
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MODELO DE NOMBRAMIENTO OBRA MAYOR

NOMBRAMIENTO DE COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

“ASISTENCIA TECNICA PARA LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD
DE LAS OBRAS EN LOS PUERTOS DE GIPUZKOA (2025-2027)”

OBRA MAYOR:

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 3 del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre,
por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, la DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS, como Administracion

promotora de la obra mayor ... , ha resuelto designar
= TN , como coordinador titular en
materia de Seguridad y Salud de la obra, y
= TR como coordinador suplente, durante la

ejecucion de la obra mencionada, con las funciones y responsabilidades establecidas en dicho

Real Decreto.

Dicha persona se integrara en la Direccion Facultativa de la obra y desarrollara las funciones

establecidas en el articulo 9 del citado R.D.; asi como, en el resto de la normativa preventiva. Y

para que conste, y a los efectos oportunos, se expide el presente documento de designacion.
En Vitoria-Gasteiz,a ....de ........... de 20....,

Direccion de Puertos y Asuntos Maritimos Conforme los Coordinadores en materia de

Seguridad y Salud

Fdo.: (Nombre y apellidos)
Fdo.: (Nombre y apellidos) Fdo.: (Nombre y apellidos)
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MODELO DE NOMBRAMIENTO OBRA MENOR

NOMBRAMIENTO DE COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

“ASISTENCIA TECNICA PARA LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD
DE LAS OBRAS EN LOS PUERTOS DE GIPUZKOA (2025-2027)”

OBRA MENOR:

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 3 del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre,
por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, la DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS, como Administracion

promotora de la obra menor ... , ha resuelto designar
= TN , como coordinador titular en
materia de Seguridad y Salud de la obra, y
= TR como coordinador suplente, durante la

ejecucion de la obra mencionada, con las funciones y responsabilidades establecidas en dicho

Real Decreto.

Dicha persona se integrara en la Direccion Facultativa de la obra y desarrollara las funciones
establecidas en el articulo 9 del citado R.D.; asi como, en el resto de la normativa preventiva. Y
para que conste, y a los efectos oportunos, se expide el presente documento de designacion.

En Vitoria-Gasteiz,a ....de ........... de 20....,

Direccion de Puertos y Asuntos Maritimos Conforme los Coordinadores en materia de

Seguridad y Salud

Fdo.: (Nombre y apellidos)
Fdo.: (Nombre y apellidos) Fdo.: (Nombre y apellidos)
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