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I.- AGIRIAREN KARATULA 
 
ESPEDIENTE-ZK.: BECSOLAR/25/001 
 
A. KONTRATUAREN XEDEA 
o Izenburua: Proiektu exekutiboa idaztea, Bilbao Exhibition Centre-ko (BEC) 2. pabiloian eguzki-

instalazio fotovoltaiko baten (1,25 MW) hornidura, muntaketa, martxan jartzea, legeztatzea eta bi 
urteko mantentze integrala zehaztuz, energia-biltegiratzearekin (1,2 MWh / 400 kW) eta energia 
monitorizatzeko nahiz optimizatzeko sistema batekin. 
 

Lizitatzaileek PTPAn (I. ERANSKINA) definitutako ezaugarrietara egokitu beharko dituzte beren 
proposamen teknikoak, eta, kontratuaren xede diren ondasun eta ekipoen horniduren kasuan, merkatuko 
osagai estandarrak proposatu beharko dituzte. 

 
o Hornidura-mota: kontratu mistoa, prestazio nagusia hornidura izanik (eskuratzea).   

 
o Kolokatzeko edo instalatzeko zerbitzuak edo lanak barnean dira: Bai. 

 
o Hornitutako ondasunak kontratua indarrean dagoen bitartean mantentzea barnean da: Bai. 
 
o Sortakako banaketa: ez. 

 
o CPV kodea:  

 
o 09331200-0 –Eguzki-instalazio fotovoltaikoak 
o 31422000-0 –Bateriak eta metagailuak 
o 45315300-1 –Hornidura elektrikoko instalazioak 
o 71323100-9 –Energia elektrikoko sistemak diseinatzeko zerbitzuak 
o 50711000-2 –Eraikinetako ekipo elektrikoak konpontzeko eta mantentzeko zerbitzuak 

 
o NUTS kodea: ES21. 

 
o Traktua: bakarra. 
 
B. KONTRATAZIO-ORGANOA 
Botere adjudikatzailea: BILBAO EXHIBITION CENTRE SOLAR SL MEDIO PROPIO (“BEC SOLAR”); IFZ: 
B95296513; ondore hauetarako helbidea: Bizkaia Plaza eraikina, Urkixo zumarkalea 36, 1. solairua, 
48011 Bilbo.  

 
o Kontratazioaren arduraduna:  

• Izena: Endika Martin Aldayturriaga Garcia 
• Telefonoa: 94.403.56.00 
• Helbide elektronikoa: ealdaiturriaga@eve.eus 
• Obrei lotutako prestazioei dagokienez: Zuzendaritza fakultatiboa 

o Zuzendaritza fakultatiboa: kontratazio-organoak zehaztu beharrekoa 
 

o Kontratatzailearen profila:  
• https://www.contratacion.euskadi.eus/informazio-orokorra-kontratatzailearen-

profila/webkpe00-kpeperfi/eu/ 
• https://ted.europa.eu/es/notice/-/detail/358881-2025 

 
o Kontratazio Batzordea: Kontratazio Batzordea kide hauek osatzen dute:  

• Lehendakaria: Javier Marqués González 
• Batzordekideak: 

- Juan Carlos Sinde Echevarria 
- Andoni Guisasola Díaz 
- Endika Martin Aldayturriaga García 

https://www.contratacion.euskadi.eus/informazio-orokorra-kontratatzailearen-profila/webkpe00-kpeperfi/eu/
https://www.contratacion.euskadi.eus/informazio-orokorra-kontratatzailearen-profila/webkpe00-kpeperfi/eu/
https://ted.europa.eu/es/notice/-/detail/358881-2025


 

ADMINISTRAZIO-KLAUSULA ETA PRESKRIPZIO TEKNIKO PARTIKULARREN AGIRIA – BECSOLAR/25/001 ESP. 3 

 

• Idazkaria: Garazi Fernández Salazar 
 

o Aditu-batzordea: Ez. 
 

C. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ETA KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA 
o Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: Kontratu honen lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 

1.615.000 €-koa da. Zenbateko horri BEZari dagokion % 21 gehituta, guztira 1.954,150 €-koa da.  
Aurrekontu-banakapen honetan oinarritzen da zenbateko hori: 

 
a) BECeko 2. pabiloiko estalkian 1,25 MW nominaleko eguzki-instalazio fotovoltaikoa 

jasotzen duen behin betiko egikaritze-proiektuaren idazketa, 1,2 MWh eta 400 kW-ko 
biltegiratze elektrokimikoaren sistemarekin, kamioi-gunean1 kokatzeko (2. pabiloiaren 
zonan), 25.000 €-koa da. Zenbateko horri BEZari dagokion % 21 gehituta, guztira 30.250 €-
koa da. 

b) BECeko 2. pabiloiko estalkian 1,25 MW nominaleko eguzki-instalazio fotovoltaiko bat 
hornitzea, muntatzea eta martxan jartzea: 1.050.000 €-koa da. Zenbateko horri BEZari 
dagokion % 21 gehituta, guztira 1.270.500 €-koa da. 

c) Energia elektrikoa biltegiratzeko sistema elektrokimiko bat (1,2 MWh eta 400 kW; 
aurrerantzean, “BESS”) hornitzea, muntatzea eta martxan jartzea kamioi-gunean (2. 
pabiloiaren zona): 340.000 €. Zenbateko horri BEZari dagokion % 21 gehituta, guztira 
411.400 €. 

d) Jatorri berriztagarriko energia-sorkuntza, -biltegiratzea eta -kontsumoa kudeatzeko eta 
optimizatzeko sistema automatiko bat (aurrerantzean, “Energy Management System” edo 
“EMS”) hornitzea, muntatzea eta martxan jartzea: 20.000 €. Zenbateko horri BEZari 
dagokion % 21 gehituta, guztira 24.200 €. 

e) XVII. eranskinean adierazitako ekipoen eragiketa-, ekoizpen- eta kontsumo-datuak 
monitorizatzeko eta erregistratzeko sistema bat hornitzea eta martxan jartzea: 20.000 €. 
Zenbateko horri BEZari dagokion % 21 gehituta, guztira 24.200 €. 

f) XVII. eranskinean adierazitako ekipoen bi (2) urteko eragiketa, jarraipena, txostengintza eta 
prebentziozko mantentzea: 20.000 €. Zenbateko horri BEZari dagokion % 21a gehituta, 
24.200 € guztira. 

g) XVII. eranskinean adierazitako ekipoen bi (2) urteko mantentze zuzentzailea: 140.000 €. 
Zenbateko horri BEZari dagokion % 21 gehituta, guztira 169.400 €. 

 
o Gehieneko prezioa:   

 
Aurreko a) apartatutik f) apartatura bitartekoetarako (biak barne), aurreko apartatuan ezarritako 
lizitazioaren oinarrizko aurrekontua gehieneko prezioa izango da.  
 
g) apartaturako, orduko 45 €-ko gehieneko prezio unitarioa ezartzen da. 
 
Zenbateko horiek gainditzen dituzten proposamenak baztertu egingo dira automatikoki, Sektore 
Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 100.2 eta 84.1 artikuluetan 
aurreikusitakoaren arabera. 
 

o Kontratuaren balio zenbatetsia: Milioi bat bederatziehun eta hogei mila euro (1.920.000 €), BEZa 
sartu gabe. 

 
Lizitazio-aurrekontua (BEZik gabe) 1.615.000 € 
Aurreikusitako aldaketen zenbatekoa (BEZik gabe)  65.000 € 
Ordaindu beharreko sarien edo primen zenbatekoa (BEZik gabe) 0 € 
Balizko aukeren zenbatekoa (BEZik gabe) 0 € 
Luzapenak (BEZik gabe) 240.000 € 
Ondasunaren hondar-balioaren zenbateko zenbatetsia (BEZik 
gabe) 

0 € 

 
1 BECeko erakustegien eremura ibilgailu astunetarako eta kamioietarako sarbide logistikoa emateko zona (aurrerantzean, “kamioi-
gunea”). 
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GUZTIRA, BALIO ZENBATETSIA 1.920.000 € 
 
Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua eta kontratuaren balio zenbatetsia kalkulatzeko erabilitako 
metodoa merkatu-prezio eguneratuen konbinazio batean eta BEC SOLARek adjudikatutako 
antzeko prestazioen azkenaldiko kontratuen azterketa konparatiboan oinarritu da. Horrek aukera 
ematen du zenbatespen errealista ezartzeko, proiektuaren testuinguru tekniko eta ekonomikora 
egokituta. 
 
Aurrekontua merkatuko prezioetara egokituta dagoela uste da, kontuan hartuta zuzeneko soldata-
kostuak eta zeharkako gastuak; hau da, egiturazko gastuak eta lizitatzailearen mozkin industriala 
barne. 

 
D. PREZIOA ETA PREZIOAREN ORDAINKETA 
o Prezioa zehazteko sistema: 

 
i. BECeko 2. pabiloiko estalkian 1,25 MW nominaleko eguzki-instalazio fotovoltaikoa jasotzen 

duen behin betiko egikaritze-proiektuaren idazketa, 1,2 MWh eta 400 kW-ko biltegiratze 
elektrokimikoaren sistemarekin, kamioi-gunean kokatzeko (2. pabiloiaren zonan): 
Honenbestekoa. 

ii. BECeko 2. pabiloiko estalkian 1,25 MW nominaleko eguzki-instalazio fotovoltaiko bat hornitzea, 
muntatzea eta martxan jartzea: Honenbestekoa. 

iii. Energia elektrikoa biltegiratzeko sistema elektrokimiko bat (1,2 MWh eta 400 kW; 
aurrerantzean, “BESS”) hornitzea, muntatzea eta martxan jartzea kamioi-gunean (2. pabiloiaren 
zona): Honenbestekoa. 

iv. Jatorri berriztagarriko energia-sorkuntza, -biltegiratzea eta -kontsumoa kudeatzeko eta 
optimizatzeko sistema automatiko bat (aurrerantzean, “Energy Management System” edo “EMS”) 
hornitzea, muntatzea eta martxan jartzea: Honenbestekoa. 

v. XVII. eranskinean adierazitako ekipoen eragiketa-, ekoizpen- eta kontsumo-datuak 
monitorizatzeko eta erregistratzeko sistema bat hornitzea eta martxan jartzea: Honenbestekoa. 

vi. XVII. eranskinean adierazitako ekipoen bi (2) urteko eragiketa, jarraipena, txostengintza eta 
prebentziozko mantentzea: Honenbestekoa. 

vii. XVII. eranskinean adierazitako ekipoen bi (2) urteko mantentze zuzentzailea: Prezio unitarioak, 
kontratua egikaritzen ari den bitartean indarrean egongo direnak, adjudikaziodunaren 
eskaintzatik ondorioztatzen direnen arabera, eskulanaren orduko prezioari dagokionez: 
 

a) Orduko 45 €-ko gehieneko prezio unitarioa ezartzen da eskulanerako. Mantentze 
zuzentzailerako eskulanaren orduko gehieneko prezio unitarioak kontratuaren 
indarraldiko bi (2) urteen eta balizko luzapenen iraupena hartzen du kontuan, eta joan-
etorrien nahiz dieten kostuak barnean hartzen ditu. 
 

b) Gainera, baldin eta elementu edo ekipo gehigarriak erosi behar badira mantentze 
zuzentzailerako, elementu edo ekipo horien prezioak Eskaintzan zehaztuta ez badaude eta 
egin beharreko jarduketa dagokion bermeak estaltzen ez badu, Kontratistak aurrekontu bat 
aurkeztuko du dagozkion prezioekin, Kontratuaren arduradunak baloratu eta, hala 
badagokio, onartu beharrekoak (Kontratuaren arduradunak beretzat gordetzen du 
kontratu honen esparruan halakoak ez enkargatzeko ahalmena). Onartuz gero, 
eskuratutako elementu gehigarriak mantentze zuzentzailearekin lotutako gehieneko 
aurrekontuaren kontra fakturatuko dira (140.000 euro gehienez gehi BEZa bi urtetan 
eskulanaren eta elementu edo ekipo gehigarrien erosketaren gastu osorako). 

 
Karatulako C apartatuan adierazitako lizitazioaren oinarrizko aurrekontuan ezarritako zenbateko 
bakoitza eta C apartatu horretan xedatutako gehieneko prezioak gainditzen dituzten eskaintzak 
baztertu egingo dira. Prezio horiek gehienekoak dira; horrenbestez, prezio horiek gainditzen dituzten 
eskaintzak baztertu egingo dira. 

 
o Prezioa ordaintzeko modalitatea: Erantsitako taulan identifikatutako mugarrien lorpenaren 

arabera egingo diren ordainketa partzialak: 
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Karatulako C apartatuko “i” letratik “v” letrara bitarteko elementu guztiengatik eskainitako 
preziorako (aurrerantzean, “Instalazioaren prezioa”), eskaintzaileak V. eranskineko II. sekzioko a) 
apartatuan adierazitakoaren arabera:  

 

Ordainketa-mugarria 
Ebidentzia 

“Instalazioaren 
prezioaren” % 

Zk. Izena 

1 Kontratua sinatzean. 
Adjudikaziodunak eta BEC 
SOLARek sinatutako kontratua. 

5 

2 

Onarpena: 

o Behin betiko egikaritze-
proiektua 

o Segurtasunari eta osasunari 
buruzko azterlana; 

o Monitorizazio-plana. 

Dokumentazioa berrikusi 
ondoren Zuzendaritza 
fakultatiboak jaulkitako 
ziurtagiria, eta BEC SOLARen 
adostasun-jakinarazpena. 

5 

3 
Zuinketa-akta sinatzean eta lanak 
hastean. 

Zuzendaritza fakultatiboak eta 
BEC SOLARek sinatutako 
zuinketa-akta. 

20 

4 
Panelen % 50aren baliokidea den 
eguzki-panelen kantitatea instalatzean. 

Instalazioa ikuskatu ondoren 
Zuzendaritza fakultatiboak 
jaulkitako ziurtagiria. 

10 

5 
Panelen % 100en baliokidea den eguzki-
panelen kantitatea instalatzean. 

Instalazioa ikuskatu ondoren 
Zuzendaritza fakultatiboak 
jaulkitako ziurtagiria. 

10 

6 Inbertsore fotovoltaikoak instalatzean. 
Instalazioa ikuskatu ondoren 
Zuzendaritza fakultatiboak 
jaulkitako ziurtagiria. 

10 

7 BESS sistema instalatzean. 

Kontratistak albaranen eta 
fakturen entrega-frogagiriak 
aurkeztu ondoren Zuzendaritza 
fakultatiboak jaulkitako 
ziurtagiria. 

10 

8 EMS sistema instalatzean. 

Kontratistak albaranen eta 
fakturen entrega-frogagiriak 
aurkeztu ondoren Zuzendaritza 
fakultatiboak jaulkitako 
ziurtagiria. 

5 

9 
Instalazio osoa amaitzean eta martxan 
jartzeko probak hastean. 

Instalazioa ikuskatu ondoren 
Zuzendaritza fakultatiboak 
jaulkitako ziurtagiria. 

10 

10 
Instalazioaren behin-behineko 
harreraren akta sinatzean. 

Behin-behineko harreraren 
akta, Zuzendaritza fakultatiboak 
eta BEC SOLARek sinatua. 

5 

11 
Instalazioaren behin betiko harreraren 
akta sinatzean. 

Behin betiko harreraren akta, 
Zuzendaritza fakultatiboak eta 
BEC SOLARek sinatua. 

10 

 
Kontratuko elementu horiek egikaritzeari dagozkion ordainketak aurreko taulan ezarritako 
mugarri-planaren arabera egingo dira, eta asoziatutako entregagarriak balidatzearen eta 
zuzendaritza fakultatiboaren nahiz Kontratuaren arduradunaren adostasunaren mende egongo 
dira. 
 
Ordainketa-mugarriek kontratuaren garapen logikoari dagokion sekuentzia kronologikoa 
errespetatu beharko dute; hau da, mugarri bat ez da ordainduko, baldin eta aurreko mugarriak 
behar bezala amaitu ez badira eta aurreko taulan adierazitako entitateek balidatu ez badituzte. 
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Nolanahi ere, eta salbuespen modura, berariaz ezartzen da 7. eta 8. mugarriak 6. mugarria baino 
lehen egikaritu eta ziurtatu ahal izango direla, baldin eta 3. mugarrira arteko aurreko mugarri 
guztiak (3.a barne) behar bezala osatu badira. Malgutasun horrek kontratuaren izaera teknikoari 
erantzuten dio, zeinak aukera ematen duen 5. mugarriaren mende ez dauden jarduera jakin batzuk 
partzialki aurreratzen joateko. 
 
Salbuespen hori egon arren, zorrozki bete beharko dira mugarri bakoitzari lotutako eskakizun 
teknikoak eta kontrol-eskakizunak, bai eta dagozkion ordainketak egin baino lehenagoko 
egiaztatze- eta balidatze-prozedura ere. 

 
 

• Aurreko apartatuko “vi” elementuagatik eskainitako preziorako (aurrerantzean, “Prebentziozkoaren 
prezioa”), eskaintzaileak V. eranskineko II. sekzioko b) apartatuan adierazitakoaren arabera: 
 
Prebentziozko mantentze-zerbitzuari dagokion ordainketa sei hilean behin likidatuko da, 
dagokion aldian zerbitzua behar bezala eman dela justifikatu ondoren. 
 
Likidazio bakoitza egin aurretik, adjudikaziodunak dokumentazio-multzo hau aurkeztu eta 
dagokion onarpena lortu beharko du: 
 

o Prebentziozko mantentzeari buruzko seihileko txostena. Txostenean, alderdi hauek 
jasoko dira: egindako jarduketen laburpen xehatua; berrikusitako ekipoak; 
detektatutako gorabeherak (halakorik balego); aplikatutako neurri zuzentzaileak; eta 
adostutako mantentze-planaren betetze-maila. 

o Azken likidazio-alditik egindako hileko jarraipen-txostenak, barnean hartuz egindako 
berrikuspenak, parametro garrantzitsuen erregistroa, kudeatutako gorabehera txikiak 
eta instalazioa ikuskatzeko garrantzitsua den beste edozein informazio tekniko. 

 
Txosten horietarako exijitutako gutxieneko edukia eta aurkezpen-formatua dokumentu honen I. 
eranskineko 3.6 sekzioan zehaztu dira. 
 
BEC SOLARek aurkeztutako dokumentazioa onartzen ez badu justifikatutako arrazoiengatik, 
ordainketa atxiki ahal izango du dokumentazioaren zuriketa egin arte. 
 

 
• Aurreko apartatuko “vii” elementuagatik eskainitako preziorako (aurrerantzean, “Zuzentzailearen 

prezioa”), eskaintzaileak V. eranskineko II. sekzioko c) apartatuan adierazitakoaren arabera: 
 
Mantentze zuzentzailea BEC SOLARek eskatu bezala egin beharko da, kontratuan aurreikusitako 
epean edo, halakorik ezean, adjudikaziodunak konprometitutako epean, Kontratuaren 
Arduradunak balidatuta. 
 
Ordainketa baimentzeko, nahitaezko baldintza izango da esku-hartzeari buruzko txosten 
teknikoa aurkeztea. Txostenak Kontratuaren Arduradunaren oniritzia jaso beharko du. Halaber, 
txostenean kontuan hartuko dira I. eranskineko 3.7 apartatuko kontsiderazioak, eta XIX. 
eranskinean adierazitako edukia jaso beharko du gutxienez. 
 
Kontratuaren arduradunak eta/edo BEC SOLARek izendatutako teknikariek berrikusiko dute 
entregatutako dokumentazioa. Omisioak, inkoherentziak edo gabeziak detektatuz gero, horiek 
zuritzeko eskatu ahal izango da ordainketa baimendu aurretik. 

 
Kontratistak kontratu honen esparruan jaulkitako faktura bakoitzari dagokion ordainketa eskatutako 
dokumentazioa egiaztatu ondoren egingo da, hargatik eragotzi gabe agiri honetan ezarritakoaren arabera 
atzerapenak edo ez-betetzeak direla-eta ezar daitezkeen zehapenak. Abonua gehienez ere hogeita hamar 
(30) eguneko epean egingo da, BEC SOLARek faktura jasotzen eta onartzen duenetik kontatzen hasita. 

 
o Prestamen-eragiketak: Ez. 
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o Prezioen berrikuspena: Ez. 
 

o Prezioa helburuen betetze-mailaren arabera aldatzeko klausula: Ez. 
 

o Eskudirutan ordaintzea eta mota bereko beste ondasun batzuen truke ordaintzea: Ez. 
 

E. KONTRATUAREN INDARRALDIA. EGIKARITZE-EPEA. LUZAPENAK 
o Iraupena guztira edo egikaritze-epea guztira edo muga-eguna:  
 

o Karatulako C apartatuko “i” letratik “v” letrara bitarteko elementuetarako (aurrerantzean, 
“Giltza eskura instalazioa”): gehienez berrogeita lau (44) aste, kontratua sinatzen denetik 
kontatzen hasita.  
 

Mugarri-
zk. 

Egikaritze-mugarri partziala 
Egikaritzeko 

gehieneko epea 

1 

Idazketa eta BEC SOLARen onespena2:  

o Behin betiko egikaritze-proiektua;  

o Segurtasunari eta osasunari buruzko azterlana;  

o Monitorizazio-plana. 

6 aste kontratua 
sinatzen denetik 

aurrera 

2 Zuinketa-akta sinatzea eta lanak hastea. 
2 aste, 1. mugarria 

onartu dela 
jakinarazten denetik 

3 
Panelen % 50aren baliokidea den eguzki-panelen kantitatea 
instalatzea. 

14 aste, 2. mugarria 
onartu dela 

jakinarazten denetik 

4 
Panelen % 100en baliokidea den eguzki-panelen kantitatea 
instalatzea. 

4 aste, 3. mugarria 
onartu dela 

jakinarazten denetik 

5 Inbertsore fotovoltaikoak instalatzea. 
18 aste, 2. mugarria 

onartu dela 
jakinarazten denetik 

6 BESS sistema instalatzea. 
18 aste, 2. mugarria 

onartu dela 
jakinarazten denetik 

7 EMS sistema instalatzea. 
18 aste, 2. mugarria 

onartu dela 
jakinarazten denetik 

8 Instalazio osoa amaitzea eta martxan jartzeko probak hastea. 
26 aste, 2. mugarria 

onartu dela 
jakinarazten denetik 

9 Instalazioaren behin-behineko harreraren akta sinatzea. 
4 aste, 8. mugarria 

onartu dela 
jakinarazten denetik 

10 Instalazioaren behin betiko harreraren akta sinatzea. 
6 aste, 9. mugarria 

onartu dela 
jakinarazten denetik 

 
2 Behin kontratistak eskatutako dokumentazio guztia aurkeztuta, epearen zenbaketa eten egingo da BEC SOLARek bere 
adostasuna jakinarazi arte edo gabeziak nahiz beharrezkoak diren hobekuntzak adierazi arte. Jakinarazpen horretatik aurrera, 
epeen zenbaketak aurrera jarraituko du, eta BEC SOLARek egin beharreko berrikuspen-denborak ez du konputatuko ondorengo 
epeen edo mugarrien ondoreetarako. 
 



 

ADMINISTRAZIO-KLAUSULA ETA PRESKRIPZIO TEKNIKO PARTIKULARREN AGIRIA – BECSOLAR/25/001 ESP. 8 

 

 
 
o Karatulako C apartatuko “vi” elementurako (“Eragiketa, jarraipena, txostengintza eta prebentziozko 

mantentzea XVII. eranskinean adierazitako ekipoetarako”): Eragiketaren, jarraipenaren, 
txostengintzaren eta prebentziozko mantentzearen lanak behin betiko harreraren akta sinatu 
ondoren hasiko dira, eta bi (2) urteko indarraldia izango dute. 
 

o Karatulako C apartatuko “vii” elementurako (“XVII. eranskinean adierazitako ekipoen mantentze 
zuzentzailea”): Mantentze zuzentzaileko lanak behin betiko harreraren akta sinatu ondoren 
hasiko dira, eta bi (2) urteko indarraldia izango dute. 

 
o Kontratuaren luzapena: Bai, “Eragiketa, jarraipena, txostengintza eta prebentziozko mantentzea XVII. 

eranskinean adierazitako ekipoetarako” eta “XVII. eranskinean adierazitako ekipoen mantentze 
zuzentzailea” zerbitzuak urtean gehienez hiru aldiz luzatu ahal izango dira.  
 

F. PUBLIZITATE-GASTUAK 
Ez dago. 
 
G. BERMEAK 
o Behin-behineko bermea: Ez. 
 
o Behin betiko bermea: Bai, kontratuaren zenbatekoaren % 5ekoa (BEZa sartu gabe). Ondore 

horietarako, “kontratuaren zenbatekoa” izango da honenbesteko prezioan aurrekontuan sartutako 
kontzeptuetarako eskainitako zenbatekoen batura, eta prezio unitarioen arabera araututako 
kontzeptuei dagokien gehieneko aurrekontua. 

 
H. ASEGURUAK 
• Enpresa kontratistak nahitaezko aseguruak izan beharko ditu, bai eta ondoren adierazten direnak 

ere, eta kontratua formalizatu baino lehen akreditatu beharko ditu: 
 

a. Eraikuntzako arrisku orotako asegurua: Aseguru honen zenbatekoak enpresa adjudikaziodunak 
eskainitako azken prezioaren (BEZik gabe) berdina izan beharko du. Egin diren eta egiten ari 
diren lanek jasan ditzaketen kalteak estali beharko ditu, eta estaldura hauek ere sartu beharko 
dira, besteak beste: 
 
- Hauen ondoriozko kalteak: suteak, tximistak, leherketak, lapurretak, espoliazioak, talkak, 

trebetasun-falta, zabarkeria, bandalismozko eta asmo txarreko egintzak, naturaren 
arriskuak eta/edo zehaztu gabeko beste edozein arrisku. 
 

- Hauen ondoriozko berme gehigarriak: 
• Diseinu-errorea, fabrikatzailearen arriskua. 
• Besteak beste, hauek eragindako gastuak: aparteko orduak, hondakinak kentzea, 

eraispenak eta agintariek hartutako neurriak. 
• Lehendik dauden ondasunei eragindako kalteak. 
• Greba, matxinada eta terrorismoa. 
• 72 orduko klausula. 
• % 20ko estaldura automatikoa. 
• Ezohiko gastuak. 
• Materialen garraioa. 

 
Kontratuaren egikaritze-aldian jatorria duen kausa batek sortutako galera edo kalte oro 
aseguratuta geratuko da, bai eta Kontratu honetan ezarritako betebeharrak behar bezala 
betetzeko egindako lanen egikaritzearen ondorioz fase horretan edo ondorengoetan 
eragindakoak ere. 
 
Indarraldia N APARTATUAN adierazitako berme-epea izango da, edo adjudikaziodunak 
eskainitako epe luzeagoa, baldin eta epe hori adjudikazio-irizpide gisa baloratu bada. 
Aseguruaren mantentze-aldia instalazio-lanak hastean hasiko da. 
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BEC SOLAR sartu beharko da aseguruan, aseguratu gehigarri gisa. 
 
Betebehar hori bete ahal izango da adjudikaziodunak lehendik hitzartuta zeukan eraikuntzako 
arrisku orotako asegurua kontratu honetara hedatuz, baldin eta exijitutako zenbateko 
aseguratua estalita geratzen bada eta hala egiaztatzen bada ahalmen nahikoa duen pertsona 
batek aseguru-konpainiaren izenean jaulkitako ziurtagiriaren bidez. 
 

b. Erantzukizun zibil profesionaleko asegurua: Kontratazio-organoari zerbitzuak ematen 
dizkioten profesionalek (abokatuek, ingeniariek, perituek...) beren lana garatzean edo beren 
funtzioak egikaritzean izan ditzaketen akatsak eta omisioak estaltzeko. Asegurua ospe handiko 
aseguru-etxe batekin sinatuko da, eta kalte-ordainaren mugak 600.000 eurokoa izan beharko 
du gutxienez. 

 
c. Erantzukizun zibil orokorreko edo ustiapeneko asegurua, gutxienez 2.000.000 €-ko mugarekin 

 
Erantzukizun zibil patronala: biktima bakoitzeko azpimuga ezingo da izan 600.000 €-tik 
beherakoa. 
Erantzukizun zibil gurutzatua: biktima bakoitzeko azpimuga ezingo da izan 600.000 €-tik 
beherakoa. 
Azpikontratistaren erantzukizun zibil subsidiarioa. 
Lanen osteko erantzukizun zibila. 
Istripuzko kutsadurarengatiko erantzukizun zibila. 
Defentsa eta fidantzak. 
 
BEC SOLAR, Zuzendaritza fakultatiboa, kontratista eta azpikontratista jasoko dira aseguratu 
gehigarritzat, eta aseguru-etxeek uko egingo diete BEC SOLARen aurka balia ditzaketen 
subrogazio- edo akzio-eskubideei erreklamazio bat eragin duen polizak estalitako edozein 
istripuren ondorioz. 
 

• Baldin eta kontratistak kontratuan aurreikusitako aseguruak lortzen eta/edo mantentzen ez 
baditu, edo aseguruen indarraldi-ziurtagiri egokiak aurkezten ez baditu (aseguruen ordainketa 
egiaztatuta), kontratazio-organoak eskubidea izango du antzeko aseguruen estaldura emateko. 
Aseguru horien kostuak kontratistaren kontura joango dira, eta behar bezala deskontatuko dira 
kontratazio-organoak kontratistari zor dion edozein zenbatekotik. 
 

• Kontratistarentzat aseguruen arloan ezartzen diren eskakizunak behar bezala eta arriskuarekiko 
proportzioan helarazi beharko dizkie kontratistak kontratua gauzatzeko kontratatzen dituen 
azpikontratista guztiei. Halaber, kontratazio-organoaren edo dagokionaren aurrean erantzun 
beharko du horren inguruan gerta daitekeen edozein gabezia dela-eta. 
 

• Aipatutako polizen aldaketa, berritze edo ezerezte oro kontratazio-organoari jakinarazi beharko 
dio kontratistak, gehienez ere zazpi (7) egun naturaleko epean. Era berean, hala eskatzen zaionean, 
aseguru-kontratuen kopia eta prima ordaindu izanaren frogagiria ere entregatuko ditu. 

 
Kontratuaren ez-betetzetzat joko da dagokion akreditazioa edo eskatutako dokumentazio 
osagarria ez bidaltzea, nahiz aldaketak, berritzeak edo ezerezteak jakinarazteko ezarritako epea ez 
betetzea. 
 

• Apartatu honetan aipatzen diren aseguru-kontratazioak ez ditu mugatzen kontratistaren kontura 
aurreikusitako arriskuak, betebeharrak eta erantzukizunak. Horrenbestez, arrisku horiek 
bereganatzetik eratorritako betebeharren eta erantzukizunen zenbatekoa ezin izango da murriztu 
aipatutako aseguruen neurrian, ez eta aseguruak ez kontratatzeagatik nahiz aseguruen nahikoa 
estaldurarik ezagatik, kontratazio-organoaren edo hirugarrenen kalterako. 
 

• Apartatu honetan zehaztutako aseguru guztien kostua kontratistaren kontura izango da. 
 

I. LANGILEEN SUBROGAZIOARI BURUZKO INFORMAZIOA 
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Ez dagokio. 
 
J. EGIKARITZE-BALDINTZA BEREZIAK 
o Gizarte-arlokoak edo enpleguari buruzkoak: Agiriaren 28.2 klausulan jasotakoak, Zenbait Klausula 

Sozial Kontratazio Publikoan Sartzeko apirilaren 7ko 3/2016 Legearen 7. artikuluan xedatutakoa betez. 
 

o Ingurumenaren arlokoak: Bai, honako hauek: 
 

• Informazio guztia formatu elektronikoan entregatuko da.  
 

• Adjudikaziodunak konpromisoa hartuko du ingurumen-arauak eta -eskakizunak betetzeko eta 
bere jardueraren ondoriozko ingurumen-inpaktuak minimizatzeko.  

 
o Uraren kudeaketa jasangarria egingo da, modulu fotovoltaikoak garbitzeko uraren 

erabilera murriztuz, lehorrean garbitzeko tekniken edo kontsumo txikiko sistemen 
bidez. 

o Energiaren erabilera arduratsua egingo da eta beharrezkoak ez diren kontsumoak 
murriztuko dira muntatzeko, abian jartzeko eta mantentzeko faseetan. 

 
• Kontratua egikaritzean sortutako hondakin guztiak aplikatu beharreko araudiaren arabera 

bildu, sailkatu eta kudeatuko dira; bereziki, Ekonomia zirkularrerako hondakinei eta lurzoru 
kutsatuei buruzko 7/2022 Legearen arabera. Era berean, adjudikaziodunak bermatuko du 
ekipoen eta materialen enbalajeek Bilgarriei eta bilgarrien hondakinei buruzko 94/62/EE 
Zuzentarauan ezarritakoa betetzen dutela. 
 

• Instalazioan erabilitako osagai elektriko eta elektroniko guztiek Tresna elektriko eta 
elektronikoen hondakinei buruzko 2012/19/EB Zuzentaraua (TEEH) bete beharko dute, haien 
trazabilitatea, balio-bizitzaren amaierako kudeaketa egokia eta biltzeko eta tratatzeko 
betebehar nazionalak betetzen direla bermatuz. 
 

• Oro har, instalazio berria osatzen duten osagai eta material guztiek Europar Batasunaren 
eremuan indarrean dagoen ingurumen-araudia bete beharko dute. 

 
Ondore horietarako, agiri honen I. eranskinaren 3. apartatuan identifikatutako gutxieneko 
xedapenak hartuko dira erreferentziatzat. Zerrenda hori gutxieneko baldintza da, eta ez-
mugatzailea. Hala ere, ingurumenaren arloan aplikatzekoa den beste edozein araudi bete ahal 
izango da, hornitutako edo instalatutako elementuen izaeraren arabera. 
 

 
o Etikaren arlokoak: ez. 

 
o Hizkuntzaren arlokoak: Agiriaren 28.1 klausulan jasotakoak. 

 
o Berdintasunaren arlokoak: Agiriaren 28.4 klausulan jasotakoak. 

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako, Kontratazio publikoan emakumeen eta gizonen 
berdintasunerako klausulak eta genero-ikuspegia txertatzeari buruzko jarraibidearen VII. eta 
VIII. apartatuak betez. Jarraibidea Gobernu Kontseiluak onetsi zuen, 2019ko martxoaren 5eko 
bilkuran, eta 2019ko maiatzaren 10eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen 
(87. zk.). 
 
Hizkuntzaren erabilera ez-sexista bermatuko da jaulkitako dokumentu guztietan, Emakumeen 
eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko 
Legearen testu bategina onesten duen martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretua betez. 
Lege horren babesean, argitaratzekoak diren irudietan ez dira pertsonak azalduko giza duintasun 
txikiagoa edo handiagoa dutelarik sexu batekoak edo bestekoak izateagatik, ez eta sexu-objektu 
soil gisa ere; estereotipo sexistak saihestuko dira; eta sexuaren, rolen eta genero-identitatearen 
arloko dibertsifikazioa sustatuko da. 
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o Datu pertsonalen babesaren arlokoak:  
• Kontratu hau egikaritzeko, datu pertsonalak tratatuko dira eta/edo kontratistari lagako zaizkio: 

Ez.  
 

Baldin eta kontratazio-organoak lanak egiteko behar diren harremanetarako datuak ematen 
badizkio kontratistari, kontratistak lanak koordinatu ahal izateko baino ez ditu tratatuko 
emandako harremanetarako datuak. 

 
o Enpresa adjudikaziodunaren, Zuzendaritza fakultatiboaren, Kontratuaren Arduradunaren eta 

kontratazio-organoaren artean formalki komunikatzeko prozedura 
 
• Kontratuaren egikaritze, gainbegiratze eta trazabilitate egokia bermatzeko, berariazko 

prozedura bat ezartzen da enpresa adjudikaziodunaren, Zuzendaritza fakultatiboaren eta 
kontratazio-organoaren (BEC SOLAR) arteko komunikazio formalerako: 

 
o Komunikazio-kanal ofiziala: 

Kontratuari buruzko komunikazio formal guztiak (jakinarazpenak, txostenen 
entregak, argitzeko eskaerak, jarraibide teknikoen jaulkipena, gorabeherak, etab.) 
honela egin beharko dira: 
 
Horretarako izendatutako helbideetara bidalitako mezu elektronikoa, hartu-agiri 
automatikoarekin edo berariazko berrespenarekin. 
 
Edo, hala badagokio, BEC SOLARek ofizialki gaitutako komunikazio-plataforma 
telematiko bat erabiliz. 

 
o Solaskide baimenduak izendatzea: 

Kontratua egikaritzen hastean, bai enpresa adjudikaziodunak eta bai BEC SOLARek 
formalki izendatuko dituzte komunikazioaren arduradunak, haien izen-abizenak, 
kargua eta gaitutako helbide elektronikoa adieraziz. Ondorengo edozein aldaketa 
formalki jakinarazi beharko da, eta jasotzen denetik gehienez ere bi (2) egun 
balioduneko epean hasiko da ondoreak sortzen. 

 
o Erantzuteko epeak: 

Zuzendaritza fakultatiboak, Kontratuaren arduradunak nahiz Kontratazio-organoak 
egindako edozein komunikazio edo errekerimendu teknikori gehienez ere bost (5) 
egun balioduneko epean erantzun beharko dio enpresa adjudikaziodunak, salbu eta 
planteatutako gaiaren urgentziaren edo kritikotasunaren arabera beste epe espezifiko 
bat espresuki adierazi bada. 
 
BEC SOLARek gehienez ere zazpi (7) egun balioduneko epean erantzun beharko die 
enpresa adjudikaziodunak planteatutako komunikazioei edo eskaerei, justifikatutako 
inguruabarrak daudenean izan ezik. 

 
o Komunikazioen dokumentu-erregistroa: 

Komunikazio ofizial guztiak kontratuaren indarraldi osoan gorde beharko dira, eta 
aplikatzekoa den araudiak edo kontratuak berak ezartzen duen kontserbazio-epe 
gehigarrian. Komunikazio horiek edozein unetan eskatu ahal izango ditu BEC 
SOLARek, egiaztatzeko edo auditoria egiteko. 

 
o Komunikazioen baliozkotasuna: 

Ezarritako kanal formalen bidez egindako komunikazioak soilik joko dira baliozkotzat. 
Komunikazio informalek (telefonoa, istanteko mezularitza, etab.) ez dute kontratu-
efekturik izango, kanal formalaren bidez geroago berretsi ezean. 

 
Halakorik egonez gero, egikaritze-baldintza berezi guztiak, aldi berean, azpikontratatutako enpresa 
guztiei exijituko zaizkie. 
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K. KONTRATUAREN FUNTSEZKO KONTRATU-BETEBEHARRAK ETA INGURUMENAREN, 
GIZARTEAREN EDO LANAREN ARLOKO BESTE BETEBEHAR BATZUK 

o Funtsezko kontratu-betebeharrak:  
• Karatulako J APARTATUAN adierazitako egikaritze-baldintza bereziak.  
 
• Instalazio berriaren eta BECeko 6. pabiloiko estalkian lehendik zegoen eguzki-instalazio 

fotovoltaikoaren bateragarritasuna eta integrazio funtzionala bermatzea, alderdi teknikoei, 
elektrikoei, komunikazioaren arlokoei eta energia-kudeaketakoei dagokienez. Horretarako, 
kontratistak bi azpiegituren arteko koordinazioa bermatu beharko du, interferentziak edo 
gainjartze funtzionalak saihestuz, eta bi instalazioek batera behar bezala funtzionatzen dutela 
ziurtatzeko beharrezkoak diren elementuak edo egokitzapenak txertatu beharko ditu, kostu 
gehigarririk sortu gabe, BEC SOLARek eta Zuzendaritza fakultatiboak ezarritako jarraibideen 
arabera. 

 
• Karatulako E APARTATUAN adierazitako egikaritzeko gehieneko epea prestazio honen 

egikaritzerako: “Eguzki-instalazio fotovoltaikoa onesteko, hornitzeko, muntatzeko, martxan 
jartzeko eta legeztatzeko (giltza eskura konponbidea) behin betiko egikaritze-proiektuaren 
idazketa”. 

 
• Kontratuaren egikaritzeari atxikitzea, hala badagokio, III. ERANSKINEAN (“Baliabideak 

atxikitzeko konpromisoa”) adierazitako bitartekoak, bai eta adjudikazio-prozeduran 
egiaztatutako giza baliabideak edota baliabide materialak ere, kaudimen tekniko edo 
profesionaleko eskakizunak betetzeko. 

 
• Kontratistak berak prestazioaren edo lanen zati jakin batzuk egiteko betebeharra, Karatulako P 

APARTATUARI jarraituz. 
 

• 33. klausulan adierazitako azpikontrataziorako baldintzak, azpikontratistaren gaitasunaren 
akreditazioa 33. klausularen arabera eta SPKLren 215.2 artikuluaren c) letran aipatzen diren 
emergentzia- edo larrialdi-egoerak eragiten dituzten inguruabarrak egiaztatzea. 

 
• Datu pertsonalen babesari dagokionez, baldin eta kontratuaren egikaritzeak kontratistak datu 

pertsonalak tratatzea badakar tratamenduaren arduradunaren aldetik, kontratistak hau egin 
beharko du: 

- Datuen lagapenaren helburua betetzea, agiri honetan zehaztutako moduan. 

- Kontratistak adierazitako zerbitzarien kokapena eta zerbitzariei lotutako zerbitzuak 
emateko lekua ez aldatzea, kontratistak kontratua formalizatu aurretik aurkeztutako 
adierazpenaren bidez adierazitakoak, aldez aurretik kontratazio-organoari jakinarazi gabe.  

- Ez aldatzea kontratistak bere eskaintzan adierazitako azpikontratista(k), baldin eta haiekin 
azpikontratatu badira zerbitzariak edo zerbitzariei lotutako zerbitzuak, aldez aurretik 
kontratazio-organoari jakinarazi gabe. 

- Kontratazio publikoari buruzko araudian gai honi buruz aurreikusita dauden guztiak.     
 

o Funtsezko kontratu-betebeharretako edozein ez betetzea arau-hauste astuna izango da, SPKLren 
71.2.c) artikuluaren ondoreetarako.  

 
L. ZEHAPENAK 
 
Dokumentu honen 31. klausulan aurreikusitako zehapenez gain, eta 38. klausulan aurreikusitako 
suntsiarazte-arrazoiak alde batera utzi gabe, honako zehapen espezifiko hauek ezartzen dira kontratua 
egikaritzen ari den aldirako: 
 
- Karatulako E APARTATUAN aurreikusitako edozein mugarri partzial egikaritzean berandutzeagatik:  

 
5.000 €-ren baliokidea den zehapena aplikatuko da Karatulako E APARTATUAN aurreikusitako 
mugarri bakoitzaren gehieneko egikaritze-epetik aurrera atzeratzen den aste natural bakoitzeko.  
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- Instalazioaren behin betiko harreran berandutzeagatik:  

 
Zehapen hau aurreko epigrafean aurreikusitako zehapenarekin bateragarria eta metagarria izango 
da, eta instalazioaren behin betiko harrera Karatulako E APARTATUAN aurreikusitako gehieneko 
epearekiko atzeratzen den kasuetan aplikatuko da. Kasu horretan, 2.000 €-ren baliokidea den 
zehapena aplikatuko da gehieneko egikaritze-epetik aurrera atzeratzen den aste natural 
bakoitzeko. 

 
- Adostutako prebentziozko mantentzea egitean berandutzeagatik:  

 
250 €-ren baliokidea den zehapena aplikatuko da agiri honetan eta eskaintzan jasotako mantentze-
lanen egikaritze-epetik aurrera atzeratzen den aste natural bakoitzeko. 

 
- Adostutako mantentze zuzentzailea egitean berandutzeagatik:  
 

(i) Baldin eta mantentze zuzentzailea egitean berandutzeak zuzenean eragiten badio 
instalazioaren erabilgarritasunari3, 500 €-ren baliokidea den zehapena aplikatuko da agiri 
honetan eta eskaintzan –edo, hala badagokio, Kontratistak aurkeztutako eta BEC SOLARek 
balidatutako konponbide-proposamenean– zehaztutako mantentze-lanen egikaritze-epetik 
aurrera atzeratzen den egun bakoitzeko. 

 
(ii) Baldin eta mantentze zuzentzailea egitean berandutzeak ez badio zuzenean eragiten 

instalazioaren erabilgarritasunari, 100 €-ren baliokidea den zehapena ezarriko da agiri 
honetan eta eskaintzan zehaztutako mantentze-lanen egikaritze-epetik aurrera atzeratzen 
den egun bakoitzeko. 

 
Zehapenak aplikatuko dira, orobat, matxura artatzeko edo bisita egiteko atzerapenak gertatzean, 
bai eta matxura konpontzen atzeratzean ere. 

 
- Txostenak eta exijitutako dokumentazio teknikoa entregatzean berandutzeagatik:  

 
50 €-ren baliokidea den zehapena aplikatuko da atzerapen-egun natural bakoitzeko, 
Monitorizazio-planean, Preskripzio teknikoen agirian edo Adjudikaziodunaren eskaintzan 
exijitutako dokumentu bakoitza entregatzeko aurreikusitako epea amaitu eta hurrengo egunetik 
aurrera. 
 
Zehapen hori aplikatuko zaie Monitorizazio-planean definitutako jarraipen-txostenei; esku-hartze 
bakoitzaren ondorengo mantentze prebentibo eta zuzentzaileko txosten teknikoei; eta 
instalazioaren kontrol, gainbegiratze edo trazabilitaterako eskatutako beste edozein dokumentu 
teknikori, funtzionamendu-erregistroak, alarmak, parametro operatiboak eta BEC SOLARek 
formalki eska dezakeen gainerako dokumentazio gehigarria barne. 

 
- “Gutxieneko erabilgarritasun bermatua4” ez betetzeagatik: 

 
Baldin eta, kontratua indarrean dagoen edozein hilabete naturaletan, eguzki-instalazio 
fotovoltaikoa edo BESS biltegiratze-sistema ez badira 3.6.vii apartatuan xedatutakoaren arabera 
ezarritako gutxieneko eskuragarritasun bermatura iristen, zigor ekonomikoa aplikatuko da, 
honako baldintza hauetan: 
 
(i) 25 €-ren baliokidea den zehapena aplikatuko da exijitutako erabilgarritasun-atalasearekiko 

% 0,1eko desbideratze bakoitzeko. 
 

(ii) Zehapena bereiz kalkulatuko da eguzki-instalazio fotovoltaikorako eta BESS biltegiratze-
sistemarako. 

 
3 Instalazioaren erabilgarritasuna agiri honen I. eranskineko 3.6.vi sekzioan dago zehaztuta. 
4 Agiri honen I. eranskineko 3.6.vi sekzioan jasotako definizioaren arabera 
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(iii) Kontzeptu honengatik hilabete natural bakoitzean aplikatu beharreko zigorren gehieneko 

zenbateko metatua ezingo da izan 1.000 €-tik gorakoa bi instalazioak batera kontuan hartuta. 
 

(iv) Baldin eta justifikatu gabeko erabilezintasunak hiru hilabetez jarraian edo txandakako sei 
hilabete baino gehiagoan irauten badu kontratu-urte berean, BEC SOLARek kontratua ez-
betetze larriagatik suntsiarazteko prozedura hasi ahal izango du, agiri honetan ezarritako 
baldintzen arabera. 
 

- 9.2. eragiketa-prozeduran ezarritako denbora errealeko komunikazio- eta gainbegiratze-baldintzak ez 
betetzeagatik: 
 
Egun natural bakoitzeko 100 €-ko zehapena ezarriko da, P.O.9.2. Operazio Prozeduran eskatutako 
tele-neurketen erabilgarritasunean, kalitatean edo ebazpenean ez-betetzeren bat gertatu dela 
detektatzen denetik kontatzen hasita, Sistemaren Operadoreak (REE) ezarritako errekerimenduen 
arabera behar bezala berrezarri dela egiaztatzen den arte. 
 
Zehapena aplikatu ahal izango da, bai gaitutako kontrol-zentrora denbora errealean informazioa 
bidaltzean izandako etenengatik, bai prozedura horren I. eranskinean zehaztutako nahitaezko 
parametroetan (tentsioa, potentzia, egoera operatiboa, maiztasuna, etab.) akats iraunkorrak 
izateagatik.  
 
Zehapen honek aplikazioak ez ditu eragotziko bestelako ondorioak, bai operazioa ezinezkoa 
izateagatik, kontsignak edo zehapen arautzaileak errefusatzeagatik edo komunikazio-akats horiek 
konpontzeko ezarritako epeak betetzeagatik, betiere Plegu honetan ezarritakoaren arabera. 
 

- Kontratuaren ez-betetzea edo betetze akastuna:  
 
Baldin eta Kontratu honen xede den lan bakoitza ez bada egiten agiri honetan, Adjudikaziodunaren 
eskaintzan eta aplikatzekoak diren arauetan ezarritako irizpideen arabera, edo lanak nabarmen 
osatu gabeak, okerrak edo akastunak badira eta BEC SOLARek egindako jakinarazpenetik gehienez 
hamabost (15) egun naturaleko epean zuzentzen ez badira, 
 
1) I. eranskineko 3. apartatuko “i” - “v” elementuak: Kontratuaren balio zenbatetsiaren % 2aren 

baliokidea den zehapena aplikatuko da haietako bakoitzeko.   
 
2) I. eranskineko 3. apartatuko “vii” eta “vii” elementuak:  
 

a. Ez-betetzeak edo betetze akastunak zuzenean eragiten badio instalazioaren 
erabilgarritasunari, 200 €-ren baliokidea den zehapena aplikatuko da egun bakoitzeko, 
harik eta mantentze-lana BEC SOLARek nahi bezala egin arte.  

 
b. Ez-betetzeak edo betetze akastunak ez badio instalazioaren erabilgarritasunari 

zuzenean eragiten, 50 €-ren baliokidea den zehapena aplikatuko da egun bakoitzeko, 
harik eta mantentze-lana BEC SOLARek nahi bezala egin arte.  

 
- Eskainitako bermearen baldintzen ez-betetzea edo betetze akastuna. 

 
Ez-betetzea edo betetze akastuna ez bada zuzentzen agiri honetan eta eskaintzan jasotako 
gehieneko epean BEC SOLARen jakinarazpenetik aurrera:  

 
(i) Ez-betetzeak edo betetze akastunak zuzenean eragiten badio instalazioaren 

erabilgarritasunari, 6.000 €-ko zehapena ezarriko da, eta zenbateko horri hirugarren batek 
instalazioa zuzentzeko egindako konponketaren fakturazioaren kostu osoa gehituko zaio. 
 

(ii) Ez-betetzeak edo betetze akastunak ez badio zuzenean eragiten instalazioaren 
erabilgarritasunari, 2.000 €-ko zehapena ezarriko da, eta zenbateko horri hirugarren batek 
instalazioa zuzentzeko egindako konponketaren fakturazioaren kostu osoa gehituko zaio. 
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Nolanahi ere, apartatu honetan aurreikusitako kontzeptu guztiengatik metatu ahal izango den gehieneko 
zehapena kontratuaren prezioaren % 20koa izango da, SPKLren 192.2 artikuluan aurreikusitakoaren 
arabera. Atalase hori proportzionatutzat jotzen da kontratuaren izaerari dagokionez. Izan ere, giltza 
eskura egikaritzeko fase bat eta mantentze-zerbitzu luzearen konbinazioa da, eta funtzionamendu 
jarraitua funtsezkoa duten sistema konplexuak barne hartzen ditu.  
 
Muga hori gaindituz gero, kontratazio-organoak kontratua suntsiaraztea erabaki ahal izango du, AKPA 
honetan deskribatutako efektuekin. 
 
M. AZPIKONTRATAZIOA 
Honako muga hauek ezarri zaizkio azpikontratatzeko aukerari: 
 
o Karatulako P APARTATUAN hala ezartzen bada, kontratistak berak egin beharko ditu apartatu 

horretan adierazitako prestazioaren edo lanen zatiak. 
 

o Azpikontratatzeko asmoa duten lizitatzaileek informazio eta/edo dokumentazio hau aurkeztu 
beharko dute A gutun-azalean:  

 
• Azpikontratatzea aurreikusten duten prestazioaren zatia. Agiri honen IV. ERANSKINA 

aurkeztu behar dute. 
• Baldin eta kontratua egikaritzeko kontratistak datu pertsonalak tratatu behar baditu 

tratamenduaren arduradunaren kontura, IV. ERANSKINEAN adieraztea ea aurreikusita duen 
zerbitzariak edo zerbitzariei lotutako zerbitzuak azpikontratatzea, bai eta azpikontratist(ar)en 
izena edo enpresa-profila ere (azpikontratatzaile(ar)en kaudimen profesional edo teknikoko 
baldintzei erreferentzia eginez definitua). 

• Azpikontratatzea aurreikusten den azpikontratista bakoitzaren DEUCa (II. zatiko A eta B 
sekzioak eta III. zatia behar bezala beteta). 

• Horrez gain, baldin eta operadore ekonomikoak kanpoko pertsona edo operadoreen 
kaudimenera eta bitartekoetara jotzen badu, XIV. ERANSKINA ere aurkeztu beharko da. 

• Kontratuaren xede den jarduera egiten duten langileei dagokienez azpikontratistak bere gain 
hartzen dituen konpromisoen gaineko adierazpena, X. ERANSKINEAN ageri den ereduaren 
arabera. 

 
N. ENTREGATZEKO LEKUA. HARRERA. BERME-EPEA. 
o Ondasunak entregatzeko lekua: Azkue kalea 1, 48902 Barakaldo (Bizkaia), salbu eta kontratazio-

organoak beste kokapen bat adierazten badu ondasunak entregatzeko (betiere EAEren barruan). 
 

o Harrera-epea: Karatulako E APARTATUAN aurreikusitako mugarrien arabera. 
 

o Berme-epea: Bai. Osagai hauek gutxieneko berme espezifiko hauek izango dituzte, eta, horrez gain, 
I. ERANSKINEAN zehaztutako gutxieneko ezaugarri teknikoak izango dituzte. 
 

Instalazioaren osagaiak Gutxieneko berme-epea 
Modulu fotovoltaikoak 10 urteko produktu-bermea 

fabrikazio-akatsen aurrean, 25 urte 
igaro ondoren potentzia 

nominalaren % 80ko gutxieneko 
errendimendu-konpromisoarekin. 

Euskarri-egiturak 

10 urteko bermea materialaren, 
korrosioaren edo hutsegite 

mekanikoaren akatsen aurrean, 
erabilera- eta mantentze-baldintza 

normaletan. 

Inbertsoreak 
5 urteko berme osoa ekipoaren 
funtzionamenduari dagokionez, 

barnean hartuz osagai elektronikoak, 
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kontrol-plakak, barne-babesak eta 
komunikazio-sistemak. 

BESS 

10 urteko bermea bateriaren edo 
karga/deskargako 6000 zikloei 

dagokienez –lehenengo gertatzen 
dena–, aldiaren amaieran gaitasun 

erabilgarriaren gutxienez % 70 
bermatuz.  

 
3.5.iv apartatuan deskribatutakoen 

antzekoak diren aldez aurreko 
eskakizunak edo baldintzak onartu 
ahal izango dira, baldin eta lehen 
definitutako atalaseak gutxitzen 

ez badituzte. 

Monitorizazio- eta erregistro-sistema 

5 urteko bermea hardwarearen eta 
softwarearen funtzionamendu 

egokiari dagokionez, plataformarako 
sarbide jarraitua, firmwarearen 

funtzionamendua eta erregistroen 
datu-base historikoaren osotasuna 

ziurtatuz. 

EMS 

5 urteko bermea hauei dagokienez: 
kontrol-hardwarea, erabiltzaile-
interfazea, beharrezkoak diren 

software-eguneratzeak eta 
aurreikusitako funtzionaltasunen 

funtzionamendu egokia (zero 
isurketen kudeaketa, BESSaren 
karga-/deskarga-kontrola eta 

autokontsumo-kudeaketaren logika). 
 

 
Enpresa adjudikaziodunak, obra-bukaerako dokumentazioarekin batera, osagai bakoitzaren 
fabrikatzaileek jaulkitako berme-ziurtagiri ofizialak aurkeztu beharko ditu. Halako ziurtagiririk 
ezean, adjudikaziodunaren erantzukizunpeko adierazpen formal bat onartuko da, kontratu-balio 
baliokidearekin. 
 
BEC SOLARek beretzat gordetzen du eskainitako bermeen indarraldi eraginkorra une oro 
egiaztatzeko eskubidea, bai eta bermeak konprometitutako baldintzetan betetzea exijitzea 
ezarritako aldi osoan eskatzeko eskubidea ere. 
 
Instalazioak oro har eta aurreko taulan zehaztu gabeko gainerako osagaiek (adibidez, estalkiek –
itoginik edo isolamendu-hutsegiterik ez egotea–, aire zabaleko materialek, etab.) gutxienez lau (4) 
urteko bermea izango dute, instalazioaren behin betiko harreraren akta sinatzen denetik aurrera, 
eta I. ERANSKINEAN ezarritako gutxieneko baldintzetan. 
 
 

O. KONTRATUA ALDATZEA 
o Kontratua aldatzeko aukera: Bai, honela: 
 

• Inguruabarrak:  
BESS sistemaren energia-biltegiratzearen ahalmena 1.200 kWh-tik gehienez 1.600 kWh-ra 
handitzeko aukera aktibatu ahal izango da, baldin eta kontratuaren egikaritze-fasean BEC 
SOLARek zehazten badu teknikoki bideragarria, operatiboki komenigarria edo ekonomikoki 
onuragarria dela eraikinaren energia-kudeaketa globalerako. Erabakia sistemaren 
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malgutasunarekin, segurtasunarekin edo efizientziarekin lotutako irizpide tekniko, ekonomiko edo 
estrategikoetan oinarrituko da. 
 

• Egiaztapen-metodoa:  
Kontratuaren arduradunak egindako txostena, handitzearen beharra eta bideragarritasuna 
egiaztatzen dituena, Zuzendaritza fakultatiboari kontsulta egin ondoren. 
 

• Irismena, muga eta izaera:  
Aldaketa honako hau izango da: 400 kWh arteko biltegiratze elektrokimikoaren ahalmen 
erabilgarriaren hornidura eta instalazio gehigarria, kontratuan aurreikusitako diseinu funtzional 
orokorra nahiz sistemaren helburu teknikoak aldatu gabe. Handitzea teknikoki integratuko da 
proposatutako konponbidean, eta ez du ekarriko ez egiturazko aldaketa nabarmenik eta ez 
kontratu-epea luzatzerik, teknikoki justifikatzen ez bada behintzat. 
 

• Aldaketaren azken prezioa zehaztea: 
 
Aldaketaren azken prezioa kontraesaneko balorazioaren bidez zehaztuko da, irizpide hauen 
arabera: 
 
o Aldaketa egikaritzeko beharrezkoak diren horniduren, materialen, ekipoen eta eskulanaren 

kostu egiaztatua hartuko da oinarritzat. 
 
o Kostu horri dagokionez, eta urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren (Administrazio 

publikoen kontratuei buruzko Legearen Erregelamendu Orokorra) 131. artikuluan jasotako 
irizpidea aplikatuz, hauek gehitu ahal izango dira: 

 
- Gehienez ere % 13, gastu orokorren kontzeptuan. 

 
- Gehienez ere % 6, mozkin industrialaren kontzeptuan. 

 
Adjudikaziodunak agiri bidez justifikatu beharko ditu kostuak, proformako fakturak, aurrekontu 
banakatuak edo Zuzendaritza fakultatiboak nahikotzat jotzen duen beste edozein egiaztagiri 
erabilita. 
 
Kontratuaren arduradunari dagokio balorazio hori balidatzea, eta kontratazio-organoari hura 
formalki onestea, Agiri honen 32.2 klausulan aurreikusitako prozeduraren arabera. 
 
Nolanahi ere, aldaketaren azken prezioa hurrengo paragrafoan aurreikusitako gehieneko 
zenbatekora mugatuko da. 
 

• Aldaketek gehienez eragin diezaioketen kontratuaren aurrekontuaren ehunekoa: 
Aldaketak ezingo du ekarri 65.000 €-tik gorako gehikuntza BEZik gabe (kontratuaren balio 
zenbatetsian “aurreikusitako aldaketak” kontzeptutzat berariaz aurreikusia); hau da, lizitazioaren 
oinarrizko aurrekontuaren % 4 inguru. 

 
• Prozedura: 32.2. klausulako a) letran ezarritakoa. 

 
Aldaketa egitean ezin izango da ezarri kontratuan aurreikusi gabeko prezio unitario berririk. 

 
P. KONTRATUAREN XEDE DEN HORNIDURARI BURUZKO KLAUSULA GEHIGARRIAK. 
o Ondasunak Karatulako N APARTATUAN adierazitako lekura garraiatzeko eta bertan 

entregatzeko gastuak kontratistaren kontura izango dira: Bai. 
 

o Botere adjudikatzaileak nola zaindu eta aztertuko d(it)uen hornitu beharreko ondasuna(k) 
elaborazio-faseari dagokionez: Ez dagokio.  
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o Obra-proiektua: Ez, XX. eranskinean txertatu da linea bakarreko eskemei eta kokapen-eskemei 
buruzko informazioa, zeinaren gain oinarritu beharko baitu kontratistak behin betiko egikaritze-
proiektuaren idazketa. 

 
o Kontratistak lan-programa aurkeztu behar du: Bai, bere eskaintzaren parte da; “Egikaritze-

metodologia, bitarteko teknikoak eta plangintza” irizpidean (Agiriaren Karatulako V. apartatua). 
 

o Kontratistak berak egin behar ditu kolokatzeko edo instalatzeko zerbitzuak edo lanak, SPKLren 
75.4 artikuluan xedatutakoaren arabera: Ez. 
 
Aldi baterako enpresa-elkarteen kasuan, zerbitzu edo lan horiek kide jakin batek egin behar izateko 
betebeharra ezartzen da: Instalazio- eta mantentze-lanak horretarako gaikuntza profesionala 
duten ABEEko kideek egin beharko dituzte, Agiriaren Karatulako S apartatuan jasotakoaren 
arabera. 
 

o Kontratua Europako funtsekin finantzatzen da: bai, “Life IP Urban Klima2050” proiektuaren bidez.  
Ondore horietarako, kontratistak PTPAren 3.8.v apartatuan ezarritako publizitate-eskakizunak 
bete beharko ditu. 
 

o Beste batzuk: bai, hauek: 
• Botere adjudikatzailea behartuta dago beharrezkoak diren materialak ematera: ez. 
• Kontratistaren kontura dira 25. klausulan aipatutako saiakuntzak, probak eta analisiak: Bai, 

gehienez ere hamabost mila euroko (15.000 €) zenbatekoagatik. 
 

Q. PROPOSAMENAK AURKEZTEA 
o Erregistroa: Kontratazio Elektronikoaren Erregistro Telematikoa (ikusi 12.2 klausula, agiriko 

“Bitarteko elektronikoak” apartatua).   
 

o Proposamenak jasotzeko epea: Eskaintzak 2025eko uztailaren 17ko 13:00ak arte (CEST) jasoko 
dira. 
 

R. KONTRATAZIO-IZAPIDEA ETA -PROZEDURA 
o Izapidetzea: Arrunta. 

 
o Prozedura: Irekia. 

 
o Sortakako banaketari buruzko informazioa: Ez dagokio. 

 
o Izapidetzeko bitartekoak: elektronikoak. 

 
o Jakinarazpenak eta komunikazioak: bitarteko elektronikoak. 

 
o Enkante elektronikoa: Ez. 

 
o Kontratua erreserbatuta dago gizarteratzeko enplegu-zentro berezientzat eta laneratze-enpresentzat 

edo sartuta dago babestutako enplegu-programen esparruan:ez.  
 

S. KAUDIMEN EKONOMIKO, FINANTZARIO ETA TEKNIKOA  
o Gutxieneko kaudimen-eskakizun batzuk edukitzeko betebeharra: Bai, apartatu honetan 

aurreikusitakoarekin bat etorriz. 
 

o Kaudimena akreditatzeko unea: Eskaintzarik onena aurkeztu duen lizitatzaileak soilik, 21.1 klausulan 
adierazitako dokumentuen bidez, kontratazio-organoak kontratua adjudikatu aurretik. 

 
o Kaudimena: operadore ekonomikoek behean adierazitako kaudimen ekonomiko-finantzarioa eta 

tekniko-profesionala izan behar dute: 
 

• Kaudimen ekonomiko-finantzarioa:  
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Urteko negozio-bolumena, edo kontratuari dagokion eremuko urteko negozio-bolumena. Azken hiru (3) 
urteetakoren batean (2022-2024) exijitutako urteko gutxieneko negozio-bolumena 300.000 €-tik 
gorakoa izango da.   

- Operadore ekonomikoaren urteko negozio-bolumena onartutako eta Merkataritza Erregistroan 
gordailututako urteko kontuen bidez egiaztatuko da, baldin eta enpresa erregistro horretan 
inskribatuta badago; bestela, inskribatuta egon behar duen erregistro ofizialean 
gordailututakoen bidez. Merkataritza Erregistroan inskribatuta ez dauden enpresek 
Merkataritza Erregistroak legeztatutako inbentario-liburuen eta urteko kontuen bidez 
egiaztatuko dute beren negozio-bolumena.  

- Baldin eta operadore ekonomikoak betebeharrik izango ez balu bere kontuak ezein erregistro 
ofizialetan inskribatzeko, dagokion Foru Ogasunean edo Zerga Agentzian aurkeztutako edozein 
eredu ofizialen bidez egiaztatu ahal izango du bere kaudimena, bertan adieraziz negozioen 
urteko bolumena, hala nola BEZaren (balio erantsiaren gaineko zerga) urteko aitorpenak, 
sozietateen gaineko zerga edo PFEZaren (pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga) aitorpena. 

 
 
• Kaudimen tekniko-profesionala:  

 
a) Esperientzia instalazio fotovoltaikoetan  

 
Azken bost urteetan (2020-2025), estalkiaren edo lurzoruaren gaineko eguzki-instalazio 
fotovoltaikoen gutxienez bi kontratu egikaritu izanaren akreditazioa, bakoitza 500 kWp-ko edo 
gehiagoko potentziarekin, sarerako konexioa duen autokontsumo-modalitatean. 
 
Akreditazioa dagokion bezeroak jaulkitako egikaritze onaren ziurtagiriak aurkeztuz egingo da. 
Ziurtagiri horiek honako xehetasun hauek jasoko dituzte gutxienez: xedea, potentzia instalatua, 
kokapena, egikaritze-datak eta giltza eskura proiektu modura egin den. 
 

b) Esperientzia energia biltegiratzeko sistemetan 
 
Azken bost urteetan, gutxienez 200 kWh-ko ahalmena eta gutxienez 100 kW-eko deskarga-
potentzia duen eta sorkuntza berriztagarriko instalazio batean integratuta dagoen BESS sistema 
bat (bateriekiko biltegiratzea) instalatzeko kontratu bat gutxienez egikaritu izanaren egiaztagiria. 
 
Aurreko apartatuan zehaztutako moduan akreditatuko da. 
 

c) Esperientzia energia-kudeaketako sistemetan (EMS) 
 
Azken bost urteetan energia-kudeaketako sistema bat (EMS) gutxienez hornitu edo integratu 
izanaren egiaztagiria, sorkuntza- eta biltegiratze-instalazio hibrido batean integratuta, sorkuntza, 
biltegiratzea eta kontsumoa optimizatzeko funtzionaltasunak dituena. 
 
Aurreko apartatuan zehaztutako moduan akreditatuko da. 
 

d) Lantalde tekniko kualifikatua 
 
Erabilgarri dauden giza baliabideen adierazpena, kontratuari esleitutako langileen identifikazioa 
eta curriculum laburtua barne. Honako hauek jaso beharko dira, gutxienez: 
 

- Proiektuaren arduradun bat, unibertsitate-titulu teknikoa eta instalazio fotovoltaikoen 
diseinuan edo zuzendaritzan gutxienez hiru urteko esperientzia duena. 

 
- Instalazio elektrikoen arduradun bat, behe-tentsioko prestakuntza espezifikoa eta 

instalazio fotovoltaikoen egikaritzean gutxienez hiru urteko esperientzia duena. 
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- BESS biltegiratze-sistemetan espezializatutako teknikari bat, prestakuntza egiaztatua 
eta gutxienez urtebeteko esperientzia duena sistema horien integrazio- eta eragiketa-
zereginetan. 

 
e) Lizitatzaileari eskatzen zaio frogatzeko kontratua egikaritzean gaitasuna izango duela kalitatea 

kudeatzeko, ingurumen-kudeaketarako eta laneko segurtasuna eta osasuna kudeatzeko 
jardunbide egokiak aplikatzeko, ISO 9001, ISO 14001 eta ISO 45001 arauetan edo arau 
baliokideetan ezarritako parametroen arabera. 
 
Hori guztia akreditatzeko, ISO 9001, ISO 14001 eta ISO 45001 arauen araberako kudeaketa-
sistema bat edukitzearen ziurtagiria aurkeztu ahal izango da, edota gutxienez kontratuaren xede 
den jarduerarako akreditazio baliokidea. 

 
Operadore ekonomiko sortu berriek –bost (5) urtetik beherako antzinatasuna dutenek– honako 
dokumentazio hau erantsi beharko dute kaudimen-eskakizunak akreditatzeko: SPKLren 89.1.h 
artikuluaren arabera, eta erregulazio harmonizatuko kontratua izatean, operadore ekonomiko 
sortu berriek aurreko puntuan adierazitako kaudimen tekniko-profesionaleko eskakizun berak 
akreditatu beharko dituzte. 

 
o Kaudimen teknikoa hirugarren batzuen bidez edo ABEE baten esparruan egiaztatzea 

 
• Baliabideak atxikitzeko konpromisoa 

 
Enpresa lizitatzaileak beste entitate batzuen bitartekoak erabiliz egiaztatu ahal izango du bere 
kaudimen teknikoa eta profesionala, entitate horiekin duen loturaren izaera juridikoa edozein dela 
ere, baldin eta kontratua egikaritzean parte hartzeko konpromisoa bermatzen badu. 
 
Horretarako, eskaintzarekin batera, entitate laguntzaileak sinatutako erantzukizunpeko 
adierazpen bat aurkeztu beharko da, non jasoko den konpromisoa irmoa dela kontratua behar 
bezala egikaritzeko behar diren bitarteko materialak, teknikoak edo giza baliabideak 
lizitatzailearen eskura jartzeko, Sektore Publikoko Kontratuen 9/2017 Legearen 75. artikuluan 
aurreikusitakoaren arabera. 
 
• Erantzukizunak identifikatzea eta banatzea 

 
Eskaintza ABEE batek aurkezten duenean, kide guztiek batera egiaztatu ahal izango dute kaudimen 
teknikoa. Berariaz zehaztuko da kide bakoitzak eskatutako eskakizunen zein zatiren ardura duen, 
bai eta bakoitzak bere gain hartutako egikaritze-konpromiso zehatzak ere. 
 
ABEEan elkartutako enpresek erantzukizun solidarioa izango dute kontratazio-organoaren 
aurrean, SPKLren 69.3 artikuluan ezarritako baldintzetan. 
 
• Egiaztapena 
 
Prozeduraren edozein unetan, kontratazio-organoak dokumentazio gehigarria edo argibideak 
eskatu ahalko ditu, konprometitutako kanpoko bitartekoen eskuragarritasuna eta nahikotasuna 
egiaztatzeko. Akreditazio egokirik ez badago edo baliabideak benetan erabilgarri daudela egiaztatu 
ezin bada, eskaintzatik kanpo geratuko da. 
 

o Enpresa- edo lanbide-gaikuntza: Bai. 
 

Gaitasun hauek akreditatzeko dokumentazioa lizitatzailearen kaudimen tekniko eta 
profesionalaren zati gisa aurkeztu beharko da. Dokumentazio hori ez egoteak edo dokumentazioa 
nahikoa ez izateak eskaintza baztertzea ekar dezake: 

 
• Instalazioa instalatzeko eta mantentzeko prestazioak emango dituzten enpresa lizitatzaileak 

–edo, hala badagokio, aldi baterako enpresa-elkarteko (ABEE) enpresa kideek– legez gaituta 
egon beharko dute behe-tentsioko instalazio elektrikoak egikaritzeko Behe Tentsioko 



 

ADMINISTRAZIO-KLAUSULA ETA PRESKRIPZIO TEKNIKO PARTIKULARREN AGIRIA – BECSOLAR/25/001 ESP. 21 

 

Erregelamendu Elektroteknikoaren (BTEE) arabera, eta administrazio eskudunak 
baimendutako enpresa instalatzaileen erregistroan inskribatuta egon beharko dute. 
 

• Era berean, bai kontratuaren arduradun teknikoak, bai kontratuaren egikaritzeari atxikitako 
argiketariek, behe-tentsioko instalatzaile baimenduaren ziurtagiria eta arrisku elektrikoen 
prebentziorako prestakuntza espezifikoa izan beharko dituzte eskaintza aurkezten den 
datan, 614/2001 Errege Dekretuaren arabera. 
 

• Era berean, eraikinaren estalkiaren gaineko lanetan parte hartuko duten langileek 
prestakuntza espezifikoa eta homologatua izan beharko dute altuerako lanetan eta 
estalkietarako sarbide seguruan eskaintza aurkezten den egunean, 2177/2004 Errege 
Dekretuan aurreikusitakoaren arabera. 
 

 
o Baliabideen nahitaezko atxikipena: Bai, III. ERANSKINEKO “Baliabideak atxikitzeko konpromisoa” 

koadroaren arabera. Baliabide horiek benetan erabilgarri daudela eskaintzarik onena aurkeztu 
duen lizitatzaileak bakarrik egiaztatu beharko du. 

 
T. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 
o Adjudikaziorako oinarri gisa erabiliko diren irizpide orokorrak hauek dira: 
 

Irizpide
a 

Deskribapena Puntuazioa 

B gutun-azala. Formula bidez kuantifikatu ezineko irizpideak 

1 Proposatutako konponbidearen kalitate teknikoa  20 

2 Egikaritze-metodologia, bitarteko teknikoak eta plangintza 10 

3 Proposatutako lantaldearen esperientzia eta kualifikazioa 8 

4 Osagaien eta instalazioaren bermearen baldintzak 5 

5 
Eragiketaren, jarraipenaren, txostengintzaren eta prebentziozko 
mantentzearen baldintzak 

7 

C gutun-azala. Formula matematiko bidez ebalua daitezkeen irizpideak 

6 Instalazioaren prezioa guztira (€) 42 

7 
Eragiketaren, jarraipenaren, txostengintzaren eta prebentziozko 
mantentzearen prezioa guztira (€) 

5 

8 Mantentze zuzentzailerako eskulanaren orduko prezioa (€/ordu) 3 

GUZTIR
A 

 100 

 
Formula bidez kuantifikatu ezineko irizpide bakoitzerako (B gutun-azala), azpi-irizpide hauek 
ezarri dira: 
 

 
 

1. irizpidea - Proposatutako konponbidearen kalitate teknikoa. 

Id Azpi-irizpidea Xehetasunak Puntuazioa 

1.1 
Diseinuaren sendotasun teknikoa 

eta proiektuaren premietarako 
egokitasuna 

Proposatutako diseinuaren xehetasun-
maila eta agiriaren helburuekiko eta 

eskakizunekiko koherentzia 
5 

1.2 
Energia-efizientzia eta 

konponbidetik espero den 
errendimendua 

Argitasuna eta xehetasun-maila 
aurreikusitako errendimendu teknikoaren 
justifikazioan, urteko ekoizpen balioetsia 
eta efizientzia-ratioak barne, erabilitako 
simulazio-tresnekin eta diseinu-datuekin 

bat etorriz 

6 
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1.3 
Konponbide berritzaileak edo balio 

erantsikoak integratzea 

Prestazioak, fidagarritasuna edo 
jasangarritasuna hobetzen dituzten 

ekipoetako, materialetako edo sistema 
berritzaileetako txertatze-maila 

3 

1.4 
Lehendik dagoen azpiegituran 

ezartzeko eta integratzeko 
erraztasuna 

Lehendik dagoen kokalekuaren edo 
sistemaren baldintza errealetara 

egokitzeko gaitasuna 
3 

1.5 
Aurkeztutako dokumentazio 

teknikoaren kalitatea 

Aurkeztutako plano, eskema, memoria eta 
fitxa teknikoen argitasuna, zehaztasuna 

eta garapen-maila 
3 

    

Guztira, 1. irizpidea  20 

 
 

2. irizpidea- Egikaritze-metodologia, bitarteko teknikoak eta plangintza 

Id Azpi-irizpidea Xehetasunak Puntuazioa 

2.1 
Lan-planaren koherentzia eta 

xehetasun-maila 

Egikaritze-faseen sekuentzia logiko eta 
justifikatua, mugarri kritikoen 

identifikazio argia, zereginen arteko 
interdependentziak, epe partzialak eta 
desbideratzeen aurreko kontingentzia-

neurriak. 

3 

2.2 
Proposatutako bitarteko teknikoen 
(makineria, ekipoak, erremintak...) 

egokitasuna 

Zeregin garrantzitsu bakoitzari 
esleitutako bitarteko tekniko espezifikoen 

egokitasuna, alderdi hauek barne: 
kantitatea, ezaugarri teknikoak, 

kokalekuaren baldintzetara egokitzea eta 
erabilgarritasun- edo ordezte-planak. 

3 

2.3 
Lantaldearen antolamendua eta 

zereginen esleipena 
Argitasuna erantzukizunak esleitzean eta 

proposatutako antolamendu-egituran 
2 

2.4 
Kalitatea kontrolatzeko eta obraren 

jarraipena egiteko neurriak 

Egikaritzean zehar kalitatea ziurtatzeko 
aurreikusitako prozeduren argitasuna eta 
exhaustibotasuna, ikuskapen-metodoak, 
hornidurak egiaztatzea, desadostasunak 

kudeatzea eta aurreikusitako ekintza 
zuzentzaileak. 

2 

Guztira, 2. irizpidea  10 

 
 

3. irizpidea- Proposatutako lantaldearen esperientzia eta kualifikazioa 

Id Azpi-irizpidea Xehetasunak Puntuazioa 

3.1 
Lantaldearen prestakuntza-maila eta 
egokitzapen teknikoa 

Proposatutako lantaldearen prestakuntza 
akademikoaren eta teknikoaren maila 

bete beharreko funtzioei zuzenean 
dagokienez, barnean hartuz titulazio 

teknikoak, espezializazio garrantzitsuak 
eta lanbide-ziurtagiri espezifikoak 

(baimendutako instalatzailea, 
segurtasunari buruzko prestakuntzak, 

BESS edo EMSko espezializazioa) 

4 

3.2 
Antzeko proiektuetan izandako 
esperientzia-maila  

Esperientzia espezifiko egiaztatua 
antzeko ezaugarriak dituzten 

proiektuetan (potentzia instalatua, BESS 
integrazioa, isurketarik gabeko 

4 
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autokontsumoa, EMS kontrola), alderdi 
hauek adierazita: aurkeztutako 

erreferentzia-kopurua, proiektu-mota, 
egikaritutako lanen irismena, lortutako 

emaitza tekniko nagusiak eta lizitazioaren 
xede den kontratuan bete beharreko 

funtzioekin duten harremana.  

    

Guztira, 3. irizpidea  8 

 
 
 

4. irizpidea- Osagaien eta instalazioaren bermearen baldintzak 

Id Azpi-irizpidea Xehetasunak Puntuazioa 

4.1 Eskainitako bermearen iraupen osoa 

Osagai kritiko bakoitzarentzat (modulu 
fotovoltaikoak, inbertsoreak, BESS, EMS, 

monitorizazio-sistema) eskainitako 
bermeen guztizko iraupena, Karatulako 

N apartatuan exijitutako gutxieneko 
eskakizunekin alderatuta. Baloratu 

egingo da bai epeak luzatzea, bai 
estaldura hedatzea, zikloen mugarik edo 

ezkutuko baldintzarik gabe. 

2 

4.2 Estalduraren norainokoa 

Eskainitako bermearen estaldura-maila: 
Alderdi hauek estaltzea: materialak, 
eskulana, desplazamenduak, lekuan 

bertan ordeztea edo konpontzea, 
ordezko piezen erabilgarritasuna; eta 
BEC SOLARentzako frankiziarik edo 

ezkutuko kostu gehigarririk ez sortzea 
berme-aldian. 

2 

4.3 
Gorabeherak kudeatzeko prozedura 

(bermeak estalitakoak nahiz 
mantentze zuzentzaileari lotutakoak) 

Matxura izanez gero argitasuna, 
xehetasunak eta konpromisoa erantzun- 

eta konponketa-denboretan, ordezko 
piezen stockaren erabilgarritasuna, 

arretarako bitartekoak (presentziala, 
urrunekoa) eta gorabeherak eskalatzeko 

bermatutako prozedura. 

1 

    

Guztira, 4. irizpidea  5 

 
 

5. irizpidea - Eragiketaren, jarraipenaren, txostengintzaren eta prebentziozko mantentzearen 
baldintzak 

Id Azpi-irizpidea Xehetasunak Puntuazioa 

5.1 
Prebentziozko mantentze-eragiketen 

maiztasuna eta irismena 

Prebentziozko mantentze-bisiten 
aldizkakotasuna, programatutako 

ikuskapenen guztizko kopurua, 
proposatutako prebentziozko zereginen 
kopurua eta mota (I. eranskineko 3.6.iv 

apartatuan exijitutako gutxienekoen 
gainetik), berrikuspenak barne 

(elektrikoak, mekanikoak, BESS, EMS, 
monitorizazio-sistema).  

2 
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5.2 
Prozedurak eta aurkeztutako 

dokumentazio teknikoa 

Aurkeztutako eragiketa- eta mantentze-
dokumentazioaren kalitate teknikoa, 

xehetasun-maila eta exhaustibotasuna: 
ikuskapen-protokoloak, egiaztapen-fitxa 

normalizatuak, jarduketen erregistroa, 
esku-hartzeen trazabilitatea eta BEC 

SOLARek jarraipena egiteko euskarri-
dokumentazioa.  

2 

5.3 
Eragiketa-, jarraipen- eta 

txostengintza-metodologia 

Eragiketarako, jarraipen operatiborako 
eta aldizkako txostengintzarako 
proposatutako metodologiaren 

argitasuna, sendotasuna eta 
exhaustibotasuna: erabilitako tresnak 

(plataforma digitala, SCADA, txostenak), 
jarraipen-maiztasuna, errendimendu- eta 

erabilgarritasun-adierazleak 
kontrolatzeko mekanismoak eta kontrol-

bileren maiztasuna.  

3 

    

Guztira, 5. irizpidea  7 

 
 

o Formula bidez kuantifikatu ezineko azpi-irizpideak haztatzeko faktoreak (B gutun-azala) 
 

Baloratu beharreko alderdi bakoitzerako, Preskripzio tekniko partikularren agirian (PTPA) 
ezarritakoaren arabera, azpi-irizpide bakoitzerako lortutako puntuazioa beheko taulako ehunekoen 
araberakoa izango da, apartatu bakoitzean adierazitako gehieneko balioekiko. 

   

Balorazio-metodologia Egokitzapen-maila 
Aplikatu beharreko puntuen 

ehunekoa 
Proposamenak argi eta garbi ez du betetzen agirian 

edo PTPAn ezarritako gutxieneko eskakizun 
teknikoetako bat. Kasu horietan, eskaintza baztertu 

egingo da, AKPAn aurreikusitakoaren arabera. 

Onartezina Ebaluaezina 

Proposamenak ez du eskatutako informazioa ematen, 
edo baloratzea eragozten duten inkontsistentzia 

teknikoak ditu, ez-betetze formala izatera iritsi gabe.
  

Onartezina % 0 

Proposamena agiriaren edukia oro har 
erreproduzitzera mugatzen da, garapen propiorik eta 

pertsonalizaziorik gabe. Ez du aukerarik ematen 
zerbitzua nola emango den edo benetan nola 

egokituko den argi eta garbi ondorioztatzeko.  

Eskasa % 25 

Proposamenak eskatutako informazioa jasotzen du, 
oinarrizko garapen-mailarekin. Aukera ematen du 
teknikoki nahikoa den prestazio bat aurreikusteko, 

baina elementu bereizgarririk eta xehetasun operatibo 
garrantzitsurik gabe. 

Onargarria % 50 

Proposamena ondo egituratuta dago, elementu 
operatibo argiak ditu, agiriaren eskakizunei ondo 

erantzuten die, eta plangintza tekniko errealista eta 
koherentea jasotzen du.  

Ona % 60 

Proposamenak maila handia du xehetasun teknikoei 
dagokienez, kontrol-, jarraipen- edo hobekuntza-

neurriak jasotzen ditu, eta zerbitzuaren 
fidagarritasunari, errendimenduari edo kalitateari 

dagokienez balio erantsia ematen duten elementuak 
ditu.  

Oso ona % 80 
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Proposamenak aurreko guztia jasotzen du; gainera, 
alderdi bereizgarri edo berritzaileak ditu, edo kalitate 

tekniko handikoak, eta egikaritzeak kontratu-
espektatibak gaindituko dituela aurreikusteko aukera 

ematen dute. 

Bikaina % 100 

 
 
 
o B gutun-azalaren gutxieneko puntuazioa: SPKLren 146.3 artikuluak ezartzen duen bezala, C gutun-

azala (formula matematiko bidez ebalua daitezkeen irizpideak) ireki ahal izateko, nahitaezkoa 
izango da formula bidez kuantifikatu ezineko irizpide guztiei (B gutun-azala) esleitutako puntuen 
gutxienez % 50 lortzea. 
 

o C gutun-azaleko puntuazioak kalkulatzeko formula(k). 
 

Formula hau aplikatuko da: 
 

𝑃𝑃𝑖𝑖 =
𝑂𝑂𝑂𝑂_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖

∙ 𝑃𝑃_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖  

 
  

𝑃𝑃𝑖𝑖  Lizitatzaileari i irizpidean esleitutako puntuazioa 
𝑂𝑂𝑂𝑂_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖 i irizpiderako eskaintza merkeena 
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖  Lizitatzailearen i irizpiderako eskaintza 

𝑃𝑃_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖  i irizpideari dagokion gehieneko puntuazioa 
 

 
Eskaintza nabarmenki baxuegiak:  
 
Sektore Publikoko Kontratuen 9/2017 Legearen (SPKL) 149.2 eta 149.4 artikuluetan 
xedatutakoaren arabera, proposamen bat anormaltasun- edo desproportzio-presuntzio batean 
sartuta dagoela ulertuko da, baldin eta eskainitako prezio konposatua, formula matematiko bidez 
ebalua daitezkeen irizpideen arabera kalkulatua, onartutako eskaintza guztietako prezio 
konposatuen batezbesteko aritmetikoa baino txikiagoa bada, % 20tik gorako aldearekin. 
 
Egungo lizitazioaren esparruan, eta eskaintza nabarmen baxuegiak kalkulatzeko soilik, honela 
definitzen da “prezio konposatua”: 
 

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =  𝑂𝑂𝑂𝑂6 + (2,5) ∗ 𝑂𝑂𝑂𝑂7 + (400) ∗ 𝑂𝑂𝑂𝑂8  
 

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  Eskainitako prezio konposatua 
  

𝑂𝑂𝑂𝑂6 Instalazioa egikaritzeagatik eskainitako zenbatekoa 
  

𝑂𝑂𝑂𝑂7 Kontratuaren lehen bi urteetan prebentziozko 
mantentzerako eskainitako zenbatekoa. 2,5ekin biderkatuko 
da zerbitzuaren proiektatutako balioa kontratuaren 
gehieneko indarraldiko bost urteetan zehar lortzeko (luzapen 
posibleak barne). 

  

𝑂𝑂𝑂𝑂8 Mantentze zuzentzaileko ordu bakoitzeko eskainitako 
zenbatekoa. 400ekin biderkatuko da, kontratuaren 
gehieneko indarraldiko bost urteetan beharrezkoak izan 
daitezkeen ordu-kopuru osoaren arrazoizko estimazio 
teknikotzat (luzapen posibleak barne). 

 
Formula horrek ez dio erantzuten adjudikazio-irizpideen haztapen erlatiboari, baizik eta 
kontratuaren guztizko kostuaren proiekzio ekonomiko doitua lortzeko premiari, eskaintza 
neurrigabeak objektibotasunez detektatzeko aukera egon dadin. 
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Eskaintza bakarra egonez gero, anormaltasun-presuntzioa dagoela ulertuko da, baldin eta 
eskainitako guztizko prezioa lizitazioaren oinarrizko aurrekontua (BEZik gabe) baino txikiagoa 
bada % 20tik gorako aldearekin, salbu eta lizitatzaileak teknikoki eta ekonomikoki justifikatzen 
badu eskaintzaren bideragarritasuna. 
 
Kasu guztietan, kontratazio-organoak entzunaldi-izapidea eskainiko dio eragindako lizitatzaileari, 
bere eskaintzaren bideragarritasuna justifika dezan, SPKLren 149.4 artikuluan ezarritakoaren 
arabera. Kontratazio-organoak justifikazioa baloratuko du, eskaintzan konprometitutako alderdi 
teknikoak, ekonomikoak eta antolamenduaren nahiz kalitatearen arlokoak kontuan hartuta. 
 
 

U. BERDINKETA HAUSTEKO IRIZPIDE ESPEZIFIKOAK 
Ez dira ezarri.  
 
V. GUTUN-AZAL BAKOITZEAN AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 
Prozeduran parte hartzeko exijitzen diren dokumentuak fitxategi elektroniko edo gutun-azal hauetan 
aurkeztuko dira: 
 
o A GUTUN-AZALA - Aldez aurreko eskakizunak betetzen direla egiaztatzen duen dokumentazioa: 

Gutun-azal honetan, 13. klausulan adierazitako dokumentuak aurkeztu behar dira. 
 
o B GUTUN-AZALA - Balio-judizio batean oinarrituta ebaluatu behar den eskaintza: Gutun-azal 

honetan, dokumentu hauek aurkeztu behar dira, eta dokumentuen edukia baloratu egingo da: 
 

 
• Proposatutako konponbidearen kalitate teknikoa:  

 
Gutun-azaleko dokumentazioak aurkeztutako konponbidea kontratuaren xedeari teknikoki 
zenbateraino egokitzen zaion frogatu behar du, Preskripzio tekniko partikularren agirian (PTPA) 
jasotako eskakizunekin bat etorriz. Horrez gain, frogatu behar du proposamena gai dela sistema 
fotovoltaikoaren, energia biltegiratzeko sistemaren (BESS), energia-kudeaketako sistemaren (EMS) 
eta monitorizazio- eta erregistro-sistemaren funtzionamendu efizientea, fidagarria eta segurua 
bermatzeko. 
 
Eskaintzetan memoria tekniko xehatua jaso beharko da, proposatutako konponbide globala argi eta 
garbi deskribatuko duena. Memoria horretan, alderdi hauek jasoko dira: 

- Instalazioaren diseinu orokorra. 
- Ekipo nagusien konfigurazioa eta dimentsionatzea: modulu fotovoltaikoak, inbertsoreak, 

BESS sistema, EMS eta monitorizazio-sistema. 
- Osagaiak hautatzeko erabilitako irizpideak, barnean hartuz erreferentzia teknikoak, 

ziurtagiriak, espero den balio-bizitza, energia-efizientzia eta erabilitako materialen 
jasangarritasuna. 

 
Instalazio fotovoltaikoaren urteko energia-ekoizpenaren zenbatespen bat aurkeztu beharko da, 
aitortutako tresnen bidez justifikatua (esate baterako, PVGIS edo PVSyst), alderdi hauek adierazita: 
erabilitako parametroak, kalkulu-hipotesiak, orientazioa, inklinazioa, galera zenbatetsiak eta datu 
historikoekiko konparazioa, halako daturik izanez gero. Zenbatespen horren sendotasun teknikoa 
baloratuko da, bai eta kokaleku espezifikorako egokitasuna ere. 
 
BESS sistemari dagokionez, proposatutako dimentsionamenduaren analisia eta justifikazio teknikoa 
aipatuko dira, alderdi hauek barne:  

- Aurreikusitako eragiketa-estrategia (adibidez: karga/deskarga optimizatua, 
autokontsumoa, laguntza gailurretan). 

- Ahalmen erabilgarriaren kalkuluak, deskarga-potentzia, aurreikusitako ziklo-kopurua eta 
urteko degradazioarekiko erlazioa. 

Modu positiboan baloratuko da sistemaren portaeraren modelatze-azterketak edo simulazio 
sinplifikatuak ekoizpen- eta eskari-agertoki desberdinetan. 
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EMS sistemari dagokionez, eskaintzak haren funtzionamendu-logika eta aurreikusitako 
funtzionaltasun espezifikoak deskribatu beharko ditu: 

- Sorkuntza, kontsumoa eta biltegiratzea kontrolatzea eta koordinatzea. 
- Zero isurketa bermatzeko kudeaketa/operatiba. 
- Barne-kargak lehenesteko eskema. 

 
Proposatutako konponbidean, efizientzia, jasangarritasuna, iraunkortasuna edo mantentze-
erraztasuna hobetzea dakarten konponbide berritzaileak edo balio erantsikoak sartu ahal izango 
dira. Horretarako, lizitatzaileek fitxa teknikoak, saiakuntzak, ziurtagiriak edo konponbide horien 
baliozkotasuna bermatzen duten beste ebidentzia batzuk aurkeztu beharko dituzte. 
 
Planoak, eskema elektrikoak eta egiturazkoak, memoria deskribatzaileak eta zehaztapen tekniko 
nahikoak aurkeztu beharko dira proposatutako konponbidearen bideragarritasuna eta 
eraginkortasuna ebaluatu ahal izateko horretarako aldez aurreko ezagutzarik eskatu gabe, ez 
lizitatzaileari buruz, ez erreferentziatzat erabilitako aurreko proiektuei buruz.  

 
• Egikaritze-metodologia, bitarteko teknikoak eta plangintza 

 
Aurkeztutako dokumentazioak kontratua behar bezala egikaritzeko aurreikusitako plangintza 
teknikoaren eta antolamenduzkoaren ebidentzia eman beharko du, ezarritako epeetara egokitzea, 
baliabideak efizientziaz koordinatzea eta lanen kalitatea kontrolatzea bermatuz. 
 
Eskaintzetan, aurreikusitako jarduera-sekuentzia islatzen duen lan-plan xehatu bat jaso beharko da, 
fase bereiziak adieraziz (adibidez: pilaketa, egituraren instalazioa, muntaketa elektrikoa, BESS eta 
EMS integrazioa, martxan jartzea, probak, legeztatzea), bai eta lanen gutxi gorabeherako iraupena 
eta zereginen arteko interdependentzia ere. Proposatutako kronograma errealista eta xehatua izatea 
baloratuko da, bai eta mugarri adierazgarriak eta desbideratze posibleen kasurako kontingentzia-
neurriak ezartzea ere. 
 
Erabiliko diren bitarteko teknikoen deskribapena aurkeztu beharko da (besteak beste, jasotzeko 
ekipoak, erreminta espezifikoak, ibilgailuak, babes kolektibo eta indibidualak, segurtasun-sistemak, 
eta abar). Bitartekoak aurreikusitako zereginetara eta lan-inguruneko baldintza partikularretara 
egokitzea baloratuko da (estalkia, sarbideak, eraikinaren jarduerarekiko interferentziak, etab.). 
 
Lantaldearen antolamenduari dagokionez, inplikatutako giza baliabideen eskema funtzionala 
aurkeztu beharko da, funtzioak, erantzukizunen esleipena eta hierarkia operatiboa adieraziz. 
Proposamenak aukera emango du argi eta garbi identifikatzeko gainbegiratze teknikorako 
mekanismoak eta langile propioen eta, hala badagokio, azpikontratatutako langileen arteko 
koordinazioa. 
 
Lizitatzaileek, halaber, egikaritzean zehar kalitate-kontrola bermatzeko aurreikusitako neurrien 
deskribapena ere jaso beharko dute, alderdi hauen inguruko mekanismoak barne: berrikuspen 
teknikoa, mugarrien jarraipena, gorabeheren kudeaketa eta kalitatea ziurtatzeko barne-protokoloen 
aplikazioa. Neurri horiek desbideratze teknikoak edo plangintzakoak aurreratzeko eta zuzentzeko 
duten ahalmena baloratuko da. 
 

• Proposatutako lantaldearen esperientzia eta kualifikazioa: 
 
Aurkeztutako dokumentazioak frogatu beharko du lizitatzaileak proposatutako lantalde teknikoak 
badituela kontratua behar bezala egikaritzeko behar diren prestakuntza, esperientzia eta 
kualifikazioa, kontratuaren izaeraren eta konplexutasun teknikoaren arabera. 
 
Eskaintzek kontratuaren egikaritzeari berariaz esleitutako lantaldearen deskribapena jasoko dute, 
adieraziz, besteak beste, lanbide-profil bakoitzerako proiektuaren barruan duen funtzioa, 
prestakuntza teknikoaren maila, antzeko zereginetako esperientzia orokorra eta teknologia 
garrantzitsuei buruzko espezializazioa (energia fotovoltaikoa, BESS, EMS). Informazio hori fitxa 
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indibidualen, curriculum laburtuen edo antzekoen bidez aurkeztuko da, profil bakoitza 
aurreikusitako erantzukizunetara zenbateraino egokitzen den argi eta garbi identifikatzeko. 
 
Bereziki baloratuko da prestakuntza espezifikoa izatea instalazio fotovoltaikoak eta energia 
biltegiratzeko sistemak diseinatzen, muntatzen edo mantentzen, bai eta ziurtagiri tekniko 
garrantzitsuak izatea ere (adibidez, arriskuen prebentzioari buruzko prestakuntza, fabrikatzaileek 
emandako ikastaroetako ziurtagiriak, etab.). 
 
Horrez gain, proposatutako lantalde teknikoak egindako erreferentzia garrantzitsuen zerrenda 
aurkeztu beharko da, esperientzia horietan pertsona bakoitzak duen parte-hartze mota adieraziz. 
Erreferentzia horien deskribapenak alderdi hauek jaso beharko ditu, gutxienez: proiektuaren izena, 
kokapena, instalazio-mota, potentzia edo ahalmen instalatua, egikaritze-urtea eta lortutako emaitza 
nagusiak. 
 

• Osagaien eta instalazioaren bermearen baldintzak:  
 
Aurkeztutako dokumentazioan argi eta garbi deskribatuko da lizitatzaileak instalazioa osatzen duten 
elementuetarako nahiz sistema osorako egikaritzea amaitzen denerako eskainitako berme-
araubidea, berariaz adieraziz irismena, iraupena eta lotutako baldintzak. 
 
Eskaintzetan bereizita zehaztuko da sistemaren osagai nagusietarako eskainitako bermeen iraupena: 
modulu fotovoltaikoak, euskarri-egitura, inbertsoreak, biltegiratze-sistema (BESS) eta energia-
kudeaketako sistema (EMS), besteak beste. Haietako bakoitzaren kasuan adierazi beharko dira, hala 
badagokio, produktuaren bermea, errendimendu-bermea (aplikatzekoa denean, moduluen edo 
baterien kasuan adibidez), eta instalazio- edo muntaketa-bermea. Modu positiboan baloratuko dira 
agiriaren Karatulako N apartatuan exijitutako gutxieneko eskakizunei dagokienez egindako 
borondatezko gehikuntzak, betiere dagokion fabrikatzaileak edo entitate hornitzaileak behar bezala 
babestuta badaude, dokumentazio tekniko ofizialaren edo sinatutako konpromisoaren bidez. 
 
Era berean, berme bakoitzean eskainitako estalduraren irismena zehaztuko da: ea eragindako 
osagaia soilik barne hartzen duen, edo hura ordeztearekin edo konpontzearekin lotutako kostuak ere 
bai (eskulana, desplazamenduak, bitarteko osagarriak, logistika edo ekipoen alokairua). Modu 
positiboan baloratuko da berme integral edo zabalduen eskaintza, fabrikazio-akatsetara mugatzen 
ez direnak eta frankizien, justifikatu gabeko esklusioen edo esplizituak ez diren baldintza tekniko 
murriztaileen mende ez daudenak. 
 
Lizitatzaileek, halaber, ahalik eta xehetasun handienarekin deskribatu beharko dute gorabeherak 
kudeatzeko aurreikusitako prozedura, bai bermeak estalitakoak, bai mantentze zuzentzaileari 
lotutakoak estalita ez egoteagatik, honako hauek barne: 
 

o Gaitutako komunikazio-kanalak (telefonoa, posta elektronikoa, web-plataforma, etab.), 
 

o Gorabehera-mota bakoitzerako proposatutako erantzun- eta konponketa-denbora 
maximoak, 

 
o Ordezko piezen edo unitateen erabilgarritasun bermatua, eta 

 
o Enpresak esku-hartze zuzentzaileak landan (in situ) ezarritako epeetan egiteko duen 

gaitasun teknikoa eta logistikoa. 
 
Aurkeztutako informazio guztia behar bezala dokumentatuta eta egiaztatzeko moduko bitartekoek 
babestuta egongo da, hala nola fabrikatzailearen fitxa teknikoak, berme-ziurtagiriak eta zerbitzu-
baldintzak; edo, halakorik ezean, lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpenak, eskainitako 
bermeen benetako aplikagarritasuna eta indarraldi eraginkorra egiaztatu ahal izateko. 

 
• Eragiketaren, jarraipenaren, txostengintzaren eta prebentziozko mantentzearen baldintzak:  
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Aurkeztutako dokumentazioan, lizitatzaileak aurreikusitako kontratu-aldian eragiketa-, jarraipen-, 
txostengintza- eta mantentze-zerbitzua emateko baldintzak deskribatu beharko ditu, xehetasunez 
adierazita jarduketen maiztasuna, inplikatutako zereginen irismen teknikoa, aplikatutako 
prozeduren sistematizazio-maila eta eragiketaren jarraipen egokia bermatzeko beharrezkoa den 
txostengintza. 
 
Eskaintzek prebentziozko mantentze-plan espezifiko bat aurkeztu beharko dute kontratuaren xede 
den instalaziorako. Planak jarduketa-egutegi xehatua jaso beharko du (maiztasuna, aldizkakotasuna, 
gutxi gorabeherako iraupena), bai eta esku-hartze bakoitzean egin beharreko zeregin teknikoen 
zerrenda egituratua ere, sistema desberdinak bereizita: eremu fotovoltaikoa, inbertsoreak, BESS 
sistema, EMS eta osagai osagarriak. 
 
Ondo baloratuko da planak agirian exijitutako gutxienekoak gainditzea urteko berrikuspenen eta 
estalitako zereginen kopuruari dagokionez; besteak beste, berrikuspen termografikoak, moduluen 
garbiketa espezializatua, I-V kurben egiaztapena, eroaleen isolamenduaren egiaztapena, 
firmwarearen egiaztapena, ikuskapen bisual sistematizatuak eta EMS sistemaren alarmen eta 
erregistroen azterketa. 
 
Mantentze-prozedurari lotutako dokumentazio teknikoa aurkeztuko da, alderdi hauek barne: 
protokoloak, berrikuspen-parteak, egiaztapen-fitxak, egindako jarduketen trazabilitate-sistemaren 
ebidentziak eta gorabeherak edo desbideratzeak goiz detektatzeko aurreikusitako neurriak. 
 
Halaber, Monitorizazio- eta jarraipen-plan bat gehituko da XVII. eranskineko elementu guztietarako. 
Planean hileko txostengintza-eredu bat txertatuko da, zeinak XVIII. eranskinean adierazitako edukia 
jaso beharko duen, gutxienez.  
 
Eragiketarako eta jarraipenerako erabiliko diren hardwarea eta softwarea deskribatuko dira, baita 
instalazioa osatzen duten ekipo guztiekin integratzeko zehaztapenak eta prozesuak ere. 
 
Proposamenak kontratazio-organoari jarraipen teknikoa egitea errazteko eta instalazioaren 
etengabeko erabilgarritasuna bermatzeko duen gaitasuna baloratuko da, bai eta esku-hartzeak 
kudeatzeko eta erregistratzeko erreminta digitalak baliatzea ere. 

 
Eskaintza teknikoak ebaluatzean argitasuna, objektibotasuna eta ekitatea bermatzeko 
helburuarekin, hona hemen B gutun-azalari dagokion dokumentazioa prestatzeko eta aurkezteko 
ohar orokor batzuk: 

 
o Ez da jaso beharko ez webguneetarako estekarik, ez espedientetik kanpo ostatatutako 

dokumentuetarako estekarik ere. Informazio garrantzitsu guztia aurkeztutako 
dokumentazioan bertan jaso beharko da. 

o Irizpide bakoitza dagokion apartatuan jasotako informazioaren arabera soilik ebaluatuko 
da, aipamen generikorik edo erreferentzia gurutzaturik kontuan hartu gabe. 

o Proposamenak dokumentu oso eta autonomoak izateko moduan prestatuko dira, eta 
aurresuposatuko da kontratazio-organoak ez duela lizitatzailearen aldez aurreko 
ezagutzarik, ez eta proiektuarekin lotutako aurretiazko jarduketen berri ere. 

o Ikuspegi objektiboa hartzea gomendatzen da, datu teknikoetan, ebidentzia 
kuantifikagarrian eta argudio arrazoituetan oinarritzea, eta egiaztatu ezin diren 
adierazpen subjektiboak edo kalifikazioak saihestea. 

 
 
o C GUTUN-AZALA - Formulen bidez automatikoki ebalua daitekeen eskaintza: Gutun-azal honetan, 

dokumentu hauek aurkeztu behar dira: 
 

• Instalazioaren guztizko prezioa (€), V. ERANSKINEAN agertzen den ereduaren arabera. 
V. ERANSKINAREKIN batera, aurrekontu xehatu bat aurkeztu beharko da, hornitu beharreko 
partiden eta osagaien arabera banakatuta. 
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• Prebentziozko mantentzerako guztizko prezioa (€), V. ERANSKINEAN agertzen den 
ereduaren arabera. 
 

• Mantentze zuzentzailerako eskulanaren orduko prezioa (€/ordu), V. ERANSKINEAN agertzen 
den ereduaren arabera. 

 
W. ALDAERAK 
Ez dira onartzen.  

 
X. ESKAINTZARIK ONENA AURKEZTU DUEN LIZITATZAILEAK AURKEZTU BEHARREKO 

DOKUMENTAZIOA 
21.1 klausulan adierazitako dokumentuak 
 
Y. PROZEDURARI BURUZKO KLAUSULA GEHIGARRIAK 
o Agiriei eta dokumentazio osagarriari buruzko informazio gehigarria: 

• Eskatzeko azken eguna: proposamenak aurkezteko epea amaitu baino zazpi (7) egun lehenago.  
• Lortzeko azken eguna: proposamenak aurkezteko epea amaitu baino hiru (3) egun lehenago.  
• Agiriei eta dokumentazioari buruzko argibideen izaera loteslea: Ez. 

 
o Kontratua egiteari uko egiten zaion eta prozeduran atzera egiten den kasuetarako konpentsazioa: 

Lizitatzaile bakoitzari ehun (100) euro ordainduz konpentsatuko zaio. 
 
o Kontratua adjudikatzeko gehieneko epea: Adjudikazioa egiteko gehieneko epea bi (2) hilabetekoa 

izango da, proposamenaren zati bat duen gutun-azala irekitzeko lehen ekitalditik aurrera. 
Adjudikazioa ez bada adierazitako epeetan egiten, lizitatzaileek eskubidea izango dute beren 
proposamena erretiratzeko eta, hala badagokio, behin-behineko bermea itzularazteko. 

 
o Formalizatu aurretik aurkeztu beharreko bestelako dokumentazioa: Ez. 
 
Z. APLIKATZEKOAK DIREN XEDAPENAK ETA JURISDIKZIOA 
o Kontratuak izaera pribatua du (SPKLren 26.b artikulua). 

 
o Erregulazio harmonizatuko kontratua da (SPKLren 317. artikulua eta harekin bat datozenak). Datu 

pertsonalen babesari dagokionez, eta SPKLren 35. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, 
kontratistak arlo horretako Estatuko eta Europar Batasuneko araudia beteko du. 
 

o Administrazioarekiko auzien jurisdikzioa izango da kontratu hau prestatzeko eta adjudikatzeko 
fasean sortutako gatazkak ebazteko eskuduna (SPKLren 27.1.c artikulua). 
 
SPKLren 44. artikuluan adierazitakoaren arabera, kontratu honen izaera eta zenbatekoa direla-eta 
SPKLn aurreikusita dauden egintzen aurka kontratazioaren arloko errekurtso berezia jarri ahal 
izango da. 
 

o Jurisdikzio zibilak izango du kontratuaren ondoreei eta azkentzeari buruz planteatzen diren 
gatazkak ebazteko eskumena, salbu eta SPKLren 27.1 artikuluaren b) eta c) letretan aipatutako 
kontratu-aldaketen kasuan (SPKLren 27.2 artikulua). Kontratazio-organoa eta adjudikaziodun 
kontratista beren borondatez jartzen dira Bilboko epaitegi eta auzitegien foruaren mende, 
legokiekeen beste edozein forori berariaz uko eginez. 

 
 
AA. PROZEDURAN ETA KONTRATUAN TXERTATUTAKO GIZARTE- ETA INGURUMEN-ALDERDIEN 

ETA BESTE POLITIKA PUBLIKO BATZUEN JARRAIPENAREN KOADROA 
 

 
 
 

ALDERDIAK: 

GIZARTEA EDO ENPLEGUA 

INGURUMENA 
 

HIZKUNTZA 
BEREZIKI 

BESTE 
BATZUK Lanean 

txertatzea 

Emakumeen eta 
gizonen 

berdintasuna 

Laneko arriskuen 
prebentzioa 
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Kontratuaren xedea     X  

Kaudimen-eskakizunak     X  

Espezifikazio teknikoak     X  

Adjudikazio-irizpideak       

Egikaritzeko bald. 
bereziak 

 X   X X 
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II.- BALDINTZA OROKORRAK 
  
1. KONTRATUAREN XEDEA. 
Kontratuaren xedea Administrazio-klausula partikularren agiri (“AKPA”) honetako Karatulako A 
APARTATUAN adierazitakoa da, eta I. ERANSKIN gisa gehitu den Preskripzio tekniko partikularren 
agirian (“PTPA”) definituta dago. 
 
Xedea sortaka zatikatuta dagoenean, sorta bakoitzaren xedea Karatulako A APARTATUAN adierazi da, 
eta PTPAn definitu. 
 
CPV kodea eta prestazioa zein zerbitzu-kategoriatan sartzen den Karatulako A APARTATUAN adierazi 
da. 
 
Kontratua segidako traktukoa denean eta kontratuaren xedea osatzen duten zerbitzu-unitateen kopurua 
zehaztasunez zehazten ez denean, kontratistak egikaritu beharreko prestazio-unitateak botere 
adjudikatzaileak eskatzen dituenak izango dira.  

 
2. KONTRATU-IZAERAKO DOKUMENTUAK. 
Dokumentu hauek dute kontratu-izaera: 
 
a) Administrazio-klausula partikularren agiria (AKPA). 
b) Preskripzio tekniko partikularren agiria (PTPA). 
c) Kontratua formalizatzeko dokumentua. 

 
3. ARAUBIDE JURIDIKOA. 
3.1.   Kontratuak izaera pribatua du. Kontratua kontratu-dokumentuek arautzen dute, baita, 

kontratuaren eta/edo kontratazio-organoaren izaeragatik aplikatzekoa den guztian, honako arau 
eta dokumentu hauek ere: 
 
a)  9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena (“SPKL”). 
b)  Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorra (“APKLEO”), SPKLn 

aurreikusitakoaren kontrakoa ez den heinean. 
c)  116/2016 Dekretua, uztailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren 

Kontratazioaren araubidea ezartzekoa, SPKLn aurreikusitakoaren kontrakoa ez den heinean. 
d)  817/2009 Errege Dekretua, maiatzaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 

30eko 30/2007 Legea zati batean garatzen duena. 
e)  Agindua, 2004ko abuztuaren 16koa, Ogasuneko eta Administrazio Publikoko sailburuarena, 

Administrazio publikoen kontratuen legedian jasotako zenbait prozeduraren eta jarduketaren 
izapidetze telematikoari buruzkoa. 

f)  (EB) 2016/679 Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko 
apirilaren 27koa, Datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoak babesteari 
eta datu horien zirkulazio libreari buruzkoa, 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen duena.  

g)  3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide 
Digitalak Bermatzekoa. 

h)  Europar Batasunaren, Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan kontratazioa 
arautzen duen beste edozein xedapen, aplikatu beharrekoa denean. 

 
3.2. Alderdiak berariaz geratzen dira kontratu-dokumentuetan ezarritakoaren mende. Dokumentu 

horietan ezarritakoa ez ezagutzeak ez du kontratista dokumentu horietan ezarritakoa betetzeko 
betebeharretik salbuesten. Eskaintza aurkezteak berekin dakar lizitatzaileak baldintzarik gabe 
onartzea bertako klausula guztiak, inolako salbuespenik edo erreserbarik gabe. 
 

4. ARLO HAUETAKO INFORMAZIOA: FISKALITATEA, INGURUMENA, EMAKUMEEN ETA 
GIZONEN BERDINTASUNA, ENPLEGUAREN BABESA, LAN-BALDINTZAK, LANEKO ARRISKUEN 
PREBENTZIOA ETA DESGAITASUNA DUTEN PERTSONAK GIZARTERATZEA ETA 
LANERATZEA, DESGAITASUNA DUTEN PERTSONEN KOPURU EDO EHUNEKO JAKIN BAT 
KONTRATATZEKO BETEBEHARRA ETA DATUEN BABESA. 
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Honako organismo hauetan eskuratu daiteke aipatutako gaiei dagokienez indarrean dauden betebehar 
eta xedapenei buruzko informazioa: 
 
• Emakumeen eta gizonen berdintasuna: EMAKUNDE – Emakumearen Euskal Erakundea organismo 

autonomoa. 
• Fiskalitatea: Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako lurralde historikoetako eta Nafarroako Foru 

Komunitateko Foru Ogasunak eta Zerga Administrazioko Estatu Agentzia. 
• Ingurumenaren babesa: IHOBE sozietate publikoa. 
• Enpleguaren babesa, lan-baldintzak, laneko arriskuen prebentzioa: Lan eta Justizia Saileko Laneko 

eta Gizarte Segurantzako Zuzendaritza eta OSALAN – Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal 
Erakundea. 

• Desgaitasuna duten pertsonak gizarteratzea eta laneratzea eta desgaitasuna duten pertsonen 
kopuru edo ehuneko jakin bat kontratatzeko betebeharra: LANBIDE organismo autonomoa. 

• Datuen babesa: Datuak Babesteko Euskal Bulegoa. 
 

5. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ETA BALIO ZENBATETSIA 
Kontratuaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontua Karatulako C APARTATUAN agertzen dena da, eta 
apartatu horretan ezarritako urterokoetan eta sortetan banatzen da.  
 
Balio zenbatetsia Karatulako C APARTATUAN agertzen dena da, eta SPKLren 101. artikuluan 
aurreikusitako arauen arabera kalkulatu da. 

 
6. KONTRATUAREN PREZIOA ETA KONTRATUAREN GEHIENEKO AURREKONTUA. 
6.1  Prezioa honenbesteko finko baten bidez zehaztua duen kontratua: prezioa honenbesteko finko 

baten bidez zehazten den kontratuetan, kontratuaren prezioa adjudikaziodunak eskainitakoa 
izango da; ezingo du inola ere gainditu Karatulako C APARTATUAN agertzen den lizitazioaren 
oinarrizko aurrekontua (BEZik gabe).   

 
6.2  Prezioa prezio unitarioen bidez zehaztua duen kontratua:  
 

a) Xedea osatzen duten unitate-kopurua zehaztasunez definitzen denean: prezioa izango da 
adjudikaziodunak eskainitako prezio unitarioa unitate-kopuruarekin biderkatzearen ondorioz 
ateratzen den emaitza. 
 

b) Xedea osatzen duten unitateen kopurua zehaztasunez definitzen ez denean: 
1)  Unitate bakoitzaren prezioa adjudikaziodunak eskainitakoa izango da. 
2)  Kontratua mugatzen duen gehieneko aurrekontua ezarriko da. Aurrekontu hori 

lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren berdina izango da, edo, baldin eta 
adjudikaziodunak lizitazioko prezio unitarioen murrizketa bat eskaini badu, kontratazio-
organoak erabakitzen duen proportzioan murriztu ahal izango da. 

 
Kasu honetan, aurrekontu honen benetako gastua botere adjudikatzailearen premia errealek 
baldintzatzen dute, eta hura ez da behartuta egongo unitate-kopuru jakin bat eskatzera, ez eta 
osotasunean gastatzera ere. 

 
6.3  Baldin eta prezioa zehazteko bi sistemak (honenbestekoa eta prezio unitarioak) erabiltzen badira 

prestazioaren zati desberdinetarako, Karatulako C APARTATUAN xedatutakoari eta aurreko 6.1 
eta 6.2 klausuletan xedatutakoari jarraituko zaio.  

 
6.4  Kontratuaren prezioa edo gehieneko aurrekontu mugatzailea adjudikazio-ebazpenean zehaztuko 

da, BEZa partida independentetzat adierazita, eta, hala badagokio, urtez urteko banaketa. 
 
6.5  Kontratuaren prezio(ar)en barruan sartzen dira aplikatzekoak diren tributu, tasa eta kanon guztiak, 

bai eta kontratu-baldintzak betetzearen ondoriozko beste edozein gastu ere. Enpresa 
adjudikaziodunaren kontura izango dira –eta, beraz, kontratazio-organoari ezin izango zaizkio 
eskatu– kontratua behar bezala egikaritzeko behar diren gastu guztiak, PTPAn zehaztutakoarekin 
bat etorriz. 
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7. PREZIOEN BERRIKUSPENA. 
Prezioen berrikuspena Karatulako D APARTATUAN hala adierazita egonez gero bakarrik egin ahal izango 
da, apartatu horretan jasotako formula aplikatuz. 

 
8. KONTRATUA EGIKARITZEKO EPEA EDO KONTRATUAREN IRAUPENA. LUZAPENA. 
8.1  Traktu bakarreko kontratuak: Kontratua egikaritzeko epea hau izango da: 

a) Baldin eta eskaintzek ezin badute epe osoaren eta/edo epe partzialen murrizketa proposatu: 
Karatulako E APARTATUAN adierazitakoa. 

a) Baldin eta eskaintzek epe osoaren eta/edo epe partzialen murrizketa proposa badezakete: 
adjudikaziodunak eskainitakoak. Epe horiek SPKLren 195.2 artikuluan xedatutakoaren 
arabera soilik luzatu ahal izango dira. 

 
8.2 Segidako traktuko kontratuak: kontratuaren iraupena eta, hala badagokio, epe partzialak 

Karatulako E APARTATUAN adierazitakoak dira, hurrenez hurren. 
 
8.3  Segidako traktuko kontratuak luzatzea: Karatulako E APARTATUAN hala xedatzen denean, 

kontratazio-organoak kontratua luzatzea adostu ahal izango du, eta nahitaezkoa izango da 
kontratistarentzat, salbu eta SPKLren 198.6 artikuluan jasotako suntsiarazpen-kausa gertatzen 
bada. Kontratuaren luzapena kontratistarentzat nahitaezkoa izan dadin, kontratuaren 
arduradunak kontratua amaitu baino hilabete bat (1) lehenago gutxienez abisatu beharko dio. 

 
Luzapena kontratazio-organoaren ebazpen ziodun baten bidez erabakiko da. 
 

9. BERMEAK. 
9.1  Behin-behineko bermea SPKLren 108.1.b) eta c) artikuluan ezarritako formuletako batean eman 

ahal izango da, eta SPKLren 106.3.b) artikuluan xedatutako moduan gordailutu beharko da. Behin-
behineko bermea automatikoki azkenduko da, eta kontratua burutu eta berehala itzuliko zaie 
lizitatzaileei.  
 
Hautatutako lizitatzaileari behin betiko bermea eratzen duenean itzuliko zaio behin-behineko 
bermea, SPKLren 106.4 artikuluan xedatutakoaren arabera. 

 
9.2  Behin betiko bermea eta, hala badagokio, berme osagarria kontratazio-organoaren aurrean 

aurkeztu beharko dira, banku-abalaren edo kauzio-aseguruaren bidez, VI. ERANSKINEAN 
jasotako ereduen arabera. 

 
9.3  Aldi baterako enpresa-elkarte bat denean (aurrerantzean, “ABEE”), behin-behineko eta behin 

betiko bermeak ABEEko partaide batek edo gehiagok eratu ahal izango dituzte, baldin eta guztira 
eskatutako zenbateko osora iristen bada eta kide guztiak batera eta solidarioki bermatzen badira. 
 

10. KONTRATATZAILEAREN PROFILA ETA KONTSULTAK. 
10.1 Kontratatzailearen profilerako sarbidea esteka honen bidez egingo da: 

http://www.contratacion.euskadi.eus 
 
10.2  Kontratatzailearen profilean, SPKLk Administrazio publikotzat hartzen ez diren botere 

adjudikatzaileentzat exijitutako datuak, informazioak eta dokumentuak argitaratuko dira. 
 
10.3 Interesdunek Karatulako B APARTATUAN agertzen diren helbide elektronikoen bidez egin 

ditzakete kontsultak eta dokumentazio osagarriaren nahiz informazio gehigarriaren eskaerak. 
Idatziz egingo dira, Karatulako Y APARTATUAN adierazitako informazio-eskaeretarako muga-
egunera arte, eta Karatulako Y APARTATUAN adierazitako muga-egunera arte (egun hori barne) 
artatu beharko dira. 

  

https://www.contratacion.euskadi.eus/hasiera/
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III.- LIZITAZIOA 
 

 
11. PARTE HARTZEKO BALDINTZAK. 
11.1  Honako hauek parte hartu ahal izango dute kontratazio-prozeduran: jarduteko gaitasun osoa duten 

pertsona natural edo juridiko espainiar nahiz atzerritarrek, kontratatzeko debekuren batean 
sartuta ez badaude eta kaudimen-eskakizunak betetzen badituzte edota, hala badagokio, behar 
bezala sailkatuta badaude; eta, egoki denean, Karatulako S APARTATUAN ezartzen diren 
gaikuntzak badituzte (baldin eta apartatu horretan adierazi bada ezen gaikuntza(k) eskuratzeko 
data dela “eskaintzak aurkezteko azken data”). Aurreko paragrafoan adierazitako eskakizunak 
betetzen dituzten hainbat pertsonak ere parte hartu ahal izango dute, legez aurreikusitako 
baldintzen arabera ABEE batean taldekatuta.  
 
SPKLren 66.1 artikuluan xedatutakoa betetzen duten pertsona juridikoek soilik parte hartu 
dezakete, bai eta Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioa 
sinatu duten estatuetako operadore ekonomikoek eta Europar Batasunekoak ez diren operadore 
ekonomikoek ere, baldin eta SPKLren 67. eta 68.1 artikuluetan hurrenez hurren xedatutakoa 
betetzen badute. 
 

11.2  Pertsona bakoitzak proposamen bakarra aurkeztu ahal izango du, salbu eta Karatulako W 
APARTATUAN aldaerak onartzen badira. Era berean, ezingo du proposamenik aurkeztu beste 
batzuekin ABEE batean, baldin eta indibidualki aurkeztu badu, eta ezin izango du ABEE batean 
baino gehiagotan agertu. Arau horiek urratzen baditu, baztertu egingo dira pertsona horrek 
izenpetutako proposamen guztiak.  

 
11.3 Baldin eta Karatulako R APARTATUAN kontratua erreserbatzen bazaie, hurrenez hurren, 

gizarteratzeko enplegu-zentro bereziei eta laneratze-enpresei, edo sartuta badago babestutako 
enplegu-programen esparruan (SPKLren laugarren xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera), 
edo erakunde jakin batzuei erreserbatzen bazaie (SPKLren berrogeita zortzigarren xedapen 
gehigarriaren arabera), soilik parte hartu ahal izango dute horrez gain legez ezarritako eskakizunak 
betetzen dituztenek (Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko 
Lege Orokorraren testu bategina, zeina azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuaren 
bidez onartu baitzen; 44/2007 Legea, abenduaren 13koa, Laneratzeko enpresen araubidea 
arautzen duena; eta SPKLren berrogeita zortzigarren xedapen gehigarria). 

 
11.4  Karatulako S APARTATUAN gaitasunari, kaudimenari eta enpresa- edo lanbide-gaikuntzari 

dagokienez exijitzen diren inguruabarrak –salbu eta klausula horretan adierazten bada “kontratua 
formalizatu baino lehen” eduki behar dela– eta kontratatzeko debekurik ez izateari buruzko 
inguruabarrak eskaintzak aurkezteko azken egunera arte bete beharko dira, eta kontratua 
burutzeko unean iraun egin beharko dute.  
 
Kontratazio Batzordeak ziurtagiri eta egiaztagiri guztiak edo batzuk prozeduraren edozein unetan 
aurkezteko eskatu ahal izango die lizitatzaileei, prozeduraren garapen egokia bermatzeko 
beharrezkoa denean, kontratua adjudikatu aurretik. Halaber, aurkeztutako ziurtagiriei eta 
dokumentuei buruzko argibideak eskatu ahal izango dizkie, edo beste agiri osagarri batzuk 
aurkezteko eskatu ahal izango die.  
 

11.5  Eskaintza aurkezteak esan nahi du lizitatzaileak baldintzarik gabe onartzen dituela agiri honen eta 
gainerako kontratu-dokumentuen klausulak, inolako erreserbarik eta salbuespenik gabe, eta, 
halaber, baimena ematen diela, bai kontratazio-batzordeari, bai kontratazio-organoari, kontratua 
adjudikatzeko prozeduraren edozein unetan honako hauetan jasotako datuak kontsultatzeko: 
Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroa; Sektore Publikoko 
Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofiziala; edo Europar Batasuneko estatu kide 
bateko operadore ekonomikoen zerrenda ofizialak nahiz datu-base nazionalak –azken kasu 
horretan, doan eskuratzeko modukoa bada–.  
 

12. ESKAINTZAK AURKEZTEA. 
12.1  Hizkuntza. 
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Dokumentazioa euskaraz edo gaztelaniaz idatzita edo ofizialki itzulita aurkeztu beharko da. 
 
12.2  Bitartekoak.  
Bitarteko elektronikoak: Salbu eta Karatulako R APARTATUAN adierazten bada kontratua adjudikatzeko 
prozedura izapidetzeko bitartekoak ez direla elektronikoak, eskaintzak bitarteko elektronikoen bidez 
aurkeztuko dira, KONTRATAZIO PUBLIKOA EUSKADIN plataforman dagoen LIZITAZIO 
ELEKTRONIKOKO SISTEMA aplikazioaren bidez.  

 
Hona aplikazioa erabiltzeko eskakizunak: 
 
1. Administrazio-eskakizunak: 

 
a) Izapidetze elektronikoaren ondoreetarako, EAEko Administrazioak baimendutako ziurtagiri digital 

bat izatea. Gaur egun, ziurtagiri elektroniko horiek hauek dira: 
• IZENPE (entitatea, herritarra, entitateko ordezkaria) 
• FNMT (entitatea, herritarra, entitateko ordezkaria) 
• DNI-E 
• CAMERFIRMA (entitatea, herritarra) 

 
b) Egoera hauetako batean egotea: 

i. Euskadiko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroan alta emanda egotea eta indarrean 
dagoen ziurtagiria edukitzea. 

ii. Aldi baterako gaikuntza-sisteman alta emanda egotea. 
iii. Baldin eta operadore ekonomiko bi edo gehiago formalki ABEEtzat eratzeko konpromisoarekin 

elkartuta aurkezten badira adjudikaziodun gertatuz gero, ABEEaren konpromisoak aldi 
baterako gaikuntza-sisteman erregistratuta egon behar du. 

 
2. Eskakizun teknikoak: Eskakizun teknikoei buruzko informazioa esteka honetan dago eskuragarri: 

https://www.contratacion.euskadi.eus/informazio-orokorra-lizitazio-elektronikoa/webkpe00-
kpelicel/eu/ 
 

3. Lizitazio elektronikoari buruzko zalantzak edo gorabeherak artatzeko zerbitzua: 945016298. 
 
Aurkezteko modua: 
 
a) Karatulako V. APARTATUAN adierazitako dokumentuak erantsi behar dira, apartatu horren 

arabera aplikazioan agertzen diren gutun-azaletan.  
b) Luzapen hauekin gordetako dokumentuak bakarrik irakurri eta izapidetuko direla bermatzen da: 

.doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .pdf, .rtf., .sxw, .sdw, .abw, .xml, .jpg, .bmp, .tiff, .zip eta .7z 
c) Birusen presentziak sistemaren eraginkortasunean izan lezakeen intzidentzia minimizatzeko, 

dokumentuak .pdf, .rtf, .sxw, .jpg eta .tiff formatuetan bidaltzea gomendatzen da. 
d) Ulertuko da eskaintza aurkezteko epearen barruan jaso dela, baldin eta transmisioa bertan hasi eta 

arrakastaz amaitzen bada. 
 

Bitarteko ez-elektronikoak edo paperezkoak: 
 
Aurkezteko modua: 
 
a) Dokumentuak gutun-azal itxietan aurkeztuko dira, operadore ekonomikoak edo haren ordezkariak 

sinatuta. Gutun-azal bakoitzaren barruan, bertan sartutako dokumentuen aurkibide zenbakitu bat 
sartuko da, eta gutun-azal bakoitzaren kanpoaldean datu hauek adieraziko dira: 
 
1) Gutun-azalaren identifikazioa (A, B, C edo bestelakoak), Karatulako V. APARTATUAN 

xedatutakoaren arabera. 
2) Kontratuaren identifikazioa: espediente-zenbakia eta xedea.  
3) Lizitatzailearen identifikazioa: pertsona juridikoa bada, sozietatearen izena eta IFZa adieraziko 

dira; pertsona fisikoa bada, haren izen-abizenak eta NAN-zenbakia edo dokumentu baliokidea. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/informazio-orokorra-lizitazio-elektronikoa/webkpe00-kpelicel/eu/
https://www.contratacion.euskadi.eus/informazio-orokorra-lizitazio-elektronikoa/webkpe00-kpelicel/eu/
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4) Eskaintza sinatzen duen pertsona fisikoaren identifikazioa: izen-abizenak eta NAN-zenbakia 
edo dokumentu baliokidea. 

 
b) Gutun-azalak lizitazio-iragarkian ezarritako epean (data eta ordua) aurkeztuko dira, Karatulako Q 

APARTATUAN adierazitako erregistroan edo Correosen bulegoetan, ondoren bulego horietara 
bidaltzeko. 

 
Baldin eta dokumentazioa Correosen bulegoetan aurkezten bada, lizitatzaileak bidalketa egin duela 
jakinarazi beharko du, Karatulako B APARTATUAN ageri den helbidera egun horretan bertan mezu 
elektroniko bat bidaliz. Posta elektronikoz egindako jakinarazpena baliozkoa izan dadin, jasota 
geratu beharko da bidali eta jaso egin dela, noiz bidali eta noiz jaso den, bai eta komunikazioen eduki 
osoa ere, eta modu fidagarrian identifikatu beharko da nork bidali duen eta nori bidali dion. Kasu 
horretan, kopia inprimatua eskuratu eta erregistratu egingo da, eta espedienteari gehituko zaio. 

 
Bidalketa-jakinarazpenean, kontratuaren eta lizitatzailearen identifikazioa agertu beharko da. 
Horrekin batera, Correosen bulegoak emandako igorpen-frogagiria aurkeztuko da. Lizitazio-
iragarkian adierazitako dataren ondorengo hamar (10) egun naturaletan ez bada dokumentazioa 
jaso, dokumentazioa ez da inola ere onartuko. 

 
Dokumentazioa itzultzea: Adjudikaziodun gertatu ez diren eta dokumentazioa berreskuratu nahi duten 
lizitatzaileek eskaera bat bidali beharko diote, idatziz, Kontratazio Batzordeari –espediente-zenbakia eta 
dokumentuak jasotzera joango den pertsona fisikoa identifikatuz– eta administrazio-bulegoetara joan 
beharko dute dokumentuak jasotzera. Dokumentuak entregatzeko, haiek jasotzera joan den pertsonaren 
nortasuna egiaztatu beharko da. Kontratua formalizatzen denetik hamabi (12) hilabeteko epean 
errekurtsorik jarri ez bada eta dokumentazioa jasotzeko eskaerarik egin ez bada, dokumentazioa suntsitu 
egingo da. 
 
Jarduketa berak egingo dira eta epe berak aplikatuko dira prozeduran atzera egiten denean edo kontratua 
egiteari uko egiten zaionean. 

 
12.3  Konfidentzialtasuna. 
Aurkeztutako dokumenturen bat konfidentzialtzat hartzen duten lizitatzaileek horren izendapen 
esplizitu bat egin behar dute –VII. ERANSKINA betez–, eta argi eta garbi adierazi, gaininprimatuta edo 
orri-bazterrean, konfidentzialtzat hartutako dokumentuan bertan. Izendapena horrela egin ezean, 
dokumentua ez da konfidentzialtzat hartuko. 
 
VII. ERANSKINEAN, sekretu tekniko edo komertzialekin duten lotura dela-eta konfidentzialtzat jotzen 
diren eskaintzako informazioak eta alderdiak adierazteaz gain, lotura hori justifikatzen duten arrazoi 
zehatzak azaldu beharko dituzte.  
 
Eskaintza ekonomikoak ez du inola ere izaera konfidentziala izango. Eskaintza ekonomikoa konfidentzial 
izendatzen bada, izendapen hori ez egindakotzat joko da.  
 
Konfidentzialtasun-adierazpena ezingo da lizitatzaileak aurkeztutako dokumentazio guztira hedatu, ez 
eta eskaintza teknikoa akreditatzen duen dokumentazio guztira ere. Kasu horretan, edo adierazpen hori 
modu desegokian dimentsionatzen bada, kontratazio-organoak erabakiko du, arrazoituta, zein datu 
eta/edo dokumentu hartu daitezkeen konfidentzialtzat.  
 
Lizitatzaileak informazioa konfidentzialtzat jotzeko egindako adierazpenak ez baditu 
konfidentzialtasunaren arrazoiak modu egokian eta behar beste oinarritzen, orduan ere esku-hartuko du 
kontratazio-organoak. 
 
Baldin eta lizitatzaileak ez badu berariaz datu eta/edo dokumenturik konfidentzialtzat adierazi, ulertuko 
da emandako datu eta/edo dokumentuetako bakar bat ere ez dela konfidentziala izango, hargatik eragotzi 
gabe, salbuespen gisa eta modu arrazoituan, kontratazio-organoak konfidentzialtzat hartzea halakotzat 
aitortu gabeko informazioa, enpresaren interes legitimoak babesteko. 
Eskaintzak aurkeztu ondoren ezin izango dira konfidentzial izendatu eskaintza aurkezteko unean 
konfidentzial izendatu ez ziren datuak. 
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Baldin eta adjudikazio-prozeduran zehar hasierako eskaintzaren barruan ez zegoen dokumentazioa 
aurkezten bada, dokumentazio berri hori osatzen duten datuak edo dokumentuak konfidentzialtzat hartu 
ahal izango dira klausula honetako aurreko paragrafoetan azaldutako baldintzetan.  
 
12.4  Dokumentazioa egiaztatzea.  
Kontratazio-organoak adjudikazio-prozeduran zehar nahiz kontratua adjudikatu eta formalizatu ondoren 
egiazta dezake aurkeztutako dokumentuen egiazkotasuna. Datuak faltsutzea kontratua deuseztatzeko 
arrazoi izan daitezke. Arrazoi horrengatik egindako deuseztasun-deklarazioa operadore ekonomikoari 
egozteko moduko ez-betetzetzat joko da, eta operadore ekonomikoak eragindako kalte eta galeren kalte-
ordaina eman beharko dio botere adjudikatzaileari. 

 
12.5  Jakinarazpenak eta komunikazioak. 
Jakinarazi eta komunikatu beharreko jarduketak: 
• Adjudikazio-erabakia eta SPKLren 44.2 artikuluaren b) letran definitutako eta izapide-egintzak 

jakinarazi egingo dira. 
• Komunikaziotzat hartuko dira argitzeko eskaerak, akats edo omisioak zuzentzeko 

errekerimenduak, agiri honetan aurreikusitako dokumentuak aurkezteko errekerimenduak eta 
SPKLren 44.2 b) artikuluan sartzen ez diren bestelako izapide-egintza batzuk. 

 
Eskaintzak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztea: Jakinarazpenak eta komunikazioak lizitazio 
elektronikoko sistemaren bidez egingo dira. 

 
Eskaintzak bitarteko ez-elektronikoen edo paperaren bidez aurkeztea: Jakinarazpenak bitarteko 
elektronikoen bidez egingo dira, EAEko Administrazioaren Egoitza Elektronikoan (https://euskadi.eus 
helbidean) edo, bestela, posta elektronikoz, Karatulako R APARTATUAN adierazitakoaren arabera. 

 
Jakinarazpenen eta komunikazioen ondoreetarako, VIII. ERANSKINA behar bezala beteta eta sinatuta 
aurkeztu behar da. 
 
13. A GUTUN-AZALA «ALDEZ AURREKO ESKAKIZUNAK BETETZEN DIRELA EGIAZTATZEN DUEN 

DOKUMENTAZIOA». 
13.1 Gutun-azal honetan egon behar duten dokumentuen zerrenda: 
o Operadore ekonomikoaren Kontratazio Agiri Europar Bakarra (DEUC), behar bezala beteta. 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home helbidearen eta kontratatzailearen profilean 
argitaratutako XML artxiboaren bidez beteko da. 
 
Era berean, 13.3 klausulan jasotako kasuetan, beharrezkoak diren DEUCak aurkeztuko dira. 

 
o Behin-behineko bermea, Karatulako G APARTATUAK eskatzen badu. Karatulako R 

APARTATUAK izapidetzeko bitartekoak “elektronikoak” direla ezartzen badu, behin-behineko 
bermearen kopia bat bitarteko elektronikoen bidez aurkeztuko da, eta jatorrizkoa helbide honetan 
entregatu beharko da: Norentzat: Zerbitzu Juridikoak. Energiaren Euskal Erakundea. Bizkaia Plaza 
eraikina, Urkixo zumarkalea 36, 1. solairua, 48011 Bilbo. 

 
o Baliabideak atxikitzeko konpromisoa, III. ERANSKINEAN ageri den ereduaren arabera, hala 

badagokio. 
 
o Konfidentzialtzat izendatzea operadore ekonomikoak emandako informazioa, VII. ERANSKINEAN 

agertzen den ereduaren arabera. 
 
o ABEE bat formalki eratzeko konpromisoa, IX. ERANSKINEAN dagoena. 

 
o Operadore ekonomikoak prestazioaren zati bat azpikontratatzea aurreikusten badu Karatulako M 

APARTATUAREN arabera, IV. ERANSKINA bete beharko da. 
 
Horrez gain, operadore ekonomikoak kanpoko pertsona edo operadoreen kaudimena eta 
bitartekoak baliatzen baditu, XIV. ERANSKINA ere aurkeztu beharko da. 

https://euskadi.eus/
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home
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o Operadore ekonomikoak kontratuaren xede den jarduera egiten duten langileei dagokienez 

hartzen dituen konpromisoei buruzko adierazpena, X. ERANSKINEAN ageri den ereduaren 
arabera. 

 
Kontratistak hirugarren batzuekin kontratatzen badu kontratuaren zati bat, kontratuaren xede 
den jarduera egiten duten langileei dagokienez azpikontratistak bere gain hartzen dituen 
konpromisoei buruzko adierazpena aurkeztu beharko du, X. ERANSKINEAN ageri den ereduaren 
arabera. 

 
o Enpresa-talde bereko hainbat operadore ekonomikok, Merkataritza Kodearen 42.1 artikuluarekin 

bat, eskaintza aurkezten badute, XI. ERANSKINA bete beharko da. 
 
o Karatulako A APARTATUARI jarraituz sortak egonez gero, XII. ERANSKINA beteko da, eskaintza 

zer sortarentzat aurkezten den adierazteko; eta, Karatulako R APARTATUAK aukera ematen badu 
hainbat sortaren eskaintza integratzailea aurkezteko, eskaintza integratzailea zer sorta-
konbinazioentzat aurkezten den adierazteko.  

 
o Karatulako R APARTATUAK ezartzen badu izapidetzeko bitartekoak “ez-elektronikoak” direla, 

VIII. ERANSKINA bete beharko da. 
 
o Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu duten 

estatuetako operadore ekonomikoak badira, eta kontratua Espainian egikarituko bada, kontratutik 
zuzenean edo zeharka sortu daitezkeen gorabehera guztietarako Espainiako epaitegi eta 
auzitegien jurisdikzioaren mende jartzeko adierazpena erantsi behar dute, eta, hala badagokio, uko 
egin beharko diote operadore ekonomikoari legokiokeen atzerriko jurisdikzioko foruari.  

 
o Europar Batasunaz kanpoko operadore ekonomiko bat baino gehiago badira, SPKLren 68.1 

artikuluan araututako txostena aurkeztu beharko dute. Halaber, kontratua Espainian egikaritu 
behar bada, kontratutik zuzenean edo zeharka sortu daitezkeen gorabehera guztietarako 
Espainiako epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende jartzeko adierazpena erantsi behar dute, 
eta, hala badagokio, uko egin beharko diote operadore ekonomikoari legokiokeen atzerriko 
jurisdikzioko foruari. 

 
13.2 ABEEen kasuan kaudimena metatzea: ABEEaren kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta tekniko 
edo profesionala zehazteko, ABEEa osatzen duten operadore ekonomiko guztien ezaugarriak metatu 
egingo dira. 
 
13.3 Kontratazio Agiri Europar Bakarrari (DEUC) buruzko arau espezifikoak: 
- Kontratua sortatan banatuta badago eta hautaketa-irizpideak –hau da, kaudimena egiaztatzeko 

bitartekoak– desberdinak badira sorta batetik bestera, sorta bakoitzeko DEUC bat aurkeztu 
beharko da. Hala ere, kaudimena egiaztatzeko bitartekoak berdinak badira sorta guztientzat eta 
eskakizunak aldatzen badira operadore ekonomikoak eskaintzen dituen sorta-kopuruaren arabera, 
DEUC bakarra beteko da guztientzat. 

 
-   Azpikontratistak: Karatulako M APARTATUAN hala adieraziz gero, operadore ekonomikoek 

DEUCaren II. zatiko D atala bete behar dute, datu hauek adierazita: 
 

•  Azpikontratatzea aurreikusita duten kontratu-zatiak.  
•  Azpikontratatzea aurreikusita duten zati horren edo zati bakoitzaren ehunekoa. 
•  Azpikontratist(ar)en izena edo enpresa-profila, kaudimen profesional edo teknikoko 

baldintzei erreferentzia eginez definituta. 
 
 

Karatulako M APARTATUAN hala adieraziz gero, operadore ekonomikoek, aurreko klausulan 
jasotako datuez gain, azpikontratatu beharreko pertsonaren DEUCa erantsi beharko dute (II. 
zatiko A eta B atalak eta III. zatia behar bezala beteta), edo, bat baino gehiago izanez gero, 
azpikontratatu beharreko pertsona adina DEUC, behar bezala sinatuta. 
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- Kaudimena kanpoko bitartekoekin integratzea: operadore ekonomikoak beste pertsona edo 

operadore batzuen kaudimen eta bitartekoak baliatzen baditu, XIV. ERANSKINA aurkeztu 
beharko du bere DEUCarekin batera, eta baliatuko dituen kaudimen eta bitarteko horiek dituzten 
pertsona edo operadore bakoitzeko DEUCekin batera (DEUC bat pertsona edo operadore 
bakoitzeko), sinatuta eta II. zatiko A eta B atalak eta III. zatia behar bezala beteta, eta, hala 
badagokio, IV. zatia ere bai.  

 
- ABEE: hainbat operadore ekonomikok ABEE gisa parte hartu nahi dutenean, aparteko DEUC bat 

aurkeztu beharko da; bertan, II. ataletik IV. atalera bitartean eskatzen den informazioa zehaztu 
beharko da, parte hartzen duen operadore ekonomiko bakoitzeko. 
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IV.- GUTUN-AZALAK IREKITZEA ETA ESKAINTZAK BALORATZEA. 
 
 
14. ESKAINTZAK BAZTERTZEKO ARRAZOIAK ETA ARGIBIDEAK ESKATZEA. 
- Kontratazio Batzordeak baztertu egingo ditu honako eskaintza hauek: 
 

a) Dokumenturen bat adierazitakoaz bestelako gutun-azal batean sartuta dutenak, horrek 
eskaintzaren sekretua arriskuan jartzen badu. 

b) Edukia ziurtasun osoz ezagutzea eragozten duten kontraesanak, hutsuneak, erroreak edo 
marraketak dituztenak. 

c) Aztertutako eta onartutako dokumentazioaren artean konkordantziarik ez dutenak. 
d) Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua edo unitateko gehieneko prezioak gainditzen dituztenak.  
e) Agiri honetan jasotako eskaintza ekonomikoaren eredua nabarmen aldatzen dutenak. 
f) Zenbatekoan akats nabarmena dutenak. 
g) Lizitatzaileak aitortutako errore edo inkontsistentziaren bat dutenak, eskaintza bideraezin 

bihurtzen dutenean. 
h) AKPAn edo PTPAn ezarritako baldintzak edo eskakizunak betetzen ez dituztenak. 
i) Irakurtzea edo edukia eskuratzea eragozten duten birusak dituztenak. 
j) Lizitazio-iragarkian ezarritako epea amaitu ondoren aurkeztu direnak eta/edo bidalketa AKPA 

honetan adierazitako epearen ondoren egin dela iragarri dutenak. 
l) Kanpoaldetik identifikatu gabeko gutun-azaletan (A, B, C) edo itxita ez dauden gutun-azaletan 

(B, C) aurkeztu direnak. 
 
- Kontratazio Batzordeak adjudikazio-proposamena egin aurreko edozein unetan eskatu ahal izango 

ditu eskaintzak ulertzeko behar diren argibideak. Inola ere ez da onartuko lizitatzaileek, argibideak 
aurkeztean, eskaintzan adierazitako baldintzak aldatzea.  
 

- Kontratazio Batzordeak edo kontratazio-organoak Lehiaren Euskal Agintaritzari (AVC/LEA) 
jakinaraziko diote lizitazio honen esparruan ezagutu duten edozein gertaera edo zantzu, baldin eta 
lehia babesteko legeria urra dezakeela uste badute. Bereziki, lizitatzaileen arteko edozein akordio, 
erabaki edo gomendio kolektiboen zantzu oro, edo praktika itundua edo kontzienteki paraleloa den 
jarduera oro, helburutzat badu kontratazio-prozesuan lehia eragoztea, murriztea edo faltsutzea 
edo hori eragiten badu edo eragin badezake; hori guztia SPKLren 132. eta 150. artikuluetan 
xedatutakoaren arabera.  

 
Aldi baterako enpresa-elkarte (ABEE) batean elkartuta aurkezten diren enpresen arteko 
kolusioaren zantzuak antzematen direnean, kontratazio-mahaiak edo -organoak eskatuko die 
enpresa horiei, SPKLren 69. artikuluarekin bat etorriz, SPKLren 150.1 artikuluan ezarritako 
prozedurari jarraituz. 
 

15. A GUTUN-AZALA (ALDEZ AURREKO ESKAKIZUNAK BETETZEN DIRELA EGIAZTATZEN DUEN 
DOKUMENTAZIOA) IREKITZEA ETA KALIFIKATZEA. 

- Eskaintzak aurkezteko epea amaitutakoan, Kontratazio Batzordea bildu egingo da, garaiz eta forma 
egokian aurkeztutako A gutun-azaletako dokumentuak kalifikatzeko. 

 
Aztertutako dokumentazioa zuzena dela eta baldintzak betetzen direla egiaztatzeko nahikoa dela 
ondorioztatzen badu, lizitatzaile guztiak prozeduran onartzea erabakiko du. 

 
Aztertutako dokumentazioan akats edo hutsune konpongarriak ikusten baditu, hura aurkeztu 
duten edo zerbait aurkeztu ez duten lizitatzaileei hiru (3) egun balioduneko epea ematea erabakiko 
du, antzemandako akatsa edo hutsunea zuzentzeko behar den dokumentazioa aurkeztu dezaten.  

 
Ezarritako epea igarotakoan, Kontratazio Batzordeak zuzenketa-fase horretan aurkeztutako 
dokumentazioa aztertuko du, eta lizitatzaileak onartzea edo baztertzea erabakiko du. 
Lizitatzaileren bat baztertzea erabakitzen badu, erabakiak baztertu izanaren arrazoiak jasoko ditu. 
 

- Onartutako eta baztertutako lizitatzaileen zerrenda kontratatzailearen profilean argitaratuko da, 
eta, baztertutakoen kasuan, baztertzeko arrazoiak adieraziko dira. 
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16. B GUTUN-AZALA (BALIO-JUDIZIO BAT EGITEA ESKATZEN DUTEN IRIZPIDEEN BIDEZ EBALUA 

DAITEKEEN ESKAINTZAREN ZATIA) IREKITZEA ETA EBALUATZEA.  
16.1 Irekiera publikoa. Kontratazio Batzordeak, jendaurreko bilkuran, lizitatzaileak onartu edota 
baztertu egin diren jakinaraziko du, eta, ondoren, onartutako lizitatzaileek aurkeztu dituzten B gutun-
azalak irekiko ditu.  
 
16.2 Kasu orokorra: Kontratazio Batzordeak ebaluatzea. 
Kontratazio Batzordeak dokumentazioa kontratuaren zerbitzu sustatzaileari bidaltzea erabaki ahal 
izango du, egiazta dezan eskaintzek ez dutela PTPAn ezarritako espezifikazioen kontrako edukirik, 
eskaintzak balora ditzan eta dagokion txostena egin dezan. 
 
Baldin eta zerbitzu sustatzaileak, ebaluazioa egitean, eskaintzaren bat agirien aurkakoa dela egiaztatzen 
badu, edo beste gutun-azal batean aurkeztu beharreko dokumentuak edo datuak jasotzen dituela, 
inguruabar hori adieraziko du txostenean. Txostena prestatu ondoren, Kontratazio Batzordeari bidaliko 
dio, eskaintzak osatzen dituzten agiriekin batera. 
 
16.3 Salbuespenezko kasua: Adituen Batzordeak edo organismo tekniko espezializatuak ebaluatzea. 
Karatulako B APARTATUAK Adituen Batzorde bat edo organismo tekniko espezializatu bat ezartzen 
badu eskaintzaren zati hori ebaluatzeko, Kontratazio Batzordeak organo izendatuari bidaliko dio 
dokumentazioa, hark ebaluazioa egin eta txostena egin dezan. Txostena prestatu ondoren, Kontratazio 
Batzordeari bidaliko dio, eskaintzak osatzen dituzten agiriekin batera. 
 
17. C GUTUN-AZALA (FORMULEN BIDEZ AUTOMATIKOKI EBALUA DAITEKEEN ESKAINTZAREN 

ZATIA) IREKITZEA ETA EBALUATZEA. 
17.1 Ireki aurreko jarduketak. 
Balio-judizio bat egitea eskatzen duten irizpideak erabiltzen dira: C gutun-azalak ireki aurretik, 
Kontratazio Batzordeak jarduketa hauek egingo ditu: 
 
Jendaurrekoa den bilkura-zatia hasi aurretik: 
- Kontratuaren zerbitzu sustatzaileak egindako balorazio-txostena aztertuko du, eta eskaintzei 

balorazioa egin eta puntuazioak esleituko dizkie.  
- Aurreko 14. klausulan aurreikusitako kasuetan, eskaintza(k) baztertzea erabakiko du. 
 
Jendaurrekoa den bilkura-zatia hasi ondoren: 
- Saiora bertaratu direnei eskaintza bakoitzari esleitutako puntuazioen berri emango die, eta, hala 

badagokio, baztertutako eskaintzak eta baztertu izanaren arrazoiak jakinaraziko ditu. 
 
Kontratazio Batzordeak, 16.3 klausulan aurreikusitako ezohiko kasuan, Adituen batzordeak edo 
organismo tekniko espezializatuak emandako puntuazioen berri emango du ireki baino lehen, eta, hala 
badagokio, baztertutako eskaintzak eta baztertu izanaren arrazoiak jakinaraziko ditu. 
 
Ez da erabiltzen balio-judizio bat egitea eskatzen duen irizpiderik: Ireki baino lehen, Kontratazio 
Batzordeak lizitatzaileak onartu edota baztertu egin diren jakinaraziko du. 
 
17.2 Gutun-azalak irekitzea eta eskaintzak irakurtzea. 
Kontratazio Batzordeak, aurretiazko jarduketak egin ondoren, jendaurreko bilkuran irekiko ditu 
eskaintzak baztertu ez zaizkien lizitatzaileek aurkeztutako C gutun-azalak, eta eskaintzak irakurriko ditu. 
 
18. ESKAINTZAK EBALUATZEA. 
Jarraian, Kontratazio Batzordeak jarduketa hauek egingo ditu beharrezkoak diren bilkuretan: 
 
- Eskaintzek AKPAn ezarritako baztertze-arrazoiren bat duten egiaztatuko du, eta, baiezkoan, 

baztertzeko erabakia hartuko du.  
 
- Onartutako eskaintzek Karatulako C APARTATUAN ezarritako mugak gainditzen dituzten 

egiaztatuko du, eta, baten batek gainditu egiten baditu, SPKLren 149.4 artikuluan aurreikusitako 
jarduketak egingo ditu. Kontratazio Batzordeak, eskaintzen ezaugarriak kontuan hartuta, 
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entzunaldi-epea zehaztuko du, eta epe hori ezingo da izan hiru (3) egun baliodun baino gutxiagokoa, 
ez eta hamar (10) egun baliodunetik gorakoa ere.  

 
Prozedura hori amaitutakoan, eskaintzak onartzea edota ezin bete daitezkeela iruditzen zaizkionak 
baztertzea proposatuko dio kontratazio-organoari. 

 
- Eskaintzen puntuazioak kalkulatuko ditu, eta, eskaintza bakoitzak adjudikazio-irizpide guztietan 

lortu dituen puntuak batuz, onena zein den zehaztuko du. Kalkulua egiteko, ez ditu kontuan hartuko 
baztertzeko proposatu dituen eskaintzak. 

 
Bi eskaintzak edo gehiagok puntuazio bera lortu badute, haiek aurkeztu dituzten lizitatzaileei 
eskatuko die hamar (10) egun balioduneko gehieneko epean aurkeztu ditzatela Karatulako U 
APARTATUAN berdinketa hausteko adierazitako irizpide espezifikoak betetzen dituztela 
egiaztatzen duten dokumentuak. Karatulako U APARTATUAN irizpide espezifikorik ezarri ez bada, 
hurrengo 19. klausulan berdinketa hausteko zehaztutako irizpideak hartuko dira kontuan. 

 
19. BERDINKETA HAUSTEKO IRIZPIDEAK. 
Karatulako U APARTATUAN berdinketa hausteko irizpiderik aurreikusi ez bada, kontratua 
adjudikatzeko irizpideak aplikatu ondoren hainbat eskaintzaren artean berdinketa gertatuz gero, honako 
irizpide sozial hauek hurrenkera honetan aplikatuz ebatziko da berdinketa –irizpideak eskaintzak 
aurkezteko epea amaitzen den uneari dagozkio–: 
 
a) Lizitatzaile bakoitzaren plantillan desgaitasuna duten edo gizarte-bazterketa egoeran dauden 

langileen ehuneko handiena; berdintasuna egonez gero, plantillan desgaitasuna duten langile 
finkoen kopuru handiena edo plantillan inklusioan dagoen langile-kopuru handiena. 

b) Lizitatzaile bakoitzaren plantillan aldi baterako kontratuen ehuneko txikiena. 
c) Lizitatzaile bakoitzaren plantillan lanean ari diren emakumeen ehuneko handiena. 
d) Zozketa, adierazitako irizpideak aplikatuta berdinketa ebazten ez bada. 
 
Irizpide horiek aplikatzeko, lizitatzaileek dagozkien lan-kontratuen eta Gizarte Segurantzako kotizazio-
agirien bidez eta zuzenbidean onartutako beste edozein dokumenturen bidez egiaztatu beharko dituzte 
arestian aipatutako gizarte-irizpide horiek. 
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V.- KONTRATUA ADJUDIKATZEA ETA FORMALIZATZEA 
 
 

20. ADJUDIKAZIO-PROPOSAMENA. 
Kontratazio Batzordeak puntuazioaren arabera sailkatuko ditu eskaintzak, handienetik txikienera, eta, 
sailkapen horretan oinarrituta, adjudikazio-proposamena bidaliko dio kontratazio-organoari. 
 
Kontratazio-organoak aukera hauek izango ditu: 
 

(i) Kontratazio Batzordearen proposamena onartzea; 
(ii) Kontratuaren adjudikazioari uko egitea, espedientean behar bezala justifikatutako arrazoiak 

direla-eta; edo 
(iii) Adjudikazio-prozedura bertan behera uztea, kontratua prestatzeko arauetan edo 

adjudikazio-prozedura arautzen dutenetan zuzendu ezin daitekeen arau-hausteren bat egin 
bada. 

 
21. ADJUDIKAZIOA EGIN AURRETIK DOKUMENTAZIOA AURKEZTEA. 
21.1  Kontratazio-organoak adjudikazio-proposamena onartu ondoren, eskaintzarik onena aurkeztu 
duen lizitatzaileari eskatuko zaio hamar (10) egun balioduneko epean, dagokion errekerimendua jasotzen 
duen egunetik kontatzen hasita, honako dokumentu hauek aurkeztu ditzala: 
 
(i) Lizitatzaileak, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen 

Erregistroan edo Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean 
inskribatuta badago, honako hauek aurkeztu beharko ditu: 
 
-   Dagokion egiaztagiriaren kopia; harekin batera, erantzukizunpeko adierazpena ere aurkeztu 

beharko da, Erregistroari emandako datuen baliozkotasuna eta indarraldia ziurtatzeko. 
-   Hurrengo (ii) apartatuan zerrendatutako c), d), e), f), g), j), k), l), m), n), o) eta p) dokumentuak eta 

apartatu horretako baldintzetan adierazitakoak.  
 
(ii) Lizitatzaileak, aipatutako erregistroetan inskribatuta ez badago, dokumentu hauek aurkeztu 

beharko ditu: 
 
a) Jarduteko gaitasuna egiaztatzeko:  

 
1. Pertsona juridikoak diren lizitatzaile espainiarrek beren jarduera erregulatzen duten arauak 

jasotzen dituen eraketa-eskrituraren edo -agiriaren, estatutuen edo sortze-aktaren bidez 
egiaztatuko dute jarduteko gaitasuna, eta haiek, kasua bada, dagokion erregistro publikoan 
inskribatuta egongo dira dagokion pertsona juridikoaren motaren arabera. 

2. Europar Batasuneko estatu kideetako edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioa 
sinatu duten estatuetakoak diren lizitatzaile ez-espainiarrek SPKLren 84.2 artikuluan 
xedatutakoaren arabera egiaztatuko dute jarduteko gaitasuna. 

3. Atzerriko gainerako lizitatzaileek SPKLren 84.3 artikuluan xedatutakoaren arabera egiaztatuko 
dute jarduteko gaitasuna. 

 
b) Ahalordea: eskaintza sinatzen duen pertsonak ez duenean bere izenean jarduten, edo lizitatzailea 

sozietatea edo pertsona juridikoa denean, sinatzen duen pertsonak behar besteko ahalordea 
aurkeztu behar du horretarako. Lizitatzailea pertsona juridikoa bada, ahalorde hori behar bezala 
inskribatuta egon beharko da dagokion erregistro publikoan, baldin eta, pertsona juridikoaren 
motaren arabera aplikatzekoa den araudiaren arabera, nahitaezkoa bada inskripzioa. 

 
c) ABEEa eratzeko eskritura publikoa, enpresa adjudikaziodunak ABEE batean elkartuta aurkeztu 

direnean. 
 
 

d) Kaudimena: Karatulako S APARTATUAREN arabera gutxieneko kaudimen-eskakizun batzuk eduki 
behar direnean, lizitatzaileak Karatulako S APARTATUAN adierazitako dokumentazioa aurkeztu 
beharko du eskakizun horiek akreditatzeko. 
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e) Enpresa- edo lanbide-gaikuntza: Karatulako S APARTATUAN adierazita dagoenean gaikuntza 

behar zela eskaintzak aurkezteko azken datan. 
 

f) Lizitatzaileak kontratua egikaritzeari atxiki behar izan dizkion bitarteko materialak eta giza 
baliabideen erabilgarritasuna: Karatulako K APARTATUAN jasotako dokumentazioa (III. 
ERANSKINA). 
 

g) Beste entitate batzuen kaudimenaren eta bitartekoen erabilgarritasuna kontratuaren indarraldi 
osoan: lizitatzaileak beste entitate batzuen kaudimena eta bitartekoak baliatu baditu, XIV. 
ERANSKINEAN jasotako “Beste entitate batzuen kaudimena eta bitartekoak baliatzeko konpromisoa” 
aurkeztu beharko du. 
 

h) Kontratatzeko debekurik eza: SPKLren 85. artikuluan xedatutakoaren arabera kontratatzeko 
debekurik ez dagoela egiaztatzen duen dokumentazioa (XIII. ERANSKINA). 
 
Kontratistak kontratuaren zati bat hirugarrenekin kontratatzen badu, azpikontratistak 
kontratatzeko debekurik ez duela egiaztatzen duen dokumentazioa ere aurkeztu beharko du, 
SPKLren 85. artikuluan xedatutakoaren arabera (XIII. ERANSKINA). 
 

i) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea: sektore publikoarekin 
kontratatzeko zerga-betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duten ziurtagiriak, eta sektore 
publikoarekin kontratatzeko Gizarte Segurantzarekin dituen betebeharrak egunean dituela 
egiaztatzen duen ziurtagiria. Lizitatzaileak lurralde batean baino gehiagotan tributatu behar badu, 
administrazio eskudun guztiek emandako ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu. 
 
Kontratistak kontratuaren zati bat hirugarrenekin kontratatzen badu, azpikontratistei dagozkien 
hauek ere aurkeztu beharko ditu: sektore publikoarekin kontratatzeko zerga-betebeharrak 
egunean dituela egiaztatzen duten ziurtagiriak eta sektore publikoarekin kontratatzeko Gizarte 
Segurantzarekin dituen betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria. 
 

j) Bermea: behin betiko bermea eratu izanaren frogagiria (Karatularen G APARTATUAN eskatu ez 
bada) eta, hala badagokio, berme osagarriarena. Karatulako R APARTATUAK izapidetzeko 
bitartekoak “elektronikoak” direla ezartzen badu, behin betiko bermearen kopia bat bitarteko 
elektronikoen bidez aurkeztuko da, eta jatorrizkoa helbide honetan entregatu beharko da: 
Norentzat: Zerbitzu Juridikoak. Energiaren Euskal Erakundea. Bizkaia Plaza eraikina, Urkixo 
zumarkalea 36, 1. solairua, 48011 Bilbo. 
 

k) Karatulako H APARTATUAN espezifikoki eskatutako aseguru-kontratuen polizak; bertan, 
pertsona aseguratu gisa zehaztuta egon beharko dute Karatulako B APARTATUAN adierazitako 
kontratista, azpikontratistak eta botere adjudikatzailea. Gainera, ordainketa egin izanaren 
frogagiria(k) aurkeztu behar d(ir)a. 

 
l) Azpikontratazioa: IV. ERANSKINA, 33. klausulan hala adierazi bada. 

 
m) Datu pertsonalak babesteko konpromisoak: Karatulako J APARTATUAN adierazi bada kontratua 

egikaritzeko beharrezkoa izango dela datu pertsonalak tratatzea eta/edo kontratistari lagatzea, 
XV.1. ERANSKINA bete beharko da. 

 
n) Hala badagokio, Karatulako Y APARTATUAN adierazitako dokumentazio gehigarria. 

 
o) Publizitate-gastuak: Karatulako F APARTATUAN hala adierazi bada, dagozkion publizitate-

gastuak ordaindu izanaren frogagiria. 
 

p) Kontratu erreserbatuak: Karatulako R APARTATUAREN arabera kontratua erreserbatua bada, 
lizitatzaileak dokumentuen bidez egiaztatu behar du erreserbaren baldintzak betetzen dituela. 
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q) Aldez aurretik kopia soilaren bidez aurkeztutakoei dagokienez eska litezkeen jatorrizkoak. 
Ziurtagiriak bitarteko elektroniko, informatiko edo telematikoen bidez egin ahal izango dira.  

 
21.2 Aurkeztutako dokumentazioan akats edo hutsune zuzengarriak ikusten badira, hiru (3) egun 
balioduneko epea ematea erabakiko da, antzemandako akatsa edo hutsunea zuzentzeko beharrezkoa den 
dokumentazioa aurkezteko. Lizitatzaileak ez badu eskatu zaiona adierazitako epean behar bezala 
betetzen, bere eskaintza erretiratu egin duela ulertuko da. Kasu horretan, jarduketa hauek egingo dira: 
 
-  Zehapen gisa, lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren % 3 galdatzea (BEZik gabe). Zenbateko hori 

behin-behineko bermearekin ordainduko da lehenik eta behin, halakorik eratu bada, alde batera 
utzi gabe SPKLren 71.2 artikuluaren a) letran ezarritakoa.  

 
-  Eskaintzak sailkatuta geratu diren ordenaren arabera hurrengoa den lizitatzaileari dokumentazio 

bera eskatzea. 
 
22. KONTRATUA ADJUDIKATZEA ETA ADJUDIKAZIOA JAKINARAZTEA. 
22.1 Proposamen adjudikaziodunak aurkeztutako dokumentazioa jasotzen duenetik hurrengo bost (5) 
egun baliodunen barruan adjudikatuko du kontratua kontratazio-organoak. 
 
22.2 Adjudikazio-ebazpena lizitatzaileei jakinaraziko zaie, eta horrekin batera, hala badagokio, balio-
judizioa egitea eskatzen duten irizpideak erabili diren eskaintza-zatiaren balorazio-txostena eta eskaintza 
nabarmenki baxuegien justifikazioaren analisi-txostena ere bai. Kontratatzailearen profilean argitaratu 
beharko dira, hamabost (15) eguneko epean.  
 
22.3 SPKLren 44. artikuluko errekurtso berezi baten ebazpenaren edukiaren ondorioz kontratazio-
organoak kontratua beste lizitatzaile bati adjudikatzea erabaki beharko balu, hamar (10) egun 
balioduneko epea emango litzaioke lizitatzaile horri, aurreko klausulan jasotako dokumentazioa 
aurkezteko. 
 
23. KONTRATUA FORMALIZATZEA. 
- Kontratua SPKLren 153. artikuluan ezarritako moduan eta epeetan formalizatuko da: 
 

• Karatulako Z APARTATUAN adierazitakoaren arabera kontratuaren aurka kontratazio-arloko 
errekurtso berezia jar badaiteke, kontratua ezingo da formalizatu adjudikazioaren 
jakinarazpena lizitatzaileei eta hautagaiei bidaltzen zaienetik hamabost (15) egun baliodun igaro 
baino lehen.  

 
• Gainerako kasuetan, kontratua gehienez ere hamabost (15) egun balioduneko epean 

formalizatu beharko da, lizitatzaileei eta hautagaiei adjudikazioaren jakinarazpena egiten zaien 
egunaren ondorengotik kontatzen hasita. 

 
- Formalizazioa kontratatzailearen profilean argitaratuko da, dagokion kontratuarekin batera, 

burutzen denetik gehienez ere hamabost (15) eguneko epean. Kontratua erregulazio 
harmonizatukoa denean, formalizazio-iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialean 
argitaratzera igorriko dadin, formalizatzen denetik gehienez hamar (10) eguneko epean. 
 

- Kontratua ezin bada legez adierazitako epeetan formalizatu adjudikaziodunari egotz dakizkiokeen 
arrazoiengatik, honako jarduketa hauek egingo dira: 

 
• -  Zehapen gisa, lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren % 3 galdatzea (BEZik gabe). 

Zenbateko hori behin betiko bermearekin ordainduko da lehenik eta behin, halakorik eratu 
bada, alde batera utzi gabe SPKLren 71.2 artikuluaren a) letran ezarritakoa. 

• Kontratua hurrengo lizitatzaileari adjudikatzea, eskaintzen sailkapen-hurrenkeraren arabera, 
21.1 klausulan jasotako dokumentazioa eskatu eta aurkeztu ondoren. 

 
- Karatulako G APARTATUAN behin-behineko bermea exijitu bada, kontratua formalizatu ondoren 

automatikoki azkenduko da, eta kontratista bihurtu ez diren lizitatzaile guztiei berehala itzuliko 
zaie. Berme hori itzultzeko, aurkezteko erabilitako araubide bera erabiliko da.   
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VI.- KONTRATUA EGIKARITZEA 
 
 
24. KONTRATUAREN ARDURADUNA. 
Kontratazio-organoak kontratuaren jarraipena egiteko eta ohikotasunez egikaritzeko funtzioak izango 
baditu ere, kontratuaren arduradunak gainbegiratuko eta ikuskatuko ditu lanak, eta honako funtzio hauek 
izango ditu: 
 
a)  Prestazioa behar bezala egiten dela ziurtatzeko beharrezkoak diren jarraibideak idatziz ematea. 
c)  Hala badagokio, hornitutako ondasunen ziurtagiria(k) onestea, Zuzendaritza Fakultatiboak 

adostasun teknikoa eman eta gero.  
d)  36. klausulan prestazioa behar bezala egikaritu dela eta jaso dela egiaztatzeari dagokionez 

adierazitakoak, Zuzendaritza Fakultatiboak balidazio teknikoa egin eta gero. 
e)  Kontratistak kontratuaren bidez bere gain hartutako betebeharrak betetzen dituela 

gainbegiratzea eta egiaztatzea, kontratazio-organoari balizko ez-betetzeen berri ematea eta, hala 
badagokio, kontratua suntsiarazteko edo zehapenak ezartzeko proposamena egitea. 

f)  Karatulako K APARTATUAREN arabera kontratua egikaritzeko atxiki beharreko giza baliabideak 
eta baliabide materialak aldatzeko baimena ematea. 

g)  Egin beharreko aldaketak proposatzea. 
h)  Kontratistari dokumentazio osagarria eskatzea, egiaztatzeko kontratuaren indarraldi osoan zehar 

badituela kontratua adjudikatzeko prozeduran parte hartzeko oinarritzat hartu zituen hirugarren 
entitateen kaudimena eta/edo bitartekoak, kaudimena eta/edo bitartekoak. 

i)  Kontratistak azpikontratistei eta/edo hornitzaileei ordaintzeko betebeharra betetzen duela 
egiaztatzea, 33.2 klausulan xedatutakoaren arabera.  

j)  Egikaritzean berandutuz gero, berandutzea kontratistari egotzi ahal zaion edo ez zehazten duen 
txostena egitea. 

k)  ABEEko kideak lagatzeari eta aldatzeari buruz 34. klausulan aipatzen diren txostenak egitea. 
 
Zuzendaritza Fakultatiboa arduratuko da egiaztapenaren, entregagarrien balidazioaren eta lekuko 
egikaritzearen adostasunaren txosten teknikoak egiteaz, proiektua idazteari eta planta egikaritzeari 
dagokionez. Nolanahi ere, Kontratuaren Arduradunaren koordinaziopean jardungo du, eta hark hartuko 
ditu dagozkion kontratu-erabakiak. Bi figura horiek SPKLren 62. artikuluan xedatutakoaren arabera 
koordinatuko dituzte beren jarduketak. 
 
Karatulako B APARTATUAN kontratuaren arduradun izendatutakoa aldatzen bada, idatziz eta berehala 
emango zaio kontratistari aldaketa horren berri.  
 
25. KONTRATUA EGIKARITZEA  
25.1 Klausula orokorrak: 
 
-  Kontratistak PTPAn eta Karatulako N APARTATUAN zehaztutako epean eta lekuan entregatu 

behar ditu kontratuaren xede diren ondasunak. 
 
- Karatulako N APARTATUAN entrega partzialak ezarri badira, kontratistak klausula horretan 

adierazitako aldizkakotasunarekin eta PTPAn xedatutakoaren arabera eskatutako kopuruan 
entregatu beharko ditu kontratuaren xede diren ondasunak. 
 

- Ondasunak N APARTATUAN adierazitako lekura garraiatzeko eta entregatzeko gastuak 
kontratistaren kontura izango dira, salbu eta N APARTATUAN kontrakoa ezartzen bada. 

 
- Karatulako D APARTATUAN adierazi bada ordainketa, eskudirutan ez ezik, mota bereko beste 

ondasun batzuetan ere egin behar dela, kontratistak botere adjudikatzaileak prezioaren ordainketa 
gisa emandako ondasunak kendu beharko ditu, PTPAn zehaztutako moduan. 
 

- Ondasunak akatsik gabe eta erabiltzeko moduan entregatu beharko dira, agiri honetan eta PTPAn 
ezarritakoaren arabera. 

 
25.2 Klausula espezifikoak: 
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25.2.1 Fabrikazio-kontratuak. 
 
Fabrikazio-kontratua bada, Karatulako P APARTATUAN zehaztutako SPKLren obra-kontratuaren 
arauak aplikatuko dira. 
 
Botere adjudikatzaileak ahalmena du ondasuna fabrikatzeko edo egiteko prozesua ikuskatzeko eta 
horren berri izateko. Era berean kontratistari agindu ahal izango dio, Karatulako P APARTATUAN 
adierazitako gehieneko zenbatekoraino, analisiak egitea eta/edo erabiliko diren materialen analisiak edo 
saiakuntzak eta probak egitea, kalitatea kontrolatzeko sistema ezartzeko, eta itundutakoa zehatz-mehatz 
betetzeko bidezko iritzitako xedapen guztiak egin ahal izango ditu. 
 
Karatulako P APARTATUAN adierazi bada botere adjudikatzaileak materialak osorik edo partzialki 
entregatuko dituela, ulertuko da material horiek kontratistaren zaintzapean gordailutu direla. 
Erantzukizun hori kontratuaren xede diren ondasunak behar bezala jasotzen direnean azkenduko da. 
 
25.2.2 Errentamendu-kontratuak. 
 
Errentamendu-kontratuen klausula orokorrak. 
 
Errentapeko ondasunaren eta bertan egiten diren piezen ordezpenen eta/edo eransketen jabetza ez da, 
inola ere, botere adjudikatzailearena izango, salbu eta erosteko aukera-eskubidea baliatzen badu. 
 
Kontratistak entrega materialaren bidez edo, hala badagokio, eskuratzeko eskubidearen lagapena eginez 
jarri behar du ondasuna botere adjudikatzailearen esku, agiri honetan eta PTPAn jasotako baldintzetan. 
Errentamenduaren xede den ondasuna jasotzen denean hasiko da kontratua. 
 
Kontratista behartuta dago ondasuna erabiltzeko baldintza onenetan mantentzera. Ondore horietarako, 
kontratistak behar diren konponketak egin beharko ditu, ondasuna agiri honetan eta PTPAn xedatutako 
helburuarekin erabiltzeko moduan egon dadin.  
 
Konponketa-kasuetan, PTPAn ondasuna ordezteari buruz xedatutakoa beteko da. PTPAn horri 
dagokionez ezer aurreikusten ez bada, kontratistak ondasuna antzeko beste batekin ordeztu beharko du, 
dela behin betiko, dela konponketak irauten duen bitartean, baldin eta kontratuaren arduradunak, 
arrazoituta, beharrezkotzat jotzen badu. 
 
Mantentze horren kostua kontratistaren kontura izango da, salbu eta Karatulako P APARTATUAN ezarri 
bada botere adjudikatzaileak zenbatekoak ordaindu behar dituela mantentze-kanon kontzeptuan.  
 
Era berean, kontratistak Karatulako P APARTATUAN zehaztutako zerbitzu osagarriak eman beharko 
ditu, halakorik zehaztu bada. 
 
Nolanahi ere, botere adjudikatzailearen aurrean kontratista da kontratua behar bezala egikaritzearen 
arduradun bakarra. Horrenbestez, bermatu behar du botere adjudikatzaileak ondasunaren gozamen 
baketsua izango duela kontratuak irauten duen bitartean, eta, beharrezkoa izanez gero, antzeko beste 
batekin ordeztu beharko du. 
 
Erosteko aukerarik gabeko errentamendu-kontratua. Ondasuna itzultzea. 
 
Kontratua amaitutakoan, ondasuna itzuli egingo da, Karatulako P APARTATUAN adierazitako 
baldintzetan eta lekuan. 
 
Erosteko aukera duen errentamendu-kontratua. Erosteko aukera baliatzea. 
 
Kontratuaren Karatulako P APARTATUAN kontrakoa adierazi ezean, aukera-eskubidea doakoa da.  
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Erosteko aukera soilik baliatuko da kontratazio-organoak, inguruabarrak kontuan hartuta, modu 
arrazoituan irizten dionean –eta espedientean hala jasotzen duenean– ondasunaren erosketa premia-, 
egokitasun- eta efizientzia-arrazoiengatik egin dela, SPKLren 28. artikuluan jasotako baldintzetan.  
 
Ondasuna eskuratzeko prezioa ondasunaren merkatu-balioa izango da, kontratazio-organoak aukera 
egikaritzea erabakitzen duen unekoa. Merkatu-balio horren kalkulua Karatulako P APARTATUAN 
xedatutakoaren arabera zehaztuko da. Prezio horretan sartuta egongo dira aplikatzekoak diren tributu, 
tasa eta kanon guztiak, bai eta kontratu-baldintzak betetzearen ondoriozko beste edozein gastu ere. BEZa 
partida independente gisa adieraziko da. 
 
Ondasunaren prezioa 31. klausulan xedatutakoaren arabera abonatuko da. 
 
Erosteko aukeraren eskubidea PTPAn jasotako denbora-mugen barruan baliatu ahal izango da. 
 
Erosteko aukeraren eskubidea baliatzea erabakitzen bada, prozedura hau izango da: 
 
a) Kontratuaren arduradunaren txostena, erosteko aukera egikaritzea justifikatzen duten premia-, 

egokitasun- eta efizientzia-arrazoiak zehazten dituena. 
b) Gastua baimentzeko kontabilitate-dokumentua edo kreditua badagoela egiaztatzen duen 

dokumentua, eta kontrol ekonomiko-fiskalaren aldez aurreko fiskalizazio-txostena, salbuetsita ez 
dagoenean. 

c) Txosten juridikoa. 
d) Kontratazio-organoaren ebazpena. 
e) Kontratistari jakinaraztea. 
 
Erosteko aukera duen errentamendu-kontratua. Erosteko aukera ez baliatzea. 
 
25.2.2 klausulan xedatutakoa aplikatuko da. 
 
25.2.3 Telekomunikazio-ekipoak eta -sistemak edo informazioa tratatzeko ekipoak eta sistemak, haien 
gailu eta programak, eta azken horien erabilera-eskubidearen lagapena. 
 
Kontratuaren xedea eskuratzea bada, eta, Karatulako A APARTATUAREKIN bat etorriz, PTPAn 
mantentze-lanak sartzen badira, kontratistak egin beharko ditu eskainitako gailu edo elementu guztien 
mantentze-lanak, berak fabrikatutakoak izan ez arren. Ondore horietarako, honako prestazio hauek 
sartuko dira mantentze-lanetan: prebentzio-berrikuspenak, makinen edo haien gailuen matxurak 
konpontzea, piezak birjartzea, matxuratutako ekipoa erreserbako beste baten bidez ordeztea eta 
programak eguneratu edo egokitzea. Kontratistak mantentze-lanetan sartzen diren prestazioak egin 
beharko ditu, bere eskaintzan eta PTPAn ezarritako espezifikazioen arabera. 
 
Kontratuaren xedea errentamendua bada, 25.2.2 klausulan xedatutakoa aplikatuko da. Horrenbestez, 
ondasunen mantentzea ere barnean hartuko da, 25.2.2 eta 25.2.3 klausuletan ezarritako baldintzetan. 
 
25.2.4 Instalazioa instalatzea, martxan jartzea eta legeztatzea eskatzen duten kontratuak: 
 
(i) Lanen egikaritzearen zuzendaritza, ikuskapena, egiaztapena eta zaintza: Entitate Kontratatzaileak obra 

Zuzendaritza Fakultatiboaren bitartez zuzendu, ikuskatu, egiaztatu eta zainduko du obra behar 
bezala egiten dela, eta zuzendaritza horrek bere ordezkari gisa jardungo du, kontratistari dagozkion 
aginduak eta jarraibideak emanez, SPKLren 238. artikuluan xedatutakoaren arabera. 

 
(ii) Lanen hasiera. Instalazioaren egikaritzea zuinketa egiaztatzeko akta sinatzean hasiko da, Karatulako 

E APARTATUAN adierazitako gehieneko epean. Lanak egikaritzeko epea zuinketa-akta hori sinatu 
eta hurrengo egunean hasiko da. 

 
(iii) Zuinketa egiaztatzea. Zuinketaren egiaztapena SPKLren 237. artikuluan eta APKLEOren 139. 

artikuluan xedatutako moduan egingo da. Zuinketaren egiaztapenera honako hauek bertaratuko 
dira: entitate kontratatzaileak izendatutako Kontratuaren Arduraduna, Zuzendaritza Fakultatiboa 
eta kontratistaren ordezkaria, zeinaren presentzia ordezkatu egin ahal izango den. 
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Kontratuaren Arduradunak zitazioa egingo dio kontratistari, zitazioan adierazitako egunean 
zuinketa egiaztatzeko ekitaldira bertaratu dadin. Jakinarazpen horren frogagiria espedienteari 
gehituko zaio.  

 
SPKLren 237. artikuluak xedatzen duenez, zuinketa egiaztatu ondoren akta bat egingo da, 
APKLEOren 140. artikuluan jasotako edukiarekin eta ondorioekin. 

 
(iv) Laneko segurtasun- eta osasun-plana. Ezin izango dira instalazioa egikaritzeko lanak hasi, urriaren 24ko 

1627/1997 Errege Dekretuaren 7. artikuluan aipatzen den Laneko segurtasun- eta osasun-plana 
(aurrerantzean, “Plana”) aldez aurretik onetsi gabe. 

 
Kontratistak, gehienez ere hamabost (15) egun naturaleko epean, behin betiko egikaritze-proiektua 
onesten denetik kontatzen hasita, Entitate Kontratatzaileari aurkeztuko dio Plana, obraren 
segurtasun- eta osasun-arloko koordinatzailearen txostenarekin batera onets dezan, edo, txosten 
hori beharrezkoa ez bada, Zuzendaritza Fakultatiboaren txostenarekin batera.  

 
Plana aurkezteko gehieneko epea kontratistaren erruz ez betetzea agiri honen Karatulan 
aurreikusitako ez-betetzetzat joko da. 

 
Kontratistak aplikatu beharreko legeriak, eraikuntza egokiko arauek eta agirietan eta segurtasun- 
eta osasun-azterketan jasotako espezifikazio eta zehaztapenek xedatutakoa betetzeko 
beharrezkoak diren neurri eta elementu guztiak jaso beharko ditu Planean.  
 

(v) Baimenak, lizentziak, gastuak eta tributuak. 
 

Kontratistari dagokio instalazioa egiteko behar diren baimen eta lizentzia publiko nahiz pribatu 
guztiak lortzea. Beraz, kontratistaren kontura eta kargura dira: 
 
a. Aldamioak, ibiak edo hesiak jartzeko, harguneetarako galtzadak irekitzeko eta abarretarako udal-

baimen guztiak kudeatzea, udalaren obra-lizentzia izan ezik. 
 
b. Entitate publiko edo pribatuen lizentziak, dokumentuak edo edozein informazio eskuratzeko 

beharrezkoak diren gastuak, bai eta kontratua egikaritzeko beharrezkoak diren zergak, 
eskubideak, tasak edo konpentsazioak eta gainerako tributu, kargak edo gastuak ere. 

 
Besteak beste, eta modu ez-exhaustiboan: alta eta funtzionamendu-baimena lortzeko erakunde 
eskudunetan aurkeztu beharreko proiektuen idazketa eta ikus-onespena, sare eta zerbitzuekiko 
lotura, behin-behineko eta behin betiko harguneak eta, oro har, instalazioen funtzionamendu 
egoki eta legezkorako beharrezkoa den guztia, bai eta obrak zuzentzeko eta ikuskatzeko 
aukerako lanak eta aplikatzekoak diren bestelakoak emateagatiko tasak ere, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Legearen testu bateginean 
(irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretu bidez onetsia) eta indarrean dauden gainerako 
xedapenetan ezarritakoaren arabera, haiek adierazitako moduan eta zenbatekoan. 
 

Salbuespena: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergaren zenbatekoa eta udalaren obra-
lizentziagatiko tasaren zenbatekoa entitate kontratatzailearen kontura edo kargura izango dira. 

 
(vi) Behar izanez gero, kontratistak, obrak hasi baino lehen, obra-bulego bat jarri beharko du lanak egingo 

diren inguruaren barruan egokien iruditzen zaion lekuan, Zuzendaritza Fakultatiboaren 
adostasunarekin, eta kontratua egikaritzen den bitartean mantendu beharko du. Bulego horrek 
lanen bolumenaren eta egikaritze-epearen araberako beharrezko neurriak izango ditu, eta behar 
bezala egokituta egongo da. 

 
Kontratistak agiri honen arabera kontratu-izaera duten lanei buruzko dokumentu guztien kopia 
gorde beharko du bertan, baita indarrean dagoen araudiak eskatzen dituen jatorrizko eta 
ofizialki eginbidetutako liburuak ere.  
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Kontratistak ezin izango du bulegoa lekuz aldatu edo eraman, Zuzendaritza Fakultatiboak aldez 
aurretik idatzizko baimenik eman gabe. 
 

(vii) Aginduen eta Asistentzien Liburua: Indarrean dagoen legeriak hala eskatzen badu, kontratistak liburu 
hau gorde behar du, beti obran egon behar du, eta Zuzendaritza Fakultatiboaren esku jarri behar du, 
bertan jasoko baititu lanak egiten diren bitartean izandako bisitak, aginduak, jarraibideak eta 
komunikazioak. Kontratistak, bere kabuz edo bere ordezkariaren bidez, jarraibide horien hartu-
agiria sinatzeko betebeharra izango du, bai eta Zuzendaritza Fakultatibotik idatziz jasotako agindu 
edo jarraibide guztiak transkribatzekoa ere, hargatik eragotzi gabe Zuzendaritza Fakultatiboak 
aipatutako transkripzioak ontzat eman behar izatea, bere sinaduraren bidez.  

 
Harrera-ekitaldian kontratistak Aginduen eta Asistentzien Liburua aurkeztu behar du, behar bezala 
beteta, eta, harreraren ondoren, botere adjudikatzaileari entregatuko dio. 

 
(viii) Segurtasun eta Osasun arloko Gorabeheren Liburua: obra eraikuntza-obretako gutxieneko segurtasun- 

eta osasun-neurriak xedatzen dituen urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuaren aplikazio-
eremuan badago (aurrerantzean, “1627/1997 ED”), kontratistak obran izan behar du liburu hau, eta 
bertan jaso behar ditu segurtasun- eta osasun-planaren kontrolarekin eta jarraipenarekin lotutako 
irregulartasunak, eta aipatutako errege dekretuaren 13. eta 14. artikuluetan jasotako gainerako 
betebeharrak bete beharko ditu. 
 

(ix) Azpikontratazio-liburua: baldin eta obra Eraikuntzaren Sektoreko azpikontratazioa arautzen duen 
urriaren 18ko 32/2006 Legearen aplikazio-eremuan badago, kontratistak liburu hori une oro eduki 
behar du obran, lanak erabat amaitu arte. Liburu horretan, lanen hasieratik eta hasi baino lehenagotik 
azpikontratistekin eta langile autonomoekin egindako azpikontratazio guztiak zehaztu beharko dira, 
ordena kronologikoan. 
 

(x) Seinaleak eta kartelak. Kontratistak bere kontura jarri beharko ditu obrarako sarbidea, lanek hartzen 
duten guneko zirkulazioa eta lanek eragindako arrisku-puntuak adierazteko seinaleak, bai gune 
horretan, bai muga eta inguruetan; halaber, seinale osagarriak instalatzeko edo instalatutako 
seinaleak aldatzeko aginduak bete beharko ditu (AKOAren 23. klausula). 

 
Era berean, obrak hasten direnetik, kontratistak obrak identifikatzeko kartelak ezarri beharko ditu 
obrak identifikatzeko seinaleetan, Entitate Kontratatzaileak adierazitako ezaugarriekin eta 
hizkuntzari buruzko baldintza bereziei dagokien klausulan horretarako jasotako eskakizunak betez. 

 
(xi) Saiakuntzak eta analisia. PTPAn aurreikusita egon daitezkeen saiakuntzak eta analisiak alde batera 

utzi gabe, Zuzendaritza Fakultatiboak materialen eta obra-unitateen saiakuntzak eta analisiak egitea 
agin dezake, baita kasu bakoitzean egokiak diren txosten espezifikoak jasotzea ere. Gastu horiek 
kontratistaren kontura izango dira, agiriaren Karatulan edo PTPAn hala adierazi bada, klausula 
horretan adierazitako gehieneko zenbatekoraino. 
 

(xii) Kontserbazioa eta zaintza. Kontratistak, lanak egikaritzeaz gain, lanak kontserbatu ere egin beharko 
ditu. Behin betiko harrera egin arte, kontratistaren erantzukizuna izango da instalatutako edo 
biltegiratutako ondasun eta ekipo guztiak zaintzea.  

 
 
25.3 Aplikatzeko beste klausula batzuk. 
 
a.  Kontratu-agiriak eta jarraibideak betetzea: Kontratua egikaritzean zorrozki beteko dira kontratu-
dokumentuetan xedatutakoa, kontratistaren eskaintzan zehaztutakoa eta kontratuaren arduradunak 
kontratua egikaritzeko edo interpretatzeko idatziz emandako jarraibideetan jasotakoa. 
 
b.  Arriskua eta mentura: Kontratistak, kontratua egikaritzean, bere arrisku eta menturara jardungo 
du. Kontratistaren erantzukizuna izango dira kontratua behar bezala aplikatzea eta ezbeharraren 
arriskuak, bai materialarenak, bai langileenak eta hirugarrenenak, lanak egiten diren bitartean. Ez da 
ordainduko kontratistak egindako lanik, kontratuan definituta ez badago edo kontratazio-organoak edo 
kontratuaren arduradunak aldez aurretik baimendu ez badu. 
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c.  Lan-programa: Karatulako P APARTATUAN halakorik exijitzen bada, kontratistak lan-programa 
bat entregatu beharko die Kontratuaren Arduradunari eta Zuzendaritza Fakultatiboari, hamabost (15) 
egun naturaleko epean, kontratua formalizatu edo obrak hasteko baimena jakinarazi eta hurrengo 
egunetik zenbatzen hasita. 
 
Kontratazio-organoak aurkezten denetik hamabost (15) egunen barruan ebatziko du, eta zenbait aldaketa 
sartzea edo preskripzio jakin batzuk betetzea agindu ahal izango du, betiere kontratuaren klausulen 
kontra ez badoaz. 
 
Lan-programak ezingo du kontratu-baldintzarik aldatu. Beraz, bat etorriko da eskaintzako guztizko 
epearekin, bide kritikoarekin eta epe partzialekin. 
 
Lan-programa, onetsi ondoren, kontratu-dokumentazioaren parte izango da. 
 
Obraren kalitatea bermatzeko eta erritmo egokian egikaritzeko, botere adjudikatzailearen baimena 
beharko da kontratistak lan-programa aurreratu ahal izan dezan. Doikuntza orok kontratazio-organoaren 
onespena beharko du. 
 
Lan-programa barra-diagramen bidez egin ahal izango da, eta obra ahalik eta ondoen planifikatzeko 
egokitzat jotzen den bezainbeste zati edo kapitulutan, unitate edo pieza-zatitan banatu ahal izango da. 
Nolanahi ere, APKLEOren 144. artikuluaren 3. apartatuan adierazitako datuak jaso beharko dira. 
 
d. Baimenak: Kontratistari dagokio prestazioa egikaritzeko behar diren baimen eta lizentzia publiko 
nahiz pribatu guztiak eskuratzea eta horiek sortzen dituzten gastuak ordaintzea. 
 
e. Aseguruak: Kontratistak nahitaezko aseguruak kontratatu beharko ditu, eta, hala badagokio, 
Karatulako H APARTATUAN ezarritakoak kontratatuta eduki. 
 
f. Lankidetza: Kontratistak kontratuaren xedea behar bezala garatzeko eta betetzeko beharrezkoak 
diren zerbitzu profesionalak eman behar dizkio botere adjudikatzaileari, kostu gehigarririk gabe, hala nola 
azalpen-bileretara joatea, jendeari informazioa ematea, etab., eta prestazioa egikaritzen den lekuetara 
askatasunez sartzen utzi behar dio kontratuaren arduradunari. 
 
g. Kontratistaren erantzukizuna: Kontratista da garatzen dituen lanen eta ematen dituen prestazio 
nahiz zerbitzuen kalitate teknikoaren erantzule, bai eta kontratua egikaritzean izandako omisio, errore, 
metodo desegoki edo amaiera okerrengatik botere adjudikatzaileari edo hirugarrenei eragindako 
ondorioen erantzule ere. 
 
h. Ingurumen-arloko betebeharrak. 
Kontratistak saihestu egingo du bere eragiketek edo bere azpikontratistenek ingurune naturalean edo 
animalien eta landareen bizitzan inpaktu negatiboa izatea, eta beharrezko neurriak hartuko ditu eragiketa 
horietan gerta daitekeen edozein gorabehera deuseztatzeko edo ahalik eta gehien murrizteko. 
 
Kontratistak ingurumen-gaietan eskumena duten agintariek emandako lege, erregelamendu eta 
gomendio guztiak betez egingo du lana, eta zorrotz beteko ditu kontratazioaren arduradunak ezar 
ditzakeen arau osagarri guztiak, eta bera izango da arau horiek ez betetzearen erantzule bakarra. 
 
26. EGIKARITZEAN ERABILITAKO BALIABIDEAK. 
Kontratista behartuta dago kontratua egikaritzean baliabideak atxikitzeko konpromisoan (III. 
ERANSKINA) zehaztutako baliabideak atxikitzera, halakorik zehaztu badu, baita kontratua kontratu-
dokumentuetan ezarritako baldintzen eta epeen arabera egikaritzeko behar diren baliabideak atxikitzera 
ere. 
 
Zehaztutako baliabide materialak ordeztu behar izanez gero, aurrez kontratuaren arduradunari jakinarazi 
beharko dio, hark egiazta dezan proposatutako baliabideak eskatutako betekizunak betetzen dituela –
hori egiaztatzen duten dokumentuen bidez– eta zazpi (7) egun balioduneko epean baimena eman dezan. 
Kontratuaren arduradunak ondorioztatzen badu baliabide horrek ez dituela eskakizunak betetzen, 
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kontratistari idatziz jakinaraziko dio, bere erabakiaren arrazoiak adierazita. Kontratistak beste baliabide 
bat proposatu ahal izango du. 
 
Adierazitako giza baliabideak klausula honetan xedatutakoaren arabera baino ezin izango dira ordeztu.  
 
Ordezpena honako prozedura eta baldintza hauen arabera egingo da: 
 
a) Kontratistak eskatutako aldaketa: baldin eta justifikatutako arrazoiak direla-eta ordezpenen bat 

egin behar badu, idatziz jakinaraziko dio kontratuaren arduradunari, hamabost (15) egun 
balioduneko aurrerapenarekin –aldi baterako lanerako ezintasunaren edo heriotzaren kasuan izan 
ezik–, datu hauek adierazita: 

 
- Ordeztu nahi den pertsonaren identifikazioa eta ordezteko arrazoia. 
- Eskatutako eskakizunak betetzen dituen hautagai baten proposamena, hori egiaztatzen duten 

dokumentuekin batera. 
 
Zazpi (7) egun balioduneko epean, kontratuaren arduradunak baimendu egingo du ordezpena, edota, 
ondorioztatzen badu hautagai horrek ez dituela eskakizunak betetzen, kontratistari idatziz 
jakinaraziko dio, bere erabakiaren arrazoiak adierazita. Kontratistak beste hautagai bat proposatu 
ahal izango du. 

 
b) Botere adjudikatzaileak eskatutako aldaketa: kontratua behar bezala egikaritzeko ordezpenen bat 

egitea beharrezkoa dela uste badu, kontratistari idatziz jakinaraziko dio, arrazoiak azalduta. 
Kontratistak, hamabost (15) egun balioduneko epean, eskatutako eskakizunak betetzen dituen 
gutxienez hautagai bat proposatuko du, eta hori egiaztatzen duten dokumentuak aurkeztuko ditu. 
Zazpi (7) egun balioduneko epean, kontratuaren arduradunak baimendu egingo du ordezpena, edota, 
ondorioztatzen badu hautagai horrek ez dituela eskakizunak betetzen, kontratistari idatziz 
jakinaraziko dio, bere erabakiaren arrazoiak adierazita. Kontratistak beste hautagai bat proposatu 
beharko du, aurreko apartatuan adierazitako moduan. 

Arau horiek berak aplikatuko dira kaudimena akreditatzeko aurkeztutako baliabideei dagokienez, baldin 
eta kontratistak lizitazio-fasean beste entitate batzuen kaudimena eta/edo bitartekoak baliatu baditu. 
 
26.2 Langileei buruzko arau espezifikoak: Zerbitzua ematera atxikitako langileak kontratistaren mende 
egongo dira soil-soilik, eta hark bakarrik izango ditu enplegatzaile izateagatik dagozkion eskubideak eta 
betebeharrak. Ondore horietarako, betebehar hauek izango ditu: 
 
a) Kontratua egikaritzeko atxiki behar dituen langileak hautatzea, hargatik eragotzi gabe botere 

adjudikatzaileak ahalmena izatea agirietan ezarritako lanbide-prestakuntzako eskakizunak 
betetzen dituztela egiaztatzeko. 

 
b) Langileen egonkortasuna lortzen saiatzea, eta langile-taldean izandako aldaketak puntualak izatea 

eta justifikatutako arrazoien ondoriozkoak, zerbitzuaren funtzionamendu ona ez trakesteko 
(eskakizun hori justifikatzen duten arrazoiak daudenean), eta une oro berri ematea botere 
adjudikatzaileari. 
 

c) Enplegatzaile orok kontratua egikaritzeari atxikitako langileen gain berezkoa duen zuzendaritza-
ahalmena modu erreal, eraginkor eta jarraituan gauzatzea. Zehazki, bere gain hartuko ditu soldatak 
negoziatzea eta ordaintzea; baimenak, lizentziak eta oporrak ematea; absentzia-kasuetan langileak 
ordeztea; Gizarte Segurantzaren arloko betebeharrak betetzea (kotizazioak ordaintzea eta, hala 
dagokionean, prestazioak ordaintzea barne); lan-arriskuen prebentzioaren arloko betebeharrak 
betetzea; diziplina-ahala baliatzea; eta enplegatuaren eta enplegatzailearen arteko kontratu-
harremanetik eratorritako eskubide eta betebehar guztiak. 

d) Atxikitako langileek beren jarduera agirietan kontratuaren xede gisa zehaztutako jardueraren 
mugak gainditu gabe egiten dutela bermatzea. 
 

e) Gutxienez bere plantillako koordinatzaile bat izendatzea, honako zeregin hauek garatzeko: 
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-  Kontratistaren solaskide gisa jardutea botere adjudikatzailearen aurrean, eta komunikazioa 
bideratzea, alde batetik, kontratistaren eta kontratuari atxikitako langileen eta, bestetik, 
botere adjudikatzailearen artean, kontratua egikaritzetik eratorritako gaiei dagokienez. 

-  Lana langileen artean banatzea eta prestazioa behar bezala egikaritzeko behar diren lan-
aginduak eta -jarraibideak ematea. 

-  Langileek aginduta dauzkaten eginkizunak behar bezala betetzen dituztela gainbegiratzea eta 
lanpostuko asistentzia kontrolatzea. 

-  Opor-araubidea antolatzea. 
 
f) Kontratua egikaritzeari atxikitako lantaldearen osaeran izandako behin-behineko edo behin betiko 

aldaketen berri ematea botere adjudikatzaileari. 
 

26.3 Lan-baldintzei buruzko informazioa: Kontratistak hurrengo apartatuetan adierazitako datuak eta 
dokumentuak eman beharko dizkio kontratuaren arduradunari, kasu bakoitzean adierazitako epe eta 
baldintzen arabera: 
 
a) Kontratua egikaritzeari atxikitako langile bakoitzaren lan-baldintzei buruzko datuak: posta 

elektronikoz aurkeztuko da, X. ERANSKINEAN agertzen den erantzukizunpeko adierazpenaren 
formularioa behar bezala beteta, dagokion errekerimendua jasotzen den egunetik hasita zazpi (7) 
egun balioduneko epean. 

 
b) Kontratuaren arduradunak eskatutako dokumentuak, emandako datuak egiazkoak direla eta 

enplegatzaile gisa kontratistak bere gain hartzen dituen lan-betebeharrak betetzen direla 
egiaztatzeko: posta elektronikoz aurkeztuko dira, eskaneatutako kopia bidez, dagokion 
errekerimendua jasotzen den egunetik kontatzen hasita hamar (10) egun balioduneko epean. 

 
Kontratuaren arduradunak kontratuaren indarraldiko edozein unetan eska dezake informazio hori, eta, 
bereziki, SPKLren 130. artikuluan xedatutakoaren ondoreetarako. 
 
26.4 Kaltegabetasun-erregela: Baldin eta, kontratistak klausula honetan ezarritako betebeharrak ez 
betetzearen ondorioz, botere adjudikatzailea diru-kopuruak ordaintzera kondenatzen bada 
kontratistarekin modu solidarioan, kontratistari jasanaraziko zaio legezko akzioen bidez ordaindutako 
zenbatekoa. 
 
 
27. LAN-ARLOKO, GIZARTE-SEGURANTZAKO ETA LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUNEKO 

BETEBEHARRAK. 
- Kontratistak bete egin behar ditu lanaren, Gizarte Segurantzaren eta laneko segurtasun eta 

osasunaren arloan indarrean dauden xedapenak, eta bereziki: 
 
(i)  Eman beharreko prestazioak lan-ordenantza edo hitzarmen kolektibo baten menpe 

daudenean, dagokion lan-ordenantzako eta hitzarmen kolektiboko xedapenak bete beharko 
ditu kontratistak.  
 

(ii) Kontratistak nahitaezkoak edo beharrezkoak diren laneko segurtasun eta higieneko neurri 
guztiak hartuko ditu, langileen bizitzari, osotasunari eta osasunari eragin diezaieketen 
arriskuak ahalik eta ondoen prebenitzeko. 

 
(iii) Halaber, indarrean dagoen araudiak laneko arriskuen prebentzioaren arloan ezarritako 

betebeharrak beteko ditu, eta, kontratatutako jarduera hasi aurretik, betebehar hauek 
betetzen dituela frogatu beharko du: 

 
a) Indarrean dagoen legeriarekin bat datorren prebentziozko antolamendu-modalitatea 

hartu izana. 
 
b) Laneko arriskuen prebentzioa enpresaren kudeaketa-sistema orokorrean integratzea, 

laneko arriskuen prebentziorako plan bat ezarriz eta aplikatuz, urtarrilaren 17ko 
39/1997 Errege Dekretuak onetsitako Prebentzio Zerbitzuen Erregelamenduaren 2. 
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artikuluaren arabera. Eskakizun hori egiaztatutzat joko da lan-arriskuen prebentzioa 
kudeatzeko sistema bat ezarrita badago OHSAS 18001 Arauan, LANEren segurtasun- eta 
osasun-sistemei buruzko gidalerroetan edo bestelako arau baliokide batean oinarrituta, 
baldin eta sistema horrek eskatutako neurriak betetzen direla ebaluatzen eta egiaztatzen 
badu. Beste edozein frogabide egokiren bidez ere akreditatu ahal izango da betebehar 
hori betetzen dela. 

 
c) Kontratatutako jarduerari dagozkion arriskuen ebaluazioa eta prebentzio-jardueraren 

plangintza. 
 
d) Prozedura idatzi bat izatea, laneko arriskuen prebentzioari buruzko 31/1995 Legearen V. 

kapituluan aurreikusitako kontsulta eta parte-hartzea egiteko modua arautzeko, edo, 
hala badagokio, Segurtasun eta Osasun Batzordearen bileren aktak. 

 
e) Ezarritako segurtasun-neurriak betetzen direla kontrolatzeko prozedura bat izatea, eta, 

hala badagokio, Langileen Estatutuan, hitzarmen kolektiboan eta abarretan 
aurreikusitako diziplina-neurriak hartzea, langile guztien segurtasuna bermatzeko. 

 
f) Arriskuen ebaluazioari lotutako prebentzio-baliabideak behar dituzten lanpostuen 

eta/edo jardueren zerrenda izatea. 
 
g) Kontratua egikaritzen esku hartzen duten langile guztiek, bai propioak bai besterenak, 

arrisku espezifikoei, babes-neurriei eta larrialdi-neurriei buruzko informazioa jaso izana 
laneratzeko unean, bai eta beren jarduerari eragiten dioten arriskuei buruz beharrezkoa 
den prestakuntza jaso izana ere (31/1995 Legearen 18. eta 19. artikuluak), lan-arriskuen 
prebentzio-planaren prozedurarekin bat etorriz. Bereziki, norbera babesteko 
ekipamenduen erabilerari buruzko prestakuntza egokia eman izana.  

 
h) Norbera babesteko ekipamenduak entregatu izanaren egiaztagiria izatea, halako 

ekipamenduak beharrezkoak izanez gero. 
 
i) Jangela- eta atseden-zerbitzu egokiak eskaintzea, baita higiene-zerbitzuak eta aldagelak 

ere, kontuan hartuz langile-kopurua eta lan-eremuen kokapena. 
 
j) Lanen garapena eta langileen kontratazioa planifikatzea, langileen atsedenaldiak 

errespetatuz eta aparteko orduak egitea oso ezohikoa izanik. 
 
- Kontratistak kontratuaren egikaritzearen zati bat azpikontratatzen badu, azpikontratei eskatu 

beharko dizkie aurreko betebeharren egiaztagiriak, eta botere adjudikatzaile kontratatzaileari 
emango dizkio. 

 
- Langileei lanean jardun bitartean istripuren bat edo edonolako kalteren bat gertatuz gero, bere 

erantzukizunpean beteko du indarrean dauden arauetan ezarritakoa, eta erantzukizun hori ez da 
inola ere botere adjudikatzailearengana iritsiko. 

 
28. EGIKARITZE-BALDINTZA BEREZIAK. 
Kontratua egikaritzeko baldintza berezi hauek eta Karatulako J APARTATUAN jasotakoak bai 
kontratistak eta bai azpikontratistek bete beharko dituzte. 
 
28.1  Hizkuntzari buruzkoak. 
Botere adjudikatzailearen eta kontratistaren arteko harremanetan, normalean euskara erabiliko da. 
Kontratua egikaritzeari dagokionez, honako hau da “normalean euskara” erabiltzea: 
 
a) Hitzezko komunikazioetan, euskaraz dakiten langileek, kontratua egikaritzeko eginkizunetan 
botere adjudikatzailearekin komunikatzean, hizkuntza hori erabiliko dute hasiera batean. Botere 
adjudikatzaileak euskaraz egiten badie kontratua egikaritzeari atxikitako langileei, eta haiek hizkuntza 
horren ezagutza nahikorik ez badute, kontratistak berehala eskaini beharko ditu euskarazko hizkuntza-
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gaitasuna duten bitarteko edo langileak, euskaraz garatu ahal izateko kontratua egikaritzearen 
ondoriozko botere adjudikatzailearekiko harremana. 
 
b) Idatzizko komunikazioak euskaraz eta gaztelaniaz idatziko dira, salbu eta igorleak eta hartzaileak 
euskara aukeratzen badute. 
 
Kontratistak euskara erabili behar du produktua etiketatzeko eta/edo enbalatzeko, bai eta produktuaren 
dokumentazio teknikoan eta jarraibide-eskuliburuan ere. Horretarako, bi hizkuntza ofizialetan (euskaraz 
eta gaztelaniaz) eskainiko ditu kontratuaren xede diren ondasun edo produktuen erabilera-eskuliburuak 
edo dokumentazioa, software desberdinetako testuzko eta soinuzko interfazeak barne. 
 
28.2  Gizarte-arlokoak edo enpleguari buruzkoak. 
- Lanaren, Gizarte Segurantzaren eta laneko segurtasun eta osasunaren arloan indarrean dauden 

lege-, erregelamendu- eta hitzarmen-xedapenak betetzea. 
 
- 27. klausulan xedatutakoa betetzea.  
 
- Kontratua egikaritzen den bitartean, langileari dagokion lanbide-kategoriaren arabera 

aplikatzekoa den hitzarmen kolektiboan jasotako soldata ordaintzea. Ordaindu beharreko soldata 
ezin izango da inola ere hura baino txikiagoa izan. 
 

- Kontratua egikaritzearen ondoriozko datu guztiei gardentasun instituzionala ematea. 
 
28.3 Azpikontratistei eta hornitzaileei egindako ordainketak egiaztatzea. 
- Kontratuaren arduradunari, hark eskatutakoan, bidaltzea kontratuan parte hartzen duten 

azpikontratisten eta hornitzaileen zerrenda zehatza, parte-hartzea burutzen denean, bai eta 
haietako bakoitzaren azpikontratazioko edo hornidurako baldintzak, ordainketaren epearekin 
zuzeneko lotura badute. 

 
- Kontratuaren arduradunari, hark eskatutakoan, egiaztagiria bidaltzea, egiaztatzeko aurreko 

puntuan deskribatutako azpikontratistei eta hornitzaileei ordainketak egin zaizkiela prestazioa 
amaitu ondoren eta SPKLren 216. artikuluan eta abenduaren 29ko 3/2004 Legean (Merkataritza-
eragiketetako Berankortasunaren Aurkako Neurriak ezartzen dituena) legez ezarritako 
ordainketa-epeen barruan. 

 
28.4 Genero-berdintasunaren arloan. 
Enpresa adjudikaziodunak bete egin beharko ditu, besteak beste, ondoren zerrendatzen diren 
betebeharrak; betebehar horiek Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 
Legeak ezartzen dizkie (EHAA, 2005eko martxoaren 2koa) Administrazioaren laguntza edo dirulaguntza 
kontratatzen edo hitzartzen dituzten edo haien onuradun diren entitate pribatuei:  

 
• Tratu-berdintasunaren, aukera-berdintasunaren, eta dibertsitatearekiko eta 

ezberdintasunarekiko errespetuaren printzipioen arabera jokatzea langileei dagokienez (3. art.) 
• Bere jarduketetan genero-ikuspegia integratzea, ekintza positiboa bideratzea, eta sexuaren 

araberako rolak eta estereotipoak ezabatzea (3. art.) 
• Beren zuzendaritza-organoetan eta kide anitzeko organoetan trebakuntza, gaitasun eta 

prestakuntza egokia duten emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua izaten ahalegintzea (23. 
art.) 

• Estatistikak eta azterketak genero-ikuspegiarekin egitea, datuak sexuaren arabera bereizita jasoz 
eta aurkeztuz (16. art.) 

• Euskarrietan hizkuntzaren eta irudien erabilera ez-sexista egitea (18.4 art.) 
 
28.5 Datu pertsonalen tratamendua. 
Baldin eta, kontratua egikaritzeko, datuak kontratistari laga behar bazaizkio, kontratistak datuak 
babesteari dagokionez Europar Batasuneko eta Espainiako Estatuko araudia bete beharko du.   
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Karatulako J APARTATUAN adierazi bada kontratua egikaritzeko beharrezkoa izango dela datu 
pertsonalak tratatzea eta/edo kontratistari lagatzea, 29.2 eta 29.4 klausuletan ezarritakoak egikaritze-
baldintza berezitzat hartuko dira. 
 
28.6 Ingurumen-arlokoak: 
Adjudikaziodunak une oro errespetatu beharko du araudi-maila desberdinetan aplikatu beharreko legeria 
(Europar Batasunekoa, Estatukoa, autonomikoa eta tokikoa), bai lanen hasieran indarrean dagoena, bai 
kontratua indarrean dagoen bitartean ezar daitekeena eta aplikatu beharrekoa; beraz, kontratuan 
aurreikusitako lanei eragin diezaieketen ingurumen-baldintzak ezagutu beharko ditu. Era berean, bere 
baliabideak modu efizienteagoan erabiliko ditu, eta ahalik eta ingurumen-inpaktu txikiena izaten ahaleginduko 
da. 
 
29. DATU PERTSONALEN KONFIDENTZIALTASUNA ETA TRATAMENDUA. 
29.1.   Konfidentzialtasuna 
Bai kontratistak, bai kontratua egikaritzeari atxikitako pertsonek, eta, hala badagokio, azpikontratatutako 
enpresek hitzarmena betetzearen ondorioz eskuratu dezaketen informazio guztia konfidentziala da, eta 
sekretu profesionalaren betebeharraren mende dago, aplikatu beharreko araudiarekin bat etorriz; beraz, 
erreserban eta isilpean gorde beharko dute, eta ez diote inola ere jakinaraziko, ez osorik, ez zati batean, 
ezein pertsona fisiko edo juridikori, kontratuaren parte ez badira, salbu eta kontratazio-organoaren aldez 
aurreko eta berariazko baimena badute. 
 
Aurreko edozein pertsona fisiko edo juridikok konfidentzialtasun-betebeharra eta, kasuan kasu, lanbide-
sekreturako betebeharra urratzeak, aplikatu beharreko araudiaren arabera, dagozkion erantzukizunak 
eta kalte-galerak eskatzea ekarriko du. Betebehar horiek kontratu-harremana amaitu arren ere bete 
beharko dira. 
 
Nolanahi ere, datu pertsonalen tratamendurik eskatzen ez duten lanak egin behar izanez gero, debekatuta 
dago haietara sartzea, eta nahitaezkoa da ezagutu daitezkeenei dagokienez sekretua gordetzea. 
 
29.2.  Datu pertsonalen tratamendua. 
Datu pertsonalen tratamendutzat hartzen da datu pertsonalei edo datu pertsonalen multzoei buruzko 
edozein eragiketa edo eragiketa-multzo, prozedura automatizatuak erabiliz edo ez, hala nola haiek biltzea, 
erregistratzea, antolatzea, egituratzea, kontserbatzea, egokitzea edo aldatzea, erauztea, kontsultatzea, 
erabiltzea, transmisioz komunikatzea, zabaltzea edo irispidea gaitzeko, erkatu edo interkonektatzeko, 
mugatzeko, ezabatzeko edo suntsitzeko beste edozein modu. 
 
J APARTATUAK hala ezartzen badu, kontratu hau betetzeko, kontratistak tratamendu desberdinetan 
agertzen diren datu pertsonalak tratatu beharko ditu, eta tratamendu horien arduraduna XVI. 
ERANSKINEAN adierazitako kontratazio-organoa da (aurrerantzean, tratamenduaren ardura duen 
organoa).  
 
Horrek esan nahi du kontratistak tratamenduaren eragile gisa jardungo duela eta une bakoitzean 
indarrean dagoen araudia bete beharko duela, datu pertsonalak behar bezala tratatuz eta babestuz, 
Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen hogeita bosgarren xedapen gehigarriaren 
arabera.  
 
Kontratistak datuak beste helburu baterako erabiltzen baditu, komunikatu egiten baditu edo indarrean 
dagoen araudiko xedapenak urratuz erabiltzen baditu, hura ere tratamenduaren arduraduna den 
organotzat hartuko da, eta pertsonalki erantzungo die egindako arau-hausteei.  
 
XV.2 ERANSKINEAN (Datu pertsonalak tratatzeko enkargua) zehatz-mehatz deskribatzen dira tratatu 
beharreko datu pertsonalak, eta kontratistak egin beharreko tratamendua eta ezarri beharreko neurriak.  
 
Kontratua egikaritzearen ondorioz XV.2 ERANSKINEAN xedatutakoa aldatu behar izanez gero, 
kontratistak aldaketa egiteko arrazoiak azalduko ditu, eta eskatzen dituen aldaketak adieraziko ditu. 
Tratamenduaren arduraduna eskatutakoarekin ados egongo balitz, XV.2 ERANSKINA eguneratuko luke, 
tratamenduaren xehetasunak leialki jaso ditzan beti. 
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29.3.  Tratamendu-eragileari dagozkion estipulazioak. 
Klausula honetan jasotako betebeharrek eta agiri honen XV.2 ERANSKINAREN edukiak eratzen dute 
(EB) 2016/679 Erregelamenduak –Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren Erregelamendua, 
2016ko apirilaren 27koa (aurrerantzean, “DBEO”), Datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona 
fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio libreari buruzkoa, 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen 
duena– 28.3 artikuluan “tratatzeko enkarguaren kontratua” deitzen duena, tratamenduaren arduraduna 
den organoaren eta kontratistaren artekoa, azken horrek tratamendu-eragile jarduten duenean. 
 
Betebehar horiek betetzeko eman beharreko prestazioak ez dira ordainduko agiri honetan eta gainerako 
kontratu-dokumentuetan aurreikusitakoaz bestelako modu batean, eta zerbitzu-kontratu honen iraupen 
bera izango dute, eta, hala badagokio, kontratu honen aldi bererako luzatuko dira. Hala ere, kontratua 
amaitzean, sekretu-betebeharrak indarrean jarraituko du, denbora-mugarik gabe, kontratua egikaritzen 
parte hartzen duten pertsona guztientzat. 
 
Kontratu honen xedea betetzeko, ez da beharrezkoa kontratistak tratamenduaren arduraduna den 
organoaren ardurapeko beste ezein datu pertsonal irispidean izatea, eta, beraz, ez du baimenik XV.2 
ERANSKINEAN zehaztutakoez bestelako datu pertsonalak irispidean izateko edo tratatzeko. 
 
Kontratua egikaritzean gorabeheraren bat gertatzen bada, eta, gorabehera horren ondorioz, 
tratamenduaren arduraduna den organoaren ardurapeko eta XV.2 ERANSKINEAN aurreikusi gabeko 
datu pertsonalak ustekabean edo irispidean izanez gero, kontratistak tratamenduaren ardura duen 
organoari jakinarazi beharko dio –zehazki, Datuak Babesteko ordezkariari–, ahalik eta azkarren, eta 
gehienez 72 orduko epearen barruan. 
 
Kontratistak honako betebehar hauek bete behar ditu eta betetzen dituela bermatzen du, XV.2 
ERANSKINEAN zehaztutakoarekin osatuta, DBEOren 28. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz: 
 
a) Datu pertsonalak agiri honetan dokumentatutako jarraibideen arabera tratatzea, bai eta kontratua 
egikaritzeko aplikatu beharreko gainerako kontratu-dokumentuen arabera ere, eta, kasua bada, 
tratamenduaren arduradunak unean-unean idatziz ematen dizkion jarraibideen arabera. 
 
Kontratistaren iritzian jarraibide bat unean-unean aplikagarria den datu pertsonalak babesteko 
araudiaren aurkakoa bada, berehala jakinaraziko dio tratamenduaren arduradunari. 
 
b) Datu pertsonalak ez erabiltzea edo ez aplikatzea kontratuaren xedea ez den beste xede batekin. 
 
c) Datu pertsonalak DBEOren 32. artikuluan aurreikusitako segurtasun-irizpideen eta edukiaren arabera 
tratatzea, eta eskuragarri dituen datu pertsonalen konfidentzialtasuna, sekretua eta osotasuna 
bermatzeko beharrezkoak edo komenigarriak diren segurtasuneko neurri teknikoak eta 
antolakuntzakoak betetzea eta hartzea. 
 
Zehazki, eta izaera mugatzailerik gabe, XV.2 ERANSKINEAN zehaztutako arrisku- eta segurtasun-maila 
babesteko neurriak aplikatzeko betebeharra izango du. 
 
d) Kontratua egikaritzeko irispidean dituen datu pertsonalei dagokienez erabateko konfidentzialtasuna 
gordetzea, bai eta datu horiek tratatzearen ondoriozkoen gainekoa ere, edozein euskarritan eskuratu 
direla ere. Betebehar hori datu pertsonalen tratamenduaren edozein fasetan kontratistaren kontura esku 
hartu dezakeen pertsona orok izango du, eta kontratistaren betebeharra izango da haren mende dauden 
pertsonei sekretu-eginbehar horren berri ematea eta betebehar horri zerbitzua ematen amaitu ondoren 
edo zerbitzua utzi ondoren ere eusteko beharra jakinaraztea. 
 
e) Agiri honen xede diren datu pertsonalak tratatzeko baimena duten pertsonen zerrenda bat egitea, eta 
berariaz eta idatziz konfidentzialtasuna errespetatzeko eta dagozkien segurtasun-neurriak betetzeko 
konpromisoa hartzen dutela bermatzea. Horretarako, behar bezala eman behar die segurtasun-neurri 
horien berri. Gainera, tratamenduaren arduradunarentzat eskuragarri izango du akreditazio-
dokumentazio hori. 
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f) Datuen tratamendurako baimena duten pertsonek datu pertsonalen babesaren arloan beharrezko 
prestakuntza dutela bermatzea. 
 
g) Datu pertsonalak hirugarrenei ez komunikatzea (lagatzea) eta ez zabaltzea, ezta gordetzeko ere, salbu 
eta, kasu bakoitzean, tratamenduaren ardura duen organoaren aldez aurreko baimen espresua badago. 
 
h) Datuak Babesteko Ordezkaria izendatzea, DBEOren arabera beharrezkoa bada eta borondatez egiten 
bada, eta izendapena tratamenduaren arduradunari jakinaraztea, bai eta kontratistak bere ordezkari 
izendatutako pertsona fisiko(ar)en nortasuna eta harremanetarako datuak ere, datu pertsonalak 
babesteko (tratamendu-eragilearen ordezkariak) eta datu pertsonalen tratamenduaren erregulazioa 
betetzearen arduraduna(k) ere bai, alderdi legal, formal eta segurtasunezkoei dagokienez. 
 
i) XV.2 ERANSKINEAN zehaztutako tratamenduaren ardura duen organoak aukeratutakoaren arabera, 
irispidean izan dituen datu pertsonalak, tratamenduaren ondorioz kontratistak sortutakoak eta datu 
horietako edozein jasotzen duten euskarri eta dokumentuak itzultzea edo suntsitzea, hitzarmen honen 
xede den kontratu-prestazioa amaitu ondoren. Datu horiek ez dira suntsituko, baldin eta lege bidez edo 
Europar Batasuneko zuzenbideko arau baten bidez datu horiek kontserbatzea onartzen edo eskatzen 
bada. 
 
Hala ere, tratamendu-eragileak tratamenduaren ardura duen organoarekin duen harremanetik 
erantzukizunak erator daitezkeen denboran zehar gorde ahal izango ditu datu pertsonalak; kasu horretan, 
blokeatuta gordeko ditu, eta ahalik eta denbora laburrenean, eta epe horren amaieran suntsitu egingo 
ditu, modu seguruan eta behin betiko. 
 
j) Datu pertsonalen tratamendua egitea tratamendu-sistema eta -gailuetan, eskuzkoetan nahiz 
automatizatuetan, eta XV.2 ERANSKINEAN zehaztutako kokapenetan. Ekipamendu hori 
tratamenduaren ardura duen organoaren kontrolpean egon ahal izango da, edo kontratistaren zuzeneko 
edo zeharkako kontrolpean, edo tratamenduaren arduraduna den organoak aldez aurretik eta idatziz 
espresuki baimendutako beste batzuen kontrolpean, Eranskin horretan zehaztutakoaren arabera, eta 
soilik kontratuaren xedea gauzatzeko izendatutako erabiltzaileek edo horien profilek erabili ahal izango 
dituzte. 
 
k) Datu pertsonalak Europako Esparru Ekonomikoaren barruan edo aplikagarria den araudiak 
segurtasun-eremu baliokidetzat jotzen duen beste eremu baten barruan tratatzea, eta eremu horretatik 
kanpo ez tratatzea, ez zuzenean, ez baimendutako beste edozein azpikontratistaren bidez, agiri honetan 
edo gainerako kontratu-dokumentuetan ezarritakoarekin bat etorriz, salbu eta horretara behartuta 
badago aplikagarri zaion Europar Batasuneko edo estatu kideko zuzenbidearen arabera, XV.2 
ERANSKINEAN bestelakorik zehazten bada, edo tratamenduaren organo arduradunak espresuki hala 
bideratzen badu. 
 
Estatuko edo Europar Batasuneko zuzenbidea dela-eta kontratistak datu pertsonalen nazioarteko 
transferentziaren bat egin behar badu, tratamenduaren arduraduna den organoari idatziz jakinaraziko dio 
legezko eskakizun hori, tratamendua egiteko behar besteko aurrerapenaz, eta tratamenduaren 
arduraduna den organoari aplika dakizkiokeen legezko eskakizun guztiak betetzen direla bermatuko du, 
salbu eta zuzenbide aplikagarriak interes publikoko arrazoi garrantzitsuengatik debekatu egiten badu. 
 
l) Tratamenduaren arduraduna den organoari berehala eta arduraz jakinaraztea bere ardurapean dituen 
datu pertsonalen segurtasunaren urraketa oro, gehienez ere 72 orduko epean, eta informazio garrantzitsu 
guztia ematea gertakaria dokumentatzeko eta jakinarazteko, edo informazioa tratatzeko eta kudeatzeko 
sisteman izan duen edo izan dezakeen edozein akats, datu pertsonalen segurtasuna, osotasuna edo 
erabilgarritasuna arriskuan jartzen dituena, edo konfidentzialtasunaren balizko edozein urraketa, 
kontratua egikaritzean lortutako datu eta informazioak hirugarren pertsonei jakinaraztearen ondorioz, 
baita zein interesdunek galdu zuten konfidentzialtasuna zehaztuz ere; hori guztia, DBEOren 33. 
artikuluaren arabera. 
 
m) Tratamenduaren arduraduna den organoari ahalik eta lasterren jakinaraztea interesdun batek berari 
dagozkion eskubideetako edozein egikaritzen duela haren aurrean, hala nola datu pertsonalak irispidean 
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izatea, zuzentzea, ezabatzea, aurkaratzea, trataera mugatzea eta eramatea, edo araudi aplikagarriak 
aitortutako beste batzuk, eta erabaki automatizatu indibidualen xede ez izatea. 
 
Jakinarazpena berehala egin behar da, eta inola ere ez eskubidea baliatzeko eskaera jaso eta hurrengo 
lanegunetik aurrera. Jakinarazpen horretan, eskubidea baliatzen duenaren identifikazio fede-emailea 
jasoko da, eta, hala badagokio, bere esku dagoen eskaera ebazteko garrantzitsuak izan daitezkeen 
dokumentazioa eta bestelako informazioa ere bai. 
 
Ahal den guztietan, lagundu egingo dio tratamenduaren arduraduna den organoari, bere betebeharra bete 
dezan bere eskubidea baliatzen duen interesdunari erantzun ahal izan diezaion. 
 
n) Tratamenduaren arduraduna den organoarekin lankidetzan aritzea haren betebeharrak betetzeko 
segurtasun-neurrien arloan, agintari eskudunei edo pertsona interesdunei segurtasun-neurrien arrakalak 
(lortutakoak eta saiatutakoak) komunikatzeko eta/edo jakinarazteko, bai eta datu pertsonalen babesari 
buruzko eragin-ebaluazioak egiteko eta agintaritza eskudunei horri buruzko aurretiazko kontsultak 
egiteko ere, tratamenduaren izaera eta informazioa kontuan hartuta. 
 
Era berean, tratamenduaren arduraduna den organoaren esku jarriko du agiri honetan eta gainerako 
kontratu-dokumentuetan aurreikusitako betebeharrak betetzen direla frogatzeko behar den informazio 
guztia, hark hala eskatzen badio, eta, hala badagokio, tratamenduaren arduraduna den organoak egin 
behar dituen auditoretzak eta ikuskapenak egiten lagunduko du. 
 
ñ) Tratamenduaren arduraduna den organoaren kontura egindako tratamendu-jardueren kategoria 
guztien erregistroa idatziz eramatea, baita formatu elektronikoan eta DBEOren 30.5 artikuluan jasotako 
kasuetan ere, gutxienez DBEOren 30.2 artikuluan aipatzen diren inguruabarrak jasoz. 
 
o) Datu pertsonalak babesteko araudia eta erantzukizun aktiboaren betebeharra betetzen dituela 
frogatzen duten ebidentziak edukitzea, hala nola auditoretzen betetze-mailari edo emaitzei buruzko 
aurretiazko ziurtagiriak. Ziurtagiri horiek tratamenduaren ardura duen organoaren esku jarri beharko 
dira, hark hala eskatuz gero. Halaber, kontratua indarrean dagoen bitartean, tratamenduaren arduraduna 
den organoaren esku jarriko ditu une bakoitzeko informazio, ziurtagiri eta auditoretza guztiak. 
 
p) Tratamenduaren arduraduna den organoari egingo diren datu-tratamenduei buruzko informazioa 
ematea, bilketa egiten den unean. Idazketa eta informazioa emateko formatua tratamenduaren 
arduraduna den organoarekin adostu behar dira, datuak biltzen hasi aurretik. 
 
29.4.- Azpikontratazioei lotutako tratamendu-azpienkarguak. 
Kontratuak azpikontratazioa baimentzen duenean, datu pertsonalak irispidean izango dituen 
kontratuaren egikaritzea azpikontratatu nahi duen kontratistak bere asmoaren berri eman beharko dio 
tratamenduaren arduraduna den organoari, horrek dakartzan datu pertsonalen tratamenduak 
identifikatuz, tratamenduaren arduraduna den organoak baimena eman ala ez erabaki dezan. 
 
Kasu guztietan, bi baldintza hauek bete beharko dira, tratamenduaren ardura duen organoak –hala 
erabakiz gero– baimena eman dezan: 
 
1. Azpikontratistak datu pertsonalei ematen dien tratamendua indarreko legeriara, agiri honetan 
jasotakora eta tratamenduaren arduraduna den organoak emandako jarraibideetara egokitzea. 
 
2. Kontratistak eta enpresa azpikontratistak datu pertsonalen tratamendurako enkargu-kontratu bat 
formalizatzea, agiri honetan aurreikusitakoak bezain baldintza murriztaileetan gutxienez. Enkargu hori 
tratamenduaren ardura duen organoaren esku utziko da, haren existentzia eta edukia egiaztatzeko. 
 
Kontratistak beste azpikontratista batzuk gehitu edo ordeztu nahi baditu, aurreko moduan jokatu 
beharko du. Bestalde, tratamenduaren arduraduna den organoak kontuan hartu beharko du aipatutako bi 
baldintzak bete behar direla, hala badagokio, aldaketa horiek baimendu ahal izateko. Baimen hori ez dela 
ematen ulertuko da, baldin eta kontratistak ez badu jasotzen tratamenduaren arduraduna den organoak 
kontratistak emandako informazioa jaso duenetik 5 eguneko epean. 
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30. ZEHAPENAK. 
Kontratistak akatsak konpontzeko eta kalte-galeren ordaina emateko legez duen betebeharra eta SPKLn 
edo 37. klausulan aurreikusitako kontratua suntsiarazteko aukera alde batera utzi gabe, kontratazio-
organoak zehapenak ezarri ahal izango dizkio kontratistari, honako zergati hauengatik: 
 
30.1 Zergatiak eta zenbatekoak: 
a) Karatulako L APARTATUAN adierazitako ez-betetzeak, kasua bada: Apartatu horretan 

adierazitako zenbatekoak.  
 
b) Epe osoa edo epe partzialak betetzean berandutzea: SPKLren 193.3 eta 193.4 artikuluetan 

adierazitako zenbatekoak, salbu eta Karatulako L APARTATUAN beste batzuk adierazten badira. 
 
c) Funtsezko kontratu-betebeharrak ez betetzea: kontratua mugatzen duen gehieneko prezioaren 

edo aurrekontuaren % 1 eta % 10 artekoa, ez-betetzearen larritasunaren arabera, eta, hala 
badagokio, behin eta berriz egitearen arabera.  

 
d) Karatulako K APARTATUAN azpikontratazioari dagokionez xedatutakoa ez betetzea: 

azpikontratuaren zenbatekoaren % 50 arte. 
 
e) 27.3 klausulan xedatutakoa ez betetzea: berandutze-egun bakoitzeko zenbatekoa kontratuaren 

prezioaren % 0,01 izango da. 
 
f) Eskaintzaren bidez hartutako konpromisoak, balorazio-irizpide gisa kontuan hartu direnak, ez 

betetzea: kontratua mugatzen duen gehieneko prezioaren edo aurrekontuaren % 1 eta % 10 
artekoa, ez-betetzearen larritasunaren arabera, eta, hala badagokio, behin eta berriz egitearen 
arabera.  

 
g) Karatulako J APARTATUAN adierazitako ingurumen-, gizarte- edo lan-arloko betebeharrak ez 

betetzea (ondorio horietarako, ez-betetzetzat hartuko da soldatak ez ordaintzea edo behin eta 
berriz atzeratzea, edo soldata-baldintzak hitzarmen kolektiboetatik eratorritakoak baino 
txikiagoak izatea, larria eta dolozkoa bada): kontratua mugatzen duen gehieneko prezioaren edo 
aurrekontuaren % 0,5 eta % 10 artekoa, ez-betetzearen larritasunaren arabera, eta, hala 
badagokio, behin eta berriz egitearen arabera.  

 
h) Laneko Segurtasun eta Osasun Plana aurkezteko epea ez betetzea, halakorik galda daitekeenean: 

berandutze-egun bakoitzeko zenbatekoa euro batekoa izango da kontratua mugatzen duen 
gehieneko prezioaren edo aurrekontuaren 5.000,00 euro bakoitzeko. 

 
30.2 Prozedura.  
Zehapenak kontratazio-organoaren ebazpen baten bidez ezarriko dira, eta zehapen horiek erabakitzeko 
prozeduran jarduketa hauek egingo dira: 
 
a) Kontratuaren arduradunaren txostena, antzemandako ez-betetzeak identifikatuz eta zehapenaren 

zenbatekoa proposatuz. 
b) Kontratistari entzunaldia, bost (5) egun balioduneko epean, egokiak iruditzen zaizkion alegazioak 

egin ditzan. 
c) Kontratazio-organoaren ebazpena. 
d) Zenbatekoak biltzea, kontratistari ordainketa oso edo partzial gisa ordaindu beharreko 

kopuruetatik kenduta edo, hala badagokio, eratutako bermetik kenduta, baldin eta ezin badira 
aipatutako ordainketetatik kendu. 
 

31. PREZIOA ORDAINTZEA. 
Prezioa baldintza hauen arabera ordainduko da: 
 
Hornitutako ondasunen ziurtapena.  
Entregatutako edo errentan emandako ondasun(ar)en ziurtagiria(k) aurkeztu behar d(it)u kontratistak, 
datu hauek adierazita:  
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a) Espedientearen kodea. 
b) Kontratistaren izena edo sozietatearen izena eta IFZ.  
c) Hornitutako ondasun(ar)en (entregatuak edo errentan emandakoak) baloratutako zerrenda (BEZik 

gabe), itundutako prezio(ar)en arabera. 
d) Azpikontratistek egikaritutako prestazioen datuak: azpikontratisten izenak, egindako lana, 

ordainketa-epearekin zuzenean lotutako baldintza hitzartuak. 
e) Entregatutako ondasunei dagokien aldia (ziurtagiria partziala bada) edo errentan emandako 

ondasunei dagokien aldia.   
 
Aurkezpena epe eta baldintza hauetan egingo da: 
 
a) Karatulako D APARTATUAK prezioaren ordainketa bakarra ezartzen badu: guztizko ziurtapen bat 

aurkeztuko da kontratuaren egikaritzea amaitu ondorengo hogeita hamar (30) egunen barruan. 
b) Karatulako D APARTATUAK prezioaren ordainketa partzialak ezartzen baditu: ziurtapen 

partzialak aurkeztuko dira klausula horretan ezarritako muga-egun partzial bakoitzaren 
ondorengo hogeita hamar (30) egunen barruan. 

 
Adostasuna eta fakturaren erregistroa. Kontratuaren arduradunak erregistro-dataren ondorengo 
hogeita hamar (30) egunen barruan onetsi behar du hornitutako ondasunen ziurtapena, eta kontratistari 
onespen-agiriaren kopia bidali behar dio, indarrean dagoen legeriaren arabera dagokion bidea erabiliz.  
 
Onespen-agiriaren kopia jaso ondoren, kontratistak kontratazio-organoaren erregistroan aurkeztuko du 
faktura, faktura elektronikoari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako moduan, ondasunak 
hornitzen diren datatik hogeita hamar (30) eguneko epean. 
 
Abonua. Botere adjudikatzaileak prezioa ordaindu beharko du, hornitutako ondasunen ziurtapena 
onesten den egunaren ondorengo hogeita hamar (30) eguneko epearen barruan. Berandutu egiten bada 
ordaintzeko betebeharra betetzen, berandutze-interesak eta kobrantza-kostuen kalte-ordainak 
ordaindu beharko dizkio kontratistari, aurreko paragrafoan adierazitako epea betetzen denetik aurrera, 
Merkataritza-eragiketetako Berankortasunaren Aurkako Neurriak ezartzen dituen abenduaren 29ko 
3/2004 Legean ezarritakoaren arabera.  
 
Nolanahi ere, interesen sortzapenerako epea zenbatzen hasteko, kontratistak fakturak kontratazio-
organoaren erregistroan aurkeztu beharko ditu.  
 
Interesen sortzapena ez da hasiko faktura dagokion erregistroan aurkezten den egunetik hogeita hamar 
(30) egun igaro arte, botere adjudikatzaileak adostasuna onetsi gabe, hala badagokio, eta dagokion 
ordainketa egin gabe. 
 
32. KONTRATUA ALDATZEA. 
32.1 Baldintzak. 
Kontratua burutu ondoren, interes publikoko arrazoiak direla-eta soilik aldatu ahal izango du kontratazio-
organoak, Karatulako O APARTATUAN eta SPKLren 205. artikuluan aurreikusitako kasuetan. 
 
Interes publikoko arrazoitzat hartzen dira dagokion aurrekontu-ekitaldian aurrekontu-
egonkortasunaren helburua lortzeko helburua dutenak. 
 
32.2 Prozedura. 
Aldaketa erabakitzeko prozeduran, honako jarduketa hauek sartzen dira beti: 
 
a) Traktu bakarreko kontratuak eta segidako traktuko kontratuak, kontratuaren xedea osatzen duten 

unitate-kopurua zehazten dutenak: 
 

1) Kontratuaren arduradunaren txostena, zehaztuz zein diren aldaketa egitea eskatzen duten 
interes publikoko arrazoiak, haren irismen kualitatiboa eta kuantitatiboa, konkurrentzian 
dauden inguruabarrak eta konkurrentzia horren egiaztapen objektiboa. 

2) Kontratazio-organoaren ebazpena, prozedurari hasiera emateko. 
3) Kontratistari entzunaldia, bost (5) egun balioduneko epean. 
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4) Entzunaldia proiektua edo zehaztapen teknikoak idatzi dituenari, baldin eta kontratazio-
organoaz kanpoko hirugarren batek prestatu baditu, hiru (3) egun balioduneko epean. 

5) Txosten juridikoa.  
6) Kontratazio-organoaren ebazpena eta kontratistari jakinarazpena. 
7) Kontratatzailearen profilean aldaketa-iragarkia argitaratzea, bai eta kontratistaren 

alegazioak eta, hala badagokio, onetsi aurretik jasotako txosten guztiak ere.  
8) Aldaketa-iragarkia EBAOn argitaratzea, baldin eta kontratua erregulazio harmonizatuaren 

mende badago –salbu eta zerbitzua SPKLren IV. eranskinean jasotakoetako bat bada– eta 
aldaketa SPKLren 205.2 artikuluaren a) eta b) letren kasuetako bati badagokio. 

 
b) Segidako traktuko kontratuak, prezio unitariokoa, prestazio-unitateen kopuru osoa ez bada 

zehaztasunez zehaztu kontratua egiterakoan: 
 

1) Kontratuaren arduradunaren txostena, hasieran kalkulatutakoak baino premia erreal 
handiagoak daudela justifikatzen duena eta haien irismen ekonomikoa zehazten duena. 

2) Kontratazio-organoaren ebazpena, prozedurari hasiera emateko. 
3) Kontratistari entzunaldia, bost (5) egun balioduneko epean. 
4) Txosten juridikoa. 
5) Kontratazio-organoaren ebazpena eta kontratistari jakinarazpena. 
6) Kontratatzailearen profilean aldaketa-iragarkia argitaratzea, bai eta kontratistaren 

alegazioak eta, hala badagokio, onetsi aurretik jasotako txosten guztiak ere.  
 
Jarraian zehazten diren kasuetan, beste honako jarduketa hauek ere egin beharko dira: 
 
1) Kontratua mugatzen duen gehieneko prezioa edo aurrekontua aldatzen bada, kontratistak birdoitu 

egin beharko du bermea, ebazpena jakinarazten zaionetik hamabost (15) egun naturaleko epean. 
 
2) Aldaketa egiteko, Gobernu Kontseiluaren baimena beharko da, honako bi inguruabar hauek 

gertatzen direnean: 
 

a. Sektore publikoko kontratuei buruzko araudian adierazitakoa baino iraupen luzeagoa duen 
kontratua denean; bereziki, kontratu jakin batzuetarako, edo, oro har, kategoria jakin 
batzuetarako. 

b. Aldaketa kontratua suntsiarazteko arrazoia denean. 
 

3) Aldaketa ez badago AKPAn aurreikusita, Aholku Batzorde Juridikoaren txostena beharko da, 
baldin eta kontratua mugatzen duen gehieneko prezioa edo aurrekontua 6.000.000 eurokoa edo 
gehiagokoa bada eta aldaketak % 20tik gorako aldaketa badakar. Ondoz ondoko aldaketak adosten 
badira, aldaketa portzentualaren kalkulua aldaketa guztiak kontuan hartuta egingo da. 

 
Nolanahi ere, aldaketa SPKLren 153. artikuluan xedatutakoaren arabera formalizatuko da, eta SPKLren 
63. eta 207. artikuluetan jasotako moduan argitaratuko da. 
 
32.3 Ondoreak. 
Klausula honetan xedatutakoaren arabera erabakitzen diren aldaketak nahitaezkoak izango dira 
kontratistarentzat.  
 
33. AZPIKONTRATAZIOA.  
Baldin eta Karatulako M APARTATUAN azpikontratazioa baimentzen bada, kontratistak prestazioaren 
egikaritze partziala azpikontratatu ahal izango du, betiere apartatu horretan ezarritako mugen barruan 
eta klausula honetan xedatutakoaren arabera. 
 
Kontratistak kontratuaren zati bat hirugarrenekin kontratatzen badu, bere gain hartuko du kontratua 
agiri hau eta kontratuko baldintzak zorrozki betez egikaritzeko erantzukizun osoa, gizarte- edo lan-arloko 
betebeharrak betetzea barne. 
 
33.1 Kontratuaren arduradunari jakinaraztea. 
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a) Kontratistak lizitazio-fasean DEUCen II. zatiko D atala bete badu eta azpikontratazioa bertan 
adierazitako baldintzetan egin nahi badu: kontratuaren arduradunari IV. ERANSKINEAN ageri den 
adierazpena bidali beharko dio, behar bezala beteta eta sinatuta, 21.1 klausulan adierazitako 
epearen barruan. 

 
b) Kontratistak lizitazio-fasean DEUCen II. zatiko D atala bete badu baina azpikontratazioa egin nahi 

badu DEUCen adierazitakoaz bestelako baldintzetan, edota ez badu atal hori bete: kontratuaren 
arduradunari IV. ERANSKINEAN ageri den formularioa bidali beharko dio, behar bezala beteta eta 
sinatuta, azpikontratista lanak egikaritzen hasi baino gutxienez hamabost (15) egun baliodun 
lehenago. 

 
33.2 Azpikontratistei edo hornitzaileei ordaintzeko baldintzak betetzen direla egiaztatzea. 
Kontratistak azpikontratistarekin edo hornitzailearekin hitzartutako ordainketa-baldintzak betetzen 
dituela justifikatu beharko du. Baldintza horiek SPKLren 216. artikuluan ezarritako mugak errespetatu 
behar dituzte, 27.3 klausulan xedatutakoaren arabera, eta, gainera, azpikontratisten kasuan, 31. klausulan 
xedatutakoaren arabera.  
 
34. KONTRATUAREN LAGAPENA ETA ABEE-KO KIDEAK ALDATZEA. 
34.1 Kontratuaren lagapena. 
Kasuak 
SPKLren 98. artikuluaren kontratistaren ondorengotza-kasuak eta SPKLren 69.9 artikuluaren ABEEaren 
osaera aldatzeko kasuak alde batera utzi gabe, honako kasu hauetan laga ahal izango da kontratua: 
 
1. Kontratista kaudimengabezia-egoeran dagoenean, Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 

Legearen 2.2 artikuluaren arabera, eta oraindik konkurtso-deklarazioa eskatu ez duenean, betiere 
beste edozein prozeduratan kaudimengabetzat jo ez bada.  

2. Kontratista konkurtsoan deklaratu denean, baita likidazio-fasea ireki denean edo konkurtsoa 
deklaratzeko eskumena duen epaitegiari birfinantzaketa-akordio bat lortzeko edo aurretiazko 
hitzarmen-proposamen bati atxikitzeko negoziazioak hasi direla jakinarazi zaionean ere, 
konkurtso-legerian aurreikusitako moduan. 

3. Kontratista pertsona fisikoa denean eta kontratua amaitu baino lehen erretiroa hartzeko 
borondatea adierazi duenean. 

 
Prozedura 
1. Kontratistak lagapenerako baimena eskatzeko idazkia bidaliko dio kontratuaren arduradunari. 

Eskaerari dokumentazio hau erantsi beharko zaio: 
i. Kontratuaren lagapena eskatzeko aukera ematen duen gorabehera egiaztatzen duen 

dokumentazioa.  
ii. Lagapen-hartzaileak SPKLren 214.2 artikuluaren c) letran jasotako eskakizunak betetzen 

dituela egiaztatzen duen dokumentazioa. 
2. Kontratazio-organoaren ebazpena, prozedurari hasiera emateko. 
3. Kontratuaren arduradunak egindako txostena, non adierazten duen kontratuaren zenbatekoaren 

gutxienez % 20 egikaritzeko eskakizuna bete behar den ala ez, eta, baiezkoan, eskakizun hori 
betetzen den ala ez. Era berean, adierazi beharko du SPKLren 214. artikuluaren 1. apartatuaren 
bigarren paragrafoan jasotako mugak errespetatzen direla. 

4. Txosten juridikoa. 
5. Kontratistak lagapena formalizatzeko eskritura publikoaren zirriborroa aurkeztea. 
6. Kontratazio-organoaren ebazpena, lagapenerako baimena ematen duena, eta kontratistari 

jakinaraztea.  
7. Kontratatzailearen profilean lagapena baimentzen duen kontratazio-organoaren ebazpena 

argitaratzea. 
8. Lagapena eskritura publikoan formalizatzea. 
9. Bermea gordailutzea. Lagatzaileak emandako bermea ez da itzuliko edo ezereztuko, harik eta 

lagapen-hartzailearen bermea formalki eratuta egon arte. 
 
Baldintzak. 
- Nolanahi ere, kontratazio-organoak lagapena baimendu ahal izateko, baldintza hauek bete behar 

dira: 
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1. SPKLren 214. artikuluaren 2. apartatuan jasotako eskakizunak betetzea. 
2. Lagatzailearen (kontratista) ezaugarri teknikoak edo pertsonalak kontratua adjudikatzeko 

arrazoi erabakigarriak ez izatea. 
3. Lagapenetik merkatuko lehiaren murrizketa efektiborik ez sortzea.  

- Kontratuaren lagapena ez da baimenduko kontratistaren ezaugarriak funtsean aldatzen badira, 
ezaugarri horiek kontratuaren funtsezko elementuak direnean. 

- Kontratistaren (lagatzailearen) eta lagapen-hartzailearen arteko lagapena eskritura publikoan 
formalizatuko da. 

- Lagatzaileak emandako bermea ez da itzuliko edo ezereztuko, harik eta lagapen-hartzailearen 
bermea formalki eratuta egon arte. 

 
34.2 ABEEko kideak aldatzea. 
- ABEEaren osaera aldatzeak kideen kopurua handitzea, gutxitzea edo bat edo batzuk ordeztea 

badakar, honako jarduketa hauek egingo dira: 
 

1. ABEE kontratistak kontratuaren arduradunari bidaliko dio aldaketaren baimena eskatzeko 
idazkia. Eskaerari dokumentazio hau erantsi beharko zaio: 
i. ABEEaren osaera aldatzeko eskaera egiteko aukera ematen duten gorabeheren 

justifikazioa.  
ii. ABEEak, osaera berriarekin, eskatutako kaudimen- edo sailkapen-eskakizunak betetzen 

dituela eta hura osatuko duten kide guztiek jarduteko gaitasun osoa dutela eta sektore 
publikoarekin kontratatzeko debekurik ez dutela egiaztatzen duen dokumentazioa. 

2. Kontratazio-organoaren ebazpena, prozedurari hasiera emateko. 
3. Kontratuaren arduradunak egindako txostena, non adierazten duen kontratuaren 

zenbatekoaren gutxienez % 20 egikaritu dela. 
4. Txosten juridikoa. 
5. Kontratistak eskritura publikoaren zirriborroa aurkeztea, ABEEaren osaera berria 

formalizatzeko. 
6. Kontratazio-organoaren ebazpena, ABEEaren osaera aldatzeko baimena ematen duena, eta 

ABEE kontratistari jakinaraztea.  
7. Kontratatzailearen profilean ABEEaren osaera aldatzea baimentzen duen kontratazio-

organoaren ebazpena argitaratzea. 
8. ABEEa eskritura publikoan formalizatzea. 
9. ABEEak berme berria gordailutzea. ABEEak lehendik emandako bermea ez da itzuliko edo 

ezereztuko, harik eta berme berria formalki eratuta egon arte. 
 
- Baldin eta ABEEa osatzen duten kide batekin edo batzuekin bat egiteko, zatitzeko edo jarduera-

adarra eskualdatzeko eragiketen ondorioz sozietate xurgatzailea, bat-egitearen ondoriozkoa, 
zatiketaren onuraduna edo jarduera-adarraren eskuratzailea ez bada ABEEko kide, klausula 
honetan adierazitako izapide berak beteko dira, kontratuaren zenbatekoaren gutxienez % 20 
egikaritzeari buruzkoa izan ezik. 
 

- ABEEko kide bat edo batzuk konkurtsoan deklaratu badira, baita likidazio-fasea ireki bada ere, 
SPKLren 69.9 artikuluaren c) letran xedatutakoa hartuko da kontuan, SPKLren 212.5 artikuluan 
kontratua egikaritzeko nahikoak diren berme gehigarriak emateari buruz xedatutakoarekin bat 
etorriz. Kasu horretan, honako jarduketa hauek egingo dira: 

 
1. ABEE kontratistak idazki bat bidaliko dio kontratuaren arduradunari, ABEEko kide baten edo 

batzuen konkurtso-egoera egiaztatzen duen dokumentazioarekin batera, eskaera hauetako 
bat egiteko: 
i. Kontratua egikaritzen jarraitzea geratzen diren kideekin. Kasu horretan, ABEEak, osaera 

berriarekin, eskatutako kaudimen- edo sailkapen-eskakizunak betetzen dituela 
egiaztatzen duen dokumentazioa erantsi behar du.  

ii. Kontratua egikaritzen jarraitzea ABEEko hasierako kideekin, konkurtsoan deklaratua(k) 
barne. 

2. 34. klausula honetako lehen apartatuko 2tik 9ra bitarteko puntuetan (3. zenbakikoa izan ezik) 
deskribatutako izapideak egitea. Eta kontratazio-organoak ebazten badu ABEEak kontratua 
bere kide guztiekin –konkurtsoan deklaratutakoekin barne– egikaritzen jarraituko duela, 
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ABEE kontratistak behar besteko berme gehigarriak jarri beharko ditu kontratua behar bezala 
egikaritzeko, kontratazio-organoak ebazpenean adierazten duen moduan. 
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VII.- KONTRATUA AZKENTZEA 
 
 

35. BETETZEA: ENTREGA, HARRERA ETA LIKIDAZIOA. 
Kontratistak kontratua bete duela ulertuko da, kontratuan ezarritako baldintzen arabera eta botere 
adjudikatzailearen oniritziarekin, kontratuaren xede osoa egikaritu duenean, eta botere adjudikatzaileari 
hornidurak entregatzean gauzatuko da. 
 
Hori egiaztatzeko, botere adjudikatzaileak harrera- edo adostasun-egintza formal eta positibo bat egin 
beharko du, 35.2 klausulan adierazten den bezala. 
 
35.1 Entrega  
Kontratuaren xedea osatzen duten ondasunak PTPAn ezarritako zehaztapenen eta Karatulako N 
APARTATUAN adierazitako epeen arabera entregatuko dira. 
 
PTPAn besterik aurreikusten denean salbu, entrega-data hau izango da: 
 
• Traktu bakarreko kontratuetan: kontratistak ondasun guztiak kontratuaren arduradunari PTPAn 

zehaztutako moduan eta formatuan entregatu dizkion data. 
• Segidako traktuko kontratuetan: kontratuaren iraupen-epe osoa amaitzen den eguna. 
 
35.2 Harrera.  
Obraren harrera egin arte, kontratistak izango du itundutako baldintzak behar bezala betetzearen 
erantzukizuna, eta kontratuaren arduradunak aldeko egiaztapen-txostena egin izanak edo hornidura 
partzialen ziurtagiriei adostasuna eman izanak ez du erantzukizun horretatik salbuetsiko eta ez du inolako 
eskubiderik emango. 
 
35.2.1 Behin-behineko harreraren prozeduraren hasiera  
 
Behin-behineko harreraren prozedura hasiko da kontratistak Kontratuaren Arduradunari instalazioaren 
amaiera idatziz jakinarazten dionean eta honako alderdi hauen dokumentu-ebidentziak aurkezten 
dituenean: 
 

i. Instalazioa Administrazio Baldintza Partikularren eta Preskripzio Teknikoen Agirian eta 
kontratistak aurkeztutako eskaintzan zehaztutako zehaztapen teknikoen arabera amaitu dela.  

ii. Zuzendaritza Fakultatiboak obra-bukaerako ziurtagiria eman duela.  
iii. Martxan jartzeko saiakuntzak eta probak behar bezala gainditu direla eta instalazioa legeztatuta 

egotea.  
iv. Aurkitutako akats guztiak, halakorik balego, zuzendu direla. 
v. Entitate Kontratatzaileari honako hauek entregatu zaizkiola:  

a. Obrak kontrolatzeko dokumentazioa;  
b. Fabrikatzaileak eta enpresa laguntzaileek emandako edozein motatako bermeak, bai eta 

haiek dituzten ekipoen eta materialen dokumentazioa eta bermeak ere; eta  
c. Legeak eskatutako dokumentazioa eta obraren dokumentazio administratibo guztia 

(lizentziak, baimenak, tasa edo eskubideen ordainketaren gordekinak, instalazioko 
aldizkari ofizialak, etab.).  

vi. Indarrean dagoen araudiak eskatzen duen dokumentazio tekniko eta administratibo guztia 
badagoela. 

vii. Aldi baterako instalazioak desegin eta kendu direla eta lekua garbitu dela.  
 
35.2.2 Balorazioa eta behin-behineko harreraren ondoreak 
 
Aurkeztutako dokumentazioa egiaztatu ondoren, kontratuaren arduradunak, Zuzendaritza 
Fakultatiboaren laguntzarekin, balorazio-txosten bat egingo du, non erabakiko duen: 
 

- Behin-behineko harrera ematea, aurreko eskakizunak betetzen badira, edo 
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- Behin-behineko harrera ukatzea, aurreko eskakizunak betetzen ez badira. Kasu horretan, 
detektatutako akatsak zein diren zehaztuko du eta haiek zuzentzeko jarraibideak emango ditu. 

Txostenaren balorazioa positiboa bada, behin-behineko harreraren akta formalizatuko da. Kontratuaren 
arduradunak, Zuzendaritza Fakultatiboak eta kontratistaren ordezkariak sinatuko dute akta hori. 

 
35.2.3 Behin betiko harrera egiteko behaketa-aldia 
 
Behin-behineko harreraren akta formalizatu ondoren, ondoz ondoko lau (4) aste naturaleko behaketa-
aldia hasiko da; aldi horretan, instalazioak etenik gabe funtzionatu beharko du, ohiko eraginkortasunari 
eragiten dion akatsik edo gorabeherarik gabe. 
 
Aldi hori ondo betetzen bada, eta eskakizun guztiak egiaztatu ondoren, Zuzendaritza Fakultatiboak, 
enpresa kontratistak eta kontratuaren arduradunak behin betiko harreraren akta sinatuko dute. Harrera 
horrek ondorio juridiko lotesleak izango ditu, berme- eta mantentze-aldien zenbaketaren hasiera barne. 
 
35.2.4 Behin-behineko harrera ukatu ondoren akatsak konpontzea 
 
Behin-behineko harrera ukatuz gero, kontratuaren arduradunak gehienez hamabost (15) egun naturaleko 
epea emango dio kontratistari, identifikatutako akatsak zuzentzeko. Epe hori igarotakoan, emandako 
jarraibideak bete direla egiaztatuko da. 
 
Hala ere, antzemandako akatsek ez badiote eragiten instalazioaren eraginkortasunari, salbuespen gisa 
behin-behineko harrera baimendu ahal izango da, dagokion aktan hala jasota utziz eta behaketa-aldiari 
hasiera emanez. 
 
35.2.5 Konpontzeko betebeharra ez betetzea 
 
Behin-behineko harrera ukatzean antzemandako akatsak zuzentzeko emandako hamabost (15) egun 
naturaleko epea igarotakoan, kontratuaren arduradunak, Zuzendaritza Fakultatiboarekin batera, 
dagozkion egiaztapenak egingo ditu, emandako jarraibideak betetzen direla egiaztatzeko. 
 

 Jarraibideak behar bezala bete direla egiaztatzen bada eta, etengabeko funtzionamenduan lau (4) 
aste naturaleko behaketa-aldia igaro ondoren, plantan ohiko eraginkortasunari eragiten dion akats 
edo gorabeherarik izan ez bada, behin betiko harreraren akta egingo da, bikoiztuta, eta kontratuaren 
arduradunak, Zuzendaritza Fakultatiboak eta enpresa kontratistak sinatuta.  
 
Harrera horrek ondorio juridiko lotesleak izango ditu, kontratuz ezarritako berme- eta mantentze-
aldien zenbaketaren hasiera barne. 

 
 Akatsak behar bezala konpondu ez direla ondorioztatzen bada, kontratuaren arduradunak txosten 
tekniko arrazoitu bat idatziko du, ez-betetzeak eta/edo konpondu ez diren akatsak identifikatuz, eta 
kontratistari eta kontratazio-organoari bidaliko die, jarduketa-proposamen batekin batera. 
Proposamen hori honelakoa izaten ahalko da: 

 
1) Kontratua suntsiarazteko prozedura hastea, behin betiko bermea konfiskatuz, eta 

kontratistak botere adjudikatzaileari eragindako kalte-galerak ordaindu behar izatea, 
konfiskatutako bermearen zenbatekoa gainditzen duen zatian. 
 

2) Akatsak konpontzeko edo, hala badagokio, hornidura berri bat egiteko beste epe bat 
ematea, eta kontratuaren balio zenbatetsiaren % 10erainoko zehapena ezartzea. 
Kontratistak ez badu eman zaion epean zuzentzen, kontratua suntsiarazi egingo da, 
bermea konfiskatu egingo da, eta kalte-galera gehigarriak eskatuko dira, aurreko 
paragrafoan adierazitako moduan. 
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35.3 Likidazioa. 
Kontratuaren izaerak hala eskatzen duenean eta/edo kontratuaren klausula espezifikoetan SPKLren 
301.2 artikuluaren bigarren paragrafoaren aurreikuspena berariaz jaso denean, harrera- edo adostasun-
aktaren datatik hogeita hamar (30) eguneko epean, kontratazio-organoak dagokion likidazioa erabakiko 
du, jakinarazpena egingo da, eta, hala badagokio, kontratistari abonatuko zaio, baldin eta faktura ez bada 
aurkeztu harrera egin zen datatik aurrera. 
 
Kontratistak harrera egin zen datatik aurrera aurkeztu badu faktura, hogeita hamar (30) eguneko epea 
faktura kontratazio-organoaren erregistroan aurkezten den egunetik aurrera hasiko da zenbatzen. 
 
Likidazio-saldoa ordaintzen berandutuz gero, kontratistak berandutze-interesak eta kobrantza-kostuen 
kalte-ordainak jasotzeko eskubidea izango du, Merkataritza-eragiketetako Berankortasunaren Aurkako 
Neurriak ezartzen dituen abenduaren 29ko 3/2004 Legean ezarritakoaren arabera. 
 
36. BERME-EPEA ETA BEHIN BETIKO BERMEA ITZULTZEA. 
36.1 Kontratistaren betebeharrak. 
Karatulako N APARTATUAN ezarritako berme-epean zehar, kontratistak bere kontura konpondu 
beharko ditu hornitutako ondasunek dituzten akatsak edo hutsak, baldin eta horien existentzia 
aipatutako epearen barruan egiaztatzen eta idatziz jakinarazten bada. Kasu horietan, botere 
adjudikatzaileak kontratistari eskatu ahal izango dio desegokiak diren ondasunak birjartzeko edo, nahikoa 
bada, ondasun horiek konpontzeko.  
 
Kontratistak eskubidea du hornitutako ondasunen aplikazioa ezagutzeko eta horri buruz entzuna izateko. 
 
Baldin eta, kontratistari egotz dakizkiokeen akats edo hutsen ondorioz, kontratazio-organoak uste badu 
epe horretan hornitutako ondasunak ez direla egokiak lortu nahi den helbururako, eta, gainera, ondasun 
horiek berriro jartzea edo konpontzea ez dela nahikoa izango kontratuaren helburua betetzeko, atzera 
bota ahal izango ditu ondasunak. Kasu horretan, kontratistaren kontura izango dira ondasunak, eta 
kontratazio-organoak ez du ordaintzeko betebeharrik izango, edo, hala badagokio, ordaindutako prezioa 
berreskuratzeko eskubidea izango du. 
 
Berme-epea igaro eta botere adjudikatzaileak zuzenketa forma eta epean erreklamatu ez badu, 
kontratistak ez du erantzukizunik izango hornitutako ondasunak direla-eta. 
 
36.2 Bermea itzultzea. 

- Karatulako N APARTATUAN berme-eperik ezartzen ez bada, kontratua likidatzeko erabakian 
bermea itzultzeko edo ezerezteko agindua jasoko da.  

 
- Karatulako N APARTATUAN berme-epea ezartzen bada, berme-epea igarotakoan honako 

jarduketa hauek egingo dira: 
 

a) Berme-epean zehar erreklamaziorik egin ez bada forma egokian eta epean, edo, erreklamazioak 
egin badira eta konpondu egin badira: kontratazio-organoak bermea itzultzea edo ezereztea 
erabakiko du, eta kontratistari bidaliko dio, hark aldez aurretik eskatuta.  

 
b) Berme-epean zehar erreklamazioak forma egokian eta epean egin badira eta kontratistak 

zuzendu ez baditu: kontratuaren arduradunak jarraibide egokiak emango dizkio kontratistari, 
birjar ditzan edo, nahikoa iruditzen bazaio, konpon ditzan.   

 
Horretarako, epe bat emango dio, eta kontratistak epe horretan bete beharko ditu emandako 
jarraibideak, eta ez du inolako zenbatekorik jasotzeko eskubiderik izango berme-epea 
luzatzeagatik.  
 
Kontratistak ez baditu kontratuaren arduradunak emandako jarraibideak betetzen horretarako 
emandako epean, behin betiko bermea konfiskatu egingo da. Behin betiko bermea nahikoa ez 
bada, premiamenduzko prozedura administratiboaren bidez kobratuko da aldea, diru-bilketako 
arauetan ezarritakoaren arabera. 
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- Karatulako N APARTATUAN behin betiko bermearen zati proportzionala itzultzea edo ezereztea 
onartzen bada, 36.1 eta 36.2 klausuletan ezarritakoaren arabera jokatuko da.  

 
37. SUNTSIARAZTEA. 
SPKLren 211. eta 306. artikuluetan eta, hala badagokio, Karatulan jasotakoez gain, hauek dira kontratua 
suntsiarazteko arrazoiak:  
 
a) Botere adjudikatzailearen zuzendaritza- eta ikuskapen-ahalmenak oztopatzea. 
b) Kontratistak isilpeko izaera errespetatzeko duen betebeharra ez betetzea. 
c) AKPA eta PTPAn aurreikusitako gainerako kontratu-betebeharrak ez betetzea. 
 
Arrazoi horietakoren bat gertatuz gero, ezarritako baldintzetan, kontratazio-organoak ahalmena izango 
du kontratua amaitutzat emateko, agiri honetan eta aplikatu beharreko araudian bere alde ezarritako 
kalte eta galeren ordainarekin. Gainera, egikaritze subsidiarioa aukeratu ahal izango du, bete gabeko 
betebeharrak eginez edo lanak egiten jarraituz, berak zuzenean edo erabakitzen dituen pertsonen edo 
enpresen bitartez, kontratistaren kontura.  
 
 
 

ERANSKINEN LABURPENA 
Zenbakia Deskribapena Aplikagarria 

I. ERANSKINA Preskripzio tekniko partikularren agiria (PTPA). BAI 
II. ERANSKINA Subrogatu beharreko langileen lan-baldintzei buruzko datuak. EZ 
III. ERANSKINA Baliabideak atxikitzeko konpromisoa. BAI 
IV. ERANSKINA Azpikontratazioaren jakinarazpena. Aukerakoa 
V. ERANSKINA Eskaintza ekonomikoa. BAI 
VI. ERANSKINA Banku-abalaren eta kauzio-aseguruaren eredua. BAI 
VII. ERANSKINA Eskaintzan jasotako informazio jakin bat konfidentzial izendatzea. Aukerakoa 
VIII. ERANSKINA Komunikazio eta jakinarazpenetarako datuak. EZ (*) 
IX. ERANSKINA ABEE bat formalki eratzeko konpromisoa. Aukerakoa 

X. ERANSKINA 
Kontratuaren xede den jarduera egiten duten langileei dagokienez 
azpikontratistak bere gain hartzen dituen konpromisoen gaineko 
adierazpena. 

BAI 

XI. ERANSKINA Enpresa-talde berekoak diren enpresak. Aukerakoa 
XII. ERANSKINA Eskaintza zein sortarako/sortetarako aurkezten den. EZ 
XIII. ERANSKINA Sektore publikoarekin kontratatzeko debekurik eza. BAI 

XIV. ERANSKINA 
Beste entitate batzuen kaudimenaren eta bitartekoen erabilgarritasuna 
kontratuaren indarraldi osoan 

Aukerakoa 

XV.1 ERANSKINA 
Datu pertsonalak babestearen eta zerbitzarien kokapenaren arloan bere gain 
hartzen dituen konpromisoei buruzko adierazpena 

EZ 

XV.2 ERANSKINA Datu pertsonalak tratatzeko enkargua EZ 

XVI. ERANSKINA 
Datu pertsonalen babesari buruzko informazio gehigarria (lizitatzaileei eman 
beharreko informazioa) 

BAI 

XVII. ERANSKINA 
Eragiketa, jarraipen, txostengintza, prebentziozko mantentze eta mantentze 
zuzentzailearen betebeharrari lotutako ekipamenduaren zerrenda 

BAI 

XVIII. 
ERANSKINA 

Eragiketa eta jarraipeneko hileko txostenetan eskatutako gutxieneko edukia 
BAI 

XIX. ERANSKINA Mantentze-txostenetan eskatutako gutxieneko edukia BAI 
XX. ERANSKINA Linea bakarreko eskemak eta kokapen-eskemak BAI 

 
(*) Espainiarrak ez diren enpresek eranskin hau aurkeztu beharko dute. 
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I. ERANSKINA 
PRESKRIPZIO TEKNIKO PARTIKULARREN AGIRIA (PTPA) 

 
1. SARRERA 
 
Preskripzio Teknikoen Agiri honek deskribatzen ditu kontratuaren xede diren jarduketek bete beharreko 
eskakizun tekniko partikularrak: “Proiektu exekutibo baten idazketa, hornidura, muntaketa, martxan 
jartzea, legeztatzea eta mantentze integrala bi urtez, eguzki-instalazio fotovoltaiko batentzat (1,25 MW) 
energia-biltegiratzearekin (1,2 MWh / 400 kW), eta energia monitorizatzeko eta optimizatzeko sistema 
batekin, Bilbao Exhibition Centre-ko (BEC) 2. pabiloian”. 
 
Enpresa adjudikaziodunak nahitaez bete behar ditu preskripzio horiek, eta horien xedea da proposatutako 
konponbidea kontratazio-organoak definitutako funtzio-, eragiketa- eta segurtasun-beharretara 
egokitzen dela bermatzea, indarrean dagoen araudian eta lizitazio hau arautzen duen gainerako kontratu-
dokumentazioan ezarritako baldintzetan. 
 
Lehenik eta behin, BECen gaur egun operatibo dagoen instalazioaren deskribapen zehatza egingo da, 
kontratu honen xedearekin duen zerikusia dela-eta.  
 
Hurrengo atalean egiten den instalazioaren deskribapenean, zenbait marka eta osagaien modelo zehatzak 
adierazi dira, argigarriak izan daitezen. Hala ere, ekipo horiek erabiltzea ez da nahitaezkoa izango, eta 
kontratazio-organoak onartuko du teknikoki baliokideak diren eta erabat bateragarriak diren beste ekipo 
batzuk hornitzea eta instalatzea, baldin eta, gutxienez, Preskripzio Teknikoen Agiri honetan ezarritako 
zehaztapen teknikoak eta eskakizunak betetzen badituzte. 
 
2. EGUNGO INSTALAZIOAREN DESKRIBAPENA 
 
BEC SOLARek 1,430 MW-eko potentzia izendatuko eta 1,503 MWp-ko potentzia instalatuko eguzki-
instalazio fotovoltaikoa du, soberakinik gabeko autokontsumo-modalitatean. Instalazioa Bilbao 
Exhibition Centre-ko (BEC) 6. pabiloian dago, Azkue kalearen 1. zenbakian, Barakaldon. 
 
Instalazioak 2.700 modulu fotovoltaiko ditu guztira, 550 W-eko potentzia duten 1.800 modulutan eta 570 
W-eko 900 modulutan banatuta. Moduluak horizontalarekiko 10º-ko inklinazioarekin daude jarrita, eta 
18º-ko azimutarekin, pabiloiaren estalki gainean. 
 
Eguzki-eremutik sortutako energia BTko barne-sarera eramaten da 110 kWi-ko potentzia duten 13 
inbertsoreren bidez, honako bi errege-dekretu hauetan ezarritakoa betez: 1699/2011 Errege Dekretua, 
azaroaren 18koa, energia elektrikoa ekoizteko potentzia txikiko instalazioen sarean konexioa nola egin 
arautzen duena, eta 244/2019 Errege Dekretua, apirilaren 5ekoa, Energia elektrikoaren 
autokontsumoaren baldintza administratibo, tekniko eta ekonomikoak arautzen dituena. 
 
Egungo instalazioaren laburpena: 
 

Titularra BILBAO EXHIBITION CENTRE SOLAR SL MP 
IFZ/IFK B95296513 
Instalazioaren izena FOTOVOLTAICA AUTOCONSUMO BEC SOLAR  
Proiektuaren kokapena Azkue kalea 1, 48902 Barakaldo, Bizkaia 
Proiektuaren kokapen zehatza X: 500789.910 ; Y: 4792632.000 
Katastroko erreferentzia 01310570100101001 
Kokalekua Estalkia 
Konfigurazioa Inklinatua 
Orientazioa 18º-ko azimuta 
Inklinazioa 10º 
Teknologia Monokristalinoa 
Modulu fotovoltaikoen potentzia 
izendatua 

1,503 MWp 
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Marka, modeloa eta kopurua 

1.800 unitate, Axitec, AXIpremium XXL HC AC-
550MH/144V, 550 Wp 
900 unitate, Axitec, AXIperfect FXXL WS AC-
570TFM/144WS, 570 Wp 

Inbertsoreen potentzia izendatua: 1,430 MW 

Marka, modeloa eta kopurua 13 unitate, Sungrow SG110CX CX-V112, 110 kWi 

Urteko ekoizpen estimatua (PVGIS) 1.581.919,22 kWh 
Urteko ekoizpen estimatua (PVSYST) 1.699.248 kWh/urte 
Erregimen arautzailea Autokontsumoa 
Instalazio-mota Sarera konektatuta 

Autokontsumo-modalitatea Indibiduala 
Soberakinik gabe (Isurien kontrakoa - 
Kontsumitzailearen barne-sarean) 

Isurien kontrako sistema Renesys, PRISMA 310AL + PRISMA 310A+ Sungrow 
COM100 

Konektatzen den barne-sarearen 
tentsioa 

3X400 

Biltegiratzeko instalazioak Ez 
Instalatu beharreko neurri 
konfigurazioa 

Ekipoa muga-puntuan 

Monitorizazio-sistema Sungrow-ren iSolar Cloud + Carlo Gavazzi EM210 
energia-kontagailua 

 

2.1. Sorgailu fotovoltaikoa osatzen duen taldea: 

2.1.i Modulu fotovoltaikoak 

 
Instalazio fotovoltaikoa AXITEC markako modulu fotovoltaikoek osatzen dute: AXIpremium XXL HC AC-
550MH/144V modeloko 1.800 modulu fotovoltaikok (550 W-eko potentzia izendatua du bakoitzak), eta 
AXIperfect FXXL WS AC- 570TFM/144WS modeloko 90 moduluk (570 W-eko potentzia izendatua du 
bakoitzak), 15 urteko produktu-bermea eta % 90eko errendimendua dutenek aldi horren amaieran. 
 
Ondoren, aukeratutako modulu fotovoltaikoaren ezaugarri fisikoak eta elektrikoak aurkezten dira.  
 
EZAUGARRI ELEKTRIKOAK5 
 

 
AXIpremium XXL, 550 W AXIperfect FXXL, 570 W 

Potentzia izendatua (PMAX): 550 Wp 570 Wp 
Zirkuitu irekiko tentsioa (VOC): 49,90 V 50,74 V 
Zirkuitulaburreko korrontea (ISC): 14,00 A 14,31 A 
Tentsioa potentzia handieneko 
puntuan (VMPP): 

41,96 V 42,01 V 

Korrontea potentzia handieneko 
puntuan (IMPP): 

13,11 A 13,55 A 

Moduluaren errendimendu-
koefizientea: 

% 21,28 % 22,07 

 
 
EZAUGARRI FISIKOAK 

• Neurriak:  2278 x 1134 x 35 mm (luzera x zabalera x lodiera) 
• Pisua:    28,5 kg markoarekin 

 
5 Probako baldintza estandarretan (STC): Irradiazioa: 1.000 W/m2, AM 1,5. Zelularen tenperatura: 25 ºC 
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• Zelulak:   Errendimendu handiko 144 zelula monokristalino 
• Konexio-kaxa: IEC 62790, IP 68ren araberako ziurtagiria  
• Kablea:   4 mm2, 1,2 m-ko luzera 
• Konektorea:  Multicontact MC4 / Stäubli EVO2 / EVO2 

 
Errendimendu handieneko berme lineala 

• 15 urteko bermea potentzia izendatuaren % 90ean 
• 25 urteko bermea potentzia izendatuaren % 85ean 

 
Moduluak 300 unitateko 9 taldetan daude antolatuta, honela banatuta: 
 
 

 

 

1. irudia: Oinplano-ikuspegia, modulu FVen banaketa 6. estalkiaren gainean (ezk.). Instalazioaren as-built aire-ikuspegia 
(esk.) 

 

2.1.ii Euste-elementuak 

Eguzki-moduluen euste-elementu gisa, aluminioz fabrikatutako egitura portikodun 
autosostengatzaile bat dago, eusteko metodo gisa hormigoizko lasta integratuak erabiltzen dituena. 
ALUSIN SOLAR (PICOS 4.0 sistema) egitura da. 

 Lehen infusioko aluminio estruituzko profilak, grapak eta osagarriak. Torlojuak, A2 altzairu 
herdoilgaitzezkoak. 

 Kautxuaren gaineko bermeak, egitura eta lastak estalkiarekin zuzenean ukitzea saihesteko, 
era guztietako kalteak saihestuz. 

 Hormigoizko blokea (27 kg-ko lasta), egituran integratua: Lastatze perimetrala, egitura-
kargaren pisua txikiagoa izateko. Sistema kolaboratzailea. 

 Haize-tunelean balidatutako sistema. Klima-karga testatuak: 144 km/h-ko haizeak eta 1 
kN/m2 arteko elurra 

 Aluminiozko alboko itxiturako tapa eta aluminiozko atzealdeko txapa deflektorea. Haizea 
albotik eta atzetik sartzea saihesten du. 
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 25 urteko bermea materialetan / 2 urteko bermea obrari dagokionez 

 
2. irudia: Estalki gaineko euskarri-egitura 

2.1.iii Inbertsoreak 

Instalazio fotovoltaikoak Sungrow markako SG110CX-V112 modeloko 110 KW izendatuko 13 multi-
string inbertsore ditu, 3 taldetan instalatuak: 

 

  

1. taldea 2. taldea 

 
3. taldea 

3. irudia: Inbertsoreen eta armairu elektrikoen as-built aurretiko bista 
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2.1.iv Eroanbideak eta kanalizazioak  

 
Eroanbideak eta kanalizazioak korronte jarraituan 
 
Erabilitako kablea kobrezko eroale malgu bat da, polietileno erretikulatuzko isolamendua duena. Aire 
librerako bereziki diseinatua dago, eta UV izpien aurkako erresistentzia dauka. Eguzki-kablea, TOPSOLAR 
PV H1Z2Z2-K. 
 

• Korronte jarraituko eroaleek kolore identifikagarria dute, gorria da polo positiboaren kasuan eta 
beltza polo negatiboaren kasuan, haien identifikazioa errazteko. 

• Moduluen arteko loturan, eroaleak pertsonen irismenean ez geratzeko beharrezkoak diren 
elementuak daude. Horretarako, neurri hauek hartzen dira: 

 Moduluak elkarri lotzeko horien artean igarotzen diren eroaleak kableatuta daude 
moduluen behealdetik, euskarri-egituran bridatuta. 

 String bakoitzaren amaieraren eta inbertsoreetaranzko DC sarreren artean igarotzen 
diren eroaleak tapadun erretilu zulatu metalikotik doaz; azken hori estalki lauaren 
gainean bermatuta egongo da, dagozkion euste-elementuekin. 

 Eroalea kobre unipolarrezkoa da, XLPE 0.6/1 KV isolamenduarekin. 
 Erabilitako kablea aire librerako diseinatuta dago bereziki, eta UV izpien aurkako 

erresistentzia du. 
 Loturak horretarako osagarriekin egin dira, batez ere MC4-EVO2 Multicontact 

terminalekin. 
• Korronte zuzeneko eroaleak estalkitik motxilaren barrualdera pasatzeko, bi pasabide iragazgaitz 

egin dira motxilaren estalkian. Pasabideak behar bezala iragazgaiztu dira, infiltraziorik gerta ez 
dadin. 

• Bestalde, zenbakiz identifikatu da estalkitik eratorritako string zirkuitu bakoitza, eta horien 
kokapena planoen bidez lot daiteke. 

 

KZ-ko kableatua motxilen barrualdera pasatzen da, motxilaren estalkiaren zoruan egindako bi 
pasabide iragazgaitzen bidez. 

 

Hego hegaleko pasabidean, dagozkion 1.068 panelak biltzen dira, eta iparraldeko pasabidean 
gainerakoak (1.632 panel). 

 

  

  
4. irudia: Iparraldeko kableatuaren (ezk.) eta hegoaldekoaren (esk.) pasabidearen aurretiko bista 

 
Eroanbideak eta kanalizazioak korronte alternoan 
 
Korronte alternoko eroaleak metalezko saretazko erretiluaren barruan daude. Kableatuaren ezaugarri 
teknikoak hauek dira: 
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• Erabilitako kablea kobrezko eroale malgu bat da, kalkuluetan adierazitako sekzioko 
polietileno erretikulatuzko isolamendua duena. RZ1-K (AS) kablea 1 kV Berdea CPR. 

• Inbertsoretik babes- eta neurtze-koadrora arteko konexioa, eta azken horretatik 
konexio-puntura artekoa, XLPE 0.6/1 KV eroalearen bidez egin da (kalkuluetan 
adierazitako sekzioa du eroale horrek). 

• Kableatuaren loturak horretarako osagarriekin egin dira, eta, ahal izan den guztietan, 
konexio-kaxak erabili dira. 

• Banaketa-sarerako konexioa elektrizitate-enpresa banatzaileak markatutako moduan 
egin da. 

 

2.1.v Babes elektrikoak  

Instalazioaren babesak bat datoz azaroaren 18ko 1699/2011 Errege Dekretuan, behe-tentsioko sarera 
konektatutako instalazio fotovoltaikoetako babesei buruzkoan, ezarritakoarekin, eta apirilaren 5eko 
244/2019 Errege Dekretuaren ITC-BT-40an egindako aldaketekin, bai eta I-DE Redes Eléctricas 
Inteligentes, SAUren sarera konektatutako ekoizpen elektrikoko instalazioaren Baldintza Teknikoekin 
ere. 
 
Babesak korronte jarraituan 
 
Korronte zuzenaren babes guztiak inbertsoreetan daude. Inbertsoreak honako babes-funtzio hauek ditu 
integratuta: 

• DC alderantzizko konexioaren babesa 
• Zirkuitulaburraren babesa ACn 
• Ihes-korrontearen aurkako babesa 
• Sare-monitorizazioa 
• Lurreranzko akatsaren monitorizazioa 
• DC etengailua 
• String-korronte FV-aren monitorizazioa 
• Qren konpentsazioa gauez 
• PIDetik errekuperatzeko funtzioa 
• Gaintentsioaren aurkako babesa: II. motako DC / II. motako AC 

 
Babesak korronte alternoan 

 
Arestian azaldutakoaren eta 1955/2000 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera, etengailu orokor 
magnetotermikoaren babesak eta A motako etengailu automatiko diferentzialaren babesak daude. 
 
Inbertsore-talde bakoitzeko KAko babes-koadro bat dago, haien ondoan kokatua motxilen barruan, eta 
koadro orokor bat (“KO”) 6. Pabiloiko Transformazio-zentroko Zerbitzu Orokorretako BTKOri erantsia. 
KAko babes-koadroak honela ezarrita daude: 

• Babes-koadro fotovoltaikoa G1: 
o Inbertsoreak: 1,2 eta 3 
o Inbertsoreak: 10 eta 11 

• Babes-koadro fotovoltaikoa G2: 
o Inbertsoreak: 4,5 eta 6 

• Babes-koadro fotovoltaikoa G3: 
o Inbertsoreak: 7,8 eta 9 
o Inbertsoreak: 12 eta 13 

 
Irudi hauetan ikus daitezke talde bakoitzarentzat erabilgarri dauden korronte alternoko babes-koadroak 
(“BK”). 
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BK Fotovoltaikoa G1 BK Fotovoltaikoa G2 BK Fotovoltaikoa G3 

 
 

      
KO Fotovoltaikoa P6 

 
5. irudia: AC babes-koadroen aurretiko ikuspegia 

 
Lur-babesak 
 
Instalazio fotovoltaikoaren masa guztiak, bai korronte jarraituaren sekzioari dagozkionak (moduluak eta 
egitura) bai korronte alternoari dagozkionak (inbertsorea), bai eta erretiluak ere, lur berera bideratzen 
dira. Babes-eroanbide hori eraikineko lurrarekin konektatzen da. 
 
Neutroa banatzeko sistema TT motakoa da. Inbertsoreetatik abiatzen den instalazio fotovoltaikoaren 
neutroa transformadorearen neutroraino igarotzen da, eta instalazio fotovoltaikoaren masak eraikineko 
lurrarekin konektatuta daude. 
 
Behe Tentsiorako Erregelamendu Elektroteknikoan preskribatutakoa kontuan hartu da lurrerako lotura-
linea, lurreko linea nagusia eta gainerako babes-eroaleak hautatzeko. 
 

2.1.vi Monitoretza   

Instalazio fotovoltaikoak bai energia elektrikoaren sorkuntzaren bai hornitutako instalazio 
kontsumitzaileen energia elektrikoaren eskariaren kudeaketarako, kontrol aktiborako eta 
monitorizaziorako sistema bat du, instalazioaren kudeaketa, ekoizpena eta mantentzea optimizatzen 
laguntzen duena. 
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Instalazio fotovoltaikoaren monitorizazioa inbertsoreen fabrikatzailea den Sungrow-ren iSolarCloud 
urruneko monitorizazio-plataformaren bidez egiten da. Plataforman honako hauek bistaratzen dira: 

• Instalazioaren egoerari, gertaerei eta akatsei buruzko datuak denbora errealean. 
• Egungo energia-fluxuari buruzko informazioa (sarearen kontsumoa vs ekoizpena) 
• Atariarekiko komunikazioaren monitorizazioa (sareak) 
• Inbertsorearen errendimenduaren monitorizazioa. 

 

Gainera, neurri erredundante gisa, Zerbitzu Orokorretako BTKOri erantsitako koadro orokorrean, 
Carlo Gavazzi markako EM210 modeloko kontagailu bat instalatu da; honek, bere aldetik, Ethernet 
konexioa duen Gateway UWP 3.0 bat dauka, energia-ekoizpen osoaren parametroen teleneurketa 
egiteko. 

 

2.1.vii Isurien kontrako sistema 

Isurien kontrako sistemak PRISMA 310AL kontagailu bat du sareko kontsumoaren burualdean 
(banaketa-zentroan), TEn neurtzen duena, tentsio- eta intentsitate-transformadoreen irakurketa 
enpresa banatzailearen neurketa-gelaxkan lortzen duena; halaber, inbertsoreen komunikazio-
sistema bat ere badu, COM100, informazio guztia kudeatzen duen eta inbertsoreen kontrola egiten 
duen ekipoa hain zuzen.  

Gainera, soberakinik gabeko autokontsumoaren tipologia dela-eta, sistema horrek berak garraio- edo 
banaketa-sarera soberakin-energia injektatzea eragozten duen isurien kontrako mekanismo gisa 
jokatzen du, eta autokontsumorako potentzia erregulatzen du, UNE 217001-IN eta RD244/2019 
arauen irizpideak betez. 
 

Konfigurazioa eskema honetan adierazten da: 

 

 
 

6. irudia: Renesys-en isurien kontrako sistemaren diagrama orokorra 

 

Burualdeko kontagailuak instalazio osoaren energia-eskaria neurtzen du (sarrera banaketa-
zentroan) eta informazioa COM100 komunikazio-gailura bidaltzen du; gailu horrek, inbertsoreen 
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kontsumoaren eta ekoizpen-ahalmenaren arabera, inbertsoreen potentzia erregulatzen du, 
ekoizpen fotovoltaikoa beti instalazioaren kontsumoaren azpitik mantentzeko, eta 0 isuri 
bermatzeko. 

Hauek dira instalatutako gailuak: 

• Renesys-en PRISMA 310AL: Sareko kontsumoaren burualdeko kontagailua, TEko 
neurketarekin, sekundarioaren 5A-ko TIren irakurketarekin eta erreferentziako 
tentsioarekin (TT MTn), Banaketa Zentroan instalatua, enpresa banatzailearen zerga-
kontagailuaren ondoan, PVCzko kutxan, tentsio- eta intentsitate-borneekin, bigarren 
mailakoaren seinaleak kanpotik konektatzeko. 

• Renesys-en PRISMA 310A: Sistemaren erregulagailu gisa jarduten du, eta BK 
Fotovoltaikoa G2n instalatuta dago, 6. Pab.-ko motxilaren azpiko inbertsoreen ondoan, 
COM100-en inguruko instalazioarekin: 

o Burualdeko irakurketarekin inbertsoreen potentzia kudeatzeaz arduratzen da. 
Erregulazio-datua COM100-i bidaltzen zaio, eta hark inbertsoreei transmititzen 
die RS485-en bidez. 

o Segurtasun-errelearen kableatu lokala COM100era, 2 seg-tik gorako alarma 
gertatuz gero inbertsoreak blokeatzeko. Segurtasun-errelearen COM100-en 
sarrera digitalerako konexioa kontaktua irekiz gero blokeoa egiteko moduan 
konfiguratzea nahikoa da isurien kontrako segurtasun-erredundantzia 
(erregulazioa + blokeo digitala) egiteko. 
 

• COM100-ek inbertsoreen ondoan kokatutako komunikazio-gailu gisa jarduten du; horien 
arteko komunikazioa seriean egingo da, RS485-en bidez. 

 

   
PRISMA 310AL PRISMA 310A COM100 

 

7. irudia: Renesys-en isurien kontrako sistemaren diagrama orokorra 

 

PRISMA 310AL, PRISMA 310A eta COM100en arteko komunikazioa Ethernet bidez egin da 
BECeko barne-sarean. Segurtasun-blokeorako konexioa bi harirekin (<=1,5 mm2) egin da. 
COM100-en eta inbertsoreen arteko komunikazioa RS485 RTU bidez egiten da. 

Renesys eta Sungrow ekipoen sareen kudeaketari dagokionez, sare berean IPak dituzte, ekipoen 
arteko komunikaziorako. Ekipo guztiak BECeko komunikazio-sarera konektatuta daude, ekipo 
guztiek kanpora konektatzeko aukera izan dezaten, eta online gainbegiratu ahal izango dira. 

Horrez gain, Sungrow sistemak eta PRISMAk instalazioaren urruneko mantentze-lanak egiteko 
aukera dute: ekipoen parametroak alda daitezke, eta sistemaren urruneko konfigurazioak eta 
eguneraketak egin daitezke. 



 

ADMINISTRAZIO-KLAUSULA ETA PRESKRIPZIO TEKNIKO PARTIKULARREN AGIRIA – BECSOLAR/25/001 ESP. 81 

 

 

2.1.viii Lur-konexioa 

 
Instalazio fotovoltaikoaren masa guztiak, bai korronte jarraituaren sekzioari dagozkionak (moduluak eta 
egitura) bai korronte alternoari dagozkionak (inbertsorea), bai eta erretiluak ere, lur berera bideratzen 
dira. Babes-eroanbide hori eraikineko lurrarekin konektatuko da, betiere 24 V-etik gorako kontaktu-
tentsioa bermatzen bada (lokal hezetzat jotzen baita). 
 
Neutroa banatzeko sistema TT motakoa izango da. Bertan, inbertsoreetatik irteten den instalazio 
fotovoltaikoaren neutroa transformadorearen neutroraino igaroko da, eta instalazio fotovoltaikoaren 
masak eraikineko lurrarekin konektatuta egongo dira. 
 
Behe Tentsiorako Erregelamendu Elektroteknikoan preskribatutakoa kontuan hartuko da lurrerako 
lotura-linea, lurreko linea nagusia eta gainerako babes-eroaleak hautatzeko. 
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2.2. Linea bakarreko eskema 

 
8. irudia: Instalazioaren diagrama orokorra 
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9. irudia: Instalazioaren diagrama orokorra 
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3. INSTALAZIO BERRIAREN BALDINTZA TEKNIKOAK  

 

Behean, honako hauetarako zehaztapen teknikoak jasotzen dira: 

i. BECeko 2. pabiloiko estalkian 1,25 MW izendatuko eguzki-instalazio fotovoltaikoa jasotzen 
duen behin betiko egikaritze-proiektuaren idazketa, 1,2 MWh eta 400 kW-eko biltegiratze 
elektrokimikoaren sistemarekin, kamioi-gunean kokatzeko (2. pabiloiaren zonan): 

ii. BECeko 2. pabiloiko estalkian 1,25 MW izendatuko eguzki-instalazio fotovoltaiko bat 
hornitzea, muntatzea eta martxan jartzea. 

iii. Energia elektrikoa biltegiratzeko sistema elektrokimiko bat (aurrerantzean, “BESS”), 
1,2 MWh eta 400 kW-ekoa, hornitzea, muntatzea eta martxan jartzea kamioi-gunean (2. 
pabiloiaren zona). 

iv. Jatorri berriztagarriko energia-sorkuntza, -biltegiratzea eta -kontsumoa kudeatzeko eta 
optimizatzeko sistema automatiko bat (aurrerantzean, “Energy Management System” edo 
“EMS”) hornitzea, muntatzea eta martxan jartzea. 

v. XVII. eranskinean adierazitako ekipoen operazio-, ekoizpen- eta kontsumo-datuak 
monitorizatzeko eta erregistratzeko sistema bat hornitzea eta martxan jartzea. 

vi. XVII. eranskinean adierazitako ekipoen bi (2) urteko operazioa, jarraipena, txostengintza eta 
prebentziozko mantentzea. 

vii. XVII. eranskinean izendatutako ekipoen mantentze zuzentzailea, bi (2) urtez. 

 

 

 

 
10. irudia: BECeko estalkien aire-ikuspegia 

 

3.1. Behin betiko egikaritze-proiektua idaztea, zeinak autokontsumo-erregimeneko eguzki-instalazio 
fotovoltaiko bat handitzea eta energia elektrikoa biltegiratzeko sistema bat txertatzea jasotzen 
dituen. 

Kontratua sinatu ondoren, kontratistak behin betiko egikaritze-proiektu bat idatzi beharko du, onespena 
jaso dezan, eta bertan gutxienez kapitulu hauek jaso beharko ditu: 
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 Memoria 

o Proiektuaren xedea 

o Titularraren identifikazioa 

o Kokapen orokorra eta kokaleku xehatua 

o Indarrean dagoen araudi aplikagarria 

o Sarrera orokorra eta justifikazio teknikoa 

o Instalazioaren deskribapen orokorra 

o Instalazio elektrikoen eta sorkuntza berriztagarrirako ekipoen deskribapen 

teknikoa eta zehaztapenak: 

 Sorgailu fotovoltaikoa osatzen duen taldea 

 Sorkuntza fotovoltaikoko eremua 

 Inbertsore fotovoltaikoak 

 Lotutako linea elektrikoak 

 Babes elektrikoak eta segurtasun-sistemak 

 Bateria bidezko biltegiratze-sistema (BESS) 

 Gelaxkak eta Rack-ak 

 Power Conversion System  

 Biltegiratzea kudeatzeko, kontrolatzeko eta 

monitorizatzeko sistemak 

 Energia kudeatzeko, kontrolatzeko eta monitorizatzeko sistemak 

 Linea elektrikoak eta lotutako konexioak 

 Babes elektriko espezifikoak 

o Energia-kontsumoa modu adimendunean kudeatzeko eta optimizatzeko 

ekipamendua eta softwarea: 

 Kontrol-, neurketa- eta komunikazio-ekipoak 

 Sorkuntza, kontsumoa eta biltegiratzea optimizatzeko energia-

kudeaketako estrategiak 

 Isurien kontrako sistema integratuak 

o Sortutako eta biltegiratutako energia elektrikoaren ebaluazio tekniko 

kuantifikatua 

o Lehendik dagoen barne-banaketako sarearekiko konexio-puntuen 

identifikazioa eta deskribapen teknikoa 

o Ondorio teknikoak eta proiektuaren bideragarritasuna 

 

Kalkulu teknikoak 
o Kalkuluen xedea eta norainokoa 

o Diseinua eta kalkulu elektrikoak: 

 Behe-tentsioko linea elektrikoen dimentsionatzea eta kalkuluak (KZ 

eta KA) 

 Babes elektrikoen kalkulua eta hautaketa  

o Sistema fotovoltaikoaren galeren kalkulu xehatua: 

 Moduluen orientazioagatiko eta inklinazioagatiko galeren ebaluazioa 

 Itzalen ondoriozko eguzki-erradiazioaren galeren azterketa 

 Sorgailu fotovoltaikoko galeren ebaluazio globala 

o Egitura-kalkuluak eta kalkulu mekanikoak: 

 Egitura-kargen kalkulua 

 Haizearen eta elurraren ondoriozko kargen ebaluazioa 

o Energia biltegiratzeko sistemaren (BESS) kalkulu tekniko espezifikoak 
o Sistemak sortutako energia elektrikoaren kalkuluak 
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Aurrekontua 
Hondakinen kudeaketa 

o Aurrekariak 

o Araudi aplikagarria eta legezko eskakizunak 

o Egin beharreko lanen ezaugarri teknikoak 

o Sortutako hondakinen kuantifikazioa eta sailkapena 

o Hondakinak kudeatzeko aurrekontu xehatua 

Plano teknikoak 
o Kokapen orokorraren planoa eta kokalekua 

o Modulu fotovoltaikoen banaketa xehatuaren planoa 

o Euskarri-egituren eraikuntza-xehetasuna 

o String fotovoltaikoen konfigurazio elektrikoa 

o Kableatu elektrikoaren eta konexioen trazatua eta plano xehatuak 

o Eroanbide eta kanalizazio elektrikoen xehetasunak 

o Lehendik dagoen sare elektrikoaren linea bakarreko eskema 

o Instalazio fotovoltaikoaren linea bakarreko eskema 

o BESS sistemaren linea bakarreko eskema 

Eranskin teknikoak 
o Osagai nagusien fitxa teknikoak 

o Mantentze- eta operazio-eskuliburu xehatuak 

o Ekipoen eta materialen ziurtagiriak 

o Bermeen baldintza espezifikoak 

 
 

Proiektu hau indarrean dagoen araudi teknikoaren eta agiri honetan jasotako zehaztapenen arabera egin 
beharko da, eta Zuzendaritza Fakultatiboari eta BEC SOLARi aurkeztu beharko zaio, lanak egikaritu 
aurretik berrikusteko, gainbegiratzeko eta onesteko. Bai Zuzendaritza Fakultatiboak eta bai BEC 
SOLARek aurkeztutako proiektuaren edozein alderdiri buruzko argibideak, zuzenketak edo zabaltzeak 
eskatu ahal izango dituzte, eta nahitaezkoa izango da proiektua egiten diren oharretara egokitzea. 
 
Proiektuak bateragarritasun tekniko, funtzional eta integrazio operatibo osoa bermatu beharko du gaur 
egun instalazioan dauden sistemekin (I. eranskin honetako 2. atalean deskribatuta daudenekin), lehendik 
instalatutako sorkuntzarako, monitorizaziorako eta isurien kontrako kontrolerako elementuak barne. 
Adjudikaziodunaren ardura izango da kokalekuaren benetako baldintzak egiaztatzea eta, hala badagokio, 
instalazio berriaren eta lehendik dauden sistemen arteko elkarreragingarritasun osoa ziurtatzeko 
beharrezkoak diren egokitzapenak koordinatzea, energia-kudeaketako sistema berrirako (EMS) 
aurreikusitako funtzioak alde batera utzi gabe. Bateragarritasun horren falta proiektu teknikoari uko 
egiteko arrazoia izango da, hura behar bezala aldatu arte. 
 

3.2. 2. pabiloiko estalkian autokontsumo-erregimeneko eguzki-instalazio fotovoltaiko bat hornitzea, 
muntatzea eta martxan jartzea. 

Hornitu beharreko instalazio fotovoltaikoa BILBAO EXHIBITION CENTREko (“BEC”) 2. pabiloiaren 
estalkian kokatuko da, orientazio-plano honetan erakusten den bezala. Instalazioa lehendik dagoenaren 
handitzea izango da, eta gutxienez 1.450 kWp-ra iristeko beharrezkoak diren moduluak izango ditu; 
modulu horiek estalkiaren gainean jarriko dira, 18º-ko azimutarekin, eta horizontalarekiko 10º-ko 
inklinazioarekin. 
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11. irudia: 2. pabiloiko estalkiaren gainean instalatu beharreko instalazio fotovoltaikoaren banaketa posiblea (ez-

preskriptiboa). 

 
Eguzki-instalazioaren gutxieneko potentzia izendatua 1.250 kW-ekoa izango da, eta BECeko sarearekiko 
konexioa inbertsore bakoitzeko gutxienez 125 kW-eko potentzia izendatua duten inbertsoreen bidez 
egingo da. 
 

3.2.i Modulu fotovoltaikoak 

 
Hornitu beharreko modulu fotovoltaikoek honako taula honetan definitutako ezaugarri teknikoak bete 
beharko dituzte (1. taula): 

 
 

Modulu FVen ezaugarriak Gutxieneko eskakizuna 

Potentzia (STC)6 Gutxienez 570 Wp 

Gelaxketako materiala Silizioa 

Gelaxken egitura Monokristalinoa edo polikristalinoa 

Konexio-kaxaren babes-indizea IP 67  

Deribazio-diodoak Bai 

Konektoreak 

MC-4 edo baliokide ziurtatuak, 
gutxienez IEC 62852 arauaren 
eskakizunak betez segurtasunari, 
iraunkortasunari eta IP babesari 
dagokienez. Ez da onartuko mantentzea 
edo ordeztea zailtzen duen konponbide 
propietariorik edo desmuntagarririk. 

 
6 Moduluen ezaugarri teknikoak baldintza estandarretan (STC): Eguzki-erradiazioa: 1.000 W/m2, balio espektrala: AM = 1,5 eta 
eguzki-gelaxkaren tenperatura: 25 °C. 
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Efizientzia7 ≥% 22 

Tolerantzia ≥ % 0/0 

Tenperatura-aldakuntzagatiko koefizientea  Gehienekoa –% 0,5 /°C 

Arauekiko adostasuna 

CE marka 
IEC 61215  
IEC 61730 
PID-free 
IEC 61701  
842/2002 ED 

1. taula: Modulu fotovoltaikoen gutxieneko eskakizunak. 

Modulu fotovoltaikoek argi eta garbi ikusteko eta ez ezabatzeko moduan adierazita izango dituzte 
modeloa, fabrikatzailearen izena edo logotipoa, bai eta fabrikazio-dataren trazagarritasunerako 
banakako identifikazio bat edo serie-zenbaki bat ere. 

 
Hornitutako moduluei dagokienez, Zuzendaritza fakultatiboak beretzat gordetzen du 1. taulako 
eskakizunak behar bezala betetzen direla egiaztatzeko beharrezkotzat jotzen dituen ziurtagiri, proba eta 
saiakuntzak eskatzeko eskubidea, eta horiek hornitzailearen kontura eta kargura izango dira.  
 

3.2.ii Euste-elementuak 

 
Modulu fotovoltaikoak BECeko 2. pabiloiaren estalkian jarriko dira. 

 
Aluminioz fabrikatutako egitura portikatu autosostengatzaile bat jarriko da, eta eusteko metodo gisa 
hormigoizko lastak erabiliko dira.  

 
 

Euste-elementuen ezaugarriak Gutxieneko eskakizuna 

Panel fotovoltaikoen amaierako posizioa 
18º-ko azimuta,  
10º-ko inklinazioa horizontalarekiko 

Materiala Aluminioa 

Lastak  Hormigoia 

Testatutako gutxieneko klima-kargak:  140 km/h-ko haizeak eta 0,9 kN/m2 elur 

2. taula: Euste-elementuen gutxieneko eskakizunak. 

 
Euste-elementuen eta modulu fotovoltaikoen estalki gaineko karga osoak ez du 15 kg/m²-tik gorakoa izan 
behar. Justifikazio tekniko egokia aurkeztu beharko da, aplikatutako kargak muga hori ez duela gaindituko 
bermatzeko, egiturazko kalkuluak eta muga hori betetzea bermatzen duen beste edozein datu barne. 

 
Proposatutako egituraren fabrikatzailearen zehaztapen teknikoak, muntatze-baldintzak eta estutze 
espezifikoen parea betetzen direla bermatuko da. Modulu bakoitza finkatzeko torlojuak markatu egingo 
dira, begiz ikuskatzea errazteko.  

 

3.2.iii Inbertsoreak 

 
Multistring gisako inbertsore fotovoltaiko trifasikoak instalatuko dira, behe-tentsioko sarera 
konektatzeko egokiak. Inbertsore horiek EMS sistemak integratzeko eskakizunekin eta zero isuriko 

 
7 Panelen energia-efizientzia UNE-EN IEC 61853 Arauan eta indarrean dauden haren eguneratzeetan edo baliokideetan 
ezarritakoan oinarritzen da. 



 

ADMINISTRAZIO-KLAUSULA ETA PRESKRIPZIO TEKNIKO PARTIKULARREN AGIRIA – BECSOLAR/25/001 ESP. 89 

 

konponbideekin bateragarriak diren kontrol-, babes- eta komunikazio-funtzio aurreratuak izan beharko 
dituzte.  
 
Ekipoek behe-tentsioko konexiorako eskatzen diren eskakizun teknikoak eta segurtasunekoak bete 
beharko dituzte, 1699/2011 Errege Dekretuarekin, Behe Tentsiorako Erregelamendu 
Elektroteknikoarekin eta UNE eta EN arau aplikagarriekin bat etorriz. Komunikazio-protokolo 
estandarrekiko bateragarritasuna eta energia-kudeaketako sistemekiko elkarreragingarritasuna 
nahitaezkoak izango dira. 
 
Hona hemen eskatzen diren gutxieneko ezaugarriak: 
 

Inbertsoreen ezaugarriak Gutxieneko eskakizuna 

Teknologia  Multi-string 

Gutxieneko potentzia izendatua inbertsore 
bakoitzeko 

125 kW 

Gehieneko potentzia izendatua inbertsore 
bakoitzeko 

400 kW 

Irteerako tentsioa 

Trifasikoa, 400 Vac, zuzenean 
inbertsore-borneetan edo 
kontratistaren kontura instalatu 
beharreko transformadore bidez 

Efizientzia maximoa ≥ % 98,5 

Europako efizientzia  ≥ % 98,0 

MPPT independenteak  
≥ 1, inbertsorearen 30kW izendatu 
bakoitzeko 

Babes-maila  IP66 (edo NEMA 3R baliokidea) 

Laneko tenperaturaren gutxieneko tartea –20 ºC eta 60 ºC artean 

Potentzia-faktore doigarria  0,8 induktibotik 0,8 kapazitibora 

Harmonikoak (THD) ≤% 3 

PIDetik errekuperatzea  Integratua 

Arku-iraungipena (AFCI) Bai 

Hozkuntza Airez behartua edo baliokidea 

Marka CE 

Ziurtagiriak eta gutxieneko estandarrak 

EN 62109-1/2,  
EN 50549-1/2,  
IEC 62116,  
IEC 61727,  
UNE 217002,  
1699/2011 ED,  
EMC (EN/IEC 61000-6-x) 

Potentziaren kudeaketa 

Potentzia kanpo-aginduaren bidez 
mugatzeko ahalmena (EMSrekin eta 
isurien kontrako sistemarekin 
integratzeko) 

Babes integratuak 

KZ alderantzizko polaritatearen babesa Bai 

KA zirkuitulaburraren babesa Bai 

Ihes-korrontearen aurkako babesa Bai 
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Sekzionamendu-etengailua KZn Bai 

Gaintentsioaren aurkako babesa KZn II. mota gutxienez 

Gaintentsioaren aurkako babesa KAn II. mota gutxienez 

Monitorizazioa eta komunikazioak 

Sare-monitorizazioa  Tentsioa, maiztasuna, egoera 

Lurreranzko akatsaren monitorizazioa  Bai 

String FVen monitorizazioa Bai, string bidez 

Komunikazio estandarra  
Modbus TCP/IP edo RS485, 
hirugarrenen SCADA/EMSrekin 
bateragarria 

 3. taula: Inbertsore fotovoltaikoen gutxieneko eskakizunak. 

 
Inbertsore bakoitzaren dokumentazio teknikoak honako hauek jaso beharko ditu: fitxa teknikoa, 
instalazio-eskuliburua, adostasun-ziurtagiriak, konexio-eskema eta komunikazio-protokoloak. 
 

3.2.iv Eroaleak 

 
KZko eroaleak 

 
Korronte zuzeneko eroaleak kobrezkoak, malguak eta unipolarrak izango dira, H1Z2Z2-K motakoak, eta 
isolamendu eta estalki egokiak izango dituzte 1.500 V DC arteko tentsioetarako, UNE-EN 50618:2015 
arauaren arabera. Kable horiek instalazio fotovoltaikoetarako berariaz diseinatuta egongo dira, egokiak 
izango dira aire librerako, erresistenteak izango dira UV izpiekiko eta ozonoarekiko, eta egokiak kanpoko 
nahiz barruko kanalizazioetarako. 
 

• Isolamenduaren kolorea gorria izango da polo positiborako, eta beltza negatiborako. 
 

• Moduluen arteko eroaleak egitura-euskarrian sartuta joango dira. 
 

• String bakoitzaren amaieratik inbertsoreen DC sarrerara arteko eroaleak tapadun metalezko 
erretilu zulatu baten bidez kanalizatuko dira, pabiloiaren estalkiaren gainean bermatuta eta 
behar bezala eutsita, eta zirkuituka taldekatu eta identifikatuko dira, ikuskapena eta mantentzea 
errazteko. 

 
Ezin izango dira XLPE 0,6/1 kV isolamendua duten kableak erabili korronte zuzeneko ezein tartetan. 
 
Eroaleen sekzioa egokia izango da galerak minimizatzeko, eta BTEEko ITC-BT-40 arauaren arabera 
dimentsionatuko da, korronte zuzeneko tarteetako guztizko tentsioaren beherakadak sorkuntzaren eta 
konexio-puntuaren artean % 1,5 gainditzen ez duela bermatuz. 
 
Eguzki-paneletakoez bestelako korronte zuzeneko konexioen kasuan, kablea hautatzeko irizpide 
berberak aplikatuko dira, tarte bakoitzaren intentsitate eta distantzia espezifikoak kontuan hartuta. 
 
KAko eroaleak 
 
Instalazio fotovoltaikoaren korronte alternoko kableatuak Behe Tentsiorako Erregelamendu 
Elektroteknikoko (BTEE) ITC-BT-40 Jarraibide Tekniko Osagarrian ezarritako eskakizunak beteko ditu, 
sorgailuaren eta konexio-puntuaren artean metatutako tentsio-beherakada % 1,5 baino handiagoa ez 
dela bermatuz. 
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• Kobrezko eroale malguak erabiliko dira, XLPE isolamenduarekin eta halogenorik gabeko 
estalkiarekin, RZ1-K (AS) 0,6/1 kV CPR motakoak, araudiaren, zerbitzu-intentsitatearen eta 
tartearen luzeraren arabera dimentsionatutako sekzioarekin. 

 
• Tarteen arteko konexioak osagarri homologatuen bidez egingo dira, konexio-kaxak barne, 

teknikoki eta eraikuntzaren ikuspegitik bideragarria bada. 
 

• Sarearen aldean beharrezkoa izan daitekeen edozein konexio energia elektrikoa banatzen duen 
enpresak ezarritako baldintza tekniko partikularren arabera egingo da. 

 
Eroaleak instalazio-baldintza hauek errespetatuz jarriko dira: 
 

• Inbertsoreen eta konexio-puntuaren arteko tarteak euskarri-egituran sartuta egongo dira, edo 
erretilu metaliko berri batean kokatuko dira, proiektatutako trazatuaren eta ingurunearen 
baldintzen arabera. 

 
• Kanalizazioek mantentze-lanetarako irisgarritasuna eta aireztapen egokia bermatu beharko 

dituzte, eta aplikatu beharreko araudiak ezarritako babes mekaniko eta termikoko baldintzak 
bete beharko dituzte. 

 

3.2.v Eroanbideak eta kanalizazioak 

 
Estalkiko kanalizazioak 
 
Pabiloiaren estalkian kokatutako moduluen eta inbertsoreen arteko kanalizazioa errenkadaka egingo da, 
moduluen arteko tarteetan eroanbidea aire librean egonez, eta tapadun erretilu zulatu metalikoaren 
bidez string-tarteetan, inbertsoreetaraino. 
 
Erretiluak estalkiaren gainean jarriko dira, ingurune-baldintza kaltegarrien aurrean (haizea, esate 
baterako) egoki finkatuta egongo direla bermatuko duten euste-elementu egokiak erabiliz. 
 
KZko kableatua eraikinaren barrura (“motxila”) pasatuko da pasabide estanko iragazgaitzen bidez; horiek 
sabaian edo lurzoruan egingo dira, dagokionaren arabera, infiltrazioak saihesteko. 
 
Barneko kanalizazioak 
 
Barneko kanalizazioak –inbertsoreen, koadroen, BESSen eta EMSren artean– erretilu zulatu metalikoen 
bidez edo kanalizazio tekniko espezifikoen bidez egingo dira, bideragarritasunaren arabera. 
 
Seinale-, kontrol- edo komunikazio-eroaleen kanalizazioak (EMS, sentsoreak, zundak, babesak, etab.) 
erretilu isolatu, hodi korrugatu edo bereizitako kanalizazio bidez egingo dira, bateragarritasun 
elektromagnetikoko eta isolamendu elektrikoko eskakizunen arabera. 
 
BESS sistemaren eta 2. pabiloiaren barruan dagoen babesen koadro orokorraren arteko kanalizazioa 
egiteko, sabaira eta/edo kanpoko hormara finkatutako metalezko erretilu zulatu bat instalatuko da, 2. 
pabiloiko kamioien karga/deskargako atearen irekiera erabilgarriari murrizketarik ez zaiola ezarriko 
bermatuz.  
 

3.2.vi Babes elektrikoak 

 
Instalazioak honako errege-dekretu hauetan xedatutakoa bete beharko du: 1699/2011 Errege Dekretua, 
azaroaren 18koa, energia elektrikoa sortzeko potentzia txikiko instalazioen sarean konexioa nola egin 
arautzen duena, eta 244/2019 Errege Dekretua, apirilaren 5ekoa, Behe Tentsiorako Erregelamendu 
Elektroteknikoaren (BTEE) ITC-BT-40 aldatzen eta garatzen duena autokontsumo-instalazioetara 
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egokitzeko. Era berean, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU banatzaileak ezarritako Konexioko 
Baldintza Teknikoak hartuko dira kontuan. 

 
Inbertsorean sartutakoak 
 
Inbertsoreek agiriko dagokion atalean jada eskatutako barne-babesak izan beharko dituzte. 
 
Funtzio horiek behar bezala ziurtatuta egongo dira, eta segurtasunari eta bateragarritasun 
elektromagnetikoari buruzko arauzko eskakizunak betetzeko aukera emango dute, aplikatzekoak diren 
Europako zuzentarauen arabera (LVD 2014/35/EB eta EMC 2014/30/EB). 
 
Babesak korronte alternoan 
 
Ekipoetan sar litezkeen babesez gain, instalazioak babes-elementu hauek izango ditu korronte 
alternoaren aldean (AC), 244/2019 Errege Dekretuaren eta ITC-BT-40 arauaren arabera: 
 

• Inbertsoreak  
 

- Etengailu orokor magnetotermikoa inbertsore bakoitzeko. 
- A motako etengailu automatiko diferentziala, autokontsumo-instalazioetarako ezarritako 

eskakizunak betez. 
- Etete-kontagailua inbertsore bakoitzeko, inbertsoreak berak gobernatua eta eskuz aktiba 

daitekeena. 
- Etete-kontagailuaren egoeraren adierazlea (ON/OFF posizioa) ekipoaren ageriko zonan. 

 
• BESS 
 

- Energia biltegiratzeko sistemak (BESS) pertsonen, instalazioaren eta sarearen segurtasuna 
bermatzeko beharrezkoak diren babes elektriko eta funtzionalak hartu beharko ditu 
barnean. Babes horiek araudi aplikagarria bete beharko dute, eta babes magnetotermikorako 
etengailu automatiko bat eta etengailu automatiko diferentzial bat izan beharko dituzte 
gutxienez. 

- BESSen babes-sistemak mozgailuak eta blokeo fisiko irisgarriak izan beharko ditu, 
mantentze-lanak segurtasun-baldintzetan errazteko. 

 
Aurreko eskakizunak betetzeko, kontratistak KA babes-koadro orokor bat instalatu beharko du 
gutxienez, 2. pabiloiko Transformazio-zentroko Zerbitzu Orokorretako Behe Tentsioko Koadro 
Orokorrari (BTKO) erantsia. 
 
Mantentze-lanak errazteko eta segurtasun operatiboa areagotzeko, babes-elementuak osatzen dituzten 
koadro elektrikoek etiketa argi eta ikusgarriak izan beharko dituzte, bai eta sistemen egoera zuzenean eta 
erraz identifikatzeko aukera emango duten adierazle argidunak ere (tentsioa egotea, etengailuen 
posizioa, kontaktu-egoera, etab.). 

 
Adierazle horiek automatikoki aktibatu beharko dira dagozkien lineetan tentsioa detektatzean; horrela, 
teknikariek begiratu batez sistemaren egoera ezagutu ahal izango dute edozein esku-hartze egin aurretik, 
behar ez bezala edo baldintza ez-seguruetan manipulatzeko arriskua murriztuz. 

3.2.vii Lur-konexioa 

 
Instalazio fotovoltaikoko metalezko masa guztiek, korronte zuzenean nahiz alternoan, bai eta metalezko 
erretilu eta kanalizazioek ere, lur-hargune bakar batera konektatuta egon beharko dute. Babesteko lur-
konexio hori eraikineko lurrarekin konektatuko da, baldin eta kontaktu-tentsioa 25 V-etik gorakoa ez dela 
bermatzen bada, lokal hezea baita, BTEEko ITC-BT-24n ezarritakoaren arabera. 
 
Neutroa banatzeko sistema TT motakoa izango da, eta instalazioaren masa guztiak eraikinaren lur-
sistemari lotuta egongo dira, eskema honen arabera. 
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Lurrerako lotura-linea, lur-linea nagusia eta gainerako babes-eroaleak hautatu, dimentsionatu eta 
exekutatu beharko dira Behe Tentsiorako Erregelamendu Elektroteknikoan (BTEE) eta aplikatu 
beharreko Jarraibide Tekniko Osagarrietan ezarritakoaren arabera. 
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3.3. Energia elektrikoa biltegiratzeko sistema elektrokimiko bat (aurrerantzean, “BESS”) hornitzea, 
muntatzea eta martxan jartzea  

3.3.i Ezaugarri orokorrak 

 
1.200 kWh-ko gutxieneko kapazitatea eta 400 kW-eko gutxieneko potentzia dituen baterietan 
oinarritutako energia biltegiratzeko sistema bat hornituko da.  
 
BESS sistema energia-kudeatzaileak (“EMS”) kontrolatuko du.  
 
Biltegiratze-sistemaren oinarrizko operazio-moduak bateragarria izan beharko du honako funtzio 
hauekin: 
 

a) Bateria kargatuko da eguzki-instalazio fotovoltaikoak eragindako soberakin fotovoltaikoa 
atzituz (bai gaur egun dagoena bai lehiaketa honen ondorioz instalatuko dena), eta energiaren 
prezio handieneko orduetan deskargatuko da.  
 

b) Bateria kargatuko da, sare elektrikotik zuzenean kontsumituz, tarifa aldekoa den orduetan, 
eta deskargatuko da energiak preziorik handiena duen orduetan. 

 
Sistema horrek instalazioaren errendimendu ekonomikoa optimizatuko du instalazio fotovoltaikoaren 
egungo ekoizpenaren eta/edo aurreikusitako ekoizpenaren arabera, bai eta elektrizitatearen preziorako 
aurrez finkatutako eskema bat kontuan hartuta ere, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren 
3/2020 Zirkularraren bidez 6.2TD Tarifarako ezarritakoaren arabera. 
zikloen kopurua 
Beraz, BESS sistema erabilgarri dagoen sorkuntza fotovoltaikoa eta sareko kostu txikieneko orduak 
aprobetxatuz kargatuko da, eta prezio handieneko aldietan deskargatuko da, BECen aurrezki ekonomikoa 
ahalik eta handiena izan dadin. 
 
Biltegiratze-sistemak honako zehaztapen tekniko hauek bete beharreko ditu: 
  

Kategoria 
BESS sistemaren gutxieneko 

eskakizunak 
BESS sistemaren ezaugarri 

desiragarriak 

Gutxieneko edukiera 
1.200 kWh, 1.600 kWh-ra 

eskalagarria sistema birdiseinatu 
 

 

Bateria-mota 
Litio Ferrofosfatoa (LiFePO4), 

rack mailako BMS integratuarekin 
BMS integratuarekin erabilera 

geldikorrerako ziurtatutako bateria 
Karga/Deskarga 

 ziklo kopurua 
 24 orduan behin 2 karga/deskarga 

ziklo oso egiteko gaitasuna 
 

Komunikazio-sistema Modbus TCP edo baliokidea 
Bateragarritasuna RS485, CAN edo 

beste batzuekin 

Gutxieneko babes-indizea 
(inguratzailea) 

IP55, edo IP54 kanpo-
ingurunearekin estankotasuna eta 

egokitasuna bermatzen badira 
IP65 edo berriagoa 

Operazio-tenperaturaren 
tartea 

–20 ºC eta 50 ºC artean  –30 ºC eta 55 ºC artean 

Kargatze-/Deskargatze-
kapazitatea 

(Bateriak operazio-baldintza 
estandarretan) 

0.5C 1C 

Kargatze-/Deskargatze-
kapazitatea 

(Bateriak + PCak) 

400 kW/400 kW, modulazio-
ahalmenarekin, EMSko aginduen 

arabera 
 

Bizi-zikloa (25 ºCm % 95 DOD, 
% 70 SOH) 

≥ 4.500 ziklo @ 0,5C/0,5C8 ≥ 7.500 ziklo @ 0,5C/0,5C 

 
8 Beste balio bat onartu ahal izango da baliokidetasun teknikoa justifikatzen bada. 
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Hozkuntza-sistema 
Aire behartua kontrol 

termikoarekin 

Hozkuntza likidoa edo hibridoa 
tenperatura-kontrol 

moldagarriarekin 
Urteko gehieneko 

degradazioa9 
≤% 3 ≤ % 2 

Gutxieneko balio-bizitza 

20 urte, moduluen ordezpena 
plangintza dokumentatuaren bidez 

egitea onartuz, aldi horretan 
sistemaren errendimendu globala 

mantentzea bermatzeko. 

20 urte, moduluak ordeztu beharrik 
gabe, sistemaren berme 

integralarekin 

Gutxieneko deskarga-
sakonera 

≥ % 95, fabrikatzailearen berme 
esplizituarekin eskainitako 

baliorako 

% 100 penalizaziorik gabe balio-
bizitzan eta ziklo-kopuruan 

Abiaratze hotza Onartua  

Zertifikazioak 

ISO 9001 (fabrikatzailea) 
ISO 14001 (fabrikatzailea) 

38.3 BAT (garraioa) 
CE (EU) 

RoHS/REACH (EU) 
IEC 62619 (zelda/bateria 

segurtasuna) 
IEC 61000 (EMC) 

IEC 61439  

UL 9540 (BESS) 
UL 9540A (BESS) 
NFPA 855 (BESS) 

IEC 62933 (BESS suteak) 
UL 1973 

IEC 61439 
IEC 62485 (BESS segurtasuna) 

 
 4. taula: BESS sistemaren gutxieneko eskakizun orokorrak 

“BESS sistemaren ezaugarri desiragarriak” ez dira nahitaezkoak izango, baina horiek betetzea positiboki 
baloratuko da balio-judizioari lotutako irizpideetako 1. irizpidearen ebaluazioaren barruan, Agiriaren 
Karatulako T APARTATUAN ezarritakoaren arabera. 
 
Energia biltegiratzeko sistemarako proposatutako konponbide teknikoa diseinatuta egon beharko da, 
egitura- edo funtzio-birdiseinuaren beharrik gabe, hasiera batean aurreikusitako 1.200 kWh-tik 
1.600 kWh-ra arte instalatutako kapazitatea handitzeko moduan, Agiriaren Karatulako O APARTATUAN 
adierazitakoaren arabera. 
 
Horretarako, adjudikaziodunak honako hauek aurreikusi beharko ditu diseinuan: 
 
o Konfigurazio modularra, unitate gehigarriak sartzeko aukera ematen duena, lehendik dagoen 

sistemaren eraginkortasunari eragin gabe. 
 

o Kontrol-sistemaren, bihurgailuen, babesen, kableatuaren eta armairu elektrikoen dimentsionatze 
egokia, aurreikusitako zabalkuntza bere gain hartzeko, edo, halakorik ezean, hartutako konponbide 
eskalagarriaren justifikazio teknikoa. 

 
o EMS sistemarekiko koordinazio funtzionala, barnean hartuz kontrol-algoritmoaren eta energia 

aurreikusitako gehieneko kapazitatearekin kudeatzeko logikaren arteko bateragarritasuna. 
 
Kontratazio-organoak berariaz hala eskatuz gero soilik zabaldu ahal izango da 1.600 kWh arte, agirian 
aurreikusitako aldaketa-prozeduraren arabera. Nolanahi ere, proposamen teknikoak aukera hori jaso eta 
teknikoki justifikatu beharko du hasierako diseinutik, baina horrek ez du gehikuntza ekonomikorik 
ekarriko, handitzea gauzatzen ez bada behintzat. 
 

3.3.ii BESS sistemaren kokapena 

 

 
9 Operazio-baldintza normaletan (25 °C, 0.5C, % 95 DoD) 



 

ADMINISTRAZIO-KLAUSULA ETA PRESKRIPZIO TEKNIKO PARTIKULARREN AGIRIA – BECSOLAR/25/001 ESP. 96 

 

BESS sistemak 2. pabiloiko kamioientzako eremuan egon beharko du, larrialdi-irteeraren eta kamioien 
karga-/deskarga-eremuaren arteko espazioan. Kokapen horrek, hasiera batean, baterien kudeaketa 
termiko egokirako egokiak diren ezaugarriak ditu.  
 
  

 
12. irudia: BESS sistema instalatzeko hautatutako gunearen ikuspegia 

 
Kontratistak aurreikusi beharko du BESS sistema 2. pabiloiko BTKOren ondoan kokatutako babes-
koadroekin konektatzeko beharrezkoak diren kanalizazioak eta kableatua instalatzea.  
 
164/2025 ED-a betetzen dela bermatu beharko da, eraikinaren tipologiari erreparatuz. 

3.3.iii BESS sistemaren irisgarritasuna eta babes perimetrala 

 
Energia biltegiratzeko sistema (BESS) kanpoko zirkulazio-eremu batean (kamioienean edo baliokidean) 
instalatuko da; beraz, enpresa adjudikaziodunak emandako konponbideak beharrezko neurri guztiak 
aurreikusi eta barnean hartu beharko ditu ekipamenduaren segurtasun fisikoa, baimendu gabeko 
sarreren aurkako babesa eta eremuaren identifikazio egokia bermatzeko. 
 
Bereziki, honako hauek jaso beharko dira: 
 

• Itxiturak edo hesi perimetralak instalatzea, gutxienez 2 metroko altuerakoak, sartzeko ate 
sarrailadunarekin eta seinaleztapen ikusgarriarekin, arriskuen prebentzioari buruzko araudiaren 
arabera. 

 
• Elementu gehigarriak gehitzeko aukera, hala nola segurtasun-argiztapena, ohartarazpen-

kartelak, intrusio-sentsoreak edo kamerak, kokalekuaren arriskuen ebaluazioak hala eskatzen 
badu. 

 
• Sarbidea mugatzea langile baimenduentzat soilik izan dadin, sarbide-kontrol fisiko edo 

elektrikorako sistemak integratuz, hala badagokio (giltzarrapoak, giltzak, katigamenduak, etab.). 
 

• Oztopo perimetralik gabeko zona bat jartzea, sistemaren mantentze segurua eta BESS 
edukiontziaren ebakuazio termiko egokia ahalbidetzeko. 

 
Neurri horiek proiektuaren memoria teknikoan sartu beharko dira, eta industria-segurtasuneko araudira 
164/2025 ED-aren arabera, Behe Tentsioko Erregelamendura (BTE) eta 842/2002 EDra egokitu beharko 
dira, bai eta Segurtasun eta Osasun Planean adierazitakora ere. 
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Erreferentzia gisa, diagrama bat gehitu da, modu ez-preskriptiboan, 10 oineko edukiontzi estandarraren 
gainean BESS sistema bat kokatzeko aukera posible bat erakutsiz, baita itxitura perimetral baten 
dimentsio posibleak ere.  
 

 
13. irudia: BESS sistemaren banaketa posiblea (ez-preskriptiboa) hautatutako espazioaren gainean eta babes-perimetroaren 

gainean 

 

3.3.iv Bateriak kudeatzeko sistema (BMS) 

 
Lizitazio honen testuinguruan, Battery Management System-ek edo BMSk adierazten du bateria 
gainbegiratu, kontrolatu eta babesten duen sistema elektronikoa, operazio seguru eta efizientea 
bermatzen duena. Funtsezko parametroak kudeatzen ditu, hala nola tentsioa, korrontea, tenperatura, 
karga-egoera (SOC) eta banakako gelaxken osasun-egoera (SOH). Horrela, energia biltegiratzeko 
sistemaren balio-bizitza, fidagarritasuna eta errendimendu optimoa bermatzen ditu. 
 
Behean, proposatutako sistemek bete beharko dituzten gutxieneko eskakizun batzuk ezartzen dira.  
 

Kategoria 
BMS sistemaren gutxieneko eskakizun 
funtzionalak 

BMS sistemaren ezaugarri 
desiragarriak 

Monitorizazioa 

 Banakako tentsio-neurketa gelaxka 
bakoitzeko 

 

 Tenperatura-neurketa hainbat puntutan  

Karga/deskargako korrontearen neurketa  

SoC (State of Charge) eta SoH (State of 
Health) parametroen estimazioa 

Estimazio-algoritmo 
aurreratuak (SoH prediktiboa, 
zahartzea, etab.) 

Kontrola eta babesa 

 Zelda arteko orekatze sistema (aktibo edo 
pasiboa) 

  

Gainkargaren, gaindeskargaren, 
gainkorrontearen, gaintentsioaren, 
kortozirkuito eta behe-tentsioaren 
aurkako babesa  

 

 Kudeaketa termiko integratua 
(Gaintenperatura eda azpitenperaturaren 
aurkako babesak) 

Ihes termikoaren 
ohartarazpena.  
Anomalien denbora errealeko 
detekzioa 

Hutsegite kritikoagatiko etete 
automatikoa  

 

Komunikazioak 

 Interfaze estandarrak: CAN Bus, 
Modbus… 

 

 Bateragarritasuna EMSrekin  
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 Ikuskatzeko tokiko konektagarritasuna 
Datuak denbora errealean 
esportatzea SCADAra edo 
kanpoko plataformara 

Segurtasuna 

 Deskonexio automatikoa akats kritikoen 
aurrean (gaintentsioa, gainkorrontea, 
tenperatura, etab.) 

 

  

Babes erredundantea 
parametro kritikoetarako 
(tenperatura, tentsioa, 
korrontea), sentsore bikoiztuak 
edo larrialdiko mekanismo 
autonomoak barne 

 IEC 61508, UL 1973 betetzea   

EMSrekin integratzea 

 Komunikazioa denbora errealean 
EMSrekin 

 

 Agindu dinamikoak aplikatzea  

 
 Datuak SCADA edo BMSra 
esportatzea 

Irisgarritasuna eta 
diagnostikoa 

 Parametro operatiboak bistaratzea  

 Gertaeren eta alarmen erregistroa  

 
 Prebentzio-diagnostikorako 
tresnak 

Eskalagarritasuna eta 
modularitatea 

Rack edo bateria-blokekako arkitektura 
eskalagarria  

 

Konfigurazioa eta 
firmwarea 

Tokiko firmwarea konfiguratzeko eta 
eguneratzeko aukera 

 Urruneko firmwarea 
konfiguratzeko eta 
eguneratzeko aukera 

Araudiaren 
bateragarritasuna 

 EMC araudiak eta segurtasun elektrikoari 
buruzkoak betetzea 

 

Isolamendu galvanikoa eta gaintentsioen 
aurkako babesa 

 

 5. taula: BESS sistemaren gutxieneko eskakizun orokorrak 

“BMS sistemaren ezaugarri desiragarriak” ez dira nahitaezkoak izango, baina horiek betetzea positiboki 
baloratuko da balio-judizioari lotutako irizpideetako 1. irizpidearen ebaluazioaren barruan, Agiriaren 
Karatulako T APARTATUAN ezarritakoaren arabera. 

3.3.v Power Conversion System (PCS) edo noranzko biko inbertsorea 

 
Kontratu honen testuinguruan, PCS (Power Conversion System) da biltegiratze elektrokimikoaren 
sistemaren (BESS) eta BECeko barne-sare elektrikoaren arteko noranzko biko bihurketa kudeatzeaz 
arduratzen den osagaia. Bere funtzio nagusia da energia korronte zuzen (KZ) bihurtzea, baterietan 
biltegiratu eta barne-kontsumorako korronte alterno (KA) bihurtzeko, eta sortutako energia 
fotovoltaikoaren soberakinetik abiatuta bateria-sistema kargatzeko aukera ematea. 
 
Bihurketa horrez gain, PCSk energia-kudeaketako funtzio aurreratuak izan behar ditu, barnean hartuz 
potentzia aktiboaren eta erreaktiboaren kontrola, kudeaketa-sistemarekiko (EMS) integrazioa eta BESS 
(BMS) monitorizazio-sistemarekiko komunikazioa. Proiektu honetan, PCSk modu seguruan eta 
efizientean jardun beharko du BECeko instalazio fotovoltaikoarekin eta sistema elektrikoekin, aplikatu 
beharreko araudiaren eta segurtasun elektrikoaren eskakizunak errespetatuz. 
 
Positiboki baloratuko da PCS sistemak irla moduan sare elektriko autonomoa sortzeko ahalmena izatea 
(grid-forming funtzionalitatea), sare orokorretik deskonektatzeko eraikinaren karga kritikoak eginez. 
Funtzionaltasun horrek argi eta garbi bereizia izan beharko du, eta aktibatu ahal izango da, baina 
eskaerapean baino ez. Nolanahi ere, honako hauek bermatuko dira: 
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• Ez da mehatxatzen sarearekin paraleloan operatzen ari den bitartean anti-irlaren 
funtzionaltasuna. 
 

• Eragiketa normalaren (anti-irla aktibo/pasiboaren) eta kontrolpeko irla moduaren arteko 
konpatibilitatea bermatzen da. 
 

• Modu seguruan lan egin dezake lehendik dagoen babes elektriko sistemarekin. 
 

• Sistemaren ezarpena argi eta garbi deskribatzen da eskaintza teknikoan, bere mugak eta 
indarrean dagoen araudiarekiko bateragarritasuna adieraziz. 

 
Ondoren, gutxieneko eskakizun batzuk ezartzen dira, eta horiek bete beharko dituzte proposatutako 
sistemek. 
 

Kategoria PCS sistemaren gutxieneko eskakizunak 
PCS sistemaren ezaugarri 

desiragarriak 

Energia-
bihurketa 

Korronte zuzena alterno bihurtzeko noranzko 
biko bihurketa (KZ/KA eta KA/KZ) Puntako efizientzia ≥ % 98. 
Efizientzia ≥ % 97,5 

Bateragarritasun 
elektrikoa 

KZko sarrera-tentsioaren tartea, BESS 
sistemarekin bateragarria 

 
 Irteera 400 V AC trifasikoan, zuzenean PCSren 
borneetan edo kontratistaren kontura instalatu 
beharreko transformadore bidez 

 Maiztasuna 50 Hz 

Kudeatzeko 
gaitasuna 

 Baterietaranzko/baterietatiko potentzia EMS 
aginduen arabera modulatzeko gaitasuna. 

 
 Potentzia-kontrol aktiboa eta erreaktiboa EMS 
aginduen arabera. 

Babesak 

Hauen aurkako babesa: 
   - Zirkuitulaburra 
   - Gainkarga 
   - Isolamendu-akatsak 
   - Gaintentsioak. 

II. motako gaintentsioen 
aurkako babesa sartutako KZn 
eta KAn. 

Uharte-kontrako aktibo eta pasibo integratua, 
aplikatu beharreko araudiaren arabera  

Uharte moduan jarduteko 
ahalmena (grid forming). 

Komunikazioa 
eta integrazioa 

 Modbus TCP edo CAN bezalako protokolo 
estandarrekin bateragarria 

Protokolo gehigarriak: IEC 
61850, SNMP. 

 EMS eta BMSrekiko integrazioa 

Ikuskapena eta 
kontrola 

Tokiko eta urruneko monitorizazioa. Dashboard pertsonalizagarria. 
Historikoak esportatzea. 

 Gertaeren eta alarmen erregistroa 

 Parametro elektrikoak denbora errealean 
monitorizatzea 

Araudia eta 
segurtasuna 

 Araudiak betetzea  
- IEC 62109-1/-2 
- UNE 206007-1 
- EN 50549-1/2 
- EN 61000-6-1/2/4 
- EN 61000-3-11/12 
- IEC 62116 
- IEC 61683 
- EN 50530 
- IEC 60068 serieak 
 

- IEC 62477-1 
- ISO 9001 
- ISO 14001 
- IEC 61683 
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CE ziurtagiria 

Instalazioa 

 IP64 gutxieneko babes-indizea, berez edo 
inguratzaile gehigarri baten bidez. 

Hozkuntza hibridoa (behartua + 
naturala). Diseinu trinkoa eta 
modularra. 
IP66 babes-indizea. 

 Hozkuntza aktiboa (behartua) 

Mantentze-lanak 
 Aurreko sarbidea mantentze-lanetarako Jatorrizko integrazioa 

SCADArekin. API irekia 
integrazio berrietarako. 

 Monitorizazio- eta erregistro-sistemarekin 
bateragarria 

 6. taula: BESS sistemaren gutxieneko eskakizun orokorrak 

“PCS sistemaren ezaugarri desiragarriak” ez dira nahitaezkoak izango, baina horiek betetzea positiboki 
baloratuko da balio-judizioari lotutako irizpideetako 1. irizpidearen ebaluazioaren barruan, Agiriaren 
Karatulako T APARTATUAN ezarritakoaren arabera. 
 

3.3.vi BESS sistemaren bilgarria eta segurtasuna 

Lizitazio honen testuinguruan, BESStzat hartzen da biltegiratzeko sistema integratua, BMS bakoitzeko 
baterien modulu eta rackak, potentzia-elektronika, kontrol-, babes- eta komunikazio-sistemak eta 
funtzionamendu seguru eta eraginkorrerako beharrezkoak diren gailuak biltzen dituena(k) edo biltzen 
dituena(k). 
 
BESSen funtzionaltasun, segurtasun eta operatibitate egokia bermatzeko; BESS hartzen duen/duten 
bilgarriak/ek, gutxienez, honako agindu hauek bete beharko ditu: 
 

• BESS sistemak armairu edo bilgarri sendo batean egon behar du, gutxienez IP55 babes-
mailarekin, korrosioarekiko erresistenteak diren eta aurreikusitako kokapenerako egokiak diren 
materialekin fabrikatuta, atalean 3.3.ii adierazitakoaren arabera. 
 

• Giltza bidezko itxiera edo beste sistema baliokideren bat izatea, langile baimenduak bakarrik 
sartu ahal izatea bermatzen duena(k). 
 

• Inguratzaileak(ek) bateria-modulu guztiak hartu behar d(it)u, 3.3.iii eta 3.3.iv ataletan ezarritako 
betebeharrak eta gomendioak betez. 

 
• Inguratzaileak(ek) kontrol-panel bat(ek) izan behar d(it)u, sistemaren egoera operatiboa 

ikusteko eta alarmak eta akatsak identifikatzeko. 
 

• Gainera, sistema osoak segurtasun operatiboa bermatzeko eta sistemaren, pertsonen eta 
ingurunearen osotasuna arriskuan jar dezaketen istripuak prebenitzeko diseinatutako neurriak 
eta sistemak izan behar ditu. Zehazki, honako hauek eduki behar ditu: 

 
o Baterien, osagai elektronikoen eta barneko giroko airearen tenperaturak etengabe 

monitorizatzeko gai diren tenperatura-sentsoreak. Sentsore horiek kudeaketa- eta 
kontrol-sistema zentralera konektatuta egon behar dute, behar diren alarmak eta 
babesak aktibatzeko. 
 

o Aireztapen-sistemak, operazioan sortutako beroa xahutzeko airea behar adina 
berriztatzen dela bermatzen dutenak, gasen metaketa edo gehiegizko tenperaturak 
saihestuz. 
 

o Gas toxikoak edo sukoiak detektatzeko sentsore espezifikoak (adibidez, hidrogenoa, 
karbono monoxidoa). 
 

o Operazio-kondizio anomaloetan aktibatzen diren alarmak eta ikusizko seinaleak. 
 

o Sua itzaltzeko sistema egokiak, hala nola gas geldo, hauts edo eragile kimiko bidezko 
gailu automatikoak. 
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o Deskonexio azkarreko sistema irisgarria, larrialdietan sistema isolatzeko. 

 
• BESS sistemak eta haren osagaiek zaratei buruzko araudia bete behar dute; Espainian, 37/2003 

Legea, 1367/2007 Errege Dekretuan garatzen dena. Lege horretan, hartzaileak jaso ditzakeen 
muga-balioak definitzen dira, eremu akustiko motaren eta eguneko epearen arabera. 

 

3.4. Jatorri berriztagarriko energia-sorkuntza eta -kontsumoa optimizatzeko sistema automatiko bat 
(aurrerantzean, “Energy Management System” edo “EMS”) hornitzea, muntatzea eta martxan 
jartzea. 

3.4.i Ezaugarri orokorrak 

 
EMS sistema (Energy Management System) arduratuko da instalazio fotovoltaikoaren eta energia 
biltegiratzeko sistemaren (BESS) operazioa modu aktiboan kudeatzeaz, autokontsumoa optimizatuz eta 
konexio-puntuan ezarritako isuri-mugak betetzen direla ziurtatuz. 
 
Bere gutxieneko eginkizunen artean, honako hauek sartzen dira: 
 

• Instalazioko ekipoen funtzionamendua koordinatzea (inbertsoreak, BESS, neurketa-gailuak, 
etab.). 

 
• Zero isuri lortzeko kontrol-estrategiak egikaritzea 244/2019 EDan eta BTEEren ITC-BT-40an 

ezarritakoaren arabera, potentzia mugatzeko aginduak modu dinamikoan aplikatuz. 
 

• BESS sistemaren karga eta deskarga kudeatzea, ekoizpen-, kontsumo- eta karga-egoeraren 
arabera, biltegiratutako energiaren erabilera optimizatuz, bai eta baterien balio-bizitza ere. 

 
• Agindu operatiboak denbora errealean aplikatzea, sistemaren operazioa inguruneko 

baldintzetara edo konfiguratutako energia-estrategietara egokitu ahal izateko. 
 

• BESS sistemaren egoera operatiboa gainbegiratzea, funtsezko parametroak barne, hala nola 
karga-egoera (SoC) eta osasun-egoera (SoH). 

 
• Monitorizazio- eta erregistro-sistemarekin interakzioan aritzea trazabilitate operatiboa 

errazteko, bere gain zuzenean hartu gabe bistaratzeko, historiak biltegiratzeko edo txostenak 
sortzeko funtzioak. 

 
EMSk sistemaren elementu kritiko guztiekin komunikazio sendoa eta jarraitua bermatzeko beharrezkoak 
diren hardwarea eta softwarea jaso beharko ditu, protokolo estandarren bidez (Modbus TCP, CAN, etab.). 
Bere diseinuak funtzionamendu autonomoa bermatu beharko du, tokian tokiko eta urruneko 
gainbegiratze-aukerarekin, eta eskalagarria eta eguneragarria izan beharko du, energia-araudiaren edo 
sistemaren eskakizun teknikoen bilakaeraren arabera. 
 

 

Kategoria 
EMS sistemaren gutxieneko eskakizun 
funtzionalak 

EMS sistemaren ezaugarri 
desiragarriak 

Oinarrizko 
funtzioak 

 BESSen monitorizazioa (SOC, SOH, RTE 
barne) 

BESSen errendimenduaren 
monitorizazio hedatua rack, 
inbertsore edo banakako 
moduluen bidez. 

 Kargaren eta deskargaren kontrol 
dinamikoa 

Sarea deskonektatuz gero "irla" 
moduan operatzeko ahalmena. 

Energia-fluxuaren kudeaketa aktiboa 
eguzki-instalazioaren, BESSen eta karga 
elektrikoen artean  
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Instalazioaren 
kontrola 

 Sarerako isurien mugatzea, 244/2019 ED, 
ITCBT40 eta UNE 217001INen arabera 
ziurtatua. 

Potentzia aktiboaren eta 
erreaktiboaren modulazioa, sare-
aginduen arabera. 

 Konexio-puntuaren (PCCren) denbora 
errealeko kontrola. 

Autokontsumoa lehenestea 
biltegiratzearen aurrean. 

Energia-
optimizazioa 

 Operazio-estrategia programagarriak 
aplikatzea (soberakinak atzitzea, peak 
shaving, babesa, etab.). 

Aurreikuspen meteorologikoak 
integratzea karga/deskarga 
optimizatzeko. 

 Karga/deskargaren ordu-programazioa, 
energiaren prezioetan edo agindu 
konfiguragarrietan oinarritua.  

Optimizazio ekonomikoko 
estrategien kalkulu eta aplikazio 
automatikoa. 

Bateragarritasuna 
eta komunikazioa 

 Noranzko biko komunikazioa BMSrekin 
eta PCSrekin protokolo estandarren bidez 
(Modbus TCP, CAN, etab.). 

Bateragarritasun gehigarria IEC 
61850, SNMP edo API ireki 
protokoloekin. 

 Bezeroaren datu operatiboak eta alarmak 
bezeroaren SCADAra esportatzea. 

Datuen sinkronizazio 
automatikoa hodei-
plataformarekin, halakorik 
badago. 

  Interfaze irekia, hirugarrenen 
sistemekin integratzeko.  

Gainbegiratzea eta 
diagnostikatzea 

 Egoera operatiboaren tokiko bistaratzea 
(HMI) eta urrunekoa (Webserver edo 
SCADA). 

Parametro-joeretan 
oinarritutako hutsegiteen analisi 
prediktiboa. 

 Operazioaren, gorabehera eta alarmen 
historien erregistroa. 

KPI konfiguragarrien dashboard-
a. 

 Sistemaren diagnosirako eta 
jarraipenerako oinarrizko tresnak.  

 

Segurtasuna eta 
araudia 

 Barne- edo kanpo-komunikazioen akatsen 
aurkako babesa. 

Zibersegurtasun-funtzio 
aurreratuak (suebaki integratua, 
erabiltzaileen autentifikazioa, 
etab.). 

  Erredundantzia neurketa- eta 
kontrol-puntu kritikoetan. 

 IEC 62351 (komunikazioen segurtasuna), 
IEC 61000 (EMC) eta EN 50549 araudiak 
betetzea. 

ISO 50001 

Parametro 
monitorizatuak 

 Eguzki-instalazioaren, BESSen eta karga 
elektrikoen potentzia eta energia. 

RTE (Round Trip Efficiency) 
operazio errealean 
monitorizatzea. 

 Sortutako, kontsumitutako eta 
biltegiratutako energia metatua. 

Rack-en arteko desoreka 
termiko edo elektrikoaren 
detekzio aurreratua. 

 SOC (State of Charge), SOH (State of 
Health), DOD (Depth of Discharge). 

 

 BESSen tentsioa, korrontea, sistema-
tenperatura eta gelaxkak 

Rack-en, inbertsoreen eta 
gelaxken egoera operatibo 
indibidualizatua. 

   

Eguneratze-
gaitasuna 

 Operazio-modu berrietarako sistema 
malgua eta konfiguragarria. 

Gertaeretan oinarritutako 
eguneratze automatikoa 
(eskuzko esku-hartzerik gabe). 

Estrategia operatiboen eguneratzea tarifa-
aldaketen edo sareko baldintzen arabera. 

Bertsioen kudeaketa 

 EMSren firmwarea eta softwarea 
eguneratzeko aukera. 

Firmware/softwarearen rollback 
segurua. 

 7. taula: BESS sistemaren gutxieneko eskakizun orokorrak 



 

ADMINISTRAZIO-KLAUSULA ETA PRESKRIPZIO TEKNIKO PARTIKULARREN AGIRIA – BECSOLAR/25/001 ESP. 103 

 

“EMS sistemaren ezaugarri desiragarriak” ez dira nahitaezkoak izango, baina horiek betetzea positiboki 
baloratuko da balio-judizioari lotutako irizpideetako 1. irizpidearen ebaluazioaren barruan, Agiriaren 
Karatulako T APARTATUAN ezarritakoaren arabera. 
 

3.4.ii 3.4.ii EMS–PCS kontrol eta komunikazio arkitektura 

 
BESS sistemaren prozesaketa eta kontrol nagusia kontrolagailu logiko programagarri edo PC industrial 
baten bidez egin ahal izango da. Kontrolagailu hori arduratuko da energia-biltegiratzeari lotutako sistema 
eta azpisistema guztiekiko komunikazioak kudeatzeaz. 
 
EMS sistemak egoera operatiboari, gertaera-erregistroei eta monitorizazio- eta kontrol-aldagaiei (hala 
nola tentsioak, intentsitateak, potentziak (korronte alterno eta jarraituan), tenperaturei eta etengailuen 
egoerari) buruzko informazioa jaso beharko du PCS-aren bidez eta komunikazio-protokolo 
estandarizatuen bidez, bai eta potentzia aktiboko eta erreaktiboko ahalmenak ere. 
 
Era berean, EMS-ak PCS-aren funtzionamendua kudeatu beharko du, abiatzea eta gelditzea, operazio-
moduen hautaketa eta kontrol-kontsignen eta doikuntza-parametroen bidalketa barne, sistemaren 
optimizazio energetikorako definitutako barne-logikaren arabera. 

3.4.iii EMSren operazio-modua 

 
EMS sistema BEC SOLARek konfiguratu beharko du, eta aukera eman beharko du bere energia-
kudeaketako estrategia tarifa-egituraren aldaketetara egokitzeko, indarrean dagoen araudiak 
zehaztutako ordutegiei (TD6.2 tarifa baten kasu espezifikorako) edo sistemaren operazio-helburuei 
dagokienez. Konfigurazio hori egin ahal izan beharko da fabrikatzailearen esku-hartzerik gabe edo 
kodearen funtsezko birprogramazio beharrik gabe, eta honako hauek eduki beharko ditu: 
 

• Energia-egutegiak eta -prezioak eskuz edo automatikoki sartzea tarifa-aldi bakoitzeko (P1 - P6). 
 

• Modu operatibo bereiziak hautatzea (optimizazio ekonomikoa, babesa, autokontsumo maximoa, 
etab.). 

 
• Agindu edo helburu energetiko doigarriak lehenestea interfaze irisgarri eta babestu batetik. 

 
• EMS sistemak logika espezifikoa izan dezake, sareak huts eginez gero PCS-a irla moduan operatu 

ahal izateko. Horrela, hornidurak funtsezko kargekin jarraitzea bermatuko da, baldintza 
seguruetan eta baimendutako gainbegiratzearekin. 

 
EMS BESS sistema gainbegiratzeko eta kontrolatzeko nodo zentral gisa arituko da, eta denbora errealean 
bilduko du informazio operatibo garrantzitsu guztia (sistemaren egoera, parametro elektriko eta 
termikoak, alarmak, potentziaren eskuragarritasuna, etab. ). 
 
Era berean, EMS-ak zuzenean kudeatu beharko du BESS sistemaren PCS-aren operazioa, bere 
abiaraztea/gelditzea, funtzionatzeko moduen hautaketa, potentzia aktiboaren eta erreaktiboaren 
kontsignen bidalketa eta kontrol-parametroak barne. Ekintza horiek barne-optimizazio energetikoaren 
logikaren eta sistemaren baldintzen arabera egingo dira. 
 
EMSak kontrol-funtzionalitate aurreratuak izan beharko ditu, honako estrategia operatibo hauek ezarri 
ahal izateko: 
 

• Potentzia aktiboaren muga konexio-puntuan. 
 

• Potentzia erreaktiboaren kudeaketa konexio-puntuan. 
 

• Potentzia-murrizketa gainfrekuentzia-gertaeretan. 
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• Potentzia-arrapalen kontrola, bai hasierako konexioan, bai funtzionamendu dinamikoan 

3.4.iv Lehendik dauden instalazioekin eta isurien kontrako sistemarekin integratzea 

 
EMS sistema funtzionalki integratu beharko da, bai 2. pabiloiko instalazio berriarekin, bai 6. pabiloiko 
instalazioarekin, eta gaur egun instalatuta dagoen isurien kontrako sistemarekin. Adjudikaziodunak 
aukeratu ahal izango du isurien kontrako sistema hori mantentzea, egokitzea edo hobetzea, baldin eta 
bermatzen badu indarrean dagoen araudia erabat betetzen dela (244/2019 ED, ITC-BT-40 eta UNE 
217001-IN) eta gainerako azpisistemekiko koordinazioa egokia dela. 
 
Integrazio orokor hori kontratuaren funtsezko eskakizuna izango da, eta honako hauek jaso beharko ditu, 
gutxienez: 
 

• Parametro elektrikoak irakurtzea BECeko konexio-puntuan. 
 

• Bi eguzki-eremuen ekoizpenaren koordinazioa (bi eguzki-instalazioetako ekoizpen-datuak 
monitorizazio-plataforman ikusgai egongo dira). 

 
• Etengabeko komunikazioa bi eguzki-instalazioen eta isurien kontrako sistemaren artean, 

operazio-interferentziak saihesteko. 
 

• BESSen eta isurien kontrako sistemaren arteko interakzioa, bateriaren kargatzea eta 
deskargatzea sarean inolako isuririk gertatu gabe kudeatu ahal izateko. 

 
Isurien kontrako egungo sistema aldatzen edo ordezten bada, adjudikaziodunaren erantzukizuna izango 
da ziurtatzea hura erabat bateragarria dela, ikuspegi teknikotik eta funtzionaletik, lehendik dauden 
gainerako sistemekin eta aurreikusitako instalazio berriekin. 
 
XVII. eranskinean adierazitako ekipo guztien arteko konexioa BECeko komunikazio-sarea erabiliz egin 
ahal izango da, baina, nolanahi ere, urrunetik gainbegiratzeko ahalmena bermatu beharko da, baita 
azpisistemen arteko elkarreragingarritasun osoa ere. 

 

3.5. XVII. eranskinean izendatutako ekipoen operazio-, ekoizpen- eta kontsumo-datuak 
monitorizatzeko eta erregistratzeko sistema bat hornitzea eta martxan jartzea 

3.5.i Ezaugarri orokorrak 

 
Monitorizazio- eta erregistro-sistema izango da instalazioaren funtsezko operazio- eta energia-
datuetarako sarbidea biltzeaz, biltegiratzeaz eta errazteaz arduratuko den sistema. Sistema horrek 
honako hauek eskaini beharko ditu, gutxienez: 
 

• Inbertsore fotovoltaiko guztien, BESS sistemaren eta gainerako gako-ekipoen denbora errealeko 
monitorizazioa (XVII. eranskinean zerrendatuak). 

 
• Urruneko bistaratzea edozein nabigatzaile estandarretatik irisgarria den web-plataforma bidez. 

 
• Gaur egun BECen dauden eta I. eranskineko 2. atalean deskribatuta dauden ekipoekiko 

bateragarritasun teknikoa eta operatiboa. Integrazio hori kontratuaren funtsezko eskakizuna 
izango da. 

 

3.5.ii Eskakizun teknikoak 

Instalatu beharreko datuak monitorizatzeko eta erregistratzeko sistemak eskakizun tekniko hauek bete 
beharko ditu, gutxienez: 
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• BMS (Battery Management System) eta EMS (Energy Management System) sistemekiko 
bateragarritasuna eta integrazioa, datuak modu zentralizatuan eta koherentean biltzeko aukera 
emanez. 

 
• KZn edo KAn parametro elektriko nagusiak (potentzia, energia, tentsioa, korrontea, maiztasuna, 

potentzia-faktorea) irakurtzea eta erregistratzea, dagokionaren arabera. 
 

• Egoera operatiboa eta inbertsoreen alarmak, BESS sistema, babesak eta gainerako gako-ekipoak 
gainbegiratzea. 

 
• Datu historikoak gutxienez 5 urtez biltegiratzeko ahalmena, kontsultarako, esportaziorako eta 

auditoriarako eskuragarri egon daitezen. 
 

• Web-nabigatzaile bidez irisgarria den interfaze grafikoa, rolen araberako sarbide bereiziarekin 
(administratzailea, erabiltzailea, teknikaria). 

 
• Aldizkako txosten automatikoak (egunerokoak, astekoak, hilekoak) eta pertsonalizatuak 

sortzeko gaitasuna, erabiltzaile-motaren arabera. 
 

• Urruneko sarbide segurua protokolo zifratuen bidez (HTTPS, VPN, etab.). 
 

• Alarmak edo anomaliak posta elektronikoz edo beste bitarteko konfiguragarri batzuen bidez 
automatikoki jakinarazteko funtzionaltasuna. 

 
• BECen lehendik dauden SCADA plataformekin edo etorkizunekoekin protokolo estandarren 

bidez (Modbus TCP/IP, OPC UA, SNMP edo beste batzuk) integratzeko aukera. 
 
Sistemaren arkitekturak eskalagarritasuna ahalbidetu beharko du etorkizuneko potentzia- edo 
biltegiratze-zabalkuntzak gehitzeko, eta kontratazio-organoak izendatutako langileek sistema hori 
erabili, mantendu eta gainbegiratzeko behar diren eskuliburu, lizentzia, konfigurazio eta dokumentazio 
guztiekin entregatu beharko dute. 

3.5.iii Datuak bistaratzeko eta horietara urrunetik sartzeko plataforma 

 
Web-plataformak interfaze grafiko argia eta intuitiboa eskainiko du, Internetera konektatutako edozein 
gailutatik eskuratzeko modukoa, gutxieneko funtzionaltasun hauek izango dituena: 
 

• Energia-ekoizpenak, inbertsoreen egoera operatiboa, bateriak eta parametro elektrikoak 
denbora errealean bistaratzea eta historiara sartzea. 

 
• Panel grafiko (dashboard) konfiguragarriak, funtsezko KPIak argi adieraziz 

(eguneko/hileko/urteko energia, BESSen sarrerako/irteerako potentzia, isurien kontrako 
operazioan sartzea, etab.). 

 
• Aldizkako txosten konfiguragarriak sortzeko aukera (egunerokoak, astekoak, hilekoak). 

 

3.5.iv REE-ren 9.2 eragiketa-prozedura betetzea 

 
Enpresa esleipendunak bermatu egin beharko du kontratu honen esparruan ezarritako neurketa-, 
kontrol-, komunikazio- eta gainbegiratze-sistema guztiek betetzen dituztela "Sistemaren 
operadorearekin informazioa denbora errealean trukatzea" izeneko O.9.2 eragiketa-prozeduran 
ezarritako baldintzak. Prozedura hori CNMCren ebazpen baten bidez onartu zen, eta BOEn argitaratu 
(2023ko martxoaren 23ko ebazpena, BOE, zk.). 76, 2023ko martxoaren 30a). Bereziki, honako hauek 
ziurtatu beharko dira: 
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• Beharrezko neurketa- eta komunikazio-ekipoak jartzea, prozedura horretan jasotako eskakizun 
tekniko eta funtzionalen arabera. 

 
• Sistemak REEk homologatutako Kontrol Zentroko Zerbitzuaren hornitzailearekin informazioa 

denbora errealean trukatzeko duen gaitasuna, une bakoitzean BEC SOLAR zerbitzuak 
kontratatzen duena. 

 
• Sortze-, autokontsumo- eta biltegiratze-instalazioetarako O.O.9.2 Eranskineko I. eranskinean 

jasotako informazioa zuzen igortzea, lizitazio honen xede den instalazioaren ezaugarri bereziak 
kontuan hartuta. 

 
• Prozeduran jasotako argitalpenen kalitate, ebazpen eta maiztasuneko gutxieneko irizpideak 

betetzea, zigortzeko moduko ez-betetzeak edo muga operatiboak saihestuz. 
 
Betebehar hori Kontratuaren Arduradunak bete ahal izango du, eta betetzen ez badu, Gutunaren L 
atalean aurreikusitako zigorrak aplikatu ahal izango ditu. 
 

3.5.v Biltegiratze-sistemaren (BESS) urruneko konektagarritasuna gainbegiratzea eta mantentzea 

 
Fabrikatzailearen politika teknikoekin bat etorriz, energia biltegiratzeko sistemaren (BESS) 
fabrikatzailearen gainbegiratze-plataformarekiko urruneko konexioa mantentzea ezinbesteko baldintza 
bada BESS sistemaren bermea baliozkoa izateko, enpresa adjudikaziodunaren ardura izango da berme-
aldi osoan hura modu aktiboan, etengabean eta erabat operatibo mantentzea. 
 
Bereziki, honako hauek bermatu beharko dira: 
 

• Etengabeko konexioa komunikazio-sare egokiaren bidez (Ethernet, 4G edo baliokidea). 
 

• Operazio-gertaeren, karga- eta deskarga-zikloen, alarma-egoeren eta operazio-parametro 
kritikoen etengabeko erregistroa. 
 

• Sistemaren firmwarea eta softwarea aldian-aldian eguneratzea, fabrikatzailearen jarraibideen 
arabera. 

 
Justifikatu gabeko edozein deskonexio edo gainbegiratze-arduragabekeria, fabrikatzailearen 
eskakizunak betetzea eragozten badu, kontratuaren ez-betetzetzat jo ahal izango da. 
 
Adjudikaziodunaren ardura izango da BESSi eragiten dion konektagarritasun-gorabehera oro 
detektatzea, zuzentzea eta jakinaraztea, baita horiek berrezartzeko beharrezkoak diren ekintzak ere. 
 

3.6. Bi (2) urteko zerbitzua operazioari, jarraipenari, prebentziozko mantentzeari eta XVII. eranskinean 
izendatutako ekipoen txostengintzari dagokienez 

Instalazioa egikaritzeaz, legeztatzeaz eta martxan jartzeaz gain, enpresa adjudikaziodunak zerbitzu 
integrala eman beharko du bi (2) urtez: XVII. eranskinean jasotako ekipo eta sistema guztien operazioa, 
energia-jarraipena, prebentziozko mantentzea eta txostengintza tekniko erregularra, agiri honetan 
ezarritako baldintzen eta enpresaren eskaintza tekniko eta ekonomikoan hartutako konpromisoen 
arabera. 
 
Zerbitzuaren helburua da instalazioaren erabilgarritasuna, energia-efizientzia eta funtzionamendu 
jarraitua bermatzea, akatsak aurreratuz, hobekuntzak proposatuz eta emaitza operatiboen trazabilitatea 
ziurtatuz. 
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3.6.i Monitorizazio-plana 

Enpresa adjudikaziodunak instalazioaren Energia Monitorizaziorako Plan bat prestatu eta aurkeztu 
beharko du. Plan horretan, biltegiratzea duen autokontsumo-sistemaren errendimendua 
gainbegiratzeko, kontrolatzeko eta optimizatzeko prozedurak zehaztuko dira. Plan hori kontratuaren 
arduradunak onartu beharko du, eta apartatu hauek izan beharko ditu, gutxienez: 
 

• Energia-ekoizpenaren eta -kontsumoaren jarraipena eta monitorizazioa egiteko metodologia, bai 
sistema fotovoltaikoarena, bai biltegiratze-sistemarena (BESS). 

• Instalazioaren errendimenduaren funtsezko adierazleak (KPI): ekoizpen garbia, bihurketa-ratioa, 
sistemaren errendimendua, karga-egoera eta BESSen efizientzia, besteak beste. 

• Jarraipen-txostenen maiztasuna eta gutxieneko edukia: txosten horiek instalazioaren 
funtzionamendua egiaztatzeko, aurreikuspenekiko desbideratzeak identifikatzeko eta neurri 
zuzentzaileak proposatzeko modua eman beharko dute. 

• Bistaratze- eta analisi-plataforma digitalaren erabileraren deskribapena, datu erregistratuak nola 
atera, tratatu eta erabiliko diren adieraziko duena. 

• Aldizkako txosten teknikoak egiteko eta aurkezteko konpromisoa, errendimendu-analisiarekin, 
desbideratzeen azalpenekin eta eragiketa-hobekuntzako proposamenekin, kontratu bidez 
ezarritako maiztasunaren arabera (ikus hurrengo apartatua). 

3.6.ii Operazioa eta jarraipena 

Kontratuaren adjudikaziodunak XVII. eranskinean identifikatutako ekipoetan jardun beharko du. 
Kontratistaren erantzukizuna da instalazioen jarraipena eta funtzionamendu egokia bermatzeko 
beharrezkoak diren baliabide guztiak jartzea. 

Jarraipena eta analisia egingo dira ekipoen eragiketa-desbideratzeak identifikatzeko, akats posibleak 
detektatzeko eta instalazioaren funtzionamendua optimizatzeko, instalazioaren energia-efizientzia 
maximizatu ahal izateko. 

Gutxienez hilean behin bilerak egingo dira kontratistaren eta kontratuaren arduradunaren artean, 
jarraipena egiteko, jarduna ebaluatzeko eta, behar izanez gero, egikaritu beharreko ekintzen plangintza 
egiteko.  

 

3.6.iii Aldizkako txostengintza operatiboa 

 
Zerbitzua ematen den bitartean, enpresa adjudikaziodunak jarraipen operatiboari buruzko aldizkako 
txosten hauek egin eta entregatu beharko ditu, gutxienez, instalazioaren jarraipen, ebaluazio eta 
trazabilitate operatibo egokia egiaztatzeko. Txosten operatiboa entregatzea ezinbesteko baldintza 
izango da BEC SOLARek zerbitzua teknikoki baliozkotzeko: 
 

a) Hileko jarraipen-txostena (aurrez aurreko bisitarik gabe) 
 
XVIII. eranskinean zehaztutako edukiaren arabera, txosten honen helburua da instalazioaren 
egoera operatiboa dokumentatzea monitorizazio-sistematik ateratako datuen bidez. Honako 
hauek jasoko ditu, gutxienez: 
 

• Hileko eta eguneko energia-ekoizpena. 
• Instalazio fotovoltaikoaren eta BESS sistemaren erabilgarritasuna, 3.6.vi apartatuan 

ezarritako formularen arabera kalkulatua. 
• Detektatutako alarmak, erroreak eta gorabeherak. 
• Monitorizazio Planean definitutako KPIen analisia. 
• Egindako edo programatutako urruneko jarduketak. 
• Hurrengo hilabeteko plangintza operatiboa. 

 
b) Errendimendu finkatuaren seihileko txostena 
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Sei hilean behin, enpresa adjudikaziodunak txosten tekniko analitiko bat eman beharko du, 
seihilekoko informazio operatiboa eta energetikoa finkatzeko. Honako hauek jaso beharko 
ditu: 

 
• Ekoizpen errealaren eta aurreikusitakoaren/diseinatutakoaren arteko alderaketa. 
• Desbideratze metatuen analisia eta justifikazio teknikoa. 
• BESS sistemaren portaeraren eta efizientziaren ebaluazioa. 
• Gako-adierazleetan behatutako joerak. 
• Hobekuntza-proposamenak, doikuntza operatiboak edo gomendatutako 

prebentzio-neurriak. 
 
Txosten horiek urruneko monitorizazioan soilik oinarritu ahal izango dira, eta ez dituzte ordeztuko esku-
hartze presentzialetatik eratorritako mantentze-txostenak. 
 

3.6.iv Prebentziozko mantentze-plana 

 
Egingo diren ikuskapen bisualeko eta egiaztapeneko operazioek eta jarduketek, instalazioari aplikatzen 
zaizkionean, funtzionamendu-, prestazio-, babes- eta iraunkortasun-baldintzak muga onargarrien 
barruan mantentzea ahalbidetu behar dute. 
 
Prebentziozko mantentzea egiteko, urtean bi (2) bisita egingo dira gutxienez, bat martxoan eta bigarrena 
irailean. Ondoren, txosten bat egingo da, Entitate Kontratatzaileari entregatuko zaiona hamabost (15) 
egun naturaleko epean, bisita amaitzen denetik kontatzen hasita. Txosten horretan XIX. eranskinean 
adierazitakoa jaso beharko da, gutxienez. 
 
Salbuespen gisa, eta Kontratuaren Arduradunak berariaz baimena eman ondoren, aurreikusitako bisitak 
garaiz birprogramatzea erabaki ahal izango da, betiere behar bezala justifikatuta badago eta sistemaren 
mantentze egokia arriskuan jartzen ez bada. 
 
Mantentze-lanak teknikari kualifikatuek soilik egin beharko dituzte, eta langile horiek legez eskatutako 
prestakuntza, egiaztagiriak eta ziurtagiriak izango dituzte, eta enpresa adjudikaziodunaren erantzukizun 
zuzen eta esklusiboaren mende jardungo dute une oro. 
 
Prebentziozko mantentzerako bisitetan honako zeregin hauek egingo dira, gutxienez: 
 

1. Eguzki-instalazioa 
 

• Instalazioak egiaztatzea, indarrean dagoen araudiaren arabera. 
• Moduluen egoera egiaztatzea: egituren, konexioen eta abarren egoera egiaztatzea. 
• Inbertsorearen egoera egiaztatzea: funtzionamendu orokorra, argi-seinaleen egoera, 

alarmak, etab. Airearen sarrera-irteeretan iragazkiak garbitzea. Haizagailuek eta 
erauzgailuek behar bezala funtzionatzen dutela egiaztatzea. 

• Kableen eta terminalen egoera mekanikoa egiaztatzea (lur-harguneen kableak eta borneen 
berrestutzea barne), pletinak, loturak, berrestutzeak eta garbiketa. 

• Babes elektrikoak egiaztatzea. Diferentzialen berrarmatzea, magnetotermikoena, eta 
borneen berrestutzea. 

• Kontagailuaren funtzionamendua egiaztatzea, haren irakurketa eginez eta kasuan kasuko 
instalazioa jasota uzteko argazkiak eginez: kontagailuaren irakurketa, modulu fotovoltaikoen 
ikuspegia, inbertsorearen ikuspegia, data eta ordua adierazita. 

 
Gainera, martxoko bisitan gutxienez, modulu fotovoltaikoak garbitu beharko dira.  

 
2. BESS sistema 
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Bateria-sistemaren mantentzea kasu bakoitzean ekipo bakoitzaren fabrikatzaileak emandako 
zehaztapenen arabera egingo da beti. Hala ere, mantentze-lanek puntu hauek bete beharko 
dituzte: 

 
- Biltegiratze-sistema 

• Estalduraren ikuskapena: Inguratzailearen gainazalak deformazio-zeinuak, pitzadurak, 
askatzeak, korrosioa edo akaberaren beste alterazio batzuk erakusten ote dituen 
egiaztatu. 

• Identifikazio-etiketak eta -plakak berrikusi: Identifikazio-etiketek eta -plakek arazoak 
dituzten egiaztatu, hala nola askatzea, haien irakurgarritasunari eragiten dion narriadura 
edo lerrokatu gabeko kokapena. 

• Baterien inguratzaile(ar)en atea: Ateari eusteko sistemak behar bezala jarduten duela 
eta atean egitura-kalterik edo deformaziorik ez dagoela egiaztatu. 

• Urtean behin neurtu behar da uhin-forma, lan-baldintza desberdinetan: karga osoan eta 
potentzia izendatuan. Deskarga osoa potentzia izendatuan, OFF egoeran eta karga 
ertaineko egoeretan. 

• Estankotasuna: Egiaztatu inguratzaile(ar)en ateetako zigilatze-bandak zikinak, kaltetuta, 
askatuta edo gaizki jarrita dauden. 

• Egiaztatu izaki bizidunen presentzia inguratzaile(ar)en barruan, hala nola karraskariena. 
• Egiaztatu inguratzaile(ar)en barruan ura sartu den edo iragazketa-zeinu argirik dagoen. 

Ikuskatu inguratzaile(ar)en egiturazko zatiek korrosiorik ote duten, barruan ura metatu 
izanaren ondorioz. 

• Ikuskatu inguratzaile(ar)en barruko hauts-metatze maila. Kutsadura handia bada, 
hautsaren sarrera-puntua identifikatu behar da. 

• Egiaztatu inguratzaile(ar)en barruan usain biziak edo erretako materiala dauden. 
• Egiaztatu sistema martxan dagoen bitartean zaratarik dagoen. 
• Berrikusi tenperatura- eta hezetasun-erregistroak, eta ziurtatu ezarritako mugen 

barruan daudela. 
• Egiaztatu gas-, tenperatura- eta ke-detektagailuek behar bezala funtzionatzen ote duten. 
• Egiaztatu alarma-funtzioak behar bezala operatzen duen detektagailuak aktibatzen 

direnean. 
• Egiaztatu sentsoreak behar bezala instalatuta eta doituta daudela, eta kableatuaren 

konexioa normala dela. 
• Egiaztatu aire-sarrerako iragazkia buxatuta dagoen edo hauts-metaketa dagoen. 
• Egiaztatu suteen aurka babesteko eta/edo gasak detektatzeko sistemek behar bezala 

funtzionatzen dutela. 
• Egiaztatu berokuntza-moduak edo hozkuntza-moduak behar bezala funtzionatzen ote 

duen. 
• Egiaztatu likido hozgarriaren zirkuituko punturen batean ihesik dagoen. 
• Aztertu, kualitatiboki, baterien datu historikoak, balioak irizpide normalen arabera 

zeudela egiaztatzeko, eta karga-egoeraren sendotasuna behatzeko itsutze-tentsioekiko, 
rack-ekiko edo bestelakoekiko. 
 

- POTENTZIA-SKIDa (PCS eta Transformadorea, halakorik balego) 
• Egiaztatu aireztatze-saretak ez daudela buxatuta.  
• Berretsi segurtasun-etiketa eta ohartarazpen guztiak daudela, eta egoera onean daudela.  
• Egiaztatu orbanen edo olioen hondarrik dagoen.  
• Egiaztatu funtzionamendu-tenperatura.  
• Egiaztatu sistema martxan dagoen bitartean zaratarik dagoen.  
• Egiaztatu kableatua egoera onean dagoela.  
• Garbiketa orokorra: hautsik, animaliarik, korrosiorik, likidorik eta inpaktu ikusgarririk 

gabe.  
• Behatu transformadorearen margoaren kontserbazio-egoera.  
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• Termografia: ziurtatu ustekabeko puntu berorik ez dela detektatzen (tentsiorik gabeko 
agertokia).  

• Probatu hezetasun- eta tenperatura-sentsoreak operatibo ote dauden 

Kontratista izango da bisita eta lanak egiteko sarbidea BEC SOLARekin koordinatuko duena. 
 
Bisita horiek egiten dituzten langileek ohiko tresna eta materiala izango dute (torlojuak, bridak, eguzki-
kablea, eguzki-konektoreak...) detektatzen diren anomaliak ahal den neurrian konpontzeko. Mantentzea 
egin beharko da kasu bakoitzean aplikatu beharreko lan-arriskuen prebentzioko neurriak errespetatuz. 
 

3.6.v Mantentze-txostenak 

Programatutako prebentziozko mantentze-jarduketa bakoitzaren ondoren, enpresa adjudikaziodunak 
txosten tekniko espezifiko bat egin beharko du, XIX. eranskinean definitutako gutxieneko edukiaren 
arabera. 
 
Txosten horretan, apartatu hauek jaso beharko dira, gutxienez: 
• Sorkuntza-kontagailu orokorraren ekoizpenaren irakurketa. 
• Inbertsore bakoitzaren ekoizpen indibiduala. 
• Inbertsoreen funtzionamendu-ordu metatuak. 
• Instalazioaren egoera orokorra (garbiketa, egitura, kableatua, babesak, aireztapena, etab.). 
• Detektatutako gorabeheren, antzemandako akatsen eta gauzatutako ekintza zuzentzaileen 

erregistroa. 
• Ikuskatutako, konpondutako edo ordeztutako elementuen argazkiak. 
• Egiteko edo egikaritu gabe dauden zereginen zerrenda, ez egiteko arrazoi justifikatua adieraziz. 
• Pertsonen (norberaren edo hirugarrenen) segurtasunari eragin diezaiokeen edozein alderdiren 

identifikazioa, eta arlo horretan jarduteko gomendioak. 
 
Horrez gain, egindako operazio guztiak Esku-hartzeen Erregistro batean idatzi beharko dira (formatu 
elektronikoan), eta Kontratuaren Arduraduna den pertsonaren eskura jarri beharko dira. Erregistro 
horretan, esku-hartze bakoitzerako, honako hauek jaso beharko dira: 
• Jarduketaren data eta ordua. 
• Esku hartzen duten teknikariak (izen osoa, titulazio teknikoa eta enpresa adjudikaziodunaren 

gaikuntza/baimena). 
• Egindako lanen deskribapena. 
• Arduradunaren sinadura. 
 
BEC SOLARek edozein unetan eskatu ahal izango du liburu hori eguneratuta entregatzea edo in situ 
kontsultatzea, kontratuaren jarraipen teknikoaren zati gisa. 
 

3.6.vi Ekoizpen- eta erabilgarritasun-bermea 

 
Enpresa adjudikazioduna arduratuko da sistemaren funtzionamendu eta errendimendu egokia 
bermatzeaz, eguzki-sistema fotovoltaikoaren eta energia biltegiratzeko sistemaren (BESSen) hileko 
gutxieneko erabilgarritasuna bermatuz (aurrerantzean, “Gutxieneko Erabilgarritasun Bermatua”), horiek 
modu independentean kontuan hartuta. 
 
Horretarako, “Erabilgarritasuna” honela definitzen da: instalazioa erabateko funtzionamendurako 
aukeraren barruan erabilgarri dagoen denbora, kontratistari egotzi ezin zaizkion kausengatik behar 
bezala justifikatutako baliaezintasunak baztertu ondoren. Hori kalkulatzeko, eguzki-instalazioa eta BESS 
sistema bereiziko dira. 
 
Gutxieneko Erabilgarritasun Bermatua % 95ekoa izango da hilabete natural bakoitzean, behin betiko 
harreraren akta sinatzen den egunetik hasita. Betebehar horren jarraipena errazteko, hileko jarraipen-
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txostenetan bi erabilgarritasun horien kalkulua eta emaitza jaso beharko dira, apartatu honetan 
adierazitako formulen arabera. 
 
Aldi batean edo gehiagotan Gutxieneko Erabilgarritasun Bermatua lortuko ez balitz, BEC SOLARek 
adjudikaziodunari eskatu ahal izango dio azalpen-txosten tekniko bat eta neurri zuzentzaileen plan bat 
aurkezteko, BEC SOLARek onartu beharko duena. 
 

a) Eguzki-instalazioaren erabilgarritasuna kalkulatzeko formula: 
 

 

𝐷𝐷 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(%) = 100 ∙  �
(𝑇𝑇𝐹𝐹 −  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖0 + 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒) ∙ 𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑇𝑇𝐹𝐹 ∙ 𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑛𝑛

𝑖𝑖=0

 

Non: 
 
• 𝐷𝐷𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = Instalazio fotovoltaikoaren erabilgarritasuna erreferentzia-aldirako 

• 𝑇𝑇𝐹𝐹 = Erreferentzia-aldian Euskalmeteko C03A estazio meteorologikoko eguzki-erradiazioa 

100 W/m2 baino handiagoa den denbora-epea, ordutan. 10 

• 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖0 = Erreferentzia-aldian “i” inbertsorea geldituta dagoen eta Euskalmeteko C03A 

estazio meteorologikoan eguzki-erradiazioa 100 W/m2 baino handiagoa den denbora-

epea, ordutan. 

• 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒  = TSi0-ri dagokion denbora-epea, ordutan, kontratistari egotzi ezin zaion eguzki-

instalazioaren geldialdia dela-eta, erreferentzia-aldirako. 

• 𝑃𝑃𝑖𝑖  = “i” inbertsoreari konektatutako potentzia 

izendatua   

• 𝑃𝑃𝑡𝑡  = Instalazioaren guztizko potentzia izendatua 

 
 

b) BESS sistemaren erabilgarritasuna kalkulatzeko formula: 
 

𝐷𝐷 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(%) = 100 ∙  �
(𝑇𝑇𝑇𝑇 −  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖0 +  𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒) ∙ 𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑇𝑇𝑇𝑇 ∙ 𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑛𝑛

𝑖𝑖=0

 

 
 
Non: 
•  𝐷𝐷𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵  = BESS sistemaren erabilgarritasuna erreferentzia-aldirako 

• 𝑇𝑇𝑇𝑇  = Erabilgarritasuna kalkulatu nahi den denbora-epea, ordutan, erreferentzia-aldirako. 

• 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖0 = Erreferentzia-aldian “i” noranzko biko inbertsorea geldirik dagoen denbora-epea, 

ordutan. 

• 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒  = TBi0-ri dagokion denbora-epea, ordutan, kontratistari egotzi ezin zaion BESS 

sistemaren geldialdia dela-eta, erreferentzia-aldirako. 

• 𝑃𝑃𝑖𝑖  = “i” noranzko biko inbertsorearen potentzia izendatua 

• 𝑃𝑃𝑡𝑡  = BESS sistemaren potentzia izendatu osoa 

 

 
10 Erreferentzia gisa beste estazio meteorologiko bat ezarri ahal izango da, baldintza hauetakoren bat betetzen bada: 

• Esleipendunak bere kargura instalazioko estazio meteorologiko propioa instalatzea, behar bezala kalibratuta eta 
indarrean dagoen araudi teknikoaren arabera. 

• Bi aldeek (BEC SOLAR eta esleipenduna) estazio meteorologiko alternatibo baten erabilera formalki adostea, betiere 
kokapen errepresentatibo batean eta datu publiko edo fidagarriak eskaintzen dituena. 
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Erabilgarritasuna inbertsore bakoitzaren gainean neurtuko da, eta erabilgarritasun-bermea inbertsore 
horien multzoari dagokio. 

 
Erabilgarritasun hori kalkulatzeko, kontzeptu hauek sartzen dira Texc-en barruan (kontratistari egotzi ezin 
zaizkion geldialdi-orduak): 

 
- Hutsegiteak sarean edo konpainia elektrikoaren instalazioetan, hala nola konpainia 

elektrikoaren azpiestazioaren funtzionamendu txarra, tentsio-gorakadak, tentsio-
beherakadak, harmonikoak, etab. 

- Elektrizitate-konpainiak agindutako geldialdiak. 
- Instalazioetan kalteak egitea edo ekoizpena murriztea ezinbesteko kasuetan. Ezinbesteko 

kasutzat hartuko dira 3.6.vii apartatuan definitutakoak. 
- BEC SOLARek ez ordaintzeari edo aurrekontuak ez onesteari egotz dakizkiokeen 

atzerapenak. 
- Ordezkoak hornitzeko epea, eskabidea fabrikatzaileari eta/edo banatzaileari igortzen 

zaionetik hasita. 
- BEC SOLARek instalazioan eragindako kalteak edo geldialdiak, Operazio- eta mantentze-

eskuliburuko gomendioak ez betetzeagatik. 
- BEC SOLARekin adostutako ikuskapenei, aseguru-etxeei egindako erreklamazioei eta 

abarri eskainitako denbora, baldin eta instalazioaren geldialdiak badakartzate. 
 
 

3.6.vii Ezinbestea 

 
Kontratu honen ondorioetarako, Ezinbestetzat hartuko da aurreikus ezin daitekeen edozein egoera, 
enpresa adjudikaziodunaren borondatearekin eta kontrolarekin zerikusirik ez duena, instalazio 
fotovoltaikoaren edo energia biltegiratzeko sistemaren (BESS) ohiko operazio eraginkorra osorik edo 
partzialki eragozten duena eta, behar adinako arduraz jokatuta ere, saihestu ezin izan dena. 
 
Besteak beste, honako hauek hartuko dira Ezinbesteko kasutzat: 
 

• Ofizialki aitortutako muturreko fenomeno meteorologikoak (120 km/h-tik gorako haizeak, 
kazkabar larria, euri-erauntsiak, uholdeak, etab.), instalazioaren osotasunari eragiten diotenak 
edo instalaziorako sarbide segurua eragozten dutenak. 

 
• Diseinu- edo mantentze-akatsei egotzi ezin zaizkien suteek, lurrikarek edo ekaitz elektrikoek 

eragindako zuzeneko kalteak. 
 

• Bandalismozko, sabotajeko edo lapurretako egintzak, instalazioaren funtzionamendua aldi 
baterako eragozten dutenak, betiere agintari eskudunen aurrean salaketa egiaztatzen bada eta 
arrazoizko segurtasun-neurriak ezartzen badira. 

 
• Adjudikaziodunari edo haren instalazioari egotzi ezin zaizkion sareko etete luzeak. 

 
• Pandemia, gerra, istilu zibila, blokeoa edo antzeko salbuespeneko kasuak, edo kontratuaren 

egikaritze normala eragozten duen agintaritzaren edozein neurri (adibidez, esparrura sartzea 
eragozten duten konfinamenduak). 

 
Honako hauek ez dira, inola ere, Ezinbestetzat hartuko: 
 

• Prebentziozko mantentze faltaren eta/edo mantentze zuzentzailearen kudeaketa desegokiaren 
edo bermeak estalitako gorabeheren konponbidearen ondoriozko hutsegiteak edo akatsak. 

 
• Operazio-erroreekin, EMSren kudeaketa txarrarekin edo BESSen konfigurazio okerrarekin 

lotutako gorabeherak. 
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• Langileen absentzia edo adjudikaziodunari egotz dakizkiokeen baliabideen falta. 
 

• Matxurak, osagaiak zehaztapenetan adierazitakotik kanpo erabiltzeagatik edo bermearen muga-
eguna behar bezala ez kudeatzeagatik. 

 
Ezinbestearen alegazioa berehala jakinarazi beharko zaio BEC SOLARi, eta adjudikaziodunak behar 
bezala akreditatu beharko du dokumentu bidezko justifikazioaren bidez (txosten meteorologikoa, 
atestatua, ziurtagiri ofiziala, etab.). Horiek aitortzea kontratazio-organoak berariaz onartu beharko du. 

 

3.7. XVII. eranskinean izendatutako ekipoen mantentze zuzentzailea bi (2) urtez 

Adjudikaziodunaren ardura izango da instalazioaren funtzionamenduaren jarraipen jarraitua eta 
proaktiboa egitea, sisteman egon daitezkeen akatsak edo gorabeherak detektatzeko, diagnostikatzeko 
eta prebenitzeko. 
 
BEC SOLARek anomaliaren bat detektatzen badu, adjudikaziodunari jakinaraziko dio; hala ere, 
inguruabar horrek ez du adjudikaziodunak etengabe zaintzeko betebeharra salbuesten edo ordezten, eta 
adjudikaziodunak sistema behar bezala gainbegiratzen dela bermatzeko behar diren bitarteko teknikoak 
eta giza baliabideak izan beharko ditu. 
 
Mantentze zuzentzailearen barruan sartzen dira sistemaren funtzionamendu egokia berrezartzeko 
beharrezkoak diren ordezte, konponketa edo esku-hartze teknikoko eragiketa guztiak, baldin eta 
prebentziozko mantentzean sartuta ez badaude, eta osagaien bermeak edo instalazioaren berme 
orokorrak estaltzen ez badituzte. Mantentze horren helburua da instalazioaren erabilgarritasuna eta 
eraginkortasuna bermatzea, haren balio-bizitza osoan zehar.  
 

3.7.i Sailkapena eta arreta emateko epeak 

 
Kudeaketaren eta erantzuteko epearen ondorioetarako, gorabeherak bi kategoriatan sailkatuko dira: 
 

• Matxura arinak: instalazioaren ahalmen operatiboari eta funtzionalari zuzenean eragiten ez 
diotenak (erabilgarritasuna kalkulatzeko kontuan hartua den ala ez kontuan izan gabe, 3.6.vi. 
apartatuaren arabera). Kasu horietan, kontratistak gehienez ere zazpi (7) egun naturaleko epea 
izango du detektatzen edo jakinarazten denetik Entitate kontratatzaileari honako hauek 
bidaltzeko: 
 
o Atariko diagnostiko teknikoa, 
o Dagokion konponbide-proposamena, 
o Aurrekontu xehatua, kostuen banakapena barne (eskulana, garraioa, ordezko piezak, etab.). 
o Ekintza zuzentzaileak egikaritzeko muga-eguna edo gehieneko epea: ez da onartuko 

hamabost (15) egun natural baino gehiagoko epea matxura detektatzen edo jakinarazten 
denetik, salbu eta kontratistarekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik, kontratuaren 
arduradunak behar bezala justifikatuta eta balidatuta. 

 
Entitate kontratatzaileak aurrekontua berrikusi eta onetsi ondoren, matxuraren konponketa 
konprometitutako epean egin beharko da, behar bezala justifikatutako ezinbesteko kausa bat 
dagoenean izan ezik. 

 
• Matxura larriak: instalazioaren ahalmen operatiboari eta funtzionalari zuzenean eragiten 

diotenak (3.6.vi apartatuaren arabera erabilgarritasuna kalkulatzeko kontuan hartua den ala ez 
kontuan hartu gabe). Kasu horretan, kontratistak aurrez aurreko bisita egin beharko du 
instalaziora, gehienez ere hirurogeita hamabi (72) orduko epean, detektatzen edo jakinarazten 
denetik kontatzen hasita, eta epe beraren barruan honako hauek igorri beharko dizkio Entitate 
kontratatzaileari: 
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o Atariko diagnostiko teknikoa, 
o Dagokion konponbide-proposamena, 
o Aurrekontu xehatua, kostuen banakapena barne (eskulana, garraioa, ordezko piezak, etab.). 
o Ekintza zuzentzaileak egikaritzeko muga-eguna edo gehieneko epea; ez da onartuko sei (6) 

egun natural baino gehiagoko epea matxura detektatzen edo jakinarazten denetik, salbu eta 
kontratistarekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik, kontratuaren arduradunak behar bezala 
justifikatuta eta balidatuta. 

 
Entitate kontratatzaileak aurrekontua berrikusi eta onetsi ondoren, matxuraren konponketa 
konprometitutako epean egin beharko da, behar bezala justifikatutako ezinbesteko kausa bat 
dagoenean izan ezik. 
 
 

Mantentze zuzentzaileko edozein jarduketa egikaritzeko, betiere, aldez aurretik Entitate 
kontratatzaileak espresuki jakinarazi eta onartu beharko du. 

 
Onarpena eman ondoren, kontratistaren erantzukizun esklusiboa izango da lanak ahalik eta arreta 
handienarekin eta azkarren hastea, konprometitutako epeen arabera, eta matxura izanez gero erantzuna 
emateko eta konponketak egiteko denboretan hartutako konpromisoak kontratua adjudikatzeko irizpide 
bat izango dira, Agiriaren Karatulako V. APARTATUKO 4.3 azpi-irizpidean jasotzen den bezala. 
 

3.8. Kontratuaren beste alderdi batzuk 

3.8.i Izendatutako langileentzako prestakuntza teknikoa 

 
Adjudikaziodunak prestakuntza tekniko espezifiko bat eman beharko die, kostu gehigarririk gabe, BEC 
SOLARek izendatutako langileei, honako alderdi hauetara bideratuta egongo dena: oinarrizko operazioa, 
energia-gainbegiratzea, prebentziozko mantentzea eta instalazioaren gorabeheren kudeaketa. 
 
Prestakuntza horrek honako hauek hartuko ditu barnean, gutxienez: 
 

• Sistema fotovoltaikoaren, BESSen eta EMSren eguneroko operazioa. 
 

• Alarmen eta parametro kritikoen oinarrizko interpretazioa. 
 

• Akats edo gorabeheren aurrean jarduteko protokoloa. 
 

• Oinarrizko prebentziozko mantentze-prozedurak. 
 

• Monitorizazio- eta kontrol-plataforma erabiltzea eta ustiatzea. 
 
Instalazioa behin betiko martxan jarri ondoren emango da prestakuntza, eta Kontratuaren Arduradunak 
aldez aurretik onartu beharko du haren edukia. 
 
Enpresa adjudikaziodunak idatzizko prestakuntza-materiala entregatu beharko du (eskuliburuak, gidak, 
aurkezpenak), eta aprobetxamendu-ziurtagiri bat eman beharko dio laguntzaile bakoitzari. 
 

3.8.ii Egikaritze-bideak 

 
Enpresa adjudikaziodunak arriskua bere gain hartuta jarri beharko ditu lanak behar bezala egikaritzeko 
behar diren baliabide osagarri guztiak (aldamioak, garabiak, plataforma jasotzaileak, besteak beste), lan 
horien kostuak bere gain hartuz. Materialak garabi bidez pilatuko dira estalkian, eta soilik utziko dira 
kargei eusteko egokiak diren aurreikusitako puntuetan. 
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Instalazio-lanak amaitutakoan, enpresa adjudikaziodunaren ardura izango da erabilitako baliabide 
osagarriak eta sobera dagoen edo bota den materiala erabat erretiratzea, eta jarduketa-eremua baldintza 
egokietan utziko du. 
 
Lan horiek guztiak aldez aurretik onartu eta kontratuaren zuzendaritza fakultatiboarekin koordinatu 
beharko dira, eta hark baldintza bereziak ezarri ahal izango ditu lanak behar bezala egikaritzeko. 
 

3.8.iii Instalazioa legeztatzea  

 
Enpresa adjudikazioduna arduratuko da, dagokion zatian, instalazioa martxan jartzeko eta behin betiko 
legeztatzeko behar diren izapide guztiak egiteko kudeatzeaz eta instalazioaren jabetzari aktiboki 
laguntzeaz, egikaritzeko unean indarrean dagoen araudi teknikoa eta administratiboa betez. 
 
Besteak beste, adjudikaziodunaren ardura izango dira: 
 

• Organismo eskudunen aurrean legeztatzeko behar den dokumentazio tekniko eta administratibo 
guztia prestatzea eta entregatzea, barnean hartuz memoria teknikoak, planoak, instalazio-
ziurtagiriak, frogen aktak, behe-tentsioko buletinak (eredu ofiziala), martxan jartzeko txostenak eta 
instalatutako ekipoen fitxa teknikoak. 

 
• Administrazio eskudunaren aurrean kudeatzea edo izapidetzea, zuzenean edo kontratistak mota 
horretako jarduketetarako gaitutako kanalen bidez, legeztatzeko nahitaezkoak diren erregistroak, 
ikus-onespenak, ziurtagiriak edo baimenak lortu arte. 

 
• Jabearekin lankidetzan aritzea espediente administratiboak prestatzen, eskaeren jarraipena 
egiten, informazio osagarria ematen, eskakizun teknikoei erantzuten eta prozeduran zehar eskatzen 
den dokumentazio gehigarria ematen. 

 
• Inplikatutako eragileekiko koordinazioa (kontrol-erakunde baimendua, enpresa banatzailea, 
zuzendaritza fakultatiboa, etab.), instalazioa konektatzeko eta legeztatzeko ezarritako epeak eta 
legezko eskakizunak betetzen direla ziurtatuz. 

 
Legeztatzea amaitutzat joko da organo eskudunaren aurrean erregistratutako instalazio-ziurtagiria lortu 
ondoren, gutxienez, eta instalazioa autokontsumoa duten ekoizpen-instalazioen dagokion erregistroan 
inskribatuta dagoela egiaztatu ondoren, aplikagarria bada, 244/2019 Errege Dekretuaren eta haren 
araudi osagarriaren arabera. 
 

3.8.iv Instalazioa egikaritzearen, martxan jartzearen eta entregatzearen jarraipena  

 
Zuzendaritza Fakultatiboa arduratuko da osagaiak hartzean horien egoera egiaztatzeaz, lanen egikaritzea 
gainbegiratzeaz onartutako behin betiko egikaritze-proiektuaren arabera, eta instalazioak behar bezala 
funtzionatzen duela egiaztatzeko beharrezkoak diren probak, saiakuntzak eta egiaztapenak 
koordinatzeaz. 
 
Instalazioaren entrega tekniko eta administratiboaren prozedurak Agiriaren 35.2 apartatuan 
ezarritakoari jarraituko dio. Zuzendaritza Fakultatiboak baliozkotze teknikoa egin ondoren, 
Kontratuaren arduradunak behin-behineko harreraren akta egingo du. Akta hori enpresa 
adjudikaziodunak, Zuzendaritza Fakultatiboak eta Kontratuaren arduradunak sinatuko dute. 
 
Akta hori sinatu ondoren, gutxienez lau (4) asteko funtzionamendu-aldi gainbegiratua hasiko da, eta aldi 
horretan beharrezkoak diren egiaztapenak, probak eta transmisio operatiboak egingo dira. Epe hori behar 
bezala gainditu ondoren, eta Zuzendaritza Fakultatiboaren aldeko txostenarekin, Behin betiko harreraren 
akta formalizatuko da. 
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Prozesu horretan egindako saiakuntzetatik, probetatik eta egiaztapenetatik eratorritako gastu guztiak 
enpresa adjudikaziodunaren kontura izango dira soilik. 
 

3.8.v Publizitate-eskakizunak 

 
Kontratu honen xede den proiektuak Europako finantzaketa izango duenez, enpresa adjudikaziodunak 
informazio-kartel iraunkor bat diseinatu, ekoitzi eta instalatu beharko du, eta egoera onean mantendu 
beharko du kontratuaren iraunaldian, Bilbao Exhibition Centre-ko (BEC) barrutiko bisitariek ikusteko 
moduko kokaleku irisgarri batean. 
 
Informazio-kartelak informazio hau jaso beharko du, gutxienez: 
 

• Europar Batasunaren logotipo ofiziala eta Europako kofinantzaketaren erreferentzia argia 
(proiektua finantzatzen duen Europako Funtsari aplikatu beharreko araudiaren arabera). 

• Proiektuaren titulu ofiziala. 
• Proiektuaren deskribapen tekniko laburra (potentzia fotovoltaiko instalatua, sistemaren energia 

biltegiratzeko ahalmena, autokontsumo-modalitatea, estimatutako energia-aurrezpena, CO2 
emisioen murrizketa, etab.). 

• Egikaritze-data eta martxan jartzea. 
• Entitate sustatzailea (BEC SOLAR) eta lankidetza teknikoa, aplikatzekoa bada (EEE edo beste 

entitate garrantzitsu batzuk). 
 
Adjudikaziodunak gehienez ere hilabeteko epean (1 hilabete) proposatu beharko ditu kartelaren neurriak, 
diseinu grafikoa eta kokapen zehatza, kontratua sinatzen denetik kontatzen hasita, eta aldez aurretik 
Zuzendaritza Fakultatiboak eta Kontratuaren Arduradunak onetsi beharko dituzte. Kartela 
instalazioaren behin betiko harrera aurretik jarri beharko da. 
 
Kartelaren diseinutik, ekoizpenetik, instalaziotik eta mantentzetik eratorritako gastu guztiak enpresa 
adjudikaziodunaren kontura izango dira, eta V. eranskinean eskainitako “Instalazioaren guztizko 
prezioa”ren barruan sartuko dira. Halaber, kontratistak informazio-kartelaren egoera ona bermatu 
beharko du kontratuaren indarraldi osoan. 
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II. ERANSKINA 
SUBROGATU BEHARREKO LANGILEEN LAN-BALDINTZEI BURUZKO DATUAK 

 
 

 
Lizitatzaile adjudikazioduna gaur egun zerbitzua ematen duten langileak subrogatzera behartuta egongo 
da, enpleguan egonkortasun-printzipioa bermatzeko eta ziurtatzeko. Beheko koadroan, gaur egun 
kontratua egikaritzeko atxikitako langileen baldintzak ageri dira: 
 
 

NAN 
Hitzarmen 
kolektiboa 

Lanbide-
kategoria 

Kontratu-
mota 

Lanaldia 
Antzinatasun-

data 

Kontratuaren 
muga-eguna 

Urteko 
soldata 
gordina 

Indarrean 
dauden 
itunak 
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III. ERANSKINA 
BALIABIDEAK ATXIKITZEKO KONPROMISOA 

 
………………………………………………… jaunak/andreak (NAN: ……………… ), bere izenean edo 
……………………………………… (lizitatzailea) (IFZ: ………………………) ordezkatuz, ……………… zenbakia duen 
espedienteari dagokionez 
 
 

ADIERAZTEN DU 
 
Kontratua egikaritzeko atxikiko diren baliabideei dagokienez: 
 
I.- Konpromisoa hartzen duela “Baliabideak atxikitzeko konpromisoa” koadroan agertzen diren 

baliabideak kontratuaren egikaritzeari atxikitzeko. 
 
II.- Konpromisoa hartzen duela kontratazio-organoak eska diezaiokeen dokumentazio guztia 

aurkezteko Karatulako S APARTATUAN adierazitako eta “Baliabideak atxikitzeko konpromisoa” 
koadroan identifikatutako baliabideak dituela akreditatzeko, SPKLren 150.2 artikuluak ezarritako 
epearen barruan. 

 
GIZA BALIABIDEAK 

EXIJITUTAKO GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK (ikusi S APARTATUA) 
Lanbide-profila 

Titulazioa Esperientzia Dedikazioa 

Unibertsitate-titulazio teknikoa 
(ingeniaritza industriala, elektrikoa edo 

baliokidea). Hori akreditatzen duen 
dokumentazioa erantsi beharko zaio 

eranskin honi. 

 
Gutxienez hiru urteko 
esperientzia instalazio 

fotovoltaikoen diseinuan edo 
zuzendaritzan. 

 

Arduraduna 

Behe-tentsioko argiketari baimenduaren 
ziurtagiria eta arrisku elektrikoarekin lan 

egiteko baimena/kualifikazioa 
(614/2001 ED). Hori akreditatzen duen 

dokumentazioa erantsi beharko zaio 
eranskin honi. 

Gutxienez hiru urte 
fotovoltaikoen instalazioak 

egikaritzen. 
 

Instalazio elektrikoen 
arduraduna 

Biltegiratze elektrokimikoko sistemen 
integrazioan eta eragiketan 

akreditatutako prestakuntza teknikoa11 

Gutxienez urtebeteko 
esperientzia BESS sistemak 

instalatzeko eta martxan jartzeko 
zereginetan. 

Biltegiratze-
sistemetako teknikaria 

(BESS) 

   
PROPOSATUTAKO GIZA BALIABIDEAK12 

Izen-abizenak (NAN) Titulazioa Esperientzia 
   
   
   

BALIABIDE MATERIALAK 
EXIJITUTAKO GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK (ikusi S APARTATUA) 

 
11 Egiaztatutako prestakuntza teknikotzat hartuko da fabrikatzaileek, integratzaileek edo entitate espezializatuek emandakoa, 
BESS motako biltegiratze elektrokimikoko sistemen instalazioarekin, konfigurazioarekin, eragiketarekin eta mantentzearekin 
lotutako alderdi teknikoak espezifikoki jorratzen dituena. 
 
Fabrikatzaileek, prestakuntza teknikoko zentro egiaztatuek, erakunde publiko espezializatuek, zentro teknologikoek edo 
horrelako sistemetan esperientzia frogagarria duten operadoreek emandako ziurtagiriak onartuko dira. Egiaztapena ziurtagiri, 
diploma edo agiri baliokide baten bidez aurkeztu beharko da, ikastaroaren edukiak, iraupena eta jaulkitzailea jasotzen dituena. 
12 Lizitatzaileak bete beharrekoa. 
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PROPOSATUTAKO BALIABIDE MATERIALAK13 

 

 
III.- Konpromisoa hartzen duela proposatutako giza baliabideek kontratua formalizatu ondoren 

Segurtasun eta Osasun Planean zehazten diren BECeko estalkian lan egin ahal izateko eskakizunak 
betetzeko.  Segurtasun eta Osasun Planarekin batera, besteak beste, alderdi hori egiaztatzen duen 
dokumentazioa aurkeztu beharko da. 

 
 
[...](e)n, 20[..](e)ko [...](e)(a)n. 
 
[Enpresaren edo lizitatzailearen izena] 
A. b. 
 
 
_________________________ 
[...] jn./and. 

 
Datu pertsonalen babesari buruzko oinarrizko informazioa 
Datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko (EB) 2016/679 
Erregelamendua (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra), Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 
27koa, eta datuen babesari buruz indarrean dagoen gainerako araudia betetzeko, jakinarazten da datu pertsonalak «KUDEAKETA 
EKONOMIKO-FINANTZARIOA» izeneko tratamendu-jardueran sartuko direla: 
 

1. Arduraduna: Dagokion kontratazio-organoa. 
2. Helburua: kontratazio publikoaren prozedura fase guztietan kudeatzea: egikaritzea, aldaketak, luzapenak, epe- edo prezio-

aldaketak, azken zenbatekoa eta azkentzea, bai eta adjudikazio-prozeduran atzera egiteko, kontratua ez adjudikatzeko edo 
ez egiteko erabakiak, eta kontratistari egotz dakizkiokeen gorabeherak ere, kontratua suntsiaraztea eragin dutenak. 

3. Legitimazioa: interesduna alderdi den kontratu bat egikaritzeko eta tratamenduaren ardura duen organoari aplikatu 
beharreko legezko betebehar bat betetzeko beharrezkoa den tratamendua.  

4. Hartzaileak: Datu pertsonalak interes legitimoa duenari eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiari eman ahal 
izango zaizkie. 

5. Eskubideak: Zure datuak irispidean izateko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, bai eta datuen tratamendua 
mugatzeko edo tratamenduaren aurka egiteko eskubidea ere. 

 
INFORMAZIO OSOA: XVI. ERANSKINA («DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIGARRIA») 

 
13 Lizitatzaileak bete beharrekoa. 
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IV. ERANSKINA 
AZPIKONTRATAZIOAREN JAKINARAZPENA 

 
 
 
………………………………………………… jaunak/andreak (NAN: ……………… ), bere izenean edo 
……………………………………… (kontratista) (IFZ: ………………………) ordezkatuz, kontratista gisa. 
 
 

ADIERAZTEN DU 
 
 
…………… espediente-zenbakia duen kontratua egikaritzeko prozedurari dagokionez, 
 
 
I.- …………………………(r)ekin (azpikontratista) (IFZ: …………………; helbidea: ……………………………………; 

telefonoa: ……………; legezko ordezkaria: ………………………………………………………………………………………… 
jauna/andrea) itundu duela ondoren adierazten diren lanak egikaritzea, baldintza hauetan: 

 
- Lanak: […] 
-  Eskaintza ekonomikoari dagokionez azpikontratatutako lanen %: […]  
- Prezioa ordaintzeko baldintzak:  […] 
- Lanak egikaritzen hasteko eguna: […] 

 
II.- Egiaztatu duela azpikontratistak SPKLren 215. artikuluan xedatutako gaitasun-eskakizunak 

betetzen dituela; ez dagoela desgaituta kontratatzeko; eta konpromisoa hartzen duela hori 
akreditatzen duten dokumentuak aurkezteko, jakinarazpen hau jasotzen duen egunetik gehienez ere 
bost (5) egun balioduneko epean.  

 
III.- Langileen ordezkariei azpikontratazio honen berri eman diela. 
 
[...](e)n, 20[..](e)ko [...](e)(a)n. 
 
[Enpresaren edo lizitatzailearen izena] 
A. b. 
 
 
_________________________ 
[...] jn./and. 

 
Datu pertsonalen babesari buruzko oinarrizko informazioa 
Datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko (EB) 2016/679 
Erregelamendua (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra), Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, 
eta datuen babesari buruz indarrean dagoen gainerako araudia betetzeko, jakinarazten da datu pertsonalak «KUDEAKETA EKONOMIKO-
FINANTZARIOA» izeneko tratamendu-jardueran sartuko direla: 
 

1. Arduraduna: Dagokion kontratazio-organoa. 
2. Helburua: kontratazio publikoaren prozedura fase guztietan kudeatzea: egikaritzea, aldaketak, luzapenak, epe- edo prezio-

aldaketak, azken zenbatekoa eta azkentzea, bai eta adjudikazio-prozeduran atzera egiteko, kontratua ez adjudikatzeko edo ez 
egiteko erabakiak, eta kontratistari egotz dakizkiokeen gorabeherak ere, kontratua suntsiaraztea eragin dutenak. 

3. Legitimazioa: interesduna alderdi den kontratu bat egikaritzeko eta tratamenduaren ardura duen organoari aplikatu beharreko 
legezko betebehar bat betetzeko beharrezkoa den tratamendua.  

4. Hartzaileak: Datu pertsonalak interes legitimoa duenari eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiari eman ahal izango 
zaizkie. 

5. Eskubideak: Zure datuak irispidean izateko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, bai eta datuen tratamendua mugatzeko edo 
tratamenduaren aurka egiteko eskubidea ere. 

 
INFORMAZIO OSOA: XVI. ERANSKINA («DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIGARRIA») 
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V. ERANSKINA 
ESKAINTZA EKONOMIKOA 

 
 
 
………………………………………………… jaunak/andreak (NAN: ……………… ), bere izenean edo 
……………………………………… (lizitatzailea) (IFZ: ………………………) ordezkatuz, ……………… zenbakia duen 
espedienteari dagokionez 
 
 

ADIERAZTEN DU 
 

I. Honako arlo hauetan indarrean dauden xedapenetatik ondorioztatzen diren betebeharrak 
kontuan hartu dituztela eskaintzak egitean: fiskalitatea, ingurumena babestea, enplegua 
babestea, genero-berdintasuna, lan-baldintzak, lan-arriskuen prebentzioa, desgaitasuna duten 
pertsonen gizarteratzea eta laneratzea, bai eta desgaitasuna duten pertsonen kopuru edo 
ehuneko jakin bat kontratatzea ere. 

 
II. Konpromisoa hartzen duela kontratuaren xedea osatzen duten prestazioak administrazio-

klausula partikularren agirian (AKPA) eta preskripzio tekniko partikularren agirian (PTPA) eta, 
hala badagokio, prezio hauen/en arabera kontratua arautzen duen dokumentazio osagarrian 
ezarritako baldintzen arabera egikaritzeko: 

 
a) Instalazioaren prezioa guztira 

 

Prestazioaren osagaia 
Gehieneko prezioa 

(BEZik gabe) 

Eskainitako 
prezioa 

(BEZik gabe) 
BEZa (% …) 

Prezioa guztira 
(BEZa barne) 

I. eranskineko 3. apartatuko “i” - “v” 
elementuak:  

i. BECeko 2. pabiloiko estalkian 1,25 
MW izendatuko eguzki-instalazio 
fotovoltaikoa jasotzen duen behin 
betiko egikaritze-proiektuaren 
idazketa, 1,2 MWh eta 400 kW-eko 
biltegiratze elektrokimikoaren 
sistemarekin, kamioi-gunean 
kokatzeko (2. pabiloiaren zonan): 

ii. BECeko 2. pabiloiko estalkian 
1,25 MW izendatuko eguzki-
instalazio fotovoltaiko bat hornitzea, 
muntatzea eta martxan jartzea. 

iii. Energia elektrikoa biltegiratzeko 
sistema elektrokimiko bat 
(aurrerantzean, “BESS”), 1,2 MWh 
eta 400 kW-ekoa, hornitzea, 
muntatzea eta martxan jartzea 
kamioi-gunean (2. pabiloiaren zona). 

iv. Jatorri berriztagarriko energia-
sorkuntza, -biltegiratzea eta -
kontsumoa kudeatzeko eta 
optimizatzeko sistema automatiko 
bat (aurrerantzean, “Energy 
Management System” edo “EMS”) 
hornitzea, muntatzea eta martxan 
jartzea. 

v. XVII. eranskinean adierazitako 
ekipoen eragiketa-, ekoizpen- eta 
kontsumo-datuak monitorizatzeko 
eta erregistratzeko sistema bat 
hornitzea eta martxan jartzea. 

 

1.455.000 € […] € […] € […] € 
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* OHARRA: V. ERANSKIN honekin batera, lizitatzaileak aurrekontu xehatu bat aurkeztu beharko du, 
horniduran jasotako partiden eta osagaien arabera banakatuta. 
 
Argi eta garbi identifikatu beharko dira I. ERANSKINEKO 3. apartatuan definitutako “i” - “v” bitarteko 
elementu bakoitzari dagozkion guztizko kostuak, bai eta elementu horien guztizko zenbatekoa ere 
(aurrerantzean, “Instalazioaren prezioa guztira”). 
 
Nolanahi ere, formula matematiko bidez balora daitezkeen irizpide ekonomikoak ebaluatzeko, 
“Instalazioaren prezioa guztira” balioa bakarrik hartuko da kontuan, apartatu honetan definitzen den 
bezala. 

 
b) Prebentziozko mantentzerako prezioa guztira 

 

Prestazioaren osagaia 
Gehieneko 

prezioa 
(BEZik gabe) 

Eskainitako 
prezioa 

(BEZik gabe) 
BEZa (% …) 

Prezioa guztira 
(BEZa barne) 

I. eranskineko 3. apartatuko “vi” 
elementua:  

vi. XVII. eranskinean adierazitako 
ekipoen bi (2) urteko eragiketa, 
jarraipena, txostengintza eta 
prebentziozko mantentzea. 

 

20.000 €  [...] € […] € […] € 

 
* OHARRA: Kontratuaren indarraldiko bi (2) urteetarako prebentziozko mantentzerako eskainitako 
prezioan, joan-etorrien eta dieten kostuak sartu behar dira. 

 
c) Mantentze zuzentzailerako eskulanaren orduko prezioa 

 

Prestazioaren osagaia 
Gehieneko 

prezioa 
(BEZik gabe) 

Eskainitako 
prezioa 

(BEZik gabe) 
BEZa (% …) 

Prezioa guztira 
(BEZa barne) 

I. eranskineko 3. apartatuko “vii” 
elementua:  
i. XVII. eranskinean izendatutako 

ekipoen mantentze zuzentzailea, bi (2) 
urtez. 

 

45 €/h […] €/h […] €/h […] €/h 

 
* OHARRA: Mantentze zuzentzailerako eskulanaren orduko prezioak, kontratuaren indarraldiko bi 
(2) urteetarako, joan-etorrien nahiz dieten kostuak ere barnean hartu behar ditu.  

 
   
   
    
[...](e)n, 20[..](e)ko [...](e)(a)n. 
 
 
 
[Enpresaren edo lizitatzailearen izena] 
A. b. 
 
 
_________________________ 
[...] jn./and. 

 
Datu pertsonalen babesari buruzko oinarrizko informazioa 
Datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko (EB) 2016/679 
Erregelamendua (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra), Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, 
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eta datuen babesari buruz indarrean dagoen gainerako araudia betetzeko, jakinarazten da datu pertsonalak «KUDEAKETA EKONOMIKO-
FINANTZARIOA» izeneko tratamendu-jardueran sartuko direla: 
 

1. Arduraduna: Dagokion kontratazio-organoa. 
2. Helburua: kontratazio publikoaren prozedura fase guztietan kudeatzea: egikaritzea, aldaketak, luzapenak, epe- edo prezio-

aldaketak, azken zenbatekoa eta azkentzea, bai eta adjudikazio-prozeduran atzera egiteko, kontratua ez adjudikatzeko edo ez 
egiteko erabakiak, eta kontratistari egotz dakizkiokeen gorabeherak ere, kontratua suntsiaraztea eragin dutenak. 

3. Legitimazioa: interesduna alderdi den kontratu bat egikaritzeko eta tratamenduaren ardura duen organoari aplikatu beharreko 
legezko betebehar bat betetzeko beharrezkoa den tratamendua.  

4. Hartzaileak: Datu pertsonalak interes legitimoa duenari eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiari eman ahal izango 
zaizkie. 

5. Eskubideak: Zure datuak irispidean izateko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, bai eta datuen tratamendua mugatzeko edo 
tratamenduaren aurka egiteko eskubidea ere. 

 
INFORMAZIO OSOA: XVI. ERANSKINA («DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIGARRIA») 
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VI. ERANSKINA 
BANKU-ABALAREN ETA KAUZIO-ASEGURUAREN EREDUA 

 
 

Banku-abala 
 
 

[...] bankuak, (aurrerantzean, “Bankua”) eta [...](e)k, bankuaren izenean eta hura ordezkatuz, ekitaldi 
honetan betebeharrak bere gain hartzeko aski ahalordea duela, bere alde hitzartuta [...](e)ko [...] notario 
jaunaren/andrearen aurrean (protokolo-zk.: [...]) [...](e)ko [...]aren [...](e)(a)n, zeinak ziurtatzen baitu ez 
direla errebokatu edo aldatu. 
 
ABALA EMATEN DIO, lehen errekerimenduan eta modu solidarioan, [...] sozietateari (aurrerantzean, 
“Sozietatea”; IFKa: [...]; helbidea: [...] kalea, [...]), Bilbao Exhibition Centre Solar SL MPren aurrean 
(aurrerantzean, “Onuraduna”; IFK: [...]; helbidea: [...] kalea, [...]), [...] [...] euroko gehieneko zenbatekora arte 
(aurrerantzean, “Zenbateko bermatua”), kontratua behar bezala ematetik eta egikaritzetik eratorritako 
edozein betebehar betetzeko. Kontratuaren xedea [kontratuaren izena] da, Sozietateak eta Onuradunak 
sinatuko dute, eta Bankuak ezagutzen duela adierazten du. 
 
Abalaren baldintzak hauek dira: 
 
(i) Bankuak berariaz uko egiten die ordena-, eskusio- eta banaketa-onurei, bai eta edozein defentsa-

mota planteatzeari ere. 
(ii) Abal hau abstraktua da; beraz, ez da nahitaezkoa izango Onuradunak bermea egikaritzeko arrazoiak 

adieraztea edo justifikatzea. Bankuak, bestalde, ezingo dio eragozpenik planteatu ezein berme-
errekerimenduri, Sozietateak planteatutako eragozpena edozein dela ere.  

(iii) Bankuak gehienez bost (5) egun naturaleko epean abonatu beharko ditu Onuradunak eskatzen 
dizkion zenbatekoak, horretarako idatziz eta edozein modutan [...] helbidera egindako 
errekerimenduaren egunetik kontatzen hasita. 

(iv) Bankuak Onuradunak eskatutako ordainketak egingo ditu, behin nahiz gehiagotan, hark 
adierazitakoaren arabera, betiere ordainketek guztira Zenbateko bermatua gainditzen ez badute. 

(v) Ordainketak Onuradunaren jakinarazpenean adierazitako banku-kontuan egingo dira. Ordainketek 
ez dute inolako kenkaririk izango oraingo edo etorkizuneko edozein zerga, eskubide, kargu, 
konpentsazio, aurkako erreklamazio, kenkari edo atxikipenen kontura. 

(vi) Abal honek iraupen mugagabea izango du, harik eta Onuradunak, idatzizko adierazpen baten bidez, 
abala ezerezteko baimena ematen duen arte. 

(vii) Berme hau Espainiako zuzenbideak arautzen du. Berme honen inguruan sortzen diren eztabaidak 
Bilboko Auzitegien mende egongo dira esklusiboki, eta alderdiak beren borondatez jartzen dira haien 
jurisdikzioaren mende, legokiekeen beste edozein jurisdikziori berariaz uko eginez. 

 
Berme hau Bermeen Erregistro Berezian inskribatu da, [...] zenbakiarekin, 20[..](e)ko [...](e)(a)n. 
 
 
(Lekua eta data) 
(Entitatearen sozietate-izena)  
(Ahalordedunen sinadura) 
 

 
Probintzia / Data / Zenbakia edo kodea  
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Kauzio-asegurua 

 
 
Ziurtagiri-zenbakiak (aseguru-entitatearen sozietate-izena adieraziko da) (aurrerantzean, aseguratzailea; 
jakinarazpenetarako eta errekerimenduetarako helbidea: …………………………………………… kalea, …………….; 
IFZ: .......................), (ahalordedun(ar)en izen-abizenak) jaunak/andreak behar bezala ordezkatuta, ekitaldi 
honetan betebeharrak bere gain hartzeko aski ahalordea duela, dokumentu honen behealdeko 
ordezkaritzaren egiaztapenaren arabera  
 

HAU(EK) ASEGURATZEN D(IT)U 
 
[Aseguratuaren izen-abizenak edo sozietate-izena] (IFZ: […]), aseguru-hartzaile gisa, Bilbao Exhibition 
Centre Solar SL MPren aurrean (IFZ: […]; aurrerantzean, aseguratuak), (letraz eta zifraz) euroko 
zenbatekora arte, Sektore Publikoko Kontratuen Legean, garapen-araudian eta (adierazi kontratuaren 
xedea) kontratua arautzen duen administrazio-klausula partikularren agirian ezarritako terminoetan eta 
baldintzetan, behin betiko berme gisa aseguratuaren aurrean lehen aipatutako arauen eta gainerako 
administrazio-baldintzen arabera erator daitezkeen betebehar, zigor eta gainerako gastuei erantzuteko.  
 
Aseguratzaileak adierazten du, bere erantzukizunpean, Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 
Erregelamendu Orokorraren 57.1 artikuluan eskatzen diren eskakizunak betetzen dituela.  
 
Prima ez ordaintzeak (bakarra, lehena edo hurrengoak izan) ez dio aseguratzaileari eskubiderik emango 
kontratua suntsiarazteko, eta kontratua ez da iraungiko, ez eta etengo ere aseguratzailearen estaldura, ez 
eta aseguratzailea bere betebeharretik askatuko ere, aseguratzaileak bermea ordaindu behar badu.  
 
Aseguratzaileak ezingo ditu aseguraturen aurka aseguru-hartzaileari legozkiokeen salbuespenak jarri.  
 
Aseguratzaileak bere gain hartzen du Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiak lehen 
errekerimendua egitean aseguratuari kalte-ordaina emateko konpromisoa, Sektore Publikoko 
Kontratuen Legean ezarritako baldintzetan.  
 
Kauzio-aseguru hau indarrean egongo da harik eta Bilbao Exhibition Centre Solar SL MPk edo bere 
izenean legez horretarako gaituta dagoen norbaitek hura ezerezteko edo itzultzeko baimena ematen 
duen arte, Sektore Publikoko Kontratuen Legean ezarritakoaren arabera.  
 
 
[...](e)n, 20[..](e)ko [...](e)(a)n. 
 
 
Sinadura: Aseguratzailea 
 
(Lekua eta data)  
(Ahalordedunen sinadura) 
(Aseguratzailea)  
 
 
Probintzia / Data / Zenbakia edo kodea  
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VII. ERANSKINA 
ESKAINTZAN JASOTAKO INFORMAZIO JAKIN BAT KONFIDENTZIAL IZENDATZEA  

 
 
 

………………………………………………… jaunak/andreak (NAN: ……………… ), bere izenean edo 
……………………………………… (lizitatzailea) (IFZ: ………………………) ordezkatuz, ……………… zenbakia duen 
espedienteari dagokionez   
 

ADIERAZTEN DU 
 
 
[…] zenbakia duen kontratazio-espedientearen […] (adierazi dagokion gutun-azala) gutun-azale(t)an 
aurkeztutako dokumentazioari dagokionez, konfidentzialtzat jotzen direla eskaintzaren informazio eta 
alderdi hauek, sekretu tekniko edo komertzialekin lotura dutelako: 
 
 
[...] 
 
 
Konfidentzialtasun hori arrazoi hauengatik justifikatzen da: [...] 
 
 
 
 
[...](e)n, 20[..](e)ko [...](e)(a)n. 
 
 
 
[Enpresaren edo lizitatzailearen izena] 
A. b. 
 
 
_________________________ 
[...] jn./and. 
 
 
 
(*) Karatulan agertzen den espediente-zenbakia adierazi. 

 
Datu pertsonalen babesari buruzko oinarrizko informazioa 
Datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko (EB) 2016/679 
Erregelamendua (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra), Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, 
eta datuen babesari buruz indarrean dagoen gainerako araudia betetzeko, jakinarazten da datu pertsonalak «KUDEAKETA EKONOMIKO-
FINANTZARIOA» izeneko tratamendu-jardueran sartuko direla: 
 

1. Arduraduna: Dagokion kontratazio-organoa. 
2. Helburua: kontratazio publikoaren prozedura fase guztietan kudeatzea: egikaritzea, aldaketak, luzapenak, epe- edo prezio-

aldaketak, azken zenbatekoa eta azkentzea, bai eta adjudikazio-prozeduran atzera egiteko, kontratua ez adjudikatzeko edo ez 
egiteko erabakiak, eta kontratistari egotz dakizkiokeen gorabeherak ere, kontratua suntsiaraztea eragin dutenak. 

3. Legitimazioa: interesduna alderdi den kontratu bat egikaritzeko eta tratamenduaren ardura duen organoari aplikatu beharreko 
legezko betebehar bat betetzeko beharrezkoa den tratamendua.  

4. Hartzaileak: Datu pertsonalak interes legitimoa duenari eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiari eman ahal izango 
zaizkie. 

5. Eskubideak: Zure datuak irispidean izateko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, bai eta datuen tratamendua mugatzeko edo 
tratamenduaren aurka egiteko eskubidea ere. 

 
INFORMAZIO OSOA: XVI. ERANSKINA («DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIGARRIA») 
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VIII. ERANSKINA 
KOMUNIKAZIO ETA JAKINARAZPENETARAKO DATUAK 

 
 
………………………………………………… jaunak/andreak (NAN: ……………… ), bere izenean edo 
……………………………………… (lizitatzailea) (IFZ: ………………………) ordezkatuz, ……………… zenbakia duen 
espedienteari dagokionez   
 

ADIERAZTEN DU 
 
Jakinarazpenak eta komunikazioak egiteko, datuak hauek erabiliko direla: 
 
 

Datu orokorrak 

Enpresa lizitatzailearen izena  

IFK/IFZ  

Jarduera nagusia  

Egoitza Soziala  
Zentrala:  

EAEko ordezkaritzak: 

Langile-kopurua  
Guztira: 

EAEn: 

Negozio-bolumena  
Guztira: 

EAEn: 

Kontratisten Erregistro 
Ofizialaren ziurtagiria (bai/ez) 

 

Kudeaketa-sistemetako 
ziurtapena (ISO, UNE edo 
baliokideak) 

 

Jakinarazpenetarako datuak 

Jakinarazpenetarako hartzailea:   

Helbide elektronikoa:  

Jakinarazpenen hizkuntza: 
Euskara = [ ] 

Gaztelania = [ ]  

 
Datu pertsonalen babesari buruzko oinarrizko informazioa 
Datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko (EB) 2016/679 
Erregelamendua (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra), Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, 
eta datuen babesari buruz indarrean dagoen gainerako araudia betetzeko, jakinarazten da datu pertsonalak «KUDEAKETA EKONOMIKO-
FINANTZARIOA» izeneko tratamendu-jardueran sartuko direla: 
 

1. Arduraduna: Dagokion kontratazio-organoa. 
2. Helburua: kontratazio publikoaren prozedura fase guztietan kudeatzea: egikaritzea, aldaketak, luzapenak, epe- edo prezio-

aldaketak, azken zenbatekoa eta azkentzea, bai eta adjudikazio-prozeduran atzera egiteko, kontratua ez adjudikatzeko edo ez 
egiteko erabakiak, eta kontratistari egotz dakizkiokeen gorabeherak ere, kontratua suntsiaraztea eragin dutenak. 

3. Legitimazioa: interesduna alderdi den kontratu bat egikaritzeko eta tratamenduaren ardura duen organoari aplikatu beharreko 
legezko betebehar bat betetzeko beharrezkoa den tratamendua.  

4. Hartzaileak: Datu pertsonalak interes legitimoa duenari eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiari eman ahal izango 
zaizkie. 

5. Eskubideak: Zure datuak irispidean izateko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, bai eta datuen tratamendua mugatzeko edo 
tratamenduaren aurka egiteko eskubidea ere. 

 
INFORMAZIO OSOA: XVI. ERANSKINA («DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIGARRIA») 
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IX. ERANSKINA 
ABEE BAT FORMALKI ERATZEKO KONPROMISOA 

 
 
………………………………………………… jaunak/andreak (NAN: ……………… ), bere izenean edo 
……………………………………… (lizitatzailea) (IFZ: ………………………) ordezkatuz, ……………… zenbakia duen 
espedienteari dagokionez, eta 
 
 
………………………………………………… jaunak/andreak (NAN: ……………… ), bere izenean edo 
……………………………………… (lizitatzailea) (IFZ: ………………………) ordezkatuz, ……………… zenbakia duen 
espedienteari dagokionez, eta   
 
 
[…] 
 
 

ADIERAZTEN DUTE 
 

I. Ordezkatutako enpresek konpromisoa hartzen dutela […] lehiaketara elkarrekin eta modu 
solidarioan aurkezteko, eta, adjudikaziodun gertatuz gero, […] izeneko aldi baterako enpresa-
elkartea eratzeko betebeharra hartzen dutela. 

 
II. Aldi baterako enpresa-elkartea osatuko luketen enpresa bakoitzaren partaidetza hemen zehazten 

dena izango litzatekeela: 
 

- […] 
- […] 

 
III. Behean sinatzen dutenek, kontratazio-organoaren aurrean ordezkaritza izateko, […] jauna/andrea 

izendatzen dutela (NAN: […]; adin nagusikoa; helbidea: […]; telefonoa: [...]; faxa: [...]), ABEEaren 
ordezkaritza osoa izan dezan. 

 
 
[...](e)n, 20[..](e)ko [...](e)(a)n. 
 
[…]       […] 
 
 
_________________________  _________________________ 
A. b. A. b. 
 
Datu pertsonalen babesari buruzko oinarrizko informazioa 
Datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko (EB) 2016/679 
Erregelamendua (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra), Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, 
eta datuen babesari buruz indarrean dagoen gainerako araudia betetzeko, jakinarazten da datu pertsonalak «KUDEAKETA EKONOMIKO-
FINANTZARIOA» izeneko tratamendu-jardueran sartuko direla: 
 

1. Arduraduna: Dagokion kontratazio-organoa. 
2. Helburua: kontratazio publikoaren prozedura fase guztietan kudeatzea: egikaritzea, aldaketak, luzapenak, epe- edo prezio-

aldaketak, azken zenbatekoa eta azkentzea, bai eta adjudikazio-prozeduran atzera egiteko, kontratua ez adjudikatzeko edo ez 
egiteko erabakiak, eta kontratistari egotz dakizkiokeen gorabeherak ere, kontratua suntsiaraztea eragin dutenak. 

3. Legitimazioa: interesduna alderdi den kontratu bat egikaritzeko eta tratamenduaren ardura duen organoari aplikatu beharreko 
legezko betebehar bat betetzeko beharrezkoa den tratamendua.  

4. Hartzaileak: Datu pertsonalak interes legitimoa duenari eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiari eman ahal izango 
zaizkie. 

5. Eskubideak: Zure datuak irispidean izateko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, bai eta datuen tratamendua mugatzeko edo 
tratamenduaren aurka egiteko eskubidea ere. 

 
INFORMAZIO OSOA: XVI. ERANSKINA («DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIGARRIA») 
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X. ERANSKINA 
KONTRATUAREN XEDE DEN JARDUERA EGITEN DUTEN LANGILEEI DAGOKIENEZ 

AZPIKONTRATISTAK BERE GAIN HARTZEN DITUEN KONPROMISOEN GAINEKO ADIERAZPENA 
 

 
………………………………………………… jaunak/andreak (NAN: ……………… ), bere izenean edo 
……………………………………… (lizitatzailea) (IFZ: ………………………) ordezkatuz, ……………… zenbakia duen 
espedienteari dagokionez, eta 
 
 

ADIERAZTEN DU 
 
I.- Berak ordezkatzen duen entitateak ez duela zehapenik jaso arau-hauste oso astunagatik, ez eta 

kondenarik ere administrazio-ebazpen baten edo epai judizial irmo baten bidez, Langileen Estatutuan 
edo aplikatu beharreko hitzarmenean berdintasunari buruz ezarritako betebeharrak ez betetzeagatik.  

 
II.- Berak ordezkatzen duen entitateak betetzen duela Emakumeen eta Gizonen Berdintasun 

Eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoan xedatutakoa. 
 
III.- Adjudikaziodun gertatuz gero, hitzarmen kolektibo hau aplikatuko zaiela kontratuaren xede den 

jarduera egiten duten langileei*: […]  
 
IV.- Adjudikaziodun gertatuz gero, kontratuaren arduradunak edo kontratazio-organoak langile horiei 

benetan aplikatzen zaizkien lan-baldintzei buruz eskatutako informazio guztia emango duela kontratua 
egikaritzen den bitartean. 

 
V.- Adjudikaziodun gertatuz gero, langileari dagokion lanbide-kategoriaren arabera aplikatzekoa den 

hitzarmen kolektiboan jasotako soldata ordainduko duela kontratua egikaritzen den bitartean. 
Ordaindu beharreko soldata ezin izango da inola ere hura baino txikiagoa izan. 

 
VI.- Bere borondatez onartzen duela adjudikazio-prozeduratik eta kontratua egikaritzetik eratorritako datu 

guztiei gardentasun instituzionala ematea, harik eta kontratua amaitu arte.  
  
VII.- Konpromisoa hartzen duela kontratuaren egikaritzeari atxikitako langileei dagokienez kontratistari 

dagozkion eta agirian ezarrita dauden betebeharrak zorrozki betetzeko. 
 
[...](e)n, 20[..](e)ko [...](e)(a)n. 
 
[Enpresaren/lizitatzailearen izena]. 
A. b. 
 
_________________________ 
[...] jn./and. 
 
*Subrogatzeko betebeharra dagoen kasuetan aplikatzekoa den lan-araudian xedatutakoa alde batera utzi gabe. 
 
Datu pertsonalen babesari buruzko oinarrizko informazioa 
Datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko (EB) 2016/679 
Erregelamendua (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra), Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, 
eta datuen babesari buruz indarrean dagoen gainerako araudia betetzeko, jakinarazten da datu pertsonalak «KUDEAKETA EKONOMIKO-
FINANTZARIOA» izeneko tratamendu-jardueran sartuko direla: 
 

1. Arduraduna: Dagokion kontratazio-organoa. 
2. Helburua: kontratazio publikoaren prozedura fase guztietan kudeatzea: egikaritzea, aldaketak, luzapenak, epe- edo prezio-

aldaketak, azken zenbatekoa eta azkentzea, bai eta adjudikazio-prozeduran atzera egiteko, kontratua ez adjudikatzeko edo ez 
egiteko erabakiak, eta kontratistari egotz dakizkiokeen gorabeherak ere, kontratua suntsiaraztea eragin dutenak. 

3. Legitimazioa: interesduna alderdi den kontratu bat egikaritzeko eta tratamenduaren ardura duen organoari aplikatu beharreko 
legezko betebehar bat betetzeko beharrezkoa den tratamendua.  

4. Hartzaileak: Datu pertsonalak interes legitimoa duenari eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiari eman ahal izango 
zaizkie. 

5. Eskubideak: Zure datuak irispidean izateko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, bai eta datuen tratamendua mugatzeko edo 
tratamenduaren aurka egiteko eskubidea ere. 

 
INFORMAZIO OSOA: XVI. ERANSKINA («DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIGARRIA») 
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XI. ERANSKINA 
ENPRESA-TALDE BEREKOAK DIREN ENPRESAK 

 
 
………………………………………………… jaunak/andreak (NAN: ……………… ), bere izenean edo 
……………………………………… (lizitatzailea) (IFZ: ………………………) ordezkatuz, ……………… zenbakia duen 
espedienteari dagokionez, eta 
 
 

ADIERAZTEN DU 
 
Merkataritza Kodearen 42.1 artikuluaren arabera, ordezkatzen dudan enpresa enpresa-talde bateko kide 
dela (bai/ez): […]. Eta lizitazio honetan enpresa hauek parte hartzen dutela: 
 

Sozietatearen izena IFZ 
 
 

 

 
 

 

 
 
[...](e)n, 20[..](e)ko [...](e)(a)n. 
 
 
 
[Enpresaren/lizitatzailearen izena]. 
A. b. 
 
 
_________________________ 
[...] jn./and. 
 
Datu pertsonalen babesari buruzko oinarrizko informazioa 
Datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko (EB) 2016/679 
Erregelamendua (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra), Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, 
eta datuen babesari buruz indarrean dagoen gainerako araudia betetzeko, jakinarazten da datu pertsonalak «KUDEAKETA EKONOMIKO-
FINANTZARIOA» izeneko tratamendu-jardueran sartuko direla: 
 

1. Arduraduna: Dagokion kontratazio-organoa. 
2. Helburua: kontratazio publikoaren prozedura fase guztietan kudeatzea: egikaritzea, aldaketak, luzapenak, epe- edo prezio-

aldaketak, azken zenbatekoa eta azkentzea, bai eta adjudikazio-prozeduran atzera egiteko, kontratua ez adjudikatzeko edo ez 
egiteko erabakiak, eta kontratistari egotz dakizkiokeen gorabeherak ere, kontratua suntsiaraztea eragin dutenak. 

3. Legitimazioa: interesduna alderdi den kontratu bat egikaritzeko eta tratamenduaren ardura duen organoari aplikatu beharreko 
legezko betebehar bat betetzeko beharrezkoa den tratamendua.  

4. Hartzaileak: Datu pertsonalak interes legitimoa duenari eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiari eman ahal izango 
zaizkie. 

5. Eskubideak: Zure datuak irispidean izateko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, bai eta datuen tratamendua mugatzeko edo 
tratamenduaren aurka egiteko eskubidea ere. 

 
INFORMAZIO OSOA: XVI. ERANSKINA («DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIGARRIA») 
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XII. ERANSKINA 
ESKAINTZA ZEIN SORTARAKO/SORTETARAKO AURKEZTEN DEN 

 
 

 
………………………………………………… jaunak/andreak (NAN: ……………… ), bere izenean edo 
……………………………………… (lizitatzailea) (IFZ: ………………………) ordezkatuz, ……………… zenbakia duen 
espedienteari dagokionez, eta 
 
 

ADIERAZTEN DU 
 
 
I.- Eskaintza sorta hauetarako aurkezten duela: […] 
 
 
II.-  Karatulako R APARTATUAN aurreikusita egonez gero, eskaintza integratzailea aurkezten duela 

sorta-konbinazio honetarako: […] 
 
 
 
 
 
[...](e)n, 20[..](e)ko [...](e)(a)n. 
 
 
 
[Enpresaren edo lizitatzailearen izena] 
A. b. 
 
 
_________________________ 
[...] jn./and. 

 
 

Datu pertsonalen babesari buruzko oinarrizko informazioa 
Datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko (EB) 2016/679 
Erregelamendua (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra), Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, 
eta datuen babesari buruz indarrean dagoen gainerako araudia betetzeko, jakinarazten da datu pertsonalak «KUDEAKETA EKONOMIKO-
FINANTZARIOA» izeneko tratamendu-jardueran sartuko direla: 
 

1. Arduraduna: Dagokion kontratazio-organoa. 
2. Helburua: kontratazio publikoaren prozedura fase guztietan kudeatzea: egikaritzea, aldaketak, luzapenak, epe- edo prezio-

aldaketak, azken zenbatekoa eta azkentzea, bai eta adjudikazio-prozeduran atzera egiteko, kontratua ez adjudikatzeko edo ez 
egiteko erabakiak, eta kontratistari egotz dakizkiokeen gorabeherak ere, kontratua suntsiaraztea eragin dutenak. 

3. Legitimazioa: interesduna alderdi den kontratu bat egikaritzeko eta tratamenduaren ardura duen organoari aplikatu beharreko 
legezko betebehar bat betetzeko beharrezkoa den tratamendua.  

4. Hartzaileak: Datu pertsonalak interes legitimoa duenari eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiari eman ahal izango 
zaizkie. 

5. Eskubideak: Zure datuak irispidean izateko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, bai eta datuen tratamendua mugatzeko edo 
tratamenduaren aurka egiteko eskubidea ere. 

 
INFORMAZIO OSOA: XVI. ERANSKINA («DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIGARRIA») 
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XIII. ERANSKINA 
SEKTORE PUBLIKOAREKIN KONTRATATZEKO DEBEKURIK EZA 

 
 
 
………………………………………………… jaunak/andreak (NAN: ……………… ), bere izenean edo 
……………………………………… (lizitatzailea) (IFZ: ………………………) ordezkatuz, ……………… zenbakia duen 
espedienteari dagokionez, eta 
 
 

ADIERAZTEN DU 
 
Ezen berak ordezkatzen duen enpresa, bertako administratzaileak eta ordezkariak, sinatzailea, bai eta, 
hala badagokio, zuzentzen dituzten pertsonengatik edo beste inguruabar batzuengatik pertsona horiek 
parte hartu duten beste enpresa batzuen jarraipena edo deribazioa –eraldaketa, bat-egite edo 
ondorengotzaren ondorioz– direla pentsa daitekeen enpresak ere, ez daudela Sektore Publikoko 
Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 71. artikuluan adierazitako kontratatzeko debeku 
eta bateraezintasunen eraginpean, bertan aurreikusitako baldintzetan.  
 
 
[...](e)n, 20[..](e)ko [...](e)(a)n. 
 
[Enpresaren edo lizitatzailearen izena] 
A. b. 
 
 
_________________________ 
[...] jn./and. 

 
 

Datu pertsonalen babesari buruzko oinarrizko informazioa 
Datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko (EB) 2016/679 
Erregelamendua (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra), Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, 
eta datuen babesari buruz indarrean dagoen gainerako araudia betetzeko, jakinarazten da datu pertsonalak «KUDEAKETA EKONOMIKO-
FINANTZARIOA» izeneko tratamendu-jardueran sartuko direla: 
 

1. Arduraduna: Dagokion kontratazio-organoa. 
2. Helburua: kontratazio publikoaren prozedura fase guztietan kudeatzea: egikaritzea, aldaketak, luzapenak, epe- edo prezio-

aldaketak, azken zenbatekoa eta azkentzea, bai eta adjudikazio-prozeduran atzera egiteko, kontratua ez adjudikatzeko edo ez 
egiteko erabakiak, eta kontratistari egotz dakizkiokeen gorabeherak ere, kontratua suntsiaraztea eragin dutenak. 

3. Legitimazioa: interesduna alderdi den kontratu bat egikaritzeko eta tratamenduaren ardura duen organoari aplikatu beharreko 
legezko betebehar bat betetzeko beharrezkoa den tratamendua.  

4. Hartzaileak: Datu pertsonalak interes legitimoa duenari eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiari eman ahal izango 
zaizkie. 

5. Eskubideak: Zure datuak irispidean izateko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, bai eta datuen tratamendua mugatzeko edo 
tratamenduaren aurka egiteko eskubidea ere. 

 
INFORMAZIO OSOA: XVI. ERANSKINA («DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIGARRIA») 
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XIV. ERANSKINA 
BESTE ENTITATE BATZUEN KAUDIMENAREN ETA BITARTEKOEN ERABILGARRITASUNA 

KONTRATUAREN INDARRALDI OSOAN 
 
ALDE BATETIK, ………………………………………………… jaunak/andreak (NAN: ……………… ), bere izenean edo 
……………………………………… (lizitatzailea) ordezkatuz (IFZ: ………………………; egoitza soziala: …..………………) 
 
ETA, BESTETIK, ………………………………………………… jaunak/andreak (NAN: ……………… ), bere izenean edo 
……………………………………… (lizitatzailea) ordezkatuz (IFZ: ………………………; egoitza soziala: …..………………) 
 
 

ADIERAZTEN DUTE 
 
I.- SPKLren 75. artikuluan xedatutakoaren arabera, …………………………………. (lizitatzailea) 

………………………………….. (hirugarren entitatea) entitatearen kaudimenean eta/edo baliabideetan oinarritu 
dela …………………………….. (adierazi kontratuaren xedea) xedea duen kontratuaren (espediente-zenbakia: 
………..….) adjudikazio-prozeduran parte hartzeko. 

 
II.- ………………………………….. (hirugarren entitatea) entitateak ez duela sektore publikoarekin kontratatzeko 

debekurik. 
 
III.- ………………………………….. (hirugarren entitatea) entitatearenak diren kaudimena eta/edo baliabide hauek 

jartzen dituela …………………………………..(r)en (lizitatzailea) eskura: 
• … 
• … 

 
IV.- Kaudimen eta/edo baliabide horiek …………………………………..(r)en (lizitatzailea) eskura egongo direla 

kontratuaren indarraldi osoan zehar. 
 
V.- ………………………………….. (hirugarren entitatea) entitateak emango dituen zerbitzuetarako nahitaezkoak 

direla Karatulako S APARTATUAN exijitutako ikasketa-tituluak eta/edo titulu profesionalak eta/edo 
esperientzia profesionala. 

 
VI.- …………………………………..(e)k (lizitatzailea) kontratuaren arduradunak eskatutako dokumentazio 

gehigarria aurkeztuko duela, baldin eta hark egoki irizten badu deklarazio honetan jasotako 
adierazpenak egiazkoak direla egiaztatzeko, errekerimendua betetzeko eman zaion epean. 

 
[...](e)n, 20[..](e)ko [...](e)(a)n. 
 
[…]       […] 
_________________________  _________________________ 
A. b. A. b. 
 
Datu pertsonalen babesari buruzko oinarrizko informazioa 
Datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko (EB) 2016/679 
Erregelamendua (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra), Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, 
eta datuen babesari buruz indarrean dagoen gainerako araudia betetzeko, jakinarazten da datu pertsonalak «KUDEAKETA EKONOMIKO-
FINANTZARIOA» izeneko tratamendu-jardueran sartuko direla: 
 

1. Arduraduna: Dagokion kontratazio-organoa. 
2. Helburua: kontratazio publikoaren prozedura fase guztietan kudeatzea: egikaritzea, aldaketak, luzapenak, epe- edo prezio-

aldaketak, azken zenbatekoa eta azkentzea, bai eta adjudikazio-prozeduran atzera egiteko, kontratua ez adjudikatzeko edo ez 
egiteko erabakiak, eta kontratistari egotz dakizkiokeen gorabeherak ere, kontratua suntsiaraztea eragin dutenak. 

3. Legitimazioa: interesduna alderdi den kontratu bat egikaritzeko eta tratamenduaren ardura duen organoari aplikatu beharreko 
legezko betebehar bat betetzeko beharrezkoa den tratamendua.  

4. Hartzaileak: Datu pertsonalak interes legitimoa duenari eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiari eman ahal izango 
zaizkie. 

5. Eskubideak: Zure datuak irispidean izateko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, bai eta datuen tratamendua mugatzeko edo 
tratamenduaren aurka egiteko eskubidea ere. 

 
INFORMAZIO OSOA: XVI. ERANSKINA («DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIGARRIA») 
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XV.1 ERANSKINA 
DATU PERTSONALAK BABESTEAREN ETA ZERBITZARIEN KOKAPENAREN ARLOAN BERE GAIN 

HARTZEN DITUEN KONPROMISOEI BURUZKO ADIERAZPENA 
 
 
………………………………………………… jaunak/andreak (NAN: ……………… ), bere izenean edo 
……………………………………… (lizitatzailea) (IFZ: ………………………) ordezkatuz, ……………… zenbakia duen 
espedienteari dagokionez, eta 
 
 

ADIERAZTEN DU 
 
a) Ezagutzen eta onartzen duela agiriaren Karatulako J APARTATUAN deskribatutako xederako 

soilik egin behar dela kontratu hau egikaritzeak ekar ditzakeen datu pertsonalen tratamendua 
eta/edo lagapena. 
 

b) Datuen babesaren arloko Estatuko eta Europar Batasuneko araudien mende jartzen dela inolako 
erreserbarik gabe, SPKLren 202. artikuluaren 1. apartatuaren azken paragrafoan ezarritakoa alde 
batera utzi gabe. 

 
c) Kontratua egikaritu ahal izateko kontratistak datu pertsonalak tratatu behar dituenez 

tratamenduaren arduradunaren kontura: 
a. zerbitzariak leku hauetan egongo direla: […] 
b. zerbitzariei lotutako zerbitzuak hemendik emango direla: […] 

 
d) Bere gain hartzen duela kontratuaren indarraldian zehar aurreko c) letran aipatutako 

adierazpenean emandako informazioan gertatzen den edozein aldaketa kontratazio-organoari 
jakinarazteko betebeharra. 

 
e) Kontratua egikaritzeko zerbitzariak edo horiei lotutako zerbitzuak azpikontratatzeko asmoa 

izanez gero, azpikontratistak agiri honen IV. ERANSKINEAN aurreikusitako ereduaren arabera 
identifikatu direla. 

 
[...](e)n, 20[..](e)ko [...](e)(a)n. 
 
[Enpresaren edo lizitatzailearen izena] 
A. b. 
 
 
_________________________ 
[...] jn./and. 
 
Datu pertsonalen babesari buruzko oinarrizko informazioa 
Datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko (EB) 2016/679 
Erregelamendua (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra), Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, 
eta datuen babesari buruz indarrean dagoen gainerako araudia betetzeko, jakinarazten da datu pertsonalak «KUDEAKETA EKONOMIKO-
FINANTZARIOA» izeneko tratamendu-jardueran sartuko direla: 
 

1. Arduraduna: Dagokion kontratazio-organoa. 
2. Helburua: kontratazio publikoaren prozedura fase guztietan kudeatzea: egikaritzea, aldaketak, luzapenak, epe- edo prezio-

aldaketak, azken zenbatekoa eta azkentzea, bai eta adjudikazio-prozeduran atzera egiteko, kontratua ez adjudikatzeko edo ez 
egiteko erabakiak, eta kontratistari egotz dakizkiokeen gorabeherak ere, kontratua suntsiaraztea eragin dutenak. 

3. Legitimazioa: interesduna alderdi den kontratu bat egikaritzeko eta tratamenduaren ardura duen organoari aplikatu beharreko 
legezko betebehar bat betetzeko beharrezkoa den tratamendua.  

4. Hartzaileak: Datu pertsonalak interes legitimoa duenari eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiari eman ahal izango 
zaizkie. 

5. Eskubideak: Zure datuak irispidean izateko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, bai eta datuen tratamendua mugatzeko edo 
tratamenduaren aurka egiteko eskubidea ere. 

 
INFORMAZIO OSOA: XVI. ERANSKINA («DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIGARRIA») 
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XV.2 ERANSKINA 
DATU PERTSONALAK TRATATZEKO ENKARGUA  

 
 
1.- Datu pertsonalen tratamenduaren deskribapen orokorra 
Deskribapena: 

Datu pertsonalen tratamendua honetan oinarrituko da: EZ DA APLIKATZEKOA 

Kontratistak atxikitako langileek, agirian ezarritako zerbitzuak emateko, datu pertsonalak trata ditzakete. 
Atxikitako langileek soilik tratatuko dituzte datu pertsonalak, eta kontratatuaren xedea egikaritzeko 
helburu bakarrarekin. 

Kontratua egikaritzearen ondorioz eranskin honetan xedatutakoa aldatu behar izanez gero, kontratistak 
arrazoiak emanez eskatuko du, eta eskatzen dituen aldaketak adieraziko ditu. Baldin eta botere 
adjudikatzaile kontratatzailea ados badago eskatutako aldaket(ar)ekin, Eranskin eguneratu bat jaulkiko 
luke, egin beharreko datu pertsonalen tratamenduaren xehetasunak zehatz-mehatz jaso ditzan beti. 
 
2.- Kolektiboak eta tratatutako datu pertsonalak 
Honako hauek dira kontratistak eskuratu ditzakeen interesdunen kolektiboak eta tratatutako datu 
pertsonalak: 
 

Tratamenduak eta interesdunen kolektibo nagusiak Eskuratu daitezkeen tratamenduaren datu 
pertsonalak 

1. tratamendua: 
EZ DA APLIKATZEKOA 
Interesdunen kolektibo nagusiak: 
EZ DA APLIKATZEKOA 

EZ DA APLIKATZEKOA 

 
3.- Datu pertsonalen tratamenduaren elementuak 
Datu pertsonalen tratamenduak alderdi hauek hartuko ditu barnean:  
 

 Jasotzea / Erregistratzea 

 Sailkatzea / Egituratzea 

 Kontserbatzea / Segurtasun-kopia egitea 

 Aldatzea 

 Erauztea 

 Kontsulta 

 Komunikatzea / Transmititzea 

 Mugatzea 

 Ezabatzea / Ezereztea / Ahaztua izateko eskubidea 

 Kopiak suntsitzea 

 Segurtasun-kopiak berreskuratzea 

 
4.- Kontratua amaitutakoan datu pertsonalak nola erabili 
Behin kontratua amaitutakoan, kontratistak ekintza hauek egin behar ditu: 
 
a) Tratamenduaren arduraduna den organoari datu pertsonalak eta, hala badagokio, haien euskarriak 
itzultzea, behin prestazioa betetakoan. Itzulketak berekin ekarri behar du kontratistak erabilitako ekipo 
informatikoetan dauden datu pertsonalak erabat ezabatzea. Hala ere, kontratua egikaritzearekin lotuta 
erantzukizunak erator daitezkeen bitartean, kontratistak kopia bat gorde ahal izango du, datu pertsonalak 
behar bezala blokeatuta. 
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Aurrekoa gorabehera, tratamenduaren arduraduna den organoak a) aukeraren ordez b) edo c) aukera 
hauek betetzeko eskatu ahal izango dio kontratistari: 
 
b) Tratamenduaren arduraduna den organoak idatziz izendatzen duen tratamendu-eragileak datu 
pertsonalak itzultzea eta, egoki bada, horiek jasota dauden euskarriak, behin prestazioa betetakoan. 
Itzulketak berekin ekarri behar du kontratistak erabilitako ekipo informatikoetan dauden datu 
pertsonalak erabat ezabatzea. 
 
Nolanahi ere, kontratua egikaritzearekin lotuta erantzukizunak erator daitezkeen bitartean, kontratistak 
kopia bat gorde ahal izango du, datu pertsonalak behar bezala blokeatuta. 
 
c) Datu pertsonalak suntsitzea, behin prestazioa betetakoan. Datu pertsonalak suntsitu ondoren, 
kontratistak idatziz egiaztatu beharko du suntsipena, eta tratamenduaren arduraduna den organoari 
eman beharko dio ziurtagiria. Nolanahi ere, kontratua egikaritzearekin lotuta erantzukizunak erator 
daitezkeen bitartean, kontratistak kopia bat gorde ahal izango du, datu pertsonalak behar bezala 
blokeatuta. 
 
5.- Segurtasun-neurriak 
Datu pertsonalak babestu behar dira enpresa ordenatu orok datu pertsonalen konfidentzialtasuna, 
osotasuna eta erabilgarritasuna bermatzeko hartu behar dituen neurriak erabiliz. Egindako arriskuen 
ebaluazioa aintzat hartuta, gutxienez segurtasun-neurri hauek ezarri behar dira: 

 
 
1. Antolamendu-neurriak 

 Informazioaren segurtasunari buruzko araudia. Informazioaren segurtasunaren arloan onetsitako politikak 
eta prozedurak aplikatzea, alderdi hauek barne: (i) Informazioaren segurtasunaren kudeaketari buruzko arau 
eta prozedurak; (ii) Indarrean dagoen araudia betetzeko eskakizunak, inplikazioak eta berrikuspenak; (iii) 
Tratamenduetan onartutako arrisku-maila zehazteko arauak eta prozedurak. 

 Arriskuen analisia eta kudeaketa. Beharrezkoak diren ekintzak garatzea datu pertsonalak dituen edozein 
gailu elektronikoren, paperaren edo beste edozein gailuren erabilgarritasunari, konfidentzialtasunari eta/edo 
osotasunari eragin diezaiokeen barneko edo kanpoko edozein arrisku identifikatzeko, tratatzeko eta arintzeko. 
Beharrezkoa denean, babesen eraginkortasuna ebaluatzea eta hobetzea, kalteberatasunen kudeaketa barne. 
Identifikatutako arriskua eta hura murrizteko neurriak dokumentatu egingo dira. 

 Sekretu- eta konfidentzialtasun-betebeharra. Tratamendu-eragilea izango da erantzulea bere langileek, 
kolaboratzaileek, zuzendaritzako kideek eta, oro har, datu pertsonaletarako sarbidea duten bere ardurapeko 
guztiek informazioaren konfidentzialtasuna eta datu pertsonalen tratamenduari dagozkion betebeharrak 
errespetatzeari dagokionez, bai eta harremana amaitu ondoren ere. Beraz, Tratamendu-eragileak betebehar 
horiek betetzen direla ziurtatzeko behar beste ohartarazpen egingo ditu eta behar beste dokumentu sinatuko 
ditu pertsona horiekin. 

 Langileen prestakuntza. Tratamendu-eragileak ziurtatuko du langileek prestakuntza eta jarraibide egokiak 
jasotzen dituztela (besteak beste, prestakuntza orokorra segurtasunari buruz, segurtasun-politika eta -
prozeduretarako sarrerari buruz, eta dokumentatutako lan-jarraibideei/ -prozesuei buruz), batez ere datu 
pertsonalak, konfidentzialak eta/edo murriztuak prozesatzeko. 

 Datuak babesteko ordezkaria. Datuak babesteko ordezkari bat izendatuko da, aplikatzekoa den kasuetan. 
Datuen babesaren arloko araudia betetzen dela gainbegiratuko du, eta horri buruzko aholkularitza eskainiko du. 
Tratamenduaren arduradunarekin edo eragilearekin izandako komunikazioak eta erantzunak jasota utzi behar 
ditu. 
 
2. Sarbide-kontrolak 

 Sarbide-kontrol logikoa: Baimendutako langileek soilik eskuratu dezakete beren funtzioak betetzeko behar 
duten informazioa. Erabiltzaileen eta haien profilen zerrenda eguneratua egin behar da, baita erabiltzaile 
bakoitzak baimenduta daukan sarbideena ere. Mekanismoak ezarri behar dira erabiltzaile batek 
baimendutakoez bestelako baliabideak edo informazioa eskuratzea saihesteko. 
Euskarri informatikoen kasuan, autentifikazio-sistema bat ezarriko da (pasahitzak, esate baterako). 
Autentifikazio-mekanismoen indarra (adibidez, pasahitzaren luzerarako eta konplexutasunerako eskakizunak) 
segurtasun-eginbide egokitzat hartutako mailaren gainetik mantenduko da noiznahi. 

 Sarbide-kontrol fisikoa: Datuak biltegiratzeko/tratatzeko eremu seguruak ezarriko dira. Instalazio nagusiak 
publikoak sartzerik ez duen lekuetan kokatuko dira. Arrotzen sarrerak detektatzeko sistema egokiak ezarriko 
dira, estandar profesionalen arabera instalatuta eta aldian-aldian probatuta.  

 Urruneko sarbide-kontrolak. Hala badagokio, informazio-sistemetarako urruneko sarbidea bermatzea sare 
seguruen bidez, politika eta kontrol espezifikoak inplementatuz segurtasun-eskakizunak betetzeko. Urruneko 
sarbidea kanal seguruen bidez soilik emango da (SSL, VPN...), bi faktoreko autentifikazioarekin, eta segurtasun-
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neurri zorrotzen mende egongo da. 
 
3. Euskarrien kudeaketa 

 Euskarrien identifikazioa: Arrisku handikotzat jotzen den informazioa duten euskarriak identifikatzeko, 
etiketa ulergarriak eta esanguratsuak erabiliko dira, euskarri eta dokumentu horietan sartzeko baimendutako 
erabiltzaileei bertako edukia identifikatzen errazteko moduan eta gainerakoei identifikatzea zailtzeko moduan. 
Etiketatze- eta kodetze-politika ezartzea. 
Euskarriei eta dokumentuei baja eta erabilera berria ematea:  

 Biltegiratze-gailuak dituzten ekipamenduko elementu guztiak kontrolatu egin behar dira, baja eman aurretik 
datu guztiak ezabatu edo gainidatzi direla ziurtatzeko. Biltegiratze-bitartekoek segurtasunez suntsitu edo 
gainidatziko dira fisikoki, ezabatze estandarreko funtzioak erabili beharrean. Euskarriak suntsitzeko makinak 
erabiliko dira horretarako.  

 Ekipoak, dokumentuak eta bitartekoak biltzeko eta ezabatzeko zerbitzuak eskaintzen dituzten eta dagokion 
suntsiarazpen seguruko ziurtagiria jaulkitzen duten hirugarrenak kontratatzea.   
 
4. Ekipoak zifratzea 

 Informazioa gordetako zerbitzariek zifratze-teknikak izan beharko dituzte (Bitlocker eta antzekoak). Gailuak 
zifratzeko politika bat eduki beharko da. 
 
5. Aldi baterako fitxategiak, kopiak eta erreprodukzioak 

 Jatorrizko fitxategiari edo dokumentuari dagozkion segurtasun-eskakizunak edo -estandarrak beteko 
dituzte. Ezabatu edo suntsitu egin beharko dira, bertan jasotako informazioa irispidean izatea edo ondoren 
berreskuratzea saihesteko. 
 
6. Software gaiztoaren aurkako babesa 

 Software lizentziaduna erabili beharko da. Aldian-aldian, sistemen software-edukia eta datuak berrikusiko 
dira. Jatorri zalantzazkoa edo baimendu gabea duten bitarteko elektronikoetako artxiboak edo sare ez-
fidagarrien bidez jasotako artxiboak erabili aurretik, birusik ez dutela egiaztatu beharko da. 
 
7. Segurtasun-adabakiak eta eguneratzeak. 

 Tratamendu-eragileak prozedurak eduki behar ditu, sistema eragileen, datu-baseen, aplikazioen eta 
bestelako softwarearen (partxeak) eguneratzeak behar bezala ebaluatzen eta ezartzen direla bermatzeko. 
 
8. Ekipoen babes- eta berreskuratze-kopien kudeaketa 

 Aldian-aldian, informazioaren babes-kopiak egin beharko dira, egindako arrisku-analisiaren arabera. Datuak 
berreskuratzeko prozedurak ezarriko dira, une oro bermatzeko datuak galduz edo suntsituz gero une horretako 
egoerara leheneratu ahal izango direla. Aldian-aldian egiaztatuko da babes-kopiak egiteko eta datuak 
berreskuratzeko prozedurak behar bezala definitzen, funtzionatzen eta aplikatzen direla. 
 
9. Datuen transferentzia segurua: 

 Zifratze-teknologia egokiak eta antzeko beste neurri batzuk erabiliko dira datu pertsonalak, konfidentzialak 
eta/edo murriztuak elektronikoki transmititzean. 

 Informazio pertsonala bitarteko elektronikoen bidez transmititzeko, zifratze-teknologiak erabiliko dira. 
 
10. Gorabeherak jakinaraztea eta kudeatzea. 

 Tratamendu-eragileak segurtasun-arrakalak eta -gorabeherak kudeatzeko prozesu formalak eduki behar 
ditu ezarrita. Tratamendu-eragileak bidegabeko atzerapenik gabe jakinarazi behar du datu pertsonalen, datu 
konfidentzialen eta/edo murriztuen konfidentzialtasuna, osotasuna edo eskuragarritasuna modu kaltegarrian 
eragin diren egoera oro. 
 
11. Datuak anonimizatzea. 

 Anonimizazio- eta pseudoanomizazio-metodologia bat ezarri beharko da pertsonak identifikatzeko arriskua 
minimizatzeko. 
 
12. Automatizatu gabeko informazioa 

 Informazioa behar bezala kontserbatu, lokalizatu eta kontsultatuko dela bermatuko duten eta interesdunen 
eskubideak baliatzeko aukera emango duten artxibo-irizpideak ezarriko dira. 
Datu pertsonalak dituen dokumentazioa artxibatuta edo jasota dagoen entitatearen biltegiratze-gailuek 
informazioa irekitzea edo hirugarren batzuk baimendu gabe informazioa sartzea eragozten duten mekanismoak 
izango dituzte. 
Datu pertsonalak dituen dokumentazioa lekualdatzen denean, beharrezkoak diren neurriak hartuko dira 
garraiatu bitartean informazioa ostea, galtzea edo bidegabeki eskuratzea saihesteko. 
Datu pertsonalak dituen dokumentu bat ezabatu behar denean edo baja eman behar zaionean, izapide hori 
segurtasunez egingo da, bertan jasotako informazioa eskuratzea edo ondoren berreskuratzea saihesteko 
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neurriak hartuz. 
 Baztertu beharreko dokumentuek datu sentikorrak dituztenean, dokumentuak biltzeko eta ezabatzeko 

zerbitzuak eskaintzen dituzten eta dagokion suntsiarazpen seguruko ziurtagiria jaulkitzen duten hirugarrenak 
kontratatuko dira. 
 
13. Auditoria eta berrikuspena. 

 Tratamenduaren arduradunak eskubidea izango du segurtasunarekin zerikusia duten auditoriak, probak eta 
ikuskapenak egiteko, Kontratu honetan aurreikusitakoaren arabera. Tratamendu-eragileak arrazoizko laguntza 
eta dokumentazioa eskaini beharko ditu auditorian aurreikusitako emaitza babesteko. 

 
Kontratistak ezin izango dio neurri horiek ezartzeari utzi, ez eta neurriak kendu ere, arrisku-analisi bat 
edo inpaktuaren ebaluazio bat erabiliz, salbu eta botere adjudikatzaile kontratatzaileak horretarako 
berariazko baimena ematen badu. 
 
Ondorio horietarako, kontratistaren langileek botere adjudikatzaile kontratatzaileak ezarritako 
segurtasun-neurriak jarraitu behar dituzte, eta ezin izango dute kontratatzaileak zehaztutakoez 
bestelako datu pertsonalen tratamendurik egin. 
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XVI. ERANSKINA 
DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIGARRIA 

 
(Lizitatzaileari entregatzekoa datuak babesteko informazioari dagokionez) 

 
1. Tratamenduaren arduraduna den organoa eta harremanetarako datuak: Dagokion kontratazio-

organoa. Harremanetarako datuak: Bizkaia Plaza eraikina, Urkixo zumarkalea 36, 1. solairua, 48011 
Bilbo; edo 944 03 56 00 telefonoa. 

 
2. Datuak babesteko ordezkaria eta harremanetarako datuak. BEC SOLARen Datuak babesteko 

ordezkaria. Harremanetarako datuak: Bizkaia Plaza eraikina, Urkixo zumarkalea 36, 1. solairua, 48011 
Bilbo; 944 03 56 00 telefonoa; edo dpd@eve.eus helbide elektronikoa.  

 
3. Tratamenduaren helburua: kontratazio publikoaren prozedura fase guztietan kudeatzea: egikaritzea, 

aldaketak, luzapenak, epe- edo prezio-aldaketak, azken zenbatekoa eta azkentzea, bai eta adjudikazio-
prozeduran atzera egiteko, kontratua ez adjudikatzeko edo ez egiteko erabakiak, eta kontratistari 
egotz dakizkiokeen gorabeherak ere, kontratua suntsiaraztea eragin dutenak. 

 
4. Kontserbazio-epea: datuak jaso ziren helburua betetzeko behar den denbora. 
 
5. Legitimazioa: tratamendua nahitaezkoa da interesduna alderdi den kontratu bat egikaritzeko, bai eta 

Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legean xedatutakoa betetzeko ere (Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko (EB) 2016/679 Erregelamenduaren 6.1 
artikuluaren b) eta c) apartatuak, hurrenez hurren. Erregelamendua datu pertsonalen tratamenduari 
dagokionez pertsona fisikoak babesteari eta datu horien zirkulazio libreari buruzkoa da, eta 95/46/EE 
Zuzentaraua indargabetzen du). 

 
6. Hartzaileak: Datu pertsonalak interes legitimoa duten pertsonei eta Euskal Autonomia Erkidegoko 

Ogasun Nagusiari komunikatu ahal izango zaizkie. 
 
7. Eskubideak egikaritzea: Datu pertsonalak biltzen zaizkien pertsonek eskubide hauek dituzte: 

 
a) Irispidean izatea: tratamenduaren ardura duen organoaren aldetik norberari buruzko datu 

pertsonalak tratatzen ari diren ala ez berresteko eskubidea, eta, tratatzen ari badira, datu horiek 
irispidean izateko eskubidea. 

b) Zuzentzea: norberari dagozkion datu pertsonal okerrak zuzentzeko eta osatu gabe dauden datu 
pertsonalak osatzeko eskubidea, baita adierazpen gehigarri baten bidez ere. 

c) Ezabatzea (ahaztua izateko eskubidea): norberari dagozkion datu pertsonalak ezabatzea 
lortzeko eskubidea, inguruabar hauetakoren bat gertatzen denean: 

 
1) datu pertsonalak jada beharrezkoak ez badira bildu zirenean edo bestela tratatu zirenean 

zeuden xedeetarako; 
2) interesdunak tratamenduaren oinarria den baimena kentzen duenean eta tratamendu 

hori ez duenean bestelako oinarri juridikorik; 
3) interesdunak tratamenduari aurka egin badio eta tratamendurako bestelako arrazoi 

legitimo batzuk nagusitzen ez badira; 
4) datu pertsonalak zilegi ez den moduan tratatu direnean; 
5) datu pertsonalak legezko betebehar bat betetzeko ezabatu behar direnean; 
6) datu pertsonalak (EB) 2016/679 Erregelamenduaren 8. artikuluaren 1. apartatuan 

aipatutako informazio-gizartearen zerbitzu-eskaintzari dagokionez lortu direnean. 
7) Norberaren datu pertsonaletarako edozein esteka ezabatzeko eskubidea, datu horiek 

ezabatzeko betebeharra dagoenean. 
 

d) Mugatzea: norberaren datu pertsonalen tratamendua kasu hauetan mugatzeko eskubidea: 
 

1) datu pertsonalen zehaztasuna aurkaratzen denean, organo arduradunak datuen 
zehaztasuna egiaztatzeko aukera ematen duen epean; 

mailto:dpd@eve.eus
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2) tratamendua ez-zilegia denean, interesdunak datu pertsonalak ezabatzearen aurka 
egiten duenean eta horren ordez datuen erabilera mugatzeko eskatzen duenean; 

3) organo arduradunak jada ez dituenean datu pertsonalak behar tratamenduaren 
helburuetarako, baina interesdunak behar dituenean erreklamazioak formulatzeko, 
egikaritzeko nahiz defendatzeko; 

4) interesdunak tratamenduari aurka egin dionean, organo arduradunaren arrazoi 
legitimoak interesdunaren arrazoi legitimoen gainetik dauden ala ez egiaztatzen den 
bitartean. 

 
e) Aurka egitea: noiznahi eta bere egoera partikularra dela-eta, tratamenduaren arduradunak 

norberari buruzko datu pertsonalak tratatzearen aurka egiteko eskubidea, tratamendu hori 
oinarritzen denean interes publikoaren izenean eginkizun bat egikaritzean, ahal publikoak 
egikaritzean edo hirugarrenen interes legitimoan, profilak egitea barne dela: 

 
1) Tratamenduaren arduradunak datuak tratatzeari utziko dio, salbu eta egiaztatzen badu 

ezinbesteko arrazoiak daudela interesdunaren interes, eskubide eta askatasunak 
lehenesten dituztenak edo erreklamazioak formulatzeko, egikaritzeko edo defendatzeko 
beharrezkoak direnak. 

 
2) Baldin eta interesdunaren datuak ikerketa zientifiko edo historikorako edo estatistika-

xedeetarako tratatzen badira, interesdunak eskubidea izango du, bere egoera 
partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik, berari dagozkion datu pertsonalen 
tratamenduari aurka egiteko, salbu eta misio bat betetzeko beharrezkoa denean interes 
publikoko arrazoiengatik. 

 
f) Automatikoki tratatzea: tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabaki baten xede ez 

izateko norberak duen eskubidea, profilak egitea barne, baldin eta datu pertsonalak bildu 
zaizkionarengan eragin juridikoak baditu edo modu nabarmenean eragiten badio. 

 
8. Datu pertsonalen babesari buruzko informazio xehatua: 

 
a) Datuak Babesteko (EB) 2016/679 Erregelamendu Orokorra (https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES). 
 

b) 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta 
Eskubide Digitalak Bermatzekoa 
https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con 

 
 

Datuen bilketaren xede diren pertsonek aukera dute eskubide horiek egikaritzeko tratamenduaren 
ardura duen organoaren aurrean. 
 
Bestalde, datuen bilketaren xede diren pertsonek aukera dute Datuak babesteko ordezkariarengana 
jotzeko, erreklamazio bat aurkeztu aurretik, tratamenduaren arduraduna den organoaren edo 
tratamendu-eragilearen aurka, Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren aurrean, Datu Pertsonalak 
Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 37.1 
artikuluan xedatutakoaren arabera. 
 

  

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/normativa_dpd/eu_def/adjuntos/RGPD-2016_0679_eu.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/normativa_dpd/eu_def/adjuntos/RGPD-2016_0679_eu.pdf
https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con
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XVII. ERANSKINA 
ERAGIKETA, JARRAIPEN, TXOSTENGINTZA, PREBENTZIOZKO MANTENTZE ETA MANTENTZE 

ZUZENTZAILEAREN BETEBEHARRARI LOTUTAKO EKIPAMENDUAREN ZERRENDA  
 
 
 

Lizitazio honen esparruan, honela definitzen dira lehiaketaren xede diren eragiketa, jarraipen, 
txostengintza, prebentziozko mantentze eta mantentze zuzentzailerako ekipoen multzoa:  

i. BECeko 6. pabiloian dagoen instalazio fotovoltaikoa (agiri honen I. eranskineko 2. sekzioan 
deskribatzen den bezala). 

ii. BECeko 2. pabiloian hedatu beharreko instalazio fotovoltaikoa. 

iii. BESS biltegiratze-sistema. 

iv. EMS sistema edo instalazioko energia-kudeaketako plataforma, isurien kontrako sistema 
barne. 

v. Eragiketa-datuen monitorizazio- eta erregistro-sistema. 

vi. Aurreko sistemek behar bezala funtzionatzeko beharrezkoak diren ekipamendu mekanikoa, 
elektrikoa edo softwarea (inbertsoreak, koadroak, eroaleak, kanalizazioak, ekipo 
osagarriak...), preskripzio tekniko partikularren agiri honen arabera. 
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XVIII. ERANSKINA 
Eragiketa eta jarraipeneko hileko txostenetan eskatutako gutxieneko edukia 

 

Adjudikaziodunak hileko txosten bat entregatu beharko du eragiketa- eta jarraipen-aldian, eta 
txosten horrek eduki egituratu hau izango du gutxienez: 

 

1. Identifikazio orokorra 

1.1. Instalazioaren izena 

1.2. Txostenaren aldia (hasiera-data – amaiera-data) 

1.3. Txostenaren arduradun teknikoa 
 

2.  Energia-ekoizpena eta -analisia 

2.1. Guztizko energia-ekoizpena (hilean) 

2.2. Eguneko ekoizpena (taula eta grafikoa) 

2.3. Ekoizpena inbertsorearen arabera banakatuta (aplikatzen bada) 

2.4. Autokontsumoaren / zero isuriaren analisia 

2.5. Aurreikuspen teorikoa biltzen duen alderaketa (desbideratze erlatiboa) 

2.6. BESS sistemaren errendimendu estimatua (kWh kargatuak/deskargatuak, erabilera-ratioa) 

2.7. Erreferentzia-aldirako honako hauek jasotzen dituen laburpen-taula: 

2.7.1. BECek eguzki plantatik zuzenean autokontsumitutako energia 

2.7.2. BESS sistematik BECera bidalitako energia totala, FV ekoizpenetik datorrena 

2.7.3. BESS sistematik BECera bidalitako energia totala, saretik energia erostetik datorrena 

3. Sistemaren egoera operatiboa 

3.1. Inbertsoreen egoera orokorra (on/off, alarma aktiboak) 

3.2. BESS sistemaren karga-egoera eta osasuna (batez besteko SOC, SOH estimatua) 

3.3. Ekipoen komunikazio-egoera 

3.4. Detektatutako alarmak, erroreak edo anomaliak 

3.5. Egindako urruneko jarduketak (berrarmatzea, doikuntzak, birkonfigurazioak) 
 

4. Gorabeherak eta oharrak 

4.1. Detektatutako gorabeheren deskribapena (data, ekipoa, sintoma) 

4.2. Ekoizpenean edo operazioan duen eragina 

4.3. Ekintza-proposamena (esku-hartze presentziala eskatzen badu) 
 

5. Txosten grafiko erantsia 

5.1. Ekoizpenaren eguneroko kurba-grafikoa 

5.2. Alarmen laburpen grafikoa 

5.3. Monitorizazio-plataformaren irudiak (baliorik eransten badute) 
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XIX. ERANSKINA 
Mantentze-txostenetan eskatutako gutxieneko edukia 

Adjudikaziodunak txosten bat entregatu beharko du mantentze-jarduketa bakoitzaren ostean, eta 
txosten horrek eduki egituratu hau izango du gutxienez: 

 

1. Identifikazio orokorra 

1.1. Instalazioaren izena 

1.2. Txostenaren aldia (hasiera-data – amaiera-data) 

1.3. Txostenaren arduradun teknikoa 

2. Identifikazio orokorra 

2.1. Bisitaren data 

2.2. Bertaratutako teknikariak 

2.3. Parte-zk. / mantentze-erreferentzia 

2.4. Esku-hartzearen denbora (hasiera/bukaera) 

3. Egiaztapen bisuala eta funtzionala 

3.1. Moduluen, kableatuen, konektoreen eta egituren egoeraren ikuskapen orokorra egitea 

3.2. Koadro elektrikoak eta babesak berrikustea 

3.3. Finkapenen, kanalizazioen, inguratzaileen egoera 

3.4. BESSen eta hozkuntza-sistemaren kanpo-egoera egiaztatzea 

3.5. Segurtasun-seinaleak, sarbideak eta hesiak egiaztatzea 

4. Prebentziozko mantentze-eragiketak 

4.1. Koadroak edo iragazkiak garbitzea 

4.2. Estutze-momentuak egiaztatzea 

4.3. Lur-harguneak berrikustea 

4.4. Babes diferentzialak / magnetotermikoak egiaztatzea 

4.5. Borneak eta konexioak berrikustea 

4.6. Tentsioak / erresistentziak neurtzea (hala badagokio) 

4.7. Firmwarea edo softwarea eguneratzea (hala badagokio) 

5. Detektatutako gorabeherak eta jarduketa zuzentzaileak 

5.1. Detektatutako anomalia fisikoen deskribapena 

5.2. In situ egindako jarduketa zuzentzaileak 

5.3. Birjartze-beharrak edo behar diren materialak 

5.4. Ekintza zuzentzaile gehigarrien proposamenak 

6. Eranskinak 

6.1. Instalazioaren egoeraren argazkiak 

6.2. Berrikuspen-parteen kopia 

6.3. Segurtasun-checklisten eta egiaztapenen kopia 

6.4. Teknikari arduradunaren sinadura eta enpresaren zigilua 
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XX. ERANSKINA 
Linea bakarreko eskemak eta kokapen-eskemak 



SERVICIOS GENERALES PABELLON N "2"

CUADRO GENERAL BAJA TENSION

UME_IEE_102-08

EXHIBITION
U.T.E. ERABIL

COBRA - CYMI - INABENSA
AMENABAR - IKUSI

UME_IEE_102-07

CGBT-SG2-CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION PABELLON N°2

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION

CGBT-EXPOSITORES 2- PABELLON N°2 CGBT-CLIMATIZACION 2- PABELLON N°2

INTENSIDAD NOMINAL : 3200A

GRADO DE PROTECCION : IP55

TENSION DE AISLAMIENTO : 1000V

CARACTERISTICAS DE LOS CUADROS

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION

INDICADAS

ANULADO

PLANO AS BUILT

REVISIÓN AS BUILT
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