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ADMINISTRAZIO-BALDINTZA  ZEHATZEN _AGIRIA,

PLIEGO DE CLAUSULAS  ADMINISTRATIVAS

OBRAK KONTRATATZEKO, PROZEDURA IREKI  PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS
SINPLIFIKATUA ETA URGENTZIAZKO IZAPIDETZE POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y
BITARTEZ. TRAMITACION DE URGENCIA.

OBRA:  ZIORTZA-BOLIBARKO  ZABALE AUZO OBRA: REPARACION DEL CAMINO VECINAL DE

BIDEAREN KONPONKETA IlI. FASEA.

Espedientea: B915-2025-00002

.- KONTRATUAREN EDUKIA

1. KONTRATUAREN XEDEA

Baldintza-agiri honen arabera egingo den
kontratuaren xedea hau da: Ziortza-bolibarko Zabale
auzo bidearen konponketaren bigarren fasearen
obrak egitea, kontratu izaera izango duen
espedientean dagoen dokumentazio teknikoa
jarraituz. Dokumentu hau, “Ziortza-Bolibarko Zabale
auzo bidearen konponketa. Il. fasea” Mikel Amiano
Munitxa ingeniariak sinatutako proiektu
teknikoarekin bat etorriz, 2017ko SPKLren 13.
artikuluaren arabera, kontratuaren bidez asetu behar
diren administrazio beharrak eta kontutan hartu
behar diren faktore guztiak jasotzen dituena.
Proiektu honek 2017ko SPKLren 233 artikuluan
exijitutako dokumentu guztiak ditu, eta bera
egiterakoan HAKLEOren 124-134  artikuluetan
xedatutakoa kontutan izan da.

Kontratuaren xedeari dagokion CPV nomenklaturaren
kodea:

- 45232130-2 Euri-uren kanalizazioak eraikitzeko
lanak.

-45233140-2 Bide-obrak.

Obra baten kontratua denez, eta egikaritzearen
alderdi guztiak bateratu eta koordinatu behar
direnez, ez da egokitzat jotzen hainbat kontratistak
parte hartzea eragingo lukeen lotetan banatzea; izan
ere, egoera horrek beste zailtasun bat ekarriko luke
alderdi teknikotik, eta lanen eraginkortasuna eta
kalitatea kaltetuko lituzke.

ZABALE, EN ZIORTZA-BOLIBAR. FASE II.

Expediente: B915-2025-00002

I.- CONTENIDO DEL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO

El contrato que en base al presente pliego se realice
tendra por objeto la ejecucion de la segunda fase de la
reparacion del camino vecinal Zabale de Ziortza-
Bolibar de conformidad con la documentacién técnica
que figura en el expediente, que tendrd caracter
contractual. Dicha documentacion técnica,
“Reparacion del camino vecinal Zabale de Ziortza-
Bolibar. Fase II” esta realizada de conformidad con el
proyecto técnico suscrito por el ingeniero Mikel
Amiano Munitxa, de acuerdo con el articulo 13 LCSP
2017-, que recoge las necesidades administrativas a
satisfacer mediante el contrato y los factores de todo
orden a tener en cuenta. Dicho proyecto consta de
cuantos documentos son exigidos en el articulo 233
LCSP 2017, habiéndose contemplado en su elaboracién
lo dispuesto en los articulos 124 a 134 RGLCAP.

Codificacion de la nomenclatura CPV correspondiente
al objeto del contrato:

- 45232130-2 Trabajos de
canalizaciones de agua pluviales.
-45233140-2 Obras viales.

construccién  de

Dado que se trata de un contrato de una obra que
requiere una unidad y coordinacion de todos los
aspectos de la ejecucion, no se considera adecuado su
division en lotes que daria lugar a la intervencién de
una pluralidad de contratistas diferentes, ya que tal
circunstancia supondria una dificultad afiadida en su
ejecucion desde el punto de vista técnico y un
menoscabo en la eficiencia y calidad de los trabajos.
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2. KONTRATZIO ORGANOA
2017ko SPKLren Bigarren Xedapen Gehigarriaren
arabera, kontratu honetarako kontratatze organoa
osoko bilkura da.

3. OBRAK BURUTZEKO EPEA
e Kontratu honen xede den obra burutzeko
epea hau da: LAU (4) HILABETE, zuinketa
egiaztatzeko akta sinatzen den hurrengo
egunetik kontatzen hasita.

e  Kontratista berandu dabilela ulertuko da epe
hori igaro ondoren, eta ez da beharrezkoa
izango horretarako Udalak berari
ohartaraztea.

e  Kontratistak kontratuko epean obrak egiteko
ezarritakoa baino azkarrago egin ditzake
lanak, beti ere, zuzendaritza fakultatiboaren
oniritziarekin.

4. KONTRATUAREN AURREKONTUA
Lizitatzera ateratzen diren ekintzen aurrekontua
ondorengoa izango da:

Ehun eta hogeita hamar mila berreun eta laurogeita
bederatzi euro eta hirurogei zentimo (130.289,60 €)
izango da, gehi BEZri dagozkion Hogeita zazpi mila
hirurehun eta hirurogei euro eta laurogeita bi zentimo
(27.360,82€). Lizitatzaileek aurrekontu hori hobetu
dezakete ( 101.1 art SPKL).

Era honetan banakatzen da:

ENA GO+MI BARNE: 130.289,60 €
%21 BEZ: 27.360,82€

Kontratuaren prezioaren barruan banakako prezioen
zerrenda egongo da, behar den bezala banakatuak
(101.8 art SPKL). lzan ere, prezio horiek izango dira
indarrean egongo direnak kontratuak dirauen
bitartean.

Obra hau burutzeko beharrezko lan guztiak , pieza txiki
eta bestelakoak kontutan hartu behar dira,
aurrekontuan dauden partiden barruan kontenplatzen
dira.

2. ORGANO DE CONTRATACION
De conformidad con la Disposicién Adicional Segunda
LCSP 2017, para el presente contrato el 6rgano de
contratacion es el pleno.

3. PLAZO DE EJECUCION
e El plazo mdximo de ejecucion de las obras
objeto de la presente contratacidn sera
CUATRO (4) MESES, contado a partir del dia
siguiente a la firma del acta de comprobacion
de replanteo.

e La empresa contratista se entendera incurso
en mora por el transcurso del plazo citado, no
siendo necesaria notificacidn previa por parte
del Ayuntamiento.

e La empresa contratista podrd desarrollar los
trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual,
siempre que tenga la aprobacion del director
facultativo.

4. PRESUPUESTO DE LICITACION
El presupuesto base de las actuaciones sacadas a
licitacion sera el siguiente:

Ciento treinta mil doscientos ochenta y nueve euros
con sesenta céntimos (130.289,60 €), mas Veintisiete
mil trescientos sesenta euros con ochenta y dos
céntimo (27.360,82€) correspondientes al IVA,
presupuesto que podra ser mejorado por las empresas
licitadoras (art 101.1 LCSP).

Se desglosa como sigue:

BASE INCLUIDO GG+BI: 130.289,60 €
21% IVA: 27.360,82€

Dentro del precio del contrato se entenderan incluidos
los precios unitarios, debidamente desglosados (art.
101.8 LCSDP). De hecho, esos precios regiran durante la
duracién del contrato.

Todos los trabajos necesarios para llevar a cabo esta
obra, pequefias piezas y otros, se contemplan dentro
de las partidas presupuestarias.
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5.- FINANTZAKETA
Kontratuaren prezioari aurre egiteko, 2025eko
aurrekontuan aurreikusita dago finantzaketa.
Aurrekontu partida hurrengoa da: 153.2.60100 (eta
lotura taldea).

Kontratu hau Bizkaiko Foru Aldundiak kofinantzatuko
du, espedientean jasotzen den moduan, 2025eko
apirilaren 29an Udal Azterlanetarako eta Toki

Erakundeen Ekonomia Laguntzetarako
Zerbitzuburuak emandako ebazpenaren bidez.
Ebazpen horren bidez, 50.487,44  euroko

dirulaguntza onartu zen.

Espedientea lotuta geratzen da 2025eko aurrekontua
aldatzeko 2025/04 zenbakidun espedientea amaituta
egotearen baldintza etengarriari.

Kontratazioaren ondorio den gastuari aurre egiteko
kreditua gordetzea, eta baita bere aldez aurreko
fiskalizazio eta onarpena kontratuaren esleipendun
hautatzen den eskaintzaren kopurua ezagutzen
denean egingo dira.

6. ORDAINTZEKO ERA
Obra burutuak aldizka ordainduko dira, egiaztagiriak
egindakoan. Obren zuzendariak egingo ditu
egiaztagiri horiek eta Udaleko Bulego Teknikoak
onetsiko ditu.

Ordainketari dagokionez, zuzendaritza fakultatiboak
hilero emango ditu epe horren barruan proiektuaren
arabera egindako obrari dagozkion ziurtagiriak. Bere
ordainketa “kontura” egindako izaera izango du,
azken neurketan egon daitezkeen zuzenketara eta
aldaketetara lotuta egongo da eta suposatu gabe
inola ere hartzen dituzten obren onarketa eta
harrera.

Kontura egindako ordainketa hauetan 2017ko
SPKLren 198 artikuluaren 2. atalean xedatutakoa
jarraituko da.

5.- FINANCIACION
Para sufragar el precio del contrato hay prevista
financiacion en el presupuesto del afio 2025. La partida
presupuestaria es la siguiente: 153.2.60100 ( y su grupo
de vinculacién).

Este contrato sera cofinanciado por la Diputacidn
Foral de Bizkaia, seglin consta en el expediente,
mediante la resolucién emitida el 29 de abril de 2025
por la jefatura del Servicio de Estudios Municipales y
Ayudas Econdmicas a Entidades Locales. Mediante
dicha resolucion se aprobd una subvencién de
50.487,44 euros.

El expediente queda sujeto a la condicion suspensiva
de finalizacidon del expediente nimero 2025/04 de
modificacion del presupuesto 2025.

La reserva de crédito para hacer frente al gasto que se
derive de la contratacion, asi como su fiscalizacidn
previa y aprobacion, se realizaran una vez conocido el
importe de la oferta que resulte seleccionada como
adjudicataria del contrato.

6. FORMA DE PAGO
El pago de las obras ejecutadas se realizard mediante
certificaciones periddicas expedidas por el personal
director facultativo de las mismas y aprobadas por la
Oficina Técnica municipal.

A los efectos del pago, la Direccidon Facultativa
expedira mensualmente certificaciones que
comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto
durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos
tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medicién final y sin suponer en forma alguna,
aprobacidn y recepcion de las obras que comprenden.

En estos abonos a cuenta se observara lo dispuesto en
el parrafo 22 del apartado 29 del articulo 198 LCSP
2017.
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Bakarrik hartuko da kontutan elektronikoki
aurkeztutako faktura Udalaren egoitza
elektronikoan.

Faktura onartu ondoren, Sektore Publikoko
Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 legean

aurreikusitako legezko epeen barruan ordainduko da.

7. PREZIOAK BERRAZTERTZEA
Kontratu honetan ez da prezioak berraztertzerik
izango (Espainiako Ekonomiaren Desindexazioari
buruzko martxoaren 30eko 2/2015 Legea garatzen
duen otsailaren 3ko 55/2017 Errege Dekretuaren 8.
artikulua eta SPKL, sektore publikoko kontratuetan
prezioak berrikusteko baldintzak arautzen dituena).

8. KONTRATISTAREN ESKUBIDE ETA
BETEBEHARRAK
1.- Prezioa kobratzeko eskubidea seigarren klausulan
xedatutakoaren araberakoa izango da.

2.- Kontratistak honako betebehar berezi hauek ditu,
plegu honetan eta arau osagarrietan jasotakoez gain:

a) Kontratuaren xedeko lanak egikarituko ditu,
eta pertsonalki egingo ditu, kontratuan
ezarritako klausulak eta haren oinarria den
proiektua zorrotz betez, eta Udal Teknikari
eskudunaren aginduetara. Era berean, ezin
izango du kontratua, osorik edo neurri
batean, beste pertsona baten esku utzi
administrazioaren baimen espresik gabe.

b) Behin-betiko bermea zehaztutako epean

jarriko du, eta bidezkoa denean, osagarria.

c) Esleipen-egintzan zehaztutako
formalizatuko du kontratua.

epean

d) Kontratuaren indarraldi osoan administrazio
publikoekin kontratatzeko gaitasuna
mantentzea bermatuko du, eta behartuta

Unicamente sera considerada la factura presentada
de forma electronica en la sede electrénica del
Ayuntamiento.

Una vez aprobada la factura, ésta serd abonada
dentro de los plazos legalmente previstos en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico.

7. REVISION DE PRECIOS

En el presente contrato no procederd la revisidon de
precios (art 8 del Real Decreto 55/2017, de 3 de
febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30
de marzo, de desindexacion de la economia espafiola,
y el art. 103 LCSP que regulan los requisitos para que
proceda la revision de precios en los contratos del
sector publico).

8. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.- El derecho a la percepcidn del precio se ajustara a lo
dispuesto en la cldusula sexta.

2.- Son especiales obligaciones del contratista, ademas
de las contenidas en el presente pliego y en normas
complementarias, las siguientes:

a) Ejecutar los trabajos objeto del contrato y
llevarlos a cabo personalmente y con estricta
sujecion a las cldusulas estipuladas en el
contrato y al proyecto que sirve de base al
mismo y a las érdenes del Técnico Municipal
competente, no pudiendo ceder, en todo o en
parte, el contrato a otra persona sin
autorizacion expresa de la Administracion.

b) Haber constituido la garantia definitiva en el
plazo sefialado y complementario cuando
fuese procedente.

c) Formalizar el contrato en el plazo igualmente
sefialado en el acto de adjudicacion.

d) Garantizar el mantenimiento de su capacidad
para contratar con las administraciones
publicas durante toda la vigencia de este
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egongo da etor litezkeen ezintasun eta
bateraezintasunen berri ematera hamabost
eguneko epean.

Lizitazioaren eta kontratuaren ondorioz
sortutako gastu guztiak ordainduko ditu,
besteak beste: iragarkiek sortutakoak,
fidantzen eraketakoak, eta, hala
dagokionean, kontratua eskritura publikoan
bere kopiekin formalizatzekoak.

Ordainduko ditu ere kontratua betetzeko
enpresak egin behar dituen gastu guztiak,
hau da, orokorrak, finantzazkoak, aseguruak,
garraioak eta joan-etorriak, materialak,
instalazioak, bere ardura pean dituen
langileen ordainsariak, egiaztapenak eta
saiakerak, tasak eta zerga guztiak, BEZ,
dagokion jarduera dela eta dagokion zerga
eta  kontratuaren iraunaldian  sortu
daitezkeen guztiak.

Kontratistak lanen programazioa aurkeztu
beharko du (APKLEOren 144 art.); hala ere,
beharrezkoa dena adostuko du obra
zuzendaritzarekin.

Lan Legeriaren, Gizarte Segurantzaren eta
Hitzarmen Kolektiboen alorrean dauden
xedapen guztiak beteko ditu, eta baita
31/1995 Legean (Lan Arriskuak Prebenitzeko
Legea) eta lege hori garatzen duten Errege

Dekretuetan jasotako guztia (bereziki
langileentzako prestakuntza-ekintzei eta
babes-ekipo indibidualen hornidurari
dagokienez). Halaber, zerga-alorreko

xedapenak ere beteko ditu. Bestalde, Udal
Korporazioak eta lanen Zuzendaritzak ez dute
inolako erantzukizunik hartuko, xedapen
horiek ez betetzeagatik etor litezkeen
erantzukizunetan.

Kontratua egikaritzerakoan, eta bermealdia
bukatzen den arte, antzeman daitezkeen
akatsen erantzukizuna izango du.

nahiz bere
Udalari eta

Zerbitzua ematerakoan
obligazioak betetzerakoan

h)

contrato, obligdndose a notificar en el plazo

de quince dias las incapacidades o
incompatibilidades que hubieran podido
sobrevenir.

Pagar todos los gastos que se originen a
consecuencia de la licitacién y del contrato,
entre otros, a titulo enunciativo, los causados
por anuncios, en prensa, constitucion de
fianzas y, en su caso, formalizacion del
contrato en escritura publica con sus copias.

Asimismo vendra obligado a satisfacer todos
los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de Seguros,
transportes y desplazamientos, materiales,
instalaciones, honorarios del personal a su
cargo, de comprobacidn y ensayo, tasas y toda
clase de tributos, el IVA, el impuesto que por
la realizacion de la actividad pudiera
corresponder y cualesquiera otros que
pudieran derivarse de la ejecucion del
contrato durante la vigencia del mismo.

Programa de trabajo a presentar por el
contratista (art. 144 RGLCAP); no obstante
acordara lo necesario con la direccién de obra.

Cumplir cuantas disposiciones se hallen
vigentes en materia de Legislacion Laboral,
Seguridad Social, Convenios Colectivos, y todo
lo comprendido en la Ley 31/1995, de
Prevencién de Riesgos Laborales y en los
Reales Decretos que la desarrollan
(especialmente en lo relativo a acciones
formativas para el personal y dotacién de
equipos de proteccion individual), asi como en
materia tributaria, quedando la Corporacion
Municipal y la Direcciéon de los trabajos
totalmente liberada de cualquiera
responsabilidad que pudiera derivarse del
incumplimiento de aquellas.

Responsabilizarse de los defectos que en la
ejecucién puedan advertirse durante el
desarrollo del servicio y hasta que se cumpla
el plazo de garantia.
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hirugarrenei  eragindako kalte guztiak

ordainduko ditu.

k) Kutsu Pertsonaleko Datuak Babesteko eta
eskubide digitalen bermerako abenduaren
S5eko 3/2018 Lege Organikoaren 12.
artikuluan esaten dena errespetatzea,
kontratu honen xede diren lanak burutzearen
ondorioz esleipendunak Udalaren
titularitateko fitxategietan dauden kutsu
pertsonaleko datuak lortu beharra izango
balu.

Era berean, kontratuaren esleipendunak
bermatu beharko du, datuen tratamendua
udaleko bulegoetatik kanpo egiten bada,
kutsu pertsonaleko datuen tratamendu hori
egitea fitxategiaren arduradunak espresuki
baimendutakoa izango dela erabiltzaile
batentzat edo erabiltzaile-profil batentzat,
eta kasu orotan, fitxategi motari dagokion
segurtasun maila bermatua izango dela, hori
guztia, indarrean dagoen araudiak
xedatutakoa jarraituz.

9. ADMINISTRAZIOAREN ESKUBIDEAK ETA
OBLIGAZIOAK

1.- Udalari dagokio kontratuaren ikuskapena egitea
bere langile teknikoen bidez. Horiek jarraibideak eman
ahal izango dizkiote kontratistari, betiere lana modu
eraginkorrean betetze aldera, kontratua arautzen
duten klausulak oinarritzat hartuta eta alkateak dituen
maila  goragoko  zuzendaritza-eta  ikuskaritza-
ahalmenen kalterik gabe.

2.- Administrazioa behartuta egongo da seigarren
klausulan  xedatutakoaren  arabera  ezarritako
kopuruak ordaintzera.

10. ZUZENDARITZA FAKULTATIBOA ETA
KONTRATUAREN JARRAIPEN ETA BURUTZEAREN

ARDURADUNA
1.-Obren zuzendaritza fakultabiboari dagokio bere
ejekuzioa gainbegiratzea eta hitzartutako

j)  Indemnizar todos los dafios que se causen al
Ayuntamiento 'y a  terceros como
consecuencia de los trabajos, asi como los
producidos en cumplimiento de sus
obligaciones.

k) Respetar lo dispuesto en el articulo 12 de la
Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccion de Datos Personales y garantia de
los derechos digitales, en el caso de que, a
consecuencia de la ejecucién de los trabajos
objeto del presente contrato, el adjudicatario
precise acceder a datos de caracter personal
contenidos en ficheros de titularidad
municipal.

Igualmente, el adjudicatario del contrato
debera garantizar que, cuando el tratamiento
de los datos se produzca fuera de los locales
municipales, la  ejecucién de dicho
tratamiento de datos de caracter personal sea
autorizada expresamente por el responsable
del fichero para un usuario o un perfil de
usuarios y, en todo caso, se garantice el nivel
de seguridad correspondiente al tipo de
fichero, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en la normativa vigente.

9. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA
ADMINISTRACION
1.- La inspeccién del contrato corresponde al
Ayuntamiento a través de su personal técnico, quien
podra dictar las instrucciones necesarias a la empresa
contratista para su eficaz cumplimiento, con base en las
clausulas contractuales y sin perjuicio de las superiores
facultades de direccion e inspeccion del Alcalde.

2.- La administracion vendra obligada al abono de las
cantidades establecidas segun lo dispuesto en la
cldusula sexta.

10. DIRECCION FACULTATIVA Y UNIDAD
ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION DEL
CONTRATO
1.-Corresponde a la Direccion Facultativa de las obras
supervisar su ejecucién y adoptar las decisiones y dictar
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prestazioaren gauzatze zuzena ziurtatzeko
beharrezkoak diren erabakiak hartu eta aginduak
ematea.

2.-Zuzendaritza fakultatiboak agindu ahal izango ditu,
premiaz, arrisku arrazoiengatik beharrezkoak diren
lanak egitea.

3.- Kontratistak lan horiek bete egin beharko ditu, beti
ere, ondoren zuzendaritzak dagokion administrazio-
izapideak betetzearen kalterik gabe.

2017ko SPKLren 62. artikuluaren arabera, kontratu
honen jarraipena eta gauzatze arruntaren ardura duen
unitatea hau da: udal arkitekto aholkulariari edo
alkateak izendatzen duena.

11. BERMEAK
1.-Kontratuaren esleipendunak, hartutako
konpromisoak beteko dituela bermatzeko, behin
betiko bermea eman beharko du. Berme hori
kontratuaren esleipen zenbatekoaren % 5koa izango
da, BEZa kenduta.

2.-Berme hori jartzeko epea egutegiko hamar
egunekoa izango da, esleipena kontratatzaile profilean
argitaratzen den egunetik kontatzen hasita. Bermea
jartzeko bidea, berriz, Sektore Publikoko Kontratuen
azaroaren 8ko 9/2017 Legearen (aurrerantzean SPKL)
108. artikuluan azaltzen direnetatik edozein izan
daiteke. Bermea eratu dela egiaztatzeko bitarteko
elektroniko, informatiko edo telematikoak erabil
daitezke. Baldintza hori ez bada betetzen lizitatzaileari
egotz dakizkieken arrazoiengatik, esleipenak ez du
eraginik izango.

3.-Edonola ere, behin betiko bermea 2017ko SPKLren
110. artikuluak aipatutakoei aurre egiteko izango da.
Hauen artean dago 2017ko SPKLren 196. artikuluan
aurreikusitako kontratuaren xede diren prestazioen
gauzatze txarra dela eta hirugarrenei eragindako
kalteak ordaintzeko beharra.

4 .-Kontratistari exijitu ahal zaizkion penalizazio edo
kalte-ordainak  bermearen  kontura  gauzatzen
direnean, honek berriz jarri edo zabaldu egin beharko
du bera, dagokion kopuruan, exekuzio eta 15 eguneko
epean. Bestela, suntsiarazteko arrazoia izango da.

las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta realizacion de la prestacion pactada.

2.-La direccidn facultativa podra ordenar, con caracter
de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en
los casos de peligro inminente.

3.-El contratista debera ejecutar tales trabajos sin
perjuicio de que la direccion de la obra promueva con
posterioridad la tramitacion administrativa
correspondiente.

De conformidad con el articulo 62 LCSP 2017, la unidad
encargada del seguimiento y ejecucidon ordinaria de
este contrato es la siguiente: arquitecto asesor
municipal o quien designe el Alcalde.

11. GARANTIAS
1.-La empresa adjudicataria del contrato, a fin de
garantizar el cumplimiento de las obligaciones
contraidas, estd obligada a constituir una garantia
definitiva por importe equivalente al 5% del importe de
adjudicacion, excluido el IVA.

2.-El plazo para la constitucién de la citada garantia serd
de diez dias hdbiles contados desde el dia siguiente al
de la publicacion en el perfil de contratante de la
adjudicacidén y podra constituirse en cualquiera de los
medios establecidos en el articulo 108 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (en
adelante, LCSP). La acreditacién de su constitucidon
podra realizarse por medios electrdnicos, informaticos
o telematicos. De no cumplirse este requisito por
causas imputables a la empresa licitadora, la
adjudicacidn a su favor no surtira efecto.

3.-En todo caso, la garantia definitiva respondera de los
conceptos a que se refiere el articulo 110 LCSP 2017.
Dentro de dichos conceptos se incluye el
incumplimiento por parte del contratista de la
obligacion de indemnizar los dafos y perjuicios
ocasionados a terceras personas como consecuencia
de laincorrecta ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, prevista en el articulo 196 LCSP 2017.

4.-Cuando se hagan efectivas sobre la garantia
definitiva las penalidades o indemnizaciones exigibles
al contratista, este debera reponer o ampliar aquélla,
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5.-Kontratuaren aldaketa bat dela eta bere prezioa ere
aldatzen bada, bermea ere doituko da 15 eguneko
epean, enpresari aldaketa ebazpena jakinarazten
zaion egunetik hasita, era honetan aldaketaren
ondorio den kontratuaren prezioarekin dagokion
proportzioa gordetzeko. Hala ez bada egiten,
suntsiarazpen arrazoi izan daiteke.

6.-Honi dagokionez, ez dira prezioaren aldaketa bezala
hartuko kontratuaren prezioen berrikuspenaren
onarpenaren ondorio diren prezio aldaketak.

7.-Behin betiko bermea 2017ko SPKLren 108.1
artikuluan ezarritako edozein eratan jarri ahal izango
da.

8.-Berme-epea amaitzen denean, bermea itzuliko zaio,
osorik edo, bidezkoa bada, zati batean, baldin eta
kontratuko betebehar guztiak beterik badaude.
Itzulketa hori goian aipatutako SPKLren 111. artikuluan
xedatutakoarekin bat etorriz egingo da.

12. KONTRATUA BURUTZEA
1.-Zuinketa-akta izenpetzearekin batera hasiko da
obra-kontratua betetzea, eta hori hamabost eguneko
gehieneko epean egingo da, kontratua sinatu den
egunetik kontatzen hasita.

2.-Kontratua kontratistaren gain eta kontura burutuko
da (SPKLaren 197.art), eta kontratistak ez du kalte-
ordainik jasotzeko eskubiderik izango obretan galera,
matxura edo kalteak izaten baditu, SPKLren 239.
artikuluan adierazitako ezinbesteko kasuetanizan ezik.

3.-Horiek gorabehera, obrak egiterakoan honako
hauek bete beharko dira: a) agiri honetan ezarritako
baldintzak; b) baldintza-agiriarekin batera dauden
xehetasun teknikoak, eta c) Sektore Publikoen
Kontratu Legearen Testu Bateratuan eta urriaren 12ko
1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onetsi zen
Araudi Orokorrean ezarritakoak, aplikagarri bazaio
behintzat. Bereziki, kontratuko obrak
Administrazioaren zuzendaritza, ikuskapen eta
kontrolaren pean burutuko dira, eta Administrazioak

en la cuantia que corresponda, en el plazo de 15 dias
desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en
causa de resolucién.

5.-Cuando, como consecuencia de una modificacion del
contrato, experimente variacion el precio del mismo, se
reajustara la garantia en el plazo de 15 dias, contados
desde la fecha en que se notifique a la empresa el
acuerdo de modificacién, a efectos de que guarde la
debida proporcién con el precio del contrato resultante
de la modificacidn, incurriendo, en caso contrario, en
causa de resolucion.

6.-A estos efectos no se consideraran las variaciones de
precio que se produzcan como consecuencia de la
aprobacion de la revision de precios del contrato.

7.-La garantia definitiva se constituira en cualquiera de
las formas que se establecen en el articulo 108.1 LCSP
2017.

8.-La devolucion de la garantia, tanto total como parcial
en su caso, se realizara de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 111 LCSP, una vez vencido el plazo de
garantia y cumplidas por el adjudicatario todas sus
obligaciones contractuales.

12. EJECUCION DEL CONTRATO
1.-La ejecucion del contrato comenzara con la firma del
acta de replanteo, que se realizard en el plazo maximo
de quince dias a contar desde la fecha de firma del
contrato.

2.-La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y
ventura de la empresa contratista (art 197 LCSP) y ésta
no tendrd derecho a indemnizaciones por causa de
pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las obras,
salvo en los casos de fuerza mayor previstos en el
articulo 239 LCSP.

3.-En todo caso, las obras se realizaran con estricta
sujecion a las clausulas estipuladas en el presente
Pliego, a las especificaciones técnicas unidas al mismo,
asi como a lo establecido en la Ley de Contratos del
Sector Publico y en el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo
que le sea de aplicacién. En especial, la ejecucion del
contrato se desarrollara bajo la direccion, inspeccion y
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idatziz nahiz ahoz erabili ahal izango ditu ahalmen
horiek.

4.-Kontratistari edo haren agindupekoei egotz
dakizkiokeen egite edo ez-egiteren baten ondorioz,
Administrazioak uste izaten badu kontratua behar
bezala burutzea kolokan dagoela, kontratua behar
bezala burutu dadin beharrezkotzat jotzen dituen
neurriak har daitezela agindu ahal izango du.

13. KONTRATUAREN EGIKARITZARAKO GIZARTE,

control de la Administracion, quien ejercerd estas
facultades tanto por escrito como verbalmente.

4.-Cuando por actos u omisiones imputables a la
empresa contratista o a personas de ella dependientes
se comprometa la buena marcha del contrato, la
Administracion podra exigir la adopcién de las medidas
que estime necesarias para conseguir o restablecer el
buen orden en la ejecucidn del mismo.

13. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL

ETIKA, INGURUMEN EDO BESTELAKO BALDINTZA
BEREZIAK

1.-Kontratu honen xede diren obretan
kontratatutako langileei dagokienez, kontratistak
lanaren, Gizarte Segurantzaren eta laneko
segurtasun eta higienearen arloan baita lan arriskuen
prebentzioan eta emakume eta  gizonen
berdintasunari buruzko indarrean dauden legezko
xedapenak bete behar ditu. Administrazioak ez du
inolako erantzukizunik izango xedapen horiek
betetzen ez badira (SPKLren 202.art).

2.-Lizitatzaileek adierazi beharko dute zein hitzarmen
kolektibo aplikatuko zaien kontratuaren barruko
jardunean aritzen diren langileei esleipendun
gertatzen badira.

3.-Era berean, eskatzen zaien informazio guztia eman
beharko dute kontratua esleitutakoan langileei
benetan aplikatzen zaizkien lan baldintzei buruz.

Kontratua gauzatzen ematen duen denbora guztian,
hitzarmen kolektiboaren araberako soldata ordaindu
beharko du esleipendunak, langileei dagokien
kategoria profesionalaren arabera betiere, eta
ordaintzen duen soldata inola ere ezingo daizan hura
baino txikiagoa.

4.-Gizarte izaerako baldintza bereziak:

a) Enpresa esleipendunak pertsona bat edo
gehiago kontratatu behar baditu obra hori
egiteko, konpromisoa hartzen du gutxienez
langabetu bat kontratatzeko, iraupen
luzekoa bereziki, obra egiteko, eta haren
gutxieneko iraupena obra egiteko epea

CONTRATO DE CARACTER SOCIAL, ETICO,
MEDIOAMBIENTAL O DE OTRO ORDEN

1-La empresa contratista estd obligada al
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en
materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad e
higiene en el trabajo, de prevencidon de riesgos
laborales y de igualdad entre hombres y mujeres con
respecto al personal que emplee en las obras objeto de
este contrato, quedando la Administracion exonerada
de responsabilidad por este incumplimiento (art 202 de
la LCSP).

2.-Las empresas licitadoras deberan indicar el convenio
colectivo que sera de aplicacién al personal que realice
la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar
adjudicatarios.

Asimismo, estaran obligadas a facilitar cuanta
informacion se requiera sobre las condiciones de
trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se
apliquen efectivamente a esos trabajadores.

La empresa adjudicataria deber3, a lo largo de toda la
ejecucioén del contrato, abonar el salario recogido en el
convenio colectivo de aplicacion segun la categoria
profesional que le corresponda a la persona
trabajadora, sin que en ninguin caso el salario a abonar
pueda ser inferior a aquel.

4.-Condiciones especiales de ejecucién de caracter
social:

a) Si la empresa adjudicataria tuviera necesidad de
contratar a una o mas personas para la ejecucion
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izango da.

b) Enpresa esleipenduna konpromisoa hartzen
du gizon eta emakumeen arteko aukeren
berdintasuna  sustatzeko beharrezkoak
diren neurriak aplikatzera.

5.-Hizkuntza baldintza bereziak:

a)

b)

Enpresa esleipendunak Udalaren hizkuntz
araudiaren arabera jardungo du, kontratuaren
xede diren jarduera guztietan, bai ahozkoetan,
bai idatzizkoetan; eta beraz, enpresak
Udalarekin dituen ahozko zein idatzizko
harremanak euskaraz izango dira (azaroaren
19ko 179/2019 Dekretuaren, Il Kapitulua).
Enpresek Udalean aurkezten dituzten
dokumentu denak, gutxienez, euskaraz egon
behar dira, besteak beste lizitazio prozeduran
aurkeztu beharreko dokumentuak.

Errotuluak, kartelak, seinaleak eta antzeko
elementuak euskaraz egongo dira, Udalak barne
erabilera planean zehaztutakoari jarraiki.

6.-Kontratistak betebehar hauek ere izango ditu:

a)

c)

Kutsadura saihesteko neurriak hartzea, batez ere,
eskuragarri dauden teknika hoberenak aplikatuz.

Hondakinak ahal den neurrian ez sortzea sustatuz,
edo, hala balitz, hauek kudeatzea ondoko
lehentasun  ordena jarraituz: prebenitzea,
berrerabiltzeko, birziklatzeko edo beste balorazio
mota batzuetarako prestatzea, hauen artean,
balorazio energetikoa. Prozedura hauek aplikatzea
ez balitz posible izango, arrazoi tekniko edo
ekonomikoak direla eta, hondakinak
ingurumenean bere eragina saihestu edo ahal den
gehien murrizteko eran ezabatuko dira.

Energia, ura, lehengaiak eta gainerako baliabideak
era eraginkorrean erabiltzea.

Istripu larriak prebenitzeko beharrezko neurriak
hartzea eta pertsonen osasunarekiko eta
ingurumenarekiko izan ditzaketen eraginak
murriztea, aplikagarri den araudiaren arabera.

b)

de esta obra, se compromete a contratar como
minimo a una persona desempleada, en particular
de larga duracion, para la ejecuciéon de la obra y
cuya minima duracion sera el plazo de ejecucion de
la obra.

La empresa adjudicataria se compromete a aplicar
las medidas necesarias destinadas a promover la
igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.

5.-Condiciones lingiiisticas especiales:

a) La empresa adjudicataria actuara de acuerdo
con la normativa linglistica del Ayuntamiento
en todas las actividades objeto del contrato,
tanto orales como escritas, por lo que las
relaciones orales y escritas de la empresa con
el Ayuntamiento seran en euskara (Capitulo IlI
del Decreto 179/2019, de 19 de noviembre).
Toda la documentacién que las empresas
presenten en el Ayuntamiento debe estar, al
menos, en euskera, entre ellos los
documentos a presentar en el procedimiento
de licitacién.

b) Los rétulos, carteles, sefales y elementos
similares estaran en euskera, de acuerdo con
lo establecido en el plan de uso interno del
Ayuntamiento.

6.-La empresa contratista estara obligada también a:

a)

b)

Adoptar las medidas adecuadas para prevenir la
contaminacién, particularmente mediante la
aplicacién de las mejores técnicas disponibles.

Fomentar la prevencidon en la generacion de los
residuos o, en su caso, que éstos se gestionen con
el orden de prioridad siguiente: prevencion,
preparacién para la reutilizacidn, reciclado y otros
tipos de valorizacién, incluida la valorizacion
energética. En el supuesto de que tampoco fuera
factible la aplicacién de dichos procedimientos, por
razones técnicas o econdmicas, los residuos se
eliminaran de forma que se evite o reduzca al
maximo su repercusion en el medio ambiente.

Utilizar la energia, el agua, las materias primas y
otros recursos de manera eficiente.
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7.-Klausula honek ezartzen dituen betebeharrak
kontratuko funtsezko betebehar izaera dute, beraz,
Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017
Legearen 202 artikuluan aurreikusitakoan oinarrituz,
beraiek ez betetzea kontratuaren suntsiarazpen
arrazoi izan daiteke, 211.f) artikuluan adierazitako
eraginekin.

14. KONTRATISTAREN ERANTZUKIZUNA
KONTRATUA BURUTZERAKOAN BESTE BATZUEI
KALTEAK ERAGITEN BADIZKIE

Obrak burutzen diren bitartean, kontratistaren
ardura da edozein pertsona, jabetza edo zerbitzu
publiko edo pribaturi egindako kalteak eta galerak
bere gain hartzea, baldin eta bere agindupean
dauden langileen egitez, ez-egitez nahiz zabarkeriaz,
edo obrak behar bezala ez antolatu, babestu edo
seinaleztatzeagatik gertatzen badira.

15. KONTRATUA ALDATZEA

1.- Herri-onurako arrazoiak direla eta,
Administrazioak kontratua aldatzea izango du SPKL-
ren 205 artikuluan jasotako egoeraren bat gertatzen
bada beti ere, bereziki, kontratua esleitu ondoren
prestazioa tekniko, ingurugiro, hirigintza, segurtasun
edo irisgarritasuneko betebeharrei egokitzeko,
lizitazioaren eta esleipenaren funtsezko baldintzak
aldatzen ez baditu. Kasu horretan, Administrazioak
aukeratu ahal izango du obren norainokoa aldatzea,
eta lehen aipatutako aldaketak derrigorrezkoak
izango dira kontratistarentzat.

2.- Aipatu Legearen 242.2 artikuluan xedatutakoaren
arabera, kontratua aldatzerakoan obra-unitate
berriak sartu behar badira kontratuan, unitate horien
prezioak Administrazioak zehaztuko ditu.
Kontratistak ez baditu prezio horiek onartzen, unitate
berri horiek beste enpresa batekin prezio beretan

d) Adoptar las medidas necesarias para prevenir los
accidentes graves y limitar sus consecuencias sobre
la salud de las personas y el medio ambiente, de
acuerdo con la normativa aplicable.

7.-Las obligaciones impuestas en esta clausula tienen el
caracter de obligacidn contractual esencial, por lo que,
al amparo de lo previsto en el art. 202 del Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, su
incumplimiento podra ser considerado causa de
resolucion del contrato a los efectos sefialados en el art.
211.f).

14. RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA
CONTRATISTA POR LOS DANOS CAUSADOS A
TERCERAS PERSONAS DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO

La empresa contratista sera responsable, durante la
ejecucion de las obras, de todos los dafios y perjuicios
que se puedan ocasionar a cualquier persona,
propiedad o servicio, publico o privado, como
consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del
personal a su cargo, o de una deficiente organizacion,
proteccién o sefalizacion de las obras.

15. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

1- La Administracidon podrd modificar el contrato por
razones de interés publico cuando concurra alguna de
las circunstancias previstas en el art. 205 LCSP, en
especial, la necesidad de ajustar la prestacion a
especificaciones técnicas, medioambientales,
urbanisticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas
con posterioridad a la adjudicacién del contrato,
siempre que con ello no se alteren las condiciones
esenciales de la licitacion vy adjudicacion. La
Administracion podrd optar en ese caso, con causa
justificada, por modificar el alcance de las obras, y las
posibles modificaciones referidas anteriormente seran
obligatorias para el contratista.

2.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 242.2 del
referido texto, cuando las modificaciones en el
contrato supongan la introduccion de nuevas unidades
de obra no comprendidas en el mismo, los precios de
dichas modificaciones serdn los fijados por la
Administracion y en caso de que la empresa contratista
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kontratatzeko edo zuzenean burutzeko eskubidea
dauka kontratazio-organoak.

3.- Ez dira obra-kontratuaren aldaketatzat hartuko
2017ko SPKL-ren 242.4. artikuluan ezarritakoak

16. OBRAK HARTZEA ETA BERME-EPEA
Obrak amaitu eta, gehienez, hilabete pasa baino
lehen, obrak esleitzailearen esku utziko dira eta
egintza horren akta egingo da.

Gainera, HAMABI (12) HILABETEKO epea egongo da
harrera formalaren egunetik hasita zenbatu
beharrekoa, Sektore Publikoko Kontratuen Legean
eta Herri Administrazioen Kontratuei buruzko
Legearen Araudi Orokorrean adierazitako
ondorioetarako.

Nolanahi ere, kontratistak kontratua bete ez eta
eraikuntzak ezkutuko akatsak izateagatik obra
berme-epetik kanpo hondatzen bada, kontratistak
kalte eta galerei aurre egiteko erantzukizuna izango
du hamabost urtean, obrak esleitzailearen esku utzi
zirenetik kontatzen hasita. Epe hori amaitutakoan,
bestelako kalte edo galerarik ez bada izan,
kontratistaren erantzukizuna amaitutzat joko da.

17. KONTRATUAREN LAGAPENA ETA
AZPIKONTRATAZIOA

Esleipendunak ezingo du kontratu honen xede diren
obrak hirugarren bati laga ezta bere osotasunean
azpikontratatu ere, azken kasu honetan SPKL-aren
215.artikuluak xedatutakoa jarraitu beharko delarik.

18.KONTRATUA ETETEA

Udalak, interes publikoko arrazoiak direla eta, erabaki
ahal izango du kontratuaren gauzatzea etetea.

Kontratua etengo da ere 2017ko SPKLren 208
artikuluko gertakizuna ematen bada.

Kontratuaren etetearen eraginak 2017ko SPKLren 208
artikuluan xedatutakoaren arabera arautuko dira, eta

no los acepte, el dérgano de contratacion podra
contratarlas con otro/a empresario/a en los mismos
precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.

3.- No tendran consideracién de modificaciones del
contrato de obras las establecidas en el articulo 242.4
LCSP 2017.

16. RECEPCION DE LAS OBRAS Y PLAZO DE
GARANTIA
En el plazo maximo de un mes desde la finalizacion de
las obras se producira el acto formal y positivo de
recepcién de las mismas, del que se levantara la
correspondiente acta.

Asimismo, se establece un plazo de DOCE (12) MESES,
a contar desde la fecha de recepcién formal, que se fija
como garantia a los efectos previstos en la Ley de
Contratos del Sector Publico y en el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion debido a incumplimiento del contrato por
parte del contratista, responderd éste de los dafos y
perjuicios durante un plazo de quince afios a contar
desde la recepcion. Transcurrido este plazo sin que se
haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del
contratista.

17. CESION Y SUBCONTRATACION DEL CONTRATO
Las obras objeto del presente contrato no podran ser
cedidas por el adjudicatario ni subcontratadas en su
totalidad a un tercero, debiendo seguirse en este
ultimo caso lo establecido en el articulo 215 LCSP 2017.

18. SUSPENSION DEL CONTRATO

El Ayuntamiento podra acordar por razones de interés
publico la suspensidn de la ejecucion del contrato.

Igualmente procedera la suspension del contrato si se
diera la circunstancia sefialada en el articulo 208 LCSP
2017.

12
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baita berarekin bat datozen HAKLEOren xedapenetan
araututakoarekin.

19. KONTRATISTARI EZARRI BEHARREKO ZIGORRAK
BALDINTZAK BETETZEN EZ BADITU

Zigorrak ezarriko zaizkion kontratistari ondoren
aurreikusten diren kasuetariko baten erortzen bada
(192-194 art SPKL):

a) Kontratua burutzeko epeak ez betetzea.
Kontratistak, bere erruagatik, kontratua burutzeko
epe osoa edo epe partzialak igarotakoan burutu gabe
baditu epe horietan egin beharreko obrak,
Administrazioak bi aukera izango ditu: kontratua
bertan behera utzi eta bermea bereganatzea, edo
obrak burutu arte igarotzen den egun bakoitzeko diru-
zigorra ezartzea: egunean 0,60 euro kontratuaren
prezioaren 1.000 euroko.

Lanak garaiz burutu ez izanagatiko zigorra
kontratuaren prezioaren 100eko 5aren multiplo bat
izatera iristen den bakoitzean Kontratazio Organoak
kontratua eteteko eskumena du, edo kontratuaren
jarraipena adosteko, zigor berriak ezarrita.

b) Prestazioen burutzapen partziala edo
akatsekin egitea. Kontratistak, bere erruagatik,
kontratuko prestazioen burutzapen partziala epean
bukatzen ez badu, Administrazioak bi aukera izango
ditu: kontratua bertan behera uztea edo
kontratuaren prezio osoaren 100eko 10eko diru-
zigorrak ezartzea, beti ere diru-zigor honen multzoak
ez badu kontratuaren kopuru osoaren 100eko 50
gainditzen.

c) Kontratua gauzatzeko baldintza bereziak
ez betetzea: 13. klausulan ezartzen diren gizarte-
izaerako gauzatze-baldintzak eta hizkuntza baldintzak
betetzen ez badira, udalak kontratuaren
aurrekontuaren %10eko penalizazio bat ezarri ahal
izango du.

d) Kaudimen konpromisoak ez betetzea. Kontratistak
bere eskaintzan adierazitako bitarteko materialak eta
langileak erabiltzeko betebeharra ez badu betetzen,
20. klausulan adierazi bezala, Administrazioak

Los efectos de la suspension del contrato se regiran por
lo dispuesto en el articulo 208 LCSP 2017, asi como en
los preceptos concordantes del RGLCAP.

19. PENALIDADES AL CONTRATISTA POR
INCUMPLIMIENTO
Se impondran penalidades a la empresa contratista
cuando incurra en alguna de las causas previstas a
continuacion (art 192-194 LCSP):

a) De los plazos de ejecucion del contrato. Si
la empresa contratista, por causas imputables al
mismo, hubiese incurrido en demora respecto del
cumplimiento del plazo de ejecucidon del contrato,
tanto del plazo total como, en su caso, de los plazos
parciales, la Administracion podra optar
indistintamente por la resolucién del mismo, con
pérdida de la garantia, o por la imposicidn de las
penalidades diarias en la proporcion 0,60 por cada
1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un
multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
Organo de Contratacion estara facultado para proceder
a la resoluciéon del mismo o acordar la continuidad de
su ejecucidn con imposicion de nuevas penalidades.

b) Por incumplimiento parcial o
cumplimiento defectuoso de las prestaciones. Cuando
el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere
incumplido la ejecucidon parcial de las prestaciones
definidas en el contrato, la Administracidn podra optar,
indistintamente, por su resolucién o por la imposicién
de penalidades equivalentes al 10 por 100 del precio
del contrato, IVA excluido, sin que el total de las mismas
supere el 50 por 100 del precio total del contrato.

c) Incumplimiento de las condiciones
especiales de ejecucion: En caso de incumplimiento de
las condiciones de ejecucion de caracter social y
linglisticas establecidas en la clausula 13, el
Ayuntamiento podra imponer una penalidad
equivalente al 10% del presupuesto del contrato.

d) Por incumplimiento de los compromisos
establecidos en materia de solvencia. En caso de
incumplimiento de la obligacién de complementar la
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kontratuaren aurrekontuko zenbatekoaren % 10eko
diru-zigorra ezartzeko aukera izango du.

20. KONTRATUAREN SUNTSIARAZPENA
1.- Kontratuaren suntsiarazpena, orokorrean,
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 208-213
artikuluetan, eta bereziki obra kontraturako 245-246.
artikuluetan ezarritakoak arautuko du.

Obra-kontratua suntsiarazteko arrazoi dira, 2017ko
SPKLren orokorrez aparte, ondoko hauek (245.art
SPKL):

a) Arrazoi gabeko atzerapena zuinketaren
egiaztatzean.

b) Obrak ez hastea lau hilabeteko epea baino
gehiagoz.

¢) Administrazioak obrak etetea
hilabeteko epea baino luzaroago.

d) Uko egitea, atzera egitea.

zortzi

2.- Kontratua suntsiarazteak proiektuaren arabera
egindako obren egiaztapena, neurketa eta kitapena
ekarriko du, kontratistaren aldeko edo kontrako
saldoa finkatuz. Deialdia egingo zaio honi,
kontratatze-espedientean agertzen den helbidean,
egiaztatze eta neurketa ekintzara etor dadin (2017ko
SPKLren 246.1 artikulua).

3.- Zuinketa arrazoirik gabe atzeratuko balitz
kontratua suntsiaraztea eraginez, kontratistak
bakarrik  izango du  eskubidea, kontzeptu
guztiengatik, esleipen prezioaren % 2 suposatzen
duen kalte-ordainera, BEZ gabe (2017ko SPKLren
246.2 art.).

4.- Kontratuari uko egiten bazaio obrak hasi baino
lehen, edo Administrazioak beraiek hastea eteten
badu lau hilabete baino gehiago, kontratistak izango
du eskubidea, kontzeptu guztiengatik, esleipen
prezioaren % 3 suposatzen duen kalteordainera, BEZ
gabe (2017ko SPKLren 246.3 art.).

5.- Kontratuari uko egiten bazaio obraren burutzea
hasita, edo Administrazioak hasitako obrak eteten
baditu zortzi hilabete baino gehiago, kontratistak
izango du eskubidea, kontzeptu guztiengatik,

solvencia con los medios materiales o personales
exigidos en la cldusula 20, la Administracién podra
imponer una penalidad equivalente al 10% del
presupuesto del contrato

20. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO
1.- La resolucidon del contrato se regird por lo
establecido con caracter general en los articulos 208 a
213 de la Ley de Contratos del Sector Publico y
especificamente para el contrato de obras en los
articulos 245 y 246 de dicha Ley.

Son causas de resolucién del contrato de obras, ademas
de las generales de la LCSP 2017, las siguientes:

a) La demora injustificada en la comprobacién
del replanteo.

b) La suspensién de la iniciacion de las obras
por plazo superior a cuatro meses.

c) La suspension de las obras por plazo
superior a ocho meses por parte de la
Administracion.

d) El desistimiento.

2.- La resolucion del contrato dara lugar a la
comprobacién, medicion y liquidacion de las obras
realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra de la empresa
contratista. Serd necesaria la citacion de este, en el
domicilio que figure en el expediente de contratacion,
para su asistencia al acto de comprobacion y medicion
(art. 246.1 LCSP 2017).

3.- Si se demorase injustificadamente la comprobacién
del replanteo, dando lugar a la resolucidn del contrato,
la empresa contratista solo tendra derecho por todos
los conceptos a una indemnizacién equivalente al 2 %
del precio de la adjudicacion, IVA excluido (art. 246.2
LCSP 2017).

4.- En el supuesto de desistimiento antes de la
iniciacién de las obras, o de suspension de la iniciacidén
de las mismas por parte de la Administracion por plazo
superior a cuatro meses, la empresa contratista tendrd
derecho a percibir por todos los conceptos una
indemnizacién del 3 % del precio de adjudicacidn, IVA
excluido (art. 246.3 LCSP 2017).

14



O
Szarero vor

esleipen prezioaren % 6 suposatzen duen
kalteordainera, beti ere egin gabe geratu diren
obrena, mozkin industrial bezala, BEZ gabe (2017ko
SPKLren 246.2 art.). Egin gabeko obra bezala hartuko
dira jatorrizko kontratua eta bere onartutako
onarpenetan aurreikusitako obren eta uko egitearen
edo etetearen jakinarazpenera arte egindako obren
arteko diferentzia.

6.- Obrak beste enpresa batek edo Administrazioak
berak jarraitu behar dituenean, premiazko
arrazoiengatik, segurtasun arrazoiengatik edo
eraikitakoa hondatu ez dadin, kontratatze-organoak
egindakoaren kitapena kontratistari jakinarazi
ondoren, bere jarraipena agindu ahal izango du,
kontratistak egindako balorazioa organoaren aurrean
aurkatzeko ahalmenaren kalterik gabe.

Kontratatze-organoak dagokiona ebatziko du
hamabost eguneko epean (2017ko SPKLren 246.5
art.).

7.- Kontratua suntsiarazi ahal izateko arrazoi berezi

bezala ezartzen da Legearen 202 artikuluan
oinarritutako baldintzak ez betetzea.
Edonola ere, suntsiarazpenaren arrazoia

kontratistaren erruagatik bada, aipatutako testuaren
213.3 artikulua izango da aplikagarri.

21. ADMINISTRAZIOAREN ESKUDUNTZAK
SPKLaren 190 eta 191.artikuluetan xedatzen den
moduan, Administrazioari dagokio a) kontratua
interpretatzea, b) kontratuan sor daitezkeen
zalantzak ebaztea, c) herri-onurako arrazoiengatik
kontratua aldatzea, d) kontratuari amaiera ematea
eta amaiera horren ondorioak zehaztea, Sektore
Publikoko  Kontratuen Legearen eta  Herri
Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Araudi
Orokorrean ezarritako muga, baldintza eta ondorioei
eutsiz.

5.- En caso de desistimiento una vez iniciada la
ejecucién de las obras, o de suspensiéon de las obras
iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista
tendrd derecho por todos los conceptos al 6 % del
precio de adjudicacion del contrato de las obras
dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial,
IVA excluido, entendiéndose por obras dejadas de
realizar las que resulten de la diferencia entre las
reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones
aprobadas y las que hasta la fecha de notificacion del
desistimiento o de la suspensidn se hubieran ejecutado
(art. 246.4 LCSP 2017).

6.- Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro
empresario/a o por la propia Administracién, con
caracter de urgencia, por motivos de seguridad o para
evitar la ruina de lo construido, el drgano de
contratacion, una vez que haya notificado al contratista
la liquidacidon de las ejecutadas, podrd acordar su
continuacion, sin perjuicio de que el contratista pueda
impugnar la valoracidon efectuada ante el propio
érgano.

El érgano de contratacion resolvera lo que proceda en
el plazo de quince dias (art. 246.5 LCSP 2017).

7.- Como causa especifica de posible resolucion del
contrato se establece el incumplimiento de las
condiciones establecidas con fundamento en el articulo
202 de la Ley.

En todo caso, en caso de resolucion del contrato por
causa imputable al contratista se estara a lo dispuesto
en el articulo 213.3 de dicho Texto.

21. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION

Tal y como se recoge en los articulos 190 y 191 de la
LCSP, corresponden a la Administracion las
prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por
razones de interés publico, acordar su resolucion vy
determinar los efectos de ésta, dentro de los limites y
con sujecioén a los requisitos y efectos establecidos en
la Ley de Contratos del Sector Publico, asi como en el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.
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Il.- KONTRATATZEKO PROZEDURA

22. ESLEIPENAREN PROZEDURA

Kontratu honen esleipena prozedura ireki sinplifikatu
bidez egingo da (159.1 SPKL). Urgentziazko izaera
izango du interes orokorrak direla medio 2025eko
irailaren 10ean egindako urgentziazko osoko bilkuran
erabakian justifikatuta gelditzen da. Berau zenbait
esleipen-irizpide jarraituz egingo da, plegu honen 25.
klausulan xedatutakoa jarraituz.

23. LIZITAZIO ELEKTRONIKOA

Lizitazio hau bitarteko elektronikoz izapidetuko da,
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko
9/2017 Legean xedatutakoari jarraituz.
Horrenbestez, udalaren eta lizitatzaileen arteko
harremana ere bide horien bitartez egingo da.

24. JAKINARAZPENAK ETA KOMUNIKAZIOAK
1.- Espediente honi lotutako jakinarazpen eta
komunikazio guztiak bitarteko elektronikoz egingo
dira, honako prozesu honi jarraituz:

1) Hartzailearen esku jartzea.
2) Jakinarazpenaren edo komunikazioaren
edukiak eskuratzeko bidea.

2.- Epeak egun honetatik hasiko dira zenbatzen:
jakinarazpena egiten den egunetik (jakinaraztearen
xede den egintza egun berean argitaratzen bada
kontratatzaile-profilean), edo jakinarazpena jasotzen
den egunetik (egintza ez bada egun berean
argitaratzen kontratatzaile-profilean).

Jakinarazpena eskuragarri jarri eta hamar egun
naturalen epean hartzaileak onartu ez badu edo uko
egin badio, iraungitzat joko da, eta betetzat joko da
jakinarazteko izapidea.

Il.- PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR

22. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

La adjudicacion del presente contrato se realizara por
procedimiento abierto simplificado (art 159.1 LCSP).
Tendra caracter de urgencia, queda justificado en el
acuerdo adoptado en la sesion plenaria de urgencia
celebrada el 10 de septiembre de 2025 por razones de
interés general. El mismo se realizara atendiendo a
varios criterios de adjudicacidn, segun lo dispuesto en
la cldusula 25 del presente pliego.

23. LICITACION ELECTRONICA

La presente licitacion se tramitard por medios
electrdnicos, de conformidad con las disposiciones de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico. Consecuentemente, la relacion del
Ayuntamiento con las empresas licitadoras se llevara a
cabo también por tales medios.

24. NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES
1.- Todas las notificaciones y comunicaciones relativas
a este expediente se realizardn de forma electrdnica,
siguiendo para ello el siguiente proceso:

19) Puesta a disposicion del destinatario.
29) Acceso al contenido de la notificacién o
comunicacion.

2.- Los plazos comenzaran a contar desde el aviso de
notificacion (si el acto objeto de la notificacion se
publica el mismo dia en el perfil de contratante), o
desde la recepcion de la notificacion (si el acto no se
publica el mismo dia en el perfil de contratante).

Transcurridos diez dias naturales desde la puesta a
disposicidn de la notificacion, si la persona destinataria
no la acepta o la rechaza, se considerara expirada y se
dard por cumplido formalmente el tramite de
notificacion.
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25. BALIOESTEKO IRIZPIDEAK

1.- Kontratuaren esleipenaren oinarri gisa erabiliko
diren eskaintzak balioesteko irizpideak eta esleitzen

zaien haztapena honako hauek dira:

25. CRITERIOS DE VALORACION

1.- Los criterios de valoracién de las ofertas que han de
servir de base para la adjudicacion del contrato y la
ponderacion que se les atribuye son los siguientes:

AUTOMATIKOKI ANTZEMATEN DIREN
IRIZPIDEAK

75puntu

1. Proposamen ekonomikoa.

altuena
baxuenari

Baloratuko da puntuaketa
proposamen  ekonomiko
emanez, formula hau jarraituz:

Proposamen ekonomiko baxuena
x 60

Baloratu beharreko proposamena

¢ Eskaintzak baztertu egingo dira, baldin
eta egiaztatzen bada oso baxuak direla
azpikontratazioari  buruzko araudia
urratzen dutelako edo ez dituztelako
betetzen estatuko edo nazioarteko
ingurumen, gizarte edo lan arloetako
betebeharrak, indarrean dauden
sektoreko hitzarmen kolektiboak ez
betetzea barne, SPKL, 201.

60
puntu

2.-Berme aldiaren luzapena

Urtebeteko berme-epea harrera-akta
sinatu eta hurrengo egunetik zenbatzen
hasita da (ikusi pliegoetako 16. artikulua).
Berme epe hau luzatzeagatik emango
dira puntuak. Gehienez ere lau urte
gehiago luza daiteke, eta, beraz,
gehieneko epea bost urtekoa izango
litzateke (derrigorrezkoa den urtebeteko
epea kontuan hartzen delako).

Urtebeteko luzapena- 3,75 puntu
Bi urteko luzapena-7,5 puntu
Hiru urteko luzapena-11,25

Lau urteko luzapena-15 puntu

15puntu

BALIO JUDIZIO BATEN MENPE DAUDEN
IRIZPIDEAK (Gehienez 20 orrialde izango
ditu  azterketak, "Obraren  memoria
teknikoa", "Kokapenaren azterketa" eta
"Obren planifikazioa" barne hartuta):

25puntu

CRITERIOS DE APRECIACION

AUTOMATICA:

75puntos

1. Proposiciéon econémica.

Se valorard adjudicando la mayor
puntuacién a la propuesta econdmica
mas baja, de acuerdo a la siguiente
férmula:

Proposicion econdmica mas baja

x 60
Proposicion a valorar

e Se rechazardn las ofertas si se
comprueba que son anormalmente bajas
porque vulneran la normativa sobre
subcontratacion o no cumplen las
obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral,
nacional o internacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios
colectivos  sectoriales vigentes, en
aplicacién de lo establecido en el art. 201
LCSP.

60
puntos

2.- Ampliacion del plazo de garantia

El plazo de garantia de un afio es desde
el dia siguiente a la firma del acta de
recepcion (ved el articulo 16 de estos
pliegos). Los puntos se concederan por la
ampliacién de este plazo de garantia. El
plazo maximo es de cuatro afios
prorrogables, por lo que el plazo maximo
seria de cinco afios (ya que se tiene en
cuenta el plazo de un afio que es
obligatorio).

Prérroga de un aio- 3,75 puntos
Prérroga de dos afios-7,5 puntos
Prérroga de tres afios-11,25

Prérroga de cuatro afios 15 puntos

15puntu

CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN
JUICIO DE VALOR (El estudio contendra
como maximo 20 paginas, incluyendo la

25puntos
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1. Obren memoria teknikoa.

Lizitatzaileak memoria bat egin beharko
du non obraren egikaritza aztertzen den
eta bere zailtasun nabarmenenak
xehatu, bai eremu teknikoan, bai
langileen segurtasunari edo ingurumen
ikuspegiei dagokionez, arazo gehien
eman ditzaketen obra unitateak egin
baino lehen aurreikusteko. Ekarriko du
ere obra unitate horiek erraztu, hobetu
eta errentagarri egiteko proposatzen
diren konponbide teknikoak. Erakutsi
beharko da ere bertan proiektua bere
osotasunean ulertu dela eta bere unitate
ezberdinak zehatz aztertu direla.

Memoriak aztertuko ditu, gutxienez,
Proiektuan aurreikusitako arazo
ezberdinak eta obraren
bideragarritasunean eta eskainitako lan-
programan baldintzatu edo eragina izan
ditzaketen ikuspegi guztietan sakonduko

du.

Lizitatzaileak ahal izango du bere
eskaintza barruan sartu Proiektua aztertu
eta ezagutzen duela egiaztatzen duen
dokumentazioa, esate baterako,
neurketa eta aurrekontuen analisia eta
egiaztaketa, lurzoruaren ikuskapenak,
hartu beharreko segurtasun neurriak
zehaztuz, etab.

15puntu

"Memoria técnica de la obra", "Estudio de
implantacién" y "Planificacion de las obras):

2. Kokapenaren azterketa.

Lizitatzaileak obraren kokapen eta
antolaketa orokorraren proposamen bat
egingo du  (bulegoen  kokapena,
makinaria-parkea, etab.).

Aztertuko du obren egikaritza dela eta
auzoan oinezko eta ibilgailuen trafikoan
sortu daitezkeen eraginak eta
eragozpenak gutxitzeko ezarriko dituen
konponbideak proposatu.

Spuntu

1. Memoria técnica de las obras.

La empresa licitadora debera elaborar
una Memoria donde se estudie la
ejecucién de la obra y en el que se
analicen sus dificultades mas relevantes,
tanto de ambito técnico, de seguridad
del personal o relacionado con aspectos
medioambientales, que puedan
preverse ante la ejecucion de las
unidades de obra mas problematicas, asi
como las soluciones técnicas que se
propongan que faciliten, mejoren vy
rentabilicen dichas unidades de obray se
manifieste expresamente el buen
entendimiento del proyecto en su
totalidad y el estudio de sus diferentes
unidades.

La Memoria examinara, cuando menos,
los diferentes problemas previstos en el
Proyecto y profundizara en cuantos
aspectos condicionen o incidan en la
viabilidad de la obra y del programa de
trabajo ofertado.

La empresa licitadora podra incluir en su
oferta la documentaciéon derivada del
conocimiento, estudio y comprobacién
del Proyecto, incluyendo analisis vy
comprobaciones de las mediciones y
presupuesto, posibles comprobaciones
del terreno, definiendo las medidas de
seguridad a aplicar, etc.

15puntos

2. Estudio de implantacion.

La empresa licitadora elaborara una
propuesta de implantacion v
organizacion general de la obra
(situacion de oficinas, parque de
maquinaria, etc,...).

Analizara las afecciones tanto al trafico
peatonal como rodado que pudieran
darse en el barrio por la ejecucién de las
obras y propondra las soluciones que
vaya a tomar para minimizar las
molestias.

Spuntos
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3.- Obren planifikazioa.

Lanerako Plana, lanak burutu ahal

izateko  kronograma osoa  barne.
Kronograma hau proiektuan
esandakoarekin  eta lizitatzailearen
proposamen ekonomikoan

adierazitakoarekin bat etorri beharko da.

Lanen planifikazioaren azterketa
koherente bat aurkeztuko da. Bertan
obra unitate garrantzitsuenen
errendimenduak hartuko dira kontutan.
Hartuko dira kontuan ere obrak
gauzatzeko une nabarmenenen
irudikapena eta izan  daitezkeen
desbideratzeen analisi egokia. Lan-
programan adierazitako kontratuko une

Spuntu

nagusiak betetzeko konpromisoa
bereganatuko du.

Zentzu honetan egiten diren
proposamen praktikoak eta

proposatutako planifikazioko epe eta
uneak betetzeko lizitatzaileak hartuko
dituen neurriak baloratuko dira.

2.- Kontratazio Mahaia

Kontratatze-Mahaia ondoko kideek osatuko dute
(2017ko SPKLaren 326 artikuluan eta 817/2009
EDaren 21 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, eta
SPKLaren Bigarren Xedapen Gehigarrian, 7an):

Presidentea: Ziortza-Bolibarko alkatea.
Bokalak:

-Ziortza-Bolibarko Udaleko jarduneko idazkaria.
-Alkateak izendatutako tekniko bat.
Mahaiko idazkaria: Ziortza-Bolibarko
Teknikari Orokorra.

Udaleko

Kontratazio Mahaiak, organo laguntzaile tekniko
espezializatu legez, hurrengo funtzio hauek izango
ditu, Legean eta honen garapenean emandako
erregelamenduan jasotzen direnen artean:

a) 140 eta 141 artikuluetan aipatzen
diren aurretiazko betekizunak betetzen direla
frogatzeko agiriak kalifikatzea, eta, horrela
badagokio, hautagai edo lizitatzaileen
baztertzea erabakitzea, hori betetzea

3.- Planificacion de las obras.

Plan de Trabajo, incluyendo Cronograma
completo para la ejecucion de los
trabajos, compatible con lo establecido
en el Proyecto y acorde con lo indicado
en la propuesta econdmica del licitador.

Se presentara un estudio coherente de la
planificacion de los trabajos, en el que se
consideraran los rendimientos de las
unidades de obra mas relevantes, la
representacion de los hitos mas
significativos para la ejecucion de las
obras, asi como los pertinentes analisis
de potenciales desviaciones. Se asumira
el compromiso de cumplimiento de los
hitos contractuales indicados en el
programa de trabajos.

S5puntos

Se valorardn las propuestas practicas que
se hagan en este sentido y las medidas
que adoptara el licitador para garantizar
el cumplimiento de los plazos e hitos de
planificacion propuestos.

2.- Mesa de contratacion

La Mesa de contratacién estard compuesta por los
siguientes miembros (de acuerdo con lo dispuesto en
los articulos 326 de la LCSP 2017y 21 del R.D. 817/2009,
y a tenor de lo dispuesto en la Disposicién Adicional
Segunda 7 de la LCSP)

Presidente: Alcalde de Ziortza-Bolibar.

Vocales:

-Secretaria en funciones del Ayuntamiento de Ziortza-
Bolibar.

-Persona técnica nombrada por el alcalde.

Secretaria de la Mesa: Trabajadora TAG del
ayuntamiento de Ziortza-Bolibar.

La mesa de contratacidon, como drgano de asistencia
técnica especializada, ejercerd las siguientes funciones,
entre otras que se le atribuyan en la Ley y en su
desarrollo reglamentario:

a) La calificacion de la documentacién
acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos a que se refieren los
articulos 140 y 141, y, en su caso, acordar la
exclusién de los candidatos o licitadores que
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frogatzen ez badute, eta betiere, aldez
aurretik konpontzeko aukera emanda.

b) Lizitatzaileen proposamenen
balorazioa.
c) Horrela gertatzekotan, eskaintza

bat ez- ohiz baxuegia dela kalifikatzeko
proposamena egitea, aldez aurretik SPKLaren
149 artikuluan jasotzen den prozedura
izapidetu eta gero. Horrela balitz, Kontratzaio
Mahaiak ez ohiz baxuegia egin duen enpresa
lizitatzailea lizitazio prozeduratik at uzteko
ahalmena izango du.

d) Eskaintzarik onena aurkeztu duen
lizitatzailearen aldeko esleitzeko
proposamena  kontratatzeko  organoari

egitea, SPKLaren 145 artikuluan jasotzen
denarekin bat etorriz, eta plegu honetan
jasotzen den legez.

26. KONTRATATZEKO AHALMENA

1.- Zuzenbideko eta jarduteko gaitasuna duten
pertsona fisiko zein juridikoek parte hartu ahal izango
dute kontratazio-jardunbide horretan, baldin eta
beren kaudimena eta fidagarritasun tekniko edo
profesionala frogatzen badituzte, eta kontratatzeko
debekuren bat ez badute, Sektore Publikoko
Kontratuen Legearen 71. artikuluan adierazitako
arrazoiak direla eta.

2.- Enpresariek, gainera, kontratu hau burutzeko eska
daitekeen gaitasun enpresariala edo profesionala izan
beharko dute.

Gainera, esleituak diren enpresak kontratuaren
objektuarekin erlazio zuzena duten ekintzak edo
helburuak dituzten pertsona juridiko edo fisikoak
izango dira, eta horiek, kontratuaren gaia dan jarduera
edo prestazioa aurrera eramateko eskatu daitekeen
enpresa edo lanbide arloko gaikuntza eduki beharko
dute.

no acrediten dicho cumplimiento, previo
tramite de subsanacion.

b) La valoracidn de las proposiciones de
los/las licitadoras.

c) En su caso, la propuesta sobre la
calificacién de una oferta como
anormalmente baja, previa tramitacién del
procedimiento a que se refiere el articulo 149
de la LCSP. En este caso, la Mesa de
Contratacion estara facultada para excluir del
procedimiento de licitacion a la empresa
licitadora que lo hubiera realizado de forma
excepcional.

d) La propuesta al drgano de
contratacién de adjudicacion del contrato a
favor de la empresa licitadora que haya
presentado la mejor oferta, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 145 de la LCSP,
y segun proceda de conformidad con el
presente pliego.

26. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

1.- Podran tomar parte en este procedimiento de
contratacion las personas naturales o juridicas que se
hallen en plena posesion de su capacidad juridica y de
obrar, acrediten su solvencia econdmica, financiera y
técnica o profesional y no estén incursas en ninguna de
las prohibiciones para contratar establecidas en el
articulo 71 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

2.- Las empresas deberan contar, asimismo, con la
habilitacién empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realizacién de la actividad o
prestacidn objeto del presente contrato.

Ademas, las empresas adjudicatarias deberan ser
personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad
tenga relacion directa con el objeto del contrato y
disponer de una organizacion con elementos
personales y materiales suficientes para la debida
ejecucién del contrato.

3.- Las empresas extranjeras no comunitarias deberan
reunir ademas los requisitos establecidos en el articulo
68 LCSP.
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3.- Europar Batasunaren kide ez diren atzerriko
enpresek, urrekoez gain, SPKLren 68 artikuluak
ezarritako baldintzak bete behar dituzte.

27. SAILKAPENA ETA KAUDIMENA
1.- Interesdunek beraien kaudimen ekonomikoa,
finantzarioa eta teknikoa egiaztatu ahal izango dute
eta, horretarako, 87. artikulutik 91. artikulura
bitartean aurreikusten diren dokumentazioetatik bat
aurkeztuz gero.

A) Ekonomia-finantza kaudimena: gutxienez 131.000€
kopuruko  erantzukizun  zibileko poliza eta
kontratuaren balio berdin edo gehiagoko urteko
negozio-bolumena azken hiru urteetan.

87.3 a) letra: Urteko negozio-bolumena
eraikinen eraikitze orokor eremuan eta
ingeniaritza zibileko obra-eremuan: 195.500
euro.

87 3 b) letra: lanbide-arriskuengatiko kalte-
ordainen aseguru bat dagoela egiaztatzen
duen agiria: 150.000 euro.

B) Kaudimen teknikoa edo lanbidekoa: azken hiru
urteetan egindako obren zerrenda eta obra egiteko
eskuragarri dituen makineria, materiala eta langileri
teknikoa.

2.-Aukeran, aurrekoa ordezkatu dezakete
kontratuaren ezaugarri eta kopuruaren baliokide diren
kontratistaren sailkapena egiaztatzen duen agiriek.

Aurkeztu daitekeen sailkapena:
-- G Taldea, 6 azpi-taldea, 1. kategoria

Interesdunak bere kaudimena egiaztatu ahal izango du
kontratuari dagozkion sailkapen-talde edo -
azpitaldeetan obra-kontratista gisa sailkatuta, edo
lizitazio-iragarkian eskatutako berariazko kaudimen-
baldintzak betetzen dituela egiaztatuta

27. CLASIFICACION Y SOLVENCIA
1.- Las empresas interesadas podran acreditar su
solvencia econdmica, financiera y técnica mediante la
aportacion de alguno de los medios de entre los
previstos en los arts. 87 a 91.

A) Solvencia econdmica y financiera: pdliza de
responsabilidad civil por valor minimo de 131.000€ y
volumen de negocio anual igual o superior al valor del
contrato dentro de los tres Gltimos afios.

87.3 a): Volumen anual de negocios en el
ambito de la construccién general de edificios
y obras singulares de ingenieria civil 195.500
euros.

87.3 b): Justificante de la existencia de un
seguro de indemnizacion por riesgos
profesionales: 150.000 euros.

B) Solvencia técnica o profesional: relacion de obras
ejecutadas en el curso de los tres ultimos afios y
maquinaria, material y personal técnico del que se
disponga para la ejecucion de la obra.

2.-Potestativamente, lo anterior podra ser sustituido
mediante documentacion que acredite clasificacion
equivalente a las caracteristicas y cuantia del contrato.

Clasificacion que podrd aportarse (de optarse por
aportarla):
-- G Taldea, 6 azpi-taldea, 1. kategoria

La empresa interesada podra acreditar su solvencia
indistintamente mediante su clasificacion como
contratista de obras en los grupos o subgrupos de
clasificacion correspondientes al contrato o bien
acreditando el cumplimiento de los requisitos
especificos de solvencia exigidos en el anuncio de
licitacion.
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3.-Proposamenek kontratua gauzatzeko ardura duten
langileen izenak eta lanbide-kualifikazioa ere zehaztu
beharko dituzte.

Gainera, beharrezko bitarteko materialak, materialak
garraiatzeko bitarteko lagungarriak eta abar aurkeztu
beharko dira.

Ezingo dute lizitazio honetan parte hartu kontratu
honen zehaztapen teknikoak prestatzeko orduan esku
hartu duten enpresek, beti ere esku-hartze horrek
murrizketak eragiten baditu lehia askean edo
gainerako enpresa lizitatzaileen aldean
lehentasunezko trataera sortzen badu.

28. SEKTORE PUBLIKOKO LIZITATZAILEEN ETA
ENPRESA SAILKATUEN ERREGISTRO OFIZIALEAN
INSKIBITZEA

Lizitatzaile guztiek ROLECEan edo Euskadiko erregistro
Ofizialean inskribatuta egon behar dira (159.4.a)
artikulua SPKL).

Estatuko edo Euskal Autonomi Erkidegoko Enpresa
Sailkatuen Erregistro Ofizialean egindako inskripzioak
enpresariaren gaitasuna frogatuko du, bere jarduteko
gaitasun eta nortasunari dagokionez, ordezkaritza,
gaitasun profesional, sailkapena eta inskribatutako
gainontzeko inguruabarrei dagokionez. Era berean,
erregistro horretan egon behar diren kontratatzeko
ahalmena ala debekuak betetzen diren ala ez ere
frogatuko dira.

29. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA ETA

3.-Las proposiciones deberan especificar los nombres y
la cualificacion profesional del personal responsable de
la ejecucioén del contrato.

Ademas, se deberdn aportar los medios materiales de
ejecucion necesarios, asi como medios auxiliares de
transporte de materiales, etc.

No podran concurrir a la licitacion aquellas empresas
que hubieren participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas a que se refiere el presente
contrato, siempre que dicha participacién pueda
provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer
un trato privilegiado con respecto al resto de las
empresas licitadoras.

28. INSCRIPCION EN EL REGISTRO OFICIAL DE
LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL
SECTOR PUBLICO

Todas las empresas licitadoras deberan estar inscritas
en el ROLECE o en el Registro Oficial de la Comunidad
autonoma (art. 159.4.a LCSP).

La inscripcidon en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico de la
Comunidad Auténoma del Pais Vasco, acreditara las
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representacion,
habilitacion  profesional, clasificacion y demas
circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que
deban constar en el mismo.

29. PLAZO Y CARACTERISTICAS DE LA
PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y ACCESO A LOS

EZAUGARRIAK ETA KLAUSULA-AGIRIAK
ESKURATZEKO BIDEA

1.- Lizitazio hau Udalaren kontratatzaile-profilean
argitaratuko da, zeina Euskal Autonomia Erkidegoko
Kontratazio Publikoaren Plataforman baitago.

Proposamenak bitarteko elektronikoz aurkeztu
behar dira plataforma horren bidez, 12 lan egun
epean argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik

PLIEGOS

1.- La presente licitacion sera anunciada en el perfil de
contratante de este Ayuntamiento, alojado en la
Plataforma de Contratacién Publica de Euskadi.

Las proposiciones deberan presentarse
electronicamente a través de la citada Plataforma,
durante el plazo de 20 dias habiles, contado a partir del
siguiente a aquel en que aparezca el referido anuncio,
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aurrera, epearen azken eguneko 14:00ak baino lehen
(SPKLren 119 art.).

Hau da, proposamenak aurkezteko azken eguna
irailaren 26an 14:00ak arte izango da.

Epearen azken eguna larunbata, igandea edo, Ziortza-
Bolibarren, jai-eguna balitz, epea automatikoki
luzatuko da hurrengo lehen baliodun egunaren ordu
bera izan arte.

Honako helbide honen bidez sartu ahal izango da
Udalaren  kontratatzaile-profilean: ~ www.ziortza-
bolibar.eus. Toki horretan bertan eskuratu ahal izango
dira klausula-agiriak eta dokumentazio osagarria.

2.- Lizitatzaileek informazio gehigarria eskatzen
badute klausula-agiriei edo dokumentazio osagarriari
buruz, jasotzeko ezarritako muga-eguna baino sei
egun lehenago emango zaie informazio gehigarri hori
beranduenez, baldin eta gutxienez proposamenak
jasotzeko muga-eguna baino zortzi egun lehenago egin
badira eskariak.

3.- SPKLren 136.2 eta 136.3 artikuluetan
xedatutakoaren  arabera, klausula-agiriei  edo
dokumentazio  osagarriari  buruzko informazio

gehigarria aipatutako epeetan entregatzerik izan ez
bada, edo eskaintzak egiteko aldez aurretik lanen
tokian bertan bisita egin behar bada edo klausula-
agiriari erantsitako dokumentazioa in situ kontsultatu
behar bada, eskaintzak jasotzeko epea luzatu egingo
da, ukitutako hautagaiek eskaintzak egiteko behar
duten informazio guztia jasotzeko egokitzat jotzen den
adina.

4.- Llizitazio-prozedura honetan, ez da onartuko
eskaintzarik gorago adierazitako bitarteko
elektronikoen bidez aurkeztu ezean.

5.- Eskaintza bateko dokumenturen bat ezin bada
behar bezala ikusi, gorabehera hori jakinarazi eta
gehienez 24 orduko epea izango du lizitatzaileak
fitxategi akastunean zegoen dokumentua formatu
digitalean  aurkezteko.  Geroago  aurkeztutako
dokumentu horrek ezin izango du aldaketarik izan
eskaintzan aurkeztutako jatorrizko dokumentuaren
aldean. Kontratazio-organoak ikusten badu
dokumentuak aldaketaren bat izan duela, baztertu
egingo da lizitatzailearen eskaintza.

hasta las 14:00 horas del tltimo dia del plazo sefialado
(art. 119 LCSP).

Es decir, el dltimo dia para presentar las propuestas
serd el 26 de septiembre a las 14:00.

El acceso al perfil de contratante de este Ayuntamiento
se podra llevar a cabo a través de la siguiente direccion:
www.ziortza-bolibar.eus. En este mismo lugar se podra
tener acceso a los pliegos y a la documentacion
complementaria.

2.- La informacién adicional sobre los pliegos o sobre la
documentacion complementaria que, en su caso,
soliciten las empresas licitadoras sera facilitada en el
plazo de seis dias antes de la fecha limite fijada para la
recepcion de proposiciones, siempre que la solicitud
haya sido realizada al menos ocho dias antes del
vencimiento del plazo de recepcion de las
proposiciones sefalado anteriormente.

3.- De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 136.2 y 3
de la LCSP, cuando la informacién adicional sobre los
pliegos o sobre la documentacién complementaria no
haya podido ser facilitada en los plazos indicados, asi
como cuando las ofertas solamente puedan realizarse
después de una visita sobre el terreno o previa consulta
in situ de la documentacién adjunta al pliego, el plazo
para la recepcidon de ofertas se prorrogara el tiempo
que se considere conveniente para que las empresas
candidatas afectadas puedan tener conocimiento de
toda la informacion necesaria para formular las ofertas.

4.- En el presente procedimiento de licitacion no se
admitiran ofertas que no sean presentadas a través de
los medios electrénicos descritos.

5.- En el caso de que cualquiera de los documentos de
una oferta no pueda visualizarse correctamente, se
permitira que, en un plazo maximo de 24 horas desde
que se le notifique dicha circunstancia, el licitador
presente en formato digital el documento incluido en el
fichero erréneo. El documento presentado
posteriormente no podra sufrir ninguna modificacion
respecto al original incluido en la oferta. Si el Organo de
Contratacion comprueba que el documento ha sufrido
modificaciones, la oferta del licitador no sera tenida en
cuenta.
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6.- Proposamenek administrazio-klausula

partikularren agiri honetan ezarritakoa bete beharko
dute. Proposamena aurkezteak berekin dakar
lizitatzaileak baldintzarik gabe onartzea klausula edo
betekizun  horiek, inolako salbuespenik edo
erreserbarik gabe, eta kontratazio-mahaiari eta
kontratazio-organoari baimena ematea Euskal
Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen Erregistroko datuak kontsultatzeko.

7.- Lizitatzaile bakoitzak ezin izango du proposamen
bat baino gehiago aurkeztu; dena den, aldaerak onartu
ahal izango dira. Halaber, ezin izango du beste aldi
baterako enpresa-elkarte baten bidez inolako
proposamenik aurkeztu, baldin eta aurretik bakarka
aurkeztu badu, ezta aldi baterako elkarte batean baino
gehiagotan egon ere. Arau horiek hautsiz gero, ez da

onartuko lizitatzaile horrek izenpetutako
proposamenik.
8.- Lizitatzaileek konfidentzial izenda dezakete

eskaintzak egitean berek emandako informazioaren
parte bat, informazio publikoa eskuratzeari buruz
indarrean dagoen legeriak xedatutakoa eta SPKLn
adjudikazioaren publizitateari buruz eta hautagaiei
nahiz lizitatzaileei eman behar zaien informazioari
buruz dauden xedapenak gorabehera; bereziki, hori
egin ahal izango dute beren sekretu tekniko edo
komertzialei eta haien alderdi konfidentzialei
dagokienez. Udalak ezin izango du informazio hori
zabaldu lizitatzailearen baimenik gabe.

30. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO MODUA
Lizitatzaileek HIRU kartazal elektroniko aurkeztu
beharko dituzte. Kartazal elektroniko hauek itxita eta
lizitatzaileak edo bera ordezten duenak sinadura
elektroniko aitortu bidez sinatuta egongo dira.
Sinadurak, horrez gain, kartazalean dauden agirien
identitate eta osotasuna bermatuko du. Bere barruan

etorriko da dakartzan dokumentuen zerrenda
zenbakitu bat.
«A» GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA.-

«KONTRATATZEKO GAITASUNA ETA KAUDIMENA»

6.- Las proposiciones deberdan ajustarse a lo previsto en
este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, y
su presentacion supone, por parte de la empresa
licitadora, la aceptacion incondicionada de dichas
cldusulas o condiciones, sin salvedad ni reserva alguna,
asi como la autorizacién a la Mesa y al Organo de
Contratacion para consultar los datos obrantes en el
Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de
Euskadi.

7.- Cada empresa licitadora no podra presentar mas de
una proposicién, sin perjuicio de la admisiéon de
variantes. Tampoco podra suscribir propuesta alguna
en unién temporal de empresas si lo ha hecho
individualmente, ni figurar en mas de una unién
temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la
no admisién de todas las proposiciones suscritas por el
licitador.

8.- Sin perijuicio de lo dispuesto en la legislacidn vigente
en materia de acceso a la informacién publica y de las
disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la
adjudicacion y a la informacidon que debe darse a los
candidatos y a las empresas licitadoras, estas podran
designar, como confidencial, parte de la informacién
facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial la
relativa a secretos técnicos o comerciales y a los
aspectos confidenciales. El Ayuntamiento no podra
divulgar esta informacién sin consentimiento de la
respectiva empresa licitadora.

30. FORMA DE PRESENTACION DE LAS

PROPOSICIONES
Las empresas licitadoras deberdn presentar TRES
sobres electrénicos. Estos deberan estar cerrados y
firmados por la empresa licitadora o persona que lo
represente mediante firma electrdnica reconocida que
garantice la identidad e integridad de la documentacion
contenida en los mismos. En su interior se hard constar
una relacion numérica de los documentos que
contienen.

SOBRE ELECTRONICO «A» .-
SOLVENCIA PARA CONTRATAR»

«CAPACIDAD Y

Agiri hauek izango ditu gutun-azalak:

Este sobre contendra los siguientes documentos:

1.- Declaracion responsable del licitador (formulario
DEUC).
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1.- Lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpena

(EKAB formularioa).

Adierazpen horretan, lizitatzaileak adieraziko du
betetzen dituela bai administrazioarekin
kontratatzeko legeak ezarritako baldintzak, bai

kontratua lortzeko klausula-agiri honetan ezarritako
eskakizunak (SPKLaren 141.art). Kontratazio-agiri
europar bakarraren (KAEB) inprimakiaren araberakoa
izango da adierazpena. (Informazio zehatza nahi izanez
gero lkusi lll. Eranskina.)
2.- Kasu bereziak: A.B.E.E konpromisua. Kasu
hauetan jasoko da:

2.1- Atzerriko enpresak

2.2- ABEEak (Aldi Baterako Enpresa Elkarteak)

2.3- Lotutako enpresak

2.4- Foru judizialaren gaineko adierazpena
(Informazio zehatza nahi izanez gero Ikusi Il
Eranskina)

Adierazpen horretan, lizitatzaileak adieraziko du
betetzen dituela bai administrazioarekin
kontratatzeko legeak ezarritako baldintzak, bai
kontratua lortzeko klausula-agiri honetan ezarritako
eskakizunak (SPKLaren 141l.art). Kontratazio-agiri
europar bakarraren (KAEB) inprimakiaren araberakoa
izango da adierazpena. lkusi Il. Eranskina.

Dena den, prozedura ondo burutzen dela bermatzeko,
kontratazio-mahaiak  edo kontratazio-organoak
lizitatzaileei eska diezaieke dokumentazioa aurkez
dezaten kontratuaren adjudikazioduna izateko
klausula-agiri honetan eskatutako baldintzak betetzen
dituztela egiaztatzeko, kontratua adjudikatu aurreko
edozein unetan.

Aldi baterako enpresa-elkarte gisa (ABEE) aurkezten
diren eragile ekonomikoen kasuan, hura osatzen
duten partaideetako bakoitzak aurkeztu beharko du
bere erantzukizunpeko adierazpena. Halaber,
konpromisoa aurkeztu beharko dute adjudikazioa
lortuz gero aldi baterako enpresa-elkartea formalki
eratzeko, eta zehaztu beharko dute partaide
bakoitzaren izena eta zer egoera eta zer partaidetza
izango duen aldi baterako enpresa-elkartean.

En esta declaracion la empresa licitador indicard que
cumple las condiciones establecidas legalmente para
contratar con la Administracién, asi como los requisitos
para acceder al contrato establecidos en este pliego
(art 141 LCSP). La declaracién se ajustard al formulario
del Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC).
(Para informacidn detallada consultar el Anexo Il1)

2.- Casos especiales Compromiso de U.T.E. Los que
procedan en su caso.

2.1- Empresarios extranjeros
2.2- UTEs
2.3- Empresas vinculadas
2.4- Declaracién de Fuero Judicial
(Para informacion detallada consultar el Anexo i)

En dicha declaracion la empresa licitadora manifestara
el cumplimiento de los requisitos legales para contratar
con la Administracidn y de los requisitos establecidos
en el presente pliego para la obtencidn del contrato
(art. 141 LCSP). La declaracion se ajustara al formulario
del documento europeo Unico de contratacién (EICC).
Ver Il. Anexo.

No obstante, para garantizar la correcta ejecucion del
procedimiento, la mesa o el érgano de contratacidn
podrd requerir a as emrpesas licitadoras la
presentacion de la documentacion que acredite el
cumplimiento de los requisitos exigidos en este pliego
para ser adjudicatarios del contrato en cualquier
momento anterior a la adjudicacion del mismo.

En el caso de operadores econdmicos que concurran en
unién temporal de empresas (UTE), cada uno de los
integrantes debera aportar su propia Declaracién
responsable. lgualmente, deberan aportar el
compromiso de constituir formalmente la UTE caso de
resultar adjudicatarios del contrato, y deberan
especificar los nombres, circunstancias y participacion
de cada uno de ellos en dicha UTE.

En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 75 de la LCSP, el licitador se base en la
solvencia y medios de otras entidades, cada una de
ellas también deberd presentar una Declaracion
responsable.
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Baldin eta, SPKLren 75. artikuluan xedatutakoaren
arabera, lizitatzailea beste erakunde batzuen
kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada,
horietako bakoitzak ere aurkeztu beharko du
erantzukizunpeko adierazpena.

Proposamenak  aurkezteko epea  amaitzean,
egiaztatuko da ea betetzen diren legeak eskatutako
izaeraren, gaitasunaren eta kaudimenaren
betekizunak.

Kontratazio-organoak zein Kontratazio Mahaiak
aukera dute lizitatzaileei dokumentu batzuk edo
guztiak eskatzeko, adierazpena indarrean ote dagoen
edo benetakoa ote den zalantzarik izanez gero, edo
prozedura behar den moduan garatzeko, beti ere,
kontratua esleitu aurretik.

«B» GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA.- «BALIO-IRITZIEN
BIDEZKO BALIOESPEN-IRIZPIDEAK»

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de
los requisitos de personalidad, capacidad y solvencia
exigidos en la Ley y en este pliego sera el de finalizacion
del plazo de presentacion de las proposiciones.

Tanto el érgano como la mesa de contratacién podran
pedir a las empresas licitadoras que presenten la
totalidad o una parte de los documentos justificativos,
cuando consideren que existen dudas razonables sobre
la vigencia o fiabilidad de la declaracién, cuando resulte
necesario para el buen desarrollo del procedimiento vy,
en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

SOBRE ELECTRONICO «B».- «CRITERIOS DE
VALORACION MEDIANTE JUICIO DE VALOR»

Gutun-azal horretan, agiri honen 25. klausulan
adierazitako  balio-iritzien  araberako irizpideei
erreferentzia egiten dieten agiriak jasoko dira.

«C» GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA.-
«AUTOMATIKOKI BALIOESTEKO IRIZPIDEAK»

Este sobre contendrd los documentos referidos a los
criterios cuya valoracion depende de un juicio de valor,
sefialados en la clausula 25 de este pliego.

SOBRE ELECTRONICO  «C».-
VALORACION AUTOMATICA»

«CRITERIOS DE

Agiri hauek izango ditu gutun-azalak:

.- Proposamen ekonomikoa, [  Eranskineko
ereduaren araberakoa.

.- Banakako prezioen zerrenda.

-Berme aldiaren luzapenaren ziurtagiria (horrela egin
nahi bada).

Gutun azal honetan, inola ere ez da sartu behar
memoria teknikoa, lan programa, edo beste edozein
datu, adjudikazio irizpideei dagozkienak, haren
balorazioa dagoenean balio irizpide baten mende,
“B” gutun azalean sartu behar dira eta.

Datu horietako edozein sartuz gero “C” gutun
azalean, ez dira baloratuko agiriok; hortaz, bakarrik
emango zaizkio adjudikazio irizpideen puntuak,
zenbatu daitezkeenak era automatikoan.

Este sobre contendrd los siguientes documentos:
- Proposicién econdmica modelo
incorporado en el Anexo |.

- Relacién de precios unitarios.

-El certificado de la ampliacién de garantia (si se
decide presentar).

ajustada al

En ninguin caso deben de incluirse en el presente sobre
la memoria técnica, el programa de trabajo, o
cualesquiera otros datos correspondientes a criterios
de adjudicacion cuya valoracion dependa de un juicio
de valor y que deberan incluirse en el sobre “B”.

La inclusion de cualquiera de dichos datos en el sobre
“C” supondra la no valoracién de dichos documentos,
por lo que solamente se le asignaran los puntos
correspondientes a los criterios de adjudicacion
cuantificables de forma automatica.

NOTA: No olvidar firmar de forma digital las ofertas.
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OHARRA: Ez ahaztu digitalki sinatu behar direla
agiriak.

31. AURKEZTUTAKO AGIRIAK IREKI ETA
PROZESATZEA ETA ENPRESAK AUKERATZEA

Proposamenak aurkezteko epea amaitzen denean,
honako lan hauek burutuko dira:

1. «A» GUTUN-AZALA IREKI

Mahaiak «A» gutun-azala irekiko du elektronikoki,
eta hartan sartutako dokumentazioa kalifikatuko du.

SPKLren 141.2, APKLEOko 81.2 eta ED 817/2009ko
27.artkuluak aplikatuz, mahaiak, zuzentzeko moduko
akatsak aurkitzen baditu dokumentuetan, ukitutako
lizitatzaileei jakinaraziko die hori, eta hiru egun
naturaleko epea emango die akatsok zuzentzeko.

Halaber, udalaren kontratatzaile-profilean eta Euskal
Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoaren
Plataforman ere iragarriko dira lizitatzaileei
jakinarazitako zuzentze-eskaerak.

Edozein kasutan, ekitaldiak aurrera jarraituko du, eta
publikoa izango da.

2. «B» GUTUN-AZALA IREKI

«B» gutun-azalean aurkeztutako dokumentazioa,
zeina balio-iritzi baten araberako irizpideei buruzkoa
baita, kontratatzaile-profilean gutxienez 48 ordu
lehenago argitaratuko den leku, egun eta ordu
batean irekiko da. Horri dagokionez, dokumentazio
horretan akatsak edo gabeziak zuzendu behar badira,
mahaiak hiru egun balioduneko epea emango du,
gehienez, zuzenketak egiteko.

3. «C» GUTUN-AZALA IREKI

«B» gutun-azaleko dokumentazioa ireki eta balioetsi
ondoren, kontratazio-mahaiak «C» gutun-azala

31. APERTURA Y TRATAMIENTO DE LA
DOCUMENTACION PRESENTADA Y SELECCION DE
EMPRESAS
Vencido el plazo de presentacion de proposiciones se

llevardn a cabo las siguientes actuaciones:

1. APERTURA DEL SOBRE «A»

La Mesa llevard a cabo la apertura electronica del
sobre «A» y calificara la documentacion incluida en el
mismo.

En aplicacion del articulo 141.2 de la LCSP y 81.2
RGLCAP y 27 del RD 817/2009, si la Mesa observase
defectos  subsanables en los documentos
presentados, lo comunicard a los licitadores
afectados, concediéndoles un plazo de tres dias
naturales para que puedan subsanar tales defectos.

Ademas, las solicitudes de subsanacién que se
comuniquen a las empresas licitadoras se anunciaran
también en el perfil de contratante del Ayuntamiento
y en la Plataforma de Contratacién Publica de Euskadi.

En cualquier caso, proseguira el acto, que sera
publico.

2. APERTURA DEL SOBRE «B»

La documentacion presentada en el sobre «Bw,
comprensiva de los criterios que dependen de un
juicio de valor, sera abierta en el lugar, dia y hora que
se publique en el perfil de contratante, al menos con
48 horas de antelacion. A estos efectos, si resultara
precisa la subsanacion de errores u omisiones en esta
documentacion la Mesa concedera para efectuarla un
plazo maximo de tres dias habiles.

3. APERTURA DEL SOBRE «C»

Tras la apertura y valoracidon de la documentacion
contenida en el sobre «B», la Mesa de Contratacion
llevara a cabo la apertura del sobre «C», en el lugar,
dia y hora que se anuncie en el perfil de contratante
del Ayuntamiento.
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irekiko du, udalaren kontratatzaile-profilean
argitaratuko den egunean eta orduan.

Ekitaldi horretan, jakinaraziko da zer balioespen
eman zaion balio-iritzi baten araberako irizpide
bakoitzari.

4. ESKAINTZEN SAILKAPENA

1.- Irizpide guztiak balioesten direnean, Mahaiak
aurkeztutako  proposamenak  sailkatuko  ditu
puntuazioaren arabera eta esleipen-proposamena
aurkeztuko dio esleipena egin behar duen kontratazio-
organoari. Erabaki hori etenda geratuko da
eskaintzetako bati zuzentzeko eskatzen bazaio, epea
bete arte edo eskatutakoa aurkeztu arte.

2.- Espedientea kontratazio-organoari igorriko zaio,
kontratua esleitzeko, aldez aurretik dokumentazioa
aurkeztu ondoren. Bertan, kontratuaren behin betiko
baldintzak zehaztu eta finkatuko dira.

3.- SPKLren 149. artikuluan xedatutakoaren arabera,
eskaintza anormal baxua jotzen denean lizitatzaileari
(edo lizitatzaileei, hala dagokienean) entzungo zaio,
eta dagokion zerbitzuaren aholkularitza teknikoa egin
beharko du.

4.- Kontratazio-organoak edo kontratazio mahaiak,
lizitatzaileek aurkeztutako justifikazioa eta aipatutako
txostenak aztertuta, emandako informazioarekin
prezioen maila baxua edo lizitatzaileak proposatutako
kostu baxuak nahiko azaldu ez direla uste izango balu,
eta, bere ustez, eskaintza ezin bada bete emandako
balio anormalen ondorioz, sailkapenetik baztertuko
du, eta eskaintzarik onenaren aldeko esleipena
erabakiko du, 150. Artikuluaren 1. Atalean azaltzen
den bezala eta honen araberako sailkapenaren
arabera.

5.- Kasu honetan, lizitatzaileak emandako arrazoiak
eta txostenak aintzat hartuta, kontratazio-organoak
proposamen ekonomiko onuragarriena egiten duen
lizitatzaileari egingo dio esleipena, beti ere
Administrazioaren lanak egiteko gaitasuna duela.

6.- Emandako pauso guztien berri emango da
espedientean, derrigorrean idatziko diren aktetan
jasoaz.

En este acto se dara a conocer la valoracion asignada
a los criterios dependientes de un juicio de valor en
cada oferta.

4. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS

1.- Una vez valorados todos los criterios, la Mesa
procedera a la clasificacion de las proposiciones
presentadas por orden decreciente y elevara la
propuesta de adjudicacion del contrato al érgano de
contratacion que haya de efectuar la misma. Tal
determinacidn quedard en suspenso en caso de
subsanacién de alguna de las ofertas, hasta el
cumplimiento del plazo o la presentacién de lo
requerido.

2.- Se elevara el expediente al érgano de contratacién
para llevar a cabo la adjudicacién del contrato, previo
tramite de aportacidon de documentacion, en la que se
concretaran y fijardn los términos definitivos del
mismo.

3.- Al amparo de lo previsto en el art. 149 LCSP, cuando
se identifique una o varias proposiciones que puedan
ser consideradas anormalmente bajas, la declaracion
del caracter desproporcionado o anormal de las ofertas
requerird la previa audiencia del licitador o, en su caso,
licitadores que las hayan presentado y el
asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

4.- Si el organo de contrataciéon o la mesa de
contratacion, considerando la justificacion efectuada
por el licitador y los informes mencionados, estimase
que la informacidn recabada no  explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes
propuestos por el licitadory que, por lo tanto, la oferta
no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusion de valores anormales, la excluird de la
clasificacion y acordara la adjudicacion a favor de la
mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan
sido clasificadas conforme a lo sefialado en el apartado
1 del articulo 150.

5.- En este caso, el érgano de contratacion, a la vista de
la justificacion efectuada por el licitador y de los
informes solicitados, acordara la adjudicacion a favor
de la proposicion econédmicamente mdas ventajosa que
se estime que pueda ser cumplida a satisfaccion de la
Administracion.
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7.- Horrez gain, berdinketa bat egongo balitz bi

eskaintza edo gehiagoren artean, berdinketa
apurtzeko arau hauek aplikatuko dira:
1- Plantillan emakume finko gehien
dituela egiaztatzen duena.
2- Azken urtean langabetu gehien
izaera finkoz kontratatu dituena.
3- Azken urtean langabetu gehien aldi

baterako kontratatu dituena.

Lizitatzaileek berdinketa ematen den unean ekarriko
dute berdinketa apurtzeko irizpideen dokumentazio
adierazgarria, ez aldez aurretik.

5. ERREKERIMENDUA LEHEN SAILKATUARI

1.- Aurreko jardunak egin ostean, kontratazio-
zerbitzuek errekerimendua egingo diote lehen
sailkatuari ekintza hauek egiteko edo dokumentu
hauek aurkezteko, bost egun balioduneko epean,
errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera:

a) Parte-hartzailearen edo haren ordezkariaren
nortasun-agiri nazionalaren edo pasaportearen
fotokopia. Horrez gain, beste pertsona edo entitate
baten izenean jardunez gero, notario-ahalordea,
zeina udalak askietsiko baitu.

b) Lizitatzailea pertsona juridikoa denean, eraketa-
edo aldaketa-eskritura beharko da, kasuan kasukoa,
Merkataritza Erregistroan behar bezala inskribatuta,
eta identifikazio fiskaleko zenbakia, aplikagarri zaion
merkataritza-legeriaren arabera inskribatuta egotea
eska daitekeenean. Hala ez bada, jarduteko gaitasuna
frogatzeko honako hauetako bat aurkeztu behar da:
dagokion erregistro  ofizialean inskribatutako
eraketa-eskritura edo -dokumentua, estatutuen
agiria edo sortze-egintzaren agiria, zeinean zehaztuta
egon behar baita zer arauk erregulatzen duten
beraren jarduera.

Enpresariak espainiarrak ez badira baina bai Europar
Batasuneko kide den beste estatu bateko herritarrak,
dagokien erregistroan inskribatuta daudela egiaztatu
beharko dute, egoitza daukaten estatuko legerian
ezarritakoaren arabera, edo erantzukizunpeko

6.- De todo lo actuado se dejard constancia en el
expediente, en las correspondientes actas que
necesariamente deberan extenderse.

7.- Ademas, en el caso de que se produzca el empate
entre dos o mas ofertas, se debera aplicar el régimen
de desempate siguiente:

1- Aquel que acredite tener mas
mujeres fijas en plantilla.
2- Aquel que haya contratado con

caracter fijo mas desempleados el ultimo afio.

3- Aquel que haya contratado con
caracter temporal mas desempleados el
ultimo afio.

La documentacién acreditativa de los criterios de
desempate serd aportada por los licitadores en el
momento en que se produzca el empate, y no con
caracter previo.

5. REQUERIMIENTO A LA PRIMERA EMPRESA
CLASIFICADA

1.- Realizadas las actuaciones anteriores, los servicios
de contrataciéon requerirdn a la primera empresa
clasificada para que, dentro del plazo de diez dias
habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, realice las
actuaciones o aporte los documentos que se sefialan
a continuacion:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del
participante o su representante. Ademas, en el caso
de que se actle en representacion de otra persona o
entidad, poder notarial, el cual serd bastanteado por
este Ayuntamiento.

b) Cuando el licitador sea una persona juridica,
escritura de constitucion o modificacién, en su caso,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil y
numero de identificacién fiscal, cuando la inscripcion
fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que
le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacién de la
capacidad de obrar se realizara mediante la escritura
o documento de constitucidén, estatutos o acto
fundacional en el que constaren las normas por las
que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial.
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adierazpen baten edo egiaztagiri baten bidez,
aplikatzekoak diren Europar Batasuneko xedapenei
jarraituz.

Atzerriko gainerako enpresaburuek, jarduteko
gaitasuna dutela egiaztatzeko, Espainiak dagokion
estatuan duen Diplomazia Misio Iraunkorraren
txostena aurkeztu beharko dute, edo enpresaren
egoitza dagoen lurraldeko Kontsuletxeko Bulegoaren
txostena.

c) Egiaztatu behar du alta emanda dagoela jarduera
ekonomikoen gaineko zergan, kontratuaren xedeari
dagokion epigrafean, alta-agiria aurkeztuz, urteko
ekitaldikoa bada, edo ekonomia-jardueren gaineko
zergaren azken ordainagiria, gainerako kasuetan.
Betiere, zerga horren matrikulan bajarik hartu ez
izanaren erantzukizunpeko adierazpena erantsiko
du.

d) Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario
eta tekniko edo profesionalaren egiaztagiriak plegu
honen 27. puntuan ezarritako bitartekoen bidez.
Kontratua egikaritzeko ardura izango duten langileen
izenak eta lan-kualifikazioa ere adierazi beharko
dituzte. Horri dagokionez, nabarmentzekoa da
adjudikaziodunak ezin izango dituela pertsona horiek
aldatu  administrazio honek aldez aurretik
horretarako baimena eman gabe. Hori zuzenean
egiaztatuko da, nahiz eta lizitatzaileek klausula honi
dagokion erregistro ofizialen baten egiaztagiria edo
Europar Batasuneko ziurtagiria aurkeztu.

e) Lizitazio batean hainbat enpresaburuk aldi
baterako enpresa-elkartea eratuta parte hartzen
badute, elkartea osatzen duen bakoitzak egiaztatu
beharko du gaitasuna eta kaudimena dituela, aurreko
puntuetan  ezarritakoaren arabera.  Halaber,
proposamenean zehaztuko dute kontratuaren zer
zati egingo lukeen aldi baterako enpresa-elkarteko
kide bakoitzak, kide guztien gaitasun- eta kaudimen-
eskakizunak egiaztatzeko.

f) Atzerriko enpresek adierazpen bat aurkeztu behar
dute, zeinaren bidez onartzen baitute ordena
guztietako Espainiako epaitegi eta auzitegien
jurisdikzioaren mende jartzea, zuzenean zein zeharka
kontratutik sortzen den gorabehera orotarako, eta

Cuando se trate de empresarios/as no espafioles de
Estados miembros de la Unién Europea, deberan
acreditar su inscripcion en el registro procedente de
acuerdo con la legislacidon del Estado donde estén
establecidos o mediante la presentacion de una
Declaracion responsable o un certificado, de acuerdo
con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

Los demdas empresarios/as extranjeros/as deberdn
acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Mision Diplomdatica Permanente de Espafa en el
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo ambito territorial radique el domicilio de la
empresa.

c) Acreditacion de estar dado de alta en el IAE, en el
epigrafe que corresponda al objeto del contrato,
mediante la presentaciéon del alta, si se refiere al
ejercicio corriente, o del ultimo recibo del IAE, en los
demads casos, acompafiada en ambos supuestos de
una Declaracion responsable de no haberse dado de
baja en la matricula del referido impuesto.

d) Justificantes de la solvencia econdmica, financiera
y técnica o profesional del licitador, por los medios
establecidos en el punto 27 del presente pliego.
Deberan especificar, ademds, los nombres y la
cualificacién profesional del personal responsable de
la ejecucion del contrato. A este respecto se sefiala
que el adjudicatario no podra sustituir a estas
personas sin el previo consentimiento de esta
Administracién. Esta circunstancia se acreditara
directamente, aun cuando los licitadores aporten la
certificacion de algun Registro Oficial o la certificacidon
comunitaria referidas en esta misma clausula.

e) En el caso de que varios empresarios/as acudan a la
licitacion constituyendo una Unién Temporal de
Empresas, cada una de las que la componen deberd
acreditar su capacidad y su solvencia conforme a lo
establecido en los puntos anteriores. Igualmente,
indicardn en la proposicidn la parte del objeto que
cada miembro de la UTE realizaria, con el fin de
determinary comprobar los requisitos de solvencia de
todos ellos.

f) Para las empresas extranjeras, declaracion de
someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales
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uko egiten baitiote lizitatzaileari legokiokeen

atzerriko jurisdikzioari.

g) Zergen eta Gizarte Segurantzaren inguruko
betebeharrak bete dituela egiaztatu beharko du, edo
baimena eman kontratazio-organoari informazio hori
zuzenean jasotzeko.

h) Behin betiko bermea eratu izanaren egiaztagiria.
zibileko

i) Kopia bat aurkeztea erantzukizun
aseguruaren polizarena eta ordainagiriarena.

j) Berdinketa suertatuz gero, berdinketa hausteari
buruzko dokumentazioa aurkeztu behar du.

2.- Aurreko a) (NANa izan ezik), b), eta d) (kontratua
egikaritzeko ardura izango duten langileen izenak eta
lan-kualifikazioa izan ezik) letretan adierazitako
baldintzak Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen
Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroaren edo
Estatuko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen
Erregistro  Ofizialaren ziurtagirien bidez froga
daitezke, edo Europar Batasunaren ziurtagiri baten
bidez, SPKLren 96. eta 97. artikuluetan ezarritakoari
jarraituz. Atal honetan aipatutako ziurtagiriak
elektronikoki eman daitezke.

3.- Eskatutako agiriak adierazitako epe horretan
aurkezten ez badira, lizitatzaileak eskaintza kendu
duela joko da. Hori gertatzen bada, puntuazioaren
arabera antolatutako eskaintzen zerrenda hartu eta
haren ondorengo lizitatzaileari eskatuko zaio lehen
aipatutako agiri horiek aurkez ditzala.

4.- Eskaintzarekin atzera egin duela ulertuz gero,
zigor legez, lizitatzeko aurrekontuaren %3a eskatuko
zaio, BEZa kenduta. Zigor hau, lehenengo eta behin,
behin behineko bermearekin ordainduko da, hau
ordaindu balu, beti ere, kontratatzeko debekutzat jo
daitekeelarik, errekerimendua ez betetzeagatik,
doloz, erruz edo arduragabekeriaz egin izan balu.

5.- Atal honetan aipatutako errekerimenduaren
ondoren aurkeztutako dokumentazioak zuzentzeko
moduko akatsik baldin badu, hiru egun naturaleko
epea emango zaio hura zuzentzeko; lizitatzaileari
zuzenean  jakinaraziko zaio, eta udalaren
kontratatzaile-profilean ere iragarriko da.

espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

g) Acreditacion del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social o autorizar al
Organo de Contratacién para obtenerla de forma
directa.

h) Acreditacion de haber constituido la garantia
definitiva.

i) Presentar copia de la pdliza y del recibo del seguro de
responsabilidad civil.

j) Presentar documentacion acreditativa de los
criterios de desempate, si la aplicacion de dicho
criterio hubiera sido necesaria.

2.- Las circunstancias sefialadas en las anteriores
letras a) (excepto DNI), b) y d) (excepto nombres y
cualificacién profesional del personal responsable de
la ejecucién del contrato) podran acreditarse
mediante una certificacion del Registro de Licitadores
y Empresas Clasificadas de Euskadi, del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado o mediante un certificado comunitario, todo
ello conforme a lo establecido en los articulos 96 y 97
de la LCSP. Los certificados mencionados en este
apartado podran ser expedidos electronicamente.

3.- De no cumplimentarse adecuadamente el
requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que
la empresa licitadora ha retirado su oferta, y se
procederd en ese caso a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en
qgue hayan quedado clasificadas las ofertas.

4.- En caso de entender retirada la oferta, se
procedera a exigirle el importe del 3% del presupuesto
base de licitacién, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra
la garantia provisional, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de su consideracion como causa de
prohibicidn para contratar por no cumplimentar el
requerimiento en plazo mediando dolo, culpa o
negligencia.
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32. ADJUDIKAZIOA, FORMALIZAZIOA ETA GASTUAK
1.- Gehienez 5 lan eguneko epean, kontratazio-
organoak kontratuaren adjudikazioa ebatziko du,
lehenengo sailkatuari eskatutako dokumentazioa jaso
eta bost egun balioduneko epean, SPKLren 150.3
artikuluan xedatutakoa aplikatuz.

2.- Lizitatzaile guztiei emango zaie adjudikazioaren
berri, eta erakundearen kontratatzaile-profilean
argitaratuko da.

3.- Lizitazioaren baldintzetara  zehatz-mehatz
egokituko den administrazio-dokumentu baten bidez
formalizatuta burutuko da kontratua; dokumentu hori
nahikoa titulu izango da edozein erregistro publikotan
aurkezteko. Nolanahi ere, kontratua eskritura publiko
bihurtzeko eska dezake kontratistak, eta, orduan, bere
kontura izango dira eskritura publikoak egiteak
sortutako gastuak.

Adjudikazio-jakinarazpenean adierazitako epean,
zeina ezin izango baita 15 egun baino gehiagokoa izan,
adjudikaziodunak administrazio honetara jo behar du

kontratua administrazio-dokumentu batean
formalizatzeko.
4.- SPKLren 152 artikulua jarraituz, artikuluan

xedatutakoa jarraituz, kontratazio organoak erabaki
ahal izango du, bere formalizazioaren aurretik,
kontratua ez esleitzea edo ez gauzatzea.

5.- Kontratua kontratistaren errua diren arrazoiengatik
ez bada sinatzen, Administrazioak bera suntsiaraztea
hautatu ahal izango du, interesatuari aldez aurretik
entzunaldi emanda, dagokion kalte-ordaina jasoz hori
dela eta.

Esleipendunak izan ez direnen proposamenak ofizioz
bueltatu edo xahutu ahal izango dira urte beteko
epean, proposamen ekonomikoa daraman sobreak
izan ezik; hauek mantendu egin beharko dira edozein
kasutan.

5.- Si la documentaciéon presentada tras el
requerimiento referido en este apartado adoleciese
de defectos subsanables, se concedera un plazo de
tres dias naturales para su subsanacion, lo que se
comunicara directamente al licitador, y serd también
anunciado en el perfil de contratante del
Ayuntamiento

32. ADJUDICACION, FORMALIZACION Y GASTOS
1.- El Organo de Contratacion acordara la adjudicacion
del contrato, dentro de los cinco dias habiles siguientes
a la recepcion de la documentacidn requerida al primer
clasificado, en aplicaciéon de lo preceptuado por el
articulo 150.3 de la LCSP.

2.- La adjudicacién sera notificada a todos las empresas
licitadoras y se publicara en el perfil de contratante de
esta Institucion.

3.- El contrato se perfeccionard mediante su
formalizaciéon en documento administrativo que se
ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacion, y
dicho documento constituird titulo suficiente para
acceder a cualquier registro publico. No obstante, el
contratista podra solicitar que el contrato se eleve a
escritura publica, en cuyo caso correrdn de su cargo los
correspondientes gastos.

En el plazo que se sefiale en la notificacion de la
adjudicacion, que no podra exceder de quince dias
habiles, el adjudicatario deberd comparecer en esta
Administracion para formalizar el contrato en
documento administrativo.

4.- Al amparo de lo previsto en el art. 152 LCSP, la
decisién de no adjudicar o celebrar el contrato o el
desistimiento del procedimiento podran acordarse por
el érgano de contratacion antes de la formalizacion.

5.- En el caso de falta de formalizacidn del contrato por
causas imputables al contratista, la Administracion
podrd acordar la resolucion del mismo, previa
audiencia del interesado, con indemnizacion de dafios
Yy perjuicios.

Las ofertas de los no adjudicatarios podran devolverse
de oficio o expurgarse en el plazo de un afio, excepto
los sobres de la oferta econdmica que deberan
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lll.-  IZAERA, ERREGIMEN
JURISDIKZIO ESKUDUNA

JURIDIKOA  ETA

33. KONTRATUAREN IZAERA ETA ERREGIMEN
JURIDIKOA

1.- Baldintza-agiri honen arabera egingo den
kontratuak administrazio-izaera izango du eta
baldintza-agiri honen eta atxikitako gainerako agiri
teknikoen arabera burutuko da. Bertan zehazten ez
den guztiari dagokionez, hauetan xedatutako arauak
beteko dira: Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren
8ko 9/2017 Legea; Sektore Publikoko Kontratuei
buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen zati bat
garatzen duen maiatzaren 8ko 817/2009 Errege
Dekretua, indarrean dagoen Legearen
erregelamenduzko garapenik ez dagoen bitartean;
urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuak onartzen
duen Herri Administrazioen Kontratuei buruzko
Legearen Araudi Orokorra, 9/2017 Legearen aurka ez
doan arauetan; eta, hala badagokio, Herri
Administrazioen kontratazioan erabili beharreko
gainerako arauak.

Administrazio Baldintza Zehatzen Agiri honen eta
espedientearekin  batera doan  dokumentazio
teknikoaren artean kontraesanak izanez gero, agiri
honetan zehaztutakoa nagusituko da.

2.- Plegu honetaz aparte, kontratu izaera izango dute
ere ondorengo dokumentuek:

e  ZIORTZA-BOLIBARKO ZABALE
BIDEAREN KONPONKETA
BALIOETSITAKO MEMORIA. |.
I.FASEA Memoria balioetsia

e  Kontratua gauzatzen duen dokumentua.

AUZO
OBRAREN
FASEA ETA

34. DATU PERTSONALEN BABESA

1.- Kontratazio honen bitartez datu pertsonalak
eskuratzen badira, kontratatzaileak ondorengoak

lll-  NATURALEZA, REGIMEN JURIDICO Y

JURISDICCION COMPETENTE

33. NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO

1.- El contrato que en base a este pliego se realice
tendrd caracter administrativo, rigiéndose por el
presente pliego y el resto de la documentacidn técnica
que lo acompafia. En todo lo no previsto en él se estara
a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico; en el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico, a falta de desarrollo
reglamentario de la vigente Ley; en el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, en lo que no se oponga a la Ley 9/2017; y
en las demds normas que, en su caso, sean de
aplicaciéon a la contratacion de las Administraciones
Publicas.

En caso de contradiccion entre el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares y el resto de la
documentacion técnica unida al expediente,
prevalecerd lo dispuesto en este Pliego.

2.- Ademas del presente pliego tendran caracter
contractual los siguientes documentos:

e Memoria titulada: ZIORTZA-BOLIBARKO
ZABALE AUZO BIDEAREN KONPONKETA
OBRAREN BALIOETSITAKO MEMORIA. I
FASEA ETA II.LFASEA.

e Eldocumento en que se formalice el contrato.

34. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER
PERSONAL

1.- En el caso de que la presente contratacidn implique
el acceso a datos de caracter personal, el contratista
deberda cumplir las obligaciones derivadas de la
Disposicion Adicional Vigesimoquinta LCSP, en relacién
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bete beharko ditu: SPKLren Hogeita Bosgarren
Xedapen Gehigarrian adierazitakoak  Datuen
Babeserako eta eskubide digitalen bermerako
abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoarekin bat,
eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren
2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamendua
(EB), datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien
zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak
babesteari buruzkoa.

2.- Baldin eta, enpresa kontratistak klausula honetan
xedatutako betebeharrak ez betetzeagatik, entitate
kontratatzailea zigortzen badute dirua ordaintzera,
diru hori kontratistari jasanaraziko dio. Horretarako,
administrazio kontratatzaileak beharrezko jarduketa
administratibo edo judizialak egiteko eskubidea izango
du, harik eta ordaindutako zenbateko osoa
berreskuratu arte.

3.- Egintza honen bidez, esleipendunari jakinarazten
zaio udal honek bere datuak erabiliko dituela
lizitatzaileen datuak kudeatu ahal izateko, bai eta
esleipendunak lizitazio honen esparruan kudeatu ahal
izateko eta kontratu hori gauzatzeko ere. Datu horiek
agintari eskudunei baino ez zaizkie jakinaraziko, eta
administrazio publikoari aplikatu beharreko artxibo-
irizpideen arabera gordeko dira.

Nolanahi ere, emandako baimena errebokatzea
adieraz dezake, bai eta datuetan sartzeko, datuak
zuzentzeko edo ezabatzeko eskubideak baliatzea,
tratamendua mugatzea edo datuen aurka egitea, eta
datuak transferitzeko eskubidea ere. Eskaera horiek
Simon Bolibar Plaza, 3 - 48278 (Ziortza-Bolibar)
helbidean egin beharko dira.

4.- Jakinarazten da, halaber, nahi izanez gero, Datuak
Babesteko Euskal Bulegoan erreklamazio bat aurkez
dezakeela, edo Datuak Babesteko Ordezkariarekin
harremanetan jar daitekeela, dpo@ziortza-bolibar.eus
helbidean.

Zerbitzuak emateko udalaren ardurapeko datuak
tratatu edo eskuratu behar badira, arduradunaren
figura arautzen duen akordioa sinatu beharko da, eta,
bertan, esleipendunak bere zerbitzarien kokapenari
buruzko erantzukizunpeko adierazpena egin beharko
du, udalaren ardurapeko datuak eskuratu ahal izateko.

con la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccion de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales, y el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016 relativo a la proteccién de las personas fisicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulacién de estos datos.

2.- Si como consecuencia del incumplimiento por la
empresa contratista o subcontratista de las
obligaciones asumidas en virtud de esta clausula, la
entidad contratante fuera condenada al pago de
cantidades, se repercutira en la contratista la suma
satisfecha, a cuyos efectos la Administracion
contratante se reserva el ejercicio de cualesquiera
acciones, administrativas o judiciales que sean
adecuadas y convenientes hasta la total recuperaciéon
de las cantidades pagadas.

3.- Por este acto, se informa al adjudicatario que sus
datos seran tratados por este Ayuntamiento con la
finalidad de poder gestionar los datos de los licitantes,
asi como las personas adjudicatarias en el marco de la
presente licitacion, asi como para la ejecucién de dicho
contrato. Estos datos sélo serdn comunicados a las
autoridades competentes, y seran conservados de
acuerdo a los criterios de archivos aplicable a la
administracién publica.

En cualquier caso podra indicar la revocacion del
consentimiento dado, asi como ejercitar los derechos
de acceso, rectificacion o supresion, la limitacién del
tratamiento u oponerse, asi como el derecho a la
portabilidad de los datos. Estas peticiones deberan
realizarse en Simon Bolibar Plaza, 3 - 48278 (Ziortza-
Bolibar)

4.- Se informa que también puede presentar una
reclamacion, si asi lo considera, ante la Agencia Vasca
de Proteccién de Datos o ponerse en contacto con el
Delegado de Proteccién de Datos en dpo@ziortza-
bolibar.eus

En el caso de que la prestacion de servicios implique un
tratamiento o acceso a datos responsabilidad del
Ayuntamiento se debera firmar el acuerdo regulador
de la figura del encargado, donde se incluye la
declaracion responsable por parte del adjudicatario de
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35. JURISDIKZIO ESKUDUNA

Obra kontratu honen esleipenerako prozedura ireki
sinplifikatuan ematen diren ekintzak errekurritu ahal
izango dira Herri Administrazioen Administrazio-
Prozedura Erkideari buruzko urriaren leko 39/2015
Legean xedatutakoa jarraituz, eta kontratatze-
organoak ebatziko du; baita ere administrazioarekiko
auzien jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko
29/1998 Legea jarraituz, administrazioarekiko auzien
jurisdikzioaren aurrean. Hala ere, aldeek ahal izango
dute adostu bere gai eztabaidagarriak arbitrajera
lotzea, indarreko legediak ezarritakoa jarraituz.

36. AGERIKO HIZKUNTZA ERABILERA

Ageriko hizkuntza erabileran (iragarpen, errotulu,
ohar, seinale eta abarretan) gutxienez euskara
erabiliko da.

Ziortza-Bolibar, 2025eko abuztuaren 18a.

la ubicacion de sus servidores con acceso a datos
responsabilidad de este ayuntamiento.

35. JURISDICCION COMPETENTE

Los actos que se dicten en el procedimiento abierto
simplificado de adjudicacion del presente contrato de
obra, podrdn ser objeto de recurso de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, resolviéndose por el érgano
de contratacion; asi como en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-
administrativa, ante la Jurisdiccion contencioso-
administrativa. No obstante lo cual, las partes pueden
acordar el sometimiento de sus litigios a arbitraje,
conforme a lo establecido en la legislacion vigente.

36. LENGUAJE DE COMUNICACION EXTERNA

En el lenguaje a emplear en la comunicacion externa
(anuncios, rotulos, avisos, sefializacién, etc.) se
empleara al menos el euskera.

En Ziortza-Bolibar, 18 de agosto del 2025.
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| ERANSKINA.
PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN EREDUA

Jaun/Andrea: NAN:

Enpresa: IFK:

Helbidea:

Telefonoa: Email:

Jakin dut Ziortza-Bolibarko Udalak prozedura IREKI SINPLIFIKATUA deitu duela “Ziortza-Bolibarko Zabale auzo
bidearen konponketa. Il. fasea” obraren exekuzioa kontratatzeko. Hori dela eta, honako hau adierazten dut:

19) Nire proposamenean ezarritako epean gauzatzeko konpromisoa hartzen dudala, prezio honetan:

PREZIOA (BEZ barik)

BEZ (IVA) (21 %)

GUZTIRA/TOTAL

Gastu guzti-guztiak bertan daudelarik, garraioa ere barne. Honekin batera doa aurrekontua, unitate-prezioen
arabera banakatuta.

29) Kontratu honen Administrazio Baldintza Partikularren Plegua ezagutzen dudala eta espreski onartzen dudala
bere osotasunean.

39) Ordezkatzen dudan enpresak indarrean dagoen araudiak eskatutako baldintza eta bete-behar guztiak
betetzen dituela.

(lekua, data eta sinadura)

ANEXO I.
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don/Dofia: DNI:
Empresa: CIF:

Direccion:

Teléfono: Email:

Enterado del procedimiento ABIERTO convocado por el Ayuntamiento de Ziortza-Bolibar para la contratacién de
la ejecucidn de obras de “Reparacion del camino vecinal de Zabale, en Ziortza-Bolibar. Fase I1”, declaro:

19) Que me comprometo a su ejecucién en el tiempo establecido en mi proposicion, por el siguiente precio:
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PRECIO (sin IVA)

BEZ (IVA) (21 %)

GUZTIRA/TOTAL

Debiendo entenderse comprendidos en el precio base referido todos los gastos, incluso los de transporte.
Adjunto el presupuesto desglosado a nivel de precios unitarios.

22 Que conozco el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y demdas documentacién que ha de regir el
presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad.

32 Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidas por la normativa
vigente.

(lugar, fecha y firma)

Il ERANSKINA.
ABEBrako KONPROMISOA

Jaun/Andrea: NAN:
Enpresa: IFK:
Helbidea:

Telefonoa: Email:
Jaun/Andrea: NAN:
Enpresa: IFK:
Helbidea:

Telefonoa: Email:

I. Elkarrekin eta solidarioki eta Aldi Baterako Bategite eran “Ziortza-Bolibarko Zabale auzo bidearen konponketa.
Il. fasea” obra kontratua betetzera behartzen gara, onartutako Pleguen eta bestelako dokumentuen arabera, eta
horiek onartzen ditugu bere osotasunean, salbuespenik gabe.

Il Aldi Baterako Bategitean enpresetako bakoitzak izango duen parte-hartzea honako hau da:

ENPRESA EHUNEKOA

(enpresen izenak zehaztu) eta (ABEBan izango duten parte-hartzearen ehunekoa.)
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L s izendatzen da, kontratua indarrean dagoen bitartean eta bera amaitu arte,
Bategitearen ordezkari edo ahaldun bakarra, eta berak ordezkatuko ditu Enpresak Ziortza-Bolibarreko
Udalaren aurrean.

(lekua, data eta sinadura)

ANEXO Il.
COMPROMISO U.T.E.

Don/Dofa: DNI:
Empresa: CIF:
Direccion:

Teléfono: Email:
Don/Dofa: DNI:
Empresa: CIF:
Direccion:

Teléfono: Email:

. Se obligan conjunta y solidariamente en régimen de Agrupacién Temporal a ejecutar el contrato de los
trabajos de “Reparacion del camino vecinal de Zabale, en Ziortza-Bolibar. Fase II”, conforme a los Pliegos
aprobados, y demas documentacion contractual que expresamente asumimos y acatamos en su totalidad, sin

salvedad alguna.

Il La participacidn con que concurren a la Agrupacidon Temporal cada una de las empresas es la siguiente:

EMPRESA PORCENTAIJE

(detallar los nombres de las empresas) y (el porcentaje en que participan en U.T.E.)

. S AESIBNA @ coooeeiiiiiee e e como el representante o apoderado
Unico de la Unidn durante la vigencia y hasta la extincion del contrato, para que ostente la plena
representacion de las empresas frente al Ayuntamiento de Ziortza-Bolibar.

(lugar, fecha y firma)
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