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SERVICIO DE DIRECC!()N FACULTATIVA COMPLETA (DIRECCION DE OBRA,
DIRECCION DE EJECUCION Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD) Y EJECUCION
DE LA 3? FASE DE LAS OBRAS DE URBANIZACION EN EL BARRIO ETXE ALAI DE
AZPEITIA

TIPO DE CONTRATO: OBRAS (MIXTO)
PROCEDIMIENTO: ABIERTO
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CONTRATO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA
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CONTRATO SOMETIDO A RECURSO ESPECIAL

LICITACION ELECTRONICA :SI (OBLIGATORIA)

Tramitacion ordinaria | |urgente

Tramitacién anticipada D

Cédigo expediente:
527K-2025PROY0155

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CUADRO DE CARACTERISTICAS

1.- PODER ADJUDICADOR

Administracién contratante AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA

Organo de contratacion ALCALDIA

Departamento / Servicio gestor URBANISMO

Direccion dpto. / Serv. gestor PLAZANAGUSIA, 5

Correo electronico kontratazioa@azpeitia.eus

Oficina de contabilidad DEPARTAMENTO DE INTERVENCION

2 - PERFIL DECONTRATANTE: B:té)f:i{;azpeitia.eus/zerbitzuak-eta-tramiteak/kontratatzaiIearen-

| 3.- OBJETO DEL CONTRATO
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El objeto del contrato es la contratacion del servicio de direccidn facultativa completa (direccion de
obra, direccion de ejecucién y coordinacion de seguridad y salud) y de la ejecucién de la 32 fase las
obras de urbanizacion en el barrio Etxe- Alai de Azpeitia.

El promotor del proyecto es el Ayuntamiento de Azpeitia.

El proyecto ha sido redactado por el arquitecto técnico Xabier Rezabal Gurruchaga de A-Bat Estudioa,
S.L.P.

Cadigo(s) CPV: 71000000-8 (Servicios de arquitectura, construccion, ingenieria e inspeccion)- LOTE
N°1

45233260-9 - Trabajos de construccion de vias peatonales (Principal)- LOTE N°2
Si| X

Posibilidad de licitar por lotes
NO

El contrato se divide en los siguientes lotes:
LOTE N°1

Direccion facultativa completa (direc-cién de obra, direccion de ejecucion y coordinacion de seguridad
y salud) de la 32 fase de las obras de urbanizacion en el barrio Etxe Alai de Azpeitia.

LOTE N°2

Ejecucion de la 32 fase de las obras de urbanizacién en el barrio Etxe-Alai de Azpeitia.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Precios unitarios

Precios a tanto alzado a parte del contrato X

Sistema de determinacion del precio
Precios a tanto alzado la totalidad del contrato

Presupuesto base de licitacion 361.895,33 €
(sin IVA)

IVA 21% 75.998,02 €
Presupuesto base de licitacidn (IVA incluido) 437.893,35 €
LOTE N°1
Presupuesto base de licitacion 26.953,79 €

(sin IVA)

IVA 21% 5.660,30 €

Presupuesto base de licitacion (IVA incluido) 32.614,09€
LOTE N°2
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Presupuesto base de licitacion 334.941,54 €

(sin IVA)

IVA 21% 70.337,72 €
405.279,26 €

Presupuesto base de licitacion (IVA incluido)

Parte de la obra sera financiada por Gipuzkoako Urak. En concreto, financiara las partidas S4 (red
saneamiento fecales) y S6 (abastecimiento) del presupuesto de la obra que suma la siguiente cuantia

maxima:

Presupuesto de la obra financiado por Gipuzkoako Urak

Presupuesto base de licitacion (IVA ex-
cluido

37.930,20 €

IVA 21%

7.965,34 €

Presupuesto base de licitacion (IVA in-

cluido

45.895,54 €

Por el contrario, el Ayuntamiento de Azpeitia financiara el siguiente importe de la obra:

Presupuesto de la obra financiado por el Ayuntamiento de Azpeitia

Presupuesto base de licitacion (IVA ex- 297.011,34 €
cluido

IVA 21% 62.372,38 €
Presupuesto base de licitacion (IVA in- 359.383,72 €
cluido
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A-bat estudioa S.L.P

Arrig Auzunea n®l Azpeilio 20730 Guipuzcoa Documento D : Presupuesto/ Auvrrekontua
RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
S1 MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS .. 36.194,5112,86
S2 PAMIMENTACLION. ...t ssimisares st ontasnne s sansseeses senn nammnen e R 71.373,2825,36
S3 AFIRMADO DE CALZADAS. .. ........ 46.122,5616,39

S4 RED SANEAMIENTO FECALES 17.709,18 6,29
S5 RED DE SANEAMIENTO PLUVIALES .. = 25.421,88 9,03
S6 ABASTECIMIENTO... 14.164,94 5,03
S7 ALUMBRADO PUBLICO 25.365,92 9,01
S8 IBERDROLA ... 1.050,00 0,37
58 [T %= SO 290,00 0,10
S10 RED DE COMUNICACIONES.._..........oooiviiciiiiins 1.645,33 0,58
S11. MOBILIARIO URBANO. ... 1947532 6,92
S12 JARDINERIA ............. n, I 411361 1,46
S13 SENALIZACION. . 3.320,91 1,18
S14 SEGURIDAD Y SALUD ........................... 3.982,96 1,42
S15 GESTION DE RESIDUOS ..o cai s mnn e o e em e me s oHEE 10.376,08 369
516 CONTROL DE CALIDAD. ...t ireas e e st smsmn s e s 857,00 0,30

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 281.463,48

13,00 % Gastos generales 36.590,25
6,00 % Beneficio industrial 16.887 81

SUMA._ ... - simerisaes 53.478,08

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 334.941,54

21% IVA .o 70.337,72

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 405.279,26

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
NUEVE EURQOS con VEINTISEIS CENTIMOS

5.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (IVA NO INCLUIDO)

Valor estimado: 434.274,40 €
El calculo del valor estimado ha calculado teniendo en cuenta las posibles modificaciones previstas
en los presentes pliegos.

LOTE N°1: 32.344,55 €
LOTE N°2: 401.929,85 €

6.- FINANCIACION Porcentaje
LOTE 1 Ayuntamiento de Azpeitia 100%
LOTE 2 Ayuntamiento de Azpeitia 89%

LOTE 2 Gipuzkoako Urak costeara el precio correspondiente los apartado S4 y

0,
S6 del presupuesto de la obra correspondiente al Saneamiento que como maximo 1%

4
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sera 45.895,54 € (37.930,20 € mas IVA)

7.- ANUALIDADES

EJERCICIO PARTIDAS PRESUPUESTARIAS IMPORTE

2025 1.0201.601.153.20.01.2025 Etxe Alai 437.893,35 €

En el presupuesto del Ayuntamiento para este afio se ha consignado crédito suficiente para soportar
este gasto y para poder autorizar el gasto de ejercicios posteriores, debera de existir crédito en el
ejercicio en el que se vaya a realizar el gasto y el medio que lo financie debera estar consolidado. La
falta de crédito sera condicion resolutoria del contrato.

8.- PLAZO DE EJECUCION / DURACION

Plazo total: CUATRO (4) MESES desde el acta de comprobacion de replanteo

Plazos parciales S
P NO | X
9.- PRORROGA
Si Plazo prérroga:
NO | X

10.- FORMA DE PAGO

LOTE N°1
Pagos parciales de periodicidad mensual

La factura sera supervisada y contrastada por parte del técnico municipal responsable vy, si procede,
aprobada por el érgano competente.

AZPEITIKO UDALA

Organo gestor: L01200185
Unidad tramitadora: L01200185
Oficina contable: L01200185

LOTE N°2

El precio de la adjudicacion se abonara mediante certificaciones expedidas por la direccion de obra,
ejecutando los trabajos realizados conforme al proyecto de obra y con cargo, en todo caso, a la
liquidacion final del contrato. Para ello, mensualmente y de acuerdo con lo certificado por la direccién
de la obra por cada via, el contratista presentara las facturas en el Registro de Facturas del
Ayuntamiento mediante facturacién electronica.

La factura sera supervisada y contrastada por parte del técnico municipal responsable y, si procede,
aprobada por el érgano competente.
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AZPEITIKO UDALA

Organo gestor: L01200185
Unidad tramitadora: L01200185

11.- PLAZO GARANTIA

Un ano.

12.- LUGAR DE RECEPCION Y ENTREGA / EJECUCION

Etxe Alai auzoa, Azpeitia.

13.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

si| | NO [ X |

Requisitos, modalidades y aspectos:

14.- REVISION DE PRECIOS

si| | NO [ X |

Férmulas de revision:

15.- AUTORIZACIONES / HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES,
SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, Y TECNICA O PROFESIONAL

1) AUTORIZACIONES / HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES
(art. 65 LCSP)

Sl
NO | X

Procede:

2) SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

LOTE N°1Y LOTE N°2
Se podra acreditar mediante:
1.- Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera el
contrato referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en funcién de las fechas de
constituciéon o de inicio de actividades del empresario y de presentacion de las ofertas por importe
igual o superior al del presupuesto sin IVA del lote al que se licite.

-0-

Para la acreditacion del volumen anual de negocios se admitira la siguiente documentacion:

6
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Se presentaran las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el registro
oficial en el que el empresario deba estar inscrito.

Cuando el licitador no tenga aprobadas y depositadas, por alguna causa valida, las cuentas anuales
de mayor volumen de los tres ultimos afos finalizados (por ejemplo, por no tener obligacion de
presentarlas en el registro correspondiente o por tratarse de una empresa de nueva creacion. En el
caso de operado-res econdmicos de nueva creacion (antigiledad inferior a cinco (5) afios), debera
indicar el motivo en su declaracion.

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil y los empresarios que hayan
declarado la causa valida a que se refiere el apartado anterior acreditaran su solvencia econémica y
financiera. Para ello, ademas de la declaracion responsable, presentaran los modelos 303 y/o 309 o
equivalentes de la declaracion del Impuesto sobre el Valor Afladido o el modelo 200 o equivalente de
la declaracion del Impuesto sobre Sociedades de mayor volumen de los tres ultimos afios finaliza-dos.

Los medios elegidos resultan adecuados, de conformidad con lo establecido en el articulo 87 de la
LCSP, ya que la solvencia econdmica exigida no excede de una y media el valor estimado del contrato
y resulta proporcional y necesaria para poder llevar a cabo, debidamente y con garantias, el contrato
que se propone realizar.

3) SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL
LOTE N°1
Se verificara como se indica a continuacion:

Relacién de los principales servicios o trabajos realizados en los tres ultimos afios en el mismo o
similar objeto del contrato, indicando su importe, fecha y destinatario, publico o privado. Por importe
acumulado superior al presupuesto de licitacion sin IVA.

Cuando los servicios dependientes del érgano de contratacion lo soliciten, cuando el destinatario sea
una entidad del sector publico, los servicios o trabajos realizados se acreditaran mediante certificacion
expedida o aceptada por el 6érgano competente; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante certificacion expedida por éste y, en su defecto, mediante declaracion del empresario,
acompafnada de los documentos que obren en su poder que acrediten la realizacion de la prestacion.
Esta documentacion se solicitara al licitador adjudicatario.

LOTE N°2

- Relacioén de las obras ejecutadas de caracteristicas similares al objeto del contrato en el curso de
los CINCO (5) ultimos afos, avalada por certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran
el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las
reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos
certificados seran comunicados directamente al 6rgano de contratacién por la autoridad competente.

- Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para la ejecucion
de las obras, a la que se adjuntara la documentacion acreditativa pertinente cuando le sea requerido
por los servicios dependientes del érgano de contratacion.
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De acuerdo con el articulo 77. a) de la LCSP el empresario podra acreditar su solvencia
indistintamente acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en el
anuncio de licitacién o en la invitacion a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del
contrato o mediante su clasificacién como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificacion
correspondientes:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
G- Viales y pistas 3.- Con firmes de hormigdon | 3. >360.000€< a 840.000€
hidraulico.

4) ACREQITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL Y
GARANTIA DE CALIDAD

NO X [st | |

16.- COMPROMISO DE ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS

LOTE N°1
a. Direccion de Obra y Direccién de Ejecucion de Obra
El adjudicatario del presente contrato, tal y como se establece en la solvencia técnica del contrato en
el PCAP, debera estar en posesion de la titulacién académica y profesional habilitante para llevar a

cabo la funcion de DIRECTOR DE OBRA.

La otra figura que formara parte del equipo, es el DIRECTOR DE EJECUCION DE OBRA, cuya
titulacion competente vendra definida en los aspectos de solvencia descritos en el PCAP.

b. Coordinacién de Seguridad y Salud
La figura del que ostentara la funcion de COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD,
debera contar también con la titulacién académica segun corresponda a cada labor, y cumplir las
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesion.

LOTE N°2

Se adscribiran los medios personales y materiales necesarios para la correcta ejecucion del contrato.

La empresa adjudicataria presentara las titulaciones y justificantes necesarios que acrediten el
cumplimiento de los medios personales necesarios en el Lote n°1.

17.- SUBCONTRATACION

- Obligacién de indicar en oferta la parte del contrato previsto )
subcontratar, indicando su importe y el nombre o perfil empresarial de Sl | X NO
las subcontratistas
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- Pagos directo a subcontratistas Si NO

- Tareas criticas que no pueden subcontratarse Si NO

LOTE N°1

No se podra subcontratar la direccién de obra y la direccion ejecutiva de obra, debido a que se
considera que para prestar las empresas licitantes deben de estar acreditadas para ejecutar todas las
funciones de direccion de obra y la direccién ejecutiva de obra. Por ello, y en principio, no tienen
necesidad técnica de subcontratacion. Precisamente esta capacidad técnica para la prestacion del
servicio es valorada para cada uno de los licitantes, y por la que, en su caso, resultaran adjudicatarios.
Resultaria paraddjico que el servicio fuera adjudicado a una empresa a la que el licitador no ha podido
valorar y comparar su oferta técnica y econdmica con la de los licitantes que formalmente la han
presentado.

No obstante, se podra subcontratar la coordinacion de seguridad y salud, siempre y cuando se
cumplan los requisitos de solvencia econdmica y técnica.

18.- GARANTIAS

Si Importe:
PROVISIONAL NO | X
f . o . . .
DEFINITIVA Sl | X | Importe: el 5% del precio final sin IVA
NO
Si Importe:
COMPLEMENTARIA NO | X

19.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

LOTE N°1
Direccién facultativa completa (direcciéon de obra, direcciéon de ejecuciéon y coordinacién de
seguridad y salud) de la 32 fase de las obras de urbanizacién en el barrio Etxe Alai de
Azpeitia.
1) CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE JUICIO DE VALOR. ARCHIVO N °DOS (Maximo 49
puntos)
Las empresas licitadoras deberan presentar una Memoria técnica que desarrolle la prestacion exigida
en el Pliego de Prescripciones técnicas y contenga los sub criterios descritos a continuacion:

La valoracion de la Memoria técnica se desglosa en los siguientes sub criterios:

. Conocimiento de las obras a ejecutar y analisis del proyecto. (Puntuacion maxima 14 puntos)
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Se valorara el conocimiento que el adjudicatario tiene de la zona y de las obras a ejecutar incluidas
en el proyecto y posibles mejoras sobre la planificacion establecida en el mismo, asi como interaccién
con las instalaciones en funcionamiento y operativa de las mismas.

. Descripcion de la metodologia de trabajo de la Direccion de Obra. (Puntuacion maxima 14
puntos)

Se describira la forma de llevar a efecto la Direccidn de Obra en aras de conseguir la mayor calidad
de ejecuciéon de la obra con fidelidad estricta a los documentos del proyecto. Se describira la
organizacion de tareas entre los distintos miembros del equipo y los mecanismos de coordinacion
entre ellos, asi como organigrama, porcentaje de dedicacion, programacion de visitas,...

Expondra la operativa de cada miembro del equipo para ordenar a la contrata previamente a su
ejecucion de los procesos a seguir en cada fase en estricta aplicacion de las previsiones del proyecto,
indicando los hitos o tareas que se consideren mas relevantes.

Expondra las verificaciones in situ que el equipo de direccion se comprometa a realizar para el control
de la ejecucion de la obra aplicada especificamente a este proyecto y la sistematica para verificar la
ejecucion de todos los procesos de control de calidad que contempla el proyecto a realizar por
empresas externas.

Expondra los pasos a seguir para asegurar la verificacion y autorizacion administrativa de las distintas
instalaciones por los organismos competentes.

Expondra los procedimientos establecidos por la Direccion de Obra para controlar la calidad de los
materiales suministrados y/o instalados por el contratista (certificados, procedencia, ensayos a realizar
en obra o previos a su pedido...).

Expondra los procedimientos establecidos por la Direccion de Obra para controlar y/o realizar las
comunicaciones que pudieran necesitarse con las distintas administraciones (gestion de permisos o
autorizaciones, atencion a visitas de organismos de vigilancia y control o cualquier otro tipo) o terceros
(comunidad de vecinos, particulares o cualquier otro tipo).

Expondra el contenido y periodicidad de la confeccidn de informes de direccion de obra.
Se primara la coherencia técnica y racionalidad de las actuaciones propuestas en el proyecto y las
actuaciones previstas en la Direccion de Obra y de Ejecucion para la ejecucion de la obra proyectada.

. Sistematica para el control de mediciones a incluir en las certificaciones y liquidacion final de
obra. (Puntuacion maxima 3,5 puntos)

Incluye los procedimientos utilizados por la Direccién de Obra para controlar las mediciones de obra
por parte del contratista y adelantarse a posibles desviaciones o modificaciones.

. Descripcion de la metodologia de trabajo de la Coordinacién de Seguridad y Salud.
(Puntuacion maxima 14 puntos)

Se describira la metodologia para llevar a efecto la tarea de Coordinacién de Seguridad y Salud para
asegurar la eficacia de prevencion de seguridad en la obra indicando los hitos o tareas que se
consideren mas relevantes y las verificaciones in situ que haya de realizar para el control de la

10
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ejecucion de acuerdo con los sistemas preventivos previstos en el Estudio de Seguridad y Salud.
Igualmente, el contenido y periodicidad de la confeccion del informe seguridad y salud de obra.

. Control Medioambiental. (Puntuacion maxima 3,5 puntos)

Se expondran los procedimientos establecidos por la Direccion de Obra para controlar las medidas
de proteccion ambiental y gestion de residuos de la construccién a realizar por el contratista.

2) CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS (Maximo 51 puntos)
ARCHIVO N° 3

1.1 Oferta econdmica: mejor precio (maximo 46 puntos).

Precio maximo de licitacion: 26.953,79 € sin IVA. Se presentara una baja respecto a este precio. Junto
con la oferta, se desglosara la cantidad correspondiente a la direccion de la obra y a la
coordinaciéon de seguridad y salud. La no presentacion de este desglose sera un defecto
subsanable.

Este apartado se valorara sobre 46 puntos segun la siguiente férmula:

Puntuacion= 46 x {(PML — PO) / (PML — POMV)}

Donde:

PML: precio maximo de licitacion.

PO: precio ofertado

POMV: precio de la oferta mas ventajosa

En ningun caso el precio de licitacion ofertado superara el precio maximo establecido, y en caso de
coincidir con dicho precio maximo se valorara con cero puntos en este apartado.

1.2. Medidas concretas de conciliacidn entre la vida familiar y laboral: (Hasta 5 puntos)

Se valoraran con hasta 5 puntos, las medidas concretas de conciliacion entre la vida personal, laboral
y familiar y de fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres que la licitadora se
compromete a aplicar para la plantilla que ejecute el contrato y que mejoren los minimos establecidos
en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, en particular, la
disposicidon de recursos propios, privados o socio comunitarios que faciliten la atencion de personas
menores y dependientes, tales como cheques servicio, comedores, guarderias, centros de dia,
ludotecas, mejoras de jornada, excedencias, licencias o permisos, flexibilizacion horaria, o la
adaptacion, reasignacion de servicios.

Al enumerar la medida se debera de indicar a su vez, el minimo que se mejore sino la medida
no puntuara.

Se concedera 1 punto por media hasta un maximo de 5 puntos.

Antes de la finalizacién del contrato, la empresa adjudicataria debera aportar a la persona responsable
del contrato un informe detallado sobre las actuaciones realizadas con determinacion de su alcance
y destinatarios.

11
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LOTE N°2
Ejecucion de la 32 fase de las obras de urbanizacion en el barrio Etxe Alai de Azpeitia.

1) CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE JUICIO DE VALOR. ARCHIVO N °DOS ( MAXIMO 49
PUNTOS)

MEMORIA TECNICA:

Se valorara el analisis de la obra a realizar, asi como el planteamiento propuesto para su ejecucion.
También se valorara que la memoria sea ordenada, sintética, comprensible y con delimitacion clara
de los apartados siguientes:

1- Analisis de la documentacion del proyecto (Puntuacién maxima 12 puntos)

Debera analizarse la documentacion del proyecto, en relacion con la definicion de las obras a realizar.
Podran valorarse propuestas de mejoras en detalles constructivos u otros aspectos, siempre que sean
aceptadas por la direccién técnica y no supongan ningun incremento en el presupuesto de licitacion.

2.-Estudio de implantacion (Puntuacién maxima 4 puntos)

Se valorara la idoneidad de la propuesta de implantacién de instalaciones y casetas necesarias para
la ejecucion de las obras. Se debera tener en cuenta la disponibilidad de los terrenos propuestos, las
instalaciones existentes, los accesos a la obra y los traficos interiores. Asimismo, se valorara la
idoneidad de la maquinaria para la ejecucion de la obra por estos motivos.

3.-Programacion de los trabajos (Puntuacion maxima 18 puntos)

Se valorara la propuesta en relacion con la ejecucion de las obras del proyecto. Se tendran en cuenta
los equipos propuestos (personal y maquinaria), la forma de acometer las distintas partes de las obras
y las secuencias de las actividades. También se valorara la metodologia propuesta para el
seguimiento de las obras, incluido el replanteo, la ejecucion y la medicion y el control de las mismas.
4 .-Control y gestion de afecciones (Puntuacion maxima 15 puntos)

Se valorara el analisis de afecciones producidas con motivo de la ejecucion de las obras, asi como
las propuestas para la vigilancia, control y gestion de dichas afecciones.

2) CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS (51 puntos) ARCHIVO

N°3

1.1.- Oferta econdmica. Hasta 46 puntos, a razdn de la siguiente formula.

Precio maximo de licitacion: 334.941,54 € IVA excluido.

Junto con la oferta econémica se presentara el desglose por precio unitario (Ia no presentacion de
este desglose sera un defecto subsanable). A su vez, en el desglose por capitulos, las cuantias
totales ofertadas a todos los capitulos deberan ser inferiores a las presupuestadas.
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Las ofertas econdmicas se valoraran mediante una ecuacion trilineal que queda al disponer en el eje
horizontal las bajas econdémicas y en el eje vertical la puntuacién, y definida por los puntos
siguientes:

-Primer tramo: La recta que une los puntos
Punto 1. B= 0 (baja) P= 0 puntos.
Punto 2. B= B max/3 P= 32 (puntos).

-Segundo tramo: La recta que une los puntos
Punto 2. B= B max/3 P= 32 (puntos).
Punto 3. B= 2 B max/3 P= 41 (puntos).

-Tercer tramo: La recta que une los puntos

Punto 3.B= 2 Bmax/3 P= 41 (puntos).
Punto 4.B= B max P= 46 (puntos).

Se entiende por baja (B), la diferencia entre el Presupuesto Base de Licitacion y la oferta econdmica
realizada, dividida por el Presupuesto Base de Licitacién. Se expresara en tanto por ciento. Bmax,
es la oferta con mayor baja entre las ofertas aceptadas.

Justificacion de la féormula

Se ha utilizado una formula de pendiente lineal variable en tres partes iguales en el eje de abscisas,
habiéndose definido una sub-puntuacion maxima en cada franja en que se divide el eje de ordenadas,
correspondiendo en el primer tramo una valoracion de un 70% de la puntuacién maxima (32 de 46
puntos), dejando para los dos siguientes tramos un 20% (9 puntos) y 10% (5 puntos). Es decir, es una
composicion de tres segmentos cuyas pendientes van disminuyendo progresivamente en funcién del
porcentaje de bajas de las ofertas presentadas.

De esta manera se ha buscado una formula en la que la horquilla entre la oferta mas baja y la baja
media no suponga un vector determinante en los criterios de adjudicacion, y que sea la suma de otros
valores, como los recogidos en los criterios cualitativos, a los que puedan determinar la oferta mas
ventajosa en relacién a la calidad y al precio.

La no presentacion de la oferta econdmica en el anexo IX tendra efectos de exclusién automatica del
procedimiento.

Si no se presenta desglose de precios unitarios se podra subsanar en el plazo de 3 dias desde el
requerimiento de subsanacion.

1.2. Medidas concretas de conciliacién entre la vida familiar y laboral: (Hasta 5 puntos)

Se valoraran con hasta 5 puntos, las medidas concretas de conciliacion entre la vida personal, laboral
y familiar y de fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres que la licitadora se
compromete a aplicar para la plantilla que ejecute el contrato y que mejoren los minimos establecidos
en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la lgualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, en particular, la
disposicion de recursos propios, privados o socio comunitarios que faciliten la atencién de personas
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menores y dependientes, tales como cheques servicio, comedores, guarderias, centros de dia,
ludotecas, mejoras de jornada, excedencias, licencias o permisos, flexibilizacién horaria, o la
adaptacion, reasignacion de servicios.

Al enumerar la medida se debera de indicar a su vez, el minimo que se mejore sino la medida
no puntuara.

Se concedera 1 punto por media hasta un maximo de 5 puntos.

La evaluacion corresponde a :

Comité de Expertos
X Organismo Técnico especializado: Técnico de Urbanismo

- Requisito de puntuacion minima a obtener en la valoracién de los criterios a valorar mediante juicios
de valor en ambos lotes: las propuestas que no alcancen el 50% de la puntuacion total de los criterios
a valorar mediante juicios de valor (archivo 2) quedaran excluidas de la licitacién y no se abriran las
propuestas del archivo 2.

Parametros para considerar una oferta con valores anormales o desproporcionados

Se aplicara lo sefialado en apartado 149.2.b) de la Ley 9/2017, por lo que se aplicaran los parametros
objetivos que se establezcan reglamentariamente conforme al art 85 del Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Criterios especificos para el desempate

Los establecidos en el articulo 147.2 de 9/2017 LCSP.

CRITERIOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN LOS TEXTOS ESCRITOS (CON
INDEPENDENCIA DE GRAFICOS, FOTOGRAFIAS, DIAGRAMAS...) QUE SE PRESENTEN.

Todos los textos escritos que se presenten en relacion a estos criterios deberan redactarse con los
siguientes parametros en cada lote:

* Tipo de letra y tamafo: Times New Roman 12

» Tamano de papel: DIN A4 (Textos); DIN A3 (Diagramas y planos)
* Interlineado: 1,5

» Extension maxima de la memoria sin contar portadas o indices:

LOTE Ne°1: 2 folios (4 paginas) DIN A4.

LOTE N°2: 4 folios (8 paginas) DIN A4.
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* Los graficos, esquemas, fotografias, etc. se adjuntaran por separado al texto escrito y la suma total
de los gréficos, esquemas, fotografias etc. no podran exceder de un total de 3 folios (6 paginas) en
cada lote, y no podran contener texto escrito que corresponda a la memoria técnica.

En caso de sobrepasar el niumero de paginas indicado en la memoria presentada, no se tendran en
cuenta aquellas que superen el maximo indicado. Ademas, la memoria se convertira a los parametros
solicitados si se presenta en parametros diferentes.

Todos los graficos, fotografias, diagramas, etc. se adjuntaran al documento escrito por separado, por
lo que no se anadiran para acreditar la longitud maxima requerida en los textos escritos.

20.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Condiciones especiales de ejecucion seran las mencionadas en las siguientes clausulas del presente
pliego:

LOTE N°1

38.2.1 Condiciones laborales, sociales y medioambientales.

38.2.2 Condiciones relativas al personal afectado por la ejecucién del contrato.
38.2.3 Requisitos en los supuestos de subrogacion.

38.2.4 Condiciones lingUisticas de ejecucion.

38.2.5 Condiciones en materia de igualdad de mujeres y hombres.

38.2.7 Condiciones en materia de seguridad y salud laboral.

38.2.8 Condiciones relativas al personal de la empresa contratista.

38.2.9 Condiciones en materia de seguridad de la informacion

LOTE N°2

38 Obligaciones generales de la empresa contratista.

38.2.1 Obligaciones sociales de la empresa contratista en materia laboral, de Seguridad Social y de
seguridad y salud en el trabajo: en concreto, la empresa licitadora debera tener en cuenta en la oferta,
al menos, las condiciones de trabajo del Convenio Colectivo de la Construccién y Obras Publicas de
Gipuzkoa vigente (2022-2024).

38.2.2 Obligaciones linguisticas de ejecucién

38.2.3 Obligaciones en materia de igualdad de mujeres y hombres

38.2.4 Subcontratacion

38.2.5 Obligaciones en materia de seguridad de la informacion

40 Obligaciones en materia de residuos de construccion y demolicién

41 Obligaciones referentes al equipo y medios personales

43 Obligaciones relativas a la gestion de permisos, licencias y autorizaciones

44 Gastos exigibles al contratista

21.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

Si| X | NO|[ |

Aplicable al LOTE N°1
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a)Causas:

-Aumento del plazo de ejecucién del servicio debido a imprevistos de las infraestructuras y de los
posibles imprevistos en la base de la obra actual.

Porcentaje del precio del contrato al que como maximo puede afectar: 20% del precio inicial
Aplicable al LOTE N°2

a)Causas:

-Imprevistos de las infraestructuras y de los posibles imprevistos en la base de la obra actual.

-Mejoras en los materiales a emplear segun indicaciones del contratista previa aprobacion de la
Direccion de Obra y/o la Direccién de Obra.

-Mejoras propuestas por la vecindad previa aprobacién de la Direccion de Obra.
Porcentaje del precio del contrato al que como maximo puede afectar: 20% del precio inicial.
-Procedimiento:

1. Resolucion del érgano de contratacion por la que acuerda el inicio del expediente de modificacion.
2. Audiencia a la contratista por plazo minimo de tres (3) dias que debera dar su conformidad por
escrito.

3.Documento contable de autorizacion del gasto o certificado de existencia de crédito cuando la
modificacion suponga un mayor gasto.

4. Informe juridico

5. Resoluciéon del érgano de contratacion por la que se acuerda la modificacion y notificacion a la
contratista.

La modificacion no podra suponer el establecimiento de nuevos precios no previstos en el contrato.

Las modificaciones acordadas con arreglo a lo dispuesto en esta clausula seran obligatorias para la
contratista.

22.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Se consideran obligaciones esenciales del contrato:

-Las condiciones establecidas en el apartado 38 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
Se subraya la obligacién de cumplir con el plazo establecido.

-Las condiciones especiales de ejecucion especificadas en el apartado 20 de la caratula.

tendran caracter de obligaciones esenciales del contrato a efectos de lo previsto en el articulo 211 f)
de la LCSP.

-Asimismo se considerara a dichos efectos obligaciéon esencial del contrato, el compromiso de
adscripcion de medios personales o materiales suficientes si fuera exigido en el apartado 16 de la
caratula.
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-Criterios de adjudicacion de las ofertas (articulo 122.3 LCSP)
-Cumplimiento del régimen de pagos a los subcontratistas o suministradores establecido, en su caso.
(articulo 217.1 LCSP)

-Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el Ayuntamiento de Azpeitia podra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo
contratado.

-El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato. Si llegado el
término del plazo, el contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la
Administracién podra optar por la resolucién del contrato o por la imposicion de penalidades
economicas. La pérdida de la garantia o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnizacion
por dafios y perjuicios a que pueda tener derecho, originados por la demora del contratista.

23.- PENALIDADES

Lo establecido en la clausula 47 del clausulado de los presentes pliegos.

24.- SEGUROS

LOTE N°1
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:
-Como minimo por el importe total de adjudicacion IVA incluido.

LOTE N°2
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:
-Como minimo por el importe total de adjudicacién IVA incluido, para responder de los dafos y
perjuicios a terceras partes, tanto a personas como a cosas, asi como por dafios producidos a la
Administracion, o al personal dependiente de la misma durante la vigencia del contrato.
SEGURO DE TODO RIESGO DE CONSTRUCCION
- Como minimo por el importe total de adjudicacion con IVA incluido para cubrir los dafios que puedan
sufrir las obras realizadas y en curso de realizacion, incluyendo como asegurada al Ayuntamiento de
Azpeitia, por el importe sefialado, debiendo figurar como beneficiario en caso de siniestro, el érgano

de contratacion.

- Cuando las modificaciones del proyecto provoquen variacion en el importe del contrato, el capital
garantizado se modificara en la misma proporcion.

| 25.- IMPORTE DE LA COMPENSACION A LAS LICITADORAS
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No procede

26- ABONOS A CUENTA POR OPERACIONES PREPARATORIAS

No procede

27.- OTRAS ESPECIFICACIONES ADICIONALES

No procede

28.- MESA DE CONTRATACION

PRESIDENTA: LEIRE GOENAGA UZKUDUN (Concejala de Servicios Sociales)

VICEPRESIDENTA Y VOCAL 1°: MARISOL ODRIOZOLA AIZPURU (Interventora del Ayuntamiento)
VOCAL 2°: OLATZ EIZAGUIRRE ORBEGOZO (Secretaria del Ayuntamiento)

VOCAL 3° IRATI ALKORTA(Técnica de la Administracion General)

VOCAL 4°: ANDER UNZALU (Técnico de la Administracion General)

SECRETARIA: OLATZ EIZAGUIRRE ORBEGOZO

En Azpeitia, a la fecha indicada en la firma digital.
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CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.- Constituye el objeto del contrato la ejecucion de las obras del proyecto mencionado
en el “Cuadro de Caracteristicas” y, en su caso, con los modificados que puedan
tramitarse en los supuestos previstos en el Titulo | del Libro Segundo de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

Cuando asi se establezca en dicho apartado se licitara por lotes, siguiendo los términos
y limites que se describen en el mismo, conforme al articulo 99 de la LCSP.

2.- La codificacion correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Comun de Contratos
(CPV) figura en el apartado 3 del cuadro de caracteristicas.

2.-NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO

Con este contrato se satisfaran las necesidades que se describen en la memoria del
proyecto de obras, mediante la ejecucién de las obras descritas en el mismo y definidas
en los Planos, y con las caracteristicas y calidad que se recogen en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Particulares.

Dicho proyecto, segun resulta de la resolucion de su aprobacion, consta de cuantos
documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP habiéndose contemplado en su
elaboracion lo preceptuado en el Libro Il, Titulo I, Capitulo Il, Seccion 22 del RGLCAP.

3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

El importe del presupuesto base de licitacion del contrato es el seflalado como maximo en el

apartado 4 del cuadro de caracteristicas, incluido el Impuesto sobre el Valor Ahadido.

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

1.- El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 101 de la LCSP y
recogido en el apartado 5 del cuadro de caracteristicas, ha sido tenido en cuenta para
elegir, tanto el procedimiento de adjudicacién aplicable a este contrato y la publicidad a
la que va a someterse como para establecer las condiciones de aptitud de las personas
fisicas y juridicas licitadoras (en adelante las licitadoras) y el régimen de recursos
aplicable. Dicho valor estimado incluira, en el supuesto de que asi se prevean las
posibles modificaciones contractuales al alza senaladas en el apartado 21
respectivamente del cuadro de caracteristicas.

2.- A los efectos de lo previsto en el articulo 101.5 de la LCSP, en el apartado 5 del
cuadro de caracteristicas se indica el método utilizado para la determinacion del valor
estimado del contrato.

5.- PRECIO DEL CONTRATO

1.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo e indicara
como partida independiente el IVA. En el precio del contrato se consideraran incluidos
los tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos
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los gastos que se originen para la adjudicataria como consecuencia del cumplimiento
de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

2.- Todos los gastos que se originen para la empresa contratista como consecuencia de
las obligaciones recogidas en el pliego y el resto de disposiciones que sean de
aplicacion al contrato, que no figuren en el proyecto objeto de licitacidn entre los costes
directos e indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos
Generales de Estructura.

6.- EXISTENCIA DE CREDITO

1.-.Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto del contrato a realizar.
El contrato se financiara con cargo a la/s partida/s presupuestaria/s y conforme a la/s
anualidad/es que se establecen en el apartado 7 del cuadro de caracteristicas.

2.- Si de acuerdo con lo previsto al inicio del cuadro de caracteristicas, a tenor de lo
previsto en el articulo 117.2 de la LCSP, el expediente se tramita anticipadamente, la
adjudicacion del contrato queda sometida a la condicién suspensiva de existencia de
crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en
el ejercicio correspondiente.

7.- PLAZO DE EJECUCION

1.- El plazo maximo para la ejecucién total de las obras sera el establecido en el
apartado 8 "cuadro de caracteristicas del contrato" que figura al comienzo de este
pliego o el que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales
los que, en su caso, se fijen como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

2.- El plazo contractual sera ampliable en los supuestos y condiciones establecidos en
los articulos 29 y 195.2 de la LCSP en los articulos 98 y 100 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, RGLCAP). En todo caso, la ampliacién de
plazo debe ser acordada de forma expresa.

3.-El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

4.- La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la
necesaria para ejecutar las obras en los plazos contractuales, salvo que a juicio de la
Administracién existiesen razones para considerarlo inconveniente. No obstante lo
anterior, la empresa contratista no tendra derecho a percibir mayor cantidad del precio
que la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las certificaciones que
excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente.

8.- REVISION DE PRECIOS

1.- Si procediera la revisién, se indicara en el apartado 14 del cuadro de caracteristicas,
que recogera la férmula aplicable.

2.- Larevision de precios tendra lugar en los términos establecidos en la LCSP (articulos
103 y siguientes).

9.- PUBLICIDAD DEL CONTRATO
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El anuncio de licitacion para la adjudicacion de contratos de las Administraciones Publi-
cas se publicara en el perfil de contratante.

En el perfil de contratante se ofrecera informacion relativa a la convocatoria de la licita-
cion del contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas particulares y do-
cumentacién complementaria, en su caso.

La informacion relativa al presente contrato que vaya a ser publicada en el perfil de
contratante podra ser consultada en la direccion electrénica que se indica en el apar-
tado 2 del cuadro de caracteristicas

Cuando los contratos estén sujetos a regulacion armonizada, la licitacion se publicara
ademas en el Diario Oficial de la Union Europea, de conformidad con el articulo 135
LCSP.

10.- INFORMACION EN MATERIA FISCAL, MEDIO AMBIENTE, IGUALDAD DE MU-
JERES Y HOMBRES, PROTECCION DEL EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO Y
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCION DE DATOS.

En los siguientes organismos se puede obtener informacion de las obligaciones y
disposiciones vigentes en relacion con:

- Fiscalidad: Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputacion Foral de Gipuz-
koa y en el resto de Administraciones Tributarias.

- Proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales e
insercion sociolaboral de personas con discapacidad: Direccién de Trabajo y Segu-
ridad Social del Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco.

- Igualdad de mujeres y hombres: Organismo Auténomo EMAKUNDE- Instituto Vasco
de la Mujer.

- lgualdad linguistica: Viceconsejeria de Politica Linguistica del Gobierno Vasco

- Proteccién del medio ambiente: Direccion General de Medio Ambiente del Departa-
mento de Medio Ambiente y Obras Hidraulicas de la Diputacion Foral de Gipuzkoa
Sociedad Publica de Gestion Ambiental IHOBE, S.A.

- Proteccién de datos de caracter personal: Agencia Vasca de Proteccién de Datos.

11.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y PRERROGATIVAS DE LA
ADMINISTRACION

1.- El presente contrato tiene caracter administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 25 de la LCSP. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en el correspondiente proyecto.

2.-Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la LCSP, por el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (RD 817/2009); por el RGLCAP, en
todo lo que no se oponga a la anterior, asi como por el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado, aprobado por
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en lo no previsto en los anteriores. Ademas se
regira por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacion tanto a nivel de
la Comunidad Autonoma de Euskadi (Ley 3/2016,de 7 de abril, para la inclusién de
determinadas cldusulas sociales en la contratacion publica) como a nivel de la
Diputacion Foral de Gipuzkoa y que resulten aplicables.
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3.-En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente seran de
aplicacion en todo lo que no se oponga a la LCSP

4.-Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las de derecho privado.

5.- En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de
documentos contractuales, prevalecera este pliego.

6.- El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de
los otros documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la
normativa que resulten de aplicacion en la ejecucién de la cosa pactada, no exime a la
adjudicataria de la obligacién de cumplirlas.

7.- El 6rgano de contratacion ostenta, de acuerdo con lo previsto en el articulo 190 de
la LCSP la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podra modificar unilateralmente los contratos
celebrados y acordar su resolucion, dentro de los limites y con sujecién a los requisitos
y efectos sefalados en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo.

8.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir para la aplicaciéon o interpretaciéon del
contrato, su ejecucion, modificacion, cumplimiento o resolucion, seran resueltas, previa
audiencia a la contratista conforme al procedimiento establecido en el articulo 191 de la
LCSP y el 97 del RGLCAP, por los érganos competentes de la Diputacion Foral y sus
acuerdos seran inmediatamente ejecutivos.

9.- En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona interesada, para los que
no se establezca especificamente otra cosa, y que tengan por objeto o se refieran a la
reclamacion de cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier
otra cuestion relativa de la ejecucion, consumacién o extincion de un contrato
administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolucion sin haberse
notificado ésta, la persona interesada podra considerar desestimada su solicitud por
silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligacion de resolver.

12.- REGIMEN DE RECURSOS

1.- El presente pliego y el de prescripciones técnicas podran ser recurridos
potestativamente mediante el recurso especial previsto en del articulo 44 de la LCSP si
se trata de un contrato cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros.

2.- Seran igualmente recurribles en dichos contratos las siguientes actuaciones:

) Los anuncios de licitacion y el resto de documentos contractuales que establez-
can las condiciones que deban regir la contratacion.

) Los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacion, siempre
que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensién o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legitimos. En todo caso se considerara que
concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del 6rgano de
contratacion por los que se acuerde la admision o inadmision de candidatas o
licitadoras, o la admisién o exclusion de ofertas, incluidas las ofertas que sean
excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicacion
del articulo 149 de la LCSP.
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) Los acuerdos de adjudicacion.

) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los articu-
los 204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificacion debid ser objeto de
una nueva adjudicacion.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 51 de la LCSP, el recurso debera
presentarse en el registro del érgano de contratacion, en el del Tribunal Administrativo
Foral de Recursos Contractuales o en los lugares establecidos en el articulo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, en el plazo de 15 dias habiles, en los términos previstos en
el articulo 50 de la LCSP.

No obstante lo dispuesto en el parrafo anterior, cuando el recurso se funde en alguna
de las causas de nulidad previstas en el apartado 2, letras c), d), e) o f) del articulo 39
de la LCSP, se atendera a los plazos de interposicion previstos en el articulo 50.2 de la
LCSP.

Alternativamente, podra interponerse recurso contencioso administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco en el plazo de dos meses.

3.- En el resto de contratos, se podran interponer los recursos ordinarios previstos en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas o en la regulacion vigente del régimen juridico del sector
publico, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso-Administrativa.

CAPITULO Il - CONTRATACION

13.- CLASE DE EXPEDIENTE Y FORMA DE LICITACION

1.- El expediente de contratacion se realiza por el procedimiento y la tramitacion
previstos al inicio del cuadro de caracteristicas.

En el supuesto de admisién de variantes, las licitadoras podran ofertar alternativas en la
forma establecida en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas y con los requisitos,
modalidades y caracteristicas técnicas fijadas en el pliego de prescripciones técnicas
particulares y resumidas en dicho apartado.

2.- La tramitacion urgente del expediente implicara la reduccion de los plazos
establecidos para su licitacion, adjudicacion y formalizacion, conforme a las reglas
establecidas en el articulo 119 y concordantes de la LCSP.

14.- PERSONAS NATURALES O JURIDICAS LICITADORAS

1.- Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas
o0 extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una
prohibiciéon de contratar, y acrediten su solvencia econdmica y financiera y técnica o
profesional o, en los casos en que asi lo exija la LCSP, se encuentren debidamente
clasificados.

Cuando, por asi determinarlo la normativa aplicable, se le requieran a la licitadora
determinados requisitos relativos a su organizacién, destino de sus beneficios, sistema
de financiacion u otros para poder participar en el correspondiente procedimiento de
adjudicacion, debera acreditarlos al concurrir en el mismo.

2.- Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones
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de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en la fecha
final de presentacién de ofertas y subsistir en el momento de perfeccién del contrato

3.- Las licitadoras deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de las prestaciones que
constituyan el objeto del contrato.

4.- Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que,
a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

5.- La Administracion podra, igualmente, contratar con uniones de empresas que se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las
mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del contrato
a su favor.

En relacion con las uniones temporales de empresas, caso de alteracion de su
composicion asi como en los supuestos de modificacion que se produzcan antes y
después de la formalizacion del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 69
apartado 8 y siguientes de la LCSP.A estos efectos se debera comunicar al 6rgano de
contratacion la circunstancia que se hubiere producido.

6.- En relacion con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econémico Europeo y empresas no comunitarias sera de aplicaciéon
lo dispuesto en los articulos 67 y 68 de la LCSP.

7.-De acuerdo con lo establecido en el articulo 70.2 de la LCSP. el contrato objeto del
presente pliego no podra adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los
contratos de servicios que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y direccion
de las obras objeto de la licitacion, ni a las empresas a éstas vinculadas, entendiéndose
por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42
del Cédigo de Comercio.

15.- GARANTIA PROVISIONAL

1.- De conformidad con lo previsto en el articulo 106 de la LCSP, si excepcionalmente,
por motivos de interés publico y de forma justificada en el expediente se exige para el
presente contrato la constitucion de una garantia provisional, su importe sera el que
figure en el apartado 18 del cuadro de caracteristicas.

2.- En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estara a lo previsto en los
articulos106.3 y 108.1 de la LCSP, asi como lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58
del RGLCAP.

3.-La garantia provisional se extinguira automaticamente y se devolvera a las licitadoras
inmediatamente después de la perfeccion del contrato.

16.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

1.- Las proposiciones se presentaran a través de la plataforma de licitacion electrénica
www.contratacion.euskadi.eus en el plazo sefalado en el anuncio de licitacion publicado
en el perfil de contratante y en el Diario Oficial de la Union Europa (DOUE) para los
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contratos sujetos a regulacién armonizada.

2.- El envio de la documentacion, asi como las notificaciones y comunicaciones, se
ajustaran a lo recogido en el Anexo | de este pliego.

3.- Los documentos se nombraran teniendo en cuenta los distintos apartados sefialados

en las clausulas 19, 20 y 21 de este pliego como contenido documental a incluir en los
sobres o archivos electréonicos UNO, DOS y TRES.

4.- Las proposiciones seran secretas y, para ello, se arbitraran los medios que garanticen
tal caracter hasta el momento de la licitacién publica.

17.- INFORMACION A LAS LICITADORAS

1.- Cuando sea preciso solicitar la informacién adicional o complementaria a que se
refiere el articulo 138.3 de la LCSP, la Administracion contratante debera facilitarla, a
mas tardar 6 dias naturales antes de la fecha limite fijada para la presentacion de ofertas,
siempre que dicha peticion se presente con una antelacién minima de 12 dias naturales
respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuara a la direccién de correo
electronico previsto en el anuncio de licitaciéon y en el apartado 1 del cuadro de
caracteristicas.

2.- En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el plazo sera de 4 dias
naturales a mas tardar antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de
ofertas para los contratos sujetos a regulacion armonizada.

3.- En los casos en que las aclaraciones solicitadas se hagan publicas en el
correspondiente perfil de contratante, las respuestas tendran caracter vinculante.

18.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

1.- Las proposiciones se presentaran en los ARCHIVOS que se indican en las clausulas
siguientes, por la licitadora o persona que ostente su representacion.

2.- En el interior de cada ARCHIVO se hara constar en hoja o fichero independiente su
contenido, enunciado numéricamente (Art.80.1 RGLCAP).

19.- ARCHIVO N° UNO: “DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS REQUISITOS PREVIOS.”

1.- En este ARCHIVO electrénico titulado “DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS” se deberan incluir los documentos
que seguidamente se relacionan, asi como un indice en el que se relacionen todos ellos.

a) Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC). De conformidad con lo
previsto en los articulos 140 y 141 de la LCSP se presentara una declaracién res-
ponsable a cumplimentar conforme a las indicaciones incluidas en el Anexo I,
firmada por la licitadora o su representante, ajustada al modelo de formulario que
alli se indica.

Cuando la empresa licitadora recurra a la solvencia y medios de otras entidades,
debera presentarse un DEUC por cada una de ellas.

Cuando en el cuadro de caracteristicas del pliego se prevea la division en lotes
del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia econémica y financiera
o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportard un DEUC
por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de

28



ESKU2elf 35aa- 54e8- 4a56- b0Ob8- 695e06bf 12a8

Azpeitiko Udala

b)

©)

d)

solvencia.

Compromiso de constitucion de Unién Temporal de Empresarios, en su caso.
Cuando dos o mas empresas acudan a una licitacion constituyendo una union
temporal, deberan aportar un documento privado indicando los nombres y circuns-
tancias de las empresas que la suscriban, la participacion de cada una de ellas,
asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién tem-
poral, caso de resultar adjudicatarias (art. 69 LCSP y 24 RGLCAP). El citado do-
cumento debera estar firmado por quienes tengan la representacién de cada una
de las empresas componentes de la Unién. En estos casos, cada una de las em-
presas debera presentar su DEUC. En el_Anexo lll de este pliego se incorpora el
modelo de compromiso de constitucion de Union Temporal de Empresarios.

Declaracién responsable de adscripcion a la ejecucidon del contrato de los
medios personales y materiales con los perfiles y especificaciones que se in-
dican en el apartado 16 del cuadro de caracteristicas. Se incorpora modelo en el
Anexo IV al presente pliego.

Declaraciéon expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo
empresarial al que pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertene-
cientes a un mismo grupo, en los términos establecidos en el articulo 42 del C6-
digo de Comercio. Se aportara siempre y cuando en el pliego se establezcan pa-
rametros para considerar que una proposicion es anormalmente baja. En caso de
no pertenecer a ningun grupo empresarial, la declaracion se realizara en este sen-
tido. Se incorpora modelo en el_,Anexo V al presente pliego.

Declaracién de los documentos y datos de las licitadoras de caracter confi-
dencial. Las empresas licitadoras tendran que indicar, si es el caso, mediante esta
declaracion, qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son,
a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. Adicionalmente,
esta circunstancia debera reflejarse (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra
forma) en el propio documento sefialado como tal. Los documentos y datos pre-
sentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados de caracter con-
fidencial cuando su divulgacion a terceras personas o entidades pueda ser con-
traria a sus intereses comerciales legitimos o perjudicar la competencia leal entre
empresas. De no aportarse esta declaracion se presumira que ningun documento
o dato posee dicho caracter. Se incorpora modelo en el Anexo VIl del presente

pliego.
Documento acreditativo de la garantia provisional, en su caso. Si se exige
garantia provisional, ésta se depositara del siguiente modo:

- Enla cuenta con cédigo Internacional de Cuenta Bancaria 2095 5029
11 1060024535 KUTXABANK, cuando se trate de garantias en
efectivo, debiéndose entonces incluir el correspondiente resguardo
que acredite dicho depésito.

- Ante el 6rgano de contratacion, cuando se trate de certificados de in-
movilizacién de valores anotados, de avales (ver modelo de aval en el
Anexo VIIl) o de certificados de seguro de caucion

En el caso de uniones temporales de empresas las garantias provisionales podran

constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en

conjunto se alcance la cuantia requerida en el apartado 18 del cuadro de

caracteristicas y garantice solidariamente a todas las integrantes de la unién
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temporal.

g) Especialidades en la documentacion que han de presentar las licitadoras ex-
tranjeras. Las licitadoras extranjeras deberan presentar, ademas de la decla-
racion responsable a que se refiere la letra a) anterior la documentacion especifica
que a continuacioén se detalla.

Todas las empresas no espafiolas deben aportar:

- Declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribuna-
les Espanoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la licitante
(art.140.1 f) de la LCSP).

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Uniéon Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Unico Europeo deberan aportar ademas:

- Informe expedido por la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular
de Espana del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar,
previa acreditacion por la empresa, que figura inscrita en el registro local
profesional, comercial o analogo o, en su defecto que actua con habitualidad
en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el
objeto del contrato.

- Informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68 de la LCSP, salvo
que se trate de contratos sujetos a regulacién armonizadas, en cuyo caso
se sustituira por un informe de la Misiéon Diplomatica Permanente o de la
Secretaria General de Comercio Exterior del Ministerio de Economia sobre
la condicién de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratacion Publica de
la Organizacion Mundial de Comercio.

- Siasise exige en el apartado 31 del cuadro de caracteristicas las empresas
no comunitarias que resulten adjudicatarias de contratos de obras deberan
abrir una sucursal en Esparia, con designacion de apoderados o represen-
tantes para sus operaciones, y deberan estar inscritas en el Registro Mer-
cantil.

2.- El 6rgano de contratacion o la mesa de contratacion podran, en cualquier momento,
solicitar la justificacion documental del cumplimiento de las condiciones sobre las que
las licitadoras hubieran declarado responsablemente su cumplimiento.

La licitadora debera presentar la documentacion requerida en un plazo suficiente que
no podra ser superior a 10 dias habiles, a contar desde el dia siguiente al de la recepcion
del requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
sefialado, se entendera que la licitadora ha retirado su oferta y sera excluida del
procedimiento.

20.- ARCHIVO N° DOS: “DOCUMENTACION A VALORAR CONFORME A UN JUICIO
DE VALOR”

1.- Si en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas se han incluido criterios de
adjudicacion apreciables mediante juicio de valor que deban ser objeto de evaluacion
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previa, la licitadora debera aportar un ARCHIVO n°® DOS con el titulo
“DOCUMENTACION A VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR?”, en el que
incluya la documentacion alli exigida.

2.- En ningun caso deberan incluirse en este ARCHIVO documentos propios del
ARCHIVO n° TRES.

21.- ARCHIVO N° TRES: “OFERTA ECON()MICAY DOCUMENTACION EVALUABLE
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS”

1.- En este ARCHIVO titulado “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION
EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS”, se debera incluir la oferta
econdmica y el resto de documentos a evaluar mediante la aplicacion de férmulas.

2.- Las proposiciones deberan ajustarse al modelo que figura en el Anexo IX. no
aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administracién estime fundamental para considerar la
oferta. Las ofertas econdémicas de las licitadoras deberan indicar, como partida
independiente, el importe del Impuesto sobre Valor Afiadido, caso de que deba ser
repercutido.

Tanto la oferta econémica como el resto de documentaciéon contenida en este ARCHIVO
seran evaluadas conforme a los criterios expresados en el apartado 19 del cuadro de
caracteristicas.

3.- Si alguna proposicién excediese del presupuesto base de licitacion, variara
sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de
la proposicion, o existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de que
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la mesa
de contratacion, en resoluciobn motivada. Por el contrario, el cambio u omision de
algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no sera
causa bastante para el rechazo de la proposicion.

4.- Cada licitadora no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 142 de la LCSP sobre admisibilidad de variantes. Tampoco
podra suscribir ninguna proposicion en union temporal con otras empresas si lo ha
hecho individualmente o figura en mas de una unién temporal. La contravencion de este
principio dara lugar a la desestimacibn de todas las ofertas presentadas
simultaneamente.

5.- Cuando la propuesta se formule por una Unién Temporal de Empresas, todas las que
la componen habran de firmar la propuesta directamente o mediante representante.

6.- Cuando el apartado 11 del cuadro de caracteristicas autorice la presentacion de
variantes, ademas de la oferta econdémica referida a la base, este podra incluir una oferta
econdmica por cada variante. La oferta econdémica correspondiente a cada variante se
formulara, igualmente, conforme al modelo que figura en el Anexo IX de este pliego, e
incluira los conceptos y condiciones sefialados en ese apartado.

22.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

1.- En el supuesto de admisién de variantes, la unica proposicion que presente cada
licitadora podra comprender cuantas soluciones distintas considere oportuno ofrecer en
relaciéon con el objeto del contrato, con los requisitos, modalidades y caracteristicas
técnicas fijadas en el pliego de prescripciones técnicas particulares, sintetizadas en el
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apartado 13 del cuadro de caracteristicas. Las variantes se presentaran en la forma
establecida en este mismo apartado del cuadro de caracteristicas y no podran superar
el presupuesto base de licitacién del contrato.

2.- Sera obligatoria en todo caso para las empresas licitadoras la formulaciéon de una
propuesta referida exclusiva y literalmente al Proyecto aprobado definitivamente, y con
un plazo de ejecucién de la prestacion y un precio, igual 0 menor en ambos casos, a los
recogidos en el "cuadro de caracteristicas" que figura al comienzo de este pliego y
deberan coincidir exactamente con los reflejados en el Programa de trabajo que
presente.

23.- EFECTOS DE LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES

1.- La presentacion de proposiciones presupone por parte de la empresa licitadora la
aceptacién incondicional de las clausulas de este pliego y del pliego de prescripciones
técnicas sin salvedad o reserva alguna asi como la autorizacion a la mesa y al érgano
de contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores
econémicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

El no sometimiento a los pliegos implica necesariamente el rechazo de la oferta.

2.- Las licitadoras no podran retirar su proposicion durante el plazo de 15 dias naturales,
a contar desde la apertura de las proposiciones, cuando el Unico criterio para seleccionar
a la adjudicataria haya sido el precio, o durante el plazo de dos meses cuando para la
adjudicacion del contrato se hayan tenido en cuenta otros criterios, conforme a lo
previsto en el articulo

158.4 de la LCSP. Dicho plazo quedara ampliado en 15 dias habiles cuando sea
necesario seguir los tramites a que se refiere el articulo 149 LCSP, relativo a las ofertas
anormalmente bajas.

3.- La retirada indebida de una proposicién sera causa que impedira a la licitadora
contratar con las Administraciones Publicas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
71.2 de la LCSP, conllevando a su vez la incautacion de la garantia provisional conforme
al articulo 106.1 de la LCSP, si ésta hubiera sido exigida.

24.- MESA DE CONTRATACION

1.- La mesa de contratacion sera el 6rgano técnico competente para efectuar la
valoracion de las ofertas y actuara conforme a lo previsto en el articulo 326 de la LCSP,
y de acuerdo con los articulos 21 y 22 del Real Decreto 817/2009, 8 de mayo, que vienen
a desarrollar su composicion y funciones.

2.- Su composicion estara prevista en el apartado 28 del cuadro de caracteristicas y se
publicara, a través del perfil de contratante, con el anuncio de licitacién o, en caso
contrario, siempre con caracter previo a su constitucion a través de un anuncio
especifico en el citado perfil.

3.- En caso de vacante, enfermedad o ausencia por cualquier causa justificada, se
establece el siguiente régimen de suplencias para los miembros de la mesa de

contratacion:
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- Presidencia: su titular sera suplido por los vocales permanentes en el mismo orden
en que aparecen sefalados en el cuadro de caracteristicas del presente pliego o,
en su caso, en el perfil de contratante.

- Vocales: los vocales, con caracter general, seran suplidos por el personal funcio-
nario adscrito a los distintos servicios o unidades de gestion donde se hallen ads-
critas las personas titulares o, en su defecto, a otros servicios de la direccién de
la cual dependan, y seran designadas por la persona que ostente la presidencia
de la mesa. De no resultar posible la suplencia en la forma descrita, los vocales
seran suplidos por funcionarios adscritos a los distintos Servicios de Gestion del
departamento designados por el titular de la Presidencia de la Mesa.

- En el caso del vocal adscrito al servicio de Intervencion y Auditoria, sera sustituido
por un funcionario o funcionaria de dicho servicio.

- Secretaria: La suplencia sera ejercida por un funcionario adscrito al departamento
gestor del contrato y designado por el titular de la Presidencia de la Mesa.

25.- APERTURA'Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES

25.1.- Apertura de los ARCHIVO n° UNO y calificacion de la documentacion
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos

1.- Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la mesa de contratacion
procedera a la apertura y calificacién de la documentacion acreditativa del cumplimiento
de los requisitos previos presentada por las licitadoras, en tiempo y forma, en el
denominado ARCHIVO n° UNO. Si la mesa observase defectos u omisiones
subsanables en la documentacién presentada, lo comunicara a las partes interesadas,
concediéndoles un plazo no superior a 3 dias naturales para su correccion o
subsanacion. De igual forma, la mesa podra recabar de las licitadoras la presentacion
de documentacion complementaria o aclaratoria de la ya aportada, concediendo un
plazo de 5 dias naturales para su presentacion.

2.- La comunicacion a las interesadas se efectuara mediante notificacion por medios
electronicos.

3.- Finalmente, la mesa de contratacion procedera a determinar las licitadoras que son
admitidas a la licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo.

25.2.- Apertura y examen del ARCHIVO n° DOS (sélo cuando exista ARCHIVO n°
DOS)

1.- En el caso de que su presentacion fuese obligatoria, se procedera a la apertura de
los ARCHIVO n° DOS, identificados como “DOCUMENTACION A VALORAR
CONFORME A UN JUICIO DE VALOR?, al objeto de evaluar su contenido con arreglo a
los criterios expresados en el apartado 19 del cuadro de caracteristicas.

2.- Dicho acto se iniciara con un pronunciamiento expreso ARCHIVO la calificacion de
las proposiciones efectuada por la mesa que identifique las admitidas a licitacion, las
rechazadas y las causas de su rechazo.

3.- Las empresas que presenten ofertas que no cumplan las caracteristicas formales
indicadas en el apartado 19 del cuadro de caracteristicas, seran requeridas para que
corrijan formalmente su oferta, sin alterar el contenido material de la misma. De no
atender a este requerimiento seran excluidas del procedimiento.

4.- Se excluira del procedimiento de licitacion a aquellas licitadoras que no cumplan las
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condiciones técnicas exigidas y las que incorporen en los ARCHIVOsn® DOS
documentacion que deba ser objeto de evaluacion mediante la aplicacién de férmulas
(ARCHIVO n° TRES).

25.3.- Apertura y examen de los ARCHIVO n° TRES

1.- La apertura de los ARCHIVO n°® TRES se hara en acto publico y, en el caso de
indicarse en su convocatoria en el perfil de contratante, podra seguirse en directo a
través del enlace que se sefiale en la citada convocatoria.

2.- La apertura publica de los ARCHIVO n°® TRES se iniciard, cuando no haya
ARCHIVOs n° DOS, con un pronunciamiento expreso sobre la calificacion de las
proposiciones efectuadas por la mesa que identifique las admitidas a licitacion, las
rechazadas y las causas de su rechazo.

3.- En el caso de que existan criterios objeto de evaluacién mediante juicios de valor, se
dara a conocer en este acto el resultado de la misma.

4.- Seguidamente, la mesa de contratacion procedera a la apertura de los ARCHIVO n°
TRES de las licitadoras admitidas, denominados “OFERTA ECONOMICA Y
DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS”,
dando lectura

a las ofertas econdmicas.

5.- La documentacion contenida en estos ARCHIVO sera evaluada conforme a los
criterios expresados en el apartado 19 del cuadro de caracteristicas.

6.- En todo caso, la evaluacion de estos criterios sera siempre posterior a la valoracion
de la documentacion contenida en los ARCHIVO n° DOS.

25.4.- Actas de la mesa de contratacion.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejara constancia en las
actas correspondientes, en las que se reflejara el resultado del procedimiento y sus
incidencias.

26.- PUBLICIDAD DEL RESULTADO DE LOS ACTOS DE LA MESA DE
CONTRATACION Y NOTIFICACION A LAS LICITADORAS AFECTADAS

1.- La calificacion, admision o exclusion de las ofertas se publicaran en el perfil de
contratante. Se excluira aquella informacién que no sea susceptible de publicacién de
conformidad con la legislacion vigente. Todo ello, sin perjuicio de la necesaria
comunicacion o notificacion, segun proceda, a las licitadoras afectadas.

2.- El acto de exclusion de una licitadora podra ser notificado a ésta en el mismo acto
publico, si fuera posible por encontrarse quien representa a la empresa presente en
dicho acto o, en su defecto, con arreglo a los restantes procedimientos establecidos en
el articulo 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

27.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

1.- Los criterios a tener en cuenta asi como su ponderacion para la adjudicacion del
contrato, aplicables tanto a la oferta base como a las variantes en su caso, seran los
establecidos en el anuncio de licitacién y en el apartado 19 del cuadro de caracteristicas.

2.- Aquellas proposiciones cuya documentacién exceda la extensidbn maxima (sin
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considerar portadas e indices) establecida en este pliego para cada apartado
relacionado con los criterios de adjudicacion que no se valoren por aplicacion de
férmulas aritméticas, no seran, en ningun caso, excluidas del procedimiento. Caso de
exceder la extensidbn maxima sefialada se valorara su contenido hasta el numero
maximo de hojas permitido.

3.- Si alguna empresa licitadora no aportara la documentacion relativa a los criterios de
adjudicacion que no se valorasen por aplicacién de formulas aritméticas la proposicion
de dicha empresa no sera valorada respecto del criterio de que se trate. En ningun caso
seran excluidas del procedimiento de adjudicacion las proposiciones por este motivo.

4.- Asimismo, todas las proposiciones presentadas sin atender —previo requerimiento
para su subsanacién- cualquiera de los parametros establecidos en la caratula de este
pliego en cuanto al tamafio del papel, margenes, tipo de letra e interlineado de los textos
escritos (independientemente de graficos, fotografias, diagramas...) relacionados con
dichos criterios de adjudicacion no seran valoradas respecto del criterio de que se trate
sin que, en ningun caso, dicha inobservancia suponga su exclusién del procedimiento
de adjudicacion.

28.- VALORACION DE LAS OFERTAS

1.- Para el ejercicio de sus funciones, la mesa podra solicitar cuantos informes técnicos
considere precisos, de conformidad con lo previsto en el articulo 146.2.b) LCSP.

2.- Las propuestas que no cumplan las prescripciones técnicas exigidas seran excluidas.

3.- Cuando los criterios cuya valoraciéon dependa de un juicio de valor del apartado 19
del cuadro de caracteristicas superen el 50% del total de la ponderacion, la evaluacion
previa del sobre o fichero electrénico n® DOS se realizara por un comité formado por
personas expertas con cualificacion apropiada o por un organismo técnico especializado,
expresamente indicado en dicho apartado del cuadro de caracteristicas y publicado en
el perfil de contratante. En este apartado del cuadro de caracteristicas se haran constar
los criterios concretos que deben someterse a valoracion por el comité de personas
expertas o por el organismo técnico especializado, el plazo en que éstos deberan
efectuar la valoracion y los limites maximo y minimo en que ésta debera ser cuantificada.

4.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147.2 LCSP, el empate entre varias
ofertas tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion del contrato se resolvera
mediante la aplicacion por orden de los criterios sociales senalados en el parrafo
siguiente, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacién de ofertas.

5.-Tendran preferencia en la adjudicacion de los contratos las proposiciones
presentadas por aquellas empresas que tengan en su plantila un ndmero de
trabajadores o trabajadoras con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas
proposiciones igualen en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de
los criterios que sirvan de base para la adjudicacién. Si varias empresas licitadoras de
las que hubieren empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa acreditan tener
relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100,
tendra preferencia en la adjudicacion del contrato la empresa licitadora que disponga
del mayor porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla.
De persistir el empate, resultara seleccionada la empresa cuya proposicion sea la de
precio mas bajo; si ambas tuviesen el mismo precio la adjudicacion se decidira mediante
sorteo
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A efectos de aplicacion de estos criterios los licitadores deberan acreditarlos, en su caso,
mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la
Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los
criterios sociales anteriormente referidos.

29.- ACLARACION DE OFERTAS

El 6rgano de contratacién o la mesa de contratacién podran solicitar a la licitadora
aclaracion sobre la oferta presentada o si hubiere de corregir manifiestos errores
materiales en la redaccién de la misma, siempre que se respete el principio de igualdad
de trato y sin que puedan, en ningun caso, modificarse los términos de la oferta. De todo
lo actuado debera dejarse constancia documental en el expediente (art.95 LCSP).

30.- OFERTAS CON VALORES ANORMALMENTE BAJOS

1.- Se consideraran, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que sean
inferiores en mas de un 15% a la media aritmética de todos los precios de las ofertas
admitidas, y su declaracion requerira la previa solicitud de informacién a todas las
empresas licitadoras supuestamente comprendidos en ella, asi como el asesoramiento
técnico del servicio correspondiente.

2.- Cuando se identifique una proposicion que pueda estar incursa en presuncion de
anormalidad, la mesa de contratacion o en su defecto el 6rgano de contratacion, debera
requerir a la licitadora o licitadoras para que justifiquen y desglosen, razonada y
detalladamente, los parametros de su proposicion que han definido la anormalidad de
la oferta, tramitando el procedimiento previsto en los apartados 4 a 6 del articulo 149 de
la LCSPy, en vista de su resultado, proponiendo al 6rgano de contratacién su aceptacion
o rechazo.

3.-En todo caso, el érgano de contratacion rechazara las ofertas si comprueba que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen
las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
vigentes, en aplicacién de lo establecido en el articulo 201.

4.-Se entendera en todo caso que la justificacidn no explica satisfactoriamente el bajo
nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o
se fundamente en hipodtesis o practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico,
juridico o econémico.

31.- SUCESION EN EL PROCEDIMIENTO

Si durante la tramitacién de un procedimiento y antes de la formalizacién del contrato se
produjese una operacion de fusion, escision, transmision del patrimonio empresarial o
de una rama de la actividad, le sucedera a la empresa licitadora o candidata en su
posicién en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la
beneficiaria de la escision o la adquirente del patrimonio empresarial o de la
correspondiente rama de actividad, siempre que reuna las condiciones de capacidad y
ausencia de prohibicién de contratar y acredite su solvencia y clasificacion en las
condiciones exigidas en el pliego de clausulas administrativas particulares para poder
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participar en el procedimiento de adjudicacion.

32.- DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y
DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION POR LA
ADMINISTRACION

1.- La decisién de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento
de adjudicacion en los términos del articulo 152 de la LCSP podran acordarse por el
organo de contratacion antes de la formalizacion, notificandolo a las licitadoras e
informando también a la Comisién Europea cuando el contrato haya sido anunciado en
el Diario Oficial de la Union Europea.

2.- En ambos casos, se compensara a las candidatas aptas o licitadoras en la cantidad
que, en su caso, se indique en el apartado 25 del cuadro de caracteristicas del presente

pliego

33.- ADJUDICACION
33.1.- Clasificacién de las ofertas y propuesta de adjudicacion

1.- Una vez valoradas las ofertas, la mesa de contratacion remitira al érgano de
contratacion, junto con el acta, la correspondiente valoracidn y la propuesta de
adjudicacion en la que figuraran ordenadas las ofertas de forma decreciente, incluyendo
la puntuacién otorgada a cada una de ellas por aplicacion de los criterios indicados en
el apartado 19 del cuadro de caracteristicas e identificando la que presente mejor
relaciéon calidad-precio.

La propuesta de adjudicacién del contrato no crea derecho alguno en favor de la
licitadora propuesta, que no los adquirira, frente a la Administracién, mientras no se haya
formalizado el contrato.

Cuando el unico criterio a considerar sea el precio, se entendera que la mejor oferta es
la que incorpora el precio mas bajo.

33.2.- Presentacion de la documentacion justificativa del cumplimiento de los
requisitos previos por la licitadora que haya presentado la oferta con mejor
relacion calidad-precio

1.- Aceptada la propuesta de la mesa por el 6rgano de contratacion, los servicios
correspondientes requeriran a la licitadora que haya presentado la mejor oferta para que,
en el plazo de 10 dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en el que haya recibido
el requerimiento, presente la documentacion que se relaciona como necesaria para
adjudicar el contrato.

Esta documentacion sera la siguiente:

a) Documentos que acrediten la capacidad de obrar y su ambito de actividad.
Si la empresa es una persona juridica, la personalidad se acreditara mediante la
presentacion de escritura de constitucion o modificacidon en su caso, debidamente
inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible segun la legis-
lacion mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuera exigible, la acreditacién de la
capacidad de obrar se realizara mediante la escritura o documento de constitucion,
estatutos o acta fundacional, en el que consten las normas por las que se regula
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.
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b)

©)

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto u ambito de actividad
que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios, cuestion
que debera quedar acreditada en la documentacion aportada.

Si la empresa fuera individual, mediante la presentacion del documento nacional
de identidad o documento que haga sus veces.

Documentos que acrediten, en su caso, la representacién. Las personas que
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra, presentaran copia del
DNI, asi como poder bastante al efecto.

En caso de que la persona representante no posea DNI, debera presentar
fotocopia, legitimada notarialmente o compulsada por el érgano administrativo
competente, del documento que lo sustituya reglamentariamente.

Si la empresa fuere persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil. No obstante, si se trata de un poder para un acto concreto no sera
necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

No sera necesario presentar la documentacién acreditativa del poder de
representaciéon cuando dicha representaciéon esté inscrita en la Diputacién Foral
de Gipuzkoa, bien en su censo de representantes legales, o bien en su censo
corporativo de representaciéon voluntaria con poder suficiente para este tramite.
Solvencia econémica- financiera y técnica o profesional. Acreditacion de la
clasificacion exigida o, en su caso, su solvencia econdémica, financiera y técnica o
profesional por alguno de los medios previstos en los articulos 87 y 88 de la LCSP
y que se especifiquen en el anuncio de licitacion y en el apartado 15 del cuadro
de caracteristicas.

En aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de clasificacion
debera aportar el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente
solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesién de la clasificacion en el
plazo previsto para la subsanacién de defectos u omisiones en la documentacion.

En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos de determinacién de su
solvencia, se acumularan las caracteristicas de cada una de las integrantes de la
misma (art 24.1 del RGLCAP).

Las licitadoras no espafolas que sean nacionales de Estados miembros de la
Union Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo, caso de no hallarse clasificadas en Espafia, deberan presentar, en
sustitucion de la clasificacion, la documentacion acreditativa de su solvencia
econdmica y financiera y técnica en la forma establecida en los articulos 87 y 88
de la LCSP, y por los medios previstos por el érgano de contratacion en el
apartado 15 del cuadro de caracteristicas.

A estos efectos los certificados de inscripcion expedidos por los 6érganos
competentes de la llevanza de las listas oficiales de empresarios y empresarias
autorizadas para contratar establecidas por los Estados miembros de la Union
Europea referidos a empresarios establecidos en el Estado miembro que expide
el certificado, constituiran una presuncion de aptitud con respecto a los requisitos
de seleccion cualitativa que en ellos figuren.
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Igual valor presuntivo surtiran, respecto de los extremos en ellos certificados, las
certificaciones emitidas por organismos de certificacion competentes que
respondan a las normas europeas de certificacion expedidas de conformidad con
la legislacion del Estado miembro en que esté establecida la licitadora.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las
referencias que hayan permitido la inscripcion del empresario o empresaria en la
lista o la expedicion de la certificacion, asi como la clasificacién obtenida.

d) La acreditaciéon de la habilitacion empresarial o profesional para la realiza-
cion de la prestacion objeto del contrato. Si resulta legalmente exigible como
condiciéon de aptitud para contratar, debera aportarse la documentacién que acre-
dite la correspondiente habilitacion empresarial o profesional para la realizaciéon
de la prestacion que constituye el objeto del presente contrato.

e) La acreditacion de la solvencia mediante medios externos (art.75 LCSP), exi-
gira demostrar que para la ejecucién del contrato dispone efectivamente de esos
medios humanos y materiales mediante la presentaciéon del compromiso por es-
crito de dichas entidades.

La licitadora ejecutara el contrato con los mismos medios que ha aportado para
acreditar su solvencia. Solo podra sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros
medios que acrediten solvencia equivalente y con la correspondiente autorizacion
de la Administracion.

f) Declaracion relativa a la parte del contrato que la licitadora tenga previsto
subcontratar. Cuando asi se exija en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas,
las licitadoras deberan indicar la parte del contrato que tengan previsto subcontra-
tar, senalando su importe y el nombre o el perfil empresarial, definido por referen-
cia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a
los que vaya a encomendar su realizacion.

g) Cumplimiento de normas de gestion medio ambiental y de garantia de la cali-
dad. Si asi se prevé en el apartado 15 del cuadro de caracteristicas, la licitadora
debera aportar los certificados alli indicados.

h) Certificados acreditativos de encontrarse al corriente en sus obligaciones
tributarias y de Seguridad Social o autorizacion al érgano gestor del contrato
para recabar los certificados a emitir por el érgano competente de la Diputacion
Foral de Gipuzkoa y por la Tesoreria General de la Seguridad Social, referentes al
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y sociales.

i) Las empresas de mas de 250 trabajadoras o trabajadores deberan presentar la
documentacion justificativa de contar con un plan de igualdad en aplicacion
de lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad de mujeres y hombres.

j) Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Eco-
nomicas: alta referida al ejercicio corriente, o Ultimo recibo, junto con una decla-
racion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto
Yy, en su caso, declaracion responsable de encontrarse exento.

Constitucién de la garantia definitiva que, en su caso, sea procedente.Se podra
depositar del siguiente modo:
En la cuenta con cédigo Internacional de Cuenta Bancaria 2095 5029 11 1060024535
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KUTXABANK cuando se trate de garantias en efectivo, debiéndose entonces incluir el
correspondiente resguardo que acredite dicho depésito.

Ante el 6rgano de contratacion, cuando se trate de certificados de inmovilizacion de
valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caucién (ver modelo de aval
en el Anexo VIII).

2.- No obstante lo anterior, la presentacion del certificado de inscripcion en el Registro
de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco
dispensara a la empresa licitadora, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en
contrario, de presentar e los documentos acreditativos de las circunstancias cuya
inscripcion consta en el registro.

La presentacion del certificado de inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico tendra los efectos previstos en el articulo 87.2
y 96 de la LCSP y en el 19 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la LCSP.

Cuando en la inscripcion del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas no
conste alguno de los requisitos que deba acreditar, la empresa debera justificarlos por
alguno de los medios previstos en la LCSP.

Los certificados deberan acompanarse de una declaracion responsable en la que se
manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado
variacion.

Cuando la empresa esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos nacional de un Estado
miembro de la Unidn Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema
de almacenamiento electronico de documentos o un sistema de precalificacion, y éstos
sean accesibles de modo gratuito para los citados 6rganos, no estara obligada a
presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos
en los referidos lugares, siendo Unicamente necesario la manifestacién expresa por
parte de la licitadora de su inscripcion en el Registro o base de datos correspondiente.

3.- De no cumplimentarse adecuadamente, y en el plazo establecido, la presentacién de
la documentacion referida en los dos apartados anteriores, se entendera que la licitadora
ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto
base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en
primer lugar contra la garantia provisional, si se hubiera constituido.

En el supuesto senalado en el parrafo anterior se procedera a recabar la misma
documentacion a la licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas (art. 150.2 LCSP).

4.- La licitadora que no cumplimente lo establecido en esta clausula dentro del plazo
sefalado mediando dolo, culpa o negligencia podra ser declarada en prohibicién de
contratar segun lo previsto en el articulo 71.2 a) de la LCSP.

33.3.- Garantia definitiva

1.- La licitadora que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 145, debera constituir a disposicion del érgano de contratacion una garantia
definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe del precio final ofertado por el
licitador, excluido el Impuesto sobre el Valor Ahadido. La constitucion de esta garantia
debera ser acreditada en el plazo de diez dias habiles a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento del articulo 150.2 LCSP.
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2- La garantia definitiva que figura en el apartado 18 del cuadro de caracteristicas podra
constituirse en cualquiera de las formas previstas en los articulos 108 de la LCSP y 55
y siguientes del RGLCAP. De no cumplirse este requisito por causas imputables a la
empresa adjudicataria, la Administracion no efectuara la adjudicacion a su favor.

3.- Si asi se prevé en el citado apartado del cuadro de caracteristicas, podra constituirse
mediante retencién en el precio.

En caso de constituirse mediante retencién en el precio, la garantia definitiva sera
repercutida al contratista, previa autorizacion expresa, deduciéndose su importe de la
primera factura y sucesivas hasta alcanzar la totalidad de la misma.

4.- En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantia las penalidades o
indemnizaciones exigibles a la contratista, esta debera reponer o ampliar aquella en la
cuantia que corresponda en el plazo de 15 dias naturales desde la ejecucion,
incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

5.- Cuando como consecuencia de una modificacion del contrato experimente variacion
su precio, debera reajustarse la garantia en el plazo de 15 dias naturales contados
desde la fecha en que se notifique a la adjudicataria el acuerdo de modificacién, para
que guarde la debida proporcién con el nuevo precio modificado.

6.- En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el
articulo 110 LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte
de la contratista de la obligacion de indemnizar los dafos y perjuicios ocasionados a
terceras personas como consecuencia de la incorrecta ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, prevista en el articulo 196 LCSP.

7.- En aquellos supuestos en los que se constituya garantia provisional la adjudicataria
potestativamente podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva, o
proceder a la nueva constitucion de esta ultima.

8.- La garantia complementaria se establecera de conformidad con lo previsto en el articulo

107.2 LCSP, y se estara, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 18 del cuadro de
caracteristicas.

33.4.- Adjudicacion

1.- El érgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los 5 dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion a la que se refiere la clausula 33.

No podra declararse desierta una licitacién cuando exista alguna oferta o proposicion
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

2.- La resolucion de adjudicacion debera ser motivada y se notificara a las empresas
candidatas y licitadoras, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo
de 15 dias.

3.- La notificacién y la publicidad a que se refiere el apartado anterior contendra la
informacion necesaria que permita a las personas interesadas en el procedimiento de
adjudicacion interponer recurso suficientemente fundado contra la decision de
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adjudicacion, y en particular la exigida por el articulo 151.2 de la LCSP.

4.- Serd de aplicacion a la motivacion de la adjudicacién la excepcion de
confidencialidad contenida en el articulo 155.3 de la LCSP.

5.- En todo caso, en la notificacion y en el perfil del contratante se indicara el plazo en
que debe procederse a su formalizacion conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de
la LCSP.

34.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

1.- El contrato debera formalizarse en documento administrativo que se ajuste con
exactitud a las condiciones de la licitacién, constituyendo dicho documento titulo
suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, la contratista podra
solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos. En ningun caso, se podran incluir en el documento en que se
formalice el contrato clausulas que impliquen alteraciéon de los términos de la
adjudicacion.

2.- El contrato se perfecciona con su formalizacion y en ningun caso podra iniciarse la
ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

3.- Previamente a la firma del contrato, la persona representante de la adjudicataria
debera presentar ante el 6rgano de contratacion:

a) Los documentos que acrediten su identidad y representacion.

b) Si el adjudicatario fuera una Unién Temporal de Empresas, escritura publica de su
constitucion, CIF asignado y nombramiento de la persona representante con poder
suficiente.

¢) Sise hubiese presentado certificado expedido por el Registro de Licitadores y Em-
presas Clasificadas de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco o del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, la adjudicataria debera
reiterar en el contrato la vigencia de las circunstancias que motivaron su expedi-
cion.
4.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la
formalizaciéon no podra efectuarse antes de que transcurran 15 dias habiles desde que
se remita la notificacion de la adjudicacion a las licitadoras.

El 6rgano de contratacion requerira a la adjudicataria para que formalice el contrato en
plazo no superior a 5 dias naturales a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin
que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensién de la formalizacién
del contrato. De igual forma procedera cuando el 6rgano competente para la resolucion
del recurso hubiera levantado la suspension.

5.- En los restantes casos, la formalizacién del contrato debera efectuarse en el plazo
maximo de 15 dias habiles contados desde el siguiente al de la recepcion por la
adjudicataria de la notificacion de la adjudicacion.

6.- En el acto mismo de la formalizacion del contrato y junto con la firma del mismo, la

empresa adjudicataria firmara la Memoria en todo lo referente a la descripcion de los

materiales basicos o elementales que forman parte de las unidades de obra, los Planos,

los Pliegos de Prescripciones Técnicas y los Cuadros de Precios del Presupuesto del

Proyecto asi como el presente Pliego de Clausulas Administrativas, documentos todos

ellos que tienen caracter contractual, dejando constancia con ello de su conocimiento y
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en prueba de su conformidad.

7.- Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado se le exigira el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara
efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de que pueda ser declarado incurso en prohibicidon de contratar, segun lo
previsto en el articulo 71.2.b) de la LCSP.

8.- Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se
indemnizara a la contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

9.- De la formalizacion del contrato se dara publicidad segun lo dispuesto en el articulo
154 de la LCSP.

CAPITULO Ill - EJECUCION DEL CONTRATO

35.- RESPONSABLE DEL CONTRATO

1.- El 6rgano de contratacién designara en la resolucion de adjudicacion del contrato a
una persona responsable del contrato, a la que correspondera supervisar su ejecucion
y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta realizacion de la prestacion pactada.

Asimismo, la persona responsable del contrato podra contar con personas
colaboradoras, en funcion de titulos profesionales o conocimientos especificos, que
seran identificadas en la misma resolucién de adjudicacién del contrato o, si ello no
resultara posible en dicho momento, en otra posterior.

La persona responsable del contrato es la persona interlocutora entre la empresa
adjudicataria y el 6rgano de contratacion.

2.- Las facultades del responsable del contrato seran ejercidas por el Director Facultativo
conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a 246 de la LCSP.

3.- Para el ejercicio de sus funciones la persona responsable y quienes colaboren con
ella tendran libre acceso a los lugares de prestacion del objeto del contrato y podran
realizar las inspecciones que considere oportunas acompafiadas por la persona
designada como coordinadora de seguridad y salud; siempre que dichos
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de
las prestaciones objeto del contrato. Fuera de estos casos, la persona responsable del
contrato debera justificar la necesidad del acceso, de forma expresa y detallada en el
expediente administrativo, que debera ser ratificado, previamente, por el érgano de
contratacion.

Asimismo, podran solicitar la informacion y documentacion que estimen oportuna y
promover y convocar las reuniones que resulten necesarias para la adecuada ejecucion
del objeto del contrato y en su caso, al objeto de solucionar cualquier incidente en su
ejecucion.

4.La persona responsable del contrato establecera las directrices oportunas. En particu-
lar, le corresponden las siguientes funciones:
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. Comprobar que la ejecucion se lleva a cabo en los términos del contrato, y en el
plazo de duracién previsto. Dicha funcion posibilitara llevar a cabo las acciones
necesarias para verificar si cumple los requisitos de calidad del contrato y las
clausulas sociales, medioambientales, de tipo social e innovadoras.

. Informar al 6rgano de contratacién sobre los incumplimientos de cualquier clase
y, cuando corresponda, proponer el inicio del procedimiento de imposicion de
penalidades, la suspension del contrato, la resolucion del contrato, la adopcion
de otras medidas para garantizar el correcto cumplimiento del contrato o para
resarcir a la Administracion de los dafos y perjuicios que provoque el incumpli-
miento de la empresa contratista.

. Recomendar cualquier cambio necesario en el contrato, como especificaciones,
instrucciones u otros requisitos que proporcionen operaciones mas eficaces.

. Informar y motivar la necesidad y procedencia de prérrogas.

. Comprobar que la empresa contratista cumple con su obligacién de pago a las
subcontratistas.

5. Si durante la ejecucion del contrato se modi-
ficara la designacién de la persona responsable del contrato o de las personas colabo-
radoras sera puesto en conocimiento de la empresa contratista por escrito y publicado
en el perfil del contratante.

36. SUCESION EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA

1.- En los casos de fusion, escision, aportacion o transmision de empresas o ramas de
actividad de las mismas continuara el contrato con la entidad a la que se atribuye el
contrato, que quedara subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo,
si se cumplen las condiciones exigidas en el articulo 98 de la LCSP. Cuando el
contratista sea una union temporal de empresas se estara a lo establecido en el articulo
69.8 de la LCSP.

2.- La contratista debera comunicar fehacientemente a la Administraciéon cualquier
cambio que afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el computo de los plazos
legalmente previstos para el abono de las facturas correspondientes hasta que se
verifiquen los mismos.

3.- Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la entidad a la que se atribuya
el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolvera el contrato
considerandose a todos los efectos como un supuesto de resolucién por culpa de la
adjudicataria.

37. CESION DEL CONTRATO

1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por la
persona 0 empresa adjudicataria a una tercera persona siempre que sus cualidades
técnicas o personales no hayan sido razén determinante de la adjudicacién del contrato
y de la cesion no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado.
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2.- Para que la contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceras personas
deberan cumplirse los siguientes requisitos:

. Que el 6rgano de contratacidon autorice expresamente y con caracter previo la cesion.

. Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.

. Que la empresa cesionaria tenga capacidad para contratar y la solvencia que
resulte exigible en funcién de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar
debidamente clasificada si tal requisito ha sido exigido a la cedente, y no estar
incursa en una causa de prohibicién de contratar.

. Que la cesién se formalice, entre la empresa adjudicataria y la empresa cesio-
naria, en escritura publica.

3.- La cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian a la cedente.

38. OBLIGACIONES GENERALES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

1.- Las obras deberan ejecutarse con estricta sujecidn al Proyecto y pliegos aprobados,
a la normativa de general aplicacion y, en todo caso, a las reglas técnicas propias de la
naturaleza de los trabajos contratados, y conforme a las instrucciones, que en
interpretacion técnica de ésta diere a la empresa contratista la Direccién de la obra.
Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas por
escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

2.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa contratista,
sin perjuicio de lo establecido en los articulos 197 y 239 de la LCSP.

3.- La empresa contratista sera responsable del correcto desarrollo y ejecucion de las
soluciones previstas en el Proyecto hasta la terminacién satisfactoria de las obras.

4.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, la
empresa contratista es responsable de los defectos que en la construccién puedan
advertirse.

Si a juicio de la facultativa Direccion designada por la Administracion, hubiera alguna
parte de la obra ejecutada deficientemente, la empresa contratista debera rehacerla sin
derecho a indemnizaciéon de ningun género, aunque se hubiera apreciado después de
la recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obra defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede
proponer a la administracion su aceptacién, con la consiguiente rebaja en los precios.
La empresa contratista, en tal caso, queda obligada a aceptar los precios rebajados
fijados por la Administracion, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades
defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

5.- La empresa contratista debera disponer, durante el periodo total de duracion de la
ejecucion del contrato (prérrogas incluidas) y del correspondiente plazo de garantia
(ampliaciones incluidas), de un contrato de seguro que cubra su responsabilidad
por danos a terceras partes asi como el correspondiente de dafios a la obra, con
las coberturas minimas a que se hace referencia en las clausulas 55 y 56 de este pliego,
con indicacion expresa, entre otros aspectos, de las personas aseguradas, coberturas
minimas e importes garantizados, asi como del plazo, y por las sumas aseguradas que
se establecen en el “Cuadro de caracteristicas” del presente pliego, lo que debera
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acreditar en el plazo maximo de un mes contado desde la firma del contrato,
mediante la presentacion bien de la pdliza original y de los recibos acreditativos del
pago de la primas correspondientes, bien de los correspondientes certificados de la
entidad aseguradora. La falta de acreditacién de cualquiera de los requisitos sefialados
en este apartado sera causa de resolucion del contrato, dado el caracter de obligacion
contractual esencial que tiene esta obligacién, a tenor de lo previsto en el Art. 211.1 f)
de la LCSP.

En todo caso seran soportados por la empresa adjudicataria los dafos y perjuicios en la
cuantia de la/s correspondientes franquicia/s y en lo que superen los limites que se
establezcan en las distintas polizas de seguro; asi como en los bienes y riesgos no
cubiertos en las mismas.

Las empresas que concurran a la licitacion aceptan voluntariamente dar transparencia
institucional a todos los datos derivados de los procesos de licitacion, adjudicacion y
ejecucion

hasta su finalizacion.

39. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

1.- Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecucion del mismo.

2.- Ademas de las previstas, en su caso, en el apartado 22 del cuadro de caracteristicas
son obligaciones especiales de ejecucion las que se detallan a continuacion:

391 Obligaciones sociales de la empresa contratista en materia laboral, de
seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo

1.- La empresa contratista debera cumplir todas las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, seguridad social, y
seguridad y salud en el trabajo. En particular, debera aplicar las condiciones de trabajo
del Convenio Colectivo de la Construccion y Obras Publicas de Gipuzkoa, sin perjuicio
de otros convenios o pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo dispuesto
en aquel, siendo de su exclusiva responsabilidad todo lo referente a accidentes de
trabajo. En concreto, debera ejecutar a su cargo y con toda diligencia el Plan de
Seguridad y Salud, redactado y aprobado conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen

disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, y conforme a
lo dispuesto en este pliego. El incumplimiento por parte de la empresa contratista no
implicara responsabilidad alguna para la entidad contratante.

2.- La empresa contratista, igualmente, debera justificar, después de haber solicitado a
las empresas subcontratadas los datos oportunos, que estas empresas también aplican
en la ejecucion de las obras las citadas disposiciones vigentes en materia laboral y de
seguridad social, y mas concretamente, las condiciones de trabajo del citado Convenio
Colectivo de la Construccién y Obras Publicas de Gipuzkoa sin perjuicio de otros
convenios o pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo dispuesto en aquel,
asi como las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral.

3.- La empresa contratista debera, a lo largo de toda la ejecucién del contrato, abonar
el salario recogido en el convenio colectivo de aplicacion segun la categoria profesional
que le corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningun caso el salario a abonar
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pueda ser inferior a aquel.

4.- Durante todo el periodo de ejecucién del contrato, la empresa adjudicataria esta
obligada a mantener las condiciones de trabajo del personal adscrito al contrato en
funcién del convenio colectivo que resulte de aplicacion, no empeorando las mismas; y
ello con independencia de que tal convenio pueda posteriormente perder su vigencia en
aplicacion de las previsiones legales o convencionales sobre finalizacion de la vigencia
de los convenios colectivos. La obligacion se entendera cumplida si se mantienen las
condiciones laborales vigentes en el momento inmediatamente anterior a aquel en que,
en su caso, se produzca la pérdida de vigencia. En todo caso, se entendera igualmente
cumplida la obligacién del mantenimiento de las condiciones laborales si estas hubieran
variado por acuerdo alcanzado entre la empresa contratista y la representacion de los
trabajadores y las trabajadoras, si bien en ningun caso las condiciones salariales pueden
ser inferiores a las establecidas en el convenio colectivo sectorial aplicable. La
contratista vendra obligada a facilitar al érgano de contratacion cualquier informacion o
documentacion que le sea requerida para acreditar este extremo.

5.- Las empresas licitadoras deberan indicar el convenio colectivo que sera de aplicacion
a los trabajadores y las trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el
caso de resultar adjudicatarias, y tendran la obligacion de facilitar cuanta informacion se
requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se
apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras.

6.- La informacion sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare
aplicable a los trabajadores y las trabajadoras que realicen la actividad objeto del
contrato se incluira en la resolucion de adjudicacién y se publicara en el perfil de
contratante.

7.- Cualquier modificacion en las condiciones laborales del personal adscrito, distintas
a las establecidas por convenio colectivo aplicable en el momento de la adjudicacion,
debera ser comunicada previamente al 6rgano de contratacion.

8.- La empresa contratista debera promover condiciones de trabajo que eviten el acoso
sexual y el acoso por razén de sexo y arbitrar procedimientos especificos para su
prevencion y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular
quienes hayan sido objeto del mismo.

9.- Los gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones recogidas en esta
clausula seran por cuenta de la empresa adjudicataria y estaran incluidos en el precio
ofertado para la ejecucion del contrato

10.- En caso de subcontratacion, la empresa subcontratista debera igualmente cumplir
con lo dispuesto en esta clausula. La empresa contratista debera comprobar, con
caracter previo al inicio de la actividad subcontratada, la afiliacion y el alta en la
seguridad social de los trabajadores y las trabajadoras de las empresas con las cuales
subcontrate y lo debe comunicar al érgano de contratacion.

12.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como
condiciones especiales de ejecucion y deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion
del contrato. Su incumplimiento supondra, con la salvedad de lo establecido para la
subcontratacion en la clausula 39.4.8.- la imposicion de penalidades economicas,
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al
10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tiene caracter muy grave conforme al presente pliego tendran la consideracién de
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obligaciones contractuales de caracter esencial, y su incumplimiento podra dar lugar a
la resolucién del contrato.

39.2 Obligaciones linglisticas de ejecucion

1.- Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad linguistica establecido
por el Estatuto de Autonomia del Pais Vasco en su articulo 6 y regulado por la Ley
10/1982, de 24 de noviembre, basica de normalizacion del uso del euskera, y por el Plan
de normalizaciéon del uso del euskera en el ambito de actuacién del Ayuntamiento de
Azpeitia y de sus organismos auténomos que se encuentre en vigor.

2.- Se garantizara el uso del euskera en los rétulos, publicaciones sefializaciones, avisos
y comunicaciones y, en general, en la interlocucion. Desde el inicio de las obras, se hara
figurar carteles identificatorios de las obras.

3.-El incumplimiento de este requisito linguistico dara lugar a la imposicion de la
penalidad prevista en el articulo 192 de la LCSP, por ejecucién defectuosa de la
prestaciéon objeto del contrato.

4.- La penalidad sera conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un
criterio de proporcionalidad.

39.3 Obligaciones en materia de igualdad de mujeres y hombres

1.- La empresa adjudicataria estara obligada a aplicar, al realizar la prestacion, medidas
destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de
conformidad con lo que prevé el articulo 20 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la
igualdad de mujeres y hombres.

Entre estas medidas debera incluirse, necesariamente, la elaboracién y la aplicacion de
un plan de igualdad, en caso de que la empresa adjudicataria no lo tenga por tener
menos de 250 personas trabajadoras y, por lo tanto, no estar obligada de conformidad
con el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007. El plan de igualdad puede prever, entre
otras medidas, acciones de fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en materias como el acceso a la ocupacion, la promocioén y la formacion, la
clasificacion profesional, las retribuciones, la ordenacion del tiempo de trabajo para
favorecer la conciliacién laboral, personal y familiar y la prevencion del acoso sexual y
del acoso por razén de sexo.

La obtencion del reconocimiento “Entidad Colaboradora para la igualdad de Mujeres y
Hombres” recogida en el Decreto 11/2014, de 11 de febrero, del Gobierno Vasco, podra
acreditar la existencia y aplicaciéon de un plan de igualdad en la organizacion de la
empresa contratista.

La Administracién contratante podra en todo momento exigir de la empresa contratista
la acreditacion del cumplimiento de las condiciones de utilizacién de dicho
reconocimiento.

Este plan se tiene que elaborar en el marco de ejecucion del contrato, con el contenido
establecido en la ley organica mencionada.

2.- La empresa adjudicataria tiene que establecer medidas que favorezcan la
conciliacion de la vida personal y/o familiar de las personas trabajadoras adscritas a la
ejecucion de este contrato y verificar que, en su caso, la empresa subcontratista también
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ha establecido las mismas medidas.

Dentro de la promocion de la conciliacion de la vida laboral y familiar, se exigira la
obligacion a la adjudicataria de adoptar medidas para asegurar la flexibilidad horaria
para el personal con cargas familiares o adoptar mecanismos destinados a asegurar la
movilidad entre tiempo parcial y tiempo completo para las y los trabajadores con
responsabilidades familiares.

3.- En el caso de que para la ejecucion del contrato sea necesaria una contratacion
nueva de personal y la empresa contratista cuente con una representacion
desequilibrada de mujeres en la plantilla vinculada a la ejecucion del contrato, debera
realizar al menos una nueva contratacion de mujer o transformar al menos una
contratacion temporal de mujer en contratacién indefinida. Se entendera por plantilla
desequilibrada aquélla que cuente con una representacién o presencia de mujeres
inferior al 40 por ciento del total de la misma.

4.- La empresa adjudicataria debera utilizar un lenguaje no sexista en toda su
documentacién, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la ejecucion
del contrato, y debera evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o
estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia
equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

5. Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como
condiciones especiales de ejecucion y deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion
del contrato. Su incumplimiento supondra la imposicion de penalidades econdmicas,
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al
10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tiene caracter muy grave conforme al presente pliego tendran la consideracion de
obligaciones contractuales de caracter esencial, y su incumplimiento podra dar lugar a
la resolucién del contrato

39.4 Subcontratacion

1.- La empresa contratista podra concertar con terceras partes la realizacion parcial de
la prestacion, La celebracion de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de
los requisitos exigibles de conformidad con el apartado 2 del articulo 215 de la LCSP.

2.- Las tareas criticas que se indican en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas no
pueden ser objeto de subcontratacion, debiendo ser ejecutadas directamente por la
contratista principal.

3.- Las empresas subcontratistas quedaran obligadas solo ante la empresa contratista
principal que asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato
frente a la Administracion, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia social
o laboral (articulo 6 de la Ley 3/2016, de 7 de abiril, para la inclusion de determinadas
clausulas sociales en la contratacion publica).

4.- En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 215.2 de
la LCSP sera de aplicacion lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del mismo articulo.

5.- Los pagos que la empresa contratista realice a las empresas subcontratistas deberan
ajustarse a lo dispuesto en el articulo 216 de la LCSP .

6.- La contratista cumplira, ademas, las siguientes obligaciones:
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a)La empresa contratista cumplira las normas sobre subcontratacion establecidas en la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la
Construccion, asi como la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el tra-
bajo, y asegurara el cumplimiento de dicha normativa por parte cada subcontratista. En
concreto, debera verificar que toda empresa que subcontrate cumple las siguientes obli-
gaciones, con relacién a la ejecucién del contrato:

— que dispone de infraestructura y medios adecuados para llevar a cabo la activi-
dad y ejercer directamente la direccion de los trabajos, y que no se haya produ-
cido la cesion ilegal de personas trabajadoras.

— que su personal dispone de la formacion necesaria en materia de prevencion de
riesgos laborales.

— que dispone de una organizacion preventiva adecuada.

— que cumple todas las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral vy,
mas concretamente, la normativa sobre la coordinacion de actividades preventi-
vas y puesta a disposicidon de los recursos preventivos cuando sean necesarios.

— que dispone de un porcentaje minimo del 30% de trabajadores y trabajadoras
con contrato indefinido, con el fin de garantizar la estabilidad laboral.

— que esta inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas.

— que cumple los limites en el régimen de subcontratacion establecidos en la Ley.

b) La empresa contratista debera disponer del
Libro de subcontratacion y dar acceso al Libro de subcontratacion a la totalidad de agen-
tes que intervienen en la obra, y comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacion a la Coordinacion de seguridad y salud.

©) La empresa contratista debera informar a
las y los representantes de los trabajadores y trabajadoras de todas las empresas de la
obra, sobre todas las contrataciones o subcontrataciones de la obra, asi como de las
medidas previstas para la coordinacién de actividades.

d) La empresa contratista comprobara, con ca-
racter previo al inicio de la actividad subcontratada, la afiliacion y el alta en la Seguridad
Social de las y los trabajadores de las empresas con las cuales subcontrate y debera
comunicarlo al érgano de contratacion.

e) En ningun caso podra concertarse por la
empresa contratista la ejecucidén parcial del contrato con personas inhabilitadas para
contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o comprendidas en alguno de los
supuestos del articulo 71 de la LCSP.

f) La empresa contratista verificara que la em-
presa subcontratista, si tiene que contratar nuevo personal para la ejecucion del contrato,
favorece la contratacion de personas en riesgo de exclusion social, que estén desocu-
padas o que tengan dificultades importantes para integrarse en el mercado de trabajo.

7.- La empresa contratista debera informar a las y los representantes del personal
adscrito a a subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral.

8.- La empresa o entidad adjudicataria debera presentar ante el 6rgano de contratacion
el documento en el que se plasmara el subcontrato, que debera establecer las
obligaciones de la empresa o entidad subcontratista con relacion a las clausulas
previstas en el presente contrato y las consecuencias de su incumplimiento.

Las obligaciones establecidas en los parrafos anteriores que no vienen impuestas en la
normativa de contratacion vigente se establecen como condiciones especiales de
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ejecucion y deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato. Su
incumplimiento supondra la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50
por 100 del importe del subcontrato En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tiene caracter muy grave conforme al presente pliego tendran la consideracion de
obligaciones contractuales de caracter esencial, y su incumplimiento podra dar lugar a
la resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en
el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

9.- Esta Administracién contratante podra comprobar el estricto cumplimiento de los
pagos que la empresa contratista ha de hacer a todos los subcontratistas o
suministradores que participen en los mismos.

En tal caso la empresa contratista remitira a la Administracién contratante, cuando esta
lo solicite, relacion detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que
participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas
condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden una
relacién directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud de esta
Administracién justificante de

cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestacion dentro de los
plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones, se consideran condiciones
especiales de ejecucion, cuyo incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas
por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades que se indican
a continuacion: penalidades diarias, por cada dia natural de retraso en el pago, de 0,60
por cada 1.000 euros del precio del contrato sin que en ningun caso su cuantia pueda
superar el 10 por 100 del precio del contrato.

39.5 Obligaciones en materia de seguridad de la informacion

2.- La adjudicataria y toda persona que intervenga en cualquier fase del tratamiento de
datos de caracter personal esta obligada al secreto profesional respecto de los mismos
y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistiran aun después de finalizar sus
relaciones con el Ayuntamiento de Azpeitia.

3.- La utilizacion por la adjudicataria de datos de caracter personal que pueda resultar
precisa para el cumplimiento del contrato, se efectuara con observancia de la legislaciéon
vigente en materia de proteccién de datos de caracter personal; asi como con arreglo a
las instrucciones que le indique el Ayuntamiento de Azpeitia.

4.- La adjudicataria no podra facilitar estos datos a terceros ni utilizarlos con finalidades
distintas a las precisas para el cumplimiento del contrato.

5.- La adjudicataria se obliga, en su condicién de encargada del tratamiento, de adoptar
las medidas de indole técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de
los datos de caracter personal y eviten su alteracion, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, ya provengan de la accién humana o consecuencia del medio fisico o natural.

6.- La adjudicataria permitira que el Ayuntamiento de Azpeitia realice los controles que
considere oportunos durante el periodo de vigencia del contrato para verificar el
cumplimiento de las medidas de seguridad y poder adoptar las medidas correctoras
oportunas.

7.- La adjudicataria, a la finalizacién de la prestacion contractual, debera destruir los
datos de caracter personal o debera devolverlos al Ayuntamiento de Azpeitia u a otra
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persona encargada del tratamiento designada por la administracion local.

8.- Si a consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista o subcontratista de
las obligaciones asumidas en virtud de esta clausula, el Ayuntamiento de Azpeitia fuera
condenada al pago de cantidades, se repercutira en la contratista la suma satisfecha, a
cuyos efectos el Ayuntamiento de Azpeitia se reserva el ejercicio de cualesquiera
acciones, administrativas o judiciales, que sean adecuadas y convenientes hasta la total
recuperacion de las cantidades pagadas.

40.- OBLIGACIONES RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE
CONDUCTA Y DEL MARCO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL APLICABLE A LA
CONTRATACIONPUBLICA

1.- ElI Ayuntamiento de Azpeitia considera necesario incorporar los valores éticos y
normas de conducta que deben regir las actuaciones en materia de contratacion publica,
asi como los principios de buena gestion y las normas de ejercicio profesional.

2.- Todo ello de conformidad con lo previsto en el punto 16 de la Directiva 2014/24/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la Contratacion
Publica. Esta Directiva obliga a los poderes publicos a utilizar todos los medios posibles
para evitar que los conflictos de intereses afecten a los procedimientos de contratacion
publica. Y, en particular, sefiala que esto "puede dar lugar a la utilizacién de
procedimientos para detectar, evitar y resolver conflictos de intereses".

41.-OBLIGACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION

1.- Cuando asi se prevea en los pliegos, ademas de las obligaciones previstas en la
normativa aplicable la persona fisica o juridica que ejecute la obra estara obligada a
presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cdmo llevara a cabo las
obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de construccion y demolicion
que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el articulo 4.1. y en el
articulo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién
y gestion de los residuos de construccién y demolicion.

2.- El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa, pasara a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.

3.- El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicion de la penalidad
prevista en el articulo 192 de la LCSP, por ejecucién defectuosa de la prestacion objeto
del contrato.

4.- La penalidad sera conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un
criterio de proporcionalidad

42.-OBLIGACIONES REFERENTES AL EQUIPO Y MEDIOS PERSONALES

1.- La empresa contratista debera ejecutar las obras con el equipo y medios personales
adecuados asi como los incluidos en su oferta, respondiendo en todo momento a las
necesidades que se deriven de la marcha de los trabajos.
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2.- Debera, en concreto, prever a su cargo la necesaria asistencia técnica al proyecto y
obra, con la capacidad suficiente como para atender las necesidades propias de los
distintos trabajos y especialidades.

3.- La Administracion podra exigir a la empresa contratista el nombramiento de
especialistas responsables en aquellos temas o materias especialmente delicados o
criticos que a juicio de la Direccién facultativa de las obras asi lo requieran.

4.- La empresa contratista estara obligada a asignar para la ejecucién de los trabajos
a que se refiere el presente pliego, las y los facultativos y el resto de personal que se
haya identificado nominalmente con anterioridad a la firma del contrato, con la
dedicacion definida en la misma. Por consiguiente, durante la vigencia del contrato, el
personal asignado al mismo con dedicacidon completa, no podra intervenir en otro
trabajo. Asimismo, la empresa contratista no podra sustituir al personal nominado, sin
la expresa autorizacion del Responsable del contrato. A estos efectos, cualquier
sustitucion del personal técnico comprometido por la empresa contratista para la
ejecucion del contrato debera ser aceptada por la Administracién previa presentacion,
si asi se exige, del curriculum de la persona o personas de nueva designacion.

5.- En caso de proponer el concurso de personas colaboradoras se debera aportar su
declaracién de compromiso de colaboracion. La empresa contratista no podra
prescindir de las colaboraciones propuestas en su oferta ni sustituirlas por otras sin la
aprobacién del Responsable del contrato.

6.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como
condiciones especiales de ejecucién y deberan ser acreditadas en el marco de
ejecucion del contrato. Su incumplimiento supondra la imposicion de penalidades
econdmicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra ser
superior al 10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo
incumplimiento tenga caracter muy grave tendran la consideracién de obligaciones
contractuales de caracter esencial, pudiendo dar lugar su incumplimiento a la resolucién
del contrato. Tales penalidades se haran efectivas mediante deduccién de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa
contratista, o sobre la garantia.

43.- REFERENTES MAQUINARIA Y MEDIOS TECNICOS

1.- La empresa contratista aportara también a las obras la maquinaria y los medios
técnicos incluidos en su propuesta y, en general, cuantos se precisen para la buena
ejecucion de aquellas.

2.- Cualquier sustitucion de la maquinaria o medios técnicos incluidos en su oferta
debera ser aceptada por la Administracién, previa presentacion de una propuesta
justificada.

3.- Lamaquinaria y los medios técnicos se mantendran en todo momento en condiciones
de trabajo satisfactorias y con la dedicacién necesaria a las obras objeto del contrato,
no pudiendo ser retirados sin autorizacion de la Direccion facultativa, previa justificacion
de la terminacién de las unidades de obra para cuya ejecucién se habian previsto.

4.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como

condiciones especiales de ejecucion y deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion

del contrato. Su incumplimiento supondra la imposicion de penalidades econdmicas,

proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al

10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
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tenga caracter muy grave tendran la consideracién de obligaciones contractuales de
caracter esencial, pudiendo dar lugar su incumplimiento a la resolucion del contrato.
Tales penalidades se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la
garantia.

44.- OBLIGACIONES RELATIVAS A LA GESTION DE PERMISOS, LICENCIAS Y
AUTORIZACIONES

1.- Sera de cuenta y responsabilidad de la empresa contratista, salvo que el érgano de
contratacion decida gestionarlo por si mismos, la obtencion de cuantos permisos,
licencias y autorizaciones sean precisos para la correcta ejecucion de los trabajos,
debiendo atender a su cargo los consiguientes condicionados y prescripciones de los
organismos competentes.

2.- Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos permisos, licencias o
autorizaciones, su abono o dep0ésito sera también a cargo de la empresa contratista.

45. GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA

Son de cuenta del contratista los gastos de formalizacion del contrato en el supuesto de
elevacién a Escritura Publica asi como los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento de la prestacién contratada, incluidos los generales, financieros, de
seguros, tasas, fianzas, ensayos, transporte y desplazamientos, honorarios y dietas del
personal técnico y auxiliar a su cargo y los demas previstos en este pliego.

46. CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
CLAUSULAS DE CARACTER SOCIAL

1.Los incumplimientos de las obligaciones establecidas como condiciones especiales
de ejecucion en el presente pliego de clausulas administrativas particulares se califica-
ran a efectos de la imposicion de penalidades como leves, graves o muy graves.

1.1. Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia laboral, de segu-
ridad social, y de seguridad y salud en el trabajo se calificaran de la siguiente manera:

1.1.1. Seran incumplimientos leves:

a)No informar por escrito al trabajador o trabajadora sobre los elementos esenciales del
contrato y las principales condiciones de ejecucion de la prestacion laboral, en los tér-
minos y plazos establecidos en la normativa correspondiente.

b)No informar a las y los trabajadores a tiempo parcial, a las y los trabajadores a distan-
cia, y alasy los trabajadores con contratos de duracion determinada o temporales sobre
las vacantes existentes en la empresa.

¢)No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente de los accidentes
de trabajo ocurridos y las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la ca-
lificacion de leves.

d)No comunicar en tiempo y forma las bajas de las y los trabajadores que cesen en el
servicio de la empresa asi como las demas variaciones que les afecten.

e)No remitir a la entidad correspondiente las copias de los partes médicos de baja, con-
firmacién de la baja o alta de incapacidad temporal facilitadas por las personas trabaja-
doras.
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f) Cualesquiera otros incumplimientos que afecten a obligaciones meramente formales
o documentales.

1.1.2.Seran incumplimientos graves:

a)No formalizar por escrito el contrato de trabajo cuando este requisito sea exigible o
cuando lo haya solicitado el o la trabajadora.

b)Incumplir la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duracion deter-
minada y temporales, mediante su utilizacion en fraude de ley.

o) Incumplir las normas y los limites legales o pactados en materia de jornada, trabajo
nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, per-
Misos.

d)Modificar las condiciones sustanciales de trabajo impuesta unilateralmente por la em-
presa, sin acudir a los procedimientos legamente establecidos.

e) Establecer condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente o por con-
venio colectivo, asi como los actos u omisiones que fueren contrarios a los derechos de
las y los trabajadores reconocidos en el articulo 4 de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores, salvo que proceda su calificacion como muy grave.

f) Incumplir la obligacién de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el
alcance y contenido establecidos en la normativa de prevencion de riesgos laborales,
en particular por carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos especificos para
la seguridad y la salud de las y los trabajadores de la obra o por no adaptarse a las
caracteristicas particulares de las actividades o los procedimientos desarrollados o del
entorno de los puestos de trabajo.

g)Incumplir la obligacién de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el
trabajo, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevencion de ries-
gos laborales.

h)No realizar los reconocimientos medicos y pruebas de vigilancia periodica del estado
de salud de las y los trabajadores que procedan conforme a la normativa en vigor, 0 no
comunicar su resultado a las y los trabajadores afectados.

i) Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen
incompatibles con sus caracteristicas personales conocidas, salvo cuando se considere
incumplimiento muy grave.

i) No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral, conforme a las disposiciones
vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales
declaradas cuando tengan la calificacion de graves, muy graves o mortales, o no llevar
a cabo una investigacion en caso de producirse dafos a la salud de las y los trabajado-
res o de tener indicios de que las medidas preventivas son insuficientes.

Incumplir la normativa de prevencién de riesgos laborales, salvo que la misma tenga la
consideracién de leve o muy grave.

La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo, cuando sea habitual o cuando de ello
se deriven riesgos para la integridad fisica y salud del personal.
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No solicitar la afiliacion inicial o el alta de las y los trabajadores que ingresen a su servicio,
o solicitar la misma, como consecuencia de actuacion inspectora, fuera del plazo esta-
blecido. A estos efectos se considerara un incumplimiento por cada trabajador o traba-
jadora afectada.

k) No ingresar, en la forma y plazos regla-
mentarios, las cuotas correspondientes que por todos los conceptos recauda la Tesore-
ria General de la Seguridad Social o no efectuar el ingreso en la cuantia debida, ha-
biendo presentado los documentos de cotizacion, siempre que la falta de ingreso no
obedezca a una declaracion concursal de la empresa, ni a un supuesto de fuerza mayor,
ni se haya solicitado aplazamiento para el pago de las cuotas con caracter previo al
inicio de la actuacion inspectora, salvo que haya recaido resolucién denegatoria.

1.1.3. Seran incumplimientos muy graves:
El impago y los retrasos reiterados en el pago del salario debido.

Adoptar decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas
o indirectas desfavorables por razén de edad o discapacidad, discriminaciones favora-
bles 0 adversas en materia de retribuciones, jornadas, formacién, promocién y demas
condiciones de trabajo, discriminaciones por circunstancias de origen, incluido el racial
o étnico, estado civil, condicion social, religion o convicciones, ideas politicas, orienta-
cion sexual, adhesion o no a sindicatos y a sus acuerdos, vinculos de parentesco con
otras personas trabajadoras o por razon de la lengua.

Adoptar decisiones de la empresa que supongan un trato desfavorable de las y los tra-
bajadores como reaccion ante una reclamacién efectuada en la empresa o ante una
accién administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igual-
dad de trato y no discriminacion.

Incumplimiento por la empresa de los compromisos por pensiones con el personal en
los términos establecidos en la normativa reguladora de los planes y fondos de pensio-
nes.

No paralizar ni suspender de forma inmediata, a requerimiento de la Inspeccion de Tra-
bajo y Seguridad Social, los trabajos que se realicen sin observar la normativa sobre
prevencion de riesgos laborales y que, a juicio de la Inspeccion, impliquen la existencia
de un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de las y los trabajadores, o
reanudar los trabajos sin haber subsanado previamente las causas que motivaron la
paralizacion.

Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen
incompatibles con sus caracteristicas personales conocidas, asi como su dedicacién a
la realizacion de tareas sin tomar en consideracion sus capacidades profesionales en
materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando de ello se derive un riesgo grave e
inminente para la seguridad y salud de las y los trabajadores.

La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el incum-
plimiento de las obligaciones derivadas de su presencia, cuando se trate de actividades
consideradas en la normativa correspondiente como peligrosas o con riesgos especiales.

Incumplir el deber de verificar, en la forma establecida legal o reglamentariamente, que
las empresas subcontratadas dispone de recursos humanos, tanto en su nivel directivo
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como productivo, que cuentan con la formacion necesaria en prevencion de riesgos la-
borales, y que dispone de una organizacién preventiva adecuada, y la inscripcion en el
registro correspondiente.

No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de tra-
bajo en ejecucién de la normativa sobre prevencion de riesgos laborales de las que se
derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de las personas trabajado-
ras.

No ingresar, en el plazo y formas reglamentarios, las cuotas correspondientes que por
todos los conceptos recauda la Tesoreria General de la Seguridad Social, no habiendo
presentado los documentos de cotizacion.

Efectuar declaraciones o consignar datos falsos o inexactos en los documentos de coti-
zacion o en cualquier otro documento de forma fraudulenta, cuando se modifiquen las
cuotas.

Dar ocupacion a las y los trabajadores afectados por la suspension de contratos o re-
duccion de jornada, en el periodo de aplicacion de las medidas de suspensién de con-
tratos o en el horario de reduccion de jornada comunicado a la autoridad laboral o a la
entidad gestora de las prestaciones por desempleo, en su caso.

Retener indebidamente, no ingresandola dentro de plazo, la parte de cuota de Seguri-
dad Social descontada a sus trabajadores y trabajadoras, o efectuar descuentos supe-
riores a los legalmente establecidos.

Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia de subcontratacion se ca-
lificaran de la siguiente manera:

1.2.1. Seran incumplimientos leves:

No disponer en la obra del Libro de Subcontratacion exigido por la normativa reguladora
de la subcontratacion en el sector de la construccion.

No verificar la empresa contratista la documentacion o titulo que acredite la posesion de
la maquinaria que utiliza la empresa subcontratista, y de cuanta informacion sea exigida
por las disposiciones legales vigentes.

No comunicar a la persona que realiza la coordinacion de seguridad y salud la subcon-
tratacion anotada en el Libro de Subcontratacion.

1.2.2.  Seran incumplimientos graves:

No disponer del Libro de Subcontratacion exigible por la Ley reguladora de la subcon-
tratacion del sector de la construccion, o no llevarlo en orden y al dia, en los términos
establecidos por la normativa correspondiente.

No verificar que las empresas subcontratistas con los que contrate disponen de recursos
humanos, tanto en su nivel directivo como productivo, que cuentan con la formacién
necesaria en prevencion de riesgos laborales, y que dispone de una organizacion pre-
ventiva adecuada.

Con caracter general, no verificar durante la ejecucién del contrato el cumplimiento por
parte de las empresas subcontratadas de las obligaciones sefialadas en la clausula de
subcontratacion, salvo que estén previstas como incumplimiento leve o muy grave.
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Permitir que, en el ambito de ejecucion del contrato, intervengan subcontratistas o per-
sonas trabajadoras autbnomas superando los niveles de subcontratacién permitidos le-
galmente, sin que se disponga de la expresa aprobacion de la direccién facultativa, salvo
que constituya incumplimiento muy grave.

No informar a las y los representantes de las personas trabajadoras de las subcontrata-
ciones efectuadas.

1.2.3. Seran incumplimientos muy graves:

Permitir que, en el ambito de ejecucién del contrato, intervengan empresas subcontra-
tistas o personas trabajadoras auténomas superando los niveles de subcontratacion
permitidos legalmente, sin que se disponga de la expresa aprobacion de la direccion
facultativa, cuando se trate de trabajos con riesgos especiales conforme a la regulacién
reglamentaria de los mismos para las obras de construccion.

La cesion de personas trabajadoras en los términos prohibidos por la legislacion vigente.

Contratar la ejecucion de parte del contrato con una persona inhabilitada para contratar
de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendida en alguno de los supuestos del
articulo 71 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

No verificar que la empresa subcontratista cumple la limitacion de la proporcion minima
de personas trabajadoras contratadas con caracter indefinido conforme a la normativa
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.

Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia de promocion de la igual-
dad de mujeres y hombres se calificaran de la siguiente manera:

1.3.1. Sera incumplimiento leve no presentar ante el érgano de contratacion el plan
de igualdad elaborado en el marco de ejecucion del contrato, en los casos que proceda
su presentacion.

1.3.2. Seran incumplimientos graves:

No elaborar el plan de igualdad adaptado al marco de ejecucién del contrato, en los
casos que proceda su realizacion.

Incumplir, con caracter general y sistematico, las medidas incluidas en el plan de igual-
dad elaborado en el marco de ejecucion del contrato.

No establecer ninguna medida que favorezca la conciliacién de la vida personal o fami-
liar del personal trabajador adscrito al contrato.

No contratar, al menos, una mujer durante la ejecucion de la obra o no transformar en
indefinida una contratacién temporal de mujer en el caso de que para la ejecucion del
contrato sea necesaria una contratacion nueva de personal y la empresa contratista
cuente con una representacion desequilibrada de mujeres en la plantilla vinculada al
contrato.

1.3.3. Sera incumplimiento muy grave cometer acoso por razén de sexo dentro del
ejercicio de las facultades de direccién empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo
de la misma.

Los incumplimientos de las obligaciones establecidas como condiciones especiales de
ejecucion, con excepcion del supuesto regulado en el numero 8.- de la clausula 39.4
relativa a la subcontratacion, supondran la imposicion de las siguientes penalidades
econdmicas, salvo en los supuestos en los que proceda la resolucion del contrato:
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Alos incumplimientos calificados como leves se les aplicara una penalidad que no podra
superar la cuantia del 4% del precio del contrato.

Alos incumplimientos calificados como graves se les aplicara una penalidad superior al
4% del precio del contrato, sin exceder del 7% del mismo.

A los incumplimientos calificados como muy graves se les aplicara una penalidad supe-
rior al 7% del precio del contrato, sin exceder del 10% del mismo, con excepcion de lo
previsto para la subcontratacion en la clausula siguiente de este pliego.

Las penalidades que se impongan se haran efectivas mediante deduccion de las canti-
dades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa contratista,
o sobre la garantia, que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan dedu-
cirse de las certificaciones.

Las obligaciones cuyo incumplimiento se califica como muy grave tendran caracter de
obligacién contractual esencial y su incumplimiento podra suponer la resolucién del con-
trato.

47. PENALIDADES POR DEMORA Y OTRAS PENALIDADES
1.- El 6rgano de contratacion, con sujecién a lo establecido en los articulos 192 y 193
de la LCSP, podra imponer penalidades a la empresa contratista por los incumplimientos
que se indican a continuacion y en las cuantias que se sefialan:

) Por demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales.

) Por cumplimiento defectuoso de la prestacion, por incumplir, o cumplir defec-
tuosamente, las condiciones linguisticas, el cdédigo de conducta y marco de
integridad institucional aplicable a la contratacion publica o cualesquiera otras
condiciones especiales de ejecucion (articulo 192 de la LCSP) con la salvedad
de lo dispuesto para la infraccidn de las obligaciones a las que refiere la letra
e) siguiente.

) Por incumplimiento o cumplimiento defectuoso que afecte a los aspectos teni-
dos en cuenta como criterio de valoracion de las ofertas (articulo 122 LCSP).

) Por incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios o la apli-
cacion de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios
colectivos que sea grave y dolosa. (articulo 201 LCSP).

) Porincumplimiento del plazo para presentar el Programa de Trabajos y el Plan
de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fueran exigibles.

Estas penalidades, con la salvedad indicada para la infraccion de las obligaciones a las
que refiere la letra a) anterior, deberan ser proporcionales a la gravedad del
incumplimiento y las cuantias de cada una de ellas no podran ser superiores al 10 por
ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por
cien del precio del contrato.

2.-La cuantia de las penalidades sera la siguiente:

a) Por la causa contemplada en la letra a), la cuantia prevista en el apartado 3
del articulo 193 de la LCSP salvo que el apartado 23 del cuadro de caracte-
risticas establezca otras diferentes.
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b) Por las causas contempladas en las letras b),c), y d), un 4 % del precio del
contrato salvo que motivadamente el 6rgano de contratacion estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un
7 por ciento, en el primer caso, y hasta un 10% en el segundo. La reiteracion
en el incumplimiento se tendra en cuenta para valorar la gravedad.

¢) Por la causa contemplada en la letra f), una penalizacién diaria de un euro por cada

5.000 euros del precio del contrato que sera descontado, en su caso, en la
primera certificacion.

3.- Si atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato se considera necesario
para su correcta ejecucion el establecimiento de penalidades distintas a las indicadas
en el apartado anterior, estas se especificaran en el apartado 23 del cuadro de
caracteristicas.

4.- La constitucion en mora de la empresa contratista no precisa intimacion previa por
parte de la Administracion.

5.- Las penalidades por incumplir, o cumplir defectuosamente, el compromiso de
adscripciéon de medios, las condiciones linguisticas o cualesquiera otras condiciones
especiales de adjudicacion se impondran en el momento que el érgano de contratacion
verifique el incumplimiento.

6.- Las penalidades por incumplimiento, o cumplimiento defectuoso, que afecten a los
aspectos tenidos en cuenta como criterio de valoracién de las ofertas se impondran
cuando, al tiempo de la recepcion, se constatara por el 6rgano de contratacion que, por
causas imputables a la contratista, ésta no ha ejecutado el contrato o alguno de los
compromisos asumidos en su oferta, siempre que éstos hubieran sido relevantes para
la adjudicacion.

Se considerara que los compromisos incumplidos son relevantes si, al descontarse un
50% de la puntuacion obtenida por la contratista en el criterio incumplido, resultara que
su oferta no habria sido la mejor valorada.

7.- Las penalidades por cumplimiento defectuoso se impondran con independencia de
la obligacién que legalmente incumbe a la contratista en cuanto a la reparacion de tales
defectos.

8.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion por dafos y perjuicios
(articulo 196 de la LCSP).

9.- El importe de las penalidades por demora se deducira de las facturas o
certificaciones y, en su caso, de la garantia cuando no puedan deducirse de los
mencionados documentos. Cuando se hagan efectivas sobre la garantia el contratista
quedara obligado a reponer o ampliar la misma en el plazo de 15 dias naturales desde
la ejecucion, incurriendo, en caso contrario en causa de resolucion del contrato.

48. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

1. Dentro del plazo que se sefale en el con-
trato, que no podra ser superior a un mes desde la fecha de su formalizacién salvo casos
excepcionales justificados, el servicio de la Administracién encargada de las obras pro-
cedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho
previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por am-
bas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que celebré el
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contrato. El acta de comprobacion debera recoger expresamente lo dispuesto en los
articulos 140 del RGLCAP.

2. Si el resultado de la comprobacién demues-
tra, a juicio de la direccién facultativa y sin reserva por parte del contratista, la viabilidad
del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la autorizacion para
su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucidon desde el dia siguiente al de la
firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad
del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de
la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el
comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscri-
birla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refiere el parrafo anterior o la direccién facultativa de la obra considere necesaria la
modificacion de las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas,
haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la
Administracion, que resolvera lo que proceda. El procedimiento de la modificacion se
ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el previsto en
el articulo 205 LCSP.

3. De conformidad con el articulo 245 b) LCSP
sera causa de resoluciéon del contrato la suspensiéon de la iniciacion de las obras por
plazo superior a cuatro meses.

4. Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el érgano de contratacion dictara
la resolucién correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo
de ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificaciéon
del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano
de contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la
iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para
que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo para
su ejecucion.

5. El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

49. PROGRAMA DE TRABAJO

1.- Cuando asi se establezca la empresa contratista, en el plazo maximo de 15 dias
habiles, contados desde la formalizacién del contrato, debera presentar a la Direccidon
facultativa de las obras un desarrollo adecuado del

Programa de Trabajos incluido en su oferta, conforme a lo establecido en el articulo
144.3 RGLCAP .

2.- El programa de trabajo no podra introducir ninguna modificacion en las condiciones
contractuales, si bien podra proponer reduccion en el plazo total, siempre que las
disponibilidades de crédito de la Administracion permitan efectuar los reajustes de
anualidades que se pudieran derivar de tales modificaciones, y sin que, en ningun caso,
pueda suponer incremento del presupuesto total de adjudicacién de la obra.
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3.- El érgano competente del Ayuntamiento de Azpeitia resolvera sobre el programa
dentro de los quince dias naturales siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la
introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones,
siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

4.- Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporara al contrato, practicandose
en su caso, el correspondiente reajuste de anualidades.

5.- El Programa de Trabajos debera actualizarse por la empresa contratista cada vez
que se modifiquen las condiciones contractuales, procediendo a la fijacién o
actualizacién y puesta al dia del mismo conforme a las instrucciones que reciba de la
Administracion.

6.- La empresa contratista adaptara y coordinara su programa de trabajos con la retirada
y reposicion de los servicios afectados, tanto los que entran dentro del contrato como
los correspondientes a empresas tales como lberdrola, S.A., Telefonica de Espana,
S.A.U, Euskaltel, S.A. y Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. S.M.E .y empresas
suministradoras de gas.

7.- La Direccion de la obra podra acordar no dar curso a las certificaciones hasta que la
empresa contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin
derecho a intereses de demora, en su caso, por el retraso en el pago de estas
certificaciones.

50. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

1.- La empresa contratista debera elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo,
de conformidad con lo establecido en el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas en materia de seguridad y
salud en las obras de construccion, que presentara por duplicado a la Administracién en
el plazo de once dias naturales desde la formalizacion del contrato. El plan de seguridad
y salud no podra introducir ninguna modificacién en las condiciones contractuales y en
el mismo, entre otros extremos, deberan detallarse, en su caso, las subcontrataciones
previstas.

Dicho Plan, con el correspondiente informe de la persona coordinadora, en su defecto,
por la direccidn facultativa, antes del inicio de las obras, se elevara para su aprobacion
al érgano competente del Ayuntamiento de Azpeitia. A estos efectos, la Coordinacion de
Seguridad y Salud informara en el plazo de siete dias naturales desde su recepcion
sobre la procedencia de su aprobacién y, en caso negativo, indicara los puntos que
deben corregirse, para lo que se asignara un plazo acorde con la importancia de las
correcciones, nunca superior a siete dias naturales.

En todo caso el plazo maximo para la aprobacién del Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo sera de un mes desde la formalizacién del contrato. Si por incumplir la empresa
contratista los plazos indicados en el parrafo anterior no fuera posible empezar las obras
al recibir autorizacién para el inicio de las mismas, no podra reclamar ampliacion alguna
de plazo por este motivo.

2.- La persona coordinadora o la persona integrada en la direccion facultativa designada

al efecto, podran ordenar la paralizacion provisional de la obra en su totalidad o de los

tajos, en particular, cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y

salud, con riesgo inminente o grave para las personas. En estos casos, pondra el tema

en conocimiento inmediato de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social y del resto

de las personas interesadas, conforme al articulo 14 del Real Decreto 1627/1997, de 24
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de octubre.

3.- No se iniciara ninguna obra sin que se haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud
en el trabajo. Si en el transcurso de la obra se ordena la paralizacion de las obras por
incumplimiento por la empresa contratista o subcontratista de las medidas de seguridad
y salud, el tiempo en

que permanezca paralizada la obra o el tajo seguira computandose a los efectos de
plazo de ejecucion y podra llegar a ser causa de resolucién de la misma, conforme a los
articulos 193,195 y 237 de la LCSP.

51. ENSAYOS Y PRUEBAS

1.- La Direccidn facultativa de las obras podra ordenar en cualquier momento que se
verifiquen los ensayos, pruebas y analisis de materiales y unidades de obra que en cada
caso juzgue pertinentes.

2.- La Direccion de Obra podra, por si o por delegacién elegir los materiales que hayan
de emplearse, asi como presenciar su preparacion y ensayo.

3.- La Direccién de Obra o su personal colaborador, determinara la ubicacion de los
ensayos a realizar in situ, asi como de las muestras que deban cogerse para su ensayo
en un laboratorio.

52. AFECCIONES AL TRAFICO

En todo caso, la empresa contratista estara obligada a comunicar a la Oficina Territorial
de Trafico de Gipuzkoa las afecciones o interrupciones del trafico rodado a que las obras
obliguen.

53. SENALIZACIONES

1.- La empresa contratista debera instalar por su cuenta y a su costa las sefales
precisas para indicar el acceso a las obras y la regulacion del trafico en la zona de
trabajos y sus inmediaciones asi como en todos los puntos de posible peligro o
afectados por la marcha de aquéllos. Se dara cumplimiento en este aspecto a lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987 sobre sefalizacion,
balizamiento, defensa, limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado.

2.- Las sefalizaciones se realizaran en euskera y en castellano. El incumplimiento de
este requisito linguistico dara lugar a la imposicion de la penalidad prevista en el articulo
192 de la LCSP, por ejecucién defectuosa de la prestacion objeto del contrato. La
penalidad sera conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un criterio
de proporcionalidad.

3.- Se cuidara un uso no sexista del lenguaje y de las imagenes en las sefalizaciones.

4.- La empresa contratista cumplira ademas cuantas ordenes reciba por escrito de la
Direccion facultativa de las obras acerca de la instalacién de sefales complementarias
y modificacién de las ya instaladas.

5.- No se iniciara ninguna obra sin que se haya aprobado por la Direccion de Obra la
sefalizacién correspondiente. Si durante el transcurso de la obra la sefalizacién no
cumpliera las prescripciones reglamentarias, a juicio de la Direccion de Obra, ésta podra
ordenar la paralizacion de los trabajos hasta que se proceda a la correccion de la
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sefnalizacion.
Los retrasos que se produzcan en las obras por causa de estas medidas, seran
imputables a la empresa contratista.

6.- Cualquier incidencia que pueda afectar a la seguridad de la circulacion debera ser
convenientemente sefalizada y anunciada a las diversas personas usuarias de la
carretera, pudiendo en su caso limitarse su uso de acuerdo a la Direccion de Obra.

54. SERVICIOS AFECTADOS

1.- La reposicion de servicios afectados se considera parte del contrato con arreglo a
las previsiones del propio Proyecto y podra extenderse a la totalidad de los que
aparezcan en obra aunque no estuvieran previstos en aquél.

2.- Se exceptuan de lo dicho los servicios correspondientes a las empresas Iberdrola,
S.A., Telefénica de Espana,, S.A.U, Euskaltel, S.A. y Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S.A.S.M.E. asi como a las empresas suministradoras de gas, que
desarrollaran por si mismas los

correspondientes proyectos y obras, asi como aquellos que, en su caso, estimara
preferible gestionar la Administraciéon a través de de las empresas titulares o terceras
partes.

3.- La empresa contratista vendra obligada a adaptar y coordinar su programa de
trabajos con la retirada y reposicion de los servicios afectados, tanto los que entran
dentro del contrato como los correspondientes a las citadas empresas.

4.- Cuando la reposicién de servicios la realice la empresa contratista, el abono de los
trabajos se realizara a través de las correspondientes unidades de obra del Proyecto o,
si no existieran, por lo nuevos precios fijados conforme al procedimiento legalmente
establecido.

5.- Tratandose de actuaciones peculiares o atipicas que no se presten a desglose en
unidades de obra convencionales, la Administracion se reserva la posibilidad de
facturacién por terceras partes, abono por la empresa contratista y reembolso por la
Administracién, todo ello conforme a lo previsto en la Clausula 59 de este pliego.

55. DANOS Y PERJUICIOS A TERCERAS PARTES

1.- La empresa contratista extremara sus precauciones para evitar danos y perjuicios a
terceras partes siendo de su exclusiva responsabilidad cuantos puedan derivarse
directa o indirectamente de la ejecucion de las obras.

Sera obligacion de la empresa contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que
se causen, por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceras partes
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del contrato. Cuando
tales danos y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa
de una orden de la Administracion sera responsable de la misma dentro de los limites
sefialados en las leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

2.- La empresa adjudicataria dispondra en todo momento de un contrato de seguro para
responder de los citados dafios y perjuicios a terceras partes, tanto a personas como a
cosas, asi como por dafios producidos a la Administracion, o al personal dependiente
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de la misma durante la vigencia del contrato con una cobertura minima por el importe
establecido en el apartado 24 del cuadro de caracteristicas que figura al comienzo de
este pliego.

3.- El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha péliza sera, como minimo, el
periodo total de duracién del contrato (prérrogas incluidas, en su caso) y del
correspondiente plazo de garantia (ampliaciones incluidas, en su caso).

56. DANOS EN LAS OBRAS

1.- La empresa contratista, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el
desarrollo de su actividad, esta obligado a concertar a su costa, un seguro cubra los
dafios que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realizacion, incluyendo como
asegurada al Ayuntamiento de Azpeitia, por el importe minimo establecido en el “cuadro
de caracteristicas”, debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el érgano
de contratacion. Las coberturas seran las siguientes:

) Dafios y pérdidas materiales derivados de los riesgos de incendio, rayo, explo-
sion, robo, expoliacion, impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y malinten-
cionados, de los riesgos de la naturaleza o cualquier otro riesgo no denominado.

yGarantias adicionales derivadas de:

e Error de disefo, riesgo de la empresa fabricante.

e (Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, de-
molicion, medidas adoptadas por la autoridad, etc.

e Danos a bienes preexistentes, sabotaje.
e Huelga, motin y conmocién civil.

2.- Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se
encuentre en el periodo de construccién, asi como la que se ocasione en esta etapa o

posteriores como consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a cabo con el fin
de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras.

3.- El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha péliza sera, como minimo, el
periodo de duracién del contrato (prérrogas incluidas, en su caso) y el establecido como
periodo de garantia (ampliaciones incluidas, en su caso).

4.- En la recepcion de la obra, debera acreditarse que la pdliza tiene vigencia durante
un ano mas, contado desde la fecha de recepcion y que la prima correspondiente se
encuentra totalmente pagada.

57. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

1.- Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacién sélo podra introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés publico cuando asi se prevea en el
apartado 21 del cuadro de caracteristicas o en los supuestos y con los limites
establecidos en el articulo 205 de la LCSP.

2.- Cuando sea necesario introducir modificaciones en el contrato el responsable del
contrato redactara la oportuna propuesta, integrada por los documentos que justifiquen,
describan y valoren aquélla. En los procedimientos que se instruyan para la adopcion
de acuerdos relativos a la prerrogativa establecida en el nimero anterior, debera darse
audiencia al contratista..

3.- Las modificaciones previstas en el apartado 21 del cuadro de caracteristicas y
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aquellas otras que encajen en los supuestos de modificacion del contrato recogidas en
el articulo 205 de la LCSP cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracion
en su cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, VA excluido,
seran en todo caso obligatorias para el contratista y deberan ser acordadas por el érgano
de contratacion, previa tramitacién del procedimiento previsto en los articulos 191 y 207
de la LCSPy 97 y 102 RGLCAP y formalizarse en documento administrativo con arreglo
a lo senalado en el articulo 153 de la LCSP, previo reajuste de la garantia definitiva en
Su caso.

4.- Ni la contratista ni el responsable del contrato podran introducir o ejecutar
modificaciones que no estén debidamente aprobadas. Sin perjuicio de la
responsabilidad que la Administracién pudiera exigir asi como de lo previsto en la
clausula 65 las modificaciones del contrato que no estén debidamente autorizadas por
la Administracién originaran responsabilidad de la empresa contratista, la cual estara
obligada, en su caso, a rehacer la parte afectada por aquéllas sin derecho a abono
alguno.

5.- Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la contratista queda
obligada a la actualizacién del programa de trabajo.

57.1.- Modificaciones previstas

1.- El presente contrato podra modificarse si asi se ha previsto, segun lo detallado en el
apartado 21 del cuadro de caracteristicas del presente pliego en las circunstancias, con
las condiciones, alcance y los limites alli establecidos, que no podra superar el veinte
por ciento del precio inicial.

2.- En caso de prever varias causas de modificacion las circunstancias, condiciones,
alcance y limites debera quedar referido a cada una de ellas.

3.- En ningun caso las modificaciones previstas pueden suponer el establecimiento de
nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

57.2.- Modificaciones no previstas

1.- Solo podran introducirse modificaciones distintas de las previstas en el apartado 21
del cuadro de caracteristicas cuando se justifique suficientemente la concurrencia de
alguno o varios de los supuestos tasados del articulo 205.2 de la LCSP y que se limiten
a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que la haga necesaria.

2.- Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 205 de la LCSP, antes de proceder a la
modificacion del contrato en estos supuestos, debera darse audiencia a la persona
redactora

de las especificaciones técnicas, si estas han sido preparadas por una tercera persona
ajena al 6rgano de contratacién en virtud de un contrato de servicios, para que, en un
plazo no inferior a 3 dias naturales, formule las consideraciones que tenga por
conveniente.

3.- No tendran consideracion de modificaciones del contrato de obras las establecidas
en el apartado 4 in fine del articulo 242.

57.3.- Régimen de modificacion

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en la Subseccion 4 2 de la
Seccioén 32 del Capitulo | del Titulo | del Libro Segundo de la LCSP, y los articulos 191y
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242 de la LCPS , asi como a lo dispuesto reglamentariamente.

58. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

1.- La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la
ejecucion del contrato. Ilgualmente, procedera la suspension del contrato si se diese la
circunstancia senalada en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspensién del
contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP asi como en el articulo
103 del RGLCAP, clausulas 63 y siguientes del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la contratacién de obras del Estado.

2.- De conformidad con el articulo 208 LCSP, si la Administracion acordase la
suspension del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicacion de lo dispuesto en el
articulo 198.5 LCSP, la Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste.

59. ABONOS, MEDICIONES Y VALORACION.

1. Sélo se abonara al contratista la obra que
realice conforme a los documentos del proyecto y, en su caso, a las 6rdenes recibidas
por escrito de la direccion facultativa.

2. La medicion de los trabajos efectuados se
llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el contratista presenciar la realiza-
cion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas
hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar
con la suficiente antelacién, a fin de que la direccion pueda realizar las correspondientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contra-
tista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el parti-
cular.

3. Para cada clase de obra se adoptara como
unidad de medida la sefalada en el epigrafe correspondiente de los estudios de medi-
ciones del proyecto. Terminada la medicion, por la direccion facultativa se procedera a
la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspon-
diente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido
en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se
le aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para
formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de
adjudicacion, obteniendo asi la relacién valorada mensual que dard lugar a la
certificacion mensual, la que se expedira por la Administracién en los diez dias
siguientes al mes que corresponda. No obstante y cuando asi se indique apartado 9 del
cuadro de caracteristicas podra establecerse otra periodicidad para las certificaciones.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposicién adicional trigésima
segunda de la LCSP, el contratista debera hacer constar en cada factura presentada, la
identificacion tanto del 6rgano administrativo con competencias en materia de
contabilidad publica, como del 6rgano de contratacion y del destinatario, segun lo
dispuesto en el apartado 1 del cuadro de caracteristicas.
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4. La Administracion tendra la obligacion de
abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacién de las
certificaciones de obra y si se demorase, debera abonar al contratista, a partir del cum-
plimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la indemnizacion por
los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comer-
ciales.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista debera haber cumplido la obligacién de presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente
sobre factura electronica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha
de entrega efectiva de las mercancias o la prestacién del servicio.

5. Sin perjuicio de lo establecido en el apar-
tado 4 del articulo 210 y en el apartado 1 del articulo 243, la Administracion debera
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con
lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los
treinta dias siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestacion del servicio.

6. En todo caso, si el contratista incumpliera el
plazo de treinta dias para presentar la factura ante el registro administrativo correspon-
diente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electroénica, el
devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la
correcta presentacion de la factura, sin que la Administracién haya aprobado la confor-
midad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Ello no obstante, en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las
anualidades que rijan en el contrato no se contara el plazo legalmente previsto desde la
fecha de su aprobacion, sino desde aquélla otra posterior en la que con arreglo a las
condiciones convenidas y programas de trabajo aprobados deberian producirse.

7. Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista ten-
dran el caracter de abonos a cuenta y no supondran en forma alguna aprobacion y re-
cepcion de las obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras
ejecutadas y a cuenta de la liquidacion del contrato. En estos abonos a cuenta se ob-
servara lo dispuesto en el parrafo segundo del apartado 2 del articulo 198.

8. Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo
dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP.

9. Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y cuando las actuaciones no se
presten a la aplicacion de unidades de obra, podra considerarse por la Administracion
la posibilidad de facturacion por terceras partes previamente autorizada y respaldada
por la direccion facultativa de las obras. El importe liquido facturado sera abonado por
la empresa contratista y reembolsado por la Administracion incluyéndolo en la certifica-
cion de obra que se expida al mes siguiente. Dicho importe se incrementara aplicando
un porcentaje del 13 por 100 en concepto de gastos generales y no estara sujeto a
ningun otro incremento ni a la baja de adjudicacion.

10. No podra emitirse ninguna certificacion y, en consecuencia, realizarse ningun pago
hasta que se haya formalizado el contrato.

11. La empresa contratista podra ceder a una tercera parte, por cualquiera de los medios
legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha
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cesion surta efectos, y la Administracion expida el mandamiento de pago a favor de la
entidad cesionaria, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta ultima el
acuerdo de cesion

12. El contratista en las condiciones sefialadas en el apartado 26 del cuadro de carac-
teristicas del presente pliego los respectivos pliegos, previa peticién escrita, tendra de-
recho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones o equipos,
en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del
RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran senaladas en el citado apartado 26.
Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se
especifica en dicho apartado.

60. AVISO DE TERMINACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

El contratista, con la antelacion suficiente, comunicara por escrito a la direccion de la
obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitaciéon de esta
comunicacion, la designacion de representante para la recepcién y la comunicacién, a
la Intervencion, se regularan por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

61. RECEPCION DE LA OBRA.

1. El contrato se entendera cumplido por el
contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a
satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

2. Dentro del mes siguiente a la finalizacion de
la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcién de la misma.
3. Si las obras se encuentran en buen estado

y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Ad-
ministracién contratante y representante de ésta, las dara por recibidas, levantandose
la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes
a la recepcion, entregandose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la Ad-
ministracién, otro a la direccion facultativa, y otro al contratista, comenzando entonces
el plazo de garantia. En el acta de recepcion la direccion facultativa fijara la fecha para
el inicio de la medicion general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

4. El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que
le sean imputables no cumple esta obligacién, el representante de la Administracion le
remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones
qgue considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacion.

5. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el
acta, y la direccién facultativa de las mismas sefialara los defectos observados y deta-
llara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido
dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo impro-
rrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

62. MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL.

1. Recibidas las obras, se procedera seguida-
mente a su medicion general con asistencia del contratista, formulandose por la direc-
cion facultativa, en el plazo de un mes desde la recepcién, la medicion de las realmente
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el

ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir
de la recepcidn, el 6rgano de contratacion debera aprobar la certificacién final de las
obras ejecutadas, que, en su caso, sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacion
del contrato en el plazo previsto en el articulo 198.4 LCSP.

2. En el caso de obras cuyo valor estimado su-
pere los doce millones de euros en las que las operaciones de liquidacién y medicion
fueran especialmente complejas, los pliegos podran prever que el plazo de tres meses
para la aprobacién de la certificacion final podra ser ampliado, siempre que no supere
en ningun caso los cinco meses, de conformidad con lo dispuesto en el ultimo parrafo
del articulo 243.1 LCSP. El plazo para aprobar la certificacion final se encuentra regulado
en el apartado 30 del cuadro de caracteristicas.

63. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.

1. El plazo de garantia comenzara a contar
desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el apartado 11 del cuadro de ca-
racteristicas. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran
a cargo del contratista.

2. Durante dicho plazo la garantia definitiva
respondera de los conceptos sefialados en el articulo 110 LCSP que resulten de aplica-
cion.

3. Durante dicho plazo cuidara el contratista,
en todo caso, de la conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto en el
pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones que
dicte la direccién de la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la conservacion
y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista
los trabajos necesarios para evitar el dafio.

4. En el supuesto de que hubiere recepciones
parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas comenzara a contarse desde las
fechas de las respectivas recepciones parciales

5. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la
direccion facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre
el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
devolucién o cancelacién de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes, que deberan efectuarse en el plazo de 60 dias. Si
el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la
ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia la di-
reccion facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliaciéon del plazo de garantia.

6. En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por la direccién facultativa
y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notifi-
candose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o mani-
fieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de
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la contestacién del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6r-
gano de contratacion debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resul-
tante de la misma.

7. Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas
en el expediente el érgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o
su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y con-
secuencias propios del acto de recepcion de la obra en los términos establecidos en el
articulo 168 del RGLCAP.

64. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

1. Si la obra se arruinara o sufre deterioros
graves incompatibles con su funcién con posterioridad a la expiracion del plazo de ga-
rantia, por vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por
parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se produzcan o se
manifiesten durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

2. Asimismo, el contratista respondera durante
dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra por vicios o defectos que afec-
ten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin re-
servas o desde la subsanacioén de éstas.

3. Las acciones para exigir la responsabilidad
prevista en el apartado anterior por dafios materiales dimanantes de los vicios o defectos,
prescribiran en el plazo de dos afos a contar desde que se produzcan o se manifiesten
dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabi-
lidades por incumplimiento contractual.

4, Transcurrido este plazo sin que se haya ma-
nifestado ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del
contratista.

65. RESOLUCION DEL CONTRATO.

1. Seran causa de resolucion del contrato,
ademas de las establecidas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, el incumplimiento de
las obligaciones esenciales indicadas en la LCSP y de las sefaladas en el apartado 22
del cuadro de caracteristicas como obligaciones esenciales del contrato.

2. De conformidad con el articulo 211.2 LCSP,
en los casos en que concurran diversas causas de resolucién del contrato con diferentes
efectos en cuanto a las consecuencias econdmicas de la extincion, debera atenderse a
la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

3. La resolucion del contrato se acordara por
el érgano de contratacion de conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 LCSP
mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida.

4. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le sera

incautada la garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion los dafos y

perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La de-

terminacion de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevara a
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cabo por el érgano de contratacién en decisidén motivada previa audiencia del mismo,
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversion proyectada y
a los mayores gastos que ocasione a la Administracién.

5. Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo
212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP,
asi como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

6. También podra ser resuelto el contrato por las siguientes causas:

) Por el impago durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte de la
contratista al personal adscrito al contrato, o el incumplimiento de las condicio-
nes establecidas en los convenios colectivos en vigor para este personal.

La resolucién por esta causa se acordara, con caracter general, a instancia de la
representacion del personal en la empresa contratista; excepto cuando el
personal afectado por el impago de salarios sea personal en los que procediera
la subrogacion de conformidad con el articulo 130 de la LCSP y el importe de los
salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5 por ciento del precio
de adjudicacion del contrato, en cuyo caso la resolucion podra ser acordada
directamente por el érgano de contratacion de oficio.

) Por incumplimiento de caracter muy grave conforme al presente pliego de las
obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.

7. En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas, cuando alguna de las
integrantes se encuentre comprendida en el supuesto del articulo 211.1 a) y b) de la
LCSP la Administracion estara facultada para exigir el cumplimiento de las obligaciones
contractuales al resto de las empresas que constituyan la unién temporal o acordar la
resolucion del contrato.

8. No obstante, cuando las penalidades por incumplimientos alcancen un multiplo del 5 por

100 del precio del contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a
la resolucion del mismo o a acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de
nuevas penalidades.

66. INCORPORACION DE LAS OBRAS AL INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y
DERECHOS

Alos efectos de su incorporacion al inventario general de bienes y derechos de las obras
de caracter inventariable y, en su caso, de las de mejora, la empresa contratista en el
acto de recepcion de la obra entregara a la Direccion de la obra la documentacién
descriptiva del estado de dimensiones y caracteristicas de la obra ejecutada que defina
con detalle las obras realizadas tal como se encuentran en el momento de la recepcion.

67. SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones econémico-administrativas,
entre los documentos que integran el Proyecto y el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, prevaleceran las cldusulas contenidas en el presente pliego.
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ANEXO Il.- INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACI()N DEL
DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION DEUC

1.- La presentacion del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del
CUMPLIMIENTO de los REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente pliego para
participar en este procedimiento de licitacion.

Los licitadores deberan presentar el DEUC, que consiste en una declaracién responsable
de la situacion financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para participar
en un procedimiento de contratacion publica, de conformidad con el articulo 140 de la LCSP
y el Reglamento de Ejecucion de la Comisiéon (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que
establece el formulario normalizado del mismo y las instrucciones para su cumplimentacion.
El érgano de contratacion podra hacer uso de sus facultades de comprobaciéon de las
declaraciones responsables previamente presentadas en el ARCHIVO n® UNO requiriendo
al efecto la presentacion de los correspondientes justificantes documentales, en los
términos del articulo 69 de Ley 39/2015.

En cualquier caso la presentacion del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que,
en caso de que la propuesta de adjudicacion del contrato recaiga a su favor, se aportaran
los documentos justificativos a los que sustituye de conformidad con lo previsto en la
clausula 33.2.

2.- Formulario normalizado DEUC.

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposicion de los licitadores en la
siguiente direccion electrénica: https://lec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=es.

3.- Instrucciones:

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el ultimo
dia de plazo de licitacion, salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos
hasta la formalizacion del contrato, pudiendo la Administracion efectuar verificaciones en
cualquier momento del procedimiento.

La declaracién debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

Cuando se prevea la division por lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia
econdmica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se
aportara un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos
de solvencia.

En caso de que la adscripcion de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador,
debera presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la
ejecucion del contrato.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las que la
componen debera acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y
cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC. Ademas del formulario o formularios
normalizados del DEUC y del compromiso de constituciéon de la UTE, o el documento
acreditativo de la garantia provisional, en su caso, en el ARCHIVO n° UNO debera incluirse
la declaracion de los licitadores de su pertenencia

0 no a un grupo empresarial, conforme al modelo del Anexo V de este pliego.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad
Auténoma del Pais Vasco o en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado no estaran obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera
actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado
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del DEUC. En todo caso, es la licitadora quien debe asegurarse de qué datos figuran
efectivamente inscritos y actualizados y cuales no. Cuando alguno de los datos o
informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure
actualizado en los mismos, debera aportarse mediante la cumplimentacién del formulario.
Sobre la utilizaciéon del formulario normalizado DEUC las licitadoras podran consultar los
siguientes documentos:

Reglamento (UE) N° 2016/7 disponible en la pagina web:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado de 6 de
abril de 2016, disponible en:
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consul
tiva
linformes/Informes%202016/Recomendacion%20de%201a%20JCCA%20sobre%20el%20DEU
C%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20 3 .pdf

4.- El archivo XML con el formulario singularizado para este procedimiento esta en el perfil
de contratante.
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ANEXO lIl.- MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION
TEMPORAL DE EMPRESAS

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio

En nombre de la empresa que
represento
Razén social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio

En nombre de la empresa que
represento
Razén social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio

En nombre de la empresa que
represento
Razon social de la representada:

CIF de la representada:

* Adaptar el modelo para afnadir los datos relativos a todas las personas que representen a cada una
de las empresas que formaran la Unién Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias.

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacion del contrato Caodigo de referencia
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DECLARAN

Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unién Temporal de Empresas,
en el caso de resultar adjudicatarias del contrato de referencia con el siguiente porcentaje
de participacion:

Nombre empresa %

Que nombran representante o apoderado unico de la unién con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extinciéon del mismo a D./Diha.:

Lugar y fecha:

Nombre empresa
firma

Nombre empresa
firma

Nombre empresa
firma
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A?\JEXO IV.- MODELO DE DECLARACION DE COMPROMISO DE
ADSCRIPCION DE MEDIOS

DATOS DE IDENTIFICACION

1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio

En nombre de la empresa que
represento
Razoén social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Denominacién del contrato Cédigo de referencia

DECLARA

Que se compromete a adscribir los siguientes medios para la ejecucion del contrato

referenciado:

Compromiso de adscripcion de medios
personales:

Compromiso de adscripcion de medios
materiales:
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ANEXO V.- MODELO DE DECLARACION RELATIVA AL GRUPO
EMPRESARIAL

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-
NIF

En nombre propio

En nombre de la empresa que
represento

Razoén social de la representada:
CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacién del contrato Caédigo de referencia

DECLARA
Que la empresa a la que representa:

Si se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio.
NO se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio.

En caso de respuesta afirmativa:

NO concurre a la adjudicacion del contrato con empresas que, pertenecientes
al mismo grupo o en las que concurran alguno de los supuestos alternativos
establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, presentan
proposiciones individuales.

|:| Si concurre a la adjudicacion del contrato con empresas que, pertenecientes al
mismo grupo o en las que concurran alguno de los supuestos alternativos
establecidos en el articulo 42.1 del Cddigo de Comercio, presentan
proposiciones individuales, las cuales se relacionan a continuacion:

NIF/CIF Denominacion social

(*) Articulo 42.1 del Cédigo de Comercio:
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Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estara obligada a formular las cuentas anuales y
el informe de gestidn consolidados en la forma prevista en esta seccion”.
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ANEXO VII.- MODELO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE LOS
DOCUMENTOS Y DATOS PRESENTADOS CONSIDERADOS
CONFIDENCIALES

DATOS DE IDENTIFICACION

1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-
NIF

En nombre propio

En nombre de la empresa que
represento

Razén social de la representada:
CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacion del contrato Caédigo de referencia

DECLARA

Que considera confidenciales los siguientes documentos. informaciones y aspectos de la oferta por
razén de su vinculacion a secretos técnicos o comerciales: 2

1.-

2.-

3.-

Que dicho caracter confidencial se justifica en las siguientes razones: 1.-

2.-

3.-

La declaracion de confidencialidad no podra extenderse a la totalidad de la documentacion presentada
por la empresa ni a la totalidad de la documentacion acreditativa de |la oferta técnica. En este caso, o
en el caso de que se dimensione inadecuadamente dicha declaracién, sera el 6rgano de contratacion
el que determine qué datos y/o documentos merecen dicha consideracién. En el caso de que la
empresa no haya indicado expresamente como confidencial ningun dato y/o documento, se
entendera que ninguno de los datos y/o documentos aportados tiene caracter confidencial. Asimismo,
una vez presentadas las ofertas no se permitira sefialar como confidenciales datos que no hayan sido
designados como tales en el momento de su presentacion.
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ANEXO VIII. - MODELO DE AVAL

DATOS DE LA ENTIDAD DE CREDITO O SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA

Razén social NIF

Domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos:

Calle/Plaza/Avenidal... N.° Piso Mano
Municipio C.P Provincia
APODERADO(S)

Nombre y apellidos NIF

La entidad arriba expresada, y en su nombre y representacion la(s) persona(s)
mencionada(s) con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del
bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento, se
constituye ante el Ayuntamiento de Azpeitia en avalista solidario de:

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD AVALADA

Nombre y apellidos / Razén social CIF / NIF
Tipo de Provisional (Art. 106 de la LCSP)
garantia Definitiva (Art. 107 de la

LCSP)

Objeto del contrato u obligacion asumida por la avalada

Organo de contratacién

Importe del aval (en letra y en cifra)

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos
en el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusiéon y con compromiso de pago al
primer requerimiento del 6rgano de contratacion, con sujecion a los términos previstos
en la legislacién de contratos de las Administraciones Publicas.

El presente aval estara en vigor hasta que el érgano de contratacion o quien en su
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nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o devolucion de
acuerdo con lo establecido en la LCSP y legislacion complementaria.

Lugar y fecha:

Razén social de la entidad:
Firma de los apoderados:
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ANEXO IX.- MODELO DE OFERTA E'CON()MICA Y DE LOS OTROS ELEMENTOS DE LA
OFERTA EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

DATOS DE IDENTIFICACION

1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razén social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacién del contrato Cédigo de referencia

LOTE N°1

Direccion facultativa completa (direccion de obra, direccion de ejecucion y coordinacién de
seguridad y salud) de la 32 fase de las obras de urbanizacion en el barrio Etxe Alai de Azpeitia.

Que en relacion con la ejecucion de las obras del proyecto de referencia, propone el/los siguiente/s
precio/s y, en su caso, las ofertas del resto de elementos evaluables mediante férmulas. Se realizara
un baja respecto a la cuantia de 26.953,79 € sin IVA.

Junto con la oferta, se desglosara la cantidad correspondiente a la direccion de la obray a la

coordinacion de seguridad v salud (la no presentacion de este desglose sera un defecto subsanable).

1.- OFERTA ECONOMICA

OFERTA ECONOMICA EN LETRA Y NUMERO

PRECIO (en letra) euros
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PRECIO (en nimero) €
IVA (.....%) €
TOTAL €

2.0TROS ELEMENTOS DE LA OFERTA EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS
Medidas concretas de conciliacion entre la vida familiar y laboral.

Numero de medias (maximo 5):

Enumeracién de las medidas. Al enumerar la medida se debera de indicar a su vez, el minimo que
se mejore sino la medida no puntuara.

Medidas

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-

Minimo legal que se mejora.

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-

Manifestaciones:

Que, caso de resultar adjudicataria, se obliga a facilitar cuanta informacién se requiera sobre las
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a los trabajadores
y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato.

Que manifiesta haber tenido en cuenta en la elaboraciéon de su oferta:

Las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccién del medio
ambiente, proteccién del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencién de riesgos

laborales e insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion de contratar a un
numero o porcentaje especifico de personas con discapacidad, y proteccién del medio ambiente.
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Lugar y fecha:
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ANEXO IX.- MODELO DE OFERTA ECON()MICA Y DE LOS OTROS ELEMENTOS DE LA
OFERTA EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

DATOS DE IDENTIFICACION

1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio

En nombre de la empresa que
represento

Razoén social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacién del contrato Cadigo de referencia

LOTE N°2

Ejecucion de la 3° fase de las obras de urbanizacion en el barrio Etxe Alai de Azpeitia.

Que en relacion con la ejecucion de las obras del proyecto de referencia, propone el/los siguiente/s
precio/s y, en su caso, las ofertas del resto de elementos evaluables mediante férmulas. Se realizara
un baja respecto a la cuantia de 334.941,54 € sin IVA.

Junto con la oferta econdmica se presentara el desglose por precio unitario (la no presentacion de

este desglose sera un defecto subsanable).

1.- OFERTA ECONOMICA

OFERTA ECONOMICA EN LETRA Y NUMERO

PRECIO (en letra) euros

PRECIO (en numero) €

86



ESKU2elf 35aa- 54e8- 4a56- b0Ob8- 695e06bf 12a8

Azpeitiko Udala

IVA (.....%) €

TOTAL €

2.- OTROS ELEMENTOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS
Medidas concretas de conciliacion entre la vida familiar y laboral.

Numero de medias (maximo 5):

Enumeracién de las medidas. Al enumerar la medida se debera de indicar a su vez, el minimo que
se mejore sino la medida no puntuara.

Medidas

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-

Minimo legal que se mejora.

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-

Manifestaciones:
Manifestaciones:

Que, caso de resultar adjudicataria, se obliga a facilitar cuanta informacién se requiera sobre las
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a los trabajadores
y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato.

Que manifiesta haber tenido en cuenta en la elaboracion de su oferta:

Las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccién del medio
ambiente, proteccién del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencién de riesgos
laborales e insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacién de contratar a un
numero o porcentaje especifico de personas con discapacidad, y proteccion del medio ambiente.

Que, en particular, manifiesta expresamente haber tenido en cuenta en la elaboracion de la oferta, como
minimo, la condiciones de trabajo del Convenio Colectivo de la Construccién y Obras Publicas de
Gipuzkoa- en particular el ultimo texto existente de tal convenio publicado en el Boletin Oficial de
Gipuzkoa- ,indicando, caso de resultar de aplicacién a los trabajadores y trabajadoras que realicen la
actividad objeto del contrato otro convenio o pacto de empresa mas beneficioso que el sectorial, que
este es el que a continuacién se indica:
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Lugar y fecha:

88

E=EE EKS | CSV: ESKU2elf 35aa- 54e8- 4a56- bOb8- 695€06bf 12a8

Egi azt at u dokunent u honen osotasuna eta sinadura hurrengo URL edo QR kodean sartuz: https://udal. egoitza. gi puzkoa. eus?De=01810
E| Conpruebe la integridad y firma de este docunento, accediendo a la siguiente URL o cbdigo QR https://udal. egoitza. gi puzkoa. eus?De=01810



https://udal.egoitza.gipuzkoa.eus?De=01810
https://udal.egoitza.gipuzkoa.eus?De=01810
https://udal.egoitza.gipuzkoa.eus?De=01810

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Titulo: 2025PROY0155-Plegu adm GAZ/Pliego adm CAS ()

Digitalki sinatua:

Nagore Alkorta Elorza
Alkatea

Azpeitiko Udala Data: 2025/11/05 14:00:37




		2025-11-05T14:00:37+0100




