Hernaniko H Udala

HERNANIKO ELIZATXO AUZOAREN (D60-66) BERRURBANIZAZIO PROIEKTUAREN OBREN

KONTRATAZIOA
KLAUSULA ADMINISTRATIBO BEREZIEN PLEGUA
PROZEDURA IREKIA

CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE REURBANIZACION DEL BARRIO DE

ELIZATXO (D60-66) DE HERNANI
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PROCEDIMIENTO ABIERTO

LABURPEN TAULA / CUADRO RESUMEN

A) KONTRATUAREN XEDEA

A) OBJETO DEL CONTRATO

Hernaniko Elizatxo Auzoaren (D60-66)
berrurbanizazio proiektuaren obren kontratazioa,
Salaberria Ingenieritza S.L. enpresak idatzi duten
proiektuarekin bat etorriz.

CPV kodea: 45000000-7 Eraikuntza lanak.

Contratacion de las obras de reurbanizacién de
Elizatxo Auzoa (D60-66) de Hernani, de conformidad
con el Proyecto redactado por Salaberria Ingenieritza
S.L.

CPV: 45000000-7 Trabajos de construccion.

B) LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA

B) PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

EXEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA (EMA) /
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM)

886.144,01 €

Gastu orokorrak (%13) / Gastos generales (13%)

115.198,72 €

Industri irabazia (%6) / Beneficio industrial (6%)

53.168,64 €

LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA /
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

1.054.511,37 €

BEZ %21 / IVA 21%

221.447,39 €

AURREKONTUA GUZTIRA (BEZa barne) /
TOTAL PRESUPUESTO (IVA incluido)

1.275.958,76 €

BALIO ZENBATETSIA/ VALOR ESTIMADO: 1.054.511,37 €

C) LIZITATZAILEAREN ~ KAUDIMEN
FINANTZARIOA ETA TEKNIKOA

EKONOMIKOA,

C) SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA DE
LA LICITADORA

500.000 euroko edo gehiagoko balio zenbatetsia
duen obra izanik, lizitatzaileek derrigorrez plegu
honetako 11. klausulan zehaztutako enpresa-
sailkapena aurkeztu beharko dute, ondorengoa
izanik:

Al tratarse de una obra de valor estimado igual o
superior a 500.000 euros los licitadores deben
acreditar  obligatoriamente  la  clasificacion
empresarial exigida en la cldusula 11 de este pliego,
siendo la siguiente:
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Sailkapena/ Clasificacién:

TALDEA/ GRUPO

AZPITALDEA/ SUBGRUPO KATEGORIA/ CATEGORIA

G

04

4

D) PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA

D) PLAZO DE ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES

26 egun natural, kontratatzailearen profilean

argitaratzen denetik kontatzen hasita.

26 dias naturales desde el anuncio en el perfil de
contratante

E) ESLEIPEN-IRIZPIDEAK

E) CRITERIOS DE ADJUDICACION

Balio judizio bidez baloratzen irizpideak (0-30

puntu):

e Memoria teknikoa (0-30 puntu)

Irizpide automatikoak (0-70 puntu):

e Proposamen ekonomikoa (0-34

puntu)

e Berme epea handitzea (0-36 puntu)

Criterios sometidos a juicio de valor (0-30 puntos):

e Memoria Técnica (0-30 puntos)

Criterios automaticos (0-70 puntos):

o Oferta econdmica (0-34 puntu)
e Ampliacion del plazo de garantia (0-36
puntos)

F) KONTRATUA BURUTZEKO EPEA

F) PLAZO DE EJECUCION

10 hilabete, zuinketa akta sinatzen denetik.

10 meses contados a partir de la firma del acta de
comprobacion del replanteo.

G) BEHIN-BEHINEKO BERMEA

G) GARANTIA PROVISIONAL

Ez da eskatzen.

No se exige.

H) BEHIN BETIKO BERMEA

H) GARANTIA DEFINITIVA

Esleipen prezioaren %5a, BEZ kanpo

5% del precio de adjudicacién, excluido IVA.
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KLAUSULAK
I. KONTRATUAREN EDUKIA

1. KONTRATUAREN XEDEA. LOTEAK. ALDAKETAK EDO
ALTERNATIBAK.

1.1 Xedea: Agiri honetan oinarrituta idazten den
kontratuaren xedea izango da Hernaniko Elizatxo
Auzoaren  (D60-66)  berrurbanizazio  obrak
kontratatzea, Salaberria Ingenieritza S.L. enpresak
idatzi duen eta kontratazio organoak agiri honekin
batera onetsi duen proiektuarekin bat etorriz, eta
halaber, espedientean ageri den dokumentazio
teknikoarekin bat etorriz; izan ere, azken honek
kontratu-izaera edukiko du eta horren helburua
azaroaren 8ko 9/2017, Sektore Publikoko
Kontratuei  buruzko  Legearen  (SPKL)  13.
artikuluaren barruan sartua dago.

Elizatxo D60-66 eremuaren urbanizazio Hernaniko
zaharkituenetako bat da. Bertako kale eta espaloi
zein instalakuntzek berritu baten premia dute
aspaldidanik.  Horretarako ~ Udalak  eremua
berrurbanizatzeko Proiektua esleitu zion Salaberria
ingenieritza S.L. enpresari. Obra zuzendaritza ere
esleitua dauka Udalak proiektua egin duen enpresa
horrekin.  Kontratazio honek proiektu  hori
gauzatzeko lanak esleitzea du xede.

Kontratuaren xedea eta edukia egokiak dira goian
deskribatutako premiei erantzuteko. Behar horiek
erlazio zuzena, argia eta proportzionala dute
kontratuaren xedearekin.

CPV kodea: 45000000-7 Eraikuntza lanak.

1.2. Loteak: Kontratu honen xedea lote bakarrean
jaso da.

Kontratua ezin da lotetan banatu lan guzti hauek
elkar lotuta daudelako eta gainjartzen direlako. Hori
dela eta, egitekoa sortatan banatuko balitz, loteen
arteko koordinazioa oso konplexua izango litzateke.

1.3 Aldaketa edo alternatibak: ez dira onartuko.

2. EGITEKO EPEA

Kontratu honen helburu diren obrak burutzeko
epea hau da: 10 hilabete zuinketaren egiaztapen-
akta izenpetu eta hurrengo egunetik kontatzen
hasita.

Gehienezko hamar (10) hilabeteko epean lanak

CLAUSULAS
.- CONTENIDO DEL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO. LOTES. VARIANTES.

1.1. Objeto: El contrato que en base al presente
pliego se realice tendrd por objeto la contratacién
de las de las obras de reurbanizacion de Elizatxo
Auzoa (D60-66) de Hernani, de conformidad con
el Proyecto redactado por Salaberria Ingenieritza
S.L., y aprobado por el érgano de contratacién con
el presente Pliego, y la documentacién técnica
que figura en el expediente que tendrd cardcter
contractual y cuyo objeto estd comprendido dentro
del art.13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico (LCSP).

El drea de Elizatxo D60-66 es una de las mas
deterioradas de Hernani. Sus calles, aceras e
instalaciones necesitan desde hace afios una
renovacion. Para ello el Ayuntamiento adjudicé a
la empresa Salaberria ingenieritza S.L. el Proyecto
de reurbanizacion de la zona. La direccion de obra
también la tiene adjudicada el Ayuntamiento con
esta misma empresa. La presente contratacion
tiene por objeto la adjudicacién de los trabajos de
ejecucién de dicho proyecto.

El objeto y los contenidos del presente contrato
son adecuados a las necesidades descritas en el
parrafo anterior. Estas necesidades tienen una
relacion directa, clara y proporcional con el objeto
del contrato.

CPV: 45000000-7 Trabajos de construccién.

1.2 Lotes: El objeto de este contrato viene
configurado como un dnico lote.

El contrato no puede dividirse en lotes debido a la
interrelacion y solapamiento de los trabajos.
Debido también a la complejidad de Ia
coordinacion si se dividiese en lotes.

1.3 Variantes: no se admitirdn variantes.

2. PLAZO0 DE EJECUCION

El plazo maximo de ejecucién de las obras objeto
de la presente contratacion serd de 10 meses
contadas a partir de la firma del acta de

comprobacién del replanteo.

El plazo méaximo para la finalizacién de los trabajos
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guztiz amaituko dira. Lanak amaitutzat emateko
esleipendunak, obra-zuzendaritzak eta Hernaniko
Udalak harrera-akta sinatuko dute.

Kontratu honen esleipendunak, nolanahi ere, Obra
Zuzendaritzaren jarraibideak bete beharko ditu, lan
horiek koordinatzeari begira.

Esleipenduna behartua egongo da kontratua
gauzatzeko finkatutako gehieneko epea eta epe
partzialak betetzera, eta halaber, ezar litezkeen
epe partzialak eta epe horiek zuinketaren
egiaztapen-akta sinatu eta hurrengo egunetik
aurrera hasiko dira kontatzen esleipendunarentzat.

Aipatutako epe horiek igarotzen baldin badira,
kontratista berandutze-egoeran dagoela ulertuko
da, eta ez da horri buruz inolako ohartarazpen egin
beharrik izango.

3. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO  AURREKONTUA.
KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA.

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 1.054.511,37
€ izango da, BEZari dagokion 221.447,39 €
gehituta, quztira 1.275.958,76 €-ko zenbatekoa
izango du, edonola ere, enpresa lehiatzaileek
zenbateko hori beherantz hobetu ahal izango dute
beren eskaintzetan.

serd de diez (10) meses. Para dar por finalizados
los trabajos la empresa adjudicataria, la direccién
de obra y el Ayuntamiento de Hernani firmaran el
acta de recepcion.

El adjudicatario de este contrato deberd sequir en
todo caso las instrucciones de la Direccién de Obra
en orden a la coordinacién de los trabajos.

El adjudicatario estard obligado al cumplimiento
del plazo total fijado para la realizacion del
contrato, asi como de los plazos parciales que, en
su caso, se hubieran establecido, que comenzaran
a contar para el adjudicatario a partir del dia
siguiente a la firma del acta de comprobacién del
replanteo.

El contratista se entendera en incurso en mora por
el transcurso de los plazos citados, no siendo
precisa comunicacion a este respecto.

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION. VALOR
ESTIMADO DEL CONTRATO.

El presupuesto base de licitacion es de
1.054.511,37 € ma3s 221.447,39 €
correspondientes al IVA haciendo un Total de
1.275.958,76 € cantidad que podrd ser mejorada a
la baja en sus ofertas por las empresas licitadoras.

EXEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA (EMA) /
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM)

886.144,01 €

Gastu orokorrak (%13) / Gastos generales (13%)

115.198,72 €

Industri irabazia (%6) / Beneficio industrial (6%)

53.168,64 €

LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA /
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

1.054.511,37 €

BEZ %21 / IVA 21%

22144739 €

AURREKONTUA GUZTIRA (BEZa barne) /
TOTAL PRESUPUESTO (IVA incluido)

1.275.958,76 €

Ulertuko da eskaintza ekonomikoak barne dituela
proiektuan jasotako aleko prezio quztiak,
proposamen ekonomikoan jasotako beherako
portzentaje berdina aplikatuko zaielarik.

Horren barruan, gastu guztiak sartuak daude; lan
arriskuen prebentzioa, garraioa, gastu orokorrak,
industri  irabazia, eta kontratua burutzeko
beharrezko diren gastu orokor quztiak, baita
indarrean dauden xedapenen arabera ezargarri
diren zerga guztiak ere, Balio Erantsiaren Zerga
barne.

Se entenderd que la propuesta econémica incluye
los precios unitarios recogidos en el proyecto
afectados en igual porcentaje de baja que el
contenido en su proposicién econémica.

En dicho tipo de licitacion maximo se encuentran
incluidos todos los gastos: de prevencién de riesgos
laborales, transporte, gastos generales, beneficio
industrial, y demds gastos generales necesarios
para la ejecucién del contrato, asi como los tributos
que sean de aplicacién segin las disposiciones
vigentes, incluido el Impuesto sobre el Valor
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Aurrekontu hori gainditzen duten eskaintzak

Anadido.

Las proposiciones que superen dicho presupuesto

baztertuak izango dira.

Eskaintza ekonomikoa eqgokia izango da
esleipendunak indarrean dagoen hitzarmen
sektoriala ezartzearen ondorioz sortzen den
kostuari aurre egiteko; ezingo dira ordaindu
hitzarmenean jasotako orduko prezioa, Gizarte
Segurantza gehituta, baino soldata baxuagoak

Kontratuaren balio zenbatetsia: 1.054.511,37 €
4. FINANTZATZEA

Behar hainbateko aurrekontu-kreditua dago
kontratu hau betetzeak Udalari sor diezazkiokeen
obligazioei aurre egiteko.

Aurrekontu partida. 1 1410.601.01.151.10 2024
(7505) A-2025-1054

5. PREZIOAK BERRIKUSTEA
Prezioak ez dira berrikusiko.
6. NOLA ORDAINDU

Kontratuaren prezioa hilero Obra Zuzendaritzak
egindako lanei buruzko ziurtagiriaren bidez
ordainduko da, aurrez enpresa esleipendunak
dagokion faktura (paperean edo elektronikoki)
aurkeztuta, SPKLren 198 artikuluan jasotakoaren
arabera.

Abenduaren 27ko 25/2013 Legeak xedatzen
duenaren arabera, faktura elektronikoa ematera
derrigortuta dauden entitateek fakturak formatu

elektronikoan  Gipuzkoako Foru  Aldundiaren
Egoitza Elektronikoaren bidez bidali beharko
dituzte, helbide honetara:

https: //www.qgfaeqoitza.net/SarreraPuntua,
Hernaniko Udala atxikita baitago, horretarako
Udalaren DIR3 kodeak erabiliz:

1. Kontabilitate Bulegoa: 101200408

2. Organo Kudeatzailea: 101200408

3. Unitate Izapidetzailea: 101200408
7. BERMEAK

7.1 Behin behineko bermea: ez da eskatzen.

seran desechadas.

La oferta econémica deberd ser adecuada para que
el adjudicatario haga frente al coste derivado de la
aplicacion del convenio sectorial que corresponda,
sin que en ningun caso los precios/hora de los
salarios contemplados puedan ser inferiores a los
precios/hora del convenio mas los costes de
Sequridad Social.

Valor estimado del contrato: 1.054.511,37 €
4. FINANCIACION

Existe crédito presupuestario suficiente para
atender a las obligaciones que se deriven para el
Ayuntamiento del cumplimiento del contrato.

Partida presupuestaria: 1 1410.601.01.151.10 2024
(7505) A-2025-1054

5. REVISION DE PRECIOS
No procedera la revision de precios.
6. FORMA DE PAGO

El precio del contrato se abonard mediante
certificaciones mensuales emitidas por el Director
de Obra correspondientes a las obras realmente
ejecutadas, previa presentacion por la empresa
adjudicataria de la factura correspondiente
(electrénica o en papel), todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 198 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, las entidades obligadas a emitir
factura electrénica deberan remitir sus facturas en
formato electrénico a través de la Sede Electronica
de la Diputacién Foral de Gipuzkoa, direccion:
https://www.gfaeqoitza.net/SarreraPuntua,  al
que el Ayuntamiento de Hernani estd adherido,
utilizando los c6digos DIR3 del Ayuntamiento:

1. incina Contable: L01200408
2. 0rgano Gestor: L01200408
3. Unidad Tramitadora: L01200408

7. GARANTIAS

7.1 Garantia provisional: no se exige.
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7.2 Behin betiko bermea: Esleipen prezioaren %5a,
BEZ kanpo.

Esleipendunak jarritako bermea itzultzeko eskatu
ahal izango du kontratua amaitu eta berme epea
igaro denean.

Era berean, esleipendunak materialak edota
ekipoak pilatzeko eskaera egingo balu, berme
gehigarri bat aurkeztu beharko du, baldintza-agqiri
honetako 20. klausulan eta aplikatzekoa den
araudian ezarritako baldintzetan.

Klausula honetan aurreikusi ez diren gaietarako
SPKLren 107 artikuluan eta  hurrengoetan
jasotakoak aplikatuko dira.

Il.- KONTRATATZEKO JARDUNBIDEA

8. ESLEIPENA EGITEKO PROZEDURA ETA MODUA
Kontratu hau prozedura irekia jarraituta esleituko
da, SPKLren 156 eta ondorengo artikuluetan
aurreikusitakoarekin bat etorriz.

Esleipen irizpideak ondorengoak izango dira:

8.1. Balio-judizioko irizpideak (2.
elektronikoa) gehienez 30 puntu.

fitxategi

PROPOSAMEN TEKNIKOA (0-30 puntu)

Proposamen teknikoak jaso beharko ditu:

Lizitatzaileak proposamen teknikoa aurkeztuko du.
Kontuan hartuko da proposamen teknikoaren
argitasun  eta  ulergarritasuna.  Aurkeztutako
proposamen teknikoaren kalitatea baloratuko da.
Atal honetan, gutxienez, 15 puntu lortu beharko
dira. Baztertu eqgingo dira gutxieneko puntuaketa

7.2 Garantia definitiva: 5% del
adjudicacion, IVA excluido.

precio de

El adjudicatario podrd instar la devolucion de la
garantia depositada una vez finalizada la ejecucién
del contrato y transcurrido, en su caso, el plazo de
garantia.

Asimismo, en caso de que la parte adjudicataria
solicitase hacer acopios de materiales y/o equipos,
tendrd que aportar una garantia adicional, en los
términos establecidos en la Cldusula 20 del
presente pliego y en la normativa aplicable.

Para todo lo no previsto en la presente cldusula
serd de aplicacion lo establecido en los articulos
107 y siguientes de la LCSP.

Il.- PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR

8. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION

La adjudicacion del presente contrato se realizard
por procedimiento abierto, requlado en el articulo
156 y siquientes de la LCSP.

Los criterios de adjudicacién serén los siguientes:

8.1. Criterios sometidos a un juicio de valor (archivo
electrénico ne. 2): hasta 30 puntos.

PROPUESTA TECNICA (0-30 puntos)

La propuesta técnica contendra:

La parte licitadora presentard su proposicion
técnica. Se tendrd en cuenta la claridad vy
comprension de la propuesta técnica. Se valorard
la calidad de la proposicién técnica presentada. En
este apartado deberd obtenerse un minimo de 15
puntos. Quedardn excluidas aquellas proposiciones

lortzen ez duten proposamenak.

Proposamen teknikoak ezin du jaso irizpide
automatikoen inguruko informaziorik. Proposamen
teknikoak atal eta eduki hauek jaso beharko ditu:

1. Obraren gauzatze materialaren azalpen-

que no alcancen la puntuacién minima.

la propuesta técnica no puede contener
informacién sobre criterios automdticos. La
propuesta técnica deberd contener los siguientes
apartados y contenidos:

1. Memoria explicativa de la ejecucién material de

memoria. (gehienez 12 puntu):

1.1. Erabili beharreko makineriaren, erreminten eta
bitarteko osagarrien eta eskulanaren azterketa
xehatua.

1.2. Obrak izan ditzakeen gauzatze-zailtasunak edo

la obra. (12 puntos méximo)

1.1. Estudio detallado de la maquinaria,
herramientas y medios auxiliares a utilizar y mano
de obra.

1.2. Se detallardn las posibles dificultades o
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-arazoak arztertu eta azalduko dira, batez ere
eremuko bizilagunekin bizikidetza lanketa obrak
dirauten bitartean.

1.3. Egin beharreko lanen ezagutza baloratuko da,
bai eta gauzatze materialaren proiektuarekin osatu
nahi diren instalakuntzaren eraikuntza-xehetasun
espezifikoen azterketa ere.

2. Obra gauzatzeko plana (gehienez 8 puntu):

2.1. Fasea, prozesua eta garapena-Gantt diagrama,
xehetasun nahikoarekin, eta amaitzeko epea
betetzeko bide kritikoa adieraziz. Erabiliko diren
giza baliabide edo bitartekoen errendimenduarekin
bateragarri izan beharko da azterketa hau.

2.2. Llizitazioan ezarritako epea betetzen dela
ziurtatzeko kontrol-bitartekoak eta neurriak.

2.3. Obraren ezarpenarekin lotutako alderdi
garrantzitsuenen xehetasunak. Instalakuntzak egin
bitartean sarbideak, materialak deskargatzeko
gunea, metatzeko gunea, hondakinak bereizteko
gunea, lan eremuren itxituraren kalitatea eta
mantentze-lanak, aldamioak, garabiak, etxolak,
etab.

2.4. Inguruko erabiltzaileei sor dakizkiekeen
eraginen xehetasunak, eta horiek murrizteko
ezarriko diren neurri espezifikoak.

2.5. Instalakuntza zehatz honen gauzatze
materialean pertsonenganako arrisku espezifiko
garrantzitsuenen xehetasuna eta arrisku horiek
murrizteko ezarriko diren neurri espezifikoak.

3. Eskaintzaren inqurumen-alderdiak (gehienez 5

puntu)

3.1. FErabilitako produktuak berrerabiltzeko eta
birziklatzeko hartutako  konpromisoei buruzko
xehetasunak, eta hondakinen tratamendu egokia
baimendutako kudeatzaileen parte-hartzearekin.

3.2.  Jarduteko eremua, landare-eremua,
aparkaleku-lurzorua, bideak eta abar
lehengoratzeko  proposatutako alderdiak eta

neurriak. Neurri horiek ezin izango diote inola ere
kostu gehigarririk ekarri Administrazioari.

3.3. Obraren planteamenduan (02 aurrezteko
alderdiak: materialen eta produktuen jatorria (EAE,
Espainia, Europa, beste kontinente bat) garraioak
duen eragina gutxiagotzeko.

problemas de ejecucién de la obra, sobre todo el
tratamiento de la convivencia con el vecindario
mientras duren las obras.

1.3. Se valorard el conocimiento de los trabajos a
realizar, asi como el estudio de los detalles
constructivos especificos de la instalacion que se
pretende complementar con el proyecto de
ejecucion material.

2. Plan de ejecucion de la obra (8 puntos maximo)

2.1. Fase, proceso y desarrollo- Gantt diagrama
con el suficiente detalle y sefialando el camino
critico para cumplir el plazo de finalizacién. Este
estudio deberd ser compatible con el rendimiento
de los recursos humanos o medios a utilizar.

2.2. Medios y medidas de control para asequrar el
cumplimiento del plazo establecido en la
licitacion.

2.3. Detalle de los aspectos mds relevantes
relacionados con la implantacion de la obra.
Accesos durante las instalaciones, zona de
descarga de materiales, zona de acopio, zona de
separacion de residuos, calidad y mantenimiento
del cierre de las zonas de trabajo, andamios,
graas, casetas, etc.

2.4. Detalle de las posibles afecciones a los
usuarios de la zona y medidas especificas que se
estableceran para reducirlas.

2.5. Detalle de los riesqos especificos mas
importantes para las personas en la ejecucion
material de esta instalaciéon concreta y medidas
especificas que se estableceran para reducirlos.

3. Aspectos ambientales de la oferta (5 puntos

mdaximo)

3.1. Detalle de los compromisos adquiridos para la
reutilizacién y reciclado de los productos utilizados
y tratamiento adecuado de los residuos con
participacion de gestores autorizados.

3.2. Aspectos y medidas propuestas para la
recuperacion de la zona de actuacién, zona
vegetal, suelo de aparcamiento, viales, etc. En
ningdn caso estas medidas podran suponer un
coste adicional para la Administracion.

3.3. Aspectos de ahorro de (02 en el
planteamiento de la obra: origen de los materiales
y productos (CAPV, Espafia, Europa, otro
continente) para minimizar el impacto del
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Enpresaren eta langileen egoitza, garraioak,
produktuek eta pertsonek eta horien CO2 isuriek
obraren planteamenduan duten eragina.

4. Proiektu teknikoa hobetzeko planteamentuak.

(gehienez 5 puntu)

4.1. Proiektu teknikoak planteatu duen soluzio
teknikoari proiektua hobetzeko ekarpenak jasoko
dira atal honetan, baldin baleude. Ez da lizitaziora
atera den proiektuaren material edo sistema
aldaketa baterako atala honakoa.

8.2. Automatikoki baloratuko diren irizpideak (3.
fitxategi elektronikoa): gehienez 70 puntu.

8.2.a) ESKAINTZA EKONOMIKOA (0-34 puntu)

Eskaintza ekonomiko hoberenari emango zaio
puntuazio handiena eta 0 puntu lizitazio prezioa
hobetzen ez duenarii. Gainerako eskaintzen
puntuazioa  ondorengo  formularen  arabera
kalkulatuko da.

FORMULA
Pl= 34 x (Eb/El )

Non:

Pl: Lizitatzailearen puntuazioa
Eb: Eskaintza ekonomiko onena
El: Lizitzatzailearen eskaintza

8.2.b) BERME EPEA HANDITZEA (0- 36 puntu)

Lizitatzaileak eskaini dezake pleguan zehaztutako
gutxieneko berme epea -urte 1- baino luzeagoa.
Bermearen inguruko eskaintzarik aurkezten ez
bada 0 puntu jasoko dira atal honetan. Berme-
epea luzatzea ondoren adieraziko den eran
baloratuko da:

e 2 urtera luzatzea: 12 puntu.
e 3 urtera luzatzea: 24 puntu.
e 4 urtera luzatzea: 36 puntu.

9. LIZITAZIOAREN PUBLIZITATEA

Lizitazio honen iragarkia Hernaniko Udaleko

transporte.

La sede de la empresa y de los trabajadores, la
influencia del transporte, los productos y las
personas y sus emisiones de (02 en el
planteamiento de la obra.

4. Planteamientos de mejora del proyecto técnico.
(5 puntos maximo)

4.1. En este apartado se recogerdn las posibles
aportaciones de mejora a la solucién técnica
planteada por el proyecto técnico. No es este un
apartado para un cambio de material o de sistema
del proyecto que ha salido a licitacion.

8.2. (riterios automdticos (archivo electrénico ne.
3): hasta 70 puntos.

8.2. a) OFERTA ECONOMICA. (0- 34 puntos)

Se otorgard la maxima puntuacién a la mejor oferta
econémica y 0 puntos a la oferta que no mejore el
tipo de licitacion. La puntuacion del resto de ofertas
se calculard en base a la siguiente formula

FORMULA
Pl= 34 x (Eb/El )

Donde:

PI: puntuacién licitadora
Eb: mejor oferta econémica
El: oferta licitador

8.2. b) AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA. (0-36
puntos)

El licitador podrd ofrecer un plazo de garantia
superior a 1 afio. A la propuesta que no presente
oferta de garantia se le otorgardn 0 puntos en
este apartado. Se valorard de la siguiente manera:

e Ampliacién a 2 afios: 12 puntos.
e Ampliacién a 3 afios: 24 puntos.
e Ampliacién a 4 afos: 36 puntos.

9. PUBLICIDAD DE LA LICITACION

El anuncio de la presente licitacion serd objeto de
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kontratatzailearen  profilean  argitaratuko  da
(www.hernani.eus) Euskadiko kontratazio
plataforman kokatu dagoena.

10. LIZITATZAILE-ERREGISTRO OFIZIALA
Ez da eskatzen.
11. KONTRATATZEKO GAITASUNA ETA KAUDIMENA

Gaitasun juridikoa eta jardutekoa duten pertsona
fisiko zein juridikoek parte hartu ahal izango dute
kontratazio-jardunbide honetan, baldin eta beren
kaudimena eta fidagarritasun tekniko edo
profesionala frogatzen badituzte, eta kontratatzeko
debekuren bat ez badute, SPKLREN 71. artikuluan
adierazitako arrazoiak direla eta.

Halaber, beren kabuz nahiz baimendutako pertsona
batek ordezkaturik egin ahal izango dute hori,
horretarako berariaz emandako ahalorde askietsia
erabiliz. Pertsona juridikoa bertako kideren batek
ordezkatzen duenean, ordezkari izateko ahalmena
duela frogatu beharko du agiri bidez. Kasu batean
nahiz bestean, arestian aipatutako kontratatzeko
debekuek ordezkariari ere eragingo diote.

Gainera, enpresa lehiatzaileen jarduera nagusiak
zerikusi zuzena izan behar du kontratu honen
xedearekin, eta helburu hori behar bezala
burutzeko behar adina giza baliabide eta baliabide
material eduki behar ditu bere erakundeak.

Enpresariek, halaber, kontratu hau burutzeko eska
daitekeen gaitasun enpresarial edo profesionala
izan beharko dute.

Enpresari  batzuk kontratazioan batera parte
hartzeko interesatuta daudenean, aldi baterako
enpresa elkartea sortu ahal izango dute
horretarako. Esleipena bere alde egiten den arte ez
da beharrezkoa izango elkarte hori eskritura
publikoaren bidez formalizatzea. Kasu horretan,
enpresariak modu solidarioan erantzungo dute
Administrazioaren  aurrean, eta  elkartearen
ordezkari edo apoderatu ahaldun bakarra izendatu
beharko dute, eta horrek kontratutik eratortzen
diren eskubideak gauzatzeko eta obligazioak
betetzeko adinako ahalmenak izango ditu,
kontratua amaitu arte.

Kaudimena egiaztatzeko bitartekoak:

SPKLren 77. artikuluaren arabera, kontratistaren

publicacion en el perfil de contratante del
Ayuntamiento de Hernani (www.hernani.eus)
alojado en la plataforma de contratacion de
Euskadi.

10. REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES
No se exige.
11. CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR

Podran tomar parte en este procedimiento de
contratacion las personas naturales o juridicas que
se hallen en plena posesion de su capacidad
juridica y de obrar, acrediten su solvencia
econdémica, financiera y técnica o profesional y no
estén incursas en ninguna de las prohibiciones para
contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP.

Asimismo, podran hacerlo por si o representadas
por persona autorizada, mediante poder bastante
otorgado al efecto. Cuando en representacion de
una persona juridica concurra algin miembro de la
misma, deberd justificar documentalmente que
esta facultado para ello. Tanto en uno como en otro
caso, al representante le afectan las causas de
incapacidad para contratar citadas.

Ademas las empresas licitadoras deberan tener
como finalidad realizar actividades que tengan
relacién directa con el objeto del presente contrato
y disponer de una organizacion dotada de
elementos personales y materiales suficientes para
la debida ejecuciéon del mismo.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la
habilitacién empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacién de la actividad
o prestacion objeto del presente contrato.

Cuando varios empresarios estén interesados en
concurrir conjuntamente a la contratacion podran
constituir una union temporal al efecto, sin que sea
necesaria la formalizacién de la misma en escritura
publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién
en su favor. En este caso, los empresarios quedaran
obligados solidariamente ante la Administracion y
deberdn nombrar un representante o apoderado
Unico de la unién con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que
del contrato se deriven hasta la extincion del
mismo.

Medios para acreditar la solvencia:

De acuerdo con el articulo 77 de la LCSP, en lo que
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kaudimen ekonomiko-finantzario eta tekniko-
profesionalari dagokionez, 500.000.- euroko balio
zenbatetsia edo  gehiagokoa duten obra
kontratuetan, ezinbestekoa izango da kaudimena
egiaztatzea obraren objektuaren araberako
enpresa sailkapena aurkeztuz.

Horiek horrela, Ogasun eta Herri Administrazioetako
Ministerioak edo Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta
Herri Administrazio Sailak emandako sailkapen
ziurtagiria aurkeztu beharko dute, obra-kontratista
gisa inskribatuta dagoela egiaztatzen duena,

ondoren _adierazitako Taldea, Azpitaldea eta
Kategorian:

se refiere a la solvencia econdmico-financiera y
técnico-profesional del contratista, en los
contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o
superior a 500.000.- euros, sera necesario
acreditar la solvencia mediante la presentacion de
la clasificacion empresarial en funcién del objeto
de la obra.

En este sentido, deberdn presentar certificado de
clasificacion expedido por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Publicas o por el
Departamento de Hacienda y Administraciéon
Pablica del Gobierno Vasco que acredite su
inscripcion como contratista de obras en el Grupo,

Subgrupo y Categoria que a continuacién se
indica:

TALDEA AZPITALDEA KATEGORIA

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA

G 04 4

G 04 4

o Aldi baterako enpresa-elkartearen kasuan, aldi
baterako elkartearen kaudimen ekonomikoa,

finantzarioa eta teknikoa edo profesionala
erabakitzeko, hura osatzen duten bakoitzarentzat
egiaztatutako ezaugarriak batuko dira.

Sailkapenaren betekizuna betetzen den baloratzeko
balioztatzeko, taldean parte hartzen duten
enpresariei dagokienez, kontuan hartuko dira,
arauz zehazten den moduan, haietako bakoitzaren
ezaugarri bateratuak, berei dagokien sailkapenetan
adieraziak.

Nolanahi ere, bateratzeko, enpresa guztiek obra-
enpresaren sailkapena lortu beharko dute aurretik,
betiere SPKLren 69. artikuluaren 5. atalean
espainiarrak ez diren Europar Batasuneko estatu
kideetako eta sinatu duten estatuetako
enpresarientzat finkatutakoaren kalterik gabe.

Sailkapenak  bateratzeko
finkatuta dagoena izango da.

erregimena darauz

Kontratua enpresarien aldi baterako elkarte bati
esleituko balitzaio, elkarteak eskritura publikoan
egiaztatu beharko du eraketa, eta elkarte horri
emandako IFZ ere egiaztatu beharko du, kontratua
bere alde esleituzgero. Nolanahi ere, elkarteak
kontratua iraungo arte iraun beharko du.

12. ESKABIDEAK AURKEZTEA

Kontratazio honen espedientea, baita horrekin

e En el caso de la unién temporal de empresas, a
los efectos de la determinacién de la solvencia
econdémica y financiera y técnica o profesional de la
unién temporal, se acumulardn las caracteristicas
acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma.

A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia
del requisito de clasificacion, respecto de los
empresarios que concurran agrupados se atendera,
en la forma que reglamentariamente se determine,
a las caracteristicas acumuladas de cada uno de
ellos, expresadas en sus respectivas clasificaciones.

En todo caso, serd necesario para proceder a esta
acumulacién que todas las empresas hayan
obtenido previamente la clasificaciéon como
empresa de obras,sin perjuicio de lo establecido
para los empresarios no espafoles de Estados
miembros de la Unién Europea.

El régimen de acumulacién de las clasificaciones
serd el establecido de forma reglamentaria.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a
una unién temporal de empresarios, ésta
acreditard su constitucion en escritura publica, asi
como el NIF asignado a dicha unién, una vez
efectuada la adjudicacién del contrato a su favor.
En todo caso, la duracion de la union serd
coincidente con la del contrato hasta su extincién.

12. PRESENTACION DE SOLICITUDES

El expediente de esta contratacion, asi como la
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batera doan dokumentazio teknikoa ere, Udal
honetako Kontratazio Sailean aztertu ahal izango
da bulegoak jendearentzat irekita egoten diren
ordutegian, egqun baliagarri quztietan, lizitazio
honen iragarkia Kontratatzailearen profilean
argitaratu  eta  hurrengo  equnetik  aurrera,
proposamenak aurkezteko epea bukatzen den arte.

Kontratazio Sailarekin harremanetan jartzeko:

Kontratazio Saila

Gudarien plaza, 1.

20120 Hernani

Tel. 943 337024 / Faxa 943 551141

e-posta: kontratazioa@hernani.eus
Kontratatzailearen profila: www.hernani.eus

Proposamenak www.contratacion.euskadi.eus
lizitazio elektronikorako plataformaren bitartez
aurkeztuko dira, kontratatzailearen  profilean
argitaratzen den iragarkiak emandako epearen
barnean. Hala ere, epearen azken eguna
baliogabea bada, hurrengo egun baliodunera

documentacion técnica unida al mismo, podrd ser
examinado en el Departamento de Contratacién de
este Ayuntamiento en horario de apertura al
publico de las oficinas, todos los dias habiles a
partir del dia siguiente a aquel en que aparezca
publicado el anuncio de esta licitacion en el perfil
del contratante y hasta el vencimiento del plazo de
presentacion de proposiciones.

Para contactar con el
Contratacion dirigirse a:

Departamento  de

Departamento de Contratacién

Gudarien plaza 1.

20120 Hernani

Tel. 943 337024 / Fax. 943 551141
e-mail: kontratazioa@hernani.eus

Perfil de contratante: www.hernani.eus

La presentacion de ofertas se realizard por medios
electrénicos a través de la plataforma de licitacion
electrénica www.contratacion.euskadi.eus en el
plazo sefialado en el anuncio de licitacién publicado
en el perfil del contratante. No obstante, si el
ltimo dia del plazo fuera inhabil, éste se

luzatuko da epea (SPKLren 12. Xedapen

Lizitatzaile bakoitzak ezingo du eskaintza bat
baino gehiago aurkeztu. Ezingo da beste batzuekin
aldi baterako batasun batean parte hartzeko
eskabiderik aurkeztu, baldin eta banaka ere
aurkeztu bada, eta ezingo da aldi berean batasun
batean baino gehiagotan parte hartu.

Enpresa lizitatzaileek HIRU ARTXIBO ELEKTRONIKO
aurkeztu beharko dituzte:

“" Zenbakidun artxibo elektronikoa:
DOKUMENTAZIO ADMINISTRATIBOA:

Hona hemen aurkeztu beharreko agiriak:

1.- Europako Kontratazio Agiri Bakarra (EKAB)

“ Lizitatzaileek IV. ataleko II, 1l zatiak, IV zatiko o
atala, eta VI. atala bakarrik bete behar dituzte.
Ondorio horietarako, Estatuko Ondare Zuzendaritza
Nagusiaren 2016ko apirilaren 6ko Ebazpenean
jasotako orientabideak jarraitu behar dituzte, haren
bidez argitaratu baita Kontratazio publikorako
Zuzentarau berrian (2016ko apirilaren 8ko EAON
argitaratua) aurreikusitako Kontrataziorako Agiri
Europar Bakarraren erabilerari buruzko Kontratazio
Administratiboaren  Kontsultarako  Batzordearen

entenderd prorrogado al primer dia habil siguiente
(Disp. Adicional 122 LCSP).

Cada empresa licitadora no podra suscribir mas
de una proposicion. No se podrd presentar
ninguna solicitud de participacion en unién
temporal con otros si se ha efectuado
individualmente, o figurar en mas de una unién
temporal.

La empresa licitadora a deberd presentar TRES
ARCHIVOS ELECTRONICOS:

El archivo electrénico n°1._ DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA:

En este archivo se deberdn incluir los siguientes
documentos:

1. Documento Europeo Unico de Contratacién
(DEUC).

* Los licitadores deberan rellenar Gnicamente las
partes II, lll, el apartado o de la parte IV y la parte
VI. A estos efectos se deberdn sequir las
orientaciones contenidas en la Resolucién de 6 de
abril de 2016, de la Direccion General del
Patrimonio del Estado, por la que se publica la
Recomendacion de la Junta Consultiva de
Contratacion Administrativa sobre la utilizacién del
Documento Europeo Unico de Contratacion previsto
en la nueva Directiva de contratacion publica
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Gomendioa.
“* Prozedura behar bezala aurrera eramateko
beharrezkoa denean, Kontratazio Organo edo
Mahaiak egiaztagiri quztiask edo zati bat
aurkezteko eskatu ahalko die lizitatzaileei, baldin
eta uste badu arrazoizko zalantzak daudela
adierazpenaren indarraldi edo fidagarritasunari
buruz, kontratua esleitu aurretik betiere.

Hainbat enpresa aldi baterako enpresa elkarte
gisa aurkezten badira lizitazio honetara, enpresari
horietako bakoitzak erantzukizunpeko adierazpena
aurkeztuko du (EKAB dokumentua), eta bertan
adieraziko da kasu horietarako kontrataziorako
agiri auropar bakarreko galdetegian eskatutako
informazioa.

Aurreko paragrafoak aipagai duen adierazpen
horren edo horien osagarri gisa, parte hartu behar
duten enpresariek aldi baterako enpresa elkartea
SPKLren 69. artikuluaren 3. atalean
eskatutakoaren arabera eta kontratua suntsitu
arteko  gutxienezko iraupenaz  osatzeko
konpromisoa aurkeztuko da.

Konpromiso hori hartzeko idazkia elkartea eratzen
duten enpresa quztiek sinatu beharko dute, eta
honako hauek adierazi beharko ditu: aldi baterako
enpresa elkarte bakoitza eratuko dutenen izenak
eta inguruabarrak, elkarteko kide bakoitzaren
partaidetza eta kontratuaren esleipendun gertatuz
gero aldi baterako enpresa elkartea formalki
eratzeko konpromisoa.

=% Atzerriko enpresak:

Atzerriko enpresek, SPKLen 67. eta 68. artikuluek
aurreikusitako moduan egiaztatu beharko dute
beren gaitasuna.

Erantzukizunpeko adierazpenaz gainera, atzerriko
enpresek, kontratua Espainian gauzatu behar bada,
zuzenean edo zeharka, kontratutik etor litezkeen
gorabehera guztietarako edozein eratako epaitegi
eta auzitegi espainiarren jurisdikzioaren pean
geratzen direla adierazten duen agiria aurkeztuko
dute, eta uko egingo diote, hala behar badu,
legokiekeen atzerriko jurisdikzio foruari (SPKL
140.1.f) artikulua).

(publicada en el BOE del 8 de abril de 2016).

a las empresas licitadoras que presenten la
totalidad o una parte de los documentos
justificativos, cuando consideren que existen
dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de
la declaracién, cuando resulte necesario para el
buen desarrollo del procedimiento y, en todo
caso, antes de adjudicar el contrato.

***Uniones Temporales de Empresarios:

En el caso de Uniones Temporales de Empresarios.
En el supuesto en que varios empresarios
concurran agrupados en una unién temporal, cada
empresa participante aportard la declaracion
responsable (documento DEUC) en la que figurard
la informacion requerida en estos casos en el
formulario del documento europeo Unico de
contratacion.

Asimismo, deberd aportarse el compromiso de
constituir la union temporal por parte de los
empresarios que sean parte de la misma de
conformidad con lo exigido en el apartado 3 del
articulo 69 LCSP, con una duracion que serd
coincidente, al menos, con la del contrato hasta su
extincion.

En el escrito de compromiso se indicard: los
nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacién de cada uno de ellos,
asi como la asuncion del compromiso de
constituirse formalmente en union temporal en
caso de resultar adjudicatarios del contrato. El
citado documento deberd estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que
componen la unién.

##* Empresas extranjeras:

Las empresas extranjeras deberdn acreditar su
capacidad en la forma prevista en los articulos 67
y 68 de la LCSP.

Ademds de la declaracion responsable, las
empresas extranjeras, en los casos en que el
contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberdn
aportar una declaracion de sometimiento a la
jurisdiccion de los juzgados vy tribunales espafioles
de cualquier orden, para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder
al licitante (articulo 140.1.f) LCSP).

Gudarien plaza 1 - Tel. 943 337 000 - Fax 943 55 26 96 - e-mail: hhz@hernani.eus



Hernaniko H Udala

“2" Ienbakidun artxibo elektronikoa: BALIO IRITZI
BIDEZ BALIOZTATZEKO IRIZPIDEAK:
Lizitatzaileak memoria tekniko bat aurkeztu

beharko du; memoria horrek orriak zenbakituak
izan beharko ditu, eta plegu honetako 8.1 atalaren
arabera baloratu beharreko alderdi  guztiak
zerrendatzen dituen aurkibide bat ere izango du,
zeinaren edukiak nahikoa izan beharko baitu egin
beharreko lanen nondik norakoak neurtzeko.

Atal honetan gehienez ere 25 orrialde (hau da, orri
bakoitzaren alde batetik idatzita) aurkeztuko dira
“Arial” 10 letra edo antzekoan UNE-A4 formatuan.
Zati grafikoan gehienez 8 orrialde onartuko dira
UNE-A3 formatuan. Ez dira zenbatuko eskaintza
ulertzen laguntzeko diren azala eta aurkibidea, ezta
eranskinak ere.

* Adierazitako orriak baino orrialde gehiago dituen
dokumentua aurkezten bada, hau da, ezarritako
baldintza formala betetzen ez bada, ez dira
baloratuko gehieneko luzera gainditzen duten
orriak.

Ezingo da automatikoki baloratu beharreko

El archivo electrénico n°2: CRITERIOS VALORABLES
MEDIANTE JUICIO DE VALOR.

El licitador deberd presentar una Memoria Técnica,
debidamente  paginada, con su indice
correspondiente en el que, de forma numerada se
recojan aquellos aspectos que serdn objeto de
valoracién recogido en el apartado 8.1 del presente
pliego, cuyo contenido serd suficiente para calibrar
el alcance y contenido de las obras a realizar.

En este apartado se presentardn un maximo de 25
paginas (es decir, escrita por un lado de cada
pagina) en formato UNE- A4, se utilizard la letra
Arial 10 o equivalente. La parte grdfica se
presentard maximo 8 pdginas en formato UNE-A3.
No se computaran la portada e indice que ayuden

a entender la oferta, ni los anexos.

“ En caso de que se presente un documento con
mayor _numero de paginas que las indicadas, es
decir, que no se cumpla el requisito formal
establecido anteriormente, no se valorardn las
paginas que excedan la extension mdxima
indicada.

No se podran incluir datos de valoracidn

daturik jaso 2. fitxateqi honetan; Halakorik

automatica en este fichero n® 2, en cuyo caso la

gertatuko  balitz, proposamena automatikoki

propuesta serd rechazada automaticamente.

baztertuko litzateke.

“3” Zenbakidun artxibo elektronikoa:  “IRIZPIDE
AUTOMATIKOAK":
e Proposamen-eredua, agiri honen Il

Eranskinean jasotako ereduaren arabera,
behar bezala beteta.

* Proposamenen bat ez badator bat aztertzen eta
onartzen den dokumentazioarekin, lizitazioaren
oinarrizko aurrekontua gainditzen badu, nabarmen
ezberdina bada ereduaren aldean, ageriko akats
bat badu zenbatekoari dagokionez edo bidera ezin
bihurtzen duen akats edo ahuluneren bat badu
aurkezten  duen lizitatzailearen  esanetan,
Kontratazio Mahaiak baztertu egingo du, ebazpen
arrazoitu baten bidez. Ereduko hitz batzuk aldatzea
edo ez jartzea, ordea,ez da izango nahikoa
proposamenak baztertzeko, haien zentzua aldatzen
ez bada betiere.

** Ez da onartuko ereduaren arabera idatzi ez den
proposamen ekonomikorik, edo eskaintza kontuan
hartzeko kontratazio-mahaiak funtsezkotzat jotzen
duena argi jakitea galarazten duen omisiorik,
akatsik edo ezabaketarik daukanik.

El archivo  electrénico n°3:

AUTOMATICOS:

"CRITERIOS

e Modelo de Proposicién recogido en el
Anexo Il a este pliego de condiciones,
debidamente cumplimentado.

* Si alguna proposicion no guardase concordancia
con la documentacién examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitacién,
variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la
proposicion, o existiese reconocimiento por parte
del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, serd
desechada por la Mesa de Contratacién mediante
resolucién motivada, sin que sea causa bastante
para el rechazo el cambio u omisién de algunas
palabras del modelo si ello no altera su sentido.

** No se admitird ninguna proposicién econémica
que no venga redactada conforme al modelo
exigido o que contenga omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente lo que
la Mesa de Contratacién estime fundamental para
considerar la oferta.
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“** Prezioen eskaintzaren banakatzean antzeman
daitezkeen akats aritmetikoak  konpontzeko,
oinarrizko prezioaren eta BEZ kopuru
aplikagarriaren zifrak hartuko dira baliozkotzat eta
ofizioz egingo dira gquztizko prezioa lortzeko
dagozkion kalkuluak.

13. EZ-OHIKO EDO NEURRIZ KANPOKO BALIOAK

Ez-ohiko edo neurriz kanpoko balioak dituzten
eskaintzei dagokienez, SPKLren 149 artikuluan eta
Herri ~ Administrazioen  Kontratuen  Araudi
Orokorraren 85. artikuluan xedatutakoa beteko da.

14. KONTRATAZIO-MAHAIA

Hernaniko Udaleko Kontratazio Mahai iraunkorra
izango da.

Gainera, Mahaiak etor daitezela eskatutako udal
arduradun tekniko guztiak joan daitezke bertara,
aholkularitza-lanak egitera.

15. AGIRIAK SAILKATZEA, ENPRESAK AUKERATZEA
ETA PROPOSAMENAK IREKITZEA.

Bai hasierako deialdia bai gerta litezkeen
aldaketak kontratugilearen perfilean argitaratuko
dira (www.hernani.eus) helbidean. Dena dela,
jakinarazteko beste moduren bat ere jo liteke
egokitzat.

Proposamenak aurkezteko epea amaitu eta
hurrengo egunetan “1”_zenbakidun artxibo
elektronikoko  dokumentazio  administratiboa
irekiko da.

Kontratazio-organoak edo kontratazio-mahaiak
hala eskatuta, lizitatzaileek adierazpen arduratsua
zuzendu beharko dute, baldin ez bada aurkeztu
edo aurkeztu dena ez badago behar bezala
beteta. Halako kasuetan, eragindako lizitatzaileari
edo lizitatzaileei, hiru laneguneko epea emango
zaie, zuzentzeko-errekerimendua jaso eta
hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Ez bada epe
horretan eskatutakoa zuzentzen, kontratazio-
organo edo -mahaiak ulertuko du lizitatzaileak
atzera egin duela bere eskaintzan.

artxibo
bidez

Kontratazio-mahaiak  “2” zenbakidun
elektronikoa irekiko du, balio iritzi
balioztatzeko irizpideen eskaintza dakarrena.

Egintza horretan adieraziko du Mahaiak “1”
zenbakidun artxiboan aurkeztutako

""" Los errores aritméticos que se detecten en el
desglose de la oferta de precios se resolveran
tomando como vélidas las cifras referidas al precio
base y al tipo de IVA aplicable, efectudndose de
oficio los calculos correspondientes para obtener el
precio total.

13. VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS

En cuanto a las ofertas con valores anormales o
desproporcionados se estara a lo dispuesto el los
art. 149 de la LCSP y art. 85 del Reglamento
General de Contratos de las Administraciones
Publicas.

14. MESA DE CONTRATACION

Serd la Mesa de Contratacion permanente del
Ayuntamiento de Hernani.

Podran  asisti, ademds, todos aquellos
responsables técnicos municipales cuya presencia
sea solicitada por la Mesa, para ejercer labores de
asesoramiento.

15. CALIFICACION DE DOCUMENTOS, SELECCION DE
EMPRESAS Y APERTURA DE PROPQOSICIONES.

Tanto el mantenimiento de la convocatoria inicial
como sus posibles modificaciones serdn objeto de
publicidad a través del perfil de contratante
(www.hernani.eus), sin perjuicio de cualquier otro
modo de notificacién que se estime oportuno.

Una vez finalizado el plazo de presentacién de
ofertas se procederd a la apertura de la
documentacion administrativa contenida en el
archivo electrénico n°1.

Serd objeto de subsanacion por las empresas
licitadoras la  declaracion  responsable, a
requerimiento del o6rgano o la mesa de
contratacién, cuando no se hubiera presentado, o
no estuviera adecuadamente cumplimentada la
presentada. En tales casos se conferird a la
empresa licitadora afectada un plazo de tres, a
contar desde el siguiente al de recepciéon del
requerimiento de subsanacién. De no se subsanar
en plazo lo requerido, el érgano o la mesa de
contratacién entenderd que la empresa licitadora
desiste de su oferta.

La Mesa de contratacion, procederd a la apertura
del archivo electrénico n°2 que contiene la oferta

de criterios valorables mediante juicio de valor.

Dicho acto se iniciard con un pronunciamiento
expreso sobre la calificacién de la documentacion
presentada en el archivo n°1 sefialando las
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dokumentazioaren kalifikazioa eta zer
proposamen onartu diren, zer proposamen
baztertu diren eta zergatik baztertu diren horiek.

Balio iritzi bidez balioztatzeko dokumentazioa

Kontratazio Organoko zerbitzu teknikoei helaraziko
zaie, txostena egin dezaten.

Kontratazio Mahaiak “3” zenbakidun artxibo

propuestas admitidas, las rechazas y las causas de
su rechazo.

Lla documentacién relativa a los criterios
valorables mediante juicio de valor se remitird
para su informe a los servicios técnicos del érgano
de contratacion.

La apertura del archivo electronico n.° 3 se hara

elektronikoa jendaurrean irekiko du eta profilean
jasotako deialdian hala zehazten bada, zuzenean
jarraitu ahal izango da bertan jasotako lotura
bidez.

Egintza publikoa amaitutakoan, bilkura berean,
eskaintzak  ebaluatuko eta sailkatuko ditu
Mahaiak. Aurrez, honelakorik bada, pleguak
finkatzen dituen eskakizunak betetzen ez dituzten
eskaintzak baztertuko ditu.

Proposamenen arteko  puntuazio berdinketa
egongo balitz (bi dezimaletan berdinketa) SPKLren
147.2 atalean jasotako irizpide sozialak hurrenez
hurren aplikatuz erabakiko da, proposamenak
aurkezteko epea bukatzen den unea kontuan
hartuz.

Gero, kontratua  esleitzeko  proposamena
aurkeztuko dio Mahaiak kontratazio-organoari,
puntuaziorik onena lortzen duen hautagaiaren
alde; eta zera egiaztatuko du esleipendun izateko
proposatzen duen lizitatzaileari dagokionez:
enpresa behar bezala eratu izang;
proposamenaren sinatzaileak eskaintza egiteko
ahalorde askietsia izatea; kaudimen ekonomiko,
finantzario eta teknikoa izatea edo, bestela,
dagokion sailkapena; eta kontratatzeko inongo
debekuren pean ez egotea.

Gainera, kontratua esleitzeko beharrezkoa den
dokumentazioa  aurkezteko  eskatuko  dio
puntuaziorik onena ateratzen duen enpresari,
baita, dagokionean, Lizitatzaileen Erregistroan ez
dagoen beste edozein dokumentu ere.

16. KONTRATUA ESLEITZEA ETA GAUZATZEA

16.1.- Kontratazio Mahaiak, SPKLren  150.
artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz,
kontratazio-organoari igorriko dizkio aurkeztutako
proposamenak, beheranzko hurrenkeran
antolatuak, eta  baztertuak edo neurriz
kanpokotzat jo direnak salbu, aktarekin eta
esleipen-proposamenarekin batera.

en acto publico y en el caso de indicarse en su
convocatoria en el perfil del contratante, podrd
seqguirse en directo a través del enlace que se
sefiale en la citada convocatoria.

Finalizado el acto publico, en la misma sesién, la
Mesa procederd previa exclusion, en su caso, de
las ofertas que no cumplan los requerimientos del
pliego, a evaluar y clasificar las ofertas.

El empate entre varias proposiciones (igualdad en
la puntuacién hasta dos decimales) se resolverd
aplicando sucesivamente los criterios sociales
recogidos en el articulo 147.2 de la LCSP, teniendo
en cuenta el momento de finalizacién del plazo de
presentaciéon de proposiciones.

Posteriormente, la Mesa elevard al 6rgano de
contrataciéon su propuesta de adjudicacion a favor
del candidato con mejor puntuacion. Previamente,
y en relacién con la empresa licitadora propuesto
como adjudicatario, la Mesa comprobard que la
empresa estd debidamente constituida, el
firmante de la proposicién tiene poder bastante
para formular la oferta, ostenta la solvencia
econdmica, financiera y técnica o, en su caso la
clasificacién correspondiente y no estd incursa en
ninguna prohibicién para contratar.

Asimismo, la Mesa requerird a la empresa que ha
obtenido la mejor puntuacién, la documentacién
necesaria para la adjudicacion y, en su caso,
cualquier otra documentacién que no figure en el
Registro de Empresa licitadoras.

16. ADJUDICACION Y FORMALIZACION  DEL

CONTRATO

16.1.- La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 150 de la LCSP elevar3 al
6rgano de contratacion, clasificadas por orden
decreciente, las proposiciones presentadas y que
no hayan sido excluidas o declaradas
desproporcionadas o anormales, junto con el acta
y la propuesta de adjudicacion.
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16.2.- _ Esleipen  proposamenak ez  du
lizitatzailearen  aldeko  eskubiderik  sortzen.
Eskubideak sortuko dira lizitatzaileak kontratua
sinatu edo esleipen proposamena onartzen
duenean.

16.3.- Mahaiak enpresari eskatuko dio (edo ABEE
osatzen duten enpresei), Lizitatzaileen
Erregistroan izena emanda agertzeko obligaziorik
ez badago edo datu edo dokumentuetakoren bat
Erregistro horretan jasota ez badago, honako
dokumentazio hau aurkeztu dezaten epe berean:

16.3.1. Llizitatzailearen nortasuna _egiaztatzeko
dokumentuak:

- Llizitatzailea  pertsona juridikoa  bada,
nortasuna,osaera, edo hala badagokio, aldaketa
eskritura bidez egiaztatuko da, baldintza hori
eskatzen den kasuetan. Bestela, o0saera
dokumentua, estatutuak edo sortze ekintza
aurkeztu beharko du jarduera arautzen duten
arauak jasota, dagokion Erregistro Ofizialean
inskribatua, hala behar izanez gero. Pertsona
juridikoak bakarrik izan daitezke esleipendun
beren estatutuen edo sortze arauen arabera
dagozkien helburuen eta jarduera esparruaren
barneko prestazioak jasotzen dituzten kontratuak
direnean, eta kontu horrek egiaztatuta egon
behar du aurkeztutako dokumentazioan.

- Lizitatzailea pertsona fisikoa bada, Nortasun
Agiri  Nazionala  edo  baliokide  den
dokumentuaren bitartez.

16.3.2. Eskaintzaren sinatzailearen ordezkaritza

16.2.- La propuesta de adjudicacion del contrato
no crea derecho alguno en favor del licitador
propuesto, que no los adquirird frente a |la
Administracion, mientras no se haya formalizado
el contrato o, en su caso, aceptada por el
contratista la resolucién de adjudicacion.

16.3.- La Mesa requerird a la empresa (o a las
empresas integrantes de la UTE), en_aquellos
casos en los que no resultara exigible Ia obligacién
de figurar inscrito en el Registro de Licitadores o
cuando alguno de los datos o documentos no
constaran inscritos en el referido Registro, para
que presenten en el mismo plazo, la siguiente
documentacion:

16.3.1 Documentacion relativa a la personalidad

- Si el licitador fuese persona juridica la
personalidad se acreditard mediante Escritura de
constitucion o modificacion, en su caso, inscrita
en el Registro Mercantil, cuando este requisito
fuera exigible. Si no lo fuere, deberd aportar
documento de constitucion, estatutos o acto
fundacional en el que consten las normas por las
que se requla su actividad, inscritos, en su caso,
en el correspondiente Registro oficial. Las
personas juridicas solo podrén ser adjudicatarias
de contratos cuyas prestaciones  estén
comprendidas dentro de los fines, objeto u
ambito de actividad que a tenor de sus estatutos
o reglas funcionales le sean propios, cuestion
que deberd quedar acreditada en |la
documentacién aportada.

- Si el licitador fuera persona fisica, mediante la
presentacion del Documento Nacional de
Identidad, o documento que haga sus veces.

16.3.2. Documentacion acreditativa de Ia

egiaztatzen duen _dokumentazioa (pertsona
horrek beste pertsona fisiko edo juridiko baten

izenean jarduten duenean).

16.3.3. Eskaintzak aurkezteko fasean egindako
adierazpenaren arabera kontratatzeko daukan
kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa

representacién que ostenta el firmante de la
oferta (en caso de que éste actie en nombre de
otra persona, fisica o juridica).

16.3.3.  Documentacion acreditativa de |la
solvencia econdmica-financiera vy técnica o
profesional conforme a la declaracion efectuada

egiaztatzeko dokumentazioa. (11. atalaren
arabera).
16.3.4. 7Zerga eta Gizarte  Segurantzako

en la fase de presentacion de ofertas (conforme
apartado n° 11).

16.3.4. Documentacion justificativa de hallarse al

obligazioak betetzen dituela egiaztatzen duten
justifikazio dokumentuak.

16.3.5. FErantzukizun zibilaren aseguru-poliza,
Baldintzen Agiriko 19. baldintzan aurreikusia, eta

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

16.3.5. Pdliza de sequro de responsabilidad civil,
prevista en el cldusula 19° del pliego y de Todo
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Eraikuntzako Arrisku Orotakoa.

16.3.6. Kontratua gauzatzeko 17.1 klausulan
eskatzen diren giza baliabideak adskribatzeko
konpromisoari buruzko erantzukizunpeko
adierazpena.

16.3.7. Dagokion behin- betiko bermea aurkeztu
izanaren ziurtagiria.

16.3.8. Eqin beharreko azpikontratuen zerrenda
aurkeztu, azpikontratatutako enpresa bakoitzak
egin beharreko kontratu zatiak adieraziz.

16.3.9. Esleipenduna enpresen batasun bat
baldin bada, kontratua sinatu aurretik, Enpresen
Aldi Baterako Batasun gisa legez eratu dela
egiaztatu beharko du, eta horren IFK aurkeztu.

16.3.10. Lizitatzaileak pilaketak egitea eskatzen
badu, zehaztu prestatze-eragiketeta horietarako
aurrerakinaren zenbatekoa eta xedea. Halaber,
aurkeztuko duen berme-mota jakinarazi beharko
da, ahal dela banku-abalaren edo kauzio-
aseguruaren kontratuaren bidez.

Dokumentazio  hori  quztia udal  honek
izapidetutako ~ beste  kontratazio-espediente
batean badago, lizitatzaileak ez du dokumentazio
hori berriro aurkeztu beharko, Administrazio
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 artikuluan
xedatutakoaren arabera.

Errekerimendua adierazitako epean behar bezala
bete ezean, ulertuko da lizitatzaileak kendu egin
duela bere eskaintza. Kasu horretan, puntuazioan
hurrengoa den hautagaiaren alde esleitzeko
proposamena egingo da eta dokumentazio bera
eskatu zaio.

Aurretik xedatutakoa xedatuta ere, Euskal
Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen  Erregistroan  inskribatu  izanaren
ziurtagiria, enpresa lizitatzailea  salbuetsita
geldituko da, hartan jasotakoaren arabera eta
aurkakoa frogatu ezean, erregistroan jasotako
zirkunstantziei buruzko frogagiriak aurkeztetik.

Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen Erregistroko inskripzioaren ziurtagiriak
SPKLren 87.2 eta 96. artikuluetan.

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko
inskripzioan frogatu beharreko baldintzetako bat

Udala

Riesgo de Construccion.

16.3.6. Declaracion responsable relativa al
compromiso personales exigidos para la ejecucién
del contrato, recogidos en la cldusula 17.1 del
presente pliego.

16.3.7. Acreditacion de la constitucion del a
garantia definitiva que sea procedente.

16.3.8. Presentar la relacion de los subcontratos
a celebrar, con indicacion de las partes del
contrato a realizar por cada empresa
subcontratada.

16.3.9. En el supuesto de que el contrato se
adjudicase a una unién temporal de empresarios,
ésta acreditard su constitucion en escritura
publica, asi como el NIF asignado a dicha union,
con anterioridad a la firma del mismo.

16.3.10. En el supuesto de que la parte licitadora
solicitara realizar acopios, determinar el importe
del anticipo para dichas  operaciones
preparatorias y el objeto de las mismas.
Asimismo, debe comunicar el tipo de garantia
que presentard, preferentemente mediante aval
bancario o contrato de seguro de caucién.

Si toda esta documentacién constara en otro
expediente de contratacion tramitado por este
Ayuntamiento, el licitador no tendrd que volver a
presentar dicha documentacién, en virtud de lo
dispuesto en el articulo 28.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas.

De no cumplirse el requerimiento en el plazo
sefialado, se entenderd que la empresa licitadora
ha retirado su oferta, procediéndose a proponer la
adjudicacion a favor de la empresa licitadora
siguiente, por el orden en que hayan clasificado
las ofertas solicitdndole la misma documentacién.

No obstante lo anterior, el certificado de
inscripcién en el Registro de Licitadores y Empresas
(lasificadas de la Comunidad Auténoma del Pais
Vasco, dispensard a la empresa licitadora, a tenor
de lo reflejado en él y salvo prueba en contrario, de
presentar los documentos acreditativos de las
circunstancias cuya inscripcion consta en el registro.

El certificado de inscripcion en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico tendrad los efectos previstos en los articulos
87.2 'y 96 de la LCSP.

Cuando en la inscripcién del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas no conste
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jasota agertzen ez denean, enpresak SPKLn
ezarritako bitartekoetako bat erabiliz frogatu
beharko du.

16.4. Esleipena:

Kontratazio organoari dagokio esleipena egitea
eta ebazpen arrazoitu bidez erabakiko da;
erabakia esleipendunari jakinaraziko zaio eta baita
gainontzeko lizitatzaileei ere. Kontratatzailearen
profilean  argitaratuko da, SPKLren  151.1
artikuluan xedatutakoari jarraituz.

Jakinarazpenean eta kontratugilearen profilean,
Sektore Publikoko Kontratuen, azaroaren 8ko,
9/2017 Legearen 153.3 artikuluaren arabera zein
epetan formalizatu behar den adieraziko da.

16.5. Formalizazioa:

Kontratua  formalizazioarekin  gauzatuko da,
SPKLren 153. artikuluan jasotakoaren arabera.

lIl.- KONTRATUA BURUTZEA
17. KONTRATUA BURUTZEA

Administrazioak Obrako Zuzendaritza Fakultatibo
bat izendatuko du eta Zuzendaritza horren ardura
izango da kontratuaren xede den obra behar
bezala eqiten dela egiaztatzea, koordinatzea,
zaintzea eta ikuskatzea.

Obra horiek Baldintzen Agiri honetan ezarritako
baldintzekin bat etorriz egingo dira, eta halaber,
esleipendunak Obra Zuzendaritzari ematen dizkion
jarraibideekin bat etorriz. Jarraibide horiek ahoz
emanak baldin badira, idatziz berretsi beharko
dira lehenbailehen, alderdientzako lotesleak izan
daitezen.

Plequaren xede diren obretarako teknikarien
artean obra eta produkzio burua egongo da. Obra
burua izango da, hain zuzen, obraren
eraikitzailearen eledun eta ordezkari teknikoa eta,
obraren ezaugarri eta zailtasunarekiko gaitasun
egokia emango dion titulazio eta esperientzia
izango du (arkitektoa, arkitekto teknikoa, industria
ingeniaria, industri ingeniari teknikoa, bide
ingeniaria edo herri-lanetako ingeniari teknikoa).

Obra eta produkzio burua izango da kontratistaren
ordezkaria Udalak izendatutako kudeatzailearen
eta obra zuzendaritzaren aurrean, eta, ondorioz,

alguno de los requisitos que deba acreditar, la
empresa deberd justificarlos por alguno de los
medios previstos en la LCSP.

16.4. La adjudicacion:

Se acordard mediante resoluciéon motivada que serd
notificada al adjudicatario y al resto de empresas
licitadoras y publicada en el perfil de contratante,
tal y como recoge el art.151.1 de la LCSP.

En la notificacién se indicard el plazo en que debe
procederse a su formalizacion conforme al articulo
153.3 de la Ley 9/2027, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.

16.5. La formalizacion:

El contrato quedard perfeccionado con la

formalizacién de conformidad con lo dispuesto e

el art. 153 LCSP.

lIl.- EJECUCION DEL CONTRATO
17. EJECUCION DEL CONTRATO

Lla administracion  designard una  Direccién
facultativa de la Obra responsable de |Ia
comprobacién, coordinacion, vigilancia e inspeccion
de la correcta realizacién de la obra objeto del
contrato.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las
cldusulas estipuladas en este pliego y conforme a
las instrucciones que diere al contratista a la
Direccion de la obra. Cuando dichas instrucciones
fueren de cardcter verbal deberan ser ratificadas
por escrito en el mas breve plazo posible, para
que sean vinculantes a las partes.

El personal técnico asignado a la obra objeto del
pliego, deberd contar con un Jefe de obra y
produccion que asumird la interlocucion 'y
representacion técnica del constructor de la obra y
que por su titulacion y experiencia tendrd la
capacitacion adecuada de acuerdo con las
caracteristicas y la complejidad de la obra
(Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero Industrial,
Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero de Caminos
o Ingeniero Técnico de Obras Publicas).

El Jefe de Obra y produccién serd el representante
del contratista frente a la gerencia designada por el
Ayuntamiento, y la Direccion de Obra, en
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alde desberdinen arteko komunikazio-bide

formala.

Etengabeko presentzia izan beharko du eta une
oro egon beharko du Obra Zuzendaritzaren eta
Udalak izendatutako kudeatzailearen eskura.

Obra eta produkzio buruak obra-arduradun edo
enkargatu baten laguntza izango du, erabateko
dedikazioz.

Obra eta produkzio buruak eta obra enkargatuak

17.1 klausulan jasoako titulazioa eta esperientzia
izan beharko dute.

Kontratuaren arduraduna  (SPKLren  62.art):
Kontratazio-organoak kontratuko arduradun gisa
pertsona fisiko nahiz juridiko bat izendatu ahal
izango du, titulazio eta kualifikazio egokia eta
nahikoa duena, erakunde kontratatzaileari atxikia
nahiz harekin zerikusirik ez duena, eta hark
gainbegiratuko du kontratua egoki gauzatzen
dela, kontratuan ezarritakoarekin bat etorriz
burutzen dela egiaztatuz, eta esleipendunari eta
zuzendaritza fakultatiboari kontratazio-organoaren
agindu eta jarraibideak helaraziko dizkio.

Kontratuaren ardura duen pertsonak eta haren
laguntzaileek sarbide librea edukiko dute
kontratatutako  prestazioa  eskaintzen  den
tokietara, esleipendunak izendatutako pertsonak
lagunduta.

Kontratazio-organoak egindako izendapen hori
idatziz jakinaraziko die Administrazioak enpresa
esleipendunari eta zuzendaritza fakultatiboari.
Kontratua gauzatzen den bitartean izendapen hori
aldatzen baldin bada, enpresa esleipendunari
idatziz ezaqutaraziko zaio berdin-berdin.

Obra bisitak

Udalak izendatutako ordezkariari beharrezkoa
iruditzen zaion quztietan egingo dira obrako
bisitak, eta gutxienez zazpi equnetik (7) behin.
Bisita horietara derrigorrez joango dira Obra
Zuzendaritza eta Obra eta produkzio Buruak.
Udalak izendatutako ordezkaria ere obra bisitetara
joango da.

Enpresa esleipenduna behartua dago, une oro,
Obrako  Zuzendaritza  Fakultatiboaren  eta
kontratuko arduradunaren esku egongo den
Aginduen Liburua obran bertan edukitzera, eta
haiek bertan idatzi beharko dituzte obra egin

consecuencia cauce de comunicacion formal entre
las partes.

Su presencia deberd ser continuada, debiendo
estar en todo momento a disposicion de la
Direccion de Obra y de la gerencia designada por
el Ayuntamiento.

El Jefe de Obra y produccién estard auxiliado por un
encargado o responsable de obra, con dedicacion
exclusiva.

El jefe de obra y produccion y la persona encargada

de obra deberdn tener la titulacién y la experiencia
recogidos en la cldusula 17.1 del presente pliego.

Responsable del contrato art. 62 de LCSP. El érgano
de contratacién podra designar una persona fisica o
juridica, con titulacion y cualificacién adecuada y
suficiente, vinculada al ente contratante o ajena a
él, como responsable del contrato, quien
supervisard la ejecucién del mismo, comprobando
que su realizacion se ajusta a lo establecido en el
contrato, y cursard al contratista y a la direccion
facultativa las érdenes e instrucciones del érgano
de contratacion.

La persona responsable del contrato y sus
colaboradores tendran libre acceso a los lugares
donde se realice la prestacion contratada,
acompafados por la persona designada por la
contratista.

La designacion realizada por el 6rgano de
contratacién serd comunicada por escrito a la
empresa contratista y a la direccion facultativa por
la Administracién. Si durante la ejecucion del
contrato se modificara la designacion, serd puesta
igualmente en conocimiento de la empresa
contratista por escrito.

Visitas de obra

Las visitas de obra se realizaran cuantas veces lo
estime necesario la persona designada por el
Ayuntamiento y, como minimo, cada siete (7) dias.
A dichas visitas asistiran obligatoriamente la
Direccion de QObra y el Jefe de Obra y produccion. La
persona designada por el Ayuntamiento también
asistira a las visitas de obra.

La empresa contratista estd obligada a conservar y
a tener a disposicién, en todo momento, en la obra
el Libro de Ordenes que estara a disposicion de la
Direccion facultativa de las obras y de la persona
responsable del contrato, quienes deberan
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bitartean izandako bisitak, gorabeherak eta
aginduak. Enpresa esleipenduna behartua dago,
bere kabuz edo bere ordezkariaren bitartez,
agindu horiek jaso izanaren egiaztaqiri egokia
sinatzera.

Harrera egiteko ekitaldian behar bezala betetako
Aginduen Liburua aurkeztu dadila eskatuko da, eta
hura Administrazioaren esku geratuko da harrera
egin ondoren.

Obra burutzeko epe orokorra 2. baldintzan
ezarritakoa izango da.

Zuinketa-akta izenpetzearekin batera hasiko da
obra-kontratuaren burutzapena, eta hori gehienez
hilabete bateko epean egin beharko da, kontratua
izenpetzen den egunetik kontatzen hasita.

Kontratua esleipendunaren gain eta kontura
burutuko da, eta esleipendunak ez du kalte-
ordainik jasotzeko eskubiderik izango obretan
galera, matxura edo kalteak izaten baditu, SPKLren
239. artikuluan adierazitako ezinbesteko kasuetan
izan ezik.

Esleipendunari edo haren agindupekoei egotz
dakiekeen egite edo ez-egiteren baten ondorioz,
Administrazioak uste izaten badu kontratua behar
bezala burutzea kolokan dagoela, kontratua behar
bezala burutu dadin beharrezkotzat jotzen dituen
neurriak har daitezela agindu ahal izango du.

Ezinbesteko kasuetan, eta esleipendunaren aldetik
ausarkeriazko jardunik ez badago, berari sortutako
kalte eta qaleren kalte-ordainak jasotzeko
eskubidea izango du esleipendunak.

SPKLTBaren 239. artikuluan ezarritakoak izango
dira ezinbesteko kasuak eta APKLAOren 146.
artikuluan xedatutakoaren arabera tramitatuko
dira.

17.1. ZERBITZUARI ATXIKITU BEHARREKO
BALIABIDEAK.
Enpresa esleipendunak zerbitzua  gauzatzeko

baliabide pertsonal zein tekniko nahikoak izan
beharko ditu.

Giza baliabideei dagokionez, lan taldeak izan
beharreko gutxieneko giza baliabideak honako
hauek dira:

1. OBRA ETA PRODUKZIO BURUA:

- Tiituluduna izango da (arkitektoa, arkitekto

consignar en ¢él las visitas, incidencias y érdenes
que se produzcan durante el desarrollo de la obra.
La empresa contratista estara obligada por si o por
medio de su persona delegada a firmar el oportuno
acuse de recibo de tales instrucciones.

En el acto de recepcion se exigird la presentacion
del Libro de Ordenes debidamente cumplimentado,
el cual pasard a poder de la Administracion una vez
efectuada la recepcion.

El plazo general de ejecucién de la obra serd el que
se fija en la cldusula 22.

La ejecucién del contrato de obra comenzara con la
firma del acta de comprobacién del replanteo, que
debera tener lugar dentro del plazo maximo de 1
mes contados desde la fecha de firma de contrato.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y
ventura del contratista y éste no tendra derecho a
indemnizaciones por causas de pérdidas, averias o
perjuicios ocasionados en las obras, salvo en los
casos de fuerza mayor previstos en el articulo 239
de la LCSP.

Cuando por actos u omisiones imputables al
contratista o a personas de él dependientes se
comprometa la buena marcha del contrato, la
Administracién podrd exigir la adopciéon de las
medidas que estime necesarias para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecuciéon del
mismo.

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista
actuacion imprudente por parte del contratista, éste
tendrd derecho a una indemnizacién por los dafos
y perjuicios que se le hubiesen causado.

Tendran la consideracién de casos de fuerza mayor
los establecidos en el art. 239 LCSP que se
tramitaran de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 146 del RGLCAP.

17.1 ADSCRIPCION DE MEDIOS AL SERVICIO

La empresa adjudicataria deberd disponer de los
medios personales y técnicos suficientes para la
realizacién del servicio.

Deberd contar, al menos, con el siguiente equipo
de trabajo en cuanto a recursos humanos :

1. JEFE DE OBRA Y PRODUCCION:

- Titulado (Arquitecto, Arquitecto Técnico,
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teknikoa, industria ingeniaria, industria ingeniari
teknikoa, bide ingeniaria edo herri-lanetarako
ingeniari teknikoa).

-Obraren  ezaugarrien eta  konplexutsunaren
araberako gaitasun egokia izango du, eta qutxienez
5 urteko esperientzia lan antzekoetan.

2. OBRA ENKARGATU EDO ARDURADUNA:

- Lan hauetan dedikazio osoa izango duen obra
arduradun edo enkargatu bat izendatu beharko da.
Gutxienez 4 urteko esperientzia izan beharko du
antzeko lanetan.

Hernaniko Udalak edozein momentutan eskatu ahal
izango du giza baliabideen atxikipena egiaztatzen
dituen agiriak aurkezteko.

Ordezkapen edo bestelako arrazoiren batengatik
langile aldaketarik gertatuko balitz, horren berri
eman beharko lioke esleipendunak kontratazio
organoari, eta langile berriak baldintzak betetzen
dituela egiaztatu beharko luke.

18. EXEKUZIO BALDINTZAK BEREZIAK
18.1 ESLEIPENDUNAREN LAN EGINKIZUNAK

Klausula honetan jasotako betebeharrak
kontratuaren exekuzioko baldintza
berezitzat jotzen dira; horiek ez betetzeak,
beraz, agiri honetan horretarako jasotako
zigorrak ezartzea ekarriko du,
antolamendu  juridikoak  aurreikusitako
ondorioez gain.

Kontratisten qutxieneko lan-baldintzak.

e Enpresa kontratistak eta, egonez gero,
azpikontratatuak, lan legeria, gizarte
sequrantza eta Hitzarmen kolektiboen
alorrean  indarrean  dauden  legezko
xedapenak bete beharko dituzte, baita
31/95  Legean  (laneko  Arriskuen
prebentziorako Legea) eta lege hori
garatzen duten errege-dekretuetan
jasotako gquztia. Udalak ez du inolako
erantzukizunik izango xedapen horiek
betetzen ez badira.

elizitatzaileek adierazi beharko dute,
esleipena jaso ezkero, kontratuaren xede
den jardueran arituko diren langileei
aplikatuko zaien hitzarmen kolektiboa eta,

Ingeniero Industrial, Ingeniero Técnico Industrial,
Ingeniero de Caminos o Ingeniero Técnico de
Obras Publicas).

- Tendrd la capacidad adecuada teniendo en
cuenta las caracteristicas y la complejidad de la
obra. Deberd tener una experiencia minima de 5
afnos en trabajos similares.

2. ENCARGADO O RESPONSABLE DE OBRA:

- Se designard un encargado o responsable de
obra con una dedicacion total en estos trabajos.
Deberd tener una experiencia minima de 4 afos
en trabajos similares.

El Ayuntamiento de Hernani podrd solicitar en
cualquier momento la presentacion de la
documentacién que acredite la adscripcién de los
medios personales.

En el caso de que por sustitucion o cualquier otra
causa se produjera un cambio de personal, el
adjudicatario debera comunicarlo al 6rgano de
contratacion y acreditar que el nuevo trabajador
cumple los requisitos.

18. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

18.1.  OBLIGACIONES
CONTRATISTA

LABORALES DEL

Las obligaciones laborales recogidas en este
apartado  se  consideran  condiciones
esenciales de ejecucién del contrato, cuyo
incumplimiento dard lugar a la imposicién
de las penalidades previstas en este pliego.

Condiciones laborales minimas.

e La empresa contratada y en su caso, la
subcontratada estdn obligadas a cumplir
las disposiciones legales vigentes en
materia laboral, de Seguridad Social,
convenios  colectivos, y todo o
comprendido en la Ley 31/95 de
prevencion de riesgos laborales, y en los
reales decretos que la desarrollan,
quedando la Administracién exonerada de
responsabilidad por este incumplimiento.

e los licitadores o licitadoras estan
obligados a indicar el convenio colectivo
que serd de aplicacion a los trabajadores y
trabajadoras que realicen la actividad
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halaber, eskatzen den informazio guztia
eman beharko dela, behin kontratua
esleitu eta gero, langileei benetan
aplikatuko zaizkien lan-baldintzei buruz.

eEsleipendunak  hitzarmen  kolektiboan
jasotako soldata ordaindu beharko duela,
kontratua gauzatzen den denbora guztian,
betiere langileari dagokion lanbide-
kategoriaren arabera, eta ordaintzekoa
den soldata ezin izango da, inola ere,
soldata hura baino txikiagoa izan.

eHitzarmen kolektiboari buruzko
informazioa esleipen-ebazpenean jasoko

da eta, halaber, kontratatzailearen
profilean  argitaratuko da, enpresa
esleipendunak adierazita badauka

kontratuaren xede den jardueran arituko
diren langileei aplikagarri zaiela halako
hitzarmen kolektiboa.

eLehiatzen direnek beren buruaz eta beren

borondatez onesten dute gardentasun
instituzionala ematea lizitazio-, esleitze-
eta gauzatze-prozesuen ondorioz sortzen
diren datu quztiei, prozesu horiek bukatu
arte.

18.2 HIZKUNTZA BALDINTZAK

Enpresa esleipendunak, zerbitzua ematerakoan,
Udalak bere hizkuntzazko jarduera arautzeko
dituen planen arabera jokatuko du.

1.- kontratuaren exekuzioa erabiliko den

hizkuntza:

- HIZKUNTZA PAISAIA: errotulazio behin-behinekoa
eta finkoa

Enpresa esleipendunak obra egqiten ari den
momentuan jartzen dituen errotulu, seinale, ohar,
kartel eta gainerako komunikazio orokorrak; eta,
behin obra amaituta, jar dezakeen errotulazio
finkoa, euskaraz idatziko dira ondorengo kasu
hauetan:

o Hitzek euskaraz eta gaztelaniaz antzeko
grafia dutenean.

e Mezuak piktograma bidez lagundurik
direnean eta haren bitartez ulergarriak

objeto del contrato, en el caso de resultar
adjudicatarios, asi como la obligacién de
facilitar cuanta informacion se requiera
sobre las condiciones de trabajo que, una
vez adjudicado el contrato, se apliquen
efectivamente a esos trabajadores vy
trabajadoras.

e El adjudicatario o adjudicataria deberd, a
lo largo de toda la ejecucién del contrato,
abonar el salario recogido en el convenio
colectivo de aplicaciéon segln la categoria
profesional que le corresponda a la
persona trabajadora, sin que en ningln
caso el salario a abonar pueda ser inferior
a aquel.

e La informacion sobre el convenio
colectivo que la empresa adjudicataria
declare aplicable a los trabajadores vy
trabajadoras que realicen la actividad
objeto del contrato se incluird en la
resolucion de adjudicacién y se publicard
en el perfil de contratante.

e Los licitadores estdn obligados a la
aceptacion voluntaria de dar transparencia
institucional a todos los datos derivados de
los procesos de licitacion, adjudicacion y
ejecucién hasta su finalizacién.

18.2. REQUISITOS LINGUISTICOS

La empresa adjudicataria procederd a la hora de
ofrecer el servicio de acuerdo con la planificacion
del Ayuntamiento en cuanto a requlacién de la
actividad lingiistica.

1.- Lengua a utilizar en la ejecucién del contrato:

- PAISAJE LINGUISTICO: rotulacion provisional o fija

Los rotulos, sefiales, avisos, carteles y demas
comunicaciones generales que instale la empresa
adjudicataria en el momento de la ejecucién de Ia
obra; y, una vez finalizada la obra, Ia
rotulacién/sefalitica fija que pudiera colocarse en
la zona, se colocard en euskera en los siguientes
€asos:

o Cuando la grafia de las palabras sea
similar en euskera y en castellano

. Cuando los mensajes vayan
acompanados de pictogramas que los hagan
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direnean.
e 0so zabalduak dauden hitzetan (musika
eskola, kultur etxea...).

Aurreko hiru kasuak ezinezkoak direnean, ele
bitan egingo dira euskarari lehentasuna emanez,
betiere Udalarekin aldez aurretik adostuta.

- ENPRESA ESLEITUA ETA UDALAREN ARTEKO
HARREMAN HIZKUNTZA:

Enpresa esleipendunaren eta Udalaren arteko
ahozko —bilerak, kontsultak..— nahiz idatzizko
harremanak —fakturak, posta elektronikoak...—
Udalaren lan hizkuntzaren araberakoak izateko
ahalegina eqgingo du enpresak, hau da, ahal den
guztietan euskaraz izango dira.

Horrezaz gain, gqutxienez, zuinketa akta, obra
harreraren akta, obra gauzatzeko plana eta
eskaintzaren ingurumen alderdiak euskaraz
entregatuko ditu; eta obra txostena euskaraz
izatea lehenetsiko da.

Ondorioz, lehenetsiko du Udalarekin
harremanetan aritzeko izendutako pertsona
elebiduna izatea. Udalak jarraipena egingo dio
behin zerbitzua esleituta.

2.- Hizkuntza baldintzen
betetzea:

jarraipena eta ez

Kontratazioa sustatu duen udal sailaren
arduradunak jarraipena egingo du zerbitzu hau
emateko eskatu diren hizkuntza baldintzak
betetzen direla egiaztatzeko.

19. ESLEIPENDUNAREN ERANTZUKIZUNA KONTRATUA
BURUTZERAKOAN BESTE BATZUEI KALTEAK ERAGITEN
BADIZKIE.

Obrak burutzen diren bitartean, esleipendunaren
erantzukizun izango dira edozein pertsona, jabetza
edo zerbitzu publiko nahiz pribaturi egindako
kalteak eta galerak, baldin eta bere agindupean
dauden langileen egitez, ez-egitez nahiz
zabarkeriaz, edo obrak behar bezala ez antolatu,
babestu edo seinaleztatzeagatik gertatzen badira.

Aurreko  paragrafoetan zehaztutakoari  begirg,
esleipendunak,  kontratua  sinatu  aurretik,
ondorengo aseguru-kontratuen polizaren kopia eta
ordainagiriak aurkeztu beharko ditu:

a) Eraikuntzako Arrisku Orotarako Poliza, egindako
obrek eta egqiten ari direnek jasan ditzaketen

comprensibles
o Cuando se trate de palabras de uso
extendido (musika eskola, kultur etxea...).

Cuando los tres casos anteriores no sean posibles,
se hard de forma bilinglie, dando prioridad al
euskera, previa conformidad del Ayuntamiento.

- LENGUA A UTILIZAR EN LA RELACION ENTRE EL
AYUNTAMIENTO Y LA EMPRESA:

la empresa procurard que tanto las
comunicaciones orales — reuniones, consultas...—
como las escritas — facturas, correos
electronicos...— entre la empresa adjudicataria y
el Ayuntamiento sean de conformidad con la
lengua de trabajo del Ayuntamiento, es decir,
siempre que sea posible serdn en euskera.

Ademas, entregard en euskera, al menos, el acta
de replanteo,el acta de recepcién de la obra, el
plan de ejecucion de la obra y los aspectos
ambientales de la oferta; y priorizard que la
memoria de |a obra sea en euskera.

En consecuencia, priorizard que la persona
designada para relacionarse con el Ayuntamiento
sea bilingle. El Ayuntamiento realizard un
seguimiento una vez adjudicado el servicio.

2.- Seguimiento e incumplimiento de los
requerimientos lingufsticos:

Serd responsabilidad del departamento del
Ayuntamiento que ha impulsado la contratacion
hacer el sequimiento para la verificacion del
cumplimiento de los requerimientos linguisticos.

19. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LOS
DANOS CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO.

El contratista serd responsable, durante la ejecucién
de las obras de todos los dafios y perjuicios que se
puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o
servicio, publico o privado, como consecuencia de
los actos, omisiones o negligencias del personal a
su cargo, o de wuna deficiente organizacion,
proteccién o sefalizacién de las obras.

Para lo definido en los anteriores parrafos, el
adjudicatario, antes de la firma del contrato, deberd
aportar copia de la péliza y justificante de pago de
los siguientes contratos de seguro:

a) Péliza de Todo Riesgo Construccion, que cubra
los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y
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kalteak estaliko dituena, aseguratu gisa Hernaniko
Udala barneratuz, eta ondorengo estaldurak izango
dituena:

1.-  Suteek, tximistek, leherketek,
lapurretek, espoliazioek, talkek,
trebetasunik ezak, zabarkeriak, ekintza
bandaliko eta borondate txarrekoek
eragindako arriskuek, naturaren arriskuek
eta/edo izendatu ez den beste edozein
arriskuk sortutako kalteak.

2.- Beste berme batzuk,
ondokoekin lotuak:

gehigarri

e Diseinu-akatsak, fabrikatzailearen

arriskua.
e Gastuak aparteko orduengatik,
hondakinak ateratzeagatik,

eraisteagatik, agintaritzak hartutako
neurriengatik eta abarrengatik.

eLehendik dauden ondasunei egindako
kalteak.

¢ Greba, matxinada eta astinaldi zibila.

e Obra-tresneria

e Mantentze lana (berme-epearengatik).

Arrazoia eraikuntza aldian duen edozein galera edo
kalte bermatuta geratuko da, baita aldi horretan
edo hurrengoetan sortzen den beste edozein ere,
obra-kontratuan finkatutako betebeharrak egoki

betetzearren burututako lanak egin izanaren
ondorioz.
Poliza hori mantendu beharreko epealdia,

gutxienez, urtebetekoa izango da obren harrera
egiten denetik aurrera.

b)  Erantzukizun  Zibileko  Poliza, horren
orokortasuna, patronala, gurutzatua eta amaitutako
lanak bere barne hartuz, asequratu gisa kontratista,
azpikontratista eta Administrazioa obren sustatzaile
gisa sartuz, eta gutxienez 600.000 €-ko diru-
zenbatekoa bermatuz.

¢) Kontratista behartua dago obren berri ematen
duten kartelak bere kontura jartzera, eta obraren
berri ematen duten kartelez gain baita obrarako
sarbideak adieraztekoak edo, obrak egingo diren
lekuaren inguruko zirkulazioari buruzkoak eta lanak
direla eta arriskutsuak izan daitezkeen guneei
buruzkoak ere, eremu horretan, eremuaren
mugetan nahiz inguruetan.

en curso de realizacién, incluyendo como
asequrado al Ayuntamiento de Hernani, y que
cubra las siguientes coberturas:

1.- Los dafios derivados de los riesgos de

incendio, rayo, explosion, robo,
expoliacion, impacto, impericia,
negligencia,  actos  vanddlicos vy

malintencionados, de los riesgos de la
naturaleza y/o cualquier otro riesgo no
denominado.

2.- Garantias adicionales derivadas de:

e Error de disefio, riesqo de fabricante.

eGastos por horas extraordinarias,
desescombrado, demolicion, medidas
adoptadas por la autoridad, etc.

eDafios a bienes preexistentes.

eHuelga, rebelién e conmocion civil.

e Equipos de obra.

eMantenimiento (debido al plazo de
garantia).

Quedard asegurada toda pérdida o dafio que
resulte de una causa cuyo origen se encuentre en
el periodo de construccién, asi como la que se
ocasione en esta etapa o0 posteriores como
consecuencia de la ejecucion de los trabajos
llevados a cabo con el fin de dar correcto
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el
contrato de obras.

El periodo de mantenimiento de la poliza sera,
como minimo, de un afio a partir de la recepcién
de las obras.

b) Péliza de Responsabilidad Civil, en sus vertientes
de general, patronal, cruzada vy trabajos
terminados, incluyendo como asegurado al
contratista, subcontratistas y la Administracion
como promotora de las obras, garantizando, como
minimo, un importe de 600.000 €.

€) El contratista estd obligado a instalar a su costa,
los carteles anunciadores de las obras, asi como las
sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulacion en Ia zona que ocupen los trabajos y los
puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquellos, tanto en dicha zona como en sus limites e
inmediaciones.
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20. PRESTAKETA LANEI
ORDAINKETAK. PILAKETAK

DAGOZKIEN KONTURAKO

Azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 240.2 artikuluaren
arabera, kontratistak eskubidea izango du
konturako ordainketak jasotzeko, obrak prestatzeko
lanengatik, hala nola obrari atxikitako materialak
edo makinak pilatzeko lanengatik, baldintza-agiri
honetan adierazitako baldintzetan eta
erregelamendu bidez ezarritako araubide eta muga
orokorrekin bat etorriz, eta bermea jarriz ziurtatu
beharko ditu ordainketa horiek.

Ordainketa horiek aplikatzeko, Herri
Administrazioen Kontratuen Legearen
Erregelamendu Orokorra onartzen duen urriaren
12ko 1098,/2001 Errege Dekretuan (155. artikulutik
157. artikulura) aipatzen den araudi erregulatzailea

hartuko da kontuan:

- Kontratistak obrarako behar diren material
metatuen balioaren %75era arteko konturako
ordainketak jasotzeko eskubidea izango duy,
kontratazio-organoak baimena eman ondoren.
Organo horren helburu bakarra material horiek
direla eta honako baldintza hauek betetzen direla
kontrolatzea izango da:

eskatzea, materialen
justifikatzen  duen

a) Kontratistak berariaz
jabetza  edo  edukitza
dokumentazioarekin batera.

b) Tresna gisa jaso eta obran edo horretarako
baimendutako lekuetan biltegiratzea.

¢) Jasotako materialak  hondatzeko edo
desagertzeko arriskurik ez egotea.

d) Kontratista ados egotea aurreratutako
zenbatekoak itzultzeko planarekin, material horiek
sartuta dauden obra-unitateen zenbateko osotik
kentzeko.

- Materialaren  unitate-balioa  kalkulatzeko,
esleipen-koefizientea dagokion proiektuan
finkatutako hasierako kostuaren balioari aplikatuko
zaio, eta, hala badagokio, etekin industrialaren eta
gastu orokorren ehunekoak gehituko zaizkio.

- Ordaindu beharreko materiala dagoen obra-
unitateak prezioen arauzko banaketarik ez badu eta
proiektuan agertzen ez bada, hasierako kostua
obraren zuzendaritzak finkatuko du, eta ezin izango

20. ABONOS A CUENTA POR OPERACIONES
PREPARATORIAS. ACOPIOS

De conformidad con el articulo 240.2 de la ley
9/2017, de 8 de noviembre, el contratista tendrd
derecho a percibir abonos a cuenta sobre su
importe  por las operaciones preparatorias
realizadas como acopio de materiales o equipos de
maquinaria adscritos a la obra, en las condiciones
que se sefalan en este pliego y conforme al
régimen y los limites que con caracter general se
determinen reglamentariamente, debiendo
asequrar los referidos pagos mediante la prestacion
de garantia.

En la aplicacion de dichos abonos se tendrd en
cuenta la normativa requladora que se sefala en el
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el reglamento general de la ley de
contratos de las Administraciones  Publicas
(articulos 155-157).

- El contratista tendrd derecho a percibir abonos a
cuenta hasta el 75 por ciento del valor de los
materiales acopiados necesarios para la obra previa
autorizacion del 6rgano de contratacion, que tendrd
que controlar que se trata de dichos materiales y
que se cumplen los siguientes requisitos:

a) Peticion expresa del contratista, acompafnando
documentacion justificativa de la propiedad o
posesion de los materiales.

b) Que hayan sido recibidos como utiles y
almacenados en la obra o lugares autorizados para
ello.

€) Que no exista peligro de que los materiales
recibidos sufran deterioro o desaparezcan.

d) Que el contratista preste su conformidad al plan
de devolucién de las cantidades anticipadas para
deducirlas del importe total de las unidades de
obra en que queden incluidos tales materiales.

- El valor unitario del material se calculard
aplicando el coeficiente de asignacion al valor del
coste inicial fijado en el proyecto correspondiente,
incrementandose, en su caso, los porcentajes de
rendimiento industrial y de gastos generales.

- En el caso de que la unidad de obra en la que se
encuentre el material a pagar no tenga la
distribucién reglamentaria de precios y no figure en
el proyecto, el coste inicial serd fijado por la
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da obra-unitate horren prezioaren %50 baino
handiagoa izan.

- Obraren zuzendaritzak, baloratutako
zerrendarekin  batera, aurreratutako  kopuruak
itzultzeko plan bat aurkeztuko du, material horiek
sartuta dauden obra-unitateen guztizko
zenbatekotik kentzeko.

- Kontratazio-organoak, obraren zuzendaritzak
proposatuta, erabaki ahal izango du itzulketa horiek
aldez  aurretik  kitatzea, itzulketa-planean
aurreikusitako epeei dagokienez.

Pilatutako materialen konturako ordainketen

bermeak:

Kontratazio-organoak obligazioa onartu aurretik,
kontratistak bermatu beharko du konturako
ordainketak egingo dituela, dagokion material
erosketa faktura aurkeztuz.

Udalak aurreratutako kopuruaren zenbateko osoa
ziurtatzeko kontratistak bermea aurkeztu beharko
du. Berme hura, berme orokorretarako
xedatutakoaren arabera arautuko da.

Kontratistak, materialak tresna gisa jaso direla eta
obran edo horretarako baimendutako beste leku
batean biltegiratuta daudela egiaztatzen duen
agiria aurkeztu beharko du.

Obraren zuzendaritza teknikoak ziurtatuko du
materialak obrarako beharrezkoak direla, PTPan
ezarritako baldintzak betetzen dituztela eta obran
edo baimendutako lekuan biltegiratuta daudela,
desagertu edo hondatu gabe.

Kontratistak Udalak idatziz agintzen dituen obrako
materialak edo tresnak pilatu beharko ditu.
Pilatutako materialak zaintzeko eta kontserbatzeko
ardura kontratistarena izango da.

Konturako ordainketak horiek ematen diren
egunetik aurrera egiten diren ziurtagirietatik
kenduko dira, proportzionalki dagokion
zenbatekoan, konturako ordainketaren
zenbatekoaren eta aurrerakina ematen den unean
aurrerakinari dagozkion lanak egiteko falta den
zenbatekoaren arabera.

Kontratistak berme horiek osorik edo zati batean
ezeztatzeko eskubidea izango du, jasotako
konturako  ordainketak itzultzeko  kenkariak

direccién de la obra y no podra ser superior al 50%
del precio de dicha unidad de obra.

- La direccién de la obra acompaniard a la relacion
valorada un plan de devolucién de las cantidades
anticipadas para deducirlo del importe total de las
unidades de obra en que queden incluidos tales
materiales.

- El 6rgano de contratacion, a propuesta de la
direcciéon de la obra, podrd acordar que estos
reintegros se cancelen anticipadamente en relacién
con los plazos previstos en el plan de devolucién.

Garantias por abonos a cuenta por materiales
acopiados:

Con caracter previo al reconocimiento de la
obligacién por parte del érgano de contratacion, el
contratista deberd garantizar la realizacion de los
abonos a cuenta mediante la presentaciéon de la
correspondiente factura de compra de material.

El contratista deberd prestar garantia del importe
total anticipado por el Ayuntamiento. Aquella
garantia se regird por lo dispuesto para las
garantias generales.

El contratista deberd presentar documento
acreditativo de la recepcion de los materiales como
recursos y su almacenamiento en la obra o en otro
lugar autorizado para ello.

La direccién técnica de la obra se asequrard de que
los materiales son necesarios para la obra, cumplen
las condiciones establecidas en el PTP y se
encuentran almacenados en la obra o en el lugar
autorizado, sin desaparecer ni deteriorarse.

El contratista deberd acumular los materiales o
recursos de obra que ordene por escrito el
Ayuntamiento. La custodia y conservacion de los
materiales acopiados corresponderd al contratista.

Los abonos a cuenta se deducirdn de las
certificaciones que se expidan a partir de la fecha
de su concesion, en la cuantia que
proporcionalmente corresponda, en funcién del
importe del pago a cuenta y del importe que falte
para la realizacién de los trabajos correspondientes
al anticipo en el momento de la concesién del
anticipo.

El contratista tendrd derecho a la cancelacién total
o parcial de dichas garantias en la medida en que
se produzcan deducciones por devolucién de pagos
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gertatzen diren heinean.
Pilaketak onartzeko prozedura

Kontratua esleitu aurretik, 16. klausulan eskatzen
diren agiriak aurkezteko eskatuko puntuazio onena
duen eskaintza aurkeztu duen enpresari, jarduteko
gaitasuna eta kaudimena egiaztatzeko.

Dokumentazio horrekin batera, kontratua esleitzeko
proposatutako enpresak idatziz jakinarazi beharko
dio kontratazio-organoari aurrerakinik eskatzen
duen, bai eta  prestaketa-eragiketetarako
aurrerakinaren zenbatekoa eta horren xedea ere
(materialak biltzea, obrari atxikitako makina
ekipoak). Era berean, aurkeztuko duen berme-mota
jakinarazi beharko du, ahal dela banku-abalaren
edo kauzio-asequruaren kontratuaren bidez.

Kontratuaren ~ behin  betiko  esleipenaren
jakinarazpenean jakinaraziko da  kontratazio-
organoak onartutako aurrerakinaren zenbatekoa.
Ordainketa zuinketaren egiaztapen-akta sinatu
ondoren egingo da, dagokion sailaren txosten
teknikoa jaso ostean, eta esleipendunak zenbateko
horri  dagokion  faktura aurkeztu ondoren.
Aurrerakinaren zenbateko osoa bermatu beharko
du esleipendunak dagokion bermea aurkeztuz,
240.2 artikuluan ezartzen den bezala. SPKL.

271. KONTRATUA ALDATZEA

1.- Behin kontratua burutzen denean interes
publikoko arrazoiengatik bakarrik aldatu ahal
izango da klausula honetan ezarritako kasuetan
edo SPKLren 205. eta 242. artikuluan ezarritako
kasuetan eta bertan ezarritako mugekin.

Kontratuan aldaketak sartu behar direnean,
kontratuaren zuzendaritzak beharreko
proposamena idatziko du, hura justifikatzen,
deskribatzen eta baloratzen duten dokumentuek
osatua. Administrazioak aldaketa onartu aurretik
enpresa kontratistari entzun beharko zaio.
Kontratazio organoak onartu beharko ditu
aldaketak, SPKLren 191. eta 207. artikuluetan
aurreikusitako prozedura tramitatu eta SPKLren
153.  artikuluan  xedaturikoaren  arabera
dokumentu administratiboa formalizatu ondoren,
behin betiko bermea berregokituta, hala behar
badu.

a cuenta percibidos.
Procedimiento para la aprobacién de acopios

Con cardcter previo a la adjudicacion del contrato,
se requerird a la empresa que haya presentado la
oferta con la mejor puntuacion la presentacién de
los documentos exigidos en la Clausula 16,
acreditativos de su capacidad de obrar y solvencia.

Junto a dicha documentacién, la empresa propuesta
para la adjudicacion del contrato deberd comunicar
por escrito al 6rgano de contratacién la solicitud de
anticipos, asi como el importe del anticipo para las
operaciones preparatorias y el objeto de las
mismas (recogida de materiales, equipos de
maquinaria adscritos a la obra). Asimismo, deberd
comunicar el tipo de garantia que presentara,
preferentemente mediante aval bancario o
contrato de seguro de caucién.

En la notificacion de la adjudicacion definitiva del
contrato se comunicard el importe del anticipo
aprobado por el érgano de contratacion. El pago del
mismo tendrd lugar con posterioridad a la firma del
Acta de Comprobacién del Replanteo, previo
informe técnico del departamento correspondiente,
y tras la presentacion por parte del adjudicatario de
la correspondiente factura por dicho importe. El
importe integro del anticipo deberd ser garantizado
mediante aportacion de la garantia
correspondiente por parte del adjudicatario, tal y
como se establece en el articulo 240.2. LCSP.

271. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

1.- Una vez perfeccionado el contrato, solo se
podran introducir modificaciones por razones de
interés publico, en los casos previstos en esta
cldusula o en los supuestos y con los limites
establecidos en el art. 205 y 242 de LCSP.

Cuando sea necesario introducir modificaciones
en el contrato la direccion del contrato redactara
la oportuna propuesta, integrada por los
documentos que justifiquen, describan y valoren
aquella. La aprobacion de la modificacion por la
Administracion requerird la previa audiencia de

la empresa contratista. Las modificaciones
deberdn ser aprobadas por el drgano de
contratacion, previa tramitacion del

procedimiento previsto en el art. 191y 207 de la
LCSP y formalizarse en documento administrativo
con arreglo a lo sefalado en el art. 153 LCSP,
previo reajuste de la garantia definitiva en su
caso.
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2.- SPKLren 242. artikuluaren arabera, ez dira
aldaketatzat joko:

e Gehiegizko neurketak (lanak behar
bezala egiterakoan, proiektuan
aurreikusitako  unitateen  kopurutik

desberdinak izatea); betiere, guztizko
gastua ez bada igotzen hasierako
kontratuaren % 10 baino gehiago.
Nolanahi  ere, obra  amaierako
ziurtagirian adieraziko dira gehiegizko
neurketak.

e Prezio berriak sartzea, Legeak eta hura
garatzeko arauek finkatzen dituzten
prozedurak jarraituz, kontraesanezko
moduan finkatutakoak; betiere, ez
badakarte kontratuaren guztizko gastua
igotzea eta ez badagozkie gquztira
hasierako aurrekontuaren % 3 baino
gehiago diren obra unitateei.

22. OBREI HARRERA EGITEA ETA BERME-ALDIA

Obrak amaitu eta, gehienez, hilabete pasatu baino
lehen, obrei harrera egiteko ekitaldia egingo da eta
ekitaldi horren akta idatziko da.

Kontratuaren harrera SPKLren 243. artikuluan
ezarritakoaren bidez arautuko da eta, halaber,
Herri Administrazio Kontratuen Legearen Araudi
Orokorraren 163. atalean eta hurrengoetan
ezarritakoaren bidez.

Harrera egiten den unean, esleipendunak
ondorengo betebehar hauek betetzen dituela
egiaztatuko da bereziki:

> Obren amaierako txukuntze-lanak egin
dituela, eta beraz, esleipendunak hasierako
egoeran berrezarri  beharko ditu  obrek
eragindako inguruak eta obrek okupatu ez
dituztenak.

> Kontratua akatsik gabe bete dela.

> Esleipendunaren lizitazio-eskaintza  bete
dela.

» Exekuzio-baldintzak bete direla.

2.- De conformidad con lo dispuesto en el art.
242 de la LCSP, no tendrdn la consideracion de
modificaciones:

o [l exceso de mediciones,
entendiendo por tal, la variacién que
durante la correcta ejecucion de la obra
se produzca exclusivamente en el
nimero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto, siempre que
en global no representen un incremento
del gasto superior al 10 por ciento del
precio del contrato inicial. Dicho exceso
de mediciones serd recogido en la
certificacion final de la obra.

e Lainclusion de precios nuevos, fijados
contradictoriamente por los
procedimientos establecidos en dicha
ley y en sus normas de desarrollo,
siempre que no supongan incremento
del precio global del contrato ni afecten
a unidades de obra que en su conjunto
exceda del 3 por ciento del presupuesto
primitivo del mismo.

22. RECEPCION DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTIA

En el plazo maximo de un mes desde la finalizacion
de las obras se producird el acto formal y positivo
de recepcién de las mismas, del que se levantara la
correspondiente acta.

La recepcion del contrato se reqgird por lo
establecido en el articulo 243 de la LCSP y en los
articulos 163 y siguientes del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

Al tiempo de la recepcién se comprobard en
particular el cumplimiento por el contratista de las
siguientes obligaciones:

> El despeje final de las obras, debiendo el
contratista haber restituido a su situacion inicial
las zonas afectadas por las obras y no ocupadas
por ellas.

> El cumplimiento no defectuoso del contrato.

> El cumplimiento de la oferta de licitacion del
contratista.
> El cumplimiento de las condiciones de
ejecucion.
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Gainera, URTEBETEKO berme-aldia egongo da,
harrera formalaren egunetik hasita zenbatu
beharrekoa, Sektore Publikoko Kontratuen Legean
eta lege horren Araudi Orokorrean adierazitako
ondorioetarako berme gisa finkatuko dena.

Lizitatzaileek adierazitako berme epea handitzea
proposatu ahal izango dute eta epearen
hobekuntzak plegu administratiboan adierazi
bezala baloratuko dira. Esleipendunak
proposaturiko  epeak udalak aurreikusitako
urtebeteko epea quztiz ordezkatuko du ondorio
guztiekin.

Berme-aldi horretan obrak kontserbatzeak eragiten
dituen gastu quztiak esleipendunaren kontura
izango dira, eta ez du inolako kalte-ordainik
jasotzeko eskubiderik izango kontzeptu
horrengatik.

Nolanahi ere, esleipendunak kontratua bete ez eta
eraikuntzak ezkutuko akatsak izateagatik obra
berme-alditik kanpo hondatzen bada,
esleipendunak kalte eta galerei aurre egiteko
erantzukizuna izango du hamabost urteko epean,
obren harrera egiten denetik kontatzen hasita. Epe
hori amaitutakoan, bestelako kalte edo galerarik
gertatu ez bada, esleipendunaren erantzukizuna
amaitutzat joko da (SPKLren 244 art.).

22.1 OBRA BUKAERAN AURKEZTU BEHARREKO
DOKUMENTAZIOA

Obren behin betiko egoeraren planoak (“As
Built”), horietan bai lur gaineko hirigintza-lanak
eta bai egindako edo aldatutako azpiegiturako
sare quztiak eta gauzatutako elementu bereziak
jasoko dira. Plano horiek udalaren oinarri
kartografikotik (behar bezala eguneratua) abiatuta
prestatuko dira eta egindako obra (hirigintza
berria bere sestrekin, kanalizazioen trazadurekin
eta sareen elementuekin - kutxatilak, putzuak, eta
abar) behar  bezalako  zehaztasunarekin
deskribatzeko beharrezko diren datuak jasoko
dituzte).

Plano horiek inprimatuta eta DWG formatu
digitalean aurkeztuko dira.

Nolanahi ere, irudikapen digitala, ezaugarriei eta
baldintzei dagokienez (euskarri mota; programa
informatikoa; artxiboen formatua eta neurrig;
idatzizko edukiaren eta eduki grafikoaren
antolamendua eta sistematizazioa; eta abar), Udal
Ordenantza Multzoko “Baimenak arautzeko
Ordenantza” (X) Hamargarren Tituluan (horren
bidez arautzen da baimenen eskaera, izapidetzea

Asimismo, se establece un plazo de garantia de
UN ANO, a contar desde la fecha de recepcion
formal, a los efectos previstos en la Ley de
Contratos del Sector Publico y en el Reglamento
General de la referida Ley.

Los licitadores podran proponer la ampliacién del
plazo de garantia sefialado, valordndose en la
forma indicada en el pliego administrativo. El
plazo propuesto por el adjudicatario sustituird
totalmente al plazo de un afio previsto por el
ayuntamiento con todos sus efectos.

Todos los gastos que se ocasionen por la
conservacion de las obras durante el periodo de
garantia serdn de cuenta del contratista, no
teniendo derecho a ninguna indemnizacién por
este concepto.

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad
a la expiracion del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccién, debido a incumplimiento
del contrato por parte del contratista, responderd
éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten
durante un plazo de quince afios a contar desde la
recepcion. Transcurrido este plazo sin que se haya
manifestado ningin dafio o perjuicio, quedard
totalmente extinguida la responsabilidad del
contratista (art. 244 LCSP).

22.1 DOCUMENTACION A PRESENTAR A LA
FINALIZACION DE LAS OBRAS

Planos del estado definitivo (“As Built”) de las
obras, en los que se recoja tanto la urbanizacién
de superficie, como la totalidad de las redes de
infraestructura y elementos singulares ejecutados
o modificados. Dichos planos se elaborardn a
partir de la base cartogrdfica municipal
(debidamente actualizada) y contendran los datos
necesarios para describir con la pormenorizacién
suficiente la obra realizada (nueva urbanizacién
con sus rasantes, trazados de las canalizaciones y
elementos arquetas, pozos, etc.- de las redes).

Dichos planos se entregardn tanto en soporte
impreso como en formato digital DWG.

En todo caso, la representaciéon digital, en lo
referente a sus caracteristicas y condiciones (tipo
de soporte; programa informatico; formato y
dimension  de  archivos,  organizacion vy
sistematizacién del contenido tanto literario como
grafico; etc.), se adecuard a las estipulaciones que
al efecto puedan estar contenidas en el Titulo
Décimo (X) del Cuerpo de Ordenanzas Municipales
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eta gauzatzearen kontrola) horretarako jasota
egon daitezkeen akordioetara egokituko da, edo
bestela, helburu horretarako Udalari egokiak
iruditzen zaizkionetara.

Obren Kalitatea Kontrolatzeko Liburuaren kopia,
onetsitako Hirigintza Lanen Proiektuan sartutako
Planean aurreikusitakoaren arabera.

Udalaren zerbitzu teknikoek, obraren izaera
teknikoaren  arabera eta hori  gauzatzeko
zehaztasunak, aplikatuko zaion araudi berezia, edo
behar bezala arrazoitutako hainbat irizpide kontuan
hartuta_aurreko zerrendan sartu gabe dauden
dokumentuak aurkezteko eskatu ahal izango diote
kontratistari, edo horren beharrik ez baldin badago
lehen adierazitako horietakoren bat aurkezteko
obligaziotik salbuetsi.

23. ESLEIPENDUNARI EZARRI BEHARREKO ZIGORRAK
BALDINTZAK BETETZEN EZ BADITU

a) Kontratua burutzeko epeak direla eta

Esleipendunak, bere  erruagatik,  kontratua
burutzeko epe 0soa edo epe partzialak igarotakoan
burutu gabe baditu epe horietan egin beharreko
obrak, Administrazioak bi aukera izango ditu:
kontratua bertan behera wutzi eta bermea
bereganatu, edo obrak burutu arte igarotzen den
egun bakoitzeko diru-zigor hauek ezarri:

e Atzerapena equtegiko egun 1 eta 10
egun artekoa bada, egunean 0,5 euroko
zigorra  kontratuaren prezio osoaren
1.000 euroko.

e Atzerapena equtegiko 11 egun eta 20
egun artekoa bada, equnean 0,75 euroko
zigorra  kontratuaren prezio osoaren
1.000 euroko.

e Atzerapena egutegiko 21 egunetik gora

bada, egunean 1 euroko zigorra
kontratuaren  prezio osoaren 1.000
euroko.

Atzerapenagatiko zigorren guztizko zenbatekoak
kontratuaren prezioaren 100eko 5aren
multiploren  bat jotzen duen bakoitzean,
kontratazio-organoak aukera izango du kontratua
bertan behera uzteko edo zigor gehiago ezarri eta

(por el que se regula la solicitud, tramitacion y
control de la ejecucion de licencias), 6 a las que en
cada caso especifico estime adecuadas el
Ayuntamiento.

Copia del Libro de Control de Calidad de las obras,
segun lo previsto en el correspondiente Plan
incluido en el Proyecto de Obras de Urbanizacion
aprobado.

Los servicios técnicos municipales, en funcién de
la naturaleza técnica de la obra, de las
particularidades de su ejecucién, de la normativa
especifica que le sea de aplicaciéon, ¢ de otros
criterios  debidamente fundamentados, podrdn
exigir_al contratista la aportacién de documentos
no_incluidos en el listado anterior, 6 si resultara
superfluo, podrdn eximirle de la obligacién de
presentacion de alguno de los ya enunciados.

23.  PENALIDADES AL
INCUMPLIMIENTO

CONTRATISTA  POR

a) De los plazos de ejecucién del contrato

Si el contratista, por causas imputables al mismo,
hubiese incurrido en demora respecto del
cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato,
tanto del plazo total como, en su caso, de los
plazos parciales, la Administracion podrd optar
indistintamente por la resolucion del mismo, con
pérdida de la garantia, o por la imposicién de las
penalidades diarias en la proporcién que se detalla:

e De 1 a 10 dias naturales de retraso, en
su caso, generado por el incumplimiento,
penalizacién de 0,5 euro por cada 1.000
euros diarios del precio total del contrato.

e De 11 a 20 dias naturales de retraso, en
su caso, generado por el incumplimiento,
penalizacion de 0,75 euro por cada 1.000
euros diarios del precio total del contrato

e De 21 dias naturales de retraso en
adelante en su caso, generado por el
incumplimiento, penalizacion de 1 euro
por cada 1.000 euros diarios del precio
total del contrato

(Cada vez que las penalidades por demora alcancen
un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
Organo de Contratacion estard facultado para
proceder a la resolucién del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucion con imposicién de
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burutzapenean aurrera egin dadila erabakitzeko.

b) Kontratua burutzeko baldintza bereziak direla
eta

Baldintzen Agiri honetan ezarritako exekuzio-
baldintza berezi horietako edozein ez betetzeak,
hala egokituz gero, esleipendunari ondorengo
zigorrak ezartzea eragingo du:

e Arau orokor gisa, zigorraren zenbatekoa
kontratuaren esleipen-zenbatekoaren %
1ekoa izango da. Alabaina, Kontratazio
Organoak, arrazoituta, egindako ez-
betetzea larria edo oso larria izan dela
jotzen badu, orduan zigorra %5 artekoa
edo legez ezarritako gehieneko %10
artekoa ere izan daiteke, hurrenez
hurren. Ez-betetzea behin eta berriz
gertatzen bada, larritasuna baloratzeko
kontuan hartu ahal izango da.

Esleipendunak exekuzio-baldintza bereziak
betetzen dituen ala ez edozein unetan egqiaztatu
ahal izango du Kontratazio Organoak kontratua
burutzen ari den bitartean, eta edonola ere, obrei
harrera egiten zaienean egiaztatuko da.

¢) Kontratua partzialki edo akatsak dituela bete

nuevas penalidades.

b) De las condiciones especiales de ejecucién

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones
especiales de ejecucion establecidas en este pliego,
en su caso, dard lugar a la imposicion al contratista
de las siguientes penalidades:

e Como regla general, su cuantia serd de
un 1% del importe de adjudicacién del
contrato salvo que, motivadamente, el
Organo de Contratacion estime que el
incumplimiento es grave o muy grave,
en cuyo caso podran alcanzar hasta un
5% o hasta el maximo legal de 10%
respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta
para valorar la gravedad.

El cumplimiento por el adjudicatario de las
condiciones  especiales de ejecucién podrd
verificarse por el Organo de Contratacion en
cualquier momento durante la ejecucion del
contrato, y en todo caso, se comprobard al tiempo
de la recepcién de las obras. De la ejecucién
parcial de las prestaciones

¢) Por cumplimiento parcial o defectuoso

baldin bada.

Honako zigor hauek ezarriko dira kontratua akats
hauekin bete baldin bada:
e Euskadiko Ingurumen Administrazioaren

abenduaren 9ko 10/2021 Legean
adierazitakoa  betetzen ez  bada.
Lizitazioaren baldintza-agiri  teknikoan

berariaz  zehazten da lege honi
dagokionez eskatutakoa. Obra egiten den
bitartean,  Udalak  puntu  horren
egikaritzapenaren  aldizkako  kontrola
egingo du, eta hura behar bezala gauzatu
dela egiaztatzen duten ziurtagiriak
eskatuko ditu.

e Obrei harrera egiteko garaian, kontratistari
lepora dakizkiokeen arrazoiengatik,
harrera egiteko moduan ez badaude.

Arau  orokor gisa, zigorraren  zenbatekoa
kontratuaren aurrekontuaren % 2koa izango da.
Alabaina, Kontratazio Organoak, arrazoituta,
egindako ez-betetzea larria edo oso larria izan dela
jotzen badu, orduan zigorra % 5 artekoa edo legez
ezarritako gehieneko % 10 artekoa ere izan

Se impondran penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:

e En el caso de incumplir lo sefialado en la
ley 10/2021 de 9 de diciembre
Administracion Ambiental de Euskadi. Se
detalla de manera especifica en el pliego
técnico de la licitacion lo exigido en lo
referente a esta Ley. A lo largo de la
ejecucién de la obra, el Ayuntamiento
realizara un control periédico de la
ejecucion de este punto, exigiendo los
certificados que acrediten la correcta
ejecucion del mismo.

e Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se
encuentran en estado de ser recibidas por
causas imputables al contratista.

Como regla general, su cuantia serd un 2 % del
presupuesto  del  contrato, salvo  que,
motivadamente, el Organo de Contratacion estime
que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el
limite legal de 10% respectivamente. La reiteracion
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daiteke, hurrenez hurren. Ez-betetzea behin eta
berriz gertatzen bada, larritasuna baloratzeko
kontuan hartu ahal izango da.

Dena dela ere, zigorrak jartzeak ez du esan nahi
kontratistak ez dituenik akatsak konpondu behar,
legez  baitauka obligazio hori  betetzeko
betebeharra.

d) Azpikontratazioko baldintzak betetzen ez badira.

Esleipendunak plegu honetako 23. klausulan
azpikontratatzeko aurreikusten diren baldintzak
betetzen ez badira zigorra azpikontratazio
zenbatekoaren %50 artekoa izango da SPKLren 217
artikuluarekin bat etorriz.

Udalak kontratua etetea erabaki dezake, 211.f
artikuluak xedatutakoa ematen bada.

e) Kontratuaren berme epean betebeharrak bete

ez izanari buruz

Enpresa kontratuak, hari egotzi dakizkiokeen
arrazoiengatik, ez badu betetzen bere obligazioa
hornidura zuzendu edo konpontzeko eskainitako
berme aldian, administrazioak era subsidiarioan
exekutatu ahal izango ditu lanak kontratistaren
kontura, baita ere, egunero penalizazioak ezarriz,
euro bat kontratuaren prezioaren 1.000 euro
bakoitzeko, kalteordainarekin batera, sortutako
kalte eta galerengatik.

Eskumena eta ordainketa

Zehapenak kontratazio organoak erabakiko ditu,
aurrez dagokion prozedura izapidetu ondoren, eta
kontratistari eta hala badagokio abal emaileari
entzunaldia eman ondoren.

Zehapen hauek kontratistari egin beharreko
ordainketetatik kenketa eginez ordainduko dira,
edo behin betiko bermearen kontura.

Klausula honetan aurreikusi ez diren gaietarako
SPKLren  192tik 195  artikuluan  jasotakoak
aplikatuko dira.

24. AZIPIKONTRATAZIOA

Esleipendunak kontratuaren zati bat gauzatzeko
lana hirugarrenekin kontratatzeko, SPKLren 215.
artikuluan zehaztutako baldintzak beteko dira, eta

en el incumplimiento podrd tenerse en cuanta al
valorar la gravedad.

En todo caso, la imposicién de las penalidades no
eximird al contratista de la obligacion que
legalmente le incumbe en cuanto a la reparacién
de los defectos.

d) Por _incumplimiento de las condiciones de
subcontratacion

El incumplimiento por parte del adjudicatario de
las condiciones previstas en la cldusula 23 de este
pliego para la subcontratacién supondrd una
penalizaciéon de hasta el 50% del importe de
subcontratacion de acuerdo con el articulo 217 de
la LCSP.

El Ayuntamiento podrad acordar la suspensién del
contrato si se dicta lo dispuesto en el articulo 211
f.

e) Incumplimiento de sus obligaciones durante el
periodo de garantia del contrato

Cuando la empresa contratada, por causas
imputables a la misma, incumpla la obligacién de
subsanar o reparar el suministro durante el periodo
de garantia ofertado, la Administracién podrd
ejecutar subsidiariamente los trabajos necesarios a
costa del contratista, asi como imponer
penalizaciones diarias en la proporciéon de 1 euro
por cada 1.000 euros del precio del contrato, junto
con la indemnizacién por los dafios y perjuicios
causados.

Competencia y abono

Las sanciones serdn acordadas por el érgano de
contratacién,  previa la  tramitacion  del
correspondiente procedimiento y audiencia del
contratista y, en su caso, del avalista.

El pago de estas sanciones se realizard mediante
deduccion de los pagos que deban realizarse al
contratista o con cargo a la garantia definitiva.

Para todo lo no previsto en la presente cldusula
serd de aplicacion lo establecido en los arts. 192 a
195 de la LCSP.

24. SUBCONTRATACION

La contratacion por el adjudicatario de Ia
realizacion parcial del contrato con terceros estard
sujeta a los requisitos establecidos en el articulo

Gudarien plaza 1 - Tel. 943 337 000 - Fax 943 55 26 96 - e-mail: hhz@hernani.eus



Hernaniko H Udala

azpikontratista eta hornitzaileei eqgin beharreko
ordainketan SPKLren 216 artikuluan xedatutakoari
jarraitu beharko zaio.

Horiek horrela, kontratista nagusiak bere gain
hartuko du kontratua gauzatzeko erantzukizun
0s03 udalaren aurrean, administrazio-klausula
agiri honek jasotakoari eta kontratuaren nondik
norakoei zorrozki lotuz, barne hartuta arlo
sozialeko eta laboraleko betebeharrak betetzea.

25. KONTRATUA AMAITZEKO ARRAZOIAK

Kontratua suntsiarazi egingo da SPKLren 211. eta
245. artikuluetan adierazitako kasuetan. Kontratua
suntsiarazteko  erabakia  kontratazio-organoak
hartuko du, ofizioz edo kontratistak eskatuta,
kontratistari ~ entzunaldia  bermatzen  zaion
prozedura baten bidez, SPKLren 212 eta 246.
artikuluetan eta  APKLAOren 110etik  113.
artikulura eta 172. artikuluan aurreikusitako
ondorioekin.

Kontratua suntsiarazten bada, proiektuarekin bat
etorriz egindako obrak egiaztatu, neurtu eta
likidatu egin beharko dira, eta kontratistaren alde
edo aurka egoki diren saldoak zehaztu beharko
dira.

Kontratua kontratistaren ez-betetze errudun baten
ondorioz suntsiarazten bada, bermea konfiskatuko
zaio eta, horrez gain, eragindako kalte eta galeren
ordaina eman beharko dio Administrazioari,
konfiskatutako bermearen zenbateko hori baino
handiagoak baldin badira.

26. ADMINISTRAZIOAREN ESKUBIDEAK

Kontratu administratiboak interpretatzeko eta
kontratu horiek betetzean sortzen diren zalantzak
erabakitzeko prerrogatiba du kontratazio-organoak.
Era berean, interes publikoko arrazoiengatik,
kontratuak aldatu, haiek suntsitzea erabaki eta
suntsitze horren ondorioak zehaztu ahal izango
ditu, SPKLan eta Herri Administrazioen Kontratuen
Legearen Araudi orokorra onartzen duen urriaren
12ko 1098/2001 Errege Dekretuan zehaztutako
mugak, baldintzak eta ondorioak kontuan harturik.

IV. IZAERA, ERREGIMEN JURIDIKOA ETA JURISDIKZIO
ESKUDUNA

27. IZAERA ETA ERREGIMEN JURIDIKOA

215 LCSP, asi como el pago a subcontratistas y
suministradores deberad ajustarse a lo dispuesto en
el articulo 216 LCSP.

En consecuencia, el contratista principal asumird la
total responsabilidad de la ejecucién del contrato
frente al Ayuntamiento, con arreglo estricto a este
Pliego y a los términos del contrato, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia social
o laboral.

25. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

La resolucién del contrato tendrd lugar en los
supuestos que se sefialan en los arts. 211 y 245
LCSP y se acordard por el 6rgano de contratacién
de oficio o a instancia del contratista mediante
procedimiento en el que se garantice la audiencia
a éste y con los efectos previstos en los articulos
212y 246 LCSP y 110 a 113 y 172 del RGLCAP.

La resolucion del contrato dard lugar a Ia
comprobacién, medicién y liquidacién de las obras
realizadas con arreglo al proyecto, fijando los
saldos pertinentes a favor o en contra del
contratista.

Cuando el contrato se resuelva  por
incumplimiento culpable del contratista le serd
incautada la garantia y deberd, ademads,
indemnizar a la Administracion los dafios y
perjuicios ocasionados en lo que exceda del
importe de la garantia incautada.

26. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION

El 6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa
de interpretar los contratos administrativos y
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.
Igualmente, podrd modificar por razones de
interés publico, los contratos y acordar su
resolucion y determinar los efectos de ésta,
dentro de los limites y con sujecién a los
requisitos y efectos sefialados en la LCSP y por el
Real Decreto 1098,/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento general de la ley
de Contratos de las Administraciones Publicas.

IV.- NATURALEZA, REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

COMPETENTE

27. NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO
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Baldintza-agiri honen arabera egin behar den
kontratua administrazio-mailakoa izango da, eta
kontratuan bertan zehazten ez den quztiari
dagokionez, bereziki, Azaroaren 8ko, 9/2017
Legeak Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoak,
eta, halaber, Herri Administrazioen Kontratuei
buruzko Legearen Araudi Orokorrak, urriaren 12ko
1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onetsiak,
ezarritako arauak bete beharko dira, baita herri-
administrazioen kontratazioan erabili beharreko
gainerakoak ere.

Administrazio-baldintza zehatzen agiri honen eta
espedientearekin batera doan dokumentazio
teknikoaren artean kontraesanak izanez gero, agiri
honetan zehaztutakoa nagusituko da.

28. DATU PERTSONALEN BABESA

Kontratazio honek berarekin izaera pertsonaleko
datuetan sartzea dakarrenean, enpresa kontratistak
SPKLaren Hogeita Bosgarren Xedapen Gehigarrian
finkatutako betebeharrak bete beharko ditu, Datu
Pertsonalen Babesari buruzko 2016,/679 Europar
Erregelamenduari eta Datu pertsonalak
babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko
abenduaren 5eko 3/2018 Legeari dagokienez.

29. ERREKURTSOEN ARAUBIDEA ETA JURISDIKZIO
ESKUDUNA

1. Baldin eta kontratazio honi dagozkion izapide
egintzek gaiaren oinarria zuzenean edo zeharka
ebazten badute, prozedura ezin jarraitzea
badakarte, defentsa gabezia badakarte edo kalte
konponezina egiten badiete eskubide eta interes
legitimoei, aukerako berraztertze errekurtsoa jarri
ahalko da haien aurka, zeina Administrazio
publikoen administrazio prozedura erkidearen
urriaren 1eko 39/2015 Legeak arautzen duen,
edo, bestela, administrazioarekiko auzi
errekurtsoa, zeina Administrazioarekiko auzien
jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko
29/1998 Legeak arautzen duen.

2. Gainerako izapide egintzen aurka egonez gero,
interesdunek  alegatu egin  beharko dute,
prozedurari amaiera ematen dion ebazpenak hori
kontuan hartzeko.

3.- Kontratutik sortzen diren auziak
Administrazioarekiko auzietarako jurisdikzioaren
mende egongo dira. Nolanahi ere, bi alderdiek hala
nahi izanez gero, auziak arbitrajearen bidez

El contrato que en base a este pliego se realice,
tendrd caracter administrativo y en todo lo no
previsto en ¢él se estard a lo dispuesto,
especificamente en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, asi
como en el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, y demds normas que, en su caso, sean de
aplicacion a la  contratacion de las
Administraciones Publicas.

En caso de contradiccion entre el presente Pliego
de Cldusulas Administrativas Particulares y el resto
de la documentacion técnica unida al expediente,
prevalecerd lo dispuesto en este Pliego.

28. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

En el caso de que la presente contratacion implique
el acceso a datos de cardcter personal, el
contratista deberd cumplir las obligaciones
derivadas de la Disposicion Adicional Vigésima
Quinta de la LCSP, en relaciéon con el Reglamento
Europeo 2016/679 relativo al a proteccion y
tratamiento de datos personales y la Ley Orgénica
3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos
Personales, y garantia de derechos digitales.

29. REGIMEN DE RECURSOS Y LA JURISDICCION
COMPETENTE

1.- Las resoluciones y los actos de tramite relativos
a esta contratacion, si estos ultimos deciden
directa o indirectamente el fondo del asunto,
determinan la imposibilidad de continuar el
procedimiento, producen indefensién o perjuicio
irreparable a derechos e intereses legitimos, serdn
susceptibles, con cardcter potestativo, del recurso
administrativo de reposicion regulado en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas, o bien ser objeto de recurso contencioso-
administrativo regulado en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-
Administrativa.

2.- La oposicidon a los restantes actos de tramite
podrd alegarse por los interesados para su
consideracion en la resolucion que ponga fin al
procedimiento.

3.- Las cuestiones litigiosas que se deriven del
contrato se entenderdn sometidas a la jurisdiccion
contencioso-administrativa, no obstante lo cual, Ias
partes pueden acordar el sometimiento de sus
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konpondu daitezke, indarrean dagoen legerian
zehaztutakoarekin bat etorriz.

30. KONTRATAZIO PROZEDURAN ERABILI BEHARREKO
KOMUNIKABIDEAK

SPKLen 140.1.4. artikuluan eta 15. Xedapen
gehigarrian xedaturikoaren arabera, kontratazio
prozeduran egin behar diren komunikazioak eta

jakinarazpenak baliabide elektronikoen bidez
egingo dira.
Bitarteko  elektroniko  bidezko jakinarazpena

errefusatua izan dela ulertuko da, jakinarazpena
eskuratzeko moduan jarri eta 10 equn natural igaro
direnean horren edukira sartu gabe; eta
jakinarazpena  Hernaniko  Udalaren  eqoitza
elektronikoan edo Eusko Jaurlaritzako lizitazio
elektronikoko  platafoman eskuragarri jartzen
denean, jakinarazpen betekizuna epe barruan bete
dela ulertuko da.

Euskarazko eta espainierazko testuen artean
kontraesanik edo inkoherentziarik antzemanez
gero, euskarazko testuak izango du balioa.

litigios a arbitraje, conforme a lo establecido en Ia
legislacién vigente.

30. MEDIOS DE COMUNICACION A UTILIZAR EN EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

De conformidad con lo dispuesto en el art. 140.1.4°
y en la Disposicion Adicional 152 de la LCSP, las
comunicaciones y notificaciones que se vayan a
efectuar en el procedimiento de contratacién se
efectuardn por medios electronicos.

La notificacion por medios electrénicos se
entenderd rechazada cuando hayan transcurrido 10
dias naturales desde la puesta a disposicion de la
notificacidén sin que se acceda a su contenido; y se
entenderd cumplida la obligacion de notificacién en
plazo con la puesta a disposicién de la notificacién
en la sede electrénica del Ayuntamiento de
Hernani o en la plataforma de licitacion del
Gobierno Vasco.

En el caso de que haya contradicciones e
incoherencias entre los textos en euskera vy
espafiol, tendrd validez el texto en euskera

Hernani, 2025eko urria / Hernani, octubre de 2025
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ERANSKINA: PROPOSAMEN ERFDUA
ANEXO l: MODELO DE PROPOSICION

LIZITATZAILEA / LICITADOR/A

LEK. -LF.Z / CLF. - N.LF.

HELBIDEA / DIRECCION POSTAL

HERRIA (K.P.) / MUNICIPIO (CP.)

TELEFONOA/ TELEFONO

KONTRATUAREN XEDEA / OBJETO DEL CONTRATO

ESPED. KODEA / CODIGO EXPEDIENTE

Behean sinatzen duenak, jarduteko gaitasun juridiko
osoaren jabe dela, eta bere izenean edo
lizitatzailearen izenean,

Fl abajo firmante en plena posesion de su
capacidad juridica y de obrar, actvando en nombre
propio o en representacion del licitador,

ADIERAZTEN DU

DECLARA

I.-Klausula administratibo  berezien plequa eta
espedientean jasota dauden gainerako dokumentuak
ezaqutzen ditu eta osorik onartzen ditu.

II. Ordezkatzen duen enpresak kontratu hau burutzeko
indarrean dagoen araudiak eskatutako betebehar eta
baldintza guztiak betetzendituela.

lll.- Esleipenduna gertatuz gero, aipatutako lanak
onartutako Baldintza Agirian zehazten diren baldintzen
arabera eta espedientean zehaztutako gainerako
aukerako baldintzen arabera beteko dituela beti.

IV.- Lanaren, zergaren eta Gizarte Segurantzaren
alorretan legeek edo araudiek xedatzen dutena
betetzera behartzen dela.

V.- Berariaz adierazten du, eskaintza egiteko garaian,
kontuan hartu dituela enplegua babesteko alorrean,
lan baldintzen eta laneko arriskuak prebenitzeko
alorrean indarrean dauden xedapenetatik sortutako
betebeharrak, bereziki Gipuzkoan aplikatzekoak diren
jarduera-sektore haietako Hitzarmen Kolektiboak eta
ingurumena babestekoak direnak.

Ondorio  horrekin, adierazten du, esleipendun
izanezgero, kontratuaren xede den jarduera burutuko
duten langileei aplikatuko zaien hitzarmen kolektiboa
ondorengoa dela:

Aplikatuko den hitzarmen kolektiboa:

I.- Que conoce el pliego de clausulas administrativas
particulares y demads documentos obrantes en el
expediente, que expresamente asume y acata en su
totalidad.

I.- Que la empresa a la que representa cumple con
todos los requisitos y obligaciones exigidos por la
normativa vigente para la realizacion del presente
contrato.

lll.- Que, en caso de resultar adjudicataria, realizara los
citados trabajos con sujecion en todo caso a los
requisitos y condiciones dispuestos en el Pliego
aprobado, asi como al resto de las condiciones
facultativas fijadas en el expediente.

IV.- Que se obliga al cumplimiento de lo legislado o
reglamentado en materia laboral, tributaria y de
Seguridad Social.

V.- Que manifiesta expresamente haber tenido en
cuenta en la elaboracién de la oferta las obligaciones
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de
proteccion del empleo, condiciones de trabajo vy
prevencion de riesgos laborales, en particular los
convenios colectivos de aquellos sectores de actividad
que resulten de aplicacion en Gipuzkoa, y de
proteccion del medio ambiente.

A estos efectos, sefiala el convenio colectivo de
aplicacion a los trabajadores y trabajadoras que
realicen la actividad objeto del contrato, en caso de
resultar adjudicataria, es el siguiente:.

Convenio colectivo de aplicacién:
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| |

Kode zkia:

Era berean, kontratua esleitu ondoren, aipatu langile
horiei aplikatuko zaizkien lan baldintzen inguruan
eskatuko zaion informazio oro kontratazio organoari
ematera behartzen dela.

VI.- Esandako guztiaren arabera, konpromisoa hartzen
duela zehaztutako lan horiek egiteko, ondorengo
osoko prezioan (BEZa barne):

‘ euro.
Honela banakatuta:
- Prezioa:
‘ euro.
- BEZ aplikagarria (%21):
euro.

Esandako prezioan kontzeptu guztiak barruan daudela
ulertu behar da, eta hor: zergak, gastuak, arlo
fiskaleko edozein tasa eta ordainketak sartzen dira,
baita kontratistaren etekin industriala ere.

| |

Cddigo n.°: ‘

Igualmente, se obliga a facilitar al 6rgano de
contratacion cuanta informacién se requiera sobre las
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el
contrato, se apliquen efectivamente a esos
trabajadores y trabajadoras.

VI.- Que se compromete, conforme a todo lo dicho,
ejecutar los trabajos referenciados por un precio total
de (IVA incluido):

Desglosado de la siguiente manera:

euros.

-Precio:

euros.

-IVA aplicable (21%):
euros.

En el precio indicado deben entenderse comprendidos
todos los conceptos incluyendo los impuestos, gastos,
tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal al igual que
el beneficio industrial del contratista.

VIl.- Berme epea handitzea:

Berme-epea urtera luzatzea.

VIl.- Ampliacién del plazo de garantia:

Ampliacion del plazo de garantia a
anos.

Izen-abizenak) / Nombre y apellidos

SINADURA / Firma

NAN / DNI Telefonoa / telefonoa

Data / fecha
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