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I.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO 

1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE 

ADJUDICACIÓN 
 

1.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto 
aprobado por Álava Agencia de Desarrollo S.A., descritas en el apartado A) del Cuadro de 
Características que figura al comienzo del presente Pliego. 

1.2. - La obra se ejecutará según el Proyecto de obras redactado, incluida la Memoria en todo lo 
referente a la descripción de los materiales básicos o elementos que forman parte de las unidades de 
obra. A todos los efectos, el Proyecto de obras junto con el presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, el Cuadro de Características, el Pliego de Prescripciones Técnicas, 
Anexos y Autorizaciones Administrativas otorgadas, tendrán el carácter de documentos contractuales, 
y como tales regularán los derechos y obligaciones de las partes y deberán ser firmados en prueba de 
conformidad por la empresa adjudicataria en el acto de formalización del contrato. 

1.3.- La contratación se regulará por lo establecido en este Pliego, el de Prescripciones Técnicas, por 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento Jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP),  por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(RGLCAP), así como por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras 
del Estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre(PCAG) y por cualesquiera otras 
disposiciones que regulen la contratación tanto a nivel estatal como de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi y que resulten aplicables en el ámbito de la misma. 

1.4.- El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto previsto en los artículos 156 a 158 de la 
LCSP, y por los artículos correspondientes del RGLCAP o disposición reglamentaria que la sustituya. 

 

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA 

LICITACIÓN Y TIPO DE LICITACIÓN. PRESUPUESTO MÁXIMO Y 

PRECIOS UNITARIOS. EXISTENCIA DE CRÉDITO Y PRECIO DEL 

CONTRATO 
 

2.1.- El valor estimado del contrato, el importe del presupuesto base de la licitación y el tipo de licitación 
son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Características del presente Pliego.  
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En caso de que el precio del contrato se formule en términos de precios unitarios en función de las 
necesidades de Álava Agencia de Desarrollo S.A., el presupuesto máximo del contrato y los precios 
unitarios son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Características del presente Pliego. 

2.2.- El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá superar el tipo 
de licitación formulado por Álava Agencia de Desarrollo S.A. 

A todos los efectos, se entenderá que el precio del contrato comprende todos los gastos directos e 
indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada, las 
tasas por prestación de los trabajos de inspección y dirección de las obras y cualesquiera otras tasas 
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto 
municipales, como provinciales y estatales. 

 

3.- REVISIÓN DE PRECIOS 
 

3.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa contratista. 

3.2.- Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revisión de precios, se estará a lo indicado 
en el apartado C) del Cuadro de Características. Cuando la revisión no proceda, se hará constar así en 
el expresado apartado. Cuando la revisión de precios inicialmente proceda, se indicará en el citado 
apartado el índice o los índices o fórmulas polinómicas que se aplicarán, en su caso, para la citada 
revisión. 

El régimen jurídico de la revisión de precios será el establecido en los artículos 103 a 105 de la LCSP y 
en los artículos 104, 105 y 106 del RGLCAP. Las fórmulas-tipo generales de revisión de precios del 
contrato de obras se encuentran aprobadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre. 

3.3.- En el supuesto de que el Cuadro de Características no contemple la revisión de precios dicha 
circunstancia no se modificará por la prórroga del plazo de ejecución siempre que ésta no esté 
motivada por causa imputable a Álava Agencia de Desarrollo S.A. o por casos de fuerza mayor 
entendiendo por tal los establecidos en el artículo 239 de la LCSP.  

3.4.– En el supuesto de que el Cuadro de Características contemple la revisión de precios, ésta 
únicamente procederá cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe y hayan 
transcurrido dos años desde su formalización, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100 ni los 
dos primeros años de ejecución, contados desde la formalización del contrato pueden ser objeto de 
revisión, tal y como establece el artículo 103 de la LCSP. 

 

4.- PLIEGOS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demás 
documentación complementaria, incluido el Proyecto de obras, estarán disponibles en el Perfil de 
Contratante, hasta la terminación del plazo para la presentación de proposiciones. 
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Con anterioridad a la presentación de proposiciones, Las empresas interesadas podrán tomar contacto 
con Álava Agencia de Desarrollo S.A. según el apartado D) del Cuadro de Características al objeto de 
tratar sobre las circunstancias específicas que concurren en la presente licitación. 

En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo hábil, información adicional sobre los 
pliegos y demás documentación complementaria, se estará a lo dispuesto en el artículo 138 de la LCSP 
y artículo 78 del RGLCAP. 

La información que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentación complementaria deberá 
facilitarse, al menos, seis días antes de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas (tres en el 
caso de tramitación urgente, excepto en los contratos sujetos a regulación armonizada, que será 
cuatro), siempre que la petición se haya presentado al menos con doce días de antelación o con la 
antelación que el órgano de contratación, atendidas las circunstancias del contrato y del procedimiento, 
haya señalado en los pliegos, tal y como se establece en el apartado D) del Cuadro de Características. 

En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares, el Proyecto de obras o resto de documentación, las respuestas tendrán 
carácter vinculante y se harán públicas en el Perfil de Contratante. 

Toda la información relativa al expediente contractual, así como cualquier otro dato e información 
referente a la actividad contractual de Álava Agencia de Desarrollo S.A. se publicará en el Perfil de 
Contratante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP. 

El acceso público al Perfil de Contratante se realizará a través del portal de Álava Agencia de Desarrollo 
S.A., indicado en el citado apartado D) del Cuadro de Características. 

II. – EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACIÓN EXIGIDA 
PARA SU ADMISIÓN A LA LICITACIÓN. 
 

5. – EMPRESAS LICITADORAS. 
 

5.1. Podrán presentar ofertas en la licitación objeto del contrato y en la forma que se especifica más 
adelante, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, tengan plena capacidad de 
obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar establecidas en el artículo 71 de la LCSP, y 
acrediten sus solvencias económica y financiera y técnica o profesional, o, en los casos en que así lo 
exija la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas. 

Las empresas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, 
sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato, 
especificada en el apartado E) del Cuadro de Características. 

Las personas jurídicas sólo podrán licitar a contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro 
de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean 
propios.   

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la empresa podrá basarse 
en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los 
vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la ejecución del contrato, 
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dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que recurra no está incursa en 
ninguna prohibición de contratar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la LCSP.  

Podrán, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresas que se constituyan 
temporalmente al efecto de conformidad con el artículo 69 de la LCSP. Cada una de los empresas que 
componen la agrupación, deberá acreditar su capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera 
y técnica o profesional, con la presentación de la documentación a que hacen referencia las cláusulas 
siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de las empresas que 
la suscriban, la participación de cada una de ellas y la persona o entidad que, durante la vigencia del 
contrato ha de ostentar la plena representación de todas ellas frente a Álava Agencia de Desarrollo S.A. 
y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal de Empresas en caso de 
resultar adjudicataria. El citado documento deberá estar firmado por los/as representantes de cada una 
de las empresas componentes de la Unión. 

5.2. La presentación de la solicitud de participación y, en su caso, de la proposición supone: 

• la aceptación incondicionada de las cláusulas de este Pliego, las especificaciones del Cuadro 
de Características, del Proyecto de obras y del resto de los documentos contractuales, en su 
totalidad y sin salvedad o reserva alguna. 

• la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas 
y cada una de las condiciones exigidas para la contratación de las prestaciones objeto de la 
contratación. 

• la autorización a la Mesa y al Órgano de Contratación para consultar los datos recogidos en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas 
oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

También se entiende que la empresa licitadora ha conocido, mediante visita directa, y/u otros medios 
complementarios los terrenos y es sabedora de las posibilidades de los mismos en el aspecto físico, 
en relación con los servicios exigidos de transportes, instalaciones, evacuación de agua y demás 
necesidades para la realización de las obras. Álava Agencia de Desarrollo S.A., durante el plazo de 
presentación de ofertas, facilitará a cualquier empresa interesada que lo solicite su emplazamiento e 
información sobre la documentación y normativa aplicable. En consecuencia, la alegación de 
desconocimiento del terreno, de las circunstancias de la obra, así como del contrato en cualquiera de 
sus términos, de los documentos anejos que forman parte del mismo o de la legislación o normas 
aplicables, no eximirá a la empresa contratista de su cumplimiento. 

No podrán concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien indirectamente 
mediante empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la elaboración, en su caso, de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al 
órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de la presente contratación, siempre 
que dicha participación pueda falsear la competencia o suponer un trato privilegiado con respecto al 
resto de las empresas licitadoras.  

Asimismo, los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la 
ejecución de las obras e instalaciones no podrán adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de 
los correspondientes contratos de obra, en su caso, ni a las empresas a éstas vinculadas, 
entendiéndose por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 
de Código de Comercio. 

Cada empresa licitadora no podrá presentar más que una sola proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en agrupación temporal con otras empresas, si lo ha hecho individualmente. La 
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infracción de estas normas dará lugar automáticamente a la no admisión de todas las proposiciones 
por ella presentadas. 

No obstante, cuando se haya previsto en el apartado F) del Cuadro de Características, las empresas 
licitadoras podrán presentar más de una variante, conforme a los elementos y condiciones que se 
determinen en el mismo. 

En ese caso, presentarán, junto con la proposición económica normal, las demás proposiciones que 
correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la justificación de cada una de 
ellas además de los datos exigidos en el modelo de proposición económica. 

Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto salvo causa justificada. 

 

6.- DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA SU ADMISIÓN A LA LICITACIÓN. 
 

El sistema de licitación y contratación electrónica permite presentar proposiciones y solicitudes de 
participación, enviar y recibir documentos y firmar contratos, y se encuentra accesible a través del portal 
institucional de Álava Agencia de Desarrollo S.A., indicado en el citado apartado D) del Cuadro de 
Características. 

La presentación de proposiciones y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando dicho 
sistema de licitación y contratación electrónicas, de acuerdo con las instrucciones que se contienen en 
el Anexo XII, y podrá realizarse hasta el último día del plazo señalado en el apartado H) del Cuadro de 
Características. Si el último día del plazo fuera inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente. 

La empresa licitadora deberá presentar dos o tres sobres cerrados A, B y C, en el caso de que así se 
prevea en el apartado I) del Cuadro de Características con la documentación que luego se especifica, 
indicando en cada uno de ellos: 

• la licitación a que concurre 

• denominación de la empresa.  

• nombre y apellidos de quien firme la proposición y el carácter con que lo hace, todo ello de 
forma legible 

Los sobres deberán estar, necesariamente, firmados por la persona que represente a la empresa 
licitadora. 

Si la proposición la realizan varias empresas con el compromiso de constituirse en Unión Temporal de 
Empresas, deberá estar firmada por la persona representante de cada una de ellas. 

6.1.- SOBRE A: PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL RESTO DE CRITERIOS 

EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS Y DECLARACIÓN RESPONSABLE.  

La proposición económica expresará el valor ofertado como precio del contrato para la ejecución de 
las obras objeto de licitación, indicándose, como partida independiente el importe del Impuesto sobre 
el Valor Añadido que deba ser repercutido, según el modelo que figura en el Anexo I. 
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Se aportarán, además, los documentos que se indican en el Cuadro de Características y aquellos que 
permitan valorar las ofertas de acuerdo con el resto de criterios de adjudicación indicados en el 
apartado L) del Cuadro de Características como evaluables mediante fórmulas.  

6.2.- SOBRE B: REQUISITOS TÉCNICOS, DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS CUYA 

PONDERACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR Y COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 

PERSONALES Y MATERIALES.  

En el caso de que así se prevea en el apartado I) del Cuadro de Características, deberán incluirse en 
este sobre aquellos documentos que permitan valorar los criterios de adjudicación establecidos en su 
apartado L) no evaluables mediante fórmulas, así como aquellos otros documentos que se prevean en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Cuando así lo haga constar en el apartado I) del Cuadro de Características, Álava Agencia de Desarrollo 
S.A. podrá exigir a las empresas candidatas o licitadoras que además de acreditar su solvencia o, en 
su caso, clasificación, asuman el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, los cuales deberán detallar en 
su oferta según el modelo que figura en el Anexo II. 

Así mismo, se incluirá en este sobre, la declaración como confidencial de la información facilitada por 
la empresa, en su caso, según el modelo que figura en el Anexo III. 

En hoja independiente, figurará una relación numerada del contenido del sobre. 

6.3.- SOBRE C: CAPACIDAD PARA CONTRATAR.  

Deberán incluirse en este sobre una Declaración Responsable del/a Licitador/a, según instrucciones 
que se recogen en el Anexo IV, de conformidad con el formulario normalizado del documento europeo 
único de contratación aprobado en el seno de la Unión Europea, indicando que cumple las condiciones 
establecidas legalmente para contratar con Álava Agencia de Desarrollo S.A. contenidas en el Cuadro 
de Características y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la presente contratación, 
conforme a lo establecido en el artículo 140 de la LCSP. 

En los casos en que la empresa recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con 
el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberá presentar una Declaración Responsable en 
la que figure la información pertinente para estos casos con arreglo a las instrucciones que se recogen 
en el Anexo IV. 

En lo que respecta a las empresas que concurran a la licitación agrupadas en UNIÓN TEMPORAL DE 
EMPRESAS, la aportación de la Declaración Responsable con arreglo a las instrucciones que se recogen 
en el Anexo IV se realizará por cada una de las empresas que formen la Unión Temporal, debiendo 
presentar, asimismo, el documento en el que se indique el nombre y circunstancias de las empresas 
que constituyan la Unión Temporal y la participación de cada una de ellas, la designación del/a 
representante o apoderado/a único/a, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en Unión Temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato, conforme a lo 
establecido en el artículo 69.3 de la LCSP. 

Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia 
económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará una 
Declaración Responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de 
solvencia 
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La Declaración Responsable del/a Licitador/a, de conformidad con el formulario normalizado del 
documento europeo único de contratación aprobado en el seno de la Unión Europea, deberá incluir una 
dirección de correo electrónico de la empresa o, en su caso, de la UTE, a los efectos de poder cursar en 
el mismo las oportunas notificaciones, según lo señalado en la Disposición Adicional Decimoquinta de 
la LCSP. 

Así mismo, se incluirá en este sobre, la declaración expresa de formar parte de un grupo empresarial, 
en su caso, según el modelo que figura en el Anexo V 

6.4.- Álava Agencia de Desarrollo S.A. podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación 
y durante la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en el sobre 
C, de la documentación aportada por la empresa adjudicataria relativa a su capacidad de contratar así 
como de los documentos que, en su caso, se consignen en el Cuadro de Características como 
acreditativos de las condiciones especiales de ejecución, entendiéndose que la falsedad de los datos y 
circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por 
incumplimiento imputable a la empresa contratista, con pérdida de la garantía definitiva constituida o, 
en su caso, indemnización por valor de aquélla si no se ha constituido o su importe equivalente si no 
se exige su constitución, debiendo indemnizar, además, a Álava Agencia de Desarrollo S.A. los daños y 
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. 

 

7.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  
 

7.1.- MESA DE CONTRATACIÓN. Al efecto de examinar las proposiciones recibidas se constituirá la 
Mesa de Contratación que estará integrada del modo que se establece en el apartado J) del Cuadro de 
Características.  

En el caso de que la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor tenga 
atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, 
corresponderá a un comité formado por personal experto con cualificación apropiada o podrá 
encomendarse a un organismo técnico especializado, debidamente identificados en el apartado J) del 
Cuadro de Características. 

7.2.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. La Mesa de Contratación examinará con carácter previo el 
contenido de los sobres C y verificará las Declaraciones Responsables presentadas en tiempo y forma. 
A los efectos de la expresada verificación, la presidencia ordenará la apertura de los sobres. Si la Mesa 
observare defectos materiales en la documentación presentada lo comunicará a las empresas 
interesadas; y concederá un plazo no superior a tres días hábiles para que la empresa licitadora 
subsane el error. 

La Mesa de Contratación, una vez verificadas las Declaraciones Responsables presentadas y 
subsanados, en su caso, los defectos u omisiones advertidos, procederá a determinar las empresas 
admitidas a la licitación, con pronunciamiento expreso sobre los rechazados y sobre las causas de su 
rechazo. 

En su caso, la Mesa de Contratación procederá a la apertura de los Sobres B (requisitos técnicos y 
documentación relativa a los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor). Una vez 
realizada la apertura de los Sobres B se entregará al órgano encargado de su valoración la 
documentación contenida en ellos.   
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En el lugar, fecha y hora señalados en el apartado K) del Cuadro de Características, la Mesa de 
Contratación procederá al acto público de apertura de los Sobres A, que contienen las proposiciones 
económicas y la documentación relativa al resto de criterios evaluables mediante fórmulas incluidos 
en el sobre A presentados por las empresas licitadoras admitidas. En él y antes de la apertura de los 
sobres A, se comunicará a las empresas licitadoras admitidas y excluidas de la licitación como 
consecuencia de la verificación de las Declaraciones Responsables incluidas en los sobres C y se dará 
lectura a la valoración de los aspectos técnicos de las proposiciones a que se refiere la documentación 
contenida en los sobres B, cuando en la adjudicación deban tenerse en cuenta criterios de valoración 
de las ofertas cuya ponderación depende de un juicio de valor. 

7.3.- CALIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. - Si alguna proposición no guardase concordancia con 
la documentación examinada y admitida, excediese del tipo de licitación, variara sustancialmente el 
modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 
reconocimiento por parte de la empresa licitadora de que adolece de error o inconsistencia que la hagan 
inviable, será desechada por la Mesa de Contratación en resolución motivada (artículo 84 RGLCAP). 

En particular, será causa de exclusión de la oferta el incumplimiento de la obligación de presentación 
de la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor en sobre 
independiente del resto de la proposición. 

7.4.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS. - Serán consideradas ofertas anormalmente bajas aquéllas 
que se encuentren en los casos identificados de acuerdo con los parámetros que se especifican en el 
apartado M) del Cuadro de Características. Respecto a ellas se estará a lo dispuesto en el artículo 149 
de la LCSP.  

Cuando la Mesa de Contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de 
anormalidad, deberá requerir a la empresa licitadora o empresas licitadoras que las hubieren 
presentado dándoles un plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente 
el bajo nivel de los precios, de costes o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la 
anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten 
pertinentes a estos efectos. 

La Mesa de Contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada por la empresa 
licitadora en plazo y elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo 
al órgano de contratación.  

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por la empresa licitadora y los 
informes técnicos pertinentes, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el 
bajo nivel de los precios o costes propuestos por la empresa licitadora y que, por lo tanto, la oferta no 
puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la licitación. 
En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas en 
hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica. 

7.5.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. - La Mesa de Contratación evaluará las proposiciones 
mediante los criterios de valoración que se recogen por orden decreciente de importancia y 
ponderación en el apartado L) del Cuadro de Características del presente Pliego, pudiendo solicitar para 
ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, y formulará su propuesta al órgano de contratación. 
Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora 
el precio más bajo. 
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En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas como las más ventajosas desde 
el punto de vista de los criterios de valoración de las ofertas, resultará adjudicataria aquélla que resulte 
de la aplicación de los criterios de desempate señalados en el apartado L) del Cuadro de Características 
en el orden allí señalado. 

En defecto de ellos, el empate entre varias proposiciones tras la aplicación de los criterios de 
adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los criterios sociales 
recogidos en el artículo 147.2 de la LCSP, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de 
ofertas. 

III. ADJUDICACIÓN  
 

8.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN A 
PRESENTAR POR LA EMPRESA LICITADORA PROPUESTA COMO 

ADJUDICATARIA. 
 

8.1.- La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 de la LCSP elevará al 
órgano de contratación, clasificadas por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no 
hayan sido excluidas o declaradas desproporcionadas o anormales, junto con el acta y la propuesta de 
adjudicación. 

8.2.- La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el 
órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los 
documentos acreditativos de su capacidad y solvencia exigidos en la cláusula 8.3 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos 
para contratar con Álava Agencia de Desarrollo S.A. y la ausencia de prohibiciones de contratar será el 
de finalización del plazo de presentaciones de ofertas y deberán subsistir en el momento de 
formalización del contrato. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, Álava Agencia de Desarrollo S.A. requerirá a la empresa licitadora 
que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el 
envío de la comunicación, presente la documentación justificativa de las circunstancias a las que se 
refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 y la documentación justificativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como la 
información relativa a su alta en el Impuesto de Actividades Económicas durante el presente ejercicio, 
tanto de la propia empresa licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, 
de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato conforme a lo exigido en el apartado I) del Cuadro de Características, y de haber 
constituido la garantía definitiva que sea procedente en los términos señalados en la cláusula 9 del 
presente Pliego. 

8.3.- En relación con la documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras 
a) a c) del apartado 1 del artículo 140 tanto de la empresa licitadora como de aquellas otras empresas 
a cuyas capacidades se recurra, deberá presentar los siguientes documentos: 

a) Documento Nacional de Identidad de la persona que presente la solicitud en nombre propio o 
como apoderado. 
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b) La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas jurídicas que se acreditará 
mediante escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscrita en el Registro 
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 
aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la 
escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las 
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro 
oficial. 

c) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones en 
nombre de otra. Si la empresa licitadora fuera persona jurídica, este poder deberá figurar 
inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la 
inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.1.5 del Reglamento del 
Registro Mercantil. 

d) Los que justifiquen los requisitos de solvencia económica y financiera y técnica o profesional 
y, en su caso, habilitación empresarial o profesional, y que se señalan en el apartado E) del 
Cuadro de Características, tanto en los términos establecidos en los artículos 87 y 88 de la Ley 
como en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigible, siempre 
que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los grupos o 
subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del contrato. 

Aquellas empresas licitadoras que se encuentren inscritas en un Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas, estarán eximidas de presentar la documentación señalada en los apartados 
anteriores. Esta exención se entiende únicamente respecto a aquellos documentos acreditativos de las 
circunstancias de capacidad y solvencia cuya acreditación pueda efectuarse mediante el propio 
certificado. 

Las empresas que deseen concurrir integradas en una unión temporal presentarán individualmente la 
documentación exigida en los apartados precedentes.  

Los documentos deberán presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan carácter 
de auténticas, conforme a la legislación vigente. 

A los efectos establecidos en los artículos 65 a 76 y 95 de la LCSP, Álava Agencia de Desarrollo S.A. y 
la Mesa de Contratación podrán recabar de la empresa aclaraciones sobre los certificados y 
documentos presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que deberá 
cumplimentar en el plazo de cinco días hábiles desde el correspondiente requerimiento. 

En el caso de empresas extranjeras, se estará a lo dispuesto en el Anexo VI. 

8.4.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se 
realizará mediante la aportación de los siguientes documentos: 

- Certificación expedida por la Administración Tributaria en que la empresa licitadora tenga su 
domicilio fiscal, así como por las Administraciones Tributarias en que se hayan realizado o se 
realicen actividades sujetas a tributación, acreditativas de que aquella se encuentra al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  
Tratándose de sociedades no mercantiles o entidades carentes de personalidad jurídica, la(s) 
certificación(es) se referirán al titular o titulares de la sociedad, entidad o establecimiento.  
La certificación relativa a la Hacienda Foral Alavesa será solicitada de oficio por Álava Agencia 
de Desarrollo S.A. 

− Último recibo del Impuesto de Actividades Económicas, o el alta en la matrícula de dicho 
Impuesto en el caso de inicio de la actividad durante el presente ejercicio, en el epígrafe 
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correspondiente al objeto del contrato. Asimismo, se completará con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto, según el modelo 
que figura en el Anexo VII  

− Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el que se acredite hallarse al 
corriente en el pago de las cuotas de dicha entidad. 

Quienes acrediten o hayan acreditado disponer de certificación vigente de inscripción en un Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, están exentos de presentar estas certificaciones en 
tanto se mantenga dicha vigencia y las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no 
hayan experimentado variación, extremos que la empresa deberá manifestar expresamente en el 
documento en que se formalice el contrato, con la excepción de la declaración responsable de no 
haberse dado de baja en la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas. 

8.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 8.2 anterior en el plazo señalado, 
se entenderá que la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 
por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad y a recabar la 
misma documentación a la empresa licitadora siguiente, por el orden en que hayan clasificado las 
ofertas. 

 

9.- GARANTÍA DEFINITIVA 
 

9.1.- La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta deberá constituir a disposición del 
órgano de contratación una garantía máxima de un 5 por 100 del precio final ofertado, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, según se recoge en el apartado N) del Cuadro de Características.  

Cuando la cuantía del contrato se determine en función de precios unitarios, el importe de la garantía a 
constituir se fijará atendiendo al presupuesto máximo de la licitación, excluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido.  

En el caso de contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculará con referencia al precio 
máximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.  

En los casos especiales previstos en el artículo 107.2 de la LCSP, si así consta en el apartado N) del 
Cuadro de Características, se podrá exigir garantía complementaria. 

9.2.- Álava Agencia de Desarrollo S.A. requerirá a la citada empresa licitadora para que, dentro del plazo 
de diez días hábiles (cinco en el caso de tramitación urgente) a contar desde el siguiente a aquél en 
que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación acreditativa de haber constituido la 
garantía definitiva que sea procedente. 

De no cumplirse este requisito por causas a ella imputables, Álava Agencia de Desarrollo S.A. no 
efectuará la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 
150.2 de la LCSP. 

9.3.- La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 108 de la 
LCSP, con los requisitos establecidos en el artículo 55 y siguientes del RGLCAP y de acuerdo con los 
modelos aprobados en los Anexos VIII, IX, X u XI. 

La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 110 de la LCSP. 
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La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 111 de la LCSP y el artículo 65 del RGLCAP. 

 

10.- ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN 
 

10.1.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes 
(tres en el caso de tramitación urgente) a la recepción de la documentación presentada por la empresa 
licitadora propuesta adjudicataria. 

10.2.- Cuando el único criterio para seleccionar a la empresa adjudicataria del contrato sea el del precio, 
la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de 
apertura de las proposiciones (ocho en el caso de tramitación urgente). 

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, o 
utilizándose un único criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el plazo máximo para 
efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, (un mes 
en el caso de tramitación urgente), salvo que se hubiese establecido otro en el apartado O) del Cuadro 
de Características. 

Si la proposición contuviera más de un sobre, de tal forma que estos deban abrirse en varios actos 
independientes, el plazo anterior se computará desde el acto de apertura del sobre B. 

10.3.- Álava Agencia de Desarrollo S.A. tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la 
mejor oferta de conformidad con los criterios de adjudicación o declarar desierta la licitación, cuando 
no exista oferta o proposición alguna que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en los 
pliegos.  

No obstante, en los términos previstos en el artículo 152 de la LCSP, Álava Agencia de Desarrollo S.A., 
antes de la formalización del contrato, podrá renunciar a adjudicarlo por razones de interés público, o 
desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo 
compensar a las empresas licitadoras en ambos casos en la forma prevista en el apartado P) del 
Cuadro de Características.  

10.4.- La adjudicación deberá ser motivada, se notificará por medios electrónicos a las empresas 
candidatas o licitadoras y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante en el plazo de 
quince días.  

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita a las empresas 
interesadas en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la 
decisión de adjudicación. En particular, expresará los siguientes extremos:  

a) En relación con las empresas candidatas descartadas, la exposición resumida de las razones 
por las que se haya desestimado su candidatura. 

b) Con respecto a las empresas licitadoras excluidas del procedimiento de adjudicación, también 
en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta y un desglose de las 
valoraciones asignadas a las distintas empresas licitadoras, incluyendo a la adjudicataria. 

c) En todo caso, el nombre de la empresa adjudicataria, las características y ventajas de la 
proposición de la empresa adjudicataria determinantes de que haya sido seleccionada la oferta 
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de ésta con preferencia a las que hayan presentado las restantes empresas licitadoras cuyas 
ofertas hayan sido admitidas. 

En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su 
formalización, conforme al artículo 153.3 de la LCSP. 

10.5.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o 
las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente.  

En el caso de que, por cumplirse alguno de los supuestos señalados en la disposición adicional 
decimoquinta de la LCSP, no sea obligada la utilización de medios electrónicos para la presentación de 
proposiciones y solicitudes de participación, adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la 
interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las 
proposiciones quedará a disposición de las empresas interesadas. 

En el caso de que las empresas licitadoras no lo soliciten en el plazo de un año, dicha documentación 
podrá ser destruida. 

IV. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

11.1.- Acusado recibo de la notificación de adjudicación, la empresa adjudicataria, antes de la 
formalización del contrato, deberá aportar copia de la póliza y justificante de pago de la prima de 
contratación de los contratos de seguro indicados en el apartado Q) del Cuadro de Características, 
que la empresa adjudicataria haya contratado y mantendrá a su costa durante el periodo de 
construcción y el plazo de la garantía. 

Los límites asegurados serán aquéllos que Álava Agencia de Desarrollo S.A. determine en cada obra 
en función de las peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes preexistentes y de 
cualesquiera otras circunstancias que estime oportunas. 

11.2.- Durante la vigencia del contrato, el órgano contratante podrá pedir a la empresa contratista que 
le exhiba la documentación correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue copia de las pólizas 
o certificado de los mismos, así como que se le acredite estar al corriente en el pago de las primas, con 
la obligación, por parte de ésta, de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo, en caso contrario, el 
órgano contratante suspender el pago de certificaciones de obra y el plazo de recepción de las obras y, 
en su caso, suspender el inicio del cómputo del plazo de garantía, sin que dicho periodo de suspensión 
sea computable a efectos de indemnizaciones, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que 
hubiere lugar por causa de incumplimiento. 

 

12.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  
 

12.1.- Los contratos que celebre Álava Agencia de Desarrollo S.A. deberán formalizarse en documento 
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación. En el caso de que el 
contrato fuera adjudicado a una Unión Temporal de Empresas, éstas deberán acreditar dentro del plazo 
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previsto en los apartados 12.2 y 3 siguientes la constitución de la misma en escritura pública, cuya 
duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción, y presentar el NIF asignado a la Unión 
Temporal de Empresas. 

12.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización no 
podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de 
la adjudicación a las empresas licitadoras. 

El órgano de contratación requerirá a la empresa adjudicataria para que formalice el contrato en plazo 
no superior a cinco días (tres en el caso de tramitación urgente) a contar desde el siguiente a aquél en 
que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin 
que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. 
De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera 
levantado la suspensión.  

12.3. – En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los 
quince días hábiles siguientes (ocho en el caso de tramitación urgente) a aquél en que se practique la 
notificación de la adjudicación a las empresas licitadoras. 

12.4.- Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado, Álava Agencia de Desarrollo S.A. le exigirá el importe del 3 por ciento del 
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer 
lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) 
del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. 

En este caso, el contrato se adjudicará a la siguiente empresa licitadora por el orden en que hubieran 
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la cláusula 
8 del presente Pliego, resultando de aplicación los plazos establecidos en los apartados anteriores. 

12.5.- Si las causas de la no formalización fueran imputables a Álava Agencia de Desarrollo S.A., se 
indemnizará a la empresa contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

12.6.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos 
previstos para los expedientes que sean objeto de tramitación de emergencia. 

V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

13.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

13.1.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. Álava Agencia de Desarrollo S.A. designará una 
persona que llevará la Dirección Facultativa de la obra a través de la cual efectuará la inspección, 
comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra contratada. 

Para el desempeño de su función la Dirección Facultativa podrá contar con personas colaboradoras a 
sus órdenes, que desarrollarán sus actividades en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán la dirección del contrato. 

La dirección designada por el órgano de contratación será comunicada a la empresa contratista por 
Álava Agencia de Desarrollo S.A. en el plazo de quince días naturales a contar desde la formalización 
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del contrato y dicha dirección procederá en igual forma respecto de su personal colaborador. Las 
variaciones serán puestas en conocimiento de la empresa contratista por escrito. 

13.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

13.2.1- Ejecución de las obras. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas 
en el presente Pliego, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales y conforme al proyecto 
aprobado por Álava Agencia de Desarrollo S.A. y a las instrucciones que, en interpretación técnica de 
éste, diere a la empresa contratista la Dirección Facultativa de las obras.  

Las órdenes, instrucciones y comunicaciones que la Dirección Facultativa de las obras estime oportuno 
dar a la empresa contratista se efectuarán por escrito en el Libro de Órdenes al que se hace referencia 
en la cláusula 13.8 e), autorizándolas con su firma. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía la empresa contratista es 
responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

13.2.2.- Responsabilidad por los trabajos y daños. La empresa adjudicataria será responsable de la 
calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de 
las consecuencias que se deduzcan para Álava Agencia de Desarrollo S.A. o para terceros de las 
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. Será 
por su cuenta la indemnización de los daños que se originen a terceros.  

13.2.3.- Plazos de ejecución. El plazo general de ejecución de la obra y los plazos parciales, en su caso, 
serán los que se fijen en el apartado R) del Cuadro de Características.  

Los plazos de ejecución comenzarán a contar a partir del día siguiente al de la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo, si la empresa contratista no formulase reservas en ella o, en el caso 
contrario, al siguiente de la notificación a la contratista del acto formal autorizando el comienzo de las 
obras. En el caso de que la tramitación se haya declarado de urgencia, el plazo de inicio de la ejecución 
del contrato no podrá ser superior a un mes contado desde la formalización. Si se excediese este plazo, 
el contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a Álava Agencia de 
Desarrollo S.A. y a la empresa contratista y así se hiciera constar en la correspondiente resolución 
motivada. 

El plazo contractual sólo será prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos exigidos 
por la legislación vigente. 

13.3.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. La ejecución del contrato comenzará con el acto de 
comprobación del replanteo que se realizará en el plazo máximo de un mes desde la fecha de la 
formalización del contrato. 

La comprobación del replanteo de las obras se efectuará en presencia de la empresa adjudicataria o 
de su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por los artículos 237 de la LCSP, y 
139, 140 y 141 del RGLCAP. 

No podrá iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de comprobación del replanteo 
o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se suspenderá su 
iniciación o se acordará la suspensión definitiva. 
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La demora injustificada en la comprobación del replanteo y la suspensión de la iniciación de las obras 
por plazo superior a cuatro meses por parte de Álava Agencia de Desarrollo S.A. son causas de 
resolución del contrato. 

Igualmente, no podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de Seguridad e Higiene, a tenor 
de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, por el que se establecen las disposiciones mínimas en 
materia de seguridad y salud en las obras de construcción. 

El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el 
programa de trabajo, cuyo contenido se regula posteriormente, se entenderán como integrantes del 
contrato a los efectos de su exigibilidad. 

13.4.- FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuación imprudente por 
parte de la empresa contratista, ésta tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios 
que se le hubieren causado. 

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los establecidos en el artículo 239 de la LCSP, que 
se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del RGLCAP. 

13.5.- PENALIDADES POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y DEMORA. En caso 
de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, incumplimiento de los compromisos 
o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido, así como 
cuando la empresa contratista, por causas imputables a la misma, incumpla la ejecución parcial de las 
prestaciones definidas en el contrato, se podrá establecer penalidades, si así se recoge en el apartado 
T) del Cuadro de Características.  

La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los 
plazos parciales fijados por Álava Agencia de Desarrollo S.A.  

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, la empresa contratista hubiera incurrido en 
mora por causas imputables a la misma, Álava Agencia de Desarrollo S.A. podrá optar por la resolución 
del contrato o por la imposición de penalidades económicas. Estas ascenderán a las cuantías 
establecidas en el apartado T) del Cuadro de Características. 

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la empresa contratista, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 195.2 de la LCSP. 

En todo caso, la constitución en mora de la empresa contratista no requerirá interpelación o intimación 
previa por parte de Álava Agencia de Desarrollo S.A. 

13.6.- DAÑOS Y PERJUICIOS. 

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución en 
que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a Álava 
Agencia de Desarrollo S.A., ésta exigirá a la empresa contratista la indemnización por daños y 
perjuicios. 

13.7.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa contratista tendrá derecho al abono, con 
arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con arreglo a las condiciones 
establecidas en el contrato y sus modificaciones, si las hubiera, de acuerdo con la forma establecida 
en el apartado U) del Cuadro de Características. 
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A los efectos del pago, Álava Agencia de Desarrollo S.A. expedirá mensualmente, en los primeros diez 
días siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante 
dicho período de tiempo. Los abonos a la empresa contratista resultantes de las certificaciones 
expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que 
se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de las obras 
que comprende.  

Álava Agencia de Desarrollo S.A. tendrá la obligación de abonar el precio dentro del plazo de los treinta 
días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de las prestaciones realizadas, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 
del artículo 210 de la LCSP, y, si se demorase, deberá abonar a la empresa contratista, a partir del 
cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en 
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales, según dispone el artículo 198.4 de la LCSP. 

La empresa contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para 
ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la Dirección Facultativa de la 
obra existiesen razones para estimarlo inconveniente.  

Cuando así se establezca en el apartado V) del Cuadro de Características, la empresa contratista tendrá 
derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y 
acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en la forma y con las 
garantías que, a tal efecto, determinan los artículos 198.3 y 240 de la LCSP y 155, 156 y 157 del RGLCAP 
y de acuerdo con las cláusulas 54 a 58 del PCAG.  

13.8.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CARÁCTER ESPECÍFICO Y GASTOS 
EXIGIBLES. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, 
existirán específicamente las siguientes obligaciones: 

a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa contratista está obligada al 
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental, social y laboral establecidas 
en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones 
de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las 
establecidas en el anexo V de la LCSP. 

En particular: 

1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio colectivo 
vendrá obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y convenio colectivo 
correspondiente. 

2. La empresa adoptará cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente obligación o 
necesarias en orden a la prevención de los riesgos laborales. Cumplirá así mismo las 
obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales establecidas por la normativa 
vigente y antes del inicio de la actividad contratada deberá acreditar el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones: 

− La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a la 
actividad contratada. 

− La formación e información en materia preventiva al personal trabajador que va a emplear 
en la ejecución del contrato. 

− Justificante de la entrega de equipos de protección individual, que en su caso, fueran 
necesarios. 
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3. Si la empresa subcontrata parte de los trabajos deberá exigir a las subcontratas los 
justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos a Álava Agencia de Desarrollo S.A. Las 
empresas deberán, así mismo, poner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud las 
subcontrataciones realizadas con carácter previo al inicio de los trabajos. 

4. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las operarios/as con 
ocasión del ejercicio de los trabajos, cumplirá lo dispuesto en las normas vigentes bajo su 
responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a Álava Agencia de Desarrollo S.A.  

5. Cuando lo señale así el apartado W) del Cuadro de Características por imponerlo una norma 
legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, la 
empresa adjudicataria deberá subrogarse como empleadora en las relaciones laborales 
respecto al personal trabajador al que afecte. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 130 
de la LCSP, se incluye en el Cuadro de Características la información sobre las condiciones de 
los contratos del personal al que afecte la subrogación. 

b) PROGRAMA DE TRABAJO. Cuando se indique en el apartado AB) del Cuadro de Características, y 
siempre que la total ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad, la empresa contratista 
deberá presentar en el plazo de treinta días, a contar desde la formalización del contrato o desde la 
notificación de la autorización para iniciar las obras, un programa de trabajo que desarrolle el 
presentado con su proposición.  

Asimismo, como anexo al programa de trabajo, deberá especificar la plantilla por categorías que estime 
necesaria para la realización de los trabajos, indicando también la plantilla propia con la que cuenta. 

El programa de trabajo presentado por la empresa adjudicataria será documento contractual a todos 
los efectos. 

El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo en los quince días posteriores a su 
presentación o impondrá, en su caso, la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

Mientras no se apruebe el Programa de Trabajo presentado por la empresa contratista, regirá el que 
conste en el Proyecto o, en su caso, el presentado por la empresa licitadora en la fase de licitación. 

Álava Agencia de Desarrollo S.A. podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la 
empresa contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda 
originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 

c) GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN. Son de cuenta de la empresa contratista las tasas por 
la prestación de los trabajos facultativos de comprobación del replanteo, dirección, inspección y 
liquidación y cualesquiera otras que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la 
forma y cuantía que éstas señalen. 

La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales, salvo el otorgamiento 
de la Licencia Municipal de obras, para colocación de andamiajes, vados, vallas, aperturas de calzadas 
para acometidas, etc., siendo totalmente a cargo de la empresa contratista tanto los gastos que 
ocasionen su gestión y tasas, como los de ejecución. 

Serán de cuenta y a costa de la empresa contratista la realización de las gestiones, pago de todos los 
gastos, tasas, arbitrios, etc., y redacción y visado de los proyectos que haya que presentar en los 
Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes 
y servicios, acometidas provisionales y en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado 
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y legalizado de las instalaciones, quedando exceptuadas, en todo caso, las acometidas definitivas, que 
correrán a cargo de la entidad contratante. 

Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, suministrar la energía eléctrica, agua, teléfono y 
cuantos servicios sean precisos para la ejecución de las obras e instalaciones, los cuales deberán 
cumplir la normativa vigente. 

d) SEÑALIZACIÓN. La empresa contratista está obligada a instalar a su costa los carteles anunciadores 
de las obras, así como las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona 
que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha 
zona como en sus límites e inmediaciones. 

e) LIBRO DE ÓRDENES. La empresa contratista está obligada a conservar y tener a disposición en todo 
momento en la obra el Libro de Órdenes. Éste estará a disposición de la Dirección Facultativa de las 
obras y de la persona responsable del contrato, quienes deberán consignar en él las visitas, incidencias 
y órdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra.  

La empresa contratista estará obligada por sí o por medio de su persona delegada a firmar el oportuno 
acuse de recibo de tales instrucciones. 

En el acto de recepción se exigirá la presentación del Libro de Órdenes debidamente cumplimentado, 
el cual pasará a poder de Álava Agencia de Desarrollo S.A. una vez efectuada la recepción. 

f) CRITERIOS LINGÜÍSTICOS. La empresa adjudicataria del contrato y las posibles empresas 
subcontratistas deberán observar en la ejecución del contrato la cooficialidad del euskera y del 
castellano, cumpliendo los criterios de bilingüismo y respetando los derechos lingüísticos de la 
ciudadanía, de acuerdo con las disposiciones recogidas en el Estatuto de Autonomía del País Vasco; la 
Ley 10/1982, Básica de Normalización del Uso del Euskera; la Norma Foral 10/1998, de Normalización 
del Uso del Euskera en la Administración Foral de Álava y en el Territorio Histórico de Álava; el Decreto 
19/2024, de Normalización del Uso del Euskera en el Sector Público Vasco; y los planes de 
normalización del uso del euskera de la Diputación Foral de Álava. 

g) Durante la obra Álava Agencia de Desarrollo S.A. realizará la toma de datos topográfica, para ello la 
empresa contratista deberá notificar (mediante email) con dos días mínimo de antelación cualquier 
actuación que sea susceptible de medición y no pueda ser comprobada si se procede a relleno o 
cubrición. La empresa no podrá realizar dicho tapado hasta que no se haya tomado la topografía 
necesaria. En caso de que se tape antes de tomar dichos datos el contratista estará obligado a 
descubrir lo que indique Álava Agencia de Desarrollo S.A. antes de continuar con cualquier otra 
actividad de obra. No procederá indemnización en caso de que la empresa no actúe según este 
apartado. 

13.10.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. La empresa contratista adjudicataria atenderá los 
requerimientos de información que Álava Agencia de Desarrollo S.A. le realice al objeto de dar 
cumplimiento a las obligaciones del capítulo III de la Norma Foral 1/2017, de 8 de febrero, de 
transparencia, participación ciudadana y buen gobierno del Sector Público del Territorio Histórico de 
Álava, y aplicará en la ejecución del contrato las condiciones especiales de carácter social, ético, 
medioambiental o de otro orden vinculadas al objeto del contrato que, se hayan especificado en el 
apartado W) del Cuadro de Características.  

13.11.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. En materia de cesión del contrato se estará a 
lo previsto en el artículo 214 de la LCSP. En cuanto a la contratación por la empresa adjudicataria de la 
realización parcial del contrato con terceros estará sujeta a los requisitos establecidos en el artículo 
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215 de la LCSP, así como el pago a las empresas subcontratistas y suministradoras deberá ajustarse 
a lo dispuesto en el artículo 216 de la LCSP. 

El porcentaje máximo de subcontratación será el establecido en el apartado X) del Cuadro de 
Características, y si así señala en él las empresas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del 
contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, 
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las empresas 
subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización. 

En todo caso, la empresa contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, 
a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los 
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de 
contacto y representante o representantes legales de la empresa subcontratista, y justificando 
suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos 
de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibición 
de contratar, así como cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del 
contrato principal, y toda la información necesaria sobre las nuevas empresas subcontratistas. 

13.12.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato sólo podrá ser modificado por razones 
de interés público en los casos y en la forma prevista en el apartado Y) del Cuadro de Características o 
en el artículo 205 de la LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 207 de la LCSP. 
Serán también de aplicación los artículos 242 de la LCSP y 158 a 162 del RGLCAP.  

En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para la 
empresa contratista, excepto en los supuestos de modificación del contrato recogidos en el artículo 
205, que únicamente serán obligatorias cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en 
su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. 

Cuando la Dirección Facultativa de la obra considere necesaria una modificación del proyecto, recabará 
del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente redactando la 
oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla. 

Cuando la tramitación de una modificación exija la suspensión temporal, parcial, o total de la ejecución 
de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el órgano de contratación podrá 
acordar que continúen provisionalmente las mismas, tal y como esté prevista en la propuesta técnica 
que elabore la Dirección Facultativa, siempre que el importe máximo previsto no supere el 20 % del 
precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación. 

Ni la Dirección Facultativa de las obras ni la empresa contratista podrán introducir o ejecutar 
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación de la modificación 
y del presupuesto resultante como consecuencia de ella por el órgano de contratación.  

No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando éstas 
consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las 
mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10% del 
precio primitivo del contrato. 

13.13.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. En materia de suspensión se estará a lo señalado en el artículo 
208 de la LCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP. 

En los supuestos de suspensión parcial o total, temporal o definitiva, se levantará la correspondiente 
Acta de Suspensión, que deberá ir firmada por la Dirección Facultativa de las obras y la empresa 
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contratista,  en la que se hará constar el acuerdo de Álava Agencia de Desarrollo S.A. que originó la 
suspensión, las circunstancias que la han ocasionado y la situación de hecho en la ejecución del 
contrato, definiéndose concretamente la parte o partes o la totalidad de las obras afectadas por aquélla. 

Acordada la suspensión, Álava Agencia de Desarrollo S.A. abonará a la empresa contratista los daños 
y perjuicios efectivamente sufridos por ésta con sujeción a las reglas señaladas en el artículo 208.2 de 
la LCSP. 

Es causa de resolución del contrato la suspensión de las obras por un plazo superior a ocho meses 
acordada por Álava Agencia de Desarrollo S.A. 

13.14.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. La recepción de las obras se realizará conforme a lo dispuesto en 
los artículos 210 y 243 de la LCSP y 163 y siguientes del RGLCAP y en las cláusulas 71 y siguientes del 
PCAG. 

13.14.1.- El contrato se entenderá cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya realizado, de 
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de Álava Agencia de Desarrollo S.A., la totalidad 
de la obra. 

La empresa contratista o su delegada comunicarán por escrito a la Dirección Facultativa de las obras, 
la fecha prevista para su terminación, con una antelación mínima de diez días hábiles. 

La recepción de la obra se realizará una vez efectuada la comunicación escrita y como máximo dentro 
del mes siguiente a su terminación, o en el plazo que se determine en el apartado Z) del Cuadro de 
Características. 

De la recepción se extenderá la correspondiente acta, que será suscrita por todas las personas que 
concurran al acto, y en la que se hará constar si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo 
a las prescripciones previstas, en cuyo caso la Dirección Facultativa de las obras las dará por recibidas, 
comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y la Dirección 
Facultativa de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la empresa contratista no lo hubiere 
efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

Álava Agencia de Desarrollo S.A. podrá efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que 
se hubiese establecido en el Cuadro de Características la existencia de plazos de cumplimiento parcial. 

Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas Álava Agencia de 
Desarrollo S.A. acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, 
aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se 
producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos en 
que reglamentariamente se establezcan.  

13.14.2.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la empresa contratista 
a cuenta de la liquidación del contrato.  

13.15.- PLAZO DE GARANTÍA. A partir de la fecha del acta de recepción, comenzará a contar el plazo 
de garantía que figura en el apartado AA) del Cuadro de Características, sin que pueda ser inferior a un 
año, salvo casos especiales. No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad 
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práctica como los sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosos o que por su naturaleza 
exijan trabajos que excedan del concepto de mera conservación como los de dragados no se exigirá. 

Durante el plazo de garantía la empresa contratista será responsable por los defectos o vicios que 
puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estará obligada a la guarda y conservación de la obra, con 
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones que dicte la Dirección 
Facultativa de las obras, siendo responsable de los daños intrínsecos que en ella se produzcan. 

13.16.- LIQUIDACIÓN. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, 
la Dirección Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la empresa contratista, redactará un 
informe sobre el estado de las obras con los efectos señalados en los artículos 243.3 de la LCSP y 169 
del RGLCAP, que son los siguientes: 

− Si el informe fuera favorable, la empresa contratista quedará relevada de toda 
responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la 
devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al 
pago de las obligaciones pendientes. 

− En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen 
a deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo 
de garantía, la Dirección Facultativa procederá a dictar las oportunas instrucciones a 
la empresa contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un 
plazo para ello durante el cual continuará encargada de la conservación de las obras, 
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la empresa contratista, 
responderá ésta de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la recepción 
de la obra. 

13.17.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se 
señalan en los artículos 211 y 245 de la LCSP y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a 
instancia de la empresa contratista, mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia de ésta 
y con los efectos previstos en el artículo 212, 213 y 246 de la LCSP y 110 a 113 y 172 del RGLCAP. 

Salvo que se hayan establecido penalidades por su incumplimiento en el apartado T) del Cuadro de 
Características, las condiciones especiales de ejecución especificadas en el apartado W) del Cuadro 
de Características tendrán carácter de obligaciones esenciales del contrato a efectos de lo previsto en 
el artículo 211.f) de la LCSP. 

Asimismo, se considerará a dichos efectos obligación esencial del contrato, el compromiso de 
adscripción de medios personales o materiales suficientes exigido en el apartado I) del Cuadro de 
Características. 

Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le será incautada la garantía 
definitiva, sin perjuicio de la indemnización, en su caso, por daños y perjuicios originados a Álava 
Agencia de Desarrollo S.A., en lo que excedan del importe de garantía incautada. 

13.18.- CONFIDENCIALIDAD. La ejecución de la prestación objeto del presente Pliego no conlleva la 
necesidad de acceder a datos personales contenidos en ficheros titularidad de Álava Agencia de 
Desarrollo S.A.  
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Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicación y a 
la información que deba darse a las empresas candidatas y a las licitadoras, el órgano de contratación 
no podrá divulgar la información facilitada por las empresas que éstas hayan designado como 
confidencial en el Anexo III por razón de su vinculación a secretos técnicos o comerciales, exponiendo 
las razones que justifican dicha vinculación. 

VI. JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 

14.- JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 

14.1.- El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar 
la responsabilidad imputable a la empresa contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la 
ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con 
sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 
desarrolladas por las empresas contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los 
límites establecidos en la citada Ley.  

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, 
modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos. 

14.2.- En caso de litigio, ambas partes acuerdan someterse a los juzgados de Vitoria-Gasteiz con 
renuncia por parte de la empresa contratista cualquier fuero o competencia que pudiera 
corresponderle. 

El presente contrato tiene naturaleza privada y la jurisdicción competente para conocer del mismo es 
la jurisdicción civil. 

14.3.- De conformidad con el artículo 44.6 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en el caso 
de actuaciones realizadas por poderes adjudicadores que no tengan la condición de Administración 
Pública, aquellas se impugnarán en vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
39/2015 ante el titular del departamento al que esté adscrita Álava Agencia de Desarrollo S.A. 

14.4.- Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la interposición del 
recurso contencioso-administrativo los actos a que se refiere el artículo 44.2 de la LCSP. El 
conocimiento y resolución de estos recursos especiales corresponde al Órgano Administrativo Foral de 
Recursos Contractuales de la Diputación Foral de Álava creado por Decreto Foral 44/2010, del Consejo 
de Diputados de 28 de septiembre. 


