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1. ANTECEDENTES 

1.1. Marco General  
 

La apuesta por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 es una forma de 

reflexionar sobre las acciones que es necesario acometer para, garantizando la seguridad hídrica, 

lograr igualmente los objetivos ambientales ligados al agua e impulsar los aspectos sociales del 

desarrollo sostenible. Concretamente, en el País Vasco, la Alianza Alavesa por el Desarrollo 

Sostenible 2030 quiere erigirse en palanca tractora para extender y propagar el compromiso 

adoptado en aras de mejorar el bienestar de las personas que viven en este territorio y en el resto del 

planeta. 

 

En esta línea, cabe señalar que la Diputación Foral de Araba está plenamente concienciada con la 

repercusión de sus políticas, programas y actuaciones, para hacer frente a los retos que implica la 

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Ha analizado la situación de cada uno de los ODS y los ha 

revisado en relación con las particularidades de este Territorio Histórico, para orientar la política 

interna de esta región. Así, con respecto al ODS 6 vinculado específicamente con el recurso hídrico, 

ha establecido la siguiente meta: 

 

“Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los 

sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua 

dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número 

de personas que sufren falta de agua”. 

 

Por otra parte, es imprescindible tener en cuenta que el principio general que inspira todo el marco de 

gestión de las aguas diseñado por la Directiva Marco del Agua es el “principio de sostenibilidad”. 

En este contexto, URBIDE Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Araba (en adelante, 

URBIDE) propone un proyecto con el que abordar la complejidad derivada de la dimensión múltiple 

del agua y dar respuesta a las nuevas demandas (gestión integrada, buen estado ecológico, 

racionalidad económica, rendición de cuentas, transparencia y participación pública, flexibilidad e 

interdisciplinariedad…), impulsando una visión sistémica e interrelacionada. 

 

Asimismo, es preciso saber que el ámbito 

geográfico en el que URBIDE afronta la 

responsabilidad de la gestión del ciclo urbano del 

agua está definido por el envejecimiento de la 

población, el aislamiento geográfico y el limitado 

número de oportunidades a las que tienen acceso 

sus habitantes. Por tanto, se considera necesario 

definir un modelo de información digital para la 

gestión sostenible de los recursos, en cuyo desarrollo se contemplen los cuatro pilares del modelo de 

gestión definido en la nueva política del agua europea: gestión ecosistémica, integrada, participativa y 

de la demanda. 

 

Para ello, URBIDE está desarrollando un plan de digitalización del ciclo integral del agua llamado 

Urbitik. 

 

La visión del plan se traduce en el lema siguiente: “Cada gota cuenta, URBIDE cuenta cada gota y 

da cuentas (a ciudadanía y Gobierno) de cada gota”. 
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En definitiva, a través de Urbitik, se persigue desarrollar una solución fundamentada en el respeto 

por la singularidad de cada territorio y en la apuesta por una adecuada vertebración con el espacio 

circundante, impulsando la formación, la digitalización y la innovación. Asimismo, se persigue la 

consolidación de URBIDE para darle continuidad de gestión y seguridad a las entidades consorciadas 

-ayuntamientos y concejos- reforzando las redes de colaboración, y poniendo de manifiesto, a su vez, 

la implicación de esta entidad en abordar el reto demográfico y en mejorar las condiciones de vida en 

municipios rurales, para avanzar hacia el equilibrio territorial. 

 

1.2. Breve descripción de URBIDE 
 

URBIDE es el Consorcio de Aguas impulsado por la Diputación Foral de Araba que aglutina a más de 

100 Ayuntamientos y Juntas Administrativas para la gestión eficiente del ciclo del agua. Con el fin de 

entender la idiosincrasia de URBIDE y la necesidad de acometer el proyecto de mejora de la 

eficiencia del ciclo urbano del agua se describe a continuación las características demográficas de 

Araba y la génesis del consorcio.  

 

La provincia de Araba tiene una población de 333.608 habitantes, de los cuales 247.372 viven en 

Gasteiz. Después de Gasteiz, existen dos poblaciones importantes como son Laudio y Amurrio con 

menos de 20.000 y 10.000 habitantes respectivamente. Ambos Laudio y Amurrio se localizan en la 

zona noroeste, más próximos a Bilbao que a Gasteiz.  

 

 

El resto de la población se ubica en pequeños pueblos dispersos tal y como se deduce de los datos 

que se muestran a continuación. 

 

Analizando además la idiosincrasia de Araba, se observa lo siguiente: 

 

DENSIDAD DE POBLACIÓN POR PROVINCIA 
 

Nº Total de Superficie Densidad de población 
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habitantes (km2) (hab/km2) 

ARABA 332.608 3.037 109,52 

BIZKAIA 1.154.334 2.217 520,67 

GIPUZKOA 726.033 1.997 363,56 

 

La capital, en el caso de Araba, tiene un impacto importante en lo que a aglutinar población se refiere 

tal y como se observa en la siguiente tabla que muestra la dispersión de la población sin tener en 

cuenta las capitales: 

 

DENSIDAD DE POBLACIÓN POR PROVINCIA SIN LAS CAPITALES 
 

Nº Total 

habitantes 

Superficie 

(km2) 

Densidad de población 

(hab/km2) 

ARABA 85.236 2.760,92 30,87 

BIZKAIA 807.929 2.175,40 371,39 

GIPUZKOA 537.931 1.936,11 277,84 

 

Tal y como se puede observar, la densidad sin considerar Gasteiz, sitúa a URBIDE a la altura de 

provincias como Badajoz (densidad de 30,61 hab/km2 año 2021 y puesto 16 de las provincias menos 

densamente pobladas). 

 

La distribución de la población en los diferentes municipios también es bien diferente. En Araba, tal y 

como puede observarse; el 92% de los municipios tienen menos de 5.000 habitantes, mientras que 

en Bizkaia únicamente lo son el 69% y en Gipuzkoa el 61%; es decir, existe una concentración de 

población muy importante en Gasteiz (74%) y prácticamente el resto está diseminado en 

pequeños municipios de menos de 5.000 habitantes. 

 

 
Nº 

Total 

Nº municipios 

con población 

>100.000 hab 

Nº municipios 

con población de 

99.999-20.000 

hab 

Nº municipios 

con población de 

19.999 a 5.001 

hab 

Nº municipios 

con población 

<5.000 hab 

ARABA 51 1 2% 0 0% 3 6% 47 92% 

BIZKAIA 112 2 2% 9 8% 24 21% 77 69% 

GIPUZKOA 88 1 1% 6 7% 27 31% 54 61% 

 

Del total de municipios de Araba, el 50% (25 de 51 están en URBIDE), lo que hace una población 

servida de 47.801 habitantes, según censo del INE del año 2021. 

 

En la siguiente figura se muestran los municipios atendidos desde URBIDE. Como puede observarse, 

existen dos zonas bien diferenciadas geográficamente, una en la parte noroeste (comúnmente 

denominada Cuencas Cantábricas) y otra en la zona sur (Cuencas Mediterráneas).  
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En lo que se refiere a la dispersión de los habitantes servidos por el Consorcio de URBIDE, la 

situación es similar a la que se comentaba anteriormente. URBIDE atiende a 25 municipios con una 

población abastecida de 47.801 habitantes de un total de 55.349 censados según el INE del año 

2021. 

 

Los tres municipios más importantes y que aglutinan el 60% de la población son Laudio (18.009), 

Amurrio (10.307) y Agurain (5.029).  

 

Para mayor complejidad, en Araba los municipios están divididos en concejos y núcleos, y en algunos 

casos no todos los núcleos de un mismo municipio están servidos por URBIDE.  

 

Dentro de los 25 municipios, se incluyen un total de 104 núcleos, de los cuales, y atendiendo al censo 

89 de ellos tienen menos de 250 habitantes.  

 

Municipio INE 21 Entidad Local 
Censo a 

31/03/2021 

Agurain  5.029 Agurain  5.068 

Aiara  2.951 

Aiara Ayuntamiento  

Añes 21 

Costera / Opellora 29 

Erbi 13 

Etxegoien 17 

Izoria 166 
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Municipio INE 21 Entidad Local 
Censo a 

31/03/2021 

Lejarzo / Lexartzu 18 

Llanteno 102 

Luiaondo 1.232 

Lujo / Luxo 3 

Madaria 6 

Maroño 28 

Menoio 32 

Murga 129 

Olabezar 74 

Ozeka 18 

Quejana / Kexaa 36 

Respaldiza / Arespalditza 505 

Retes De Llanteno 60 

Sojo / Soxo 54 

Zuaza / Zuhatza 102 

Alegría-Dulantzi 2.925 
Alegría-Dulantzi 2.813 

Egileta 118 

Amurrio 10.307 

Amurrio 9.248 

Artomaña 63 

Baranbio 126 

Delika 153 

Larrinbe 252 

Lekamaña 40 

Añana 155 Salinas De Añana / Gesaltza Añana 161 

Armiñón 231 
Armiñón 118 

Estavillo 123 

Arraia-Maeztu 800 

Apellániz / Apilaiz 111 

Maestu / Maeztu 340 

Sabando 43 

Arratzua-Ubarrundia 1.017 

Arrazua Ubarrundia  

Betolaza 27 

Durana 365 

Landa 39 

Luko 60 

Mendibil 40 

Ullíbarri-Gamboa 79 

Zurbano / Zurbao 272 
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Municipio INE 21 Entidad Local 
Censo a 

31/03/2021 

Artziniega 1.809 Artziniega 1.812 

Barrundia 895 Mendíjur / Mendixur 37 

Berantevilla 465 
Berantevilla 349 

Lacervilla 21 

Bernedo 538 
Angostina 20 

Villafría 27 

Campezo / Kanpezu 1.081 
Antoñana 155 

Oteo 27 

Elburgo / Burgelu 634 

Añua 64 

Arbulu 97 

Argomaniz 184 

Elburgo / Burgelu 192 

Elburgo / Burgelu 639 

Gazeta 51 

Hijona / Ixona 51 

Erriberagoitia / Ribera 

Alta 
826 

Antezana De La Ribera 46 

Anúcita / Anuntzeta 77 

Arreo 7 

Basquiñuelas 5 

Morillas 35 

Pobes 152 

Ribera Alta 0 

Viloria 24 

Harana / Valle De Arana 226 

Alda 29 

Kontrasta 51 

Del Valle De Arana/Harana 0 

San Vicente De Arana / Done Bikendi 

Harana 
104 

Ullíbarri-Arana / Uribarri Harana 46 

Iruraiz-Gauna 529 

Gauna 69 

Gereñu 35 

Trokoniz 82 

Kuartango 396 
Jokano 33 

Urbina Eza 24 

Lantarón 915 Comunión / Komunioi 85 
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Municipio INE 21 Entidad Local 
Censo a 

31/03/2021 

Leciñana Del Camino / Leziñana 55 

Puentelarrá / Larrazubi 202 

Sobrón 54 

Laudio  18.009 Laudio  18.117 

Legutio 1.993 Elosu 75 

Ribera Baja / Erribera 

Beitia 
1.421 

Quintanilla De La Ribera 24 

Ribabellosa 1.156 

Ribera Baja 0 

San Millán / Donemiliaga 716 Txintxetru 36 

Valdegovía / Gaubea 1.049 

Acebedo 4 

Barrio 22 

Karkamu 27 

Corro 33 

Espejo 265 

Pinedo 21 

Quintanilla 9 

Tuesta 79 

Valdegovía / Gaubea 0 

Valluerca 7 

Bellojín 25 

Valderejo 12 

Villanañe 110 

Villanueva De Valdegovía 150 

Zambrana 432 

Ocio 39 

Portilla / Zabalate 21 

Zambrana 324 

TOTAL 55.349  47.801 

 

 

Datos estadísticos Nº 

Núcleos 104 

Nº núcleos Totales 104 

Nº núcleos con población>5.000 hab 3 

Nº núcleos con población<5.000 - 1000 hab 4 

Nº núcleos con población<1.000 - 500 hab 2 

Nº núcleos con población<500 hab – 250 hab 7 
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Nº núcleos con población<250 hab 88 

 

Por si esta dispersión geográfica no fuera suficiente reto, cabe destacar que una buena parte de los 

municipios de las Cuencas Cantábricas ya estaban constituidos anteriormente en un Consorcio, el 

Kantauriko Urkidetza (CAKU) que ha venido prestando un servicio integral del ciclo del agua desde el 

año 1999, por lo que el estado de integración de las instalaciones y desarrollo de las mismas es 

similar y homogéneo. En este antiguo consorcio, CAKU, germen del posterior URBIDE se 

encontraban los dos municipios de mayor población y mayor carga industrial: Laudio y Amurrio, por lo 

que hasta la fecha y en lo que respecta al abastecimiento, se localizan aquí las instalaciones de 

mayor tamaño y las redes más importantes.  

 

Por el contrario, la zona de las cuencas Mediterráneas se caracteriza, no solo, por una muy alta 

dispersión de la población, si no que los servicios de abastecimiento y saneamiento se han llevado 

de manera independiente por cada ayuntamiento, lo que ha generado que haya numerosas 

pequeñas instalaciones con un alto grado de heterogeneidad en lo que respecta a equipamiento, 

funcionamiento independientes que dificulta y encarece la gestión del ciclo integral del agua con 

respecto a otras provincias. 

 

Además de una red e instalaciones dispersa, el grado de automatización y telecontrol, así como 

de la obtención y gestión de la información de las instalaciones, es en general insuficiente para 

lograr una gestión centralizada que permita una eficiencia en el uso de los recursos, no solo de agua 

y energía, también del personal para la operación y el mantenimiento de los servicios.  

 

1.3. Principales necesidades 
 

El agua es esencial para la vida y para el desarrollo. Dentro de la vigilancia y control de los riesgos 
ambientales, los derivados del agua de consumo han sido siempre un área de actuación prioritaria en 
salud pública, pues son riesgos que afectan a poblaciones enteras, con independencia de la edad y 
estado de salud de los individuos. Todo ello ha motivado que la vigilancia de los riesgos de origen 
hídrico se integre en los sistemas de información sanitaria y que, en la Unión Europea, los controles y 
los requisitos de calidad del agua hayan sido regulados normativamente, obligando sus directivas a 
todos los estados miembros por igual. 

El Decreto 178/2002, de 16 de julio, por el que se regula el sistema de control, vigilancia e 
información de la calidad de las aguas de consumo público, resolvió los problemas de indefinición de 
responsabilidades en la vigilancia de los agentes relacionados con los abastecimientos en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), creando y regulando la figura de la ‘Unidad de Control 
y Vigilancia’ (UCV) como el agente acreditado por el Departamento de Sanidad para redactar y 
ejecutar los programas de control y gestión de los abastecimientos, pieza clave del autocontrol de los 
mismos. Todos los abastecimientos de la CAPV, desde julio de 2004, deben contar con su propia 
UCV. 

 

En el proceso de la mejora continua y optimización del control y gestión de los riesgos de origen 
hídrico, en 2023 se ha aprobado una normativa aún más exigente en cuanto a los controles y los 
requisitos de calidad del agua. Esta nueva normativa es el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por 
el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y 
suministro., el cual viene a sustituir a la anterior RD140/2003. Como consecuencia, la totalidad de los 
programas de gestión de la calidad de las aguas de consumo humano habrán de ser modificados 
para adaptarse a las nuevas exigencias recogidas en el RD 3/2023 que acaba de entrar en vigor. 

 

Las aguas de consumo distribuidas en la CAPV son, salvo excepciones, aguas tratadas y 
controladas. Sin embargo, es una realidad que la ciudadanía no sólo demanda a los poderes públicos 
el control de los riesgos ambientales, sino que, como es propio en sociedades maduras, nos exige 
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poder disponer de información sobre ellos. Por ello, controlar y vigilar adecuadamente las aguas no 
es suficiente, es necesario que la información que se genera fluya y llegue a sus destinatarios, a 
planificadores, a responsables políticos, profesionales y a la ciudadanía. Consciente de esta 
necesidad, el Departamento de Sanidad creó el sistema de información de las aguas de consumo 
EKUIS que, desde 2004, vertebra a todos los centros de la Red de Control y Vigilancia y recoge de 
manera exhaustiva información sobre infraestructuras y resultados analíticos. Es un sistema de 
acceso libre por Internet, en el que las personas interesadas pueden consultar el origen, el 
tratamiento y los resultados analíticos de las aguas de todos los municipios de la CAPV. 

 

Por otro lado, la buena gestión del recurso hídrico está íntimamente vinculada con la cohesión 

territorial. Es decir, el avance hacia una visión sistémica e interrelacionada de las distintas áreas y 

factores involucrados en la gestión del recurso hídrico está directamente relacionado con el papel de 

la digitalización para impulsar un tejido social bien cohesionado y en estrecha interacción con el 

territorio circundante.  

 

En este sentido, se puede decir que información y conocimiento son dos aspectos íntimamente 

relacionados. No obstante, cabe señalar que mientras las mejoras en la generación de información 

están directamente relacionadas con aspectos y avances tecnológicos (bases de datos, formatos, 

almacenamiento y cálculo en la nube, instrumentación sensórica avanzada...), las mejoras en la 

gestión del conocimiento implican, además de éstas, cambios en aspectos organizativos, y en los 

recursos humanos. 

 

Por lo que se plantea definir y poner en práctica una metodología de trabajo basada en competencias 

y servicios digitales, así como en la cooperación de todos los agentes intervinientes en la gestión del 

recurso hídrico: 

 

1. Generación de información: Digitalización 

En este punto, se identifican las principales deficiencias relacionadas con la digitalización: 

• La necesidad de desplegar redes de sensores de masas de agua (caudales, niveles 

piezométricos, etc.) y de usos del agua.  

• La necesidad de generar datos compatibles entre sí para poder tratarlos adecuadamente. 

• La necesidad de una estrategia técnica basada en competencias digitales. 

• La necesidad de recursos en la nube para mejorar la flexibilidad, seguridad, accesibilidad de 

los datos… 

• La necesidad de actualizar frecuentemente la información sobre usos, recursos, y estado de 

las masas de agua.  

• La necesidad de gestionar de forma remota las infraestructuras.  

• Gestión en “tiempo real” con especial atención a instrumentos de vigilancia y control para la 

detección de incidencias y la generación de alarmas. 

 

Entre los distintos desafíos a los que se enfrente URBIDE con respecto al ciclo del agua, se destacan, 

a continuación, aquellos relevantes a los efectos de este PERTE: 

• Cambio climático y disponibilidad del agua El sexto informe de evaluación del IPCC, 

indica que calentamiento global conllevará un aumento de las pérdidas económicas en los 

sectores dependientes del agua y la energía. En materia de disponibilidad de recursos 

hídricos, las previsiones actuales de acuerdo con el estudio del Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) en 2017, concluye que, de forma general en 

España, el descenso de las aportaciones puede llegar hasta el 24% a final de este siglo.  
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• Control de los vertidos, estado y calidad del agua. El control de los vertidos de aguas 

residuales, la contaminación difusa y en general, la mejora del estado de las masas de agua 

en general y de la calidad del agua es otro gran reto del en la gestión del agua, vinculado a 

los contaminantes clásicos (detergentes, pesticidas, vertidos industriales), pero también 

microplásticos y otro tipo de sustancias, tanto en situación normal como en los episodios de 

lluvia, y en especial, la problemática derivada de la contaminación difusa. 

• Infraestructuras disponibles y pérdidas de agua. Tanto en el sector del ciclo urbano como 

en el del regadío se vienen detectando pérdidas notables de agua, destacado también por la 

Comisión Europea en el “informe país”, elaborado en 2020 en el que se hace referencia a la 

necesidad de disminuir estas pérdidas de agua.  

• Incompleta digitalización del ciclo del agua: a nivel usuarios y a nivel administración A 

nivel administración hidráulica, en la actualidad el Registro de Aguas electrónico aún no está 

completamente implantado y los organismos de cuenca necesitan impulsar sus sistemas de 

información, así como el resto de los usuarios del agua. Por ejemplo, el Estudio sobre el 

Suministro de agua potable y saneamiento en España que realiza AEAS y AGA señala que, 

la mayor parte de las redes de abastecimiento y saneamiento (en el ciclo urbano e industrial) 

disponen de cartografía digital, si bien no más del 60% de las redes de abastecimiento 

pueden ser telemandadas y solo un 25% de la red de alcantarillado. Aproximadamente un 

16% de los contadores tienen telelectura.  

• Falta de información completa sobre el uso del agua Debido, entre otros factores, a la 

incompleta digitalización del ciclo del agua, no se dispone, en plena sociedad del 

conocimiento, de información completa sobre el uso del agua, lo cual no es admisible en un 

país con un equilibrio tan frágil entre disponibilidades de recursos y necesidades de agua, 

hecho que se verá agravado por los efectos del cambio climático.  

• Carencias en el control efectivo de los usos del agua. En relación con el control de los 

caudales concedidos en las concesiones y, a partir de ellos, de los consumos que realizan los 

distintos usuarios, a lo largo de los últimos años, impulsado por los diferentes cambios 

normativos en la legislación en materia de agua, se ha ido avanzando en el control efectivo 

de los volúmenes de agua extraídos, pero este sistema es necesario modernizarlo a través de 

la digitalización. 

 

2. Modelo organizativo: Cooperación y participación de los agentes implicados 

Con respecto a este punto, es necesario considerar soluciones útiles y fácilmente implementables 

que deben basarse en: 

• La necesidad de proporcionar información suficiente, transparente, clara y accesible, 

prestando especial atención al estado de las aguas. 

• La necesidad de hacer accesible el conocimiento experto y ponerlo al servicio de la 

participación.  

• La necesidad de facilitar la disponibilidad de información, el debate y la interrelación entre 

actores.  

• La necesidad de conectar distintas fuentes de información (públicos y privados) y trabajar con 

datos abiertos para incrementar la confianza en la gestión. 

• La necesidad de agilizar los procedimientos y facilitar la relación con el público y los usuarios. 

• La necesidad de avanzar en la interoperatibilidad de los sistemas utilizados en diferentes 

ámbitos de gestión (estatal, autonómico, local, ámbito privado) para reforzar capacidades y 

minimizar duplicidades, mejorando la gobernanza en la gestión. 
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1.4. Ámbito geográfico de URBIDE 
 

El ámbito territorial del consorcio comprende el de los concejos que lo compongan en cada momento, 

y que sean receptores o beneficiarios de la prestación del servicio, así como la parte de los términos 

municipales en los que el ayuntamiento presta el servicio, en ambos supuestos, dentro del Territorio 

Histórico de Araba. 

 

Actualmente, el número de miembros consorciados asciende a 107 entidades pertenecientes al 

Territorio Histórico de Araba además de la Diputación Foral de Araba, conforme a la facultad que les 

reconoce la legislación vigente, conforman este consorcio para la implantación y explotación en forma 

asociada de las infraestructuras y servicios de su competencia para el cumplimiento de los fines que 

se expresan en el artículo sexto de los estatutos. 

 

Concretamente, las entidades consorciadas hasta la fecha son los siguientes ayuntamientos: 

Agurain, Aiara, Alegria / Dulantzi, Amurrio, Berantevilla, ElBurgo / Burgelu, Laudio, Ribera Alta, Ribera 

Baja, Salinas de Añana, Valdegobia, Valle de Arana / Harana, y los Concejos de Acebedo,Alda, 

Angostina, Antezana de la Ribera, Antoñana, Anúcita / Anuntzeta, Añes, Añua, Apellaniz / Apiñaniz, 

Arbulu, Argomaniz, Armiñon, Arreo, Artamoña, Baranbio, Barrio, Basquiñuelas, Berantevilla, Betolaza, 

Carcamo, Comunión, Contrasta / Kontrasta, Corro / Korro, Costera, Delika, Durana, Egileta, ElBurgo, 

Elosu, Erbi, Espejo, Estavillo, Etxegoien, Gauna, Gazeta, Guereñu / Gereñu, Hijona / Ixona, Izoria, 

Jókano, Lacervilla, Landa, Larrinbe, Leciñana del Camino, Lejarzo-Lexartzu, Lekamaña, Llanteno, 

Luiando, Lujo_Luxo, Luko, Madaria, Maestu / Maeztu, Maroño, Mendibil, Mendíjur / Mendixur, Menoio 

/ Menoyo, Murga, Ocio, Olabezar, Oreitia, Oteo, Pinedo, Pobes, Portilla, Puentelarra / Larrazubi, 

Quejana-Kexaa, Quintanilla, Quintanilla de Ribera, Respaldiza, Ribabellosa, Sabando, San Vicente, 

Sobrón, Trokoniz, , Tuesta, Txintxetru, Ullibarri_Arana, Ullibarri_Gamboa, Urbina Eza, Valluerca, 

Villafría, Villamaderne / Bellojin, Villanañe, Villanueva de Valdegobia / Uribarri Gaubea, Viloria, 

Zambrana y Zurbano, además de la Diputación Foral de Araba. 

 

La imagen siguiente muestra las distintas localizaciones en las que URBIDE gestiona el ciclo urbano 

del agua. 
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1.5. Introducción a URBITIK 
 

es un plan que pretende hacer de tractor y piloto para abordar los desafíos 

a los que es necesario hacer frente para gestionar el recurso hídrico en 

una realidad conformada por núcleos rurales diseminados, de baja o muy 

baja densidad de población (involucrados en procesos de despoblación), y 

con un fuerte sentimiento de pertenencia reflejado a todos los niveles 

(cultural, administrativo, …). Es decir, Urbitik persigue agilizar y mejorar la gestión integral del ciclo 

urbano del agua en regiones que experimentan limitaciones derivadas, tanto de su lógica 

administrativa, como de la propia naturaleza de la aglomeración gestionada. 

 

La idea es profundizar en el conocimiento del uso del agua, gracias a la definición y puesta en 

marcha de un modelo de información digital “Urbitik” basado en la cooperación de todos los agentes 

intervinientes en la gestión del recurso hídrico. Para ello, es necesario definir y poner en práctica una 

metodología de trabajo que, basada en competencias y servicios digitales, tenga en cuenta tres 

aspectos fundamentales de la gestión del ciclo urbano del agua: 
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Su implementación pretende ser el primer escalón de una estrategia completa con el que poner fin a 

las dificultades de coordinación causadas por las aproximaciones sectoriales, por la especialización 

profesional y funcionarial por áreas específicas (ingenierías, arquitectura, economistas del estado, 

abogados del estado, etc.) y por la falta de conexión entre la información generada en distintos 

ámbitos. Asimismo, pretende ofrecer una solución al desafío poblacional, socioeconómico y territorial 

característico de los pequeños municipios ubicados en Araba para, a través del agua y de la 

transparencia local en su gestión y administración, impulsar intercambios económicos y sociales entre 

núcleos poblacionales diversos. 

 

Por otra parte, cabe señalar que Urbitik pretende dar respuesta a la limitada capacidad técnica y 

financiera derivada del tamaño menguante de la población de los municipios rurales diseminados, 

involucrándolos en los procesos de toma de decisiones relacionados con la gestión sostenible del 

recurso del recurso. No obstante, para alcanzar este objetivo último es imprescindible exponer que 

los puntos de convergencia entre los objetivos definidos por la Diputación Foral y los principios 

sociales de la gestión sostenible del agua en los que se basa URBIDE son: 

• Tener una adecuada dotación en infraestructuras y equipamientos. Disponer de agua supone 

importantes inversiones en infraestructuras, gastos de explotación y mantenimiento y, 

también, costes ambientales. Es decir, es necesario aplicar el principio de racionalidad y 

recuperación de los costes para fomentar el uso responsable y evitar el despilfarro de agua, 

que es un bien público y compartido. 

• Garantizar la calidad y combatir el despilfarro, la especulación y la contaminación. En línea 

con las nuevas políticas de agua que quieren favorecer que tomemos conciencia de nuestro 

consumo, nada mejor que adoptar una política que tienda a equilibrar las tarifas con los 

costes reales. De esta manera también se aplica el principio "quien contamina, paga" y se 

actúa de manera responsable frente a un bien insustituible. 

• Entender que el agua, es un patrimonio ecosocial, que afecta a todas las personas y por 

tanto, se ha de gestionar con transparencia y participación ciudadana. 

 

En resumen, atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, los objetivos específicos que impulsan las 

actuaciones necesarias para implementar el modelo de información son: 

• Asegurar la adecuada prestación de servicios del ciclo urbano del agua de acuerdo con la 

normativa vigente (con suficiencia técnica, organizativa y financiera).  

• Aumentar el control de la calidad del agua potable. 

• Mejorar el estado de algunas infraestructuras, para evitar las elevadas pérdidas de agua 

debidas al mal estado de conservación de las redes.  

Multidisciplinariedad 
(de acciones, labores, 
trabajos y técnicas).

Gran incidencia social.
Soluciones adaptadas a 

las peculiaridades de 
los entornos rurales
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• Mejorar el estado de las masas de agua incorporando tratamiento de aguas residuales en los 

municipios que no disponen de ello.  

 

1.6. Ámbito de aplicación de las actuaciones 
 

Como resumen de las instalaciones que en abastecimiento y en saneamiento son objeto de URBITIK, 

se ofrece un resumen de las instalaciones (no todas se digitalizarán) ubicadas en los municipios 

objeto del contrato. 
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1.7. Descripción de las actuaciones contempladas en 

URBITIK 
 

URBITIK conlleva 28 actuaciones a desarrollar en 21 municipios diferentes, dos de las cuales van a 

ser desarrolladas íntegramente por la Diputación Foral de Álava, en el marco de un convenio con 

URBIDE.  
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A continuación, se muestra un cuadro resumen de las actuaciones: 

ACTUACIÓN RESPONSABLE 

A001 PLANES DE EMERGENCIA ANTE SITUACIONES DE SEQUIA  URBIDE 

A002 PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO HUMANO URBIDE 

A003 PLANES INTEGRALES DE GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO URBIDE 

A004 PLAN PARA EL FOMENTO DEL USO DE AGUA REGENERADA EN LLODIO Y AMURRIO URBIDE 

A005 DIAGNÓSTICO, CONTROL Y GESTIÓN DE LAS FUGAS ESTRUCTURALES DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO URBIDE 

A006 MODELO HIDRÁULICO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO URBIDE 

A007 REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EJECUCIÓN Y OBRA URBIDE 

A008 MONITORIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS MAS RELEVANTES DE LAS CAPTACIONES DE AGUA URBIDE 

A009 MONITORIZACIÓN DE PRESAS URBIDE 

A010 DIGITALIZACIÓN, SECTORIZACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO E INSTALACIONES ASOCIADAS URBIDE 

A011 DIGITALIZACIÓN, SECTORIZACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE ETAPs E INSTALACIONES ASOCIADAS URBIDE 

A012 DIGITALIZACIÓN, SECTORIZACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE DEPOSITOS E INSTALACIONES ASOCIADAS URBIDE 

A013 
DIGITALIZACIÓN, SECTORIZACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO PARA ABASTECIMIENTO E 

INSTALACIONES ASOCIADAS 

URBIDE 

A014 INSTALACIÓN CONTADORES INTELIGENTES CON TELELECTURA - PCC URBIDE 

A015 DIGITALIZACIÓN, SECTORIZACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE VERTIDOS AL ALCANTARILLADO E INSTALACIONES ASOCIADAS URBIDE 

A016 
DIGITALIZACIÓN, SECTORIZACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO PARA SANEAMIENTO E INSTALACIONES 

ASOCIADAS 

URBIDE 

A017 DIGITALIZACIÓN, SECTORIZACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE EDARs E INSTALACIONES ASOCIADAS URBIDE 

A018 DIGITALIZACIÓN EN PUNTOS DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES URBIDE 

A019 RECUPERACIÓN DE ENERGÍA. TURBINAS URBIDE 

A020 RECUPERACIÓN DE ENERGÍA.  ETAPs URBIDE 

A021 RECUPERACIÓN DE ENERGÍA.   EDARs  DFA 

A022 PLATAFORMA DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO URBIDE 

A023 PLATAFORMA DE INFORMACIÓN A LOS ADMINISTRACIONES URBIDE 

A024 IMPLANTACIÓN DE LA TELEGESTIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES. SCADA CENTRAL URBIDE 

A025 IMPLANTACIÓN DE LA TELEGESTIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES. SCADA CENTRAL EDARS DFA 

A026 IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO GMAO URBIDE 
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ACTUACIÓN RESPONSABLE 

A027 IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA GIS URBIDE 

A028 IMPLANTACIÓN DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL URBIDE 

 

Y la tabla de municipios asociados: 

CP Municipio 
Habitantes 

(INE 21) 

01051 Agurain/Salvatierra 5.029 

01001 Alegría-Dulantzi 2.925 

01002 Amurrio 10.307 

01049 Añana 155 

01006 Armiñón 231 

01037 Arraia-Maeztu 800 

01008 Arratzua-Ubarrundia 1.017 

01004 Artziniega 1.809 

01010 Ayala/Aiara 2.951 

01014 Berantevilla 465 

01016 Bernedo 538 

01017 Campezo/Kanpezu 1.081 

01021 Elburgo/Burgelu 634 

01047 Erriberabeitia 1.421 

01036 Laudio/Llodio 18.009 

01058 Legutio 1.993 

01054 Urkabustaiz 1.414 

01055 Valdegovía/Gaubea 1.049 

01056 Valle de Arana / Harana 226 

01062 Zambrana 432 

01063 Zuia 2.318 

 Total = 54.804 
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1.8. Plan para el fomento del uso de agua regenerada 

en Llodio y Amurrio  
En un breve espacio de tiempo se van a recibir las nuevas EDARes de Markijana (correspondiente a 

la depuración de los municipios de Aiara/Ayala y Amurrio, y Basaurbe (correspondiente a la 

depuración del municipio de Laudio/Llodio). Ambas EDARes se localizan en los municipios con mayor 

población de URBIDE y han sido diseñadas con un tratamiento secundario por MBBR que permite 

disponer de un efluente de muy alta calidad, ideal para adecuarlo (con un tratamiento de afino y 

desinfección posterior) como agua a reutilizar.  

Dadas las ubicaciones de las EDAR, cercanas a polos de industrias con elevados consumos, se 

consideran que podría existir una demanda potencial de agua suficiente como para realizar un plan 

que permita el fomento del uso de agua regenerada en ambas localizaciones. 

 

2. OBJETO 
 

Constituye el objeto de la contratación la redacción de los Planes para el fomento del uso de agua 

regenerada en Llodio y Amurrio.  

 

Los principales objetivos de estos planes son los de: 

 

• Realizar una prospección detallada de las posibilidades de reutilización en el área de 

influencia de las EDARes de Markijana y Basaurbe 

• Determinar el mejor tratamiento de afino para posibilitar el uso de agua regenerada 

• Disminuir el stress hídrico y potenciar el mantenimiento de caudales ecológicos 

• Facilitar el vertido cero de las industrias 

• Definir un cronograma con las actuaciones necesarias para desarrollar el Plan 

 

3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 

3.1. Alcance 
 

El alcance de esta actuación incluye lo siguiente:  

• Redacción de un Plan para el fomento del uso de agua regenerada para el municipio de 
Amurrio 

• Redacción de un Plan para el fomento del uso de agua regenerada para el municipio de 
Amurrio 

• Integración de los datos derivados de los planes en el lago de datos de URBIDE 

• Establecimiento de casos de uso para el Sistema de Cuadro Mando 

 

3.2. Ámbito 
 

El ámbito del contrato incluye los siguientes municipios: 
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CP Municipio 
Habitantes 

(INE 21) 

01002 Amurrio 10.307 

01036 Laudio/Llodio 18.009 

 

 

4. REDACCIÓN DE UN PLAN PARA EL FOMENTO 

DEL USO DE AGUA REGENERADA EN LLODIO 

Y AMURRIO 
 

4.1. Trabajos Previos 
 

URBIDE pondrá a disposición del Contratista toda la información que obre en su poder y que 

considere necesaria para la elaboración de los Planes integrales de gestión de los sistemas de 

saneamiento.  

El Adjudicatario se encargará de la recopilación y evaluación de los datos de partida, estudios y 

proyectos previos realizados, tanto de URBIDE como elaborados por terceros, recogiendo de cada uno 

de ellos la información relativa al ámbito del Plan que pueda resultar de interés para el presente trabajo. 

 

4.2. Marco normativo e institucional 

 

Se identificará el marco normativo actual de aplicación para la reutilización de las aguas de 

depuradora en el ámbito industrial de la CAPV, localizando datos e información relevante. 

Se recogerán las obligaciones, la normativa a considerar en la elaboración del Plan, así como las 

guías aplicadas, los convenios y protocolos que pudieran tener relevancia, así como los estudios 

específicos aportados por terceros. 

 

4.3. Análisis del estado del arte 

Con el objeto de contextualizar la situación actual, se realizará una búsqueda y análisis de datos e 

información en relación con la normativa (planes y políticas), documentos sobre tecnología, análisis 

del mercado e hitos relevantes que se han llevado o se estén llevando a cabo sobre la reutilización 

de efluentes a nivel europeo.  

Se identificarán los usos regulados en relación con la reutilización de las aguas.  
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4.4. Tecnologías empleadas en los procesos de 

reutilización 

 

Se realizará una presentación de las principales tecnologías utilizables para poner en circulación los 

efluentes reutilizados de EDAR. 

 

4.5. Descripción general de los sistemas de 

saneamiento en URBIDE 

 

Deberán quedar identificados y caracterizados los municipios y núcleos de servidos mediante los 

sistemas de saneamiento. 

Así mismo se recopilará la información relativa a la infraestructura de los sistemas de saneamiento y 

sus instalaciones asociadas y se analizará el proceso de depuración de las EDARes.  

Las EDAREs deberán caracterizarse en cuanto a su caudal y su potencial de reutilización valorando 

como mínimo:  

• Caudal, volumen medio mensual y anual 

• características del efluente (sólidos en suspensión (SS), turbidez, demanda química de 

oxígeno (DQO), demanda biológica de oxígeno (DBO5), N y P, coliformes totales y 

Escherichia coli. 

• Tipo de tratamiento existente 

• Barreras a su reutilización, si las hubiese (presencia de elementos como metales pesados en 

las aguas de salida) 

• Usos posibles del agua de salida 

 

4.6. Identificación y caracterización de la demanda 

potencial de reutilización de efluentes de EDAR en el 

ámbito del proyecto 

 

Se incluirá un análisis preliminar de la previsión de demandantes y sectores que pudieran ser 

consumidores de los efluentes reutilizados de EDAR (Industria, Sector Agrario, Uso municipal, etc.). 

Se discriminarán las zonas que no disten más de una distancia (por ejemplo, 5 km) de la 

depuradora como restricción para que los costes de suministro de agua regenerada no limitasen la 

viabilidad de su uso. 

Se seleccionarán aquellas actividades que dentro de su proceso productivo requieran mayor uso de 

agua, identificando los usos más importantes en la demanda de agua.  
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Las necesidades de cantidad y calidad de agua de las actividades productivas demandantes de 

agua se obtendrán a través de la participación de las empresas y entes en el proyecto, solicitando 

que cumplimenten un formulario donde se aporten datos de consumo, costes de agua, etc.  

Con el fin de disponer de más información de valor, se realizará un análisis del entorno físico y 

construido donde se ubican los activos de efluentes de EDAR con potencial de reutilización industrial 

identificados, que pudiera afectar a la disponibilidad o la captación del efluente.  

Se aportará información en relación a los costes tipo por estructura (tubería, servicios afectados, 

limitaciones geográficas, …).  

 

Toda la información anterior quedará recogida en una mapa de disponibilidad de recursos en el que 

se identifiquen de manera geográfica los activos de efluentes de EDAR con potencial reutilización y 

sus demandantes, discriminados por tipología de uso y volumen demandado.   

 

Se generarán informes y gráficos resumen mediante los cuales se clasifique la demanda en base a 

los:  

• Sectores industriales prioritarios. 

• Usos potenciales definidos. 

• Caudal potencialmente requerido. 

• Calidad de agua según los valores umbrales para parámetros definidos en la normativa 

aplicable para el uso potencial identificado.  

• Parámetros adicionales relevante. 

Adicionalmente, se llevará a cabo una revisión de costes actuales del agua para los demandantes, 

siendo los costes umbral del agua para los usos potencialmente identificados.  

 

Por otro lado, con el fin de obtener información sobre las posibles barrearas y restricciones en el 

sector industrial en cuanto a la utilización de agua residual regenerada, se realizará una revisión de 

los drivers (barreras y oportunidades según cada industria). Se revisión incluirá un análisis de 

normativa y contexto socioeconómico de los puntos de demanda.  

 

4.7. Escenarios viables para la reutilización de efluentes 

de EDAR  
 

En base a la información anterior, se realizarán cruces de oferta y demanda de agua regenerada en 

ámbitos geográficos cercanos, y se analizarán los diferentes escenarios posibles para su 

implementación real, incluyendo algunos casos innovadores. 

 

4.8. Determinación del mejor tratamiento de afino para 

posibilitar el uso de agua regenerada 
 

En este apartado se deberá proponer el mejor tratamiento de afino, considerando los usuarios finales. 

Se deberá analizar el CAPEX y OPEX de la solución.  
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4.9. Análisis económico 
 

En este apartado se realizará un estudio económico aproximado sobre tres escenarios a definir con 

URBIDE, en los que se analice:  

• reducción de ingresos por descenso de la demanda de agua potable, etc. 

• costes de las infraestructuras a desarrollar para los casos de reutilización (CAPEX y 

OPEX) 

 

 

Basado en lo anterior, se incluirá una propuesta sobre la tarifa que debería aplicarse al agua 

regenerada. Esta tarifa deberá considerar:  

• Tarifas actuales en otros consorcios 

• CAPEX  

• OPEX 

• Tarifa actual del agua en URBIDE 

 

4.10. Definir un cronograma con las actuaciones 

necesarias 
 

Por último, se incluirá un cronograma con las actuaciones necesarias para desarrollar el Plan.  

 

4.11. Entregables del Plan 
 

El Adjudicatario deberá elaborar los siguientes entregables: 

 

• Plan para el fomento del uso de agua regenerada para el municipio de Llodio 

• Plan para el fomento del uso de agua regenerada para el municipio de Amurrio 

• Planos con el análisis de las demandas 

 

La documentación anterior se entregará en formato Word, Excel y .shp.  

 

5. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO 
 

URBIDE dispone de un sistema de información geográfico (GIS) por lo que los elementos que 
precisen de representación geográfica, se entregarán en ficheros shape compatibles con el GIS de 
URBIDE para la posterior incorporación al GIS corporativo de URBIDE.  

El contratista junto con URBIDE especificarán antes del inicio de los trabajos de instalación, las 
entidades y atributos que debe componer el fichero shape.  
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6. REQUISITOS DEL SERVICIO 
 

Los trabajos a realizar, además de lo indicado anteriormente, incluye lo siguiente:  

 

• Cooperación con el resto de contratos del PERTE para poder llevar a cabo al completo las 

actuaciones previstas 

• Colaboración para el adecuado control de las obras 

• Redacción de los informes requeridos por URBIDE para la justificación de aspectos 

relacionados con el Proyecto URBITIK 

• Asistencia a reuniones, presentaciones, etc, dentro del marco del proyecto URBITIK 

• Coordinación con otras empresas que trabajan con URBIDE para el correcto desarrollo y 

coordinación de las actuaciones a desarrollar en el proyecto 

 

6.1. Colaboración para un adecuado control del servicio  
 

El Adjudicatario llevará a cabo todas las operaciones necesarias para colaborar con la Asistencia 

Técnica y Dirección de Obra en el control del servicio ejecutado y su correspondiente valoración, según 

las siguientes fases:  

• Mediciones mensuales del Servicio ejecutada, según las distintas unidades  

• Preparación del borrador de las relaciones valoradas de las certificaciones mensuales  

• Estudio de posibles variaciones económicas o técnicas consecuencia de modificaciones 

propuestas o aspectos técnicos a juicio de la Dirección del contrato.  

 

6.2. Redacción de los informes requeridos por URBIDE 

para la justificación de aspectos relacionados con 

URBITIK 
 

En este apartado se incluyen: elaboración de informes, memorias y cualquier otra documentación 

justificativa exigible por URBIDE para dar cumplimiento al desarrollo del proyecto garantizando el 

cumplimiento de estándares y principios como indicadores, Do No Significant Harm (DNSH), 

etiquetados verdes y digitales, medidas de control ambiental, lucha contra el fraude, entre otros.  

Durante el desarrollo de URBITIK, el adjudicatario velará por el cumplimiento de toda la normativa 

exigible, especialmente la consecución del objetivo CID #76 del PRTR, denominado, «Infraestructuras 

de tratamiento de aguas y aguas residuales mejoradas» y las diferentes etiquetas y su porcentaje de 

contribución asociado en el PRTR.  

El Adjudicatario colaborará con URBIDE en la elaboración de informes mensuales, incluyendo 

seguimiento del proyecto, modificaciones, ejecución, plazos, costes, control de calidad y coordinación 

de seguridad y salud. 

Como mínimo, el adjudicatario entregará de forma periódica y siempre que le sean exigidos a 

URBIDE por la entidad competente, los siguientes documentos de control:  

• Memoria justificativa actualizada donde se detallen los plazos de ejecución, certificaciones 

requeridas, documentación gráfica del grado de ejecución del servicio. 
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• Presupuesto actualizado donde se detalle el presupuesto disponible y contratado de cada eje 

y actuación, con las correspondientes facturas y documentos de pago de cada una de las 

actuaciones: 

o Apoyo a URBIDE en la elaboración de los informes internos.  

o Cualquier otra documentación que sea solicitada por el Ministerio u organismo 

competente. 

 

6.3. Asistencia a reuniones, presentaciones, etc, dentro 

del marco del proyecto 
 

De la misma manera, el Adjudicatario estará obligado a acudir a cuantas reuniones y presentaciones 

del proyecto le sea requerida su asistencia.  

 

6.4. Coordinación con otras empresas que trabajan con 

URBIDE para el correcto desarrollo y coordinación 

de las actuaciones a desarrollar en el proyecto 
 

Dado que URBITIK engloba múltiples actuaciones que llevarán a cabo diferentes contratistas y 

subcontratistas en instalaciones cuya explotación lideran otros contratistas en URBIDE, será 

obligatoria la coordinación y el buen hacer entre todos los integrantes del proyecto.  

 

7. PLAZO  
 

Se considera un plazo de ejecución de CINCO (5) meses. 

 

En caso de incumplimiento del plazo máximo de respuesta sin justificación alguna y por causas 

achacables a la empresa adjudicataria, será objeto de aplicación la penalidad establecida en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

Los trabajos, deberán comenzarse de forma inmediata tras la firma del contrato. 

 

8. CIBERSEGURIDAD 
 

Los servicios proporcionados por el adjudicatario, en caso necesario, deberán alojarse en uno o 

varios centros de proceso de datos (en adelante CPD) que residan dentro del territorio de la Unión 

Europea, en cumplimiento con la normativa vigente en materia de protección de datos (Reglamento 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018), así como para facilitar las 

tareas de supervisión, inspección y auditoría que fueran necesarias. 

 

En el caso de uso de una plataforma de nube pública, en la que residirán los servicios objeto de la 

presente especificación, deberá cumplir con la normativa requerida en materia de seguridad de la 
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información ISO 27001 o equivalente y dispondrá de certificación del cumplimiento con el Esquema 

Nacional de Seguridad (ENS). Será objeto y responsabilidad del adjudicatario velar por el 

cumplimiento de los códigos de buenas prácticas para este tipo de servicios (de acuerdo a los 

estándares ISO 27002 o equivalente), así como de sus posibles modificaciones y actualizaciones. 

 

9. PROPIEDAD DE LA DOCUMENTACIÓN 

GENERADA Y CONFIDENCIALIDAD 
 

El adjudicatario y las empresas ofertantes estarán obligadas a tratar de forma confidencial y 

reservada tanto la información recibida como la derivada de la ejecución del contrato, no pudiendo ser 

objeto de difusión, publicación o utilización para fines distintos a los establecidos en este pliego. Esta 

obligación seguirá vigente una vez que el contrato haya finalizado o haya sido resuelto. 

 

Además, el Adjudicatario deberá adoptar en su caso y en la medida oportuna, las medidas de 

seguridad previstas en el Anexo II del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica (ENS). 

 

Toda la documentación generada tendrá asociada una lista de distribución, así como el propósito de 

dicha distribución. Toda la documentación generada sólo se podrá utilizar a los fines del proyecto, y 

deberá ser eliminada en caso necesario. 

 

Toda publicidad del proyecto URBITIK o de una parte del mismo deberá contar con el visto bueno 

oportuno. 

 

10. GESTIÓN DOCUMENTAL. 
 

El adjudicatario presentará un modelo de gestión documental para la aprobación por URBIDE. 

 

11. MEDIOS A DISPOSICIÓN DEL CONTRATO. 
 

El adjudicatario dispondrá de los elementos técnicos y administrativos necesarios para la prestación 

del servicio, cubriendo los gastos por desplazamiento, alojamiento y dietas en los que pudiera incurrir.  

 

URBIDE designará un técnico o un equipo técnico responsable cuyas funciones serán las de realizar 

un seguimiento continuo a la evolución del contrato entre URBIDE y el adjudicatario, con reuniones 

periódicas al objeto de revisar el grado de cumplimiento de los objetivos, la planificación de 

actividades y demás aspectos de gestión. 

 

Para un adecuado seguimiento, se celebrarán reuniones con una periodicidad mínima a establecer 

entre la empresa adjudicataria y URBIDE, en las que participarán los interlocutores para el proyecto 

por parte de URBIDE y el jefe de proyecto designado como principal interlocutor por la empresa 
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adjudicataria, a los que se podrá unir otros técnicos de URBIDE, o del Adjudicatario a demanda de 

URBIDE y cualquier participante que pueda resultar de interés en cada momento.  

 

URBIDE se reserva el derecho a rechazar, en cualquier momento alguno/s de los técnicos que 

forman parte del equipo de trabajo, comprometiéndose el adjudicatario a reponer el mismo en un 

plazo máximo de 5 días. El sustituto deberá ser expresamente aprobado por URBIDE y deberá 

poseer un perfil profesional y técnico similar al consultor sustituido. La solicitud para el cambio de 

algún miembro del equipo de trabajo deberá realizarse por medio de un escrito de preaviso con una 

antelación de quince días. Si es el adjudicatario el que propone el cambio de una de las personas del 

equipo de trabajo, deberá hacerlo también por medio escrito de preaviso con una antelación de 15 

días. En el escrito se deberán explicar las causas del cambio y proponer a una persona con la misma 

cualificación técnica y profesional. Este cambio debe ser aceptado expresamente por URBIDE. 

 

El adjudicatario asignará a la ejecución del contrato un equipo de profesionales multidisciplinarios con 

efectivos suficientes para la adecuada prestación de los servicios a contratar y se deberá garantizar la 

estabilidad de dicho equipo durante toda la vigencia del contrato. 

 

12. MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE 

RESIDUOS 
 

El Adjudicatario, cumplirá con la Legislación y Normativa Medio Ambiental aplicable, realizando 

formación al personal propio o subcontratado encargado de la realización de los trabajos, con el fin de 

minimizar el impacto ambiental de las actuaciones realizadas, e implementará los medios oportunos 

para ello. 

El adjudicatario, tendrá en cuenta el Inventario de Suelos potencialmente contaminados del Gobierno 

Vasco que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes para 

su identificación y cumplimiento de la normativa específica para el tratamiento de este tipo de suelos.  

Previo al comienzo de las actuaciones previstas en esta obra, se deberá realizar caracterización de 

suelos, en caso de que así sea necesario, estando dicho coste repercutido a los precios unitarios 

ofertados. 

El Adjudicatario deberá cumplir, y proporcionar evidencias de su cumplimiento en caso de ser 

necesario, con todos los requisitos de URBIDE. 

El Adjudicatario cumplirá con las normas Medioambientales de URBIDE en el Pliego administrativo, y 

tendrán carácter contractual. 

 

Será responsabilidad del Adjudicatario realizar las tramitaciones pertinentes para la ejecución de las 

actuaciones y adoptar las medidas necesarias recogidas en las tramitaciones.  

 

Así mismo, formará parte de los trabajos a realizar la gestión de todos los residuos generados 

durante la ejecución. 

La gestión de los residuos se realizará de acuerdo a la legislación vigente, cumpliendo como mínimo 

las siguientes obligaciones: 

• Separación en origen de los residuos generados, según normativa 

• Gestión por gestor autorizado 

• Disposición y presentación de la documentación acreditativa de la correcta gestión de los 

residuos. 
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Durante la ejecución se tomarán las medidas necesarias para conseguir una gestión eficiente de los 

residuos originados. 

 

El Adjudicatario y sus subcontratistas están obligados a mantener en un perfecto estado de limpieza 

las instalaciones y/o los recintos a los que tenga acceso para la realización de los trabajos objeto de 

este contrato, manteniendo en todo momento operativas y accesibles las mismas. 

 

13. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 

Se adjunta el resumen del presupuesto por capítulos: 

 

CAP01 Capítulo   

ACTUACIÓN A04 PLAN PARA EL FOMENTO 

DEL USO DE AGUA REGENERADA EN 

LLODIO Y AMURRIO  - PERTE URBITIK 

1          22.588,82 €               22.588,82 €  

CAP01.03 Capítulo   Amurrio 1          12.116,81 €               12.116,81 €  

CAP01.15 Capítulo   Laudio 1          10.472,01 €               10.472,01 €  

   Total Presupuesto de Ejecución Material                22.588,82 €  

13,0%   Gastos Generales                  2.936,55 €  

6,0%   Beneficio Industrial                  1.355,33 €  
   Total Presupuesto de Ejecución Contrata                26.880,70 €  
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