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Tel.: 945 16 14 69 
Fax: 945 16 14 87 
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MEMORIA 

 
 

EDIFICIO: BIZAN TXAGORRITXU 

OBRA:  REFORMA DE ASEOS Y SUSTITUCIÓN DE SUELO DE CAFETERÍA 

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

PLAZO: 90 DÍAS NATURALES 

PRESUPUESTO:  120.438,57 € (IVA INCLUIDO) 

 
 
 
 
ANTECEDENTES 
 
El BIZAN Txagorritxu, ubicado en la calle Méjico nº11 y construido en el año 1973, es un espacio 
cultural en el que las personas mayores disfrutan de una amplia variedad de actividades y servicios. 
Dispone de una cafetería con amplio salón, utilizado para dar servicio de comedor a mediodía. Los 
aseos en esta zona no han sufrido reforma alguna y no están adaptados a personas con movilidad 
reducida, por lo que es necesaria su renovación. 
Así mismo, el pavimento de la cafetería se encuentra bastante deteriorado debido en gran medida al 
paso del tiempo.  
 
 
OBJETO DEL PROYECTO Y SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
Se propone en el proyecto la reforma completa de dicho espacio, realizando una nueva distribución de 
los aseos, en la que se incluye una cabina adaptada a personas con movilidad reducida en cada local 
de aseos. 
El aseo para personas de movilidad reducida estará dotado inodoro y lavabo; y contará con un 
vestíbulo previo con sendos lavabos adaptados, de acuerdo al Decreto 68/2000 de Accesibilidad del 
Pais Vasco y cumpliendo CTE-Accesibilidad. 
 
Para ello, será necesaria la demolición de la tabiquería afectada, así como solado cerámico, 
alicatados y falsos techos. 
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Las nuevas divisiones interiores serán de ladrillo hueco doble, e irán alicatadas en azulejo 60x30 cm  
color blanco. El suelo será cerámico con baldosa de gres porcelánico de dimensiones 60x60 cm y se 
terminará con falso techo registrable con faja lisa en todo el perímetro.  
 
Se colocarán inodoros modelo Gap Square de Roca y lavabos semiempotrados Gap sobre encimera 
de tablero compacto fenólico. El inodoro y el lavabo de movilidad reducida será Meridian de Roca. 
La instalación de calefacción es de radiadores de aluminio inyectado con tubería de PB. Será 
necesario modificar el circuito y suplementar con radiadores de aluminio Dubal de Baxiroca de 60 cm 
de altura. 
El saneamiento se llevará colgado por techo de planta sótano hasta las bajantes más cercanas. 
 
Desde el cuadro eléctrico existente, se llevarán los correspondientes circuitos de 2x1,5 mm2, 2x2,5 
mm2 y 2x4mm2 para los usos correspondientes (iluminación, fuerza y otros usos). 
 
Todos los locales irán dotados de luminarias estancas Donwlight Ledvance IP 65 de diámetro 20 mm 
instalados con detectores de presencia Orbix; las luminarias de emergencia circulares serán Luznor 
MB-200P.  
 
Con la nueva distribución es necesario modificar la instalación de Protección contra Incendios, 
desplazando la sirena, pulsador y extintor. 
 
La carpintería de madera será en tablero compacto fenólico HPL de 13 mm, con puertas correderas. 
 
Por otra parte, al eliminar los armarios de limpieza existentes junto a los aseos, es necesario 
recolocarlos en otro lugar. Para ello, se realizará un nuevo local junto a los aseos dotándolo de 
vertedera Garda de Roca. Este local irá alicatado de suelo a techo y techo enlucido y pintado. 
 
Dado que también es necesaria la ubicación de un local de limpieza en planta sótano, se contempla 
destinar un local con ducha para ello, eliminando el plato de ducha y taponando instalaciones. 
 
SALÓN CAFETERÍA 
 
En esta zona se contempla la colocación de un nuevo suelo modelo PVC Azzcent Excellence de 
Tarket sobre el existente y sellado en el encuentro con los paramentos verticales. 
 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteiz, noviembre de 2025 
 

 
Fdo.: Ainhoa Soriguren  

Arquitecto Técnico Municipal 
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Departamento de Modernización de la Administración

Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales

 Ref: A.S.

BIZAN TXAGORRITXU

REFORMA    DE    ASEOS    Y    SUSTITUCIÓN   DE   PAVIMENTO   EN
CAFETERÍA

RESUMEN DEL PRESUPUESTO                      
Proyecto : 25088

01#       ACTUACIONES PREVIAS   10.539,93
02#       ALBAÑILERIA   39.853,64
03#       FONTANERIA Y SANEAMIENTO    5.875,00
04#       CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN    2.302,00
05#       ELECTRICIDAD    4.937,00
06#       PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS      245,00
07#       CARPINTERIA MADERA   13.575,00
08#       PINTURA    1.227,84
09#       EQUIPAMIENTO    2.552,50
10#       GESTIÓN DE RESIDUOS    2.035,80
11#       PREVENCIÓN      500,00

TOTAL EJECUCION MATERIAL                                  83.643,71

GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL         19,00%   15.892,30

PRESUPUESTO DE CONTRATA                                   99.536,01

I.V.A.                                          21,00%   20.902,56

PRESUPUESTO DE LICITACION               

T O T A L                                                120.438,57

Son  CIENTO  VEINTE  MIL  CUATROCIENTOS  TREINTA  Y  OCHO  Euros  con
CINCUENTA Y SIETE Céntimos.

El plazo de ejecución de las obras se estima en 90 DÍAS NATURALES.

La  liquidación  de  la  obra  se  realizará  conforme  a  las  mediciones  reales  que
resulten en cada partida.

Vitoria-Gasteiz, noviembre de 2025
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Departamento de Modernización de la Administración

Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales

 Ref: A.S.

BIZAN TXAGORRITXU

REFORMA DE ASEOS Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO EN CAFETERÍA

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  1
Proyecto : 25088

num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

00#       CONSIDERACIONES PREVIAS
(000#)

0001      ACCESOS-JORNADAS
El  contratista  asumirá  la  responsabilidad  correspondiente  a  la  cesión  de  las  llaves  y  códigos  de  alarma.  Dará
cumplimiento a los horarios y plazos establecidos en el replanteo de la obra.
(00010)

0002      MEDIOS AUXILIARES
Todos  los  trabajos,  medios  auxiliares  y  materiales  tales  como:  andamios, apuntalamientos, transportes, cintas de
elevación de material, replanteos, protecciones de escaleras, etc..., que sean necesarios para la correcta ejecución de
cualquier  unidad  de  obra,  se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren especificados en la
descripción de los precios.
Durante  la  ejecución  de  los  trabajos,  la  Empresa  Adjudicataria  estará  obligada  a  disponer  a  pie  de obra de un
encargado  responsable  tanto  de  la  correcta  ejecución  de  la  obra  como  de  hacer  cumplir  todas  las Normas de
Seguridad según legislación vigente.
(00020)

0003      MEDIDAS DE SEGURIDAD
Dado el importe y las características de los trabajos a realizar, se precisa únicamente el Estudio de Seguridad y Salud.
Se considera incluida en todas las partidas la p.p. correspondiente a las medidas obligatorias de seguridad, protección
y  prevención  que  se  deberán  tener  en  cuenta  en  el  desarrollo  de los trabajos, así como el coste que suponga la
evaluación de riesgos laborales de la empresa o la ejecución del Plan de Seguridad.
(00030)

0004      SELECCIÓN DE LOS MATERIALES
El  contratista  presentará con carácter previo a la ejecución de los trabajos las fichas técnicas y de seguridad de todos
los  productos  a  utilizar, así como muestras de los materiales que se vayan a colocar en la obra a requerimiento de la
D.F.  para  que  ésta  dé  su  conformidad.  Se  presentarán  con  un  mes  de  antelación  como mínimo respecto de la
colocación.
(00040)

0005      DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Según  los  casos  se dispondrá de planos de planta, alzados (en su caso), y algunos detalles constructivos. O en caso
de que se considere suficiente, unos croquis y algunos detalles fotográficos, para conocer el alcance de la obra.
(00050)

0006      GESTIÓN DE RESIDUOS
Los  gastos  de  vertido  de residuos originados en la obra, independientemente de cual sea su naturaleza, así como el
transporte de los mismos está incluido en el precio unitario de cada partida.
(00060)

0007      LIMPIEZA DE OBRA
Se  entregarán las zonas afectadas por los trabajos en perfecto estado de limpieza para su uso, así como las zonas de
tránsito  de operarios y materiales. Se realizará el traslado de mobiliario no contemplado en memoria (en su caso) y su
posterior recolocación, además de la protección de los paños afectados por la obra.
(00070)

    TOTAL CAPITULO 00#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________
Son CERO Euros.                 

01#       ACTUACIONES PREVIAS
(010#)
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Departamento de Modernización de la Administración

Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales

 Ref: A.S.

BIZAN TXAGORRITXU

REFORMA DE ASEOS Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO EN CAFETERÍA

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  2
Proyecto : 25088

num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

0101      m2 DEMOLICIÓN TABIQUERÍA
Demolición  de  tabiquería  de  ladrillo  alicatado  a  dos  caras,  por medios manuales, reparación de paños afectados,
incluso   limpieza  y  retirada  de  escombros  a  pie  de  carga,  transporte  al  vertedero  y  con  parte  proporcional  de
herramientas y medios auxiliares. Canon de vertido incluido.
(01010)
Aseo 1                              4    1,50    3,50      21,00

    2    3,00    3,50      21,00
    1    1,00    3,50       3,50
    1    2,00    3,50       7,00

Aseo 2                              1    4,00    3,50      14,00
    1    3,00    3,50      10,50
    1    1,15    3,50       4,03
    2    1,50    3,50      10,50
    1    2,10    3,50       7,35
    1    2,50    3,50       8,75

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     107,63       31,64    3.405,41

0102      m2 PICADO AZULEJO
Picado  de  azulejo  y  masa  de  agarre  en  aseos,  previo desmontaje de accesorios, incluso limpieza del soporte con
cepillo de púas, p.p. de medios auxiliares, carga, retirada y transporte a vertedero. Canon de vertido incluido.
(01015)

    2    3,00    2,50      15,00
    2    4,00    2,50      20,00
    1    2,00    2,50       5,00
    2    3,00    2,50      15,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      55,00       24,50    1.347,50

0103      m2 DEMOLICIÓN SOLADO+RECRECIDO
Demolición  de solado de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, con recrecido de hormigón de 10 cm, por
medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje,
 con  parte  proporcional  de  medios  auxiliares  y  medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente
ejecutada. Canon de vertido incluido.
(01020)
Aseo 1                              1    3,90    3,00      11,70
Aseo 2                              1    3,90    3,00      11,70

    1    2,00    1,40       2,80
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      26,20       31,00      812,20

0104      m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA
Demolición  de  falsos  techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.
(01025)
Aseo 1                              1    3,90    3,00      11,70
Aseo 2                              1    3,90    3,00      11,70

    1    2,00    1,40       2,80
Sótano                              1    3,00    3,00       9,00
Pasillo                             1    6,00    1,00       6,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      41,20       22,00      906,40

0105      ud LEVANTADO VENTANA TABIQUE
Levantado  de  ventana  interior  en  madera  y  vidrio,  de dimensiones 200x100 cm, en tabique de ladrillo, por medios
manuales,  incluso  retirada de marcos y accesorios, carga y transporte a vertedero escombros, con parte proporcional
de herramientas y medios auxiliares necesarios.
(01030)

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    6.471,51
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    6.471,51

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       60,00       60,00

0106      ud LEVANTADO SANITARIOS
Levantado  de  aparatos sanitarios (inodoros, lavabos, vertederos) y accesorios por medios manuales, incluso limpieza
y  retirada  de  escombros  a  pie  de  carga,  transporte  a  vertedero  o  planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares. Canon de vertido incluido.
(01040)

   14      14,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      14,00       36,08      505,12

0107      ud LEVANTADO PLATO DUCHA
Levantado  de  plato  de  ducha  y  accesorios por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.
(01055)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       65,00       65,00

0108      m2 LEVANTADO PUERTAS
Levantado  de  puertas  metálicas,  en  cualquier  tipo  de  tabiques,  incluidos  cercos,  hojas y accesorios, por medios
manuales,  incluso  limpieza,  retirada  de  escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares. Canon de vertido incluido.
(01050)

    9       9,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       9,00       16,10      144,90

0109      ud LEVANTADO VENTANA TABIQUE
Levantado  de  ventana  interior  en  madera  y  vidrio,  de dimensiones 200x100 cm, en tabique de ladrillo, por medios
manuales,  incluso  retirada de marcos y accesorios, carga y transporte a vertedero escombros, con parte proporcional
de herramientas y medios auxiliares necesarios.
(01030)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       60,00       60,00

0110      m  LEVANTADO DE RODAPIÉ MADERA
Levantado  manual  de rodapié de madera clavado o pegado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte a vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares y  medidas de protección colectivas. Medición
de longitud realmente ejecutada.
(01095)

    1   15,00      15,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      15,00       10,00      150,00

0111      ud DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA
Desmontado  de  instalación  de  fontanería  y  saneamiento  afectados  por  la  reforma, por medios manuales, incluso
limpieza  y  retirada  de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional
de medios auxiliares y medidas de protección colectivas. Canon de vertido incluido.
(01060)

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00      360,00      720,00

0112      ud DESMONTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Desmontado  de  instalación  eléctrica  existente  afectada  por  la  reforma, por medios manuales, incluso desmontaje
previo  de  líneas  y  mecanismos,  luminarias,  etc..,  limpieza  y  retirada  de  escombros  a  pie de carga, transporte a

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    8.176,53
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    8.176,53

vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Canon de vertido incluido.
(01070)

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00      250,00      500,00

0113      ud DESMONTAJE RADIADOR A MANO
Levantado  de  radiadores  de  hierro y aluminio, con tuberías y accesorios, por medios manuales, previo vaciado de la
instalación,  incluso  corte  de  tuberías  afectadas,  limpieza  y  retirada  de  escombros  a  pie  de  carga,  transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. Canon de vertido incluido.
(01080)

    3       3,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       3,00       35,00      105,00

0114      m2 DESMONTAJE ACCESORIOS
Desmontaje  de  accesorios  y  elementos  varios  de aseos, incluso anclajes de los mismos, fijados sobre paramentos
(espejos,  percheros,  dosificadores de jabón, carteles, jaboneras, etc..), por medios manuales, con y sin recuperación,
incluso  limpieza y retirada de escombro a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje con p.p. de medios
auxiliares. Canon de vertido incluido.
(01090)
Aseo 1                              1    3,90    3,00      11,70
Aseo 2                              1    3,90    3,00      11,70

    1    2,00    1,40       2,80
Sótano                              1    1,20    1,50       1,80
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      28,00        2,80       78,40

0115      m2 PROTECCIÓN PLADUR OBRA
Protección  y  aislamiento de obra mediante tabique de pladur a una cara formado por montantes separados 400 mm y
canales  de  perfil  de  chapa  de  acero  galvanizado  de 46 mm, atornillado a una cara con placa de pladur de 13 mm,
incluso tornillería, pasta de agarre , anclajes a techo.

(01150)
    1   15,00    3,50      52,50

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      52,50       32,00    1.680,00

    TOTAL CAPITULO 01#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   10.539,93
Son  DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA
Y   NUEVE   Euros   con  NOVENTA  Y
TRES Céntimos.                  

02#       ALBAÑILERIA
(020#)

0201      m2 TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm MORTERO M-5
Tabicón  de  ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena
de  río,  tipo  M-5,  preparado  en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado,
rejuntado,  limpieza  y  medios  auxiliares.  Según  UNE-EN  998-2:2012,  RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a
cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
(02010)

    1    5,50    3,50      19,25
    1    7,50    3,50      26,25
    2    2,90    3,50      20,30
    1    2,00    3,50       7,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      72,80       45,00    3.276,00

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    3.276,00
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    3.276,00

0202      m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL
Enfoscado  maestreado  y  fratasado  con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verticales, i/regleado,
sacado  de  aristas  y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Mortero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
(02020)
Aseo 1                              2    2,50    3,00      15,00

    2    2,90    3,00      17,40
    2    3,00    3,00      18,00

Aseo 2                              2    2,50    3,00      15,00
    2    3,00    3,00      18,00

Limpieza                            2    1,20    3,00       7,20
    2    1,80    3,00      10,80

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     101,40       24,00    2.433,60

0203      m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL
Guarnecido  con  yeso  negro  (Y-12)  y enlucido de yeso blanco (Y-25F) sin maestrear en paramentos verticales de 15
mm  de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de
chapa galvanizada y medios auxiliares, s/NTE-RPG 10 Y 12, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
(02030)

    1    8,00    3,10      24,80
    1    1,50    3,10       4,65
    1    2,00    3,10       6,20

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      35,65       19,00      677,35

0204      ud TABICADO HUECO VENTANA 200x100 cm
Tabicado  de  hueco  de ventana de dimensiones 200x100 cm, a base de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestir, i/enlucido y guarnecido por ambos lados del tabique, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza
y medios auxiliares.
(02035)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      180,00      180,00

0205      m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 60x30 cm RECIBIDO C/ADHESIVO
Alicatado  con  azulejo  de  dimensiones  60x30  cm  (BIII  s/UNE-EN-67), color blanco mate, p.p. de azulejos de color,
recibido con adhesivo C1 según UNE-EN 12004:2008+A1:2012 blanco, incluso replanteo, cortes, p.p. piezas de media
caña  sanitaria  en  encuentro  con  pavimento.  Incluso  rejuntado con adhesivo CG1 según UNE-EN 13888:2009, con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
(02040)
Aseo 1                              2    2,50    3,00      15,00

    2    2,90    3,00      17,40
    2    3,00    3,00      18,00

Aseo 2                              2    2,50    3,00      15,00
    2    3,00    3,00      18,00

Limpieza                            2    1,20    3,00       7,20
    2    1,80    3,00      10,80

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     101,40       55,00    5.577,00

0206      ud ARMAZON METÁLICO PUERTA CORREDERA
Suministro  y  colocación  de  estructura  para puerta corredera de una hoja 1,00m colocada en pared para revestir con
enfoscado de mortero o yeso, con un espesor total, incluido el acabado, de 9 cm, compuesta por un armazón metálico
de chapa grecada, preparado para alojar una hoja de puerta de espesor máximo 4 cm, y una malla metálica, de mayor

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   12.143,95
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   12.143,95

altura y anchura que el armazón, para mejorar la unión de la estructura a la pared. Totalmente montado.
(02050)

    4       4,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       4,00      360,00    1.440,00

0207      m2 RECIBIDO CERCO EN TABIQUES YESO
Recibido  y  aplomado  de  cercos  o  precercos  de  cualquier  material  en  tabiques,  utilizando  pasta  de yeso negro,
totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente
ejecutada.
(02065)

    4    2,00       8,00
    2    1,00       2,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      10,00       25,00      250,00

0208      m2 RECRECIDO 10 cm MORTERO M-5
Recrecido  del  soporte  de  pavimento  con  mortero  de  cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 10 cm de
espesor, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido
en superficie realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.
(02060)

    2    5,50    3,00      33,00
P sótano                            1    1,20    1,50       1,80
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      34,80       31,00    1.078,80

0209      m2 SOLADO GRES 30x30 cm
Solado  de  baldosa  de  gres  porcelánico  de  dimensiones 30x30 cm, antideslizante clase 2 según CTE, recibido con
cemento  cola  de  altas  prestaciones  apto  para  porcelánico  según indicaciones del fabricante del pavimento, previa
preparación  y  limpieza de la superficie, enlechado de juntas en color,con junta aditiva epoxídica antiácido y antimoho,
impermeable,  limpieza  del  pavimento  según  indicaciones  del  suministrador,  material  y  medios auxiliares para su
correcto replanteo y ejecución según indicaciones del fabricante. Limpieza final.
(02080)
P Baja                              2    5,50    3,00      33,00
P Sótano                            1    1,20    1,50       1,80
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      34,80       60,00    2.088,00

0210      m2 SOLADO PVC
Suministro  y  colocacion  de pvc en rollos AZZCENT EXCELLENCE 80 DE TARKETT HETEROGENEO COMPACTO
de  2  mm  o similar, de espesor total, acabado en pvc puro con una capa de uso de 0,80mm de espesor clase 34 y en
uso  industrial  clase  43  lijado  de  solado,suministro  y  aplicación  de  cola  RAYT  C-10  primacola,instalacion  pvc y
aplicación  de  cordon de soldadura en juntas mediante termosoldadura,retirada de restos, incluso previa aplicación de
pasta  niveladora  mano  fina  2-3  kg  /m²  BOSTIK  RAPID  P4  mano  fina  1-2 mm de espesor. Incluso desmontaje y
montaje de rodapie, limpiarlo y volver a colocarlo. Parte proporcional de herramientas y medios auxiliares necesarios.
(02085)

    1   21,00   12,25     257,25
    1    3,00    3,00       9,00
    1    1,70    5,00       8,50

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     274,75       65,00   17.858,75

0211      ml PERFIL TRANSICÓN PAVIMENTO
Suministro  y  colocación  de  perfil  de  transición adaptable en acero inoxidable para compensación de diferencias de
nivel  en  encuentro  entre  distintos  pavimentos.  Incluso  p.p.  de replanteo, tornillería, herramientas, ajuste y sellado,
limpieza  y  retirada de escombros a pie de carga, contenedor, transporte a vertedero y tasa de gestión de los residuos
generados, medios auxiliares y medidas de protección. Medida la superficie realmente ejecutada.
(02086)

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   34.859,50
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num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   34.859,50

    4    2,00       8,00
    4    1,00       4,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      12,00       30,00      360,00

0212      m2 FALSO TECHO CONTINUO ANTIHUMEDAD
Suministro  y  montaje  de  falso  techo continuo antihumedad suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso (12,
5+27+27),  formado  por  una  placa  de  yeso  laminado  A  /  UNE-EN  520  -  1200  /  longitud  /  12,5 / borde afinado,
resistente  a  la  humedad  100%,  atornillada  a  una  estructura  metálica de acero galvanizado de maestras primarias
60/27  mm  separadas  cada  1000  mm  entre  ejes  y  suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues
combinados  cada  900  mm,  y  maestras  secundarias  fijadas  perpendicularmente  a  los perfiles primarios mediante
caballetes  y  colocadas  con  una  modulación  máxima  de  500  mm  entre  ejes,  incluso p/p de fijaciones, tornillería,
resolución  del  perímetro  y  puntos  singulares,  pasta  de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente
terminado y listo para imprimar y revestir.
(02090)
P Baja                              2    5,50    3,00      33,00
P Sótano                            1    1,20    1,50       1,80
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      34,80       38,00    1.322,40

0213      m2 FALSO TECHO REGISTRABLE FIBRA MINERAL
Falso  techo  registrable  Hygiene  Board de Armstrong, con placas de fibra mineral 60x60 cm, o equivalente aprobado
por  la  D.F.  resistente  a  la  humedad  95%,  suspendido de perfilería semivista anticorrosiva Prelude 24 mm, incluso
aislamiento  térmico  colocado  sobre  falso  techo  mediante manta de lana de vidrio, replanteo auxiliar, accesorios de
fijación, replanteo auxiliar, nivelación, terminado según NTE-RTC. Medida la superficie ejecutada
(02100)

    2    2,50    2,80      14,00
    2    2,80    2,80      15,68
    1    3,00    3,00       9,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      38,68       43,00    1.663,24

0214      ml FAJA PERIMETRAL PLADUR 
Faja  perimetral  de  pladur  hidrófugo  para  falso techo desmontable hasta un ancho de 80 cm , recibida con esparto y
pasta  de  escayola,  i/repaso  de  juntas,  limpieza,  montaje  y  desmontaje de andamios, terminado según NTE-RTC,
medida en su longitud.
(02110)

    4    2,50      10,00
    8    2,90      23,20
    4    2,70      10,80
    1    2,00       2,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      46,00       26,00    1.196,00

0215      m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES CON YESO
Recibido  y  aplomado  de  cercos  o  precercos  de  cualquier  material  en  tabiques,  utilizando  pasta  de yeso negro,
totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente
ejecutada.
(02120)

    1    2,10    1,00       2,10
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,10       25,00       52,50

0216      PA AYUDA DE ALBAÑILERIA
Ayuda  de  albañilería  a  gremios  de  electricidad, ventilación, calefacción, saneamiento, fontanería, etc... en apertura,
cierre  de huecos, tapado de rozas, taladros en forjado y fachada para ventilación, recibido de instalaciones y cualquier
trabajo necesario para la correcta ejecución de la obra.
(02130)

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   39.453,64
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num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   39.453,64

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      400,00      400,00

    TOTAL CAPITULO 02#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   39.853,64
Son      TREINTA     Y     NUEVE     MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES    
Euros    con   SESENTA   Y   CUATRO
Céntimos.                       

03#       FONTANERIA Y SANEAMIENTO
(030#)

0301      ud INSTALACIÓN FONTANERIA ASEO
Instalación  interior  de  fontanería  y  saneamiento  en  baños  dotados de 3 lavabos y 2 inodoros, con red de agua fría
realizado con tubería empotrada formada por tubo de polibutileno (PB) de diferentes diámetros según demanda, llaves
de  paso  al  local  y  llaves  de  corte  a  cada aparato, válvulas antirretorno, codos, piecerío de transición y accesorios
necesarios  para  su  correcta  instalación,  incluso  acometida  desde  el punto más próximo y secciones de acuerdo a
cada  tramo  y  caudal  demandado, llaves en cada local húmedo y apertura de rozas. Incluso tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453  para  la  red  de  saneamiento, con diámetros suficientes a cada punto de servicio, sifones individuales
para  cada  aparato,  desagüe  con  tapón  de  rosca  en pared para bañeras geriátricas, p.p. incluso conexión a red de
saneamiento  existente  mediante  colectores  de  PVC.  Terminado y preparado para recibir aparatos sanitarios según
CTE-HS-4/5. Probada y funcionando.
(03010)

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00      700,00    1.400,00

0302      ud INSTALACIÓN FONTANERIA LIMPIEZA
Instalación  interior  de  fontanería  y  saneamiento  en  cuarto  de limpieza dotado de 1 vertedero, con red de agua fría
realizado con tubería empotrada formada por tubo de polibutileno (PB) de diferentes diámetros según demanda, llaves
de  paso  al  local  y  llaves  de  corte  al  aparato,  válvulas  antirretorno,  codos,  piecerío  de  transición  y  accesorios
necesarios  para  su  correcta  instalación,  incluso  acometida  desde  el punto más próximo y secciones de acuerdo a
cada  tramo  y  caudal  demandado, llaves en cada local húmedo y apertura de rozas. Incluso tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453  para  la  red  de  saneamiento, con diámetros suficientes a cada punto de servicio, sifones individuales
para  cada  aparato,  desagüe  con  tapón  de  rosca  en pared para bañeras geriátricas, p.p. incluso conexión a red de
saneamiento  existente  mediante  colectores  de  PVC.  Terminado y preparado para recibir aparatos sanitarios según
CTE-HS-4/5. Probada y funcionando.
(03020)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      150,00      150,00

0303      ud INSTALACION SANEAMIENTO
Instalación  de  saneamiento  mediante  colectores  colgados  de  PVC  insonorizado  de  diámetros  suficientes, unión
pegada,  conforme  UNE  EN1453-1;  con  una  resistencia  al  fuego  B-s1,d0,  conforme  UNE-EN 13501. Totalmente
montada,  p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) conexión de aparatos sanitarios (6 lavabos, 4 inodoros y 1
vertedera)  por techo de garaje, incluso conexión a saneamiento actual en planta sótano, con p.p de medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-5.  
(03025)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      850,00      850,00

0304      ud INODORO DISCAPACITADOS MERIDIAN ROCA
Suministro  y  colocación  de  inodoro  de  porcelana  vitrificada  en  blanco, de tanque bajo serie Meridian de Roca, de
movilidad  reducida,  colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza,
tanque  bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    2.400,00
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num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    2.400,00

escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
(03030)

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00      260,00      520,00

0305      ud INODORO GAP SQUARE COMPACT ROCA
Inodoro  de  porcelana  vitrificada  en  blanco serie GAP SQUARE COMPACT de Roca de 600 mm de longitud, tanque
bajo  adosado  a  pared,  colocado  mediante  tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por:
taza,  tanque,  tapa,  mecanismos  y  asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado con llave de entrada y
latiguillo flexible de 20 cm. Totalmente conexionado y funcionando.
(03040)

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00      280,00      560,00

0306      ud VERTEDERA GARDA ROCA
Vertedera  de  porcelana  vitrificada  en  blanco modelo Garda de Roca de dimensiones 500x420 mm, incluso rejilla de
superficie,  colocación  mediante  fijaciones  al  suelo,  sellado  con  silicona,  instalado  con llave de entrada y latiguillo
flexible de 20 cm. Totalmente conexionado y funcionando.
(03055)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      210,00      210,00

0307      ud LAVABO DISCAPACITADOS 
Suministro y colocación de lavabo mural de movilidad reducida, en porcelana vitrificada, color blanco, modelo Meridian
de  Roca  o  equivalente,  de  dimensiones 700x570 mm, incluso grifería tipo Presto 515 con palanca gerontológica ref.
64651  o  equivalente,  válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20
cm y 1/2". Totalmente instalado y funcionando.
(03050)

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00      280,00      560,00

0308      ud LAVABO SEMIENCIMERA CON GRIFERIA
Suministro y colocación de lavabo de porcelana vitrificada blanco modelo Gap de Roca o equivalente, de dimensiones
560x400  mm,  para  colocar  semiempotrado  en  encimera  (sin  incluir);  conforme  UNE  67001. Grifería mezcladora
Instant de Roca a o equivalente, con aireador; conforme UNE-EN 19703. Válvula de desagüe de 32 mm, acoplamiento
a  pared  acodado  cromado  c/plafon,  llaves  de  escuadra  de  1/2"  cromadas,  latiguillos  flexibles  de  1/2",  i/p.p. de
pequeño material y medios auxiliares. Totalmente instalado y funcionando.
(03060)

    4       4,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       4,00      350,00    1.400,00

0309      ud GRIFERIA VERTEDERA
Suministro  y  colocación  de  grifería  monomando en vertedera L20 de Roca o equivalente, válvula de desagüe de 32
mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm y 1/2". Totalmente instalado y funcionando.
(03070)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      115,00      115,00

0310      ud TOMA RÁPIDA
Suministro  y  colocación  de  enchufe  rápido  cromado,  con  llave  de corte, p.p. de instalación de tubería de PB 3/4",
uniones, soportes, ayudas de albañilería, etc... Medida la unidad instalada.
(03080)

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    5.765,00
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num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    5.765,00

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00       55,00      110,00

    TOTAL CAPITULO 03#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    5.875,00
Son     CINCO    MIL    OCHOCIENTOS
SETENTA Y CINCO Euros.          

04#       CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN
(040#)

0401      ud ELEMENTO RADIADOR ALUMINIO INYECTADO h=60 cm
Elemento  para  radiador  de  aluminio  inyectado  Dubal  de Baxi Roca o equivalente acoplables entre sí, dimensiones
h=60  cm,  a=8  cm,  g=10cm,  emisión  calorífica  116,40  W,  según  UNE-EN  442-1,  para  una  diferencia media de
temperatura  de  50°C  entre  el  radiador  y  el ambiente, con frontal plano, en instalación de calefacción individual por
agua,  con  sistema bitubular. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador automático, tapones, reducciones,
juntas,   anclajes,  soportes,  racores  de  conexión  a  la  red  de  distribución,  plafones  y  todos  aquellos  accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.

(04010)
    4    6,00      24,00
    1   10,00      10,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      34,00       28,00      952,00

0402      ud MODIFICACIÓN CIRCUITO CALEFACCIÓN
Modificación  de la instalación de calefacción adaptandola a la nueva ubicación de radiadores, incluyendo la reposición
de    la    instalación   de  calefacción  formada  por:  tuberías  de  distribución  por  pasillo,  y  cualquier  otro  elemento
componente  de  la  instalación  existente,  de  los  accesorios  y  de los terminales y la obturación de las conducciones
anuladas. 
(04020)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      400,00      400,00

0403      ud VENTILADOR  SILENT-100 12VDC
Suministro  e  instalación  de  ventilador  helicoidal  de  bajo  nivel  sonoro,  de  caudal aproximado de hasta 280 m3/h,
compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado
sobre silent-blocks, IP45, Clase II (1), con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC. (1) Versiones
SILENT-100 12V: IP57, Clase III.
(04030)

    4       4,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       4,00      120,00      480,00

0404      ud REJILLA ALUMINIO 400X200
Suministro  y  colocación  de  rejilla  de  impulsión  en  aluminio  anodizado,  de  dimensiones  400x200  mm, de lamas
paralelas  a  la  dimensión  mayor,  incluso  marco  de  montaje,  tornillos  ocultos  y  todo  elemento necesario para su
correcta instalación, con p.p. de herramientas y medios auxiliares necesarios.
(04040)

    4       4,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       4,00       55,00      220,00

0405      PA MODIFICACIÓN INSTALACIÓN VENTILACIÓN
Modificación  de  instalación  de  ventilación de baños mediante tubo flexible de aluminio, poliéster y cable de acero en
espiral,  de  125  mm  de  diámetro,  desde  boca  de ventilación de baño hasta conexión a conducto de fibra existente.
Replanteo  del  recorrido  del  conducto  y  de  la situación de los elementos de sujeción y conexiones entre conductos.
Presentación  de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    2.052,00
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num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    2.052,00

incluso  banda adhesiva de aluminio para fijar los elementos que componen la extracción. Apertura de huecos y pasos
en albañilería necesarios. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento
(04050)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      250,00      250,00

    TOTAL CAPITULO 04#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    2.302,00
Son   DOS   MIL  TRESCIENTOS  DOS
Euros.                          

05#       ELECTRICIDAD
(050#)

0501      PA DESPLAZAMIENTO REGISTRO ELECTRICIDAD
Desplazamiento  de  registro  de  electricidad existente en tabique afectado por la reforma, incluso desvío de cableado,
empalme  y  reinstalación  en  nueva  tabiquería  (distancia  máxima  de  1 m en horizontal), incluso aporte de pequeño
material, p.p. herramientas y medios auxiliares.
(05005)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      220,00      220,00

0502      ud CIRCUITO MONOFÁSICO 3X4 mm2
Circuito  monofásico  instalado  con  tres  conductores  (fase,  neutro  y  protección)  4  mm2  de  sección nominal, tipo
ESO7Z1-K  (AS),  aislado  con  tubo de PVC corrugado de 16 mm de diámetro exterior, incluso de cajas de derivación,
conexiones y ayudas de albañilería, construido según REBT 2002 desde el cuadro principal.

(05010)
    1       1,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      120,00      120,00

0503      ud CIRCUITO MONOFÁSICO 3X2,5 mm2
Circuito  monofásico  instalado  con  tres  conductores  (fase,  neutro  y  protección)  2,5 mm2 de sección nominal, tipo
ESO7Z1-K  (AS),  aislado  con  tubo de PVC corrugado de 16 mm de diámetro exterior, incluso de cajas de derivación,
conexiones y ayudas de albañilería, construido según REBT 2002 desde el cuadro principal.
(05020)

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00      105,00      210,00

0504      ud CIRCUITO MONOFÁSICO 3X1,5 mm2
Circuito  monofásico  instalado  con  tres  conductores  (fase,  neutro  y  protección)  1,5 mm2 de sección nominal, tipo
ESO7Z1-K  (AS),  aislado  con  tubo de PVC corrugado de 16 mm de diámetro exterior, incluso de cajas de derivación,
conexiones y ayudas de albañilería, construido según REBT 2002 desde el cuadro principal.
(05030)

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00      105,00      210,00

0505      ud PUNTO DE LUZ
Punto  de luz múltiple empotrado, instalado con conductor flexible de cobre de 1,5 mm2 y aislamiento ESO7Z1-K (AS),
bajo  tubo  de    PVC corrugado flexible diámetro 16 mm/gp5, incluso p.p. de interruptor conmutador Niessen o similar,
caja  para  mecanismo  universal, p.p. de cajas de registro y derivación, conexiones y ayudas de albañilería; construida
según REBT. Medida la unidad terminada.
(05040)

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      760,00
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num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      760,00

   20      20,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      20,00       45,00      900,00

0506      ud LUMINARIA DOWNLIGHT LEDVANCE ALU DN200
Suministro  e  instalación  de  luminaria downlight IP65 Ledvance ALU DN200 25W/4000K WT ó equivalente aprobado
por  la  Dirección,  2370  lm.  Instalado  incluyendo  replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Ecotasa,retirada y
correcta gestión de los equipos antiguos.
(05050)

   17      17,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      17,00       65,00    1.105,00

0507      ml TIRA LED LINEAL CON PERFIL ALUMINIO 
Suministro  y  colocación  de  tira  led  para iluminación lineal, IRC>80, apertura 120º, alimentación 24V, 3000ºK, 10W,
incluso  perfil  de  aluminio  en U 35x15 mm, para instalación en superficie.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado. Ecotasa,retirada y correcta gestión de los equipos antiguos.
(05065)

    2    2,50       5,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       5,00       62,00      310,00

0508      ud BLOQUE EMERGENCIA CIRCULAR LUZNOR 
Suministro  e  instalación  de  bloque  autónomo  de  emergencia  no permanente de alta estanqueidad IP55-IK08 para
montaje  enrasado  LUZNOR  MB-200P-2-ATWE  o equivalente, diámetro 66 mm; flujo en emergencia 200 lm. Fuente
de  luz  constituida por 6 leds blancos de alto rendimiento luminoso 4000 K. Cuerpo fabricado en policarbonato blanco.
Piloto  testigo  de  carga  LEDverde.  Autonomia  2  horas.  Equipado  con  batería  Ni-Cd estanca de alta temperatura.
Opción  de  telemando.  Construido  según  normas  UNE  20-392-93 y UNE-EN 60598-2-2:2012. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
(05060)

    6       6,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       6,00       86,00      516,00

0509      ud BASE ENCHUFE 16A
Base  de  enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor flexible de 2,5
mm2  de  Cu.,  y  aislamiento  ESO7Z1-K., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal, base de enchufe 16 A .(II+t.) Niessen serie Sky o equivalente, instalada.

(05070)
    8       8,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       8,00       45,00      360,00

0510      ud DETECTOR PRESENCIA
Detector    de    movimiento   por  infrarrojos  para  automatización  del  sistema  de  alumbrado,  ORBIS  Circumat+  o
equivalente, formato extraplano, ángulo de detección de 360°, alcance de 7 m de diámetro a 2,5 m de altura, regulable
en  tiempo, en sensibilidad lumínica y en distancia de captación, alimentación a 230 V y 50-60 Hz, poder de ruptura de
5  A  a  230 V, con conmutación en paso por cero, recomendada para lámparas fluorescentes y lámparas LED, cargas
máximas  recomendadas:  1000  W para lámparas incandescentes, 250 VA para lámparas fluorescentes, 500 VA para
lámparas  halógenas  de bajo voltaje, 1000 W para lámparas halógenas, 200 VA para lámparas de bajo consumo, 200
VA  para  luminarias tipo Downlight, 200 VA para lámparas LED, temporización regulable digitalmente de 3 s a 30 min,
sensibilidad  lumínica  regulable de 5 a 1000 lux, temperatura de trabajo entre -10°C y 40°C, grado de protección IP20,
de 120 mm de diámetro. Instalación en la superficie del techo. Incluso sujeciones.
(05080)

    6       6,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       6,00       81,00      486,00

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    4.437,00



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
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num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    4.437,00

0511      ud CENTRAL AVISO DISCAPACITADOS
Suministro e instalación de centralita Mini de señalización para 2 baños, de la marca OPTIMUS mod CC-40F o similar,
totalmente instalado. Incluso caja de empotrado en pladur.
(05110)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      250,00      250,00

0512      ud KIT AVISO ASEOS DISCAPACITADOS
Suministro  e  instalación  de  kit  de  aviso  para  baños  accesibles,  OPTIMUS  mod KB-10F o similar, consistente en
tiradores  de  baño,  pulsador  de  anulación  de  llamada  y  piloto óptico acústico en exterior de aseos. Incluso p.p. de
fuente de alimentación a 24v, cableado y puesta en marcha.
(05120)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      250,00      250,00

    TOTAL CAPITULO 05#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    4.937,00
Son   CUATRO   MIL   NOVECIENTOS
TREINTA Y SIETE Euros.          

06#       PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
(055#)

0601      ud DESMONTAJE Y MONTAJE EXTINTOR INCENDIOS
Desmontaje    de  extintor  de  incendios  de  CO2  existente,  incluso  colocación  en  pasillo  de  acceso,  con  p.p.  de
herramientas y medios auxiliares necesarios.
(06011)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       55,00       55,00

0602      ud DESMONTAJE Y MONTAJE PULSADOR INCENDIO
Desmontaje  de pulsador de incendios existente en taller afectado por la obra, incluso desplazamiento e instalación en
paramento  más  cercano,  aporte  de  cableado,  pequeño material, etc... con p.p. de herramientas y medios auxiliares
necesarios. Instalado y funcionando.
(06021)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       85,00       85,00

0603      ud DESMONTAJE Y MONTAJE SIRENA INCENDIO
Desmontaje  de  sirena  de  incendios  afectado  por  la  obra, incluso desplazamiento e instalación en paramento más
cercano,  aporte  de  cableado,  pequeño  material,  etc...  con  p.p.  de  herramientas  y  medios auxiliares necesarios.
Instalado y funcionando.
(06031)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      105,00      105,00

    TOTAL CAPITULO 06#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      245,00
Son    DOSCIENTOS    CUARENTA   Y
CINCO Euros.                    

07#       CARPINTERIA MADERA
(060#)



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
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num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

0701      m2 CABINA TABLERO FENÓLICO
Cabina  de  aseo  formada  por  frentel  de  tablero  compacto  fenólico  de  13  mm  de  espesor, color a elegir, incluso
perfilería  de  aluminio  anodizado y puertas abatibles o correderas de 82 cm de tablero fenólico de 13 mm de espesor,
bisagras,  cierre  "libre/ocupado"  de  acero  inoxidable,  tope  de  goma  ,p.p de pies regulables en altura y colgador de
acero    inoxidable.  Material  y  medios  auxiliares  para  su  correcto  replanteo  y  montaje  según  detalles  de  plano,
totalmente instalada.
(06010)

    2    3,00    2,00      12,00
    2    2,00    2,00       8,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      20,00      320,00    6.400,00

0702      ml ENCIMERA COMPACTO FENOLICO
Encimera  recta  en  tablero  compacto  fenólico HPL de 13 mm de espesor inalterable al agua, ácidos y otros agentes,
color  a  elegir, fondo 45 cm con huecos mecanizados para posterior encastrado de lavabos y grifos, soportes de acero
inoxIdable  fijados  al paramento con tacos químicos y atornillados al tablero por su cara oculta; p.p. de copete y faldón
de 20 cm, totalmente colocado.
(06020)

    2    3,00       6,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       6,00      250,00    1.500,00

0703      ud PUERTA ABATIBLE 1 HOJA
Suministro  y  colocación  de  puerta  de  paso  ciega  de  una  hoja,  de dimensiones 900x2.050 mm, con premarco de
madera  de pino y construida en forma de sandwich (3+33+3), con dos placas en compacto fenólico de 3 mm y 33 mm
de  poliestireno  expandido  rígido,  encolado  y  prensado,  incluso  marco de aluminio anodizado color plata mate con
rango  de  entrega,  todo  en  perfil extrusionado en dos piezas telescópicas STAFF que permiten cubrir entre 90 y 150
mm,  acabado  con  juntas  perimetrales de caucho, rejilla de ventilación de 50x30 cm en aluminio mate, 3 bisagras de
acero inoxidable, cerradura maestreada y tope de goma con acero inoxidable, completamente instalado.
(06030)

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00    1.200,00    2.400,00

0704      ud PUERTA CORREDERA 1 HOJA
Suministro  y colocación de puerta de paso ciega de una hoja, de dimensiones 900x2.050 mm, construida en forma de
sandwich  (3+33+3),  con  dos  placas  en  compacto  fenólico  de  3  mm  y  33  mm  de  poliestireno expandido rígido,
encolado  y  prensado,  incluso  marco  de  aluminio  anodizado  color  plata  mate con rango de entrega, todo en perfil
extrusionado  en  dos  piezas  telescópicas STAFF que permiten cubrir entre 90 y 150 mm, herrajes de deslizamiento y
cuelgue,  acabado  con  juntas  perimetrales de caucho, rejilla de ventilación de 50x30 cm en aluminio mate, cerradura
maestreada y  completamente instalado.
(07035)

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00    1.450,00    2.900,00

0705      m  RODAPIÉ DM ROBLE 8,5x1,6 cm
Suministro y colocación de rodapié de DM acabado en roble de 9x1,6 cm barnizado en fábrica, clavado en paramentos,
 s/NTE-RSR-27,  con  marcado  CE  y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en
su longitud.
(07040)

    1   15,00      15,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      15,00       25,00      375,00

    TOTAL CAPITULO 07#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   13.575,00
Son      TRECE     MIL     QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO Euros.          
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num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

08#       PINTURA
(070#)

0801      m2 PINTURA PLÁSTICA INTERIOR
Pintura  plástica  blanca/colores  mate  para interior, de máxima calidad y duración. Sin disolventes, gran cobertura, no
salpica  y  resistente  al  frote  húmedo  según  DIN  53778. Evita la aparición de moho. Sobre superficies muy porosas
aplicar una mano de imprimación transparente y no peliculante al agua.
(07010)

    8    2,50    0,60      12,00
    4    2,55    0,60       6,12
    4    3,00    0,60       7,20

Pasillo                             1   15,00    3,10      46,50
    1   15,00    1,00      15,00
    1    5,00    3,10      15,50

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     102,32       12,00    1.227,84

    TOTAL CAPITULO 08#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    1.227,84
Son  MIL  DOSCIENTOS VEINTISIETE
Euros    con   OCHENTA   Y   CUATRO
Céntimos.                       

09#       EQUIPAMIENTO
(080#)

0901      m2 ESPEJO MIRALITE REVOLUTION 5 mm
Suministro y colocación de espejo plateado Miralite Revolution realizado con un vidrio Planiclear de 4 mm plateado por
su    cara  posterior,  incluso  canteado  perimetral  y  adherido  al  paramento  medinate  silicona  neutra,  con  p.p.  de
herramientas y medios auxiliares.
(08010)

    2    2,50    1,50       7,50
    2    1,20    1,50       3,60

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      11,10       55,00      610,50

0902      ud DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO
Dispensador  de  papel  higiénico  industrial, para bobinas con un diámetro máximo de 230 mm y un ancho máximo de
115  mm.  Marca  TORK  o  equivalente  aprobado por la Dirección, formado por soporte a pared con fijación mediante
tornillos  y  tacos universales; y cubierta fabricada en acero de 0,8 mm de espesor con acabado en revestimiento epoxi
blanco,  con  visor  de  contenido.  Incorpora cerradura para apertura de cubierta. Dimensiones: 250 mm de diámetro y
129 mm de fondo. Peso neto de 1,25 Kg. Completamente instalado; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
(08020)

    4       4,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       4,00       45,00      180,00

0903      ud DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO MANUAL ABS 1 l ANTIGOTEO
Dosificador  de  jabón  fabricado en plástico ABS, en color blanco o negro, marca TORK o equivalente aprobado por la
Dirección,  con  tapa,  cierre  con  llave  especial suministrada, pulsador de funcionamiento manual, válvula antigoteo y
visor  transparente  de nivel, depósito de 1 l de capacidad. Dosificador de instalación mural adosado a pared mediante
tornillos  con  taco.  Dimensiones:  280x130x110 mm (alto x ancho x fondo). Totalmente instalado; i/p.p. de material de
fijación y medios auxiliares.
(08030)

    6       6,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       6,00       42,00      252,00

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    1.042,50



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por

AINHOA SORIGUREN PAGALDAY (Técnico/a Aparejador/a de Proyectos y Contratas de Mantenimiento de Modernización de la
Administración)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación) RIG5RCY3IMXH4R6MAVC7Z4XCEU Data eta Ordua

Fecha y Hora 11/11/2025 14:45:04

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 21/63

RIG5RCY3IMXH4R6MAVC7Z4XCEU

Departamento de Modernización de la Administración

Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales

 Ref: A.S.

BIZAN TXAGORRITXU

REFORMA DE ASEOS Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO EN CAFETERÍA

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág. 16
Proyecto : 25088

num. 
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    1.042,50

0904      ud DISPENSADORES TOALLA BOBINA PLÁSTICO ABS BLANCO D=220 mm
Dispensador  de  papel  toalla  de  tipo  bobina,  de un diámetro máximo de 220 mm, de instalación mural en superficie
mediante  tornillos  y  tacos.  Marca  TORK  o  equivalente  aprobado  por  la  Dirección. Formado por base en material
termoplástico ABS de 3 mm de espesor en color blanco, cuerpo-tapa en material termoplástico ABS transparente de 3
mm  de espesor en color fumé con apertura del mismo mediante tirador semioculto y cierre a presión; y boca de salida
metálica dentada para corte del papel. Totalmente instalado; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
(08040)

    4       4,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       4,00       75,00      300,00

0905      ud BARRA RECTA FIJA ACERO INOXIDABLE 900 mm
Suministro  y  colocación de barra de sujeción con forma de U, colocada en pared de acceso a ducha, abatible, de 900
mm  de  longitud,  fabricada  en  acero  inoxidable  con  acabado cromado en brillo o mate. Totalmente instalada sobre
paramento  mediante  tornillería  y  con posibilidad de fijarla mediante adhesivo (hasta 5 kg de carga estática); i/p.p. de
fijaciones y medios auxiliares.
(08050)

    4       4,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       4,00      190,00      760,00

0906      ud PICTOGRAMA ASEOS
Suministro  y  colocación  de  placa  de  pictograma  Aseo  Mujer   y Aseo Hombres, incorporando el simbolo SIA en la
propia señal, fabricada en aluminio, con altorrelieve y lenguaje en braille, de dimensiones 15x15cm.

(08060)
    2       2,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00       40,00       80,00

0907      ud SEÑALIZACIÓN INCENDIOS
Suministro  y  colocación  de placa de señalización de medios de extinción de incendios, de PVC fotoluminiscente, con
categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso elementos de fijación.
(09070)

    3       3,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       3,00       40,00      120,00

0908      ud LIMPIEZA GENERAL 
Limpieza  general de las zonas de obra, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en
paramentos  y  carpinterías,  limpieza  de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y
mortero  adheridos  en  suelos  y  otros  elementos,  recogida  y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los
demás  restos  de  fin  de  obra  depositados  en  el  contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.
Incluye:  Trabajos  de limpieza, retirada y acopio de los restos generados, carga manual de los restos generados sobre
camión o contenedor.

(09080)
    1       1,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      250,00      250,00

    TOTAL CAPITULO 09#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    2.552,50
Son       DOS       MIL       QUINIENTOS
CINCUENTA     Y    DOS    Euros    con
CINCUENTA Céntimos.             

10#       GESTIÓN DE RESIDUOS
(090#)
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1001      t  RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIAL CERÁMICO
Coste  de  gestión  de  Tn  de  Residuo  con  CÓDIGO  LER  17.01.03  TEJAS  Y  MATERIALES CERAMICOS (Orden
MAM/304/2002)  tratada  en  planta  por  gestor  autorizado  por  el  Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de
acuerdo  con  el  Decreto  112/2012  de,  26  de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes
administrativos  y  documentación  justificativa  de  IKS  eem  según  Decreto  183/2012,  de  25  de septiembre (DSC,
Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.
(09010)

    1   32,50      32,50
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      32,50       21,00      682,50

1002      t  RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.07 MEZCLAS DE HORMIGÓN Y MATERIALES CERÁMICOS
Coste  de  gestión  de  Tn  de  Residuo  con  CÓDIGO  LER  17.01.07  MEZCLAS  DE  HORMIGÓN  Y  MATERIALES
CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente
de  la  CAPV,  de  acuerdo  con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos.
Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre
(DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.
(09015)

    1    5,10       5,10
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       5,10       38,00      193,80

1003      t  RESIDUO CÓDIGO LER 17.08.02 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE YESO
Coste  de  gestión  de  Tn  de  Residuo  con CÓDIGO LER 17.08.02 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE
YESO  (Orden  MAM/304/2002)  tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la
CAPV,  de  acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye
costes  administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC,
Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.
(09020)

    1    9,10       9,10
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       9,10       72,00      655,20

1004      t  RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA
Coste  de  gestión  de  Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA (Orden MAM/304/2002) tratada en planta
por  gestor  autorizado  por  el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de,
26   de  junio,  recogidas  en  contenedores  de  distintos  formatos.  Incluye  costes  administrativos  y  documentación
justificativa  de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control),
así como otros certificados.
(09030)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       52,00       52,00

1005      t  RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.04. RESIDUOS MEZCLADOS
Coste  de  gestión  de  Tn  de  Residuo  CÓDIGO  LER  17.09.04  RESIDUOS  MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN    DISTINTOS    DE    LOS    ESPECIFICADOS    EN    LOS   CÓDIGOS  17.09.02  Y  17.09.03  (Orden
MAM/304/2002)  tratada  en  planta  por  gestor  autorizado  por  el  Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de
acuerdo  con  el  Decreto  112/2012  de,  26  de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes
administrativos  y  documentación  justificativa  de  IKS  eem  según  Decreto  183/2012,  de  25  de septiembre (DSC,
Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.
(09040)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       14,00       14,00

1006      t  TRANSPORTES PRODUCTOS NO PELIGROSOS
Carga   y  transporte  a  Planta  de  reciclado,  relleno  o  vertedero  por  transportista  autorizado  por  la  Consejería  o
Departamento  de  Medio  Ambiente  de  la  CC.AA.  correspondiente,  considerando  ida  y vuelta, con camión bañera
basculante  y  considerando  una  distancia  de  transporte  al  destino  final  superior  no  superior  a 50 km, cargado a

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    1.597,50



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por

AINHOA SORIGUREN PAGALDAY (Técnico/a Aparejador/a de Proyectos y Contratas de Mantenimiento de Modernización de la
Administración)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación) RIG5RCY3IMXH4R6MAVC7Z4XCEU Data eta Ordua

Fecha y Hora 11/11/2025 14:45:04

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 23/63

RIG5RCY3IMXH4R6MAVC7Z4XCEU

Departamento de Modernización de la Administración

Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales

 Ref: A.S.

BIZAN TXAGORRITXU

REFORMA DE ASEOS Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO EN CAFETERÍA

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág. 18
Proyecto : 25088

num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    1.597,50

máquina o mediante elementos mecánicos, carga y p.p. de medios auxiliares, incluidos costes de descarga.
(10060)

    1   48,70      48,70
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      48,70        9,00      438,30

    TOTAL CAPITULO 10#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    2.035,80
Son   DOS   MIL   TREINTA   Y  CINCO
Euros con OCHENTA Céntimos.     

11#       PREVENCIÓN
(100#)

1101      PA. REDACCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
Redacción  y  formalización  de documentación asociada a los requisitos legales de seguridad y salud en cumplimiento
con  la  Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en concreto con el artículo 3, apartado 2, del Real Decreto 1.627/1.
997  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones  mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción,  designar  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  en  fase  de  ejecución de las obras de referencia con el
mandato  de  cumplir  con  las  funciones  contenidas  en  el  artículo  9 del Real Decreto 1.627/1.997, obligaciones del
Coordinador  en  materia  de  seguridad y salud durante la ejecución de la obra junto con las referencias específicas al
contenido del articulado de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
(10010)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      500,00      500,00

    TOTAL CAPITULO 11#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      500,00
Son QUINIENTOS Euros.           
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

EDIFICIO: BIZAN TXAGORRITXU 

OBRA:  
REFORMA DE ASEOS Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO 

 EN CAFETERÍA 

PROMOTOR: 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales 

 
 

 

 

 

1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero y el DECRETO 112/2012 del País 
Vasco por los que se regulan la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
(RCD), se presenta el presente estudio de gestión de residuos para la REFORMA DE ASEOS Y 
SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO EN CAFETERÍA DEL BIZAN TXAGORRITXU donde se desarrollan 
los puntos siguientes: 
 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
- Normativa y legislación aplicable. 
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra. 
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 
- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones 

de gestión de los residuos. 
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 
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2.- AGENTES INTERVINIENTES 

 
2.1.- IDENTIFICACIÓN 
 

El presente estudio corresponde al proyecto para  la REFORMA DE ASEOS Y SUSTITUCIÓN DE 
PAVIMENTO EN CAFETERÍA DEL BIZAN TXAGORRITXU. 
 
2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 

 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. 
Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 
productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 
construcción o demolición. 
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 
 
En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz. 

 
 
2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los 
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del 
comienzo de las obras. 

 
 

2.1.3.- Gestor de residuos 
 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones 
que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los 
residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o 
gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los 
mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al 
comienzo de las obras. 
 
 
2.2.- OBLIGACIONES 
 
2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 

 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción 
y demolición, que contendrá como mínimo: 
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1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea 
de residuos, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra 
objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 
parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de 
la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con 
el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de 
residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el 
presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural 
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los 
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así 
como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no 
peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a 
constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en 
los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 
 

 
2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones 
previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que 
refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los 
artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 
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El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará 
a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un 
gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 
Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad 
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos, y la identificación del 
gestor de las operaciones de destino. 

 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento 
de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se 
destinarán los residuos. 

 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la 
legislación vigente en materia de residuos. 

 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro 
de la obra en que se produzcan. 

 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación 
en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 
caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste 
ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la 
obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación 
acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a 
cada año natural durante los cinco años siguientes. 
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2.2.3.- Gestor de residuos 
 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
 
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, 

llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada 
en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del 
gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así 
como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos 
resultantes de la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a 
cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los 
términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos 
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de 
procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al 
gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación 
subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer 
de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al 
proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a 
gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la 
instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se 
entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, 
en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 
 

 

 

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición" y del artículo 4.1 
del Decreto 112/2012 sobre “Obligaciones de las personas productoras de residuos y materiales de 
construcción y demolición procedentes de obra menor” 

 
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del 
artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 
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"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación 
vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, 
"aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales 
entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o 
perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y 
la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un 
riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas". 

 
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica 
sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de 
aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica. 

 
 
 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 
 
- DECRETO 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
- Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 
- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
- - Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorarización y 

eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Norma derogada, con efectos de 10 de abril de 2022, por la disposición derogatoria primera.3 de la 
Ley 7/2022, de 8 de abril. Ref. BOE-A-2022-5809. 

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 

- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados. 

- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 
territorio del Estado 

- Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de 
noviembre de 2015, por el que se aprueba el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 
2016-2022 

- Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio 
Ambiente. 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 
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- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 
ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases 

- Orden de 21 de octubre de 1999 por la que se establecen las condiciones para la no aplicación de 
los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, 
de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, a las cajas y paletas de plástico reutilizables 
que se utilicen en una cadena cerrada y controlada. 

- Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, por el que se establece la normativa general sobre vertidos 
de sustancias peligrosas desde tierra al mar. 

- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.  

- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

- Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos. 
- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 
 
 
 
4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN 
LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002. 

 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado 
atendiendo a las operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de 
Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 

 
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 

 
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como 
residuos: 

 
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, 
en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 
cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

 
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

 
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que 
están compuestos. Dicha clasificación se puede consultar en la tabla adjunta e la presente memoria. 
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5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del 

proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes 
precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales 
sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 
 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente 
definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el 
contenedor. 

 
En la tabla adjunta al presente documento, se exponen los valores del peso y el volumen de 

RCD, agrupados por niveles y apartados. 
 

 
6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO 

 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y 
de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de 
construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida 
útil con el menor impacto ambiental. 

 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales 
y proceso de ejecución. 

 
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la 
gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 

 
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, 
etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 
 
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes 
se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de 
limpieza, base de solados, rellenos, etc. 
 
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y 
extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará 
la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de 
los envases los sobrantes no ejecutados. 
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- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin 
de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 
 
- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades 
mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, 
evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes 
kits prefabricados. 
 
- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la 
menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y 
superfluos. 

 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente a la 
Dirección de Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo 
alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 
 
 
7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA 
OBRA. 

 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 

 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin 
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la 
actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos 
sucesivos. 

 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su 
explotación. 

 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se 
destinen. 

 
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras 
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de 
los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito 
municipal. 
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En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las 
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla anexa al presente 
documento. 

 
 

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
EN OBRA 

 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de 
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el 
total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 

- Hormigón: 10 t. 
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 10 t. 
- Metales (incluidas sus aleaciones): En todos los casos 
- Madera: En todos los casos. 
- Vidrio: 0,25 t. 
- Plástico: En todos los casos. 
- Papel y cartón: 0.25 t. 
-Yesos de falsos techos, molduras y paneles: En todos los casos 
 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos 
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 

 
TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO 

OBRA (t) 
UMBRAL SEGÚN 

NORMA (t) 
SEPARACIÓN "IN 

SITU" 
Hormigón - 10,00 NO OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas cerámicas - 10,00 NO OBLIGATORIA 
Metales - 0,00 NO OBLIGATORIA 
Madera - 0,00 NO OBLIGATORIA 
Vidrio - 0,25 NO OBLIGATORIA 
Plástico 1,05 0,00 OBLIGATORIA 
Papel y cartón 0,10 0,25 NO OBLIGATORIA 
Yesos - 0,00 OBLIGATORIA 

 
 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en 
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 
caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste 
ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de 
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residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y en el Decreto 
autonómico 112/2012. 

 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, 
de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 
 
9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y 
OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen 
inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su 
gestión. 

 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y 
deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su 
perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
 

- Razón social. 
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor. 

 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 
industriales u otros elementos de contención. 

 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes 
para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 
cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el 
derramamiento de los residuos. 

 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
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considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que 
los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 
documental del destino final. 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, 
restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada 
segregación. 

 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, 
serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en 
caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su 
contaminación. 

 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, 
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto 
(artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación.  
 
 
10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en 
el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando las tasas correspondientes a cada 
unidad de obra. Igualmente, se han sumado los costes de recogida, contenedor, carga y transporte a 
punto de gestión de residuos autorizado. 
 
Según se detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto, asciende a 
2035,80 € (PEM), que en cualquier caso deberá justificarse mediante presentación de los 
correspondientes albaranes. 
 
 

Vitoria-Gasteiz, noviembre de 2025 
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BIZAN TXAGORRITXU- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

REFORMA    DE    ASEOS    Y    SUSTITUCIÓN   DE   PAVIMENTO   EN
CAFETERÍA

RESUMEN DEL PRESUPUESTO                      
Proyecto : EGR25088

01#       GESTION DE RESIDUOS    2.035,80

TOTAL EJECUCION MATERIAL                                   2.035,80

G.G. Y B.I.                                     19,00%      386,80

PRESUPUESTO DE CONTRATA                                    2.422,60

I.V.A.                                          21,00%      508,75

PRESUPUESTO DE LICITACION                                  2.931,35

T O T A L                                                  2.931,35

Son  DOS  MIL  NOVECIENTOS  TREINTA  Y  UN  Euros con TREINTA Y CINCO
Céntimos.

La  liquidación  de  la  obra  se  realizará  conforme  a  las  mediciones  reales  que
resulten en cada partida.

Vitoria-Gasteiz, noviembre 2025

                                  Ainhoa Soriguren 
                         ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL
                          SERVICIO DE MANTENIMIENTO
                              DE EDIFICIOS MUNICIPALES
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BIZAN TXAGORRITXU- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

REFORMA DE ASEOS Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO EN CAFETERÍA

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  1
Proyecto : EGR25088

num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

01#       GESTION DE RESIDUOS
(100#)

0101      t  RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIAL CERÁMICO
Coste  de  gestión  de  Tn  de  Residuo  con  CÓDIGO  LER  17.01.03  TEJAS  Y  MATERIALES CERAMICOS (Orden
MAM/304/2002)  tratada  en  planta  por  gestor  autorizado  por  el  Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de
acuerdo  con  el  Decreto  112/2012  de,  26  de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes
administrativos  y  documentación  justificativa  de  IKS  eem  según  Decreto  183/2012,  de  25  de septiembre (DSC,
Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.
(12010)

    1   32,50      32,50
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      32,50       21,00      682,50

0102      t  RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.07 MEZCLAS DE HORMIGÓN Y MATERIALES CERÁMICOS
Coste  de  gestión  de  Tn  de  Residuo  con  CÓDIGO  LER  17.01.07  MEZCLAS  DE  HORMIGÓN  Y  MATERIALES
CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente
de  la  CAPV,  de  acuerdo  con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos.
Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre
(DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.
(12030)

    1    5,10       5,10
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       5,10       38,00      193,80

0103      t  RESIDUO CÓDIGO LER 17.08.02 MATERIALES  YESO
Coste  de  gestión  de  Tn  de  Residuo  con CÓDIGO LER 17.08.02 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE
YESO  (Orden  MAM/304/2002)  tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la
CAPV,  de  acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye
costes  administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC,
Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.
(12040)

    1    9,10       9,10
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       9,10       72,00      655,20

0104      t  RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA
Coste  de  gestión  de  Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA (Orden MAM/304/2002) tratada en planta
por  gestor  autorizado  por  el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de,
26   de  junio,  recogidas  en  contenedores  de  distintos  formatos.  Incluye  costes  administrativos  y  documentación
justificativa  de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control),
así como otros certificados.
(12020)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       52,00       52,00

0105      t  RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.04. RESIDUOS MEZCLADOS
Coste  de  gestión  de  Tn  de  Residuo  CÓDIGO  LER  17.09.04  RESIDUOS  MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN    DISTINTOS    DE    LOS    ESPECIFICADOS    EN    LOS   CÓDIGOS  17.09.02  Y  17.09.03  (Orden
MAM/304/2002)  tratada  en  planta  por  gestor  autorizado  por  el  Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de
acuerdo  con  el  Decreto  112/2012  de,  26  de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes
administrativos  y  documentación  justificativa  de  IKS  eem  según  Decreto  183/2012,  de  25  de septiembre (DSC,
Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.
(12090)

    1    1,00       1,00
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Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales

 Ref: A.S.

BIZAN TXAGORRITXU- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

REFORMA DE ASEOS Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO EN CAFETERÍA

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  2
Proyecto : EGR25088

num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    1.597,50

0106      t  TRANSPORTES PRODUCTOS NO PELIGROSOS
Carga   y  transporte  a  Planta  de  reciclado,  relleno  o  vertedero  por  transportista  autorizado  por  la  Consejería  o
Departamento  de  Medio  Ambiente  de  la  CC.AA.  correspondiente,  considerando  ida  y vuelta, con camión bañera
basculante  y  considerando  una  distancia  de  transporte  al  destino  final  superior  no  superior  a 50 km, cargado a
máquina o mediante elementos mecánicos, carga y p.p. de medios auxiliares, incluidos costes de descarga.
(12100)

    1   48,70      48,70
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      48,70        9,00      438,30

    TOTAL CAPITULO 01#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    2.035,80
Son   DOS   MIL   TREINTA   Y  CINCO
Euros con OCHENTA Céntimos.     
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1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 
 
1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre y sus modificaciones recogidas en el R.D. 604/2006 de 19 de 
Mayo, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Su autora es Ainhoa Soriguren y su elaboración ha sido encargada por el DEPARTAMENTO DE 
MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar 
un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación 
deberá ser objeto de un contrato expreso. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es 
servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el 
Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.  
 
 
1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 
 

PROYECTO DE REFERENCIA 

Proyecto de Ejecución de Reforma de aseos y sustitución de pavimento en cafetería 

Titularidad del encargo Excmo. Ayto. Vitoria-Gasteiz.  
Departamento de Modernización de la Administración 

Emplazamiento     C/ Méjico 11 

Presupuesto de Ejecución Material 83.643,71 € 

Plazo de ejecución previsto     90 DÍAS NATURALES 

Número máximo de operarios Cinco (5) 

Total aproximado de jornadas Trescientas treinta jornadas (330) 

OBSERVACIONES: 
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1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA. 
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento 
donde se realizará la obra: 
 

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

Accesos a la obra Los existentes al edificio 

Topografía del terreno Pavimento asfaltado, jardín o solera hormigón. 

Edificaciones colindantes Edificio aislado. 

Suministro de energía eléctrica El propio que da servicio al edificio 

Suministro de agua El propio que da servicio al edificio 

Sistema de saneamiento El propio que da servicio al edificio 

Servidumbres y condicionantes  

 
 
 
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente 
Estudio Básico de Seguridad y Salud: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS FASES 

Demoliciones y 
desmontajes 
 

Demolición de solado de baldosa 
Demolición de falso techo liso 
Derribo de tabiques de ladrillo 
Picado de azulejo 
Demolición de solado 
Levantado de sanitarios 
Levantado de puertas  
Levantado de ventana interior 
Levantado de radiadores 
Desmontado de instalación eléctrica y PCI 
Desmontado de instalación de fontanería 

Albañilería y 
revestimientos. 

Formación de tabiquería de ladrillo hueco doble con enfoscado 
Tabicado de hueco de ventana 
Guarnecido y enlucido de paramento vertical 
Falso techo desmontable con faja lisa 
Alicatado de paramentos verticales. 
Solado de gres porcelánico 
Solado de PVC  
Recibido de nuevas puertas 
Ayuda de albañilería para instalaciones 
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Carpintería madera Colocación de cabinas de aseo y puertas en tablero compacto fenólico 
Colocación de encimera de lavabo en tablero compacto fenólico 
Colocación de puertas correderas en tablero compacto fenólico 

Instalaciones Fontanería: Instalación de fontanería de agua fría para aseos y cuarto de 
limpieza en polibutileno. 

                     Instalación de saneamiento para aseos 
                     Colocación de aparatos sanitarios y grifería 
 
Calefacción: Modificación de tubería de cobre y colocación de 

radiadores en aluminio. 
 
Electricidad:  Instalación de nuevos circuitos eléctricos. 
                     Instalación de nuevas luminarias y bloques de emergencia 
                     Colocación de bases de enchufe SchüKo 
 
PCI:     Desmontaje y posterior montaje de extintor de CO2, pulsador de 
            alarma y sirena de incendios 

Pintura Pintura plástica en paramentos verticales y horizontales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA. 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios 
higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 

 Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 

 Duchas con agua fría y caliente. 

 Retretes. 

X Los propios del centro 

OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de 
distintos sexos.  
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De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de 
primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y 
las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos: 
 
 
 
 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA APROX. (Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia Primaria (Urgencias) Hospital Txagorritxu ≈ 1  Km 

Asistencia Especializada (Hospital) Hospital Txagorritxu               ≈ 1  Km 

 
 
 
 
1.5.- MAQUINARIA DE OBRA. 
 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no 
exhaustiva) de tabla adjunta: 
 

MAQUINARIA PREVISTA 

 Grúas-torre X Hormigoneras 

 Montacargas X Camiones 

X Maquinaria para movimiento de tierras  Cabrestantes mecánicos 

X Sierra circular   
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1.6.- MEDIOS AUXILIARES. 
 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 
características más importantes:  
 

 
  

MEDIOS  AUXILIARES  
MEDIOS 

 
CARACTERISTICAS  

 
 
Deben someterse a una prueba de carga previa.  
Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos.  
Los pescantes serán preferiblemente metálicos.  
Los cabrestantes se revisarán trimestralmente.  
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 

 
 

 
Andamios colgados 
móviles 

 
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad.  

 
 

 
Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 
 
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente.  
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas.  
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados.  
Correcta disposición de las plataformas de trabajo.  
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.  
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 

 
 

 
Andamios tubulares 
apoyados 

 
Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I durante el 
montaje y el desmontaje.  

 
x 

 
Andamios s/ borriquetas 

 
La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

 
 
x 

 
Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 

 
 

 
Escaleras de mano  

Separación de la pared en la base =  de la altura total.  
 

 
Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m:  
I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza.  
I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V.  
I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.  
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado.  
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 

 
 

 
Instalación eléctrica 

 
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será < 80 ohmios. 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por

AINHOA SORIGUREN PAGALDAY (Técnico/a Aparejador/a de Proyectos y Contratas de Mantenimiento de Modernización de la
Administración)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación) RIG5RCY3IMXH4R6MAVC7Z4XCEU Data eta Ordua

Fecha y Hora 11/11/2025 14:45:04

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 52/63

RIG5RCY3IMXH4R6MAVC7Z4XCEU

 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

REFORMA DE ASEOS CAFETERIA – BIZAN TXAGORRITXU 

Nº EXPTE.:25088 REF.:A.S. 

 

Departamento de Modrnización de la 
Administración 
Servicio de Mantenimiento de Edificios 
Municipales  
 
Udal Administrazioa Modernizatzearen Saila 
Udal Eraikinetako Mantentze Zerbitzua 
 
Servicio de Obras 
Lan Zerbitzua Página 7 de 16 

 
 

 

Oreitiasolo, 5-7 
01006 Vitoria-Gasteiz 
 
Tel.: 945 16 14 69 
Fax: 945 16 14 87 
 
 
www.vitoria-gasteiz.org 

 

2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, 
van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
 

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 

x Derivados de la rotura de instalaciones existentes x Neutralización de las instalaciones 
existentes 

Presencia de líneas eléctricas de alta tensión Corte del fluido, puesta a tierra y 
cortocircuito 

 

aéreas o subterráneas 

 

de los cables 

 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por

AINHOA SORIGUREN PAGALDAY (Técnico/a Aparejador/a de Proyectos y Contratas de Mantenimiento de Modernización de la
Administración)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación) RIG5RCY3IMXH4R6MAVC7Z4XCEU Data eta Ordua

Fecha y Hora 11/11/2025 14:45:04

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 53/63

RIG5RCY3IMXH4R6MAVC7Z4XCEU

 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

REFORMA DE ASEOS CAFETERIA – BIZAN TXAGORRITXU 

Nº EXPTE.:25088 REF.:A.S. 

 

Departamento de Modrnización de la 
Administración 
Servicio de Mantenimiento de Edificios 
Municipales  
 
Udal Administrazioa Modernizatzearen Saila 
Udal Eraikinetako Mantentze Zerbitzua 
 
Servicio de Obras 
Lan Zerbitzua Página 8 de 16 

 
 

 

Oreitiasolo, 5-7 
01006 Vitoria-Gasteiz 
 
Tel.: 945 16 14 69 
Fax: 945 16 14 87 
 
 
www.vitoria-gasteiz.org 

 

 
3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
 
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente 
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control 
y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la 
totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases más 
representativas de la obra en las que ésta puede dividirse. 
 

TODA LA OBRA 
RIESGOS 

X Caídas de operarios al mismo nivel 
X Caídas de objetos sobre operarios 
X Caídas de objetos sobre terceros 
X Choques o golpes contra objetos 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Cuerpos extraños en los ojos 
X Sobreesfuerzos 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCIÓN 

X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  permanente 
X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 
X Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 
X Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B permanente 
X Evacuación de escombros frecuente 
x Escaleras auxiliares ocasional 
X Información específica para riesgos concretos 
X Cursos y charlas de formación frecuente 
X Los operarios estarán cualificados para el tipo de trabajo que vayan a realizar, en especial 

cuando ello implique el manejo de maquinaria o vehículos. 
permanente 

X El manejo manual de cargas se hará manteniendo la espalda recta y flexionando las piernas 
para evitar lesiones lumbares, haciéndolo entre dos o más personas si fuera necesario por 
circunstancias de la carga. 

permanente 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Cascos de seguridad permanente 
X Calzado protector permanente 
X Ropa de trabajo permanente 
X Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Los E.P.I. (Equipos de Protección Individual) serán de uso personal e intransferible. permanente 
X Cinturones de protección del tronco ocasional 

Todos los E.P.I. deberán llevar el marcado europeo CE.  
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FASE:  DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 

RIESGOS 
X Caídas de materiales transportados 
X Desplome de andamios 
X Atrapamientos y aplastamientos 
X Ruidos 
X Vibraciones 
X Ambiente pulvígeno 
X Electrocuciones 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

X Apuntalamientos y apeos frecuente 
X Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente 
X Riegos con agua frecuente 
X Andamios de protección permanente 
X Conductos de desescombro permanente 
X Anulación de instalaciones antiguas definitivo 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Botas de seguridad permanente 
X Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Mascarilla filtrante ocasional 
X Protectores auditivos ocasional 
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FASE:  ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS 
RIESGOS 
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 
X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 
X Golpes o cortes con herramientas 
X Electrocuciones 
X Proyecciones de partículas al cortar materiales 
X Salpicaduras de pastas y morteros 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

X Las plataforma de guarnecidos de techos se harán con entablonado totalmente cuajado. permanente 
X Apuntalamientos y apeos permanente 
X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 
X Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
X Evitar trabajos superpuestos permanente 
X Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 
X - Si estos trabajos se realizasen a "destajo" se deberán extremar las medidas de control para 

que se lleguen a cumplir las anteriores normas de prevención. 
permanente 

X Limpieza y orden, desescombro y barrido de las zonas de trabajo permanente 
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad frecuente 
X  Rodilleras almohadilladas en colocación de solados frecuente 
X Guantes de cuero o goma para manejo de materiales frecuente 
X Botas de seguridad permanente 
X Mono de trabajo permanente 
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CARPINTERIA 

 
RIESGOS Y 

CAUSAS 
NORMAS DE PREVENCION PROTECCION 

COLECTIVA 
PROTECCION 

PERSONAL 
 CAIDA: 
* Mismo o 

distinto nivel: 
   .  Personas. 
   . 
Herramientas. 
   . Materiales. 
   . Manejo 
cargas.       
 
 CORTES. 
 
 GOLPES. 
 
 PUNTURAS. 
 
 

PROYECCION
ES: 

* Partículas. 
 
 INHALACIÓN: 
* Humos 

soldadura. 
 
 

RADIACION
ES. 

 
 

QUEMADUR
AS. 

 
 CONTACTO  

ELECTRICO: 
* Directo. 
* Indirecto. 
 
 ESFUERZOS. 
 
. 

- Dotación completa de planos. 
- Se prohibe la retirada de protecciones 

colectivas sin conocimiento del encargado 
de obra quien dispondrá de otra medida 
alternativa.  

- Las máquinas deberán ser utilizadas  por 
personal capacitado. 

- No se instalarán máquinas fijas en lugares de 
paso, eligiendo las zonas con la menor 
interferencia al resto del personal. 

- Se mantendrán en buen estado de limpieza y 
orden lugares de paso y trabajo, eliminando 
los recortes por vertederos a zonas 
previamente acotadas y señalizadas. 

- Se prohibe la utilización de palets, cajas, 
bidones, etc., como substitutivo de la 
escalera portátil. 

- La conexión de la soldadura eléctrica se hará 
a cuadro con protecciones y cableado de 
sección adecuada a su consumo. 

- Si se ha de utilizar soldadura eléctrica en 
locales muy conductores, la tensión en vacío 
será de 24 V. 

- No se utilizará como mesa de apoyo para 
trabajos de soldar, bidones que hayan 
contenido productos inflamables. 

- El soldeo se hará con ventilación por 
corriente de aire. 

- El aplomado y recibo de marcos se hará por 
tantas personas fuese necesario para evitar 
vuelcos. 

- A los tajos con insuficiente luz natural se les 
dotará con iluminación artificial (> de 200 lux 
medidos a 1 m. del suelo). 

- La conexión de medios auxiliares eléctricos a 
los cuadros de derivación se hará mediante 
clavijas. 

- Insistimos en que las lámparas portátiles 
deben llevar rejilla de protección y ser 
alimentadas a tensiones de 24 V. (lugares 
húmedos) o de 48 V. (lugares secos). 

- Si estos trabajos se realizasen a "destajo" se 
deberán extremar las medidas de control 
para que se lleguen a cumplir las anteriores 
normas de prevención. 

- Sistema de 
aspiración de humos 
de soldadura si no 
es posible la 
ventilación por 
corriente de aire. 

- Las propias de los 
medios auxiliares 
utilizados. 

- Las propias de las 
máquinas utilizadas. 

 

- Casco. 
- Cinturón con arnés. 
- Calzado con puntera 

reforzada y plantilla 
antipunturas. 

- Guantes de cuero. 
- Gafas antiimpactos. 
- Las propias de los 

medios auxiliares 
utilizados. 

- Las propias de las 
máquinas utilizadas. 
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INSTALACIONES 
 

RIESGOS Y 
CAUSAS 

NORMAS DE PREVENCION PROTECCION 
COLECTIVA 

PROTECCION 
PERSONAL 

 CAIDA: 
* Mismo o 

distinto nivel: 
   .  Personas. 
   . 
Herramientas. 
   . Materiales. 
   . Manejo 
cargas.       
 
 CORTES. 
 
 GOLPES. 
 
 PUNTURAS. 
 
 

PROYECCION
ES: 

* Partículas. 
 
 

QUEMADUR
AS: 

* Por abrasión al 
tirar de cables. 

 
 CONTACTO  

ELECTRICO: 
* Directo. 
* Indirecto. 
 
. 
 
 

- Se cuidará especialmente que los radios de 
curvatura del tubo aislante flexible sean como 
mínimo de 5 a 6 veces el diámetro del tubo, para 
favorecer el paso de conductores. 

- El tirar de guías o conductores se hará, siempre 
que sea posible, desde el suelo. 

- Se mantendrán en buen estado de limpieza y 
orden lugares de paso y trabajo, eliminando los 
recortes por vertederos a zonas previamente 
acotadas y señalizadas. 

- Se prohibe la utilización de palets, cajas, bidones, 
etc., como substitutivo de la escalera portátil. 

- Las herramientas cortantes o punzantes se 
llevarán en cinturón portaherramientas o en la 
caja y nunca en los bolsillos. 

- Si estos trabajos se realizasen a "destajo" se 
deberán extremar las medidas de control para 
que se lleguen a cumplir las anteriores normas 
de prevención. 

- Las herramientas con 
corte dispondrán de 
funda. 

- Los mangos de las 
herramientas 
manuales serán 
aislantes. 

- Las propias de los 
medios auxiliares 
utilizados. 

- Las propias de las 
máquinas utilizadas. 

 

- Casco. 
- Cinturón con 
arnés. 
- Calzado con 

puntera 
reforzada y 
plantilla 
antipunturas. 

- Guantes de 
cuero. 
- Gafas 

antiimpactos. 
- Banqueta 

aislante. 
- Pértiga aislante. 
- Las propias de 

los medios 
auxiliares 
utilizados. 

- Las propias de 
las máquinas 
utilizadas. 
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FASE:  PINTURA 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al mismo nivel o distinto 
X Caídas de materiales transportados 
X Salpicaduras en ojos y cuerpo 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con materiales tóxicos o corrosivos 
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
X Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras 
X Electrocución 
X Explosiones e incendios 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

X - Los productos inflamables se almacenarán con las tapas cerradas en un local ventilado 
previsto para este fin, con señalización de riesgo de incendio, prohibición de fumar y extintor 
en la puerta adecuado a la carga de fuego. 

- Cada producto químico permanecerá en su envase de origen, cerrado y con el etiquetado 
claramente visible. 

- Antes de abrir un producto químico presumiblemente peligroso, se comprobará en el 
etiquetado sus efectos y normas de seguridad en el uso. 

permanente 

X Se prohibe la utilización de palets, cajas, bidones, etc., como substitutivo de la escalera 
portátil, aunque sea por un sólo momento. 

permanente 

X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
X Andamios permanente 
X Evitar focos de inflamación permanente 
X Almacenamiento correcto de los productos permanente 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad frecuente 
X Mascarilla con filtro de carbón activo para disolventes orgánicos ocasional 
X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
X Mono de trabajo ocasional 
X Mascarilla buconasal filtrante frecuente 
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4.- RECURSOS PREVENTIVOS 
 
4.1 ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DEL CONTRATISTA  
 
Conforme la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las empresas 
intervinientes en la ejecución de la obra designarán sus representantes en materia de seguridad y 
salud. 
 
Así mismo, según R.D. 604/2006, de 19 de Mayo, el contratista general deberá designar a una 
persona para controlar los recursos preventivos de las distintas fases de la obra durante el desarrollo 
de la misma. 
 
4.2 RECURSOS PREVENTIVOS 
 
Relación no exhaustiva de situaciones que requerirían la presencia de recursos preventivos para vigilar 
el cumplimiento de las actividades preventivas:  
 
Trabajos con riesgos graves de caída en altura: 

- Trabajos de encofrado y desencofrado (forjados de plantas, estructuras de puentes, etc…) 
- Trabajos de albañilería (andamios colgados, andamios tubulares, etc.) 
- Trabajos de montaje de ascensores. 
- Trabajo de montaje de estructuras. 

 
Trabajos con riesgos de sepultamiento o hundimiento: 

- Trabajos de encofrado y hormigonado (forjados de plantas, estructuras de puentes, etc) 
- Trabajos de zanjas y a pie de taludes. 
 

Trabajos en los que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad y que sen del 
tipo a las que la comercialización de máquinas nuevas requiere la intervención de un organismo 
notificado en el procedimiento de certificación: 

- Sierras circulares 
- Máquinas con cabina antivuelco. 
 

Trabajos en espacios confinados, recinto con aberturas limitadas para entrada y salida, con ventilación 
natural desfavorable: 

- Depósitos, galerías, pozos, arquetas 
 
Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión: 

- Trabajos con riesgo de caída de personal al agua 
- Trabajos con riesgo de elevación de nivel de agua debido a niveles freáticos. 

 
Actividades con concurrencia de operaciones diversas: 

- Fase de trabajos con concurrencia de empresas y gremios en el mismo lugar de trabajo 
realizando tareas como movimiento de cargas, montaje de estructuras. 
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4.3 DETERMINACIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PREVENTIVOS 
 
En las situaciones indicadas en el apartado anterior, relación no exhaustiva, el contratista asegurará la 
presencia de una persona o personas con experiencia en relación con la actividad o proceso a 
realizarse, que deberán contar con formación preventiva mínima de funciones de nivel básico. 
También podrá asumir esta función un trabajador designado o un miembro del servicio de Prevención. 
 
En el caso de realización de actuaciones concurrentes, se asegurará la designación del recurso 
preventivo por parte de las empresas que realicen dichas operaciones. 
 
4.4 FUNCIONES DEL RECURSO PREVENTIVO 
 
Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la 
situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos. 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas, así 
como de la adecuación de tales actividades a los riegos que pretenden prevenirse o a la aparición de 
los riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los 
recursos preventivos. 
 
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, las personas a las que se asigne la presencia: 
 

- Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato de las actividades 
preventivas. 

- Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte 
las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran 
sido aún subsanadas. 

 
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de 
las medidas preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán poner tales 
circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción de 
las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación de la planificación de la 
actividad preventiva y en su caso, de la evaluación de riesgos laborables. 
 

 
Vitoria-Gasteiz, noviembre de 2025 

 
 
 

Fdo: Ainhoa Soriguren 
ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
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5.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 

GENERAL 
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 
[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 
RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 
[] Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 
Orden 

-- 
20-09-86 

-- 
M.Trab. 

-- 
13-10-86 
31-10-86 

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 

Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 
-- 

 

09-03-71 
-- 

 

M.Trab. 
-- 

 

16-03-71 
06-04-71 

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 
 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

Resolución 

28-08-70 
-- 

27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
-- 

M.Trab. 
M.Trab. 

DGT 

0509-09-
70 

17-10-70 
 

28-11-70 
05-12-70 

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 M.Trab. -- 
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas 

(Directiva 90/269/CEE) 
RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 
 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 
 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 
 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE). 

Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 
RD 159/95 

Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 
RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 2731-12-
73 

[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86 
-- 

RD 590/89 
Orden 

RD 830/91 
RD 245/89 
RD  71/92 

23-05-86 
-- 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob. 
-- 

M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 

MIE 
MIE 

21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 
06-02-92 

 Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

 

EDIFICIO: BIZAN TXAGORRITXU 

OBRA:  REFORMA DE ASEOS Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO EN CAFETERIA   

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Departamento de Modernización de la Administración 

 
 
ARTÍCULO 1 
 
El presente Pliego, forma parte de la documentación del Proyecto adjunto, y regirá en las obras para 
la realización del mismo. 
 
 
ARTÍCULO 2 
 
Además del presente Pliego de Condiciones, regirá totalmente, en todos los aspectos que el mismo 
abarca (ejecución de la obra, medición, valoración, etc.), el “Pliego General de Condiciones” 
compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, adoptado por la Dirección General de 
Arquitectura. 
 

Serán de utilización parcial las normas NTE en lo referente a Condiciones de aceptación o rechazo de 
unidades, así como en sistemas de colocación, fijación y medición, siempre que no contradigan lo 
especificado en restantes documentos del proyecto o en el Pliego General de Condiciones enunciado 
en el párrafo anterior. 
 
 
ARTÍCULO 3 
 
Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la Contrata conoce y admite el Presente 
Pliego de Condiciones. 
 
 
ARTÍCULO 4 
 
No se procederá al empleo y colocación de los materiales sin que sean examinados y aceptados por 
la dirección (según se especifica para cada uno de ellos en el Pliego de Condiciones Generales de la 
Edificación), sin cuya aprobación no podrán ser colocados, siendo retirados los que fuesen 
desechados. 
Los que a juicio de la Dirección no sean admisibles, se retirarán a pesar de que estuvieran colocados. 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por

AINHOA SORIGUREN PAGALDAY (Técnico/a Aparejador/a de Proyectos y Contratas de Mantenimiento de Modernización de la
Administración)
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ARTÍCULO 5 
 
Las obras se ejecutarán conforme al proyecto, completado con los detalles que a su debido tiempo 
irán suministrándose. 
El plazo de ejecución de los trabajos definidos en el proyecto, será de 90 DÍAS NATURALES a contar 
desde la comprobación del replanteo de la obra.  
 
 
ARTÍCULO 6 
 
La Contrata nombrará un Encargado general si la Contrata fuese General, o uno por cada gremio si 
las contratas fueran parciales, el cual deberá estar constantemente en obra mientras en ella trabajen 
obreros de su gremio. La misión del Encargado será la de atender y entender las órdenes de la 
Dirección Facultativa, conocerá el presente “Pliego de Condiciones”, exhibido por la Contrata, velará 
de que el trabajo se ejecute en buenas condiciones y según las “buenas artes de la construcción” y 
del cumplimiento de la normativa legal sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 
ARTÍCULO 7 
 
Serán de obligación y responsabilidad de la Contrata ejecutora de las obras, la adopción de las 
prescripciones y cumplimiento de las normas que dispone la vigente Ley 31/1995, de 8 noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales,  así como lo dispuesto en el Rd 1627/1997 de 24 de octubre por el 
que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción y el Rd 
486/1997 de 14 de abril, lugares de trabajo  y demás disposiciones de seguridad en el trabajo, calidad 
y condiciones de los elementos auxiliares, obligatoriedad de seguros de los obreros, etc., siendo ella 
únicamente responsable de las omisiones sobre este particular. 
El Contratista de las obras que se proyectan deberá tener en lugar visible y para conocimiento de los 
encargados y personal de obra una copia del Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
orden Ministerial del 14 de Abril de 1997. 
En caso de ser obligatorio Plan de Seguridad y Salud en esta contrata, éste, una vez aprobado de 
acuerdo al Estudio de Seguridad que  aporta el Proyecto, deberá estar localizable en la obra durante 
su ejecución. 
 

 
 

Vitoria-Gasteiz, noviembre de 2025 
 

Fdo: Ainhoa Soriguren 
ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL 
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DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 


