
 
 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁ DE REGIR 
LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO URGENTE, CON 
TRAMITACIÓN URGENTE PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN DE LOS DOS EDIFICIOS EDA DRINKS & WINE CAMPUS (UNO SITO 
EN VITORIA - GASTEIZ Y OTRO EN LAGUARDIA) 

 
 
1.​ OBJETO DEL CONTRATO 
 
El presente procedimiento tiene por objeto la selección, por parte de Fundación Eda Wine 
And Drinks Campus, de un contratista que ejecute las obras indicadas en el punto 1 de la 
Carátula del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, la 
Carátula). 
 
Las referidas obras se ejecutarán de acuerdo con el presente Pliego, los dos Proyectos de 
Ejecución y la propuesta del contratista. 
 
Para el caso de que se prevea la realización independiente de distintas partes del contrato 
mediante su división en lotes, en el punto 1 de la Carátula se indican: los concretos lotes 
en que se divide el contrato; en su caso, el número de lotes para los que un mismo licitador 
puede presentar oferta; en su caso, el número de lotes que pueden adjudicarse a cada 
licitador; los aspectos que en cada caso se determinen.  
 
La Dirección Facultativa de la Obra corresponderá a quien se indica en el punto 1 de la 
Carátula. 
 
El Código CPV del contrato se indica en el punto 1 de la Carátula.  
 
 
2.​ ENTIDAD CONTRATANTE Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 
La entidad contratante es Fundación Eda Wine And Drinks Campus (en adelante, entidad 
contratante).  
 
El Órgano de Contratación es el que se indica en el punto 2 de la Carátula, quien, en su 
caso y conforme a las normas de derecho privado de aplicación, podrá facultar 
expresamente a las personas que estime oportunas para la ejecución de concretas 
actuaciones en relación con el contrato. 
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3.​ PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 
El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, con tramitación urgente al 
licitador que presente la oferta que suponga una mejor relación calidad - precio, de acuerdo 
con los criterios de adjudicación establecidos en el presente Pliego (en adelante, mejor 
oferta). 
 
El contrato será objeto de tramitación urgente, siendo de aplicación, a estos efectos lo 
dispuesto en el 119 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
 
4.​ VARIANTES 
 
La posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes se indica, en su caso, en el punto 3 
de la Carátula. 
 
En caso de que se admitan variantes, el punto 3 de la Carátula expresa los requisitos 
mínimos, modalidades y características de las mismas, así como su vinculación con el 
objeto del contrato. 
 
 
5.​ DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL 
 
Tendrán carácter contractual, además del correspondiente contrato que se formalice tras la 
adjudicación, los siguientes documentos: 
 
-​ El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y su Carátula. 
 
-​ Los Proyectos de Ejecución de los dos edificios. 
 
-​ La oferta que presente el adjudicatario.  
 
-​ Licencias de Obra y de Actividad 
 
-​ Cualquier otra documentación que se indique en el punto 4 de la Carátula. 
 
Dichos documentos habrán de ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad 
con los mismos, en el acto de formalización del contrato. 
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6.​ PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo máximo total para la ejecución de las obras objeto del contrato será el que se indica 
en el punto 5 de la Carátula. 
 
Para el caso de que el referido plazo máximo pueda ser objeto de reducción, se indica en 
los puntos 5 y 12 de la Carátula. 
 
En su caso, los plazos parciales máximos de ejecución de las obras objeto del contrato 
serán los que se indiquen en el punto 5 de la Carátula. 
 
En el caso de que los referidos plazos parciales máximos de ejecución puedan ser objeto de 
reducción, se indica en los puntos 5 y 12 de la Carátula. 
 
El cumplimiento del plazo total de ejecución y, en su caso, de los plazos parciales de 
ejecución ofertados tendrá el carácter de obligación contractual esencial a los efectos 
previstos en el artículo 211.1. f) de la LCSP, siendo por tanto el incumplimiento de la misma 
causa de resolución del contrato, a voluntad de la entidad contratante. 
 
 
7.​ ELEMENTOS ECONÓMICOS 
 
7.1.​ PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO 
 
El presupuesto base de licitación se indica en el punto 6.1 de la Carátula. 
 
Por su parte, el precio del contrato se determina, asimismo, en el punto 6.1 de la Carátula. 
 
El referido precio del contrato comprenderá todos los costes necesarios para la ejecución 
del contrato, entre otros, a título meramente enunciativo y no limitativo, los siguientes: 
 
-​ Todos los costes directos e indirectos necesarios para la ejecución del contrato, 
conforme a lo previsto en el presente Pliego y en los Proyectos de Ejecución, no 
admitiéndose a posteriori la facturación por conceptos que previamente deberían haber sido 
observados en el precio final.  
 
-​ Cualesquiera conceptos inherentes a la ejecución del contrato y todos los gastos 
relativos al personal empleado para la ejecución del mismo (a saber, salarios y Seguridad 
Social, vacaciones y pagas extraordinarias, trabajos en hora nocturna y festivos, 
sustituciones por baja o enfermedad, seguros de accidentes individuales, etc.), así como 
todos los tributos (con excepción del IVA), seguros, licencias, gastos de transporte y 
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desplazamientos, autorizaciones y restantes gastos generales. Incluirá, también, tasas de 
ocupación de vía pública y gastos de cualquier índole sobre la totalidad de las obras. 
 
-​ Cualesquiera medios, herramientas, vehículos, equipos, instrumentos, equipos 
informáticos y aparatos que requiera emplear el contratista en la ejecución del contrato. 
 
-​ Todos los trabajos, los medios humanos, medios auxiliares y materiales que sean 
necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, aunque no 
figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 
 
-​ Todas las prestaciones de servicios técnicos que sean necesarias para los trabajos 
que se hayan de ejecutar. 
 
-​ La realización completa de todas las unidades de obra con arreglo a la 
documentación técnica y restantes documentos contractuales de acuerdo a lo previsto en el 
presente Pliego. 
 
-​ El suministro de todos los materiales especificados, así como aquellos necesarios 
para ultimar el objeto del contrato. 
 
-​ El montaje e instalaciones necesarias. 
 
-​ La maquinaria e instalaciones que sean necesarias para ejecutar las obras, los 
materiales y equipos para instalar y demás medios auxiliares necesarios, así como todos los 
gastos relacionados con los mismos (impuestos, transporte, carga y descarga, vigilancia y 
conservación, etc.). 
 
-​ La construcción, demolición y retirada de las instalaciones auxiliares de obra, 
(casetas, garitas...) de vigilancia o almacenamiento y de las realizadas en cumplimiento de 
las normas de seguridad e higiene. 
 
-​ Los suministros y consumos de luz, fuerza, agua, energía, etc., exigidos para el 
normal desarrollo del contrato, así como el coste de las acometidas y cuadros provisionales 
de obra, hasta la fecha de consecución de los boletines de enganche correspondientes con 
la compañía suministradora. 
 
-​ La limpieza, tanto durante la ejecución de los trabajos como tras su terminación. El 
precio incluirá la limpieza total, entendiéndose como tal, la adecuación de cada una de las 
partes integrantes de las obras para su uso inmediato. 
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-​ Todos los gastos de tramitación, gestión y obtención de los permisos necesarios para 
la realización de las obras ante los organismos públicos y compañías suministradoras 
implicadas. 
 
-​ La realización de los ensayos que sean preceptivos. 
 
-​ La elaboración, desarrollo y puesta en marcha de lo dispuesto en el Plan de 
Seguridad y Salud, así como de cuantos gastos signifique la seguridad y buen estado 
general de las obras. 
 
-​ La reposición de todos aquellos elementos y de los daños que genere durante la 
ejecución de las obras y expresamente sobre la urbanización. 
 
-​ Las pólizas de seguro del personal propio y de daños a terceros (personas o cosas), 
con los límites establecidos en el presente Pliego. 
 
-​ La vigilancia y seguridad de toda la zona de obra y el control de accesos a la 
totalidad de la obra, de acuerdo con la legislación vigente y las exigencias de la 
Administración. 
 
-​ La asistencia a las reuniones de obra que sea convocado por parte de la Dirección 
Facultativa y que al menos tendrá una periodicidad semanal. 
 
-​ El rótulo de obra con identificación corporativa de la entidad contratante. 
 
-​ Cualesquiera otros conceptos enumerados en el punto 6.1 de la Carátula. 
 
 
7.2.​ VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El valor estimado del contrato asciende al importe indicado en el punto 6.2 de la Carátula, 
calculado en la forma y a los efectos previstos en el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP).  
 
Dicha previsión no genera un determinado compromiso para la entidad contratante. 
 
 
8.​ ABONO DEL PRECIO 
 
El abono del precio por la entidad contratante se realizará en la forma que se indica en el 
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punto 7 de la Carátula. 
 
 
9.​ REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el punto 8 de la Carátula. 
 
 
10.​ PUBLICIDAD  
 
Serán objeto de publicación en el perfil de contratante de la entidad contratante: 
 
a)​ El anuncio de convocatoria de la licitación. 
 
b)​ El anuncio de la adjudicación del contrato. 
 
c)​ El anuncio de la formalización del contrato. 
 
d)​ La restante información enumerada en el artículo 63 de la LCSP. 
 
El acceso a dicho perfil de contratante de la entidad contratante se realizará a través de la 
siguiente página web: http://www.contratacion.euskadi.eus  
 
Asimismo, el anuncio de convocatoria de la licitación y el anuncio de la formalización del 
contrato se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
 
Adicionalmente, la modificación del contrato en su caso acordada por el Órgano de 
Contratación de acuerdo con la Cláusula 29 del presente Pliego, se publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, en los términos indicados en el artículo 207.3 de la LCSP. 
 
11.​ GARANTÍAS 
 

11.1.​ GARANTÍA DEFINITIVA  
 
El licitador que hubiera presentado la mejor oferta vendrá obligado a constituir una garantía 
definitiva por el importe indicado en el punto 9 de la Carátula.  
 
El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar la constitución de la 
citada garantía definitiva en el plazo de 6 días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en 
que hubiera recibido el requerimiento efectuado a tal efecto por el Órgano de Contratación.  
 
La referida garantía definitiva responderá de los conceptos enumerados en el artículo 110 de 
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la LCSP.  
 
La garantía podrá constituirse en alguna de las formas previstas en el artículo 108 de la 
LCSP, sin que resulte necesaria su constitución en la Caja General de Depósitos. 
 
En el caso de prestarse en forma de aval, el mismo se ajustará al modelo incorporado al 
presente Pliego como Anexo I.  
 
La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios 
electrónicos.  
 
En el caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalizaciones o 
indemnizaciones exigibles al contratista, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en la 
cuantía que corresponda, en el plazo de quince días naturales desde la ejecución, 
incurriendo en caso contrario en causa de resolución del contrato. 
 
Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el 
precio del mismo, el contratista deberá reajustar la garantía definitiva para que guarde la 
debida proporción con el nuevo precio modificado. El plazo para que el contratista realice la 
modificación de la garantía será de quince días naturales contados desde la fecha en que se 
le notifique el acuerdo de modificación.  
 
La devolución de la garantía se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 111 de la 
LCSP, una vez transcurrido el plazo de garantía y cumplidas por el contratista todas sus 
obligaciones contractuales.  
 
La devolución de la garantía se efectuará previo informe favorable de la entidad contratante. 
 
En lo no previsto en la presente Cláusula, será de aplicación lo establecido en los artículos 
106 y siguientes de la LCSP. 
  

11.2.​GARANTÍA COMPLEMENTARIA 
 

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta vendrá obligado a constituir una garantía 
complementaria por el importe indicado en el punto 9 de la Carátula, en idéntica forma y 
plazos que los previstos para la garantía definitiva en el apartado anterior. 

 
 
12.​ APTITUD PARA CONTRATAR 
 
Podrán contratar con la entidad contratante las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición 
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de contratar y se encuentren debidamente clasificadas.  
 
Los licitadores deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, 
en su caso, sea exigible para la ejecución de las obras que constituyen el objeto del 
contrato.  
 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias del contrato cuando las prestaciones 
de éste estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de 
sus Estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.  
 
Tendrán capacidad para contratar con la entidad contratante, en todo caso, las empresas no 
españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con arreglo a la legislación del Estado 
en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se 
trate, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 67 de la LCSP.  
 
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija 
una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder 
realizar en él la prestación de que se trate, deberán acreditar que cumplen dicho requisito.  
 
Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos 
internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 
admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del 
sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma 
sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina 
Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la documentación que 
se presente.  
 
Se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de 
Comercio. 
 
Podrán contratar con la entidad contratante las uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura 
pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor, siendo de 
aplicación lo previsto en el artículo 69 de la LCSP.  
 
Los licitadores deberán estar clasificados en el grupo, subgrupo y categoría indicados en el 
punto 10 de la Carátula.  
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No será exigible la clasificación a los empresarios no españoles de Estados miembros de la 
Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, 
ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unión, sin perjuicio de la 
obligación de acreditar su solvencia. 
 
En su caso, los licitadores deberán adscribir a la ejecución del contrato, como mínimo, los 
medios humanos y/o materiales indicados en el punto 10 de la Carátula. 
 
Adicionalmente, los licitadores deberán cumplir los requisitos específicos que, en su caso, 
se indiquen en el punto 10 de la Carátula.  
 
En caso de exigir a los licitadores el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato 
determinados medios humanos y/o materiales, este compromiso tendrá el carácter de 
obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 211.1. f) de la LCSP, 
siendo por tanto el incumplimiento de la misma causa de resolución del contrato, a voluntad 
de la entidad contratante. 
 
Alternativamente a la resolución, ante la alteración unilateral del contratista de la persona 
adscrita a la ejecución del contrato, sea personal propio o de empresa subcontratada, la 
entidad contratante podrá exigir la inmediata afectación de la persona comprometida o, 
alternativamente, en caso de imposibilidad por causas ajenas al contratista, su inmediata 
sustitución por medios humanos de idéntica formación y experiencia. Dicha persona deberá 
contar con el consentimiento expreso de la entidad contratante. 
 
Para acreditar la clasificación exigida y/o el compromiso de adscripción de medios exigido, 
los licitadores podrán basarse en la clasificación y/o medios de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre 
que demuestre que durante toda la vigencia del contrato dispondrá efectivamente de esa 
clasificación y/o medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de 
contratar.  
 
Los licitadores que pretendan basarse en la clasificación y/o medios de otras entidades 
deberán indicarlo así en la declaración responsable a incluir en el Sobre 1 (en concreto, en 
la sección C de la parte II del DEUC). 
 
Adicionalmente, en el caso de que el licitador que presente la mejor oferta pretenda basarse 
en la clasificación y/o medios de otras entidades, deberá demostrar que va a disponer de los 
recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de 
dichas entidades (elaborado conforme al modelo contenido en el Anexo II).  
 
Este compromiso deberá/n otorgar ante Notario la/s entidad/es a la/s que recurra el licitador 
que presente la mejor oferta para acreditar la clasificación exigida y/o el compromiso de 
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adscripción de medios exigido, manifestando: que conoce/n en todo su alcance las 
condiciones de la licitación a la que concurre el licitador; que ostenta/n la referida 
clasificación y/o medios a adscribir, aportando documento acreditativo de ello (en la forma 
prevista en la Cláusula 17); y manifieste/n su voluntad irrevocable de poner a disposición de 
dicho licitador, caso de que resulte adjudicatario, los medios necesarios para la ejecución del 
contrato (con aceptación expresa de lo dispuesto en el artículo 1257.2 del Código Civil, 
debiendo autorizarse expresamente por la entidad contratante su sustitución o modificación). 
La presentación de dicho escrito tendrá los efectos de aceptación de dicho compromiso por 
la entidad contratante, para el supuesto de que el licitador en cuestión resulte adjudicatario.  
 
Este compromiso se presentará por el licitador que hubiera presentado la mejor oferta, en el 
plazo de 6 días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento efectuado a tal efecto por el Órgano de Contratación.  
 
Las circunstancias relativas a la capacidad, clasificación y ausencia de prohibiciones de 
contratar a las que se refiere esta Cláusula, deberán concurrir en la fecha final de 
presentación de ofertas y subsistir en el momento de la perfección del contrato.  
 
 
 
13.​ PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
13.1.​ ACCESO AL PLIEGO Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
El Pliego y demás documentación complementaria estarán accesibles desde la fecha de 
publicación del anuncio de licitación y durante todo el plazo de presentación de 
proposiciones en el perfil de contratante de la entidad contratante.  
 
En los casos en que se dé acceso al Pliego y demás documentación complementaria a 
través de medios no electrónicos, se indicará en el punto 11.1 de la Carátula.  
 
13.2.​ MEDIOS DE PRESENTACIÓN 
 
La presentación de proposiciones se llevará a cabo utilizando medios electrónicos, de 
conformidad con los requisitos establecidos en la Disposición adicional decimoquinta de la 
LCSP, salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 3 de la 
citada Disposición adicional de la LCSP y así se señale en el punto 11.1 de la Carátula.  
 
La información y las especificaciones técnicas necesarias para la presentación electrónica 
de las proposiciones, incluido el cifrado y la validación de la fecha, se encuentran indicadas 
en la página web de la aplicación de Licitación Electrónica del Gobierno Vasco en la 
dirección: http://www.contratacion.euskadi.eus  
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El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo 
primero la huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su 
presentación a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo 
de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará 
que la oferta ha sido retirada.  
 
Se entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de 
generación garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta 
propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de ésta 
garantizando su integridad. Las copias electrónicas de los documentos que deban 
incorporarse al expediente, deberán cumplir con lo establecido a tal efecto en la legislación 
vigente en materia de procedimiento administrativo común, surtiendo los efectos 
establecidos en la misma.  
 
13.3.​ CONTENIDO DE LOS SOBRES O ARCHIVOS ELECTRÓNICOS 
 
Las proposiciones de los licitadores deberán ajustarse al presente Pliego y su Carátula, a los 
Proyectos de Ejecución y a la restante documentación contractual, y su presentación supone 
la aceptación incondicionada por el licitador del contenido de la totalidad de sus cláusulas, 
sin salvedad o reserva alguna.  
 
Cada sobre o archivo electrónico constará de los documentos que se indican a continuación 
y contendrá una relación numerada de los documentos incluidos en el mismo.  
 
Sin perjuicio de que se trate de archivos electrónicos, se denominarán, indistintamente, 
Sobre 1, Sobre 2 y Sobre 3. 
 
 
​​Sobre 1. "DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
PREVIOS" 
 
Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación:  
 
1.​ Declaración responsable que se ajustará al formulario del documento europeo único 
de contratación (en adelante, DEUC) que se incorpora al presente Pliego como Anexo III y 
se cumplimentará conforme a lo indicado a continuación:  
 
a)​ El DEUC deberá cumplimentarse conforme a las Instrucciones recogidas en el Anexo 
I del Reglamento de ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el 
que se establece el formulario normalizado del documento europeo único de contratación. 
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b)​ En relación concreta con la “Parte IV: Criterios de selección” del DEUC, los 
licitadores deberán cumplimentar, únicamente, la sección A: “Indicación global relativa a 
todos los criterios de selección”. 
 
c)​ En los casos en que el licitador recurra a la clasificación y/o medios de otras 
entidades de conformidad con la Cláusula 12 del presente Pliego, cada una de ellas también 
deberá presentar una declaración responsable en la que figure la información pertinente 
requerida en las secciones A (“Información sobre el operador económico”) y B (“Información 
sobre los representantes del operador económico”) de la parte II y en la parte III del DEUC.  
 
d)​ En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una 
unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante, en 
la que figurará la información requerida en las partes II a V del DEUC. 
 
2.​ En el caso de que, conforme al punto 10 de la Carátula, se exija la adscripción a la 
ejecución del contrato de determinados medios humanos y/o materiales con carácter 
mínimo, los licitadores deberán presentar el compromiso de adscribir a la ejecución del 
contrato dichos medios humanos y/o materiales conforme al modelo incorporado al presente 
Pliego como Anexo IV.  
 
3.​ Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán 
indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, 
así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en 
caso de resultar adjudicatarios. Los empresarios que deseen concurrir integrados en una 
unión temporal quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o 
apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía 
significativa.  
 
4.​ Las empresas extranjeras deberán presentar declaración expresa de someterse a la 
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.  
 
 
NOTA: 
 
La entidad contratante podrá pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de 
los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la 
vigencia o fiabilidad de la declaración indicada en el punto 1 o cuando resulte necesario para 
el buen desarrollo del procedimiento.  
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No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en el Registro Oficial de Contratistas 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi o figure en una base de datos nacional de un 
Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema 
de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean 
accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los 
documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos 
lugares.  
 
 
​​Sobre 2. "DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN 
DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR” 
 
Los licitadores deberán presentar en este sobre la documentación que se indica en el punto 
11.2 de la Carátula.  
 
El licitador deberá observar especial cuidado a la hora de confeccionar la documentación a 
incluir en este Sobre, ajustándose a las indicaciones dictadas respecto a contenido. 
Igualmente, no se podrán hacer referencias que puedan orientar o dar a conocer aspectos a 
incluir en el Sobre 3 “Documentación relativa a criterios evaluables mediante la utilización de 
fórmulas”. 
 
Las ofertas que contravengan estos principios serán desestimadas y excluidas del 
procedimiento.  
 
La entidad contratante se reserva, asimismo, el derecho a realizar las labores de 
comprobación que considere oportunas o de exigir cuanta documentación adicional entienda 
necesaria con la finalidad de comprobar la veracidad de la información aportada por los 
licitadores. 
 
En caso de que, de acuerdo con el punto 12 de la Carátula, se valoren los medios 
humanos a adscribir a la ejecución del contrato, ante la alteración unilateral del contratista 
de las personas adscritas a la ejecución del contrato, sea personal propio o de empresa 
subcontratada, la entidad contratante podrá exigir la inmediata afectación de las personas 
comprometidas o, alternativamente, en caso de imposibilidad por causas ajenas al 
contratista, su inmediata sustitución por medios humanos de idéntica formación y 
experiencia. Dichas personas deberán contar con el consentimiento expreso de la entidad 
contratante. 
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​​ 
​​Sobre 3. "DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA 
UTILIZACIÓN DE FÓRMULAS” 
​​ 
Los licitadores deberán presentar la documentación relativa a criterios evaluables mediante 
la utilización de fórmulas ajustadas al modelo que se adjunta al presente Pliego como 
Anexo V.  
 
La entidad contratante podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en 
el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los Sobres 
1, 2 y 3, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la 
empresa puede ser causa de nulidad del contrato, por incumplimiento imputable al 
contratista. 
 
 
14.​ CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
Los criterios de adjudicación, indicados con su ponderación correspondiente, serán los que 
se indican en el punto 12 de la Carátula. 
 
 
15.​ COMITÉ DE EVALUACIÓN 
 
El Órgano de Contratación estará asistido por un Comité de Evaluación integrado por los 
miembros que se indican en el punto 13 de la Carátula. 
 
 
16.​ APERTURA DE PROPOSICIONES 
 
El Comité de Evaluación calificará previamente la documentación contenida en el Sobre 1 
(“Documentación relativa al cumplimiento de los requisitos previos”), presentada en tiempo y 
forma. Si observare defectos subsanables en la documentación presentada, la entidad 
contratante dará un plazo de dos días naturales al licitador para que los corrija. 
 
Seguidamente, se procederá a la apertura del Sobre 2 (“Documentación relativa a criterios 
cuya cuantificación dependa de un juicio de valor”), en orden a efectuar el estudio y 
valoración de la documentación contenida en el mismo.  
 
En el caso de que a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor se les 
atribuya una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluables mediante 
la utilización de fórmulas, la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un 
juicio de valor corresponderá a un Comité formado por los miembros que se indican en el 
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punto 14 de la Carátula. 
 
Realizado el estudio y valoración de la documentación contenida en el Sobre 2, se 
procederá a la apertura del Sobre 3 (“Documentación relativa a criterios evaluables 
mediante la utilización de fórmulas”). 
 
Antes de la apertura del Sobre 3 (“Documentación relativa a criterios evaluables mediante la 
utilización de fórmulas”), se facilitará a los licitadores el resultado de la valoración de la 
documentación relativa a criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. 
 
Hecho esto, se procederá a la apertura de la documentación contenida en el Sobre 3 
(“Documentación relativa a criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas”), a través 
de la aplicación de Licitación Electrónica de Gobierno Vasco, en orden a efectuar su estudio 
y valoración. 
 
El Comité de Evaluación desechará aquellas proposiciones que se encuentren incursas en 
alguna de las causas previstas en el artículo 84 del RD 1098/2001 y elevará al Órgano de 
Contratación la relación de proposiciones presentadas, clasificadas por orden decreciente, 
atendiendo a los criterios de adjudicación establecidos en el punto 12 de la Carátula, e 
identificará la mejor oferta. 
 
En caso de acordar la exclusión de determinado licitador, la entidad contratante notificará 
expresamente dicha exclusión al licitador excluido. 
 
Podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos se estime 
pertinentes.  
 
En el supuesto de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se 
presuma que es anormalmente baja conforme a los parámetros indicados, en su caso, en el 
punto 12 de la Carátula, el Comité de Evaluación seguirá el procedimiento previsto en el 
artículo 149 de la LCSP, para que el licitador realice la correspondiente justificación.  
 
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente 
a la entidad contratante. No obstante, cuando el Órgano de Contratación no adjudique el 
contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión.  
 
 
17.​ ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Para la elección del licitador seleccionado para la adjudicación, el Órgano de Contratación, 
como regla general, deberá ajustarse a la propuesta realizada por el Comité de Evaluación. 
En caso contrario, el Órgano de Contratación deberá motivar su decisión de separarse de la 
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propuesta, procediendo a realizar, en su caso, la clasificación definitiva de las propuestas. 
 
Una vez aceptada la propuesta del Comité de Evaluación por el Órgano de Contratación, la 
entidad contratante requerirá al licitador que hubiere presentado la mejor oferta para que, 
dentro del plazo de seis días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera 
recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación:  
  
1.​ Documentación justificativa de cumplir, en la fecha final de presentación de ofertas, 
todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la entidad contratante, y 
todos los requisitos de capacidad, clasificación y ausencia de prohibiciones de contratar 
exigidos en la Cláusula 12 del presente Pliego, en la forma indicada a continuación.  
 
En el supuesto de que la propuesta se hubiera formulado por empresarios que pretenden 
concurrir integrados en una unión temporal, la referida documentación debe referirse a la 
totalidad de las empresas que la han de integrar. 
 
(i)​ Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de obrar del licitador y, en 
su caso, de su representación: 
 
-​ La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas jurídicas se 
acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los Estatutos o el acto 
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente 
inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona 
jurídica de que se trate. 
 
-​ La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el Registro 
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos, o mediante 
la presentación de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación. 
 
-​ La capacidad de obrar de los restantes empresarios extranjeros se acreditará 
mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la 
empresa. Mediante dicho informe deberán justificar que el Estado de procedencia de la 
empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la 
contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector 
público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente 
análoga. 
 
Se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de 

0225-EDA - PCAP​ ​ 16 
 



 
 
 

Comercio.  
 
-​ La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas físicas se acreditará 
mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad, o equivalente de su Estado 
respectivo. 
 
-​ Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia 
del Documento Nacional de Identidad, así como poder bastante al efecto. Si la empresa 
fuere persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando así 
se exija conforme a lo previsto en el artículo 94 del Reglamento del Registro Mercantil o, en 
su caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se 
trate. 
 
Toda esta documentación se presentará en original, o copia debidamente compulsada. 
 
Aquellos licitadores que se encuentren inscritos en el Registro Oficial de Contratistas de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado, podrán presentar copia del certificado vigente de inscripción 
expedido por el letrado responsable del Registro en sustitución de la documentación 
requerida en el presente apartado (i). El certificado de inscripción deberá acompañarse de 
una declaración responsable firmada por el licitador en virtud de la cual manifieste que las 
circunstancias reflejadas en el documento no han variado.  
 
(ii)​ Documentación acreditativa de la clasificación exigida en la Cláusula 12 del presente 
Pliego: 
 
Clasificación. La clasificación exigida se acreditará por medio de certificación expedida por 
órgano competente, acompañada de una declaración responsable de licitador de su vigencia 
y de que las circunstancias reflejadas en la correspondiente certificación no han 
experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar 
adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato. 
 
La certificación deberá acreditar que el licitador está clasificado en el grupo y subgrupo 
especificados, en categoría igual o superior a la mencionada. 
 
Dicha certificación podrá asimismo acreditar las circunstancias mencionadas en el apartado 
1. (i) de esta Cláusula, esto es, la personalidad y capacidad de obrar del licitador y, en su 
caso, su representación. 
 
(iii)​ Declaración responsable conforme al modelo incorporado al presente Pliego como 
Anexo VI, de no estar incurso el licitador en ninguna de las prohibiciones de contratar 
establecidas en el artículo 71 de la LCSP.  
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(iv)​ Justificante acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 
(v)​ Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos específicos que, en su 
caso, se indiquen en el punto 10 de la Carátula. 
 
2.​ En su caso, documentación acreditativa de la efectiva disposición de los medios 
humanos y materiales comprometidos para su adscripción al contrato. 
 
(i)​ Respecto de los medios humanos comprometidos, en su caso, para su adscripción a 
la ejecución del contrato, el licitador seleccionado deberá aportar la siguiente 
documentación: 
 
a)​ Identificación nominal del total equipo adscrito a la ejecución del contrato, junto con 
las fichas de curriculum vitae en las que se acredite el cumplimiento de los requisitos 
exigidos: 
 
1.​ Titulación académica oficial. 
 
2.​ Experiencia en el ámbito correspondiente. 
 
3.​ Cualesquiera otros aspectos que, en su caso, requiera la entidad contratante. 
 
b)​ Documentación acreditativa de la efectiva disposición de la totalidad de dichos 
medios humanos. 
 
Se hace constar que, de conformidad con lo previsto en la normativa nacional y de la Unión 
Europea aplicable en materia de protección de datos personales y atendida la naturaleza de 
la información comprendida en la aludida documentación referente a los medios humanos, 
(i) su recopilación y uso supondrán un tratamiento de datos personales realizado por dicho 
licitador, como Responsable del Tratamiento; y (ii) su entrega a la entidad contratante en 
cumplimiento de lo previsto en la presente Cláusula supondrá una comunicación de datos 
personales realizada por éste, como cedente.  
 
A estos efectos, el licitador seleccionado deberá cumplir con las obligaciones que para él se 
deriven de lo dispuesto en la normativa nacional y de la Unión Europea aplicable en materia 
de protección de datos personales en relación con el tratamiento y comunicación de datos 
aludidos en el párrafo anterior. En particular, y sin perjuicio de cualesquiera otras 
obligaciones que, como Responsable del Tratamiento le corresponda observar, el licitador 
seleccionado deberá obtener, bajo su exclusiva responsabilidad, el consentimiento 
informado de los interesados que habilite la antedicha comunicación de datos personales, 
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extremo éste que deberá acreditar debidamente ante la entidad contratante cuando sea 
requerido para ello. 
 
(ii)​ Respecto de los medios materiales comprometidos, en su caso, para su adscripción 
a la ejecución del contrato, el licitador seleccionado deberá aportar la siguiente 
documentación: 
 
a)​ Identificación de los medios materiales adscritos a la ejecución del contrato, junto 
con la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos. 
 
b)​ Documentación acreditativa de la efectiva disposición de la totalidad de dichos 
medios materiales. 
 
La entidad contratante se reserva el derecho a realizar las labores de comprobación que 
considere oportunas o de exigir cuanta documentación adicional entienda necesaria con la 
finalidad de comprobar la veracidad de la información aportada por los licitadores. 
 
3.​ Justificante acreditativo de haber constituido la garantía definitiva prevista en la 
Cláusula 11 del presente Pliego. 
 
4.​ En su caso, Acta notarial de manifestaciones para el supuesto de que el licitador, 
para acreditar la clasificación exigida y/o el compromiso de adscripción de medios exigido, 
pretenda basarse en la clasificación y/o medios de otras entidades, según modelo contenido 
en el Anexo II.  
 
5.​ En su caso, acreditación de su constitución legal como unión temporal de empresas, 
debiendo designar una persona representante o apoderada única de la unión temporal, con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 
deriven hasta la extinción del mismo.  
 
La entidad contratante se reserva el derecho a realizar las labores de comprobación que 
considere oportunas o de exigir cuanta documentación adicional entienda necesaria con la 
finalidad de comprobar la veracidad de la información aportada por los licitadores. 
 
Si observare defectos subsanables en la documentación presentada, la entidad contratante 
podrá dar un plazo de dos días naturales al licitador para que los corrija. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de documentación en el plazo 
señalado o la documentación presentada adoleciera de defectos u omisiones no 
subsanables, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle, en 
su caso, el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación (IVA excluido), en 
concepto de penalización, y a recabar la misma documentación del licitador siguiente, por el 

0225-EDA - PCAP​ ​ 19 
 



 
 
 

orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.  
 
El Órgano de Contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a la recepción de la referida documentación y en el plazo máximo de dos meses a contar 
desde la apertura de las proposiciones.  
 
La adjudicación se acordará por el Órgano de Contratación en resolución motivada y será 
notificada a los candidatos y licitadores, a través de la plataforma de Licitación Electrónica, 
debiendo ser publicada en el perfil de contratante de la entidad contratante en el plazo de 15 
días naturales.  
 
 
18.​ PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfeccionará mediante su formalización. 
 
El contrato se formalizará en documento privado que se ajustará con exactitud a las 
condiciones de la licitación. En ningún caso se podrán incluir en el documento que se 
formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la contratación.  
 
El adjudicatario podrá solicitar, no obstante, la elevación del contrato a escritura pública, 
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.  
 
En caso de que el contrato implique que el contratista trate datos personales por cuenta de 
la entidad contratante, el adjudicatario, con carácter previo a la formalización del contrato, 
deberá presentar una declaración responsable, conforme al modelo adjunto al presente 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares como Anexo VII, en la que identifique la 
ubicación física de los servidores que den soporte al tratamiento de datos personales y el 
lugar desde el cual se prestarán los servicios asociados a éstos. 
 
La formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde 
que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.  
 
La formalización del contrato se publicará, junto con el correspondiente contrato, en un plazo 
no superior a quince días naturales tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de 
contratante de la entidad contratante. Además, el anuncio de formalización deberá 
publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea, para lo cual el órgano de contratación 
enviará dicho anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea a más tardar 10 días después de 
la formalización del contrato. 
 
Cuando, por causas imputables al adjudicatario, no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación 
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(IVA excluido), en concepto de penalización, que se hará efectivo, en primer lugar, contra la 
garantía definitiva, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2) del artículo 71 
de la LCSP. En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación exigida en 
la Cláusula 17 del presente Pliego, concediéndo un plazo de diez días hábiles para 
presentar la misma.  
 
 
19.​ RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
La Dirección Facultativa ejercerá las funciones del responsable del contrato, a quien 
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del 
ámbito de facultades que la entidad contratante le atribuya. 
 
Las instrucciones que imparta el responsable del contrato serán de obligado cumplimiento 
para el contratista.  
 
 
20.​ ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 
 
El acta de comprobación del replanteo, de cada uno de los edificios, tendrá lugar dentro del 
plazo de 15 días naturales a contar desde la formalización del contrato. 
 
Ambas actas de comprobación del replanteo reflejarán la conformidad o disconformidad del 
mismo respecto de los documentos contractuales de los Proyectos de Ejecución, con 
especial y expresa referencia a las características geométricas de la obra, a la autorización 
para la ocupación de los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al 
cumplimiento del contrato.  
 
Un ejemplar del acta se remitirá a la entidad contratante, otro al contratista y un tercero a la 
Dirección Facultativa. 
 
No podrá iniciarse la obra sin que se haya extendido las actas de comprobación del 
replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo 
caso se suspenderá su iniciación o se acordará la suspensión definitiva. 
 
En cualquier caso, no podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del plan de seguridad y 
salud en el trabajo de cada uno de los edificios. 
 
 
 

0225-EDA - PCAP​ ​ 21 
 



 
 
 

21.​ EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se ejecutará con arreglo a las siguientes condiciones:  
 
a)​ El contratista ejecutará el contrato según sus términos y condiciones, según lo 
dispuesto en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y su Carátula, en 
los Proyectos de Ejecución y en la oferta presentada por el contratista, así como conforme a 
las instrucciones que, en interpretación de éste, diera al contratista la Dirección Facultativa. 
 
b)​ El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, 
reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de 
Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo. 
 
En este contexto, en el Sobre 2 comprensivo de la documentación relativa a criterios cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor, los licitadores indicarán el convenio colectivo 
que será de aplicación a los trabajadores propios o de empresa subcontratada, que realicen 
la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicatarios. La información sobre el 
convenio colectivo que el contratista declare aplicable a los trabajadores que realicen la 
actividad objeto del contrato se incluirá en la resolución de adjudicación y se publicará en el 
perfil de contratante. 
 
Adicionalmente, el contratista estará obligado a facilitar cuanta información se requiera 
sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen 
efectivamente a esos trabajadores. 
 
Se deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar el salario recogido en el 
convenio colectivo sectorial de aplicación según la categoría profesional que le corresponda 
a la persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a 
aquél. 
 
Lo dispuesto en el presente apartado tiene el carácter de condición especial de ejecución y 
obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 211.1.f) de la LCSP, siendo por tanto 
cualquier incumplimiento de la misma causa de resolución del contrato, a voluntad de la 
entidad contratante.  
 
c)​ El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista. 
 
d)​ El personal adscrito a la ejecución de la obra dependerá exclusivamente del 
contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de 
empresario respecto del mismo. 
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El contratista será asimismo responsable de que su personal cumpla la normativa en vigor 
en materia de seguridad, higiene y salud laboral, y la normativa de funcionamiento general 
que pudiera emanar del Órgano de Contratación. 
 
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su 
carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan 
la relación laboral, o de otro tipo (si existiese, y solamente si fuera más favorable para los 
trabajadores), existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas, y los/as trabajadores/as, 
sin que pueda repercutir contra la entidad contratante ninguna multa, sanción o cualquier 
tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas pudieran imponerle los 
organismos competentes. Será responsabilidad del contratista la obligación de vigilancia del 
cumplimiento de todas estas disposiciones y, a la mayor brevedad, la comunicación escrita a 
la entidad contratante de cualquier incidencia. 
 
El contratista será el único responsable ante cualquier siniestro o reclamación (judicial o 
extrajudicial) relacionada con el personal que trabaje en la ejecución del contrato, propio o 
de las eventuales subcontrataciones, no asumiendo la entidad contratante ningún tipo de 
responsabilidad laboral (incluida la referente a la seguridad, higiene y salud laboral), de 
Seguridad Social o fiscal que el contratista contraiga directa o indirectamente. Igualmente, el 
contratista asumirá exclusivamente las responsabilidades que pudieran derivarse de 
siniestros originados por la ejecución del contrato. 
 
e)​ En cualquier caso, el contratista indemnizará a la entidad contratante de toda 
cantidad que ésta se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí 
consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 
 
f)​ El contratista está obligado a cumplir toda la normativa ambiental aplicable, en 
especial la referente a la gestión de residuos de demolición. 
 
g)​ El contratista vendrá obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su 
conservación, siendo responsable, hasta la recepción de las obras, de la vigilancia de los 
terrenos y los bienes ubicados en ellos. 
 
h)​ El contratista deberá cumplir con las obligaciones que para él se deriven de lo 
previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales y en cualquier otra normativa nacional y de la Unión Europea en materia de 
protección de datos personales que resulte aplicable durante la vigencia del contrato por 
razón de los tratamientos de datos personales que lleve a cabo en el marco de sus 
actividades y por su propia cuenta y decisión, como Responsable de dicho tratamiento. 
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La antedicha obligación se establece sin perjuicio de lo que, en su caso, se establezca con 
carácter específico en el punto 17 de la Carátula en relación con el eventual tratamiento de 
datos personales por cuenta de la entidad contratante. 
 
i)​ El contratista vendrá obligado a cumplir las condiciones que, en su caso y con 
carácter específico, se indiquen en el punto 15 de la Carátula. 
 
 
22.​ OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
 
Serán obligaciones contractuales las siguientes:  
 
a)​ El cumplimiento de la obligación principal del contrato con estricta sujeción a lo 
establecido en su clausulado y en el presente Pliego y en los Proyectos de Ejecución.  
 
b)​ La ejecución de la obra en el plazo y, en su caso, en los plazos parciales 
establecidos en el presente Pliego y en la oferta del contratista, con cumplimiento del 
programa de trabajo y plan de obra propuestos, en su caso, por el adjudicatario. 
 
c)​ La exacta y puntual coordinación, en su caso, con los restantes contratistas y el 
cumplimiento de las instrucciones que la Dirección Facultativa imparta a estos efectos. 
 
d)​ La adscripción a la ejecución del contrato de los medios humanos, sea personal 
propio o de empresa subcontratada, comprometidos, en su caso, en su oferta, así como la 
aportación a la obra del equipo y maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la 
buena ejecución de aquélla en plazo, así como los que la Dirección Facultativa le ordene por 
escrito. Todos los materiales que utilice el contratista en la ejecución de la obra deberán 
ajustarse a los definidos en los Proyectos de Ejecución y conforme a la oferta y, en todo 
caso, deberán ser aprobados por la Dirección Facultativa, y ser normalizados y de 
reconocida garantía técnica. Antes de la adquisición de los mismos, el contratista presentará 
muestras de ellos para su aprobación por parte de la Dirección Facultativa, que podrá 
rechazar todos aquellos que, a su juicio, no reúnan las debidas condiciones. 
 
e)​ La obtención, previa y expresa, de la autorización de la entidad contratante para la 
variación del personal técnico adscrito a los trabajos cuya ejecución requiera de 
conocimientos y/o habilidades técnicas cualificadas y cuya calidad pueda afectar de manera 
significativa a su mejor ejecución, enumerado específicamente y con tal carácter en la 
Propuesta Técnica. 
 
f)​ El cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales 
vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad 
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y salud en el trabajo, en los términos recogidos en el apartado b) de la Cláusula 21 del 
presente Pliego. En dicho contexto, el contratista deberá, a lo largo de toda la ejecución del 
contrato, abonar el salario recogido en el convenio colectivo de aplicación según la categoría 
profesional le corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a 
abonar pueda ser inferior a aquél. 
 
g)​ El mantenimiento y reposición de la garantía definitiva. 
 
h)​ La contratación o mantenimiento, como mínimo, durante la ejecución del contrato, de 
las coberturas y seguros propios exigidos al contratista en la Cláusula 25 del presente 
Pliego. 
 
i)​ La indemnización de todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 
 
j)​ La retirada inmediata y sustitución del personal en obra, en el supuesto de que no 
cumpliera su trabajo con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese 
poco cuidadoso en el desempeño de sus tareas o cometiese actos perniciosos para la 
buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el 
requerimiento efectuado por la Dirección Facultativa. 
 
k)​ Asimismo, el contratista deberá reemplazar inmediatamente al personal cuando así 
sea necesario a fin de cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por 
enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la ejecución 
efectiva y continuada del contrato. 
 
l)​ La asistencia a todas las reuniones de obra que determine la Dirección Facultativa, 
con el objeto de posibilitar la buena marcha de los trabajos y la coordinación con el resto de 
oficios. 
 
m)​ La obtención de cuantas licencias, visados, autorizaciones y permisos requiriesen el 
ejercicio de la actividad y la ejecución de los trabajos, así como la gestión de los permisos 
municipales, en particular, de los que fuesen necesarios para la colocación de andamios, 
vados, vallas, aperturas de calzadas para acometidas, montaje y funcionamiento de grúas, 
etc., así como el pago de las tasas y restantes tributos y gastos originados por razón de 
todos ellos. 
 
n)​ La redacción y visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos 
competentes para obtener el alta y el permiso de funcionamiento de los enganches a redes 
y servicios, acometidas provisionales y definitivas y, en general, todo lo necesario para el 
funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, así como el pago de los gastos 
originados por dicha causa. 
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o)​ La reposición de todos aquellos elementos y de los daños que genere durante la 
ejecución de las obras y expresamente sobre la urbanización.  
 
p)​ La preparación y puesta a disposición de la Dirección Facultativa de la 
documentación de estado final de obra y la documentación técnica relativa a las 
instalaciones y equipos, así como los correspondientes manuales de funcionamiento e 
instrucciones de uso. 
 
q)​ El desmontaje de estructuras preexistentes (bordillos, farolas, barandillas, etc.), así 
como la disposición de rampas, escaleras, elevadores y puertas para el acceso y salida de 
maquinaria y personal, de modo que se garantice el desarrollo de las obras de acuerdo con 
lo estipulado en los documentos de seguridad y salud. 
 
r)​ El acopio, fabricación, suministro y montaje de todos los equipos, elementos y 
materiales que resulten necesarios para la ejecución de las obras. 
 
s)​ El sometimiento a la aprobación de la Dirección Facultativa de las muestras de todos 
los materiales y elementos de instalaciones que vayan a utilizarse y la realización de los 
ensayos de materiales que aquélla crea oportuno efectuar. 
 
t)​ La instalación, mantenimiento, protección, reparación, retirada y reposición de las 
casetas de obra; cuantas acometidas fuesen precisas (de electricidad, teléfono, agua, etc.), 
y el abono de los gastos del consumo derivado de las mismas y de sus reparaciones, hasta 
la fecha de consecución de los boletines de enganche correspondientes con la compañía 
suministradora. 
 
u)​ La fabricación, transporte e instalación de carteles identificativos de las obras, con 
las características que determine la entidad contratante, en el plazo máximo de quince días 
hábiles desde la firma del acta de comprobación del replanteo; y su retirada. 
 
v)​ La instalación de las señalizaciones precisas para indicar el acceso a las obras, la 
circulación en la zona en la que se realizan los trabajos y los puntos de posible peligro 
debido a la marcha de éstos, así como la adopción de las medidas de seguridad pertinentes 
para personas y bienes. 
 
w)​ La limpieza de las obras y la retirada y el transporte de todos los escombros y 
objetos sobre el terreno; y la restitución a su estado original del terreno ocupado por razón 
de la ejecución de las obras o colindante a éstas. 
 
x)​ La protección, conservación y vigilancia de las obras hasta el momento de su 
recepción. 
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y)​ El cumplimiento de las disposiciones de prevención de riesgos laborales y de 
seguridad y salud. 
 
z)​ El cumplimiento de la normativa ambiental aplicable. 
 
aa)​ El cumplimiento de las obligaciones que, en su caso y con carácter específico, se 
indiquen en el punto 16 de la Carátula. 
 
Las obligaciones previstas en el punto 16 de la Carátula tendrán el carácter de 
obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en el artículo 211.1.f) de la 
LCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las mismas causa de resolución del contrato, a 
voluntad de la entidad contratante. 
 
 
23.​ PROPIEDAD INTELECTUAL E/O INDUSTRIAL 
 
El contratista estará obligado a obtener de fuentes autorizadas y a su sola costa, 
cualesquiera licencias y derechos de uso y/o explotación sobre los equipos informáticos 
(hardware y software) o cualesquiera otros equipos y/o medios auxiliares de cualquier clase 
que, de conformidad con lo establecido en el presente Pliego y en los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas que rigen la contratación, deba adscribir, aportar y/o mantener en 
ejecución de del contrato. 
 
Asimismo, será de plena aplicación a la presente contratación lo dispuesto en el artículo 
308.1 de la LCSP. Siendo así, la propiedad sobre aquellos resultados de la ejecución del 
contrato susceptibles de protección vía Propiedad Intelectual e/o Industrial (incluidos 
cualesquiera documentos técnicos, memorias, informes, etc.), en su integridad o en 
cualquiera de sus fases, pertenecerá con carácter exclusivo a la entidad contratante. Todo 
ello, sin perjuicio de los derechos morales de autor y/o el derecho a ser reconocido como 
inventor que, conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y/o en la 
Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, pudieran corresponder al contratista, que deberán 
ser debidamente observados por la entidad contratante. 
 
En consecuencia, y sin perjuicio de lo que, en su caso, se establezca con carácter 
específico en el punto 18 de la Carátula, el contratista deberá asegurar a la entidad 
contratante el uso pacífico dichos resultados, obligándose, en su caso, a obtener 
legítimamente y de fuentes autorizadas las licencias y derechos oportunos sobre cualquier 
elemento que forme parte de estos, manifestando en el momento de su entrega que sobre 
ellos no existen compromisos o gravámenes de ninguna especie que atenten contra los 
derechos que a la entidad contratante le correspondan en virtud de la presente contratación. 
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En todo caso, el contratista será responsable de cualesquiera reclamaciones relativas a la 
Propiedad Intelectual e/o Industrial que puedan plantear terceros ajenos al contrato en 
relación con: 
 
a)​ La utilización, en la ejecución del contrato, de materiales, herramientas y demás 
utensilios que estén protegidos mediante derechos de Propiedad Intelectual e/o Industrial. 
 
b)​ Los resultados obtenidos de la ejecución del contrato y/ cualquier elemento que 
forme parte de dichos resultados. 

 
Atendido lo antedicho, el contratista deberá indemnizar a la entidad contratante por todos los 
daños y perjuicios que para la misma puedan derivarse de las reclamaciones relativas a 
dichos conceptos. 
 
 
24.​ CONFIDENCIALIDAD Y DEBER DE SECRETO 
 
Sin perjuicio de lo previsto en la legislación vigente en materia de acceso a la información 
pública y de las disposiciones contenidas en la LCSP relativas a la a la publicidad de la 
adjudicación y a la información que deba darse a los candidatos y a los licitadores, la 
entidad contratante no podrá divulgar la información facilitada por los licitadores que éstos 
hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta. El carácter de 
confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos 
confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser 
utilizado para falsear la competencia, ya sea en el presente procedimiento de licitación o en 
otros posteriores.  
 
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga 
acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le haya dado el referido carácter 
en el Pliego o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.  
 
Este deber de confidencialidad se mantendrá durante el plazo indicado en el punto 19 de la 
Carátula.  
 
 
25.​ RESPONSABILIDAD Y SEGUROS  
 
El contratista responderá de la perfecta ejecución de los trabajos, vigilando los mismos con 
sus propios medios humanos y materiales, bajo la dirección del responsable colocado a pie 
de obra. Se obligará a instalar por su cuenta las señales precisas para indicar el acceso a la 
obra, la regulación del tráfico en las zonas de trabajo y los puntos de posible peligro, tanto 
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en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, así como a adoptar todas las medidas 
de seguridad, para las personas y bienes, que exija la naturaleza de la obra. 
 
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, con 
especial referencia al incumplimiento de los plazos, tanto parciales como total, exigidos en el 
presente Pliego. 
 
Con independencia de lo anterior, el contratista contratará para el período que duran los 
trabajos y el período de garantía, a su cuenta, los seguros indicados en el punto 20 de la 
Carátula, en los términos y condiciones indicados asimismo en la misma. 
 
26.​ PENALIZACIONES  
 
a)​ Penalizaciones por demora. 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento de cualquiera de los distintos plazos de ejecución consignados en 
el presente Pliego y/o en la Carátula, la entidad contratante podrá optar, indistintamente, por 
la resolución del contrato, en los términos de la Cláusula 32 del presente Pliego, o por 
continuar en su ejecución, devengándose, en este último caso, a favor de la entidad 
contratante, adicionalmente a cualesquiera indemnizaciones de daños y perjuicios que 
procedan, las penalizaciones indicadas en el punto 21 de la Carátula. 
 
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la entidad 
contratante. 
 
b)​ Penalizaciones por ejecución defectuosa de las prestaciones contratadas o 
incumplimiento de cualesquiera otras condiciones contractuales. 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en ejecución 
defectuosa de las prestaciones contratadas o incumplido cualesquiera otras condiciones 
contractuales, la entidad contratante podrá optar, indistintamente, por la resolución del 
contrato, en los términos de la Cláusula 32 del presente Pliego, o continuar en su ejecución, 
devengándose, en este último caso, a favor de la entidad contratante, adicionalmente a 
cualesquiera indemnizaciones de daños y perjuicios que procedan, las penalizaciones 
indicadas en el punto 21 de la Carátula. 
 
Las penalizaciones se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en 
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, cuando 
no puedan deducirse de aquéllas, siendo objeto de la correspondiente reclamación en la 
cuantía que excedan de la garantía. 
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En todo caso, tanto de opción por la resolución como por la continuación del contrato, la 
entidad contratante podrá decidir unilateralmente la continuación del mismo durante el 
tiempo que estime preciso, por medios propios o de terceros, repercutiendo en ambos casos 
el coste de dicha continuación en el contratista, sin perjuicio de las indemnizaciones de 
daños y perjuicios y demás efectos previstos en la presente Cláusula. 
 
 
27.​ CESIÓN DEL CONTRATO 
 
Al margen de los supuestos de sucesión del contratista del artículo 98 de la LCSP, la 
modificación subjetiva del contrato solamente será posible por cesión contractual, dentro de 
los límites establecidos en la presente Cláusula y siempre que dicha posibilidad esté 
expresamente prevista en el punto 22 de la Carátula. 
 
La cesión requerirá el cumplimiento de los requisitos exigidos en las letras a), b), c) y d) del 
artículo 214.2 de la LCSP, a saber:  
 
a)​ Que el Órgano de Contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión, en los 
términos indicados en el artículo 214.2.a) de la LCSP. El plazo para la notificación de la 
resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, transcurrido el cual deberá 
entenderse otorgada. 
 
b)​ Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato, en 
los términos indicados en el artículo 214.2.b) de la LCSP. 
 
c)​ Que el cesionario tenga capacidad para contratar con entidades del sector público, 
posea la clasificación exigida y no esté incurso en una causa de prohibición de contratar, en 
los términos indicados en el artículo 214.2.c) de la LCSP. 
 
d)​ Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública, 
en los términos indicados en el artículo 214.2.d) de la LCSP. 
 
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían 
al cedente.  
 
 
28.​ SUBCONTRATACIÓN  
 
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con 
sujeción a lo que disponga la presente Cláusula y el artículo 215 de la LCSP, salvo las 
prestaciones indicadas, en su caso, en el punto 23 de la Carátula.  
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El contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, 
cuando inicie la ejecución de este, al Órgano de Contratación la intención de celebrar los 
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la 
identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y 
justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos 
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se 
encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.  
 
El contratista principal deberá notificar por escrito al Órgano de Contratación cualquier 
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la 
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.  
 
En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del 
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente 
para acreditar la aptitud del mismo.  
 
La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de 
la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de 
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.  
 
Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por 
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la entidad contratante, con 
arreglo estricto al Pliego, a los Proyectos de Ejecución y a los términos del contrato, incluido 
el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se 
refiere el artículo 201 de la LCSP, así como de la obligación a que hace referencia el último 
párrafo del apartado 1 del artículo 202 de la LCSP referida al sometimiento a la normativa 
nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos personales. 
 
El conocimiento que tenga la entidad contratante de los subcontratos celebrados por el 
contratista principal no alterará la responsabilidad exclusiva del contratista principal.  
 
El pago a subcontratistas y suministradores, así como la comprobación de dichos pagos se 
realizará según lo dispuesto en los artículos 216 y 217 de la LCSP. 
 
 
29.​ MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
 
El Órgano de Contratación podrá modificar el contrato en los supuestos previstos en el 
artículo 205 de la LCSP. 
 
Adicionalmente, el Órgano de Contratación podrá modificar el contrato cuando el punto 24 
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de la Carátula advierta expresamente de esta posibilidad, en los términos y condiciones 
previstos en el mismo. 
 
Las modificaciones del contrato no podrán suponer el establecimiento de nuevos precios 
unitarios no previstos en el contrato.  
 
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 
153 de la LCSP.  
 
No tendrán la consideración de modificaciones el exceso de mediciones, entendiendo por 
tal, la variación que durante la correcta ejecución de la obra se produzca exclusivamente en 
el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del 
proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por 
ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso será recogido en la certificación final de la 
obra. 
 
 
30.​ RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 
 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo 
con los términos del mismo y a satisfacción de la entidad contratante, la totalidad de la 
prestación. 
 
En el caso de que en el punto 5 de la Carátula se prevean diferentes fases, éstas serán 
objeto de recepción parcial e independiente conforme a lo indicado en la presente Cláusula. 
Siendo así, a la finalización de cada una de dichas fases, se producirá un acto de recepción 
de las mismas, de modo que si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las 
prescripciones previstas, la entidad contratante las dará por recibidas. Si no se hallan en 
estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y la Dirección Facultativa señalará los 
efectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar 
aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá 
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.  
 
Ello sin perjuicio de lo previsto en la Cláusula 26, pudiendo imponer la entidad contratante la 
correspondiente penalización, así como, en el caso de que los daños y perjuicios causados 
superaran el importe de dichas penalizaciones, exigir la indemnización de daños y perjuicios 
por razón de la demora en el plazo de ejecución, en tanto la obra de la fase en cuestión no 
obtenga su conformidad. 
 
Por su parte, dentro del mes siguiente a la finalización total de las obras y, en todo caso, una 
vez restituido el terreno o zona afectada a su estado original, tendrá lugar el acto de 
recepción de las mismas.  
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Si, con ocasión del acto de recepción, las obras se encuentran en buen estado y con arreglo 
a las prescripciones previstas, la entidad contratante las dará por recibidas, levantándose la 
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía señalado a continuación. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y la 
Dirección Facultativa señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo 
hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el 
contrato. 
 
El plazo de garantía se indica en el punto 25 de la Carátula. La conservación de las obras 
durante dicho plazo y la reparación de los vicios o defectos que puedan manifestarse en los 
trabajos realizados durante el mismo, será de cuenta del contratista, no teniendo derecho a 
ninguna indemnización ni pago por este concepto.  
 
Dentro del plazo de quince días naturales anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, 
la Dirección Facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, procediéndose a la devolución o 
cancelación de la garantía. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos 
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo 
construido durante el plazo de garantía, la Dirección Facultativa procederá a dictar las 
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación 
de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
 
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos 
de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, 
responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince 
años, a contar desde la recepción.  
 
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 
 
 
31.​ SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
 
La entidad contratante podrá suspender el contrato siempre que abone al contratista los 
daños y perjuicios previstos en el artículo 208.2 de la LCSP, que a estos efectos se 
establece expresamente como de aplicación. 
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32.​ EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se extinguirá por su cumplimiento o por resolución acordada de acuerdo con lo 
regulado a continuación. 
 
Serán causas de resolución del contrato, a voluntad de la entidad contratante:  
 
a)​ La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 
procedimiento. 
 
b)​ La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 
 
c)​ El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 
 
d)​ El incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales, siempre que éstas hayan 
sido calificadas como tales. 
 
e)​ La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, 
cuando no se posible modificar el contrato conforme a lo previsto en el presente Pliego. 
 
f)​ El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista 
a los trabajadores, propios o de empresas subcontratadas, que estuvieran participando en la 
misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos de 
aplicación para estos trabajadores, también durante la ejecución del contrato. 
 
g)​ El abandono de la obra por parte del contratista, entendiéndose producido éste 
cuando la prestación deje de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad adecuada, a 
criterio de la entidad contratante, o con los medios comprometidos para la ejecución del 
contrato en plazo. 
 
h)​ Los incumplimientos de orden social y medioambiental y el incumplimiento por el 
contratista o las empresas subcontratadas de la normativa vigente en materia de prevención 
de riesgos laborales y de seguridad y salud, y de lo estipulado en el estudio y el plan de 
seguridad y salud. 
 
i)​ En general, cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 1.124 del Código Civil. 
 
j)​ Las causas de resolución del contrato establecidas en el artículo 245 de la LCSP, 
que se declaran expresamente de aplicación, siendo éstas las siguientes: 
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1.​ La demora injustificada en la comprobación del replanteo. 
 
2.​ La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses. 
 
3.​ La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la entidad 
contratante. 
 
4.​ El desistimiento. 
 
En cualquiera de las causas de resolución previstas en esta Cláusula, dicha resolución 
operará automáticamente, sin más requisito que la notificación fehaciente que la entidad 
contratante realice al contratista de su decisión a tal efecto. 
 
Recibida dicha notificación, el contratista vendrá obligado de inmediato a entregar a la 
entidad contratante, poniendo a su disposición, la totalidad de los documentos elaborados 
hasta la fecha por él para llevar a cabo las prestaciones contratadas, así como la restante 
documentación o información que se hubiese generado por razón del contrato, junto con los 
documentos utilizados y entregados por la entidad contratante al contratista, pasando todos 
ellos a ser propiedad de la entidad contratante. 
 
Asimismo, desde el momento en que se acuerde la resolución del contrato, toda la obra 
realizada, en su caso, hasta la fecha, incluidos los materiales acopiados, pasará a ser 
propiedad de la entidad contratante. A estos efectos, se redactará un acta de estado de 
ejecución de forma que queden determinadas las partes de obra y los materiales que la 
entidad contratante acepta como recibidos y las partes de obra y materiales que se tienen 
por no recibidos, así como las razones de su no recepción. 
 
Todo ello sin perjuicio de la posterior liquidación económica del contrato que proceda, según 
lo dispuesto a continuación. 
 
Las responsabilidades económicas que pudieran derivarse de la resolución del contrato por 
las causas previstas en esta Cláusula, así como por cualesquiera otras que pudieran 
resultar legalmente procedentes, se liquidarán una vez resuelto efectivamente el contrato, 
no siendo óbice para que la entidad contratante pueda continuar con su ejecución. 
 
En todo caso de resolución, el contratista tendrá, en principio, derecho a percibir el precio de 
la totalidad de las prestaciones aceptadas que efectivamente hubiese realizado. 
 
Cuando la resolución del contrato se produzca por cualquier causa imputable al contratista, 
se devengará a favor de la entidad contratante, adicionalmente a cualesquiera 
indemnizaciones de daños y perjuicios que procedan, con carácter cumulativo, la cantidad 
prevista en el punto 26 de la Carátula. Ambas cantidades se deducirán de la garantía 
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definitiva y del precio pendiente de abonar al contratista y el exceso será objeto de la 
correspondiente reclamación. 
 
No obstante lo anterior, se declara expresamente la aplicación de los apartados 2, 3 y 4 del 
artículo 246 de la LCSP, esto es: 
 
a)​ Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar a la 
resolución del contrato, el contratista solo tendrá derecho por todos los conceptos a una 
indemnización equivalente al 2 % del precio de la adjudicación (IVA excluido). 
 
b)​ En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de suspensión 
de la iniciación de las mismas por parte de la entidad contratante por plazo superior a cuatro 
meses, el contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos una indemnización 
del 3 % del precio de adjudicación (IVA excluido). 
 
c)​ En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de suspensión 
de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho por 
todos los conceptos al 6 % del precio de adjudicación del contrato de las obras dejadas de 
realizar en concepto de beneficio industrial (IVA excluido). 
 
Podrá, por último, resolverse el contrato por mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el 
contratista, en cuyo caso los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente 
estipulado por ellas. 
 
 
33.​ RÉGIMEN JURÍDICO 
 
El contrato es de carácter privado, rigiéndose, en cuanto a su preparación y su adjudicación, 
por el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por los Proyectos de 
Ejecución y, en lo no previsto en los mismos, por las normas establecidas al efecto en la 
LCSP (para los contratos sujetos a regulación armonizada celebrados por las entidades del 
sector público que reúnan la condición de poder adjudicador y no sean Administración 
Pública). 
 
En cuanto a sus efectos y extinción, el contrato se regirá por el presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, por los Proyectos de Ejecución y, en lo no previsto en los 
mismos, por las normas de derecho privado. No obstante, serán de aplicación al contrato las 
normas establecidas en el artículo 319 de la LCSP sobre “Efectos y extinción”.  
 
Adicionalmente, la LCSP y el RD 1098/2001 serán de aplicación en todo en cuanto este 
Pliego se remita expresamente a dichos textos normativos. 
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En todo caso, el contrato estará sujeto a la normativa nacional y de la Unión Europea en 
materia de protección de datos personales. 
 
34.​ JURISDICCIÓN  
 
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las 
cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación y modificaciones contractuales, 
cuando la impugnación de estas últimas se base en el incumplimiento de lo establecido en 
los artículos 204 y 205 de la LCSP, cuando se entienda que dicha modificación debió ser 
objeto de una nueva adjudicación.  
 
En su caso, se interpondrá recurso ante el Órgano Administrativo de Recursos 
Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 44 y siguientes de la LCSP.  
 
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan 
entre las partes en relación con los efectos y extinción del contrato, con excepción de las 
modificaciones contractuales citadas en el párrafo primero de esta Cláusula.  
 
En caso de litigio en relación con el contrato, las partes se someterán a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales de Donostia / San Sebastián. 
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Anexo I. Modelo de aval. 
 
La entidad […] (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), 
C.I.F. […], con domicilio en […] (a efectos de notificaciones y requerimientos) y, en su 
nombre, […] (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle 
en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de 
este documento, AVALA a: […] (nombre y apellidos o razón social del avalado), C.I.F. […], 
ante […], por importe de […] euros, para responder de las obligaciones derivadas del 
contrato de […]. 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el 
artículo 56.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga 
solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión 
y división y con compromiso de pago al primer requerimiento de […]. 
 
El presente aval estará en vigor hasta que […] autorice su cancelación o devolución. 
 
En […], a […] de […] de […].​   
 
[Firma] 
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Anexo II. Modelo de acta notarial de manifestaciones para el supuesto de que el 
licitador, acreditar la clasificación exigida y/o el compromiso de adscripción de 
medios exigido, pretenda basarse en la clasificación y/o medios de otras entidades. 
 
[NOTA: Se debe presentar únicamente en caso de que el licitador hubiera presentado la 
mejor oferta, y en el supuesto de que el licitador, para acreditar la clasificación y/o el 
compromiso de adscripción de medios exigido, pretenda basarse en la clasificación y/o 
medios de otras entidades. Debe ser completado por la tercera entidad]  
 
D./Dª […], con D.N.I. […], como representante legal de la empresa […], con C.I.F. […], 
manifiesta que conoce en todo su alcance las condiciones de la licitación para la 
contratación de […] a la que concurre el licitador […] (nombre del empresa licitadora), y 
manifiesta su voluntad irrevocable de poner a disposición de dicho licitador, caso de que 
resulte adjudicatario, los medios necesarios para la ejecución del contrato, con aceptación 
expresa de lo dispuesto en el artículo 1257.2 del Código Civil, debiendo autorizarse 
expresamente por […] su sustitución o modificación. 
 
La presentación de este escrito ante […] tendrá los efectos de aceptación de dicho 
compromiso, para el supuesto de que el licitador en cuestión resulte adjudicatario. 
 
 
En […], a […] de […] de […].​   
 
[Firma] 
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Anexo III. Documento Europeo Único de Contratación (DEUC). 
 
[NOTA: En el perfil del contratante se podrá obtener el modelo DEUC tanto en 
formato pdf como en archivo xml.] 
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Anexo IV. Compromiso de adscripción de medios humanos y/o materiales. 
 
D./Dª […], con domicilio en […] y D.N.I. nº […], en nombre propio o en representación de 
[…], con domicilio en […] y D.N.I. o C.I.F. nº […], en plena posesión de su capacidad jurídica 
y de obrar, enterado de la licitación de […], mediante la presente  
 
 
DECLARA: 
 
 
Que se compromete a adscribir a la ejecución del contrato, en el caso de resultar 
adjudicatario del mismo, los medios humanos y/o materiales mínimos exigidos en el punto 
10 de la Carátula que rige la referida contratación. 
 
 
Y para que así conste, a los efectos oportunos, expide el presente compromiso de 
adscripción de medios humanos, en […], a […] de […] de […]. 
 
 
[Firma] 
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Anexo V. Proposición relativa a criterios evaluables mediante la utilización de 
fórmulas. 
 
D./Dª […], con domicilio en […] y D.N.I. nº […], en nombre propio o en representación de 
[…], con domicilio en […] y D.N.I. o C.I.F. nº […], en plena posesión de su capacidad jurídica 
y de obrar, enterado de la licitación, mediante procedimiento […], para la contratación de 
[…], mediante la presente 
 
 
DECLARA 
 
 
1.​ Que se compromete a la ejecución del contrato de […], conforme a las siguientes 
condiciones:  
 
 
-​ Precio ofertado: ………………………………..euros (IVA excluido). 
 
 
 
-​ Criterio medioambiental: Nº de vehículos eléctricos o híbridos asignados para la 
realización de las obras : ………………… 
 
 
-​ Ampliación de plazo de garantía ofertado: …………………… años adicionales a 
los dos años mínimos. 
 
 
-​ Criterio de igualdad: Compromiso, en su caso, de que los medios humanos 
mínimos (identificados en el apartado 10 de esta Carátula) adscritos a la ejecución del 
contrato reciban 3 horas de formación en materia de igualdad durante dicha ejecución: 
SI/NO (táchese lo que no proceda) 
 
 
2.​ Que conoce la documentación contractual que rige el contrato, que expresamente 
asume y acata en su totalidad. 
 
 
En […], a […] de […] de […].​   
 
[Firma] 
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Anexo VI. Modelo de declaración responsable 
 
“D./Dª […] con domicilio en […] y D.N.I. n º […] en nombre propio (o en representación de 
[…], con domicilio en […], y D.N.I. o C.I.F. n º […], en plena capacidad de su capacidad 
jurídica y de obrar, enterado de la licitación, mediante procedimiento […], para la 
contratación de […], mediante la presente, 
 
DECLARA: 
 
Primero.- Que, a fecha de presentación de la presente oferta, no está incursa en ninguna de 
las prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 
 
Segundo.- Que acepta expresamente que la entidad contratante dé transparencia 
institucional a todos los datos derivados del proceso de licitación, adjudicación y ejecución 
(en caso de resultar adjudicatario) hasta su finalización 
 
 
En […], a […] de […] de […].​   
 
[Firma] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0225-EDA - PCAP​ ​ 43 
 



 
 
 

Anexo VII. Modelo de declaración de ubicación de los servidores y lugar de 
prestación de los servicios asociados a los mismos 
 
 
D./Dª […], con domicilio en […] y D.N.I. n º […], en nombre propio o en representación de 
[…], con domicilio en […] y D.N.I. o C.I.F. n º […], en plena posesión de su capacidad 
jurídica y de obrar, a efectos de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, mediante la presente 
 
DECLARA 
 
 
1.- Que, en la tabla siguiente se identifica la ubicación de los servidores que darán soporte al 
tratamiento de datos por cuenta de la entidad contratante que derive de la ejecución del 
contrato y el lugar desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos: 
 

CACIÓN DE LOS SERVIDORES  

AR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LOS SERVIDORES 

 
 
2.- Que se reconoce obligado a comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de 
la vida del contrato, de la información facilitada en la presente declaración.  
 
 
En […], a […] de […] de […].​   
 
[Firma] 
 
 
 
 
Anexo VIII. Prescripciones técnicas del software de control y documentación de obras  
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El software de control y documentación de obras debe permitir: 
 

●​ Asociar /vincular imágenes 360 a zonas/estancias de cada plano 
●​ Generación de incidencias asignadas a gremios 
●​ Generación de informes por gremios 
●​ Comparación de imágenes que permitan ver la evolución de la obra 
●​ Asociar información a la imagen 360, como fichas técnicas, esquemas, 

documentos de legalización, etc. 
 
PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO 
 
PROCESO DE CONTROL DE OBRA Y DOCUMENTACIÓN 
 
FASE 1: ANTES DEL COMIENZO DE LAS OBRAS 
Creación de proyecto, permisos, usuarios, fases, etc. según prescripción del cliente. 
Parametrización de agentes e informes según prescripción del cliente. 
Parametrización de informes según prescripción del cliente. 
Parametrización de iconos según prescripción del cliente. 
 
Montaje de planos y ubicación de marcadores según prescripción del cliente. 
 
FASE 2: CONTROL DE OBRA –DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 
Captura de imágenes 360º de manera automática y vinculada a la aplicación web.  

●​ Periodicidad: semanal  
●​ Día: Viernes 

●​ Hora: 14:00 

 
Grado de exactitud de ubicación de la cámara: <1m. 
 
Generación de informes de manera automática.  

●​ Periodicidad: semanal  
●​ Día: Viernes 

●​ Hora: 14:00 

 
 
FASE 3: DOCUMENTACION FINAL 
Captura de imágenes 360º de manera automática y vinculada a la aplicación web.  

●​ Captura de instalaciones antes de realizar cierres (Techos, suelos y 
paredes)   

●​ Captura tras realizar cierres (Techos, suelos y paredes) 
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Grado de exactitud de ubicación de la cámara: <5cm. y orientación de la cámara 
<2,5º 
 
Documentación del modelo AsBuilt basado en imágenes 360º.  

Señalización mediante marcadores informativos de los 
equipos/aparatos/cuadros técnicos de las siguientes instalaciones: 

●​ Electricidad 

●​ Iluminación 

●​ PCI 
●​ Telecomunicaciones 

●​ Ventilación 

●​ HVAC 

●​ Renovables 

●​ Saneamiento 

●​ Fontanería 

●​ Libro del edificio 

   
Información a integrar: 

●​ Planos AsBuilt 
●​ Esquemas de instalación 

●​ Boletines y certificados de instaladores 

●​ Fichas técnicas 

 
 
 
PROCESO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS  
 
FASE 1: AL COMIENZO DEL PERIODO DE MANTENIMIENTO 
Creación de proyecto, permisos, usuarios, fases, etc. según prescripción del cliente. 
Parametrización de agentes e informes según prescripción del cliente. 
Parametrización de informes según prescripción del cliente. 
Parametrización de iconos según prescripción del cliente. 
 
FASE 2: DURANTE PERIODO DE MANTENIMIENTO 
Captura de imágenes 360º de manera automática y vinculada a la aplicación web.  

●​ Cuando: al realizar cualquier actuación de mantenimiento preventivo, 
programado o no.  

●​ Objetivo: disponer de la información actualizada de las instalaciones y 
generar informe de actuaciones a realizar por parte del mantenedor 

●​ Justificación de trabajos de mantenimiento realizados: validar las 
actuaciones anteriores una vez ejecutadas, a partir de imágenes capturadas 
antes y después.  
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Grado de exactitud de ubicación de la cámara: <1m. 
 
Adjuntar información vinculada a las acciones actuaciones realizadas y generación 
de informes de manera automática.  

●​ Reflejar el estado antes y después de las acciones de mantenimiento.  
Documentación del modelo AsBuilt basado en imágenes 360º.  
Señalización mediante marcadores informativos de los 
equipos/aparatos/cuadros técnicos de las siguientes instalaciones: 

●​ Electricidad 

●​ Iluminación 

●​ PCI 
●​ Telecomunicaciones 

●​ Ventilación 

●​ HVAC 

●​ Renovables 

●​ Saneamiento 

●​ Fontanería 

●​ Carpintería 

●​ Pintura 

   
Información a integrar: 

●​ Planos AsBuilt 
●​ Esquemas de instalación 

●​ Boletines y certificados de instaladores 

●​ Fichas técnicas 

 
 
FASE 3: AL FINAL DEL PERIODO DE MANTENIMIENTO 
Entregar a la propiedad la plataforma totalmente completada con las instalaciones 
mantenidas y las actuaciones realizadas durante el período de mantenimiento. 
 
PROCESO DE GESTION DE ACTIVOS 
 
FASE 1: AL COMIENZO DEL PERIODO DE MANTENIMIENTO 
Creación de proyecto, permisos, usuarios, fases, etc. según prescripción del cliente. 
Parametrización de agentes e informes según prescripción del cliente. 
Parametrización de informes según prescripción del cliente. 
Parametrización de iconos según prescripción del cliente. 
FASE 2: DURANTE PERIODO DE MANTENIMIENTO 
Captura de imágenes 360º de manera automática y vinculada a la aplicación web.  

●​ Cuando: al devolver el inquilino una vivienda  
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●​ Objetivo: detectar el estado real de devolución y generar informe de 
actuaciones a realizar por parte del mantenedor 

●​ Justificación de trabajos de mantenimiento realizados: validar las 
actuaciones anteriores una vez ejecutadas, a partir de imágenes capturadas 
antes y después.  

 
Grado de exactitud de ubicación de la cámara: <1m. 
 
Adjuntar información vinculada a las acciones actuaciones realizadas y generación 
de informes de manera automática.  

●​ Reflejar el estado antes y después de las acciones de mantenimiento.  
Documentación del modelo AsBuilt basado en imágenes 360º.  
Señalización mediante marcadores informativos de los 
equipos/aparatos/cuadros técnicos de las siguientes instalaciones: 

●​ Electricidad 

●​ Iluminación 

●​ PCI 
●​ Telecomunicaciones 

●​ Ventilación 

●​ HVAC 

●​ Renovables 

●​ Saneamiento 

●​ Fontanería 

●​ Carpintería 

●​ Pintura 

   
Información a integrar: 

●​ Planos AsBuilt 
●​ Esquemas de instalación 

●​ Boletines y certificados de instaladores 

●​ Fichas técnicas 

 
 
FASE 3: AL FINAL DEL PERIODO DE MANTENIMIENTO 
Entregar a la propiedad la plataforma totalmente completada con las viviendas 
mantenidas y las actuaciones realizadas durante el período de mantenimiento. 
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