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1.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO. 

 

El presente Pliego tiene por objeto fijar las condiciones que han de regir en la contratación 

del Servicio de Apoyo que desempeñará las funciones de Dirección Ambiental y Vigilancia 

ambiental de las Obras del Proyectos Constructivos de plataforma de la Variante Sur 

Ferroviaria de Bilbao. Fase 1. Así se ejercerá la Dirección Ambiental en las obras de los 

tramos Conexión Serantes Orconera – Durañona, Durañona – Burtxako, Burtxako – Río 

Castaños, Río Castaños – Túnel de Basatxu y Viaducto de Kadagua.  

 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL SERVICIO DE APOYO 

 

Con fecha 25 de abril de 2024 se publica en el Boletín Oficial del Estado número 101, la 

Resolución de 16 de abril de 2024 de la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Estudio 

Informativo de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao. Fase1” y del “Estudio Informativo de 

la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao. Fase 1. Variante de Ortuella”. 

 

La Variante Sur Ferroviaria de Bilbao Fase 1, tiene como objeto la construcción de una 

nueva línea ferroviaria que elimine el tráfico de mercancías del trazado actual de pasajeros, 

evitando así su circulación por los núcleos urbanos más densamente poblados de la margen 

izquierda de la Ría de Bilbao. 

 

Así el trazado da continuidad al túnel de Serantes y discurre soterrado hasta el entorno del 

río Castaños donde, tras superar el valle vuelve a atravesar en túnel hasta el cruce aéreo 

en el entorno del río Kadagua para de nuevo volver a enterrarse hasta conectar con la 

infraestructura existente en Olabeaga que pasa bajo los nuevos accesos a San Mamés. 

 

 

Fruto de la redacción de los distintos proyectos constructivos, la Variante Sur Ferroviaria 

de Bilbao, Fase 1 se compone de un total de 7 proyectos constructivos de plataforma, 

siendo el alcance de este contrato lo referente al seguimiento ambiental de los seis 

primeros: 
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• Tramo Conexión Serantes: Se inicia tras superar el túnel de Serantes ya 

ejecutado con la construcción de falso túnel se prolonga unos 385 metros en vía 

doble, hasta las inmediaciones de la rotonda que conecta Lasagabaster Kalea con 

la carretera de acceso a la Estación de Ortuella desde el Barrio Bañales, donde 

se ejecutará el emboquille del túnel. El resto de la actuación se desarrolla ya en 

túnel en mina. Previamente al cruce con la carretera BI-3756, se produce el 

emboquille que da paso al trazado subterráneo excavado en mina. A partir de ese 

punto se desarrolla en túnel de vía doble ancho mixto, hasta el PK 1+326,627, 

donde da paso a una caverna que alberga la separación de la vía doble en dos 

ramales de vía única. Cuenta con una estructura adosada al falso túnel entre los 

PK 0+510 y 0+550 (aprox.) que alberga la Salida de emergencia SE-01, una 

balsa de vertidos, dos pozos de bombeo y la infraestructura que dará cabida a la 

futura estación de ventilación. El Ramal Conexión Serantes 1 tiene una longitud 

total de 1.440 metros, se inicia en la caverna de conexión con Ramal Serantes 

Tronco y finaliza en la caverna de conexión con el tronco de altas prestaciones. 

Cuenta con un itinerario peatonal seguro en su hastial izquierdo con salida a la 

Galería de emergencia GE-02 en el PK 1+340. Tras este túnel en vía única se 

produce la conexión con el tronco diseñado para tráfico de viajeros de altas 

prestaciones y tráfico de mercancías, en ancho mixto y vía doble. El tramo de 

este tronco incluido en el alcance del proyecto tiene una longitud de 620 metros, 

entre el PK 0+630 y el PK 1+250 (PK de conexión con el siguiente tramo). Se 

desarrolla íntegramente en túnel en mina y cuenta con una salida de emergencia 

(SE-01) a la altura del PK .0+800. 

 

Como resumen las características principales de este tramo de 2.755 metros de 

longitud son la construcción de 385 metros de falso túnel, 990 metros de túnel 

de vía doble, 1.152 metros de túnel en vía única, 700 metros de galería de ataque 

y tres cavernas de transición. 
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• Tramo Orconera – Durañona: El tramo se inicia en el P.K. 1+250 del tronco 

principal finalizando en el P.K. 3+100.  Consistente en la ejecución de 1,85 km 

de túnel en mina de sección de vía doble (85 m2) cuenta con una salida de 

emergencia en el P.K. 1+745 que servirá de galería de ataque al túnel principal.  

Además, para la evacuación en caso de emergencia en el tramo se ejecuta una 

galería paralela entre los P.K. 1+745 y P.K. 2+745 que contará con galerías 

transversales que conectan con el túnel principal. 

 

 

Como resumen las características principales de este tramo de 1.811 metros de 

longitud son la construcción de 1811 metros de túnel de vía doble, 1.024 metros 

de galería peatonal, 446 metros de galería de ataque y 1 galería de interconexión. 

• Tramo Durañona - Burtxako: El tramo se inicia en el P.K. 3+100 del tronco 

principal finalizando en el P.K. 4+720.  Consistente en la ejecución de 1,62 km 

de túnel en mina de sección de vía doble (85 m2) cuenta con una salida de 

emergencia en el P.K. 4+611 que servirá de galería de ataque al túnel principal 

y que conecta con el punto de emergencia y rescate en el interior del túnel.  

Además, para la evacuación en caso de emergencia en el tramo se ejecuta una 

galería paralela entre los P.K. 3+555 y P.K. 4+575 que contará con galerías 

transversales que conectan con el túnel principal. 
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Como resumen las características principales de este tramo consisten en la 

construcción de 1620 metros de túnel de vía doble, 1.131 metros de galería 

peatonal, 731 metros de galería de ataque, 6 galerías de interconexión, una 

estación de ventilación y un PER. 

• Tramo Burtxako – Río Castaños: El tramo se inicia en el P.K. 4+720 del tronco 

principal finalizando en el P.K. 6+560. Consistente en la ejecución de 1,84 km de 

túnel en mina de sección de vía doble (85 m2) cuenta con una salida de 

emergencia en el P.K. 5+550 que servirá de galería de ataque al túnel principal. 

La galería tiene una longitud de 477 metros. 

 

Como resumen las características principales de este tramo consisten en la 

construcción de 1840 metros de túnel de vía doble, 477 metros de galería de 

ataque y 21,5 metros de falso túnel. 

• Tramo Río Castaños -Túnel de Basatxu: El tramo se inicia en el P.K. 6+560 

del tronco principal finalizando en el P.K. 8+340. Con una longitud de 1.780 

metros el tramo incluye la ejecución de un viaducto singular de 153 metros, un 

túnel en mina de 1.520 metros junto con una galería paralela de 722 metros de 

longitud. El viaducto diseñado cruza el río Castaños, un área de especial interés 

y que requiere un tratamiento singular. 
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• Tramo Viaducto del Kadagua: El tramo se inicia en el P.K. 6+560 del tronco 

principal finalizando en el P.K. 8+340. Con una longitud de 1.780 metros el tramo 

incluye la ejecución de un viaducto singular de 153 metros, un túnel en mina de 

1.520 metros junto con una galería paralela de 722 metros de longitud. El 

viaducto diseñado cruza el río Castaños, un área de especial interés y que 

requiere un tratamiento singular. 
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 2.- REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS LICITADORES. 

 

A los participantes en la licitación se les exigirá certificado o manifestación expresa de su 

total independencia jurídica y económica de empresas promotoras, constructoras o 

instaladoras. 

 

Los licitadores deberán ofertar un equipo con experiencia a pie de obra, suficientemente 

coordinado y dispuesto para comenzar los trabajos a partir de la firma del Contrato. 

 
3.- ÁREAS DE TRABAJO Y FUNCIONES. 

 

La Dirección Ambiental de Obra se responsabilizará del seguimiento y valoración de la 

ejecución de las medidas preventivas y correctoras establecidas en la Declaración de 

Impacto Ambiental, de la correcta ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental y de la 

elaboración de los informes técnicos periódicos dirigidos al Organismo Ambiental en los 

tramos que le sean asignados.  

 

Durante el desarrollo de las obras, integradas dentro del sistema de gestión ambiental de 

ETS, se realizarán auditorias tanto internas como externas de cumplimiento de la 

ISO14001 y EMAS, siendo responsabilidad de la Dirección Ambiental el seguimiento y 

mantenimiento de la política ambiental de ETS.  

 

Concretamente, las funciones y actividades a desarrollar son las siguientes: 

 

• Comprobar que se adoptan las medidas preventivas, correctoras y/o 

compensatorias incluidas en la Declaración de Impacto Ambiental, mediante la 

correcta ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental. 

 

• Proponer nuevas medidas correctoras si se observa que los impactos son 

superiores a los previstos o insuficientes las medidas correctoras inicialmente 

propuestas. 

 

• Informar a la Dirección de Obra de los aspectos medioambientales a considerar, 

previamente a la ejecución de los trabajos programados con implicación 

ambiental. 
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• Asesorar a la Dirección de Obra en relación con los aspectos medioambientales 

de las obras. 
 

• Informar sobre los resultados de la ejecución del Programa de Vigilancia 

Ambiental de la obra. Dicha información se canalizará mediante informes 

mensuales de carácter interno cuya entrega se iniciará a partir de la firma del 

acta de replanteo y finalizará con la recepción de las obras. 

 

• Elaborar los informes técnicos periódicos sobre el grado de cumplimiento de la 

DIA. Estos informes tendrán la periodicidad y el contenido que en cada caso se 

establezcan en la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental. 

 

• Elaborar informes técnicos semestrales durante el periodo de garantía de las 

obras referentes a la eficacia de las medidas de integración ambiental ejecutadas 

durante la ejecución de las mismas, si estos le son requeridos. 

 

• Emitir cuantos informes solicite la Dirección del Contrato relativos a la 

problemática ambiental que surja durante las obras, en los tramos que le sean 

asignados. 

 

• Informar al Organismo Ambiental correspondiente, o al especialista que esta 

designe, de los hallazgos arqueológicos aparecidos en la obra, así como velar 

para que se cumplan las instrucciones por ésta emitidas, en aras de ejecutar 

correctamente los trabajos arqueológicos requeridos por el organismo 

autonómico competente. 

 

• Redacción de la viabilidad ambiental de las propuestas de redacción de 

modificados. 

 

• Redacción de los anejos ambientales de los proyectos modificados de las obras. 
 

• Redacción del informe final del Programa de Vigilancia. Contendrá el resumen y 

conclusiones de todas las actuaciones de vigilancia y seguimiento desarrolladas, 

y de los informes emitidos en fase de construcción. 

 



 

P.P.T.P. Contrato de “Servicio de apoyo para la Dirección Ambiental de las obras de los Proyectos 

Constructivos de plataforma de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao. Fase 1” 

 

Pág - 8 - de 29 

 

• Redacción de la documentación ambiental de los proyectos construidos. 
 

 

Todos los trabajos e informes a desarrollar deben de ser independientes de los prestados 

por el personal de las empresas adjudicatarias de los contratos de Asistencia para el Control 

de las Obras, correspondientes a los distintos tramos, no suponiendo en ningún caso 

duplicidad de funciones. 

 

Dichos trabajos se desarrollarán tomando como base el Diario Ambiental de Obra y los 

informes emitidos por la Dirección de Obra, siguiendo además las normas generales 

vigentes que le sean de aplicación, las directrices emanadas del Organismo Ambiental 

competente y ateniéndose a las prescripciones señaladas en los apartados del presente 

Pliego. 

 

Si en el desarrollo de la obra se produjesen paralizaciones temporales en las que no se 

realicen avances significativos, se constatará esta circunstancia mensualmente no 

generando informes específicos de seguimiento. 

 

 
4.- SISTEMA DE ACTUACIÓN. 

 

ETS, Ente Público del Gobierno Vasco, ejercerá las funciones de Dirección del Contrato. La 

Dirección nombrará, de la plantilla de ETS, a una persona Técnica como Director/a del 

Contrato, a cuyas órdenes se dispondrá el equipo de la Consultora. 

 

El Servicio de Apoyo a la Dirección Ambiental que se regula en el presente Pliego, se 

desarrollará a través de la figura de el/la DIRECTOR/A AMBIENTAL. Será la persona 

responsable de llevar a cabo el seguimiento ambiental de las obras recogiendo los trabajos 

desarrollados mensualmente en el Informe Mensual de Seguimiento Ambiental de las 

obras. Este Informe incluirá los trabajos y visitas desarrolladas a lo largo del mes en las 

seis obras objeto del contrato.  

 

Para la correcta ejecución de sus atribuciones se guiará tanto por la DIA como por el PCMA 

de ETS siguiendo las especificaciones técnicas de ETS. Entre otras actuaciones se detallan 

las siguientes: 
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Previo al inicio de las obras 

 

• Aprobación del Plan de Residuos de la Contratista. 

• Acta de aprobación del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

Firma D.O. con revisión de M.A. de ETS. 

• Análisis del Plan de Medio Ambiente de la Contratista para la obra. 

• Requisitos de realización de inspecciones ambientales en obra. Documento inicial 

a firmar por el D.O. 

• Carta con notificación del inicio de las obras al organismo ambiental.  
 

Durante la ejecución de las obras 

 

• Anexo I ITE-0007 Control ambiental de obras. Punto limpio para residuos en obra. 

• Limpieza de hormigoneras en obra.  

• Listado de comprobación de control ambiental en obra civil. Control periódico 

(trimestral general). 

• Control trimestral de los Depósitos de combustible en obra.  

• Control mensual mantenimiento depuradoras en obra.  

• Control trimestral de los almacenamientos de productos químicos en obra. 

• Gestión de tierras y sobrantes de excavación (mensual). 

• Gestión de residuos en obras (mensual). 

• Redacción y firma del anejo de integración ambiental de los proyectos modificados 

que sean tramitados. 

• Informes anuales de seguimiento ambiental de las Obras 

• Aprobación del Plan de Residuos de la Contratista. 

• Seguimiento de las actuaciones en suelos que soportan o han soportado 

actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo 

• Remisión final del balance del movimiento de tierras. 

 

A la finalización de las obras 

 

• Realización del Informe Final de gestión de residuos de la obra. 

• Realización de la documentación ambiental a incluir en el proyecto construido 

• Informe Final de cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental 
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Las personas que componen el equipo actuarán destacadas a pie de obra y con dedicación 

plena desde el momento de su incorporación y hasta la finalización de su estancia en el 

Servicio de Apoyo, si bien tendrá consideraciones en base a la coincidencia de las obras. 

La dedicación del/la director/a Ambiental será del 100% en el caso de coexistencia de 3 

obras coincidentes en el tiempo. En otros casos se asignará su dedicación siguiendo lo 

indicado a continuación: 

• 70% en el caso de la coincidencia de 2 obras 

• 40% en el caso de la coincidencia de 1 obra 

 

Este equipo estará formado por dos Directores/as Ambientales de Obra. Serán 

titulados de Grado Superior o de Grado Medio, con conocimientos contrastados en 

evaluación de impacto ambiental, trabajos de restauración ambiental y una experiencia 

probada de al menos diez (10) años en dirección ambiental de obras de infraestructura 

lineal y al menos cinco (5) de los años serán en obras con túnel con sistemas de 

depuración. 

 
5.- REPRESENTANTE DEL CONSULTOR. 

 

El/la Jefe/a del Servicio de Apoyo será un/a técnico/a de alta cualificación y experiencia, 

responsable técnica de los trabajos contratados y que realizará las labores de coordinación 

y supervisión de las personas integrantes del contrato, unificando los criterios de actuación 

en obra, así como todos los informes y toda la documentación generada, siendo la 

interlocutora con la Dirección del Contrato. 

 
6.- RELACIONES ENTRE EL ADJUDICATARIO Y ETS. 

 

A los efectos de fijar las relaciones contractuales se definen las siguientes figuras jurídicas: 

 

- PROPIEDAD. ETS, Ente Público del Gobierno Vasco. 

 

- RESPONSABLE DEL CONTRATO. ETS designará una persona responsable del 

Contrato, bajo la supervisión de la Dirección del área competente. 

 

- CONSULTORA. Concursante Adjudicataria del contrato de Servicio de Apoyo, persona 

natural o jurídica que adquirirá esa condición a la firma del Contrato. 
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La Adjudicataria dará cuenta a la Dirección del contrato y a la Dirección de obra redactando 

con periodicidad mensual un informe independiente referido a las actuaciones concretas 

de control y seguimiento de la gestión ambiental. 

 

Cada seis meses, y en sustitución del informe mensual, el Adjudicatario redactará un 

informe semestral de la gestión ambiental en tal periodo y su análisis correspondiente. 

 

Todas las componentes del equipo del Servicio de Apoyo firmarán una declaración por la 

que se comprometen a mantener la confidencialidad en relación con toda la documentación 

que deban manejar durante su trabajo en este Contrato. 

 

Tanto la documentación final como toda aquella otra que, a lo largo del desarrollo del 

Contrato, haya sido generada, tiene la consideración de propiedad de ETS y no podrá ser 

difundida ni entregada para uso de terceros sin su previa autorización. 

 

Los trabajos objeto de este servicio de apoyo no podrán utilizarse por la Consultora sin 

permiso expreso de ETS, debiendo entregarse los originales de los documentos con 

anterioridad a la recepción del Contrato o a petición de la Dirección del Contrato. 

 

Al objeto de mantener una perfecta coordinación con la Dirección de Obra, el contacto con 

ésta será permanente, haciendo las observaciones que estime precisas, atendiendo a 

cuantas consultas puedan hacérsele o provocándolas a su propia iniciativa. 

 

Se integrará en el equipo de Dirección de Obra, acudiendo a las distintas reuniones que se 

celebren referentes al desarrollo y marcha de los trabajos. 

 

Si la Dirección de Contrato observase la inadecuación de cualquiera de las personas que 

integran el equipo del Adjudicatario, bien porque quede patente su falta de competencia, 

como porque no se adapte al funcionamiento del equipo, exigirá la sustitución por persona 

idónea, previa comunicación por escrito. Será de aplicación lo establecido en el apartado 

10 del presente Pliego. La Adjudicataria realizará la sustitución en plazo no superior a 15 

días. 

 

ETS se reserva la facultad de prescindir de parte de los integrantes del Servicio de Apoyo 

ofertados, o de incrementar los mismos a los precios ofertados, en función de la carga de 
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trabajo, previo aviso al Adjudicatario con, al menos, un (1) mes de antelación. Asimismo, 

se reserva la facultad de destinar parte de los efectivos contratados, sin sobrecosto alguno, 

a otras obras a desarrollar en la misma área (en el ámbito geográfico de la línea) y dentro 

del período de validez del Contrato. 

 

Cualquier sustitución de personas o alteración de funciones o de número, que se produzca 

a iniciativa del Adjudicatario deberá ser previamente autorizada por la Dirección del 

contrato. En este caso se deberá prever un solape de no menos de quince (15) días entre 

la persona saliente y la nueva, con objeto de evitar la pérdida de efectividad del equipo. 

Durante este período solo será de abono una de las personas citadas. 

 

El sistema de garantía de calidad aplicable a este Servicio de Apoyo será el sistema 

implantado por ETS. Si la Adjudicataria tuviera implantado un sistema de calidad propio 

que le obligase a realizar determinadas actividades y/o documentos su formalización se 

efectuará fuera del horario de trabajo, es decir, en horas no de abono. 

 
7.- OFICINAS DE LA CONSULTORA A PIE DE OBRA. 

 

Durante el tiempo que duren los trabajos objeto de la licitación, la Adjudicataria tendrá a 

su disposición una oficina a pie de obra junto con los equipos de apoyo a la dirección de 

las obras, adecuadamente preparada y amueblada, donde en todo momento tendrá un 

archivo con ejemplares completos de todos los documentos, estudios y trabajos que se 

vayan realizando, siendo asimismo lugar de trabajo habitual de la Dirección Ambiental 

designada para este trabajo. 

 
8.- PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA. 

 

El equipo del Servicio de Apoyo estará formado por dos Directores/as Ambientales de 

Obra. Serán titulados de Grado Superior o de Grado Medio, con conocimientos 

contrastados en evaluación de impacto ambiental, trabajos de restauración ambiental y 

una experiencia probada de al menos diez (10) años en dirección ambiental de obras de 

infraestructura lineal y al menos cinco (5) de los años serán en obras con túnel. 

 

Deberá contar, con equipo de apoyo para el desarrollo de los trabajos, pudiendo ser 

requerida por la propiedad, la presencia de personas expertas en diferentes materias tales 
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como, gestión de suelos contaminados, especialistas en fauna, en paisajismo… para 

abordar situaciones ambientales concretas. 

 

Las personas de la Adjudicataria que intervengan en los diferentes trabajos que le sean 

encomendados, tendrán cubiertos todos los riesgos, seguridad social, incluso accidentes 

en la Seguridad Social, siendo por cuenta del Adjudicatario los gastos que esto ocasione. 

 

ETS podrá requerir en cualquier momento justificación del pago de las cuotas 

correspondientes a cada empleada de la Adjudicataria, y caso de apreciarse anomalías, 

dará cuenta a las Autoridades competentes, paralizándose automáticamente las Certifi-

caciones y los correspondientes abonos. 

 

Todos los vehículos utilizados en obra deberán tener seguro a todo riesgo. 

 
9.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

El plazo de ejecución de los trabajos será de 54 meses. 

 

En el caso en que el contrato de obras de referencia incremente su plazo con prórrogas 

legales, este contrato podrá prorrogarse de común acuerdo entre ambas partes. 

 
10.- PRECIOS DEL CONTRATO. 

 

Los concursantes fijarán los precios unitarios (que se detallan en el Apartado 14) que serán 

de aplicación para su abono en las correspondientes certificaciones, no sufriendo variación 

por concepto alguno. 

  

Teniendo en cuenta que en la valoración de las ofertas tiene un peso importante la 

experiencia y currículum de las personas propuestas, cualquier sustitución por otra, que 

necesariamente deberá ser aceptada por ETS y, en consecuencia, tener una experiencia 

equiparable, y será penalizada en las certificaciones correspondientes, aplicándose un 

coeficiente de 0,9 a las tarifas unitarias ofertadas. 

 

Serán de cuenta de la Licitadora Adjudicataria los gastos de todo tipo (viajes, dietas, etc.), 

que se originen a consecuencia del desplazamiento de sus personas o equipo dentro del 

ámbito de la obra o a las oficinas de ETS. 
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a) Horario de trabajo 

 

Las personas de la Adjudicataria tendrán el mismo horario y calendario laboral que 

el del Contratista de la obra.  

 

b) Vacaciones 

 

Durante el período de vacaciones la Adjudicataria coordinará las ausencias del 

Director/a Ambiental con la sustitución por un/a un técnico/a similar, con objeto de 

garantizar la Dirección Ambiental de las Obras.  

 

c) Locomoción y desplazamiento a obra 

 

La Adjudicataria asegurará el desplazamiento de su personal en obra, mediante la 

puesta a su disposición de un vehículo del tipo adecuado para conseguir el óptimo 

acceso a todos los emplazamientos de la obra. El costo de este vehículo se considera 

incluido en los costes unitarios. 

 

d)  Gastos de instalación y funcionamiento 

 

Serán de cuenta de la Adjudicataria los gastos siguientes: 

 

- De elaboración de todos los informes y en su caso, la delineación de los cuadros, 

planos y pequeños croquis necesarios para adjuntar a los mismos. 

- Reprografía y copias de informes. 

- Materiales fotográficos.  

- Material informático.  

- Material en general utilizado a lo largo de los trabajos. 

- Combustible, seguro a todo riesgo y gastos de mantenimiento del vehículo 

asignado al servicio. 

- Pequeño material de oficina. 

- Y demás gastos necesarios para el desempeño de las funciones definidas en 

este Pliego. 

 
11.- VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 
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La valoración y abono de los trabajos realizados por la Adjudicataria se efectuará por 

certificaciones mensuales teniendo las mismas el carácter de certificación a cuenta hasta 

que se proceda a su regularización definitiva. 

 

Las certificaciones se confeccionarán aplicando los precios unitarios fijados por el 

Adjudicatario en su propuesta aplicando la dedicación que corresponda en el mes en curso. 

 

El abono de la unidad de Informe Mensual de Seguimiento Ambiental de las obras 

será del 100% en el caso de coexistencia de 3 obras coincidentes en el tiempo, 

recogiéndose en él una separata para cada una de las obras. En otros casos el abono de la 

unidad se asignará del siguiente modo: 

• 70% en el caso de que la coincidencia de 2 obras contando el informe con una 

separata para cada una de las obras 

• 40% en el caso de la coincidencia de 1 obra, por lo que el informe dispondrá de 

una única separata. 

En el caso de coexistir en el tiempo 3 obras, la dedicación del equipo de Dirección Ambiental 

se considera exclusiva, viéndose minorada en el caso de disminución de la coincidencia de 

las obras. 

 

El Informe Mensual de Seguimiento Ambiental de las obras recoge las labores 

desarrolladas durante el mes en curso, dividiendo el documento en los trabajos 

desarrollados en cada una de las obras, y recogiendo, en modo de anexo, aquellos informes 

que se hayan elaborado durante el mes en curso junto con el diario ambiental de obra. Así 

se incluirán aquellos informes que son necesarios elaborar para el correcto seguimiento 

ambiental de las obras como, por ejemplo: 

• Control mensual mantenimiento depuradoras en obra 

• Gestión de residuos en obras 

• Gestión de tierras y sobrantes de excavación 

• … 
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12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

 

Las ofertas serán analizadas y valoradas por ETS de acuerdo con los criterios y 

ponderaciones establecidas en la carátula correspondiente. 
 
 
13.- PRECIOS CONTRADICTORIOS. 

 

Cualquier unidad o concepto no incluido en el Contrato se fijará contradictoriamente entre 

la Dirección del Contrato y la Adjudicataria. 

 
14.- PRECIOS UNITARIOS. 

 

Los trabajos que a continuación se enumeran se abonarán por precios unitarios (cifras 

aplicables durante el primer año del Contrato), según unidades realmente ejecutadas, 

debiendo incluir la Adjudicataria en su oferta técnica y con carácter vinculante, al menos, 

los siguientes precios, que deberán reunir las características que se fijan en el apartado 

10.  

 

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LAS OBRAS 

 

- Importe de INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LAS OBRAS 

elaborado por Director/a Ambiental de Obras (>10 años) con dedicación completa. 

Dado la coexistencia de obras habrá meses donde se entregarán dos informes 

mensuales con las separatas correspondientes a cada tramo. 

  

Será de cuenta de la Concursante Adjudicataria los gastos de todo tipo (viajes, kilómetros, 

dietas, etc.), que se originen a consecuencia del desplazamiento de sus personas o equipo 

dentro de la Comunidad Autónoma, gastos que se entienden incluidos en los precios 

unitarios anteriores. 

 
Se permite incorporar en la oferta el precio unitario, que la ofertante considere con 

probabilidad de ser utilizado, en las áreas de trabajo descritas. 
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El hecho de incluir en el Cuadro de Precios unitarios todos los antedichos, no excluye a la 

Adjudicataria de calcular el presupuesto en su oferta, con las cantidades indicadas en el 

Apartado 15. 
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15.-JUSTIFICACIÓN DE PRESUPUESTO: 

 

El Presupuesto máximo de licitación (IVA excluido) es de SETECIENTOS VEINTE MIL 

EUROS (720.000,00 €). 

 

Cada ofertante calculará los Presupuestos del Servicio de Apoyo para la Dirección 

Ambiental de las Obras aplicando los precios ofertados a las mediciones correspondientes 

y de acuerdo con la siguiente estructura: 

 

Presupuesto de Ejecución 

 

72 UD INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL DE LAS OBRAS elaborado 

por Director/a Ambiental de Obras (>10 

años) con dedicación completa 

 …… €/ud ………… € 

 

    

 TOTAL  
……… € 

 
 

 

Notas:  

 

• Las mediciones indicadas en este presupuesto tienen sólo carácter orientativo 

a efectos de estimar el monto del contrato. 

Esta cifra Total será la que se indique en el modelo de proposición económica a incluir en 

el sobre B. 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 1 

 

 

 

 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO Nº 1 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

D........................................................................................................, con 

domicilio en........................................, calle,.........................................................y 

provisto de D.N.I. .................................... en nombre propio (o en representación) de la 

empresa .........................................................................................con domicilio en 

................................................., calle ................................................. 

Tfno.  .................................. y C.I.F..................................... 

 

DECLARO 

 

1.- Que conozco el Pliego de Condiciones que debe regir el Contrato del “SERVICIO DE 

APOYO PARA LA DIRECCIÓN AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS 

CONSTRUCTIVOS DE PLATAFORMA DE LA VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO. FASE 

1”, que expresamente asumo y acato en su totalidad. 

 

2.- Que, en relación con la Servicio de Apoyo objeto de la presente oferta, me comprometo 

a su realización por un Presupuesto (IVA excluido) de (en letra y en cifra) 

...................................euros y un plazo de ejecución de CINCUENTA Y DOS (54) meses. 

 

3.- Que en el caso de que ETS hiciera uso de la cláusula de ampliación del alcance del 

Servicio de apoyo, en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones, asumo la 

prestación de los servicios correspondientes en los mismos términos contractuales y según 

las condiciones económicas recogidas en el Presupuesto.  

 

En........................., a................... de..........................de 2025 

 

Fdo.: 

D.N.I. 
  



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 2MODELO DE DECLARACIÓN 

JURADA DE LA EXPERIENCIA DE LOS TÉCNICOS 

ASCRITOS AL CONTRATO  

 
 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE LA EXPERIENCIA DE LOS TÉCNICOS 
ADSCRITOS AL CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Declaración jurada relativa a la experiencia de los/as técnicos/as que se 

adscriben al contrato 

 

 

Por la presente, D/Dª …………… con DNI ……….. actuando en nombre y representación de 

(Empresa Licitante) declaro que al presente Contrato de Servicio de apoyo para la 

Dirección Ambiental de las obras de los proyectos constructivos de plataforma de 

la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao. Fase 1 se adscriben a D./Dª ………………….  y 

D./Dª …………………. en calidad de Directores/as Ambientales con titulación ……………….. 

y …………………….. años de desarrollo profesional y con experiencia como Director/a 

Ambiental. La experiencia de queda reflejada en el siguiente cuadro: 

 

 DIRECTOR/A AMBIENTAL DIRECTOR/A AMBIENTAL 

Nombre   

Titulación   

Años de Experiencia   

Nº de servicios de apoyo de 

Dirección Ambiental de 

Obras lineales con túneles y 

DIA para el control y 

seguimiento de obras 

lineales con túneles a partir 

10º año de experiencia 

  

Puntos que considera se 

acreditan 

   

 

Anexo a esta declaración se adjuntan los curriculum vitae de las personas técnicas 

adscritas, así como los certificados que acreditan su experiencia.  

 

 

………, a … de ……. de 2025 

 

(Sello y firma del Representante del Adjudicatario) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 3: MODELO DE CERTIFICADO DE 

BUENA EJECUCIÓN 

 

 

MODELO DE CERTIFICADO DE BUENA EJECUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

D./Dª …………………, (titulación y colegiación), Director/a del contrato/responsable del contrato 

(poner lo que corresponda) …………………(nombre del proyecto al que se hace referencia), 

situadas en los términos municipales …….., provincia de ……, redactado para ……………. 

(entidad contratante) 

 

CERTIFICA 

 

1. Que la empresa (o unión temporal de empresas con el porcentaje de participación de cada 

una de las empresas que la integran) ………………., ha llevado a cabo la ejecución del 

contrato referido, comenzó su ejecución el ….. de ….. de …… y se finalizó el …. de …… de 

……, habiendo durado el presente contrato ….. meses, habiéndolas desarrollado con arreglo 

a condiciones y satisfacción del que suscribe, sin incurrir en penalidad alguna. 

 

2. Que D/Dª. ………, ha desarrollado en el presente contrato la labor de …………. (indicar el 

puesto que se quiere acreditar: Director/a Ambiental) habiendo estado adscrito al mismo 

durante todo el periodo de ejecución del contrato …………….(si es menor que la duración 

del contrato incluir las fechas en las que estuvo adscrito como tal y los meses que suponen) 

 
3. Que el contrato al que se hace referencia tenía por objeto el control y seguimiento 

medioambiental de las obras ………….. (descripción del alcance del contrato)  

 

4. Dentro del mencionado contrato se han desarrollado los trabajos relativos a Dirección 

Ambiental de   ……………… (se describe las unidades objeto de valoración en el presente 

pliego, tales como túneles junto a  la singularidad de los mismos y la referencia a la DIA de 

la misma )  

 

 

Y para que conste, a petición de la interesada, y a los efectos de valoración, expido el presente 

certificado en ……… a …. de ………. de ……... 

 

Visto Bueno de la propiedad, Firma y sello 

 

 

 

 

D/Dª ……………. 

Cargo que ocupa en la propiedad 

El/La Responsable del contrato, Firma  

 

 

 

 

D/Dª …………………. 

Indicar empresa a la que pertenece  

 

 
*Rellenar los campos marcados en azul siguiendo las indicaciones recogidas entre paréntesis   



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4: MODELO DE ADOPCIÓN DE 

COMPROMISOS MEDIOAMBIENTALES 

 

 

MODELO DE ADOPCIÓN DE COMPROMISOS MEDIOAMBIENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ADOPCIÓN DE COMPROMISOS MEDIOAMBIENTALES 

 

Por la presente, D/Dª …………… con DNI ……….. actuando en nombre y representación de 
(Empresa Licitante) declaro que para el presente Contrato de Servicio de apoyo para la 
Dirección Ambiental de las obras de los proyectos constructivos de plataforma de 
la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao. Fase 1 adquiero los siguientes compromisos 
medioambientales a favor de la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, 

pasando a formar parte este compromiso de las obligaciones contractuales que se derivan 
del presente servicio. 

 

 Empleo de vehículos de bajas emisiones con 
etiqueta medioambiental CERO o ECO 

(0/6 puntos) 

Nivel de 
compromiso 

adquirido 

     SIN COMPROMISO (0 puntos) 

El parque automovilístico destinado al servicio 
cuenta con etiqueta ECO o CERO (6 puntos) 

 

 

 

………, a … de ……. de 2025 

 

(Sello y firma del Representante del Adjudicatario) 

 

 

 


