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PAO10 - 2025 “Suministro e instalacion de
mobiliario del centro de acogida e
interpretacion de Zumaia, edificio Moilaberri”,
enmarcado en el Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia financiado por la
Unién Europea-NextGenerationEU

1. Antecedentes y marco

El edificio Moilaberri, lleva varios afios sin uso habiendo sido sus usos el de estacién de
mercancias (Villa de Zumaya) y ambulatorio de Osakidetza: MOILABERRI . El edificio se ubica

en la calle Mendaro Marinelaren kalea la referencia catastral es 6094154,

Finca Superficie Uso Propietario

11163 540 Equipamiento Ayto. de Zumaia

En la actualidad, a través de la ayuda Next Generation, Planes de sostenibilidad turistica en
Destinos (PSTD) Geoparke Unesco de la Costa Vasca convocatoria 2022, el edificio de
Moilaberri esta siendo rehabilitado por la empresa IPARRAGIRRE ERAIKUNTZA LANAK SL bajo
la direccion facultativa de UTE TV ESTUDIO-TEKNA ZUMAIA. El plazo de finalizacién de las

obras de rehabilitacién esta previsto para 16 de febrero de 2026.

Paralelamente, durante el afio 2024 y 2025 bajo el mismo marco de ayudas, K6 Gestion de
servicios culturales ha redactado el “Proyecto museografico del Centro de Acogida e

Interpretacion de Zumaia” que se adjunta en la presente licitacion.

Para la ejecucion de los trabajos de instalacion del mobiliario sera necesario compatibilizar
los trabajos de obra que se desarrollen en el edificio. EIl comienzo de la instalacion de los
suministros tendra lugar del 15 de enero de 2026 al 15 de marzo de 2026. La direccion
facultativa, y los trabajos de Seguridad y Salud adscritos a la ejecucién del proyecto

museografico corresponderan a la empresa K6 Gestion de Servicios culturas.

2. Objeto del suministro a contratar

El objeto de la contratacion lo constituye la custodia, suministro e instalacién de mobiliario
del centro de acogida e interpretacion de Zumaia, edificio Moilaberri, enmarcado en el Plan
de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, financiado por la Unién Europea

NextGenerationEU.

Este procedimiento de contratacion se engloba dentro del eje programatico 4 “Mejora de la

competitividad”, de la submedida 2 Planes de Sostenibilidad Turistica en Destino 2022,
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Transformacién y Resiliencia financiado por la
Unién Europea-NextGenerationEU
Inversion 1 Transformacion del Modelo Turistico hacia la Sostenibilidad del componente 14

Plan de Modernizacién y Competitividad del sector turistico del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia. Concretamente, se incardina dentro de la actuacién 1 “Centro

de interpretacion y acogida de Zumaia”.

3. Trabajos a realizar

Se detallan a continuacion los suministros y tareas vinculadas a ejecutar.
a) Tareas previas

e Visita de replanteo de mediciones y coordinacion de trabajos.

e Custodia del mobiliario hasta su montaje
b) Suministro, recepcion y traslado de elementos hasta su lugar de instalacién

La empresa contratista debera suministrar los elementos con las caracteristicas técnicas u
equivalentes y unidades especificadas en el proyecto de ejecucion, apartado del presupuesto,
y en las condiciones descritas, teniendo en cuenta que los plazos de suministro del fabricante
deben ser compatibles con el plazo de ejecucidn indicado en el apartado 5 del PCAP, con el

plazo inferior ofertado por el licitador

Los elementos que en ejecucién del contrato suministre la empresa contratista conforme a lo
indicado en la presente letra b), se entregaran al Ayuntamiento de Zumaia, pasando ésta a ser

propietaria de los mismos.
Se considera implicito el transporte y entrega de todos los elementos en el espacio.

El suministro sera realizado por la empresa contratista de acuerdo con las instrucciones que
se faciliten por DEBEGESA y EL Ayuntamiento de Zumaia, quienes también deberan facilitar al
contratista el acceso a las instalaciones en las que se lleve a cabo el suministro, la instalacién
y la puesta en marcha (incluidas programacion y ajustes de configuracién). Las recepciones
de los materiales las realizara el personal de la empresa contratista, en ningln caso podra ser

realizado por el personal del Ayuntamiento de Zumaia.

c¢) Montaje e instalaciéon

Plan de Recuperacién, L, sasnsvenris e
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PAO10 - 2025 “Suministro e instalacion de
mobiliario del centro de acogida e
interpretacion de Zumaia, edificio Moilaberri”,
enmarcado en el Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia financiado por la
Unién Europea-NextGenerationEU
Todos los trabajos de instalacion y montaje, deberan realizarse segun normativa que resulte

de aplicacién y bajo la supervision de la Direccion Facultativa

Debido a la necesaria coordinacion con el resto de las actuaciones en las salas, debe preverse

la necesidad de realizar el suministro e instalacion en varias sucesivas fases.
d) Labores complementarias inherentes a la ejecucion de los trabajos resefiados

La empresa contratista debera llevar a cabo todas aquellas labores complementarias que se
estimen necesarias para la realizacion del suministro, e instalacién incluidas las referidas a

PRL, asi como las de limpieza y gestion de residuos.
e Coordinacion empresarial, PRL y salud laboral

Una semana antes del inicio de la instalacién la empresa contratista debera aportar los
documentos de Prevencion de Riesgos y Coordinacion empresarial que les seran solicitados

a través de una plataforma en la nube de gestién documental para su validacion.

Cualquier retraso que se produzca en el plazo de ejecucién, causado por retraso en la
aportacion de documentacion o — en su caso — su subsanacion, se considerara imputable a
la empresa contratista y, por tanto, susceptible de penalizacién. La validacion de
documentacion por parte de DEBEGESA o Ayuntamiento de Zumaia se realizara en las
siguientes en 48 horas desde la recepcion de la documentacion, y no procedera iniciar ningun

trabajo hasta que la documentacién presentada haya sido validada.
e Limpiezay gestion de residuos

Durante la ejecucion de los trabajos se mantendra la maxima limpieza y orden en la zona de

trabajo, debiendo a proceder a la recogida de residuos y embalajes diarias.

e) Comprobacién y recepcion.

Cada uno de los elementos instalados, seran comprobados. Si algun o algunos elementos

resultaran defectuosos, deberan ser retirados y reemplazados por elementos nuevos.

Plan de Recuperacién,
Transtormacion y Resiliencia
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El contratista entregara a la entidad contratante un documento-albaran en el que conste el

suministro de componentes, materiales y manuales de uso (en su caso) y mantenimiento de

los elementos.

Verificada la instalacion, entregada la documentacion y comprobada la retirada de todo

material sobrante y limpieza de la zona se redactara el acta de recepcion del mobiliario.

4. Caracteristicas obligatorias de los materiales de los

productos.

Las prescripciones técnicas que se marcan en el proyecto de ejecucion son requisitos
minimos, de tal modo que su incumplimiento determinara el rechazo de la oferta. No obstante,
las licitadoras podran ofertar caracteristicas técnicas diferentes, siempre y cuando acrediten
perfectamente que las caracteristicas ofertadas son equivalentes técnicamente con las

especificadas en el pliego.

5. Garantia
a. Ambito general de la garantia

Sin perjuicio de cualquier posible reclamacién a terceros, la instalacion sera reparada de
acuerdo con las condiciones generales indicadas en la presente Clausula 4 del Pliego de
Prescripciones Técnicas si ha sufrido dafio a causa de un defecto de instalaciéon o del
suministro de cualquiera de los elementos.

La garantia se concede a favor de la entidad contratante, lo que deberd justificarse
debidamente mediante el correspondiente certificado de garantia, con la fecha que se acredite

en Acta de Recepcion del suministro.

b. Plazos

La instalacion en su conjunto estara protegida frente a defectos de fabricacién, y montaje por
una garantia de 24 meses como minimo. El referido plazo de garantia se inicia desde el Acta
de Recepcidn, tendra como minimo una duracion de 24 meses, pudiendo ofertar el licitador

una ampliacién del plazo de garantia hasta un maximo de 36 meses. El licitador informara en

4
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enmarcado en el Plan de Recuperacion,
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el Archivo C, del plazo de garantia que, en su caso, oferte en los términos indicados en el punto

10 de la Caratula del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Del mismo modo, la adjudicataria esta obligada a garantizar la existencia de piezas de
repuesto una vez que el producto deja de fabricarse, durante los 5 afios siguientes. Dicho

plazo podra ser mejorado al alza por las licitadoras en sus ofertas.
c. Condiciones

Cuando la entidad contratante detecte un defecto de funcionamiento en la instalacion lo
comunicara fehacientemente al contratista.

La garantia de la instalacion cubrira los dafios causados por la mala ejecucién de los trabajos
y por el deterioro de los productos utilizados. Los costes de mano de obra, desplazamientos,
materiales y medios auxiliares de los trabajos de reparacion, durante el periodo de garantia

seran a cuenta del contratista.

6. Documentacion técnica aportada

La documentacion aportada es el proyecto de ejecucion radactado por K6 Gestion de servicios

culturales, en la que se encuentras los siguientes documentos /archivos:

¢ Memoria

e Anexo | Moilaberri Planimetria

7. Contenido de la oferta

Las entidades licitadoras deberan recoger en sus ofertas, de forma suficiente, toda la
informacion que permita a DEBEGESA puntuar las ofertas de acuerdo con los criterios que

se especifican en los pliegos.

DEBEGESA podra requerir a las entidades licitadoras para que soliciten por escrito las
aclaraciones necesarias para la comprensién de algun aspecto de las ofertas. En ningun
caso se admitira que en el proceso de aclaraciones se varien los términos expresados en la

oferta. Sélo podrd ser considerada la informacién que facilite el andlisis de la oferta

®
W
Q
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propuesta inicialmente.

El 6rgano de contratacion de DEBEGESA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
138.3 LCSP, proporcionara a todos los interesados en el procedimiento de licitacién, a mas
tardar 6 dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas, aquella
informacion adicional sobre los pliegos y demas documentacién complementaria que estos
soliciten, a condicién de que la hubieren pedido al menos 12 dias antes del transcurso del

plazo de presentacion de las proposiciones.

En el caso de que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
la documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el
correspondiente perfil de contratante de DEBEGESA, en términos que garantice la igualdad

y concurrencia en el procedimiento de licitacion.

Sélo se admite una oferta por lote y por licitador. Las ofertas deberan presentarse en los

términos previstos en este Pliego y en el Pliego de Clausulas Administrativas.

6. Requisitos del plan nacional de recuperacion,
transformacion y resiliencia (PRTR)
6.1. Condiciones especificas del DNSH:

El contratista garantizara el pleno cumplimiento del principio de "no causar un perjuicio
significativo al medio ambiente" (principio do no significant harm - DNSH) y, en su caso, el
etiquetado climatico y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021y
por el Reglamento (UE) n® 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, con la Guia
Técnica (2021/C58/01), asi como lo requerido en la Decisién de Ejecucién del Consejo

relativa a la aprobacion de la evaluacién del plan de recuperacién y resiliencia de Espafa.

El cumplimiento de la normativa en vigor no exime de la necesidad de evaluar el principio
DNSH, ni justifica por si mismo que la actuacién se encuentre conforme con el principio
DNSH.
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A fin de garantizar el pleno cumplimiento de la Guia técnica sobre la aplicacion del principio

de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p.1), se excluyen las
actividades que se enumeran a continuacion: i) las actividades relacionadas con los
combustibles fésiles, incluida la utilizacién ulterior de los mismos; ii) las actividades en el
marco del régimen de comercio de derechos de emision de la UE (RCDE) en relacién con las
se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero que van a provocar no se
situaran por debajo de los pardmetros de referencia pertinentes; iii) las actividades
relacionadas con vertederos de residuos, incineradoras y plantas de tratamiento mecanico-
bioldgico; y iv) las actividades en las que la eliminacion a largo plazo de residuos pueda
causar danos al medio ambiente, ademas de aquellas para las que la evaluacién DNSH

conforme al Anexo Il de la Guia DNSH del MITERD sea negativa.

El contratista y, en su caso, los subcontratistas deberan aportar justificacién del
cumplimiento del principio de no causar dafio significativo al medio ambiente (DNSH),
mediante una evaluacién favorable de adecuacién al principio DNSH, o en su caso, una
declaracion responsable del cumplimiento del mismo conforme a los Anexos Il y Il de la
Guia publicada por el MITERD. En todo caso, la entidad adjudicataria, quedara supeditada a
los mecanismos de verificacion y medidas correctoras que adopte la entidad contratante

para asegurar el cumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» (DNSH).

Ademas de la obligacion general de respetar este principio, los contratistas y, en su caso,
los subcontratistas, deberan cumplir las condiciones especificas de DNSH que pueda tener
la medida. Asi, tal y como se establece en el apartado 8 del Componente 14, Inversion 1, del
PRTR para las actuaciones PSTD (Submedida 2) que impliquen rehabilitacion,
equipamientos, infraestructuras, etc. se tendran en cuenta las siguientes condiciones

especificas del DNSH:

Ninguna de las medidas de ejecucion incluidas en el PRTR puede causar un perjuicio

significativo (DNSH) a los seis objetivos medioambientales:

1. Mitigacién del cambio climatico: en la rehabilitacion de edificios se tendra en
consideracion las directrices recogidas en la Directiva (UE) 2018/844 relativa a la eficacia
energética de los edificios de cara a que sean edificios de consumo de energia casi nulo,
permitiendo reducir de forma significativa el consumo de energia primaria no renovable al

menos del 30%.

Plan de Recuperacién,
Transtormacion y Resiliencia
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2. Adaptacion al cambio climatico: las medidas de rehabilitacién permitiran contribuir a la

adaptacion de los edificios al cambio climatico, adoptando las soluciones de adaptacion
que sean posibles en el marco de las opciones que permita la edificacion existente y su
proteccion en caso de que sean edificios protegidos, como la utilizacidon de cubiertas

vegetales, toldos, zonas de sombreado...

3. El uso sostenible y la proteccién de los recursos hidricos y marinos: no se prevé que la
medida sea perjudicial para el uso sostenible y la proteccién de los recursos hidricos y
marinos. La medida esta destinada a mejorar la adaptacion de los destinos turisticos y las
empresas que los conforman a las estrategias de economia circular, la reduccion del
consumo de recursos hidricos y la proteccién de los recursos naturales, en especial los

marinos.

Cuando se instalen aparatos de agua, estos tendran una etiqueta de producto existente en

la Unidn.

Para evitar el impacto de la obra, se identificaran y abordaran los riesgos de degradacién
ambiental relacionados con la preservacion de la calidad del aguay la prevencion del estrés

hidrico, de acuerdo con un plan de gestién de uso y proteccion del agua.

Se prevé realizar una evaluacion de impacto ambiental de cada una de las inversiones de la
medida de acuerdo con la Directiva de la EIA, y se han identificado y reflejado en el disefio
de cada proyecto todas las medidas de mitigacion necesarias para hacer un uso sostenible

de los recursos hidricos»
4. Economia circular, incluidos la prevencion y el reciclaje de residuos:

- Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construccion y demolicion no
peligrosos (excluido el material natural mencionado en la categoria 17 05 04 en la
Lista europea de residuos establecida por la Decisién 2000/532 / EC) generados,
sera preparado para su reutilizacion, reciclaje y recuperacion de otros materiales,
incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros
materiales, de acuerdo con la jerarquia de residuos y el Protocolo de gestion de
residuos de construccién y demolicion de la UE.

- Los operadores limitaran la generacion de residuos en los procesos relacionados

con la construccion y demolicion, de conformidad con el Protocolo de gestion de
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residuos de construcciéon y demolicion de la UE y teniendo en cuenta las mejores

técnicas disponibles y utilizando la demolicidn selectiva para permitir la eliminacion
y manipulacién segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilizacion y reciclaje
de alta calidad mediante la eliminacion selectiva de materiales, utilizando los
sistemas de clasificacién disponibles para residuos de construccion y demolicion.
- El diseno del edificio y las técnicas de construccién apoyaran la circularidad en lo
referido a la norma ISO 20887 para evaluar la capacidad de desmontaje o
adaptabilidad de los edificios para ser mas eficientes en el uso de los recursos,

adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilizacién y el reciclaje.

5. Prevenciony el control de la contaminacion: la medida no dara lugar a un aumento

significativo de las emisiones contaminantes a la atmosfera, el agua o el suelo.

El caracter general de las actuaciones contempladas en cuanto a promover la rehabilitacién
de edificios incluyendo el concepto de eficiencia energética, hacen prever claramente una
reduccién de las emisiones de contaminantes atmosféricos principalmente asociada a la

disminucion del consumo energético.

Los componentes y materiales de construccidn utilizados en la construccién no contendran
amianto ni sustancias muy preocupantes identificadas sobre la base de la lista de
sustancias sujetas a autorizacion que figura en el anexo XIV del Reglamento (CE)
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. Los componentes y materiales de
construccién utilizados en la construccion que puedan entrar en contacto con los usuarios
emitiran menos de 0,06 mg de formaldehido por m? de material o componente y menos de
0,001 mg de compuestos organicos volatiles cancerigenos de categorias 1Ay 1B por m3 de
material o componente, previa prueba de acuerdo con CEN /TS 16516 e ISO 16000-3 u otras

condiciones de prueba estandarizadas y métodos de determinacion comparables.

Ademas, se adoptaran medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes
durante la fase de obra y se ejecutaran las actuaciones asociadas a esta medida siempre
cumpliendo la normativa de aplicacion vigente en cuanto la posible contaminacion de

suelos y agua.”

6. Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas: La medida no tendra

efectos perjudiciales sobre la biodiversidad ni los ecosistemas.
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«La medida no tendra efectos perjudiciales sobre la biodiversidad ni los ecosistemas

porque pretende proteger los entornos naturales, maritimos y terrestres, como elemento

distintivo de la politica turistica en Espana.

Cuando las actuaciones de rehabilitacion tengan lugar en areas sensibles a la biodiversidad
(incluida la red Natura 2000 de areas protegidas, sitios del Patrimonio Mundial de la
UNESCO y éreas clave para la biodiversidad, asi como otras areas protegidas) o en areas
proximas, se requerird el cumplimiento de los articulos 6(3) y 12 de la Directiva de habitats
y el articulo 5 de la Directiva de aves. Ademas, cuando sea preceptivo, se llevara a cabo una

Evaluacién de Impacto Ambiental (EIA) de acuerdo con la Directiva EIA."

Para adecuar el disefio y el desarrollo de las actuaciones al principio DNSH, se podra utilizar

la siguiente guia orientativa: https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-

transformacion-resiliencia/transicionve rde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf

6.2.- Etiquetado

La actuacion “Centro de interpretacion y acogida de Zumaia” del eje programatico 4 “Mejora de

la competitividad” no tiene etiquetado verde
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