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Tel.: 945 16 14 69 
Fax: 945 16 14 87 
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MEMORIA 

 
 

EDIFICIO: ESCUELA INFANTIL VIRGEN BLANCA 

OBRA:  RENOVACIÓN DE CUBIERTA  

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

PLAZO: 90 DÍAS NATURALES 

PRESUPUESTO:  166.641,22 € (IVA INCLUIDO) 

 
 
 
 
1. AUTOR Y PROMOTOR 
 
El autor del proyecto es el Servicio de Obras perteneciente al Servicio de Mantenimiento de 
Edificios Municipales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 
 
 
2. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 
 
El edificio en el que se ubica la Escuela Infantil Virgen Blanca, construido en 1967, con 
estructura de hormigón y fachada revestida en aplacado de piedra consta de planta baja y 
primera. 
La cubierta está solucionada de origen mediante teja tradicional curva apoyada sobre 
tabiquillos palomeros cada metro aproximadamente y tablero rasillón cerámico con capa de 
compresión. 
Actualmente, se están dando numerosos problemas de goteras, que afectan a la escuela. 
 
Con el presente proyecto, se pretende solucionar dichos problemas, así como mejorar el 
comportamiento térmico de la cubierta. 
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3. DESCRIPCIÓN Y SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
Cubierta 
 

Con el presente proyecto, se pretende atender las peticiones realizadas, realizando una 
renovación de la cubrición con el sistema Tectum Pro “BMI”, sustituyendo la teja árabe por 
teja cerámica mixta color similar al existente.  
 
Previamente, sobre el soporte se colocará un aislamiento a base de panel rígido multicapa 
de poliestireno expandido de doble densidad sobre una lámina de impermeabilización y 
control del vapor de polipropileno con armadura de 0,03 m de espesor.  
La cobertura de teja irá colocada sobre rastreles de acero galvanizado Clima Pro de 40 mm 
de anchura. 
 
La cubierta dispone de una pequeña ventana de salida al exterior, que dado su reducido 
tamaño se anulará. 
 
La línea de vida existente no se encuentra homologada, por lo que se desmontará y se 
instalará línea de vida utilizando sistema Falprotect sobre postes y cable de diámetro 8-10 
mm, todo en acero inoxidable. 
 
Además, se sustituirá el canalón deteriorado que ahora mismo se encuentra sobre el alero, 
por un canalón de acero galvanizado de 330 mm de desarrollo colgado del alero, así como 
las bajantes de acero galvanizado. 
 
Por último, se arreglarán los aleros de cubierta dado el mal estado de los mismos y se 
reconstruirán las esquinas mediante SIKA Top 910 S o equivalente, pintados finalmente con 
pintura de resinas PLIOLITE. 
 
 
Aceras 
 

Por otra parte, la actuación conlleva la reconstrucción de las aceras perimetrales al edificio, 
que actualmente están bastante deterioradas. Para ello, se demolerán las soleras existentes 
excavando posteriormente la superficie, formando una base subgranular ZA-0/32 y 
construyendo nuevas aceras en hormigón ha 25 f20 XC2 con acabado pulido. Las arquetas 
se reconstruirán colocando tapas de fundición dúctil C-250 . 
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5. PLAZO DE EJECUCIÓN  
 
El plazo de ejecución de la obra se estima aproximadamente en 90 días naturales. 
 
Con lo especificado en memoria, textos y planos de los cuales consta el presente proyecto 
se considera que quedan correctamente definidas las obras a realizar. No obstante, se 
queda a disposición de los organismos competentes para cualquier aclaración, consulta o 
modificación que pueda proceder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
 

  

FACHADA Y CUBIERTA DEL CENTRO FACHADA Y CUBIERTA DEL CENTRO 
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CONDUCTO DE VENTILACIÓN A ELIMINAR ACERA PERIMETRAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteiz, a 25 de abril de 2025 
 
 

 
 
 

Fdo.: Ainhoa Soriguren 
Arquitecta Técnica Municipal 

Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales  
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Departamento de Modernización de la Administración

Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales

 Ref: A.S.

ESCUELA INFANTIL VIRGEN BLANCA HAURRESKOLA

RENOVACIÓN DE CUBIERTA

RESUMEN DEL PRESUPUESTO                      
Proyecto : 25025

01#       ACTUACIONES PREVIAS   10.570,29
02#       CUBIERTA   64.244,14
03#       ALBAÑILERIA    9.202,20
04#       URBANIZACIÓN   10.003,54
05#       PINTURA    1.738,80
06#       MEDIOS AUXILIARES   18.562,80
07#       GESTIÓN DE RESIDUOS    1.409,34

TOTAL EJECUCION MATERIAL                                 115.731,11

GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL         19,00%   21.988,91

PRESUPUESTO DE CONTRATA                                  137.720,02

I.V.A.                                          21,00%   28.921,20

PRESUPUESTO DE LICITACION               

T O T A L                                                166.641,22

Son  CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN Euros con
VEINTIDOS Céntimos.

El plazo de ejecución de las obras se estima en 90 DÍAS NATURALES

La  liquidación  de  la  obra  se  realizará  conforme  a  las  mediciones  reales  que
resulten en cada partida.

Vitoria-Gasteiz, abril de 2025

                                                  Ainhoa Soriguren  
                                            Arquitecto Técnico Municipal                   
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Departamento de Modernización de la Administración

Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales

 Ref: A.S.

ESCUELA INFANTIL VIRGEN BLANCA HAURRESKOLA

RENOVACIÓN DE CUBIERTA

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  1
Proyecto : 25025

num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

00#       CONSIDERACIONES PREVIAS
(000#)

0001      ACCESOS-JORNADAS
El  contratista  asumirá  la  responsabilidad  correspondiente  a  la  cesión  de  las  llaves  y  códigos  de  alarma.  Dará
cumplimiento a los horarios y plazos establecidos en el replanteo de la obra.
(00010)

0002      MEDIOS AUXILIARES
Todos  los  trabajos,  medios  auxiliares  y  materiales  tales  como:  andamios, apuntalamientos, transportes, cintas de
elevación de material, replanteos, protecciones de escaleras, etc..., que sean necesarios para la correcta ejecución de
cualquier  unidad  de  obra,  se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren especificados en la
descripción de los precios.
Durante  la  ejecución  de  los  trabajos,  la  Empresa  Adjudicataria  estará  obligada  a  disponer  a  pie  de obra de un
encargado  responsable  tanto  de  la  correcta  ejecución  de  la  obra  como  de  hacer  cumplir  todas  las Normas de
Seguridad según legislación vigente.
(00020)

0003      MEDIDAS DE SEGURIDAD
Dado el importe y las características de los trabajos a realizar, se precisa únicamente el Estudio de Seguridad y Salud.
Se considera incluida en todas las partidas la p.p. correspondiente a las medidas obligatorias de seguridad, protección
y  prevención  que  se  deberán  tener  en  cuenta  en  el  desarrollo  de los trabajos, así como el coste que suponga la
evaluación de riesgos laborales de la empresa o la ejecución del Plan de Seguridad.
(00030)

0004      SELECCIÓN DE LOS MATERIALES
El  contratista  presentará con carácter previo a la ejecución de los trabajos las fichas técnicas y de seguridad de todos
los  productos  a  utilizar, así como muestras de los materiales que se vayan a colocar en la obra a requerimiento de la
D.F.  para  que  ésta  dé  su  conformidad.  Se  presentarán  con  un  mes  de  antelación  como mínimo respecto de la
colocación.
(00040)

0005      DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Según  los  casos  se dispondrá de planos de planta, alzados (en su caso), y algunos detalles constructivos. O en caso
de que se considere suficiente, unos croquis y algunos detalles fotográficos, para conocer el alcance de la obra.
(00050)

0006      GESTIÓN DE RESIDUOS
Los  gastos  de  vertido  de residuos originados en la obra, independientemente de cual sea su naturaleza, así como el
transporte de los mismos está incluido en el precio unitario de cada partida.
(00060)

0007      LIMPIEZA DE OBRA
Se  entregarán las zonas afectadas por los trabajos en perfecto estado de limpieza para su uso, así como las zonas de
tránsito  de operarios y materiales. Se realizará el traslado de mobiliario no contemplado en memoria (en su caso) y su
posterior recolocación, además de la protección de los paños afectados por la obra.
(00070)

    TOTAL CAPITULO 00#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________
Son CERO Euros.                 

01#       ACTUACIONES PREVIAS
(010#)
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Departamento de Modernización de la Administración

Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales

 Ref: A.S.

ESCUELA INFANTIL VIRGEN BLANCA HAURRESKOLA

RENOVACIÓN DE CUBIERTA

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  2
Proyecto : 25025

num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

0101      m2 DEMOLICIÓN TEJA CURVA
Demolición   de  cobertura  de  teja  cerámica  curva  recibida  con  mortero,  sin  recuperación  del  material,  incluidos
caballetes,  limas,  canalones,  remates  laterales, encuentros con paramentos, elementos de fijación, remates de zinc,
canalones,  etc.,  en  cubierta  inclinada  a cuatro aguas, por medios manuales, dejando la superficie libre de restos de
mortero,  limpieza  y retirada de escombros a pie de carga, transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios
auxiliares y medidas de protección colectivas. Medida la superficie en proyección horizontal.
(01010)

    1   26,00    5,00    1,05     136,50
    1   16,00    5,00    1,05      84,00
    1    9,50    5,05    1,05      50,37
    1   20,00    5,05    1,05     106,05
    1   10,50    5,05    1,05      55,68
    1   10,10    5,00    1,05      53,03

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     485,63       15,00    7.284,45

0102      ml LEVANTADO CANALON
Levantado  de  canalón,  incluso accesorios, baberos, etc. con retirada de escombros y carga sobre camión, transporte
a  vertedero  autorizado  o  planta  de  reciclaje. Material y medios auxiliares necesarios para el desescombro y p.p. de
medidas de seguridad incluidos.
(01020)

    1   26,00      26,00
    1   16,00      16,00
    1    9,50       9,50
    1   20,00      20,00
    1   10,50      10,50
    1   10,10      10,10

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      92,10        8,00      736,80

0103      ud DESMONTAJE LINEA VIDA
Desmontaje  de línea de vida horizontal de cable de acero de 10 m de longitud máxima, compuesta por 10 m de cable,
de  acero  galvanizado,  de  8  mm de diámetro, postes y anclajes a cumbrera, incluso accesorios y cualquier elemento
adicional, con p.p. de elementos y medios auxilares necesarios.

(01030)
    1       1,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      300,00      300,00

0104      m  DESMONTAJE DE BAJANTE PVC
Desmontaje  de  bajante  de  pluviales  de  125 mm de PVC, por medios manuales, incluso desmontaje del material de
sujeción,  de  los  accesorios  y  de  las piezas especiales y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares,
y medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.

(01040)
    1    7,50       7,50
    5    6,10      30,50

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      38,00       22,08      839,04

0105      ud DESMONTAJE TUBO SALIDA CALDERA
Desmontaje  de  tubo de salida de caldera de acero galvanizado, de longitud máxima 10 m, desde la salida en fachada
de planta baja hasta cubierta, p.p. de medios auxiliares, incluso carga y transporte a vertederero autorizado.
(01045)

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    9.160,29
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    9.160,29

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      150,00      150,00

0106      ud DESMONTAJE CONDUCTO VENTILACIÓN FIBROCEMENTO
Retirada  de  conducto  de  ventilación  en  fibrocemento  en  cubierta,  incluyendo  todas  las operaciones y materiales
necesarios  para  la  correcta  sujeción  y  conexión  de las tuberías de PVC a instalar, desvíos provisionales durante la
ejecución y todos los elementos y accesorios necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación.
Se descubrirá la fábrica de ladrillo, patinillo y/o revestimiento para cortar y retirar la tubería de fibrocemento existente e
instalar nuevo codo/tubería de PVC.
Los trabajos a realizar contemplan las siguientes tareas:
-  Señalización,  perímetro  de  seguridad,  acotamiento  y  preparación  de  la  zona  de  trabajo  donde  se acomete la
sustitución de la tubería. Señalización mediante carteles claros y visibles.
- Protección de las zonas colindantes para evitar daños.
- Elaboración de Plan de Gestión de residuos y tramitación con Gobierno Vasco.
- Elementos necesarios de protección específicos para trabajos de amianto.
- Maquinaria para ejecución de los trabajos.
- Pulverización mediante encapsulante y posterior aspiración de la zona afectada.
- Realización de mediciones personales a los trabajadores.
- Carga y transporte de los residuos mediante transporte homologado para mercancías peligrosas.

(01050)
    1       1,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00    1.200,00    1.200,00

0107      ud LEVANTADO VENTANA CUBIERTA
Desmontaje  de ventana situada en cubierta, incluidos cercos, hojas, acristalamiento y accesorios, dimensión inferior a
1  m²  de  superficie,  con  medios  manuales,  sin  deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso
limpieza  y  retirada  de  escombro  a  pie  de carga, transporte a vertedero autorizado o planta de reciclaje, con p.p. de
medios auxiliares y medidas de protección colectiva. Medida la superficie realmente ejecutada.
(01060)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       60,00       60,00

    TOTAL CAPITULO 01#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   10.570,29
Son DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA 
Euros con VEINTINUEVE Céntimos. 

02#       CUBIERTA
(020#)

0201      m2 SISTEMA CUBRICIÓN CUBIERTA
Cubierta  inclinada,  sistema  Tectum Pro "BMI", con una pendiente mínima del 25%, sobre soporte continuo cerámico.
IMPERMEABILIZACIÓN    Y    LÁMINA    PARA    EL   CONTROL  DEL  VAPOR:  lámina  altamente  transpirable,  de
polipropileno,  con  armadura,  Divoroll  Hyper  200  K2  "BMI",  de 200 g/m², de 0,03 m de espesor de aire equivalente
frente  a  la  difusión  de  vapor  de  agua, según UNE-EN 1931, estanqueidad al agua clase W1 según UNE-EN 1928,
(Euroclase  E  de  reacción  al  fuego,  según  UNE-EN 13501-1), con solapes; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido
multicapa  de  poliestireno  expandido,  de  doble densidad, Clima Pro T-397 "BMI", de 60 mm de espesor total, a tope,
con  fijaciones  mecánicas;  COBERTURA:  tejas cerámicas mixtas Duna "BMI", acabado Vulcano de dimensiones 45,
4x28,8  cm  o  equivalente  aprobado  por  la  Dirección,  sobre  enrastrelado  simple de rastreles de acero galvanizado
Clima  Pro "BMI", de 40 mm de anchura de alma, y 15 mm de longitud de cada ala. Incluso grapas, cinta autoadhesiva
Divoroll  Tape  "BMI"  para  sellado  de  juntas;  fijaciones  mecánicas para paneles aislantes de poliestireno expandido
"BMI";  peine  de  alero  "BMI"  para  evitar  la  entrada de hojas y pájaros sin obstaculizar la ventilación; tornillos rosca-
chapa  para  la  fijación  de  las  tejas;  banda  impermeabilizante  y  transpirable  de  polipropileno, Figaroll Plus "BMI";
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soportes de aluminio, "BMI"; rastrel de cumbrera "BMI" y ganchos de aluminio, "BMI".
Parte  proporcional  de  replanteo,  nivelación,  medios  auxiliares y medidas de protección colectivas incluidas. Unidad
totalmente montada y terminada.

(02010)
    1   26,00    5,00    1,05     136,50
    1   16,00    5,00    1,05      84,00
    1    9,50    5,05    1,05      50,37
    1   20,00    5,05    1,05     106,05
    1   10,50    5,05    1,05      55,68
    1   10,10    5,00    1,05      53,03

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     485,63      118,00   57.304,34

0202      ml CANALON ACERO GALVANIZADO
Suministro  y  colocación  de  canalón  de  chapa galvanizada de 0,7 mm de espesor y 330 mm de desarrollo en alero,
incluso  baberos  de  300  mm  de  desarrollo,  p.p.  de  piezas  especiales,  solapes,  pliegues, remate sobre albardilla
cubriendo  la  misma,  remates  finales,  pieza  lineal  antihojas  acoplada  al  canalón, piezas de conexión a bajantes y
limpieza. Sellado y tornillería de fijación. Medios auxiliares y medidas de seguridad. Medición de la longitud ejecutada
(02020)

    1   10,10      10,10
    1   16,00      16,00
    1   30,00      30,00
    1   20,00      20,00
    1   10,00      10,00
    1   10,50      10,50

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      96,60       58,00    5.602,80

0203      ml BAJANTE ACERO GALVANIZADO
Bajante  de  chapa  de  acero  galvanizado  de  100  mm  de  diámetro  y  1  mm  de  espesor.  Totalmente  instalada y
conexionada,  i/  p.p.  de  abrazaderas  y  piezas especiales del mismo material, pequeño material y medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-5.
(02030)

    2    7,50      15,00
    4    6,50      26,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      41,00       25,00    1.025,00

0204      ud CONEXION CANALÓN A BAJANTE
Suministro  y  colocación  de  piezas  en  acero  galvanizado  de espesor 0,65 mm para conexión de canalón a bajante
existente,  mediante  cubeta  de  empalme,  incluida.  Fijación  del  material  auxiliar  para montaje y sujeción a la obra,
montaje, conexionado y comprobación del correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
(02040)

    6       6,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       6,00       52,00      312,00

    TOTAL CAPITULO 02#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   64.244,14
Son    SESENTA    Y    CUATRO    MIL
DOSCIENTOS         CUARENTA        Y
CUATRO     Euros     con     CATORCE
Céntimos.                       

03#       ALBAÑILERIA
(030#)
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0301      ud REPARACION ESQUINA ALEROS CUBIERTA
Reconstrucción    de    aleros    en   esquinas  de  bajantes  mediante  picado  de  las  zonas  de  material  deteriorado,
desconchado o con peligro de desprendimiento. Pasivado de armaduras expuestas y reconstrucción con hormigón HA-
25,  con  p.p.  de  encofrado  de  pino,  herramientas, medios auxiliares, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor. Totalmente terminado para colocación de canalón en alero.
(03010)

    5       5,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       5,00      180,00      900,00

0302      ml REPARACION ALEROS CUBIERTA
Reparación  de  revestimientos  de  aleros, incluso comprobación de su estado eliminando partes sueltas, pasivado de
armaduras  y  posterior  aplicación  de  mortero  de  reparación  SIKA  Top  910  S  o  equivalente. Retirada y carga de
escombros  y  posterior  transporte  a  vertedero  autorizado.  Parte  proporcional  de  material  y  medios  auxiliares de
ejecución.
(03015)

    1   26,00      26,00
    1   16,00      16,00
    1    9,50       9,50
    1   20,00      20,00
    1   10,50      10,50
    1   10,10      10,10

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      92,10       82,00    7.552,20

0303      ud CIERRE HUECO VENTANA CUBIERTA
Cierre  de  hueco  de  ventana  de  acceso  a  cubierta  de  dimensiones  50x50  cm,  mediante tablero cerámico hueco
machihembrado  y  capa  de  compresión  con  mortero  de  cemento M-5 de 3 cm de espesor, con p.p. de encofrado y
medios auxiliares necesarios.
(03020)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      250,00      250,00

0304      PA. AYUDA DE ALBAÑILERIA
Ayuda  de albañilería para recibido de bajantes con impermeabilización, conexión y remate de las mismas, en apertura
y  cierre  de  huecos  para postes de línea de vida, tapado de rozas, etc..., así como cualquier trabajo necesario para la
correcta ejecución de la obra.
(03030)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      500,00      500,00

    TOTAL CAPITULO 03#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    9.202,20
Son  NUEVE  MIL  DOSCIENTOS DOS 
Euros con VEINTE Céntimos.      

04#       URBANIZACIÓN
(040#)

0401      m2 DEMOLICIÓN ACERAS
Demolición, picado y levantado de aceras de hormigón de 15-20 cm de espesor, incluso carga y transporte a vertedero
autorizado, con p.p. de herramientas y medios auxiliares.
(04010)

    1   10,10    1,20      12,12
    1   16,00    1,20      19,20
    1   30,00    1,20      36,00
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    1   20,00    1,20      24,00
    1   10,00    1,20      12,00
    1   10,50    1,20      12,60

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     115,92       12,00    1.391,04

0402      m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE
Excavación    en  desmonte  en  terreno  no  clasificado,  incluso  roca,  para  formación  de  caja  de  camino,  p.p.  de
herramientas  y  medios  auxiliares  necesarios,  con  carga  y transporte de productos a lugar de empleo o vertedero y
canon de vertido.
(04015)

    1   15,00    1,40    0,30       6,30
    1   30,00    1,40    0,30      12,60
    1   10,00    1,40    0,30       4,20
    1   15,00    1,40    0,30       6,30
    1   10,00    1,40    0,30       4,20

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      33,60       35,00    1.176,00

0403      m3 BASE GRANULAR ZA-0/32
Formación de subbase granular con zahorra artificial ZA-0/32 en capas de base, con 75% de caras de fractura, puesta
en  obra,  extendida  y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. en capas de 20/30 cm de espesor,
medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los áridos <30.
(04020)

    1   15,00    1,40    0,15       3,15
    1   30,00    1,40    0,15       6,30
    1   10,00    1,40    0,15       2,10
    1   15,00    1,40    0,15       3,15
    1   10,00    1,40    0,15       2,10
    1    5,00    1,40    0,15       1,05

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      17,85       50,00      892,50

0404      m2 PAVIMENTO CONTINUO HORM VISTO PULIDO
Pavimento  continuo  de  hormigón  HA-25/P/20/I,  de  15  cm  de  espesor, armado con mallazo de acero 15.15.6 mm,
acabado  superficial  fratasado  a  máquina,  sobre  firme no incluido en el precio, i/preparación de la base, encofrados
laterales, extendido, regleado, vibrado, fratasado y curado, con p.p. de juntas.
(04030)

    1   15,00    1,40      21,00
    1   30,00    1,40      42,00
    1   10,00    1,40      14,00
    1   15,00    1,40      21,00
    1   10,00    1,40      14,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     112,00       52,00    5.824,00

0405      ud ARQUETA REGISTRO 50X50 CM
Arqueta  de  registro  en  acera  perimetral,  con  tapa  de  fundición  dúctil  sobre asiento elástico C-250, de 50x50 cm,
incluso  excavación en terreno no clasificado y transporte de sobrantes a vertedero, totalmente colocada con hormigón
en masa HM-20.
(04050)

    3       3,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       3,00      240,00      720,00

    TOTAL CAPITULO 04#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   10.003,54
Son    DIEZ    MIL    TRES   Euros   con
CINCUENTA Y CUATRO Céntimos.    
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num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

05#       PINTURA
(050#)

0501      m2 PINTURA RESINAS PLIOLITE
Pintura  mate al disolvente a base de resinas Pliolite de Iberfrost o equivalente aprobada por la Dirección, aplicada con
rodillo en aleros de cubierta, incluso limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con al menos dos manos.
Según NTE-RPP-24.
(05010)

    1   10,10    1,20      12,12
    1   16,00    1,20      19,20
    1   30,00    1,20      36,00
    1   20,00    1,20      24,00
    1   10,00    1,20      12,00
    1   10,50    1,20      12,60

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     115,92       15,00    1.738,80

    TOTAL CAPITULO 05#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    1.738,80
Son  MIL  SETECIENTOS  TREINTA  Y
OCHO Euros con OCHENTA Céntimos.

06#       MEDIOS AUXILIARES
(060#)

0601      ud INSTALACIÓN DE LINEA DE VIDA
Suministro  e  instalación  de línea de vida en cubierta, utilizando sistema tipo Fallprotec o equivalente, colocada sobre
postes de acero inoxidable AISI 316, con placa de anclaje de 1500x70x70x3 mm. altura aprox. 1500-1800 mm (anclaje
en  forjado  de  planta) fijados con resina epoxy. Soportes, placas de adaptación, placas de apoyo, postes  y columnas,
postes    extremos  e  intermedios,  piezas  extremas  e  intermedias,  tensores,  amortiguadores,  guardacabos,  freno,
sujetacables,  cable  de  acero  inoxidable  AISI  316  de diámetro 8 mm. compuesto por 7 cordones de 19 hilos, según
cálculo,  placa  de  identificación  obligatoria.  Incluso parte proporcional de carros de desplazamiento. Todo el material
será  de  acero  inoxidable.  Incluso taladros en cubierta para anclaje de postes en forjado de planta. Material y medios
auxiliares de ejecución, seguridad y elevación para el montaje de los sistemas de seguridad según RD 2177/2004. 
El precio unitario de esta partida incluye la parte proporcional que suponga el contenido del Anexo siguiente:
ANEXO  A  LA  PARTIDA:  Se  presentará  cálculo  ejecutado  por  un técnico cualificado según Anexo A de la EN 795
certificando  que la estructura portante soporta dicha instalación. Se realizarán los calculos y verificaciones previas a la
instalación  donde  se  justifique  que el sistema a colocar sea el adecuado para las características de la cubierta y que
se evita el efecto péndulo.
Control del alineamiento de postes, control de la instalación y recepción de la misma, así como certificados de material,
 homologación  y  garantías del fabricante, junto con la ficha descriptiva y esquema de todos los componentes de cada
tipo de línea. 
Tanto  el  material  como  la  instalación  y los cálculos serán conformes a la norma EN 795 clase C y la especificación
CEN/TS 16415:2013, homologada para el uso de 6 operarios.
Suministro  de  manual  de  uso  y  mantenimiento  de  los  sistemas  instalados  según  EN  795  y  de  los Equipos de
Protección Individual recomendados para los sistemas instalados.
 P.p.  de  medios  auxiliares  y  medidas  de  protección  colectivas,  medición  en  verdadera  magnitud de la superficie
realmente ejecutada. Unidad totalmente montada y funcionando. Longitud aprox. 80 ml.

(06010)
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    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00    6.500,00    6.500,00

0602      ml PROTECCIÓN PERIMETRAL
Sistema  provisional  de  protección  perimetral  de  cubierta,  formada  por  red  de  seguridad  de polipropileno de alta
tenacidad  y  estructura  soporte  con  perfiles  metálicos  en  U. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las
redes y cuerda de atado de polipropileno, para atar la cuerda perimetral de las redes a un soporte adecuado.
(06020)

    1   10,10      10,10
    1   16,00      16,00
    1   30,00      30,00
    1   20,00      20,00
    1   10,00      10,00
    1   10,50      10,50

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      96,60       45,00    4.347,00

0603      ud ALQUILER MENSUAL TORRE MONTACARGAS+TUBO
Alquiler mensual de torre de acceso a cubierta mediante andamio multidireccional con tubo de desescombro. El precio
incluye el mantenimiento y el seguro de responsabilidad civil.
(06030)

    3       3,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       3,00      663,00    1.989,00

0604      ud MONTAJE Y DESMONTAJE TORRE MONTACARGAS
Montaje  y desmontaje de torre de andamio multidireccional de altura 10+1 metros para ayuda al desembarco con tubo
de desescombro.
(06040)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00    2.667,00    2.667,00

0605      PA. MEDIOS AUXILIARES
Partida  destinada  a  los  medios  auxiliares  (andamiaje  o  alquiler de maquinaria de elevación, etc..) para realizar los
trabajos  descritos  anteriormente  (fachadas  y  aleros)  de  manera  correcta  y  segura.  Incluidos  medios auxiliares y
limpieza, totalmente terminado.
(06050)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00    1.500,00    1.500,00

0606      ud SEÑALIZACIONES
Señalizaciones  varias necesarias según Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las ocupaciones
de  las  vías  públicas  por  realización  de  obras  y trabajos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, durante la obra: cinta
bicolor  de  balizamiento,  banderolas,  señales de seguridad con soportes, carteles indicativos de riesgos con soporte,
placas de señalización de riesgos.
(06060)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       91,80       91,80

0607      ml VALLA METÁLICA MÓVIL
Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m,colocada sobre soportes de hormigón (5 usos).
(06070)

    1  200,00     200,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     200,00        7,34    1.468,00

    TOTAL CAPITULO 06#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   18.562,80
Son   DIECIOCHO   MIL  QUINIENTOS
SESENTA      Y     DOS     Euros     con
OCHENTA Céntimos.               
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num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

07#       GESTIÓN DE RESIDUOS
(07#)

0701      t  RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIAL CERÁMICO
Coste  de  gestión  de  Tn  de  Residuo  con  CÓDIGO  LER  17.01.03  TEJAS  Y  MATERIALES CERAMICOS (Orden
MAM/304/2002)  tratada  en  planta  por  gestor  autorizado  por  el  Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de
acuerdo  con  el  Decreto  112/2012  de,  26  de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes
administrativos  y  documentación  justificativa  de  IKS  eem  según  Decreto  183/2012,  de  25  de septiembre (DSC,
Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.
(07010)

    1   42,00      42,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      42,00       10,40      436,80

0702      t  RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN 
Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por
gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de
junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de
IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros
certificados.
(07020)

    1    0,65       0,65
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       0,65       15,30        9,95

0703      t  RESIDUO CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS
Coste  de  gestión  de  Tn  de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden
MAM/304/2002)  tratada  en  planta  por  gestor  autorizado  por  el  Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de
acuerdo  con  el  Decreto  112/2012  de,  26  de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes
administrativos  y  documentación  justificativa  de  IKS  eem  según  Decreto  183/2012,  de  25  de septiembre (DSC,
Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.
(07025)

    1   50,40      50,40
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      50,40        8,50      428,40

0704      t  RESIDUO CÓDIGO LER 17.04.05. HIERRO-ACERO 
Coste  de  gestión  de  Tn  de  Residuo  CÓDIGO  LER  17.04.05 HIERRO-ACERO (Orden MAM/304/2002) tratada en
planta  por  gestor  autorizado  por  el  Departamento  de  Medio  Ambiente  de  la  CAPV,  de  acuerdo  con el Decreto
112/2012    de,    26  de  junio,  recogidas  en  contenedores  de  distintos  formatos.  Incluye  costes  administrativos  y
documentación  justificativa  de  IKS  eem  según  Decreto  183/2012,  de  25  de  septiembre  (DSC,  Documentos  de
Seguimiento y Control), así como otros certificados.
(07030)

    1    2,50       2,50
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,50       19,00       47,50

0705      t  RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.03 RESIDUOS PLASTICO
Coste  de  gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.02.03 RESIDUOS PLÁSTICOS (Orden MAM/304/2002) tratada
en  planta  por  gestor  autorizado  por  el  Departamento  de  Medio  Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto
112/2012    de,    26  de  junio,  recogidas  en  contenedores  de  distintos  formatos.  Incluye  costes  administrativos  y
documentación  justificativa  de  IKS  eem  según  Decreto  183/2012,  de  25  de  septiembre  (DSC,  Documentos  de
Seguimiento y Control), así como otros certificados.
(07040)

    1    1,50       1,50
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,50       25,00       37,50

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      960,15
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      960,15

0706      t  RESIDUO CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN
Coste  de  gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en
planta  por  gestor  autorizado  por  el  Departamento  de  Medio  Ambiente  de  la  CAPV,  de  acuerdo  con el Decreto
112/2012    de,    26  de  junio,  recogidas  en  contenedores  de  distintos  formatos.  Incluye  costes  administrativos  y
documentación  justificativa  de  IKS  eem  según  Decreto  183/2012,  de  25  de  septiembre  (DSC,  Documentos  de
Seguimiento y Control), así como otros certificados.
(07050)

    1    0,50       0,50
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       0,50       15,00        7,50

0707      t  RESIDUO CÓDIGO LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS 
Coste  de  gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS Y
BASURAS  ABANDONADAS  EN  EDIFICIOS  A  DEMOLER  (Orden  MAM/304/2002)  tratada  en  planta  por  gestor
autorizado  por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio,
recogidas  en  contenedores  de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS
eem  según  Decreto  183/2012,  de  25  de  septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros
certificados.
(07060)

    1    0,25       0,25
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       0,25       75,00       18,75

0708      t  TRANSPORTES PRODUCTOS NO PELIGROSOS
Carga   y  transporte  a  Planta  de  reciclado,  relleno  o  vertedero  por  transportista  autorizado  por  la  Consejería  o
Departamento  de  Medio  Ambiente  de  la  CC.AA.  correspondiente,  considerando  ida  y vuelta, con camión bañera
basculante  y  considerando  una  distancia  de  transporte  al  destino  final  superior  no  superior  a 50 km, cargado a
máquina o mediante elementos mecánicos, carga y p.p. de medios auxiliares, incluidos costes de descarga.
(07070)

    1  111,30     111,30
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     111,30        3,80      422,94

    TOTAL CAPITULO 07#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    1.409,34
Son   MIL  CUATROCIENTOS  NUEVE 
Euros    con    TREINTA    Y   CUATRO
Céntimos.                       
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

EDIFICIO: EI VIRGEN BLANCA HAURRESKOLA 

OBRA:  RENOVACIÓN DE CUBIERTA  

 

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Departamento de Modernización de la Administración 

Mantenimiento de Edificios Municipales 

 
 

 

 

1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero y el DECRETO 112/2012 del País 
Vasco por los que se regulan la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
(RCD), se presenta el presente estudio de gestión de residuos para la RENOVACIÓN DE CUBIERTA 
EN ESCUELA INFANTIL VIRGEN BLANCA HAURRESKOLA donde se desarrollan los puntos 
siguientes: 
 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
- Normativa y legislación aplicable. 
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra. 
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 
- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones 

de gestión de los residuos. 
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 
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2.- AGENTES INTERVINIENTES 

 
2.1.- IDENTIFICACIÓN 
 

El presente estudio corresponde al proyecto para  la RENOVACIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA 
INFANTIL HAURRESKOLA 
 
2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 

 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. 
Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 
productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 
construcción o demolición. 
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 
 
En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz. 

 
 
2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los 
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del 
comienzo de las obras. 

 
 

2.1.3.- Gestor de residuos 
 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones 
que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los 
residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o 
gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los 
mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al 
comienzo de las obras. 
 
 
2.2.- OBLIGACIONES 
 
2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 

 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción 
y demolición, que contendrá como mínimo: 
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1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea 
de residuos, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra 
objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 
parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de 
la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con 
el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de 
residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el 
presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural 
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los 
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así 
como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no 
peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a 
constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en 
los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 
 

 
2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones 
previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que 
refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los 
artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 
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El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará 
a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un 
gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 
Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad 
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos, y la identificación del 
gestor de las operaciones de destino. 

 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento 
de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se 
destinarán los residuos. 

 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la 
legislación vigente en materia de residuos. 

 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro 
de la obra en que se produzcan. 

 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación 
en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 
caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste 
ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la 
obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación 
acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a 
cada año natural durante los cinco años siguientes. 
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2.2.3.- Gestor de residuos 
 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
 
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, 

llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada 
en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del 
gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así 
como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos 
resultantes de la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a 
cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los 
términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos 
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de 
procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al 
gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación 
subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer 
de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al 
proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a 
gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la 
instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se 
entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, 
en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 
 

 

 

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición" y del artículo 4.1 
del Decreto 112/2012 sobre “Obligaciones de las personas productoras de residuos y materiales de 
construcción y demolición procedentes de obra menor” 

 
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del 
artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 
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"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación 
vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, 
"aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales 
entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o 
perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y 
la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un 
riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas". 

 
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica 
sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de 
aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica. 

 
 
 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 
 
- DECRETO 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
- Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 
- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
- - Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorarización y 

eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Norma derogada, con efectos de 10 de abril de 2022, por la disposición derogatoria primera.3 de la 
Ley 7/2022, de 8 de abril. Ref. BOE-A-2022-5809. 

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 

- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados. 

- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 
territorio del Estado 

- Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de 
noviembre de 2015, por el que se aprueba el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 
2016-2022 

- Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio 
Ambiente. 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 
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- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 
ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases 

- Orden de 21 de octubre de 1999 por la que se establecen las condiciones para la no aplicación de 
los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, 
de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, a las cajas y paletas de plástico reutilizables 
que se utilicen en una cadena cerrada y controlada. 

- Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, por el que se establece la normativa general sobre vertidos 
de sustancias peligrosas desde tierra al mar. 

- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.  

- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

- Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos. 
- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 
 
 
 
4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN 
LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002. 

 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado 
atendiendo a las operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de 
Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 

 
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 

 
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como 
residuos: 

 
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, 
en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 
cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

 
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

 
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que 
están compuestos. Dicha clasificación se puede consultar en la tabla adjunta e la presente memoria. 
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5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del 

proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes 
precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales 
sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 
 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente 
definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el 
contenedor. 

 
En la tabla adjunta al presente documento, se exponen los valores del peso y el volumen de 

RCD, agrupados por niveles y apartados. 
 

 
6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO 

 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y 
de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de 
construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida 
útil con el menor impacto ambiental. 

 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales 
y proceso de ejecución. 

 
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la 
gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 

 
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, 
etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 
 
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes 
se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de 
limpieza, base de solados, rellenos, etc. 
 
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y 
extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará 
la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de 
los envases los sobrantes no ejecutados. 
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- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin 
de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 
 
- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades 
mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, 
evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes 
kits prefabricados. 
 
- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la 
menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y 
superfluos. 

 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente a la 
Dirección de Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo 
alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 
 
 
7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA 
OBRA. 

 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 

 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin 
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la 
actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos 
sucesivos. 

 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su 
explotación. 

 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se 
destinen. 

 
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras 
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de 
los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito 
municipal. 
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En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las 
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla anexa al presente 
documento. 

 
 

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
EN OBRA 

 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de 
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el 
total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 

- Hormigón: 10 t. 
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 10 t. 
- Metales (incluidas sus aleaciones): En todos los casos 
- Madera: En todos los casos. 
- Vidrio: 0,25 t. 
- Plástico: En todos los casos. 
- Papel y cartón: 0.25 t. 
-Yesos de falsos techos, molduras y paneles: En todos los casos 
 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos 
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 

 
TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO 

OBRA (t) 
UMBRAL SEGÚN 

NORMA (t) 
SEPARACIÓN "IN 

SITU" 
Hormigón - 10,00 NO OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas cerámicas - 10,00 NO OBLIGATORIA 
Metales - 0,00 NO OBLIGATORIA 
Madera - 0,00 NO OBLIGATORIA 
Vidrio - 0,25 NO OBLIGATORIA 
Plástico 1,05 0,00 OBLIGATORIA 
Papel y cartón 0,10 0,25 NO OBLIGATORIA 
Yesos - 0,00 OBLIGATORIA 

 
 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en 
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 
caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste 
ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de 
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residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y en el Decreto 
autonómico 112/2012. 

 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, 
de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 
 
9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y 
OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen 
inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su 
gestión. 

 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y 
deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su 
perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
 

- Razón social. 
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor. 

 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 
industriales u otros elementos de contención. 

 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes 
para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 
cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el 
derramamiento de los residuos. 

 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
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considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que 
los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 
documental del destino final. 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, 
restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada 
segregación. 

 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, 
serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en 
caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su 
contaminación. 

 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, 
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto 
(artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación.  
 
 
10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en 
el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando las tasas correspondientes a cada 
unidad de obra. Igualmente, se han sumado los costes de recogida, contenedor, carga y transporte a 
punto de gestión de residuos autorizado. 
 
Según se detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto, asciende a 
1.409,34 € (PEM), que en cualquier caso deberá justificarse mediante presentación de los 
correspondientes albaranes. 
 
 

Vitoria-Gasteiz, abril de 2025 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

ESCUELA INFANTIL VIRGEN BLANCA HAURRESKOLA

RENOVACIÓN DE CUBIERTA 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO                      
Proyecto : EGR25025

01#       GESTIÓN DE RESIDUOS    1.409,34

TOTAL EJECUCION MATERIAL                                   1.409,34

GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL         19,00%      267,77

PRESUPUESTO DE CONTRATA                                    1.677,11

I.V.A.                                          21,00%      352,19

PRESUPUESTO DE LICITACION               

T O T A L                                                  2.029,30

Son DOS MIL VEINTINUEVE Euros con TREINTA Céntimos.

La  liquidación  de  la  obra  se  realizará  conforme  a  las  mediciones  reales  que
resulten en cada partida.

Vitoria-Gasteiz, abril de 2025

                                                  Ainhoa Soriguren  
                                            Arquitecto Técnico Municipal                   
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 Ref: A.S.

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

ESCUELA INFANTIL VIRGEN BLANCA HAURRESKOLA

RENOVACIÓN DE CUBIERTA 

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  1
Proyecto : EGR25025

num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

07#       GESTIÓN DE RESIDUOS
(07#)

0701      t  RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIAL CERÁMICO
Coste  de  gestión  de  Tn  de  Residuo  con  CÓDIGO  LER  17.01.03  TEJAS  Y  MATERIALES CERAMICOS (Orden
MAM/304/2002)  tratada  en  planta  por  gestor  autorizado  por  el  Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de
acuerdo  con  el  Decreto  112/2012  de,  26  de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes
administrativos  y  documentación  justificativa  de  IKS  eem  según  Decreto  183/2012,  de  25  de septiembre (DSC,
Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.
(07010)

    1   42,00      42,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      42,00       10,40      436,80

0702      t  RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN 
Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por
gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de
junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de
IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros
certificados.
(07020)

    1    0,65       0,65
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       0,65       15,30        9,95

0703      t  RESIDUO CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS
Coste  de  gestión  de  Tn  de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden
MAM/304/2002)  tratada  en  planta  por  gestor  autorizado  por  el  Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de
acuerdo  con  el  Decreto  112/2012  de,  26  de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes
administrativos  y  documentación  justificativa  de  IKS  eem  según  Decreto  183/2012,  de  25  de septiembre (DSC,
Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.
(07025)

    1   50,40      50,40
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      50,40        8,50      428,40

0704      t  RESIDUO CÓDIGO LER 17.04.05. HIERRO-ACERO 
Coste  de  gestión  de  Tn  de  Residuo  CÓDIGO  LER  17.04.05 HIERRO-ACERO (Orden MAM/304/2002) tratada en
planta  por  gestor  autorizado  por  el  Departamento  de  Medio  Ambiente  de  la  CAPV,  de  acuerdo  con el Decreto
112/2012    de,    26  de  junio,  recogidas  en  contenedores  de  distintos  formatos.  Incluye  costes  administrativos  y
documentación  justificativa  de  IKS  eem  según  Decreto  183/2012,  de  25  de  septiembre  (DSC,  Documentos  de
Seguimiento y Control), así como otros certificados.
(07030)

    1    2,50       2,50
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,50       19,00       47,50

0705      t  RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.03 RESIDUOS PLASTICO
Coste  de  gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.02.03 RESIDUOS PLÁSTICOS (Orden MAM/304/2002) tratada
en  planta  por  gestor  autorizado  por  el  Departamento  de  Medio  Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto
112/2012    de,    26  de  junio,  recogidas  en  contenedores  de  distintos  formatos.  Incluye  costes  administrativos  y
documentación  justificativa  de  IKS  eem  según  Decreto  183/2012,  de  25  de  septiembre  (DSC,  Documentos  de
Seguimiento y Control), así como otros certificados.
(07040)

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      922,65
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

ESCUELA INFANTIL VIRGEN BLANCA HAURRESKOLA

RENOVACIÓN DE CUBIERTA 

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  2
Proyecto : EGR25025

num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      922,65

    1    1,50       1,50
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,50       25,00       37,50

0706      t  RESIDUO CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN
Coste  de  gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en
planta  por  gestor  autorizado  por  el  Departamento  de  Medio  Ambiente  de  la  CAPV,  de  acuerdo  con el Decreto
112/2012    de,    26  de  junio,  recogidas  en  contenedores  de  distintos  formatos.  Incluye  costes  administrativos  y
documentación  justificativa  de  IKS  eem  según  Decreto  183/2012,  de  25  de  septiembre  (DSC,  Documentos  de
Seguimiento y Control), así como otros certificados.
(07050)

    1    0,50       0,50
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       0,50       15,00        7,50

0707      t  RESIDUO CÓDIGO LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS 
Coste  de  gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS Y
BASURAS  ABANDONADAS  EN  EDIFICIOS  A  DEMOLER  (Orden  MAM/304/2002)  tratada  en  planta  por  gestor
autorizado  por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio,
recogidas  en  contenedores  de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS
eem  según  Decreto  183/2012,  de  25  de  septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros
certificados.
(07060)

    1    0,25       0,25
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       0,25       75,00       18,75

0708      t  TRANSPORTES PRODUCTOS NO PELIGROSOS
Carga   y  transporte  a  Planta  de  reciclado,  relleno  o  vertedero  por  transportista  autorizado  por  la  Consejería  o
Departamento  de  Medio  Ambiente  de  la  CC.AA.  correspondiente,  considerando  ida  y vuelta, con camión bañera
basculante  y  considerando  una  distancia  de  transporte  al  destino  final  superior  no  superior  a 50 km, cargado a
máquina o mediante elementos mecánicos, carga y p.p. de medios auxiliares, incluidos costes de descarga.
(07070)

    1  111,30     111,30
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     111,30        3,80      422,94

    TOTAL CAPITULO 07#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    1.409,34
Son   MIL  CUATROCIENTOS  NUEVE 
Euros    con    TREINTA    Y   CUATRO
Céntimos.                       
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1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 
 
1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre y sus modificaciones recogidas en el R.D. 604/2006 de 19 de 
Mayo, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Su autora es Ainhoa Soriguren y su elaboración ha sido encargada por el DEPARTAMENTO DE 
MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar 
un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación 
deberá ser objeto de un contrato expreso. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es 
servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el 
Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.  
 
 
1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 
 

PROYECTO DE REFERENCIA 

Proyecto de Ejecución de Renovación de cubierta en EI Virgen Blanca Haurreskola 

Titularidad del encargo Excmo. Ayto. Vitoria-Gasteiz.  
Departamento de Administración Municipal 

Emplazamiento    Plaza Mayor de Abetxuko nº9 

Presupuesto de Ejecución Material 115.731,11 € 

Plazo de ejecución previsto 90 DÍAS NATURALES 

Número máximo de operarios Cuatro (4) 

Total aproximado de jornadas     Doscientos cincuenta y dos jornadas (252) 

OBSERVACIONES: 
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1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA. 
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento 
donde se realizará la obra: 
 

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

Accesos a la obra Los existentes al edificio 

Topografía del terreno Pavimento asfaltado, jardín o solera hormigón. 

Edificaciones colindantes Edificio aislado. 

Suministro de energía eléctrica El propio que da servicio al edificio 

Suministro de agua El propio que da servicio al edificio 

Sistema de saneamiento El propio que da servicio al edificio 

Servidumbres y condicionantes  

 
 
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente 
Estudio Básico de Seguridad y Salud: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS FASES 

Desmontajes 
 

Demolición de cubierta de teja 
Levantado de canalón y bajantes 
Levantado de tubo de salida de caldera 
Levantado de conducto de ventilación de fibrocemento 
Levantado de registro de acceso a entrecubierta 
Desmontaje de línea de vida 
Demolición de solera de hormigón 

Cubierta Cubierta de teja cerámica mixta 
Colocación de canalón y bajantes de acero galvanizado 
Instalación de línea de vida 

Albañilería Reparación de aleros de cubierta 
Reconstrucción de esquinas de cubierta 
Cierre hueco cubierta 

Urbanización Demolición de aceras 
Excavación y relleno de zahorra ZA-0/32 
Ejecución de acera mediante hormigón visto pulido 
Arquetas de registro 

Pintura Pintura de resinas en aleros 
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1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA. 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios 
higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 

 Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 

 Duchas con agua fría y caliente. 

 Retretes. 

X Los propios del centro 

OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de 
distintos sexos.  

 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de 
primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y 
las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos: 
 
 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA APROX. (Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia Primaria (Urgencias) Centro de Salud Abetxuko ≈ 1  Km 

Asistencia Especializada (Hospital) Hospital de Txagorritxu               ≈ 5 Km 

 
 
1.5.- MAQUINARIA DE OBRA. 
 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no 
exhaustiva) de tabla adjunta: 
 

MAQUINARIA PREVISTA 

 Grúas-torre X Hormigoneras 

 Montacargas X Camiones 

X Maquinaria para movimiento de tierras  Cabrestantes mecánicos 

X Sierra circular   
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1.6.- MEDIOS AUXILIARES. 
 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 
características más importantes:  

  
MEDIOS  AUXILIARES  

MEDIOS 
 

CARACTERISTICAS  
 

 
Deben someterse a una prueba de carga previa.  
Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos.  
Los pescantes serán preferiblemente metálicos.  
Los cabrestantes se revisarán trimestralmente.  
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 

 
 

 
Andamios colgados 
móviles 

 
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad.  

 
 

 
Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 
 
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente.  
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas.  
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados.  
Correcta disposición de las plataformas de trabajo.  
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.  
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 

 
 

 
Andamios tubulares 
apoyados 

 
Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I durante el 
montaje y el desmontaje.  

 
x 

 
Andamios s/ borriquetas 

 
La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

 
 
x 

 
Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 

 
 

 
Escaleras de mano  

Separación de la pared en la base =  de la altura total.  
 

 
Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m:  
I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza.  
I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V.  
I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.  
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado.  
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 

 
 

 
Instalación eléctrica 

 
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será < 80 ohmios. 
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2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, 
van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
 

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 

x Derivados de la rotura de instalaciones existentes x Neutralización de las instalaciones 
existentes 

Presencia de líneas eléctricas de alta tensión Corte del fluido, puesta a tierra y 
cortocircuito 

 

aéreas o subterráneas 

 

de los cables 
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3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
 
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente 
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control 
y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la 
totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases más 
representativas de la obra en las que ésta puede dividirse. 
 

TODA LA OBRA 
RIESGOS 

X Caídas de operarios al mismo nivel 
X Caídas de objetos sobre operarios 
X Caídas de objetos sobre terceros 
X Choques o golpes contra objetos 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Cuerpos extraños en los ojos 
X Sobreesfuerzos 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCIÓN 

X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  permanente 
X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 
X Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 
X Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B permanente 
X Evacuación de escombros frecuente 
x Escaleras auxiliares ocasional 
X Información específica para riesgos concretos 
X Cursos y charlas de formación frecuente 
X Los operarios estarán cualificados para el tipo de trabajo que vayan a realizar, en especial 

cuando ello implique el manejo de maquinaria o vehículos. 
permanente 

X El manejo manual de cargas se hará manteniendo la espalda recta y flexionando las piernas 
para evitar lesiones lumbares, haciéndolo entre dos o más personas si fuera necesario por 
circunstancias de la carga. 

permanente 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Cascos de seguridad permanente 
X Calzado protector permanente 
X Ropa de trabajo permanente 
X Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Los E.P.I. (Equipos de Protección Individual) serán de uso personal e intransferible. permanente 
X Cinturones de protección del tronco ocasional 

Todos los E.P.I. deberán llevar el marcado europeo CE.  
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FASE:  DESMONTAJES 

 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al vacío, o por el plano inclinado de la cubierta 
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores  
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
 Dermatosis por contacto con materiales 
 Inhalación de sustancias tóxicas 
 Quemaduras producidas por soldadura de materiales 

X Vientos fuertes 
 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
 Derrame de productos 
 Electrocuciones 

X Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros 
X Proyecciones de partículas 
X Condiciones meteorológicas adversas 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

X Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 
X Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) permanente 
X Bisera perimetral permanente 
X Plataformas de carga y descarga de material permanente 
 Barandillas rígidas y resistentes (con listón intermedio y rodapié) permanente 

X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
 Escaleras de tejador, o pasarelas permanente 
 Parapetos rígidos permanente 

X Acopio adecuado de materiales permanente 
X Señalizar obstáculos permanente 
X Ganchos de servicio permanente 
X Accesos adecuados a las cubiertas permanente 
X Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas ocasional 
X Línea de vida permanente 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Ropa de trabajo permanente 
X Guantes de cuero o goma ocasional 
X Calzado de seguridad permanente 
X Cinturones y arneses de seguridad permanente 
X Mástiles y cables fiadores permanente 

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  
EFICACIA 

  
  
OBSERVACIONES: 
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FASE:  CUBIERTA 
 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al mismo nivel o distinto 
X Caídas de materiales transportados 
X Salpicaduras en ojos y cuerpo 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con materiales tóxicos o corrosivos 
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
X Quemaduras 
X Electrocución 

X Exposición a los rigores climáticos. 
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  

ADOPCION 
X Acopios en cubierta sin acumulaciones y lejos del perímetro del edificio. permanente 
 Andamios permanente 

X Plataformas de carga y descarga de material permanente 
X Barandillas permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 

X Evitar focos de inflamación permanente 
X Almacenamiento correcto de los productos permanente 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad frecuente 
X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
X Mono de trabajo ocasional 
X Calzado antideslizante para trabajos en cubierta frecuente 

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  
EFICACIA 

  
OBSERVACIONES: 
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FASE:  ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS 
RIESGOS 
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 
X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 
X Golpes o cortes con herramientas 
X Electrocuciones 
X Proyecciones de partículas al cortar materiales 
X Salpicaduras de pastas y morteros 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

X Las plataforma de guarnecidos de techos se harán con entablonado totalmente cuajado. permanente 
X Apuntalamientos y apeos permanente 
X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 
X Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
X Evitar trabajos superpuestos permanente 
X Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 
X - Si estos trabajos se realizasen a "destajo" se deberán extremar las medidas de control para 

que se lleguen a cumplir las anteriores normas de prevención. 
permanente 

X Limpieza y orden, desescombro y barrido de las zonas de trabajo permanente 
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad frecuente 
X  Rodilleras almohadilladas en colocación de solados frecuente 
X Guantes de cuero o goma para manejo de materiales frecuente 
X Botas de seguridad permanente 
X Mono de trabajo permanente 
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FASE:  URBANIZACIÓN 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al mismo nivel o distinto 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 
X Golpes o cortes con herramientas 
X Electrocuciones 
X Proyecciones de partículas al cortar materiales 
X Salpicaduras de pastas y morteros 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

X Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
X Evitar trabajos superpuestos permanente 
X - Si estos trabajos se realizasen a "destajo" se deberán extremar las medidas de control para 

que se lleguen a cumplir las anteriores normas de prevención. 
permanente 

X Limpieza y orden, desescombro y barrido de las zonas de trabajo permanente 
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad frecuente 
X  Rodilleras almohadilladas en colocación de solados frecuente 
X Guantes de cuero o goma para manejo de materiales frecuente 
X Botas de seguridad permanente 
X Mono de trabajo permanente 
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FASE:  PINTURA 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al mismo nivel o distinto 
X Caídas de materiales transportados 
X Salpicaduras en ojos y cuerpo 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con materiales tóxicos o corrosivos 
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
X Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras 
X Electrocución 
X Explosiones e incendios 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

X - Los productos inflamables se almacenarán con las tapas cerradas en un local ventilado 
previsto para este fin, con señalización de riesgo de incendio, prohibición de fumar y extintor 
en la puerta adecuado a la carga de fuego. 

- Cada producto químico permanecerá en su envase de origen, cerrado y con el etiquetado 
claramente visible. 

- Antes de abrir un producto químico presumiblemente peligroso, se comprobará en el 
etiquetado sus efectos y normas de seguridad en el uso. 

permanente 

X Se prohibe la utilización de palets, cajas, bidones, etc., como substitutivo de la escalera 
portátil, aunque sea por un sólo momento. 

permanente 

X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
X Andamios permanente 
X Evitar focos de inflamación permanente 
X Almacenamiento correcto de los productos permanente 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad frecuente 
X Mascarilla con filtro de carbón activo para disolventes orgánicos ocasional 
X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
X Mono de trabajo ocasional 
X Mascarilla buconasal filtrante frecuente 
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4.- RECURSOS PREVENTIVOS 
 
4.1 ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DEL CONTRATISTA  
 
Conforme la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las empresas 
intervinientes en la ejecución de la obra designarán sus representantes en materia de seguridad y 
salud. 
 
Así mismo, según R.D. 604/2006, de 19 de Mayo, el contratista general deberá designar a una 
persona para controlar los recursos preventivos de las distintas fases de la obra durante el desarrollo 
de la misma. 
 
4.2 RECURSOS PREVENTIVOS 
 
Relación no exhaustiva de situaciones que requerirían la presencia de recursos preventivos para vigilar 
el cumplimiento de las actividades preventivas:  
 
Trabajos con riesgos graves de caída en altura: 

- Trabajos de encofrado y desencofrado (forjados de plantas, estructuras de puentes, etc…) 
- Trabajos de albañilería (andamios colgados, andamios tubulares, etc.) 
- Trabajos de montaje de ascensores. 
- Trabajo de montaje de estructuras. 

 
Trabajos con riesgos de sepultamiento o hundimiento: 

- Trabajos de encofrado y hormigonado (forjados de plantas, estructuras de puentes, etc) 
- Trabajos de zanjas y a pie de taludes. 
 

Trabajos en los que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad y que sen del 
tipo a las que la comercialización de máquinas nuevas requiere la intervención de un organismo 
notificado en el procedimiento de certificación: 

- Sierras circulares 
- Máquinas con cabina antivuelco. 
 

Trabajos en espacios confinados, recinto con aberturas limitadas para entrada y salida, con ventilación 
natural desfavorable: 

- Depósitos, galerías, pozos, arquetas 
 
Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión: 

- Trabajos con riesgo de caída de personal al agua 
- Trabajos con riesgo de elevación de nivel de agua debido a niveles freáticos. 

 
Actividades con concurrencia de operaciones diversas: 

- Fase de trabajos con concurrencia de empresas y gremios en el mismo lugar de trabajo 
realizando tareas como movimiento de cargas, montaje de estructuras. 
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4.3 DETERMINACIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PREVENTIVOS 
 
En las situaciones indicadas en el apartado anterior, relación no exhaustiva, el contratista asegurará la 
presencia de una persona o personas con experiencia en relación con la actividad o proceso a 
realizarse, que deberán contar con formación preventiva mínima de funciones de nivel básico. 
También podrá asumir esta función un trabajador designado o un miembro del servicio de Prevención. 
 
En el caso de realización de actuaciones concurrentes, se asegurará la designación del recurso 
preventivo por parte de las empresas que realicen dichas operaciones. 
 
4.4 FUNCIONES DEL RECURSO PREVENTIVO 
 
Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la 
situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos. 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas, así 
como de la adecuación de tales actividades a los riegos que pretenden prevenirse o a la aparición de 
los riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los 
recursos preventivos. 
 
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, las personas a las que se asigne la presencia: 
 

- Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato de las actividades 
preventivas. 

- Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte 
las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran 
sido aún subsanadas. 

 
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de 
las medidas preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán poner tales 
circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción de 
las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación de la planificación de la 
actividad preventiva y en su caso, de la evaluación de riesgos laborables. 
 

 
Vitoria-Gasteiz, abril de 2025 

 
Fdo: Ainhoa Soriguren 

ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL 
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES 

DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
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5.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 

GENERAL 
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 
[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 
RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 
[] Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 
Orden 

-- 
20-09-86 

-- 
M.Trab. 

-- 
13-10-86 
31-10-86 

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 

Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 
-- 

 

09-03-71 
-- 

 

M.Trab. 
-- 

 

16-03-71 
06-04-71 

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 
 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

Resolución 

28-08-70 
-- 

27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
-- 

M.Trab. 
M.Trab. 

DGT 

0509-09-
70 

17-10-70 
 

28-11-70 
05-12-70 

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 M.Trab. -- 
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas 

(Directiva 90/269/CEE) 
RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 
 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 
 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 
 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE). 

Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 
RD 159/95 

Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 
RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 2731-12-
73 

[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86 
-- 

RD 590/89 
Orden 

RD 830/91 
RD 245/89 
RD  71/92 

23-05-86 
-- 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob. 
-- 

M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 

MIE 
MIE 

21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 
06-02-92 

 Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

 

EDIFICIO: EI VIRGEN BLANCA HAURRESKOLA 

OBRA:  RENOVACIÓN DE CUBIERTA  

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Departamento de Modernización de la Administración 

Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales 

 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 1 
 
El presente Pliego, forma parte de la documentación del Proyecto adjunto, y regirá en las obras para 
la realización del mismo. 
 
 
ARTÍCULO 2 
 
Además del presente Pliego de Condiciones, regirá totalmente, en todos los aspectos que el mismo 
abarca (ejecución de la obra, medición, valoración, etc.), el “Pliego General de Condiciones” 
compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, adoptado por la Dirección General de 
Arquitectura. 
 

Serán de utilización parcial las normas NTE en lo referente a Condiciones de aceptación o rechazo de 
unidades, así como en sistemas de colocación, fijación y medición, siempre que no contradigan lo 
especificado en restantes documentos del proyecto o en el Pliego General de Condiciones enunciado 
en el párrafo anterior. 
 
 
ARTÍCULO 3 
 
Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la Contrata conoce y admite el Presente 
Pliego de Condiciones. 
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ARTÍCULO 4 
 
No se procederá al empleo y colocación de los materiales sin que sean examinados y aceptados por 
la dirección (según se especifica para cada uno de ellos en el Pliego de Condiciones Generales de la 
Edificación), sin cuya aprobación no podrán ser colocados, siendo retirados los que fuesen 
desechados. 
Los que a juicio de la Dirección no sean admisibles, se retirarán a pesar de que estuvieran colocados. 
 
 
ARTÍCULO 5 
 
Las obras se ejecutarán conforme al proyecto, completado con los detalles que a su debido tiempo 
irán suministrándose. 
El plazo de ejecución de los trabajos definidos en el proyecto, será de 90 DÍAS NATURALES a contar 
desde la comprobación del replanteo de la obra.  
 
 
ARTÍCULO 6 
 
La Contrata nombrará un Encargado general si la Contrata fuese General, o uno por cada gremio si 
las contratas fueran parciales, el cual deberá estar constantemente en obra mientras en ella trabajen 
obreros de su gremio. La misión del Encargado será la de atender y entender las órdenes de la 
Dirección Facultativa, conocerá el presente “Pliego de Condiciones”, exhibido por la Contrata, velará 
de que el trabajo se ejecute en buenas condiciones y según las “buenas artes de la construcción” y 
del cumplimiento de la normativa legal sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 
ARTÍCULO 7 
 
Serán de obligación y responsabilidad de la Contrata ejecutora de las obras, la adopción de las 
prescripciones y cumplimiento de las normas que dispone la vigente Ley 31/1995, de 8 noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales,  así como lo dispuesto en el Rd 1627/1997 de 24 de octubre por el 
que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción y el Rd 
486/1997 de 14 de abril, lugares de trabajo  y demás disposiciones de seguridad en el trabajo, calidad 
y condiciones de los elementos auxiliares, obligatoriedad de seguros de los obreros, etc., siendo ella 
únicamente responsable de las omisiones sobre este particular. 
El Contratista de las obras que se proyectan deberá tener en lugar visible y para conocimiento de los 
encargados y personal de obra una copia del Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
orden Ministerial del 14 de Abril de 1997. 
En caso de ser obligatorio Plan de Seguridad y Salud en esta contrata, éste, una vez aprobado de 
acuerdo al Estudio de Seguridad que  aporta el Proyecto, deberá estar localizable en la obra durante 
su ejecución. 
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ARTÍCULO 8 
 
Las obras que se lleven a cabo en el ámbito de un espacio arbolado, se proyectarán y ejecutarán de 
forma que se minimicen los daños y deterioros que pudieran ocasionar. 
Se adoptarán medidas de protección de la vegetación con anterioridad al inicio de las obras y muy 
especialmente, antes de la entrada de cualquier maquinaria, para evitar tanto daños directos como 
indirectos. 
Durante la ejecución de los trabajos de apertura de zanjas y otras excavaciones, se deberá 
prestar especial cuidado en el tratamiento de las raíces afectadas. 
La presencia de raíces debe de ser tratadas como si fuese una red de infraestructura subterránea. En 
cuanto se detecten la presencia de raíces se deberá dar aviso a los Servicios Técnicos Municipales. 
 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, abril de 2025 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Ainhoa Soriguren 
 

ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES 

DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 


