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_ A. PODER ADJUDICADOR

ADMINISTRACION

CONTRATANTE: | AYUNTAMIENTO DESOPUERTA ===
ORGANO DE

CONTRATACION: Peno
SERVICIO GESTOR:

~ Fecha Resolucién de inicio del expediente de contratacion:

Perfil de contratante: www.sopuerta.biz; www.contratacion.euskadi.eus

Direccion del 6rgano de contratacion: Mercadillon®48

~ Correo electronico del érgano de contratacion: ayto@sopuerta.biz
~ B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Nume'ro de B086-2025-00015 Tipo de Contrato: | OBRAS
Expediente B
. Tramitacién: | ORDINARIA |
Tlpo de | ABIERTO SIMPLIFICADO itacic _
Procedimiento Tra.m.ltacmn [0Sl [ONO
| anticipada: | T T
Forma de presentacién de ofertas:
‘OManual  [Electrénica  [IManualy Electronica o

~ Cabe recurso especial: [JSI [JNO

~Contrato sujeto a regulacién armonizada: [1SI KINO
Directiva aplicable:
C. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO

Definicion del objeto del contrato:

Descripcion: Reparacion de instalaciones
CPV: 45259000-7

Limitaciones: [JSI [JNO | Namero maximo de lotes por licitador: __
Oferta integradora: [JSI_[INO | Combinaciones de lotes: _
D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Presupuesto base IVA Tipo de IVA aplicable: Presupuesto base IVA
excluido: o N B o _incluido:
_442.647,96 euros | 21w o | 535.60403euros

Aplicacion presupuestaria: 2025-454-68900 _
Sistema de determinacidn del precio: Precios unitarios
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E. VALOR ESTIMADO

Presupuesto base de licitacion (IVA excluido)

442.647,96 €

Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido):

Importe de las opciones eventuales (IVA excluido):

Importe de las primas pagaderas a los licitadores (IVA excluido):

Prérroga (IVA excluido):

|
|
|
|
|
|

TOTAL VALOR ESTIMADO: 442.647,96 €
F. REGIMEN DE FINANCIACION
Comunidad Auténoma | Ayuntamiento | Otros
% ‘ % ‘ Diputacién Foral de
Bizkaia

G. ANUALIDADES

A cargo del
Ayuntamiento

Acargodela

Ejercicio
Admoén. CCAA

l
] |
|
|

TOTAL | |

H. PLAZO DE EJECUCION I. PRORROGA
[1SI KINO

S R

|
| |
|
|

1. PLAZO DE
GARANTIA

3 MESES | Duracién maxima:

| 1ARO |

K. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

sl CINO

L. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

asl CINO

M. REVISION DE PRECIOS

S CONO Férmula:

N. GARANTIAS

PROVISIONAL : [SI/NO] | ASCIENDE A

%

DEFINITIVA : [SI/NO] | ASCIENDE A

%

COMPLEMENTARIA: [SI/NO] I ASCIENDE A

%

N. ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS

my CINO

0. SUBROGACION

sl [ONO

P. SUBCONTRATACION

sl [CINO

Q. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS
sl CINO

R. DATOS DE FACTURACION
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_Entidad contratante | Ayuntamientode Sopuerta ,

Organo de contratacién | Pleno | cODIGODIR3 | L01480865

Organo con competencias Secretaria-Intervencién
~en materia de contabilidad

CODIGO DIR3 } LO1480865

Destinatario de la
_prestacion

Ayuntamiento de CODIGO DIR3 | LO1480865
_|_Sopuerta ) )
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Expediente n2: B086-2025-00015

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

Procedimiento: Contrato de Obras por Procedimiento Abierto Simplificado

Asunto: Obras de estabilizacion del talud de la via verde, a su paso por el barrio de Olabarrieta

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATO DE OBRAS POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

CLAUSULA PRIMERA. Objeto y calificacién I

1.1 Descripcidn del objeto del contrato

El objeto del presente contrato es la ejecucion de las obras de estabilizacion del talud de la via
verde, a su paso por el barrio de Olabarrieta cuando esta via discurre paralela a la altura de la
carretera foral BI-3614 en el pk 33+0250, consistentes en la reparacién del camino, pavimento
y drenaje, asi como la retirada de los materiales desplazados con el fin de garantizar la
estabilidad del talud afectado.

La necesidad que se pretende satisfacer con el presente contrato es la de realizar los trabajos
necesarios para reparar los dafios ocasionados como consecuencia de la rotura de un muro de
mamposteria en varios tramos de la plataforma de la antigua linea de ferrocarril de pasajeros
de Traslavifia (Artzentales) a Castro Urdiales que es utilizada en varios tramos como via verde
para uso recreativo de peatones y ciclistas, y concretamente, en cuatro tramos de diferente
longitud.

Se deberan cumplir todas las condiciones incluidas en la Resolucion del Departamento de
Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la DFB de fecha 18/11/2025, que se adjunta al
presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

El contrato definido tiene la calificacion de contrato administrativo de obras, de acuerdo
con el articulo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la
que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

1.2 Divisién en lotes del objeto del contrato

En base a lo dispuesto en el articulo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, el presente contrato no se divide en lotes por el riesgo que
supondria para la correcta ejecucién de las obras desde el punto de vista técnico y de
coordinacion de la realizacién de las diferentes prestaciones por una pluralidad de contratistas
diferentes.

1.3 Cadigos de identificacidn de las prestaciones objeto del contrato

El objeto del contrato se identifica con los codigos siguientes:

Cadigo CPV Descripcion

45259000-7 Reparacion de instalaciones
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CLAUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Seleccién y Adjudicacién |

La forma de adjudicacidn de contrato serd el procedimiento abierto simplificado en el
que todo empresario interesado podrd presentar una proposicion, quedando excluida toda

negociacion de los términos del contrato con los licitadores.

La adjudicacion del contrato se realizara utilizando un Unico criterio de adjudicacion en
base a la mejor relacién calidad-precio de conformidad con lo que se establece en la cldusula

décima.

CLAUSULA TERCERA. Perfil de contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacion relativa a su
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilizacion de otros medios de publicidad, este
Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrda acceso segun las
especificaciones que se regulan en la pagina web siguiente: www.sopuerta.biz y

www.contratacion.euskadi.eus

CLAUSULA CUARTA. Presupuesto de Ejecucion Material, Presupuesto Base de

Licitacion y valor estimado del contrato

A la vista del presupuesto desglosado en el proyecto de obras redactado por el técnico,
D. Asier Cuétara Camiruaga, en representacion de Bidein Ingeniaritza, SL, el presupuesto base

de licitacidn se desglosa en los siguientes conceptos:
Concepto
Presupuesto de ejecucion material

6% Beneficio industrial de la empresa

Impuesto sobre el Valor afiadido
Total Presupuesto

Cuantia (en euros)
371.973,08 €

48.356,50 €

~ 22.318,38€
 92.956,07€
535.604,03 €

El valor estimado del contrato asciende a la cuantia de 442.647,96 euros (IVA excluido).

CLAUSULA QUINTA. Crédito presupuestario

Las obligaciones econémicas que se deriven de la ejecucion del contrato se abonaran
con cargo a la aplicacién presupuestaria 2025-454-68900 del Presupuesto Municipal en vigor.

Las obras objeto del presente contrato se encuentran parcialmente subvencionadas por
el Departamento de Administracion Pablica y Relaciones Institucionales de la Diputacion Foral

de Bizkaia.

CLAUSULA SEXTA. Revision de precios

No cabe la revisién de precios

CLAUSULA SEPTIMA. Plazo de Ejecucion
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El plazo de ejecucion serd de 3 MESES.

El inicio del plazo de ejecucién del contrato comenzard con el acta de comprobacién del
replanteo. Dentro del plazo de un mes desde la fecha de su formalizacién, salvo casos
excepcionales justificados, el servicio de la Administracion encargada de las obras procedera, en
presencia del contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo.

CLAUSULA OCTAVA. Acreditacion de la Aptitud para Contratar

Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar, establecidas en el articulo 71 de la ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico y acrediten su solvencia econdmica, financiera y
técnica o profesional.

Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de

contratar del art. 71 LCSP, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditara:

a) De los empresarios que fueren personas juridicas mediante la escritura o documento
de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que
se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que
corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

a’. De los empresarios que fueren personas fisicas mediante fotocopia del Documento
Nacional de Identidad y acreditacion de estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente.

b) De los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la
Unidn Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo se
acreditard por su inscripcién en el registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado
donde estdn establecidos, o mediante la presentacién de una declaracion jurada o un
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicacién.

¢) De los demas empresarios extranjeros, con informe de la Mision Diplomatica
Permanente de Espaiia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo dmbito
territorial radique el domicilio de la empresa.

2. La prueba, por parte de los empresarios, de la ho concurrencia de alguna de las
prohibiciones para contratar, podrd realizarse mediante testimonio judicial o certificacion
administrativa, segln los casos.

Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podra
ser sustituido por una declaracién responsable otorgada ante una autoridad administrativa,
notario publico u organismo profesional cualificado.
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3. La solvencia del empresario:

3.1 La solvencia econémica y financiera del empresario debera acreditarse por los
medios siguientes:

a) Volumen anual de negocios referida al afio de mayor volumen de negocio de los tres
ultimos ejercicios concluidos, que no podra ser inferior a 200.00 euros, lo que se
acreditard mediante la presentacion de las cuentas aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso
contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.

3.2. La solvencia técnica o profesional del empresario deberd acreditarse por los
siguientes medios:

a) Una relacién de los principales servicios o trabajos, del mismo tipo o naturaleza al
que corresponde el objeto del contrato, realizados en los Ultimos 3 afios.

Cuando le sea requerido por el érgano contratante, los servicios o trabajos
efectuados se acreditardn mediante certificados expedidos o visados por el érgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a
falta de este certificado, mediante una declaracion del empresario acompafiado de
los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realizacién de la
prestacion.

No obstante, se entendera que cumplen los requisitos de solvencia econémica y técnica
aquellos empresarios que acrediten estar en posesion de la clasificacion en vigor
correspondiente al objeto del contrato que es la siguiente: Grupo K, Subgrupo 2, Categoria 3.

Todos los licitadores que se presenten a esta licitacion, deberan estar inscritos en el
Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad Auténoma o en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, en la fecha final de presentacién de
ofertas

La inscripcién en el Registro de Licitadores acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo
prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y
capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econdmica
y financiera y técnica o profesional, clasificacién y demds circunstancias inscritas, asi como la
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar e incompatibilidades para
contratar que deban constar en el mismo.

La Disposicion Final 16 de la LCSP sefiala expresamente que la letra a) del apartado 4 del
articulo 159 entrard en vigor a los diez meses de su publicacion, es decir, desde el 9 de
septiembre de 2018 ninguna persona juridica o fisica podrd licitar en un procedimiento abierto
simplificado si no se encuentra inscrita en el citado Registro Oficial de Licitadores de Euskadi.
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CLAUSULA NOVENA. Presentacién de Proposiciones y Documentacién
Administrativa

Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar, establecidas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico.

9.1 Condiciones previas

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacion
que rigen la licitacion, y su presentacion supone la aceptacion incondicionada por el empresario
del contenido de la totalidad de sus cldusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada entidad licitadora no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna
propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una
unién temporal. La infraccion de estas normas dard lugar a la no admisién de todas las
propuestas por él suscritas.

9.2 Lugar y plazo de presentacién de ofertas

La presente licitacién tiene caracter electrénico. Los licitadores deberan preparar y
presentar sus ofertas obligatoriamente de forma electrénica a través de la herramienta de
preparacién y presentacion de ofertas de la Plataforma de Licitacidn Electrénica de la Diputacion
Foral de Bizkaia.

Las proposiciones se presentaran en la direccion electronica habilitada al efecto
(https://egoitza.sopuerta.eus/kontratazioa/licitacion/oferta/asistentelnscripcion?numexpedie
nte=B086-2025-00015) en el plazo y antes de la hora que se determine en el correspondiente
anuncio de licitacion, debiendo estar la oferta firmada mediante firma electrénica reconocida,
validamente emitida por un Prestador de servicios electronicos de confianza admitido por la
plataforma, y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los
documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/2020, de 11 de
noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electronicos de confianza y
demads disposiciones de contratacion publica electrénica.

El servicio de sobre digital seré accesible para las empresas licitadoras desde la direccion
de internet habilitada. Desde esta direccion se podra acceder a los formularios web de
preparacion y presentacién de la oferta. En el momento de realizar el envio de su propuesta,
debera firmar la oferta con un certificado digital emitido por una de las entidades de
certificacion reconocidas.

En este momento, desde el navegador, pero desde el propio ordenador del licitador, la
oferta serd cifrada en origen, enviada a la plataforma de licitacién por canal seguro y depositada
en el repositorio seguro, donde se custodiara de forma que sélo se pueda recuperar con los
derechos de acceso necesarios. Estos derechos de acceso sélo los tienen los custodios
designados, que deberdn validar su identidad una vez llegue el momento de apertura
establecido.
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En el caso de que por cualquier causa la empresa licitadora no pudiera transmitir el envio
de la oferta, podra remitir la oferta en dos fases:

En una primera fase, las empresas licitadoras podrédn presentar por correo electrénico
(ayto@sopuerta.biz) la huella digital de la oferta, siempre que su remisién se produzca dentro
del plazo limite de presentacién de ofertas. Se entiende por huella electrénica “hash” de la
oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generacién garantiza que se relacionan de manera
inequivoca con el contenido de la oferta propiamente dicha, y que permiten detectar posibles
alteraciones del contenido de ésta garantizando su integridad, toda vez, que permite comprobar
que su contenido no se ha alterado desde el momento del envio por parte de la licitadora. Las
licitadoras deberan enviar la huella electrénica “hash” transcrita (no imagen) de su oferta al
correo electrénico (ayto@sopuerta.biz) con indicacion del numero de expediente al que se
refiere junto con los datos identificativos de la licitadora con el fin de que la Mesa de
Contratacién pueda comprobar que dicha huella digital coincide con la huella de la oferta
presentada en una vez se produzca el envio de la misma.

En una segunda, deberdn remitir la oferta propiamente dicha, por el mecanismo
habitual habilitado para la licitacién electrénica, en un plazo maximo de 24 horas desde la
remision de la huella digital. De no efectuarse esta segunda remision en el plazo indicado, se
considerard que la oferta ha sido retirada.

En caso de no poder acceder al contenido de una oferta porque el archivo esté dafiado,
se puede recurrir a la copia local generada automaticamente en el equipo de la licitadora,
comprobando que la huella digital de la oferta coincide con lo que consta en poder del 6rgano
de contratacion.

Con independencia de la persona que realice el envio de la oferta, la oferta electrénica

debera estar firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y

representacion de la empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades:

1) O bien se firma toda la oferta, de forma electrénica, con el certificado de la/s persona/s
apoderada/s de la empresa o entidad, hecho que da validez a la informacién introducida en
los formularios de la aplicacidn.

2) O bien se envia la oferta por una persona con certificado digital y se adjuntan los
documentos electrénicos que conforman la oferta electrénica de la oferta firmados por la
persona con poder bastante para contratar en nombre y representacion de la empresa o
entidad.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva se presentaran, dentro del
plazo de 20 dias contados a partir del dia siguiente al de publicacién del anuncio de licitacion en
el perfil de contratante, exclusivamente de forma electrdnica a través de la Herramienta de
Preparacién y Presentacion de ofertas que la Diputacion Foral de Bizkaia pone a disposicién de
candidatos y entidades licitadoras para tal fin.

La oferta electrdnica y cualquier otro documento que la acompafie deberan estar
firmados electrénicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el articulo 10 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones publicas.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su
apertura, la herramienta cifrara dichos sobres en el envio.

10
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Una vez realizada la presentacion, la herramienta proporcionard a la entidad licitadora
un justificante de envio, susceptible de almacenamiento e impresidn, con el sello de tiempo.

9.3. Informacion a los licitadores

Cuando sea preciso solicitar la informacién adicional o complementaria a que se refiere
el articulo 138 de la LCSP, la Administracién contratante debera facilitarla, al menos, seis dias
antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas, siempre que dicha peticion
se presente con una antelacion minima de doce dias respecto de aquella fecha. Dicha solicitud
se dirigird a la direccion de correo electrénico previsto en el anuncio de licitacion,
ayto@sopuerta.biz

9.4 Contenido de las proposiciones

Las proposiciones para tomar parte en la licitacion se presentardn en un unico sobre, firmado
por el licitador. El contenido sera el siguiente:

1.- DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA, Y DOCUMENTACION CUANTIFICABLE DE FORMA
AUTOMATICA

a) Declaracién Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administracién. (Anexo 1)

La declaracién responsable se presentard conforme al modelo incluido en el Anexo | del presente
pliego.

En caso de que la adscripcién de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador,
debera presentarse una declaracién responsable por el licitador y por cada uno de los medios
adscritos a la ejecucidn del contrato.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las que la
componen deberd acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada
una la correspondiente declaracidn responsable.

En el supuesto de que la oferta se presentara por una unién temporal de empresarios, debera
acompafiar a aquella el compromiso de constitucion de la unién.

b) Declaracién responsable sobre el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién
del contrato. (Anexo Il)

2.- Proposicidon econémica.

Se presentara conforme al siguiente modelo:

« D. , con domicilio a efectos de notificaciones en

; ,n.e ,con NIF n.2 , enrepresentacion de
la Entidad , con NIF n.2 enterado del expediente para la
contratacion de las obras de

i B
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por procedimiento
abierto simplificado, anunciado en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el Pliego
que sirve de base al contrato y lo acepto integramente, tomando parte de la licitacion y
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de

euros y euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Aiiadido, lo que hace
un total de euros (en letras) y €
(en niimeros)

Lugar, fecha y firma del candidato:

| CLAUSULA DECIMA. Criterios de Adjudicacion |

Para la valoracién de las proposiciones y la determinacién de la mejor oferta se atenderd
a un Unico criterio de adjudicacion en base a la mejor relacién calidad-precio.

a) Proposicién econémica: Hasta 100 puntos
Se valoraran las ofertas presentadas de modo que a la mds baja se le otorgard la maxima

puntuacion y las restantes se valorardn de forma proporcional:

Puntuacién mdxima x oferta mas econémica
PUNtOS =-mmmemm e
Precio de la empresa licitadora que se valora.

CLAUSULA UNDECIMA. Admisibilidad de Variantes

No se admiten variantes

CLAUSULA DUODECIMA., Ofertas anormalmente bajas |

Cuando en aplicacién de los parametros establecidos en los criterios de valoracién de
las ofertas, alguna de ellas esté incursa en presuncién de anormalidad, se concederd a los
licitadores afectados un plazo de cinco dias hébiles para que puedan presentar una justificacion
adecuada de las circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones, con
los criterios que se sefialan al respecto en el articulo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014,

El cardcter anormal de las ofertas se apreciara en funcién de los siguientes parametros:

PARAMETRO ' ;

'CRITERIO

' Precio | Reduccion superior al 30% del precio de
| licitacion IVA EXCLUIDO |
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Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitard un informe técnico al autor del proyecto
que analice detalladamente las motivaciones que haya argumentado el licitador para poder
mantener su oferta.

En todo caso, se rechazaran las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas
porque vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables
en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada como
desproporcionada y del informe técnico municipal que las analice, la Mesa de Contratacion,
propondrd al 6rgano de contratacién motivadamente la admisidn de la oferta o su exclusién

Si la oferta de la empresa que haya estado incursa inicialmente en presuncién de
anormalidad resulta la adjudicataria se presentard una garantia complementaria del 5% del
precio de adjudicacion (IVA excluido).

I CLAUSULA DECIMOCUARTA. Preferencias de Adjudicacién en caso de Empates. l

No se establecen criterios de adjudicacion especificos para el desempate.
En el caso de que, tras la aplicacién de los criterios de adjudicacion se produzca un
empate entre varias ofertas, se resolvera mediante la aplicacién del art. 147 LCSP.

CLAUSULA DECIMOQUINTA. Mesa de Contratacién

La Mesa de contratacion serd el 6rgano competente para efectuar la valoracion de las
ofertas vy calificar la documentacién administrativa, y actuara conforme a lo previsto en el
articulo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pablico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en el Real Decreto 817/2009, de
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Publico, desarrollando las funciones que en estos se establecen.

Composicion de la Mesa de Contratacion:.
Presidenta de la Mesa: El Alcalde-Presidente, o quien legalmente la sustituya
Vocal: Secretaria-Interventora, o quien legalmente la sustituya

Secretaria de la Mesa: Una funcionaria/o del Ayuntamiento

| CLAUSULA DECIMOQUINTA. Apertura de Proposiciones |

La Mesa de Contratacion se constituira el primer dia habil tras la finalizacion del plazo
de presentacién de las proposiciones, a las 09:00 horas.

La mesa de contratacién procedera a la apertura del sobre Unico que contiene la

documentacién administrativa, la proposicion econémica y documentacion cuantificable de
forma automética.
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]
Si se comprueba la existencia de alglin defecto subsanable, se requerira al licitador para
que subsane dicho defecto en un plazo de 3 dias habiles.

Tras la lectura de las proposiciones, y previa exclusion de las ofertas que no cumplan los
requerimientos, la Mesa procedera a la evaluacion y clasificacion de las ofertas.

Ala vista del resultado, la Mesa de Contratacidn propondra al adjudicatario del contrato.

Realizada la propuesta de adjudicacion, la mesa de contratacion procedera, en el mismo
acto, a comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa
estd debidamente constituida, que el firmante de la proposicién tiene poder bastante para
formular la oferta, ostenta la solvencia econémica, financiera y técnica o, en su caso la
clasificacion correspondiente y no estd incursa en ninguna prohibicidn para contratar.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 LCSP, la presentacién de las
proposiciones supone la autorizacién a la mesa y al érgano de contratacion para consultar los
datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Plblico o
en las listas oficiales de operadores econémicos en un Estado miembro de la Unién Europea.

CLAUSULA DECIMOSEXTA. Requerimiento de Documentacién |

En el mismo acto, la mesa de contratacién requerird, mediante comunicacién
electronica, al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de siete
dias habiles desde la fecha del envio de la comunicacién, constituya la garantia definitiva, asi
como para que aporte el compromiso al que se refiere el articulo 75.2 de la LCSP y la
documentacion justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme al articulo 76.2 de la
LCSP.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario
no presente la garantia definitiva, se efectuara propuesta de adjudicacién a favor del siguiente
candidato en puntuacion, otorgandole el correspondiente plazo para constituir la citada garantia
definitiva.

L CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. Garantia Definitiva |

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta debera acreditar la constitucion de
la garantia de un 5% del precio de adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Esta garantia podra prestarse en alguna de las siguientes formas

a) En efectivo o en valores, que en todo caso serdn de Deuda Publica, con sujecién, en
cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y
los certificados de inmovilizacion de los valores anotados se depositardn en la Caja General de
Depdsitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economia y Hacienda, o en
las Cajas o establecimientos publicos equivalentes de las Comunidades Auténomas o Entidades
locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos
que se celebren en el extranjero.

14



SOPUERTA KONTZEJUKO UDALA
BIZKAIA

AYUNTAMIENTO DEL CONCEJO
DE SOPUERTA
BIZKAIA

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de
desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito,
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para
operar en Espafia, que deberd depositarse en los establecimientos sefialados en la letra a)
anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caucion, celebrado en la forma y condiciones que las
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para
operar en el ramo. El certificado del seguro debera entregarse en los establecimientos sefialados
en la letra a) anterior.

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento
del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantia respondera a los conceptos incluidos en el articulo 110 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pablico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014, y transcurrido UN ANO desde la fecha de terminacién del contrato,
sin que la recepcién formal y la liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al
contratista, se procedera, sin mds demora, a su devolucidn o cancelacidén una vez depuradas las
responsabilidades a que se refiere el citado articulo 110.

La acreditacién de la constitucién de la garantia podra hacerse mediante medios
electrdnicos.

| CLAUSULA DECIMOCTAVA., Adjudicacién del Contrato ]

Presentada la garantia definitiva, en un plazo no superior a 5 dias, se procedera a
adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez
adjudicado el mismo, a su formalizacion.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario
no presente la garantia definitiva, se efectuard propuesta de adjudicacion a favor del siguiente
candidato en puntuacion, otorgandole el correspondiente plazo para constituir la citada
garantia definitiva.

La adjudicacién, que deberd ser motivada, se notificara a los candidatos o licitadores,
debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

[ CLAUSULA DECIMONOVENA. Formalizacién del Contrato

El contrato se perfeccionara con su formalizacion.
La formalizacion del contrato en documento administrativo se efectuard no mds tarde
de los quince dias habiles siguientes a aquel en que se realice la notificacién de la adjudicacion

a los licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a
cualquier registro pablico.

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de
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su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado se le exigird el importe del 3 por ciento del presupuesto base de
licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra
la garantia definitiva, si se hubiera constituido.

| CLAUSULA VIGESIMA. Condiciones Especiales de Ejecucién del Contrato I

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucion del contrato, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico:

1.- Cumplimiento de la normativa.- La contratista, en ejecucion del contrato, cumplira
las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el
Derecho de la Union Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las
disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado.
Asimismo, realizard la pertinente declaracién responsable de aplicacion de dicha normativa a la
hora de elaborar la oferta, seglin el tenor al respecto referido en el ANEXO I, de DECLARACION
RESPONSABLE.

2.- Obligacion de respetar los derechos laborales bdsicos y cumplimiento de las
convenciones fundamentales de la OIT.- La contratista asume la obligacion de respetar los
derechos laborales basicos a lo largo de toda la cadena de produccién y el cumplimiento de las
convenciones fundamentales de la Organizacidn Internacional de Trabajo, y en especial las
siguientes, segun el tenor al respecto referido en el ANEXO I, de DECLARACION RESPONSABLE

Las Convenciones 29 y 105, relativas a la supresion del trabajo forzado.

Las Convenciones 87 y 98, relativas a la libertad sindical, de asociacién y negociacion
colectiva.

La Convencion 100, relativa a la igualdad de remuneracién entre la mano de obra
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.

La Convencion 111, contra la discriminacién en el acceso a empleo y las condiciones
laborales por razones de raza, color, sexo, religion, opinion publica, extraccion nacional u origen
social.

La Convencidn 138, relativa a la abolicién de la explotacion y el trabajo infantil.

La Convencion 182, relativa a la prohibicion de las peores formas de trabajo infantil y
de la accién inmediata para su eliminacion.

CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA. Derechos y Obligaciones de las Partes

21.1 Abonos al contratista

A efectos del pago la Administracion expedird mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan las obras realizadas,
conforme al proyecto durante dicho periodo de tiempo, que tendrdn el concepto de pagos a
cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicidn final. Estas
certificaciones mensuales en ninglin caso supondran la aprobacion y recepcion de las obras.

El contratista no tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones
preparatorias realizadas.
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En la factura se incluirdn, ademas de los datos y requisitos establecidos en el Decreto
Foral de la Diputacidén Foral de Bizkaia 4/2013, de 22 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturacion, los siguientes extremos
previstos en el apartado segundo de la Disposiciéon Adicional Trigésimo Segunda de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pablico, asi como en la normativa sobre
facturacion electrénica:

a) Que el 6rgano de contratacion es el Pleno o la Alcaldia-Presidencia por delegacion del
Pleno

b) Que el 6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidad publica
es la Secretaria-Intervencion.

c) Que el destinatario es Ayuntamiento de Sopuerta.

d) Que el cédigo DIR3 es L01480865

e) Que la oficina contable es  1L01480865

f) Que el 6rgano gestor es L01480865

g) Que la unidad tramitadora es L01480865

El contratista, una vez expedida la certificacion mensual de obra, deherd presentar la
factura en un registro administrativo en el plazo de 30 dias. La factura debera presentarse en
formato electrdnico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a
la Factura Electrénica y Creacién del Registro Contable de Facturas del Sector Publico, en estos
casos la presentacion de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la presentacion en
un registro administrativo.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del art. 200, 210 y art. 243.1, la
Administracion debera aprobar las certificaciones de obra dentro de los 30 dias siguientes a la
entrega efectiva de los bienes o la prestacion del servicio.

Se abonara el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion de la
certificacion de obras, y no desde la fecha de presentacién de la factura electrénica, indicando
al adjudicatario que presente la factura electrénica el mismo dia o el siguiente al que se apruebe
la certificacion de la obra.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, el Ayuntamiento de Sopuerta tendra obligacidn de abonar el
precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacién de las certificaciones de
obras, sin perjuicio de lo establecido en el en el apartado 4 del articulo 210, y si se demorase,
debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los
intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al devengo de intereses el contratista
deberd haber presentado la factura electrénica.

21.2 Plan de Seguridad y Salud
En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por

el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion
el contratista debera presentar el Plan de Seguridad y Salud con el contenido indicado en el
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5 Ky
citado Real Decreto y basado en el estudio de seguridad o salud o en el estudio bésico de
seguridad y salud que acompaiia al proyecto.

Este plan debera ser aprobado antes del inicio de la obra.
22.3. Obligaciones lahorales, sociales y de transparencia

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral
y de seguridad social. Asimismo, estd obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social, de la Ley Organica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de
Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas que
se promulguen durante la ejecucién del contrato.

La empresa contratista estd obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecucién del
contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion, si bien en todo
caso, el adjudicatario estard obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores
conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacién.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, el adjudicatario del
contrato estd obligado a suministrar a la Administracién, previo requerimiento, toda la
informacién necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, asi
como en aquellas normas que se dicten en el dmbito municipal.

El contratista debera respetar la normativa vigente en materia de proteccién de datos.
21.4. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolucién del contrato.

Tendrdn la condicién de obligaciones esenciales de ejecucion del contrato, las
siguientes:

a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido
objeto de valoracidn de acuerdo con los criterios de adjudicacién establecidos para el contrato.

b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cldusulas administrativas
particulares en relacién con la subcontratacion.

c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cldusulas administrativas
particulares en relacién con la adscripcion de medios personales y materiales a la ejecucion del

contrato.

d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la normativa
vigente y en el plan de seguridad y salud.

e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retencion de IRPF, asi como el abono
puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.
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Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales, el
adjudicatario debe presentar trimestralmente ante la unidad administrativa que ha tramitado
el contrato, la siguiente informacion:

— Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social, asi como
de los realizados a los subcontratistas.

— Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de sus
obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que se hayan
producido al respecto en cada trimestre.

El responsable municipal del contrato elaborara un informe sobre el cumplimiento de
dicha justificacion. En ese informe se hara también expresa referencia al cumplimiento de las
obligaciones indicadas en esta clausula en relacién con el personal que gestiona el contrato.

Sin dicho informe favorable no se dard curso al pago de la factura correspondiente y se
iniciard de inmediato un expediente de penalizacién o de resolucién del contrato, segln
proceda.

21.5. Programa de trabajo

El contratista estard obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo mdximo
de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato. El drgano de contratacion
resolverd sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias siguientes a su presentacion,
pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones.

En el programa de trabajo a presentar por el contratista se deberan incluir los datos
recogidos en el articulo 144.3 del Reglamento 1098/2001, de 12 de octubre.

La direccién de obra podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que
el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses
de demora por retraso en el pago de estas certificaciones.

21.6. Recepcion y Plazo de garantia

Una vez terminada la obra el contratista realizard una limpieza total de la misma, de
forma que pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria.

El contratista con una antelacién de cuarenta y cinco dias habiles comunicard por escrito
a la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucion del contrato, a efectos
de que pueda realizar su recepcion.

La direccidn de obra en caso de conformidad con dicha comunicacion la elevara con su
informe al érgano de contratacién con un mes de antelacion, al menos, respecto de la fecha
prevista para la terminacion.

A la recepcion de las obras a su terminacion concurrird un facultativo designado por la
Administracion representante de esta, el facultativo encargado de la direccion de las obras, el
drgano interventor municipal y el contratista, asistido, si lo desea, de su facultativo. Del
resultado de la recepcién se levantard un Acta que suscribirdn todos los asistentes.
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Recibidas las obras se procederd a su medicion general con asistencia del contratista,
formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcién, la medicién
de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Sobre la base del resultado de la
medicion general el director de la obra redactara la correspondiente relacion valorada.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién, el érgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al
contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
el funcionario técnico designado por la Administracién contratante y representante de esta, las
dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de
garantia que sera de 1 ANO.

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos en los
trabajos efectuados el érgano de contratacion tendra derecho a reclamar al contratista la
subsanacion de los mismos.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre
el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedard exonerado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP por vicios ocultos,
procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contratoy, en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias.
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia,
el director facultativo procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién
del plazo de garantia.

21.7 Gastos exigibles al contratista

Son de cuenta del contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitacion y
adjudicacion, en su caso, de la formalizacién del contrato, asi como cualesquiera otros que
resulten de aplicacién, segtn las disposiciones vigentes en la forma y cuantia que éstas sefialen.

21.8. Obligaciones relativas a la gestién de permisos, licencias y autorizaciones

El contratista estard obligado, salvo que el érgano de contratacion decida gestionarlo
por si mismo y asi se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y
autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro
organismo publico o privado que sean necesarias para el inicio, ejecucién y entrega del
suministro, solicitando de la Administracion los documentos que para ello sean necesarios.

El contratista queda obligado a instalar, a su consta, las sefializaciones precisas para

indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de
los puntos de posible peligro derivado de la ejecucién de las obras.
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| CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Subcontratacién |

Se autoriza la subcontratacién parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato
en los términos y con las condiciones que establece el articulo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico.

La subcontratacion deberd realizarse cumpliendo los requisitos basicos siguientes:

a) Comunicacién previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los datos
siguientes en relacién con cada subcontrato que pretenda realizar:

-ldentificacion del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y solvencia.

-ldentificacidn de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.

-Importe de las prestaciones a subcontratar.

b) No podra subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con
la Administracién ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitacion profesional precisa para
ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.

c) El contratista que subcontrate deberd comprobar con cardcter previo al inicio de los
trabajos que subcontrate, la afiliacién y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que vayan
a realizar los trabajos en cuestion en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto-ley
5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularizaciéon y control del empleo sumergido y
fomento de la rehabilitacion de viviendas.

d) El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacién, de acuerdo con la legislacidn laboral.

e) Los subcontratistas quedardn obligados sélo ante el contratista principal que asumird
la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente al Ayuntamiento, con arreglo estricto
a los pliegos de cldusulas administrativas particulares y a los términos del contrato, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral asi como de la
obligaciéon de sometimiento a la normativa nacional y de la Unidn Europea en materia de
Proteccion de datos, sin que el conocimiento por parte del Ayuntamiento de la existencia de
subcontrataciones altere la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

f) El contratista deberd abonar a los subcontratistas el precio pactado por las
prestaciones que realicen como minimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. Para garantizar tal cumplimiento, con cada facturacion al Ayuntamiento deberd el
contratista aportar el justificante del pago de los trabajos realizados en el mes anterior por las
empresas o autdbnomos que haya subcontratado en el marco del presente contrato.

| CLAUSULA VIGESIMOTERCERA. Modificaciones Contractuales Previstas J

No se prevé la posibilidad de que durante la ejecucion del contrato se realicen
modificaciones de su objeto.

| CLAUSULA VIGESIMOCUARTA. Sucesi6n en la Persona del Contratista l
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En los casos de fusién, escisién, aportacién o transmisién de empresas o ramas de
actividad de las mismas continuara el contrato vigente con la entidad resultante, que quedara
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se producen las condiciones
exigidas en el articulo 98 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Es obligacién del contratista comunicar fehacientemente a la Administracién cualquier
cambio que afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el computo de los plazos
legalmente previsto para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el
cumplimiento de las condiciones de la subrogacién.

Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la entidad a la que se atribuya el
contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverd el mismo, considerandose a todos
los efectos como un supuesto de resolucidn por culpa del contratista.

I CLAUSULA VIGESIMOQUINTA. Cesion del Contrato |

El contrato podra ser objeto de cesién con los limites y requisitos del articulo 214 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico:

a) Que el 6érgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracién y la solvencia
que resulte exigible en funcién de la fase de ejecucién del contrato, debiendo estar debidamente
clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de
prohibicion de contratar.

d) Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

L CLAUSULA VIGESIMOSEXTA. Penalidades por Incumplimiento

26.1 Penalidades por demora

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato y
de los plazos parciales fijados por el érgano de contratacion

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracién podra optar indistintamente por la
resolucién del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcion de 0,60
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un muiltiplo del 5% del precio del
contrato, el 6rgano de contratacidn estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucién
parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracién podrd optar,
indistintamente, por su resolucién o por la imposicion de las penalidades establecidas

anteriormente.

26.2 Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestacion
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Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de cualquiera
de las condiciones especiales de ejecucion establecidas en la cldusula 20 de este pliego de
clausulas particulares.

Estos incumplimientos serdn causa de resolucion del contrato, salvo que se considere
que la actuacion es aislada y susceptible de reconduccién, y que la resolucién del contrato no
resulta conveniente para el interés del servicio en cuestion, en cuyo caso se sustituird por la
penalizacion correspondiente.

Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevaran la imposicion de las
penalidades coercitivas de 2% del precio de adjudicacién IVA excluido, por cada infraccion y/o
dia de incumplimiento de plazos en funcion de gravedad, reincidencia y mala fe en la comisién
de la infraccién.

El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus obligaciones
contractuales o su cumplimiento defectuoso, conllevara igualmente una multa coercitiva del 2
% del precio del contrato, en funcién de su mayor o menor gravedad y reincidencia.

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la obligacién
del contratista de indemnizar por los dafios y perjuicios que su incumplimiento ocasione al
Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra el Ayuntamiento.

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su oferta, la
indemnizacion que se exigira al contratista incorporaré la diferencia que en su caso haya existido
entre su oferta y la del siguiente contratista al que se hubiese adjudicado el contrato sin tener
en cuenta el criterio que no ha cumplido el adjudicatario.

26.3 Penalidades por incumplimientos en materia de subcontratacién

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en la
cldusula 22 en materia de subcontratacion, conllevara una penalizacién del 5% del importe de
lo subcontratado, siendo su reiteracion causa de resolucion del contrato.

Ademds, procedera la imposicién de una penalidad de 5% cuando, mediante resolucion
judicial o arbitral firme aportada por el subcontratista o por el suministrador al érgano de
contratacion quedara acreditado el impago por el contratista a un subcontratista o
suministrador vinculado a la ejecucion del contrato en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, y que dicha demora en el pago no viene motivada por el incumplimiento de
alguna de las obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista o por el suministrador
en la ejecucion de la prestacion.

Esta penalidad podra reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta alcanzar el
limite conjunto del 50 por ciento del precio del contrato. La garantia definitiva respondera de
las penalidades que se impongan por este motivo.

26.4 Imposicion de penalidades

Para la imposicién de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos
contractuales se seguird un expediente contradictorio sumario, en el que se concedera al
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contratista un plazo de alegaciones de 5 dias naturales tras formularse la denuncia. Dichas
alegaciones y el expediente de penalizacion sera resuelto, previo informe del responsable
municipal del servicio e informe juridico, por el Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue,
resolucién que pondra fin a la via administrativa.

El inicio del expediente para la imposicién de estas penalidades por el Ayuntamiento se
realizara en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si
se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecucion material de los trabajos de manera
grave o que el inicio del expediente de penalizacién puede perjudicar més a la marcha de la
ejecucion del contrato que beneficiarla, podra iniciarse dicho expediente en cualquier momento
anterior a la terminacion del plazo de garantia del contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas seran inmediatamente ejecutivas y se
hardn efectivas mediante deduccion de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga
pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se
podrén hacer efectivas contra la garantia definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la
penalizacion, se podrd reclamar por la via administrativa de apremio por considerarse ingreso
de derecho publico.

| CLAUSULA VIGESIMOSEPTIMA. Resolucién del Contrato

La resolucién del contrato tendrd lugar en los supuestos que se sefialan en este Pliego y
en los fijados en los articulos 211 y 245 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, y se acordara por el érgano de contratacién, de oficio o a instancia del
contratista.

Ademas el contrato podrad ser resuelto por el érgano de contratacidon cuando se
produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecucién del
contrato que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total,
siempre que el organo de contratacion no opte por la imposicién de las penalidades de
conformidad con la clausula 26.

Asimismo serdn causas de resolucion del contrato al amparo del articulo 211 f) de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico las establecidas como obligaciones
esenciales por el rgano de contratacion.

La resolucion del contrato dard lugar a la comprobacion, medicién y liquidacion de las
obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del
contratista. Sera necesaria la citacion del contratista para su asistencia al acto de comprobacién
y medicién,

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautard la garantia
definitiva, sin perjuicio de la indemnizaciéon por los dafios y perjuicios originados a la
Administracion, en lo que excedan del importe de la garantia.

| CLAUSULA VIGESIMOCTAVA Director Facultativo de la Obra |
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El Director Facultativo de la obra es la persona designada por la Administracién con
titulacion adecuada y suficiente responsable de la direccidn y control de la ejecucion de la obra,
asumiendo la representacion de la Administracién ante el contratista.

El Director Facultativo asumird, ademas de las funciones derivadas del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de
salud en las obras de construccién y demas normativa concordante sobre la materia, las
funciones del responsable del contrato previstas en el articulo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, y en concreto las siguientes:

— Realizar el seguimiento material de la ejecucion del contrato, para constata que el
contratista cumple sus obligaciones de ejecucién en los términos acordados en el contrato.

— Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia
social, fiscal y medioambiental, y en relacién con los subcontratistas si los hubiera, asi como el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato supongan la aportacion de
documentacion o la realizacion de tramites de tipo administrativo.

— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier
incidente que surja en la ejecucién del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolucién por el
organo de contratacién por el procedimiento contradictorio que establece el articulo 97 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

— Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento
del contrato en los términos pactados, que seran inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan
afectar a la seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicacién pueda implicar que
devengan inttiles posteriormente en funcién del desarrollo de la ejecucién del contrato; en los
demas casos, y en caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolvera sobre la medida
a adoptar el 6rgano de contratacion, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan
proceder.

— Proponer la imposicion de penalidades por incumplimientos contractuales.

— Informar en los expedientes de reclamacidn de dafios y perjuicios que haya suscitado
la ejecucion del contrato.

CLAUSULA VIGESIMONOVENA. Unidad encargada del Seguimiento y Ejecucién |

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 62.1 de la LCSP, la unidad encargada del
seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato serd un técnico designado por el Ayuntamiento

CLAUSULA TRIGESIMA. Confidencialidad y tratamiento de datos |

30.1 Confidencialidad

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su personal en
cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos
personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad adecuada incluida la
proteccién contra el tratamiento no autorizado o ilicito y contra su pérdida, destruccion o daiio
accidental, mediante la aplicacion de medidas técnicas u organizativas apropiadas de
conformidad con lo establecido en la Ley Orgéanica de Proteccién de Datos de Caracter Personal
y en el Reglamento 2016/679 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos (Reglamento general
de proteccién de datos).
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Esta obligacion es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistird
aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los datos
(Ayuntamiento).

30.2 Tratamiento de Datos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgdnica de Proteccion de Datos de Caracter
Personal y en el Reglamento general de proteccion de datos, los licitadores quedan informados
de que los datos de cardcter personales que, en su caso, sean recogidos a través de la
presentacion de su oferta y demds documentacion necesaria para proceder a la contratacion
seran tratados por este Ayuntamiento con la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento,
cumplimiento y control del desarrollo del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMOPRIMERA. Régimen Juridico del Contrato ]

Este contrato tiene cardcter administrativo y su preparacion, adjudicacion, efectos y
extincion se regird por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, serd de aplicacién
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, y el
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Plblicas y esté vigente tras la entrada en vigor del Real
Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicardn las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo serd el competente para resolver las

controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.
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ANEXO I:
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
, con domicilio a efectos de notificaciones en
n ,n.2 _  con NIFn.2 , en representacién
de la Entidad , con NIF n.2 a efectos de su participacién
en la licitacién , ante

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratacién de la ejecucion de las obras
correspondientes al proyecto:

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado
primero del articulo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para ser
adjudicatario del contrato de obras, en concreto:

U Que posee personalidad juridica y, en su caso, representacion.

L Que, en su caso, estd debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los
requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

O Que no estd incurso en una prohibicién para contratar de las recogidas en el articulo 71
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y se halla al
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

U Que se somete a la Jurisdiccidon de los Juzgados y Tribunales espaiioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitador. [Solo en caso de empresas extranjeras].

O Que la direcciéon de correo electronico en que efectuar notificaciones es

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesion y validez de los documentos a
que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaracién, en caso de que sea
propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para
ello.

Y para que conste, firmo la presente declaracion.
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO.

D/D?2 , con domicilio a efectos de notificaciones en

; ,n.2 _  conDNI n¢2 , en plena posesion

de su capacidad juridica y de obrar, en nombre propio o en representacién de la Entidad
, con domicilio con NIF n.2 , a efectos
de su participacion en la licitacion , ante

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que cumplird las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social
o laboral establecidas en el Derecho de la Unién europea, el Derecho Nacional, los Convenios
Colectivos o por las Disposiciones de Derecho Internacional medioambiental , social y laboral
que vinculen al Estado.

SEGUNDO. Que asume la obligacion de respetar los derechos laborales basicos a lo largo
de toda la cadena de produccidn y el cumplimiento de las convenciones fundamentales de la
Organizacién Internacional de Trabajo, y en especial las siguientes,

Las Convenciones 29 y 105, relativas a la supresion del trabajo forzado.

Las Convenciones 87 y 98, relativas a la libertad sindical, de asociacion y negociacion
colectiva.

La Convencion 100, relativa a la igualdad de remuneracién entre la mano de obra
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.

La Convencidén 111, contra la discriminacion en el acceso a empleo y las condiciones
laborales por razones de raza, color, sexo, religién, opinién publica, extraccién nacional u origen
social.

La Convencidn 138, relativa a la abolicion de la explotacion y el trabajo infantil.

La Convencion 182, relativa a la prohibicion de las peores formas de trabajo infantil y
de la accién inmediata para su eliminacion.

Y para que conste, firmo la presente declaracion.

Sopuerta, 18 de noviembre de 2025-
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Egin nahi den beste edozein obra edo erabilera baimen
berri baten xede izango da.

BIGARRENA: Hasteko epea: 8 MES(ES) , baimen hau
ematen denetik.
Gauzatzeko epea; 3 HILABETE  baimendutako obrak
hasten direnetik.

HIRUGARRENA: Interesdunak, egikaritze-epea amaitu

baino lehen, epe horren luzapena eskatu ahal izango du.

Emandako luzapena hasierako exekuzio-epearen erdia
izangoda :
LAUGARRENA: FIDANTZA: EZ ZENBATEKOA O

BOSTGARRENA: Honako baimen honek errepideen
foru-sarean obrak eta instalazioak egiteko baimenen
TASA! hau ordaintzea dakar

De acuerdo al Titulo |1l de la Norma Foral 5/2021, de 20
de octubre, de Carreteras de Bizkaia y a los Titulos Il vy
11l del Decreto Foral de la Diputacién Foral de Bizkaia
112/2013, de 21 de agosto, se AUTORIZA la citada
actuacién, salvo derecho de propiedad v sin perjuicio de
terceros, con arreglo a las siguientes consideraciones y a
las recogidas en el apartado de condiciones de la
autorizacion.

PRIMERA: No se realizaran mas obras o usos que las
indicas en el apartado de actuaciones autorizadas.
Cualquier otra obra o uso que se pretenda realizar serd
objeto de una nueva autorizacion.

SEGUNDA: Plazo de inicio: 8 MES(ES)  desde el dia
siguiente al de la notificacion de la presente
autorizacion. .
Plazo de ejecucién: 3 MES(ES)
obras autorizadas.

desde el inicio de las

TERCERA: La persona interesada podrd, antes de
finalizar el plazo de ejecucién, solicitar prérroga de dicho
plazo. La prérroga que se conceda/otorgue podra ser de
hasta la mitad del plazo de ejecucidn inicial.

CUARTA: Fianza: No aplica. CUANTIA: O

QUINTA: La presente autorizacion genera el pago de |a
siguiente TASA! por autorizaciones de obra e
instalaciones en la red foral de carreteras.

Aurrekontu gakoa / Clave presupuestaria: DOS - 341.01.01 |

1 Ogasuna eta Finantza Foru Sailako Abenduaren 4ko 1990/141 eta Apirilaren 16ko 1996/55 zkdun. Foru Dekretua/Decreto Foral N° 141/1990, de 4 de

diciembre y 55/1996, de 16 de abril del Departamento Foral de Hacienda y Finanzas.




Administrazio Tasa/Tasa de Administracion

Caracter Publico:

Publiko Izaeradun Ondarezko Prestazioa / Prestacidon Patrimonial de

EXENTO

ART. 20 Norma Foral 4/90 de 26 de Junio

Ogasuna eta Finantza Foru Sailako Abenduaren 4ko
1990/138, Abenduaren 4ko 1990/141 eta Apirilaren
16ko 1996/55 zkdun. FORU DEKRETUA.

SEIGARRENA: ORDAINKERA: FORU OGASUNAK
bidaliko dizu likidazio egokia, haren zenbatekoa
adieraziko diren era eta epeetan ordaintzeko.

ZAZPIGARRENA: Baimena baliogabea izango da, eta ez
du inolako baliorik edo ondoriorik izango baimen
honetan ezarritako baldintzaren bat betetzen ez bada.

Aurreko txostena onartu egiten da eta, honen ondarioz,
martzoaren  8ko 182/2024  zenbakidun  Foru
Aginduaren bidez Azpiegiturak eta Lurralde Garapena
Sustatzeko Foru Diputatuaren berarizko eskuordetzaz
emandako ahalmenez baliatuz, bertan proposatzen
denaren arabera ebazten da.

DECRETO FORAL N° 138/1990, de 4 de Diciembre,
141/1990, de 4 de Diciembre y 55/1996, de 16 de Abril
Departamento Foral de Hacienda y Finanzas.

SEXTA: FORMA DE PAGO: Por la HACIENDA FORAL
le serd remitida la liquidacion correspondiente, para
hacer efectivo su importe en la forma y plazos que se
indique.

SEPTIMA: Este departamento dejarda sin efecto la
autorizacion concedida si se incumple alguna de las
condiciones impuestas en la presenté autorizacion.

Se acepta el anterior informe vy, en consecuencia, se
resuelve de conformidad a lo que en él se propone , en
uso de las atribucicnes conferidas, por delegacion del
Diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial,
otorgada expresamente mediante Orden Foral ntimero
182/2024, de 8 de marzo.
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¢ JARDUKETABAIMENDUAK e ACTUACIONESAUTORIZADAS
Jarduketa baimenduak honakoak dira: Las actuaciones autorizadas son las siguientes:
— Bide berdearen ezponda egonkortzea, Olabarrieta auzotik —  Estabilizacién del talud de la via verde, a su paso por €l

igarotzean, bide hori BI-3614 foru-errepidearen
paraleloan doanean, 33+150 eta 33+350 KPen artean.

Ezegonkortasuneko 4 eremu daude, eusten diren
betelanen bultzadaren ondorioz, eta uren bultzada eta
trenbidearen plataforma zzharraren harlangaitzezko
hormaren narriadura bera gehitzen dira.

Puntu ezegonkorrak egonkortzeko, gunita armatuaren
gainean ainguraketa autoperforanteak egitea
aurreikusten da.

Ezpondak drain kaliforniar bidezko drainatze-sistema bat
izango du.

Bide berdeko jariatze-urak behar bezala biltzeko, areka
bat egingo da eustearen kontrako ertzean.

Areka horrek @500 H-ko zeharkako hodi baten eta @630
PE korrugatu indartuko hodi berri baten bidez husten du
ura.

Hedi horiek BI-3614 foru-errepidearen arekan husten
dira, harrizko enkatxoz osatutako zorrotenaren bidez

barrio de Olabarrieta cuando esta via discurre paralelaa la
carretera foral BI-3614 entre los PK 33+150y 33+350.

Se localizan 4 zonas de inestabilidad como consecuencia
del empuje de los rellenos que se soportan, afadiendo el
empuje de aguas y el propio deterioro del muro de
mamposteria de |a antigua plataforma del ferrocarril.

Para la estabilizacion de los puntos inestables se
contempla |a ejecucién de anclajes autoperforantes sobre

gunita armada.

El talud contara un sistema de drenaje mediante dren
californiano.

Para la correcta recogida de las aguas de escorrentiade la
via verde, se ejecuta una cuneta en la margen opuesta al
sostenimiento.

Esta cuneta desagua mediante una tuberia transversal
existente de @500 H y una nueva tuberia a ejecutar de
#1630 PE corrugado reforzado.

Estas tuberias desaguan en el cunetén de la carretera foral



eustearen gainean, eta indargetze-ontzi bat egiten da
beheko puntuan.

Emarien eroanbidea malda handieneko lerrotik egingo da,
eta hormigoizko chea egin beharko da estaldura-elementu
gisa, eta horren gainean jarriko da harria, energia
barreiatzeko elementu gisa.

Proiektugileak eranskin bat aurkeztu du, errepidearen

drainatzea bide berdean proiektatzen den drainatze-
sistema berriko ura adsorbatzeko gai dela justifikatzen

duena, Azaleko Drainaduraren 5.2 IC-an oinarritutako
azterlan hidrauliko baten bidez.

Zorrotenetik datorren urak ezponda-oineko ertzaren
azpitik hustu behar du ura, eta inola ere ez da sartu behar
errepidearen plataforman, ez eta zoru-paketean iragazi
ere, errepidearen elementuak higa ez ditzan.

— BI-3614 foru-errepidearen goranzko noranzkoaren erreia

BI-3614, mediante bajante compuesta por encachado de
piedra sobre el sostenimiento, y ejecucion de un cuenco de
arortiguacion en el punto bajo.

La conduccion de los caudales serd por la linea de méxima
pendiente, y se debera ejecutar la cama de hormigén como
elemento de revestimiento scbre la que se colocara la
piedracomo elemento de disipacién de energfa.

El proyectista aporta un anexo que justifica que el drenaje

de la carretera es capaz de adsorber el agua del nuevo
sistema de drenaje que se proyecta en la via verde
mediante un estudio hidraulico basado en la 5.2 1C de
Drenaje Superficial.

El agua procedente de la bajante debe desaguar por
debajo de la arista de pie de talud, y en ningln caso debe
irrumpir en la plataforma de la carretera, ni filtrar en el
paquete de firme, para que no erosione los elementos de |a
carretera,

Corte del carril sentido creciente de la carretera foral Bl-

moztea euste-lanak egiten diren bitartean.

Behar izanez gero eta segurtasunagatik, gehienez 3
minutuko iraupena duten mikrokorteak baimenduko dira.

Obrak egiten diren bitartean, seinaleztatu egingo da,
1987ko abuztuaren 31ko Ministro Aginduaren bidez
onartutako "Obren seinaleztapena" 8.3-IC Arauaren
arabera (1987ko irailaren 18ko BOE, 224. zk)). Arau hori
herriz kanpoko bideetan obra finkoak seinaleztatuy,
balizatu, babestu, garbitu eta amaitzeari buruzkoa da.

3614 durante la ejecucion de los trabajos de
sostenimiento.

En caso necesario y por seguridad, se autorizardn
microcortes con una duracién maximade 3 minutos.

Durante las obras se sefializara conforme a la Norma 8.3-
IC, "Sefalizacién de Obras", aprobada por Orden
Ministerial de 31 de agosto de 1987, sobre sefializacion,
balizamiento, defensa, limpieza y terminacion de obras
fijas en vfas fuera de poblado (BOE n°® 224, de 18 de

septiembre de 1987).

Semaforoak Bl-4615 foru-errepidearekiko elkargunea ez :
Los seméforos se regularan de tal manera que las colas no

:‘3 blokeatzeko moduan arautuko dira.
E lleguen a bloquear la interseccion con la carreteraforal Bl-
8 4615.

e  ARAUDIAPLIKAGARRIA e NORMATIVAAPLICABLE

Jarduketa egiteko, Bizkaiko Errepideei buruzko urriaren 20ko  La actuacidn se realizara cumpliendo la Norma Foral 5/2021,
5/2021 Foru Araua eta apirilaren 30eko 44/2025 Foru de 20 de octubre, de Carreteras de Bizkaia, y el Reglamento de
Dekretuaren bidez onetsitako erregelamendua bete beharko  desarrollo, aprobado por el Decreto Foral 44/2025, de 30 de
dira, zehazki, 5. Eranskina: Jarduketa mota bakoitzerako abril, y expresamente el Anexo V: Condiciones particu|ares
baldintza bereziak, honako atal hauek: seglinel tipo de actuacion, apartados:

CORTES DE CARRETERAS
ACOPIOS
ANUNCIOSY SENALES

ERREPIDE MOZKETA
PILAKERAK
IRAGARKI ETA SEINALEAK

Jarduera garatzeko, aplikatu beharreko araudi sektorial La actuacién se desarrollard adoptando cuantas normativas
guztiak hartuko dira kontuan, eta, bereziki, beharrezkoak sectoriales sean de aplicacion, y especificamente las medidas
diren laneko segurtasun-neurriak®, de seguridad laboral necesarias?,
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e AVISOPREVIO

* AURRETIAZKO ABISUA

2 Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko azaroaren Sko 31/1995 Legea eta aplikatu beharreko gainerako araudiak/LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de
Riesgos Laborales, y resto de normativa de aplicacidn.
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Errepidean aldi baterako okupazioa egin aurretik:

— Zirkulazioa eteten hasi baino 48 ordu lehenago
jakinaraztea telefonoz MKZri, Malmasingo kontrol-
zentroari (harremanetarako telefonoa: 94 406 65 00).

— Lanak hasi baino 48 ordu lehenago Bizkaiko Trafikoko -

Ertzaintzari jakinaraztea, Trafikoko Agintaritza bertan
egotea beharrezkoa bada hura arautzeko.

Baimendutako jarduketak hasi aurretik, obrak noiz hasiko
diren 48 ordu lehenago jakinarazi beharko da, posta
elektroniko baten bidez, ustiapeneko teknikarien eskura,
harremanetarako telefono-zenbaki bat adierazita. FEra
berean, jarduketa guztien azken data jakinarazi beharko da.

Area 3

® BALDINTZAEZPEZIFIKOAK

Baimenaren titularrek baldintza hauek guztiak bete beharko
dituzte:

1. Arloan eskumena duten teknikariek zuzenduko dituzte
obrak.

2. Obrak amaitu ondoren, obra horien kalitatea egiaztatuko
da, obra-zuzendaritzak sinatutako ASBUILT
proiektuaren bidez.

3. Materialen zamalanak errepideko plataformatik kanpo
egingo dira. :

4. Behar izanez gero, gehienez 3 minutuko iraupena duten
mikrokorteak baimenduko dira.

5. Mozketa bakoitza ebatzi beharko da, trafikoaren fluxua
ahalbidetuz, auto-ilarak desagertu arte.

6. llarek BI-4615 foru-errepidearekiko elkargunea ez
blokeatzeko moduan arautuko dira semaforoak.

7. Baimendunak informatu eta bermatu beharko du lanek
eragiten dieten jabetza mugakideetarako sarbidea.

8. Mozketek ilara garrantzitsuak eragiten dituzten unean,
irtenbidea aurkitu beharko da.

Ez da erreirik okupatuko programatuta dagoen
egunetan, okupaziotik hurbil dauden gertaeretan
pertsona asko biltzen badira.

9. Errepideko erreia mozten den bitartean, erreia zaintzeaz
eta mantentzeaz arduratu beharko da, zirkulaziorako
segurtasun-baldintza egokietan, seinaleak  barne,
indarrean dagoen araudiaren arabera,

Previo a la ocupacién temporal en la carretera, se debera:

— Comunicar con 48 horas de antelacion a |a fecha de inicio
de la afeccion de tréfico mediante un aviso telefénico a
MKZ, centro de control de Malmasin (teléfono de
contacto 94 406 65 00).

— Comunicarse con 48 horas de antelacion a la fecha de
inicio de las obras a la Ertzaintza de Trafico de Bizkaia,
por si fuere necesaria la presencia de la Autoridad de
Tréfico parala regulacion del mismo.

Previamente al inicio de las actuaciones autorizadas se
deberd comunicar con 48 horas de antelacién la fecha de
inicio de las obras mediante un email a la atencion del
Personal Técnico de Explotacién, indicando un nlimero de
teléfono de contacto. Asi mismo, v de igual manera deberd
comunicarse la fecha final de todas las actuaciones.

Correo electrénico:tecnicoarea3@explotacion.biz

e CONDICIONESESPECIFICAS

La persona o personas titulares de la autorizacion deberan
cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones:

1. Las obras estardn dirigidas por personal técnico
competente en lamateria.

2. Una vez terminadas las obras se acreditara la calidad
de estas mediante entrega del Proyecto ASBUILT
firmado por la Direccién de Obra,

3. La carga y descarga de materiales se hara fuera de |a
plataformade la carretera.

4. En caso necesario, se autorizaran microcortes con
una duracién maxima de 3 minutos.

5. Deberd resolverse cada corte, permitiendo el flujo del
trafico hasta desaparecer las retenciones.

6. Los seméforos se regularan de tal manera que las
colas no lleguen a bloguear |a interseccion con la
carreteraforal Bl-4615.

7. El autorizado se responsabilizard de informar vy
garantizar el acceso a las propiedades colindantes
que resulten afectadas por los trabajos.

8. En el momento en el que los cortes provoguen
retenciones importantes se deberan resolver.

Se evitard realizar la ocupacion de carril en aquellos
dias donde esté programado grandes afluencias de
personas por eventos cercanos a la ocupacién.

9. Durante el tiempo del corte de carril de la carretera,
se deberd responsabilizarse de la conservacion y
mantenimiento del carril en condiciones dptimas de
seguridad para el tréfico, incluyendo la senalizacion,
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10.Errepidea berriro zabaldu baino lehen, behin betiko
kendu behar dira errepidearen gainean egon diren
materialak. )

11.Basoetako eragiketa horietan parte hartzen duten
ibilgailu guztiek baimen horren kopia eramango dute.

12.Mozketa-lanak egingo dira errepidearen defentsa eta
erabilera bermatzeko beharrezko neurriak hartuta.
Ekidin egingo da, edonola ere, zuhaitzak edo zuhaitzen
zatiak galtzadaraerortzea.

13.Ezin izango dira zuhaitzak moztu, baldin eta zuhaitz
horiek kentzeak kalte egin badiezaioke errepideari, uren
ibilgua aldatzen delako edo ezponden ezegonkortasuna
eragiten duelako.

14.Kendu egin beharko dira errepidearen inausketa
ezpondaren buruan babesgabe gelditzen diren zuhaitz
aleak edo zerrendak.

15.Errepidearen alboko guneak, zeintzuen azalerek
errepiderantz  drainatzen  baitute,  inausketen,
metaketen edo egur-ateratzeen arrastoez garbi
geldituko dira zortasun eremu guztian. :

16.Errepideko drainatze elementu guztiak garbi geratuko
dira basoko eragiketen edo horietatik eratorritako
herrestatzeen edozein arrastori dagokienez.

17. ZUR-PILAKETAK jabari publikoko eremutik[ 1] kanpo egingo
dira, errepide horretan lur-berdinketaren kanpoko
ertzetik? 8 m.

18.Lanak eragiketetan, |._eranskineko krokisari jarraituko
zaio seinaleztapena egiteko.

19. Pilaketak kendu egin behar dira baimendutako egikaritze
epea amaitzean, eta gauza bera jarduketan erabilitako
material ororekin.

20. Jarduketek iraun bitartean,
noranzko bietan “P50-Beste arrisku batzuk™ motako
seinalea jarriko da, “kamioien irteera” legendarekin
beheko partean.

21.Behar adina giza baliabide eta baliabide material izango
dira eraginpeko eremuan trafikoa arautzeko (ibilgailuen
sarrera eta irteera), eta seinaleen mantentze-lan zuzena

sarreratik 50 metrora,-

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

de acuerdo con la normativa vigente.

. Antes de reabrir al tréfico la carretera de forma

definitiva deberan retirarse cuantos materiales
estuviesen sobre la misma.

Todos los wvehiculos que participen en las
operaciones forestales llevardn copia de esta
autorizacion.

la tala se realizarda adoptando las medidas
necesarias para garantizar la defensa y uso de la
carretera. Se impedira, en todo caso, la caida de
drboles o trozos de estos a la calzada.

No podran talarse aquellos drboles cuya eliminacion
pueda perjudicar a la carretera por cambiarse el
curso de las aguas o producir inestabilidad de
taludes. .

Se deberan eliminar los ejemplares o filas de arboles
que queden desprotegidos en la cabeza del talud de
desmonte de la carretera.

Las zonas adyacentes a la carretera y cuyas
superficies drenen hacia ella, quedaran limpias de
restos de las operaciones de talas y/o acopios y/o
sacade madera en toda su zona de servidumbre.

Todos los elementos de drenaje de la carrera
guedardn limpios de cualquier resto de las
operaciones forestales y/o arrastres derivados de
ellas.

Los ACOPIOS DE MADERA se dispondran fuera de la
zona de dominio pablico, que en esta carretera es 8
m. desde |a arista exterior de la explanacién®.

Durante la actuacién se adoptara la sefalizacion
siguiendo el/los croquis que se adjuntaen el anexo |.

Los acopios se deben retirar al finalizar el plazo de
ejecucion autorizado, al igual que cualquier material
utilizado en la actuacion.

Mientras duren las actuaciones se instalardn en
ambos sentidos a 50 m. del acceso la sefal tipo
“P50-Otros peligros” # con la leyenda "salida de
camiones” en su parte inferior.

Se dispondrda de medios humanos y materiales
suficientes para regular el trfico en la zona
afectada (entraday salida de vehiculos), y velara por

3 Lur-berdinketaren kanpoko ertza: lubeta- edo lur-erauzketako ezpenden elkargunea da, edo, hala badagokio, errepideari eusteko edo eusteko hormen eta lur
naturalaren arteko elkarginea/drista Exterior de la Explanacion: es la interseccion de los taludes de terraplén o desmonte o en su caso la de los muros de sostenimiento

o contencidn de la carretera con el terreno natural.

* Seinaleak Errepideen Jarraibideko seinale bertikalen 8.1-IC Aravan adierazitakoaren arabera instalatiko dira. Testuak elebidunak izango dira (ikus 17.
administrazio-baldintza orokorra, IV. eranskina)/Las seiiales se instalardn segim lo indicado en la Norma 8.1-IC sefializacion vertical de la Instruccion de Carreteras.

Los textos serdn bilingiies (ver condicién administrativa general n° 17, anexo IV)



eta horien eraginkortasuna zainduko ditu.

22.1bilgailuen FORU ERREPIDERA LOKATZIK EZ ATERATZEKO
beharrezko neurriak hartuko dira, eta errepidea une-oro
garbi mantenduko da. Berehala kenduko da galtzadara
isuritako edozein material, Egingo ez balitz, BFAk egin
ahal izango du, baimendutako pertsonaren kontu.

23.5arbidearen zorua beti egoera onean mantenduko da.
Sarbide horiek egokitu behar izanez gero, jatorrizko
egoerara itzuliko dira jarduketa amaitu ondoren.

24.|bilgailuak foru errepidetik edo errepidera atera eta
sartzean, ez da kalterik eragingo ez errepidean, ez
errepideetako  elementuetan  (seinaleak,  balizak,
drainatze, .).

25.Baldin eta, ustekabean eta interesdunak nahi gabe,
errepideari edo errepideetako elementuren batj
eragiten badio, sortutako kalteak jatorrizko egoerara
itzuli beharko dira berehala, eta kaltea itzultzean edo
konpontzean sortutako gastuei aurre egin beharko zaie,
gastu horiek ezarritako fidantzaren balioa gainditzen

el correcto mantenimiento vy eficacia de la
senalizacion.

. Se tomaran las medidas necesarias para que los

vehiculos NO SAQUEN BARROS A LA CARRETERA FORAL,
manteniéndola’  siempre  limpia. Se retirara
inmediatamente cualquier material que seviertaala
calzada. Si no se hiciere, podra efectuarse por la
DFB, acargode la persona autorizada,

. Se mantendra permanentemente en buen estado el

firme del acceso. En caso de ser necesario el
acondicionamiento de accesos, seran restituidos a
su estado original una vez terminada la actuacidn.

. Las salidas y entradas de vehiculos desde o a

carretera foral se realizaran sin producir dafos a la
carretera ni a ninguno de sus elementos
(senalizacidn, balizamientos, drenaje, .).

. Si accidentalmente se afecta a la carretera o alguno

de sus elementos, se debera restituir a su estado
original de forma inmediata los desperfectos
generados, debiendo la persona autorizada
responder de los gastos ocasionados en la
restitucién o reparacién del dafio, con

badute ere, independencia de que dichos gastos superen el
valor de la fianza impuesta.

26.Denbora edo leku berean baimen bat baino gehiago 26. Siconcurren més de una autorizacién en tiempo v/o

egonez gero, Kalteak proportzionalki esleitu ahal izango lugar, los desperfectos podran ser asignados

ditu sail honek. proporcionalmente por este departamento.

27.Baimena hirugarren bati kalterik egin gabe eta jabetza- 2/. La autorizacién se otorga sin perjuicio de tercero y
eskubideari kalterik egin gabe ematen da. salvo el derecho de propiedad.

Lus

28.Txosten honetan baimendutako obrak baino ez dira 28. No se realizardn mas obras que las autorizadas en
egingo. este informe.
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OBRAFINKOEN SEINALEZTAPENA/SENALIZACION OBRAS FIJAS

Zirkulazioaren bi noranzkoak dituen bidea, galtzada bakarrekoa eta bi erreikoa
Viade doble sentido de circulacion calzada Ginica con 2 carriles
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|turria/Fuente: Ministerio de Fomento (Manual de ejemplos de sefalizacion de obras fijas, 2011)
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Lanetako gunea: Basterbidean Adibide:

; . 12
Zonadecbra: Enel arcén Ejemplo:
Adibidez: mantenimendua, etab. Irudia: A2/2
Por ejemplo: mantenimiento, etc. Figura:
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Ministerio
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Fomento

Direteion Geseral e Carretinay

Senalizacion de Obras FKijas

Viu de doble sentido de cireulacion
calzada tinica con 2 carriles
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Zona de obrat Dejando libre un carvil (solo trabagos divenns)

Fjemplo:
1.7

Por ejemplo: Obras diversas

Figura:
- An/
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Ministerio
de —
Fomento

Dircccion General de Carreteras

Senallzacmn de Obras Fljas
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calzada vinica con 2 carriles
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Variable  gypera b seiial de obras

Zona de obra: Dejando libre un carril Ejemplo: 1.8
Por ejemplo: Obras diversas Figura: AG/4
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BALDINTZA OROKORRAK

ADMINISTRAZIO-BALDINTZA OROKORRAK

Baimendutako obrak baino ez dira egingo, eta
emandako baimenean jaso ez den beste edozein
Jarduera edo obra berriz baimendu beharko da

Obrak egiten ari diren bitartean baimenaren
titularrak emandako baimenean aldaketaren bat
egin nahi badu, obrak egiteko lanak geldiarazi
beharko ditu aldaketak eragiten dion zatian eta
horri dagokion beste baimen bat eskatu beharko du.
Aurkezten den  dokumentazioa  hasierako
baimenean eskatzen den maila eta izaera berekoa
izango da.

Lanak hasi baino 48 ordu lehenago organo
eskudunari jakinarazi beharko zaio, berariazko
baldintza gehigarrietan adierazitakoaren arabera.
Era berean, lanak amaitu ondoren eta 48 orduko
epearen barruan, interesdunak modu berean
jardungo du.

Obrak aurkeztutzko proiektu, memoria edo
eskaeraren arabera eta baimenean ezarritako
baldintza eta epeei jarraituz gauzatuko dira.
Istripuak saihesteko beharrezko neurriak hartuko
dira eta arrisku- eta arreta-seinale osagarriak
jarrike dira istripu horiei aurrea hartzeko, baita
zaintzaileak eta jagoleak ere, beharrezkoa izanez
gero.

Obrak emandako baimenetik desbideratzen badira,
foru sail honek ahalmena izango du obrak
geldiarazteko eta, baimen hau arautzen duten
baldintzetako edozein betetzen ez dela ikusiz gero,
baita baimena indarrik gabe uzteko ere. Horrek
guztiak ez du esan nahi dagozkion zehapen-
espedienteak ireki ezin direnik.

Era berean, foru sail honek baimena edo haren
edozein klausula aldatu edo eten ahal izango du aldi
baterako edo behin betiko, baldin eta baimena
ematea eragin zuten inguruabarrak desagertzen
badira, edo ondoren beste batzuk gertatzen badira,
hau da, izan balira baimena ukatzea edo beste modu
batean ematea justifikatuko zuketenak. Hori guztia
baldin eta irizpide horiek lege-railako araudi baten
ondorio zuzena eta berehalakoa badira eta onura
publikoko edo  gizarte-intereseko  arrazoi
justifikatuetan oinarritzen badira.

Baimena aldi baterako edo behin betiko aldatu edo
eteteak ez du kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik
emango.

Baimen hau beharrezko diren gainerako lizentzia
eta baimenen erreserban ematen da, jabetza-

5/10/AU/2025/01302/01

CONDICIONES GENERALES

CONDICIONES ADMINISTRATIVAS GENERALES

No se realizaran méas obras que las autorizadas,
debiendo ser objeto de nueva autorizacién cualquier
otra actividad u obra no contemplada en la
autorizacion concedida.dd

Sidurante la ejecucion de las obras la persona titular
de la autorizacién desea realizar alguna modificacion
a la autorizacién concedida, deberd paralizar la
ejecucién de las mismas en la parte que se vea
afectada por la modificacion y solicitar una nueva
autorizacion al respecto. La documentacion que se
presente debera ser del mismo rango v caracter que
la exigida en la autorizacién inicial,

Con 48 horas de antelacion al inicio de los trabajos,
deberd informarse al 6rgano competente segtin lo
indicado en las condiciones adicionales especificas.
Asimismo, finalizados los trabajos y en el plazo de 48
horas, el interesado procedera de la misma forma.

Las obras se ejecutaran seglin el proyecto, memoria
o solicitud presentadas y siguiendo las condiciones y
plazos impuestos en la autorizacion. Se tomaran las
medidas necesarias para evitar accidentes,
colocando sefales de peligro y precaucién
complementarias para prevenirlos, v guardas o
vigilantes si fuera necesario.

La desviacion en la ejecucion de las obras respecto a
la autorizacién concedida facultard a este
Departamento Foral a paralizar las obras e incluso a
dejar sin efecto la autorizacion, si se observa el
incumplimiento de cualquiera de las condiciones que
regulan esta autorizacion. Todo ello sin perjuicio de
la incoacion de los pertinentes expedientes
sancionadores.

De igual forma este Departamento Foral podra
modificar o suspender temporal o definitivamente la
autorizacion o cualquiera de sus clausulas en los
supuestos de desaparicion de las circunstancias que
motivaron su otorgamiento o en los casos en gue
sobrevinieren otras, que de haber existido habrian
Justificado la denegacién o el otorgamiento de esta
en términos distintos. Todo ello siempre y cuando
dichos criterios sean consecuencia directa e
inmediata de una normativa con rango legal y se
fundamenten en causa justificada de utilidad ptblica
o interés social

La modificacion o suspension, temporal o definitiva,
de la autorizacion no dara derecho a indemnizacién
alguna '

La presente autorizacién se otorga a reserva de las
demas licencias y autorizaciones necesarias, salvo

10
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eskubidea salbu eta hirugarrenei kalterik egin gabe,
eta lursailen edo ondasunen gainean lehendik
dauden eskubideak salbu utzita. Baimen honek ez
du inola ere jabari publikoa lagatzen, eta
administrazio honek ez du erantzukizunik hartzen
baimenaren titularrarekiko edo hirugarrenekiko.

Bairenaren titularrak, edo haren ordezkoak, bere
gain hartuko ditu baimendutako obrak edo
jarduerak gauzatzean edo horien ondorioz
hirugarrenei edo errepideari berari eta haren
elementu funtzionalei eragindako edo eragin
dakizkiekeen kalte eta galera guztiak.

Baimenaren titularrak edo haren ordezkoak bere
kargura jarri beharko ditu obrak gauzatzean
kaltetutako errepide-elementuak, eta aurreko
segurtasun-, funtzionaltasun- eta itxura-baldintzen
arabera lehengoratu beharko ditu.

Baimenaren titularrak, edo haren ordezkoak,
etengabe garbitu eta zaindu beharko ditu bidea eta
baimentzen diren jarduketak eta, bereziki, jarduketa
horiek eragina izan badezakete bideko ibilgailuen
trafikoan edo zirkulazioaren segurtasunean.

Baimenaren titularrak edo haren ordezkoak, baldin
eta foru sail honek hala eskatzen badio, eskatzen
zaion informazio eta laguntza guztia eman beharko
du; horri dagokionez zilegi izango da obrei edo
jarduerei buruzko informazio tekniko osagarria
biltzea, obra eta jarduera horiek ikuskatzeko aukera
izatea, baita datu fisikoak hartzekoa ere, obren
kontrol geometrikoa eta kalitatekoa burutzeko,
baimena betetzen dela egiaztatzeko eta trafikoan

jzan ditzakeen eraginak kontrolatzeko, bai
segurtasunari  dagokionez,  bai  edukierari
dagokionez.

Foru sail honek edozein unetan ikuskatu ahal izango
du obren egoera, eta, hala badagokio, errepideen
arloan indarrean dagoen legeria babesteko hartu
beharreko neurri gehigarriak adierazi ahal izango
ditu. Obren titularrak neurri gehigarri horiek
derrigorrez bete beharko ditu, horretarako
ezarritako epean.

Baimenaren titularrak baimenaren kopia gorde
beharko du, bai obretan, bai ondoren instalazioetan
edo bere” jabetzan, eta hala eskatzen zaionean
aurkeztu egin beharko du.

Zirkulazioa eten behar den guztietan, nahiz eta zati
batean eta denbora laburrerako izan, horren berri
eman beharko zaie Bizkaiko Trafikoko Lurralde
Bulegoari eta foru sail honi edo dagokion eremua
kontserbatzeko  enpresari, trafikoa eteteko
aurreikusitako unea baino 48 ordu lehenago
gutxienez, eta gutxi gorabehera etendurak zenbat
iraungo duen adierazi beharko da.

5/10/AU/2025/01302/01

09.-

10.-

11.-

12~

13.-

14.-

15.-

derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, y
dejando a salvo los derechos preexistentes sobre los
terrenos o bienes. No supone en ningln caso la
cesion del dominio publico ni la asuncion de
responsabilidad por esta Administracion respecto
de |a persona titular de la autorizacién o de terceras
personas.

La persona titular de la autorizacién, o quien la
sustituya, se responsabilizard de todos los dafos y
perjuicios que se ocasionen o puedan ocasionarse a
terceros o a la propia carretera y sus elementos
funcionales, producidos durante la ejecucion de las
obras o actividades autorizadas, o como
consecuenciade ellas.

La persona titular de la autorizacidn o quien la
sustituya, deberd reponer a su cargo los elementos
de la carretera que resulten danados por la
ejecucion de las obras, a las condiciones anteriores
de seguridad, funcionalidad y aspecto.

La persona titular de la autorizacion, o quien la
sustituya, estara obligada a la permanente limpiezay
buena conservacién tanto de la via como de las
actuaciones que se autorizan y en especial si éstas
pudieran afectar al trafico de vehiculos en la via o a
larseguridad de la circulacion.

La persona titular de la autorizacién o quien la
sustituya, siempre que'sea requerida por este
Departamento Foral, debera prestar toda la
informacion y colaboracién que le sea solicitada,
pudiéndosele  recabar  informacion  técnica
complementaria sobre las obras o actividades,
acceder a inspeccionar las mismas, incluso la toma
de datos fisicos para desarrollar un control
geométrico y de calidad de las obras, verificar el
cumplimiento de la autorizacién y controlar las
afecciones al trifico tanto en el aspecto de
seguridad como en el de capacidad.

Este Departamento Foral podré inspeccionar en
cualquier momento el estado de las obras y sefialar,
en su caso, las medidas adicionales que deban
adoptarse para proteger la legalidad vigente en
materia de carreteras, quedandoobligada [a persona
titular de las obras a ejecutar dichas medidas
adicionales en el plazo que sela sefiale.

La persona titular de la autorizacién debera
conservar copia de la autorizacién tanto en las
obras, como posteriormente en las instalaciones o
en su propiedad, y presentarla cuando le sea exigida.
Siempre que sea necesario interrumpir el tréfico,
aunque sea parcialmente y por breve espacio de
tiempo, deberd informarse de esta circunstancia a la
Oficina Territorial de Tréafico de Bizkaia y a este
Departamento Foral o a la empresa de conservacion
del area correspondiente, al menos con 48 horas de
antelacion al momento previsto para la interrupcion
del trafico, debiendo indicarse la duracion
aproximada de esta.
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Baimena indarrean egongo da baimendutako
egitatea egon eta exekuzio-epea amaitu arte.
Baimena eskualdatu ahal izango da, Foru
Departamentu honi aldez aurretik jakinarazita.
Informazio-karteletako testuek elebidunak izan
beharko dira, hizkuntz normalizazioari buruzko
araudian xedatutakoa eta Bizkaiko Lurralde
Historikoaren ~ foru  sareko  errepideetako
publizitateari buruzko maiatzaren 17ko 89/2011
FORU DEKRETUAREN 11. artikulua.- Elebitasuna
aplikatuz.

2/10/AU/2025/01302/01

16.--

14~

La autorizacién estard en vigor mientras exista el
hecho autorizado vy no haya finalizado el plazo de
ejecucion. La autorizacién sera transmisible, previa
notificacion a este Departamento Foral.

Los carteles informativos deberédn ser bilingues,
cumpliendo la  normativa de normalizacién
lingtiistica vy el articulo 11.-Bilingliismo del
DECRETO FORAL 8%/2011, de 17 de mayo,
relativo a la publicidad en las carreteras de la red
foral del TTHH de Bizkaia.
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BALDINTZA OROKORRAK

BALDINTZATEKNIKO OROKORRAK

Obrek ez dute foru errepideen sareko zirkulazioa
etengo edo oztopatuko, eta debekatuta dago
_galtzadan, areketan eta/edo bazterbideetan edozein
material uztea (lehengaiak, nahasketak eta/edo
obra-hondakinak, etab), baita zamalanak edo
antzekoak egiteko ibilgailuak aparkatzeaere.

Beharrezko material-pilaketek ezin izango dituzte
jabari  publikoko  eremuak  okupatu, eta
salbuespenezko kasuetan eta hirigintza-plangintzak
hala zehazten duenean zortasun-eremuan kokatu
ahal izango dira soilik.

Lanak egin bitartean, bide-zorua eta errepideko
gainerako zerbitzuak lokatzik eta/edo hondakinik
gabe mantendu beharko dira. Baimena eskatzen
duenak izango du arrazoi horrengatik gerta
daitezkeen istripuen erantzukizuna, Material horiek
guztiak errepidera erori eta berehala kenduko dira.

Jatorrizko egoerara itzuliko da baimendutako obrak
direla-eta kaltetu edo aldatzen den edozein
errepideko elementu.

Behar bezala seinaleztatu beharko da errepidea
obrek ukitutako zatian, herriz kanpoko bideetan
obra finkoak seinaleztatu, balizatu, babestu, garbitu
eta amaitzeari buruzko 1997ko abuztuaren 31ko
Ministro Aginduaren bidez onartutako "Obren
seinaleztapena" 8.3-IC Arauak ezartzen duena
betez. - Seinaleak lanalditik kanpo kendu egin
beharko dira, baldin eta hori eginda errepidearen
erabiltzailea arriskuan jartzen ez bada. - Gauez edo
ikuspen gutxiko orduetan seinaleak jarri behar
badira, argi-seinaleak edo islatzaileak erabiliko dira.
- Seinale guztiak berehala kenduko dira,
beharrezkoak ez direla ulertu eta berehala.

Obrek ez dituzte ez ibilgu naturalak ez jariatze-urak
Jigarotzen diren drainatze-obrak oztopatuko ez
aldatuko.

CONDICIONES GENERALES

CONDICIONES TECNICAS GENERALES

Las obras no interrumpirdn ni dificultaran la
circulacion por la red de carreteras forales,
quedando prohibido depositar cualquier material
(materias primas, mezclas y/o escombras, etc.) en la
calzada, cuneta y/o arcenes. Tampoco se puede
estacionar vehiculos para cualquier tipo de
operacién de carga, descarga o similares.

Los acopios de materiales necesarios no podrédn
ocupar las zonas de dominio publico, v solo se
podrédn ubicar en la zona de servidumbre en casos
excepcionales y cuando asi lo determine el
planeamiento urbanistico.

Durante la realizacion de los trabajos deberd
mantenerse el firme y los demds servicios de la
carretera libres de barro y/o residuos. Se retirardn
inmediatamente cuantos materiales cayesen sobre
la carretera. La persona peticionaria sera
responsable de cuantos accidentes pudieran
producir debido a estas causas.

Se repondra a su estado original cualquier elemento
de la carretera que se dafie o altere con motivo de
las obras autorizadas. ) :

Debera sefalizarse convenientemente la carretera
en el tramo afectado por las obras, conforme a la
Norma 8.3-IC, "Sefalizacién de Obras" aprobada
por Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987,
sobre sefializacidn, balizamiento, defensa, limpieza y
terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado. -
Las sefiales deberan ser retiradas fuera de la jornada
laboral, siempre que ello no suponga riesgo para el
usuario de la carretera. - En el caso de que se precise
sefalizacion en horas nocturnas o de reducida
visibilidad, se utilizardn sefales luminosas o
reflectantes.- Toda la sefalizacion se retirard
inmediatamente  después  de  considerarse
innecesaria.

Las obras no obstruirdn ni medificardn los cauces
naturales ni las obras de drenaje por las que
discurren |as aguas de escorrentia.
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07.- Hautsa sortzen duten edo eror daitezkeen gaien 07.-  El transporte de materias que produzcan polvo o
garraioa erabat eta eraginkortasunez estaliz egingo puedan caer a la carretera se efectuara siempre,
da, Zirkulazioko Erregelamendu Orokorra onartzen cubriégndo las materias transportadas total vy
duen azarcaren 2leko 1428/2003 Errege eficazmente, siguiendo lo establecido en el articulo
Dekretuaren 14, artikuluan ezarritakoari jarraituz. 14 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Circulacion. )

08.- Obran beharrezkoak diren segurtasun-neurriak 08.-  Se adoptaradn las medidas de seguridad necesarias
hartuko dira, laneko Arriskuen Prebentzioari en la obra, cumpliendo con la LEY 31/1995, de 8 de
buruzko azaroaren 8ko 31/1995 LEGEA eta noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales vy
aplikatu beharreko gainerako araudia betez. resto de normativa de aplicacién.

09.- Baimendutako obren kontserbazioa baimenaren 09.- La conservacion de las obras autorizadas serd por

titularraren  kontura izange da, baldintza
espezifikoetan kontrakoa adierazten ez bada,

Sin./Fdo.: MARIA VELA HORTIGUELA - 2025-11-18
USTIAPENEKO ATAL TEKNIKOKO BURUA
JEFE/A SECCION TECNICA DE EXPLOTACION

Sin./Fdo.: OIANE SANTOS MARTIN - 2025-11-18
USTIAPEN ZERBITZUKO BURUA
JEFE/A SERVICIO DE EXPLOTACION

Sin./Fdo.: JON ERAIMUNDA LARREA ARRUTIA - 2025-11-18
BERRIKUNTZARAKO ETA BIDEEN KUDEAKETARAKO ZUZENDAR|TZA NAGUS.-REN ZUZENDARI NAGUSIA
DIRECTOR/A GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE INNOVACION Y GESTION VIARIA

cuenta de la persona titular de la autorizacion, salvo
que en las condiciones especificas se indique lo
contrario.

Sinadura-eskuordetza: 182/2024 FA 2024(e)ko martxoaren 08a
Delegacion de firma: OF 182/2024 del 08 de marzo de 2024

Akordioa/Acuerdo: Rl 02537/2025 - Data/Fecha: 2025-11-18
BIZKAIKO FORU ALDUNDIA-DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA - 2025-11-18

5/10/AU/2025/01302/01 14



