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ventiloconvectores para reducir el consumo de energía primaria no 
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I. OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL 
CONTRATO 

1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE 
ADJUDICACIÓN 
1.1.-  El objeto del presente contrato lo constituye la ejecución de las obras comprendidas 
en el Proyecto aprobado por el Ayuntamiento de Segura, descritas en el apartado A) del 
Cuadro de Características que figura al comienzo del presente Pliego. 

El contrato está financiado con el "Programa de subvenciones a la rehabilitación energética 
para edificios existentes en municipios de reto demográfico de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi (Programa PREE 5000)", del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, convocado por el Ente Vasco de la Energía, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - Next 
Generation EU, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido por el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021. 

La actuación objeto del contrato contribuye al cumplimiento, ejecución y realización de los 
hitos y objetivos asociados al Componente 2. Plan de rehabilitación de vivienda y 
regeneración urbana - Inversión 4. Programa de regeneración y reto demográfico, y más 
concretamente a la consecución del objetivo crítico 34 - Finalización de la renovación de 
viviendas y edificios no residenciales en municipios con menos de 5000 habitantes, con 
una reducción media de al menos un 30 % de la demanda de energía primaria. 

1.2.- La obra se ejecutará según el Proyecto de obras redactado, incluida la Memoria en 
todo lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementos que forman parte 
de las unidades de obra. A todos los efectos, el Proyecto de obras junto con el presente 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Cuadro de Características, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y sus Anexos tendrán el carácter de documentos contractuales, y 
como tales regularán los derechos y obligaciones de las partes y deberán ser firmados en 
prueba de conformidad por la empresa adjudicataria en el acto de formalización del 
contrato.  

1.3.- La contratación se regulará por lo establecido en este Pliego, el de Prescripciones 
Técnicas, por Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento Jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), por el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), así como por el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado aprobado por Decreto 
3854/1970 de 31 de diciembre(PCAG) y por cualesquiera otras disposiciones que regulen 



 

 
 

la contratación tanto a nivel estatal como de la Comunidad Autónoma de Euskadi y que 
resulten aplicables en el ámbito de la misma. 

Además, el contrato está sujeto a lo establecido en las siguientes normas, en relación con 
su financiación en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 

(a) Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.  

(b) Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes 
para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

(c) Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de 
gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

(d) Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y 
formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, 
Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de 
ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

(e) Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de 
conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

1.4.- El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto simplificado previsto en el 
artículo 159 de la LCSP, y por los artículos correspondientes del RGLCAP o disposición 
reglamentaria que la sustituya. 

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE 
LA LICITACIÓN Y TIPO DE LICITACIÓN. PRESUPUESTO MÁXIMO Y 
PRECIOS UNITARIOS. EXISTENCIA DE CRÉDITO Y PRECIO DEL 
CONTRATO 
2.1.- El valor estimado del contrato, el importe del presupuesto base de la licitación y el tipo 
de licitación son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Características del 
presente Pliego.  

En caso de que el precio del contrato se formule en términos de precios unitarios en función 
de las necesidades de la Administración, el presupuesto máximo del contrato y los precios 
unitarios son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Características del presente 
Pliego.  

2.2.- Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven 
para la Administración del cumplimiento de este contrato, consignado en la aplicación 
presupuestaria que figura en el apartado C) del Cuadro de Características.  



 

 
 

En el caso de que se indique que se trata de la tramitación anticipada de un expediente de 
gastos, el inicio de la ejecución de las prestaciones quedará condicionado a la existencia 
de crédito adecuado y suficiente en la agrupación presupuestaria vigente en el ejercicio al 
que corresponda.  

2.3.- El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá 
superar el tipo de licitación formulado por la Administración.  

A todos los efectos, se entenderá que el precio del contrato comprende todos los gastos 
directos e indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecución de 
la obra contratada, las tasas por prestación de los trabajos de inspección y dirección de las 
obras y cualesquiera otras tasas que resulten de aplicación según las disposiciones 
vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, como provinciales y 
estatales. 

3.- REVISIÓN DE PRECIOS 
3.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa contratista.  

3.2.- Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revisión de precios, se estará 
a lo indicado en el apartado D) del Cuadro de Características. Cuando la revisión no 
proceda, se hará constar así en el expresado apartado. Cuando la revisión de precios 
inicialmente proceda, se indicará en el citado apartado el índice o los índices o fórmulas 
polinómicas que se aplicarán, en su caso, para la citada revisión.  

El régimen jurídico de la revisión de precios será el establecido en los artículos 103 a 105 
de la LCSP y en los artículos 104, 105 y 106 del RGLCAP. Las fórmulas-tipo generales de 
revisión de precios del contrato de obras se encuentran aprobadas en el Real Decreto 
1359/2011, de 7 de octubre.  

3.3.- En el supuesto de que el Cuadro de Características no contemple la revisión de 
precios dicha circunstancia no se modificará por la prórroga del plazo de ejecución siempre 
que ésta no esté motivada por causa imputable a la Administración o por casos de fuerza 
mayor entendiendo por tal los establecidos en el artículo 239 de la LCSP.  

3.4.– En el supuesto de que el Cuadro de Características contemple la revisión de precios, 
ésta únicamente procederá cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su 
importe y hayan transcurrido dos años desde su formalización, de tal modo que ni el 
porcentaje del 20 por 100 ni los dos primeros años de ejecución, contados desde la 
formalización del contrato pueden ser objeto de revisión, tal y como establece el artículo 
103 de la LCSP. 

4.- PLIEGOS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demás 
documentación complementaria, estarán disponibles en el Perfil de Contratante y, en los 
casos señalados en el artículo 138.2 de la LCSP, en las Oficinas del Servicio de la 



 

 
 

Administración citado en el apartado E) del Cuadro de Características, durante las horas 
de oficina al público, hasta la terminación del plazo para la presentación de proposiciones.  

Con anterioridad a la presentación de proposiciones, las empresas interesadas podrán 
tomar contacto con dicho Servicio al objeto de tratar sobre las circunstancias específicas 
que concurren en la presente licitación.  

En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo hábil, información adicional 
sobre los pliegos y demás documentación complementaria, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 138 de la LCSP y artículo 78 del RGLCAP.  

La información que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentación complementaria 
deberá facilitarse, al menos, seis días antes de la fecha límite fijada para la presentación 
de ofertas (tres en el caso de tramitación urgente, excepto en los contratos sujetos a 
regulación armonizada, que será cuatro), siempre que la petición se haya presentado al 
menos con doce días de antelación o con la antelación que el órgano de contratación, 
atendidas las circunstancias del contrato y del procedimiento, haya señalado en los 
pliegos, tal y como se establece en el apartado E) del Cuadro de Características. 

En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares, el Proyecto de obras o resto de documentación, las 
respuestas tendrán carácter vinculante y se harán públicas en el Perfil de Contratante.  

Toda la información relativa al expediente contractual así como cualquier otro dato e 
información referente a la actividad contractual de la Administración se publicará en el 
Perfil de Contratante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP.  

El acceso público al Perfil de Contratante se realizará a través del portal institucional de la 
Administración, indicado en el citado apartado E) del Cuadro de Características. 

II.- EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACIÓN 
EXIGIDA PARA SU ADMISIÓN A LA LICITACIÓN 
5.- EMPRESAS LICITADORAS 
5.1. Podrán presentar ofertas en la licitación objeto del contrato y en la forma que se 
especifica más adelante, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, 
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar 
establecidas en el artículo 71 de la LCSP, y acrediten sus solvencias económica y financiera 
y técnica o profesional, o, en los casos en que así lo exija la LCSP, se encuentren 
debidamente clasificadas.  

Las empresas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, 
en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el 
objeto del contrato, especificada en el apartado F) del Cuadro de Características.  



 

 
 

Las personas jurídicas sólo podrán licitar a contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus 
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.  

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la empresa 
podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la 
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, 
durante toda la ejecución del contrato, dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios 
y la entidad a la que recurra no está incursa en ninguna prohibición de contratar, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 75 de la LCSP.  

Podrán, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresas que se constituyan 
temporalmente al efecto de conformidad con el artículo 69 de la LCSP. Cada una de las 
empresas que componen la agrupación, deberá acreditar su capacidad de obrar y la 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional, con la presentación de la 
documentación a que hacen referencia las cláusulas siguientes, debiendo indicar en 
documento privado los nombres y circunstancias de las empresas que la suscriban, la 
participación de cada una de ellas y la persona o entidad que, durante la vigencia del 
contrato ha de ostentar la plena representación de todas ellas frente a la Administración y 
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal de Empresas 
en caso de resultar adjudicataria. El citado documento deberá estar firmado por los/as 
representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión.  

5.2. La presentación de la solicitud de participación y, en su caso, de la proposición 
supone: 

la aceptación incondicionada de las cláusulas de este Pliego, las especificaciones del 
Cuadro de Características, del Proyecto de obras y del resto de los documentos 
contractuales, en su totalidad y sin salvedad o reserva alguna.  

- la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación de las prestaciones 
objeto de la contratación.  

- la autorización a la Mesa y al Órgano de Contratación para consultar los datos recogidos 
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las 
listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.  

También se entiende que la empresa licitadora ha conocido, mediante visita directa, y/u 
otros medios complementarios los terrenos y es sabedora de las posibilidades de los 
mismos en el aspecto físico, en relación con los servicios exigidos de transportes, 
instalaciones, evacuación de agua y demás necesidades para la realización de las obras. 
El Servicio que figura en el citado apartado E) del Cuadro de Características, durante el 
plazo de presentación de ofertas, facilitará a cualquier empresa interesada que lo solicite 
su emplazamiento e información sobre la documentación y normativa aplicable. En 
consecuencia la alegación de desconocimiento del terreno, de las circunstancias de la 
obra, así como del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que 



 

 
 

forman parte del mismo o de la legislación o normas aplicables, no eximirá a la empresa 
contratista de su cumplimiento.  

No podrán concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien 
indirectamente mediante empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la 
elaboración, en su caso, de las especificaciones técnicas o de los documentos 
preparatorios del contrato o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la 
preparación del procedimiento de la presente contratación, siempre que dicha 
participación pueda falsear la competencia o suponer un trato privilegiado con respecto al 
resto de las empresas licitadoras.  

Asimismo, los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección 
de la ejecución de las obras e instalaciones no podrán adjudicarse a las mismas empresas 
adjudicatarias de los correspondientes contratos de obra, en su caso, ni a las empresas a 
éstas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentran en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 42 de Código de Comercio.  

Cada empresa licitadora no podrá presentar más que una sola proposición. Tampoco podrá 
suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras empresas, si lo ha hecho 
individualmente. La infracción de estas normas dará lugar automáticamente a la no 
admisión de todas las proposiciones por ella presentadas. 

No obstante, cuando se haya previsto en el apartado G) del Cuadro de Características las 
empresas licitadoras podrán presentar más de una variante, conforme a los elementos y 
condiciones que se determinen en el mismo.  

En ese caso, presentarán, junto con la proposición económica normal, las demás 
proposiciones que correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar 
la justificación de cada una de ellas además de los datos exigidos en el modelo de 
proposición económica. 

6.- DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA SU ADMISIÓN A LA 
LICITACIÓN 
El sistema de licitación y contratación electrónicas permite presentar proposiciones y 
solicitudes de participación, enviar y recibir documentos y firmar contratos, y se encuentra 
accesible a través del portal institucional de la Administración, indicado en el citado 
apartado E) del Cuadro de Características.  

La presentación de proposiciones y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando 
dicho sistema de licitación y contratación electrónicas, de acuerdo con las instrucciones 
que se contienen en el Anexo X ,y podrá realizarse hasta el último día del plazo señalado en 
el apartado I) del Cuadro de Características. Si el último día del plazo fuera inhábil, éste se 
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.  

En el caso de que, por cumplirse alguno de los supuestos señalados en la disposición 
adicional decimoquinta de la LCSP, no sea obligada la utilización de medios electrónicos 
para la presentación de proposiciones y solicitudes de participación, la documentación 



 

 
 

deberá presentarse en el Registro General de la Administración contratante, situado en el 
domicilio que se indica en el apartado H) del Cuadro de Características, o enviados por 
correo, y podrá realizarse hasta las 14 horas 30 minutos del último día del plazo señalado 
en el apartado I) del Cuadro de Características. Si el último día del plazo fuera inhábil, éste 
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.  

La empresa licitadora deberá presentar dos sobres cerrados (A y B, en el caso de que así 
se prevea en el apartado J) del Cuadro de Características) con la documentación que luego 
se especifica, indicando en cada uno de ellos:  

- La licitación a que concurre  

- Denominación de la empresa 

- Nombre y apellidos de quien firme la proposición y el carácter con que lo hace, todo ello 
de forma legible  

Los sobres deberán estar, necesariamente, firmados por la persona que represente a la 
empresa licitadora.  

Si la proposición la realizan varias empresas con el compromiso de constituirse en Unión 
Temporal de Empresas, deberá estar firmada por la persona representante de cada una de 
ellas.  

En el caso de que la proposición y documentación aneja sea enviada por correo postal, 
deberá justificarse la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al 
Registro General de la Administración, la remisión de la solicitud mediante telex, fax o 
telegrama en el mismo día. También podrá anunciarse por correo electrónico a la dirección 
señalada en el apartado E) del Cuadro de Características, en los términos previstos en el 
artículo 80 del RGLCAP. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida 
con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo de presentación. 
Transcurridos diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 
documentación, ésta no será admitida en ningún caso.  

Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto salvo causa 
justificada. 

6.1.- SOBRE A: CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y MEMORIA TÉCNICA 
TÍTULO: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A 

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR. 

Contenido 

El Sobre A incluirá documentación administrativa y la documentación relativa a criterios 
evaluables mediante juicio de valor desarrollados en el apartado M) del Cuadro de 
Características, en concreto lo siguiente: 



 

 
 

1) Deberán incluirse en este sobre una Declaración Responsable del/a Licitador/a, 
según MODELO que se recoge en el Anexo IV, de conformidad con el formulario 
normalizado del documento europeo único de contratación aprobado en el seno de 
la Unión Europea, indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente 
para contratar con el Ayuntamiento de Segura contenidas en el Cuadro de 
Características y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la 
presente contratación, conforme a lo establecido en el artículo 140 de la LCSP.  
En los casos en que la empresa recurra a la solvencia y medios de otras empresas 
de conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberá 
presentar una Declaración Responsable en la que figure la información pertinente 
para estos casos con arreglo al MODELO que se recoge en el Anexo IV.  
En lo que respecta a las empresas que concurran a la licitación agrupadas en 
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, la aportación de la Declaración Responsable 
con arreglo al MODELO que se recoge en el Anexo IV se realizará por cada una de 
las empresas que formen la Unión Temporal, debiendo presentar, asimismo, el 
documento en el que se indique el nombre y circunstancias de las empresas que 
constituyan la Unión Temporal y la participación de cada una de ellas, la 
designación del/a representante o apoderado/a único/a de la unión, así como que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal en caso de 
resultar adjudicatarias del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 69.3 
de la LCSP.  
La Declaración Responsable del/a Licitador/a, de conformidad con el formulario 
normalizado del documento europeo único de contratación aprobado en el seno de 
la Unión Europea, deberá incluir una dirección de correo electrónico de la empresa 
o, en su caso, de la UTE, a los efectos de poder cursar en el mismo las oportunas 
notificaciones, según lo señalado en la Disposición Adicional Decimoquinta de la 
LCSP. 
Así mismo, se incluirá en este sobre, la declaración expresa de formar parte de un 
grupo empresarial, en su caso, según el modelo que figura en el Anexo V. 
 

2) Deberán incluirse en este sobre aquellos documentos que permitan valorar los 
criterios de adjudicación establecidos en su apartado M) no evaluables 
mediante fórmulas, así como aquellos otros documentos que se prevean en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas.  
Cuando así lo hagan constar en el apartado J) del Cuadro de Características, la 
Administración podrá exigir a las empresas candidatas o licitadoras que además de 
acreditar su solvencia tal y como lo requiere el apartado F) del cuadro de 
características o, en su caso, clasificación, asuman el compromiso de adscribir a 
la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes para 
llevarla a cabo adecuadamente, los cuales deberán detallar en su oferta según el 
modelo que figura en el Anexo II.  
Así mismo, se incluirá en este sobre, la declaración como confidencial de la 
información facilitada por la empresa, en su caso, según el modelo que figura en el 
Anexo III. 



 

 
 

3) Deberá incluirse en este sobre los documentos acreditativos del cumplimiento de 
los requisitos de solvencia económica y técnica que se indican en la cláusula F) del 
cuadro de características. 
En hoja independiente, figurará una relación numerada del contenido del sobre. 
 

6.2.- SOBRE B: PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN DE 
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

TÍTULO: OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS 
EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS AUTOMÁTICAS 

Contenido 

El Sobre B incluirá la oferta económica y la restante documentación relativa a criterios 
evaluables desarrollados en el apartado M) ajustándose al modelo que se adjunta como 
Anexo I de este Pliego. 

La proposición económica expresará el valor ofertado como precio del contrato para la 
ejecución de las obras objeto de licitación, indicándose, como partida independiente el 
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido, según el modelo 
que figura en el Anexo I.  

El plazo de garantía con mantenimiento ofertado también se expresará de forma clara y 
precisa (en años) según el modelo que figura en el Anexo I.  

Finalmente, la reducción del plazo de ejecución que ofertado también se expresará de 
forma clara y precisa (en semanas) según el modelo que figura en el Anexo I. 

Por lo tanto, el modelo de la oferta (Anexo I) se entregará en el Sobre B y éste será evaluado 
de acuerdo a los criterios de adjudicación indicados en el apartado M) del Cuadro de 
Características como evaluables mediante fórmulas.  

6.4.- La Administración podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y 
durante la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos 
en el sobre A, de la documentación aportada por la empresa adjudicataria relativa a su 
capacidad de contratar así como de los documentos que, en su caso, se consignen en el 
Cuadro de Características como acreditativos de las condiciones especiales de ejecución, 
entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa 
puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la 
empresa contratista, con pérdida de la garantía definitiva constituida o, en su caso, 
indemnización por valor de aquélla si no se ha constituido o su importe equivalente si no 
se exige su constitución, debiendo indemnizar, además, a la Administración los daños y 
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. 



 

 
 

7.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
7.1.- MESA DE CONTRATACIÓN. Al efecto de examinar las proposiciones recibidas se 
constituirá la Mesa de Contratación que estará integrada del modo que se establece en el 
apartado K) del Cuadro de Características.  

En el caso de que la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de 
valor tenga atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios 
evaluables de forma automática, corresponderá a un comité formado por personal experto 
con cualificación apropiada o podrá encomendarse a un organismo técnico especializado, 
debidamente identificados en el apartado K) del Cuadro de Características.  

7.2.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. La Mesa de Contratación examinará con carácter 
previo el contenido de los sobres A y verificará las Declaraciones Responsables 
presentadas en tiempo y forma. A los efectos de la expresada verificación, el presidente 
ordenará la apertura de los sobres. Si la Mesa observare defectos materiales en la 
documentación presentada lo comunicará a las empresas interesadas; y concederá un 
plazo no superior a tres días hábiles para que la empresa licitadora subsane el error.  

La Mesa de contratación, una vez verificadas las Declaraciones Responsables presentadas 
y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones advertidos, procederá a determinar las 
empresas admitidas a la licitación, con pronunciamiento expreso sobre los rechazados y 
sobre las causas de su rechazo. 

Con carácter previo a la valoración de las ofertas o solicitudes de cada procedimiento, el 
titular del órgano de contratación realizará el análisis sistemático del riesgo de conflicto de 
interés tal y como se determina en la Orden HFP/55/2023 de 24 de enero. Para ello recabará 
y contrastará en la herramienta MINERVA de la AEAT información sobre los miembros del 
órgano de contratación, así como de las personas físicas y jurídicas que participan en el 
procedimiento:  

Con carácter previo a la valoración de las ofertas o solicitudes de cada procedimiento, el 
titular del órgano de contratación recabará e incorporará a la herramienta MINERVA de la 
AEAT, la siguiente información:  

1. Código de referencia de operación previamente en CoFFEE (CRO).  

2. Listado con el nombre, apellidos y NIF de los miembros del órgano de contratación, 
así como de los miembros del órgano colegiado de asistencia.  

3. Listado con el nombre, apellidos o NIF de las personas físicas participantes en el 
procedimiento. En el caso de que sean personas jurídicas, se incorporará su razón social y 
NIF. En el caso de que el participante no cuente con un NIF español MINERVA no dispone 
de información para realizar el análisis, y consecuencia, para esa casuística se llevará a 
cabo la operativa asociada a la recepción de bandera negra.  

Una vez realizado el cruce de datos, MINERVA ofrecerá el resultado del análisis de riesgo 
de conflicto de interés al titular del órgano de contratación, al día siguiente. De dicho 
análisis podrán detectarse o no banderas rojas y/o negras:  



 

 
 

• En el caso de que no se hayan detectado banderas rojas el procedimiento seguirá 
su curso.  

• En el caso de que se hayan detectado una o varias banderas rojas se deberá 
dilucidar la situación del decisor afectado. En tanto no se aclare tal situación no se podrá 
continuar con el procedimiento. Para ello se deberá seguir el procedimiento establecido en 
el artículo 5 de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del 
riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el PRTR.  

• En el caso de que se haya detectado una o varias banderas negras no implicará la 
suspensión automática del procedimiento. En este caso el órgano de contratación 
solicitará a los participantes la información de su titularidad real. Esta información deberá 
aportarse al órgano de contratación en el plazo de cinco días hábiles desde que se formule 
la solicitud de información, constituyendo su falta de entrega, motivo de exclusión del 
procedimiento en el que esté participando.  

En el caso de detectarse en Minerva una o varias banderas negras (ausencia de información 
sobre la titularidad real del participante) no implicará la suspensión automática del 
procedimiento. En este caso el órgano de contratación solicitará a los participantes la 
información de su titularidad real. Esta información deberá aportarse al órgano de 
contratación en el plazo de cinco días hábiles desde que se formule la solicitud de 
información, constituyendo su falta de entrega, motivo de exclusión del procedimiento en 
el que esté participando. 

En su caso, la Mesa de contratación procederá a la apertura de los Sobres A (requisitos 
técnicos y documentación relativa a los criterios cuya ponderación depende de un juicio 
de valor). Una vez realizada la apertura de los Sobres A se entregará al órgano encargado 
de su valoración la documentación contenida en ellos.  

En el lugar, fecha y hora señalados en el apartado L) del Cuadro de Características, la Mesa 
de contratación procederá al acto público de apertura de los Sobres B, que contienen las 
proposiciones económicas y la documentación relativa al resto de criterios evaluables 
mediante fórmulas incluidos en el sobre B presentados por las empresas licitadoras 
admitidas. En él y antes de la apertura de los sobres B, se comunicará las empresas 
licitadoras admitidas y excluidas a la licitación como consecuencia de la verificación de las 
Declaraciones Responsables incluidas en los sobres A y se dará lectura a la valoración de 
los aspectos técnicos de las proposiciones a que se refiere la documentación contenida 
en los sobres A, cuando en la adjudicación deban tenerse en cuenta criterios de valoración 
de las ofertas cuya ponderación depende de un juicio de valor.  

7.3.- CALIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.- Si alguna proposición no guardase 
concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del tipo de 
licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en 
el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora 
de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa 
de contratación en resolución motivada (artículo 84 RGLCAP).  



 

 
 

En particular, será causa de exclusión de la oferta el incumplimiento de la obligación de 
presentación en sobre independiente del resto de la proposición de la documentación 
relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor.  

7.4.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.- Serán consideradas ofertas anormalmente bajas 
aquéllas que se encuentren en los casos identificados de acuerdo con los parámetros que 
se especifican en el apartado N) del Cuadro de Características. Respecto a ellas se estará 
a lo dispuesto en los artículos 149 de la LCSP y 85 del RGLCAP.  

Cuando la Mesa de contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas en 
presunción de anormalidad, deberá requerir a la empresa licitadora o empresas licitadoras 
que las hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen 
razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, de costes o cualquier otro 
parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la 
presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos 
efectos.  

La Mesa de contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada por 
la empresa licitadora en plazo y elevará de forma motivada la correspondiente propuesta 
de aceptación o rechazo al órgano de contratación. 

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por la empresa 
licitadora y los informes técnicos pertinentes, estimase que la información recabada no 
explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por la empresa 
licitadora y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la 
inclusión de valores anormales, la excluirá de la licitación. En general se rechazarán las 
ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas en hipótesis o prácticas 
inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica. 

7.5.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.- La Mesa de contratación evaluará las 
proposiciones mediante los criterios de valoración que se recogen por orden decreciente 
de importancia y ponderación en el apartado M) del Cuadro de Características del presente 
Pliego, pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, y 
formulará la propuesta que estime pertinente al órgano de contratación. Cuando el único 
criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el 
precio más bajo.  

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas como las más 
ventajosas desde el punto de vista de los criterios de valoración de las ofertas, resultará 
adjudicataria aquélla que resulte de la aplicación de los criterios de desempate señalados 
en el apartado M) del Cuadro de Características en el orden allí señalado.  

En defecto de ellos, el empate entre varias proposiciones tras la aplicación de los criterios 
de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los criterios 
sociales recogidos en el artículo 147.2 de la LCSP, referidos al momento de finalizar el plazo 
de presentación de ofertas. 



 

 
 

III.- ADJUDICACIÓN 
8.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN A 
PRESENTAR POR LA EMPRESA LICITADORA PROPUESTA COMO 
ADJUDICATARIA. 
8.1.- La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 de la LCSP 
elevará al órgano de contratación, clasificadas por orden decreciente, las proposiciones 
presentadas y que no hayan sido excluidas o declaradas desproporcionadas o anormales, 
junto con el acta y la propuesta de adjudicación.  

8.2.- La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá 
acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la 
posesión y validez de los documentos acreditativos de su capacidad y solvencia exigidos 
en la cláusula 8.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos para contratar con la Administración y la ausencia de prohibiciones de 
contratar será el de finalización del plazo de presentaciones de ofertas y deberán subsistir 
en el momento de formalización del contrato.  

Para dar cumplimiento a lo anterior, el correspondiente Servicio requerirá a la empresa 
licitadora que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de siete días 
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, 
presente la documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras 
a) a c) del apartado 1 del artículo 140 y la documentación justificativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (o 
autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello), 
tanto de la empresa licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se 
recurra, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar 
o adscribir a la ejecución del contrato conforme a lo exigido en el apartado J) del Cuadro de 
Características, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente en los 
términos señalados en la cláusula 9 del presente Pliego. 

8.3.- En relación con la documentación justificativa de las circunstancias a las que se 
refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 tanto de la empresa licitadora como 
de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, deberá presentar los 
siguientes documentos:  

a) Documento Nacional de Identidad de la persona que presente la solicitud en nombre 
propio o como apoderado.  

b) La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas jurídicas que se acreditará 
mediante escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscrita en el Registro 
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le 
sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante 
la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que 



 

 
 

constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial.  

c) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen 
proposiciones en nombre de otra. Si la empresa licitadora fuera persona jurídica, este 
poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto 
concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 
94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.  

d) Los que justifiquen los requisitos de solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional y, en su caso, habilitación empresarial o profesional, y que se señalan en el 
apartado F) del Cuadro de Características, tanto en los términos establecidos en los 
artículos 87 y 90 de la Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de 
categoría mínima exigible, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de 
clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo 
para ello al código CPV del contrato.  

Aquellas empresas licitadoras que se encuentren inscritas en un Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas, estarán eximidas de presentar la documentación 
señalada en los apartados b), c) y d). Esta exención se entiende únicamente respecto a 
aquéllos documentos acreditativos de las circunstancias de capacidad y solvencia cuya 
acreditación pueda efectuarse mediante el propio certificado.  

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 
contratar deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el 
momento de perfección del contrato.  

Las empresas que deseen concurrir integradas en una unión temporal presentarán 
individualmente la documentación exigida en los apartados precedentes.  

Los documentos deberán presentarse originales o mediante copias de los mismos que 
tengan carácter de auténticas, conforme a la legislación vigente. 

A los efectos establecidos en los artículos 65 a 76 y 95 de la LCSP, el correspondiente 
Servicio y la Mesa de contratación podrán recabar de la empresa aclaraciones sobre los 
certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación de otros 
complementarios, lo que deberá cumplimentar en el plazo de cinco días hábiles desde el 
correspondiente requerimiento.  

En el caso de empresas extranjeras, se estará a lo dispuesto en el Anexo VI. 

8.4.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social se realizará mediante la aportación de los siguientes documentos:  

Certificación expedida por la Administración Tributaria en que la empresa licitadora tenga 
su domicilio fiscal, así como por las Administraciones Tributarias en que se hayan realizado 
o se realicen actividades sujetas a tributación, acreditativas de que aquella se encuentra 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  



 

 
 

Tratándose de sociedades no mercantiles o entidades carentes de personalidad jurídica, 
la(s) certificación(es) se referirán al titular o titulares de la sociedad, entidad o 
establecimiento.  

Último recibo del Impuesto de Actividades Económicas, o el alta en la matrícula de dicho 
Impuesto en el caso de inicio de la actividad durante el presente ejercicio, en el epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato. Asimismo, se completará con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto, según el 
modelo que figura en el Anexo VII. 

Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el que se acredite hallarse al 
corriente en el pago de las cuotas de dicha entidad.  

Quienes acrediten o hayan acreditado disponer de certificación vigente de inscripción en 
un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, están exentos de presentar 
estas certificaciones en tanto se mantenga dicha vigencia y las circunstancias reflejadas 
en el correspondiente certificado no hayan experimentado variación, extremos que la 
empresa deberá manifestar expresamente en el documento en que se formalice el 
contrato, con la excepción de la declaración responsable de no haberse dado de baja en la 
matrícula del Impuesto de Actividades Económicas.  

8.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 8.2 anterior en el 
plazo señalado, se entenderá que la empresa licitadora ha retirado su oferta, 
procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA 
excluido, en concepto de penalidad y a recabar la misma documentación a la empresa 
licitadora siguiente, por el orden en que hayan clasificado las ofertas. 

9.- GARANTÍA DEFINITIVA 
9.1.- La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta deberá constituir a 
disposición del órgano de contratación una garantía máxima de un 5 por 100 del precio final 
ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, según se recoge en el apartado O) 
del Cuadro de Características.  

Cuando la cuantía del contrato se determine en función de precios unitarios, el importe de 
la garantía a constituir se fijará atendiendo al presupuesto máximo de la licitación, excluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido.  

En el caso de contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculará con referencia 
al precio máximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.  

En los casos especiales previstos en el artículo 107.2 de la LCSP, si así consta en el 
apartado O) del Cuadro de Características, se podrá exigir garantía complementaria. 

9.2.- La Administración requerirá a la citada empresa licitadora para que, dentro del plazo 
de siete días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la documentación acreditativa de haber constituido la garantía 
definitiva que sea procedente.  



 

 
 

De no cumplirse este requisito por causas a ella imputables, la Administración no efectuará 
la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 
150.2 de la LCSP.  

9.3.- La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 
108 de la LCSP, con los requisitos establecidos en el artículo 55 y siguientes del RGLCAP y 
de acuerdo con los modelos aprobados en los Anexos VIII u IX.  

La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 110 de la 
LCSP.  

La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 111 de la LCSP y el artículo 65 del RGLCAP. 

10.- ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN 
10.1.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días 
hábiles siguientes (tres en el caso de tramitación urgente) a la recepción de la 
documentación presentada por la empresa licitadora propuesta adjudicataria.  

10.2.- Cuando el único criterio para seleccionar a la empresa adjudicataria del contrato sea 
el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar 
desde el siguiente al de apertura de las proposiciones (ocho en el caso de tramitación 
urgente).  

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de 
criterios, o utilizándose un único criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el 
plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura 
de las proposiciones, (un mes en el caso de tramitación urgente), salvo que se hubiese 
establecido otro en el apartado P) del Cuadro de Características.  

Si la proposición se contuviera en más de un sobre, de tal forma que estos deban abrirse 
en varios actos independientes, el plazo anterior se computará desde el acto de apertura 
del sobre A.  

10.3.- La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la 
mejor oferta de conformidad con los criterios de adjudicación o declarar desierta la 
licitación, cuando no exista oferta o proposición alguna que sea admisible de acuerdo con 
los criterios que figuren en los pliegos.  

No obstante, en los términos previstos en el artículo 152 de la LCSP, la Administración, 
antes de formalización del contrato, podrá renunciar a adjudicarlo por razones de interés 
público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no 
subsanables, debiendo compensar a las empresas licitadoras en ambos casos en la forma 
prevista en el apartado Q) del Cuadro de Características.  

10.4.- La adjudicación deberá ser motivada, se notificará por medios electrónicos a las 
empresas candidatas o licitadoras y, simultáneamente, se publicará en el perfil de 
contratante en el plazo de quince días. 



 

 
 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita a las 
empresas interesadas en el procedimiento de adjudicación interponer recurso 
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular, expresará los 
siguientes extremos:  

En relación con las empresas candidatas descartadas, la exposición resumida de las 
razones por las que se haya desestimado su candidatura.  

Con respecto a las empresas licitadoras excluidas del procedimiento de adjudicación, 
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta y un 
desglose de las valoraciones asignadas a las distintas empresas licitadoras, incluyendo a 
la empresa adjudicataria.  

En todo caso, el nombre de la empresa adjudicataria, las características y ventajas de la 
proposición de la empresa adjudicataria determinantes de que haya sido seleccionada la 
oferta de ésta con preferencia a las que hayan presentado las restantes empresas 
licitadoras cuyas ofertas hayan sido admitidas.  

En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse 
a su formalización, conforme al artículo 153.3 de la LCSP.  

10.5.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las 
rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su 
expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de 
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las 
proposiciones quedará a disposición de las empresas interesadas.  

En el caso de que las empresas licitadoras no lo soliciten en el plazo de un año, dicha 
documentación podrá ser destruida. 

IV. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL 
CONTRATO 
11.1.- Acusado recibo de la notificación de adjudicación, la empresa adjudicataria, antes 
de la formalización del contrato, deberá aportar copia de la póliza y justificante de pago de 
la prima de contratación de los contratos de seguro indicados en el apartado R) del Cuadro 
de Características, que la empresa adjudicataria haya contratado y mantendrá a su costa 
durante el periodo de construcción y el plazo de la garantía.  

Los límites asegurados serán aquéllos que la Administración determine en cada obra en 
función de las peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes 
preexistentes y de cualesquiera otras circunstancias que estime oportunas.  

11.2.- Durante la vigencia del contrato, el órgano contratante podrá pedir a la empresa 
contratista que le exhiba la documentación correspondiente a dichos seguros, o que se le 
entregue copia de las pólizas o certificado de los mismos, así como que se le acredite estar 



 

 
 

al corriente en el pago de las primas, con la obligación, por parte de ésta, de cumplimentar 
dicho requerimiento, pudiendo, en caso contrario, el órgano contratante suspender el pago 
de certificaciones de obra y el plazo de recepción de las obras y, en su caso, suspender el 
inicio del cómputo del plazo de garantía, sin que dicho periodo de suspensión sea 
computable a efectos de indemnizaciones, sin perjuicio de las demás responsabilidades a 
que hubiere lugar por causa de incumplimiento.  

12.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

12.1.- Los contratos que celebre la Administración deberán formalizarse en documento 
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación. En el caso de 
que el contrato fuera adjudicado a una Unión Temporal de Empresas, éstas deberán 
acreditar dentro del plazo previsto en los apartados 12.2 y 3 siguientes la constitución de 
la misma en escritura pública, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su 
extinción, y presentar el NIF asignado a la Unión Temporal de Empresas.  

12.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la 
formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que 
se remita la notificación de la adjudicación a las empresas licitadoras.  

El órgano de contratación requerirá a la empresa adjudicataria para que formalice el 
contrato en plazo no superior a tres días a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin 
que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización 
del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del 
recurso hubiera levantado la suspensión.  

12.3. – En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde 
de los ocho días hábiles siguientes a aquél en que se practique la notificación de la 
adjudicación a las empresas licitadoras.  

12.4.- Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese 
formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Administración le exigirá el importe del 
3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, 
que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, 
sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.  

En este caso, el contrato se adjudicará a la siguiente empresa licitadora por el orden en que 
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación 
establecida en la cláusula 8 del presente Pliego, resultando de aplicación los plazos 
establecidos en los apartados anteriores.  

12.5.- Si las causas de la no formalización fueran imputables a la Administración, se 
indemnizará a la empresa contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera 
ocasionar. 

12.6.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en 
los casos previstos para los expedientes que sean objeto de tramitación de emergencia. 



 

 
 

12.7.- En el mismo momento de formalización del contrato y, en todo caso, antes de 
iniciarse su ejecución el contratista deberá entregar a la Administración las declaraciones, 
correspondientes a él mismo así como a las empresas subcontratistas que vayan a 
colaborar con él en la ejecución del contrato, previstas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 
de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, así como en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, 
por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las 
Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del 
cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas 
de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:  

• Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) (Anexo XI).  

• Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de 
actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) (Anexo XII).  

• Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del plan 
de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) (Anexo XIII).  

• Declaración Responsable de no causar perjuicio significativo al medio ambiente 
(Principio DNSH) (Anexo XIV).  

• Autorización expresa a autoridades del PRTR (Anexo XV)  

• Declaración responsable de titularidad real (Anexo XVI)  

V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
13.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
13.1.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS.  

La Administración designará una persona que llevará la Dirección Facultativa de la obra a 
través de la cual efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta 
realización de la obra contratada.  

Para el desempeño de su función la Dirección Facultativa podrá contar con personas 
colaboradoras a sus órdenes, que desarrollarán sus actividades en función de las 
atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos y 
que integrarán la dirección del contrato.  

La dirección designada por el órgano de contratación será comunicada a la empresa 
contratista por la Administración en el plazo de quince días naturales a contar desde la 
formalización del contrato y dicha dirección procederá en igual forma respecto de su 
personal colaborador. Las variaciones serán puestas en conocimiento de la empresa 
contratista por escrito.  

13.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  



 

 
 

13.2.1- Ejecución de las obras. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas 
estipuladas en el presente Pliego, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales y 
conforme al proyecto aprobado por la Administración y a las instrucciones que, en 
interpretación técnica de éste, diere a la empresa contratista la Dirección Facultativa de 
las obras.  

Las órdenes, instrucciones y comunicaciones que la Dirección Facultativa de las obras 
estime oportuno dar a la empresa contratista se efectuarán por escrito en el Libro de 
Órdenes al que se hace referencia en la cláusula 13.8 e), autorizándolas con su firma. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía la empresa 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.  

13.2.2.- Responsabilidad por los trabajos y daños. La empresa adjudicataria será 
responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y 
servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. Será por su cuenta la indemnización 
de los daños que se originen a terceros.  

13.2.3.- Plazos de ejecución. El plazo general de ejecución de la obra y los plazos parciales, 
en su caso, serán los que se fijen en el apartado S) del Cuadro de Características.  

Los plazos de ejecución comenzarán a contar a partir del día siguiente al de la firma del 
Acta de Comprobación del Replanteo, si la empresa contratista no formulase reservas en 
ella o, en el caso contrario, al siguiente de la notificación a la contratista del acto formal 
autorizando el comienzo de las obras. En el caso de que la tramitación se haya declarado 
de urgencia, el plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a un mes 
contado desde la formalización. Si se excediese este plazo, el contrato podrá ser resuelto, 
salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administración contratante y a la 
empresa contratista y así se hiciera constar en la correspondiente resolución motivada.  

El plazo contractual sólo será prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos 
exigidos por la legislación vigente.  

13.3.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. La ejecución del contrato comenzará con el acto 
de comprobación del replanteo que se realizará en el plazo máximo de un mes desde la 
fecha de la formalización del contrato.  

La comprobación del replanteo de las obras se efectuará en presencia de la empresa 
adjudicataria o de su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por los 
artículos 237 de la LCSP, y 139, 140 y 141 del RGLCAP.  

No podrá iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de comprobación 
del replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo 
caso se suspenderá su iniciación o se acordará la suspensión definitiva.  



 

 
 

La demora injustificada en la comprobación del replanteo y la suspensión de la iniciación 
de las obras por plazo superior a cuatro meses por parte de la Administración son causas 
de resolución del contrato.  

Igualmente, no podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de Seguridad e 
Higiene, a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción.  

El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al 
aprobar el programa de trabajo, cuyo contenido se regula posteriormente, se entenderán 
como integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.  

13.4.- FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuación 
imprudente por parte de la empresa contratista, ésta tendrá derecho a una indemnización 
por los daños y perjuicios que se le hubieren causado. 

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los establecidos en el artículo 239 de 
la LCSP, que se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del RGLCAP.  

13.5.- PENALIDADES POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y 
DEMORA. En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, 
incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del 
contrato que se hubiesen establecido, así como cuando la empresa contratista, por causas 
imputables a la misma, incumpla la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el 
contrato, se podrá establecer penalidades, si así se recoge en el apartado U) del Cuadro de 
Características.  

La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecución del 
contrato y de los plazos parciales fijados por la Administración.  

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, la empresa contratista hubiera 
incurrido en mora por causas imputables a la misma, la Administración podrá optar por la 
resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas. Estas ascenderán 
a las cuantías establecidas en el apartado U) del Cuadro de Características.  

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la empresa contratista, se estará 
a lo dispuesto en el artículo 195.2 de la LCSP.  

En todo caso, la constitución en mora de la empresa contratista no requerirá interpelación 
o intimación previa por parte de la Administración.  

13.6.- DAÑOS Y PERJUICIOS. En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento 
defectuoso o de demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que 
estándolo la misma no cubriera los daños causados a la Administración, ésta exigirá a la 
empresa contratista la indemnización por daños y perjuicios.  

13.7.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa contratista tendrá derecho al 
abono, con arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con 
arreglo a las condiciones establecidas en el contrato y sus modificaciones, si las hubiera, 
de acuerdo con la forma establecida en el apartado V) del Cuadro de Características.  



 

 
 

A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días 
siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada 
durante dicho período de tiempo. Los abonos a la empresa contratista resultantes de las 
certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma 
alguna aprobación y recepción de las obras que comprende.  

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro del plazo de los treinta 
días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad 
con lo dispuesto en el contrato de las prestaciones realizadas, sin perjuicio de lo 
establecido en el apartado 4 del artículo 210 de la LCSP, y, si se demorase, deberá abonar 
a la empresa contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora 
y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, según dispone el artículo 198.4 de la LCSP. 

La empresa contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria 
para ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la Dirección 
Facultativa de la obra existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no 
tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de 
las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad 
correspondiente, afectada por el coeficiente de adjudicación.  

Cuando así se establezca en el apartado W) del Cuadro de Características, la empresa 
contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias 
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada 
adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal efecto, determinan los artículos 
198.3 y 240 de la LCSP y 155, 156 y 157 del RGLCAP y de acuerdo con las cláusulas 54 a 58 
del PCAG.  

13.8.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CARÁCTER ESPECÍFICO Y 
GASTOS EXIGIBLES. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico 
del presente contrato, existirán específicamente las siguientes obligaciones:  

a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa contratista está 
obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental, social 
y laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los 
convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, 
social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de la 
LCSP.  

En particular:  

1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio 
colectivo vendrá obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y 
convenio colectivo correspondiente.  



 

 
 

2. La empresa adoptará cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente obligación o 
necesarias en orden a la prevención de los riesgos laborales. Cumplirá así mismo las 
obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales establecidas por la normativa 
vigente y antes del inicio de la actividad contratada deberá acreditar el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones:  

- La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a la 
actividad contratada.  

- La formación e información en materia preventiva al personal trabajador que va a emplear 
en la ejecución del contrato.  

- Justificante de la entrega de equipos de protección individual, que en su caso, fueran 
necesarios.  

3. Si la empresa subcontrata parte de los trabajos deberá exigir a las subcontratas los 
justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos a la Administración contratante. 
Las empresas deberán, así mismo, poner en conocimiento del coordinador de seguridad y 
salud las subcontrataciones realizadas con carácter previo al inicio de los trabajos. 

4. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las operarios/as 
con ocasión del ejercicio de los trabajos, cumplirá lo dispuesto en las normas vigentes bajo 
su responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a la Administración.  

5. Cuando lo señale así el apartado X) del Cuadro de Características por imponerlo una 
norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia 
general, la empresa adjudicataria deberá subrogarse como empleadora en las relaciones 
laborales respecto al personal trabajador al que afecte. En cumplimiento de lo previsto en 
el artículo 130 de la LCSP, se incluye en el Pliego de Prescripciones Técnicas la información 
sobre las condiciones de los contratos del personal al que afecte la subrogación.  

b) PROGRAMA DE TRABAJO. Cuando se indique en el apartado AC) del Cuadro de 
Características, y siempre que la total ejecución de la obra esté prevista en más de una 
anualidad, la empresa contratista deberá presentar en el plazo de treinta días, a contar 
desde la formalización del contrato o desde la notificación de la autorización para iniciar 
las obras, un programa de trabajo que desarrolle el presentado con su proposición.  

Asimismo, como anexo al programa de trabajo, deberá especificar la plantilla por 
categorías que estime necesaria para la realización de los trabajos, indicando también la 
plantilla propia con la que cuenta.  

El programa de trabajo presentado por la empresa adjudicataria será documento 
contractual a todos los efectos.  

El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo en los quince días 
posteriores a su presentación o impondrá, en su caso, la introducción de modificaciones o 
el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las 
cláusulas del contrato.  



 

 
 

Mientras no se apruebe el Programa de Trabajo presentado por la empresa contratista, 
regirá el que conste en el Proyecto o, en su caso, el presentado por la empresa licitadora en 
la fase de licitación.  

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la 
empresa contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello 
pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas 
certificaciones.  

c) GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN. Son de cuenta de la empresa contratista las 
tasas por la prestación de los trabajos facultativos de comprobación del replanteo, 
dirección, inspección y liquidación y cualesquiera otras que resulten de aplicación, según 
las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.  

Asimismo, correrán de cuenta de la empresa contratista los posibles gastos por 
verificación y ensayo de materiales y unidades de obra que la Dirección Facultativa de Obra 
estime necesario o conveniente llevar a cabo, hasta un importe máximo del 1% del 
presupuesto de adjudicación de la obra. 

La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales, salvo el 
otorgamiento de la Licencia Municipal de obras, para colocación de andamiajes, vados, 
vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc., siendo totalmente a cargo de la 
empresa contratista tanto los gastos que ocasionen su gestión y tasas, como los de 
ejecución.  

Serán de cuenta y a costa de la empresa contratista la realización de las gestiones, pago de 
todos los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redacción y visado de los proyectos que haya que 
presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de 
funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y en general, 
todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, 
quedando exceptuadas, en todo caso, las acometidas definitivas, que correrán a cargo de 
la entidad contratante.  

Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, suministrar la energía eléctrica, agua, 
teléfono y cuantos servicios sean precisos para la ejecución de las obras e instalaciones, 
los cuales deberán cumplir la normativa vigente.  

d) SEÑALIZACIÓN. La empresa contratista está obligada a instalar a su costa los carteles 
anunciadores de las obras, así como las señales precisas para indicar el acceso a la obra, 
la circulación en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a 
la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones.  

e) LIBRO DE ÓRDENES. La empresa contratista está obligada a conservar y tener a 
disposición en todo momento en la obra el Libro de Órdenes. Éste estará a disposición de 
la Dirección Facultativa de las obras y de la persona responsable del contrato, quienes 
deberán consignar en él las visitas, incidencias y órdenes que se produzcan durante el 
desarrollo de la obra.  



 

 
 

La empresa contratista estará obligada por sí o por medio de su persona delegada a firmar 
el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.  

En el acto de recepción se exigirá la presentación del Libro de Órdenes debidamente 
cumplimentado, el cual pasará a poder de la Administración una vez efectuada la 
recepción.  

f) CRITERIOS LINGÜÍSTICOS. La empresa adjudicataria del contrato y las posibles 
empresas subcontratistas deberán observar en la ejecución del contrato la cooficialidad 
de ambos idiomas, euskera y castellano, sujetando su actividad a los criterios de 
bilingüismo y de respeto a los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas, de 
acuerdo con las disposiciones recogidas en el Estatuto de Autonomía del País Vasco, la Ley 
10/1982 de Normalización del Uso del Euskera y el Decreto 86/1997 que regula los 
procesos de normalización de la Administración Pública de Euskadi.  

13.10.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN DERIVADAS DE LA APLICATORIEDAD DE LAS 
ORDENES HFP/1030/2021, DE 29 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE CONFIGURA EL 
SISTEMA DE GESTIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, 
Y HFP/1031/2021, DE 29 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO 
Y FORMATO DE LA INFORMACIÓN A PROPORCIONAR POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR 
PÚBLICO ESTATAL, AUTONÓMICO Y LOCAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO 
DE HITOS Y OBJETIVOS Y DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA Y CONTABLE DE LAS MEDIDAS DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA.  

13.10.1.- Resulta de aplicación al presente contrato Plan de Medidas Antifraude del 
Ayuntamiento de Segura en relación con la gestión de los proyectos cofinanciados por el 
mecanismo de recuperación y resiliencia (Fondos Next Generation EU) incluidos en el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado mediante Acuerdo nº 825, del 
Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2021.  

De este modo, el órgano de contratación y los licitadores se obligan a cumplir de manera 
íntegra lo establecido en el Plan, con pleno respeto a la normativa autonómica, estatal y 
europea en relación con la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y 
los conflictos de interés, así como de acuerdo a los pronunciamientos que al respecto de 
la protección de los intereses financieros de la Unión Europea realicen sus instituciones.  

Dicho Plan Antifraude se ha aprobado en cumplimiento de las obligaciones impuestas por 
el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
así como por el artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se 
configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
que impone la obligación a toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución 
de las medidas del PRTR de disponer de un Plan de Medidas Antifraude. En todo caso, los 
licitadores se obligan a respetar los principios de libre concurrencia, transparencia e 
integridad durante toda la fase de licitación, así como de ejecución y cumplimiento del 
contrato y, por ello, deberán comunicar de inmediato al órgano de contratación 



 

 
 

cualesquiera situaciones de conflicto, potencial o real, de las que tuvieran conocimiento y 
que pudieran afectar al expediente de contratación.  

13.10.2. La empresa contratista adjudicataria cumplirá las obligaciones en materia de 
etiquetado verde y digital y respetará los principios de economía circular y de evitar 
impactos negativos significativos en el medio ambiente, sometiéndose a cuantos 
mecanismos de control se establezcan. 

De conformidad con la inversión C2.I4, la actuación objeto del contrato participa en el 
campo de intervención 025bis con una contribución a los objetivos climáticos del 100 % y 
una contribución a los objetivos medioambientales del 40 %. 

En el diseño y ejecución de las actuaciones incluidas en el presente contrato, se garantizará 
el cumplimiento del principio de “no causar un perjuicio significativo”, conforme a lo 
previsto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de 
la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de “no causar un perjuicio 
significativo” en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión 24 de Ejecución del Consejo relativa 
a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España. Todos 
los proyectos objeto de la ayuda en todas las fases del diseño, ejecución y justificación de 
los proyectos y de manera individual para cada actuación, deberán respetar el llamado 
principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (principio DNSH por sus 
siglas en inglés, “Do No Significant Harm”) y las condiciones del etiquetado climático y 
digital. Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas asignadas previstas en 
los componentes que le sean de aplicación, tanto en lo referido al principio DNSH, como 
al etiquetado climático y digital.  

El contratista y, en su caso, los subcontratistas garantizarán el cumplimiento de la 
normativa comunitaria y nacional en materia medioambiental, según el principio de “no 
causar un perjuicio significativo” (principio «do no significant harm-DNSH») al 
medioambiente de la Guía Técnica (2021/C58/01).  

Asimismo, en caso de subcontratar parte o toda la actividad objeto de este contrato, la 
entidad adjudicataria habrá de prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas 
cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» en el 
sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852.  

A fin de garantizar el pleno cumplimiento de la Guía técnica sobre la aplicación del principio 
de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p.1), se excluyen las 
actividades que se enumeran a continuación:  

i las actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluida la utilización 
ulterior de los mismos;  



 

 
 

ii las actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la 
UE (RCDE) en relación con las se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero 
que van a provocar no se situarán por debajo de los parámetros de referencia pertinentes  

iii las actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradoras y plantas de 
tratamiento mecánico-biológico  

iv las actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar 
daños al medio ambiente.  

El contratista y, en su caso, los subcontratistas deberán aportar justificación del 
cumplimiento del principio de no causar daño significativo al medioambiente (DNSH) 
mediante una evaluación favorable de adecuación al principio de DNSH, a través de una 
declaración responsable conforme al ANEXO XIV autoevaluación del cumplimiento del 
mismo u otros medios recogidos en la normativa de aplicación. En todo caso, la entidad 
adjudicataria, quedará supeditada a los mecanismos de verificación y medidas correctoras 
que adopte la entidad contratante para asegurar el cumplimiento del principio de «no 
causar perjuicio significativo» (DNSH).  

Además de la obligación general de respetar este principio, los contratistas y, en su caso, 
los subcontratistas, deberán cumplir las condiciones específicas de DNSH que pueda 
tener la medida. 

Tal y como se establece en el apartado 8 del documento del Componente 2 -Inversión 4: 

1. Mitigación del cambio climático 

La inversión pretende, entre otras, mejorar la calificación energética de edificios en 
municipios de menos de 5.000 habitantes. De este modo se mejorará la eficiencia 
energética conforme a lo establecido en la Directiva 2010/31/EU. Además, promoverá las 
instalaciones de autoconsumo con energía solar, o en su caso la sustitución de 
instalaciones de calefacción y/o agua caliente alimentadas por combustibles fósiles por 
fuentes de origen renovable (solar, eólica, biomasa, biogás, bomba de calor etc.). Con lo 
que se aumenta el consumo de energía renovable y se adapta las instalaciones de las 
edificaciones a lo establecido en la Directiva 2010/31/EU. 

También contempla el desarrollo de inversiones en movilidad sostenible. Por estos motivos 
se considera que la medida contribuye sustancialmente a la mitigación del cambio 
climático mediante la generación de energías renovables, la mejora de la eficiencia 
energética y el aumento de la movilidad limpia o climáticamente neutra. 

Asimismo, esta medida ha obtenido una etiqueta con coeficiente de 100% de apoyo al 
objetivo de cambio climático. 

2. Adaptación al cambio climático 

Según el documento “Impactos y riesgos derivados del cambio climático en España” (2020) 
las amenazas más importantes para los elementos construidos en áreas urbanas son el 
aumento de las temperaturas y de los episodios de olas de calor, así como el incremento 
de las precipitaciones intensas. 



 

 
 

Las actuaciones previstas en esta medida mejoran las condiciones de las edificaciones 
ante las amenazas señaladas, ya que incluyen la mejora en el aislamiento. 

3. El uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos 

No se espera que las actuaciones previstas en esta medida tengan efectos significativos 
sobre el buen estado o del buen potencial ecológico de las masas de agua, incluidas las 
superficiales y subterráneas, o el buen estado ecológico de las aguas marinas, dado su 
desarrollo en áreas ya urbanizadas.  

4. Transición a una economía circular, incluidos la prevención y el reciclaje de 
residuos. 

(I) Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos 
(excluido el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos 
establecida por la Decisión 2000/532 / EC) generados, en las actuaciones previstas en esta 
inversión, será preparado para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros materiales, 
incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de 
acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y 
demolición de la UE.  
(II) Los operadores limitarán la generación de residuos en los procesos relacionados con la 
construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de 
construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y 
utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de 
sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la eliminación 
selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de 
construcción y demolición.  
(III) Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad en lo 
referido a la norma ISO 20887 para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los 
edificios, cómo estos están diseñados para ser más eficientes en el uso de los recursos, 
adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y el reciclaje. 

5. Prevención y el control de la contaminación. 

De igual manera que ocurre con las emisiones GEI, no se espera que las medidas que 
comprende la Inversión den lugar a un aumento significativo de las emisiones de 
contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo. De hecho, su objetivo es precisamente 
contribuir a reducir dichas emisiones, ya que las actuaciones están orientadas a promover 
la rehabilitación energética de edificios, la mejora de la eficiencia energética de las 
infraestructuras  consumidoras de energía y la utilización de fuentes de energías 
renovables en municipios de menos de 5.000 habitantes, asegurando una mejora de la 
eficiencia energética a través de la reducción del consumo de energía, lo que comporta una 
notable reducción de emisiones de contaminantes atmosféricos, asociados de manera 
directa a la referida disminución del consumo energético. 

En materia de rehabilitación energética, los componentes y materiales de construcción 
utilizados en el desarrollo de las actuaciones previstas en esta medida no contendrán 
amianto ni sustancias muy preocupantes identificadas a partir de la lista de sustancias 
sujetas a autorización que figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006. 



 

 
 

6. Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. 

No se espera que las actuaciones previstas en esta medida tengan efectos significativos 
sobre las condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, o sobre estado de conservación 
de los hábitats y las especies, en particular de aquellos de interés para la Unión. 

Para adecuar el diseño y el desarrollo de las actuaciones al principio DNSH, se podrá 
utilizar la siguiente guía orientativa:  

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-
resiliencia/transicion-verde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf   

Además, en caso de adquirir equipos de tecnologías de información deberán asegurarse 
de que estos cumplan con los requisitos relacionados con la energía establecidos de 
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al 
establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados 
con la energía para servidores y almacenamiento de datos, o computadoras y servidores 
de computadoras o pantallas electrónicas. En estas adquisiciones se activarán medidas 
para asegurar la compra de aquellos equipos energéticamente eficientes, que sean 
absolutamente respetuosos con el Código de Conducta para las TIC de la Comisión 
Europea, y se tomarán medidas para que aumente la durabilidad, la posibilidad de 
reparación, de actualización y de reutilización de los productos, de los aparatos eléctricos 
y electrónicos implantados.  

13.10.3.- La empresa contratista adjudicataria y las empresas subcontratistas que vayan a 
colaborar con él en la ejecución del contrato cumplirán las obligaciones de información 
previstas en el artículo 8.2. de la Orden HFP/1030/2021, y suscribirán las declaraciones de 
ausencia de conflicto de intereses, de cesión y tratamiento de datos en relación con la 
ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) y 
de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del plan de recuperación, 
transformación y resiliencia (PRTR).  

En lo relativo al cumplimiento de las obligaciones de información previstas en el art. 8.2 de 
la orden ministerial, señalar que dichas obligaciones se refieren a:  

NIF del contratista o subcontratistas.  

Nombre o razón social.  

Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, de los subcontratistas.  

Información relativa al titular real del beneficiario final de los fondos en la forma prevista 
en el artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021. Se entiende como «titular real»: la persona o 
personas físicas que tengan la propiedad o el control en último término del contratista y 
subcontratista.  

Por lo tanto, si lo hubiera, el director de la obra tendrá que solicitar al contratista estos datos 
del subcontratista. 

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/transicion-verde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/transicion-verde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf


 

 
 

Además, la contratista acepta la cesión de datos entre las Administraciones Públicas 
implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de 
aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  

Por último, la contratista firmará la Declaración responsable relativa al cumplimiento de 
los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito de 
gestión.  

13.10.4.- La empresa contratista adjudicataria y las empresas subcontratistas que vayan a 
colaborar con él en la ejecución del contrato quedarán obligadas a aportar la información 
sobre perceptores finales de fondos en la forma prevista en el artículo 10 de la Orden 
HFP/1031/2021.  

13.10.5.- La empresa contratista adjudicataria cumplirá los compromisos que en materia 
de comunicación se establecen en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021. 

Así como otros recogidos en el manual de imagen oficial del programa de ayudas 
PREE5000, disponible en la sede electrónica del IDAE y del EVE. 

a) Las relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, conforme 
con la normativa europea y nacional que resulte aplicable y, específicamente, con las del 
artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre. En las medidas de información 
y comunicación de las actuaciones que desarrollan las inversiones (carteles informativos, 
placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, 
anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), se deberán incluir los siguientes 
logos:  

1. El emblema de la Unión Europea,  

2. Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión Europea-
Next Generation EU»;  

3. Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados establecidos en el 
anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014, por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión de las contribuciones 
del programa, la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las 
características técnicas de las medidas de información y comunicación de las 
operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos. También se puede 
consultar la siguiente página web:http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm 
y descargar distintos ejemplos del emblema en: https://europa.eu/european-union/about-
eu/symbols/flag_es#download 

b) Toda referencia en cualquier medio de difusión sobre las inversiones aprobadas deberá 
usar como medio de difusión el logo del Plan de Recuperación, disponible en el link 
http://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.  

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download


 

 
 

c) Todas las convocatorias, licitaciones, convenios y resto de instrumentos jurídicos, 
trabajos presentados por contratistas/subcontratistas (estudios, informes, encuestas…) 
que se desarrollen en este ámbito, deberán contener tanto en su encabezamiento como en 
su cuerpo de desarrollo la siguiente referencia «Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia -Financiado por la Unión Europea –NextGenerationEU»  

En su caso, todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien 
visible y de acceso al público, y el texto deberá estar redactado en los dos idiomas oficiales 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi.  

13.10.6.- En la ejecución de este contrato, la empresa contratista adjudicataria quedará 
sujeta a los controles de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal 
de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea, quienes tendrán derecho al acceso a cualquier 
información sobre el contrato.  

13.10.7.- La empresa contratista adjudicataria quedará sujeta a las normas sobre 
conservación de la documentación recogidas en el artículo 132 del Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 sobre las 
normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.  

En este sentido, la normativa aplicable dispone que los perceptores mantendrán un 
registro y conservarán los documentos justificativos, los datos estadísticos y demás 
documentación concerniente a la financiación, así como los registros y documentos en 
formato electrónico, durante un período de cinco años a partir del pago del saldo o, a falta 
de dicho pago, de la operación.  

Los registros y documentos relativos a auditorías, recursos, litigios, la tramitación de 
reclamaciones relativas a compromisos jurídicos o relativos a investigaciones de la OLAF 
se conservarán hasta que dichas auditorías, recursos, litigios, tramitación de 
reclamaciones o investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros y 
documentos relativos a investigaciones de la OLAF, la obligación de conservar los registros 
y documentos se aplicará una vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al 
perceptor.  

Los registros y documentos se conservarán, bien en forma de originales, bien en forma de 
copias compulsadas de originales, bien en soportes de datos comúnmente aceptados, 
entre ellos versiones electrónicas de documentos originales o documentos existentes 
únicamente en versión electrónica. Cuando existan versiones electrónicas, no serán 
necesarios originales si dichos documentos cumplen los requisitos legales aplicables para 
que puedan ser considerados equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoría.  

13.11.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. En materia de cesión del contrato 
se estará a lo previsto en el artículo 214 de la LCSP. En cuanto a la contratación por la 
empresa adjudicataria de la realización parcial del contrato con terceros estará sujeta a los 
requisitos establecidos en el artículo 215 de la LCSP, así como el pago a las empresas 
subcontratistas y suministradoras deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 216 de la 
LCSP.  



 

 
 

El porcentaje máximo de subcontratación será el establecido en el apartado Y) del Cuadro 
de Características, y si así señala en él las empresas licitadoras deberán indicar en la oferta 
la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre 
o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o 
técnica, de las empresas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización. 

En todo caso, la empresa contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del 
contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la 
intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende 
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales de 
la empresa subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarla 
por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y 
acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibición de contratar, así como 
cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato 
principal, y toda la información necesaria sobre las nuevas empresas subcontratistas.  

13.12.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato sólo podrá ser modificado 
por razones de interés público en los casos y en la forma previstas en el apartado Z) del 
Cuadro de Características o en el artículo 205 de la LCSP y de acuerdo con el 
procedimiento regulado en el artículo 207 de la LCSP. Serán también de aplicación los 
artículos 242 de la LCSP y 158 a 162 del RGLCAP.  

En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán 
obligatorias para la empresa contratista, excepto en los supuestos de modificación del 
contrato recogidos en el artículo 205, que únicamente serán obligatorias cuando 
impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por 
ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.  

Cuando la Dirección Facultativa de la obra considere necesaria una modificación del 
proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente 
expediente redactando la oportuna propuesta integrada por los documentos que 
justifiquen, describan y valoren aquélla.  

Cuando la tramitación de una modificación exija la suspensión temporal, parcial, o total de 
la ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el órgano 
de contratación podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas, tal y como 
esté prevista en la propuesta técnica que elabore la Dirección Facultativa, siempre que el 
importe máximo previsto no supere el 20 % del precio primitivo del contrato y exista crédito 
adecuado y suficiente para su financiación.  

Ni la Dirección Facultativa de las obras ni la empresa contratista podrán introducir o 
ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación 
de la modificación y del presupuesto resultante como consecuencia de ella por el órgano 
de contratación.  

No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando 
éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 



 

 
 

previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del 
gasto superior al 10% del precio primitivo del contrato.  

13.13.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. En materia de suspensión se estará a lo señalado 
en el artículo 208 de la LCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP. 

En los supuestos de suspensión parcial o total, temporal o definitiva, se levantará la 
correspondiente Acta de Suspensión, que deberá ir firmada por la Dirección Facultativa de 
las obras y la empresa contratista, en la que se hará constar el acuerdo de la 
Administración que originó la suspensión, las circunstancias que la han ocasionado y la 
situación de hecho en la ejecución del contrato, definiéndose concretamente la parte o 
partes o la totalidad de las obras afectadas por aquélla.  

Acordada la suspensión, la Administración abonará a la empresa contratista los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por ésta con sujeción a las reglas señaladas en el artículo 
208.2 de la LCSP.  

Es causa de resolución del contrato la suspensión de las obras por un plazo superior a ocho 
meses acordada por la Administración.  

13.14.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. La recepción de las obras se realizará conforme a lo 
dispuesto en los artículos 210 y 243 de la LCSP y 163 y siguientes del RGLCAP y en las 
cláusulas 71 y siguientes del PCAG.  

13.14.1.- El contrato se entenderá cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya 
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la 
totalidad de la obra.  

La empresa contratista o su delegada comunicarán por escrito a la Dirección Facultativa 
de las obras, la fecha prevista para su terminación, con una antelación mínima de cuarenta 
y cinco días hábiles.  

La recepción de la obra se realizará una vez efectuada la comunicación escrita y como 
máximo dentro del mes siguiente a su terminación, o en el plazo que se determine en el 
apartado AA) del Cuadro de Características.  

De la recepción se extenderá la correspondiente acta, que será suscrita por todas las 
personas que concurran al acto, y en la que se hará constar si las obras se encuentran en 
buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, en cuyo caso la Dirección 
Facultativa de las obras las dará por recibidas, comenzando entonces el plazo de garantía.  

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y la 
Dirección Facultativa de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo 
la empresa contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato.  

La Administración podrá efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se 
hubiese establecido en el Cuadro de Características la existencia de plazos de 
cumplimiento parcial.  



 

 
 

Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas la 
Administración acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el 
uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran 
dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de 
recepción de las obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan. 

13.14.2.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada a la empresa contratista a cuenta de la liquidación del contrato.  

13.15.- PLAZO DE GARANTÍA. A partir de la fecha del acta de recepción, comenzará a contar 
el plazo de garantía que figura en el apartado AB) del Cuadro de Características, sin que 
pueda ser inferior a un año, salvo casos especiales. No obstante, en aquellas obras cuya 
perduración no tenga finalidad práctica como los sondeos y prospecciones que hayan 
resultado infructuosos o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan del concepto 
de mera conservación como los de dragados no se exigirá.  

Durante el plazo de garantía la empresa contratista será responsable por los defectos o 
vicios que puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estará obligada a la guarda y 
conservación de la obra, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y 
a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras, siendo responsable de 
los daños intrínsecos que en ella se produzcan.  

13.16.- LIQUIDACIÓN. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo 
de garantía, la Dirección Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la empresa 
contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras con los efectos señalados en 
los artículos 243.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP, que son los siguientes:  

- Si el informe fuera favorable, la empresa contratista quedará relevada de toda 
responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la 
devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago 
de las obligaciones pendientes.  

- En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 
deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo de 
garantía, la Dirección Facultativa procederá a dictar las oportunas instrucciones a la 
empresa contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo 
para ello durante el cual continuará encargada de la conservación de las obras, sin derecho 
a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.  

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por 
vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la 
empresa contratista, responderá ésta de los daños y perjuicios durante el término de 
quince años a contar desde la recepción de la obra.  

13.17.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. La resolución del contrato tendrá lugar en los 
supuestos que se señalan en los artículos 211 y 245 de la LCSP y se acordará por el órgano 
de contratación, de oficio o a instancia de la empresa contratista, mediante procedimiento 



 

 
 

en el que se garantice la audiencia de ésta y con los efectos previstos en el artículo 212, 
213 y 246 de la LCSP y 110 a 113 y 172 del RGLCAP.  

Salvo que se hayan establecido penalidades por su incumplimiento en el apartado U) del 
Cuadro de Características, las condiciones especiales de ejecución especificadas en el 
apartado X) del Cuadro de Características tendrán carácter de obligaciones esenciales del 
contrato a efectos de lo previsto en el artículo 211.f) de la LCSP. 

Asimismo se considerarán a dichos efectos obligaciones esenciales del contrato, el 
compromiso de adscripción de medios personales o materiales suficientes exigido en el 
apartado J) del Cuadro de Características, así como las condiciones de ejecución 
recogidas en la cláusula 13.10.  

Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le será incautada la 
garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización, en su caso, por daños y perjuicios 
originados a la Administración, en lo que excedan del importe de garantía incautada.  

13.18.- CONFIDENCIALIDAD. En el supuesto de que la ejecución de la prestación objeto 
del presente Pliego conlleve la necesidad de acceder a datos personales y a tratamientos 
contenidos en ficheros titularidad de la Administración, la entidad que resulte 
adjudicataria actuará en calidad de Encargado del Tratamiento de los datos objeto de 
tratamiento, habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos 
(RGPD), y en su normativa de desarrollo estatal. El tratamiento de datos de carácter 
personal por cuenta de terceros se regulará a través de las cláusulas de confidencialidad 
preceptivas. Los modelos de documentos a completar por la entidad adjudicataria se 
anexan al presente Pliego, en el Anexo XII.  

Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la 
adjudicación y a la información que deba darse a las empresas candidatas y a las 
licitadoras, el órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por las 
empresas que éstas hayan designado como confidencial en el anexo III por razón de su 
vinculación a secretos técnicos o comerciales, exponiendo las razones que justifican dicha 
vinculación. 

VI. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y 
JURISDICCIÓN COMPETENTE 
14.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN 
COMPETENTE 
14.1.- El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones 
de interés público, declarar la responsabilidad imputable a la empresa contratista a raíz de 
la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y 



 

 
 

determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos 
señalados en la LCSP y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las 
actividades desarrolladas por las empresas contratistas durante la ejecución del contrato, 
en los términos y con los límites establecidos en la citada Ley.  

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, en el ejercicio de sus prerrogativas de 
interpretación, modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos. 

14.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 
efectos del presente contrato serán resueltas por el órgano de contratación competente, 
cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a 
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo previsto por la Ley reguladora de dicha 
jurisdicción, sin perjuicio de que las empresas interesadas puedan interponer recurso 
potestativo de reposición, previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

14.3.- Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la 
interposición del recurso contencioso-administrativo los actos a que se refiere el artículo 
44.2 de la LCSP.  

APROBACIÓN.- Este pliego de cláusulas administrativas particulares, correspondiente al 
contrato que se indica en la cláusula 1, ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en 
sesión celebrada el día 16 de julio de 2025.  
 

 

 

En Segura, a 17 de julio de 2025. 

SECRETARIA-INTERVENTORA 
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