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GAIA:"NG:ERRENTERIAKO SANEAMENDUAREN 

PLAN  INTEGRALAREN  IDAZKETA”-REN 

KONTRATUA  EGITEKO  BALDINTZA-AGIRI 

TEKNIKOAK

ASUNTO:PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DEL 

"NG:REDACCIÓN  DEL  PLAN  INTEGRAL  DE 

SANEAMIENTO DE ERRENTERIA " 

1.-  KONTRATUAREN  BEHARRA, 

HELBURUA ETA  EREMUA

1.- NECESIDAD, OBJETO Y ÁMBITO Y DEL 

CONTRATO

Sektore  Publikoko  Kontratuei  buruzko 

azaroaren  8ko  9/2017  Legearen  17.  artikuluan 

aipatzen  denaren  arabera,  kontratu  hau  zerbitzu 

kontratua izango da.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 17 de 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, el  presente contrato es un contrato 

de servicios. 

Kontratu  honen  xedea  da  Errenteriako  ur-

hornidurako  udal-sarean  ihesak  detektatzeko  eta 

aurkitzeko  zerbitzuak  kontratatzea,  Europar 

Batasunak  –  NextGenerationEU  –  finantzatutako 

Berreskurapen,  Eraldaketa  eta  Erresilientzia 

Planaren barruan.

El  presente  contrato  tiene  por  objeto  la 

contratación  de  la  redacción  del  plan  integral  de 

saneamiento  de  Errenteria  dentro  del  Plan  de 

Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia, 

financiado  por  la  Unión  Europea  – 

NextGenerationEU.

Estatuko  araudia  da  saneamendu-sistemek 

euria  egiten  dutenean  gainezka  egiten  duten 

isurketak  arautzen  dituen  lege-esparru  nagusia. 

Arau-dokumentu hauek adierazten dute esparru hori:

La normativa estatal es el marco legal principal 

por  el  que  se  regulan  los  vertidos  por 

desbordamientos de los sistemas de saneamiento en 

episodios  de  lluvia.  Este  marco  está  representado 

por los siguientes documentos normativos: 

*  Uren  Legea  (1/2001  Legegintzako  Errege 

Dekretua,  uztailaren  20koa,  Uren  Legearen  testu 

bategina onartzen duena), jabari publiko hidraulikoa 

eta  baliabide  hidrikoen  kudeaketaren  eta 

plangintzaren  arloko  eskumenak  arautzen  dituena. 

Baliabideen  erabileran  iraunkortasun-  eta 

arrazionaltasun-printzipioak  ezartzen  ditu,  bai  eta 

udalerriek saneamendu-sistemen kudeaketan duten 

erantzukizuna ere.

 Ley  de  Aguas  (Real  Decreto  Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas) que regula el dominio 

público hidráulico y las competencias en materia de 

gestión  y  planificación  de  los  recursos  hídricos. 

Establece  los  principios  de  sostenibilidad  y 

racionalidad en el uso de los recursos, así como la 

responsabilidad de los municipios en la gestión de 

los sistemas de saneamiento. 

*  849/1986  Errege  Dekretua  (Jabari  Publiko 

Hidraulikoaren Erregelamendua), Uren Legea garatu 

eta  ur  publikoen  aprobetxamendua  eta  kontrola 

arautzen  duena.  Hondakin  urak  isurtzeko  eta 

 Real  Decreto  849/1986  (Reglamento  del 

Dominio Público Hidráulico) que desarrolla la Ley de 

Aguas y regula el aprovechamiento y control de las 

aguas públicas (RDPH). Establece requisitos para el 
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araztegiak ustiatzeko baldintzak ezartzen ditu,  eta, 

gainera,  baimenak  izateko  eta  isurketa  arau 

espezifikoak betetzeko betebeharra arautzen du.

vertido  de  aguas  residuales  y  la  explotación  de 

depuradoras,  además  de  regular  la  obligación  de 

contar  con  autorizaciones  y  cumplir  con  normas 

específicas de vertido. 

665/2023 EDan jasotako JPHEa da PIGSSen 

erreferentzia  esparru  nagusia,  «Jabari  publiko 

hidraulikoaren babesa eta ur kontinentalen kalitatea» 

izeneko  III.  TITULUA,  «II.  KAPITULUA  Isurketak» 

ataleko  «4  bis  atala»  ren  arabera.  Saneamendu-

sistemaren gainezkatzeen ondoriozko isurketak euri-

aldietan eta saneamendu-sistemak kudeatzeko plan 

integralak»:

-  259  ter  artikulua:  Saneamendu-sistemak 

gainezka egitea euriteetan.

- 259 quater artikulua. Saneamendu-sistemak 

euria  egiten  duenean  gainezka  egiteagatik  egiten 

diren isurketen betekizunak.

-  259  quinquies  artikulua.  Saneamendu-

sistema kudeatzeko plan integrala.

El  RDPH recogido en el  RD 665/2023 es el 

marco  de  referencia  principal  de  los  PIGSS  de 

acuerdo al siguiente articulado del «TITULO III De la 

protección  del  dominio  público  hidráulico  y  de  la 

calidad de las aguas continentales», «CAPÍTULO II 

De los vertidos», en su «Sección 4.ª bis. Vertidos por 

desbordamientos  del  sistema  de  saneamiento  en 

episodios de lluvia y planes integrales de gestión de 

los sistemas de saneamiento»: 

-  Artículo  259  ter:  Desbordamientos  del 

sistema de saneamiento en episodios de lluvia. 

-  Artículo  259  quater.  Requisitos  de  los 

vertidos  por  desbordamientos  del  sistema  de 

saneamiento en episodios de lluvia.

-  Artículo  259  quinquies.  Plan  integral  de 

gestión del sistema de saneamiento. 

XI.  ERANSKINEAN,  saneamendu-sistemak 

euria  egiten  duenean  gainezka  egiten  duten 

isurketak  kontrolatzeko  oinarrizko  arau  teknikoa 

ezartzen da. Urriaren 27ko AAA/2056/2014 Agindua, 

baimena eskatzeko eta isurketa deklaratzeko eredu 

ofizialak onartzen dituena.

En el ANEXO XI se establece la Norma técnica 

básica  para  el  control  de  los  vertidos  por 

desbordamientos  del  sistema  de  saneamiento  en 

episodios de lluvia.   Orden AAA/2056/2014, de 27 

de  octubre,  por  la  que  se  aprueban  los  modelos 

oficiales de solicitud de autorización y de declaración 

de vertido.

Errenteriako  saneamendu-sarea  Añarbeko 

Mankomunitatearen  isurien  pilaketaren  barruan 

dago,  eta,  beraz,  Udalak PIGSS idatzi  behar  du, 

Jabari  Publiko  Hidraulikoaren  Erregelamenduaren 

eskakizunen arabera.

La  red  de  saneamiento  del  municipio  de 

Errenteria  se  encuentra  englobada  en  la 

aglomeración  de  vertidos  de  la  Mancomunidad del 

Añarbe por lo que el Ayuntamiento debe realizar la 

redacción  del  PIGSS  según  las  exigencias  del 

RDPH.

2.-  LANEN  DESKRIBAPENA, 

METODOLOGIA  ETA  GAUZATZEKO  ETA 

ENTREGATZEKO BALDINTZAK

2.-  DESCRIPCIÓN  DE  LOS  TRABAJOS, 

METODOLOGÍA Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Y ENTREGABLES

2.1.- LANEN DESKRIBAPENA 2.1.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Saneamendu  plan  integrala  idatzi  ahal Para  poder  redactar  el  plan  integral  de 
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izateko,  lehenik  eta  behin  saneamendu  sarearen 

modelizazio hidraulikoa egin behar da. Jarraian fase 

bakoitzaren helburuak deskribatzen dira.

saneamiento, es necesario realizar primeramente la 

modelización hidráulica de la red de saneamiento. Se 

describen a continuación los objetivos de cada fase. 

2.1.1.-  Errenteriako  saneamendu-sarearen 

modelizazio hidraulikoa

2.1.1.-  Modelización  hidráulica  de  la  red  de 

saneamiento de Errenteria 

Saneamendu-sarearen  modelizazioaren 

helburua honako jarduera hauek egitea da:

La modelización de la red de saneamiento tiene por 

objetivo las siguientes actuaciones: 

* Errenteriako udalerriko saneamendu-sareen 

modelizazio hidrologiko eta hidraulikoko ezinbesteko 

lanak kontuan hartzea, horietan oinarritu behar baita 

saneamendu-sistema kudeatzeko plan integrala.

▪  Contemplar  los  imprescindibles  trabajos  de 

modelización hidrológica e hidráulica de las redes de 

saneamiento  del  municipio  de  Errentería  sobre  los 

que tiene que basarse el Plan integral de gestión del 

sistema de saneamiento 

*  Sareak hainbat  intentsitatetako prezipitazio 

gertakarietan duen portaera ezagutzea, hobekuntza 

operatiboko  planak  eta,  hala  badagokio,  ezohiko 

gertaeretan larrialdi protokoloak ezarri ahal izateko.

▪ Conocer el comportamiento de la red ante eventos 

de  precipitación  de  diversa  intensidad  que  permita 

establecer planes de mejora operativa y, en su caso, 

protocolos  de  emergencia  ante  eventos 

extraordinarios. 

*  Egin  beharreko  jarduketa  berriak 

optimizatzea,  bai  kolektoreetan,  bai  sareko  beste 

elementu  batzuetan  (gainezkabideak,  deposituak, 

etab.), trazaduratik dimentsioetara, maldetara, etab.

▪ Optimizar las nuevas actuaciones a realizar, tanto 

en  colectores  como  en  otros  elementos  de  la  red 

(aliviaderos, depósitos, etc.) desde su trazado a sus 

dimensiones, pendientes, etc. 

*  Sarearen  funtzionamendu  bateratua 

ulertzea,  ahalmen hidraulikorik  ez  duten,  uholdeak 

izateko  joera  duten  edo  huts  egiteko  arrisku 

handiagoa  duten  eremuak  edo  sare-zatiak 

identifikatuz.

▪  Entender  el  funcionamiento  conjunto  de  la  red, 

identificando  zonas  o  tramos  de  red  con  falta  de 

capacidad hidráulica, proclives a la inundación, o con 

mayor riesgo de fallo 

*  Euri  garaian  egiten  diren  isurketengatik 

ingurunearen  kutsadura  murriztea;  horrela,  ur 

hartzaileen  masak  hobetzea  lortuko  da,  eta 

saneamendu  sistema  integralaren  funtzionamendu 

optimoa eta eraginkorra lortuko da.

▪ Reducir la contaminación del medio por los vertidos 

en tiempo de lluvia  con lo  que se conseguirá  una 

mejora de las masas de agua receptoras, además de 

lograr  un  funcionamiento  óptimo  y  eficiente  del 

sistema integral de saneamiento. 

2.1.2.- Redacción del PIGSS de Errenteria 2.1.2.- Redacción del PIGSS de Errenteria 

Saneamendu-sarearen plan  integral  orokorra 

idaztearen helburua honako jarduera hauek egitea 

da:

La redacción del plan integral general de la red de 

saneamiento  tiene  por  objetivo  las  siguientes 

actuaciones: 

* Saneamendu sistemaren kudeaketa egokia ▪  Garantizar  una gestión adecuada del  sistema de 
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bermatzea,  ingurumenean  eta  osasun  publikoan 

eragin negatiboak minimizatuz

saneamiento, minimizando los impactos negativos en 

el medio ambiente y la salud pública 

*  Saneamendu  sistema  zehatz-mehatz 

deskribatzea eta konfigurazioa idaztea, saneamendu 

sareen  gainezkatzeak  arautzeko  Jabari  Publiko 

Hidraulikoaren  Erregelamendu  berrian  ezarritako 

ekintza lerroak ezartzeko tresna nagusi gisa.

▪  Describir  detalladamente  el  sistema  de 

saneamiento  y  redactar  la  configuración  como  la 

principal herramienta para implementar las líneas de 

acción  establecidas  en  el  nuevo  Reglamento  de 

Dominio  Público  Hidráulico  para  regular  los 

desbordamientos de las redes de saneamiento.

º

2.2. LANAREN IRISMENA 2.2. ALCANCE DEL TRABAJO

Udal saneamendu eta drainatze sareak 80 km 

inguruko luzera du.

La  actual  red  de  saneamiento  y  drenaje  municipal 

tiene  una  longitud  de  alrededor  de  80  Km  de 

colectores. 

Lanen  irismena  honako  hau  izango  da, 

definitutako jardueren arabera:

El alcance de los trabajos será el siguiente según las 

actividades definidas: 

 •  Errenteriako  saneamendu-  eta  drainatze-

sareari  buruzko  informazioa  aztertzea,  GISetik 

abiatuta.  Akatsen  txostena  idaztea  eta  Udalari 

aurkeztea,  beharrezko  informazioa  osatzeko 

ekintzak har ditzan.

 •  Saneamendu-  eta  drainatze-sarearen 

eredu hidrologiko hidraulikoa sortzea Infoworks ICM 

softwarearekin edo antzekoarekin.

 • Saneamendu-sarearen eredua kalibratzea.

 •  Sarearen  funtzionamenduaren 

diagnostikoa, 665/2023 Errege Dekretuan eta haren 

NTBan jasotako eskakizunak betetzeko ereduarekin 

eta soluzioen definizioarekin.

 •  Errenteriako  saneamendu-sareko  PIGSS 

idaztea.

 Análisis  de  la  información  de  la  red  de 

saneamiento y drenaje del municipio de Errenteria a 

partir  del  GIS.  Redacción  de  un  informe  de 

deficiencias y presentación al Ayuntamiento para la 

toma  de  acciones  para  completar  la  información 

necesaria.

 Creación del modelo hidrológico hidráulico de 

la  red  de  saneamiento  y  drenaje  con  software 

Infoworks ICM o similar. 

 Calibración  del  modelo  de  la  red  de 

saneamiento. 

 Diagnóstico del funcionamiento de la red con 

el  modelo  y  definición  de  soluciones  para  el 

cumplimiento de las exigencias recogidas en el RD 

665/2023 y en su NTB.

 Redacción  del  PIGSS  de  la  red  de 

saneamiento de Errenteria.

2.3. METODOLOGIA 2.3. METODOLOGÍA

Modelizazioaren  irismena  ezarritako  helburu 

partzialak  betetzeak  eta  Jabari  Publiko 

Hidraulikoaren  Erregelamendua  aldatzen  duen 

El  alcance  de  la  modelización  estará 

determinado  por  el  cumplimiento  de  los  objetivos 

parciales  establecidos  y  por  los  criterios  técnicos 
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665/2023  Errege  Dekretuaren  XI.  eranskineko 

Oinarrizko Arau Teknikoan (NTB) ezarritako irizpide 

teknikoek  zehaztuko  dute.  Irizpide  horiek 

baldintzatzen dute Saneamendua Kudeatzeko Plan 

Integrala  egitea  eta  hura  ingurune  hartzailearen 

ingurumen-helburuetara egokitzen den baloratzea.

establecidos en la Norma Técnica Básica (NTB) del 

Anexo XI del Real Decreto 665/2023, que modifica el 

Reglamento  de  Dominio  Público  Hidráulico.  Estos 

criterios condicionan la elaboración del Plan Integral 

de Gestión del  Saneamiento y  la  valoración de su 

adecuación  a  los  objetivos  ambientales  del  medio 

receptor. 

NTBk  kontuan  hartzen  du  jariatze-uren  hiri-

azaleraren,  saneamendu-sarearen,  erregulazio-

azpiegituren,  hondakin-uren  araztegien  (HUA)  eta 

ingurune  hartzailearen  arteko  lotura,  eta,  beraz, 

elementu  horietako  bakoitzaren  diseinua  kontuan 

hartzen da sistema osoan.

La  NTB  considera  la  interconexión  entre  la 

superficie  urbana  de  escorrentía,  la  red  de 

saneamiento, las infraestructuras de regulación, las 

estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) 

y el medio receptor, de modo que el diseño de cada 

uno  de  estos  elementos  se  tiene  en  cuenta  en  el 

conjunto del sistema. 

Horregatik,  saneamendu-sareen  modelizazio 

hidrologikoa  eta  hidraulikoa  funtsezkoa  da 

saneamendu-sistema  deskribatzeko  eta 

ezaugarritzeko,  gainezkatzeagatiko  isurketetan 

kutsadura  murrizteko  helburuak  ezartzeko  eta 

Saneamendua  Kudeatzeko  Plan  Integralean  neurri 

egokiak  proposatzeko.  Prozesu  horrek  datu 

topografikoak biltzea, datuak prestatu eta aztertzea 

eta  eredua  kalibratzea  eskatzen  du,  emaitza 

zehatzak eta fidagarriak lortzeko.

Por  este  motivo,  la  modelización  hidrológica  e 

hidráulica  de  las  redes  de  saneamiento  es 

fundamental para describir y caracterizar el sistema 

de  saneamiento,  establecer  objetivos  de  reducción 

de la contaminación en vertidos por desbordamiento 

y proponer medidas adecuadas en el Plan Integral de 

Gestión  del  Saneamiento.  Este  proceso  implica  la 

recopilación de datos topográficos, la preparación y 

análisis  de datos,  y  la calibración del  modelo para 

obtener resultados precisos y confiables.

Eredu hidrologikoa hidraulikoarekin txertatuko 

duen  eta  ingurune  hartzailearen  analisia  barne 

hartuko  duen  software  batekin  eredu  bat  egiteko 

beharra  funtsezkoa  da  PIGSSa  behar  bezala 

egiteko.

La necesidad de elaborar un modelo con un 

software que incorpore el modelo hidrológico con el 

hidráulico e incluya el análisis del medio receptor es 

esencial para la correcta elaboración del PIGSS.

2.3.1.-  Errenteriako  saneamendu-sarearen 

modelizazio hidraulikoa

2.3.1.-  Modelización  hidráulica  de  la  red  de 

saneamiento de Errenteria 

Jarduera  honen  helburua  Errenteriako 

saneamendu-sareen  eredu  hidrodinamikoa  izatea 

da.  Eredu  hori  Errenteriako  Udalak  emandako 

informazioan oinarrituta eraikiko da, eta aholkularitza 

espezializatua  beharko  da  modelatzeko  software 

lizentzia egokiak erabiliz eredua egin, kalibratu eta 

baliozkotzeko.  Horren  ondorioz,  Errenteriako 

saneamendu-sarearen eredu hidrodinamikoa izango 

da.  Esleipendunak  Errenteriako  estolderia-sarea 

ordezkatu beharko du emandako informazioarekin.

El  objetivo  de  esta  actuación  es  disponer  de  un 

modelo hidrodinámico de las redes de saneamiento 

de Errentería. Dicho modelo será construido a partir 

de  la  información  disponible  entregada  por  el 

Ayuntamiento  de  Errentería  y  será  necesaria  una 

consultoría  especializada  para  realizar,  calibrar  y 

validar el modelo utilizando las licencias de software 

de  modelado  adecuadas.  Como  resultado  se 

dispondrá de un modelo hidrodinámico de la red de 

saneamiento  de Errentería.  El  adjudicatario  deberá 
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representar la red de alcantarillado de Errentería con 

la información suministrada. 

Oinarrizko zeregin hauek egingo dira: Las tareas básicas a realizar serán la siguientes: 

*  Datuen  bilketa:  Estolderia  sareari  buruzko 

beharrezko  informazio  guztia  biltzea,  planoak, 

hodien eta putzuen ezaugarri  geometrikoak,  kotak, 

materialak,  emarien  datuak,  prezipitazioak  eta 

lurzoruaren erabilerak barne, Udalak emango duena.

▪ Recopilación de datos: Reunir toda la información 

necesaria sobre la red de alcantarillado, incluyendo 

planos,  características  geométricas  de  tuberías  y 

pozos,  cotas,  materiales,  datos  de  caudales, 

precipitaciones y usos del suelo que será facilitada 

por el Ayuntamiento.

Oinarrizko  eredua  sortzea:  sarea  InfoWorks 

ICMn sartzea, hodien, putzuen, gainezkabideen eta 

beste  elementu  garrantzitsu  batzuen  geometria 

marraztuz  edo  inportatuz.  Elementu  bakoitzari 

atributuak  esleitzea  (diametroa,  materiala,  malda, 

etab.).

Lurraren Eredu Digitala (MDT) sortzea.

Ekarpen-eremuen  definizioa:  sareko  puntu 

bakoitzari emaria ematen dioten eremuak mugatzea, 

jariatze-koefizienteak  eta  azaleraren  ezaugarriak 

zehaztuz.

Euriari  buruzko  datuak  sartzea:  Prezipitazio 

historikoei  edo  diseinuari  buruzko  datuak  sartzea, 

simulatuko diren euri-gertaerak definituz.

Euri-jariatzeak kalkulatzea, arroetako prozesu 

hidrologikoak  simulatzeko  eta  isurketetan  eta 

arintzeetan dituzten inpaktuak simulatzeko.

Hidrodinamika,  ur  fluxuaren  dinamikaren 

modelizazioa,  saneamendu  sistemetarako  eta 

ibaietarako  epe  luzeko  kontrol  arauak  eta 

estatistikak barne.

Ibai-sarea.  Ibai  eta  sakanen  fluxuak  eta 

portaerak  modelatu  ahal  izango  dira,  bai  eta 

saneamendu-sarearekiko interakzioak ere.

Gainazaleko  fluxuen  modelizazioa  2Dn, 

putzuei  gainezka  egiten  zaienean  eta  azaleko 

interakzioetan interakzioak lortzeko.

Euri-aldi  luzeak  modelizatzea,  gertaera 

garrantzitsuak hautatzeko modulu baten bidez,  eta 

hautatutako euriteen errepikatze-denbora zehaztuko 

duten estatistika-azterlanak ezartzea.

▪  Creación  del  modelo  base:  Ingresar  la  red  en 

InfoWorks ICM, dibujando o importando la geometría 

de  tuberías,  pozos,  aliviaderos  y  otros  elementos 

relevantes.  Asignar  atributos  a  cada  elemento 

(diámetro, material, pendiente, etc.). 

▪ Creación del Modelo Digital del Terreno (MDT). 

▪  Definición  de  áreas  de  aportación:  Delimitar  las 

áreas que aportan caudal  a cada punto de la red, 

especificando  coeficientes  de  escorrentía  y 

características de la superficie. 

▪ Introducción de datos de lluvia: Incorporar los datos 

de precipitaciones históricas o de diseño, definiendo 

los eventos de lluvia que se simularán. 

▪ Cálculo de escorrentías de lluvia para la simulación 

de procesos hidrológicos en cuencas y sus impactos 

en vertidos y alivios. 

▪  Hidrodinámica,  modelización  de  la  dinámica  del 

flujo  de  agua,  incluyendo  reglas  de  control  y 

estadísticas  a  largo  plazo  para  sistemas  de 

saneamiento y ríos. 

▪  Red  fluvial.  Podrán  modelarse  los  flujos  y 

comportamientos  de  los  ríos  y  barrancos  y  las 

interacciones con la red de saneamiento. 

▪  Modelización  de  flujos  superficiales  en  2D  para 

obtener las interacciones en los casos de rebose de 

pozos y sus interacciones superficiales. 

▪ Modelización de períodos largos de lluvia mediante 

un  módulo  de  selección  de  eventos  relevantes, 

estableciendo estudios estadísticos que determinen 

el período de retorno de las lluvias seleccionadas. 

▪  Capacidad de importación y  exportación desde y 
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Hainbat  sistematatik  eta  sistematara 

inportatzeko eta esportatzeko gaitasuna.

Hidrogramak,  karga-unitateak  eta  karga-

patroiak aplikatzea.

Simulazio gaitasunak: Saint-Venanten ekuazio 

osoak  ebaztea  pixkanaka  askotariko  fluxuetarako. 

Baldintza  azpikritikoak,  kritikoak  eta  superkritikoak 

simulatzea,  drainatze-sistemetarako  eta 

kanaletarako metodo estandarrak aplikatuta.

Inguruaren  baldintzak  konfiguratzea: 

sistemaren sarrera- eta irteera-baldintzak ezartzea, 

hala  nola  oinarrizko  emariak,  industria-isurketak, 

deskarga-puntuetako ur-mailak, etab.

Ereduaren  kalibrazioa:  ereduaren  emaitzak 

datu  errealekin  alderatzea  (emariaren  neurketak, 

mailak, etab.) eta parametroak doitasuna hobetzeko 

doitzea.

Simulazioa:  simulazio  hidraulikoak  eta 

hidrodinamikoak  egitea  sareak  hainbat  agertokitan 

(eurite  handiak,  funtzionamendu  normala,  etab.) 

duen portaera aztertzeko.

Kanpoko  sistemekin  integratzea  eta 

monitorizatzea. Sistemak bateragarria izan beharko 

du  SCADA  konexioekin,  dela  datu-baseen  bidez, 

dela  OPC  konexioen  bidez,  eta  aukera  eman 

beharko  du  emaitzak  formatu  grafikoetan, 

tabularretan,  mapa-geruzetan  eta  sistemaren 

laburpen-txostenetan  eta  proiektuaren 

inbentarioetan  sortzeko.  Grafiko  finkoak  eta 

animatuak aurkeztea eta esportatzea.

Emaitzen  analisia:  Lortutako  emaitzak 

ebaluatzea, balizko arazoak identifikatuz, hala nola 

uholdeak,  gainezkatze-puntuak  edo  gaitasun-

urritasuna.

Txostenak  sortzea:  Modelizazioaren 

emaitzekin txostenak eta planoak egitea, aurkezteko 

eta erabakiak hartzeko.

Modelizazio-lanak  baliozkotzeko,  ereduaren 

kalibrazioa  justifikatu  beharko  da.  Gutxienez  3 

kalibrazio egin beharko dira eredua baliozkotzeko.

Kalibrazio  bakoitza  Errenteriako  Udalaren 

irizpidearen  arabera  SCADAn  erregistratutako 

hacia diferentes sistemas. 

▪ La aplicación de hidrogramas, unidades de carga, y 

patrones de carga. 

▪  Capacidades  de  simulación:  resolución  de 

ecuaciones  completas  de  Saint-Venant  para  flujos 

gradualmente  variados.  Simulación  de  condiciones 

subcríticas,  críticas  y  supercríticas,  aplicando 

métodos  estándar  para  sistemas  de  drenaje  y 

canales. 

▪  Configuración  de  condiciones  de  contorno: 

Establecer  las  condiciones de entrada y  salida del 

sistema, como caudales base, vertidos industriales, 

niveles de agua en puntos de descarga, etc. 

▪  Calibración  del  modelo:  Comparar  los  resultados 

del modelo con datos reales (mediciones de caudal, 

niveles, etc.) y ajustar los parámetros para mejorar la 

precisión. 

▪ Simulación: Ejecutar las simulaciones hidráulicas e 

hidrodinámicas para analizar el comportamiento de la 

red  bajo  diferentes  escenarios  (lluvias  intensas, 

funcionamiento normal, etc.). 

▪ Integración con sistemas externos y monitoreo. El 

sistema  deberá  ser  compatible  con  conexiones 

SCADA,  ya  sea  a  través  de  bases  de  datos  o 

conexiones  OPC,  permitiendo:  generación  de 

resultados en formatos gráficos, tabulares, capas de 

mapa  e  informes  resúmenes  del  sistema  e 

inventarios del proyecto. Presentación y exportación 

de gráficos fijos y animados. 

▪  Análisis  de  resultados:  Evaluar  los  resultados 

obtenidos,  identificando  posibles  problemas  como 

inundaciones,  puntos  de  desbordamiento  o 

insuficiencia de capacidad. 

▪ Generación de informes: Elaborar informes y planos 

con  los  resultados  de  la  modelización  para  su 

presentación y toma de decisiones.

Para la validación de los trabajos de modelización se 

deberá  justificar  una  calibración  del  modelo.  Se 

deberá realizar al menos 3 calibraciones para validar 

el modelo. 

Cada  calibración  se  realizará  en  un  número  de 

puntos  suficientes  de  comparación  a  criterio  de  el 
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datuak eta ereduan kalkulatutako datuak alderatzeko 

behar beste puntutan egingo da.

Hauek dira kalibrazio horiek:

Eguraldi  lehorra  kalibratzea.  Errenteriako 

Udalaren  SCADA  sistemako  kolektoreetan  edo 

ponpaketa-estazioetan  limnimetroen  irakurketak 

konparatuko dira ereduan kalkulatutako datuekin.

2 euri-gertaera kalibratzea. SCADA sistemako 

kolektoreetan  edo  ponpaketa-estazioetan 

limnimetroen  irakurketak  ereduan  kalkulatutako 

datuekin alderatuko dira.

Kalibrazioa  zuzena  izango  da  baldin  eta, 

konparazio-puntuetan, aldeak Errenteriako Udalaren 

iritziz  onargarriak  diren  atalaseak  baino  txikiagoak 

edo berdinak badira.

Ayuntamiento de Errentería entre datos registrados 

en el SCADA y datos calculados en el modelo. 

Estas calibraciones son: 

▪  Calibración  del  tiempo  seco.  Se  compararán 

lecturas de limnímetros en colectores o estaciones 

de bombeo del sistema SCADA del Ayuntamiento de 

Errentería con los datos calculados en el modelo. 

▪ Calibración de 2 eventos de lluvia. Se compararán 

lecturas de limnímetros en colectores o estaciones 

de  bombeo  del  sistema  SCADA  con  los  datos 

calculados en el modelo. 

La  calibración  será  correcta  si,  en  los  puntos  de 

comparación, las diferencias son menores o iguales 

a umbrales aceptables a criterio del Ayuntamiento de 

Errentería.

2.3.2.- Redacción del PIGSS de Errenteria 2.3.2.- Redacción del PIGSS de Errenteria 

Saneamendu-sistema  kudeatzeko  plan 

integrala (PIGSS) funtsezko tresna da saneamendua 

behar  bezala  kudeatzeko.  Plan  honek  aukera 

ematen  du  ingurumenera  egiten  diren  isurketen 

kudeaketan parte hartzen duten alderdi arduradunak 

identifikatzeko,  bai  eta  beharrezko  koordinazioa 

egiteko ere, azpiegituren, instalazioen edo isurketa-

baimenen titular bat baino gehiago dagoenean.

El  Plan  integral  de  gestión  del  sistema  de 

saneamiento (PIGSS) s un instrumento fundamental 

para  una  gestión  adecuada del  saneamiento.  Este 

Plan  permite  la  identificación  de  las  partes 

responsables  e  involucradas  en  la  gestión  de  los 

vertidos al medio ambiente, así como la coordinación 

necesaria  cuando  existen  varios  titulares  de 

infraestructuras,  instalaciones  o  autorizaciones  de 

vertido 

PIGSS  dokumentu  garden  eta  xehatua  da, 

saneamendu-sistema  deskribatzen  duena,  eta 

Jabari  Publiko  Hidraulikoaren  Erregelamendu 

berrian  saneamendu-sareen  gainezkatzeak 

arautzeko ezarritako ekintza-ildoak ezartzeko tresna 

nagusia  da.  Hona  hemen  ekintza-ildo  horietako 

batzuk:

El PIGSS es un documento transparente y detallado 

que  describe  el  sistema  de  saneamiento  y  se 

configura  como  la  principal  herramienta  para 

implementar las líneas de acción establecidas en el 

nuevo  Reglamento  de  Dominio  Público  Hidráulico 

para  regular  los  desbordamientos  de  las  redes  de 

saneamiento. Algunas de estas líneas de acción son: 

* Ez da isurketarik onartuko eguraldi lehorreko 

egoeretan  saneamendu-sistemek  gainezka 

egiteagatik.

*  Jariatze-urak  iragazteko  teknikak  eta  hiri-

drainatze  iraunkorreko  sistemak  (DJHS)  erabiltzea 

sustatuko  da,  biltzeko,  bideratzeko  eta  isurtzeko 

ikuspegi tradizionalaren ordez.

▪ No se permitirán vertidos por desbordamientos de 

sistemas de saneamiento en condiciones de tiempo 

seco (VDSS). 

▪ Se promoverá el uso de técnicas de infiltración de 

escorrentías y sistemas de drenaje urbano sostenible 

(SUDS) en lugar del enfoque tradicional de recoger, 
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*  Saneamendu-sistemako  jabari  publiko 

hidraulikora  egindako  gainezkatzeen  ondoriozko 

isurketa-puntuak,  unitarioak  zein  bereizleak  izan, 

arroko  erakundeek  emandako  isurketa-baimen 

batean sartuta egon beharko dira.

*  Isurketa-baimenen  titularrek  obrak  eta 

instalazioak  ezarri  beharko  dituzte  euri-aldietan 

sortutako  lehen  isurketa-urak  hondakin-uren 

araztegira  atxikitzeko  eta  behar  bezala  husteko, 

Oinarrizko Arau Teknikoaren (NTB) XI. eranskinaren 

arabera.

*  Saneamendu-  eta  arazketa-sistemen 

azpiegiturak diseinatzean,  ulertuko da euri-aldietan 

bildutako  urek  tratamendu  egokia  jaso  dutela, 

gutxienez  saneamendu  unitarioko  sistemetarako 

tratamendu primario  baten bidez edo saneamendu 

bereizleko  sistemetarako  aurretratamendu  baten 

bidez.

*  Ez  da  isurketarik  onartuko  euri-aldietan 

saneamendu-sistemak  gainezka  egiteagatik,  baldin 

eta ez badaude justifikatuta euri-jasaren ezaugarrien 

arabera,  XI.  eranskinean  adierazitako  gutxieneko 

atalaseei dagokienez.

*  Saneamendu-sistemak  sarbide-kontroleko 

puntu  seguruak  izan  behar  ditu  zaintza-  eta 

ikuskapen-lanetarako,  bai  eta  gainezkatzeen 

ondoriozko isurketen monitorizazio-elementuak ere, 

gertaeren kopurua eta iraupena erregistratzeko eta 

lotutako  bolumena  eta,  behar  izanez  gero,  arroko 

erakundeak  zehaztutako  kalitate-parametroak 

zenbatesteko.

*  Saneamendu-sistemak  elementu  egokiak 

izan  behar  ditu  solido  lodiek  eta  flotatzaileek 

eragindako  kutsadura  murrizteko,  XI.  eranskinean 

ezarritakoaren  arabera.  Elementu  horiek  ez  dute 

eragin  nabarmenik  izan  behar  gainezkabideen 

ahalmen  hidraulikoan,  baldintza  normaletan  edo 

akatsetan.

*  Saneamendu-sistemaren  gainezkatzeen 

ondoriozko isurketa baten ondoren, euri-aldietan, eta 

puntu  horretatik  gertu  dagoen  ibilgu-zatian  solido 

lodiak,  flotatzaileak  edo  lotutako  beste  hondakin 

batzuk  metatzen  badira,  isurketa-baimenaren 

canalizar y verter. 

▪  Los  puntos  de  vertido  por  desbordamientos  en 

episodios de lluvia al dominio público hidráulico del 

sistema  de  saneamiento,  ya  sea  unitario  o 

separativo,  deberán  estar  incluidos  en  una 

autorización de vertido emitida por los organismos de 

cuenca. 

▪  Los  titulares  de  las  autorizaciones  de  vertido 

deberán  implementar  obras  e  instalaciones  para 

retener y adecuadamente evacuar hacia la estación 

depuradora de aguas residuales las primeras aguas 

de escorrentía generadas durante episodios de lluvia, 

de acuerdo con el  Anexo XI  de la  Norma Técnica 

Básica (NTB).

▪ En el diseño de las infraestructuras de los sistemas 

de saneamiento y depuración, se considerará que las 

aguas  recogidas  durante  episodios  de  lluvia  han 

recibido  un  tratamiento  adecuado,  mediante  al 

menos  un  tratamiento  primario  para  sistemas  de 

saneamiento  unitario  o  un  pretratamiento  para 

sistemas de saneamiento separativo. 

▪ No se permitirán vertidos por desbordamientos del 

sistema  de  saneamiento  en  episodios  de  lluvia 

cuando  no  estén  justificados  según  las 

características  del  aguacero,  en  relación  con  los 

umbrales mínimos indicados en el Anexo XI. 

▪ El sistema de saneamiento debe contar con puntos 

de control de acceso seguro para tareas de vigilancia 

e  inspección,  así  como  con  elementos  de 

monitorización de los vertidos por desbordamientos, 

que registren el número y la duración de los eventos 

y permitan estimar el volumen asociado y, en caso 

necesario,  los parámetros de calidad determinados 

por el organismo de cuenca. 

▪  El  sistema  de  saneamiento  debe  contar  con 

elementos adecuados para reducir la contaminación 

por sólidos gruesos y flotantes, según lo establecido 

en el  Anexo XI.  Estos elementos no deben afectar 

significativamente  la  capacidad  hidráulica  de  los 

aliviaderos en condiciones normales o de fallo. 

▪  Después  de  un  vertido  por  desbordamientos  del 

sistema de saneamiento en episodios de lluvia, y en 

caso de que se produzca la acumulación de sólidos 
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titularra arduratuko da horiek ezabatzeaz.

gruesos, flotantes u otros residuos asociados en el 

tramo de cauce cercano a dicho punto, el titular de la 

autorización  de  vertido  será  responsable  de  su 

eliminación. 

2.4. ENTREGAGARRIAK 2.4. ENTREGABLES

Errenteriako  saneamendu-  eta  drainatze-

sarea  modelizatzeko  aurreikusitako  entregagaiak 

honako hauek dira:

Los entregables previstos para la modelización 

de la red de saneamiento y drenaje del municipio de 

Errenteria, son los siguientes: 

- Infoworks ICM fitxategiak estolderia sarearen 

eredu  matematikoarekin.  Eredu  matematikoa 

gauzatzeko  beharrezkoak  diren  fitxategi  guztiak 

jatorrizko  formatuan  entregatuko  dira.  Eredua 

exekutatzeko artxibo natibo osagarriak sartuko dira, 

hala  nola  shape fitxategiak,  kalkulu  orriak,  irudiak, 

etab.

-  Archivos  Infoworks  ICM  con  el  modelo 

matemático de la red de alcantarillado. Se entregarán 

en  formato  original  todos  los  archivos  necesarios 

para  la  ejecución  del  modelo  matemático.  Se 

incluirán los archivos nativos complementarios para 

la ejecución del modelo, tales como archivos shape, 

hojas de cálculo, imágenes, etc. 

-  Eredu  matematikoaren  eraikuntza-txostena. 

Eredua kalkulatzeko metodoak eta parametrizazioa 

zehatz-mehatz  adierazten  dituen  dokumentua. 

Lizitazio-fasean,  lizitatzaileak  proposatutako  gidoi 

bat aurkeztu beharko da txosten hau garatzeko.

- Informe constructivo del modelo matemático. 

Documento que indique detalladamente los métodos 

de cálculo así como la parametrización del modelo. 

En  fase  de  licitación  se  deberá  entregar  un  guión 

propuesto por el licitador para el desarrollo de este 

informe. 

- Ereduaren kalibrazio-txostena, agiri honetan 

ezarritako  kalibrazioa  betetzen  dela  justifikatzen 

duena.

- Informe de calibración del modelo, en el que 

se  justifique  el  cumplimiento  de  la  calibración 

establecida en el presente pliego. 

-  Sistemaren  errendimendua  kalkulatzeko 

txostena. Eskatutako lanen emaitzak txosten batean 

jasoko  dira.  Taula  bat  sartuko  da,  formatu 

editagarrian, eskatutako emaitza guztiekin.

- Informe cálculo rendimiento del sistema. Se 

reflejará en un informe los resultados de los trabajos 

solicitados. Se incluirá una tabla en formato editable 

con todos los resultados solicitados. 

- Saneamendu- eta drainatze-sarearen eredu 

hidrologiko/hidraulikoaren eraikuntza-lanen gida edo 

eskuliburu  pertsonalizatua,  ondorengo 

erabileretarako edo aldaketetarako lanen irismenera 

egokitua.

PIGSSrako  idatzi  beharreko  azken 

dokumentazioan honako hauek sartuko dira:

- Guía o manual personalizado de las tareas 

constructivas del modelo hidrológico/hidráulico de la 

red de saneamiento y drenaje ajustado al alcance de 

los trabajos para posteriores usos o modificaciones. 

La  documentación  final  a  redactar  para  el 

PIGSS incluirá:

* Dokumentu partzial guztiak jasotzen dituen 

dokumentua.

▪ Documento en el que se recojan la totalidad 

de documentos parciales. 
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* Laburpen-dokumentua egitea.

* Laburpen exekutiboa egitea.

*  PIGSSko  edukien  aurkezpenak 

(diapositibak) egitea. Aurkezpen oso bat prestatuko 

da,  pleguan  jasotako  jarduera  bakoitza  jasoko 

duena, eta PIGSS osoaren aurkezpen laburtua.

▪ Elaboración de documento de síntesis. 

▪ Elaboración de resumen ejecutivo. 

▪ Elaboración de presentaciones (diapositivas) 

de los  contenidos en el  PIGSS.  Se preparará una 

presentación completa que recoja cada una de las 

actividades contenida en el pliego y una presentación 

resumen de la totalidad del PIGSS 

PIGSSren dokumentuen lehen alea idatzi eta 

kontratuaren  zuzendaritzak  onartu  ondoren, 

esleipendunak  ASTE  BAT  (1)  izango  du, 

kontratuaren  epearen  barruan,  behin  betiko 

dokumentazioa  aurkezten  amaitzeko,  baldintza 

hauen arabera:

a)  Kontratuaren  ondoriozko  dokumentu 

guztiak  dokumentazio  guztiarekin  batera  aurkeztu 

beharko dira, onartutako formatuetan.

b)  Kontratuaren  Zuzendaritzak  eskatuta, 

Esleipendunak  paperean  onartutako  dokumentuen 

kopia  bat  (1)  aurkeztu  beharko  du.  Bakoitza  bere 

aldetik sinatuta eta originalak aurkeztu beharko dira 

(ezingo  da  koloretako  dokumentuen  fotokopiarik 

egin).

c)  Kasu berezietan,  bistaratze-beharrengatik, 

edo  lehendik  dauden  dokumentuengatik  edo 

besteren  informazioagatik,  A1  arteko  planoak 

onartuko  dira,  behar  bezala  tolestuta  eta  A4 

tamainan azaleztatuta.

d)  Dokumentuak  formatu  digitalean  ere 

entregatu  beharko  dira,  Adobe  Acrobat  (.PDF) 

formatuko  fitxategi  digital  bakarrean.  Horretarako, 

esleipendunak  formatu  horretara  bihurtu  beharko 

ditu  dokumentu  bakoitzak  dituen dokumentu  guzti-

guztiak,  fitxategiak  editatzeko  programa  batekin, 

eskaneatuta  bakarrik  aurkez  daitezkeen 

dokumentuak  izan  ezik.  Aurreko  artxibo  eta 

dokumentu  guztiak  digitalki  sinatuta  egongo  dira. 

Kontratu  edo  txosten  honetan  sortutako 

dokumentuak  egiteko  jatorrizko  formatuak  ez  ezik, 

formatu konprimatuak ere entregatu beharko dira.

Memoria: Word

Eranskinak: Word, Excel, etab.

Una vez redactado el  primer ejemplar de los 

documentos del PIGSS y aprobado por la Dirección 

del contrato, el Adjudicatario dispondrá de UNA (1) 

SEMANA, dentro del plazo contractual, para terminar 

de  presentar  la  documentación  definitiva,  bajo  los 

siguientes requisitos: 

a)  Todos  los  documentos  resultantes  del 

contrato  deberán  presentarse  con  toda  la 

documentación en los formatos aprobados. 

b)  A petición de la Dirección del  contrato,  el 

Adjudicatario deberá presentar hasta UNA (1) copia 

de  los  documentos  aprobados  en  papel.  Deberán 

presentarse  firmados  independientemente  y 

originales  (no  se  permitirán  fotocopias  de  los 

documentos a color). 

c)  En  casos  singulares,  por  necesidades  de 

visualización, o bien, por ser documentos existentes 

o información ajena, se permitirán planos hasta A1, 

debidamente doblados y encuadernados en tamaño 

A4. 

d)  Los  documentos  se  deberán  entregar 

también en formato digital en un único archivo digital 

formato  Adobe  Acrobat  (.PDF),  para  lo  cual,  el 

Adjudicatario deberá convertir a dicho formato todos 

y cada uno de los documentos que contenga cada 

documento  con  un  programa  editor  de  archivos, 

salvo  aquellos  documentos,  que  en  su  caso, 

únicamente puedan presentarse escaneados. Todos 

los archivos y documentos anteriores irán firmados 

digitalmente. Se deberá hacer entrega además de los 

formatos originales de elaboración de los diferentes 

documentos  generados  en  el  presente  contrato  o 

informe, no permitiéndose formatos comprimidos. 

▪ Memoria: Word 
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Testuak eta argazkiak: Word

Digitalizazioak: (.tiff), (.jpg), (.bmp)

Obra Plana: Project

Planoak: Autocad. –

Aurrekontuak: Bc3.

Sarearen  eredu  hidrodinamikoak: 

INFOWORKS ICM eta SWMM

▪ Anejos: Word, Excel, etc.. 

▪ Textos y Fotos: Word 

▪ Digitalizaciones: (.tiff), (.jpg), (.bmp) 

▪ Plan de Obras: Project 

▪ Planos: Autocad. – 

▪ Presupuestos: Bc3. 

▪  Modelos  hidrodinámicos  de  la  red: 

INFOWORKS ICM y SWMM 

Esleipendunak  konpromisoa  hartzen  du 

Errenteriako  Udalari  behar  diren  laguntza  guztiak 

emateko,  Arroko  Erakundean  PIGSSren 

dokumentuen jarraipena eta onarpena egiteko.

El  Adjudicatario  se  compromete  a  realizar 

cuantos apoyos resulten precisos al Ayuntamiento de 

Errentería  para  llevar  a  cabo  todas  las  gestiones 

necesarias  de  seguimiento  y  aprobación  de 

documentos  del  PIGSS  ante  el  Organismo  de 

Cuenca.

2.5. FORMAZIOA 2.5. FORMACIÓN

Esleipendunak  Udaleko  langileen 

prestakuntza-plan  bat  proposatu  eta  egin  beharko 

du, gutxienez honako alderdi hauek kontuan hartuko 

dituena:

El adjudicatario deberá proponer y realizar un plan de 

formación  del  personal  del  Ayuntamiento  que  al 

menos  tenga  en  consideración  los  siguientes 

aspectos: 

*  Lizitatzaileek  prestakuntza  eskaintza 

pertsonalizatua  aurkeztu  eta  egin  beharko  dute, 

honako  hauek  zehaztuta:  prestakuntza  metodoa, 

presentziala  edo  telematikoa,  parte-hartzaile 

kopurua,  prestakuntza  orduak  eta  egin  beharreko 

lanari  proposatutako  prestakuntza 

pertsonalizatuaren irismena. Lizitatzaileek egindako 

prestakuntza-proposamenaren  kalitatea  eta 

hedadura baloratuko dira.

*  Lizitatzailearen  proposamenak  aldizkako 

prestakuntza  bilerak  jaso  beharko  ditu,  egindako 

lanen eta eredua egiteko aplikatutako metodologien 

azalpena barne, bai eta lanen eskura dauden gida 

edo eskuliburu pertsonalizatuak egitea ere.

▪  Los  licitadores  deberán  presentar  y  realizar  una 

oferta  personalizada  de  formación,  detallando  el 

método  formativo,  presencial  o  telemático,  número 

de asistentes, horas de formación y el alcance de la 

formación  propuesta  personalizada  al  trabajo  a 

desarrollar. Se valorará la calidad y extensión de la 

propuesta de formación por parte de los licitadores.

 ▪ La propuesta del licitador deberá incluir reuniones 

formativas periódicas, incluyendo explicación de los 

trabajos realizados y las metodologías aplicadas en 

la elaboración del modelo, así como elaboración de 

guías o manuales personalizados al alcance de los 

trabajos. 

3-  KONTRATUA  GAUZATZEAN  BETE 

BEHARREKO HIZKUNTZA BALDINTZAK

3.-  CONDICIONES  LINGÜÍSTICAS  EN  LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO
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Baldintza-agiri  honetan  ezarritako  betebeharrak 

exekuzio baldintza moduan ezarri dira, eta kontratua 

gauzatzean  egiaztatu beharko dira.

Las obligaciones impuestas en en este pliego 

se  establecen  como  condiciones  especiales  de 

ejecución y deberán ser acreditadas en el marco de 

ejecución del contrato.

Kontratu  honek  nahitaez  bete  behar  du  hizkuntza 

ofizialtasun  bikoitzaren  araubidea.  Hori  horrela, 

zerbitzu  honetako  zerbitzu-hizkuntzak  euskara  eta 

gaztelania izango dira.

Este  contrato  se  halla  sujeto  al  régimen  de 

doble  oficialidad  lingüística.  Es  por  ello  que  las 

lenguas de servicio serán el euskera y el castellano.

Kasu  guztietan  zerbitzuaren  erabiltzaileen 

hizkuntza eskubideak bermatuko dira. 

En  todo  caso,  siempre  se  respetarán  los 

derechos lingüísticos de las personas usuarias.

a) Hizkuntza paisaia a) Paisaje lingüístico

Enpresa  adjudikazio-hartzaileak  zerbitzua  ematean 

herritarrei  begira  jartzen  dituen  errotulu,  seinale, 

ohar,  kartel  eta  gainerako  komunikazio  orokorrak 

irizpide  hurrenkera  honen  arabera  erredaktatuko 

ditu:

La empresa adjudicataria redactará los rótulos, 

señales, notas, carteles y demás comunicaciones de 

carácter  general  que  ponga  a  disposición  de  la 

ciudadanía  durante  la  prestación  del  servicio  de 

acuerdo al siguiente orden de criterios:

• Mezuak piktograma bidez egingo ditu.
• Los  mensajes  se  realizarán  mediante 

pictogramas.

• Piktograma  bidez  egin  ezin  direnean, 

euskaraz  egingo  ditu  euskaraz  eta  gaztelaniaz 

antzeko grafia duten hitzetan, edota oso zabalduta 

daudenetan (udaletxea, kultur etxea,...).

• Cuando no pueda utilizarse un pictograma, 

se  realizarán  en  euskera  cuando  la  grafía  de  las 

palabras sea similar en euskera y en castellano o se 

trate de palabras de uso extendido (udaletxea, kultur 

etxea…).

• Ezinezkoa  bada  aurreko  bi  kasu  horien 

arabera  egitea,  mezuak  ele  bitan  idatziko  ditu, 

euskarari  lehentasuna  emanez  (testua  lehenago 

kokatuta,  letra  tamaina  handiagoa,  beltzez 

nabarmenduta), betiere Udalarekin adostuta.

• Si  no  es  posible  realizarlos  de  acuerdo  a 

ninguno de los dos casos anteriores, se redactarán 

de  forma  bilingüe,  dando  prioridad  al  euskera 

(posición  del  texto,  mayor  tamaño  de  leetra, 

resaltado  en  negrilla),  previa  conformidad  del 

Ayuntamiento.

b)  Administrazioari  aurkeztu  beharreko 

dokumentazioa

b)  Presentación  de  documentos  a  la 

administración

Kontratuan  zehar  eratu  eta  Udalari  entregatzen 

zaizkion  agiriak  (azterlan,  txosten,  proiektu, 

aurrekontu,  faktura  eta  bestelako  agiriak)  bi 

hizkuntza ofizialetan egingo dira:

Los documentos producto de la prestación del 

servicio que se entreguen al Ayuntamiento (estudios, 

informes,  proyectos,  presupuestos,  facturas u otros 

documentos)  se  realizarán  en  los  dos  idiomas 

oficiales.

c) Hizkuntza baldintzen jarraipena c) Seguimiento de los criterios lingüísticos
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Udalak  enpresa  adjudikazio-hartzaileak  ematen 

duen  zerbitzuaren  jarraipena  egingo  du  kontratua 

gauzatzen  den  epe  osoan,  indarrean  dagoen 

araudia bete eta herritarren eskubideak bermatzeko.

El  Ayuntamiento  realizará  el  seguimiento  del 

servicio ofrecido por la empresa adjudicataria durante 

toda la fase de ejecución del contrato, con el fin de 

cumplir  la  legislación  vigente  y  garantizar  los 

derechos lingüísticos de la ciudadanía. 

Zerbitzua  ematen  den  bitartean,  eta  hizkuntzari 

dagokionez  zerbitzuari  egindako  jarraipenean 

oinarrituta,  Udalak  uste  badu  baldintza  teknikoen 

agirietan jarritako hizkuntza betebeharrak ez direla 

bete, arau-hausteen ondoriozko prozedura jarriko du 

martxan (kontratua amaitu edo penalizazioak ezarri, 

kasuan kasu).

Si  durante  la  prestación  del  servicio  el 

Ayuntamiento considera que no se han cumplido las 

obligaciones lingüísticas establecidas en el pliego de 

condiciones  técnicas,  pondrá  en  marcha  el 

procedimiento derivado de las infracciones cometidas 

(finalización  del  contrato  o  imposición  de 

penalidades, según corresponda).

4.-    EMAKUME  ETA  GIZONEN   

BERDINTASUNA BULTZATZEKO IRIZPIDEAK

4.-  CRITERIOS PARA EL  IMPULSO DE LA 

IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES:
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Obligazio  horiek  zehazki  araututa  daude 

honako  hauetan:  2004/18/EE  Zuzentarauaren  24. 

artikuluan;  3/2007  Lege  Organikoaren  33.  eta  34. 

artikuluetan;  Emakumeen  eta  Gizonen 

Berdintasunerako  eta  Emakumeen  aurkako 

Indarkeria  Matxistarik  Gabeko  Bizitzetarako 

Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 

16ko 1/2023 Legegintzako Dekretuaren 22. artikulua 

eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren 

eta haren sektore publikoaren kontratazioan gizarte-

irizpideak,  ingurumenekoak  eta  beste  politika 

publikoak  barne  hartzeari  buruzko  Eusko 

Jaurlaritzaren Erabakiaren IX.3. Atalean.

Dichas  obligaciones  están  expresamente 

reguladas  en  el  artículo  24  de  la  Directiva 

2004/18/CE, los artículos 33 y 34 de la Ley orgánica 

3/2007, el artículo 22 del Decreto Legislativo 1/2023, 

de  16   de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto 

refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra 

las  Mujeres  y  el  apartado  IX.3  del  Acuerdo  de 

Gobierno  Vasco  «sobre  incorporación  de criterios 

sociales, ambientales y otras políticas públicas en la 

contratación de la Administración de la Comunidad 

Autónoma y de su sector público». 

Era berean,  Sektore  Publikoko  Kontratuei 

buruzko  azaroaren  8ko  9/2017  Legean  ere  jasota 

daude. Lege horren bidez, Espainiako ordenamendu 

juridikoan sartzen dira Europako Parlamentuaren eta 

Kontseiluaren  2014/23/EB  eta  2014/24/EB 

zuzentarauak, 2014ko otsailaren 26koak.

Asimismo,  también  se  recogen  en  la  Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público,  por la que se transponen al  ordenamiento 

jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento 

Europeo  y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 

de 26 de febrero de 2014.

Kontratu  honetan  emakumeen  eta  gizonen 

arteko berdintasunarekin lotutako hurrengo exekuzio 

baldintza sozialak sartuko dira:

Se  incorporan  al  presente  contrato  las 

siguientes  condiciones  de  ejecución  de  carácter 

social  relacionadas  con  la  igualdad  de  mujeres  y 

hombres:

1.  Enpresa  esleipendunak,  prestazioa 

egiterakoan,  Emakumeen  eta  Gizonen 

Berdintasunerako  eta  Emakumeen  aurkako 

Indarkeria  Matxistarik  Gabeko  Bizitzetarako 

Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 

16ko  1/2023  Legegintzako  Dekretuan,  eta  3/2007 

Lege Organikoan, martxoaren 22koan, emakumeen 

eta  gizonen  arteko  berdintasun  eragingarrirakoan, 

ezarritako printzipioak eta betekizunak betetzea.

1.  La empresa adjudicataria estará obligada a 

aplicar, al realizar la prestación, medidas destinadas 

a cumplir  los principios y obligaciones establecidos 

en el Decreto Legislativo 1/2023,  de 16  de marzo, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

para  la  Igualdad  de  Mujeres  y  Hombres  y  Vidas 

Libres de Violencia Machista contra las Mujeres; y en 

la  Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres.

5.- LAN ARRISKUEN PREBENTZIOA 5.-   PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

Obrei 15 egun ekin aurretik lanen Kontratista 

Adjudikazio-hartzaileak  Udalari  bidali  beharko  dio 

“Errenteriako  Udalari  bidali  beharreko  Laneko 

Arriskuen Prebentzioari buruzko dokumentazioa”  2 

Eranskina  sinatua  eta  bertan  jasoriko 

dokumentazioa. 

15  días  antes  del  inicio  de  los  trabajos  el 

Contratista  adjudicatario  deberá  remitir  al 

Ayuntamiento  el   Anexo  2  “Documentación  de 

Prevención  de  Riesgos  Laborales  a  remitir  al 

Ayuntamiento  de  Errenteria”   firmado  y  la 

documentación recogida en el mismo.
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6.- ATXIKITAKO ERANSKINAK 6.- ANEXOS QUE SE ADJUNTAN

-  I.  ERANSKINA:  Errenteriako  Ur  zikinen 

sarearen GIS dokumentua

- ANEXO I: El levantamiento GIS de la red de 

saneamiento de Errenteria 

Errenteria, 2025eko azaroaren 10a Errenteria, 10 de noviembre de 2025

HIRI MANTENIMENDUKO ARDURADUNA

ENCARGADA DE MANTENIMIENTO URBANO

Stua./Fdo.: Uxue Arostegi
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