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EGUZKITZA HLHI ETA DUNBOA HLHI IKASTETXEENTZAT ESKOLA-

INGURUNE SEGURUAK SORTZEKO PROIEKTUAREN IDAZKETA 
KONTRATATZEA 

CONTRATACIÓN DEL REDACCIÓN DE PROYECTO PARA CREAR 
ENTORNOS ESCOLARES SEGUROS PARA EL CEIP EGUZKITZA Y 

CEIP DUMBOA 
 

– PRESKRIPZIO TEKNIKOEN PLEGUA / PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS – 
 

 
 

ARLO SUSTATZAILEA / ÁREA PROMOTORA OBRA, MANTENTZE ETA AZPIEGITURA ARLOA / AREA DE OBRAS, 
MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS 

ESPEDIENTE KODEA / CÓDIGO EXPEDIENTE 2025ZAUN0095 

 
 

1.- KONTRATUAREN XEDEA 
 
Kontratu honen zuzeneko xedea da EGUZKITZA 
HLHI ETA DUNBOA HLHI IKASTETXEENTZAT 
ESKOLA-INGURUNE SEGURUAK SORTZEKO 
PROIEKTUA IDAZTEKO ZERBITZUA ematea, 
plegu honen eta kontratu honen baldintza ekonomiko 
administratiboak arautzen dituen pleguaren arabera. 
 
 

1.- OBJETO  DEL CONTRATO 
 
El objeto directo de este contrato es la prestación de 
servicios con arreglo a lo dispuesto en el presente 
Pliego y en el Pliego de Condiciones Económico 
Administrativas de este contrato, para la 
REDACCIÓN DE PROYECTO PARA CREAR 
ENTORNOS ESCOLARES SEGUROS PARA EL 
CEIP EGUZKITZA Y CEIP DUMBOA. 

2.- EGIN BEHARREKO LANEN 
DESKRIBAPENA 
 
Irungo Udalak 2024ko uztailaren 19an egindako 
Udalbatzarrean 2024-2028 HIRI MUGIKORTASUN 
IRAUNKORREKO PLANA (PMUS) onartu zuen.   
 
 
Plan hori hierarkikoki garatzen da, helburu orokor 
batzuetatik abiatuta. Helburu horiek helburu 
espezifikoagoen bidez hedatzen dira, eta, aldi berean, 
mugikortasun-estrategiak eta jarduera-programak 
bideratzen dituzte. 
 
Hiru ardatz ezarri dira, eta horien gainean lerrokatu 
dira helburuak eta estrategiak: ingurumen-
jasangarritasuna, espazio publikoa eta 
mugikortasunaren kudeaketa. 
 
3. ARDATZAREN barruan: 
MUGIKORTASUNAREN KUDEAKETA, 7. 
Estrategian, Kolektibo espezifikoentzako 
mugikortasun seguruago eta arduratsuago batean 
esku hartzea, hobetzearekin lotutako jarduerak daude. 

2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A 
REALIZAR 
 
El Ayuntamiento de Irun aprobó en el Pleno Municipal 
celebrado el 19 de julio de 2024 el PLAN DE 
MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 2024-
2028(PMUS). 
 
Dicho Plan se desarrolla de manera jerárquica, 
partiendo de unos objetivos generales que se 
despliegan a través de objetivos más específicos y que 
a su vez orientan las estrategias de movilidad y los 
programas de actuación. 
 
Se fijan 3 ejes sobre los que se alinean los objetivos y 
las estrategias: sostenibilidad ambiental, espacio 
público y gestión de la movilidad. 
 
 
Dentro del EJE 3: GESTION DE LA MOVILIDAD en 
la estrategia 7. Incidir  en una movilidad más segura y 
responsable para colectivos específicos se encuentra 
las actuaciones relacionadas con la Mejora de los 
entornos escolares, con el objetivo de aumentar la 
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Proiektatutako konponbideak eskola-inguruetako 
trafikoa arindu beharko du, eta lehentasuna eman 
beharko die oinezkoei eta motordun trafikoa 
murrizteari, eskola-mugikortasun aktiboa sustatzeko 
eta ikastetxera modu autonomoan eta seguruan iristea 
eta irtetea sustatzeko. Espazio publikoan itxaroteko, 
elkartzeko eta jolasteko eremuak sortzea bilatuko da, 
zuhaizti eta landarediarekin. 
 
Helburu horiek lortzeko, beharrezkotzat jotzen da 
Eguzkitza HLHI eta Dumboa HLHI ikastetxeen 
eskola-inguruneetan jardutea. Horretarako, dagokion 
egikaritze-proiektua idatzi behar da, aukera guztiak 
aztertu eta garatzeko. 
 
Proiektatutako konponbideak eskola-inguruetako 
trafikoa arindu beharko du, eta lehentasuna eman 
beharko die oinezkoei eta motordun trafikoa 
murrizteari, eskola-mugikortasun aktiboa sustatzeko 
eta ikastetxera modu autonomoan eta seguruan iristea 
eta irtetea sustatzeko. Espazio publikoan itxaroteko, 
elkartzeko eta jolasteko eremuak sortzea bilatuko da, 
zuhaizti eta landarediarekin. 
 
Erantsitako planoa erreferentziatzat hartuta, 
oinarrizko puntu hauek hartu beharko dira kontuan: 
 
 - Beharrezkoak diren datu topografikoak 

kontrastatu beharko dira, eta kostua eskaintzen 
diren ordainsarietan sartu. 

 
- Beharrezkoak diren argiztapen-azterlanak egin 

beharko dira esku-hartzearen eremuan 
  
- Berrurbanizazio-lanak ingurunean integratzea 

aurreikusi beharko du proiektuak.  
 
- Ukitzen den eremua berrurbanizatu beharko da, 

irisgarritasun-, mantentze- eta kontserbazio-
irizpideak kontuan hartuz. 

 
- Inguruko zerbitzu eta azpiegitura guztiak ebatzi 

beharko dira, eta etorkizunerako aurreikuspenak 
egin. 

 
- Inguruan dauden eremu berdeak aztertu eta obren 

eraginaren araberako konponbideak ezarriko dira. 
 
 
Indarrean dagoen hirigintza-araudiarekin bat etorri 
beharko du proiektuak, eta aplikatu beharreko legezko 
beste xedapenak bete beharko ditu. 
 
 
 

seguridad de los/as menores en los entornos de los 
centros educativos, especialmente en los horarios de 
entrada y salida de los centros, incentivar la movilidad 
sostenible a través de itinerarios seguros y mejorar la 
calidad del aire y del ruido en los entornos escolares. 
 
 
Para dar cumplimiento a estos objetivos se considera 
necesario actuar  en los entornos escolares de los 
centros CEIP Eguzkitza y CEIP Dumboa, para lo que 
es necesario redactar el correspondiente proyecto de 
ejecución, que analice las diferentes alternativas y 
desarrolle el mismo. 
 
La solución proyectada  deberá de pacificar el tráfico 
en los entornos escolares, priorizando la 
peatonalización y la restricción del tráfico motorizado 
para promover la movilidad escolar activa  y promover 
la llegada y la salida del centro escolar de manera 
autónoma y segura. Se buscará la creación de zonas de 
espera, de encuentro y juego en el espacio público con 
arbolado y vegetación. 
 
 
Adoptando como referencia los plano adjuntados, se 
deberán tener en cuenta los siguientes puntos básicos: 
 
 - Contrastar y ampliar  aquellos datos topográficos 

que sean  necesarios, cuyo coste estará incluido en 
los honorarios ofertados. 

 
- Realizar los estudios de iluminación que sean 

necesarios en el entorno de actuación.  
 
- El proyecto deberá contemplar la integración de 

esta obra en el entorno.  
 
- Reurbanización del ámbito afectado, teniendo en 

cuenta criterios de accesibilidad, mantenimiento y 
conservación del mismo. 

 
- Resolución de todos los servicios e 

infraestructuras que discurren por la zona y que 
puedan ser afectados. 

 
- Estudio de la jardinería existente y adopción de 

soluciones en función de la afección que se 
genere. 

 
El proyecto deberá ajustarse a la normativa urbanística 
vigente y de la cumplimentación de lo dispuesto en 
otras disposiciones legales que resulten de aplicación.  
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3.- LANAREN GARAPENA ETA EDUKIA 
 
 
PROIEKTUAREN IDAZKETA 
 
Fase hauetan banatuta egingo da lana:  
 
 
3.1) IRTENBIDEAK AZTERTZEKO FASEA 
 
Fase honetan, behar adina datu hartuko dira 
Oinarrizko Proiektua idazteko, eta dagoen 
dokumentazio guztia aztertuko da.  Lortzen diren datu 
guztiekin, behar eta alternatibak aztertuko dira, hartu 
beharreko irtenbide bateratua garatzeko jarraibide 
zehatzak markatzeko adinako xehetasunez. Hori 
guztia, Alternatiben Azterketaren dokumentu batean 
jasoko da, eta horren ale bat udalari emango zaio, 
aztertu dezan eta irtenbidea hautatu dezan. Aztertze-
prozesu horrek dirauen bitartean, ez da zenbatuko 
kontratatutako lanak egikaritzeko epea.  
 
 
 
3.2) LANAK EGITEKO PROIEKTUAREN FASEA 
 
Behin dagokion konponbidea aukeratuta, lanak 
egiteko epea hasiko da, eta aukeratutako konponbidea 
zehaztu beharko da, lanak egiteko proiektuaren bidez. 
 
 
Hona hemen proiektua osatu beharko duten 
gutxieneko dokumentuak: 
 
a) Memoria eta eranskinak 
b) Planoak 
c) Baldintza teknikoen plegua 
d) Aurrekontua 
 
Oro har, salbuespenak salbuespen, gutxieneko atal 
hauek osatu beharko dute dokumentu bakoitza: 
 
 
 
a) Memoria eta eranskinak 
 
Memoria: 
- Aurrekariak eta proiektuaren helburua. 
- Aurreko azterlanak. 
- Aplikatu beharreko araudia. 
- Konponbidearen justifikazioa. 
- Lanen deskribapena. 
- Lanen exekuzioaren deskribapena, lanak egiteko 
modua aztertu eta deskribatuta 
- Indarrean dagoen hirigintzako araudira egokitzeko 

3.- DESARROLLO Y CONTENIDO DEL 
TRABAJO 
 
REDACCIÓN DEL PROYECTO 
 
El trabajo se desarrollará siguiendo las fases que a 
continuación se reseñan.  
 
3.1) FASE DE ANÁLISIS DE LAS SOLUCIONES 
 
En esta fase se realizará toda la toma de datos 
necesaria para la Redacción del Proyecto Básico y se 
estudiará toda la documentación existente.  Con todos 
los datos obtenidos, se realizará un estudio de 
necesidades y de alternativas con el grado de detalle 
suficiente para marcar las directrices concretas para el 
desarrollo de la solución conjunta a adoptar. Todo ello 
se recogerá en un documento de Estudio de 
Alternativas del que se entregará un ejemplar al 
Ayuntamiento, para poder realizar el análisis del 
mismo y determinar la solución elegida. Mientras dure 
dicho proceso de análisis, no se contabilizará el plazo 
de ejecución de los trabajos contratados.  
 
3.2) FASE DE PROYECTO DE EJECUCIÓN 
 
Una vez determinada la solución elegida, se reanudará 
la cuenta en el plazo de ejecución de los trabajos, 
pasando a la definición de la misma hasta llegar al 
Proyecto de Ejecución. 
 
A continuación se exponen los diferentes apartados 
que deberá contener como mínimo el Proyecto: 
 
a) Memoria y Anejos 
b) Planos 
c) Pliego de Prescripciones Técnicas 
d) Presupuesto 
 
Con carácter general, y sin perjuicio de las 
excepciones que puedan existir, cada uno de estos 
documentos incluirá como mínimo los siguientes 
apartados: 
 
a) Memoria y Anejos 
 
Memoria: 
- Antecedentes y objeto del proyecto. 
- Estudios anteriores. 
- Normativa de aplicación. 
- Justificación de la solución. 
- Descripción de las obras. 
- Descripción de la ejecución de las obras, donde se 

analizará y describirá el modo de realización de las 
mismas. 
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eta aplikatu beharreko legezko xedapenak betetzeko 
modua 
- Aurrekontua. 
- Lanak egiteko epea. 
- Proiektua osatzen duten dokumentuen zerrenda. 
 
 
Eranskinak: 
-   Topografikoa 
-   Partzelarioa  
-   Instalazioak 
-   Ukituko diren zerbitzuak 
-   Argiteria publikoaren argiztapenaren azterketa 
- Eraikuntza- eta eraisketa-lanetako hondakinen 
kudeaketaren azterketa 
- Segurtasun- eta osasun-azterketa. 
- Kalitatea kontrolatzeko programa. 
 
b) Planoak: Lanak egiteko proiektuari dagozkionak 
eta, betiere, proiektua ezin hobeto zehazteko eta idatzi 
duenaz bestelako teknikari batek ulertzeko 
ezinbestekoak direnak. 
 
c) Baldintza teknikoen plegua 
- Materialen ezaugarriak 
- Obraren exekuzioa 
- Lanen neurketa eta ordainketa 
 
d) Aurrekontua 
- I. kapitulua Neurketak 
- II. kapitulua Prezioen taulak 
- III. kapitulua Aurrekontua  
 
Lanak egiteko proiektua idatzitakoan, ale bat eman 
beharko zaio Udalari, behin betiko dokumentua 
prestatu aurretik, azter dezan. 
 
 
Udaleko zerbitzu teknikoek planteatzen dituzten 
aldaketa, zabalpen eta erreformak kontuan hartuta 
prestatu beharko da behin betiko exekuzio-proiektua. 
 
 
3.3).- LANEN AURKEZPENA 
 
Dokumentu guztiak txukun aurkeztu beharko dira, 
labur, idazteko eta marrazteko paperik onenean, eta, 
ahal dela, ez da aurkeztuko neurriz kanpoko planorik 
edo esku artean erabiltzeko zaila denik. 
 
Dokumentazio guztiaren jatorrizko bi ale eta CD 
erreproduzigarria aurkeztu beharko dira. 
 
Gainera, planoak AUTOCAD formatuan aurkeztu 
beharko dira, eta aurrekontua, PRESTO edo BC3 

- Adecuación a la normativa urbanística vigente y de 
la cumplimentación de lo dispuesto en otras 
disposiciones legales que resulten aplicables. 

- Presupuesto. 
- Plazo de ejecución. 
- Documentos de que consta el Proyecto. 
 
Anejos: 
-   Topográfico 
-   Parcelario. 
-   Instalaciones 
-   Servicios afectados 
-   Estudio de iluminación del alumbrado público 
- Estudio de Gestión de residuos de construcción y 

demolición. 
- Estudio de Seguridad y Salud. 
- Programa de Control de Calidad. 
 
b) Planos: Los correspondientes a un proyecto de 

ejecución y en todo caso los necesarios para la 
perfecta definición del proyecto y su comprensión 
por técnico diferente al redactor del mismo. 

 
c) Pliego de Prescripciones Técnicas 
- Características de los materiales 
- Ejecución de la obra 
- Medición y abono de las obras 
 
d) Presupuesto 
- Capítulo I Mediciones 
- Capítulo II Cuadros de Precios 
- Capítulo III Presupuesto  
 
Una vez redactado el Proyecto de Ejecución, se 
entregará al Ayuntamiento un ejemplar, con carácter 
previo a la elaboración del documento definitivo, para 
su revisión. 
 
Atendiendo a las modificaciones, ampliaciones o 
reformas que se planteen desde los Servicios Técnicos 
Municipales, se elaborará el documento definitivo del 
Proyecto de Ejecución. 
 
3.3).- PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Todos los documentos se presentarán en forma 
ordenada y concisa sobre papeles para escritura y 
dibujo de la mejor calidad, evitándose planos de 
tamaño desproporcionado o de difícil manejo. 
 
Se presentarán 2 ejemplares originales y CD 
reproducible con la documentación completa. 
 
Los planos se entregarán además en formato 
AUTOCAD y el presupuesto en formato PRESTO o 
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formatu aldagarrian. 
 
Era berean, proiektuen edukia herritarrei behar bezala 
ezagutarazteko, esleipendunak hiru dimentsioko 
infografiak eta proiektatzen dituen lanen deskribapen 
informatibo eta laburtua aurkeztu beharko ditu. 
Konponbideak edo alternatibak aztertzeko fasean zein 
lanak egiteko proiektuaren fasean eskatu ahalko zaio 
dokumentazio hori. Herritarrek parte hartzeko 
prozesuek irauten duten bitartean, kontratatzen diren 
lanak egiteko epeak ez du aurrera egingo, eta Udalak 
esleipendunari behin betiko konponbideak 
jakinarazten dizkionean hasiko da berriro. 
 
 

BC3 intercambiable. 
 
Igualmente, para la adecuada comunicación a los 
ciudadanos del contenido de los proyectos, el 
adjudicatario deberá también, en todo caso, presentar 
infografías en 3D, y una descripción informativa y 
resumida de la obra proyectada. Dicha documentación 
podrá ser requerida al adjudicatario tanto durante la 
fase de análisis de las soluciones o alternativas, como 
durante la fase de proyecto de ejecución. Durante 
dichos procesos de participación ciudadana, el plazo 
de ejecución de los trabajos contratados se detendrá, 
retomándose una vez se comunique al adjudicatario 
desde el ayuntamiento las soluciones definitivas 
adoptadas 
 
 

4. - PROIEKTUA IDAZTEKO TALDEA. 
 
Gutxienez honako hauek osatu beharko dute proiektua 
idazten duen taldea: 
 

• Alternatiben azterketaren eta proiektuaren 
egileak edo egileek goi-mailako teknikariak 
izan beharko dira, horrelako lanak egiteko 
gaituak.  

Gutxienez bost urteko esperientzia izan beharko dute 
antzeko proiektuak idazten. 
 
Tituluak aipatutakoak izan ahalko dira, edo Goi 
Mailako Hezkuntzako Prestakuntzaren Espainiako 
Esparruko baliokideak, eta dagokion unibertsitateko 
agintaritzak ziurtatuta egon beharko dute. 
 
Kontratuaren arduradun teknikoaren onespenik gabe, 
esleipendun gertatzen den aholkularitza-enpresak 
ezingo ditu kanpoan utzi proposatzen duen taldeko 
kideak, ezta haien ordez beste batzuk izendatu ere. 
 
Laguntzaileak proiektuaren egilearen enpresa 
berekoak edo beste batekoak izan ahalko dira. Beste 
enpresa batekoak badira, laguntza emateko 
konpromisoa hartzeko adierazpena aurkeztu beharko 
dute. 
 
Eskaintzan aurkeztutako taldeak kontratuak irauten 
duen denbora guztian parte hartu beharko du.  
 
Proiektua idazteko adskribatu beharreko gutxieneko 
lantaldearen osaera aurkeztu beharko da, curriculum 
vitaea eta antzeko lanetan duten esperientzia eta 
prestakuntza zehaztuta. Era berean, berariaz, kide 
bakoitzak bete beharreko funtzioak eta aurreikusitako 
dedikazioa adieraziko dira. Lantaldearen egitura eta 
osaera konpromiso formaltzat hartuko da, esleipendun 

4.- EQUIPO REDACTOR. 
 
El equipo redactor deberá estar compuesto como 
mínimo por: 
 

• La o las persona/s autora/s del estudio de 
alternativas y del Proyecto, Técnico Superior 
competente para este tipo de trabajos  

 
Deberá tener como mínimo 5 años de experiencia en la 
redacción de proyectos similares. 
 
Las titulaciones podrán ser las mencionadas o sus 
equivalentes del Marco español de Cualificaciones 
para la Educación Superior, y estarán certificadas por 
la autoridad universitaria correspondiente. 
 
La empresa consultora que resulte adjudicataria no 
podrá prescindir de ninguno de los integrantes del 
equipo redactor propuesto, ni sustituirlo por otro sin la 
aprobación del Responsable Técnico del Contrato. 
 
Los/as colaboradores/as podrán pertenecer a la misma 
empresa que la persona autora del proyecto o no, en 
cuyo caso deberán presentar su declaración de 
compromiso de colaboración. 
 
 
La participación del equipo presentado en la oferta 
deberá de mantenerse a lo largo de todo el contrato  
 
Se presentará la composición del equipo humano 
mínimo exigido y que se va a adscribir a la redacción 
del proyecto, con detalle relativo a su curriculum vitae, 
experiencia y cualificación en trabajos similares. Así 
mismo, se indicarán expresamente las funciones a 
realizar y la dedicación prevista. La estructura y 
composición del equipo de trabajo, se entenderá como 
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gertatuz gero. 
 
 

un compromiso formal, en caso de resultar 
adjudicatarios. 
 

5.- INGURUMENAREN IKUSPEGIA 
 
A) Proiektua gauzatzerakoan, laguntza teknikoak 
berak ingurumenean duen eragina txikitu beharko da: 

- Ahalik eta dokumentu gutxien inprimatuko 
da. 

- Paper birziklatua erabiliko da. 
- Behar-beharrezkoa den materiala bakarrik 

erosiko da, ahalik eta soberakin eta hondakin 
gutxien sortzeko. 

 
 

5.- PERSPECTIVA MEDIOAMBIENTAL 
 
A) En la ejecución del proyecto se deberá minimizar el 
impacto medioambiental de la propia asistencia 
técnica: 
- Reducción del número de impresiones ajustándolas 

al máximo. 
- Utilización de papel reciclado. 
- Compra de material en las cantidades estrictamente 

necesarias para minimizar los excedentes y reducir 
la generación de residuos. 

 
 

B) Proiektua idazterakoan, ingurumen-ikuspegia 
kontuan hartu beharko da, eta neurri hauek edo 
antzekoak hartu:  
- Diseinu estandarreko materialak erabiliko dira, 
hainbat urtetan eskuragarri daudenak. 
- Lehengai eta materialak ahal bezainbat berrerabiliko 
dira, hala nola eraisketa- eta indusketa-lanetako 
hondakinak eta azaleko geruza begetala, aplikatu 
beharreko araudia eta bete beharreko kalitate 
estandarrak betetzen badituzte betiere. 
 

B) En la redacción del proyecto se deberá tener en 
cuenta la perspectiva medioambiental, incluyendo 
medidas tales como:  
- El uso de materiales con diseños estándares y 

disponibilidad durante varios años. 
- La máxima reutilización de materias primas y 

materiales como por ejemplo los residuos de 
demoliciones, excavaciones o la capa vegetal 
superficial, siempre que se cumplan tanto la 
normativa aplicable como los estándares de calidad 
requeridos. 
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