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HERNANIKO UDALERRIKO MTB CROSS COUNTRY ETA SKILL PARK ZIRKUITUA
EGITEKO OBRA KONTRATUA
KLAUSULA ADMINISTRATIBO BEREZIEN PLEGUA
PROZEDURA IREKIA

CONTRATO DE OBRAS PARA LA EJECUCION DEL CIRCUITO MTB CROSS COUNTRY Y

SKILL PARK DEL MUNICIPIO DE HERNANI
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PROCEDIMIENTO ABIERTO

LABURPEN TAULA/ CUADRO RESUMEN

A) KONTRATUAREN XEDEA

A) OBJETO DEL CONTRATO

Hernaniko udalerriko M7B Cross Country eta
Skifl Park zirkuitua egiteko obra kontratatzea,
SOULPARKS  SL lantaldeak idatzi duen
proiektuarekin bat etorriz.

CPV kodea:

45233162 Bizikletentzako pistak eraikitzeko
lanak.

Contratacién de las obras para la ejecucién del
circuito MIB Cross Country y Skill Park del
municipio de Hernani, de conformidad con el
Proyecto redactado por el equipo SOULPARKS
S.L.

(ddigo CPV:

45233162 Trabajos de construccion de pistas
para bicicletas.

B) LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA

B) PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Aurrekontuaren banaketa / Desglose del presupuesto:

EXEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA (EMA) 83.330,19 €
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL (PEM)

Gastu orokorrak (%13) / Gastos generales (13%) 10.832,92 €
Industri irabazia (%6) / Beneficio industrial (6%) 4.999,81 €
OINARRIZKO AURREKONTUA BEZ gabe 99.162,92 €
PRESUPUESTO BASE SIN IVA (PEC)

BEZ %21 / IVA 21% 20.824,21 €
AURREKONTUA GUZTIRA (BEZa barne) 119.987,13 €
TOTAL PRESUPUESTO (IVA incluido)

BALIO ZENBATETSIA/ VALOR ESTIMADO: 99.162,92 €

C) LIZITATZAILEAREN KAUDIMEN EKONOMIKOA,
FINANTZARIOA ETA TEKNIKOA

C) SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y

TECNICA DE LA PARTE LICITADORA

500.000 euroko balio zenbatetsia baino
txikiagoa duten obra kontratuetan kaudimena
egiaztatu ahal izango da, bi hauetako modu
batean: behean zehaztutako sailkapena
egiaztatuz edo plegu honetako 11. klausulan
ezarritako kaudimen ekonomiko eta kaudimen
teknikoko baldintzak egiaztatuz.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado
sea inferior a 500.000 euros se podrd acreditar
la solvencia, indistintamente, mediante la
clasificacion abajo indicada o acreditando los
requisitos de solvencia econémica y solvencia
técnica detallados en la cldusula 112 de este

pliego.
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Sailkapena/ Clasificacion:
TALDEA/ GRUPO AIPITALDEA/ SUBGRUPO KATEGORIA/CATEGORIA
G 1

D) PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA

D) PLAZO DE ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES

26 equn natural, kontratatzailearen profilean
argitaratzen denetik kontatzen hasita.

26 dias naturales desde el anuncio en el perfil
de contratante.

E) ESLEIPEN-IRIZPIDEAK

E) CRITERIOS DE ADJUDICACION

Balio judizio bidez baloratzen diren irizpideak
(gehienez 45 puntu)

»  Azterketa teknikoa (0-45 puntu).

Automatikoki baloratu _daitezkeen _irizpideak
(gehienez 55 puntu)

1.- Eskaintza ekonomikoa (0-30 puntu).
2.- Lantaldearen berariazko esperientzia (0-15

Criterios sometidos a juicio de valor (hasta 45
puntos)

« Andlisis técnico (0-45 puntos).

Criterios evaluables de manera automatica

(hasta 55 puntos)

1.- Oferta econ6mica (0-30 puntos).
2.- Experiencia especifica del equipo de trabajo

puntu).

3.- Berme epea zabaltzea (0-10 puntu).

(0-15 puntos).

3.- Ampliacion del plazo de qarantia (0-10

puntos).

F) KONTRATUA BURUTZEKO EPEA

F) PLAZO DE EJECUCION

3 hilabete, zuinketa-akta sinatzen denetik.

3 meses, contado a partir de la firma del acta
de comprobacién del replanteo.

G) BEHIN-BEHINEKO BERMEA

G) GARANTIA PROVISIONAL

Ez da eskatzen.

No se exige.

H) BEHIN BETIKO BERMEA

H) GARANTIA DEFINITIVA

Esleipen prezioaren %5, BEZ gabe.

5% del precio de adjudicacién, excluido IVA.
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KLAUSULAK

I. KONTRATUAREN EDUKIA

1. KONTRATUAREN XEDEA. LOTEAK. ALDAKETAK EDO
ALTERNATIBAK.

1.1 Agiri honetan oinarrituta idazten den
kontratuaren xedea izango da Hernaniko
udalerriko MIB Cross Country eta Skill Park
zirkuitua egiteko obra kontratatzea.

Kontratu honen xedea da Skill Park zirkuitu bat
egitea. Hernaniko udal gobernuak proposatu du
egun herrian dauden kirol eskaintzak eta aukerak
hobetze aldera Gabriel Celaya plazako atletismo
pistaren albo batean dagoen zelaigunean skill
park zirkuitu bat egitea.

Hernaniko Udala lanean ari da herria
erreferentziazko gune turistiko bihurtzeko, eta
kirol-turismoa da bere apustu nagusietako bat. Era
berean, beharrezkoa da herrian
txirrindularitzarekiko dagoen zaletasun handia
azpimarratzea. Horren adibide dira herriko Kirol
Klubek antolatzen dituzten hainbat jarduera, hala
nola zikloturista martxak, mendi maratoiak, Ziklo
Krosa, bizikleta probak, mendi zeharkaldiak,
Hernaniko Txirrindulari Elkartea Hernani, Mendi
Festa /Mendiriz Mendi jarduerak, etab.

Herriko  kirol aukerak hobetzen jarraitzeko
helburuarekin, Cross Country/ skill park zirkuitu
bat egin nahi da. Honekin, hiriko eta mendiko
bizikletentzat, eskaintza eta turismo-eskaintza
hobetu nahi da, tokiko ekonomia bultzatu eta,
besteak beste, BTT-ak edo bizikleta erabilerak
sortzen dituen ohitura osasungarriak sustatu nahi
dira, batez ere haurren eta gazteen artean.

Egin beharrekoen ezaugarriak eta egokitzapen
obra lan horiek deskribatu eta jasotzeko
SOULPARKS S.L. lantaldeak “PROYECTO EJECUCION
DE CIRCUITO DE CROSS COUNTRY Y SKILL PARK PARA
MTB HERNANI - GIPUZKOA” idatzi du.

Hernaniko Skill Park berria definitzeko SOULPARKS
S.L. lantaldeak idatzitako exekuzio proiektuari
lotutako obra egikaritzea da kontratu honen
xedea.

Esku-hartzearen helburu zehatzei
honakoak aipa daitezke:

- Lur mugimenduak: orubearen egokitzapena.

dagokienez,

- Ibilbide berrien trazatuaren prestatzea.

- Ibilbideetako pabimentazio edo zoladurak.

- Zerbitzu ezberdinen antolaketa (argiteria,
ura...).

Kontratuaren xedea eta edukia egokiak dira goian
deskribatutako premiei erantzuteko. Behar horiek
erlazio zuzena, argia eta proportzionala dute kon-
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CLAUSULAS
I.- CONTENIDO DEL CONTRATO
1. OBJETO DEL CONTRATO. LOTES. VARIANTES.

1.1. Objeto: El contrato que en base al presente
pliego se realice tendrd por objeto contratacién de
las obras para la ejecucién del circuito M7B Cross
Country'y Skill Park del municipio de Hernani

El objeto del presente contrato es la realizacion de
un circuito Skill Park. El gobierno municipal de
Hernani propone la instalacion de un circuito de
skill park en la explanada situada a un lado de la
pista de atletismo de la plaza Gabriel Celaya, con
el fin de mejorar las ofertas y posibilidades
deportivas existentes en la localidad.

El Ayuntamiento de Hernani trabaja para convertir
la localidad en un centro turistico de referencia y
el turismo deportivo es una de sus principales
apuestas. Asimismo, es necesario destacar la gran
aficién que existe en el pueblo por el ciclismo.
Ejemplo de ello son las diversas actividades que
organizan los Clubes Deportivos de la localidad,
como marchas cicloturistas, maratones de
montafa, Ciclo Cross, pruebas ciclistas, travesias
de montafa, Sociedad Ciclista Hernaniarra, Mendi
Festa/Mendiriz Mendi, etc.

Con el objetivo de sequir mejorando las
posibilidades deportivas locales, se ha aprobado
construir un circuito de cross country/skill park.
Con ello se pretende mejorar la oferta para las
bicicletas urbanas y de montafa, impulsar la
economia local y fomentar los habitos saludables
que genera, entre otros, la BTT o el uso de la
bicicleta, especialmente entre nifios y jovenes.

Para la descripcion y recepcion de las obras de
acondicionamiento del circuito Skill park el equipo
de trabajo de SOULPARKS S.L. ha redactado el
"PROYECTO EJECUCION DE CIRCUITO DE CROSS
COUNTRY Y SKILL PARK PARA MTB HERNANI -
GIPUZKOA".

Es objeto del presente contrato la ejecucion de la
obra vinculada al proyecto de ejecuciéon redactado
por el grupo de trabajo SOULPARKS S.L. para la
definicion del nuevo Skill Park de Hernani.

En cuanto a los objetivos concretos de la
intervencion, pueden citarse los siguientes:

- Movimientos de tierras: acondicionamiento del
solar.

- Preparacion del trazado de nuevos itinerarios.

- Pavimentos de los recorridos.

- Organizacion de los diferentes
(alumbrado, agua...).

servicios

El objeto y contenido del contrato son adecuados
para atender las necesidades arriba descritas.
Estas necesidades guardan relacion directa, clara y
proporcional con el objeto del contrato.
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tratuaren xedearekin.
CPV kodea:

45233162 Bizikletentzako pistak eraikitzeko lanak.

1.2. Loteak: Kontratu honen xedea lote bakarrean
jaso da.

Obrak ez dira sortatan zatikatuko. Kontratua ezin
da sortatan banatu proiektua gauzatzeko egin
behar diren lanek elkarren arteko erlazioak dituz-
telako eta gainjartzen direlako. Skill Park zirkuitua
exekutatzeko beharrezko diren egokitzapenek ha-
rreman zuzena dute beraien artean.

1.3 Aldaketa edo alternatibak: ez dira onartuko.

2. EGITEKO EPEA

Kontratu honen helburu diren obrak burutzeko
epea hau da: 3 hilabete zuinketaren egiaztapen-
akta izenpetu eta hurrengo egunetik kontatzen
hasita.

Kontratua  sinatzen denetik, 30 eguneko
gehienezko epean zuinketa-akta sinatuko dute
esleipendunak, obra-zuzendaritzak eta Hernaniko
Udalak. Akta horrekin obrari hasiera emango zaio.

Gehienezko hiru hilabeteko (3) epean lanak guztiz
amaituko dira. Lanak amaitutzat emateko
esleipendunak, obra-zuzendaritzak eta Hernaniko
Udalak harrera-akta sinatuko dute.

Kontratu honen esleipendunak, nolanahi ere, Obra
Zuzendaritzaren jarraibideak bete beharko ditu,
lan horiek koordinatzeari begira.

Esleipenduna behartua egongo da kontratua
gauzatzeko finkatutako gehieneko epea betetzera,
eta halaber, ezar litezkeen epe partzialak eta epe
horiek zuinketaren egiaztapen-akta sinatu eta
hurrengo egunetik aurrera hasiko dira kontatzen
esleipendunarentzat.

Aipatutako epe horiek igarotzen baldin badira,
kontratista berandutze-egoeran dagoela ulertuko
da, eta ez da horri buruz inolako ohartarazpen egin
beharrik izango.

3. LIZITAZIOAREN  OINARRIZKO  AURREKONTUA.
KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA.

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 99.162,92 €
izango da, BEZari dagokion 20.824,21 € gehituta,
guztira 119.987,13 €-ko zenbatekoa izango du,
edonola ere, enpresa lehiatzaileek zenbateko hori
beherantz hobetu ahal izango dute beren
eskaintzetan.

Ulertuko da eskaintza ekonomikoak barne dituela
proiektuan jasotako aleko prezio quztiak,
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Cédigo CPV:

45233162 Trabajos de construccion de pistas para
bicicletas

1.2 lotes: El objeto de este contrato viene
configurado como un Unico lote.

Las obras no se dividiran en lotes. El contrato no
puede dividirse en lotes por la interrelaciéon y
solapamiento de los trabajos necesarios para la
ejecucion del proyecto. Las adaptaciones
necesarias para ejecutar el circuito Skill Park estdn
directamente relacionadas entre si.

1.3 Variantes: no se admitirdn variantes.
2. PLAZO DE EJECUCION

El plazo mdximo de ejecucién de las obras objeto
de la presente contratacion serd de 3 meses
contadas a partir de la firma del acta de
comprobacién del replanteo.

En el plazo méximo de 30 dias desde la firma del
contrato, el adjudicatario, la direccién de obra y el
Ayuntamiento de Hernani firmardn el acta de
replanteo. Con este acta se dar3 inicio a la obra.

El plazo maximo para la finalizacion de los trabajos
serd de tres meses (3). Para dar por finalizados los
trabajos la empresa adjudicataria, la direccién de
obra y el Ayuntamiento de Hernani firmaran el acta
de recepcidn.

La empresa adjudicataria de este contrato deberd
sequir en todo caso las instrucciones de la Direccion
de Obra en orden a la coordinacién de los trabajos.

La adjudicataria estard obligada al cumplimiento
del plazo total fijado para la realizacion del
contrato, asi como de los plazos parciales que, en
su caso, se hubieran establecido, que comenzardn
a contar para la adjudicataria a partir del dia
siguiente a la firma del acta de comprobacion del
replanteo.

El contratista se entenderd en incurso en mora por
el transcurso de los plazos citados, no siendo
precisa comunicacion a este respecto.

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION. VALOR
ESTIMADO DEL CONTRATO.

El presupuesto base de licitacion es de 99.162,92
€ mads 20.824,21 € correspondientes al IVA
haciendo un Total de 119.987,13 € cantidad que
podrd ser mejorada a la baja en sus ofertas por las
empresas licitadoras.

Se entenderd que la propuesta econémica incluye
los precios unitarios recogidos en el proyecto
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proposamen ekonomikoan jasotako beherako
ehuneko berdina aplikatuko zaielarik.

Horren barruan, gastu guztiak sartuak daude; lan
arriskuen prebentzioa, garraioa, gastu orokorrak,
industri  irabazia, eta kontratua burutzeko
beharrezko diren gastu orokor quztiak, baita
indarrean dauden xedapenen arabera ezargarri
giren zerga guztiak ere, Balio Erantsiaren Zerga
arne.

afectados en igual porcentaje de baja que el
contenido en su proposicién econdmica.

En dicho tipo de licitacion maximo se encuentran
incluidos todos los gastos: de prevencién de riesgos
laborales, transporte, gastos generales, beneficio
industrial, y demds gastos generales necesarios
para la ejecucion del contrato, asi como los tributos
que sean de aplicacion segun las disposiciones
vigentes, incluido el Impuesto sobre el Valor
Anadido.

Lizitatzaileek kopuru hori beherantz hobetu  Dicho importe podrd se mejorado a la baja por

dezakete. Aurrekontu hori _gainditzen duten  quienes se presenten a la licitacién. Las

eskaintzak baztertuak izango dira. proposiciones que superen dicho presupuesto seran
desechadas.

Eskaintza ekonomikoa egokia izango da  La oferta econdmica deberd ser adecuada para que

esleipendunak indarrean dagoen hitzarmen el adjudicatario haga frente al coste derivado de la

sektoriala ezartzearen ondorioz sortzen den  aplicacién del convenio sectorial que corresponda,

kostuari aurre egiteko; ezingo dira ordaindu
hitzarmenean jasotako orduko prezioa, Gizarte
Segurantza gehituta, baino soldata baxuagoak.

Kontratuaren balio zenbatetsia: 99.162,92 €.

4. FINANTZATZEA

Behar hainbateko aurrekontu-kreditua dago
kontratu hau betetzeak Udalari sor diezazkiokeen
obligazioei aurre eqiteko.

Aurrekontu partida: 2310.601.02.153.30 (7768).

A-2025-2478 eragiketa.

5. PREZIOAK BERRIKUSTEA
Prezioak ez dira berrikusiko.
6. NOLA ORDAINDU

Kontratuaren prezioa hilero Obra Zuzendaritzak
egindako lanei buruzko ziurtagiriaren bidez
ordainduko da, aurrez enpresa esleipendunak
dagokion faktura (paperean edo elektronikoki)
aurkeztuta, SPKLren 198 artikuluan jasotakoaren
arabera.

Abenduaren 27ko 25/2013 Legeak xedatzen
duenaren arabera, faktura elektronikoa ematera
derrigortuta dauden entitateek fakturak formatu
elektronikoan  Gipuzkoako Foru  Aldundiaren
Egoitza Elektronikoaren bidez bidali beharko
dituzte, helbide honetara:
https://www.gfaegoitza.net/SarreraPuntua,
Hernaniko Udala atxikita baitago, horretarako
Udalaren DIR3 kodeak erabiliz:

1. Kontabilitate Bulegoa: L01200408
2. Organo Kudeatzailea: L01200408
3. Unitate Izapidetzailea: L01200408
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sin que en ningun caso los precios/hora de los
salarios contemplados puedan ser inferiores a los
precios/hora del convenio mas los costes de
Sequridad Social.

Valor estimado del contrato: 99.162,92 €.

4. FINANCIACION

Existe crédito presupuestario suficiente para
atender a las obligaciones que se deriven para el
Ayuntamiento del cumplimiento del contrato.

Partida
(7768).

presupuestaria: 2310.601.02.153.30

NUmero autorizado A-2025-2478.
5. REVISION DE PRECIOS

No procederad la revision de precios.
6. FORMA DE PAGO

El precio del contrato se abonard mediante
certificaciones mensuales emitidas por el Director
de Obra correspondientes a las obras realmente
ejecutadas, previa presentacion por la empresa
adjudicataria de la factura correspondiente
(electronica o en papel), todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 198 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, las entidades obligadas a emitir
factura electrénica deberan remitir sus facturas en
formato electrénico a través de la Sede Electronica
de la Diputaciéon Foral de Gipuzkoa, direccion:
https://www.afaeqoitza.net/SarreraPuntua,  al
que el Ayuntamiento de Hernani estd adherido,
utilizando los cédigos DIR3 del Ayuntamiento:

1. Oficina Contable: L01200408
2.0rgano Gestor: L01200408
3. Unidad Tramitadora: L01200408


https://www.gfaegoitza.net/SarreraPuntua
https://www.gfaegoitza.net/SarreraPuntua
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7. BERMEAK

7.1 Behin behineko bermea: ez da eskatzen.

7.2 Behin betiko bermea: Esleipen prezioaren % 5,
BEZ gabe.

Esleipendunak jarritako bermea itzultzeko eskatu
ahal izango du kontratua amaitu eta berme epea
igaro denean.

Klausula honetan aurreikusi ez diren gaietarako
SPKLren 107 artikuluan eta hurrengoetan
jasotakoak aplikatuko dira.

Il.- KONTRATATZEKO JARDUNBIDEA

8. ESLEIPENA EGITEKO BIDEA ETA MODUA

Kontratu hau prozedura irekia jarraituta esleituko
da, SPKLren 156 eta ondorengo artikuluetan
aurreikusitakoarekin bat etorriz.

Esleipen irizpideak ondorenagoak izango dira:

8.1. Balio-judizioko irizpideak (2. fitxateqi

7. GARANTIAS
7.1 Garantia provisional: no se exige.

7.2 Garantfa definitiva: 5% del
adjudicacion, excluido IVA.

precio de

La adjudicataria podrd instar la devolucion de la
garantia depositada una vez finalizada |la
ejecucion del contrato y transcurrido, en su caso,
el plazo de garantia.

Para todo lo no previsto en la presente cldusula
serd de aplicacion lo establecido en los articulos
107 y siguientes de la LCSP.

Il.- PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR

8. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION

La adjudicacion del presente contrato se realizard
por procedimiento abierto, requlado en el articulo
156 y siquientes de la LCSP.

Los criterios de adjudicacién serédn los siguientes:

8.1. Criterios sometidos a un juicio de valor (archivo

elektronikoa) gehienez 45 puntu:

AZTERKETA TEKNIKOA (0-45 puntu)

Azterketa teknikoaren edukia izan beharko da:
»  Proiektuaren analisia (0-10 puntu):

Gauzatu  beharreko  Skill  Park  zirkuituaren
ezaugarrien eta horiek jasotzen dituen proiektu
teknikoaren ulermena ona dela frogatu beharko da.
Besteak beste, exekuzioan nahiz etorkizunean Skill
Park-ean sor daitezken arazo edo mantenu-
beharrak detektatu beharko dira. Detektatutako
arazo horien irtenbide edo soluzioak proposatu
beharko dira.

» Llan programaren deskribapena (0-10
puntug):

Lizitatzaileak eraikuntza prozesuaren faseak eta lan

horiek egiteko beharrezko denborak zehaztuko

ditu. Lan programa fasekatua aurkeztuko du eta

bertan eman litezken puntu kritikoak azalduko ditu.

« Eraikuntza prozesuaren analisia: (0-25
puntu):
1-  Eraikuntza-prozesuaren etapen definizioa.

Zehaztuko dira, gqutxienez, ondoko eraikuntza-
prozesu hauen ~ ezaugarriak, kalitateak eta
gauzatzeko moduak:

- Lurraren prestatzea eta pisten definizioa.

- Ur-kanalizazioak /drainatzeak. Euri-uren
bideratzeak, sor daitezken putzuen azterketa
eta horien drainatze sistema.

- Lurren
trinkotzea.
- Oztopo kurbatuak eta ezpondak profilatu.
Maldak, erradioak, portzentaiak...

behin behineko morfologia eta
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electrénico n° 2) : hasta 45 puntos.

ANALISIS TECNICO (0-45 puntos)
El contenido del analisis técnico contendré:
«  Andlisis del proyecto (0-10 puntos):

Se deberd demostrar una buena comprensién de
las caracteristicas del circuito Skill Park a ejecutar y
del proyecto técnico que las recoge. Entre otros, se
deberdn detectar los problemas o necesidades
incluidas las de mantenimiento que puedan surgir
tanto en la ejecucién como en el futuro en ‘el
circuito de Skill Park. Se deberdan proponer
soluciones a los problemas detectados.

 Descripcion del programa de trabajo (0-10
puntos):

El licitador determinard las fases del proceso
constructivo y los tiempos necesarios para su
realizacion. Presentard un programa de trabajo por
fases y expondrd los puntos ciiticos que se pueden
daren él.

« Andlisis del proceso constructivo: (0-25
puntos)

1- Definicion de las etapas del proceso constructivo.
Se definiran, al menos, las caracteristicas, calidades
y modos_de ejecucion de los siguientes procesos
constructivos:

- Preparacion del terreno vy definicion de
pistas.

- (analizaciones/drenajes de agua.
Encauzamientos de aguas pluviales, estudio de
posibles balsas y sistema de drenaje de las
mismas.

- Morfologia y compactacién provisional de los
terrenos.

- Perfilado de obstaculos curvos y taludes.
Pendientes, radios, porcentajes...
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- Behin betiko  zirkuituaren diseinuaren

egokitasuna berrikusi eta probatu.

- “Pintaketa lanak eta seinaletika. Definitu eta
azaldu.

- Trazaduraren barruko quneak. Definitu eta
eremua ahalik eta naturalena izateko hartuko
diren erabakiak azaldu.

2- Neurri eta trantsizioen azterketa eta analisia.
Pistaren diseinua eta exekuzioaren egokitasuna
aztertuko dituen puntua.

8.2.- Formula bidez baloratu daitezkeen irizpideak
(3. artxibo elektronikoa). Gehienez 55 puntu.

Atal honetan eskaintza ekonomikoa eta formula
bidez kuantifikatu daitezkeen irizpideei buruzkoa
sartuko ditu erakunde lizitatzaileak.

Enpresa esleipenduna hautatzeko, proposamenak
honela baloratuko dira:

.1. Eskaintza ekonomikoa: 30 puntu, gehienez.

Eskaintza anormalki baxua egiten ez duen
eskaintza ekonomiko onenari puntuaziorik altuena
emango zaio. 0 puntu  emango  zaizkio
lizitazioaren prezioa baino hobea ez denari.
Gainerako  eskaintzak formula honen bidez
kalkulatuko dira:

Pl= 30 x (Eb/El)
“30 gehieneko puntuazioa
Pl: Lizitatzailearen puntuazioa

Eb: Eskaintza ekonomiko onena
El: Lizitatzailearen eskaintza

2.- Lantaldearen berariazko esperientzia: 15 puntu,

- Revisar y probar la idoneidad del disefio del
circuito definitivo. o _
- Pintado y sefalética. Definir y explicar.

- Zonas interiores del trazado. Definir y
explicar las decisiones que se tomen al
respecto para que el dmbito mantenga su
naturalidad en la medida de lo posible.

2- Andlisis de medi@asg transiciones. En este punto
se analizara el diseno de la pista y la idoneidad de
su ejecucion.

8.2.- (riterios evaluables de manera automética

(Archivo electrénico n°® 3). Hasta 55 puntos.

En este apartado la entidad licitadora incluird Ia
oferta econdémica y la relativa a los criterios
cuantificables mediante férmulas.

Para la seleccion de la empresa adjudicataria, las
propuestas se valoraran de la siguiente manera:

1. Oferta econdmica: hasta 30 puntos.

Se otorgard la maxima puntuacién a la mejor oferta
econémica que no realice una oferta
anormalmente baja. Se valorard con 0 puntos el
precio no superior al de licitacion. El resto de las
ofertas se calculardn mediante la siguiente férmula:

Pl = 30 x (Eb/El)

“Puntuacion maxima 30

PI: Puntuacion de la parte licitadora
Eb: Mejor oferta econdmica

El: Oferta de la parte licitadora

2.- Experiencia especifica del equipo de trabajo:

gehienez.

Lizitatzaileak eskaintzen duen lantaldeak honako
ezaugarri hauek edukitzea:

e Obra buruaren berariazko esperientzia
(gehienez 6 puntu):

Gutxienez xede den kontratu honen
ezaugarri antzekoak dituen bizikleta
instalakuntza bat (1), hau da, bike park,
pump track, skill park edo antzekoren bat
egikaritu duela egiaztatzea: 3 puntu.

Xede den kontratu honen ezaugarri
antzekoak dituen bizikleta instalakuntza
bat baino gehiago egikaritu duela
egiaztatzea: 6 puntu.

Xede den kontratu honen ezaugarri
antzekoak dituen bizikleta instalakuntza
obrarik egikaritu ez izana: 0 puntu.

» Obrari atxikitako lantaldeari dagokionez,
obra burua aparte (gehienez 9 puntu):

3 puntu gehigarri emango dira lantaldean
zuzeneko eskulan zeregina beteko dituen
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hasta 15 puntos.

Que el equipo de trabajo ofertado por el licitador
tenga las siguientes caracteristicas:

» Experiencia especifica del Jefe de Obra
(hasta 6 puntos):

Acreditaciéon de la ejecucion de una (1)
instalacion para bicicletas, es decir, bike
park, pump track, skill park o instalacion
similar  de  caracteristicas  minimas
similares al objeto del presente contrato: 3
puntos.

Comprobacion de que ha ejecutado mas
de una instalacion o_pista para bicicletas
de caracteristicas similares: 6 puntos.

No haber ejecutado obras de instalaciones
0 pistas para bicicletas de similares
caracteristicas: 0 puntos.

» Para el equipo de trabajo adscrito a la
obra, aparte el Jefe de Obra (hasta 9
puntos):

Se otorgaran 3 puntos adicionales por
cada miembro del equipo de trabajo que
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koadrilako kide bakoitzeko, horietako
bakoitzak gutxienez antzeko ezaugarri
Eelénikoak dituzten bi obratan arituak izan
adira.

Lantaldearen esperientzia espezifikoa egiaztatzeko,
lizitatzaileak II. Eranskinaren dagokion atala bete
beharko du (“VlIl. Lantaldearen berariazko
esperientzia”).

3. Berme epea luzatzea: 10 puntu, gehienez.

Lizitatzaileak eskaini dezake pleguan zehaztutako
gutxieneko berme epea -urte 1- baino luzeagoa.
Bermearen inguruko eskaintzarik aurkezten ez bada
0 puntu jasoko dira atal honetan. Berme-epea
Iduzatzea ondoren adieraziko den eran baloratuko
a:

- Berme-epea 3 urtera luzatzea: 5 puntu.
- Berme-epea 5 urtera luzatzea: 10 puntu.

9. LIZITAZIOAREN PUBLIZITATEA

Lizitazio honen iragarkia Hernaniko Udaleko
kontratatzailearen  profilean  argitaratuko  da
(www.hernani.eus) Euskadiko kontratazio

plataforman kokatu dagoena.

10. LIZITATZAILE-ERREGISTRO OFIZIALA
Ez da eskatzen.
11. KONTRATATZEKO GAITASUNA ETA KAUDIMENA

Gaitasun juridikoa eta jardutekoa duten pertsona
fisiko zein juridikoek parte hartu ahal izango dute
kontratazio-jardunbide honetan, baldin eta beren
kaudimena eta fidagarritasun tekniko edo
profesionala frogatzen badituzte, eta
kontratatzeko debekuren bat ez badute, SPKLREN
71. artikuluan adierazitako arrazoiak direla eta.

Halaber, beren kabuz nahiz baimendutako
pertsona batek ordezkaturik egin ahal izango dute
hori, horretarako berariaz emandako ahalorde
askietsia erabiliz.  Pertsona juridikoa bertako
kideren batek ordezkatzen duenean, ordezkari
izateko ahalmena duela frogatu beharko du agiri
bidez. Kasu batean nahiz bestean, arestian
aipatutako kontratatzeko debekuek ordezkariari
ere eragingo diote.

Gainera, enpresa lehiatzaileen jarduera nagusiak
zerikusi zuzena izan behar du kontratu honen
xedearekin, eta helburu hori behar bezala
burutzeko behar adina giza baliabide eta baliabide
material eduki behar ditu bere erakundeak.

Enpresariek, halaber, kontratu hau burutzeko eska
daitekeen gaitasun enpresarial edo profesionala
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desemperie la funcion de mano de obra
directa, siempre que cada uno de ellos
haya realizado al menos dos instalaciones
para bicicletas, es decir, bike park, pump
track, skill park o instalaciones de
similares caracteristicas

Para acreditar la experiencia especifica del equipo
de trabajo, la parte licitadora deberd completar el
apartado correspondiente del Anexo 1l (“VIIL.
Experiencia especifica del equipo de trabajo”).

3. Ampliacion del plazo de garantia: hasta 10
puntos.

La parte licitadora podrd ofrecer un plazo de
garantia superior al minimo establecido en el
pliego de 1 afo. Si no se presenta ninguna oferta
sobre la garantia se obtendrd 0 puntos en este
apartado. La ampliacién del plazo de garantia se
valorara de la siguiente forma:

- Ampliacién del plazo a 3 afios: 5 puntos.
- Ampliacion del plazo a 5 afos: 10 puntos.

9. PUBLICIDAD DE LA LICITACION

El anuncio de la presente licitacién serd objeto de
publicacion en el perfil de contratante del
Ayuntamiento de Hernani (www.hernani.eus)
alojado en la plataforma de contratacién de
Euskadi.

10. REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES
No se exige.
11. CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR

Podrdn tomar parte en este procedimiento de
contratacion las personas naturales o juridicas que
se hallen en plena posesiéon de su capacidad
juridica y de obrar, acrediten su solvencia
econdémica, financiera y técnica o profesional y no
estén incursas en ninguna de las prohibiciones
para contratar establecidas en el articulo 71 de la
LCSP.

Asimismo, podran hacerlo por si o representadas
por persona autorizada, mediante poder bastante
otorgado al efecto. Cuando en representacién de
una persona juridica concurra algin miembro de
la misma, deber3 justificar documentalmente que
estd facultado para ello. Tanto en uno como en
otro caso, al representante le afectan las causas
de incapacidad para contratar citadas.

Ademads las empresas licitadoras deberdn tener
como finalidad realizar actividades que tengan
relacion directa con el objeto del presente
contrato y disponer de una organizacion dotada
de elementos personales y materiales suficientes
para la debida ejecucion del mismo.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la
habilitacion empresarial o profesional que, en su
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izan beharko dute.

Enpresari batzuk kontratazioan batera parte
hartzeko interesatuta daudenean, aldi baterako
enpresa elkartea sortu ahal izango dute
horretarako. Esleipena bere alde egiten den arte
ez da beharrezkoa izango elkarte hori eskritura
publikoaren bidez formalizatzea. Kasu horretan,
enpresariak modu solidarioan erantzungo dute
Administrazioaren aurrean, eta elkartearen
ordezkari edo apoderatu ahaldun bakarra izendatu
beharko dute, eta horrek kontratutik eratortzen
diren eskubideak gauzatzeko eta obligazioak
betetzeko adinako ahalmenak izango ditu,
kontratua amaitu arte.

Kaudimena egiaztatzeko bitartekoak:

Lizitatzaileek berdin egiaztatu ahal dute beren
kaudimena ondoren zerrendatzen diren termino
eta  bitartekoetan  kaudimen  ekonomiko,
finantzario eta  profesionalaren  betekizun
espezifikoen bidez edota 0Ogasun eta Herri
Administrazioetako  Ministerioak edo  Eusko
Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Sailak
emandako sailkapen ziurtagiria, obra-kontratista
gisa inskribatuta dagoela egiaztatzen duena,
HONAKO SAILKAPEN HONETAN:

caso, sea exigible para la realizacion de Ia
actividad o prestacion objeto del presente
contrato.

Cuando varios empresarios estén interesados en
concurrir conjuntamente a la contratacién podran
constituir una union temporal al efecto, sin que
sea necesaria la formalizacién de la misma en
escritura publica hasta que se haya efectuado la
adjudicacion en su favor. En este caso, los
empresarios quedaran obligados solidariamente
ante la Administracion y deberdn nombrar un
representante o apoderado UGnico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincion del mismo.

Medios para acreditar la solvencia:

Los licitadores podran acreditar indistintamente su
solvencia mediante los requisitos especificos de
solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional en los términos y por los medios que
se relacionan a continuacion o bien mediante
Certificado de clasificacion expedido por el
Ministerio de Hacienda y Administraciones
Publicas o por el Departamento de Hacienda y
Administracion  Pdblica del Gobierno Vasco
acreditativo de su inscripcion como contratista de
obras en la SIGUIENTE CLASIFICACION:

Taldea Azpitaldea Kategoria

Grupo Subgrupo Categoria

G 06 1

G 06 1

o Kaudimen ekonomiko eta finantzarioa, bitarteko
hau erabilita egiaztatu beharko da:

Kontratatu nahi den eremuari dagokion urteko
negozio bolumena enpresariaren jarduerak
hasteko edo eratzeko eta eskaintzak aurkezteko
datak kontuan hartuta azkeneko hiru urteetako
bolumen handieneko urteari dagokiona, jarraian
Sdierazitako kopurua edo handiagokoa izan behar
u:

Gutxienez 80.000 euro edo handiagoa.

Lizitatzailearen edo hautagaiaren negozioen
urteko bolumena bere urteko kontuen bidez,
onartuak eta Merkataritza Erregistroan jasoak,
egiaztatuko da, eta bestela, inskribatuta egon
behar dueneko Erregistro Ofizialean jasota dauden
kontuen  bitartez.  Merkataritza  Erregistroan
inskribatu gabeko enpresari indibidualek beren
urte negozioen bolumena Merkataritza
Erregistroak legeztatutako inbentario-liburuen eta
urteko kontuen bitartez egiaztatuko dute.

o Kaudimen teknikoa, bitarteko hau erabilita
egiaztatu beharko da:

1.- Azkeneko bost urteetan kontratu honen
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e La Solvencia econémica y financiera, se deberd
acreditar utilizando el siguiente medio:

Volumen anual de negocios en el ambito al que se
refiera el contrato, referido al mejor ejercicio
dentro de los tres dltimos disponibles en funcién
de las fechas de constitucion o de inicio de
actividades del empresario y de presentacion de
las ofertas por importe igual o superior al indicado
a continuacion:

Al menos 80.000 euros o superior.

El volumen anual de negocios del licitador o
candidato se acreditard por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho Registro, y en caso contrario por las
depositadas en el Registro Oficial en que deba
estar inscrito. Los empresarios individuales no
inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su
volumen anual de negocios mediante sus libros
de inventarios y cuentas anuales legalizados por
el Registro Mercantil.

e La Solvencia técnica, se deberd acreditar
utilizando el siguiente medio:

1.- Relacién de las principales obras realizadas en
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helburu bereko edo antzeko izaerarekin egindako
obra nagusien zerrenda, zenbatekoa, datak eta
horiek norentzako egin diren, publiko edo
pribatuarentzako, aipatuz.

Egindako zerbitzuak edo lanak egiaztatuko dira
organo eskudunak egin edo ontzat emandako
ziurtagirien bitartez, hartzailea sektore publikoko
erakunde bat denean; hartzailea subjektu pribatua
denean, honek egindako ziurtagiri baten bitartez
edo, ziurtagiri horren faltan, enpresariak eginiko
aitorpenaren bitartez; bere kasuan, ziurtagiri
hauek zuzenean kontratazio organoari igorriko
dizkio eskumena duen agintaritzak.

Gutxieneko baldintza izango da egikaritze
handieneko urtean pilatutako urteko zenbatekoa
jarraian adierazitako kopuruaren berdina edo
handiagoa izatea, kontratuaren xedearen izaera
bere edo antzekoetan.

Gutxienez 80.000 euro edo handiagoa.

2.- Pleguaren gaia den obrara atxikitako langile
teknikoen artean egongo da OBRA BURUA:
obraren eraikitzailearen eledun eta ordezkari
teknikoa. Une oro egon beharko du Obra
Zuzendaritzaren  eta  udalak izendatutako
kudeatzailearen eskura. Tituluduna izango da
(arkitekto, arkitekto tekniko, ingeniari edo
ingeniari tekniko tituluduna edo baliokidea) bere
titulazioan eta esperientzian oinarritua, obraren
ezaugarrien eta konplexutasunaren araberako
gaitasun egokia izango du, eta gutxienez 3 urteko
esperientzia egiaztatu beharko du gauzatu behar
diren lanen antzekoetan.

Halaber, lan hauetan dedikazio osoa izango duen
obra enkargatu edo arduraduna izendatu beharko
da. Azken honek ere qutxienez 3 urteko
esperientzia egiaztatu beharko du gauzatu behar
diren lanen antzekoetan.

3.- Llizitatzaileak, lehiaketa honetarako deialdia
egin deneko dataren aurreko bost urteetan,
gutxienez bizikletentzako instalakuntza bat egina
beharko du izan, hau da, bike park, pump track,
skill park edo antzeko instalakuntzaren bat,
kontratu honen antzeko ezaugarrietakoa, 80.000
€-tik gorako balio zenbatetsiarekin (BEZ gabe).

Operadore ekonomiko sortu berrien kasuan (bost
urte baino gutxiagoko antzinatasuna dutenak),
Sailkapenaren bidez egiaztatu beharko dute
kaudimen tekniko edo profesionala, eta, horretaz
gain, aitorpen bat aurkeztuko dute zehaztuz lana
egiteko eskura izango den makineria, materiala
eta ekipo teknikoa.

e 500.000 euro baino gutxiagoko balio
zenbatetsia duten kontratuetan, kontratista
enpresa berria baldin bada, halakotzat hartuta
bost urtetik behera dituena, bitarteko hau erabilita
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los dltimos cinco afios con el mismo o similar
objeto del presente contrato, con indicacién de su
importe, fechas y destinatarios publicos o privados
de las mismas.

Los servicios o trabajos efectuados se acreditaran
mediante certificados expedidos o visados por el
6rgano competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector publico; cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un
certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado, mediante una declaracion del
empresario; en su caso, estos certificados seran
comunicados  directamente al 6rgano de
contratacién por la autoridad competente.

La condicién minima serd que el importe anual
acumulado en el afio de mayor ejecuciéon sea
igual o superior al importe que se indica a
continuacion, en la misma o similar naturaleza del
objeto del contrato.

No inferior a 80.000 euros o superior.

2.- El personal técnico adscrito a la obra objeto del
pliego estard integrado por el JEFE DE OBRA:
representante técnico y portavoz del constructor
de la obra. Deberd estar en todo momento a
disposicion de la Direccién de Obra y del gestor
designado por el Ayuntamiento. Serd titulado
(arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o
ingeniero técnico o equivalente) en base a su
titulacion y experiencia, con la aptitud adecuada a
las caracteristicas y complejidad de la obrg,
debiendo acreditar una experiencia minima de 3
afos en trabajos similares a los que deban
ejecutarse.

Asimismo, se deberd encargar o designar un
encargado de obra con dedicacion plena a estos
trabajos. Este ultimo deberd acreditar una
experiencia minima de 3 afios en trabajos
similares a los que se van a realizar.

3.- Durante los cinco afios anteriores a la fecha de
convocatoria del presente concurso, la parte
licitadora debera haber realizado al menos una
instalacion para bicicletas, es decir, bike park,
pump track, skill park o instalacion similar, de
caracteristicas similares a las del presente
contrato, con un valor estimado superior a 80.000
€ (IVA no incluido).

En el caso de operadores econémicos de nueva
creacion, con una antigiedad inferior a cinco afos,
deberdn acreditar su solvencia técnica o
profesional mediante la Clasificacion y presentar
una declaraciéon detallando la maquinaria,
material y equipo técnico disponible para la
realizacion del trabajo.

e En los contratos cuyo valor estimado sea inferior
3 500.000 euros, cuando el contratista sea una
empresa de nueva creacion, entendiendo por tal
aquella que tenga una antigiiedad inferior a cinco
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egiaztatu beharko da:

Lanak egiteko garaian edukiko duen makinaria,
materiala eta ekipo teknikoa aipatzen duen
aitorpena, eta bidezkoak diren egiaztagiriak
erantsiko zaizkio.

o Aldi baterako enpresa-elkartearen kasuan, aldi
baterako elkartearen kaudimen ekonomikoa,
finantzarioa eta teknikoa edo profesionala
erabakitzeko, hura osatzen duten bakoitzarentzat
egiaztatutako ezaugarriak batuko dira.

Sailkapenaren betekizuna betetzen den
baloratzeko balioztatzeko, taldean parte
hartzen duten enpresariei dagokienez,
kontuan hartuko dira, arauz zehazten den
moduan, haietako bakoitzaren ezaugarri
bateratuak, berei dagokien sailkapenetan
adieraziak.

Nolanahi ere, bateratzeko, enpresa
guztiek obra-enpresaren sailkapena lortu
beharko dute aurretik, betiere SPKLren
69. artikuluaren 5. atalean espainiarrak ez
diren  Europar  Batasuneko  estatu
kideetako eta sinatu duten estatuetako
enpresarientzat finkatutakoaren kalterik
gabe.

Sailkapenak  bateratzeko  erregimena
arauz finkatuta dagoena izango da.

Kontratua enpresarien aldi baterako elkarte bati
esleituko balitzaio, elkarteak eskritura publikoan
egiaztatu beharko du eraketa, eta elkarte horri
emandako IFZ ere egiaztatu beharko du, kontratua
bere alde esleituz gero. Nolanahi ere, elkarteak
kontratua iraungo arte iraun beharko du.

12. ESKABIDEAK AURKEZTEA

Kontratazio honen espedientea, baita horrekin
batera doan dokumentazio teknikoa ere, Udal
honetako Kontratazio Sailean aztertu ahal izango da
bulegoak jendearentzat irekita egoten diren
ordutegian, equn baliagarri guztietan, lizitazio
honen iragarkia Kontratatzailearen profilean
argitaratu  eta  hurrengo  egunetik aurrerg,
proposamenak aurkezteko epea bukatzen den arte.

Kontratazio Sailarekin harremanetan jartzeko:

Kontratazio Saila

Gudarien plaza, 1.

20120 Hernani

Tel. 943 337024 / Faxa 943 551141
e-posta: kontratazioa@hernani.eus
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afos, su solvencia técnica se acreditard mediante:

Declaracién indicando la maquinaria, material y
equipo técnico del que se dispondrd para la
ejecucion de los trabajos, a la que se adjuntar3 la
documentacion acreditativa pertinente.

e En el caso de la unién temporal de empresas, a
los efectos de la determinacion de la solvencia

econdémica y financiera y técnica o profesional de
la union temporal, se acumulardn las
caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma.

A los efectos de valorar y apreciar la
concurrencia del requisito de clasificacion,
respecto de los empresarios que
concurran agrupados se atenderd, en la
forma que reglamentariamente se
determine, 3 las caracteristicas
acumuladas de cada uno de ellos,
expresadas  en sus  respectivas
clasificaciones.

En todo caso, serd necesario para
proceder a esta acumulacién que todas
las empresas hayan obtenido
previamente la  clasificacion  como
empresa de obras,sin perjuicio de lo
establecido para los empresarios no
espafoles de Estados miembros de la
Unién Europea.

El régimen de acumulacién de las
clasificaciones serd el establecido de
forma reglamentaria.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a
una unién temporal de empresarios, ésta
acreditard su constitucion en escritura publica, asi
como el NIF asignado a dicha unién, una vez
efectuada la adjudicacion del contrato a su favor.
En todo caso, la duracion de la union serd
coincidente con la del contrato hasta su extincion.

12. PRESENTACION DE SOLICITUDES

El expediente de esta contratacién, asi como la
documentacion técnica unida al mismo, podra ser
examinado en el Departamento de Contratacion de
este Ayuntamiento en horario de apertura al
publico de las oficinas, todos los dias habiles a
partir del dia siguiente a aquel en que aparezca
publicado el anuncio de esta licitacion en el perfil
de contratante y hasta el vencimiento del plazo de
presentacion de proposiciones.

Para contactar con el
Contratacion dirigirse a:

Departamento  de

Departamento de Contratacién
Gudarien plaza 1.

20120 Hernani

Tel. 943 337024 / Fax. 943 551141
e-mail: kontratazica@hernani.eus
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Kontratatzailearen profila: www.hernani.eus

Proposamenak  www.contratacion.euskadi.eus
lizitazio elektronikorako plataformaren bitartez
aurkeztuko dira, kontratatzailearen profilean
argitaratzen den iragarkiak emandako epearen
barnean. Hala ere, epearen azken eguna
baliogabea bada, hurrengo egun baliodunera
luzatuko da epea (SPKLren” 12. xedapen
gehigarria).

Lizitatzaile bakoitzak ezingo du eskaintza bat
baino gehiago aurkeztu. Ezingo da beste batzuekin
aldi baterako batasun batean parte hartzeko
eskabiderik aurkeztu, baldin eta banaka ere
aurkeztu bada, eta ezingo da aldi berean batasun
batean baino gehiagotan parte hartu.

Enpresa lizitatzaileek HIRU ARTXIBO ELEKTRONIKO
aurkeztu beharko dituzte:

“" Zenbakidun artxibo elektronikoa:
DOKUMENTAZIO ADMINISTRATIBOA:

Hona hemen aurkeztu beharreko agiriak:

1.- Europako Kontratazio Agiri Bakarra (EKAB)

* Lizitatzaileek 1v. ataleko II, Il zatiak, IV zatiko o
atala, eta VI. atala bakarrik bete behar dituzte.
Ondorio horietarako, Estatuko Ondare Zuzendaritza
Nagusiaren 2016ko apirilaren 6ko Ebazpenean
jasotako orientabideak jarraitu behar dituzte,
haren bidez argitaratu baita Kontratazio
publikorako Zuzentarau berrian (2016ko apirilaren
8ko EAON argitaratua) aurreikusitako
Kontrataziorako ~ Agiri  Europar  Bakarraren
erabilerari buruzko Kontratazio Administratiboaren
Kontsultarako Batzordearen Gomendioa.

" Prozedura behar bezala aurrera eramateko
beharrezkoa denean, Kontratazio Organo edo
Mahaiak egiaztagiri gquztiak edo zati bat
aurkezteko eskatu ahalko die lizitatzaileei, baldin
eta uste badu arrazoizko zalantzak daudela
adierazpenaren indarraldi edo fidagarritasunari
buruz, kontratua esleitu aurretik betiere.

“2" Tenbakidun artxibo elektronikoa: BALIO IRITZI
BIDEZ BALIOZTATZEKO IRIZPIDEAK:
Lizitatzaileak azterketa tekniko bat aurkeztu

beharko du; memoria horrek orriak zenbakituak
izan beharko ditu, eta plegu honetako 8.1 atalaren
arabera baloratu beharreko alderdi guztiak
zerrendatzen dituen aurkibide bat ere izango du,
zeinaren edukiak nahikoa izan beharko baitu egin
beharreko lanen nondik norakoak neurtzeko.

Azterketa teknikoaren atal honetan gehienez ere
sei (6) orri idatzi aurkeztuko dira A4 formatuan,
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Perfil de contratante: www.hernani.eus

La presentacién de ofertas se realizard por medios
electronicos a través de la plataforma de licitacién
electrénica www.contratacion.euskadi.eus en el
plazo sefalado en el anuncio de licitacion
publicado en el perfil del contratante. No
obstante, si el ultimo dia del plazo fuera inhabil
este se entenderd prorrogado al primer dia habi
siguiente (Disposicion Adicional 122 de la LCSP).

Cada empresa licitadora no podrd suscribir mas
de una proposicion. No se podrd presentar
ninguna solicitud de participacién en unién
temporal con otros si se ha efectuado
individualmente, o figurar en mdas de una union
temporal.

Las empresas licitadoras deberdn presentar TRES
ARCHIVOS ELECTRONICOS:

El archivo electrénico n°1. DOCUMENTACION

ADMINISTRATIVA:

En este archivo deberdn incluir los siguientes
documentos:

1.- Documento Europeo Unico de Contratacion
(DEUC)

* Los licitadores deberan rellenar tnicamente las
partes Il, Ill, el apartado o de la parte IV y la parte
VI. A estos efectos se deberdn sequir Ias
orientaciones contenidas en la Resolucién de 6 de
abril de 2016, de la Direccion General del
Patrimonio del Estado, por la que se publica la
Recomendacion de la Junta Consultiva de
Contratacion Administrativa sobre la utilizacion del
Documento Europeo Unico de Contratacién
previsto en la nueva Directiva de contratacién
plblica (publicada en el BOE del 8 de abril de
2016).

a las empresas licitadoras que presenten la
totalidad o una parte de los documentos
justificativos, cuando consideren que existen
dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de
la declaraciéon, cuando resulte necesario para el
buen desarrollo del procedimiento y, en todo
caso, antes de adjudicar el contrato.

El archivo electrénico n°2: CRITERIOS VALORABLES
MEDIANTE JUICIO DE VALOR.

El licitador deberd presentar un andlisis técnico,
debidamente  paginado, con su indice
correspondiente en el que, de forma numerada se
recojan aquellos aspectos que seran objeto de
valoracion recogido en el apartado 8.1 del
presente pliego, cuyo contenido serd suficiente
para calibrar el alcance y contenido de las obras a
realizar.

En este apartado del andlsis técnico se
presentardn un maximo de seis (6) hojas escritas
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eta A3 formatuko orrialde bakoitza bi (2) orrialde
bezala kontatuko da. Arial 10 letrarekin edo
baliokidearekin idatziko da. Ez dira zenbatuko
eskaintza ulertzen laguntzeko diren azala eta
aurkibidea, ezta eranskinak ere.

Plequ honetako 8.1 atalean adierazten den
bezala, proposamen teknikoak ondorengo atal
bereziak izango ditu:

- Proiektuaren analisia.
- Lan programaren deskribapena.
- Eraikuntza prozesuaren analisia.

* Adierazitako orriak baino orrialde gehiago dituen
dokumentua aurkezten bada, hau da, ezarritako
baldintza formala betetzen ez bada, ez dira
banrIz'atuko gehieneko luzera gainditzen duten
orriak.

" Ezingo da automatikoki baloratu beharreko
daturik jaso 2. fitxategi honetan; Halakorik

en formato A4, y cada pagina en formato A3 se
contard como dos (2) paginas. Se escribird con la
letra Arial 10 o equivalente. No se computardn la
portada e indice que ayuden a entender la oferta,
ni los anexos.

Siguiendo lo indicado en el apartado 8.1 del
presente pliego, la propuesta técnica contard con
los siguientes apartados especificos:

- Analisis del proyecto.
- Descripcion del programa de trabajo.
- Analisis del proceso constructivo.

“ En caso de que se presente un documento con
mayor nimero de paginas que las indicadas, es
decir, que no se cumpla el requisito formal
establecido anteriormente, no se valorardn las
paginas que excedan la extension madxima
indicada.

** No_se podran _incluir_datos de valoracion
automadtica en este fichero n° 2, en cuyo caso la

gertatuko _ balitz, proposamena _automatikoki
baztertuko litzateke.

“3" Zenbakidun artxibo elektronikoa: “IRIZPIDE
AUTOMATIKOAK”

Proposamen-eredua, agiri honen Il._Eranskinean
jasotako ereduaren arabera, behar bezala beteta.

* Proposamenen bat ez badator bat aztertzen eta
onartzen den dokumentazioarekin, lizitazioaren
oinarrizko aurrekontua gainditzen badu, nabarmen
ezberdina bada ereduaren aldean, ageriko akats
bat badu zenbatekoari dagokionez edo bidera ezin
bihurtzen duen akats edo ahuluneren bat badu
aurkezten  duen lizitatzailearen  esanetan,
Kontratazio Mahaiak baztertu egingo du, ebazpen
arrazoitu baten bidez. Ereduko hitz batzuk
aldatzea edo ez jartzea, ordea,ez da izango
nahikoa proposamenak baztertzeko, haien zentzua
aldatzen ez bada betiere.

proposamena ekonomikorik baldin eta
I.LEranskinean adierazitako informazioa ez bada
azaltzen, edo eskaintza kontuan hartzeko
kontratazio-mahaiak funtsezkotzat jotzen duena
argi jakitea galarazten duen omisiorik, akatsik edo
ezabaketarik daukanik.

daitezkeen akats aritmetikoak konpontzeko,
oinarrizko  prezioaren eta  BEZ  kopuru
aplikagarriaren zifrak hartuko dira baliozkotzat eta
ofizioz egingo dira guztizko prezioa lortzeko
dagozkion kalkuluak.

Hainbat enpresa aldi baterako enpresa elkarte
gisa aurkezten badira lizitazio honetara, enpresari
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propuesta serd rechazada automdticamente.

El archivo electrénico n. 3:

"CRITERIOS
AUTOMATICOS:

Modelo de Proposicién recogido en el Anexo Il a
este pliego de condiciones, debidamente
cumplimentado.

* Si alguna proposicién no guardase concordancia
con la documentacién examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitacion,
variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la
proposicién, o existiese reconocimiento por parte
del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, serd
desechada por la Mesa de Contratacion mediante
resolucién motivada, sin que sea causa bastante
para el rechazo el cambio u omisién de algunas
palabras del modelo si ello no altera su sentido.

que no venga redactada conforme al modelo
exigido si no aparece la informacién recogida en
el Anexo Il o que contenga omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente lo
que la Mesa de Contratacion estime fundamental
para considerar la oferta.

desglose de la oferta de precios se resolveran
tomando como validas las cifras referidas al precio
base y al tipo de IVA aplicable, efectudndose de
oficio los cdlculos correspondientes para obtener
el precio total.

En el caso de Uniones Temporales de Empresas. En
el supuesto en que varios empresarios concurran
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horietako bakoitzak erantzukizunpeko adierazpena
aurkeztuko du, Pleguko |I. Eranskineko eredua
jarraituz.

Aurreko paragrafoak aipagai duen adierazpen
horren edo horien osagarri gisa, parte hartu behar
duten enpresariek aldi baterako enpresa elkartea
SPKLren 69. artikuluaren 3. atalean
eskatutakoaren arabera eta kontratua suntsitu
arteko gutxienezko iraupenaz  osatzeko
konpromisoa aurkeztuko da.

Konpromiso hori hartzeko idazkia elkartea eratzen
duten enpresa guztiek sinatu behareko dute, eta
honako hauek adierazi beharko ditu: aldi baterako
enpresa elkarte bakoitza eratuko dutenen izenak
eta inquruabarrak, elkarteko kide bakoitzaren
partaidetza eta kontratuaren esleipendun gertatuz
gero aldi baterako enpresa elkartea formalki
eratzeko konpromisoa.

Atzerriko enpresek, SPKLen 67. eta 68. artikuluek
aurreikusitako moduan egiaztatu beharko dute
beren gaitasuna.

Erantzukizunpeko adierazpenaz gainera, atzerriko
enpresek, kontratua Espainian gauzatu behar
bada, zuzenean edo zeharka, kontratutik etor
litezkeen  gorabehera  guztietarako  edozein
eratako epaitegi eta auzitegi espainiarren
jurisdikzioaren pean geratzen direla adierazten
duen agiria aurkeztuko dute, eta uko egingo diote,
hala behar badu, legokiekeen atzerriko jurisdikzio
foruari (SPKL 140.1.f) artikulua).

13. EZ-OHIKO EDO NEURRIZ KANPOKO BALIOAK

Ez-ohiko edo neurriz kanpoko balioak dituzten
eskaintzei dagokienez, SPKLren 149 artikuluan eta
Herri ~ Administrazioen Kontratuen  Araudi
Orokorraren 85. artikuluan xedatutakoa beteko da.

14. KONTRATAZIO-MAHAIA

Hernaniko Udaleko Kontratazio Mahai iraunkorra
izango da.

Gainera, Mahaiak etor daitezela eskatutako udal
arduradun tekniko guztiak joan daitezke bertara,
aholkularitza-lanak egitera.

15. AGIRIAK SAILKATZEA, ENPRESAK AUKERATZEA
ETA PROPOSAMENAK IREKITZEA

Bai hasierako deialdia bai gerta litezkeen
aldaketak kontratugilearen perfilean argitaratuko
dira (www.hernani.eus) helbidean. Dena dela,
jakinarazteko beste moduren bat ere jo liteke
egokitzat.
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agrupados en una unién temporal, cada empresa
participante aportard la declaracién responsable
conforme al modelo del Anexo I al pliego.

Asimismo, deberd aportarse el compromiso de
constituir la unién temporal por parte de los
empresarios que sean parte de la misma de
conformidad con lo exigido en el apartado 3 del
articulo 69 LCSP, con una duraciéon que serd
coincidente, al menos, con la del contrato hasta su
extincion.

En el escrito de compromiso se indicard: los
nombres y circunstancias de los que |la
constituyan; la participacién de cada uno de ellos,
asi como la asuncion del compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en
caso de resultar adjudicatarios del contrato. El
citado documento deberd estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que
componen la unién.

Las empresas extranjeras deberdn acreditar su
capacidad en la forma prevista en los articulos 67
y 68 de la LCSP.

Ademds de la declaracién responsable, las
empresas extranjeras, en los casos en que el
contrato vaya a ejecutarse en Espafa, deberdn
aportar una declaracion de sometimiento a la
jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles
de cualquier orden, para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder
al licitante (articulo 140.1.f) LCSP).

13. VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS

En cuanto a las ofertas con valores anormales o
desproporcionados se estard a lo dispuesto el los
art. 149 de la LCSP y art. 85 del Reglamento
General de Contratos de las Administraciones
Publicas.

14. MESA DE CONTRATACION

Serd la Mesa de Contratacion permanente del
Ayuntamiento de Hernani.

Podrdn  asisti, ademds, todos aquellos
responsables técnicos municipales cuya presencia
sea solicitada por la Mesa, para ejercer labores de
asesoramiento.

15. CALIFICACION DE DOCUMENTOS, SELECCION DE
EMPRESAS Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Tanto el mantenimiento de la convocatoria inicial
como sus posibles modificaciones serdn objeto de
publicidad a través del perfil de contratante
(www.hernani.eus), sin perjuicio de cualquier otro
modo de notificacion que se estime oportuno.
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Proposamenak aurkezteko epea amaitu eta
hurrengo egunetan “1” zenbakidun _artxibo
elektronikoko  dokumentazio  administratiboa
irekiko da.

Kontratazio-organoak edo kontratazio-mahaiak
hala eskatuta, lizitatzaileek adierazpen arduratsua
zuzendu beharko dute, baldin ez bada aurkeztu
edo aurkeztu dena ez badago behar bezala
beteta. Halako kasuetan, eragindako lizitatzaileari
edo lizitatzaileei, hiru lanequneko epea emango
zaie, zuzentzeko-errekerimendua jaso eta
hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Ez bada epe
horretan eskatutakoa zuzentzen, kontratazio-
organo edo -mahaiak ulertuko du lizitatzaileak
atzera egin duela bere eskaintzan.

artxibo
bidez

Kontratazio-mahaiak “2”  zenbakidun
elektronikoa irekiko du, balio iritzi
balioztatzeko irizpideen eskaintza dakarrena.

Egintza horretan adieraziko du Mahaiak “1”

zenbakidun artxiboan aurkeztutako
dokumentazioaren kalifikazioa eta zer
proposamen onartu diren, zer proposamen

baztertu diren eta zergatik baztertu diren horiek.

Balio iritzi bidez balioztatzeko dokumentazioa
Kontratazio Organoko zerbitzu teknikoei helaraziko
zaie, txostena egin dezaten.

Kontratazio Mahaiak “3” zenbakidun artxibo

Una vez finalizado el plazo de presentacion de
ofertas se procederd a la apertura de Ia
documentacion administrativa contenida en el
archivo electrénico n°1.

Serd objeto de subsanacién por las empresas
licitadoras la  declaracién  responsable, a
requerimiento del drgano o la mesa de
contratacién, cuando no se hubiera presentado, o
no estuviera adecuadamente cumplimentada la
presentada. En tales casos se conferird a la
empresa licitadora afectada un plazo de tres, a
contar desde el siguiente al de recepcion del
requerimiento de subsanacién. De no se subsanar
en plazo lo requerido, el 6rgano o la mesa de
contratacion entenderd que la empresa licitadora
desiste de su oferta.

La Mesa de contratacién, procederd a la apertura
del archivo electrénico n°2 que contiene la oferta

de criterios valorables mediante juicio de valor.

Dicho acto se iniciard con un pronunciamiento
expreso sobre la calificacion de la documentacién
presentada en el archivo n°1 sefalando las
propuestas admitidas, las rechazas y las causas de
su rechazo.

la documentacion relativa a los criterios
valorables mediante juicio de valor se remitird
para su informe a los servicios técnicos del 6rgano
de contratacion.

La apertura del archivo electrénico n°3 se hard en

elektronikoa jendaurrean irekiko du eta profilean
jasotako deialdian hala zehazten bada, zuzenean
jarraitu ahal izango da bertan jasotako lotura
bidez.

Egintza publikoa amaitutakoan, bilkura berean,
eskaintzak ebaluatuko eta sailkatuko ditu
Mahaiak. Aurrez, honelakorik bada, plequak
finkatzen dituen eskakizunak betetzen ez dituzten
eskaintzak baztertuko ditu.

Proposamenen arteko puntuazio berdinketa
egongo balitz (bi dezimaletan berdinketa) SPKLren
147.2 atalean jasotako irizpide sozialak hurrenez
hurren aplikatuz erabakiko da, proposamenak
aurkezteko epea bukatzen den unea kontuan
hartuz.

Gero, kontratua  esleitzeko  proposamena
aurkeztuko dio Mahaiak kontratazio-organoari,
puntuaziorik onena lortzen duen hautagaiaren
alde; eta zera egiaztatuko du esleipendun izateko
proposatzen duen lizitatzaileari dagokionez:
enpresa behar bezala eratu izang;
proposamenaren sinatzaileak eskaintza egiteko
ahalorde askietsia izatea; kaudimen ekonomiko,
finantzario eta teknikoa izatea edo, bestela,
dagokion sailkapena; eta kontratatzeko inongo
debekuren pean ez egotea.

Gainera, kontratua esleitzeko beharrezkoa den
dokumentazioa aurkezteko  eskatuko  dio
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acto publico y en el caso de indicarse en su
convocatoria en el perfil del contratante, podrd
seqguirse en directo a través del enlace que se
sefale en la citada convocatoria.

Finalizado el acto publico, en la misma sesién, la
Mesa procederd previa exclusion, en su caso, de
las ofertas que no cumplan los requerimientos del
pliego, a evaluar y clasificar las ofertas.

El empate entre varias proposiciones (igualdad en
la puntuacion hasta dos decimales) se resolvera
aplicando sucesivamente los criterios sociales
recogidos en el articulo 147.2 de la LCSP, teniendo
en cuenta el momento de finalizacién del plazo de
presentacion de proposiciones.

Posteriormente, la Mesa elevard al érgano de
contratacién su propuesta de adjudicacién a favor
del candidato con mejor puntuacion. Previamente,
y en relacion con la empresa licitadora propuesto
como adjudicatario, la Mesa comprobard que la
empresa estd debidamente constituida, el
firmante de la proposicion tiene poder bastante
para formular la oferta, ostenta la solvencia
econdmica, financiera y técnica o, en su caso la
clasificacion correspondiente y no estd incursa en
ninguna prohibicién para contratar.

Asimismo, la Mesa requerird a la empresa que ha
obtenido la mejor puntuacién, la documentacion
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puntuaziorik onena ateratzen duen enpresari,
baita, dagokionean, Lizitatzaileen Erregistroan ez
dagoen beste edozein dokumentu ere.

16. KONTRATUA ESLEITZEA ETA GAUZATZEA

16.1.-  Kontratazio Mahaiak, SPKLren 150.
artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz,
kontratazio-organoari igorriko dizkio aurkeztutako
proposamenak, beheranzko hurrenkeran
antolatuak, eta  baztertuak edo neurriz
kanpokotzat jo direnak salbu, aktarekin eta
esleipen-proposamenarekin batera.

16.2.- __ Esleipen  proposamenak ez  du
lizitatzailearen  aldeko  eskubiderik  sortzen.
Eskubideak sortuko dira lizitatzaileak kontratua
sinatu edo esleipen proposamena onartzen
duenean.

16.3.- Mahaiak enpresari eskatuko dio (edo ABEE
osatzen duten enpresei), Lizitatzaileen
Erregistroan izena emanda agertzeko obligaziorik
ez badago edo datu edo dokumentuetakoren bat
Erregistro horretan jasota ez badago, honako
dokumentazio hau aurkeztu dezaten epe berean:

necesaria para la adjudicacion y, en su caso,
cualquier otra documentacién que no figure en el
Registro de Empresas licitadoras.

16.  ADJUDICACION Y FORMALIZACION  DEL
CONTRATO

16.1.- La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 150 de la LCSP elevara al
6rgano de contratacion, clasificadas por orden
decreciente, las proposiciones presentadas y que
no hayan sido excluidas o declaradas
desproporcionadas o anormales, junto con el acta
y la propuesta de adjudicacidn.

16.2.- La propuesta de adjudicacién del contrato
no crea derecho alguno en favor del licitador
propuesto, que no los adquirird frente a la
Administracién, mientras no se haya formalizado
el contrato o, en su caso, aceptada por el
contratista la resolucién de adjudicacion.

16.3.- La Mesa requerird a la empresa (o a las
empresas integrantes de la UTE), en aquellos
casos en los que no resultard exigible la
obligacién de figurar inscrito en el Registro de
Licitadores o cuando alguno de los datos o
documentos no constaran inscritos en el referido
Registro, para que presenten en el mismo plazo,
la siguiente documentacion:

16.3.1 Documentacion relativa a la personalidad

16.3.1 Lizitatzailearen nortasuna _egiaztatzeko
dokumentuak:
- lizitatzailea pertsona juridikoa bada,

nortasuna,osaera, edo hala badagokio, aldaketa
eskritura bidez egiaztatuko da, baldintza hori
eskatzen den kasuetan. Bestela, o0saera
dokumentua, estatutuak edo sortze ekintza
aurkeztu beharko du jarduera arautzen duten
arauak jasota, dagokion Erregistro Ofizialean
inskribatua, hala behar izanez gero. Pertsona
juridikoak bakarrik izan daitezke esleipendun
beren estatutuen edo sortze arauen arabera
dagozkien helburuen eta jarduera esparruaren

barneko  prestazioak  jasotzen  dituzten
kontratuak  direnean, eta kontu horrek
egiaztatuta egon behar du aurkeztutako

dokumentazioan.

- Lizitatzailea pertsona fisikoa bada, Nortasun
Agiri  Nazionala  edo  baliokide  den
dokumentuaren bitartez.

16.3.2 Eskaintzaren sinatzailearen ordezkaritza
egiaztatzen duen dokumentazioa (pertsona horrek
beste pertsona fisiko edo juridiko baten izenean
jarduten duenean).

16.3.3 Eskaintzak aurkezteko fasean egindako
adierazpenaren arabera kontratatzeko daukan
kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa
egiaztatzeko  dokumentazioa. (11. atalaren
arabera).

Gudarien plaza 1 - 943 337 000 - hhz@hernani.eus

del licitador:

- Si el licitador fuese persona juridica la
personalidad se acreditard mediante Escritura de
constitucion o modificacién, en su caso, inscrita
en el Registro Mercantil, cuando este requisito
fuera exigible. Si no lo fuere, deberd aportar
documento de constitucion, estatutos o acto
fundacional en el que consten las normas por
las que se requla su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial. Las
personas juridicas solo podran ser adjudicatarias
de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto u
ambito de actividad que a tenor de sus
estatutos o reglas funcionales le sean propios,
cuestion que deberd quedar acreditada en la
documentacién aportada.

- Si el licitador fuera persona fisica, mediante la
presentacion del Documento Nacional de
Identidad, o documento que haga sus veces.

16.3.2 Documentacién  acreditativa de |la
representacion que ostenta el firmante de la
oferta (en caso de que éste actle en nombre de
otra persona, fisica o juridica).

16.3.3 Documentacién acreditativa de la solvencia
economica-financiera y técnica o profesional
conforme a la declaracion efectuada en la fase de
prgsentacién de ofertas (conforme apartado n°
11).
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16.3.4 Zerga eta Gizarte Sequrantzako obligazioak
betetzen dituela egiaztatzen duten justifikazio
dokumentuak.

16.3.5 FErantzukizun zibilaren aseguru-poliza,
Baldintzen Agiriko 19. baldintzan aurreikusia, eta
Eraikuntzako Arrisku Orotakoa.

16.3.6 Dagokion behin- betiko bermea aurkeztu
izanaren ziurtagiria.

16.3.7 Egin beharreko azpikontratuen zerrenda
aurkeztu, azpikontratatutako enpresa bakoitzak
egin beharreko kontratu zatiak adieraziz.

16.3.8 Esleipenduna enpresen batasun bat baldin
bada, kontratua sinatu aurretik, Enpresen Aldi
Baterako Batasun gisa legez eratu dela egiaztatu
beharko du, eta horren IFK aurkeztu.

Dokumentazio  hori  gquztia  udal  honek
izapidetutako  beste  kontratazio-espediente
batean badago, lizitatzaileak ez du dokumentazio
hori berriro aurkeztu beharko, Administrazio
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 artikuluan
xedatutakoaren arabera.

Errekerimenduari adierazitako epean behar bezala
bete ezean, ulertuko da lizitatzaileak kendu egin
duela bere eskaintza. Kasu horretan, puntuazioan
hurrengoa den hautagaiaren alde esleitzeko
proposamena egingo da eta dokumentazio bera
eskatu zaio.

Aurretik xedatutakoa xedatuta ere, Euskal
Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen  Erreqgistroan inskribatu  izanaren
ziurtagiria, enpresa lizitatzailea  salbuetsita
geldituko da, hartan jasotakoaren arabera eta
aurkakoa frogatu ezean, erregistroan jasotako
zirkunstantziei buruzko frogagiriak aurkeztetik.

Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen Erregistroko inskripzioaren ziurtagiriak
SPKLren 87.2 eta 96. artikuluetan.

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko
inskripzioan frogatu beharreko baldintzetako bat
jasota agertzen ez denean, enpresak SPKLn
ezarritako bitartekoetako bat erabiliz frogatu
beharko du.

16.4. Esleipena:

Kontratazio organoari dagokio esleipena egitea
eta ebazpen arrazoitu bidez erabakiko da;
erabakia esleipendunari jakinaraziko zaio eta baita
gainontzeko lizitatzaileei ere. Kontratatzailearen
profilean argitaratuko da, SPKLren 151.1 artikuluan
xedatutakoari jarraituz.

Jakinarazpenean eta kontratugilearen profilean,
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16.3.4 Documentacién justificativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

16.3.5 Pdliza de seguro de responsabilidad civil,
prevista en la cldusula 19° del pliego, y de Todo
Riesgo de Construccion.

16.3.6 Acreditacion de la constitucion de |Ia
garantia definitiva que sea procedente.

16.3.7 Presentar la relacién de los subcontratos a
celebrar, con indicacion de las partes del contrato
a realizar por cada empresa subcontratada.

16.3.8 En el supuesto de que el contrato se
adjudicase a una unién temporal de empresarios,
ésta acreditard su constitucion en escritura
publica, asi como el NIF asignado a dicha unién,
con anterioridad a la firma del mismo.

Si toda esta documentacion constara en otro
expediente de contratacién tramitado por este
Ayuntamiento, el licitador no tendrd que volver a
presentar dicha documentacion, en virtud de lo
dispuesto en el articulo 28.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas.

De no cumplirse el requerimiento en el plazo
sefialado, se entendera que la empresa licitadora
ha retirado su oferta, procediéndose a proponer la
adjudicacion a favor de la empresa licitadora
siguiente, por el orden en que hayan clasificado
las ofertas solicitandole la misma documentacion.

No obstante lo anterior, el certificado de
inscripcion en el Registro de Licitadores vy
Empresas Clasificadas de la Comunidad Auténoma
del Pais Vasco, dispensara a la empresa licitadora,
a tenor delo en ¢l reflejado y salvo prueba en
contrario, de presentar los documentos
acreditativos de las circunstancias cuya inscripcion
consta en el registro.

El certificado de inscripcion en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico tendrd los efectos previstos en los
articulos 87.2 y 96 de la LCSP.

Cuando en la inscripcién del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas no conste
alguno de los requisitos que deba acreditar, la
empresa deberd justificarlos por alguno de los
medios previstos en la LCSP.

16.4. La adjudicacion:

Se acordard mediante resoluciéon motivada que
serd notificada al adjudicatario y al resto de
empresas licitadoras y publicada en el perfil de
contratante, tal y como recoge el art.151.1 de la
LCSP.

En la notificacion se indicara el plazo en que debe
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Sektore Publikoko Kontratuen, azaroaren 8ko,
9/2017 Legearen 153.3 artikuluaren arabera zein
epetan formalizatu behar den adieraziko da.

16.5.Formalizazioa:

Kontratua formalizazioarekin  gauzatuko da,
SPKLren 153. artikuluan jasotakoaren arabera.

lIl.- KONTRATUA BURUTZEA
17. KONTRATUA BURUTZEA

Administrazioak Obrako Zuzendaritza Fakultatibo
bat izendatuko du eta Zuzendaritza horren ardura
izango da kontratuaren xede den obra behar
bezala egiten dela egiaztatzea, koordinatzea,
zaintzea eta ikuskatzea.

Obra horiek Baldintzen Agiri honetan ezarritako
baldintzekin bat etorriz egingo dira, eta halaber,
esleipendunak Obra Zuzendaritzari ematen dizkion
jarraibideekin bat etorriz. Jarraibide horiek ahoz
emanak baldin badira, idatziz berretsi beharko
dira lehenbailehen, alderdientzako lotesleak izan
daitezen.

Pleguaren xede diren obretarako teknikarien
artean obra burua egongo da. Obra burua izango
da, hain zuzen, obraren eraikitzailearen eledun
eta ordezkari teknikoa eta, obraren ezaugarri eta
zailtasunarekiko gaitasun egokia emango dion
titulazio eta esperientzia izango du (arkitektoa,
arkitekto teknikoa, industria ingeniaria, industri
ingeniari teknikoa, bide ingeniaria edo herri-
lanetako ingeniari teknikoa).

Obra burua izango da kontratistaren ordezkaria
Udalak izendatutako kudeatzailearen eta obra
zuzendaritzaren aurrean, eta, ondorioz, alde
desberdinen arteko komunikazio-bide formala.

Etengabeko presentzia izan beharko du eta une
oro egon beharko du Obra Zuzendaritzaren eta
Udalak izendatutako kudeatzailearen eskura.

Obra-buruak obra-arduradunaren laguntza izango
du, erabateko dedikazioz.

Egiaztatu beharko da bai obra-buruak eta baita
obra-arduradunak ere horrelako lanetan gutxienez
3 urteko esperientzia izatea.

Kontratuaren arduraduna  (SPKLren  62.art):
Kontratazio-organoak kontratuko arduradun gisa
pertsona fisiko nahiz juridiko bat izendatu ahal
izango du, titulazio eta kualifikazio egokia eta
nahikoa duena, erakunde kontratatzaileari atxikia
nahiz harekin zerikusirik ez duena, eta hark
gainbegiratuko du kontratua egoki gauzatzen
dela, kontratuan ezarritakoarekin bat etorriz
burutzen dela egiaztatuz, eta esleipendunari eta
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procederse a su formalizacion conforme al articulo
153.3 de la Ley 9/2027, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.

16.5. La formalizacidn:

El contrato quedard perfeccionado con |Ia
formalizacion, la cual se llevard a cabo de
conformidad con lo dispuesto en el art. 153 LCSP.

IIl.- EJECUCION DEL CONTRATO
17. EJECUCION DEL CONTRATO

La administracién designard una  Direccién
facultativa de la Obra responsable de Ia
comprobacién, coordinacion, vigilancia e inspeccién
de la correcta realizacion de la obra objeto del
contrato.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las
cldusulas estipuladas en este pliego y conforme a
las instrucciones que diere al contratista a la
Direccion de la obra. Cuando dichas instrucciones
fueren de cardcter verbal deberan ser ratificadas
por escrito en el mas breve plazo posible, para que
sean vinculantes a las partes.

El personal técnico asignado a la obra objeto del
pliego, deberd contar con un Jefe de Obra que
asumird la interlocucion y representacion técnica
del constructor de la obra y que por su titulacion y
experiencia tendrd la capacitacién adecuada de
acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de
la obra (Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero
Industrial, Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero de
Caminos o Ingeniero Técnico de Obras Publicas).

El Jefe de Obra serd el representante del contratista
frente a la gerencia designada por el
Ayuntamiento, y la Direccion de Obra, en
consecuencia cauce de comunicacion formal entre
las partes.

Su presencia deberd ser continuada, debiendo estar
en todo momento a disposicién de la Direccién de
Obra y de la gerencia designada por el
Ayuntamiento.

El Jefe de Obra estard auxiliado por un Encargado
de obras, con dedicacion exclusiva.

Se acreditard que tanto el Jefe de Obra como el
Encargado de obras, tengan una experiencia
minima de 3 afios en obras similares.

Responsable del contrato (art. 62 de LCSP): El
6rgano de contratacion podra designar una
persona fisica o juridica, con titulacion vy
cualificacion adecuada y suficiente, vinculada al
ente contratante o ajena a él, como responsable
del contrato, quien supervisard la ejecucion del
mismo, comprobando que su realizacién se ajusta
a lo establecido en el contrato, y cursard al
contratista y a la direccién facultativa las érdenes
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zuzendaritza fakultatiboari kontratazio-organoaren
agindu eta jarraibideak helaraziko dizkio.

Kontratuaren ardura duen pertsonak eta haren
laguntzaileek sarbide librea edukiko dute
kontratatutako  prestazioa  eskaintzen  den
tokietara, esleipendunak izendatutako pertsonak
lagunduta.

Kontratazio-organoak egindako izendapen hori
idatziz jakinaraziko die Administrazioak enpresa
esleipendunari eta zuzendaritza fakultatiboari.
Kontratua gauzatzen den bitartean izendapen hori
aldatzen baldin bada, enpresa esleipendunari
idatziz ezaqutaraziko zaio berdin-berdin.

Kontratuaren iraupena

Kontratua sinatzen denetik, 30 equneko
gehienezko epean zuinketa-akta sinatuko dute
esleipendunak, obra-zuzendaritzak eta Hernaniko
Udalak. Akta horrekin obrari hasiera emango zaio.

Gehienezko hiru (3) hilabeteko epean lanak guztiz
amaituko dira. Lanak amaitutzat emateko
esleipendunak, obra-zuzendaritzak eta Hernaniko
Udalak harrera-akta sinatuko dute.

Berme-epea

Enpresa kontratista izango da jarritako materialen
eta egindako lanen kalitatearen erantzule.
Horretarako, epe horietako bakoitzean eskatutako
xehetasunak bete beharko ditu urte beteko (1)
Epean, obra onartzen den equnetik kontatzen
asita.

Lizitatzaileek adierazitako berme-epea hobetzeko
proposamena egin ahal izango dute, eta, epearen
hobekuntza hori plegu administratiboan adierazi
bezala baloratuko da.

Plangintza

Lizitatzaileek proposaturiko epea egiaztatzen duen
plangintza zehaztua aurkeztuko dute.

Plangintza garatzeko orduan, honako baldintza
hauek kontuan izan beharko dituzte. Obrak irauten
duen bitartean:

« Ahalbideratuko dira inguruko pasabideen
erabilera modu seguruan. Kontutan hartu
beharko da atletismo pistaren erabilera,
ordutegia eta erabiltzaileen berezitasuna.
Obra-lanak eqgokitu egin beharko dira
erabiltzaileen egunerokora, edota, kasuan
kasu, adostasuna lortu  beharko da
erabiltzaileekin obra-lanak aurrera ateratzeko
modu seguruan.

e ltxiturak eta babes neurriak jarri eta
mantenduko dira obrak irauten duen artean,
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e instrucciones del érgano de contratacion.

La persona responsable del contrato y sus
colaboradores tendran libre acceso a los lugares
donde se realice la prestacién contratada,
acompafados por la persona designada por la
contratista.

La designacion realizada por el o6rgano de
contratacién serd comunicada por escrito a la
empresa contratista y a la direccién facultativa por
la Administracién. Si durante la ejecucién del
contrato se modificara la designacién, serd puesta
igualmente en conocimiento de la empresa
contratista por escrito.

Duracién del contrato

En el plazo maximo de 30 dias desde la firma del
contrato, el adjudicatario, la direccién de obra y el
Ayuntamiento de Hernani firmardn el acta de
replanteo. Con este acta se dara inicio a la obra.

En un plazo maximo de tres (3) meses las obras
finalizardn en su totalidad. Para dar por finalizados
los trabajos, el adjudicatario, la direccion de obra y
el Ayuntamiento de Hernani firmardn el acta de
recepcion.

Plazo de garantia

La empresa contratista serd responsable de la
calidad de los materiales colocados y de los
trabajos realizados. Para ello deberd cumplimentar
los detalles requeridos en cada uno de estos plazos
en el plazo de un (1) afo a contar desde la fecha
de aprobacién de la obra.

Los licitadores podran formular propuesta de
mejora del plazo de garantia sefialado, que se
valorard en la forma indicada en el pliego
administrativo.

Planificacién

Los licitadores presentardn una planificacion
detallada que acredite el plazo propuesto.

A la hora de desarrollar la planificacion deberdn
tener en cuenta las siguientes condiciones. Durante
la obra:

* Posibilitar el uso sequro de los pasos del
entorno. Habrd que tener en cuenta el uso de
la pista de atletismo, el horario y la
singularidad de las personas usuarias. Los
trabajos de obra deberdn adaptarse al dia a
dia de las personas usuarias 0, en su €aso,
obtener el consentimiento de las mismas
para la realizacién de los trabajos de forma
sequra.

* Se estableceran y mantendrdn cierres y
medidas de proteccién durante la obra, con
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eraikineko eta kanpoaldeko ibilbideak argi
adieraziko dira.

FEraikin ingurua garbi mantenduko da eta obra
lanek ez dute inguruaren egunerokoan
eragozpenik sortuko.

Esleipendunak obran zehar, lanen egoera eta
sortu daitezkeen ezustekoak jasoko ditu eta
plangintzan kontratuaren epea ez gainditzeko
egin beharreko aldaketak egokituko ditu.

Obra bisitak

Udalak izendatutako ordezkariari beharrezkoa
iruditzen zaion gquztietan egingo dira obrako
bisitak, eta qutxienez zazpi equnetik (7) behin.
Bisita horietara derrigorrez joango dira Obra
Zuzendaritza eta  Obra  Buruak.  Udalak
icfendatutako ordezkaria ere obra bisitetara joango
a.

Enpresa esleipenduna behartua dago, une oro,
Obrako  Zuzendaritza  Fakultatiboaren  eta
kontratuko arduradunaren esku egongo den
Aginduen Liburua obran bertan edukitzera, eta
haiek bertan idatzi beharko dituzte obra egin
bitartean izandako bisitak, gorabeherak eta
aginduak. Enpresa esleipenduna behartua dago,
bere kabuz edo bere ordezkariaren bitartez,
agindu horiek jaso izanaren egiaztagiri egokia
sinatzera.

Harrera egiteko ekitaldian behar bezala betetako
Aginduen Liburua aurkeztu dadila eskatuko da, eta
hura Administrazioaren esku geratuko da harrera
egin ondoren.

Obra amaitu ondoren

Obrak amaitu ondoren eta obrak onartzeko akta
sinatu aurretik honako agiri hauek aurkeztu
beharko dira:

- Kalitate kontrolerako egindako proben
emaitzak, indarrean dagoen Proiektu- edota
Erregelamendu-protokoloarekin ~ bat  etorriz
egindakoak.

- Hornitzaileen zerrenda eta telefonoak.

- Instalazioen martxan jartzea egingo da udal
eraikinen mantenuaz arduratzen diren udal
arduradunekin. Bertan instalazio aparatu eta
elementuen  inguruko  informazio  guztia
(funtzionamendua, berme epeak...) helaraziko
zaio udal arduradunari.

- Hondakinen kudeaketa egokia egin dela
ziurtatzen duten agiriak.

- Obra zuzendaritzak, horrela eskatuko baluy,
bereziki beharrezko jotzen duen dokumentazioa.

Obra burutzeko epe orokorra 2. baldintzan
ezarritakoa izango da.
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indicacion clara de los recorridos del edificio y
exterior.

» El entorno del edificio se mantendrd limpio y
las obras no ocasionardn molestias en el dia a
dia del entorno.

Durante la obra, el adjudicatario recogerd el
estado de los trabajos y los imprevistos que
puedan surgir, adaptando en la planificacién las
modificaciones necesarias para que no se supere
el plazo del contrato.

Visitas de obra

Las visitas de obra se realizardn cuantas veces lo
estime necesario la persona designada por el
Ayuntamiento y, como minimo, cada siete (7) dias.
A dichas visitas asistiran obligatoriamente la
Direccion de Obra y el Jefe de Obra. La persona
designada por el Ayuntamiento también asistird a
las visitas de obra.

La empresa contratista estd obligada a conservar y
a tener a disposicion, en todo momento, en la obra
el Libro de Ordenes que estard a disposicion de la
Direccion facultativa de las obras y de la persona
responsable del contrato, quienes deberdn
consignar en él las visitas, incidencias y o6rdenes
que se produzcan durante el desarrollo de la obra.
La empresa contratista estard obligada por si o por
medio de su persona delegada a firmar el oportuno
acuse de recibo de tales instrucciones.

En el acto de recepcion se exigird la presentacion
del Libro de Ordenes debidamente cumplimentado,
el cual pasard a poder de la Administraciéon una vez
efectuada la recepcion.

Finalizada la obra

Una vez finalizadas las obras y con anterioridad a la
firma del acta de aprobacién de las mismas, se
deberd presentar la siguiente documentacion:

- Resultados de las pruebas de control de
calidad realizadas de conformidad con el
Protocolo de Proyecto y/o Reglamento vigente.

- Listado de proveedores y teléfonos.

- La puesta en marcha de las instalaciones se
realizard con los responsables municipales
encargados del mantenimiento de los edificios
municipales. En ella se trasladard al responsable
municipal toda la informacién relativa a los
aparatos y elementos de la instalacion
(funcionamiento, plazos de garantia...).

- Documentacion acreditativa de la correcta
gestion de los residuos.

- Documentacion que la Direccion de 0bra,
en su €aso, considere especialmente necesaria.

El plazo general de ejecucién de la obra serd el que
se fija en la cldusula 2°.
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Zuinketa-akta izenpetzearekin batera hasiko da
obra-kontratuaren  burutzapena, eta  hori
egutegiko 1 hilabeteko epean izan beharko da,
Eontratua izenpetzen den egunetik kontatzen
asita.

Kontratua esleipendunaren gain eta kontura
burutuko da, eta esleipendunak ez du kalte-
ordainik jasotzeko eskubiderik izango obretan
galera, matxura edo kalteak izaten baditu, SPKLren
239. artikuluan adierazitako ezinbesteko kasuetan
izan ezik.

Esleipendunari edo haren agindupekoei egotz
dakiekeen egite edo ez-egiteren baten ondorioz,
Administrazioak uste izaten badu kontratua behar
bezala burutzea kolokan dagoela, kontratua behar
bezala burutu dadin beharrezkotzat jotzen dituen
neurriak har daitezela agindu ahal izango du.

Ezinbesteko kasuetan, eta esleipendunaren aldetik
ausarkeriazko jardunik ez badago, berari sortutako
kalte eta galeren kalte-ordainak jasotzeko
eskubidea izango du esleipendunak.

SPKLTBaren 239. artikuluan ezarritakoak izango
dira ezinbesteko kasuak eta APKLAOren 146.
artikuluan xedatutakoaren arabera tramitatuko
dira.

17.1  KONTRATUARI  ATXIKI ~ BEHARREKO
BALIABIDEAK, MATERIALAK ETA KALITATEAK

Plegu honen Eranskin bezala atxikitako proiektuan
jasotzen dira erabili beharreko elementu, eta
materialen gutxieneko ezaugarriak eta kalitateak.

Lizitatzaileak deskribaturiko materialen
gutxieneko ezaugarri eta kalitate  horien
hobekuntzak proposatu ahal izango ditu. Kontuan
hartuko da lizitatzailearen lanketaren kalitate,
egokitasun eta xehetasun maila eta proiektuan
jasotakoekiko balizko hobekuntzak ere
(hobekuntza horiek, noski, ez dute inolako
gainkosturik ekarriko Hernaniko udalarentzat).

Bestalde, esleipendunak ziurtatu beharko ditu
zenbait zehaztapen:

- Proiektua edo obra gauzatzeko beharrezko
diren  baimenak izatea bai enpresa
hornitzaileen aurrean bai Administrazio
eskudunen aurrean. Udalak, bere aldetik,
eskabide formalak bete ahal izango ditu.

- Obrako itxiturak eta seinaleak egokiak
izatea.
- Hondakinak kudeatzea eta materialak

pilatzea modu egokian eta antolatuan.
Eraikineko eta inguruko  egunerokoan
oztoporik, eragozpenik eta arazorik ez
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La ejecucion del contrato de obra comenzard con la
firma del acta de comprobacién del replanteo, que
deberd tener lugar dentro del plazo mdaximo de 1
mes contados desde la fecha de firma de contrato.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y
ventura del contratista y éste no tendra derecho a
indemnizaciones por causas de pérdidas, averias o
perjuicios ocasionados en las obras, salvo en los
casos de fuerza mayor previstos en el articulo 239
de la LCSP.

Cuando por actos u omisiones imputables al
contratista 0 a personas de él dependientes se
comprometa la buena marcha del contrato, la
Administracion podrd exigir la adopcion de las
medidas que estime necesarias para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucion del
mismo.

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista
actuacion imprudente por parte del contratista,
éste tendrd derecho a una indemnizacion por los
danos y perjuicios que se le hubiesen causado.

Tendran la consideracién de casos de fuerza mayor
los establecidos en el art. 239 LCSP que se
tramitardn de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 146 del RGLCAP.

17.1 MEDIOS, MATERIALES Y CALIDADES A
ADSCRIBIR AL CONTRATO

En el proyecto que se adjunta como Anexo a este
Pliego se recogen los elementos a utilizar y las
caracteristicas y calidades minimas de los
materiales.

La parte licitadora podra proponer mejoras a las
caracteristicas y calidades minimas de los
materiales descritos. También se tendra en cuenta
el grado de calidad, idoneidad y detalle de la labor
por parte de la parte licitadora y las posibles
mejoras respecto a las contempladas en el
proyecto (mejoras que, l6gicamente, no supondran
sobrecoste alguno para el Ayuntamiento de
Hernani).

Por su parte, el adjudicatario debera certificar las
siguientes especificaciones:

- Disponer de las autorizaciones necesarias
para la ejecucién del proyecto o obra tanto
ante las empresas suministradoras como
ante las Administraciones competentes. El
Ayuntamiento, por su parte, podrd
cumplimentar las solicitudes formales.

- Adecuacion de los
sefializacion de obra.

- Gestion de residuos y acopio de materiales
de forma adecuada vy organizada. Se
adoptardn las medidas necesarias para no
generar  obstdculos, impedimentos vy

cerramientos vy
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sortzeko beharrezko neurriak hartuko dira.

- Obrarako zerbitzuak kudeatzea: ur hornidura,
saneamendua eta herri argiteria.

- Obra garbitzea. Obra-eremu osoa eta ingurua
egunero txukun eta garbi mantenduko dira;
batez ere, asteburuetan eta jaiegunak edo
obra-etenaldiak baino lehen.

Bestalde, lanaren plangintza egiterakoan obraren
eragina ahalik eta txikiena izateko proposamena
garatuko da. Eraginak aztertzerakoan kontuan
hartuko dira inguruko erabilerak eta oinezko
ibilbideak.

Gainerakoz, lizitatzaileak proposatu ditzake lanek
sortutako eragina mugatzeko neurri zuzentzaileak.

18. EXEKUZIO BALDINTZAK BEREZIAK
18.1 ESLEIPENDUNAREN LAN EGINKIZUNAK.

Klausula ~ honetan  jasotako  betebeharrak
exekuzioko baldintza berezitzat jotzen dira; horiek
ez betetzeak, beraz, agiri honetan horretarako
jasotako zigorrak ezartzea ekar dezake edo
kontratua amaitzea eragin dezake, antolamendu
juridikoak aurreikusitako ondorioez gain.

Kontratisten gutxieneko lan-baldintzak.

e lan legeria, gizarte sequrantza eta
Hitzarmen kolektiboen alorrean indarrean
dauden legezko xedapenak bete beharko dira,
baita 31/95 Legen ( laneko Arriskuen
prebentziorako Legea) eta lege hori garatzen
duten errege-dekretuetan jasotako guztia.
Udalak ez du inolako erantzukizunik izango
xedapen horiek betetzen ez badira.

e Llizitatzaileek adierazi beharko  dute,
esleipena jaso ezkero, kontratuaren xede den
jardueran arituko diren langileei aplikatuko
zaien hitzarmen kolektiboa eta, halaber,
eskatzen den informazio guztia eman beharko
dela, behin kontratua esleitu eta gero,
langileei benetan aplikatuko zaizkien lan-
baldintzei buruz.

e Esleipendunak  hitzarmen  kolektiboan
jasotako soldata ordaindu beharko duela,
kontratua gauzatzen den denbora guztian,
betiere langileari  dagokion lanbide-
kategoriaren arabera, eta ordaintzekoa den
soldata ezin izango da, inola ere, soldata hura
baino txikiagoa izan.

e Hitzarmen kolektiboari buruzko informazioa
esleipen-ebazpenean jasoko da eta, halaber,
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problemas en el dia a dia del edificio y del
entorno.

- Gestion de los servicios de obra:
abastecimiento de agua, saneamiento y
alumbrado publico.

- Limpieza de la obra. Toda la zona de obra y
su entorno se mantendrd ordenada y limpia
diariamente, especialmente los fines de
semana Yy antes de los dias festivos o de las
interrupciones de obra.

Por otra parte, a la hora de planificar el trabajo se
desarrollard una propuesta para minimizar la
afeccion de la obra. A la hora de analizar las
afecciones se tendrdn en cuenta los usos del
entorno y los itinerarios peatonales.

Por lo demas, el licitador podrd proponer medidas
correctoras para limitar el impacto de las obras.

18. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

18.1. OBLIGACIONES LABORALES DEL
CONTRATISTA

Las obligaciones laborales recogidas en este
apartado se consideran condiciones esenciales de
ejecucion del contrato, cuyo incumplimiento dard
lugar a la imposicién de las penalidades previstas
en este pliego o a la resolucién del contrato.

Condiciones laborales minimas.

e Lla empresa contratada y en su caso, la
subcontratada estan obligadas a cumplir las
disposiciones legales vigentes en materia
laboral, de Sequridad Social, convenios
colectivos, y todo lo comprendido en la Ley
31/95, de prevencién de riesgos laborales, y en
los reales decretos que la desarrollan, quedando
la Administracién exonerada de responsabilidad
por este incumplimiento.

e Los licitadores o licitadoras estan obligados a
indicar el convenio colectivo que serd de
aplicacion a los trabajadores y trabajadoras que
realicen la actividad objeto del contrato, en el
caso de resultar adjudicatarios, asi como la
obligacion de facilitar cuanta informacion se
requiera sobre las condiciones de trabajo que,
una vez adjudicado el contrato, se apliquen
efectivamente a esos  trabajadores vy
trabajadoras.

e El adjudicatario o adjudicataria deberd, a lo
largo de toda la ejecucion del contrato, abonar
el salario recogido en el convenio colectivo de
aplicacion sequn la categoria profesional que le
corresponda a la persona trabajadora, sin que
en ningun caso el salario a abonar pueda ser
inferior a aquel.

e La informacion sobre el convenio colectivo
que la empresa adjudicataria declare aplicable a
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kontratatzailearen profilean argitaratuko da,
enpresa esleipendunak adierazita badauka
kontratuaren xede den jardueran arituko diren
langileei aplikagarri zaiela halako hitzarmen
kolektiboa.

e Lehiatzen direnek beren buruaz eta beren
borondatez  onesten  dute  gardentasun
instituzionala ematea lizitazio-, esleitze- eta
gauzatze-prozesuen ondorioz sortzen diren
datu quztiei, prozesu horiek bukatu arte.

e 50 langile edo gehiagoko enpresaren
kasuan, honako baldintza hauek bete beharko

los trabajadores y trabajadoras que realicen la
actividad objeto del contrato se incluird en Ia
resolucién de adjudicacion y se publicard en el
perfil de contratante.

e Los licitadores estan obligados a Ia
aceptacién voluntaria de dar transparencia
institucional a todos los datos derivados de los
procesos de licitacion, adjudicacion y ejecucion
hasta su finalizaciéon.

e En el caso de empresas de 50 o mas
trabajadores, deberdn cumplir lo siguiente:

dituzte:

1.- Enpresa esleipendunak, 50 langile edo
gehiago baldin baditu, Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerako Plana eduki
beharko du, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako martxoaren 22ko
3/2007 Lege Organikoaren 45,
artikuluarekin ~ bat, eta plan horrek
dagokion lan erregistroan inskribatuta
egon beharko du. Gainera, behin kontratua
egikaritzen hasita, enpresak planaren
aplikazioa egiaztatu beharko du.

2.- Enplegatuen %2 gutxienez
desgaitasunen bat duten langileak izatea,
desgaitasuna duten pertsonen eskubideei
eta haien gizarteratzeari buruzko Lege
Orokorraren testu bategina onartzen duen

azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako
Errege  Dekretuaren  42. artikuluaren
arabera, erreglamenduz zehazten diren

baldintzetan.
18.2 HIZKUNTZA BALDINTZAK
a) Kontratua gauzatzeko erabiliko den hizkuntza
Enpresa esleipendunak, kontratua gauzatzerakoan,

Udalak bere hizkuntzazko jarduera arautzeko dituen
planen arabera jokatuko du.

1) Hizkuntza paisaia
Behin-behineko errotulazioa

Enpresa  esleipendunak  igogailua  jartzeko
momentuan jartzen dituen errotulu, seinale, ohar,
kartel eta gainerako komunikazio orokorrak...
euskaraz izango dira, ondorengo kasu hauetan:

» Hitzek euskaraz eta espainieraz antzeko
grafia dutenean.

* Mezuak piktograma bidez  lagundurik
direnean eta haren bitartez ulergarriak
direnean.

» 0so zabalduak dauden hitzetan.
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1.- La empresa adjudicataria, en el caso de
que cuente con una plantilla igual o
superior a 50 personas, deberd contar con
un Plan para la Igualdad de Mujeres y
Hombres, de acuerdo con el articulo 45 de
la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad de mujeres y hombres,
que deberd estar inscrito en el
correspondiente regqistro laboral. Ademas,
una vez que se ejecute el contrato, la
empresa deberd comprobar la aplicacion
del plan.

2.- El requisito de que al menos el 2% de
sus empleados sean trabajadores con
discapacidad, de conformidad con el articulo
42 del Real Decreto legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusion social, en las condiciones que
reglamentariamente se determinen.

18.2. REQUISITOS LINGUISTICOS
a) Lengua a utilizar en la ejecucién del contrato

La empresa adjudicataria procedera a la hora de la
ejecucion del contrato de acuerdo con |a
planificacion del Ayuntamiento en cuanto a
regulacion de la actividad lingiistica.

1) Paisaje linguistico
Rotulacién provisional

Los rotulos, sefales, avisos, carteles y demds
comunicaciones generales que instale la empresa
adjudicataria en el momento de la colocacién del
ascensor serdn en euskera en los siguientes casos:

* Cuando la grafia de las palabras sea similar
en euskera y en espafiol.

* (Cuando los mensajes vayan acompafiados
de  pictogramas que los  hagan
comprensibles.

* (uando se trate de palabras de uso
extendido.
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Aurreko hiru kasuak ezinezkoak direnean eta beste
hizkuntza batzuk erabili behar badira, lehentasuna
izango du euskarak, betiere Udalarekin aldez
aurretik adostuta.

Errotulazio finkoa

Behin obra amaituta, igogailu barruan nahiz
kanpoan jarriko diren idatzizko elementuak eta
igogailuak emandako ahozko mezua..., gutxienez,
euskaraz izango dira. Beste hizkuntzaren bat erabili
behar bada, lehentasuna izango du euskarak.

2) Enpresaren eta Udalaren arteko harreman
hizkuntzari buruz

Enpresa esleipendunaren eta Udalaren arteko
ahozko —bilerak, kontsultak..— nahiz idatzizko
harremanak —fakturak, posta elektronikoak...—
Udalaren lan hizkuntzaren araberakoak izateko
ahalegina egingo du enpresak, hau da, ahal den
guztietan euskaraz izango dira. Ondorioz,
lehenetsiko du Udalarekin harremanetan aritzeko
izendutako pertsona elebiduna izatea.

b) Hizkuntza baldintzen eta ez

betetzeari buruz

jarraipenari

Kontratazioa sustatu duen udal lansailaren
arduradunak jarraipena egingo du zerbitzua
emateko eskatu diren hizkuntza baldintzak
betetzen direla egiaztatzeko. Hizkuntza baldintza
horiek urratzeak zigor sistema aplikatzea ekar
lezake. Sektore Publikoko Legearen 192. artikuluari
jarraituz.  Behin eta berriz urratzeak, berriz,
kontratua bertan behera uztea ekar lezake, Sektore
Publikoko Kontratuen Legearen 211. artikuluari

jarraituz.

19. ESLEIPENDUNAREN ERANTZUKIZUNA KONTRATUA
BURUTZERAKOAN BESTE BATZUEI KALTEAK ERAGITEN
BADIZKIE.

Obrak burutzen diren bitartean, esleipendunaren
erantzukizun izango dira edozein pertsona, jabetza
edo zerbitzu publiko nahiz pribaturi egindako
kalteak eta galerak, baldin eta bere agindupean
dauden langileen egitez, ez-egitez nahiz
zabarkeriaz, edo obrak behar bezala ez antolatu,
babestu edo seinaleztatzeagatik gertatzen badira.

Aurreko  paragrafoetan  zehaztutakoari  begira,
esleipendunak, kontratua  sinatu  aurretik,
ondorengo aseguru-kontratuen polizaren kopia eta
ordainagiriak aurkeztu beharko ditu:

a) Eraikuntzako Arrisku Orotarako Poliza,
egindako obrek eta egiten ari direnek jasan
ditzaketen kalteak estaliko dituena, aseguratu
gisa Hernaniko Udala barneratuz, eta ondorengo
estaldurak izango dituena:
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Cuando los tres casos anteriores no sean posibles,
se hard de forma bilingiie, dando prioridad al
euskera, previa conformidad del Ayuntamiento.

Rotulacién permanente

Una vez finalizada la obra, los elementos escritos
que se coloquen tanto dentro como fuera del
ascensor, asi como el mensaje verbal emitido por el
mismo... serdn, al menos, en euskera. En el caso de
que haya que utilizar otra lengua, tendrd prioridad
el euskera.

2) lengua a utilizar entre la empresa y el
Ayuntamiento

la empresa procurard que tanto las
comunicaciones orales — reuniones, consultas...—
como las escritas  —  facturas, correos
electrénicos...— entre la empresa adjudicataria y el
Ayuntamiento sean de conformidad con la lenqua
de trabajo del Ayuntamiento, es decir, siempre
que sea posible serdn en euskera. En consecuencia,
priorizara que la persona designada para
relacionarse con el Ayuntamiento sea bilingie.

b) Seguimiento e Incumplimiento de los
requerimientos lingdisticos

Serd responsabilidad del departamento del
Ayuntamiento que ha impulsado la contratacién
hacer el seguimiento para la verificacion del
cumplimiento de los requerimientos lingiisticos. El
incumplimiento de los requisitos linguisticos podrd
dar lugar a la aplicacién del sistema penal, de
conformidad con el articulo 192 de la Ley de
Contratos del Sector Publico, y su incumplimiento
continuado a la resolucion del contrato, de
conformidad con el articulo 211 del de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

19. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LOS
DANOS CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO.

El contratista serd responsable, durante Ia
ejecucion de las obras de todos los dafios y
perjuicios que se puedan ocasionar a cualquier
persona, propiedad o servicio, publico o privado,
como consecuencia de los actos, omisiones o
negligencias del personal a su cargo, o de una
deficiente organizacién, proteccién o sefalizacion
de las obras.

Para lo definido en los anteriores parrafos, el
adjudicatario, antes de la firma del contrato,
deberd aportar copia de la poliza y justificante de
pago de los siguientes contratos de seguro:

a) Péliza de Todo Riesgo Construccién, que cubra
los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y
en curso de realizacién, incluyendo como
asegurado al Ayuntamiento de Hernani, y que
cubra Ias siguientes coberturas:
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1.- Suteek, tximistek, leherketek, lapurretek,
espoliazioek, talkek, trebetasunik ezak,
zabarkeriak, ekintza bandaliko eta borondate
txarrekoek eragindako arriskuek, naturaren
arriskuek eta/edo izendatu ez den beste
edozein arriskuk sortutako kalteak.

2.- Beste berme
ondokoekin lotuak:

e Diseinu-akatsak,

gehigarri  batzuk,

fabrikatzailearen

arriskua.
e Gastuak aparteko orduengatik,
hondakinak ateratzeagatik,

eraisteagatik, agintaritzak hartutako
neurriengatik eta abarrengatik.

e Llehendik  dauden  ondasunei
egindako kalteak.

Arrazoia eraikuntza aldian duen edozein galera
edo kalte bermatuta geratuko da, baita aldi
horretan edo hurrengoetan sortzen den beste
edozein ere, obra-kontratuan  finkatutako
betebeharrak egoki betetzearren burututako lanak
egin izanaren ondorioz.

Poliza hori mantendu beharreko epealdia,
gutxienez, urtebetekoa izango da obren harrera
egiten denetik aurrera.

b) Erantzukizun Zibileko Poliza, horren
orokortasuna, patronala, gurutzatua eta
amaitutako lanak bere barne hartuz,
asequratu gisa kontratista, azpikontratista
eta Administrazioa obren sustatzaile gisa
sartuz, eta gutxienez 600.000 €-ko diru-
zenbatekoa bermatuz.

¢) Kontratista behartua dago obren berri
ematen duten kartelak bere kontura
jartzera, eta obraren berri ematen duten
kartelez gain baita obrarako sarbideak
adieraztekoak edo, obrak egingo diren
lekuaren inguruko zirkulazioari buruzkoak
eta lanak direla eta arriskutsuak izan
daitezkeen guneei buruzkoak ere, eremu

horretan, eremuaren mugetan nahiz
inguruetan.

20. KONTRATUA ALDATZEA

1.- Behin kontratua burutzen denean interes

publikoko arrazoiengatik bakarrik aldatu ahal
izango da klausula honetan ezarritako kasuetan edo
SPKLren 205. eta 242. artikuluan ezarritako
kasuetan eta bertan ezarritako mugekin.

Kontratuan aldaketak sartu behar direnean,
kontratuaren zuzendaritzak beharreko
proposamena idatziko du, hura justifikatzen,

deskribatzen eta baloratzen duten dokumentuek
osatua. Administrazioak aldaketa onartu aurretik
enpresa kontratistari entzun beharko zaio.
Kontratazio organoak onartu beharko ditu
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1.- Los dafos derivados de los riesgos de
incendio, rayo, explosién, robo, expoliacion,
impacto, impericia, negligencia, actos
vanddlicos y malintencionados, de los
riesgos de la naturaleza y/o cualquier otro
riesgo no denominado.

2.- Garantias adicionales derivadas de:

o Error de disefio, riesgo de
fabricante.
. Gastos por horas

extraordinarias, desescombrado,
demolicion, medidas adoptadas por la
autoridad, etc.

. Dafios a bienes preexistentes.

Quedard asequrada toda pérdida o dafio que
resulte de una causa cuyo origen se encuentre en
el periodo de construccién, asi como la que se
ocasione en esta etapa o0 posteriores como
consecuencia de la ejecucién de los trabajos
llevados a cabo con el fin de dar correcto
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el
contrato de obras.

El periodo de mantenimiento de la péliza serd,
como minimo, de un afo a partir de la recepcion
de las obras.

b) Péliza de Responsabilidad Civil, en sus
vertientes de general, patronal, cruzada y
trabajos terminados, incluyendo como
asegurado al contratista, subcontratistas y
la Administracion como promotora de las
obras, garantizando, como minimo, un
importe de 600.000 €.

€) El contratista estd obligado a instalar a su
costa, los carteles anunciadores de las
obras, asi como las sefales precisas para
indicar el acceso a la obra, la circulaciéon en
la zona que ocupen los trabajos y los
puntos de posible peligro debido a la
marcha de aquellos, tanto en dicha zona
como en sus limites e inmediaciones.

20. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

1.- Una vez perfeccionado el contrato, solo se podran
introducir modificaciones por razones de interés
publico, en los casos previstos en esta cldusula o en
los supuestos y con los limites establecidos en el art.
205y 242 de LCSP.

Cuando sea necesario introducir modificaciones en
el contrato la direccién del contrato redactard la
oportuna propuesta, integrada por los documentos
que justifiquen, describan y valoren aquella. La
aprobacion de la  modificacion  por la
Administracién requerird la previa audiencia de la
empresa contratista. Las modificaciones deberdn
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aldaketak, SPKLren 191. eta 207. artikuluetan
aurreikusitako prozedura tramitatu eta SPKLren
153. artikuluan xedaturikoaren arabera
dokumentu administratiboa formalizatu ondoren,
behin betiko bermea berregokituta, hala behar

badu.

2.- SPKLren 242. artikuluaren arabera, ez dira

aldaketatzat joko:

. Gehiegizko neurketak (lanak behar bezala
egiterakoan, proiektuan aurreikusitako unitateen
kopurutik desberdinak izatea); betiere, guztizko
gastua ez bada igotzen hasierako kontratuaren %
10 baino gehiago. Nolanahi ere, obra amaierako
ziurtagirian adieraziko dira gehiegizko neurketak.

. Prezio berriak sartzea, Legeak eta hura
garatzeko arauek finkatzen dituzten prozedurak
jarraituz, kontraesanezko moduan finkatutakoak;
betiere, ez badakarte kontratuaren guztizko gastua
igotzea eta ez badagozkie gquztira hasierako
aurrekontuaren % 3 baino gehiago diren obra

unitateei.

271. OBREI HARRERA EGITEA ETA BERME-ALDIA

Obrak amaitu eta, gehienez, hilabete bat pasatu
baino lehen, obrei harrera egiteko ekitaldia egingo

da eta ekitaldi horren akta idatziko da.

Kontratuaren harrera SPKLren 243. artikuluan
ezarritakoaren bidez arautuko da eta, halaber,
Herri Administrazio Kontratuen Legearen Araudi
Orokorraren 163. atalean eta hurrengoetan

ezarritakoaren bidez.

Harrera egiten den unean, esleipendunak
ondorengo betebehar hauek betetzen dituela

egiaztatuko da bereziki:

» Obren amaierako txukuntze-lanak
dituela, eta beraz, esleipendunak hasierako
egoeran berrezarri beharko ditu obrek eragindako

inguruak eta obrek okupatu ez dituztenak.

> Kontratua akatsik gabe bete dela.

> Esleipendunaren lizitazio-eskaintza
dela.

> Exekuzio-baldintzak bete direla.

Gainera, URTEBETEKO berme-aldia egongo da,
harrera formalaren egunetik hasita zenbatu
beharrekoa, Sektore Publikoko Kontratuen Legean
eta lege horren Araudi Orokorrean adierazitako

ondorioetarako berme gisa finkatuko dena.
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ser aprobadas por el érgano de contratacion,
previa tramitacion del procedimiento previsto en
el art. 191 y 207 de la LCSP y formalizarse en
documento administrativo con arreglo a lo
sefialado en el art. 153 LCSP, previo reajuste de la
garantia definitiva en su caso.

2.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 242
de la LCSP, no tendran la consideracion de
modificaciones:

. El exceso de mediciones, entendiendo por
tal, la variacién que durante la correcta ejecucion
de la obra se produzca exclusivamente en el
nimero de unidades realmente ejecutadas sobre
las previstas en las mediciones del proyecto,
siempre que en global no representen un
incremento del gasto superior al 10 por ciento del
precio del contrato inicial. Dicho exceso de
Imecg)iciones serd recogido en la certificacion final de
a obra.

. La inclusion de precios nuevos, fijados
contradictoriamente  por los  procedimientos
establecidos en dicha Ley y en sus normas de
desarrollo, siempre que no supongan incremento
del precio global del contrato ni afecten a unidades
de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento
del presupuesto primitivo del mismo.

21. RECEPCION DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTIA

En el plazo maximo de un mes desde la finalizacion
de las obras se producird el acto formal y positivo
de recepcion de las mismas, del que se levantara la
correspondiente acta.

La recepcion del contrato se reqird por lo
establecido en el articulo 243 de la LCSP y en los
articulos 163 y siquientes del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

Al tiempo de la recepcion se comprobard en
particular el cumplimiento por el contratista de las
siguientes obligaciones:

> El despeje final de las obras, debiendo el
contratista haber restituido a su situacion inicial
las zonas afectadas por las obras y no ocupadas
por ellas.

> El cumplimiento no defectuoso del contrato.
> El cumplimiento de la oferta de licitacion del
contratista.

> El cumplimiento de las condiciones de
ejecucion.

Asimismo, se establece un plazo de UN ANO, a
contar desde la fecha de recepcion formal, a los
efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector
Publico y en el Reglamento General de la referida
Ley.
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Berme-aldi horretan obrak kontserbatzeak eragiten
dituen gastu quztiak esleipendunaren kontura
izango dira, eta ez du inolako kalte-ordainik
jasotzeko eskubiderik izango kontzeptu horrengatik.

Nolanahi ere, esleipendunak kontratua bete ez eta
eraikuntzak ezkutuko akatsak izateagatik obra
berme-alditik kanpo hondatzen bada,
esleipendunak kalte eta galerei aurre egiteko
erantzukizuna izango du hamabost urteko epean,
obren harrera egiten denetik kontatzen hasita. Epe
hori amaitutakoan, bestelako kalte edo galerarik
gertatu ez bada, esleipendunaren erantzukizuna
amaitutzat joko da.(SPKLren 244 art.).

21.1 OBRA BUKAERAN AURKEZTU BEHARREKO
DOKUMENTAZIOA

Obren behin betiko egoeraren planoak (“As
Built”), horietan bai lur gaineko hirigintza-lanak
eta bai egindako edo aldatutako azpiegiturako
sare guztiak eta gauzatutako elementu bereziak
jasoko dira. Plano horiek udalaren oinarri
kartografikotik (behar bezala eguneratua) abiatuta
prestatuko dira eta egindako obra (hirigintza
berria bere sestrekin, kanalizazioen trazadurekin
eta sareen elementuekin - kutxatilak, putzuak, eta
abar) behar  bezalako  zehaztasunarekin
deskribatzeko beharrezko diren datuak jasoko
dituzte).

Plano horiek inprimatuta eta DWG formatu
digitalean aurkeztuko dira.

Nolanahi ere, irudikapen digitala, ezaugarriei eta
baldintzei dagokienez (euskarri mota; programa
informatikoa; artxiboen formatua eta neurria;
idatzizko edukiaren eta eduki grafikoaren
antolamendua eta sistematizazioa; eta abar), Udal
Ordenantza Multzoko “Baimenak arautzeko
Ordenantza” (X) Hamargarren Tituluan (horren
bidez arautzen da baimenen eskaera, izapidetzea
eta gauzatzearen kontrola) horretarako jasota
egon daitezkeen akordioetara egokituko da, edo
bestela, helburu horretarako Udalari egokiak
iruditzen zaizkionetara.

Obren Kalitatea Kontrolatzeko Liburuaren kopia,
onetsitako Hirigintza Lanen Proiektuan sartutako
Planean aurreikusitakoaren arabera.

Udalaren zerbitzu teknikoek, obraren izaera
teknikoaren  arabera eta hori  gauzatzeko
zehaztasunak, aplikatuko zaion araudi berezia, edo
behar bezala arrazoitutako hainbat irizpide kontuan
hartuta aurreko zerrendan sartu gabe dauden
dokumentuak aurkezteko eskatu ahal izango diote
kontratistari, edo horren beharrik ez baldin badago
lehen adierazitako horietakoren bat aurkezteko
obligaziotik salbuetsi.

22. ESLEIPENDUNARI EZARRI BEHARREKO ZIGORRAK
BALDINTZAK BETETZEN EZ BADITU
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Todos los gastos que se ocasionen por la
conservacion de las obras durante el periodo de
garantia serdn de cuenta del contratista, no
teniendo derecho a ninguna indemnizacion por
este concepto.

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad
a la expiracion del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccién, debido a incumplimiento
del contrato por parte del contratista, responderd
éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten
durante un plazo de quince afios a contar desde la
recepcion. Transcurrido este plazo sin que se haya
manifestado ningin dafio o perjuicio, quedard
totalmente extinguida la responsabilidad del
contratista (Art. 244 LCSP).

21.1 DOCyMENTACION A PRESENTAR A LA
FINALIZACION DE LAS OBRAS

Planos del estado definitivo (“As Built”) de las
obras, en los que se recoja tanto la urbanizacion
de superficie, como la totalidad de las redes de
infraestructura y elementos singulares ejecutados
o modificados. Dichos planos se elaborardn a
partir de la base cartogrdfica municipal
(debidamente actualizada) y contendran los datos
necesarios para describir con la pormenorizacion
suficiente la obra realizada (nueva urbanizacion
con sus rasantes, trazados de las canalizaciones y
elementos arquetas, pozos, etc.- de las redes).

Dichos planos se entregardn tanto en soporte
impreso como en formato digital DWG.

En todo caso, la representacion digital, en lo
referente a sus caracteristicas y condiciones (tipo
de soporte; programa informatico; formato vy
dimensién  de  archivos,  organizacién vy
sistematizacion del contenido tanto literario como
gréfico; etc.), se adecuard a las estipulaciones que
al efecto puedan estar contenidas en el Titulo
Décimo (X) del Cuerpo de Ordenanzas Municipales
(por el que se regula la solicitud, tramitacién y
control de la ejecucién de licencias), 6 a las que
en cada caso especifico estime adecuadas el
Ayuntamiento.

Copia del Libro de Control de Calidad de las obras,
seqin lo previsto en el correspondiente Plan
incluido en el Proyecto de Obras de Urbanizacion
aprobado.

Los servicios técnicos municipales, en funcion de la
naturaleza técnica de la obra, de |las
particularidades de su ejecucién, de la normativa
especifica que le sea de aplicacién, 6 de otros
criterios  debidamente fundamentados, podran
exigir al contratista la aportacién de documentos no
incluidos en el listado anterior, 6 si resultara
superfluo, podran eximirle de la obligacion de
presentacion de alguno de los ya enunciados.

22. PENALIDADES AL  CONTRATISTA  POR
INCUMPLIMIENTO
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a) Kontratua burutzeko epeak direla eta

Esleipendunak,  bere  erruagatik,  kontratua
burutzeko epe osoa edo epe partzialak igarotakoan
burutu gabe baditu epe horietan egin beharreko
obrak, Administrazioak bi aukera izango ditu:
kontratua bertan behera wutzi eta bermea
bereganatu, edo obrak burutu arte igarotzen den
egun bakoitzeko diru-zigor hauek ezarri:

e  Atzerapena egutegiko equn 1 eta 10 eqgun
artekoa bada, egunean 0,5 euroko zigorra
kontratuaren prezio osoaren 1.000 euroko.

e  Atzerapena egutegiko 11 egun eta 20 egun
artekoa bada, egunean 0,75 euroko zigorra
kontratuaren prezio osoaren 1.000 euroko.

e  Atzerapena equtegiko 21 equnetik gora
bada, equnean 1 euroko zigorra kontratuaren
prezio osoaren 1.000 euroko.

Atzerapenagatiko zigorren guztizko zenbatekoak
kontratuaren prezioaren 100eko 5aren multiploren
bat jotzen duen bakoitzean, kontratazio-organoak
aukera izango du kontratua bertan behera uzteko
edo zigor gehiago ezarri eta burutzapenean
aurrera egin dadila erabakitzeko.

b) Kontratua burutzeko baldintza bereziak direla eta

0so larritzat joko da exekuzio baldintza bereziak ez
betetzea eta kontratuaren nahitaezko
betebehartzat joko da, eta kontratua deuseztatzeko
arrazoitzat hartuko da, baldin eta jarduera hori
isolatua eta bideratzeko modukoa ez bada, eta
kontratua  deuseztatzea  herri  intereserako
gomendagarritzat jotzen ez bada. Kasu horretan,
beraz, dagokion zigorra ezarriko da.:

e Arau orokor gisa, zigorraren zenbatekoa
kontratuaren  esleipen-zenbatekoaren %
lekoa izango da. Alabaina, Kontratazio
Organoak, arrazoituta, egindako ez-betetzea
larria edo oso larria izan dela jotzen badu,
orduan zigorra %5 artekoa edo legez
ezarritako gehieneko %710 artekoa ere izan
daiteke, hurrenez hurren. Ez-betetzea behin
eta berriz gertatzen bada, larritasuna
baloratzeko kontuan hartu ahal izango da.

Esleipendunak exekuzio-baldintza bereziak
betetzen dituen ala ez edozein unetan egiaztatu
ahal izango du Kontratazio Organoak kontratua
burutzen ari den bitartean, eta edonola ere, obrei
harrera egiten zaienean egiaztatuko da.

©) Kontratua partzialki edo akatsak dituela bete
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a) De los plazos de ejecucién del contrato

Si el contratista, por causas imputables al mismo,
hubiese incurrido en demora respecto del
cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato,
tanto del plazo total como, en su caso, de los
plazos parciales, la Administracién podrd optar
indistintamente por la resolucién del mismo, con
pérdida de la garantia, o por la imposicién de las
penalidades diarias en la proporcién que se detalla:

e De 1 a 10 dias naturales de retraso, en su
caso, generado por el incumplimiento,
penalizacién de 0,5 euro por cada 1.000 euros
diarios del precio total del contrato.

e De 11 a 20 dias naturales de retraso, en su
caso, generado por el incumplimiento,
penalizacién de 0,75 euro por cada 1.000 euros
diarios del precio total del contrato.

e De 21 dias naturales de retraso en adelante
en su caso, generado por el incumplimiento,
penalizacion de 1 euro por cada 1.000 euros
diarios del precio total del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen
un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
Organo de Contratacion estard facultado para
proceder a la resolucién del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucién con imposicion de
nuevas penalidades.

b) De las condiciones especiales de ejecucién

Se consideran muy graves los incumplimientos de
las  condiciones especiales de  ejecucién
considerandose  obligaciones contractuales de
caracter esencial,y serdn causa de resolucion del
contrato salvo que se considere que la actuacién es
aislada y susceptible de reconduccién y que la
resolucion del contrato no seria conveniente para el
interés general. En este caso, se aplicard la
penalizacion correspondiente.

e (Como regla general, su cuantia serd de un 1
% del importe de adjudicacién del contrato
salvo que, motivadamente, el Organo de
Contratacion estime que el incumplimiento es
grave 0 muy grave, en cuyo caso podrdn
alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal
de 10% respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podrd tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

El cumplimiento por el adjudicatario de las
condiciones  especiales de ejecucion  podra
verificarse por el Organo de Contratacién en
cualquier momento durante la ejecucion del
contrato, y en todo caso, se comprobard al tiempo
de la recepcién de las obras.

€) Por cumplimiento parcial o defectuoso
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baldin bada.

Honako zigor hauek ezarriko dira kontratua akats
hauekin bete baldin bada:

e Obrei harrera  egiteko  garaian,
kontratistari lepora dakizkiokeen
arrazoiengatik, harrera egiteko moduan
ez badaude.

e Arau orokor gisa, zigorraren zenbatekoa
kontratuaren aurrekontuaren % 2koa
izango da. Alabaina, Kontratazio
Organoak, arrazoituta, egindako ez-
betetzea larria edo oso larria izan dela
jotzen badu, orduan zigorra % 5 artekoa
edo legez ezarritako gehieneko % 10
artekoa ere izan daiteke, hurrenez
hurren. Ez-betetzea behin eta berriz
gertatzen bada, larritasuna baloratzeko
kontuan hartu ahal izango da.

Dena dela ere, zigorrak jartzeak ez du esan nahi
kontratistak ez dituenik akatsak konpondu behar,
legez  baitauka  obligazio hori  betetzeko
betebeharra.

d) Azpikontratazioko baldintzak betetzen ez badira.

Esleipendunak plegu honetako 23. klausulan
azpikontratatzeko aurreikusten diren baldintzak
betetzen ez badira zigorra azpikontratazio
zenbatekoaren % 50 artekoa izango da SPKLren
217 artikuluarekin bat etorriz.

Udalak kontratua etetea erabaki dezake, 211.f
artikuluak xedatutakoa ematen bada.

e) Kontratuaren berme-epean betebeharrak ez
betetzea.

Enpresa kontratuak, hari egotzi dakizkiokeen
arrazoiengatik, ez badu betetzen bere obligazioa
hornidura zuzendu edo konpontzeko eskainitako
berme aldian, administrazioak era subsidiarioan
exekutatu ahal izango ditu lanak kontratistaren
kontura, baita ere, eqgunero penalizazioak ezarriz,
euro bat kontratuaren prezioaren 1.000 euro
bakoitzeko, kalteordainarekin batera, sortutako
kalte eta galerengatik.

Eskumena eta ordainketa

Zehapenak kontratazio organoak erabakiko ditu,
aurrez dagokion prozedura izapidetu ondoren, eta
kontratistari eta hala badagokio abal emaileari
entzunaldia eman ondoren.

Zehapen hauek kontratistari egin beharreko
ordainketetatik kenketa eginez ordainduko dirg,
edo behin betiko bermearen kontura.

Klausula honetan aurreikusi ez diren gaietarako
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Se impondran penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:

e Si, al tiempo de la recepcidn, las obras no
se encuentran en estado de ser recibidas
por causas imputables al contratista.

e Como regla general, su cuantia sera un 2
% del presupuesto del contrato, salvo
que, motivadamente, el Organo de
Contratacion estime que el
incumplimiento es grave o muy grave,
en cuyo caso podran alcanzar hasta un
5% o hasta el limite legal de 10%
respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podra tenerse en cuanta
al valorar la gravedad.

En todo caso, la imposicién de las penalidades no
eximird al contratista de la obligacion que
legalmente le incumbe en cuanto a la reparacién
de los defectos.

d) Por incumplimiento de las condiciones de

subcontratacion

El incumplimiento por parte del adjudicatario de
las condiciones previstas en la cldusula 23 de este
pliego para la subcontratacion supondrd una
penalizacion de hasta el 50% del importe de
Isubcontrataci(')n de acuerdo con el articulo 217 de
a LCSP.

El Ayuntamiento podrd acordar la suspension del
contrato si se dicta lo dispuesto en el articulo 211
f.

e) Incumplimiento de sus obligaciones durante el
perfodo de garantia del contrato

Cuando la empresa contratada, por causas imputables
a la misma, incumpla la obligacién de subsanar o
reparar el suministro durante el periodo de garantia
ofertado, la  Administracion  podrd  ejecutar
subsidiariamente los trabajos necesarios a costa del
contratista, asi como imponer penalizaciones diarias
en la proporcién de 1 euro por cada 1.000 euros del
precio del contrato, junto con la indemnizacién por
los dafios y perjuicios causados.

Competencia y abono

Las sanciones serdn acordadas por el érgano de
contratacién,  previa la  tramitacion  del
correspondiente procedimiento y audiencia del
contratista y, en su caso, del avalista.

El pago de estas sanciones se realizard mediante
deduccion de los pagos que deban realizarse al
contratista o con cargo a la garantia definitiva.

Para todo lo no previsto en la presente cldusula
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SPKLren  192tik 195
aplikatuko dira.

23. AZPIKONTRATAZIOA

Esleipendunak kontratuaren zati bat gauzatzeko
lana hirugarrenekin kontratatzeko, SPKLren 215.
artikuluan zehaztutako baldintzak beteko dira, eta
azpikontratista eta hornitzaileei egin beharreko
ordainketan SPKLren 216 artikuluan xedatutakoari
jarraitu beharko zaio.

artikuluan  jasotakoak

Horiek horrela, kontratista nagusiak bere gain
hartuko du kontratua gqauzatzeko erantzukizun
0soa udalaren aurrean, administrazio-klausula
agiri honek jasotakoari eta kontratuaren nondik
norakoei zorrozki lotuz, barne hartuta arlo
sozialeko eta laboraleko betebeharrak betetzea.

24. KONTRATUA AMAITZEKO ARRAZOIAK

Kontratua suntsiarazi egingo da SPKLren 211. eta
245. artikuluetan adierazitako kasuetan. Kontratua
suntsiarazteko  erabakia  kontratazio-organoak
hartuko du, ofizioz edo kontratistak eskatuta,
kontratistari ~ entzunaldia  bermatzen  zaion
prozedura baten bidez, SPKLren 212 eta 246.
artikuluetan eta  APKLAOren  110etik  113.
artikulura eta 172. artikuluan aurreikusitako
ondorioekin.

Kontratua suntsiarazten bada, proiektuarekin bat
etorriz egindako obrak egiaztatu, neurtu eta
likidatu egin beharko dira, eta kontratistaren alde
Sdo aurka egoki diren saldoak zehaztu beharko
ira.

Kontratua kontratistaren ez-betetze errudun baten
ondorioz suntsiarazten bada, bermea konfiskatuko
zaio eta, horrez gain, eragindako kalte eta galeren
ordaina eman beharko dio Administrazioari,
konfiskatutako bermearen zenbateko hori baino
handiagoak baldin badira.

25. ADMINISTRAZIOAREN ESKUBIDEAK

Kontratu administratiboak interpretatzeko eta
kontratu horiek betetzean sortzen diren zalantzak
erabakitzeko prerrogatiba du kontratazio-organoak.
Era berean, interes publikoko arrazoiengatik,
kontratuak aldatu, haiek suntsitzea erabaki eta
suntsitze horren ondorioak zehaztu ahal izango
ditu, SPKLan eta Herri Administrazioen Kontratuen
Legearen Araudi orokorra onartzen duen urriaren
12ko 1098/2001 Errege Dekretuan zehaztutako
mugak, baldintzak eta ondorioak kontuan harturik.

IV. IZAERA, ERREGIMEN JURIDIKOA ETA JURISDIKZIO
ESKUDUNA

26. IZAERA ETA ERREGIMEN JURIDIKOA

Baldintza-aqiri honen arabera egin behar den
kontratua administrazio-mailakoa izango da, eta
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serd de aplicacion lo establecido en los arts. 192 a
195 de la LCSP.

23. SUBCONTRATACION

La contratacion por el adjudicatario de la
realizacién parcial del contrato con terceros estara
sujeta a los requisitos establecidos en el articulo
215 LCSP, asi como el pago a subcontratistas y
suministradores deberd ajustarse a lo dispuesto en
el articulo 216 LCSP.

En consecuencia, el contratista principal asumird la
total responsabilidad de la ejecucién del contrato
frente al Ayuntamiento, con arreglo estricto a este
Pliego y a los términos del contrato, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia social
o laboral.

24. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

La resoluciéon del contrato tendrd lugar en los
supuestos que se sefialan en los arts. 211 y 245
LCSP y se acordard por el érgano de contratacion
de oficio o a instancia del contratista mediante
procedimiento en el que se garantice la audiencia
a éste y con los efectos previstos en los articulos
212y 246 LCSP y 110 a 113 y 172 del RGLCAP.

La resolucion del contrato dard lugar a la
comprobacién, medicién y liquidacion de las obras
realizadas con arreglo al proyecto, fijando los
saldos pertinentes a favor o en contra del
contratista.

Cuando el contrato se resuelva  por
incumplimiento culpable del contratista le serd
incautada la garantia y deberd, ademas,
indemnizar a la Administracion los dafos y
perjuicios ocasionados en lo que exceda del
importe de la garantia incautada.

25. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa
de interpretar los contratos administrativos y
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.
Igualmente, podrd modificar por razones de
interés publico, los contratos y acordar su
resolucion y determinar los efectos de ésta,
dentro de los limites y con sujecion a los
requisitos y efectos sefialados en la LCSP y por el
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento general de la ley
de Contratos de las Administraciones Publicas.

IV.- NATURALEZA, REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

COMPETENTE

26. NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO

El contrato que en base a este pliego se realice,
tendrd cardcter administrativo y en todo lo no
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kontratuan bertan zehazten ez den quztiari
dagokionez, bereziki, Azaroaren 8ko, 9/2017
Legeak Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoak,
eta, halaber, Herri Administrazioen Kontratuei
buruzko Legearen Araudi Orokorrak, urriaren 12ko
1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onetsiak,
ezarritako arauak bete beharko dira, baita herri-
administrazioen kontratazioan erabili beharreko
gainerakoak ere.

Administrazio-baldintza zehatzen agiri honen eta
espedientearekin batera doan dokumentazio
teknikoaren artean kontraesanak izanez gero, agiri
honetan zehaztutakoa nagusituko da.

27. DATU PERTSONALEN BABESA

Kontratazio honek berarekin izaera pertsonaleko
datuetan sartzea dakarrenean, enpresa kontratistak
SPKLaren Hogeita Bosgarren Xedapen Gehigarrian
finkatutako betebeharrak bete beharko ditu, Datu
Pertsonalen Babesari buruzko 2016/679 Europar
Erregelamenduari eta Datu pertsonalak
babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko
abenduaren 5eko 3/2018 Legeari dagokienez.

28. ERREKURTSOEN ERREGIMENA ETA JURISDIKZIO
ESKUDUNA.

1. Baldin eta kontratazio honi dagozkion izapide
egintzek gaiaren oinarria zuzenean edo zeharka
ebazten badute, prozedura ezin jarraitzea
badakarte, defentsa gabezia badakarte edo kalte
konponezina egiten badiete eskubide eta interes
legitimoei, aukerako berraztertze errekurtsoa jarri
ahalko da haien aurka, zeina Administrazio
publikoen administrazio prozedura erkidearen
urriaren 1eko 39/2015 Legeak arautzen duen,
edo, bestela, administrazioarekiko auzi
errekurtsoa, zeina Administrazioarekiko auzien
jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko
29/1998 Legeak arautzen duen.

2. Gainerako izapide egintzen aurka egonez gero,
interesdunek alegatu egin  beharko dute,
prozedurari amaiera ematen dion ebazpenak hori
kontuan hartzeko.

3. Kontratutik ~ sortzen diren auziak
Administrazioarekiko auzietarako jurisdikzioaren
mende egongo dira. Nolanahi ere, bi alderdiek
hala nahi izanez gero, auziak arbitrajearen bidez
konpondu daitezke, indarrean dagoen legerian
zehaztutakoarekin bat etorriz.

29. KONTRATAZIO PROZEDURAN ERABILI BEHARREKO
KOMUNIKABIDEAK.

SPKLen 140.1.4. artikuluan eta 15. Xedapen
gehigarrian xedaturikoaren arabera, kontratazio
prozeduran eqin behar diren komunikazioak eta
jakinarazpenak baliabide elektronikoen bidez
egingo dira
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previsto en él se estard a lo dispuesto,
especificamente en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, asi
como en el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, y demds normas que, en su caso, sean de
aplicaci6n  a la  contratacion de las
Administraciones Publicas.

En caso de contradiccion entre el presente Pliego
de Cldusulas Administrativas Particulares y el resto
de la documentacion técnica unida al expediente,
prevalecerd lo dispuesto en este Pliego.

27. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

En el caso de que la presente contratacién implique
el acceso a datos de cardcter personal, el
contratista deberd cumplir las obligaciones
derivadas de la Disposicion Adicional Vigésima
Quinta de la LCSP, en relacion con el Reglamento
Europeo 2016/679 relativo al a proteccién y
tratamiento de datos personales y la Ley Organica
3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos
Personales, y garantia de derechos digitales.

28. REGIMEN DE RECURSOS Y JURISDICCION
COMPETENTE.

1.- Las resoluciones y los actos de tramite relativos
3 esta contratacion, si estos ultimos deciden
directa o indirectamente el fondo del asunto,
determinan la imposibilidad de continuar el
procedimiento, producen indefensién o perjuicio
irreparable a derechos e intereses legitimos, serdn
susceptibles, con cardcter potestativo, del recurso
administrativo de reposicion requlado en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comuin de las Administraciones
Publicas, o bien ser objeto de recurso contencioso-
administrativo regulado en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-
Administrativa.

2.- La oposicién a los restantes actos de trdmite
podrd alegarse por los interesados para su
consideracion en la resolucién que ponga fin al
procedimiento.

3.- las cuestiones litigiosas que se deriven del
contrato se entenderdn sometidas a la jurisdiccion
contencioso-administrativa, no obstante lo cual, las
partes pueden acordar el sometimiento de sus
litigios a arbitraje, conforme a lo establecido en la
legislacion vigente.

29. MEDIOS DE COMUNICACI(')N'A UTILIZAR EN EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 140.1.4°
y en la Disposicién Adicional 152 de la LCSP, las
comunicaciones y notificaciones que se vayan a
efectuar en el procedimiento de contratacion se
efectuaran por medios electrénicos.
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Bitarteko  elektroniko  bidezko jakinarazpena

errefusatua izan dela ulertuko da, jakinarazpena
eskuratzeko moduan jarri eta 10 egun natural
igaro direnean horren edukira sartu gabe; eta
jakinarazpena  Hernaniko  Udalaren  eqoitza
elektronikoan edo Eusko Jaurlaritzako lizitazio
elektronikoko plataforman eskuragarri jartzen
denean, jakinarazpen betekizuna epe barruan bete
dela ulertuko da.

Euskarazko eta espainierazko testuen artean
kontraesanik edo inkoherentziarik antzemanez
gero, euskarazko testuak izango du balioa.

La notificacion por medios electrénicos se
entenderd rechazada cuando hayan transcurrido 10
dias naturales desde la puesta a disposicion de la
notificacion sin que se acceda a su contenido; y se
entenderad cumplida la obligacion de notificacién en
plazo con la puesta a disposiciéon de la notificacion
en la sede electrénica del Ayuntamiento de
Hernani o en la plataforma de licitacion del
Gobierno Vasco.

En el caso de que haya contradicciones e
incoherencias entre los textos en euskera vy
espaiiol, tendrd validez el texto en euskera

Hernani, 2026ko martxoa / Hernani, marzo de 2026
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Il. ERANSKINA: PROPOSAMEN EREDUA
ANEXO [I: MODELO DE PROPQSICION

LIZITATZAILEA / LICITADOR/A

L.F.K. - I.F.Z. / C.I.F. - N.I.F.

HELBIDEA / DIRECCION POSTAL

HERRIA (K.P.) / MUNICIPIO (C.P.)

TELEFONOA/ TELEFONO

KONTRATUAREN XEDEA / OBJETO DEL CONTRATO

ESPED. KODEA / CODIGO EXPEDIENTE

Behean sinatzen duenak, jarduteko gaitasun juridiko
osoaren  jabe dela, ela bere” izenean edo
lizitatzailearen izenean,

El abajo firmante en plena posesion de su
capacidad juridica y de obrar, actuando en nombre
propio o en representacion del licitador,

ADIERAZTEN DU

DECLARA

l.-Klausula  administratibo  berezien
espedientean jasota dauden gainerako
ezagutzen ditu eta osorik onartzen ditu.

lequa eta
okumentuak

Il. Ordezkatzen duen enpresak kontratu hau burutzeko
indarrean da%oen araudiak eskatutako betebehar eta
baldintza guztiak betetzendituela.

lll.- Esleipenduna gertatuz gero, aipatutako lanak
onartutako Baldintza Agirian zehazten diren baldintzen
arabera eta espedientean zehaztutako gainerako
aukerako baldintzen arabera beteko dituela beti.

IV.- Lanaren, zergaren eta Gizarte Segurantzaren
alorretan legeek “edo araudiek xedatzen dutena
betetzera behartzen dela.

V.- Berariaz adierazten du, eskaintza egiteko garaian,
kontuan hartu dituela enplegua babesteko alorrean,
lan baldintzen eta laneko ~arriskuak prebenitzeko
alorrean indarrean dauden xedapenetatik sortutako
betebeharrak, bereziki Gipuzkoan aplikatzekoak diren
jarduera-sektore haietako Hitzarmen Kolektiboak eta
ingurumena babestekoak direnak.

Ondorio  horrekin, adierazten du, esleipendun
izanezgero, kontratuaren xede den jarduera burutuko
duten Tangileei aplikatuko zaien hitzarmen kolektiboa
ondorengoa dela: _

Aplikatuko den hitzarmen kolektiboa:

Kode zkia.:

Era berean, kontratua esleitu ondoren, aipatu langile
horiei aplikatuko zaizkien lan baldintzen inquruan
eskatuko zaion informazio oro kontratazio organoari

I.- Que conoce el pliego de clausulas administrativas
particulares y demas documentos obrantes en el
expediente, que expresamente asume y acata en su
totalidad.

I.- Que la empresa a la qlue representa cumple con
todos los requisitos y obligaciones exigidos por la
normativa vigente para la realizacion del presente
contrato.

lll.- Que, en caso de resultar adjudicataria, realizara los
citados trabajos con sujecion en todo caso a los
requisitos y " condiciones dispuestos en el Pliego
aprobado, asi como al resto de las condiciones
facultativas fijadas en el expediente.

IV.- Que se obliga al cumplimiento de lo legislado o
reglamentado en materia laboral, tributaria y de
Seguridad Social.

V.- Que manifiesta expresamente haber tenido en
cuenta en la elaboracion de la oferta las obligaciones
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de
proteccion del empleo, condiciones de trabajo vy
prevencion de riesgos laborales, en particular los
convenios colectivos de aquellos sectores de actividad
que resulten de aplicacion en Gipuzkoa, y de
proteccion del medio ambiente.

A estos efectos, sefiala el convenio colectivo de
aplicacion a los trabajadores y trabajadoras que
realicen la actividad objeto del contrato, en caso de
resultar adjudicataria, es el siguiente:.

Convenio colectivo de aplicacion:

Codigo n.%

Igualmente, se obliga a facilitar al d6rgano de
contratacion cuanta informacion se requiera sobre las
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el
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ematera behartzen dela.

VI.- Esandako guztiaren arabera, konpromisoa hartzen
duela zehaztutako lan horiek egiteko, ondorengo
osoko prezioan (BEZa barne):

Honela banakatuta:

_euro.

- Prezioa:
euro.

- BEZ aplikagarria (%21):
euro.

Esandako grezioan kontzeptu guztiak barruan daudela
ulertu behar da, eta hor: zerq(ak, gastuak, arlo
fiskaleko edozein tasa eta ordainketak sartzen dira,
baita kontratistaren etekin industriala ere.

contrato, se apliquen efectivamente a

trabajadores y trabajadoras.

VI.- Que se compromete, conforme a todo lo dicho
ejecutar los trabajos referenciados por un precio total
de (IVA incluido):

esos

’ euros.
Desglosado de la siguiente manera:
-Precio:

euros.
-IVA aplicable (21%):

euros.

En el precio indicado deben entenderse comprendidos
todos los conceptos incluyendo los impuestos, gastos,
tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal al igual que
el beneficio industrial del contratista.

VIl.- Berme epea handitzea:

Berme-epea urtera luzatzea.

VIl.- Ampliacién del plazo de garantia:

Ampliacién del plazo de garantia a anos.

VIIl. Lantaldearen berariazko esperientzia

Plequ administratiboen 8.2 atalean
aurreikusitakoaren baitan, enpresa lizitatzaileak
egiaztatzen du xede den obra exekutatuko duen
lantaldeak ondorengo berariazko esperientzia duela
bizikletentzako mstalakuntza(kI) egikaritzen, hau da,
bike park, pumB track, skill park edo antzeko
instalakuntzaren bat egiten.

[0 Obra buruak ez du berariazko esperientzia.

[] Obra buruak berariazko esperientzia du
kontratu honen xede den obra den bizikleta
instalakuntza antzekoren bat egikaritzen, hau da,
Bike park, pump track, skill park edo antzekoren
at.

Berariazko esperientzia horren xehetasunak:

VIII. Experiencia especifica del equipo de trabajo

En virtud de lo previsto en el apartado 8.2 de los
pliegos administrativos, la empresa licitadora
acredita que el equipo de trabajo que va a ejecutar
la obra objeto tiene la siguiente experiencia
especifica en la ejecucion ~ de instalacion o
instalaciones destinadas a bicicletas, es decir, en la
ejecucion de bike park, pump track, skill park o
instalaciones similares.

[1 El Jefe de Obra no acredita experiencia
especifica.

[1 El Jefe de Obra cuenta con experiencia
especifica en la ejecucion de alguna instalacion para
bicicletas similar al objeto de este contrato, es decir,
bike park, pump track, skill park o similar.

Detalles de la experiencia especifica alegada:

Jarduketa / Actuacion Lekua /

Ubicacion

Data / Fecha

Erakunde kontratatzailea /
Entidad contratante

Balio zenbatetsia /
Valor estimado

[0 Kontratu honen xede den obrari atxikitutako
lan-taldeko partaideetako inork, obra zuzendariaz
ain, ez du berariazko esperientzia egiaztatzen
ontratuaren xede den obraren antzeko ezaugarriak
dituen  bizikletentzako instalakuntzaren™ bat

Gudarien plaza 1 - 943 337 000 - hhz@hernani.eus

[0 Ningin miembro del equipo de trabajo
adscrito a la obra objeto del presente contrato, sin
contar el jefe de obra, acredita experiencia
especifica en la ejecucion de alguna instalacion para
bicicletas similar al objeto de este contrato, es decir,
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egikaritzen, hau da, bike park, pump track, skill
park edo antzekorik.

O Kontratu honen xede den obrari atxikitutako
lan-taldeak, obra zuzendariaz gain, berariazko
esperientzia du.

Zentzu horretan, obrari atxikitako ondorengo
lankideek zuzeneko eskulan zeregina beteko dute
eta gutxienez antzeko ezaugarri teknikoak dituzten
bi obratan aritu dira:

bike park, pump track, skill park o similar.

[0 Uno o varios miembros del equipo de trabajo
adscrito a la obra objeto de contrato, sin contar al
jefe de obra, acredita experiencia especifica.

En ese sentido, los siguientes miembros del equipo
de trabajo realizardn funciones de mano de obra
directa y acreditan la participacién en al menos dos
obras de caracteristicas similares a la presente:

1. Taldekidearen izen-abizenak /
Nombre y apellidos del miembro del equipo 1

Jarduketa /' Actuacion lekva /

Ubicacion

Data / Fecha

Erakunde kontratatzailea /
Entidad contratante

Balio zenbatetsia /
Valor estimado

2. Taldekidearen izen-abizenak /
Nombre y apellidos del miembro del equipo 2

Jarduketa /' Actuacion lekva /

Ubicacion

Data / Fecha

Erakunde kontratatzailea /
Entidad contratante

Balio zenbatetsia /
Valor estimado

3. Taldekidearen izen-abizenak /
Nombre y apellidos del miembro del equipo 3

Jarduketa / Actuacion Lekua /

Ubicacion

Data / Fecha

Erakunde kontratatzailea /
Entidad contratante

Balio zenbatetsia /
Valor estimado

Izen-abizenak) / Nombre y apellidos

SINADURA / Firma

NAN / DNI

Telefonoa / telefonoa

Data / fecha

Gudarien p

laza 1 - 943 337 000 - hhz@hernani.eus




T .
Hernaniko

¥ Udala

11l. ERANSKINA: KONFIDENTZIALTZAT JOTAKO DOKUMENTU ETA

DATU AURKEZTUEI BURUZKO ADIERAZPEN OSAGARRIRAKO EREDUA
ANEXO III: MODELOQO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA

DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS PRESENTADOS CONSIDERADOS CONFIDENCIALES

LIZITATZAILEA / LICITADOR/A

L.F.K.-I.F.Z./C.LF. - N.LF.

HELBIDEA / DIRECCION POSTAL
(C.P.)

‘ HERRIA (K.P.) / MUNICIPIO

TELEFONOA / TELEFONO

KONTRATUAREN XEDEA / OBJETO DEL CONTRATO

ESPED. KODEA / CODIGO EXPEDIENTE

Behean sinatzen duenak, jarduteko gaitasun juridiko
osoaren  jabe dela, eta bere” izenean edo
lizitatzailearen izenean,

£l abajo firmante en plena posesion de su capacidad
Juridica y de obrar, actuando en nombre propio o en
representacion del licitador,

ADIERAZTEN DU

DECLARA

SPKLren 133. artikuluan aurreikusitakoaren baitan,
sekretu tekniko edo komertzialekiko lotura dela eta,
konfidentzialtzat jotzen dituela ondoren aipatzen
diren eskaintzako dokumentu, informazio eta
alderdiak:

Que, a los efectos de lo previsto en el art. 133 LCSP,
considera confidenciales los siguientes documentos,
informaciones y aspectos de la oferta por razén de su
vinculacion a secretos técnicos o comerciales:

|

Datu horiek konfidentzialak dira arrazoi hauengatik:

Que dicho cardcter confidencial se justifica en las
siguientes razones:

Izen-abizenak / Nombre y apellidos

SINADURA / Firma

NAN / DNI Telefonoa / telefonoa

Data / fecha
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