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1. OBJETO DEL CONTRATO 

Contratación de la asistencia técnica para el suministro, construcción y montaje, en 

doble ubicación, provisional y definitiva, de sistema modular para el Servicio de Terapia 

del Hospital Psiquiátrico de Zamudio. 

Las prestaciones que se desean contratar son las que se exponen en el correspondiente 

epígrafe, con las especificaciones siguientes: 

- Que son mínimas y, en consecuencia, podrán ser mejoradas y perfeccionadas. 

- Que las prestaciones podrán ser cumplidas en todo o en parte, por decisión de la Red 

de Salud Mental de Bizkaia de Osakidetza. 

- Que podrán realizarse a través de la Dirección del Hospital Psiquiátrico de Zamudio, 

si así lo estimase, entregas parciales programadas tras la adjudicación del contrato.  

- Que los trabajos descritos comprenderán toda la documentación necesaria para 

iniciar la tramitación del expediente para la adjudicación de la ejecución de las obras, 

así como para solicitar cuantos permisos y licencias sean necesarios para la ejecución 

de las obras y su utilización. 

 

1.1. Justificación de necesidad e idoneidad del contrato 

El Hospital Psiquiátrico de Zamudio pertenece a la Red de Salud Mental de Bizkaia 

(RSMB) y está situado en el barrio Arteaga Nº.45 de Zamudio. El Hospital dispone de 

tres edificios que conforman su servicio asistencial: el edificio principal, el edificio de 

terapia y el edificio de rehabilitación. 

El edificio de terapia se desarrolla en una única planta, tiene forma rectangular con 

unas dimensiones aproximadas en planta de 55,65 m de largo y 17,05 m de ancho. 

Cuenta con dos pequeñas zonas en porche en sus fachadas Norte y Sur con una anchura 

aproximada de 2,25 m y altura de 2,50 m. Su estructura responde a una modulación de 

aproximadamente 5 x 5m. Esta modulación es la que define las dimensiones de la 

mayor parte de los recintos en que está dividido. 

El edificio de terapia está muy anticuado en cuanto a las dotaciones del Servicio 

Asistencial actual y en cuanto a sus materiales de construcción. Es por ello que se 

precisa de su derribo y reconstrucción mientras se mantiene el Servicio Asistencial en 

funcionamiento el máximo tiempo posible. 
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Pero para ello se deben cumplir las tres exigencias siguientes: 

1ª.- Exigencias de condiciones del Servicio Asistencial. Tanto el edificio 

provisional como el definitivo deben proporcionar al Servicio Asistencial la misma 

calidad arquitectónica que el edificio actual para mantener la calidad y el bienestar 

tanto de personal asistencial como de pacientes. 

2ª.- Exigencias de condiciones de funcionamiento futuro del Hospital. SI bien a 

futuro Osakidetza detecta la necesidad de ampliar los servicios en el edificio principal 

del Hospital, se considera que el edificio de terapia debe mantenerse en su misma 

ubicación. 

3ª.- Exigencias de condiciones urbanísticas. Actualmente, Las Normas 

Subsidiarias Municipales de Planeamiento del Municipio de Zamudio no permiten el 

incremento de edificabilidad de la parcela del Hospital. 

Para ello se considera la mejor solución el dotar al hospital de un edificio construido a 

base de módulos prefabricados, con dotación de instalaciones necesarias para seguir 

ofreciendo los servicios actuales con misma funcionalidad, seguridad y confort 

adecuados al servicio asistencial, que sea implantado provisionalmente sobre el campo 

de futbito y/o aledaños, según las posibilidades de la edificación modular y del entorno 

del Hospital y que, tras el derribo del edificio de terapia actual (objeto de contrato 

aparte del presente expediente), el edificio modular sea trasladado a la ubicación del 

edificio de terapia derribado con la forma exterior más parecido posible al edificio 

original. 

Esta intervención comprende el suministro y montaje de una edificación modular para 

alojar el servicio de terapia del Hospital en una implantación provisional y traslado a la 

implantación definitiva de dicha edificación modular en la implantación del edificio 

derribado. 

Mediante este sistema novedoso de construcción se disminuyen los plazos de 

ejecución (al montarse el edificio en un 90% en fábrica en ambiente controlado), se 

cumplen las condiciones exigidas por el Código Técnico de la Edificación, se cumplen 

las necesidades del Programa Funcional actual y, además, se puede implantar como 

dos volúmenes diferentes en su ubicación provisional para posteriormente ser 

implantado como un solo edificio en su ubicación definitiva, tal y como se propone en 

los planos anexos en el presente expediente. 

Dada la especialidad del objeto del contrato, las empresas especializadas en este tipo 

de construcción son las únicas que pueden determinar la solución constructiva 

concreta del edificio, así como el sistema propio de ensamblajes y acoplamientos entre 

módulos, cargas, cimentaciones y sobrecargas, así como el sistema de desmontaje 

parcial, a los efectos del traslado. 
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El plazo total es de 14 meses. 

La duración de los trabajos se estima como máxima la siguiente: 

 1 mes de redacción de proyecto básico (de implantación provisional y definitiva) 

para solicitar licencia. 

 2 meses de redacción de proyecto de ejecución. 

 Con el inicio dela redacción del proyecto de ejecución, 4 meses máximo para 

fabricación de los elementos del edificio. 

 2 meses para el montaje en implantación provisional. 

 3 meses para el derribo del edificio (trabajo contratado aparte del presente 

expediente). 

 4 meses para el traslado del edificio de implantación provisional a implantación 

definitva. 

El suministro se realizará en régimen de compra.  

Así, este contrato mantenimiento con objeto de servicio, suministro y obra comprende 

las siguientes actuaciones: 

 - La asistencia técnica y la redacción del proyecto de ejecución, proyecto de 

actividad, los proyectos de instalaciones, estudio de seguridad y salud, aprobación 

del plan de seguridad y salud, dirección y dirección de ejecución de las obras, así 

como la coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras. 

- La ejecución de las obras de acometidas de instalaciones, la fabricación de 

elementos del edificio modular y el montaje del edificio modular en la 

implantación provisional, así como su posterior desmontaje e implantación en la 

ubicación definitiva. 

- Ambos puntos anteriores estarán condicionados a la aprobación del proyecto por 

parte de la Red de Salud Mental de Bizkaia de Osakidetza – Servicio Vasco de Salud. 

Se hará entrega del edificio modular en las condiciones idóneas que permitan la 

apertura de sus instalaciones en cada una de sus implantaciones provisional y 

definitiva. 

Lo licitado a través de este expediente permitirá a Osakidetza reconstruir el edificio 

actual de terapia del Hospital Psiquiátrico de Zamudio con forma y ubicación original. 

1.2. Justificación de insuficiencia de medios en contratos de servicios 

En lo relativo a la asistencia técnica y redacción del proyecto, la realización de los 

trabajos por parte de los técnicos de la Red de Salud Mental de Bizkaia requeriría una 

dedicación completa de éstos a dicho trabajo, en detrimento del resto de sus funciones, 

lo cual resulta del todo inviable para el buen funcionamiento de la Red de Salud Mental. 
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El objeto de este expediente está incluido entre los servicios que pueden ser 

contratados, de acuerdo con la instrucción sexta de la “Instrucción sobre buenas 

prácticas en la contratación de servicios” del Gobierno vasco y no contiene prestaciones 

que con arreglo a la instrucción quinta deben ser satisfechas con medios propios (se 

adjunta Anexo II de las Instrucciones sobre buenas prácticas en la contratación de 

servicios debidamente cumplimentado). 

1.3. Procedimiento de adjudicación 

Atendiendo al importe de contratación se solicita su contratación por Procedimiento 

Abierto de acuerdo con la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 

2. ÁMBITO Y ALCANCE DEL CONTRATO 

El suministro regulado por este Pliego comprende todos los trabajos de diseño, 

redacción de proyecto, fabricación, transporte, montaje, desmontaje y remates de un 

edificio modular con las características que se indican en este Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares incluidas en la Memoria Técnica que han de presentar los 

licitadores, de manera que satisfagan las necesidades organizativas y de espacio 

indicadas en el programa de necesidades descrito en el apartado 6.1.3. Se considera 

incluido dentro del alcance del contrato cualquier otro tipo de trabajos auxiliares 

requeridos para conseguir la habilitación del edificio de acuerdo con la Ley de 

Ordenación de la Edificación, el Código Técnico de la Edificación y demás normativa 

vigente. 

 

2.1. Organizaciones implicadas o lugar de prestación y/o ejecución 

La organización a la que va destinado este suministro es la Red de Salud Mental de 

Bizkaia (OS 50). 

3. LOTES: 

3.1. Lotes: Objeto / Descripción / Códigos. 

 

3.1.1   LOTIFICACIÓN POR OSIS/UNIDADES Y DESCRIPCIÓN DE LOTES POR ANUALIDAD/IMPORTE: 

El presente contrato no es objeto de división en lotes.  
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La asistencia en la redacción y dirección del proyecto es específica y dependiente del 

sistema constructivo modular que se oferte, el cual podrá ser variable en función de la 

empresa que ejecute el contrato. A su vez el edificio se debe adaptar desde su origen al 

equipamiento específico que se vaya a instalar una vez ejecutada la obra. Por estos 

motivos, la ejecución de las diferentes fases del contrato no puede realizarse de manera 

independiente y es necesaria una correcta coordinación entre ellas para la consecución del 

fin último de lo contratado. 

 

3.1.2   IDENTIFICACIÓN CÓDIGOS CPV POR LOTE: 

 

44211100-3 Edificios prefabricados modulares. 

45000000-7 Trabajos de construcción 

71220000-6 Servicios de diseño arquitectónico 
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4. REQUISITOS NORMATIVOS Y ETIQUETAS O CERTIFICACIONES GENERALES 

El contrato se regirá por:  

- Las clausulas contenidas en este pliego y las especificaciones del PCAP que forma 

parte integrante del mismo. 

- Por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación tanto a nivel 

estatal como de la Comunidad Autónoma de Euskadi y que resulten aplicables en el 

ámbito de la misma. 

- Normativa aplicable 

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (Última 
actualización)  

- Decreto BOPV 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas 
técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios 
públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación (Última actualización). 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja tensión e ITC (Última actualización). 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (Última actualización). 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (Última actualización). 

- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código 
Estructural. 

 
Asimismo, regirán en el contrato las actualizaciones posteriores de la normativa 

general, así como cualquier disposición no incluida en el listado anterior pero que sea de 

aplicación al desarrollo de un servicio de asistencia técnica y al suministro de que es objeto 

el presente pliego, así como la normativa vigente en materia de seguridad y salud. 
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5. REQUISITOS NORMATIVOS Y ETIQUETAS O CERTIFICACIONES POR LOTES 

5.1. Requisitos normativos por lote 

5.1.1. Lote 1: Requisitos normativos y etiquetas 

No procede 

5.1.2. Lote 1: Requisitos normativos y etiquetas 

No procede 

5.1.3. Lote 1: Requisitos normativos y etiquetas 

No procede 

6. REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES 

6.1. Requisitos técnicos generales aplicables:  

6.1.1. INSTRUCCIONES PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO:  

El equipo redactor del proyecto deberá contar con un arquitecto superior y un 

ingeniero superior. Este último se encargará del desarrollo de las instalaciones. El 

arquitecto será el encargado de coordinar todos los trabajos. 

Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, 

entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al 

servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que 

posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los 

elementos que sean precisos para la utilización de la obra. 

Las fases de trabajo serán: 

1- Proyecto básico. 

2- Proyecto de ejecución. 

1.- Proyecto básico (su contenido será suficiente para solicitar la Licencia de 

Obras) 

Aunque su contenido no permita verificar todas las condiciones que exige el 

CTE, definirá las prestaciones que el edificio proyectado ha de proporcionar 
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para cumplir las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá su 

cumplimiento. 

Constará, al menos, de la siguiente documentación: 

1.1.- Memoria 

Memoria descriptiva: 

Identificación y objeto del proyecto. 

Descripción del proyecto: 

• Descripción general 

• Programa de necesidades 

• Relación con el entorno 

• Marco legal aplicable de ámbito estatal, autonómico y local 

• Justificación cumplimiento normativa urbanística y ordenanzas 

municipales y otras normativas 

• Descripción del edificio, volumen, accesos, superficies útiles  

Memoria constructiva: 

Descripción general del sistema estructural, compartimentación, 

envolvente, acabados e instalaciones. 

Anexos: 

• Cumplimiento del DB SI Seguridad en caso de incendio 

• Cumplimiento normativa accesibilidad 

• Estudio geotécnico del terreno 

• Estudio de Seguridad y Salud 

• Programa de Control de Calidad 

• Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 

1.2. Documentación Gráfica. 

1.2.1. Planos informativos: 

1.2.1.1. Plano de situación 

1.2.1.2. Plano de emplazamiento 

1.2.2. Planos descriptivos del Proyecto  

1.2.2.1. De conjunto. 
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1.2.2.1.1. Ordenación general del conjunto. 

Definición de espacios, usos y distribución general del mismo. 

• Plano de plantas generales (distribución y usos). 

• Plano de cubiertas. 

• Secciones, dos como mínimo. 

• Alzados de detalle. 

1.2.2.1.2. Esquemas de servicios e instalaciones. 

• Saneamiento. 

• Agua. 

• Red eléctrica. 

• Etc. 

1.2.2.2. De edificación. 

1.2.2.2.1. Representación de la red de saneamiento. 

Podrá ir en planos independientes o unidos a los de cimentaciones, etc. todo 

ello referido a la red de saneamiento exterior y sus correspondientes niveles. 

1.2.2.2.2. Planta de distribución. 

Se representarán todas las plantas distintas del edificio, perfectamente 

acotadas, con amueblamiento, giros de puertas y superficies útiles 

construidas. Se indicará la dimensión y disposición en planta de chimeneas 

de ventilación y patinejos, así como la distribución real prevista de los 

aparatos sanitarios en baños y equipos de cocinas, espacio para tuberías y 

representación simbólica de bajantes y montantes. 

1.2.2.2.3. Plano de planta cubierta. 

Contendrá la indicación de ventilaciones, chimeneas, antenas y demás 

elementos propios del local. 

1.2.2.2.4. Planos de alzados generales. 

Se presentará uno por cada fachada diferente, expresando perfectamente 

las rasantes de las calles y la altura de los edificios sobre las mismas. 

1.2.2.2.5. Planos de sección. 

Deberán estar perfectamente acotados en altura, y proporcionar los datos 

precisos para poder calcular el volumen total edificado con claridad y 

precisión. 
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1.2.2.2.6. Varios.  

1.3. Presupuesto. 

Se presentará detalle estimación global de cada capítulo. Figurarán por 

separado los conceptos de ejecución material, beneficio industrial, gastos 

generales, e IVA. 

2. Proyecto de ejecución 

2.1. Estudio geotécnico del terreno 

2.2. Memoria 

Memoria descriptiva: Identificación y objeto del proyecto. Descripción del 

proyecto: 

• Descripción general 

• Programa de necesidades 

• Relación con el entorno 

• Marco legal aplicable de ámbito estatal, autonómico y local 

• Justificación cumplimiento normativa urbanística y ordenanzas 

municipales y otras normativas 

• Descripción del edificio, volumen, accesos, superficies útiles  

Memoria constructiva: Descripción detallada del sistema estructural, 

compartimentación, envolvente, acabados e instalaciones. 

Resumen económico:   

Se detallará el PRESUPUESTO DE LA OBRA DESGLOSANDO SU COSTE POR 

CAPITULOS Y SU APLICACION A SUPERFICIES CONSTRUIDAS, incluidos Gastos 

Generales y Beneficio Industrial (sin I.V.A.). 

Anexos: 

1- Cumplimiento de la Ley 20/97 de Promoción de la Accesibilidad y del 

Decreto 68/00 por el que se aprueban las normas técnicas de desarrollo. 

2- Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación: 

• DB SE Seguridad Estructural 

• DB SI Seguridad en caso de incendio 

• DB SU-A Seguridad de Utilización y Accesibilidad 

• DB HS Salubridad 
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• DB HR Protección frente al ruido 

• DB HE Ahorro de Energía (Junio de 2022) 

3- PROYECTOS PARCIALES DE LAS INSTALACIONES (fontanería, electricidad, 

gas, calefacción, telecomunicaciones, etc.) y cumplimiento de:  

• RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas 

• REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

• RIGLO Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles 

Gaseosos  

• RSIF Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas 

• Otros reglamentos y disposiciones. 

En estos proyectos parciales vendrán definidos todos los elementos que 

componen la instalación, sus materiales, características, calidades, situación 

y dimensiones, así como, sí procediera, consideraciones energéticas. 

Los proyectos parciales de instalaciones comprenderán los siguientes 

documentos: 

• Memoria: Contendrá la justificación de la solución adoptada, en su aspecto 

técnico y económico, los cálculos y los datos básicos que han servido para 

formar el proyecto. Así mismo vendrán especificados como mínimo los 

siguientes apartados: 

- Descripción del edificio y de los componentes de la instalación. 

- Justificación del cumplimiento de la Normativa existente. 

- Necesidades. 

- Datos de partida o antecedentes si hubiera 

- Programa de trabajos y planning de ejecución 

• Planos 

• Pliego de condiciones 

• Presupuesto 

En el conjunto del proyecto se mantendrá la necesaria coordinación para 

que no se produzca una duplicidad en la documentación. Los proyectos 

parciales de instalaciones deberán estar, en su caso, realizados por técnicos 

competentes y que sea posible su posterior tramitación en los organismos 

correspondientes. 
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2.3. Planos. 

Deberán representar el conjunto y detalle de todos y cada uno de los 

elementos. Deberán ir acotados de forma clara y precisa. Deberán ser 

suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos las 

mediciones que sirvan de base para las valoraciones pertinentes. En todo 

caso existirá un plano preciso de situación y un plano de replanteo referido 

a datos concretos del solar. 

No deberán reflejar otras obras que las que son objeto del proyecto, y sí 

señalar las posibles ampliaciones y mejoras para actuaciones futuras, éstas 

con distinto grafismo y con las indicaciones que lo aclaren sin ambigüedad. 

Irán acompañados de un índice de todos los planos que comprende el 

proyecto. 

Al finalizar la obra, los planos deberán entregarse a la Subdirección de 

Infraestructuras de la Dirección General, recogiendo con exactitud el estado 

definitivo de la obra, arquitectura, instalaciones, etc. Se utilizarán las escalas 

convenientes para la mejor definición del proyecto.  

G) Planos Generales 

• G.01. Situación 

• G.02. Estado actual 

• G.03 Ordenación General. Emplazamiento 

U) Planos de Urbanización 

• U.01. Replanteo y nivelación 

• U.02. Tratamiento del suelo 

• U.03. Red viaria: Aparcamientos. 

• U.04. Red de alcantarillado para evacuación de aguas pluviales y 

residuales. 

• U.05. Red de abastecimiento de agua potable, de riego y de hidratantes 

contra incendios. 

• U.06. Red de distribución de energía eléctrica. 

• U.07. Red de alumbrado público. 

• U.08. Red de telefonía (Normas C.T.N.E.) y redes de datos. 

• U.09. Otras instalaciones. 

• U.10. Detalles de amueblamiento urbano 
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A) Planos de arquitectura 

Además de los incluidos en el básico: 

• A.01. Plantas de distribución. 

• A.02. Plantas de cubierta. 

• A.03. Secciones generales. 

• A.04. Alzados. 

Será necesario adjuntar: 

• A.05. Detalles constructivos. 

• A.06. Secciones constructivas de fachadas. 

• A.07. Memoria y detalles de carpintería exterior. 

• A.08. Memoria y detalles de carpintería interior. 

• A.09. Memoria y detalle de cerrajería. 

E) Planos de Estructura 

E.1. Planos de cimentación. 

Se señalarán los ejes de cimentación o referencias, y cotas necesarias para 

el replanteo. Contendrá las dimensiones de las zapatas aisladas o continuas, 

bien acotadas sobre el plano o tabuladas según clasificación de tipos. 

Si existen muros de contención se reflejará la planta de los mismos con el 

espesor del muro en cabeza y base. Se hará un detalle de sección, al menos, 

acotando sus dimensiones y mostrando la armadura, anotando, además, si 

los soportes son independientes del resto de la estructura o solidarios con 

ella. 

En caso de cimentaciones especiales (losas, armadas, pilotes, etc.) además 

de la planta y ejes de cimentación, se reflejarán los elementos de hormigón 

armado, en la misma forma que para las estructuras normales de hormigón. 

Estadillo de especificaciones y control para el cumplimiento de la Normativa. 

E.2. Planos de plantas de estructuras. 

Se representarán todas las plantas distintas de cada edificio, especificando 

y acotando pilares, vigas y sentido de los forjados. Se indicarán los huecos 

de patios, cajas de escalera, chimeneas, huecos de ascensor, etc. 

I) Planos de Instalaciones 
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Se aportarán los planos de conjunto y de detalle necesarios y suficientes 

para que pueda realizarse la instalación o trabajo sin dificultad. 

En los planos se indicarán cuando menos los siguientes datos: 

Esquemas de principio de la instalación. 

• Tipo, número, características y situación de los elementos que la 

componen. 

• Red de tuberías, conductos, canalizaciones, indicando su situación 

recorrido, elementos de regulación, accionamiento, control y accesorios. 

Todos los ficheros se realizarán en DWG. 

2.4. Pliego de Condiciones. 

El Pliego de Condiciones es el documento en el que se incluyen todas las 

prescripciones sobre medidas, calidades y otras características de los 

materiales de la ejecución, que no pudiendo ser consignadas en los planos, 

es preciso expresarlas para la completa definición de cada elemento. 

En él se hará descripción general de las obras y se consignará expresamente 

o por referencia a los Pliegos Generales de Prescripciones Técnicas que 

resulten de aplicación, las características que hayan de reunir los materiales 

a emplear, especificando el programa de las pruebas de control y de los 

ensayos a que habrán de someterse los terrenos y demás elementos 

estructurales, así como las normas y pruebas previstas para las recepciones. 

También se detallarán las condiciones que deben cumplir los materiales, la 

mano de obra, los medios auxiliares, la forma de ejecución de cada una de 

las unidades, tanto desde el punto de vista de los resultados como de la 

seguridad durante el desarrollo de los trabajos y también, muy 

especialmente, su forma de medición. 

Se hará expresa mención de que en el precio de cada unidad está incluida la 

parte proporcional del coste de puesta en funcionamiento, y suministros 

para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente 

terminada, probada y funcionando. 

Deberá abarcar los aspectos legal, económico y técnico.  

2.5. Mediciones y presupuesto 

Constará de: 

1.-Estado de mediciones 
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Estarán referidas a datos existentes en los planos y con las precisiones 

necesarias que permitan su fácil comprobación e identificación. Contendrá 

la especificación completa y detallada de todas las unidades de que consta 

la obra, numeradas por orden consecutivo, que ha de coincidir con la 

numeración de los cuadros de precios. 

El análisis de las unidades de que consta la obra se ha de ceñir al límite 

requerido por las necesidades de la contratación, procurándose que lo que 

son unidades funcionales o conjuntos construidos no se subdividan 

innecesariamente en sus elementos o subconjuntos, que produzca una 

atomización de los precios contractuales. Esto conduciría a ampliar la 

posibilidad de error en las mediciones y a complicar sin necesidad la tarea 

de establecer la composición del precio unitario. 

Caso de existir varias edificaciones en el proyecto la medición deberá 

hacerse independientemente para cada una de ellas, solo se incluirán 

partidas alzadas cuando, por su naturaleza, no sean susceptibles de 

medición. 

2.-Cuadros de precios: 

• Precios auxiliares. 

• Precios descompuestos. 

• Precios unitarios. 

3.-Valoración: 

Contendrá la descripción abreviada de la unidad, la cantidad que figura en 

el estado de mediciones, el precio unitario y el resultado de multiplicar los 

resultados anteriores, con inclusión de todas las unidades enumeradas en el 

estado de mediciones por su mismo orden y con la misma ordenación de 

capítulos. 

4.-Resumen general: 

Contendrá: 

• La suma de los capítulos que forman el presupuesto de Ejecución Material. 

• El presupuesto de Contrata, obtenido añadiendo al anterior 13% en 

concepto de Gastos Generales, Gastos Financieros y demás derivados de 

las obligaciones del Contrato, y el 6% de Beneficio Industrial, aplicados 

ambos a la Ejecución Material. 

• El presupuesto total añadiendo al Presupuesto de Contrata el 21% de su 

importe, en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.). 
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5.-Programa de trabajo 

Deberá presentarse un programa del posible desarrollo de los trabajos en 

tiempo, especificando los plazos en los que deberán ser ejecutadas las 

distintas partes fundamentales en que puede descomponerse la obra, 

determinándose los importes que corresponderá abonar durante cada uno 

de aquellos, así como la posibilidad de establecer plazos parciales y 

actuaciones parciales susceptibles de ser recibidas en forma sucesiva. 

Dicho planing de obra vendrá materializado en un diagrama de barras 

horizontales, una para cada capítulo del presupuesto, con expresión de las 

valoraciones mensuales y totales acumuladas, sin inclusión del I.V.A. 

En aquellos casos en que la ejecución de las obras pueda interferir en el 

funcionamiento de un Centro Sanitario, se realizará un estudio de 

compatibilidad de ambas labores. 

2.6. Estudio de Seguridad y Salud  

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se 

añadirá un Estudio de Seguridad y Salud. 

El estudio contendrá como mínimo los siguientes documentos: 

2.6.1. Memoria informativa. 

• Identificación del promotor, y del autor, coordinador a quienes ha 

asignado, para la realización del estudio. 

• Identificación y descripción de la obra. 

• Condiciones del solar. 

• Descripción del proceso constructivo. 

2.6.2. Memoria descriptiva. 

• Descripción de los trabajos por fases de obra. 

• Identificación de los riesgos de acuerdo con el siguiente orden: 

- Riesgos derivados del emplazamiento de las obras y su entorno. 

- Riesgos relativos a construcciones existentes sobre las que se 

prevén actuaciones. 

- Riesgos derivados de la organización de la obra.  

En función de la organización prevista por el autor del proyecto, se definirán 

los riesgos relacionados con: 

• Accesos y vías de circulación. 
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• Ubicación de construcciones auxiliares. 

• Emplazamiento y montaje de equipos, maquinarias y otros. 

• Situación de locales zonas de almacenamiento y acopios. 

• Instalaciones provisionales de obras. 

• Otros riesgos relacionados con la organización de la obra. 

- Riesgos derivados de la ejecución de las obras. Se tomará como 

referencia para relacionar estos riesgos la clasificación de unidades 

de obra adoptadas en el proyecto de ejecución. Así mismo se 

considerarán los derivados de la organización de los trabajos, 

dotación de personal y cualificación del mismo. 

- Riesgos derivados de los trabajos posteriores de reparación, 

conservación, entretenimiento y mantenimiento de la obra 

ejecutada. 

- Será preciso indicar que riesgos pueden ser evitados y cuales no 

puedan eliminarse. 

• Normas y medidas preventivas a adoptar en base a los riesgos 

anteriormente señalados. Indicar las medidas técnicas necesarias para evitar 

los riesgos y en el caso de los riesgos laborales que no puedan evitarse, 

especificar las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 

controlar y reducir dichos riesgos y valorar su eficacia, en especial cuando se 

propongan medidas alternativas. 

Así mismo se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de 

que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del 

número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

• Medidas de seguridad para riesgos derivados de emplazamiento de las 

obras y su entorno. 

• Medidas de seguridad e higiene para los riesgos derivados de la 

organización de las obras. 

• Habrá de definirse la posible ubicación, tipología y características 

constructivas de locales precisos para los servicios provisionales de higiene 

y sanidad. Así mismo se describirán los emplazamientos, señalizaciones, 

prevenciones y protecciones de: 

- Accesos, áreas de trabajo, vías de circulación, superficies de tránsito 

y estancia. 
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- Montaje de equipos, maquinaria y medios auxiliares, indicando las 

fijaciones, apoyos o anclajes precisos. 

- Almacenamiento y acopio. 

- Medidas necesarias para el transporte, instalaciones provisionales, 

cargas y varios. 

- Zonas de prohibición expresa y condicionada. 

• Medidas de seguridad e higiene para los riesgos derivados de la ejecución. 

• Análogamente a los riesgos se tomará como índice para relacionar estas 

medidas, la clasificación de unidades de obra adoptada en el proyecto de 

ejecución. 

• Así mismo habrán de tomarse las medidas necesarias para prevenir los 

riesgos derivados de la organización de los trabajos de la dotación y 

cualificación del personal. 

• Medidas de seguridad e higiene aconsejables en los trabajos posteriores 

de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento 

• Descripción de los sistemas técnicos expresamente considerados para este 

fin. 

• Unidades de obras previstas, integradas definitivamente en la 

construcción, cuya función específica sea de protección para los usuarios o 

terceros, indicando las comprobaciones periódicas necesarias. 

Justificación del cálculo, especificando las acciones consideradas, hipótesis 

de cargas, resistencia adoptadas y métodos seguidos para la definición de 

los elementos necesarios para la ejecución de unidades de obra, que 

cumplan funciones de seguridad. 

• Equipos de protección individual. Se deben analizar los riesgos origen y 

forma de ellos, factores que deben tenerse en cuenta desde el punto de vista 

de seguridad para la elección y utilización del equipo. 

• Equipos de protección colectiva. Elementos de protección colectiva y su 

instalación, mantenimiento, cambio y retirada: vallas, marquesinas, 

pasarelas, plataformas de trabajo, escaleras, etc. 

2.6.3. Pliego de Condiciones particulares. 

En el que se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias 

aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trata, 

así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las 
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características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, 

herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

El desarrollo de este pliego se podrá estructurar: 

2.6.3.1. Prescripciones de tipo técnico. 

1. De los materiales. 

Se especificarán en este apartado las prescripciones técnicas que habrán de 

reunir los materiales empleados en Seguridad y Salud así como la 

procedencia de los mismos, en caso de que dicha condición fuese precisa 

para definir alguna característica. 

Podrán ordenarse según familias de materias o elementos similares, 

atendiendo para ello a la relación de precios elementales. 

2. De las máquinas, útiles, herramientas y medios auxiliares. 

Podrán contener entre otras las prescripciones relativas: 

• Disposición de accesorios de prevención. 

• Montaje, uso, mantenimiento, conservación y transporte. 

• Dimensionamiento, configuración y límites de carga. 

• Fijaciones, apoyos, anclajes y arriostramientos. 

• Distancias de seguridad y emplazamientos. 

• Revisiones periódicas. 

• Manejo por personal especializado. 

Sin embargo, las prescripciones relativas a los medios auxiliares o unidades 

de obra recogidas en el proyecto de ejecución tales como andamios, apeos, 

apuntalamientos tapamientos, cimbras, entubaciones, que cumplen a su vez 

funciones de seguridad, se considerarán en el Pliego de Prescripciones del 

referido proyecto. 

3. De la ejecución de las unidades de obra. 

Se especificarán las condiciones que ha de reunir la ejecución de las distintas 

unidades de obra de Seguridad y Salud, siguiendo para ello el orden y 

clasificación establecida en el presupuesto de Seguridad y Salud. 

4. De la organización de la obra. 

Se establecerán entre otras las prescripciones relativas a: 

• Zonas de prohibición expresa y condicionada. 
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• Orden y limpieza. 

• Eliminación o desviación de obstáculos, instalaciones, servicios, elementos 

cortantes, punzantes y abrasivos. 

• Adecuación de la jornada de trabajo. 

• Recogida y ubicación de cargas. 

• Acondicionamiento de accesos y vías de circulación. 

• Protecciones de tendidos provisionales. 

• Planificación adecuada de la evacuación y transportes de tierras, 

escombros y residuos. 

• Condiciones de trabajo y de tránsito. 

• Consideraciones climatológicas. 

• Medicina preventiva, reconocimientos médicos, botiquín, aseo e higiene 

personal. 

• Técnicos, mandos intermedios y personal de seguridad. 

• Normas de vigilancia y control. 

• Reuniones necesarias del personal de seguridad. 

• Cursos de formación de seguridad. 

5. De los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento. 

Podrán establecerse las condiciones que habrán de cumplir la realización de 

los referidos trabajos, al objeto de que sean tenidos en cuenta por los 

encargados de llevar a cabo la explotación posterior del edificio o 

constructivas de que se trate, fijando las limitaciones y prohibiciones 

oportunas tendentes a evitar alteraciones en las condiciones iniciales de 

Seguridad y Salud previstas en el estudio. 

Se dejará establecida la obligatoriedad de que por el que corresponda en 

cada caso se confeccionen planos definitivos para que, una vez concluidas 

las obras pueda localizarse la situación de los medios, dispositivos y sistemas 

técnicos de seguridad previstos para este tipo de trabajo, así como la 

documentación escrita que se estime necesaria en la que quede reflejada 

cualquier variación o modificación producida durante el transcurso de las 

obras relativa a cambios de medidas de Seguridad y Salud adoptadas. 
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2.6.3.2. Prescripciones sobre control y ensayos. 

Se podrán establecer las condiciones de control y ensayos de aquellos 

materiales, equipos, sistemas o unidades de obra que conlleven riesgos de 

Seguridad y Salud en el trabajo que se estimen oportunos, fijando los límites 

de aceptación o rechazo. 

• Controles a realizar, especificando número, tipos y criterios de no 

aceptación. 

• Límites de tolerancia y procedimientos de corrección en su caso. 

• Ensayos de laboratorios cuando se estimen precisos indicando: tipo, 

condiciones de ejecución y selección de laboratorio homologado. 

• Normas y pruebas de servicio previas a las recepciones. 

Se pueden optar por hacer referencia a Normas M.T., N.T.E., U.N.E., u otras 

de carácter general donde estuviesen fijados los controles y ensayos 

adecuados. 

2.6.3.3. Prescripciones económicas. 

Se establecerán en este apartado las prescripciones relativas a: 

• Criterios de medición y valoración. 

• Valoración del Plan de Seguridad y Salud. 

• Especificación de la forma de abono, adecuada a lo preceptuado en la 

legislación que regule la materia. 

2.6.4. Planos. 

Desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y 

comprensión de las medidas preventistas definidas en la memoria, con 

expresión de las especificaciones técnicas necesarias. 

La documentación gráfica contendrá: 

• El conjunto y detalle de los elementos que integrará las medidas de 

prevención y protección colectivas, señalizaciones e instalaciones de higiene 

y sanidad. 

• Las especificaciones técnicas, acotaciones, escalas de representación, 

simbología y cuantas anotaciones sean necesarias para la correcta 

interpretación de los trabajos a realizar y la identificación de los distintos 

riesgos y protecciones. 
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Planos y documentación gráfica que contemplen los riesgos derivados del 

emplazamiento de las obras y de su entorno. 

a) Los propios del terreno tales como: 

• Características morfológicas y geotécnicas. 

• Linderos y medianeras. 

• Servidumbres aparentes. 

• Instalaciones aéreas, enterradas y otras. 

b) Los relativos al entorno, tales como: 

• Construcciones colindantes. 

• Actividades o usos próximos constitutivos de riesgo. 

• Protección de actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas. 

c) Los relativos a los edificios o construcciones existentes sobre los que se 

prevén actuaciones. 

Planos y documentación gráfica que contemplen las medidas de seguridad e 

higiene para los riesgos derivados de la ejecución de las obras. 

• Se tomarán como guía de trabajo para la realización de estos planos la 

clasificación de unidades de obra adoptadas en el proyecto de ejecución. 

• En general los planos deberán incluir la situación, definición y específica • 

de las prevenciones y señalizaciones colectivas. 

Planos y documentación gráfica que reflejen las medidas de seguridad e 

higiene ante riesgos derivados de la organización de obras. 

Definirán el emplazamiento, señalización, prevención y protección de: 

• Accesos, áreas de trabajo, vías de circulación y superficies de tránsito y 

estancia. 

• Montaje de equipos, maquinaria y medios auxiliares representando las 

fijaciones, apoyos y anclajes precisos. 

• Almacenamiento y acopios, así como otras medidas necesarias para el 

transporte, instalaciones provisionales, cargas y varios. 

• Zonas de prohibición expresa y condicionada. 

• Se representará aquellos elementos a integrar definitivamente en el 

edificio o construcción, cuya función principal sea ofrecer seguridad en la 

ejecución de los trabajos a realizar durante la explotación de aquellos. 
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2.6.5. Medición. 

Mediciones de todas aquellas unidades de seguridad y salud en el trabajo 

que hayan sido definidos o proyectados. 

2.6.6. Presupuesto. 

Deberá cuantificar el conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se 

refiere a la suma total como a la valoración unitaria de elementos con 

referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo podían figurar 

partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de difícil previsión. 

2.7. Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición  

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 112/2012 de 26 de junio por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

2.8. Plan de Control de Calidad 

Será de aplicación el DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se 

regula el control de calidad en la construcción.  

El Proyecto de Ejecución contendrá necesariamente un anexo denominado 

Plan de Control de Calidad, que contendrá, al menos, lo siguiente: 

a) Memoria, que incluya los datos generales de la obra y la normativa de 

aplicación para el control de calidad. 

b) Los criterios para la recepción en obra de los productos, materiales, 

equipos y sistemas, con indicación de la documentación que han de 

acompañar, según lo establecido en los artículos 7.2.1 y 7.2.2 del CTE, 

haciendo referencia expresa a: 

• Documentación de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

• Certificados de garantía del fabricante. 

• Declaración de prestaciones, marcado CE o autorizaciones administrativas 

obligatorias. 

• Distintivos de calidad exigibles o voluntarios. 

• Evaluaciones técnicas de idoneidad de los productos, equipos y sistemas 

innovadores. 

c) Los productos que han de disponer control de recepción mediante 

ensayos, según lo establecido en el artículo 7.2.3 del CTE, y los criterios de 

aceptación y rechazo de los mismos, con indicación de: 
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• Los parámetros mínimos o máximos que se han de comprobar mediante 

ensayos. 

• Los ensayos, análisis y pruebas a realizar basados en lo establecido en el 

CTE, instrucciones o reglamentación vigentes de obligado cumplimiento que 

le afecten y en las especificaciones del Proyecto de Ejecución. 

• La determinación de los lotes a ensayar y todos aquellos parámetros que 

configuren el desarrollo del Plan de Control de Calidad. 

d) Los criterios para establecer el control de ejecución de la obra, según lo 

establecido en el artículo 7.3 del CTE, haciendo referencia expresa a: 

• Verificaciones y demás controles a realizar para comprobar la conformidad 

con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena 

práctica constructiva y las instrucciones de la Dirección Facultativa. 

• Comprobaciones a efectuar sobre las medidas necesarias para asegurar la 

compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 

constructivos. 

e) Las verificaciones y pruebas de servicio que han de realizarse para 

comprobar las prestaciones finales del edificio. 

f) La valoración económica del Plan de Control de Calidad especificando el 

número y el coste de cada uno de los ensayos, análisis y pruebas previstas. 

Cuando se introduzcan eventuales modificaciones del proyecto que vengan 

exigidas por la marcha de la obra en los términos expresados en el artículo 

12.3.d) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

Edificación, si las mismas afectasen a aspectos o verificaciones 

contempladas en el Plan de Control de Calidad, la Dirección de Obra 

documentará esos cambios por escrito a fin de que, por parte del técnico 

autor de dicho plan, se puedan llevar a cabo las adaptaciones del mismo.  

En el resumen del presupuesto de proyecto se deberá incluir como un 

capítulo más pero no se sumará al presupuesto total de ejecución material 

dado que, previo al inicio de las obras, Osakidetza, en calidad de promotor, 

contratará, directamente y con independencia del constructor o 

constructora, los servicios de uno o varios laboratorios de control de calidad, 

para realizar los ensayos, pruebas o análisis referidos en el plan de control 

de calidad, a los que se les entregará un ejemplar del mismo o la parte que 

les afecte. 
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2.9. Certificado de eficiencia energética del proyecto 

Certificado de eficiencia energética del proyecto de acuerdo con lo 

establecido en el: 

Real Decreto 390/2021 de 5 de abril por el que se regula el Procedimiento 

Básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

DECRETO 25/2019, de 26 de febrero, de certificación de la eficiencia 

energética de los edificios en la Comunidad Autónoma del País Vasco, su 

procedimiento de control y registro. 

LEY 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad 

Autónoma Vasca. 

2.10. Proyecto de actividad 

De acuerdo con lo establecido en: 

• Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente 

del País Vasco. 

• Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior. 

Los redactores del proyecto han de justificar y, en su caso, realizar los 

cambios técnicos o de cualquier tipo que le fueran exigidos para la obtención 

de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas. A este 

respecto, se aportarán las copias en las que se recojan los cambios 

realizados, que se incorporarán al proyecto. 

6.1.2. INSTRUCCIONES PARA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

GENERALIDADES 

El presente Pliego define y establece las condiciones técnico-particulares para el 

desarrollo de los trabajos de dirección facultativa, englobando la Dirección de obra 

y la Dirección de ejecución de obra. 

La Dirección Facultativa se ajustará a toda la normativa vigente que sea de 

aplicación. 

La dirección de obra estará avalada por un Arquitecto superior y un Ingeniero 

superior, la Dirección de ejecución de la obra estará avalada por un Aparejador o 

Arquitecto Técnico, y un Ingeniero Técnico para las instalaciones, si así se exigiese. 

La dirección facultativa llevará a cabo las tareas de: 
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- planificación 
- control de proyecto 
- control de ejecución 
- control de calidad 
- control económico 
- pruebas de equipos e instalaciones 
necesarias para llevar a cabo la ejecución de las obras según Proyecto, Normas de 

Obligado cumplimiento, normas de buena construcción y adecuándose a los 

requisitos contractuales. 

1.- DIRECCIÓN de obra 

1.1.- Objeto. 

En esta fase del contrato, el adjudicatario como director de obra es el agente 

que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la 

obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, 

de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y 

demás autorizaciones preceptivas, las condiciones del contrato y las 

instrucciones complementarias que durante la marcha de los trabajos sean 

dictadas por Osakidetza, con el objeto de asegurar su adecuación al fin 

propuesto. Asi mismo coordina al director de las obras de los proyectos 

parciales de instalaciones. 

1.2.- Normas de actuación y obligaciones. 

Tiene encomendadas las siguientes competencias, sin perjuicio de aquellas 

específicas que por su titulación le correspondan: 

• Con anterioridad al acta de comprobación del replanteo, se compromete, 

junto con los otros componentes de la Dirección Facultativa, a comprobar 

los datos sobre el terreno y a verificar los obstáculos que puedan hacer 

inviable la ejecución del proyecto de obras aprobado. 

• Verificar el replanteo de las obras y la adecuación de la cimentación y de 

la estructura proyectada a las características geotécnicas del terreno. 

• Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el 

Libro de Órdenes las instrucciones precisas para la correcta interpretación 

del proyecto. 

• Coordinar el desarrollo de los proyectos parciales de instalaciones y los 

informes correspondientes. 

• Definir las condiciones y los aspectos técnicos que puedan surgir en cuanto 

a interpretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución de 
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unidades de obra y aquellos otros que los pliegos dejan a criterio de la 

dirección de obra, sin que se modifiquen las condiciones de Contrato. 

• Suscribir el acta de comprobación del replanteo y el certificado final de 

obras. 

• Suscribir el Programa de trabajo a presentar por el contratista 

adjudicatario de la realización de las obras después de la adjudicación, así 

como el control y revisión del definitivamente aprobado. 

• Conformar las certificaciones parciales, según la medición y valoración de 

la obra realizada en cada mensualidad, y la liquidación final de las unidades 

de obra ejecutadas. 

• Obtener y facilitar datos precisos para redactar el informe mensual sobre 

la marcha de las obras, gráficos y resultado de los ensayos y controles 

efectuados. 

• Poner en conocimiento de Osakidetza cualquier incidencia de la obra. 

• Estudiar las propuestas sobre los problemas e incidencias que se planteen 

en la obra y que impidan el normal desarrollo del Contrato o aconsejen su 

modificación. 

• Proponer a Osakidetza la realización de modificaciones de proyecto 

cuando se estimen oportunas, y una vez autorizadas, elaborar la 

documentación exigible. 

• Coordinar la realización de pruebas, comprobaciones e inspecciones 

necesarias con la finalidad de establecer la conformidad de la información 

contenida en el certificado de eficiencia energética del edificio terminado y 

suscribir este certificado.  

• Preparar lo necesario a fin de que la recepción de la obra se lleve a cabo 

dentro del mes siguiente a su terminación. 

• Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla 

a Osakidetza. 

2.- DIRECCIÓN de ejecución de la obra. 

2.1.- Objeto. 

El director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte de la 

Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución 

material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 

construcción y la calidad de lo edificado, garantizando a Osakidetza que los 

trabajos objeto de este contrato se realicen de acuerdo con las Normas y 
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reglas de la buena construcción, con el proyecto aprobado, con las 

condiciones de adjudicación de las obras y con las Instrucciones 

complementarias que durante la marcha de los trabajos sean dictadas por 

Osakidetza. 

2.2.- Normas de actuación y obligaciones. 

El adjudicatario, sin perjuicio de las competencias específicas que por su 

título le correspondan, tiene encomendadas las siguientes competencias: 

• Con anterioridad al acta de comprobación del replanteo, se compromete, 

junto con los otros componentes de la Dirección Facultativa, a comprobar 

los datos sobre el terreno y a verificar los obstáculos que pueda hacer 

inviable la ejecución del proyecto de obras aprobado. 

• Suscribir el acta de comprobación del replanteo o de comienzo de obra y 

el certificado final de obra. 

• Dirigir la ejecución material de las obras comprobando los replanteos, los 

materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos 

constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las 

instrucciones del director de obra. 

• Inspeccionar los materiales a emplear, dosificaciones y mezclas, exigiendo 

las comprobaciones, análisis y documentos de idoneidad precisos para su 

aceptación, según el Plan de Control establecido. 

• Vigilar el correcto desarrollo de las obras, la ejecución y utilización de los 

materiales, las instalaciones provisionales, los medios auxiliares de la 

construcción y los sistemas de protección. 

• Consignar en el Libro de Órdenes las instrucciones precisas. 

• Medir las unidades de obra ejecutadas y confeccionar las relaciones 

valoradas de las mismas, de acuerdo con las condiciones establecidas en el 

proyecto y documentación que las define, así como las relaciones 

cuantitativas de los materiales a emplear en obra. 

• Controlar la elaboración y puesta en obra de cada una de las unidades, 

comprobando las dimensiones y la correcta disposición de los elementos. 

• Elaborar y suscribir las certificaciones parciales ordinarias según la 

medición y valoración de la obra realizada en cada mensualidad. 

• Obtener y facilitar datos precisos para redactar el informe mensual sobre 

la marcha de las obras, gráficos y resultado de los ensayos y controles 

efectuados. 
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• Vigilar el estricto cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos aprobado 

al efecto. 

• Poner en conocimiento de la propiedad cualquier incidencia de la obra. 

• Preparar lo necesario a fin de que la recepción de la obra se lleve a cabo 

dentro del mes siguiente a su terminación. 

• Elaborar y suscribir la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 

• Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación 

de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

 

3.- DIRECCIÓN de los proyectos parciales de las instalaciones. 

3.1.- Objeto. 

Formando parte de la dirección facultativa y en coordinación con el director 

de la obra, dirige el desarrollo de las obras de los Proyectos Parciales, de 

conformidad con la licencia de edificación y demás autorizaciones 

preceptivas, las condiciones del contrato y las Instrucciones 

complementarias que durante la marcha de los trabajos sean dictadas por 

Osakidetza, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

3.2.- Normas de actuación y obligaciones. 

Tiene encomendadas las siguientes competencias relativas a los proyectos 

parciales de las instalaciones, sin perjuicio de aquellas específicas que por su 

titulación le correspondan: 

• Con anterioridad al acta comprobación del replanteo, se compromete, 

junto con los otros componentes de la Dirección Facultativa, a comprobar 

los datos sobre el terreno y a verificar los obstáculos que puedan hacer 

inviable la ejecución del proyecto de obras aprobado. 

• Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el 

Libro de Órdenes las instrucciones precisas para la correcta interpretación 

de los proyectos parciales. 

• Definir las condiciones y los aspectos técnicos que puedan surgir en cuanto 

a interpretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución de 

unidades de obra y aquellos otros que los pliegos dejan a criterio de la 

dirección de obra, sin que se modifiquen las condiciones de Contrato. 

• Expedir los certificados finales de las obras. 
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• Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la 

documentación, mediciones y certificaciones de la obra ejecutada, 

aportando los resultados del control realizado. 

• Redactar el informe mensual sobre la marcha de las obras, gráficos y 

resultado de los ensayos y controles efectuados. 

• Poner en conocimiento de Osakidetza cualquier incidencia de la obra. 

• Estudiar las propuestas sobre los problemas e incidencias que se planteen 

en la obra y que impidan el normal desarrollo del Contrato o aconsejen su 

modificación. 

• Propone a Osakidetza, en coordinación con el Director de la Obra, la 

realización de modificaciones de los proyectos parciales, cuando se estimen 

oportunas, y una vez autorizadas, elaborar la documentación exigible. 

• Preparar lo necesario a fin de que la recepción de la obra se lleve a cabo 

dentro del mes siguiente a su terminación. 

• Elaborar y suscribir la documentación de las obras ejecutadas para 

entregarla a Osakidetza. 

4.- COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS 

4.1.-OBLIGACIONES en la coordinación de seguridad y salud de las obras. 

El adjudicatario dará cuenta a Osakidetza de la labor realizada por el 

Contratista en materia de Seguridad y Salud, estableciendo un archivo que 

contendrá los informes y actuaciones que se realicen en esta materia. 

En su desarrollo deberá realizar las siguientes tareas: 

• Informar el Plan de Seguridad y salud que presente la empresa 

adjudicataria de las obras, antes de su aprobación por la propiedad. 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 

seguridad. 

• Coordinar las actividades para garantizar que el contratista y, en su caso, 

los subcontratistas y trabajadores autónomos apliquen los principios de 

acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

• Organizar la Coordinación de actividades empresariales prevista en el 

artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra. 
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En cualquier caso, el adjudicatario deberá cumplir y hacer cumplir, dentro 

de sus atribuciones, el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que 

se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

5.- ACTUACIONES DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

5.1.- CERTIFICACIONES e informes de obra 

Durante el proceso de ejecución de la obra, y sin perjuicio de los informes o 

certificaciones que le sean solicitados por Osakidetza, se expedirán 

obligatoriamente las siguientes certificaciones e informes: 

5.1.1.- Certificaciones mensuales ordinarias de obra. 

La Dirección Facultativa, antes del día diez de cada mes, presentará la 

certificación correspondiente a la obra ejecutada en el mes anterior, que no 

podrá omitirse por el hecho de que haya sido de pequeño volumen o incluso 

nula, a menos que la propiedad haya acordado la suspensión de la obra. 

La forma de medición y valoración de las unidades de obra se ajustará a lo 

establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas del proyecto aprobado. 

5.1.2.- Informe mensual de la obra 

Se presentará un informe sobre la marcha de las obras, que incluirá 

fotografías del estado de las mismas, copia de las actas levantadas en las 

visitas de obra y copia de los resultados de los ensayos y controles 

efectuados. 

Este informe se tramitará conjuntamente con la certificación mensual 

correspondiente, devolviéndose el mismo a la Dirección Técnica en el caso 

de que no estuviera totalmente cumplimentado, pudiendo seguir la 

certificación ordinaria su tramitación, en el caso de que ésta fuera correcta. 

5.1.3.- Medición general y certificación final 

Una vez finalizada la obra (o en su caso las fases de entrega que se hayan 

establecido) y dentro del mes siguiente a la recepción, la Dirección 

Facultativa procederá, juntamente con el contratista adjudicatario de la 

realización de las obras, a la medición general de las mismas, tomando como 

base las mediciones efectuadas durante el proceso de ejecución o cualquier 

otro dato complementario. 

Dentro de los diez días siguientes al término del plazo que establece el 

apartado anterior, la Dirección Facultativa presentará la certificación final de 

las obras ejecutadas, realizada por el Director de la ejecución de la obra, 
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aplicando al resultado de la medición general los precios y condiciones 

económicas del contrato de obras. 

Todas las reclamaciones que estime el contratista adjudicatario de la 

realización de las obras, respecto a la medición y liquidación serán dirigidas 

a la Administración por escrito a través del Facultativo Director de la obra, y 

con el informe de éste. 

5.1.5.- Cumplimiento de plazos de ejecución de las obras 

En caso de solicitud de ampliación de plazo solicitado por el contratista, el 

Facultativo Director de la obra, emitirá informe a Osakidetza. 

5.1.6.- Liquidación del contrato de obras. 

Transcurrido el plazo de garantía, la dirección facultativa de la obra emitirá 

un informe sobre el estado de las mismas, indicando si se encuentran en 

condiciones adecuadas que permitan la devolución de la fianza. 

5.2.- CONTROL de la ejecución 

Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al 

proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa 

conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la 

buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del 

director de la ejecución de la obra. 

Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para 

dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del 

director de obra. 

Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la 

ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los 

controles siguientes: 

1- Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 

suministren a las obras. (Art. 7.2 CTE) 

2- Control de ejecución de la obra (Art. 7.3. CTE) 

3- Control de la obra terminada (Art. 7.4. CTE) 

5.2.1. Documentación del seguimiento de la obra: 

○ Documentación obligatoria del seguimiento de obra: 

• El libro de Órdenes y Asistencias. 

• El libro de Incidencias en materia de seguridad y salud. 

• El proyecto, sus anejos y modificaciones. 
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• La Licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras 

autorizaciones administrativas. 

• El Certificado final de la obra. 

La propiedad entregará el Libro de Órdenes, el Libro de Incidencias y una 

copia de la Licencia de obras, a la Dirección Facultativa inmediatamente 

antes de la firma del acta de comprobación del replanteo de la obra. 

Todas las órdenes, instrucciones, y circunstancias sobrevenidas durante el 

proceso constructivo han de quedar reflejadas en el Libro de Órdenes. 

Igualmente han de quedar reflejadas todas las visitas que realicen los 

componentes de la Dirección Facultativa, aún cuando no haya incidencias en 

las obras. 

Los técnicos de la Administración podrán manifestar en el Libro de Órdenes 

e incidencias, las observaciones que consideren, siempre con la conformidad 

de la Dirección Facultativa de la obra, y sin que por ello se impongan 

condiciones al contratista que no figuren en el Contrato de Obras firmado 

por éste. 

○ Documentación del control de la obra: 

• El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción 

de productos, los controles de la ejecución y de la obra terminada. 

• Se adjuntará junto con los resultados de los ensayos el recálculo del 

certificado de eficiencia energética, con los materiales y especificaciones 

que finalmente se coloquen en obra. 

El Director de la obra podrá ordenar que se realicen los ensayos y análisis de 

materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que 

en cada caso resulten pertinentes. 

Una vez informado por la Dirección Facultativa el Plan de Control y 

supervisado por los técnicos de la propiedad, aquella prestará especial 

atención a que se realicen los análisis y pruebas establecidos. 

La Dirección Facultativa, aprobará o rechazará los ensayos, dejando 

constancia de esta circunstancia en el Libro de Órdenes. 

Los Servicios Técnicos de Osakidetza podrán solicitar y comprobar los 

ensayos realizados por el Laboratorio de Control de Calidad contratado por 

la empresa en cualquier fase de ejecución de las obras, e incluso, contrastar 

los datos facilitados. 

 



 

37 
 

○ Documentación final de la gestión de los residuos: 

Informe final que acredite la correcta gestión de los residuos que 

contemplará, en los términos que estipula el R.D. 105/2008 y el D. 112/2012, 

el Estudio de Gestión elaborado al efecto y sus posibles modificaciones. 

○ Certificado final de obra: 

En este certificado el director de ejecución certificará haber dirigido la 

ejecución material de las obras y controlado la construcción y la calidad de 

lo edificado. 

El director de obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su 

dirección, de conformidad con el proyecto y la documentación técnica, 

hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 

instrucciones de uso y mantenimiento. 

Se le unirán como anejos la descripción de las modificaciones que se 

hubieran introducido y la relación de los controles realizados durante la 

ejecución con sus resultados. 

5.3. Incidencias durante la obra. 

En el caso de que se produjeran incidencias (modificación de las obras, 

paralización, incumplimiento de la contrata etc.), no previstas durante el 

proceso de ejecución, que precisen una actuación de la Administración, se 

pondrán inmediatamente en conocimiento de la misma, y entre tanto, se 

deberán adoptar las medidas necesarias para impedir o minorar los posibles 

daños, todo ello según establece la vigente legislación de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

En ese caso, el Facultativo Director de las obras deberá realizar un informe 

expreso y exclusivo, que presentará con independencia de la certificación. 

La Dirección Facultativa no podrá ordenar, durante el proceso de 

construcción, modificaciones del proyecto, propias o propuestas por el 

contratista adjudicatario de la realización de las obras, aún cuando no 

supongan incremento en el precio contratado (materiales, trazado de 

instalaciones etc..), sin el conocimiento y aprobación de Osakidetza, y en 

cualquier caso, sin que se efectúe la tramitación que al efecto establece la 

legislación de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Si la empresa adjudicataria de la realización de las obras ha ofertado mejoras 

al proyecto, la propiedad aceptará las que considere como tales. La 

Dirección Facultativa aceptará las mismas sin que supongan una 

modificación del contrato. 
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5.4.- Permisos y autorizaciones. 

El adjudicatario del contrato ha de hacer las previsiones necesarias y que 

sean de su competencia, para que en el momento de la recepción de las 

obras se hayan obtenido todos los permisos de instalaciones precisos para 

su funcionamiento de modo que las edificaciones, viales y redes de servicios 

puedan ser entregadas o cedidas para el uso a que se destinen. 

5.5.- Documentación de la obra ejecutada: 

Concluidas las obras y antes de la recepción de las mismas, la Dirección 

Facultativa presentará, según las instrucciones de la propiedad la siguiente 

documentación: 

• Certificado de eficiencia energética del edificio terminado (ORDEN de 16 

de marzo de 2015, de la Consejera de Desarrollo Económico y 

Competitividad, por la que se regula el control y el registro de los 

Certificados de Eficiencia Energética).  

• Documentación necesaria para tramitar la comunicación previa de la 

actividad o licencia de apertura: memoria en la que se incorpore la 

descripción de la actividad y de las medidas implantadas para minimizar el 

impacto ambiental de la actividad y certificación que acredite que la 

actividad y/o las instalaciones se adecúan al proyecto y a la documentación 

técnica presentada. Párrafo añadido Febrero 2014 Es de aplicación la Ley 

7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación 

a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, CAPÍTULO VIII 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/1998, DE 27 DE FEBRERO, GENERAL DE 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL PAÍS VASCO. 

• Libro de Órdenes y Libro de Incidencias. 

• Certificado final de obra. 

• Informe final de Gestión de residuos. 

• En cumplimiento del DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se 

regula el control de calidad en la construcción, junto con el Libro de Control 

de Calidad se emitirá el Certificado de Control de Calidad 

• Proyecto final de obra, el cual recogerá las variaciones, tanto en planos 

como en memoria, respecto del proyecto original y especialmente los 

cambios producidos en el trazado de las instalaciones. Incluirá: copia del 

Certificado final de obra, memoria de materiales y acabados, presupuesto 
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de las obras, fotografías de las fachadas, planos definitivos, documentación 

relativa a las instalaciones. 

• Documentación informática de lo presentado hasta la fecha de final de 

obra en relación con el expediente, en los mismos ficheros que se presentó 

el proyecto original. 

 

También presentará con carácter independiente al resto de documentación 

exigida e independientemente de que la misma haya sido ya entregada y se 

encuentre repetida, tanto en papel como en formato electrónico (CD o 

pendrive) el siguiente contenido necesario para inscribir la obra en el 

Registro de la Propiedad: 

• Fotografías representativas del edificio. 

• Plano de situación dentro del municipio. 

• Plano del solar a escala en el que figure la ubicación definitiva de las 

construcciones. Se presentará referido al parcelario catastral y 

georreferenciado. (Deben aparecer las coordenadas tanto de la finca como 

de la huella de la construcción-sistema de referencia ETRS89 proyección 

UTM) 

• Planos a escala de cada planta correspondientes al fin de obra. 

• Original del Certificado final de obra. 

• Certificación expedida por técnico competente acreditativa de la 

finalización de ésta conforme a la descripción del proyecto para el que 

obtuvo licencia. La misma deberá aportarse con legitimación de firmas. 

• Un Texto redactado en Word con el siguiente contenido: 

• Descripción general del edificio 

• Coordenadas de referenciación geográfica de cada planta 

• Superficie total construida y útil, así como su distribución por plantas 

• Descripción de la distribución del edificio (plantas, cubiertas) 

• Características constructivas 

• Sistema estructural 

• Fachadas 

• Cubiertas 

• Resumen de las instalaciones 
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• Tipo de energía 

• Calderas 

• Climatización 

• Sistema de ventilación 

• Paneles solares, en su caso 

• Energías renovables, en su caso 

• Cualquier otra instalación de interés 

• Importe de la liquidación final de la obra 

6. Alcance del contrato y carácter de la relación. 

6.1. Equipo y sistemas de Actuación 

El equipo de seguimiento de la obra por parte de la Red de Salud Mental de 

Bizkaia de Osakidetza/S.V.S. está formado por los siguientes técnicos en 

representación de la propiedad 

• Un técnico superior (ingeniero/arquitecto). 

• Un técnico medio (arquitecto técnico/ingeniero técnico, adjunto al 

director de obra). 

La dirección de obra estará compuesta por dos técnicos superiores 

(arquitecto e ingeniero) que desarrollará las funciones descritas en el 

apartado 1 y otras que se pudieran encomendar, asistidos por un arquitecto 

técnico y un ingeniero técnico, en su caso, que constituirán la dirección de 

ejecución de obra. 

El ingeniero superior y el ingeniero técnico deberán contar con un perfil 

adecuado que asegure su experiencia y su presencia en obra será 

especialmente asidua durante la ejecución de instalaciones. 

El arquitecto superior y el arquitecto técnico deberá contar igualmente con 

un perfil adecuado que garantice su experiencia en obras de edificación. 

El arquitecto superior y el arquitecto técnico serán los encargados de la 

coordinación de los trabajos correspondientes a dirección de obra y 

dirección de ejecución respectivamente. 

Se dispondrá asimismo de una persona que actuará como delegado de la 

empresa ante Osakidetza/S.V.S. y su titulación será de arquitecto o ingeniero 

superior (industrial o de caminos, canales y puertos). 
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El director de obra pondrá a disposición de la obra, los ingenieros 

especialistas, consultores específicos y otros equipos de proyecto que se 

solicite. 

Será de cuenta del concursante adjudicatario los gastos de todo tipo (viajes, 

dietas, etc.) que se originen a consecuencia del desplazamiento. 

6.2. Relaciones entre el adjudicatario y Osakidetza/S.V.S. 

El adjudicatario dará cuenta a Osakidetza, mediante partes diarios, de la 

labor realizada por el contratista así como informes mensuales donde se 

indiquen de forma clara y concisa el desarrollo y marcha de los trabajos y las 

propuestas que quepa formular para su mejor fin. 

El adjudicatario establecerá, de acuerdo con Osakidetza. un archivo que 

contendrá los resultados de todos los ensayos, informes y actuaciones que 

se realicen. 

Al objeto de mantener una perfecta coordinación con Osakidetza, el 

contacto con ésta será permanente, haciendo las observaciones que estime 

previstas, atendiendo a cuantas consultas puedan hacérselas o 

provocándolas por su propia iniciativa. 

Se establece la obligatoriedad de que todos los trabajos en ejecución sean 

visados diariamente, al menos, por el técnico de obra a pie de obra. 

A petición de Osakidetza, o sugerencia del Adjudicatario, se celebrarán 

reuniones referentes al desarrollo y marcha de los trabajos. 

Si Osakidetza observase la inadecuación de cualquiera de las personas que 

integran el equipo del adjudicatario, exigirá su sustitución por la persona 

idónea, previa comunicación por escrito. 

El adjudicatario realizará esta sustitución en el plazo no superior a 15 días. 

Cualquier sustitución de personal o alteración de funciones o de número que 

se produzca a iniciativa del adjudicatario, deberá ser previamente 

autorizada por Osakidetza. 

Osakidetza solicitará informes a la Dirección facultativa sobre aspectos de la 

obra, cuantas veces considere que la marcha de los trabajos lo requiere. 

6.3. Condiciones Laborales 

6.3.1. Horario de Trabajo 

El personal del adjudicatario tendrá el mismo horario y calendario laboral 

que el contratista de la obra. 
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6.3.2. Vacaciones 

En período de vacaciones se exigirá al adjudicatario la aportación de algún 

técnico suplente, con objeto de que quede garantizada la prestación de la 

Asistencia Técnica contratada. 

 

6.1.3. PROGRAMA DE ESPACIOS DENTRO DEL EDIFICIO MODULAR 

El edificio modular a instalar se distribuirá en una planta (planta baja) siendo el 

programa de espacios a cumplir, y las superficies mínimas útiles las siguientes: 

Para facilitar el diseño de la distribución de los espacios a continuación se especifican 

los espacios que tienen que ser de acceso directo desde el exterior. 

Los accesos que se indiquen como vacíos podrán ser de interior, pero serán desde 

espacios comunes de personal o públicos (por ejemplo, desde el office), para que no 

interrumpan las actividades que se estén llevando a cabo en los espacios de Terapia. 

 

Local Área (m2) 
Uso exclusivo 
del personal 
autorizado 

Cafetería 78  

Taller Cocina 30  

Taller 1 40  

Taller 2 62  

Taller 3 48  

Taller 4 48  

Cine 45  

EPA 40  

Peluquería 20  

Gimnasio 78  

Biblioteca 48  

Sala Ordenadores 19  

Despacho Terapia 1 15  

Despacho Terapia 2 15  

Office de personal 15 * 

Hospital de día 78  

Despacho H. de día 30  

WC y vestuario 1 – personal 30 * 

WC y vestuario 2 – personal 30 * 

WC y vestuario 1 usuarios 30  

WC y vestuario 2 usuarios 30  

Cuarto Limpieza 10 * 

Cuarto Instalaciones 15 * 
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A modo de modelo, se aporta plano del estado actual del edificio de terapia para 

apreciar la distribución de espacios que se pretende. Todos los espacios tienen 

salida directa a un porche. No se precisan pasillos interiores de distribución. 
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Se permiten modificaciones en la distribución motivadas por una optimización de las 

estructuras modulares propias particulares de cada licitador. 

6.2. Características necesarias por espacio. 

Se indican las necesidades mínimas de cada uno de los espacios previstos en el 

edificio provisional de terapia, en cuanto a puntos de electricidad, datos y agua. 

 Cafetería 

Un espacio diferenciado de cocina y cafetería-bar dentro del espacio de cafetería.  

18 tomas de corriente para los diferentes equipos necesarios en la cafetería: 

o 12 en la zona de barra: 7 en la trasera de la barra (2 molinillos, 

cafetera, 2 cajas registradoras y cámara de frio y máquina de agua) y 4 para 

la zona de barra (Maquina hielos, cámara, lava vasos) 

o 8 en la zona de cocina-almacén (Cocina de inducción doméstica, 

Microondas, Campana extractora doméstica, cámara baja para bebidas de 

bar, arcón) y para conexión de pequeños electrodomésticos que se utilicen 

en la cocina. 

1 toma de red para teléfono en la zona de cocina. 

5 tomas de agua con sus correspondientes desagües. 

o 4 en la zona de barra: lavabo, cafetera (en la trasera), máquina de 

hielo y lava vasos. 

o 1 en zona de cocina-almacén: Lavabo. 

Los dos lavabos dispondrán a su vez de agua caliente.  

Prever la instalación de un cuadro eléctrico secundario para dar servicio a los equipos 

necesarios en el espacio.  

Prever la necesidad de una salida de humos para la campana extractora. 

 

 Taller Cocina 

Espacio destinado a los usuarios donde se realizarán talleres de cocina con 

disponibilidad para un espacio común para comer.  

4 tomas de corriente eléctricas libres para utilizar pequeños electrodomésticos.  

6 tomas de corriente eléctricas destinados a los equipos de la cocina: Frigorífico, 

microondas, cocina, horno, lavadora, lavavajillas. 

1 puesto de trabajo con 4 tomas de corriente eléctricas y dos tomas de red.  

Prever la instalación de un cuadro eléctrico secundario para dar servicio a los equipos 

necesarios en el espacio.  

 

 Taller 1 
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1 puesto de trabajo completo: con 4 tomas de corriente eléctricas y dos tomas de red 

2 tomas de corriente eléctricas 

1 toma de agua para lavabo.  

 

 Taller 2 

1 puesto de trabajo con 4 tomas de corriente eléctricas y dos tomas de red 

2 tomas de corriente eléctricas 

2 tomas de agua para un lavabo y una bañera con sus correspondientes desagües.  

 

 Taller 3: 

1 puesto de trabajo con 4 tomas de corriente eléctricas y dos tomas de red 

4 enchufes 

1 toma de agua para lavabo.  

 

 Taller 4: 

1 puesto de trabajo con 4 tomas de corriente eléctricas y dos tomas de red 

4 enchufes 

1 toma de agua para lavabo.  

 

 Sala de Cine 

Sala multiactividades. 

4 tomas de corriente eléctricas para diversos equipos audiovisuales. Toma de TV. 

1 puesto de trabajo con 4 tomas de corriente eléctricas y dos tomas de red.  

 

 Sala EPA 

 1 puesto de trabajo con 4 tomas de corriente eléctricas y dos tomas de red 

 4 enchufes 

 1 toma de agua para lavabo.  

 

 Peluquería 

1 toma de agua para el lava-cabezas y desagüe correspondiente.  

8 tomas de corriente eléctricas para los diferentes equipos a utilizar.  

1 toma de red para teléfono. 

 

 Gimnasio 

4 tomas de corriente eléctricas para los equipos de gimnasio y audiovisuales.  

 

 Biblioteca 
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2 tomas de corriente eléctricas 

 

 Sala Ordenadores 

2 puestos de trabajo de 4 tomas de corriente eléctricas y 2 tomas de red, para 4 

ordenadores. 

A este espacio se accedera desde espacio taller 1 

 

 Despachos Terapia 1 y 2 

1 puestos de trabajo completo en cada uno. 

 

 Office personal 

5 tomas de corriente eléctricas para electrodomésticos 

1 toma de agua para un fregadero, con desagüe correspondiente.  

 

 Hospital de día 

8 tomas de corriente 

1 toma de agua para un lavabo.  

 

 Despacho H. de día 

2 puestos de trabajo completos. 

 

 WC y vestuario 1 - personal 

Espacio destinado para el personal masculino del centro. 

Disponibilidad de, 1 ducha, 2 inodoros y 2 lavabos, con sus correspondientes 

desagües.  

2 tomas de corriente eléctrica.  

 

 WC y vestuario 2 - personal 

Espacio destinado para el personal femenino del centro. 

Disponibilidad de, 1 duchas, 2 inodoro y 2 lavabos, con sus correspondientes 

desagües.  

2 tomas de corriente eléctrica.  

 

En el conjunto del espacio WC y vestuario 1 y 2, se dispondrá de un baño completo 

adaptado al que se pueda acceder desde los dos espacios, que cumpla con la normativa 

de accesibilidad. El baño adaptado dispondrá de baño y ducha. 

 

 WC y vestuario 3 - Usuarios 

Espacio destinado a pacientes femeninas de las instalaciones.  
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Dispondrá de dos zonas separadas de baño y vestuario al que se accederá con puerta 

con cerradura con llave.  

La zona de baño dispondrá de 2 inodoros y 2 lavabos.  

La zona de vestuario dispondrá de 1 ducha y 1 lavabo. 

2 tomas de corriente eléctrica. 

 

 WC y vestuario 4 - Usuarios 

Espacio destinado a pacientes masculinos de las instalaciones. 

Dispondrá de dos zonas separadas de baño y vestuario al que se accederá con puerta 

con cerradura con llave.  

La zona de baño dispondrá de 2 inodoros y 2 lavabos.  

La zona de vestuario dispondrá de 1 ducha y 1 lavabo. 

 

En el conjunto del espacio WC y vestuario 3 y 4, se dispondrá de un baño completo 

adaptado al que se pueda acceder desde los dos espacios, que cumpla con la 

normativa de accesibilidad. El baño adaptado dispondrá de baño y ducha. Las puertas 

de acceso dispondrán de cerradura con llave. 

 

 Cuarto Limpieza 

2 tomas de corriente eléctricas 

1 punto de agua con su desagüe correspondiente, con grifo y un vertedero adecuado 

para vaciado de agua de fregar desde un cubo.  

 

 Sala instalaciones 

En este espacio se dispondra de los cuadros electricos generales y resto de 

instalaciones, que den servicios al edificio.  

 

• Porche perimetral 

Ancho mínimo 2.30, barandilla según CTE, LOE, accesibilidad, etc.. 

 

6.3. Obras civiles de implantación provisional y definitiva. 

Todas las obras civiles necesarias para la implantación del edificio modular, tanto en 

su implantación provisional como en la definitiva, serán a cuenta del contratista. 

a. Urbanización 

En ambas implantaciones se estudiará el acceso al edificio incluyendo rampas de 

acceso así como escaleras hasta cota del terreno exterior si fuera preciso. 
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a. Cimentaciones.  

El edificio modular prefabricado se implantará provisionalmente en el entorno del 

campo de futbol sala existente dentro del hospital de Zamudio (espacio de 40 metros 

de largo y 23 metros de ancho con firme pavimentado), con coordenadas 43.289987, 

-2.856253. 

Con la propuesta de ubicación provisional han de incluirse el trazado de las 

infraestructuras a al edificio modular desde el edificio principal. 

Debido a la morfología del edificio original, se facilitará un espacio anexo sobre zona 

verde para que cada licitador realice una propuesta de implantación. Se admiten 

propuestas de implantación provisional en dos edificios, pero con el condicionante de 

que la implantación definitiva será de un solo edificio en la ubicación y forma del 

edificio de terapia actual. 

La propuesta de cimentación respetará y mantendrá las condiciones originales de 

acabado del campo de futbol sala y la zona verde actuales. 

Se pretende que el edificio esté sobreelevado con respecto al campo de futbol sala 

para dar salida a evacuación de redes de saneamiento y acometidas de otras 

instalaciones sin afectar a estas áreas. Se procurará elevar lo mínimo el edifico sobre 

la rasante del pavimento actual, disponiendo rampas de pendientes según normativa 

de accesibilidad en sus accesos. En el caso de que la propuesta requiera de algún tipo 

de rampa para el acceso, ésta estará incluida en la oferta.  
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Imagen actual de la pista de futbito 

 

Propuesta de implantación provisional y definitiva 
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El conjunto modular se instalará mediante bases duraderas y estables construida de 

acuerdo a los actuales Documentos Básicos del CTE y restante normativa de aplicación.  

El sistema de apoyo de la edificación sobre el campo de futbol sala y la zona verde 

estarán incluidos en la oferta del suministrador, que aportará los planos de replanteo 

detallado y el estado de cargas correspondiente. 

El edificio modular se implantará de manera definitiva en la ubicación del edificio 

actual, tras su derribo, para lo cual se habilitará la zona y se ejecutará una solera de 

apoyo que ajuste la cota del nuevo edificio a la misma cota que la planta baja del 

edificio principal del Hospital. 

b. Acometidas a infraestructuras e instalaciones.  

Para cada implantación (provisional y definitiva) se deberá dotar al edificio con 

acometidas de abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, 

telecomunicaciones, seguridad y alarma de intrusión. Las acometidas derivarán desde 

puntos de acometida del edificio. 

Se aporta plano de puntos de suministro y evacuación actuales de los que dispone el 

edificio principal. 

 

En este sentido se crearán cuantas arquetas sean necesarias para la evacuación de 

aguas fecales y pluviales hasta su conexionado con la red general.  

Del mismo modo, las acometidas eléctricas y de cableado estructurado irán hasta el 

cuadro general del edificio modular. Se estudiará la forma más óptima de ejecutarlas.  
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c. Estructura.  

Se emplearán las estructuras modulares, en los diseños propuestos por cada licitador. 

El objetivo es replicar el edificio actual. Se valorarán los espacios más diáfanos posibles 

sin pilares intermedios en las estancias, la minimización de juntas de unión entre 

módulos para que pasen desapercibidas, siguiendo las pautas que el edificio actual 

establece.  

La estructura autoportante metálica deberá estar debidamente protegida y será capaz 

de resistir las acciones de todo tipo que, según la normativa vigente, resulte de 

aplicación en una construcción del tipo de utilización prevista y el ámbito geográfico 

que corresponde. 

Se deberá aportar memoria de cálculo de la estructura y certificado del fabricante que 

justifique el cumplimiento de cada uno de los DB’s del CTE de aplicación de acuerdo 

con el sistema y materiales que conforman la estructura: Seguridad estructural (DB-

SE); Acciones en la edificación (SE-AE); Cimientos (SE-C) y Acero (SE-A). 

 

d. Pilares. 

Los pilares de las unidades básicas serán perfiles conformados en frío en chapa de 

acero, o mediante otro sistema estructural que de modo similar que afiance la 

estructura formando nudos rígidos tanto en base como en cubierta según propuesta 

de cada licitador y asegure su capacidad estructural ante las sobrecargas previstas. Se 

deberá asegurar por cada licitador la capacidad de reutilizar dicha estructura para el 

traslado de la implantación provisional a la definitiva. 

Si fuera necesario mejorar la respuesta de los pilares frente a esfuerzos horizontales, 

la oferta incluirá el reforzado con tubo estructural soldado a los bastidores del suelo y 

techo, formando nudos rígidos, y asegurando su capacidad estructural ante las 

sobrecargas previstas. 

Se admitirán variables que cumplan con lo aquí exigido. 
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e. Bastidor techo. 

Los bastidores de techo se proponen mediante perfiles de vigas metálicas o sistema 

similar, de sección adecuada para el apoyo del panel de fachada con colocación de 

bajantes según sistema que proponga cada licitador. Se definirá el sistema de 

adosamiento de módulos según sistema que proponga cada licitador. 

Se deberá garantizar la rigidez del bastidor mediante perfiles que aseguren la 

resistencia estructural para las cargas a las que se verá sometido en el plano horizontal. 

Se admitirán variables que cumplan con lo aquí exigido. 

 

f. Bastidor suelo. 

El forjado de suelo deberá de ser rígido, reducir las vibraciones y soportar sobrecargas 

superiores a 5kN/m². Se propone en hormigón armado aligerado o propuestas 

similares. 

Las vigas longitudinales se conformarán de modo adecuado para evitar la abolladura 

de las alas durante el transporte o montaje.  

El bastidor suelo de la planta baja se protegerá para garantizar el grado de protección 

térmica exigido en el CTE proponiéndose un proyectado de espuma de poliuretano, 

y/o planchas de poliuretano expandido como protección y aislamiento de la cámara 

sanitaria o similar. 

Se admitirán variables que cumplan con lo aquí exigido según sistema que proponga 

cada licitador. 

 

g. Cubierta. 

La cubierta deberá de garantizar su función estructural, de revestimiento, de 

impermeabilización térmica y de protección y evacuación del agua. Se deberán 

garantizar la estanqueidad al agua y al viento, así como el aislamiento térmico y 

acústico y las sobrecargas por nieve requerida en el CTE. 

El coeficiente de transmisión de cerramiento de cubierta será menor que el prescrito 

por la normativa vigente.  

La cubierta estará calculada y construida de acuerdo con las acciones gravitatorias 

pertinentes y permitirá el acceso para su mantenimiento siempre en condiciones de 

seguridad. Se justificará mediante certificado del fabricante la carga permanente total 

sobre la estructura, indicando si es inferior o superior a 1KN/m2. 
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La impermeabilización de cubierta y uniones garantizar la completa estanqueidad. Las 

construcciones modulares deberán incorporar un sistema propio de recogida y 

evacuación de aguas mediante canalón y bajantes. 

Se admitirán variables que cumplan con lo aquí exigido, valorándose como mejores las 

que incorporen u oculten dichos elementos integrados en la fachada. 

h. Porche perimetral. 

El edificio irá rodeado de un porche o espacio cubierto disponiendo de un espacio para 

tránsito de las personas entre las diferentes salas, tanto en implantación provisional 

como definitiva. 

Deberá de disponer de canalones de sección adecuada a la superficie de recogida y 

evacuación de aguas pluviales. 

Deberá tener una resistencia al viento, nieve y mantenimiento equivalente a las 

cubiertas.  

El solado del porche será el adecuado para soportar la climatología exterior y deberá 

cumplir con la resbaladicidad según CTE-DB-SUA. 

El porche dispondrá de rampas de acceso desde el exterior que cumpla con la 

normativa de accesibilidad y barandillas de protección para evitar caídas a diferentes 

niveles. 

 

i. Cerramientos exteriores. 

Los cerramientos de fachada deberán garantizar el aislamiento térmico y acústico 

establecido por la normativa vigente. 

Se propone un sistema a base de panel sándwich o similar, según sistema que 

proponga cada licitador, de colores estándar a elegir por la Propiedad, acabado 

prelacado por ambas caras con total estanqueidad contra la entrada de agua, dotado 

de aislamiento térmico incorporado capaz de proporcionar a la construcción una 

envolvente térmica de acuerdo a la normativa vigente.  

Los paneles de fachada quedarán encajados superiormente en el perfil estructural del 

bastidor techo. 

Se admitirán variables que cumplan con lo aquí exigido según sistema que proponga 

cada licitador. 

Los paneles dispondrán de juntas estancas para asegurar su hermeticidad ante los 

agentes atmosféricos.  



 

54 
 

Se garantizará la eliminación de puentes térmicos y el aislamiento térmico de la 

envolvente completa del edificio (fachadas, cubiertas y encuentros con el terreno). 

Se le exigirá al panel unas buenas características al impacto y abrasión, así como de 

durabilidad. El ofertante deberá detallar dichas características.  

Se valorarán las soluciones para el tratamiento exterior de las fachadas con el fin de 

ocultar las estructuras modulares, e integrar éste edificio, lo más posible con la estética 

general de los edificios próximos. Cada licitador propondrá cuantas actuaciones estime 

necesarias para el aumento del grado de acabado. 

 

j. Carpintería exterior. 

Los parámetros básicos que se han de tener en cuenta en la elección de la carpintería 

exterior son la zona climática, la transmitancia térmica, el grado de permeabilidad, las 

condiciones de accesibilidad por fachada, las condiciones de seguridad de utilización 

en los referente a los huecos y elementos de protección, las condiciones de aislamiento 

acústico y las relativas a la protección frente a la humedad, determinados por los 

documentos básicos DB-HE1 de Limitación de la demanda energética, DB-SI5 

Intervención de bomberos, DB-SU1 de Seguridad frente al riesgo de caídas, DB-SU2 de 

Seguridad frente al riesgo de impactos y atrapamiento, DB-HR de Protección frente al 

ruido y DB-HS1 de Protección frente a la humedad.  

Todas las carpinterías exteriores contarán con rotura de puente térmico y doble 

acristalamiento con cámara de aire.   

Se colocarán vidrios de seguridad en todas las zonas que lo determine la normativa 

vigente y se garantizará el control solar al menos en fachada sur del edificio.  

Todas las carpinterías exteriores se sellarán adecuadamente y dispondrán de 

cerraduras con llave para para protección del paciente. Se precisará de 

amaestramiento de llaves. 

Se presentarán los detalles constructivos de los encuentros entre las carpinterías 

exteriores y los paramentos exteriores con el fin de asegurar la impermeabilidad al 

paso de humedad (goterones, vierteaguas, alfeizares…)  

Como criterio general, todas las puertas exteriores serán de ancho de paso de 100 cm, 

de material que garantice la protección frente a lluvia, humedad e inclemencias 

meteorológicas. Las de emergencia estarán equipadas con barra antipático.  

Se valorará especialmente las soluciones que aporten mejoras en la seguridad 

antirrobo, así como elementos de protección solar. 
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Todas las puertas tendrán instalada cerradura, y estarán dotadas, con un nivel de 

amaestramiento. No tendrá que ser necesariamente, el mismo nivel de 

amaestramiento que el de las carpinterías interiores.  

 

k. Cerramientos interiores. 

Se proponen tabiques múltiples autoportantes formados por montantes separados 

cada 600mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70mm, 

atornillando a cada cara dos placas de 13mm repelentes al agua W, con un ancho total 

de 122mm., lámina de apoyo autoadhesiva en la totalidad del perímetro del tabique, 

aislamiento interno de lana de roca de 60mm de espesor y 30Kg/m³ de densidad, 

totalmente terminado, con un acabado Q2 según ATEDY y pintado con pintura plástica 

vinílica lisa mate lavable de alta calidad en color a definir por la propiedad. 

Se admitirán variables que cumplan con lo aquí exigido, según sistema que proponga 

cada licitador, pero respetando las normativas y calidades aquí referenciadas. 

Los cerramientos deberán de garantizar los niveles de aislamiento acústico a ruido 

aéreo y al ruido de impacto exigidos por el CTE. DB-HR. 

 

l. Carpintería interior. 

Puertas interiores de altura 203 cm con una anchura mínima de paso de 100 cm con 

hoja de puerta de tablero macizo de DM de 16+16mm hidrófugo con acabado a dos 

caras de plancha estratificada de 5mm. y canteado todo el perímetro de perfil 

compacto de 20mm. de espesor con cantos vivos, herrajes de cuelgue mediante 4 

bisagras de alta resistencia de acero inoxidable, cerco telescópico de aluminio 

extrusionado anodizado en su color de 2mm. de espesor de 2100x1040 mm. de 

dimensiones totales y junta estanca perimetral de cierre embebida en cerco de EPDM. 

Se admitirán variables que cumplan con lo aquí exigido. 

Las puertas de aseos de pacientes abrirán hacia afuera del recinto y dispondrán de 

sistemas de desbloqueo de cerraduras, en cumplimiento de normativas de seguridad 

de pacientes psiquiátricos. 

Deberán de tener un espesor mínimo de 40mm y garantizar el nivel de aislamiento 

acústico establecido por la legislación vigente (CTE. DB-HR). Dispondrán de un 

dispositivo de accionamiento con una llave maestra.   

En caso de proponer acristalamiento interior, deberá ser de vidrio laminado de 

seguridad (3+3) con butiral. 
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Las puertas de evacuación cumplirán con la normativa del CTE DB-SI y dispondrán de 

maneta y cerradura con llave desde el exterior.  

 

m. Pavimentos y revestimientos. 

Deberán cumplir con la resbaladicidad según CTE-DB-SUA en todas sus dependencias 

(tanto estancias secas como aseos, vestuarios y cuartos húmedos) y contarán con 

rodapié resistente a los golpes y de fácil limpieza.  

Los pavimentos se proponen continuos de PVC tipo Design 250 de la casa Tarkett o 

cerámico o similares según sistema que proponga cada licitador, su acabado será de 

aspecto imitación madera a definir por la propiedad sobre solera resistente.  

Se admitirán variables que cumplan con lo aquí exigido. 

Se definirán elementos de decoración que contenga la propuesta.  

 

n. Falsos techos.  

Se exige un mínimo de altura libre interior de 2.50 m, valorándose en puntuación la 

ampliación de dicha altura hasta 3.50 m, si bien se deben considerar los condicionantes 

tanto las limitaciones derivadas del traslado de los módulos componentes de la 

edificación como las limitaciones derivadas de las necesidades de las instalaciones 

necesarias que discurran por encima del falso techo para ocultar conductos. 

Se propone un falso techo compuesto por perfiles microperforados para mejorar la 

calidad acústica en chapa galvanizada y prelacada de color blanco (RAL 9002) de 300 

mm de ancho y 0.5 mm de espesor, aislamiento de fibra de vidrio en los perfiles de 

techo (aislamiento acústico y térmico) de 15 mm y fibra de vidrio tipo Euroclass A (no 

combustible) con barrera de vapor de 160 mm de espesor. 

Se admitirán variables que cumplan con lo aquí exigido. 

o. Instalaciones sanitarias.  

La red de fontanería deberá diseñarse oculta y embebida por el interior de los tabiques. 

La red se diseñará en polietileno reticulado.  

La instalación de saneamiento estará formada por tuberías y accesorios de PVC rígido, 

dotado de los correspondientes sifones hidráulicos. Las instalaciones vistas tendrán 

que llevar bridas que garanticen su sujeción. 
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Las uniones se materializarán por medio de adhesivos de PVC consiguiendo una 

perfecta estanqueidad.  

 

p. Instalaciones eléctricas.  

La instalación eléctrica, entre otras normativas, cumplirá con lo dispuesto en el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y contará con la iluminación exigida para 

establecimientos administrativos de este tipo, aportándose estudio luminotécnico 

firmado por técnico competente. Así mismo se cumplirá lo dispuesto en el CTE en las 

secciones que le afecten, SU4, HE3, etc. 

Contará al menos con un cuadro General de mando y protección que se ubicará en 

zonas o espacios no accesibles al público, en el interior de este o estos cuadros, se 

instalarán los elementos de mando y protección de los diferentes circuitos. Todos los 

elementos de mando y protección estarán debidamente rotulados de forma indeleble 

indicando el circuito al que sirven.   

En cuanto a la iluminación se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 IRC Índice de Reproducción de Color / Ra Reproducción cromática ≥ 80 [UNE-EN 

12464-1:2022]. 

 UGR Unified Glare Rating. ≤ 16 (en consultas y zonas administrativas). Resto ≤ 19 

[UNE-EN 12464-1:2022]. 

 Riesgo fotobiológico: Grupo 0 (en consultas y zonas administrativas). Resto Grupo 

0 o 1 [UNE-EN 62471:2009]. 

 Factor de potencia > 0,90 [REBT 2003]. 

 Eficacia luminosa ≥ 100 lm/W. 

 Tcp Temperatura de color correlacionada: Neutra 4000ºK. 

 SDCM Standard Deviation Colour Matching ≤ 3. 

 fm Factor de mantenimiento: 0,8 [UNE-EN 12464-1:2022]. 

 Flickering de cualquiera de las luminarias debe situarse en la zona NOEL (No 

Observable Effect Level) s/Norma IEEE 1789-2015 en funcion de la modulacion y 

frecuencia. 

 Vida útil L70B10 ≥ 60.000h. 

Control: 

 El sistema de control deberá tener certificados para comunicar con el protocolo 

DALI 2. 

 No se admitirán sistemas propios de luminarias o sistemas cerrados. 

 El sistema deberá estar dotado de gestión remota, pudiendo acceder a los datos de 

la instalación. 
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 La programación deberá ser integrada en un servidor-ordenador proporcionado por 

Osakidetza. 

Los niveles de iluminación serán, de forma general de al menos los indicados en la 

norma UNE 12464.1 aplicados a establecimientos de uso administrativo. 

El alumbrado de emergencia cumplirá con lo dispuesto en la ITC-BT 28 del Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión.  

Se dispondrá alumbrado exterior para el ámbito del porche. 

El conjunto del edificio dispondrá de una red de tierras en anillo realizada con trenza 

de cobre desnudo de 35 mm2 de sección y picas de acero cobrizado de Ø de 14,6 mm. 

y 2 m. de longitud. La toma de tierra no superará los 10 Ω este valor se medirá con 

Telurómetro homologado y su medición será acreditada mediante certificado emitido 

por el instalador autorizado.   

El conexionado eléctrico desde el cuadro interno se realizará con líneas independientes 

protegidas, diferenciando circuitos de alumbrado, emergencia, tomas de corriente y 

fuerza.  

El edificio contará con sistemas de alarma anti-intrusión y timbre. La integración del 

sistema de alarma con el sistema del Hospital estará incluido en el presente contrato. 

El edificio incluirá un aparato SAI próximo al cuadro eléctrico. 

q. Instalaciones de red de cableado estructurado.  

La instalación de cableado estructurado se ajustará a lo establecido en el Pliego de 

especificaciones técnicas que deberán cumplir los cableados estructurados para el EJIE 

y el Pliego de contenido y estructura de los proyectos EJIE de (ver documentación 

adjunta).  

Todos los espacios estarán conectados a red. El equipamiento de red mínimo para cada 

uno de los espacios comprenderá un puesto de trabajo simple, entendiendo por 

“puesto de trabajo”, una caja empotrada en pared en la que se integran 2 tomas de 

red con conectores RJ45 categoría 6A para los servicios de voz y datos y 4 tomas de 

corriente.   

Las propuestas deberán incluir el cableado de telefonía e informática.  

 

r. Instalaciones de climatización y extracción y renovación de aire 

interior.  
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La instalación de climatización estará diseñada para satisfacer las necesidades térmicas 

de calor/frío necesarias, dotados de termostato ambiente y temporizador.   

Las canalizaciones serán las apropiadas en cuanto a dimensiones y características, 

cumpliendo en todo momento la normativa vigente afecta, así como cumplirá en todo 

momento, entre otras con la normativa vigente, RITE, CTE, etc. 

Se valorará la ocultación con posibilidad de registro adecuados para este tipo de 

instalaciones y el tipo de pacientes usuarios. 

El edificio dispondrá de una instalación de extracción y renovación de aire mediante la 

instalación de recuperadores de calor.  

 

s. Barreras arquitectónicas  

Se exigen rampas de acceso y escaleras, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa 

vigente sobre eliminación de barreras arquitectónica tanto para la implantación 

provisional como definitiva. 

Las instalaciones deberán hacer posible el acceso, la circulación y comunicación de 

personas con problemas físicos de movilidad o comunicación, de acuerdo con lo 

dispuesto en la normativa vigente sobre eliminación de barreras arquitectónicas.  

 

t. Comportamiento acústico.   

Las características del edificio permitirán un adecuado comportamiento acústico, 

propio para el uso a que se destina.  

 

u. Protección contra incendios.   

Se instalarán todas las medidas de protección contra incendios que sean necesarias de 

acuerdo a las actuales normativas. CTE, etc. 

Los módulos se ajustarán a las disposiciones vigentes en materia de prevención de 

incendios, para los edificios de estas características y el tipo de uso previsto. Tendrá 

que aportarse documentación acreditativa al respecto.  

El suministro, conexión y puesta en funcionamiento de los elementos de equipamiento 

está incluidos en esta licitación. 
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7. REQUISITOS TÉCNICOS POR LOTES 

7.1. Requisitos técnicos excluyentes por lote 

No procede. 

7.2. Requisitos técnicos no excluyentes por lote 

No procede.  

7.3. Número máximo de lotes a los que licitar  

No procede. 

7.4. Número máximo de adjudicatarios por lotes (si los hubiera)  

Un adjudicatario por lote. 

8. VARIANTES TÉCNICAS 

No se admiten variantes. 

9. MUESTRAS / PRESENTACIÓN DE PRODUCTO / VISITA DE OBRA 

9.1. Muestras 

9.1.1. Forma de presentación 

No procede 

9.1.2. Normas para la identificación de las muestras 

No procede 

9.1.3. Presentación de las muestras (unidades y destinos) 

No procede 

9.2. Presentación de producto 

No procede. 
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9.3. Visita de obra 

No procede. 

10. LUGAR / PLAN DE PUESTA DE MARCHA 

El lugar de ubicación de este equipamiento es el Hospital Psiquiátrico de Zamudio, 

situado en el barrio Arteaga Nº.45 de Zamudio.  

11. MODELO DE GESTIÓN 

11.1. Equipo organizativo 

Debe existir por parte de la empresa adjudicataria disposición de medios 

materiales y humanos suficientes para garantizar el buen desarrollo del contrato, 

con las características que se describen en este pliego. 

11.2. Medios personales adscritos a la ejecución del contrato 

El personal adscrito a la ejecución del contrato no tendrá vinculación con 

Osakidetza y dependerá única y exclusivamente del contratista, el cual asumirá la 

condición de empresario con todos los derechos y deberes respecto a dicho 

personal, con arreglo a la legislación vigente y a la que en lo sucesivo se 

promulgue. 

Responsables técnicos: Existirá una persona responsable como figura referente y 

de contacto con la Red de Salud Mental de Bizkaia con conocimientos de euskera 

y/o castellano. 

La empresa adjudicataria incorporará el organigrama de la empresa. A su vez 

detallará la plantilla de personal que trabaja en la empresa y que podría asignar 

a este proyecto, personal de formación y personal de mantenimiento, así como 

la estructura y procedimientos que empleará para la gestión del servicio. 

Los daños y perjuicios que por cualquier motivo (mala práctica, negligencia, dolo, 

etc.) pudiera ocasionar el personal puesto a disposición por la empresa 

adjudicataria en la ejecución del servicio, serán responsabilidad del contratista. 

El personal puesto a disposición por la empresa adjudicataria, deberá estar en 

todo momento sujeto a las normas de conducta, decoro y comportamientos 

genéricos establecidas para el desarrollo de este tipo de servicios. Si el personal 

no procediera con la debida corrección o fuera poco cuidadoso en el 

cumplimiento de su cometido, la Dirección de la OSI Bidasoa podrá exigir al 
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adjudicatario la sustitución del trabajador para la realización de los servicios 

objeto de este contrato. 

La empresa adjudicataria queda obligada y será responsable de todo el personal 

propio o subcontratado que emplee en la ejecución de los trabajos contratados. 

Quedará obligada, del mismo modo, al cumplimiento de la legislación laboral 

vigente en referencia a dicho personal. 

Todos los gastos de carácter social, así como los relativos a tributos del referido 

personal serán por cuenta de la empresa adjudicataria.  

El adjudicatario está obligado al cumplimiento de todo lo establecido en la 

legislación laboral y de seguridad social vigente en todo momento. Asimismo, 

dotará al personal de todos los medios de seguridad necesarios para el 

cumplimiento de la legislación en Seguridad e Higiene en el trabajo. 

11.3. Medios materiales adscritos a la ejecución del contrato 

Los equipos ofertados se suministrarán con todos aquellos dispositivos o 

elementos de interconexión, accesorios de anclaje o fijación necesarios para un 

total y correcto funcionamiento y obtención de los correspondientes permisos y 

autorizaciones requeridos por la legislación vigente y, si fuera el caso, 

debidamente integrados con los Sistemas de Información de que disponga el 

Hospital. Serán montados en el lugar designado, indicando las actuaciones 

necesarias para instalación del equipamiento, y considerando las obras 

provisionales que sean precisas y los medios auxiliares de elevación o de 

cualquier otra índole que sean necesarios para su montaje. Se incluirán todos 

aquellos equipos e instalaciones auxiliares necesarios para el correcto 

funcionamiento. Se retirarán los elementos de embalaje o cualquier otro residuo 

que se produzca en el montaje, comprometiéndose a dejar la zona libre de 

obstáculos y en buen estado de limpieza. 

12. EJECUCIÓN / FACULTAD DE INSPECCIÓN/PLAN DE TRABAJO 

12.1. Condiciones de ejecución 

El adjudicatario del proyecto vendrá obligado a subsanar a su costa y en los plazos 

que lo indique la Administración, los errores existentes en el proyecto 

directamente imputables al mismo. 

El adjudicatario será, así mismo, responsable de cuantos daños y perjuicios 

puedan producirse en la obra como consecuencia directa de un error en el 
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proyecto, tanto si los daños son resultado de la ejecución de partidas innecesarias 

como si se tratara de partidas que precisen posterior demolición, refuerzo o 

reparación, siempre y cuando estén realizadas estrictamente de acuerdo con el 

proyecto original. 

La aprobación del proyecto por parte de la oficina Técnica de Supervisión de 

Proyectos no supone, en modo alguno, exoneración del adjudicatario en la 

redacción del proyecto de las responsabilidades descritas anteriormente. 

12.2. Modelo de control y seguimiento 

La ejecución del contrato se realizará bajo la tutela de Osakidetza quien en 

cualquier momento podrá realizar la inspección de las instalaciones y supervisar 

el funcionamiento del servicio. 

No podrá modificar durante la vigencia del contrato, las condiciones de la oferta 

que sirvieron de base para la adjudicación, sin previa autorización escrita de 

Osakidetza. 

Será responsabilidad del adjudicatario disponer de todos los permisos y licencias 

exigibles para el desarrollo de su actividad. Previo a la firma del contrato, el 

adjudicatario presentará dichas licencias y permisos.  

Si durante la duración del contrato fuesen exigidas otras licencias o 

autorizaciones, el contratista viene obligado a su obtención y presentación, sin 

que ello implique coste alguno para Osakidetza. 

La calificación de la calidad del servicio y el criterio de imposición de sanciones es 

exclusiva de Osakidetza, a través del órgano que tenga asignado a tal fin. Para 

ello, Osakidetza, goza de las más amplias facultades de comprobación del 

servicio, y de dirección e inspección. En consecuencia, Osakidetza podrá imponer 

al adjudicatario la entrega de cuanta documentación estime oportuno, de todo 

orden en cuanto se refiera a la prestación del presente servicio.  

Establecerá los sistemas de Control de Calidad periódicos que considere 

oportunos, mediante los cuales se comprobarán la calidad del servicio ofrecido. 

De las anomalías observadas se dará cuenta al adjudicatario. 

Se suscribirá un Acta en el momento de la inspección en la que se hará constar la 

calidad del servicio y será firmada por el responsable del contrato. 

Con independencia de los controles y comprobaciones antes señalados, 

Osakidetza por decisión de sus órganos competentes podrá establecer 

Comisiones de control, con el cometido de vigilar los posibles incumplimientos. 
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Osakidetza comunicará al adjudicatario los nombres de las personas que 

compongan dichas comisiones o acreditará la condición de éstos debidamente.  

La empresa adjudicataria deberá poner en conocimiento de Osakidetza cualquier 

incidencia que se produzca en el citado servicio con la mayor brevedad posible. 

12.3. PLAN DE TRABAJO 

Si la Dirección General estima conveniente exigirlo, o cuando resulte obligatorio 

de conformidad con la legislación en materia de contratación pública, el 

empresario presentará un Plan de Trabajo para su aprobación por Osakidetza al 

mismo tiempo que se aprueben los documentos de la solución elegida, fijándose 

los plazos parciales correspondientes. 

Los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el Plan de Trabajo se 

entenderán como integrantes del contrato a efectos de su exigibilidad. 

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda 

obligado a la actualización y puesta al día de este Plan, siguiendo las instrucciones 

que, a estos efectos, reciba. 

 

Zamudio, sinadura elektronikaren datan Zamudio, a fecha de firma electrónica 

Zuzendaritza orokorreko Arkitektoa 
Arquitecto de la dirección general 

Bizkaiko Osasun Mentalaren Sareko 
Teknikaria 

Técnico de la Red de Salud Mental de Bizkaia 
  

Izpta./Fdo. Josu Renobales Barbier Izpta./Fdo. Estibaliz Beaskoetxea Uriarte 
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