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1.- CONTEXTO DEL TRABAJO 

El artículo 10.32 del Estatuto de Autonomía del País Vasco atribuye a la Comunidad 
Autónoma del País Vasco competencia exclusiva en materia de puertos siempre que no 
estén clasificados como de interés general. Así, la Ley 2/2018, de 28 de junio, de Puertos 
y Transporte Marítimo del País Vasco (en adelante, Ley de Puertos) establece el régimen 
jurídico de los puertos autonómicos y crea el ente público de derecho privado Euskadiko 
Kirol Portuak (en adelante, EKP) adscrito al Departamento competente en materia de 
puertos. De acuerdo con el Decreto 438/2024, de 11 de diciembre, de estructura del 
Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, EKP se encuentra 
adscrita al mismo. 

En el art. 24 de la Ley de Puertos se establece como objeto de EKP, entre otros, por un 
lado, la gestión integral de los puertos de uso náutico-recreativo y sus áreas de uso 
conexas que le adscriba el Gobierno o aquellos cuya gestión asuma en calidad de 
concesionario y, por otro, la cooperación técnica con el departamento competente en 
materia de puertos de la Administración general de la Comunidad Autónoma en la 
planificación, promoción, desarrollo y programación de los puertos de uso náutico-
recreativo y sus áreas de uso conexas. 

El Decreto 58/2020, de 12 de mayo, por el que se aprobaron los Estatutos de EKP, 
determinó su condición de ente público de derecho privado y que éste debe regirse por 
la Ley 2/2018, de 28 de junio, de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco y sus 
Estatutos para la gestión de dársenas deportivas y servicios asociados. Así, en su artículo 
5 se ratifican los objetivos ya fijados en la ley 2/2018. 

El Decreto 59/2020, también de 12 de mayo, por el que se adscriben a «Euskadiko Kirol 
Portuak» los medios necesarios para el desarrollo de sus funciones, establece en su artículo 
primero que “se atribuye al ente Euskadiko Kirol Portuak la gestión del servicio público 
portuario deportivo en los puertos deportivos siguientes: Puerto Deportivo de Hondarribia, 
Dársena Deportiva de Molla-Veteranos en Hondarribia, Dársena Deportiva de Donostia, 
Puerto Deportivo de Orio, Dársena Deportiva de Getaria, Dársena Deportiva de Deba, 
Puerto Deportivo de Mutriku, Puerto Deportivo de Mundaka, Dársena Deportiva de 
Bermeo, Puerto Deportivo de Armintza y Puerto de Zumaia”. 

Al respecto, en fecha de 24 de diciembre de 2025, se publicó en el Boletín Oficial de 
País Vasco, el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 9 de diciembre por el que se aprobó 
la adscripción a EKP de parte del puerto de Elantxobe para la gestión, por parte de EKP, 
de su puerto deportivo, ampliándose con ello, el ámbito de trabajo del ente público. Cabe 
señalar que se prevé, asimismo, la próxima adscripción a EKP de la dársena deportiva 
del puerto de Ondarroa para su gestión por parte del ente público de derecho privado 
y la creación de una nueva dársena deportiva, a gestionar también por EKP, en la zona 
de Artza del Puerto de Bermeo.  

Finalmente, debe señalarse que, además de la citada lista de puertos deportivos que son 
gestionados por EKP o lo serán en un plazo de tiempo corto-medio, existen en el litoral 
de Euskadi otros puertos deportivos gestionados directamente, bien por la Dirección de 
Puertos, Asuntos Marítimos y Litoral de Euskadi, bien por las Autoridades Portuarias de los 
puertos de Bilbao y Pasaia.  
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Con ello, el número total de amarres en los puertos vascos gestionados por EKP o por la 
Dirección de Puertos, Asuntos Marítimos y Litoral son de 3.757 plazas. A este número se 
le suman otros amarres en diversos puertos gestionados por diferentes entidades como 
por ejemplo Zumaia Kirol Portua en Zumaia con 600 plazas, Getxo con 842 plazas y el 
Abra con 300 plazas. Además de todas ellas hay que tener en cuenta las plazas 
existentes en el espacio de PasaiaPort que ascienden a 423 amarres, y aquellas ubicadas 
en el Dominio portuario de BilbaoPort, concretamente en Santurtzi (750) y en Zierbena 
(220). 

Por otro lado, con fecha de 1 de abril de 2025, se procedió a transferir a la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, en desarrollo de su estatuto de autonomía, la competencia en la 
gestión y, en su caso, la ordenación del Dominio Público Marítimo Terrestre. Esta 
competencia conlleva entre otras, la necesidad de ordenar, para su posterior correcta 
gestión, ciertos ámbitos en los que se ha ido produciendo, a lo largo de los años —debido, 
principalmente, a la fuerte vinculación que ha tenido tradicionalmente la sociedad vasca 
con el mar y las prácticas náuticas—, la consolidación de fondeaderos de embarcaciones 
náutico-recreativas en el dominio público marítimo terrestre del litoral de Euskadi.  

2.- OBJETO DEL TRABAJO 

Al tiempo que la actividad pesquera se ha ido reduciendo, la práctica náutico-recreativa 
en el litoral vasco ha ido aumentando paulatinamente durante los últimos años y ello ha 
conllevado una transformación del espacio público y de encuentro de un gran número de 
pueblos costeros de Euskadi. El tránsito de una actividad principalmente pesquera y 
comercial a otra de ocio y deportiva en los puertos ha transformado el espacio de 
actividad tradicional de muchos municipios, por otro de carácter más de recreo para las 
personas con disponibilidad de amarre o fondeo en el dominio público portuario.  

La necesidad de gestión de la práctica náutico-recreativa en los puertos de Euskadi 
conlleva una reflexión respecto al cambio en el uso del espacio del puerto y en la relación 
puerto-ciudad. Así, el espacio que era el motor económico de muchos pueblos costeros se 
está transformando, en gran medida, en un lugar para el desarrollo de otras actividades 
más lúdicas que precisan ser consideradas, en el conjunto del territorio litoral del País 
Vasco, para su planificación, ordenación y gestión.  

La competencia ya atribuida anteriormente a la Comunidad Autónoma del País Vasco en 
materia de gestión y ordenación de los puertos transferidos junto con la reciente 
competencia adoptada por la administración vasca para la gestión de los espacios de 
fondeo en el dominio público marítimo-terrestre y la fuerte demanda para la obtención 
de lugares de amarre, fondeo y varado de embarcaciones náutico-recreativas, deben 
transformarse en una oportunidad para desarrollar una estrategia que permita 
establecer los objetivos precisos para que la práctica náutico-recreativa en Euskadi se 
convierta en un referente de transformación sostenible y transversal del conjunto del litoral 
del País Vasco y una oportunidad para la mejora de las condiciones de vida de su 
población. 

Aspectos como el impulso de la economía azul, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11 
“Ciudades y comunidades sostenibles” y 14 “Vida submarina” de la Agenda 2030 o las 
agendas urbanas conllevan a considerar planificar de forma equilibrada y sostenible la 
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estrategia futura de la práctica náutico-recreativa en toda su extensión, en base a los 
siguientes principios:  

- Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas y de los entornos 
para la práctica náutico-recreativa.  

El equilibrio en la diversificación de usos en los entornos para la práctica náutico-
recreativa debe erigirse como garantía de la mejora de la calidad de vida de las 
personas y una palanca para la activar la relación puerto-ciudad. La compaginación 
del uso particular de las embarcaciones, junto con la actividad docente, deportiva y 
turística en los lugares de amarre, fondeo y varado de embarcaciones resulta 
necesario para una mejor integración de la práctica náutico-recreativa en el litoral 
de Euskadi.  

- Planificar la práctica náutico-recreativa de forma eficaz.  

El desarrollo sostenible del litoral y su gestión deben guiarse por un plan que permita 
gestionar los recursos de forma eficiente y equilibrada. 

- Lograr el compromiso de todas las personas implicadas.  

Todas las personas implicadas en la práctica náutico-recreativa deben ser capaces 
de participar en las decisiones sobre su desarrollo y su gestión, y debe estimularse el 
trabajo en equipo.  

- Buscar la mejora continua 

El desarrollo de la práctica náutico-recreativa, y su gestión, deben ofrecer una mejora 
continua en la satisfacción de las personas usuarias, la prosperidad local, la calidad 
de vida, el rendimiento económico y los impactos ambientales sostenibles. Así, se 
requiere un seguimiento periódico y notificación de avances y resultados.   

Para ello, el objeto del Plan Director que se propone será el desarrollar un análisis y 
diagnóstico profundo de la situación actual de la práctica náutico-recreativa y el 
establecimiento de los objetivos estratégicos y operativos, así como del plan de acción 
que establezca las directrices para su desarrollo, para que la práctica náutico-recreativa 
en el litoral de Euskadi participe, de forma activa, en su impulso socioeconómico de forma 
sostenible y equilibrada. 
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3.- CONTENIDO  DEL CONTRATO 

El presente Pliego tiene como objetivo definir las características que han de regir en la 
contratación de la asistencia técnica precisa para la realización de los trabajos de 
elaboración y redacción del “PLAN DIRECTOR PARA LA PRÁCTICA NÁUTICO-RECREATIVA 
EN EL LITORAL DE EUSKADI”. La coordinación y dirección del Plan Director le 
corresponderá a la dirección de EKP con la estrecha colaboración de la Dirección de 
Puertos, Asuntos Marítimos y Litoral del Gobierno vasco. 

El trabajo constará de CUATRO partes principales:  

3.1. Redacción del PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN. 

Con el objeto de facilitar a las diferentes administraciones con competencias en el 
ámbito del Plan Director y a los agentes sociales (asociaciones de personas amarristas 
o de empresas con actividades vinculadas a la práctica náutico-recreativa, escuelas 
de remo o vela, clubes deportivos vinculados al ámbito del Plan Director…)  la 
correcta comprensión de cada una de las fases del Plan Director y fomentar la 
participación en la elaboración del mismo, se deberá establecer un Programa de 
Participación que defina la estrategia de participación que se llevará a cabo durante 
el proceso de redacción y tramitación del Plan Director. El Programa de Participación 
Pública definirá, asimismo, la composición y las características funcionales de un 
posible grupo de seguimiento del Plan Director. 

El plazo para la redacción del PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN será de DOS (2) 
SEMANAS desde la adjudicación de los trabajos de redacción del PLAN DIRECTOR 
PARA LA PRÁCTICA NÁUTICO-RECREATIVA DE EUSKADI. Tras su entrega oficial, el 
programa de participación será evaluado y aprobado por el equipo director del 
Plan Director en un plazo máximo de UNA (1) SEMANA. 

3.2. Redacción del ESTUDIO INFORMATIVO Y DIAGNÓSTICO. 

Se estima necesario que la estrategia que se propone comience con la realización de 
un análisis y estudio pormenorizado del número de amarres, fondeos o zonas de 
varada, a lo largo de todo el litoral, de las diferentes actividades que desempeñan 
las embarcaciones (pesca deportiva, navegación a vela, ocio, competición, 
transporte…); de la asiduidad del uso de la embarcación o la estacionalidad, en 
ocasiones, de ciertos puertos, de los perfiles de las personas usuarias de las dársenas 
deportivas; o de la transversalidad de estos espacios con otros usos turísticos como el 
tránsito de embarcaciones foráneas o las visitas o excursiones en embarcaciones, 
educativos como los clubes o escuelas de vela o de remo o deportivos como 
campeonatos y regatas. Este análisis deberá concluir en un diagnóstico del estado 
actual de la práctica náutico-recreativa que permita avanzar en la definición del 
futuro Plan Director.  

El plazo para la redacción del ESTUDIO INFORMATIVO Y DIAGNÓSTICO será de 
TRES (3) MESES desde la notificación de la aprobación del programa de 
participación. Tras su entrega oficial, el estudio informativo y diagnóstico será 
evaluado y aprobado por el equipo director del Plan Director en un plazo máximo 
de DOS (2) SEMANAS. 
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El Estudio Informativo y Diagnóstico se compondrá, como mínimo, de la siguiente 
documentación: 

a) Análisis de la actividad náutico-recreativa. 

Para poder analizar correctamente la actividad náutico-recreativa resulta preciso 
poder conocer las diferentes modalidades de la actividad que se desarrollan en el 
litoral vasco, así como su localización y su posible impacto económico.  

Así, se identificarán, mínimamente, las actividades existentes en la actualidad, tales 
como tránsito, turísticas, educativas, deportivas…, así como el perfil (edad, género, 
residencia…) y número de las personas usuarias, su asiduidad y estacionalidad.  

Asimismo, para poder desarrollar la estrategia que se pretende, el documento 
deberá incluir un estudio detallado de las características físicas y regulatorias de las 
zonas de amarre, fondeo y varado que se consideren susceptibles de análisis en el 
marco del Plan Director, y que posibilite contar con una visión del conjunto del litoral.   

Además, en esta fase del estudio se incluirán los análisis necesarios para poder 
identificar perfiles homogéneos de las personas propietarias de las embarcaciones 
existentes en los espacios de amarre, fondeo y/o varado en función de, como mínimo, 
su lugar de residencia habitual, edad y género.  

b) Diagnóstico 

La síntesis informativa concluirá en un Diagnóstico de la situación de la práctica 
náutico-recreativa y sobre las implicaciones de ésta en relación los principios sobre 
los que planificar el Plan Director. Para la elaboración del Diagnóstico se empleará 
una herramienta de planificación estratégica que posibilite identificar las 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la actividad náutico-
recreativa en su contraste con los principios que se estima permitirán planificar de 
forma equilibrada y sostenible la estrategia futura de la práctica náutico-recreativa 
en toda su extensión. Este análisis deberá permitir, a partir de las debilidades y 
amenazas que impacten en mayor medida con los principios identificados, identificar 
los temas estratégicos principales a abordar por parte del Plan Director. 

3.3. Redacción de la PROPUESTA ESTRATÉGICA INICIAL del PLAN DIRECTOR. 

A partir del Estudio Informativo y Diagnóstico, y de su DAFO, la propuesta inicial 
estratégica propondrá los objetivos estratégicos que permitan resolver los temas 
estratégicos principales a abordar por el Plan Director. Para ello, se tendrán en 
cuenta las fortalezas y oportunidades identificadas en el DAFO y permitirán, 
asimismo, abordar la identificación de los objetivos operativos o, incluso, las acciones 
a llevarse a cabo en el Plan de Acción.  

Así, este documento contendrá, como mínimo, el documento propositivo que 
posibilitará la formulación de los objetivos estratégicos y operativos que deriven de 
los primeros y se estimen necesarios para el futuro desarrollo y aplicación del Plan 
Director, así como los propios objetivos.  
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La propuesta inicial deberá identificar, para uno de los objetivos que se propongan, 
los agentes responsables de su ejecución, así como el resto de los actores involucrados 
en los mismos. En el caso de los objetivos operativos, esta propuesta inicial, contendrá 
un cronograma para su ejecución, así como una primera estimación de las acciones a 
llevar a cabo para su cumplimiento.  

El plazo para la redacción de la PROPUESTA ESTRATÉGICA INICIAL será de DOS (2) 
MESES desde la comunicación de la aprobación del Estudio Informativo y Diagnóstico 
del PLAN DIRECTOR PARA LA PRÁCTICA NÁUTICA-RECREATIVA DE EUSKADI. La 
propuesta inicial será evaluada y aprobada por el equipo director del Plan Director 
y validada por el Consejo de Administración de EKP. El plazo máximo para la 
validación de la Propuesta Inicial Estratégica será de UN (1) MES desde su entrega 
oficial.  

3.4. Redacción de la PROPUESTA ESTRATÉGICA DEFINITIVA del PLAN DIRECTOR. 

Tras el análisis de la Propuesta Inicial Estratégica, se elaborará la propuesta 
definitiva y que incluirá, además del ESTUDIO INFORMATIVO, el DIAGNÓSTICO y 
el documento definitivo que defina los OBJETIVOS ESTRATÉGICOS y OPERATIVOS, 
el PLAN DE ACCIÓN para los próximos cuatro años.  

El Plan de Acción deberá establecer una priorización y cronograma para la ejecución 
y desarrollo de las acciones que se propongan, así como, en su caso, los agentes 
responsables de su materialización, el resto de entidades o actores involucrados y el 
presupuesto para su consecución. Asimismo, en el caso de resultar necesario para su 
ejecución, las acciones recogerán la posible tramitación administrativa necesaria para 
ello y su planificación. 

Cada una de las acciones contará con una ficha expresa en la que se definirá el o 
los objetivos estratégicos con los que se encuentre vinculado directamente, el objetivo 
operativo del que se desprende, las acciones con las que pudiera tener una relación, 
su localización, los agentes responsables de su ejecución o desarrollo, el resto de 
agentes afectados, el cronograma para su ejecución y su presupuesto estimado. Se 
incluirán, además, todas las consideraciones que se estimen necesarias para su 
ejecución o desarrollo. 

El plazo para la redacción de la PROPUESTA ESTRATÉGICA DEFINITIVA será de DOS 
(2) MESES desde la comunicación de la aprobación de la Propuesta Estratégica Inicial 
del PLAN DIRECTOR PARA LA PRÁCTICA NÁUTICA-RECREATIVA DE EUSKADI. La 
propuesta definitiva será evaluada y aprobada por el equipo director del Plan 
Director y validada por el Consejo de Administración de EKP en el plazo de UN (1) 
MES.  

Además, el objeto del contrato incluye: 

▪ En el marco del artículo 3 de la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad 
Energética de la Comunidad Autónoma Vasca, y teniendo en consideración del carácter 
estratégico del Plan Director que se propone, la elaboración del correspondiente 
estudio de sostenibilidad energética y la propuesta de las acciones que se consideren 
al efecto. 
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▪ La asistencia técnica, análisis, diagnóstico y conclusiones, para la realización del 
Informe de Evaluación previa del Impacto de Género, así como, la justificación de la 
incorporación de las mejoras y medidas correctoras en el documento del plan, en 
cumplimiento de la Ley 1/2022, de 3 de marzo, de segunda modificación de la Ley 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres. El referido informe se realizará junto con el 
Documento de ESTUDIO INFORMATIVO Y DIAGNÓSTICO y se revisará y actualizará 
junto con el Documento de PROPUESTA DEFINITIVA del PLAN DIRECTOR. 

▪ La asistencia técnica, análisis, diagnóstico y conclusiones, para la realización del 
Informe de Evaluación del Impacto Lingüístico que evaluará el posible impacto del plan 
respecto a la normalización del uso del euskera, así como la justificación de la 
incorporación de las mejoras y medidas correctoras en el documento del plan, en 
cumplimiento del artículo 7.7 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales 
de Euskadi.  

En el caso de ser necesario, para la elaboración de la cartografía derivada del Plan 
Director se seguirán las Normas Cartográficas del sector público de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, derivadas del DECRETO 69/2020, de 26 de mayo, de ordenación 
de la cartografía y de la información geográfica. Todo ello con el objetivo de armonizar 
la cartografía resultante con las cartografías base u otras informaciones de referencia y 
que además esté accesible y publicada a través de la plataforma geoEuskadi. 

Todos los documentos de cada parte serán entregados en euskera y castellano. 

4.- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR EL ADJUDICATARIO 

Al margen de la información a proporcionar por la dirección del trabajo y señalada en 
el punto anterior, será de cuenta del adjudicatario la recogida de todo tipo de 
información para la realización de los trabajos contratados, así como la elaboración e 
impresión en su caso de los documentos que contengan el trabajo elaborado en sus fases 
de PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN, ESTUDIO INFORMATIVO Y DIAGNÓSTICO, 
PROPUESTA ESTRATÉGICA INICIAL y PROPUESTA DEFINITIVA 

4.1. Documentación a entregar. 

El equipo encargado de la elaboración del presente trabajo entregará a la Dirección 
de EUSKADIKO KIROL PORTUAK la siguiente documentación en euskera y castellano: 

a) Documento de PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN.  

- DOS COPIAS en papel (documentación escrita y gráfica) incluyendo un 
documento resumen orientado al debate y participación pública. 

- Documento de presentación que incorpore los aspectos principales de la fase 
correspondiente. 

- La documentación en formato digital. 

b) Documento de ESTUDIO INFORMATIVO y DIAGNÓSTICO. 



 

 

 

9 

- DOS COPIAS en papel (documentación escrita y gráfica) incluyendo un 
documento resumen orientado al debate y participación pública. 

- Documento de presentación que incorpore los aspectos principales de la fase 
correspondiente. 

- La documentación en formato digital.  

c) Documento de PROPUESTA ESTRATÉGICA INICIAL. 

- DOS COPIAS en papel, (documentación escrita y gráfica) incluyendo un 
documento resumen orientado al debate y participación pública. 

- Documento de presentación que incorpore los aspectos principales de la fase 
correspondiente. 

- La documentación completa en formato digital. 

d) Documento de PROPUESTA DEFINITIVA. 

- DOS COPIAS en papel (documentación escrita y gráfica) incluyendo un 
documento resumen orientado al debate y participación pública. 

- Documento de presentación que incorpore los aspectos principales de la fase 
correspondiente. 

- La documentación completa en formato digital. 

4.2. Formatos de la documentación  

La documentación se entregará encuadernada e integrada en las correspondientes 
carpetas, en las cuales se incorporará el correspondiente dispositivo USB, conteniendo 
la documentación completa en los siguientes formatos.  

a) Documentación escrita.  

- Ejemplar en papel, encuadernado en formato DIN-A4. 

- El documento de presentación, se entregará, en papel, encuadernado en 
formato DIN-A4, y, en formato digital, en fichero powerpoint o similar. 

- Documentación digital conteniendo todos los documentos en formato editable y 
en formato PDF. 

b) Documentación gráfica. 

- Ejemplar en papel, encuadernado en formato DIN-A4. 

- Documentación digital, conteniendo archivos en formato editable DWG, MXD 
y SHAPE, así como archivos en formato PDF; todo ello en los formatos 
adecuados para su impresión y publicación en la web del Departamento. 
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El documento de presentación, se entregará, en papel, encuadernado en formato 
DIN-A4, y, en formato digital, en fichero powerpoint o simila 

5.- DOCUMENTACIÓN FACILITADA POR EUSKADIKO KIROL PORTUAK 

EUSKADIKO KIROL PORTUAK pondrá a disposición de la adjudicataria los documentos y 
la información que se considere necesaria para la realización del trabajo. 

6.- DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS. COLABORACIÓN TÉCNICA 

La Dirección Técnica será llevada por la Dirección de EUSKADIKO KIROL PORTUAK, con 
la estrecha colaboración de la Dirección de Puertos, Asuntos Marítimos y Litoral del 
Gobierno vasco. 

Las funciones que ejercerá la Dirección serán las siguientes: 

• Dirigir y supervisar la realización y desarrollo del trabajo.  

• Analizar las propuestas que realice la empresa adjudicataria. 

• Aceptar o solicitar modificaciones a las propuestas presentadas 

• Realizar un control de calidad de la marcha de los trabajos en la forma que 
estime. 

• Cualquier otra que estime conveniente para el mejor desarrollo del estudio  

• Establecer un calendario de reuniones y marcha de trabajos en la primera 
reunión. 

• Convocar cuantas reuniones extraordinarias requiera el desarrollo de los 
trabajos. 

• Coordinar con la Dirección de puertos, Asuntos Marítimos y Litoral aquellas 
acciones necesarias par el buen desarrollo del trabajo.  

La realización de los trabajos se ajustará a las especificaciones al respecto contenidas en 
el Pliego de Condiciones Administrativas, así como el presente Pliego de Condiciones 
Técnicas. 

Los trabajos de redacción del PLAN DIRECTOR serán ejecutados por el adjudicatario 
siguiendo las directrices de la Dirección Técnica, con quien se mantendrán reuniones 
periódicas presenciales, y a quien se le facilitará toda la información que requiera en 
cualquier momento sobre la marcha de los trabajos. 

El adjudicatario realizará la totalidad de los trabajos de gabinete: redacción, cálculo, 
mecanografía, delineación, encuadernación, etc., de todos los documentos redactados, así 
como su reproducción. 
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La Dirección Técnica facilitará al Equipo Redactor cuanta información disponga y le sea 
solicitada por escrito y que esté relacionada con el objeto del trabajo. 

La contratista deberá designar una persona como coordinadora técnica o responsable 
que será la interlocutora con quien se relacionará la Dirección. A esta persona 
corresponderá la coordinación y control de los trabajos, así como impartir directamente 
las órdenes e instrucciones laborales al resto de las personas adscritas a la ejecución del 
contrato.  

El trabajo deberá ser presentado en los dos idiomas oficiales de la CAE. 

 


