
 
 

 
 

1 
 

 

 

Entidad contratante: Ayuntamiento de Meñaka.  

Tipo de procedimiento: Contratación administrativa -parte del objeto del presente 

contrato se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -

Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, aprobado definitivamente por 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de julio de 2021 sobre la base de la propuesta 

aprobada por la Comisión Europea el 16 de junio de 2021-. 

Tipo de contrato: Obras. 

Objeto de la obra: Construcción de una acera-bici en la BI-4105, sito en el término 

municipal de Meñaka. 

Procedimiento de adjudicación: Abierto con una pluralidad de criterios de adjudicación. 

Tipo de tramitación: Ordinaria. 

Tipo de documento: Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares - Generales. 

 

 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES - GENERALES 

 

 

 

Expediente: B064-2025-00002 

 

Objeto: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ACERA-BICI EN LA BI-4105 

(T. M. DE MEÑAKA), FINANCIADO PARCIALMENTE POR LA UNIÓN EUROPEA – 

NEXTGENERATION EU 
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CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

 

Referencia de expediente: B064-2025-00002 

Tipo de contrato: Obras. 

Procedimiento: Abierto con una pluralidad de criterios de adjudicación. 

Tipo de Tramitación: Ordinaria. 

Subvención: Parcialmente subvencionada por Fondos NEXT. 

 

I.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato es la ejecución o realización de la obra que se describe en la 

cláusula 1 de cláusulas específicas del contrato, de acuerdo con las condiciones 

establecidas en el proyecto, los documentos que revisten carácter contractual y, en su 

caso, los modificados que puedan tramitarse en los supuestos previstos en la LCSP. 

Cuando el objeto está fraccionado en lotes, el objeto de cada lote se indica en la 

cláusula 1.2 de la carátula. 

El CPV en que se encuadra la prestación se señala en la cláusula 1.3 de cláusulas 

específicas del contrato.  

 

Cuando el contrato sea de tracto sucesivo y el número de unidades de prestación que 

integran su objeto no se defina con exactitud, las unidades de prestación que deberá 

ejecutar la contratista serán las que demande el poder adjudicador. 

 

2.-  DOCUMENTOS DE CARÁCTER CONTRACTUAL  

Tienen carácter contractual los siguientes documentos:  

 El pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP).  
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 Documento de proyecto que revisten de carácter contractual: pliego de 

prescripciones técnicas particulares (PPTP), cuadros de precios, planos, memoria 

del proyecto. 

 El documento de formalización del contrato.  

 Programa de trabajo cuando así se explicite en las cláusulas del contrato. 

 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO  

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante 

LCSP). Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en 

su correspondiente de prescripciones técnicas particulares. 

3.1.- El contrato es de naturaleza administrativa y se rige según el artículo 25 LCSP por 

lo dispuesto en el Título I del Libro Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público la misma, en cuanto a su preparación y 

adjudicación. 

3.2.-  En cuanto a sus efectos y extinción le será aplicable la LCSP. 

3.3.-  Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en los documentos 

contractuales. El desconocimiento de lo establecido en dichos documentos no 

exime a la contratista de la obligación de su cumplimiento y la presentación de 

oferta supone la aceptación incondicionada por la licitadora de las todas sus 

cláusulas, sin salvedad o reserva alguna. 

3.4.- Para lo no previsto en los documentos contractuales el contrato se regirá por:  

 La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

 El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones, en cuanto 

no se oponga a lo previsto en la LCSP. 

 El Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratación del sector 

público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en cuanto no se oponga a lo 

previsto en la LCSP. 

 El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 La Orden de 16 de agosto de 2004, de la Consejera de Hacienda y 
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Administración Pública, sobre tramitación telemática de determinados 

procedimientos y actuaciones previstas en la legislación de contratos de las 

Administraciones Públicas. 

 La Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 

de la Construcción. 

 En su caso, el Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 En su caso, Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control 

de calidad en la construcción. 

 El Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 

del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no 

se oponga a lo establecido en el Texto Refundido y Reglamentos anteriores 

(PCAG). 

 Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 

de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia.  

 Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 29 de marzo de 2022, por el que se 

aprueba el “Plan de medidas para cubrir los requisitos antifraude, conflicto de 

interés, doble financiación y ayudas de estado y daño no significativo al medio 

ambiente, exigidos en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia - Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU”. 

(publicado mediante Resolución 40/2022, de 6 de abril, del Director de la 

Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento). 

 Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático de riesgo de 

conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – Next Generation 

EU”. 

 Orden HFP 1030/2021, de 29 de Septiembre, por la que se configura el sistema de 

gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 Orden HFP 1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el 

procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del 

Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento 

de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de 

los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 

urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
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 Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 

de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 

que se deroga la Directiva 95/46/CE. 

 Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. 

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales. 

 Resolución de 19 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Turismo, 

por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 14 

de diciembre de 2022, por el que se fijan los criterios de distribución, y el reparto 

resultante para las comunidades autónomas, del crédito destinado a la 

financiación de actuaciones de inversión por parte de entidades locales, en el 

marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia. 

 Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación tanto en el ámbito 

estatal como de la Comunidad Autónoma de Euskadi y que resulten aplicables 

en el ámbito de la misma. 

 Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, 

en su defecto, las normas de derecho privado. 

 

4.- INFORMACIÓN EN MATERIA FISCAL, MEDIO AMBIENTE, IGUALDAD DEL MUJERES Y 

HOMBRES, PROTECCIÓN DEL EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO, PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES E INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 

OBLIGACIÓN DE CONTRATAR A UN NÚMERO O PORCENTAJE ESPECÍFICO DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD, Y PROTECCIÓN DE DATOS  

En los siguientes organismos se puede obtener información de las obligaciones y 

disposiciones vigentes en relación con:  

 Igualdad de mujeres y hombres: Organismo Autónomo EMAKUNDE-Instituto 

Vasco de la Mujer. 

 Fiscalidad: Haciendas Forales de los Territorios Históricos de Araba, Bizkaia y 

Gipuzkoa y de la Comunidad Foral de Navarra, y Agencia Estatal de 

Administración Tributaria. 

 Protección del medio ambiente: Sociedad Pública IHOBE. 

 Protección del empleo, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales: 

Dirección de Trabajo y Seguridad Social del Departamento de Trabajo y Justicia 

e Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales OSALAN. 

 Inserción sociolaboral de las personas con discapacidad y obligación de 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/27/pdfs/BOE-A-2022-22656.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/27/pdfs/BOE-A-2022-22656.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/27/pdfs/BOE-A-2022-22656.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/27/pdfs/BOE-A-2022-22656.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/27/pdfs/BOE-A-2022-22656.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/27/pdfs/BOE-A-2022-22656.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/27/pdfs/BOE-A-2022-22656.pdf
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contratar un número o porcentaje específico de personas con discapacidad: 

Organismo Autónomo LANBIDE. 

 Protección de datos: Agencia Vasca de Protección de Datos de Euskadi. 

 

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, EXISTENCIA DE CRÉDITO, TRAMITACIÓN 

ANTICIPADA Y VALOR ESTIMADO  

 El presupuesto base de licitación del contrato es el que figura en la cláusula 3 de 

cláusulas específicas del contrato y se distribuye en las anualidades y lotes, en su 

caso, fijados en dicha cláusula.  

 En la aplicación presupuestaria indicada en la cláusula 3 de cláusulas específicas 

del contrato existe crédito preciso para atender a las obligaciones derivadas del 

contrato. 

 El valor estimado es el que figura en la cláusula 4 de cláusulas específicas del 

contrato.  

 

6.- PRECIO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO MÁXIMO LIMITATIVO DEL CONTRATO  

En el caso de que la cláusula 8 de las cláusulas específicas del contrato señale que el 

sistema de determinación del precio, es el de precios unitarios que resulten de la oferta 

seleccionada, el precio será el presupuesto de ejecución material ofertado por la 

adjudicataria, incluyendo los gastos generales y el beneficio industrial. 

El presupuesto de ejecución material ofertado será el resultado obtenido por la suma 

de los productos del número de cada unidad de obra por el precio unitario ofertado 

por la adjudicataria y de las partidas alzadas, si las hubiera. 

Respecto a las partidas alzadas, los precios de las partidas alzadas de abono íntegro 

serán los ofertados por la adjudicataria; los precios de las partidas alzadas a justificar 

serán los precios que figuren en el proyecto, sin perjuicio del resultado de las mediciones 

correspondientes. 

En el caso de que la cláusula 8 de cláusulas específicas del contrato señale que el 

sistema de determinación del precio es el de precios unitarios que resulten de aplicar el 

coeficiente de adjudicación, el precio será el resultado de aplicar dicho coeficiente a 

cada uno de los precios como forma de establecer las cantidades a cobrar en las 

distintas certificaciones. 

En el caso de que la cláusula 8 de cláusulas específicas del contrato señale que el 

sistema de determinación del precio es tanto alzado, el precio del contrato será el 

precio total ofertado por la adjudicataria, salvo aquellas unidades o partes de la obra 

que, en su caso, se hayan excluido de este sistema en la citada cláusula y se vayan a 

abonar por precios unitarios. Sin perjuicio de esta excepción, el precio se considerará 
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como precio cerrado de conformidad con lo dispuesto en el art. 241 LCSP y la cláusula 

8.de cláusulas específicas del contrato. 

El precio del contrato se determinará en la resolución de adjudicación, con indicación 

del IVA como partida independiente y, en su caso, de su distribución plurianual. 

El precio del contrato incluye todos los tributos, tasas y cánones aplicables, así como 

cualquier otro gasto que derive del cumplimiento de las condiciones contractuales. 

  

7.- REVISIÓN DE PRECIOS  

Sólo cabe la revisión de precios si así está indicado en la cláusula 5 de cláusulas 

específicas del contrato mediante la aplicación de la fórmula recogida en dicha 

cláusula. 

 

8.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución máximo del contrato, así como, los plazos parciales máximos, son 

los fijados en la cláusula 9 de cláusulas específicas del contrato, salvo en el caso de que 

dichos plazos hayan sido reducidos por la adjudicataria en su oferta cuando esa 

reducción haya sido criterio de adjudicación. 

El plazo de ejecución comenzará con el acta de comprobación del replanteo. 

Estos plazos solo podrán ampliarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 195.2 LCSP. 

 

9.- GARANTÍAS  

9.1.- Garantía Provisional 

No procede la constitución de garantía provisional por parte de las licitadoras.  

9.2.- Garantía definitiva 

Cuando proceda su constitución, la garantía podrá prestarse en alguna de las fórmulas 

establecidas en el art. 108.1 LCSP y debiendo depositarse en las formas que dispone el 

art. 106.3 LCSP y mediante retención del precio cuando esta esté permitida según la 

cláusula 8 de las cláusulas específicas del contrato. 

9.3.- Garantía en caso de unión temporal de empresas 

Cuando se trate de una unión temporal de empresas (UTE), las garantías provisional y 

definitiva podrán ser constituidas por uno o varios participantes en la UTE, siempre que 

en conjunto se alcance la cuantía total exigida, y se garantice conjunta y 

solidariamente a todos sus miembros integrantes. 
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10.- PERFIL DE CONTRATANTE Y CONSULTAS  

10.1.- El acceso al perfil de contratante 

El acceso al perfil de contratante de la Contratación Pública de Euskadi se efectuará a 

través del siguiente enlace http://www.contratacion.euskadi.eus  

10.2.- En el perfil de contratante se publicarán los siguientes datos e informaciones  

Se procederá conforme a lo previsto en el artículo 63 de la Ley de Contratos del Sector 

Público. Consultas y solicitudes de información adicional. 

10.3.- Consultas y solicitudes de información adicional 

Los interesados pueden formular consultas y solicitudes de documentación 

complementaria o información adicional a través de las direcciones de correo 

electrónico que figuran en las cláusulas 22.3 y 5 de cláusulas específicas del contrato. 

Se realizarán por escrito hasta la fecha límite de solicitud de información indicada en la 

cláusula 29.1.1 de cláusulas específicas del contrato y deberán ser atendidas hasta la 

fecha límite (inclusive) indicada en la cláusula 29.1.2 de cláusulas específicas del 

contrato. 
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II.- LICITACIÓN 

 

11.- CONDICIONES PARA PARTICIPAR  

11.1.- Aptitud para contratar 

Pueden participar en el procedimiento de contratación, las personas naturales o 

jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén 

incursas en prohibición de contratar, cumplan con los requisitos de solvencia o, en su 

caso, dispongan de clasificación; y  dispongan de las habilitaciones que, en su caso, se 

establezcan en la cláusula 24.4 de cláusulas específicas del contrato (si en dicha 

cláusula se ha indicado que el momento en el que se debe disponer de la/s 

habilitación/es es “fecha final de presentación de ofertas”). 

También pueden participar varias personas que reúnan los requisitos indicados en el 

párrafo anterior agrupadas en UTE con arreglo a las condiciones previstas legalmente. 

Solo pueden participar las personas jurídicas que cumplan con lo dispuesto en el art. 

66.1 LCSP así como los operadores económicos comunitarios o de Estados signatarios 

del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y los operadores económicos no 

comunitarios que cumplan con lo dispuesto respectivamente en los arts 67 y 68.1 LCSP.  

11.2.- Presentación de proposiciones 

Cada persona no podrá presentar más de una proposición, salvo que en la cláusula 24 

de cláusulas específicas del contrato se admitan variantes. Tampoco podrá suscribir 

ninguna propuesta en UTE con otras si lo ha hecho individualmente ni figurar en más de 

una UTE. La infracción de estas normas dará lugar a la inadmisión de todas las 

propuestas por ella suscritas.  

11.3.- Condiciones especiales 

En el caso de que la cláusula 23.7 de cláusulas específicas del contrato reserven el 

contrato a Centros Especiales de Empleo de inserción social y empresas de inserción o 

esté incluido en el marco de programas de empleo protegido, de conformidad con lo 

dispuesto en la disposición adicional cuarta de la LCSP solo podrán participar quienes, 

además, cumplan con los requisitos establecidos legalmente (Texto refundido de la Ley 

General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 

aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre; Ley 44/2007, 

de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción).  

11.4.- Capacidad y solvencia 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia, habilitación empresarial o 

profesional que, en su caso, se exijan en la cláusula 24.4 de cláusulas específicas del 

contrato (salvo que en dicha cláusula se indique que el momento en el que se debe 

disponer de ella es “con carácter previo a la formalización del contrato”) y ausencia de 
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prohibiciones de contratar deberán concurrir en la fecha final de presentación de 

ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

La mesa de contratación podrá solicitar a las licitadoras que presenten la totalidad o 

una parte de los certificados y los documentos justificativos en cualquier momento del 

procedimiento, cuando resulte necesario para garantizar su buen desarrollo, antes de 

la adjudicación del contrato. Asimismo, podrá solicitarles aclaraciones sobre los 

certificados y documentos presentados o requerirles para la presentación de otros 

complementarios. 

11.5.-Aceptación de condiciones 

La presentación de oferta presume por parte de la licitadora la aceptación 

incondicional de las cláusulas de este pliego y del resto de los documentos 

contractuales, sin reserva y salvedad alguna, así como la autorización a la mesa de 

contratación y al órgano de contratación para consultar en cualquier momento del 

procedimiento de adjudicación del contrato los datos recogidos, en el Registro Oficial 

de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de 

operadores económicos o base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión 

Europea siempre que en este último caso sea accesible de modo gratuito. Los 

operadores económicos no estarán obligados a presentar documentación para 

acreditar datos que figuren en dichos registros, listas y bases de datos. 

 

12.-  PRESENTACIÓN DE OFERTAS  

12.1.- Idioma 

La documentación deberá presentarse redactada, o traducida oficialmente, en 

euskera o castellano.  

12.2.- Medios.  

12.2.1.- Medios electrónicos 

Salvo que en la cláusula 23.5 de cláusulas específicas del contrato se indique que los 

medios para tramitar el procedimiento de adjudicación del contrato no son 

electrónicos, la presentación de ofertas se realizará por medios electrónicos a través de 

la aplicación denominada SISTEMA DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA ubicada en 

KONTRATAZIO PUBLIKOA EUSKADIN PLATAFORMA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EUSKADI 

SISTEMA DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA.  

12.2.1.1.- Los requisitos para su utilización son los siguientes:  

1. Requisitos administrativos:  

a. Disponer de un certificado digital cuyo uso esté autorizado por la Administración 

de la CAE a efectos de tramitación electrónica. Actualmente estos certificados 
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electrónicos son los siguientes:  

- Izenpe (Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad).  

- FNMT (Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad.  

- Dni-e.  

- Camerfirma (Entidad, Ciudadano).  

b. Estar en alguna de estas situaciones:  

- Estar dada de alta y disponer certificación vigente en el Registro de 

Licitadores y Empresas Clasificadas de Euskadi.  

- Estar dada de alta en el sistema de habilitación temporal.  

c. En el caso de que dos o más operadoras económicas concurran agrupadas con 

el compromiso de constituirse formalmente en UTE en caso de resultar 

adjudicatarias: el compromiso de UTE debe estar registrado en el sistema de 

habilitación temporal.  

2. Requisitos técnicos:  

La información sobre los requisitos técnicos se encuentra disponible en el siguiente 

enlace: https://apps.euskadi.eus/w32-content/es/contenidos/informacion/lic_elec 

requisitos tecnicos/es def/index.shtml  

3. Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitación electrónica 

12.2.1.2.- Forma de presentación:  

a. Se deben anexar los documentos indicados en la cláusula 27 de cláusulas 

específicas del contrato en los respectivos sobres que, de conformidad con 

dicha cláusula, aparecen en la aplicación.  

b. Sólo se garantiza la lectura y tramitación de los documentos almacenados con 

las siguientes extensiones: .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .pdf, .rtf., .sxw, .sdw, 

.abw, .xml, .jpg, .bmp, .tiff, .zip, y .7z  

c. Con el objetivo de minimizar la incidencia que la presencia de virus pueda tener 

en la operatividad del sistema, se recomienda el envío de los documentos en los 

formatos .pdf, .rtf, .sxw, .jpg y .tiff.  

d. Se entenderá recibida la oferta en el plazo de presentación si se inicia la 

transmisión dentro de él y finaliza con éxito.  

12.2.2.- Medios no electrónicos o en papel 

12.2.2.1.- Forma de presentación 

a. Los documentos se presentarán en sobres cerrados y firmados por la operadora 

económica o por la persona que la represente. En el interior de cada sobre se 
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incluirá un índice numerado de los documentos incluidos en el mismo, y en el 

exterior de cada uno de ellos se indicarán los siguientes datos:  

1.  La identificación del sobre de que se trate (“A”, ”B”, “C” y otros) según se 

dispone en la cláusula 24 de cláusulas específicas del contrato.  

2.  La identificación del contrato: nº de expediente y objeto.  

3.  La identificación de la licitadora: si es una persona jurídica se indicará su 

denominación social y NIF; y si es una persona física su nombre y apellidos y 

nº de DNI o documento equivalente.  

4.  La identificación de la persona física que firme la oferta: nombre y apellidos 

y nº de DNI o documento equivalente.  

b. Los sobres se presentarán dentro del plazo – fecha y hora- establecido en el 

anuncio de licitación, necesaria y únicamente en el registro indicado en dicho 

anuncio y en la cláusula 22.4.1 de cláusulas específicas del contrato.  

12.2.2.2.- Devolución de la documentación.  

Las licitadoras que no hayan resultado adjudicatarias que deseen recuperar la 

documentación deberán dirigir por escrito una solicitud al Secretario/a de la mesa de 

contratación - identificando el nº de expediente y a la persona física que acudirá a 

retirar los documentos - y acudir a las dependencias administrativas para retirar los 

documentos.  

La entrega de los documentos se efectuará previa comprobación, a través de la 

exhibición de DNI o documento equivalente, de la identidad de la persona que acuda 

a retirar los documentos, una vez transcurridos siete (7) meses desde la fecha de 

formalización del contrato sin que se haya interpuesto recurso. Si trascurrido este plazo 

la retirada de la documentación no se efectúa en el plazo de un (1) mes, se procederá 

a su destrucción.  

Se llevarán a cabo las mismas actuaciones y se aplicarán los mismos plazos en los casos 

de desistimiento del procedimiento o renuncia a la celebración del contrato. 

12.3.- Confidencialidad  

Las licitadoras que consideren confidencial algún documento aportado deben 

efectuar una designación explícita —cumplimentando el ANEXO I.11— y reflejarlo 

claramente, sobreimpreso o en el margen de página, en el propio documento 

designado confidencial. Si la designación no se efectúa de ese modo, el documento 

no se considerará confidencial. 

En dicho ANEXO I.11, además de señalar las informaciones y aspectos de la oferta que 

consideran de carácter confidencial por razón de su vinculación a secretos técnicos o 

comerciales, deben exponer las razones concretas que justifican dicha vinculación. 
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En ningún caso tendrá carácter confidencial la oferta económica. La designación 

como confidencial de la oferta económica se tendrá por no realizada. 

La declaración de confidencialidad no podrá extenderse a la totalidad de la 

documentación presentada por la licitadora ni a la totalidad de la documentación 

acreditativa de la oferta técnica. En este caso, o en el caso de que se dimensione 

inadecuadamente dicha declaración, será el órgano de contratación el que 

determine de forma motivada qué datos y/o documentos merecen dicha 

consideración. Del mismo modo, actuará el órgano de contratación en el supuesto de 

que la declaración no contenga motivos que estén adecuada y suficientemente 

fundados por los que la licitadora ha considerado confidencial la información 

declarada como tal. 

En el caso de que la licitadora no haya indicado expresamente como confidencial 

ningún dato y/o documento, se entenderá que ninguno de los datos y/o documentos 

aportados tiene carácter confidencial, sin perjuicio de que, excepcionalmente y de 

forma motivada, el órgano de contratación considere como confidencial información 

no declarada como tal a fin de preservar legítimos intereses empresariales. 

Asimismo, una vez presentadas las ofertas no se permitirá señalar como confidenciales 

datos que no hayan sido designados como tales en el momento de su presentación. 

En el caso de que durante el procedimiento de adjudicación se aporte documentación 

que no formaba parte de la oferta inicial, se podrán designar como confidencial datos 

o documentos que conforman esa nueva documentación en las condiciones descritas 

en los párrafos anteriores de esta cláusula.  

12.4.- Comprobación de documentación 

El poder adjudicador puede comprobar, tanto durante el procedimiento de 

adjudicación como una vez adjudicado y formalizado el contrato, la veracidad de los 

documentos aportados. La falsedad de los datos puede ser causa de nulidad del 

contrato. La declaración de nulidad por este motivo se considera incumplimiento 

imputable a la operadora económica la cual deberá indemnizar al poder adjudicador 

los daños y perjuicios que este haya sufrido.  

12.5.- Notificaciones y comunicaciones 

12.5.1.- Actuaciones que son objeto de notificación y de comunicación.  

12.5.1.1.- Serán notificados el acuerdo de adjudicación y los actos de trámite 
definidos en la letra b) del art. 44.2 LCSP.  

12.5.1.2.- Se entenderá por comunicación las solicitudes de aclaraciones, los 
requerimientos para subsanar defectos u omisiones, los requerimientos de 
presentación de documentos previstos en este pliego y otros actos de 
trámite no incluidos en el art. 44.2 b) LCSP.  

12.5.2.- Presentación de ofertas por medios electrónicos.  
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Las notificaciones y las comunicaciones se practicarán a través del sistema de licitación 

electrónica.  

12.5.2.- Presentación de ofertas por medios no electrónicos o papel.  

En todo caso, las notificaciones se practicarán por medios electrónicos a través de la 

Sede Electrónica de la Administración de la CAE a la que se accederá a través de 

https://euskadi.eus. Para acceder a las notificaciones y comunicaciones, los 

operadores económicos deberán utilizar el enlace “Mis Gestiones” ubicado dentro de 

la pestaña “Trámites”. Cada vez que se envíe una notificación o comunicación, los 

operadores económicos recibirán aviso del envío a la dirección de correo electrónico 

que haya facilitado a estos efectos. 

Asimismo, las comunicaciones definidas en la cláusula 12.5.1.2 de condiciones 

generales también se practicarán por medios electrónicos de la misma forma descrita 

para la práctica de las notificaciones, salvo que en las cláusulas específicas del contrato 

se hayan indicado otros medios. En este caso, la respuesta a aclaraciones o 

requerimientos por parte de las licitadoras solo podrá realizarse a través de correo 

electrónico cuando los documentos que contengan las aclaraciones, declaraciones u 

otros documentos que deban aportarse debidamente firmados estén digitalmente 

firmados por la persona con poderes suficientes para representar a la licitadora. 

A efectos de notificaciones y comunicaciones, debe aportarse la declaración 

contenida en el ANEXO I.8. debidamente cumplimentada y firmada. 

  

13.- SOBRE “A” <<DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS PREVIOS>>  

13.1.- Relación de documentos que deben obrar en este sobre 

13.1.1.- Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) del operador económico 

debidamente cumplimentado. Su cumplimentación se realizará a través de la 
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dirección https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es y el 

archivo xml publicado en el perfil del contratante. 

Asimismo, se presentarán los DEUC que procedan en los supuestos recogidos en 

la cláusula 13.3 de condiciones generales. 

13.1.2.- Garantía provisional, si lo exige la cláusula 8.1 de cláusulas específicas del 

contrato. 

13.1.3.- Compromiso de adscripción de medios según el modelo que figura en el ANEXO 

I.2. 

13.1.4.- Compromiso de Cumplimiento de los Principios Transversales del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. ANEXO I.3. 

13.1.5.- Declaración de no impacto significativo al Medio Ambiente de la oferta 

cursada. ANEXO I.4 

13.1.6.- Declaración de Ausencia de Conflicto de interés, que deberá ser firmada 

Digitalmente para la aportación a la herramienta MINERVA, o herramienta que 

la sustituya. ANEXO I.5, 

13.1.7.- Declaración de Cesión de datos. ANEXO I.6 

13.1.8.- Declaración responsable de adhesión y conocimiento a la política antifraude. 

ANEXO II.7. 

13.1.9.- Declaración responsable de Ausencia de Doble financiación. ANEXO I.8 

13.1.10.- Nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la 

prestación en el caso de que se exija en la cláusula 21.5 de cláusulas específicas 

del contrato. 

13.1.11.- Designación como confidencial de informaciones facilitadas por el operador 

económico según el modelo que figura en el ANEXO I.11. 

13.1.12.- Compromiso de constituirse formalmente en UTE que figura en el ANEXO I.12. 

13.1.13.- Declaración sobre los compromisos que el operador económico asume 

respecto de las personas trabajadoras que realicen la actividad objeto del 

contrato según el modelo que figura en el ANEXO I.13. 

13.1.14.- En el supuesto de que varios operadores económicos pertenecientes a un 

mismo grupo empresarial, de conformidad con el art. 42.1 del Código de 

Comercio, presenten oferta, se deberá cumplimentar el ANEXO I.1. 

13.1.15.- En el caso de que la cláusula 20.5 de cláusulas específicas del contrato 

establezca que los medios de tramitación son "no electrónicos", a efectos de lo 

dispuesto en la cláusula 12.5. de condiciones generales, se deberá 

cumplimentar el ANEXO I.14. 

13.1.16.- Si se trata de operadores económicos comunitarios o de Estados signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y el contrato se va a ejecutar en 

España, deben adjuntar la declaración de someterse a la jurisdicción de los 

juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
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que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 

su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al operador 

económico. 

13.1.17.- Si trata de varios operadores económicos no comunitarios, deben presentar el 

informe regulado en el art. 68.1 LCSP. Asimismo, si el contrato va a ejecutarse en 

España, deberán aportar declaración de someterse a la jurisdicción de los 

juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 

que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 

su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al operador 

económico.  

13.2.- Acumulación de solvencia en el caso de UTEs 

A efectos de determinar la solvencia económica, financiera y técnica o profesional de 

la UTE se acumularán las características de cada uno de los operadores económicos 

integrantes de conformidad con lo dispuesto a continuación: 

a) En el caso de que concurran en la UTE nacionales y/o extranjeros no 

comunitarios: 

- Contrato sujeto a clasificación: se acumularán las clasificaciones de los 

operadores económicos integrantes de la UTE. Para proceder a la 

acumulación, todos los operadores que concurren deben contar con 

clasificación como contratista de obras. 

- Contrato no sujeto a clasificación: existen dos opciones: 

- Se acumularán las clasificaciones de los operadores económicos integrantes de 

la UTE. Para proceder a la acumulación, todos ellos deben contar con 

clasificación como contratista de obras. 

- Si alguna no dispusiera de clasificación como contratista de obras, se 

acumularán las características de todos ellos en relación con los requisitos de 

solvencia indicados en la cláusula 24.2 de cláusulas específicas del contrato. 

b) En el caso de que concurran en la UTE operadores económicos nacionales y/o 

operadores económicos extranjeros, no comunitarios y operadores económicos 

extranjeros comunitarios o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo: 

- Contrato sujeto a clasificación: las dos primeros deberán disponer de 

clasificación como contratistas de obras y los últimos, en defecto de ésta, 

deberán disponer de solvencia económica y financiera y su solvencia técnica 

o profesional acreditable mediante los medios indicados en la cláusula 24.2 de 

cláusulas específicas del contrato o disponer de certificado comunitario de 

empresarios autorizados para contratar en el que se incluyan referencias 

suficientes en relación con los requisitos de solvencia exigidos. 
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- Contrato no sujeto a clasificación: a los dos primeros se les aplicará lo recogido 

en la letra a) anterior respecto a contratos no sujetos a clasificación y al último 

lo indicado en esta letra b) para contratos sujetos a clasificación.  

13.3.- Reglas específicas en cuanto al Documento Europeo Único de Contratación 

(DEUC) 

13.3.1.- Cuando el contrato esté dividido en lotes y los criterios de selección, es decir, 

los medios para acreditar la solvencia varíen de un lote a otro, deberá 

presentarse un DEUC por cada uno de los lotes. No obstante, si los medios para 

acreditar la solvencia son los mismos para todos los lotes y lo que varía son los 

requisitos en función del número de lotes a los que el operador económico 

presente oferta, se cumplimentará un solo DEUC para todos ellos. 

13.3.2.- Subcontratistas: 

13.3.2.1.- Si así se indica en la cláusula 17 de cláusulas específicas del contrato, 
los operadores económicos deben cumplimentar la sección D de la parte II del 
DEUC de manera que indiquen los siguientes datos: 

 la(s) parte(s) del contrato que tengan previsto subcontratar, 
 el porcentaje de esa parte o de cada una de las partes que tenga previsto 

subcontratar 
 y el nombre del o de lo/s subcontratista/s o su perfil empresarial definido por 

referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica. 

13.3.2.2.- Si así se indica en la cláusula 17 de las condiciones específicas del 
contrato, los operadores económicos además de los datos recogidos en la 
cláusula 13.3.2.1 anterior, deberán adjuntar el DEUC (con las secciones A y B 
de la parte II y la parte III debidamente cumplimentadas) de la persona a 
subcontratar o, en el caso de que fueran varias, tantos DEUC como personas 
a subcontratar, debidamente firmados. 

13.3.3.- Integración de la solvencia con medios externos: cuando el operador 

económico recurra a la solvencia y medios de otras entidades, debe presentar 

su propio DEUC junto con el DEUC de cada una de las entidades a cuya 

solvencia y/o medios recurra (tantos DEUC como entidades) firmado y con las 

secciones A y B de la parte II y la parte III debidamente cumplimentadas y, en 

su caso, la parte IV. 

13.3.4.- UTE: cuando varios operadores económicos deseen participar en UTE, se 

deberá presentar un DEUC separado, en el que figure la información 

requerida en las partes II a IV, por cada operador económico participante. 

13.3.5.- Clasificación: en el caso de que sea exigible la clasificación o en el caso de que, 

no siendo exigible, se desee sustituir la solvencia por la clasificación indicada 

en la 24.3 de cláusulas específicas del contrato, deberá indicarse el/los 

grupo/s, subgrupos/s y categoría/s que correspondan en la sección A de la 
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parte II del DEUC para que los miembros de la mesa de contratación puedan 

acceder de oficio al certificado que recoge dicha clasificación. 

13.3.6.- Motivos de exclusión: a los efectos de lo dispuesto en la sección D de la Parte III, 

se consideran motivos de exclusión puramente nacionales los siguientes (letra 

d) del art. 71.1 LCSP): 

 Incumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento 

para personas con discapacidad, de conformidad con el art. 42 del Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 

de su inclusión social. 

 Incumplimiento de la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a 

lo dispuesto en el art. 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad de mujeres y hombres en el caso de empresas de más de 50 

trabajadores. 
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III.- APERTURA DE LOS SOBRES Y VALORACIÓN DE OFERTAS 
 

14.- MOTIVOS DE RECHAZO DE OFERTAS Y SOLICITUD DE ACLARACIONES  

14.1.- La mesa de contratación acordará el rechazo de aquellas ofertas que:  

a. Incluyan algún documento dentro de un sobre diferente al indicado en la 

cláusula 24 de cláusulas específicas del contrato y ello comprometa el secreto 

de la oferta. 

b. Presenten contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan 

conocer con total certeza su contenido. 

c. No guarden concordancia con la documentación examinada y admitida. 

d. Superen el presupuesto base de licitación o de los precios unitarios que revistan 

carácter de máximos. 

e. Varíen sustancialmente el modelo de oferta económica incluido en este pliego. 

f. Comporten error manifiesto en el importe. 

g. Adolezcan de error o inconsistencia que la hagan inviable reconocida por el 

licitador. 

h. Incumplan las condiciones o requisitos establecidos en el PCAP o PPTP. 

i. Contenga virus que imposibiliten su lectura o el acceso a su contenido. 

j. En el caso de que la cláusula 23.5 de cláusulas específicas del contrato 

establezca que los medios de tramitación son "no electrónicos", se presente 

después de que finalice el plazo establecido en el anuncio de licitación. 

k. En el caso de que la cláusula 23.5 de cláusulas específicas del contrato 

establezca que los medios de tramitación son "no electrónicos", el anuncio de su 

envío se realice con posterioridad al plazo indicado en la cláusula 12.2. de 

condiciones generales. 

l. l) En el caso de que la cláusula 23.5 de cláusulas específicas del contrato 

establezca que los medios de tramitación son "no electrónicos", sean 

presentadas en sobres no identificados externamente (A, B, C) o cuyos sobres (B, 

C) no se hayan presentado cerrados.  

14.2.- La mesa de contratación podrá recabar en cualquier momento anterior a 

formulación de la propuesta de adjudicación las aclaraciones necesarias para la 

comprensión de las ofertas.  

En ningún caso se admitirá que, a través de presentación de aclaraciones, las licitadoras 

varíen los términos expresados en la oferta.  
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14.3.-  La mesa de contratación o el órgano de contratación o la mesa de contratación 

notificará a la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC/LEA) cualesquiera 

hechos o indicios de los que tengan conocimiento en el marco de la presente 

licitación, que puedan constituir infracción a la legislación de defensa de la 

competencia. En particular, cualquier indicio de acuerdo, decisión o 

recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela 

entre los licitadores, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto 

de impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso de contratación, todo 

ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 132 y 150 de la LCSP. 

Cuando se aprecien indicios de colusión entre empresas que concurran 

agrupadas en una unión temporal de empresas (UTE), la mesa o el órgano de 

contratación requerirá a las mismas, de acuerdo con el artículo 69 de la LCSP, que 

justifiquen de forma expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas. 

Deberá darse traslado a la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC/LEA) de 

aquellos casos en los que, considerando la justificación efectuada por las 

empresas, concurran indicios fundados de colusión 

 

15.- APERTURA Y EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN SOBRE “A” 

(DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS)  

15.1.- Finalizado el plazo de presentación de ofertas, la mesa de contratación se 

reunirá, en acto público, para proceder a la apertura de los sobres “A” presentados 

en tiempo y forma.  

Si concluyese que la documentación examinada es correcta y suficiente para acreditar 

el cumplimiento de los requisitos, acordará la admisión de todas las licitadoras al 

procedimiento. 

Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentación examinada, 

acordará conceder a las licitadoras que la hubieren presentado u omitido un plazo de 

tres (3) días hábiles para que aporten la documentación necesaria para subsanar el 

defecto o la omisión detectada. 

Una vez transcurrido el plazo concedido, la mesa de contratación procederá a 

examinar la documentación aportada en esa fase de subsanación y acordará la 

admisión o exclusión de las licitadoras. Si acordase excluir a alguna licitadora, el 

acuerdo incluirá las razones de la exclusión. 

15.2.- La relación de licitadoras admitidas y excluidas se publicará en el perfil del 

contratante con indicación, en este último caso, de las razones de la exclusión. 

 



 
 

 
 

23 
 

16.- APERTURA Y EVALUACIÓN DE LA PARTE DE LA OFERTA EVALUABLE MEDIANTE CRITERIOS 

CUYA APLICACIÓN REQUIERE REALIZAR UN JUICIO DE VALOR-SOBRE B 

16.1.- Apertura 

La mesa de contratación, dará conocimiento sobre la admisión o exclusión de licitadoras 

y, a continuación, abrirá los sobres B presentados por las licitadoras admitidas. 

16.2.- Supuesto general: evaluación por la mesa de contratación. 

La mesa de contratación podrá acordar remitir la documentación al servicio promotor 

del contrato para que verifique que las ofertas no tienen un contenido contrario a las 

especificaciones establecidas en el PPTP, las valore y elabore el consiguiente informe. 

Si el servicio promotor, al efectuar la evaluación, verifica que alguna oferta es contraria 

a los pliegos o incorpora documentos o datos que han de aportarse dentro de otro 

sobre, hará constar esta circunstancia en el informe. Una vez formulado, lo remitirá a 

la mesa de contratación junto con los documentos que integran las ofertas. 

16.3.- Supuesto excepcional: evaluación por comité de expertos u organismo técnico 

especializado. 

En el supuesto de que la cláusula 22.2. de cláusulas específicas del contrato fije un 

comité de expertos o un organismo técnico especializado para la evaluación de esta 

parte de la oferta, la mesa de contratación remitirá la documentación al órgano 

designado para que efectúe la evaluación y emita el informe. Una vez formulado lo 

remitirá a la mesa de contratación junto con los documentos que integran las ofertas. 

 

17.- APERTURA Y EVALUACIÓN DE LA PARTE DE LA OFERTA EVALUABLE 

AUTOMÁTICAMENTE MEDIANTE FÓRMULAS. SOBRE C 

17.1.- ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA. 

17.1.1.- Si se emplean criterios que exijan efectuar un juicio de valor. 

En el supuesto general previsto en la cláusula 16.2 de condiciones generales, antes 

de efectuar la apertura de los sobres C, la mesa de contratación realizará las siguientes 

actuaciones: 

 Examinará el informe de valoración emitido por el servicio promotor del 

contrato y efectuará la valoración y asignación de puntuaciones a las ofertas. 

 En los casos previstos en la cláusula 14.1 de condiciones generales acordará 

el rechazo de la/s oferta/s. 

 

En el supuesto excepcional previsto en la cláusula 16.3 de condiciones generales, antes 
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de efectuar la apertura del Sobre C, la mesa de contratación comunicará las 

puntuaciones asignadas por el comité de expertos u organismo técnico especializado 

y, en su caso, dará cuenta de las ofertas rechazadas y las razones de su rechazo. 

17.1.2.- Si no se emplean criterios que exijan efectuar un juicio de valor. 

Antes de efectuar la apertura, la mesa de contratación dará conocimiento sobre la 

admisión o exclusión de licitadoras. 

17.2.- APERTURA DE SOBRES C Y LECTURA DE OFERTAS. 

La mesa de contratación, tras realizar las actuaciones previas, realizará en sesión 

pública, la apertura de sobres C presentado por las licitadoras cuyas ofertas no hayan 

sido rechazadas y procederá a la lectura de las ofertas. 

 

18.- EVALUACIÓN DE OFERTAS. 

A continuación, la mesa de contratación efectuará las siguientes actuaciones en las 

sesiones que resulten necesarias: 

18.1.- Comprobación causas de rechazo 

Comprobará si las ofertas incurren en alguna de las causas de rechazo establecidas 

en la cláusula 14.1 de condiciones generales y adoptará, en su caso, el consiguiente 

acuerdo de rechazo. 

18.2.- Comprobación de límites establecidos 

Comprobará si las ofertas admitidas rebasan los límites establecidos y, si alguna los 

rebasa, realizará las actuaciones previstas en el art. 149.4 LCSP. La mesa de 

contratación determinará el plazo de audiencia atendiendo a las características de las 

ofertas, que no podrá ser inferior a tres (3) días hábiles ni superior a diez (10) días hábiles. 

Finalizado ese procedimiento acordará proponer al órgano de contratación la admisión 

o rechazo de la/s oferta/s que considere que no puede/n ser cumplidas/s. 

18.3.- Cálculo de puntuaciones 

Calculará las puntuaciones de las ofertas y determinará cuál es la mejor mediante la 

suma de los puntos obtenidos por cada una de ellas en todos y cada uno de los criterios 

de adjudicación. 

Para efectuar el cálculo no tomará en consideración la/s oferta/s cuyo rechazo haya 

propuesto. 

En el supuesto de que dos o más ofertas hayan obtenido la misma puntuación 

requerirá a las licitadoras que las hayan presentado para que en el plazo máximo de 

diez (10) días hábiles aporten los documentos acreditativos de cumplir los criterios 



 
 

 
 

25 
 

específicos de desempate que, en su caso, se hayan indicado en la cláusula 26 de 

cláusulas específicas del contrato. En el caso de que en la cláusula 26 de cláusulas 

específicas del contrato no se hubieran establecido criterios específicos, se estará a los 

criterios de desempate recogidos en la cláusula 19 de condiciones generales. 

 

19.- CRITERIOS DE DESEMPATE. 

En defecto de previsión de criterios específicos de desempate en la cláusula 26 de 

cláusulas específicas del contrato, el empate entre varias ofertas tras la aplicación de 

los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por 

orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de 

presentación de ofertas: 

a) Mayor porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad o en situación 

de exclusión social en la plantilla de cada una de las licitadoras, primando en 

caso de igualdad, el mayor número de personas trabajadoras fijas con 

discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en 

inclusión en la plantilla. 

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las 

licitadoras. 

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las 

licitadoras. 

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado 

lugar a desempate. 

A efectos de aplicación de estos criterios las licitadoras deberán acreditarlos, en su 

caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de 

cotización a la Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho 

que acredite los criterios sociales anteriormente referidos.  
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IV.- ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

20.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN  

La mesa de contratación clasificará las ofertas por orden decreciente de puntuación y, 

en base a dicha clasificación, elevará la correspondiente propuesta de adjudicación 

al órgano de contratación. 

El órgano de contratación aceptará la propuesta de la mesa de contratación.  

 

21.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN  

21.1.- Una vez aceptada la propuesta de adjudicación por el órgano de contratación, 

se requerirá a la licitadora que haya presentado la mejor oferta para que presente 

en el plazo de diez (10) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que 

reciba el correspondiente requerimiento, los siguientes documentos:  

1. A efectos de acreditar su capacidad de obrar:  

1.1. Las licitadoras españolas que sean personas jurídicas acreditarán su 

capacidad de obrar mediante escritura o documento de constitución, los 

estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que 

se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro 

público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

1.2. Las licitadoras no españolas nacionales de Estados miembros de la Unión 

Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo acreditarán su capacidad de obrar de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 84.2 LCSP 

1.3. Las demás licitadoras extranjeras acreditarán su capacidad de obrar de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 84.3 LCSP.  

2. Apoderamiento 

Cuando la persona que firma la oferta no actúe en nombre propio, si lo hace en 

nombre de  una sociedad o persona jurídica, deberá acreditar su representación 

Si la licitadora es una persona jurídica, este poder deberá figurar debidamente 

inscrito en el Registro público que corresponda, si, de conformidad con la 

normativa aplicable según el tipo de persona jurídica de que se trate, su 

inscripción es obligatoria 

3. Solvencia 

Cuando, de conformidad con la cláusula 24 de cláusulas específicas del 

contrato es obligatorio disponer de unos requisitos mínimos de solvencia y de 

conformidad con la cláusula 24.3 de cláusulas específicas del contrato no es 
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obligatorio disponer de clasificación (o, siendo obligatoria, la licitadora es no 

española nacional de un Estado miembro de la UE o de un Estado signatario del 

AEEE), se debe presentar la documentación indicada en la cláusula 28.1 de 

cláusulas específicas del contrato para su acreditación, salvo que se haya 

optado por sustituir la solvencia por la clasificación indicada en la cláusula 24.3 

de cláusulas específicas.  

4. Habilitación empresarial o profesional 

Cuando en la cláusula 24.4 de cláusulas específicas del contrato se haya 

indicado que se debía disponer de habilitación a la fecha final de presentación 

de ofertas.  

5. Disponibilidad de los medios materiales y humanos que, en su caso, la licitadora 

se haya obligado a adscribir a la ejecución del contrato 

Documentación recogida en la cláusula 28.2 de cláusulas específicas del 

contrato.  

6. Disponibilidad de la solvencia y medios de otras entidades durante toda la 

vigencia del contrato 

Si la licitadora ha recurrido a la solvencia y medios de otras entidades deberá 

aportar el “Compromiso de disposición de solvencia y medios de otras 

entidades” contenido en el ANEXO V.1.  

7. Ausencia de prohibiciones de contratar 

Documentación acreditativa de la no concurrencia de prohibiciones de 

contratar de conformidad con lo dispuesto en el art. 85 LCSP (ANEXOS I.1 y IV.2).  

8. Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

Certificados de estar al corriente en las obligaciones tributarias para contratar 

con el sector público y certificado de estar al corriente en las obligaciones de la 

Seguridad Social para contratar con el sector público. En el caso de que la 

licitadora deba tributar en varios territorios, deberá aportar los certificados 

emitidos por todas y cada una de las Administraciones competentes.  

9. Garantía 

Justificante de haber constituido la garantía definitiva (salvo que en la cláusula 

11.2 de cláusulas específicas del contrato no se haya exigido) y, en su caso, la 

complementaria.  

10. Gastos de publicidad: en el caso de que así se haya indicado en la cláusula 10 de 

cláusulas específicas del contrato, justificante del abono de los gastos de 

publicidad que correspondan. 

11. Contratos reservados 
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Si, de conformidad con las cláusulas 23.7 de cláusulas específicas del contrato, 

el contrato es reservado, la licitadora debe acreditar documentalmente que 

cumple las condiciones de dicha reserva.  

12. Asimismo, el licitador propuesto como adjudicatario deberá indicar el convenio 

colectivo que será de aplicación a los trabajadores y trabajadoras que realicen la 

actividad objeto del contrato. 

13. Los originales que, en su caso, puedan ser requeridos de entre aquellos 

previamente presentados a través de copia simple.  

Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos.  

La inscripción en los registros, listas y bases de datos referenciados en la cláusula 11.5 de 

condiciones generales tendrá los efectos indicados en dicha cláusula en relación con 

la acreditación de los datos que figuren en dichos registros, listas y bases de datos 

siempre que su acceso cumpla el requisito de gratuidad.  

21.2.- En el supuesto de que no cumplimente adecuadamente el requerimiento en el 

plazo señalado, se entenderá que ha retirado su oferta.  

En este caso se procederá a realizar las siguientes actuaciones:  

a) Exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación (IVA excluido), en 

concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del art. 71.2 

LCSP.  

b) Recabar la misma documentación de la licitadora siguiente, por el orden en 

que hayan quedado clasificadas sus ofertas, para que la presente en el plazo 

de siete (7) días hábiles  

 

22.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN  

22.1.- El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a la recepción de la documentación presentada por la propuesta 

adjudicataria.  

22.2.- La resolución de adjudicación se notificará a las licitadoras junto con, en su caso, 

el informe de valoración de las partes de la oferta para cuya evaluación se han 

empleado criterios que exigen realizar un juicio de valor y el informe de análisis de 
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la justificación de aquellas ofertas anormalmente bajas, los cuales deberán ser 

publicados en el perfil de contratante en el plazo de quince (15) días.  

22.3.- En todo caso la notificación de la adjudicación se practicará por medios 

electrónicos. 

  

23.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

23.1.- El contrato se formalizará en los términos y plazos que dispone el art. 153 LCSP 

previa presentación de los siguientes documentos:  

a) Escritura pública de constitución de la UTE cuando las adjudicatarias hayan 

concurrido agrupadas en UTE.  

b) Las pólizas de seguro a todo riesgo de construcción y de responsabilidad civil 

conforme a lo indicado en las cláusulas 27.1 y 27.2 de condiciones generales y 

las que, en su caso, se hayan indicado específicamente en la cláusula 12 de 

cláusulas específicas del contrato. Deberán aportarse, asimismo, los 

correspondientes justificantes de su pago. 

c) Habilitación empresarial o profesional en el caso de que se encuentre 

especificada en las cláusulas específicas del contrato y, además, se haya 

indicado en dicha cláusula que se debe disponer de dicha habilitación con 

carácter previo a la formalización del contrato. 

d) La documentación indicada, en su caso, en la cláusula 29.4 de cláusulas 

específicas del contrato. 

e) En el caso de que la ejecución del contrato requiera el tratamiento por la 

contratista de datos personales por cuenta de la/del responsable del 

tratamiento, declaración que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados 

los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los 

mismos.  

23.2.- La formalización se publicará en el perfil de contratante junto con el 

correspondiente contrato en un plazo no superior a quince (15) días tras su 

perfeccionamiento.  

23.3.- En el supuesto de que no fuera posible la formalización del contrato en los plazos 

señalados legalmente por causas imputables a la adjudicataria se procederá a 

realizar las siguientes actuaciones:  

a) Exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación (IVA excluido), en 

concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 

definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) 
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del art. 71.2 LCSP.  

b) Adjudicar el contrato a la siguiente licitadora por el orden en que hayan 

quedado clasificadas sus ofertas, previo requerimiento y presentación de la 

documentación recogida en la cláusula 21.1 de condiciones generales.  

23.4.- En el caso de que en la cláusula 11.1 de cláusulas específicas del contrato se 

haya exigido garantía provisional, tras la formalización del contrato, se extinguirá 

automáticamente y se devolverá inmediatamente a todas las licitadoras que no 

hayan devenido contratistas. Para su devolución se empleará el mismo régimen 

utilizado para su presentación. 
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V.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

24.- DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO DE OBRA 

24.1.- Dirección, inspección, comprobación y vigilancia de la ejecución de la obra 

El poder adjudicador dirigirá, inspeccionará, comprobará y vigilará la correcta 

realización de la obra a través de la Dirección Facultativa, que actuará como su 

representante y responsable del contrato, mediante la emisión de las correspondientes 

órdenes e instrucciones a la contratista de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 

LCSP. 

24.2.- Delegado de obra 

La contratista podrá o, en el caso de que sea una persona jurídica, deberá designar un 

delegado de obra (en lo sucesivo “Delegado”) con poderes suficientes de 

representación para poder obligarse en su nombre ante el poder adjudicador en aras 

de una correcta y buena marcha de las obras. 

El Delegado debe organizar la ejecución de la obra para su correcto desarrollo y 

terminación, debe proponer y colaborar con la resolución de problemas que se 

planteen durante su ejecución y debe interpretar y poner en práctica las órdenes 

recibidas por la Dirección Facultativa. 

La contratista designará al Delegado y pondrá en conocimiento del órgano de 

contratación dicho nombramiento para su aceptación antes de la formalización del 

contrato. Junto con el nombre de la persona designada como Delegado se aportará 

la documentación acreditativa de su experiencia en obras de igual o similar naturaleza 

a las que son objeto del contrato, así como su dirección a efectos de notificaciones. 

Cuando así se haya indicado en las cláusulas específicas del contrato, deberá presentar 

junto con la documentación referenciada en el párrafo anterior, la documentación 

acreditativa de que el Delegado está en posesión de la titulación profesional exigida, 

así como, en su caso, la designación de otro personal facultativo que estará bajo la 

dependencia de él. 

El órgano de contratación comunicará por escrito a la contratista en el plazo máximo 

de tres (3) días hábiles la aceptación o rechazo de la persona propuesta como 

Delegado, así como, en su caso, de las/s persona/s del equipo facultativo. En este 

último caso, la contratista deberá designar a otra persona como Delegado, o 

persona/s facultativa/s, en el plazo concedido al efecto para su aceptación por 

el órgano de contratación. 

Durante la ejecución de la obra el órgano de contratación podrá exigir en todo 

momento la sustitución del Delegado y, en su caso, la de cualquier facultativo que de 

él dependa, o autorizarla a solicitud de la contratista, cuando así lo justifique la marcha 
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de los trabajos. 

25.- COMIENZO DE LOS TRABAJOS, COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD. 

25.1.- Comienzo de los trabajos. 

La ejecución del contrato de obras comenzará con la firma del acta de comprobación 

del replanteo que se realizará en el plazo máximo indicado en la cláusula 9.4 de 

cláusulas específicas del contrato. 

En el supuesto recogido en el art. 139.4 RGLCAP, el plazo de ejecución comenzará al 

día siguiente al de recepción por parte de la contratista de la notificación de la 

resolución por la que el órgano de contratación autoriza el comienzo de las obras. 

25.2.- Comprobación del replanteo de la obra. 

25.2.1.- La comprobación del replanteo se realizará de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 237 LCSP y 139 RGLCAP. 

25.2.2.- Asistirán a la comprobación del replanteo el representante del servicio del 

poder adjudicador encargado de la obra, la Dirección de la obra y la contratista 

cuya presencia podrá ser sustituida por su Delegado. 

El representante del servicio encargado de la obra citará a la contratista para que asista 

al acto de comprobación de replanteo en la fecha indicada en la citación. 

El justificante de esta notificación se incorporará al expediente. 

25.2.3.- Tal y como dispone el art. 237 LCSP, tras la comprobación del replanteo se 

extenderá un acta con el contenido y efectos recogidos en el art. 140 RGLCAP 

y en la cláusula 24 PCAG. 

25.3.- Plan de seguridad y salud en el trabajo. 

25.3.1.- No podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de seguridad y salud 

en el trabajo (en lo sucesivo, “el Plan”) a que se refiere el art. 7 del RD 1627/1997. 

25.3.2.- En el plazo máximo indicado en la cláusula 21.2 de cláusulas específicas del 

contrato, a contar desde la formalización del contrato o, en su caso, de la 

recepción de la resolución por la que se autoriza el comienzo de las obras, la 

contratista presentará el Plan al órgano de contratación para su aprobación 

junto con el informe del coordinador en materia de seguridad y de salud de la 

obra o, si este no fuera necesario, de la Dirección Facultativa. 

25.3.3.- El incumplimiento del plazo máximo para presentar el Plan por culpa de la 

contratista y, como consecuencia de ello, la imposibilidad de su aprobación, 

no impedirá realizar la comprobación del replanteo o, en su caso, autorizar el 

inicio de la obra, si bien éstas no podrán comenzar de manera efectiva, sin la 

citada aprobación del Plan. En este supuesto, el plazo contractual empezará a 

partir de la firma del acta de comprobación del replanteo o de la autorización 
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del inicio de las obras, en la que se dejará constancia de los extremos 

mencionados. 

En este caso, la contratista no podrá solicitar ampliación del plazo de ejecución. 

25.3.4.- La contratista deberá recoger en el Plan todas las medidas y elementos 

necesarios para cumplir lo estipulado por la legislación vigente de aplicación, 

por las normas de buena construcción, y por las especificaciones y 

prescripciones recogidas en los pliegos y en el estudio de seguridad y salud. No 

tendrá derecho a recibir más importe que el fijado en el Estudio de Seguridad 

y Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso. 

 

26.- PROGRAMA DE TRABAJO. 

Cuando en la cláusula 21.3 de cláusulas específicas del contrato se haya indicado que 

la contratista debe presentar programa de trabajo, este lo deberá presentar para su 

aprobación por el órgano de contratación en el plazo de quince (15) días naturales 

desde la formalización del contrato, o desde la notificación de la autorización para 

iniciar las obras. El órgano de contratación resolverá dentro de los diez (5) días 

naturales siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de 

modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no 

contravengan las cláusulas del contrato. 

El programa de trabajo no podrá modificar ninguna de las condiciones contractuales. 

Por lo tanto, coincidirá en el plazo total, camino crítico y plazos parciales ofertados. 

El programa de trabajo, una vez aprobado, formará parte de la documentación 

contractual. 

A partir de la aprobación del programa de trabajo la contratista podrá solicitar de la 

Dirección facultativa de la obra las certificaciones anticipadas que correspondan con 

arreglo a la ley. 

Se podrá acelerar la ejecución de la obra y adelantar el programa de trabajo de 

manera que se ejecuten obras programadas para la siguiente anualidad, si bien en 

estos casos se estará a lo previsto en el último párrafo de la cláusula 34.1 de 

condiciones generales en cuanto a su abono. En ningún caso se podrá dejar de 

ejecutar obras programadas para la anualidad en curso. 

El programa de trabajo podrá confeccionarse mediante diagramas de barras, 

pudiéndose dividir la obra en tantas partes o capítulos, unidades o partes de ellos como 

se crea conveniente para su mejor planificación. En todo caso, deberán incluirse los 

datos indicados en el apartado 3 del art. 144 RGLCAP. 

Cualquier reajuste de anualidades exigirá la revisión del programa de trabajo para 

adaptarlo a los nuevos importes anuales. El nuevo programa de trabajo deberá ser 

aprobado por el órgano de contratación. 
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27.- SEGUROS. 

La contratista deberá tener contratados los seguros obligatorios, así como los que, 

en su caso, se establezcan en la cláusula 9 de cláusulas específicas del contrato, 

durante todo el plazo de ejecución y el plazo de garantía. En todo caso, mantendrá 

contratados a su costa, en las condiciones indicadas, durante el periodo de ejecución 

de la obra y el plazo de garantía los siguientes seguros: 

Seguro a todo riesgo de construcción. 

Por la suma asegurada que se determine en la cláusula 9 de cláusulas específicas del 

contrato y que cubra los daños que puedan sufrir las obras realizadas y en curso 

de realización, incluyéndose, a título meramente enunciativo que no limitativo, las 

coberturas siguientes: 

a) Daños derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, expoliación, 

impacto, impericia, negligencia, actos vandálicos y malintencionados, de los 

riesgos de la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado. 

b) Garantías adicionales derivadas de: 

- Error de diseño, riesgo del fabricante. 

- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolición, medidas 

adoptadas por la autoridad, etc. 

- Daños a bienes preexistentes. 

- Huelga, motín y terrorismo. 

Quedará asegurada toda pérdida o daño que resulte de una causa cuyo origen se 

encuentre en el periodo de construcción, así como la que se ocasione en esta etapa 

o posteriores como consecuencia de la ejecución de trabajos llevados a cabo con el 

fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el presente contrato. 

El periodo de mantenimiento será el plazo de garantía indicado en la cláusula 18.3 de 

cláusulas específicas del contrato o el plazo mayor ofertado por la adjudicataria si 

dicho plazo hubiera sido valorado como criterio de adjudicación. El periodo de 

mantenimiento del seguro comenzará a partir de la recepción de las obras. 

Podrá cumplirse esta obligación mediante la extensión al presente contrato del seguro 

a todo riesgo de construcción que ya tuviera concertado el operador económico, 

siempre que quede cubierta la suma asegurada exigida y así se acredite mediante 

la correspondiente certificación expedida en nombre de la compañía aseguradora 

por persona con poder bastante. 
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27.1.- Seguro de responsabilidad civil. 

En sus vertientes de general, patronal, cruzada y trabajos terminados, incluyendo como 

asegurada a la contratista, subcontratistas y el poder adjudicador indicado en la 

cláusula 12 de cláusulas específicas del contrato como promotor de las obras y de 

conformidad con las condiciones mínimas estipuladas en la cláusula 12 de cláusulas 

específicas del contrato. 

27.2.- Cláusula común para los seguros a todo riesgo de construcción y de 

responsabilidad civil. 

Si durante la ejecución del contrato hubiera un retraso en la finalización de las obras 

sobre la fecha prevista y/o una modificación del contenido del proyecto, la 

contratista deberá contratar y/o prorrogar para el referido periodo suplementario, las 

pólizas correspondientes a dicho periodo y por las características objeto de 

modificación, y deberá remitir el/los recibo/s de prima acreditativo/s de la ejecución 

de los abonos de dichas pólizas. 

27.3.- Seguro decenal. 

La contratista deberá contratar el seguro decenal de daños a la edificación en el caso 

de así se contemple en la cláusula 12 de cláusulas específicas del contrato el cual debe 

cumplir las siguientes condiciones: 

- Deberá incluir como asegurados al poder adjudicador indicado en la cláusula 

19.1 de cláusulas específicas del contrato y a los sucesivos adquirentes del 

edificio o partes de él. 

- El capital asegurado debe ser el 100% del coste final de la obra (presupuesto de 

ejecución material, gastos generales y beneficio industrial, total honorarios 

facultativos (IVA incluido), licencias, tasas e impuestos). Los gastos derivados de 

la contratación del Organismo de Control Técnico serán a cargo de la 

contratista. 

- Las contingencias que deben quedar cubiertas por el seguro decenal son las 

establecidas como básicas por la legislación vigente, así como las relacionadas, 

en su caso, en la cláusula 9 de cláusulas específicas del contrato. 

- Se incluyen en esta póliza decenal las pólizas a ella inherentes y/o 

complementarias en los términos recogidos en la cláusula 9 de cláusulas 

específicas del contrato. 

La contratista debe contratar la póliza antes del inicio de la ejecución material de la 

obra y presentar ante el órgano de contratación la pre-póliza o póliza inicial del 

seguro decenal. 

Recepcionada la obra, la contratista deberá presentar ante el órgano de contratación 

el suplemento de entrada en vigor de la póliza en el plazo de siete (7) días hábiles 
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desde la recepción. 

A estos efectos, se considerará como valor real de la obra el resultante de la suma 

de todas las certificaciones expedidas hasta la recepción. Expedida la certificación 

final, en el plazo máximo de tres (3) meses desde la recepción de la obra, si ésta 

recogiera variaciones que pongan de manifiesto que la medición final de la obra 

difiere de la resultante de la suma de las certificaciones, la contratista deberá 

presentar un suplemento de regularización a efectos de evitar que la suma asegurada 

sea inferior al valor real de la obra. Dicho suplemento se deberá presentar ante el órgano 

de contratación en el plazo de siete (7) días hábiles desde la aprobación de la 

certificación final por parte del órgano de contratación. 

 

28.- MEDIOS A ADSCRIBIR A LA EJECUCIÓN. 

La contratista está obligada a adscribir a la ejecución del contrato los medios 

indicados, en su caso, en el compromiso de adscripción de medios (ANEXO I.2.) así 

como los precisos para ejecutar el contrato con arreglo a las condiciones y plazos 

establecidos en los documentos contractuales. 

La sustitución de los medios materiales indicados solo podrá realizarse previa 

comunicación al Dirección Facultativa para que compruebe, a través de los 

documentos aportados que lo acrediten, que el medio propuesto reúne los requisitos 

exigidos y dé su autorización en el plazo de siete (7) días hábiles. Si el responsable 

del contrato concluye que dicho medio no reúne los requisitos, lo comunicará por 

escrito a la contratista, con indicación de los motivos en que se fundamenta su decisión. 

La contratista podrá proponer otro medio. 

La sustitución de los medios humanos indicados solo podrá llevarse a cabo con 

arreglo al siguiente procedimiento y condiciones: 

a) Alteración instada por la contratista: si, debido a causas justificadas, necesita 

efectuar alguna sustitución, lo comunicará por escrito al Dirección Facultativa 

con quince (15) días hábiles de antelación 

- salvo en caso de incapacidad laboral temporal o fallecimiento— con 

indicación de los siguientes datos: 

- Identificación de la persona que se pretende sustituir y motivo de la sustitución. 

- Propuesta de una persona candidata que reúna los requisitos exigidos, 

acompañada de los documentos que lo acrediten. 

En el plazo de siete (7) días hábiles, Dirección Facultativa autorizará la sustitución 

o, en el caso de que concluya que la persona candidata no reúne los requisitos, 

lo comunicará por escrito a la contratista, con indicación de los motivos en que 

se fundamenta su decisión. La contratista podrá proponer a otra persona 
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candidata. 

b) Alteración instada por el poder adjudicador: si considera necesario para la 

correcta ejecución del contrato efectuar alguna sustitución, lo comunicará por 

escrito a la contratista indicando los motivos. La contratista, en el plazo de 

quince (15) días hábiles, propondrá al menos una persona candidata que reúna 

los requisitos exigidos, acompañada de los documentos que lo acrediten. 

En el plazo de siete (7) días hábiles, el Dirección Facultativa autorizará la 

sustitución o, en el caso de que concluya que la persona candidata no reúne los 

requisitos, lo comunicará por escrito a la contratista, con indicación de los motivos 

en que se fundamenta su decisión. La contratista deberá proponer una nueva 

persona candidata en los términos señalados en el apartado anterior. 

Estas mismas reglas se aplicarán en relación con los medios aportados para acreditar la 

solvencia, así como en el caso de que la contratista haya recurrido a la solvencia y/o 

medios de otras entidades en fase de licitación 

 

29.- OBLIGACIONES EN MATERIA LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO  

La contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 

laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo, y en particular:  

29.1.- Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o 

convenio colectivo la contratista está obligada a cumplir con las disposiciones de 

la ordenanza laboral y convenio colectivo correspondiente.  

29.2.- La contratista adoptará cuantas medidas de seguridad e higiene en el trabajo 

fueren de pertinente obligación o necesarias en orden a la más perfecta 

prevención de los riesgos que puedan afectar a la vida, integridad y salud de las 

personas trabajadoras. 

29.3.- Cumplirá, así mismo, las obligaciones en materia de prevención de riesgos 

laborales establecidas por la normativa vigente y, antes del inicio de la actividad 

contratada, deberá acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:  

a) Haber adoptado una modalidad de organización preventiva acorde con la 

legislación vigente.  

b) Integrar la prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión 

de la empresa mediante la implantación y aplicación de un plan de 

prevención de riesgos laborales según el art. 2 del Reglamento de los 

Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, aprobado por el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero. Se considerará acreditada dicha exigencia por 
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tener establecido un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales 

basado en la Norma OHSAS 18001, las directrices sobre sistemas de Seguridad 

y Salud de la OIT u otra norma equivalente, siempre que dicho sistema evalúe 

y acredite el cumplimiento de las medidas exigidas. El cumplimiento de esta 

obligación también podrá acreditarse por cualquier otro medio de prueba 

adecuado.  

c) La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva 

correspondiente a la actividad contratada.  

d) Disponer de un procedimiento escrito que regule la forma de haber llevado 

a cabo la consulta y participación prevista en el capítulo V de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales o, en su caso, las 

actas de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud.  

e) Disponer de un procedimiento que regule el control del cumplimiento de las 

medidas de seguridad establecidas procediendo en su caso a la adopción 

de medidas disciplinarias previstas en el Estatuto de los Trabajadores, 

convenio colectivo etc.… para garantizar la seguridad de todas las personas 

trabajadoras.  

f) Disponer de una relación de los puestos de trabajo y/o actividades que 

requieran presencia de recursos preventivos vinculados a la evaluación de 

riesgos.  

g) Que todo el personal que intervenga en la ejecución del contrato, tanto 

propio como ajeno, haya recibido en el momento de incorporación una 

información de riesgos específicos, medidas de protección y medidas de 

emergencia de ésta, así como, que haya recibido la formación necesaria 

sobre los riesgos que afectan a su actividad (arts 18 y 19 de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre), de acuerdo con el procedimiento del plan de 

prevención de riesgos laborales. En particular, que se ha dado la formación 

pertinente sobre el uso de equipos de protección individual.  

h) Disponer de justificante de la entrega de equipos de protección individual 

que, en su caso, fueran necesarios.  

i) Proporcionar servicios comedores y de descanso adecuados, y servicios 

higiénicos, y vestuarios teniendo en cuenta el número de trabajadores y 

trabajadoras y la localización de las zonas de trabajo.  

j) Planificar el desarrollo de los trabajos y la contratación de personal de forma 

que se respeten las jornadas de descanso de las trabajadoras y los 

trabajadores y que la realización de horas extraordinarias sea excepcional. 
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29.4.- Si la contratista subcontrata parte de la ejecución del contrato, deberá exigir a 

las subcontratas los justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos al poder 

adjudicador contratante.  

29.5.- En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a las personas 

trabajadoras con ocasión del ejercicio de los trabajos, cumplirá lo dispuesto en las 

normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno al 

poder adjudicador. 

 

30.- OTRAS CLÁUSULAS EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

30.1.- Sujeción a los documentos contractuales e instrucciones. 

La obra se ejecutará con estricta sujeción a lo dispuesto en los documentos 

contractuales recogidos en la cláusula 2 de condiciones generales, a la oferta de la 

contratista y a las instrucciones que, en su ejecución o interpretación puramente 

técnica, dicte por escrito la Dirección Facultativa en representación del poder 

adjudicador a la contratista. Dichas instrucciones se harán constar en el Libro de 

órdenes. 

El desconocimiento en relación con lo pactado, en cualquiera de sus términos, de los 

documentos anejos que forman parte o de las instrucciones, pliegos o normas de 

toda índole aprobadas por el poder adjudicador, no eximirá a la contratista de la 

obligación de su cumplimiento. 

30.2.- Responsabilidad de la contratista. 

La contratista es la responsable de todos los defectos que en la construcción puedan 

advertirse durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía 

del contrato. 

No será eximente ni le dará derecho alguno el hecho de que los representantes del 

poder adjudicador hayan examinado o reconocido durante su construcción las partes 

y unidades de la obra o los materiales empleados, ni aunque hayan sido incluidos estos 

y aquellos en las mediciones y certificaciones parciales, salvo en los casos previstos en 

el art. 196.2 LCSP. 

Finalizado el plazo de garantía, durante el plazo de quince (15) años a contar desde 

la recepción, la contratista responderá de los daños y perjuicios derivados de los vicios 

ocultos de la construcción que no pudieron detectarse ni durante los plazos de 

ejecución y de garantía y sean consecuencia del incumplimiento del contrato por 

parte de la contratista, de conformidad con el art. 244 LCSP. 

En cuanto a la demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas 

y sus gastos, se estará a lo establecido en la cláusula 44 PCAG. 
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La contratista deberá indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros 

como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo 

en los casos previstos en el art. 196.2 LCSP. 

30.3.- Colaboración. 

La contratista ha de facilitar al poder adjudicador sin ningún coste adicional, cuantos 

servicios profesionales resulten necesarios para el correcto desarrollo y cumplimiento 

del objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, información al 

público…, así como el libre acceso a la Dirección Facultativa a los lugares donde se 

ejecute la prestación. 

30.4.- Autorizaciones, permisos, licencias y gastos y tributos. 

Corresponde a la contratista la obtención de todas las autorizaciones y licencias, 

tanto públicas como privadas, que se requieran para la realización de la obra. Por 

tanto, son a cuenta y cargo de la contratista: 

a) La gestión de todos los permisos municipales para colocación de andamiajes, 

vados, vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc., a excepción del 

otorgamiento de la Licencia Municipal de obras 

b) Los gastos que se requieran para la obtención de licencias, documentos o 

cualquiera información de organismos públicos o privados, así como, los 

impuestos, derechos, tasas o compensaciones y demás tributos, gravámenes o 

gastos que resulten necesarios para la ejecución del contrato. 

Entre otros y de modo no exhaustivo: redacción y visado de los proyectos que haya 

que presentar en los organismos competentes a efectos de obtener el alta y 

permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas 

provisionales y definitivas y, en general, todo lo necesario para el 

funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, así como, las tasas 

por prestación de los  trabajos facultativos de replanteo, dirección, inspección 

y liquidación de las obras y cualesquiera otras que resulten de aplicación, 

según lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Tasas  y Precios Públicos 

de la Administración de la Comunidad  Autónoma del País Vasco (aprobado 

por Decreto Legislativo 1/2007, de 11 septiembre) y demás disposiciones vigentes, 

en la forma y cuantía que éstas señalen. 

30.5.- Oficina de obra. 

La contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, previa conformidad 

de la Dirección facultativa, y mantener durante la ejecución del contrato, una oficina 

de obra en el lugar que considere más apropiado dentro de las inmediaciones 

donde se vayan a desarrollar los trabajos que tenga las dimensiones necesarias en 

función del volumen de la obra y del plazo de ejecución y esté adecuadamente 
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condicionada. 

La contratista deberá conservar en ella copia de todos los documentos relativos a la 

obra que tengan carácter contractual según este pliego, así como los libros originales, 

diligenciados oficialmente que exija la normativa en vigor. 

La contratista no podrá trasladar ni cambiar el lugar de la oficina sin previa autorización 

por escrito de la Dirección facultativa. 

30.6.- Libros. 

30.6.1.- Libro de Órdenes y Asistencias 

La contratista debe conservar este libro que debe estar en todo momento en la obra y 

a disposición de la Dirección Facultativa que consignará en él las visitas, órdenes, 

instrucciones y comunicaciones que se produzcan durante el desarrollo de la obra. La 

contratista estará obligada por sí o por medio de su Delegado a firmar el oportuno 

acuse de recibo de tales instrucciones, así como a transcribir cuantas órdenes o 

instrucciones reciba por escrito de la Dirección Facultativa, sin perjuicio de la 

necesidad de la conformidad de tales transcripciones por la Dirección Facultativa 

mediante su firma. 

En el acto de recepción la contratista debe presentar el Libro de Órdenes y 

Asistencias debidamente cumplimentado, el cual se entregará al poder adjudicador 

una vez efectuada la recepción. 

30.6.2.- Libro de Incidencias de Seguridad y Salud 

Si la obra está incluida en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 

las obras de construcción (en lo sucesivo, “RD 1627/1997), la contratista debe 

anotar en este libro las irregularidades relacionadas con el control y seguimiento del 

plan de seguridad y salud de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del 

referido Real Decreto. 

30.6.3.- Libro de Subcontratación 

Si la obra está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, la contratista 

debe disponer de este libro que debe mantener en todo momento en la obra hasta su 

completa terminación. En el deberá reflejar por orden cronológico, desde el comienzo 

de los trabajos y con anterioridad a su inicio, todas y cada una de las 

subcontrataciones realizadas con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. 

30.7.- Señalización y cartel de obra. 

La contratista está obligada a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para 

indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los 
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puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como 

en sus lindes e inmediaciones, así como cumplir las órdenes sobre instalación de señales 

complementarias o de modificación de las ya instaladas. 

Del mismo modo, desde el inicio de las obras la contratista hará figurar en la señalización 

que las identifique carteles identificatorios de las obras con las características que fije 

el Departamento o entidad pública contratante y que cumplan los requisitos que a 

tales efectos se han recogido en la cláusula correspondiente a condiciones especiales 

de ejecución de tipo lingüístico. Asimismo, y toda vez que se trata de un contrato 

financiado por Fondos Next Generation UE, deberán considerarse las obligaciones que 

imponen en materia de comunicación y a las que se hace referencia en la cláusula 33 

de las Condiciones específicas. 

30.8.- Ensayos y análisis. 

Sin perjuicio de los ensayos y análisis previstos en el PPTP, la Dirección Facultativa de 

la obra puede ordenar que se realicen los ensayos y análisis de materiales y unidades 

de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten 

pertinentes. 

No obstante, si se trata de una obra a la que le sea aplicable el Decreto 209/2014, de 

28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la construcción, la 

contratación del laboratorio/s para la realización de los ensayos y análisis recogidos 

en el Programa de Control de Calidad y, en su caso, en las modificaciones 

introducidas en dicho Programa durante la ejecución de obra será competencia del 

poder adjudicador. 

En este caso, la contratista deberá prever los medios destinados al control, deberá 

realizar la previsión del sistema de recogida y entrega de la documentación del control 

y designará la persona encargada de facilitar de forma coordinada las tomas de 

muestras a los demás agentes, de acuerdo con el Plan de Control de Calidad y la 

normativa vigente que le afecte. De todo ello dará traslado a la Dirección Facultativa 

para su conocimiento. Los costes derivados de los medios materiales y personales 

señalados en este párrafo serán a cuenta de la contratista. 

En todo caso correrán íntegramente a cargo de la contratista, sin ningún tipo de 

limitación, los gastos derivados de controles que sean necesarios realizar como 

consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecución de la obra. 

30.9.- Conservación y vigilancia. 

La contratista está obligada además de a la ejecución de las obras a su conservación. 

Hasta que se produzca la recepción, la contratista responderá de la vigilancia de los 

terrenos y bienes que haya en los mismos 
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31.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN  

Estas condiciones especiales de ejecución, así como las recogidas en la cláusula 14 de 

cláusulas específicas del contrato, deberán ser cumplidas tanto por la contratista como 

por las subcontratistas.  

31.1.- Lingüísticas 

31.1.1.- En las relaciones entre el poder adjudicador y la contratista se empleará 

normalmente el euskera. A los efectos de la ejecución del contrato se entiende 

por emplear “normalmente el euskera”, lo siguiente:  

a. En las comunicaciones verbales, el personal con conocimiento de euskera 

que en funciones de ejecución del contrato se dirija al poder adjudicador, 

se expresará inicialmente en esta lengua. Si el poder adjudicador se dirige en 

euskera a personal adscrito a la ejecución del contrato que no tenga 

conocimientos suficientes de esta lengua, la empresa encargada de la 

ejecución habrá de facilitar inmediatamente los medios o personal con 

capacitación lingüística en euskera necesarios para que la relación con el 

poder adjudicador derivada de la ejecución del contrato pueda 

desarrollarse en euskera.  

b. Las comunicaciones escritas se redactarán en euskera y castellano, salvo 

que emisor y receptor opten por el euskera.  

31.1.2.- Se garantizará el uso del euskera en los rótulos, publicaciones, señalizaciones, 

avisos y comunicaciones, y en general, en la interlocución.  

31.2.- De tipo social o relativo al empleo 

31.2.1.- Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en 

materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.  

31.2.2.- Proporcionar a la Dirección Facultativa los datos y documentos que se indican 

en los apartados siguientes con arreglo a los plazos y condiciones indicados en 

cada caso. 

a) Los datos relativos a las condiciones laborales de cada una de las personas 

trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato: se presentarán a través de 

correo electrónico en plazo de siete (7) días hábiles desde la fecha de 

recepción del correspondiente requerimiento y deberán ser, al menos, los 

siguientes: nombre y apellidos, DNI, convenio colectivo, categoría profesional, 

tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, fecha de vencimiento del 

contrato, salario bruto anual y, en su caso, pactos en vigor. 

b) Los documentos que solicite la Dirección Facultativa en orden a comprobar la 

veracidad de los datos proporcionados y el cumplimiento de las obligaciones 

laborales que, en su condición de empleador, asume la contratista: se 

presentarán a través de correo electrónico, mediante copia escaneada, en 
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plazo de diez (10) días hábiles desde fecha de recepción del correspondiente 

requerimiento. 

31.2.3.- Abonar a lo largo de toda la ejecución del contrato el salario recogido en el 

convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que le 

corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a 

abonar pueda ser inferior a aquel. 

31.2.4.- Dar transparencia institucional a todos los datos derivados de la ejecución del 

contrato 

31.3.- Comprobación pagos a las subcontratistas y suministradoras 

31.3.1.- Remisión a la/al responsable del contrato, cuando esta se lo solicite, de la 

relación detallada de las subcontratistas y suministradoras que participen en el 

contrato cuando se perfeccione su participación junto con aquellas 

condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden 

una relación directa con el plazo del pago.  

31.3.2.- Remisión a la/al responsable del contrato, cuando este se lo solicite, del 

justificante de cumplimiento de los pagos a las subcontratistas y suministradoras 

descritas en el punto anterior una vez terminada la prestación dentro de los 

plazos de pago legalmente establecidos en el art. 216 LCSP y Ley 3/2004, de 29 

de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 

en las operaciones comerciales.  

31.4.- En materia de protección de datos:  

En los contratos cuya ejecución implique la cesión de datos a la contratista, ésta debe 

someterse a la normativa de la Unión Europea y del estado español en materia de 

protección de datos. 

 

32.- CONFIDENCIALIDAD  

32.1.- Confidencialidad 

Toda la información a la que tengan acceso con ocasión del cumplimiento del contrato 

tanto la contratista como las personas por ella adscritas a su ejecución y, en su caso, las 

subcontratistas tiene el carácter de confidencial y está sometida al deber de secreto 

profesional, de conformidad con su normativa aplicable, por lo que deberá mantenerse 

en reserva y secreto y no revelarse de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna 

persona física o jurídica que no sea parte del contrato, salvo que medie autorización 

previa y expresa del órgano de contratación.  

En todo caso, en la realización de trabajos que no impliquen el tratamiento de datos 

personales, queda prohibido acceder a ellos, y es obligatorio guardar secreto respecto 

a los que pudieran conocerse.  
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33.- PENALIDADES  

Sin perjuicio de la obligación de reparación de defectos e indemnización por daños y 

perjuicios que legalmente incumbe a la contratista; y de la posibilidad de resolver el 

contrato prevista en la LCSP o en la cláusula 38 de condiciones generales, el órgano de 

contratación podrá imponer a la contratista penalidades por las siguientes causas:  

33.1.- Causas e importes 

a. Incumplimientos indicados, en su caso, en la cláusula 16 de cláusulas específicas 

del contrato: importes señalados en dicha cláusula.  

b. Demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales: importes 

señalados en el art. 193.3. y 193.4 LCSP, salvo que en la cláusula 16 de cláusulas 

específicas del contrato se indiquen otros.  

c. Incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales: entre un 1% y 10% del 

precio o presupuesto máximo limitativo del contrato, en función de la gravedad 

del incumplimiento y, en su caso, su reiteración.  

d. Incumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 15.1.4 de cláusulas específicas del 

contrato: hasta un 50% del importe del subcontrato.  

e. Incumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 28. de condiciones generales: el 

importe por cada día de demora será el 0,01% del precio o presupuesto máximo 

limitativo del contrato.  

f. Incumplimiento de compromisos asumidos a través de la oferta que se han 

tomado en consideración como criterio de valoración: entre el 1% y el 10% del 

precio o presupuesto máximo limitativo del contrato, en función de la gravedad 

del incumplimiento y, en su caso, su reiteración.  

g. Incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral 

indicadas en la cláusula 15.2 de cláusulas específicas del contrato (a estos 

efectos, se considera como incumplimiento de la cláusula 15.2.2. el 

incumplimiento o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación 

de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos 

que sea grave y dolosa): entre el 0,5% y el 10% del precio o presupuesto máximo 

limitativo del contrato, en función de la gravedad del incumplimiento y, en su 

caso, su reiteración.  

h. Incumplimiento del plazo para presentar el Plan de Seguridad y Salud en el 

trabajo cuando sea exigible: el importe por cada día de demora será a razón de 

un euro por cada 5.000,00 euros del precio o presupuesto máximo limitativo del 

contrato.  

i. Incumplimiento de las obligaciones recogidas en la cláusula 30.6 de condiciones 
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generales en relación con los libros que deben estar en la obra: entre el 1% y el 

10% del precio del contrato, en función de la gravedad del incumplimiento y, en 

su caso, su reiteración 

33.2.- Procedimiento 

La imposición de penalidades se acordará mediante resolución del órgano de 

contratación y el procedimiento para acordarla incluye las siguientes actuaciones:  

a. Informe de la/del responsable del contrato en el que se identifiquen los 

incumplimientos detectados y se proponga el importe de la penalidad.  

b. Audiencia a la contratista por espacio de cinco (5) días hábiles para que formule 

las alegaciones que considere oportunas.  

c. Resolución del órgano de contratación.  

d. Recaudación de las cantidades mediante su deducción de las cantidades que, 

en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la 

garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse 

de los mencionados pagos.  

 

34.- PAGO DEL PRECIO  

El pago del precio se realizará con arreglo a las siguientes condiciones:  

34.1.- Certificaciones de obra 

La contratista tiene derecho al abono de la prestación realizada con arreglo a los 

precios convenidos, de los trabajos que realmente ejecute con sujeción al contrato, 

a sus modificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por el poder 

adjudicador. 

El importe de las obras ejecutadas se acreditará por medio de certificaciones 

mensuales o por medio de certificaciones con la periodicidad que se haya establecido 

en la cláusula 8 de cláusulas específicas del contrato, expedidas por la Dirección 

Facultativa de la obra, tomando como base la relación valorada por esta. 

Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos 

a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la 

medición final, sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que 

comprenden. 

No podrá emitirse ninguna certificación y, en su consecuencia, realizarse ningún pago 

hasta que se hayan cumplido las condiciones establecidas en las cláusulas de este 

pliego relativas a la formalización del contrato y a la comprobación del replanteo y al 

plan de seguridad y salud. 
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La contratista podrá desarrollar el trabajo con mayor celeridad que la necesaria para 

ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Dirección 

Facultativa de la obra, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, 

no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo 

ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en 

la anualidad correspondiente. Las certificaciones así expedidas solo devengarán 

intereses por demora desde la fecha señalada en el art. 152 del RGLCAP. 

34.2.- Registro de facturas y abono. 

Para el pago, la contratista deberá presentar las facturas, expedidas de acuerdo con la 

normativa vigente, ante el órgano de contratación, relativas a las certificaciones de 

obras que correspondan. La presentación de la factura deberá efectuarse en todo caso 

en el plazo de treinta (30) días a contar desde la realización de la obra que se certifica. 

El poder adjudicador deberá abonar el precio dentro de los treinta (30) días siguientes 

a la fecha de aprobación de la certificación de obras. Si se demorase en el 

cumplimiento de la obligación de pago deberá abonar a la contratista, a partir del 

cumplimiento del plazo indicado en el párrafo anterior los intereses de demora y la 

indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 

de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 

las operaciones comerciales. 

En todo caso, el inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses se supedita a 

que la contratista haya presentado la/s certificación/es de obras y la/s factura/s.  

 

35.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

35.1.- Condiciones. 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo podrá 

modificarlo, por razones de interés público, en los supuestos previstos en la cláusula 19 

de cláusulas específicas del contrato y en el art. 205 LCSP. 

Se consideran razones de interés público las que tienen la finalidad de lograr el objetivo 

de estabilidad presupuestaria que se lleven a cabo durante el ejercicio presupuestario 

correspondiente. 

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, 

la contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas 

en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, y no sea necesario 

realizar una nueva licitación, los precios aplicables a estas serán fijados por el poder 

adjudicador, previa audiencia de la contratista por plazo mínimo de tres (3) días 

hábiles. Si ésta no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá 
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contratarlas con otro operador económico en los mismos precios que hubiese fijado, 

ejecutarlas directamente o resolver el contrato conforme al art. 211 LCSP.. 

No se podrán introducir o ejecutar modificaciones que no estén debidamente 

aprobadas.  

No se considerarán modificaciones los supuestos recogidos en el art. 242.4 LCSP. 

35.2.- Procedimiento. 

El procedimiento para acordar la modificación se encuentra previsto en el artículo 242 

de la LCSP. 

35.2.1.- En los casos que se definen a continuación se han de efectuar, además, las 

siguientes actuaciones: 

1. Si el precio del contrato se altera, la contratista deberá reajustar la garantía, en el 

plazo de quince (15) días naturales desde la notificación de la resolución. 

2. Póliza de seguro nueva o prórroga de la existente que cubra las características 

objeto de modificación y, en su caso, el periodo suplementario, tal y como se 

señala en la cláusula 27.3 de condiciones generales. 

3. Emisión de informe de fiscalización previa de control económico-fiscal cuando 

lo exija la normativa vigente. 

4. Emisión de informe de la Comisión Jurídica Asesora si el precio o presupuesto 

máximo limitativo del contrato es igual o superior a 6.000.000,00 euros y la 

modificación implica una alteración del mismo superior al 20%. En el caso de 

que se acuerden sucesivas modificaciones, el cálculo de la variación 

porcentual se realizará considerando todas ellas. 

35.2.2.- Acordada por el poder adjudicador la redacción de la modificación, si ello 

implica la imposibilidad de poder seguir ejecutando determinadas partes 

de los trabajos, deberá acordarse la suspensión temporal, parcial o total, según 

proceda, del contrato. 

35.2.3.- En todo caso, una vez acordada la modificación, se realizarán las siguientes 

actuaciones: 

1. Publicación del anuncio de modificación en el perfil del contratante junto con las 

alegaciones de la contratista y todos los informes que, en su caso, se hubieran 

recabado con carácter previo a su aprobación. 

2. Publicación del anuncio de modificación en el DOUE si el contrato está sujeto a 

regulación armonizada, y la modificación responda a uno de los supuestos de las 

letras a) y b) del art.205.2 LCSP. 
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35.2.4.- Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto 

en el art. 156 del TRLCSP. 

35.3.- Efectos. 

Las modificaciones acordadas con arreglo a lo dispuesto en esta cláusula serán 

obligatorias para la contratista. En el caso de modificaciones no previstas en el PCAP, 

se estará a lo previsto en el art. 206 LCSP. 

 

36.- SUBCONTRATACIÓN. 

En el supuesto de que en la cláusula 17 de cláusulas específicas del contrato se admita la 

subcontratación, la contratista podrá subcontratar la ejecución parcial de la prestación 

dentro de los límites establecidos en la citada cláusula y con arreglo a lo dispuesto en 

esta cláusula. 

En el caso de que la contratista contrate con terceros la realización parcial del 

contrato, asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al con 

arreglo estricto a este pliego y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de 

las obligaciones en materia social o laboral. 

36.1.- Comunicación a la Dirección Facultativa. 

a) En el supuesto de que la contratista haya cumplimentado en la fase de licitación 

la sección D de la parte II del DEUC de la manera que se indica en la cláusula 

13.3.2.1 de condiciones generales y pretenda realizar la subcontratación en las 

condiciones exactamente indicadas en el mismo: deberá remitir a la Dirección 

Facultativa la declaración que figura en el ANEXO V.1, debidamente 

cumplimentada y firmada, al menos cinco (5) días hábiles antes de que el 

subcontratista inicie la ejecución de los trabajos. 

b) En el supuesto de que la contratista haya cumplimentado en la fase de licitación 

la sección D de la parte II del DEUC de la manera que se indica en la cláusula 

13.3. de condiciones generales, pero pretenda realizar la subcontratación en 

condiciones diferentes a las indicadas en el DEUC o, no haya cumplimentado 

el citado apartado: deberá remitir a la Dirección Facultativa el formulario que 

figura en el ANEXO V.1, debidamente cumplimentado y firmado, al menos 

quince (15) días hábiles antes de que el subcontratista inicie la ejecución de los 

trabajos. 

36.2.- Comprobación de cumplimiento de condiciones de pago a subcontratistas o 

suministradores 

La contratista deberá justificar el cumplimiento de las condiciones de pago pactadas 

con el subcontratista o suministrador, que deben respetar los límites que establece el 
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art. 216 LCSP, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 31.3 de condiciones 

generales. 

37.- CESIÓN DEL CONTRATO Y MODIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA UTE. 

37.1.- CESIÓN DEL CONTRATO. 

37.1.1.- Supuestos. 

Sin perjuicio de los casos de sucesión de la contratista del art. 98 LCSP y los supuestos de 

modificación de la composición de la UTE del art. 69.9 LCSP, el contrato podrá ser 

cedido en los siguientes casos: 

1. Cuando la contratista se encuentre en situación de insolvencia, de conformidad 

con el art. 2.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y todavía no haya 

solicitado la declaración de concurso, siempre y cuando no haya sido 

declarada insolvente en cualquier otro procedimiento. 

2. Cuando se haya declarado en concurso a la contratista, incluso cuando se 

haya procedido a la apertura de la fase de liquidación o haya puesto en 

conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que 

ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o 

para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los 

términos previstos en la legislación concursal. 

3. Cuando la contratista sea una persona física y haya manifestado su voluntad de 

jubilarse en fecha anterior a la finalización del contrato. 

37.1.2.- Procedimiento. 

La contratista dirigirá a la Dirección Facultativa escrito en el que solicite la autorización 

de la cesión. A dicha solicitud deberá adjuntar siguiente documentación: 

1. Documentación acreditativa de la circunstancia concurrente que posibilita instar 

la cesión del contrato. 

2. Documentación acreditativa de que el cesionario cumple con los requisitos 

recogidos en la letra c) del art. 214.2 LCSP. 

3. Resolución del órgano de contratación por la que acuerde el inicio del 

procedimiento. 

4. Informe emitido por la Dirección Facultativa en el que indique si debe cumplirse 

o no el requisito de haber ejecutado al menos el 20% del importe del contrato 

y, en caso afirmativo, si dicho requisito se cumple. Asimismo, deberá señalar que 

se respetan los límites recogidos en el segundo párrafo del apartado 1 del art. 214 

LCSP. 

5. Informe jurídico. 

6. Aportación por parte de la contratista del borrador de escritura pública en la 
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que se formalizará la cesión. 

7. Resolución del órgano de contratación por la que se autoriza la cesión y 

notificación a la contratista. 

8. Publicación de la resolución del órgano de contratación por la que se autoriza la 

cesión en el perfil del contratante. 

9. Formalización de la cesión en escritura pública. 

10. Depósito de la garantía por parte del cesionario en la Tesorería General del 

País Vasco. No se procederá a la devolución o cancelación de la garantía 

prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del 

cesionario. 

37.1.3.- Condiciones. 

37.1.3.1.- En todo caso, para que el órgano de contratación pueda autorizar 
la cesión deben cumplirse las siguientes condiciones: 

1. Se cumplan los requisitos recogidos en el apartado 2 del art. 214 LCSP. 

2. Las cualidades técnicas o personales del cedente (contratista) no hayan sido 

razón determinante de la adjudicación del contrato. 

3. Que de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el 

mercado. 

37.1.3.2.- No se autorizará la cesión del contrato cuando esta suponga una 
alteración sustancial de las características de la contratista si estas constituyen 
un elemento esencial del contrato. 

37.1.3.3.- La cesión entre la contratista (cedente) y el cesionario se formalizará en 
escritura pública. 

37.1.3.4.- No se procederá a la devolución o cancelación de la garantía prestada 
por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario. 

37.2.- MODIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA UTE. 

37.2.1.- En el caso de que la modificación de la composición de la UTE suponga el 

aumento del número de sus componentes, su disminución, o la sustitución de 

uno o varios por otro u otros, se realizarán las siguientes actuaciones: 

1. La UTE contratista dirigirá a la Dirección Facultativa escrito en el que solicite la 

autorización de la modificación. A dicha solicitud deberá adjuntar la siguiente 

documentación: 

- Justificación de la/s circunstancia/s concurrente/s que posibilita/n instar la 

modificación de la composición de la UTE. 

- Documentación acreditativa de que la UTE, con su nueva composición, 

cumple con los requisitos de solvencia o clasificación exigida y que todos 

miembros que la van a integrar tienen plena capacidad de obrar y no están 
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incursos en prohibición de contratar con el sector público. 

2. Resolución del órgano de contratación por la que acuerde el inicio del 

procedimiento. 

3. Informe emitido por la Dirección Facultativa en el que señale que se ha ejecutado, 

al menos, un 20% del importe del contrato. 

4. Informe jurídico. 

5. Aportación por parte de la contratista del borrador de escritura pública en 

la que se formalizará la UTE con su nueva composición. 

6. Resolución del órgano de contratación por la que se autoriza la modificación de 

composición de la UTE y notificación a la UTE contratista. 

7. Publicación de la resolución del órgano de contratación por la que se autoriza la 

modificación de la composición de la UTE en el perfil del contratante. 

8. Formalización de la UTE en escritura pública. 

9. Depósito de nueva garantía por parte de la UTE en la Tesorería General del País 

Vasco. No se procederá a la devolución o cancelación de la garantía prestada 

anteriormente por la UTE hasta que se halle formalmente constituida la nueva. 

37.2.2.- En el caso de que, a consecuencia de operaciones de fusión, escisión o 

transmisión de rama de actividad respecto de alguno/s componente/s que 

integra/n la UTE, la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la 

beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad no sea 

miembro integrante de la UTE, se cumplimentarán los mismos trámites indicados 

en la cláusula 37.2.1 de condiciones generales, salvo el relativo a la ejecución 

del contrato de, al menos, un 20% de su importe. 

37.2.3.- En el caso de que uno o varios componentes de la UTE fuera/n declarado/s 

en concurso, incluso aunque se haya abierto la fase de liquidación, se estará 

a lo dispuesto en la letra c) del art. 69.9 LCSP en consonancia con lo dispuesto 

en el art. 212.5 LCSP sobre la prestación de garantías adicionales suficientes 

para la ejecución del contrato. En este caso se realizarán las actuaciones 

siguientes: 

1. La UTE contratista dirigirá al responsable del contrato un escrito, junto con la 

documentación acreditativa de la situación de concurso de uno o varios de 

los componentes de la UTE, por el que haga una de las siguientes solicitudes: 

- Continuación de la ejecución del contrato con el /los componente/s 

restante/s. En este caso debe adjuntar documentación justificativa de que 

la UTE, con su nueva composición, cumple con los requisitos de solvencia o 

clasificación exigidos. 

- Continuación de la ejecución del contrato con los componentes iniciales de 

la UTE, incluido/s el/los declarado/s en concurso. 
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2. Realización de los trámites descritos en los puntos de 2 a 9 (salvo el número 3) 

de la cláusula 37.2.1 de condiciones generales. Y, en el caso de que el órgano 

de contratación resuelva que la UTE continúe ejecutando el contrato con todos 

sus componentes, incluido/s el/los declarado/s en concurso, la UTE contratista 

deberá prestar las garantías adicionales suficientes para la correcta ejecución 

del contrato ejecución del contrato que el órgano de contratación haya 

indicado en su resolución 
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VI.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 

38.- CUMPLIMIENTO: RECEPCIÓN, CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS, PLAZO DE 

GARANTÍA, LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA. 

El contrato se entenderá cumplido por la contratista cuando ésta haya realizado, de 

acuerdo con los términos establecidos en aquel, y a satisfacción del poder 

adjudicador, la totalidad de su objeto y se materializará con la entrega de las obras 

al poder adjudicador. 

Su constatación exigirá por parte del poder adjudicador un acto formal y positivo 

de recepción o conformidad con lo indicado en la cláusula 38.1 de condiciones 

generales. 

La contratista tendrá derecho a conocer y a ser oída sobre las observaciones que se 

formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada. 

38.1.- RECEPCIÓN. 

A la recepción de las obras, a los efectos establecidos en el art. 210.2 LCSP, concurrirá 

un facultativo designado por el poder adjudicador que actuará en su representación, 

el facultativo encargado de la dirección de la obra, la representación de la Oficina 

de Control Económico, en su caso, y la contratista asistida, si lo estima oportuno, de su 

facultativo/a. 

A tales efectos, la contratista o su Delegado comunicarán por escrito a la Dirección 

Facultativa de las obras, la fecha prevista para su terminación, con una antelación 

mínima de cuarenta y cinco (45) días hábiles. Dicho escrito deberá presentarse en el 

Registro del poder adjudicador. 

La recepción de la obra se realizará una vez efectuada la comunicación escrita y 

previa resolución favorable del órgano de contratación en base al informe emitido por 

la Dirección Facultativa. La recepción se efectuará dentro del plazo consignado en la 

cláusula 18.1 de cláusulas específicas del contrato. 

De la recepción se extenderá la correspondiente acta, que será suscrita por todas 

las personas que concurran al acto, y en la que se hará constar si las obras se 

encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas. En este caso 

la persona designada por el poder adjudicador las dará por recibidas y comenzará 

a partir de este momento el plazo de garantía. 

En caso contrario, se hará constar así en el acta de recepción y la Dirección 

Facultativa de las obras señalará los defectos observados y dará las instrucciones 

precisas para su subsanación en el plazo indicado al efecto. En caso de incumplimiento 

podrá concederse otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

El poder adjudicador podrá efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso 
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de que se hubiese establecido en la cláusula 18.2 de cláusulas específicas del 

contrato. En este caso se debe expedir la correspondiente certificación final a cuenta. 

Si por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas el órgano 

de contratación acordase la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio 

al uso o servicio público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, se 

producirán los efectos y consecuencias propias del acto de recepción de las obras en 

los términos establecidos en el art. 168 RGLCAP desde el momento en el que se 

produzca la ocupación efectiva o puesta en servicio al uso o servicio público. 

En las obras sujetas a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

Edificación, la contratista vendrá obligada a entregar en este momento la siguiente 

documentación: 

a) La relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso 

de edificación. 

b) La documentación relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio 

y sus instalaciones. 

38.2.- CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS. 

En el plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de recepción, salvo que en la 

cláusula 18.4 de cláusulas específicas del contrato se haya indicado otro diferente, 

el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras 

ejecutadas, que será abonada a la contratista a cuenta de la liquidación del 

contrato. Para ello se procederá a la medición final y a la correspondiente relación 

valorada al origen. 

A estos efectos, una vez recibidas las obras, en la fecha establecida en el acta de 

recepción, la Dirección Facultativa procederá, en presencia de la contratista, al 

inicio de la medición general de las obras realmente ejecutadas de acuerdo con el 

proyecto. Dado que la fecha para esta medición consta en el acta de recepción, la 

contratista no podrá alegar falta de comunicación y se dará por notificada. 

De dichas actuaciones se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el 

Dirección Facultativa y la contratista. Se destinará un ejemplar a cada uno de los 

firmantes. El tercer ejemplar será enviado, por el Dirección Facultativa, al órgano de 

contratación. 

Si la contratista no ha asistido a la medición, el ejemplar del acta le será remitido 

por el Dirección Facultativa para que en el plazo de cinco (5) días hábiles preste su 

conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. Las reclamaciones que 

realice la contratista contra el resultado de la medición general deberá dirigirlas por 

escrito al órgano de contratación por conducto del Dirección Facultativa. 

Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un (1) mes, 
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contado a partir de la fecha de recepción, la Dirección Facultativa redactará la 

correspondiente relación valorada. 

 

Posteriormente, y dentro de los diez (10) días siguientes al término del plazo indicado, 

la Dirección Facultativa expedirá y tramitará la correspondiente certificación final. 

En el plazo de treinta (30) días a contar desde la aprobación de la certificación final, el 

poder adjudicador procederá a su abono previa presentación por parte de la 

contratista de la factura. 

38.3.- PLAZO DE GARANTÍA. 

38.3.1.- El plazo de garantía será el fijado en la cláusula 18.3 de cláusulas específicas 

del contrato y comenzará a contar a partir de la recepción de la obra, ya sea 

total o parcial. Todo ello es sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el 

art. 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, 

para las obras a las que es de aplicación según su art. 2. 

38.3.2.- Durante el plazo de garantía la contratista procederá a la conservación y policía 

de las obras, con arreglo a lo previsto en el PPTP y según las instrucciones que, 

por escrito en el Libro de órdenes, reciba de la Dirección Facultativa en 

interpretación técnica del contrato, pero siempre que tales trabajos no 

obstaculicen el uso público de la obra. 

38.3.3.- Durante el plazo de garantía la contratista será responsable de los defectos o 

vicios que puedan manifestarse en la obra, así como de todos los gastos que 

se ocasionen por su conservación. Estos gastos serán a cargo de la contratista 

que no tendrá derecho a ninguna indemnización por este concepto, salvo 

los daños ocasionados en la obra por fuerza mayor, que serán soportados 

por el poder adjudicador, si bien ésta tendrá la facultad de exigir a la 

contratista que realice las obras de reparación. 

38.3.4.- En el caso de que la contratista no cumpliera correctamente su obligación 

de conservación y policía y ello pusiera en peligro la obra y/o no subsanase 

los defectos o vicios detectados por iniciativa propia o a instancia del 

Dirección Facultativa, el poder adjudicador ejecutará los trabajos necesarios 

para evitar el daño y/o para subsanar los defectos o vicios con cargo a la 

garantía definitiva. Si la garantía definitiva es insuficiente, se procederá al cobro 

de la diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio, con 

arreglo a lo establecido en las normas de recaudación. 

38.3.5.- Dentro del plazo de quince (15) días anteriores al cumplimiento del plazo de 

garantía, la Dirección Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la 

contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. 

Si éste fuera favorable, la contratista quedará relevada de toda 

responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos contemplada en el 

art. 244 LCSP. 



 
 

 
 

57 
 

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados 

se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo 

construido, durante el plazo de garantía, la Dirección Facultativa procederá a 

dictar las oportunas instrucciones a la contratista para la debida reparación 

de lo construido, para lo cual le concederá un plazo durante el cual continuará 

encargada de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad 

alguna por ampliación del plazo de garantía. 

38.4.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 

Si el informe del estado de las obras es favorable o, en caso contrario, una vez 

subsanado/s el/los defecto/s, la Dirección Facultativa de la obra procederá a formular 

la propuesta de liquidación de las obras realmente ejecutadas dentro del plazo de un 

(1) mes desde la finalización del plazo de garantía. A estos efectos, tomará como base 

para su valoración las condiciones económicas establecidas en el contrato. 

La propuesta de liquidación será notificada a la contratista para que en el plazo de 

diez (10) días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

En el plazo de dos (2) meses desde la finalización del plazo de garantía, el órgano 

de contratación, mediante resolución, procederá a aprobar la liquidación del contrato 

y su saldo. 

Aprobada la liquidación por el órgano de contratación, será notificada a la contratista 

junto con una copia de la certificación de liquidación expedida por el Dirección 

Facultativa. 

El poder adjudicador abonará el saldo de liquidación si este resultase favorable a la 

contratista en el plazo de sesenta (60) días a contar desde la fecha de aprobación 

de la liquidación del contrato, previa presentación por parte de la contratista de la 

factura. 

Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, la contratista tendrá 

derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro 

en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

38.5.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA. 

38.5.1.- La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 

vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato 

de que se trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa de la 

contratista. 

38.5.2.- Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía 

establecido si no resultaren responsabilidades, se devolverá la garantía 

constituida o se cancelará el aval o seguro de caución, siendo necesario 

que la autoridad a cuyo favor estuviese constituida comunique a la Tesorería 
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General del País Vasco o equivalente del ente público que corresponda, 

según corresponda, si la garantía ha quedado libre de responsabilidades por 

razón de las obligaciones derivadas del contrato. 

38.5.3.- El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el 

plazo de dos (2) meses desde la finalización del plazo de garantía. 

Transcurrido dicho plazo, el poder adjudicador deberá abonar a la contratista 

la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero 

correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento del citado plazo 

hasta la fecha de la devolución de la garantía, si ésta no se hubiera hecho 

efectiva por causa imputable al poder adjudicador. 

38.5.4.- En el supuesto de recepción parcial, sólo podrá la contratista solicitar la 

devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía cuando así 

se autorice expresamente en la cláusula 11 de las específicas del contrato. 

38.5.5.- En los casos de cesión de contratos, no se procederá a la devolución o 

cancelación de la garantía prestada por el cedente hasta que se halle 

formalmente constituida la del cesionario. 

38.5.6.- Transcurrido un (1) año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la 

recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no 

imputables a la contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o 

cancelación de la garantía, una vez depuradas las responsabilidades a que se 

refiere el art. 100 del TRLCSP. 

El plazo de un (1) año señalado en el párrafo anterior se reducirá a seis (6) 

meses en los siguientes casos: 

a) Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros. 

b) Cuando la contratista reúna los requisitos de pequeña o mediana 

empresa, definida según lo establecido en el Reglamento (CE) nº. 

800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto, por el que se declaran 

determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado 

común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no 

estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no 

cumpla tales requisitos. 

 

39.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

Las causas de resolución del contrato son las establecidas en los artículos 211 y 245 LCSP, 

y, en su caso, en la cláusula 20 de las específicas del contrato. 
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VII.- INCIDENCIAS Y REVISIONES 
 

40.- INCIDENCIAS  

40.1.- Prerrogativas del órgano de contratación 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, resolución de dudas que 

ofrezcan su cumplimiento, modificación, declaración de responsabilidad imputable a 

la contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspensión de la ejecución, resolución 

y efectos de esta de los contratos administrativos, serán resueltas por el órgano de 

contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos se 

podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el 

mismo órgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados 

desde el día siguiente al de su notificación.  

40.2.- Procedimiento 

Salvo lo establecido para casos específicos en este pliego y en la normativa de 

contratos del sector público, cuantas incidencias surjan entre el poder adjudicador y la 

contratista en la ejecución y extinción del contrato, se tramitarán mediante expediente 

contradictorio, que comprenderá preceptivamente las actuaciones siguientes:  

a. Propuesta del poder adjudicador o petición de la contratista.  

b. Audiencia de la contratista por espacio de cinco (5) días hábiles.  

c. Informe de la/del responsable del contrato.  

d. Informe, en su caso, de la asesoría jurídica.  

e. Informe, en su caso, de la Oficina de Control Económico.  

f. Resolución motivada del órgano de contratación y notificación a la contratista.  

Salvo que motivos de interés público lo justifiquen o la naturaleza de las incidencias lo 

requiera, la tramitación de este procedimiento no determinará la paralización del 

contrato. 

  

41.- RÉGIMEN DE REVISIÓN DE ACTOS  

En la presente contratación no es aplicable el recurso especial en materia de 

contratación, de conformidad con lo previsto en el artículo 44.1 de la LCSP. 

Los actos que se dicten en el presente procedimiento de contratación podrán ser 

recurridos en vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 

1 de octubre de procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicos, 

conforme señala el artículo 44.6 de la LCSP, ante el titular del departamento, órgano, 

ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al que corresponda su 
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tutela. Si la entidad contratante estuviera vinculada a más de una Administración, será 

competente el órgano correspondiente de la que ostente el control o participación 

mayoritaria. 

Dada la naturaleza administrativa del contrato, será competente la jurisdicción 

contencioso-administrativa. 

 

Examinados los Pliegos de Condiciones Jurídico-Administrativas (específicas y 

generales), que rigen la contratación señalada, no se observa ningún impedimento 

desde su aspecto Jurídico-Administrativo para que puedan ser aprobados por el 

Órgano de Contratación Municipal competente.  

 

El presente Pliego consta de 60 folios, rubricados por el que suscribe. 

 

 

 

SECRETARIA - INTERVENTORA 
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