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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HABRÁ DE REGIR LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS 
OBRAS DE MALLADO DEL RAMAL III DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 
(FASE 2: TRAMO BUENOS AIRES ALDAPA-DDAP SASOETA) 
 
 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del contrato lo constituye la ejecución de las obras de mallado del ramal III 
de la red de abastecimiento (Fase 2: Tramo Buenos Aires Aldapa-DDAP Sasoeta).  
 
En estos momentos, el Ayuntamiento de Lasarte Oria está llevando a cabo las obras 
del ascensor inclinado entre IES Oriarte y Buenos Aires Aldapa, necesarias para la 
mejora de la accesibilidad entre el entorno de la Urbanización Goiegi y el Instituto 
Oriarte, y la parte alta del municipio situada en lo alto de la calle Buenos Aires Aldapa, 
justo hasta las inmediaciones del acceso al DDAP Sasoeta de Añarbe, salvando un 
desnivel total de 25,68 m; y las obras de urbanización complementarias a las 
anteriores en el entorno del IES Oriarte que incluyen la renovación de servicios y la 
reurbanización de la calle central de la urbanización Goiegi hasta su conexión con el 
vial que discurre paralelo a la N.1 y el tramo de dicho vial hasta el acceso al Instituto.  
 
Es por ello por lo que, desde AGASA, se han realizado consultas con el Ayuntamiento 
de Lasarte Oria en relación con la posibilidad de instalar una nueva conducción de 
abastecimiento correspondiente al mallado del ramal III de la red de abastecimiento 
de Añarbe, al mismo tiempo que se ejecutan las mencionadas obras del 
Ayuntamiento. El Ayuntamiento ha aceptado dicho planteamiento siempre y cuando 
se ejecuten de manera simultánea, debiendo AGASA licitar y ejecutar las obras 
correspondientes a la conducción. 
 
Siendo así, se va a tramitar el presente procedimiento de contratación mediante 
procedimiento negociado con único empresario, al amparo de lo dispuesto en el 
apartado 2º de la letra a) del artículo 168 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), a cuyos efectos se 
cursará invitación a Construcciones Mariezcurrena, S.L. 
 
La Dirección Facultativa corresponderá a la Jefa de Área de Proyectos y Obras de 
Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A. 
 
El Código CPV del contrato es el siguiente: 45240000-1 Trabajos de construcción 
para proyectos hidráulicos 
 
Las referidas obras se ejecutarán de acuerdo con el presente Pliego, el Proyecto de 
Ejecución y la propuesta del contratista. 
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2. ENTIDAD CONTRATANTE Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 
La entidad contratante es la sociedad Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A (en 
adelante, indistintamente, entidad contratante o AGASA). 
 
El Órgano de Contratación es el Consejo de Administración de AGASA, quien, en su 
caso y conforme a las normas de derecho privado de aplicación, podrá facultar 
expresamente a las personas que estimen oportunas para la ejecución de concretas 
actuaciones en relación con el contrato. 
 
 
3. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

 
En virtud de lo dispuesto en la Cláusula 1 del presente Pliego, el contrato se adjudicará 
mediante procedimiento negociado sin publicidad, tras efectuar la correspondiente 
negociación con el único licitador invitado. 
 
Dicha negociación versará sobre los aspectos económicos indicados en la Cláusula 14 
del presente Pliego. 
 
 
4. VARIANTES 
 
No se admiten. 
 
 
5. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL 

 
Tendrán carácter contractual, además del correspondiente contrato que se formalice 
tras la adjudicación, los siguientes documentos: 
 
- El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
- El Proyecto de Ejecución. 
 
- La oferta que presente el adjudicatario. 
 
Dichos documentos habrán de ser firmados por el adjudicatario, en prueba de 
conformidad con los mismos, en el acto de formalización del contrato. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de divergencia entre lo dispuesto en el Proyecto de 
Ejecución y en el presente Pliego, prevalecerá lo dispuesto en el presente documento. 
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6. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución de las obras se fija en cuatro meses, contados desde el día 
siguiente al de la fecha de formalización del acta de comprobación del replanteo, que 
se extenderá a requerimiento de la entidad contratante, en los términos previstos en la 
Cláusula 18 del presente Pliego. 
 
El contratista quedará obligado al cumplimiento del contrato y de los Pliegos que rigen 
el mismo durante su vigencia. 
 
El cumplimiento del plazo total de ejecución y, en su caso, de los plazos parciales de 
ejecución ofertados tendrá el carácter de obligación contractual esencial a los efectos 
previstos en el artículo 211.1.f) de la LCSP, siendo por tanto el incumplimiento de la 
misma causa de resolución del contrato, a voluntad de la entidad contratante. 
 
 
7. ELEMENTOS ECONÓMICOS 
 
7.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO 
 
El presupuesto base y máximo de licitación, IVA incluido, es de 280.462,66 euros. 
 
Para la determinación del referido presupuesto base de licitación se han tenido en 
cuenta los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos. 
 
El licitador incluirá en su proposición económica el precio ofertado por la ejecución del 
total de la obra (IVA incluido), que en ningún caso podrá exceder del presupuesto base 
de licitación indicado en este apartado primero. 
 
La proposición económica incluirá asimismo una relación de precios unitarios en 
concepto de ejecución material, que serán los que regirán durante la ejecución del 
contrato.  
 
La proposición económica se corresponderá en todo caso con el resultado de aplicar 
dicha relación de precios unitarios a las mediciones del Proyecto e incrementar dicho 
importe en el 19% en concepto de gastos generales y beneficio industrial y en el IVA 
correspondiente. 
 
El precio del contrato será el resultante de aplicar, a las mediciones de obra que 
realmente se ejecuten, los precios unitarios incluidos en la proposición económica del 
adjudicatario, incrementados en el 19% en concepto de gastos generales más 
beneficio industrial. A la cantidad resultante se le aplicará el IVA correspondiente. 
 
El referido precio del contrato comprenderá todos los costes necesarios para la 
ejecución del contrato, entre otros, a título meramente enunciativo y no limitativo, los 
siguientes:  
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- Todos los costes directos e indirectos necesarios para la ejecución del contrato, 
conforme a lo previsto en el presente Pliego y en el Proyecto de Ejecución, no 
admitiéndose a posteriori la facturación por conceptos que previamente 
deberían haber sido observados en el precio final.  

 
- Cualesquiera conceptos inherentes a la ejecución del contrato y todos los 

gastos relativos al personal empleado para la ejecución del mismo (a saber, 
salarios y Seguridad Social, vacaciones y pagas extraordinarias, trabajos en 
hora nocturna y festivos, sustituciones por baja o enfermedad, seguros de 
accidentes individuales, etc.), así como todos los tributos (con excepción del 
IVA), seguros, licencias, gastos de transporte y desplazamientos, 
autorizaciones y restantes gastos generales. Incluirá, también, las tasas 
correspondientes (por ejemplo, las tasas de ocupación de vía pública) y gastos 
de cualquier índole sobre la totalidad de las obras. 

 
- Cualesquiera medios, herramientas, vehículos, equipos, instrumentos, equipos 

informáticos y aparatos que requiera emplear el contratista en la ejecución del 
contrato. 
 

- Todos los trabajos, los medios humanos, medios auxiliares y materiales que 
sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de 
obra, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o 
descripción de los precios. 
 

- Todas las prestaciones de servicios técnicos que sean necesarias para los 
trabajos que se hayan de ejecutar. 

 
- La realización completa de todas las unidades de obra con arreglo a la 

documentación técnica y restantes documentos contractuales de acuerdo a lo 
previsto en el presente Pliego. 
 

- El suministro de todos los materiales especificados, así como aquellos 
necesarios para ultimar el objeto de contrato. 
 

- El montaje e instalaciones necesarias. 
 

- La maquinaria e instalaciones que sean necesarias para ejecutar las obras, los 
materiales y equipos para instalar y demás medios auxiliares necesarios, así 
como todos los gastos relacionados con los mismos (impuestos, transporte, 
carga y descarga, vigilancia y conservación, etc.). 

 
- La construcción, demolición y retirada de las instalaciones auxiliares de obra, 

(casetas, garitas...) de vigilancia o almacenamiento y de las realizadas en 
cumplimiento de las normas de seguridad e higiene. 

 
- Los suministros y consumos de luz, fuerza, agua, energía, etc., exigidos para 

el normal desarrollo del contrato, así como el coste de las acometidas y cuadros 
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provisionales de obra, hasta la fecha de consecución de los boletines de 
enganche correspondientes con la compañía suministradora. 

 
- La limpieza, tanto durante la ejecución de los trabajos como tras su terminación. 

El precio incluirá la limpieza total, entendiéndose como tal, la adecuación de 
cada una de las partes integrantes de las obras para su uso inmediato. 
 

- Todos los gastos de tramitación, gestión y obtención de los permisos 
necesarios para la realización de las obras ante los organismos públicos y 
compañías suministradoras implicadas. 

 
- La realización de los ensayos que sean preceptivos. 
 
- La elaboración, desarrollo y puesta en marcha de lo dispuesto en el Plan de 

Seguridad y Salud, así como de cuantos gastos signifique la seguridad y buen 
estado general de las obras. 

 
- La reposición de todos aquellos elementos y de los daños que genere durante 

la ejecución de las obras y expresamente sobre la urbanización. 
 
- Las pólizas de seguro del personal propio y de daños a terceros (personas o 

cosas), con los límites establecidos en el presente Pliego. 
 
- La vigilancia y seguridad de toda la zona de obra y el control de accesos a la 

totalidad de la obra, de acuerdo con la legislación vigente y las exigencias de 
la Administración. 
 

- La asistencia a las reuniones de obra que sea convocado por parte de la 
Dirección Facultativa y que al menos tendrá una periodicidad semanal. 
 

- El rótulo de obra con identificación corporativa de la entidad contratante. 
 
 
7.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El valor estimado del contrato asciende a 266.555,41 euros (IVA excluido), calculado 
en la forma y a los efectos previstos en el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP). 
 
En concreto, para el cálculo del valor estimado del contrato, se ha tenido en cuenta el 
máximo valor pagadero por todos los conceptos, IVA excluido, incluidas las posibles 
modificaciones del contrato. Su método de cálculo es el que resulta del Proyecto de 
Ejecución. 
 
Dicha previsión no genera un determinado compromiso para la entidad contratante. 
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8. ABONO DEL PRECIO 
 
El precio a abonar mensualmente al contratista se acreditará por medio de 
certificaciones expedidas por la Dirección Facultativa de la obra, sobre la base de la 
relación valorada por ésta, en los 10 primeros días del mes siguiente al que 
correspondan, que comprenderán la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, 
con medición real. 

 
La Dirección Facultativa podrá retener de la correspondiente certificación la cantidad 
que estime necesaria, si advirtiese la existencia de una obra defectuosa. Dicha 
retención dejará de ser efectiva cuando se subsane el defecto observado.  

 
El abono de cada certificación tendrá el concepto de pago a cuenta de la liquidación 
de las obras, sujeto a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición 
final de las obras ejecutadas y sin que dichos pagos supongan en modo alguno la 
conformidad, aprobación y recepción de las obras a que se refiera la certificación.  

 
Los perjuicios a otros contratistas, a la entidad contratante o a terceros que el 
contratista cause, si no son abonados por éste, serán valorados por la Dirección 
Facultativa y retenidos de su liquidación a través de las certificaciones mensuales.  

 
Los trabajos realizados incumpliendo normativa, sin suficiente calidad, sin respetar los 
requerimientos del Proyecto de Ejecución, las tolerancias aceptables o las indicaciones 
de la Dirección Facultativa, serán rechazados sin que den derecho a reclamación 
alguna y su corrección deberá realizarse manteniendo la planificación prevista.  

 
El abono de cada certificación se efectuará en el plazo de 30 días naturales desde la 
validación de las mismas por la entidad contratante, previa recepción de la factura 
correspondiente a la certificación aceptada. 
 
A voluntad discrecional de la entidad contratante se podrán practicar abonos a cuenta, 
por el importe de operaciones preparatorias de la ejecución del contrato comprendido 
en el objeto del mismo, por materiales acopiados y por instalaciones y equipos, previa 
solicitud del contratista, mediante aval cuyo texto será redactado conforme a los 
criterios dictados por la entidad contratante y prestado por entidad financiera asimismo 
admitida por ésta. 
 
En el caso de abonos a cuenta por materiales acopiados, el contratista podrá 
solicitarlos hasta el 75% de valor de dichos materiales. En caso de ser autorizados por 
la entidad contratante, se aplicarán las disposiciones previstas en los apartados 2, 3 y 
4 del artículo 155 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre 
(en adelante, RD 1098/2001). 
 
En el caso de abonos a cuenta por instalaciones y equipos necesarios para la obra, 
será de aplicación lo previsto en el artículo 156 del RD 1098/2001. Asimismo, se 
declara la aplicación del artículo 157 del RD 1098/2001 en cuanto se refiere a la 
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garantía. 
 
A la vista de que el RD 1098/2001 no es de aplicación a la entidad contratante, todas 
las antedichas referencias a los artículos 155, 156 y 157 del mismo son de aplicación 
por disponerlo así el presente Pliego y exclusivamente para el supuesto de que la 
entidad contratante acuerde discrecionalmente la realización de dichos anticipos. 
 
 
9. REVISIÓN DEL PRECIO 
 
No procede la revisión del precio. 
 
 
10. PUBLICIDAD  
 
Serán objeto de publicación en el perfil de contratante de la entidad contratante: 

 
- El anuncio de la adjudicación del contrato. 

 
- El anuncio de la formalización del contrato. 

 
- La restante información enumerada en el artículo 63 de la LCSP. 

 
El acceso a dicho perfil de contratante de la entidad contratante se realizará a través 
de la siguiente página web: http://www.contratacion.euskadi.eus 
 
 
11. GARANTÍA DEFINITIVA  

 
El licitador invitado vendrá obligado a constituir una garantía definitiva, en los términos 
indicados en la presente Cláusula, por importe equivalente al 5 % del precio final 
ofertado, excluido el IVA. 
 
El licitador invitado deberá acreditar la constitución de la citada garantía definitiva en 
el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido 
el requerimiento efectuado a tal efecto por el Órgano de Contratación.  
 
La referida garantía definitiva responderá de los conceptos enumerados en el artículo 
110 de la LCSP. 
 
 
La garantía podrá constituirse en alguna de las formas previstas en el artículo 108 de 
la LCSP, sin que resulte necesaria su constitución en la Caja General de Depósitos. 
 
En el caso de prestarse en forma de aval, el mismo se ajustará al modelo incorporado 
al presente Pliego como Anexo I. 
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La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios 
electrónicos. 
 
En el caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalizaciones 
o indemnizaciones exigibles al contratista, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en 
la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días naturales desde la ejecución, 
incurriendo en caso contrario en causa de resolución del contrato. 
 
Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación 
el precio del mismo, el contratista deberá reajustar la garantía definitiva para que 
guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado. El plazo para que el 
contratista realice la modificación de la garantía será de quince días naturales 
contados desde la fecha en que se le notifique el acuerdo de modificación. 
 
La devolución de la garantía se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
111 de la LCSP, una vez transcurrido el plazo de garantía y cumplidas por el 
contratista todas sus obligaciones contractuales. 
 
La devolución de la garantía se efectuará previo informe favorable de la entidad 
contratante. 
 
En lo no previsto en la presente Cláusula, será de aplicación lo establecido en los 
artículos 106 y siguientes de la LCSP. 
 
 
12. APTITUD PARA CONTRATAR 
 
El licitador invitado deberá tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en 
prohibición de contratar.  
 
El licitador deberá contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, 
en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el 
objeto del contrato.  
 
El licitador sólo podrá ser adjudicatario del contrato cuando las prestaciones de éste 
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de 
sus Estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.  
 
Las circunstancias relativas a la capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar 
a las que se refiere la presente Cláusula, deberán concurrir en la fecha final de 
presentación de oferta y subsistir en el momento de la perfección del contrato.  
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13. PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 
13.1. MEDIOS DE PRESENTACIÓN 
 
La presentación de la proposición se llevará a cabo utilizando medios electrónicos, 
de conformidad con los requisitos establecidos en la Disposición Adicional 
decimoquinta de la LCSP.  
 
El licitador deberá presentar su oferta, en la aplicación de Licitación Electrónica del  
Gobierno Vasco en la dirección: http://www.contratacion.euskadi.eus en el plazo que 
se indique en la invitación cursa al efecto. 
 
La información y las especificaciones técnicas necesarias para la presentación 
electrónica de la proposición, incluido el cifrado y la validación de la fecha, se 
encuentran indicadas en la referida página web de la entidad contratante.  
 
En caso de que el último día de plazo sea sábado, domingo o festivo, el plazo se 
prolongará hasta el primer día hábil siguiente.  
 
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la 
LCSP, las comunicaciones y notificaciones que se vayan a efectuar en el presente 
procedimiento de contratación se realizarán mediante comparecencia electrónica a 
través de la aplicación de Licitación Electrónica del Gobierno Vasco. Cada vez que 
se envíe una notificación o comunicación, el licitador recibirá aviso del envío a la 
dirección de correo electrónico de aviso que haya facilitado a estos efectos. 
 
 
13.2. CONTENIDO DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO 
 
La proposición del licitador deberá ajustarse al presente Pliego, al Proyecto de 
Ejecución y a la restante documentación contractual, y su presentación supone la 
aceptación incondicionada por el licitador del contenido de la totalidad de sus 
cláusulas, sin salvedad o reserva alguna.  
 
Sin perjuicio de que se trate de un archivo electrónico se denominará Sobre Único. 
 
El sobre constará de los documentos que se indican a continuación y contendrá una 
relación numerada de los documentos incluidos en el mismo.  
 
Sobre Único: 
 
El licitador deberá presentar la siguiente documentación:  
 
1. Documentación justificativa de cumplir, en la fecha final de presentación de 

oferta, todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 
entidad contratante, y todos los requisitos de capacidad y ausencia de 
prohibiciones de contratar exigidos, en la forma indicada a continuación.  

http://www.contratacion.euskadi.eus/
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(i) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de obrar del 
licitador y, en su caso, de su representación: 
 
- La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas 

jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de 
constitución, los Estatutos o el acto fundacional, en los que consten 
las normas por las que se regula su actividad, debidamente 
inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, 
según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
 

- Los que comparezcan o firmen la proposición en nombre de otro, 
presentarán copia del Documento Nacional de Identidad, así como 
poder bastante al efecto. Si la empresa fuere persona jurídica, el 
poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando así se 
exija conforme a lo previsto en el artículo 94 del Reglamento del 
Registro Mercantil o, en su caso, en el Registro Público que 
corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

 
Toda esta documentación se presentará en original, o copia debidamente 
compulsada. 

 
(ii) Declaración responsable conforme al modelo incorporado al presente 

Pliego como Anexo II, de no estar incurso el licitador en ninguna de las 
prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 71 de la LCSP.  

 
(iii) Justificantes acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 

(iv) Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos 
específicos que, en su caso, se indiquen en la Cláusula 12 del presente 
Pliego. 

 
2. En su caso, documentación acreditativa de la efectiva disposición de los medios 

humanos y materiales comprometidos para su adscripción al contrato. 
 

(i) Respecto de los medios humanos comprometidos, en su caso, para su 
adscripción a la ejecución del contrato, el licitador seleccionado deberá 
aportar la siguiente documentación: 

 
a) Identificación nominal del total equipo adscrito a la ejecución del 

contrato, junto con las fichas de curriculum vitae en las que se 
acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos: 

 
1. Titulación académica oficial. 
 
2. Experiencia en el ámbito correspondiente. 
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3. Cualesquiera otros aspectos que, en su caso, requiera la 

entidad contratante. 
 

b) Documentación acreditativa de la efectiva disposición de la totalidad 
de dichos medios humanos. 

 
Se hace constar que, de conformidad con lo previsto en la normativa 
nacional y de la Unión Europea aplicable en materia de protección de datos 
personales y atendida la naturaleza de la información comprendida en la 
aludida documentación referente a los medios humanos, (i) su recopilación 
y uso supondrán un tratamiento de datos personales realizado por dicho 
licitador, como Responsable del Tratamiento; y (ii) su entrega a la entidad 
contratante en cumplimiento de lo previsto en la presente Cláusula 
supondrá una comunicación de datos personales realizada por éste, como 
cedente.  

 
A estos efectos, el licitador seleccionado deberá cumplir con las 
obligaciones que para él se deriven de lo dispuesto en la normativa 
nacional y de la Unión Europea aplicable en materia de protección de datos 
personales en relación con el tratamiento y comunicación de datos 
aludidos en el párrafo anterior. En particular, y sin perjuicio de cualesquiera 
otras obligaciones que, como Responsable del Tratamiento le corresponda 
observar, el licitador seleccionado deberá obtener, bajo su exclusiva 
responsabilidad, el consentimiento informado de los interesados que 
habilite la antedicha comunicación de datos personales, extremo éste que 
deberá acreditar debidamente ante la entidad contratante cuando sea 
requerido para ello. 
 

(ii) Respecto de los medios materiales comprometidos, en su caso, para su 
adscripción a la ejecución del contrato, el licitador seleccionado deberá 
aportar la siguiente documentación: 

 
a) Identificación de los medios materiales adscritos a la ejecución del 

contrato, junto con la documentación que acredite el cumplimiento de 
los requisitos exigidos. 
 

b) Documentación acreditativa de la efectiva disposición de la totalidad 
de dichos medios materiales. 

 
La entidad contratante se reserva el derecho a realizar las labores de 
comprobación que considere oportunas o de exigir cuanta documentación 
adicional entienda necesaria con la finalidad de comprobar la veracidad de la 
información aportada por el licitador. 
 

3. En su caso, justificante acreditativo de haber constituido la garantía definitiva 
prevista en la Cláusula 11 del presente Pliego. 
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4. Proposición económica, que se deberá ajustar al modelo del Anexo III del 
presente Pliego. 

 
Se deberá presentar también una relación de precios unitarios, en concepto de 
ejecución material, incluyendo los precios básicos de los materiales utilizados en 
la obra, de la maquinaría a utilizar en la misma y de las categorías profesionales 
del personal adscrito a la obra. 

 
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión 
de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública, se advierte de que el 
contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad 
Social y seguridad y salud en el trabajo. 

 
En ese contexto, en la documentación prevista en este Sobre el licitador indicará el 
convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores, propios o de empresas 
subcontratadas, que realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar 
adjudicatario. Téngase a la vista que, por imperativo legal, dicho convenio será el de la 
Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa vigente en cada momento, salvo en el 
caso de que el convenio de empresa resulte más beneficioso en cómputo anual, en 
cuyo supuesto debe aplicarse este último. 
 
NOTA: 
 
1. Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro 
de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de 
almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos 
sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a 
presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos 
inscritos en los referidos lugares. 
 
En general, la entidad contratante podrá comprobar, tanto antes como después de la 
adjudicación y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos 
incluidos en el Sobre Único, entendiéndose que la falsedad de los datos y 
circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de nulidad del contrato, 
por incumplimiento imputable al contratista. 
 
La entidad contratante se reserva, asimismo, el derecho de exigir cuanta 
documentación adicional entienda necesaria con la finalidad de comprobar la veracidad 
de la información aportada por el licitador. 
  
2. El licitador deberá observar especial cuidado a la hora de confeccionar la 
documentación a incluir en el Sobre Único, ajustándose a las indicaciones dictadas 
respecto a contenido.  
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3. Si la oferta contraviene estos principios podrá ser desestimada y excluida del 
procedimiento.  
 
 
14. FASE DE NEGOCIACIÓN 
 
El personal de AGASA (Director Técnico, Jefa del Área de Proyectos y Obras, 
Jefa del Área Administrativa y Técnica de Administración General) calificará 
previamente la documentación relativa al cumplimiento de los requisitos previos 
contenida en el Sobre Único, presentada en tiempo y forma. Si observare defectos 
subsanables en la documentación presentada, la entidad contratante dará un plazo 
de tres días naturales al licitador para que los corrija. 
 
Subsanados, en su caso, los defectos observados en la oferta presentada, y 
comprobada la personalidad del oferente, se abrirá la fase de negociación, que 
versará exclusivamente sobre el precio. 
 
En todo caso, no se negociarán los requisitos mínimos de la prestación objeto del 
contrato. 
 
Terminada la negociación, si el licitador invitado ha cambiado de postura como 
consecuencia de aquella, deberá remitir a la entidad contratante su oferta definitiva 
para que la unidad técnica verifique que la oferta definitiva cumple con todos los 
requisitos establecidos en el pliego y proceda a la adjudicación del contrato.  
 
 
15. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
A la vista de la oferta presentada y realizadas y concluidas, en su caso, las oportunas 
negociaciones con el licitador invitado, el expediente será estudiado por la unidad 
técnica, que elevará al Órgano de Contratación la propuesta de adjudicación. 
 
El Órgano de Contratación adjudicará el contrato en el plazo máximo de dos meses a 
contar desde la apertura de la proposición.  
 
La adjudicación se acordará por el Órgano de Contratación en resolución motivada y 
será notificada al licitador, a través de la aplicación de Licitación Electrónica del 
Gobierno Vasco, debiendo ser publicada en el perfil de contratante de la entidad 
contratante en el plazo de 15 días naturales. La adjudicación concretará y fijará los 
términos definitivos del contrato. 
 
 
16. PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfeccionará mediante su formalización. 
 
El contrato se formalizará en documento privado que se ajustará con exactitud a las 
condiciones de la licitación. En ningún caso se podrán incluir en el documento que se 
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formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la 
contratación.  
 
El adjudicatario podrá solicitar, no obstante, la elevación del contrato a escritura 
pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.  
 
La formalización se efectuará dentro del plazo máximo de quince días hábiles 
siguientes a aquél en que se realice la notificación de la adjudicación al licitador. 
 
La formalización del contrato se publicará, junto con el correspondiente contrato, en 
un plazo no superior a quince días naturales tras el perfeccionamiento del contrato 
en el perfil de contratante de la entidad contratante.  
 
Cuando, por causas imputables al adjudicatario, no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto 
base de licitación (IVA excluido), en concepto de penalización, que se hará efectivo, 
en primer lugar, contra la garantía definitiva, sin perjuicio de lo establecido en la letra 
b) del apartado 2) del artículo 71 de la LCSP. 
 
 
17. RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
La Dirección Facultativa ejercerá las funciones del responsable del contrato, a quien 
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación 
pactada, dentro del ámbito de facultades que la entidad contratante le atribuya. 
 
Las instrucciones que imparta el responsable del contrato serán de obligado 
cumplimiento para el contratista.  
 
 
18. ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 
 
El acta de comprobación del replanteo tendrá lugar dentro del plazo de 15 días 
naturales a contar desde la formalización de contrato. 
 
El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del 
mismo respecto de los documentos contractuales del Proyecto de Ejecución, con 
especial y expresa referencia a las características geométricas de la obra, a la 
autorización para la ocupación de los terrenos necesarios y a cualquier punto que 
pueda afectar al cumplimiento del contrato.  
 
Un ejemplar del acta se remitirá a la entidad contratante, otro al contratista y un 
tercero a la Dirección Facultativa. 
 
No podrá iniciarse la obra sin que se haya extendido el acta de comprobación del 
replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en 
cuyo caso se suspenderá su iniciación o se acordará la suspensión definitiva. 



 

 
 

15 

 

 
En cualquier caso, no podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del plan de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
19. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se ejecutará con arreglo a las siguientes condiciones: 
 
a) El contratista ejecutará el contrato según sus términos y condiciones, según lo 

dispuesto en el presente Pliego, en el Proyecto de Ejecución y en la oferta 
presentada por el contratista, así como conforme a las instrucciones que, en 
interpretación de éste, diera al contratista la Dirección Facultativa. 

 
b) El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicación en 
materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo. 

 
En este contexto, en el Sobre Único de la oferta, el licitador indicará el convenio 
colectivo que será de aplicación a los trabajadores propios o de empresa 
subcontratada, que realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de 
resultar adjudicatario. La información sobre el convenio colectivo que el 
contratista declare aplicable a los trabajadores que realicen la actividad objeto 
del contrato se incluirá en la resolución de adjudicación y se publicará en el 
perfil de contratante. 
 
Adicionalmente, el contratista estará obligado a facilitar cuanta información se 
requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, 
se apliquen efectivamente a esos trabajadores. 

 
Se deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar el salario 
recogido en el convenio colectivo sectorial de aplicación según la categoría 
profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningún 
caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquél. 

 
Lo dispuesto en el presente apartado tiene el carácter de condición especial de 
ejecución y obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 211.1.f) de 
la LCSP, siendo por tanto cualquier incumplimiento de la misma causa de 
resolución del contrato, a voluntad de la entidad contratante.  

 
c) El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista. 
 
d) El personal adscrito a la ejecución de la obra dependerá exclusivamente del 

contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad 
de empresario respecto del mismo. 

 
El contratista será asimismo responsable de que su personal cumpla la 
normativa en vigor en materia de seguridad, higiene y salud laboral, y la 
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normativa de funcionamiento general que pudiera emanar del Órgano de 
Contratación. 

 
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen 
impuestas en su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas 
normas regulan y desarrollan la relación laboral, o de otro tipo (si existiese, y 
solamente si fuera más favorable para los trabajadores), existente entre 
aquélla, o entre sus subcontratistas, y los/as trabajadores/as, sin que pueda 
repercutir contra la entidad contratante ninguna multa, sanción o cualquier tipo 
de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas pudieran 
imponerle los organismos competentes. Será responsabilidad del contratista la 
obligación de vigilancia del cumplimiento de todas estas disposiciones y, a la 
mayor brevedad, la comunicación escrita a la entidad contratante de cualquier 
incidencia. 

 
El contratista será el único responsable ante cualquier siniestro o reclamación 
(judicial o extrajudicial) relacionada con el personal que trabaje en la ejecución 
del contrato, propio o de las eventuales subcontrataciones, no asumiendo la 
entidad contratante ningún tipo de responsabilidad laboral (incluida la referente 
a la seguridad, higiene y salud laboral), de Seguridad Social o fiscal que el 
contratista contraiga directa o indirectamente. Igualmente, el contratista 
asumirá exclusivamente las responsabilidades que pudieran derivarse de 
siniestros originados por la ejecución del contrato. 

 
e) En cualquier caso, el contratista indemnizará a la entidad contratante de toda 

cantidad que ésta se viese obligada a pagar por incumplimiento de las 
obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución 
judicial o administrativa. 

 
f) El contratista está obligado a cumplir toda la normativa ambiental aplicable, en 

especial la referente a la gestión de residuos de demolición. 
 
g) El contratista vendrá obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también 

a su conservación, siendo responsable, hasta la recepción de las obras, de la 
vigilancia de los terrenos y los bienes ubicados en ellos. 

 
h) El contratista deberá cumplir con las obligaciones que para él se deriven de lo 

previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y en cualquier otra 
normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos 
personales que resulte aplicable durante la vigencia del contrato por razón de 
los tratamientos de datos personales que lleve a cabo en el marco de sus 
actividades y por su propia cuenta y decisión, como Responsable de dicho 
tratamiento. 
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i) Adicionalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP, 
se establecen como condiciones especiales de ejecución, de carácter social, 
las siguientes:  
 
o de carácter social y relativa a las condiciones salariales del personal que 

ejecuta el contrato: el contratista estará obligado a cumplir con el Convenio 
Colectivo declarado de aplicación por él mismo en su oferta para los 
trabajadores que realicen las tareas correspondientes al objeto del 
contrato. 

 
o de carácter social y relativa a la obligación legal de promover la igualdad 

de mujeres y hombres: la empresa contratista, y durante la vigencia del 
contrato, asume la obligación de promover la igualdad de mujeres y 
hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, de 
Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco. 

 
Asimismo, se compromete a acreditar la disposición de un Plan de 
Igualdad, si tuviere la obligación legal o convencional de tenerlo. 

 
 
20. OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
 
Serán obligaciones contractuales las siguientes: 
 
a) El cumplimiento de la obligación principal del contrato con estricta sujeción a lo 

establecido en su clausulado y en el presente Pliego y en el Proyecto de 
Ejecución.  
 

b) La ejecución de la obra en el plazo y, en su caso, en los plazos parciales 
establecidos en el presente Pliego y en la oferta del contratista, con 
cumplimiento del programa de trabajo y plan de obra propuestos, en su caso, 
por el adjudicatario. 

 
c) La exacta y puntual coordinación, en su caso, con los restantes contratistas, en 

los términos indicados en el presente Pliego, y el cumplimiento de las 
instrucciones que la Dirección Facultativa imparta a estos efectos. 

 
d) En su caso, la adscripción a la ejecución del contrato de los medios humanos, 

sea personal propio o de empresa subcontratada, comprometidos, en su caso, 
en su oferta, así como la aportación a la obra del equipo y maquinaria y medios 
auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquélla en plazo, así 
como los que la Dirección Facultativa le ordene por escrito. Todos los 
materiales que utilice el contratista en la ejecución de la obra deberán ajustarse 
a los definidos en el Proyecto de Ejecución y conforme a la oferta y, en todo 
caso, deberán ser aprobados por la Dirección Facultativa, y ser normalizados 
y de reconocida garantía técnica. Antes de la adquisición de los mismos, el 
contratista presentará muestras de ellos para su aprobación por parte de la 
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Dirección Facultativa, que podrá rechazar todos aquellos que, a su juicio, no 
reúnan las debidas condiciones. 

 
e) La obtención, previa y expresa, de la autorización de la entidad contratante para 

la variación del personal técnico adscrito a los trabajos cuya ejecución requiera 
de conocimientos y/o habilidades técnicas cualificadas y cuya calidad pueda 
afectar de manera significativa a su mejor ejecución, enumerado 
específicamente y con tal carácter en la Propuesta Técnica. 

 
f) El cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales 

vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y 
de seguridad y salud en el trabajo, en los términos recogidos en el apartado b) 
de la Cláusula 19 del presente Pliego. En dicho contexto, el contratista deberá, 
a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar el salario recogido en el 
convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional le corresponda 
a la persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser 
inferior a aquél. 

 
g) En su caso, el mantenimiento y reposición de la garantía definitiva. 

 
h) La contratación o mantenimiento, como mínimo, durante la ejecución del 

contrato, de las coberturas y seguros propios exigidos al contratista en la 
Cláusula 23 del presente Pliego. 

 
i) La indemnización de todos los daños y perjuicios que se causen a terceros 

como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 
 

j) La retirada inmediata y sustitución del personal en obra, en el supuesto de que 
no cumpliera su trabajo con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese 
capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de sus tareas o cometiese 
actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo 
de veinticuatro horas desde el requerimiento efectuado por la Dirección 
Facultativa. 

 
k) Asimismo, el contratista deberá reemplazar inmediatamente al personal 

cuando así sea necesario a fin de cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas 
por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., 
garantizando la ejecución efectiva y continuada del contrato. 
 

l) La asistencia a todas las reuniones de obra que determine la Dirección 
Facultativa, con el objeto de posibilitar la buena marcha de los trabajos y la 
coordinación con el resto de oficios. 
 

m) La obtención de cuantas licencias, visados, autorizaciones y permisos 
requiriesen el ejercicio de la actividad y la ejecución de los trabajos, así como 
la gestión de los permisos municipales, en particular, de los que fuesen 
necesarios para la colocación de andamios, vados, vallas, aperturas de 
calzadas para acometidas, montaje y funcionamiento de grúas, etc., así como 
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el pago de las tasas y restantes tributos y gastos originados por razón de todos 
ellos. 
 

n) La redacción y visado de los proyectos que haya que presentar en los 
organismos competentes para obtener el alta y el permiso de funcionamiento 
de los enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas y, 
en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de 
las instalaciones, así como el pago de los gastos originados por dicha causa. 
 

o) La reposición de todos aquellos elementos y de los daños que genere durante 
la ejecución de las obras y expresamente sobre la urbanización.  

 
p) La preparación y puesta a disposición de la Dirección Facultativa de la 

documentación de estado final de obra y la documentación técnica relativa a 
las instalaciones y equipos, así como los correspondientes manuales de 
funcionamiento e instrucciones de uso. 
 

q) El desmontaje de estructuras preexistentes (bordillos, farolas, barandillas, etc.), 
así como la disposición de rampas, escaleras, elevadores y puertas para el 
acceso y salida de maquinaria y personal, de modo que se garantice el 
desarrollo de las obras de acuerdo con lo estipulado en los documentos de 
seguridad y salud. 

 
r) El acopio, fabricación, suministro y montaje de todos los equipos, elementos y 

materiales que resulten necesarios para la ejecución de las obras. 
 

s) El sometimiento a la aprobación de la Dirección Facultativa de las muestras de 
todos los materiales y elementos de instalaciones que vayan a utilizarse y la 
realización de los ensayos de materiales que aquélla crea oportuno efectuar. 
 

t) La instalación, mantenimiento, protección, reparación, retirada y reposición de 
las casetas de obra; cuantas acometidas fuesen precisas (de electricidad, 
teléfono, agua, etc.), y el abono de los gastos del consumo derivado de las 
mismas y de sus reparaciones, hasta la fecha de consecución de los boletines 
de enganche correspondientes con la compañía suministradora. 
 

u) La fabricación, transporte e instalación de carteles identificativos de las obras, 
con las características que determine la entidad contratante, en el plazo 
máximo de quince días hábiles desde la firma del acta de comprobación del 
replanteo; y su retirada. 
 

v) La instalación de las señalizaciones precisas para indicar el acceso a las obras, 
la circulación en la zona en la que se realizan los trabajos y los puntos de 
posible peligro debido a la marcha de éstos, así como la adopción de las 
medidas de seguridad pertinentes para personas y bienes. 
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w) La limpieza de las obras y la retirada y el transporte de todos los escombros y 
objetos sobre el terreno; y la restitución a su estado original del terreno ocupado 
por razón de la ejecución de las obras o colindante a éstas. 
 

x) La protección, conservación y vigilancia de las obras hasta el momento de su 
recepción. 

 
y) El cumplimiento de las disposiciones de prevención de riesgos laborales y de 

seguridad y salud. 
 

z) El cumplimiento de la normativa ambiental aplicable. 
 
Las obligaciones previstas en las letras a), b), d) y f) de la presente Cláusula, así 
como la prevista en la letra i) de la Cláusula anterior, tendrán el carácter de 
obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en el artículo 211.1.f) 
de la LCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las mismas causa de resolución 
del contrato, a voluntad de la entidad contratante. 
 
 
21. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
21.1. TRATAMIENTOS DE DATOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
Los datos personales relativos a representantes, empleados y/o terceros que el 
licitador facilite a la entidad contratante en el marco de la presente licitación, así como 
aquellos otros que el licitador seleccionado facilite para la formalización y/o ejecución 
del correspondiente contrato, serán tratados por la entidad contratante, como 
Responsable del Tratamiento, con la finalidad de gestionar el referido proceso de 
contratación y la formalización y ejecución del contrato que resulte entre ambas partes. 
Todo ello, sobre la base jurídica de las obligaciones legales establecidas en materia de 
contratación pública (LCSP y normativa complementaria y/o conexa). 
 
Los antedichos datos personales serán comunicados a las entidades, organismos 
públicos, y/o a terceros a los que deban de comunicarse en cumplimiento de las 
obligaciones legales que corresponda observar a la entidad contratante (incluidas las 
obligaciones que, en su caso, resulten aplicables en materia de transparencia). En este 
contexto, se hace constar que la aportación de dichos datos personales y su eventual 
comunicación a las entidades, organismos públicos y/o terceros, cuando proceda, 
resultan necesarias, de tal forma que, en caso de no facilitarse dichos datos y/o no 
realizarse la antedicha comunicación, no resultaría posible la participación del licitador 
en el procedimiento de contratación, ni la formalización y ejecución del correspondiente 
contrato. 
 
Los datos aportados por el licitador invitado serán conservados durante el tiempo 
necesario para la adecuada gestión de la ejecución del contrato, y por el plazo adicional 
de conservación que dicha entidad deba observar para el cumplimiento de sus 
obligaciones legales. 
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La entidad contratante ha designado un Delegado de Protección de datos, con el que 
los interesados pueden contactar a través de la dirección de correo electrónico 
info@agasa.eus. 
 
En todo caso, los interesados cuyos datos se faciliten tienen derecho a (i) solicitar el 
acceso a sus datos personales, así como a su rectificación, supresión, limitación de su 
tratamiento, o a oponerse a su tratamiento, cuando proceda, mediante solicitud escrita 
dirigida a la dirección de correo electrónico info@agasa.eus; y (ii) presentar una 
reclamación ante la Autoridad de Control competente, especialmente cuando no 
hubieran obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. 
 
 
21.2.TRATAMIENTOS DE DATOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
 
La ejecución de obras objeto de la presente contratación no comprenderá ni 
conllevará, por su propia naturaleza, tratamiento alguno de datos personales por 
cuenta de la entidad contratante.  
 
 
22. CONFIDENCIALIDAD Y DEBER DE SECRETO 
 
Sin perjuicio de lo previsto en la legislación vigente en materia de acceso a la 
información pública y de las disposiciones contenidas en la LCSP relativas a la a la 
publicidad de la adjudicación y a la información que deba darse al licitador, la entidad 
contratante no podrá divulgar la información facilitada por el licitador que éste haya 
designado como confidencial en el momento de presentar su oferta. El carácter de 
confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos 
confidenciales de la oferta y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda 
ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en el presente procedimiento de 
licitación o en otros posteriores.  
 
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le haya dado el 
referido carácter en los Pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba 
ser tratada como tal.  
 
Este deber de confidencialidad se mantendrá durante un plazo de cinco años desde 
el conocimiento de esa información. 
 
 
23. RESPONSABILIDAD Y SEGUROS 
 
El contratista responderá de la perfecta ejecución de los trabajos, vigilando los 
mismos con sus propios medios humanos y materiales, bajo la dirección del 
responsable colocado a pie de obra. Se obligará a instalar por su cuenta las señales 
precisas para indicar el acceso a la obra, la regulación del tráfico en las zonas de 
trabajo y los puntos de posible peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e 
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inmediaciones, así como a adoptar todas las medidas de seguridad, para las 
personas y bienes, que exija la naturaleza de la obra. 
 
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen 
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 
contrato, con especial referencia al incumplimiento de los plazos, tanto parciales 
como total, exigidos en el presente Pliego. 
 
Con independencia de lo anterior, el contratista contratará para el período que duran 
los trabajos y el período de garantía, a su cuenta, los seguros indicados en los 
Anexos IV y V de este Pliego. 
 
 
24. PENALIZACIONES 
 
a) Penalizaciones por demora.  

 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en 
demora respecto al cumplimiento de cualquiera de los distintos plazos de 
consignados en el presente Pliego, la entidad contratante podrá optar, 
indistintamente, por la resolución del contrato, en los términos de la Cláusula 
30 del presente Pliego, o por continuar en su ejecución, devengándose, en este 
último caso, a favor de la entidad contratante, adicionalmente a cualesquiera 
indemnizaciones de daños y perjuicios que procedan, una penalización de 500 
euros por día de retraso.  

 
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte 
de la entidad contratante. 

 
b) Penalizaciones por ejecución defectuosa de las prestaciones contratadas 

o incumplimiento de cualesquiera otras condiciones contractuales. 
 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en 
ejecución defectuosa de las prestaciones contratadas o incumplido 
cualesquiera otras condiciones contractuales, la entidad contratante podrá 
optar, indistintamente, por la resolución del contrato, en los términos de la 
Cláusula 30 del presente Pliego, o continuar en su ejecución, devengándose, 
en este último caso, a favor de la entidad contratante, adicionalmente a 
cualesquiera indemnizaciones de daños y perjuicios que procedan, una 
penalización de 500 euros por día de retraso. 
 
En este caso, la penalización se aplicará sobre el número de días que 
efectivamente sean precisos para la oportuna subsanación, cumplimiento o 
correcta ejecución. 

 
Adicionalmente, en el supuesto de impago, durante la ejecución del contrato, de los 
salarios a los/as trabajadores/as que estuvieran participando en la misma, retrasos o 
aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas del convenio colectivo, 
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si se opta por continuar en su ejecución, la penalización a aplicar será del doble de 
los salarios impagados o retrasados, sin perjuicio de la obligación de su debido abono 
a los/as trabajadores/as. 
 
En todos los casos, las referidas penalizaciones son cumulativas a los daños y 
perjuicios que se acrediten. 
 
Las penalizaciones se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en 
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía, 
cuando no puedan deducirse de aquéllas, siendo objeto de la correspondiente 
reclamación en la cuantía que excedan de la garantía. 
 
En todo caso, tanto de opción por la resolución como por la continuación del contrato, 
la entidad contratante podrá decidir unilateralmente la continuación del mismo 
durante el tiempo que estime preciso, por medios propios o de terceros, 
repercutiendo en ambos casos el coste de dicha continuación en el contratista, sin 
perjuicio de las indemnizaciones de daños y perjuicios y demás efectos previstos en 
la presente Cláusula. 
 
 
25. CESIÓN DEL CONTRATO 
 
No procede, al entenderse que las cualidades técnicas o personales de cedente han 
sido razón determinante de la adjudicación del contrato. 
 
 
26. SUBCONTRATACIÓN  
 
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con 
sujeción a lo que disponga la presente Cláusula y el artículo 215 de la LCSP, previa 
autorización por escrito de la entidad contratante. 
 
El contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más 
tardar, cuando inicie la ejecución de este, al Órgano de Contratación la intención de 
celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende 
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes 
legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para 
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 
experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de 
contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.  
 
El contratista principal deberá notificar por escrito al Órgano de Contratación 
cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato 
principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.  
 
En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la 
parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia 
será suficiente para acreditar la aptitud del mismo.  
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La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente 
después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una 
situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica 
suficientemente.  
 
Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, 
por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la entidad 
contratante, con arreglo estricto a los Pliegos, y a los términos del contrato, incluido 
el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a 
que se refiere el artículo 201 de la LCSP, así como de la obligación a que hace 
referencia el último párrafo del apartado 1 del artículo 202 de la LCSP referida al 
sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección 
de datos personales.  
 
El conocimiento que tenga la entidad contratante de los subcontratos celebrados por 
el contratista principal no alterará la responsabilidad exclusiva del contratista 
principal.  
 
El pago a subcontratistas y suministradores, así como la comprobación de dichos 
pagos se realizará según lo dispuesto en los artículos 216 y 217 de la LCSP. 
 
 
27. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
 
El Órgano de Contratación podrá modificar el contrato en los supuestos previstos en 
el artículo 205 de la LCSP. 
 
Adicionalmente a los supuestos de modificación previstos en el artículo 205 de la 
LCSP, el Órgano de Contratación podrá modificar el contrato en los supuestos que 
se recogen expresamente en el presente punto, en concreto: 
 

• En el caso de que como consecuencia de la ejecución de las excavaciones 
necesarias y debido la existencia de todas las redes y servicios afectados 
existentes en la zona se pusiera de manifiesto la necesidad de aumentar las 
partidas de excavación y de reposición de servicios afectados respecto a las 
previstas inicialmente que supusieran un mayor coste el cual no podrá superar el 
15% del precio del contrato; y no pudiendo tampoco, en el caso de modificaciones 
sucesivas, superar el conjunto de ellas el 15% del límite citado. 

 
Dichas modificaciones no podrán suponer el establecimiento de nuevos precios 
unitarios no previstos en el contrato, ni derecho a ningún tipo de reclamación 
económica, en el caso de que la modificación suponga supresión o reducción de 
unidades de obra.  
 
El procedimiento para acordar las modificaciones previstas se producirá a partir de 
órdenes de cambio, con el contenido siguiente: 
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- Fecha de emisión  

- Identificación del cambio, señalando la situación actual y la situación 

modificada 

-  Precios unitarios, mediciones y plazo  

- Circunstancias habilitantes de la modificación  

La orden de cambio se elevará, para su consideración, al órgano de contratación o 
persona/s facultada/s a tales efectos, que habrá de aceptar la modificación en ella 
contenida. La orden de cambio será en todo caso firmada, en señal de conformidad, 
por todas las partes intervinientes, esto es, el órgano de contratación o persona/s 
facultada/s a tales efectos, la Dirección de Obra y la asistencia técnica a ésta, si la 
hubiera, y el contratista. Cuando la Dirección de Obra considere necesaria la 
modificación del proyecto, la redacción de dicha modificación será autorizada por el 
órgano de contratación o persona/s facultada/s a tales efectos, se dará audiencia al 
contratista y al redactor del proyecto y se aprobará por el órgano de contratación o 
persona/s facultada/s a tales efectos.  
 
No obstante, no tendrán la consideración de modificaciones el exceso de mediciones, 
entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la obra se 
produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un 
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho 
exceso será recogido en la certificación final de la obra.  
 
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el 
artículo 153 de la LCSP. 
 
 
28. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 
 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de 
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la entidad contratante, la 
totalidad de la prestación.  
 
En el caso de que en la Cláusula 6 del presente Pliego se prevean diferentes fases, 
éstas serán objeto de recepción parcial e independiente conforme a lo indicado en la 
presente Cláusula. Siendo así, a la finalización de cada una de dichas fases, se 
producirá un acto de recepción de las mismas, de modo que, si las obras se 
encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la entidad 
contratante las dará por recibidas. Si no se hallan en estado de ser recibidas se hará 
constar así en el acta y la Dirección Facultativa señalará los efectos observados y 
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si 
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele 
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.  
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Ello sin perjuicio de lo previsto en la Cláusula 24, pudiendo imponer la entidad 
contratante la correspondiente penalización, así como, en el caso de que los daños 
y perjuicios causados superaran el importe de dichas penalizaciones, exigir la 
indemnización de daños y perjuicios por razón de la demora en el plazo de ejecución, 
en tanto la obra de la fase en cuestión no obtenga su conformidad. 
 
Por su parte, dentro del mes siguiente a la finalización total de las obras y, en todo 
caso, una vez restituido el terreno o zona afectada a su estado original, tendrá lugar 
el acto de recepción de las mismas.  
 
Si, con ocasión del acto de recepción, las obras se encuentran en buen estado y con 
arreglo a las prescripciones previstas, la entidad contratante las dará por recibidas, 
levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía 
señalado a continuación. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el 
acta y la Dirección Facultativa señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho 
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
 
El plazo de garantía se establece en un año a partir de la recepción de las obras, o 
en su caso, plazo mayor ofertado por el contratista. La conservación de las obras 
durante dicho plazo y la reparación de los vicios o defectos que puedan manifestarse 
en los trabajos realizados durante el mismo, será de cuenta del contratista, no 
teniendo derecho a ninguna indemnización ni pago por este concepto.  
 
Dentro del plazo de quince días naturales anteriores al cumplimiento del plazo de 
garantía, la Dirección Facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará 
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía. En el caso de que el 
informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en 
la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, la 
Dirección Facultativa procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista 
para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante 
el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir 
cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
 
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del 
contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un 
plazo de quince años, a contar desde la recepción.  
 
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 
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29. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
 
La entidad contratante podrá suspender el contrato siempre que abone al contratista 
los daños y perjuicios previstos en el artículo 208.2 de la LCSP, que a estos efectos 
se establece expresamente como de aplicación. 
 
 
30. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se extinguirá por su cumplimiento o por resolución acordada de acuerdo 
con lo regulado a continuación. 
 
Serán causas de resolución del contrato, a voluntad de la entidad contratante:  
 

a) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 
procedimiento. 
 

b) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 
 

c) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 
 

d) El incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales, siempre que éstas 
hayan sido calificadas como tales. 
 

e) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente 
pactados, cuando no se posible modificar el contrato conforme a lo previsto en 
el presente Pliego. 
 

f) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del 
contratista a los trabajadores, propios o de empresas subcontratadas, que 
estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones 
establecidas en los convenios colectivos de aplicación para estos trabajadores, 
también durante la ejecución del contrato. 
 

g) El abandono de la obra por parte del contratista, entendiéndose producido éste 
cuando la prestación deje de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad 
adecuada, a criterio de la entidad contratante, o con los medios comprometidos 
para la ejecución del contrato en plazo. 
 

h) Los incumplimientos de orden social y medioambiental y el incumplimiento por 
el contratista o las empresas subcontratadas de la normativa vigente en materia 
de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud, y de lo estipulado 
en el estudio y el plan de seguridad y salud. 
 

i) En general, cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 1.124 del Código Civil. 
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j) Las causas de resolución del contrato establecidas en el artículo 245 de la 
LCSP, que se declaran expresamente de aplicación, siendo éstas las 
siguientes: 

 
1. La demora injustificada en la comprobación del replanteo. 

 
2. La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro 

meses. 
 

3. La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de 
la entidad contratante. 

 
4. El desistimiento. 

 
En cualquiera de las causas de resolución previstas en esta Cláusula, dicha 
resolución operará automáticamente, sin más requisito que la notificación fehaciente 
que la entidad contratante realice al contratista de su decisión a tal efecto. 
 
Recibida dicha notificación, el contratista vendrá obligado de inmediato a entregar a 
la entidad contratante, poniendo a su disposición, la totalidad de los documentos 
elaborados hasta la fecha por él para llevar a cabo las prestaciones contratadas, así 
como la restante documentación o información que se hubiese generado por razón 
del contrato, junto con los documentos utilizados y entregados por la entidad 
contratante al contratista, pasando todos ellos a ser propiedad de la entidad 
contratante. 
 
Asimismo, desde el momento en que se acuerde la resolución del contrato, toda la 
obra realizada, en su caso, hasta la fecha, incluidos los materiales acopiados, pasará 
a ser propiedad de la entidad contratante. A estos efectos, se redactará un acta de 
estado de ejecución de forma que queden determinadas las partes de obra y los 
materiales que la entidad contratante acepta como recibidos y las partes de obra y 
materiales que se tienen por no recibidos, así como las razones de su no recepción. 
 
Todo ello sin perjuicio de la posterior liquidación económica del contrato que proceda, 
según lo dispuesto a continuación. 
 
Las responsabilidades económicas que pudieran derivarse de la resolución del 
contrato por las causas previstas en esta Cláusula, así como por cualesquiera otras 
que pudieran resultar legalmente procedentes, se liquidarán una vez resuelto 
efectivamente el contrato, no siendo óbice para que la entidad contratante pueda 
continuar con su ejecución. 
 
En todo caso de resolución, el contratista tendrá, en principio, derecho a percibir el 
precio de la totalidad de las prestaciones aceptadas que efectivamente hubiese 
realizado. 
 
Cuando la resolución del contrato se produzca por cualquier causa imputable al 
contratista, se devengará a favor de la entidad contratante, adicionalmente a 
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cualesquiera indemnizaciones de daños y perjuicios que procedan, con carácter 
cumulativo, una cantidad equivalente al 5% del precio del contrato. Ambas 
cantidades se deducirán de la garantía definitiva y del precio pendiente de abonar al 
contratista y el exceso será objeto de la correspondiente reclamación. 
 
No obstante lo anterior, se declara expresamente la aplicación de los apartados 2, 3 
y 4 del artículo 246 de la LCSP, esto es: 

 
a) Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar 

a la resolución del contrato, el contratista solo tendrá derecho por todos los 
conceptos a una indemnización equivalente al 2 % del precio de la adjudicación 
(IVA excluido). 

 
b) En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de 

suspensión de la iniciación de las mismas por parte de la entidad contratante 
por plazo superior a cuatro meses, el contratista tendrá derecho a percibir por 
todos los conceptos una indemnización del 3 % del precio de adjudicación (IVA 
excluido). 

 
c) En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de 

suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el 
contratista tendrá derecho por todos los conceptos al 6 % del precio de 
adjudicación del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de 
beneficio industrial (IVA excluido). 

 
Podrá, por último, resolverse el contrato por mutuo acuerdo entre la entidad 
contratante y el contratista, en cuyo caso los derechos de las partes se acomodarán 
a lo válidamente estipulado por ellas. 
 
 
31. RÉGIMEN JURÍDICO 
 
El contrato es de carácter privado, rigiéndose, en cuanto a su preparación, por el 
presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y por el Proyecto de 
Ejecución y, en cuanto a su adjudicación, por el presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, por el Proyecto de Ejecución y, en lo no previsto en los 
mismos, por las normas establecidas al efecto en la LCSP (para los contratos no 
sujetos a regulación armonizada celebrados por las entidades del sector público que 
reúnan la condición de poder adjudicador y no sean Administración Pública). 
 
En cuanto a sus efectos y extinción, el contrato se regirá por el presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, por el Proyecto de Ejecución y, en lo no 
previsto en los mismos, por las normas de derecho privado. No obstante, serán de 
aplicación al contrato las normas establecidas en el artículo 319 de la LCSP sobre 
“Efectos y extinción”.  
 
Adicionalmente, la LCSP y el RD 1098/2001 serán de aplicación en todo en cuanto 
este Pliego se remita expresamente a dichos textos normativos. 
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En todo caso, el contrato estará sujeto a la normativa nacional y de la Unión Europea 
en materia de protección de datos personales. 
 
 
32. JURISDICCIÓN  
 
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver 
las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación y modificaciones 
contractuales, cuando la impugnación de estas últimas se base en el incumplimiento 
de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, cuando se entienda que 
dicha modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.  
 
En su caso, se interpondrá recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Pública ante la Presidencia de la Mancomunidad de Aguas del Añarbe; así como en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 
 
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que 
surjan entre las partes en relación con los efectos y extinción del contrato, con 
excepción de las modificaciones contractuales citadas en el párrafo primero de esta 
Cláusula.  
 
En caso de litigio en relación con el contrato, las partes se someterán a la jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales de Donostia / San Sebastián. 
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Anexo I. Modelo de aval. 

 
 
La entidad […] (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), 
C.I.F. […], con domicilio en […] (a efectos de notificaciones y requerimientos) y, en su 
nombre, […] (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para 
obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la 
parte inferior de este documento, AVALA a: […] (nombre y apellidos o razón social del 
avalado), C.I.F. […], ante […], por importe de […] euros, para responder de las 
obligaciones derivadas del contrato de las obras de mallado del ramal III de la red de 
abastecimiento (Fase 2: Tramo Buenos Aires Aldapa-DDAP Sasoeta). 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos 
en el artículo 56.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este 
aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al 
beneficio de excusión y división y con compromiso de pago al primer requerimiento de 
[…]. 
 
El presente aval estará en vigor hasta que […] autorice su cancelación o devolución. 
 
En […], a […] de […] de […].   
 
[Firma] 
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Anexo II. Modelo de declaración responsable 
 
 
D./Dª […], con domicilio en […] y D.N.I. nº […], en nombre propio o en representación 
de […], con domicilio en […] y D.N.I. o C.I.F. nº […], en plena posesión de su 
capacidad jurídica y de obrar, enterado de la licitación, mediante procedimiento […], 
para la contratación de las obras de mallado del ramal III de la red de abastecimiento 
(Fase 2: Tramo Buenos Aires Aldapa-DDAP Sasoeta), mediante la presente 
 
 

DECLARA 
 
 
Primero.- Que, a fecha de presentación de la presente oferta, no está incursa en 
ninguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 71 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
Segundo.- Que acepta expresamente que la entidad contratante dé transparencia 
institucional a todos los datos derivados del proceso de licitación, adjudicación y 
ejecución (en caso de resultar adjudicatario) hasta su finalización. 
 
 
En […], a […] de […] de […].   
 
[Firma] 



 

 
 

 

 

Anexo III. Proposición económica. 
 
 
D./Dª […], con domicilio en […] y D.N.I. nº […], en nombre propio o en representación 
de […], con domicilio en […] y D.N.I. o C.I.F. nº […], en plena posesión de su 
capacidad jurídica y de obrar, enterado de la licitación, mediante procedimiento […], 
para la contratación de las obras de mallado del ramal III de la red de abastecimiento 
(Fase 2: Tramo Buenos Aires Aldapa-DDAP Sasoeta), mediante la presente 
 
 

DECLARA 
 
 
1. Que se compromete a la ejecución del contrato de las obras de mallado del 

ramal III de la red de abastecimiento (Fase 2: Tramo Buenos Aires Aldapa-
DDAP Sasoeta), conforme a la siguiente proposición económica:  
 

- Precio ofertado: ………………………………..euros (IVA incluido), 
desglosado en: 
 

• ……………………………….. euros (precio sin IVA). 

• ……………………………….. euros (IVA). 
 

- Relación de precios unitarios, en concepto de ejecución material, incluyendo 
los precios básicos de los materiales utilizados en la obra, de la maquinaría 
a utilizar en la misma y de las categorías profesionales del personal adscrito 
a la obra. 

 
2. Que conoce la documentación contractual que rige el contrato, que 

expresamente asume y acata en su totalidad. 
 
 
En […], a […] de […] de […].   
 
[Firma] 
  



 

 
 

 

 

Anejo IV. Certificado de entidad aseguradora 
 
 
D. ……………………………, actuando en nombre y representación de la entidad 
aseguradora ……………………………, según consta en la escritura de 
apoderamiento …………………………… 
 
 

CERTIFICA: 
 
Primero: Que la póliza de seguro, según se identifica en la parte final del presente 
certificado, se ajusta a las condiciones establecidas en el Anejo V del pliego de 
condiciones administrativas particulares que rige la contratación, por procedimiento 
abierto, de las las obras de mallado del ramal III de la red de abastecimiento (Fase 2: 
Tramo Buenos Aires Aldapa-DDAP Sasoeta). 
 
Segundo: Que la entidad aseguradora a la que representa se compromete a no 
modificar y a no anular la póliza contratada, salvo que medie previa y fehaciente 
comunicación a Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A. 
 
 
A los efectos oportunos, se expide el presente certificado, en 
……………………………, a ………. de …………………………… de ... 
 
 
Fdo.: …………………………… 
 
 

Compañía Asegurado Período de vigencia Ramo de seguro Nº póliza 

…… …… …… .... …… 

 



 

 
 

 

 

Anejo V. Condiciones del seguro 
 
Asegurado: 
 
En la póliza tendrán la condición de asegurados, además de la empresa 
adjudicataria, la Mancomunidad de Aguas del Añarbe (MAGA) y Aguas del Añarbe-
Añarbeko Urak, S.A. (AGASA), incluido el personal técnico relacionado con las obras. 
Asimismo, se considerará a MAGA y a AGASA, y a sus bienes, como terceros 
indemnizables entre sí. 
 
La empresa adjudicataria deberá incluir, en la nueva póliza que contrate o en el Anejo 
a la póliza de R. C. que tenga ya contratada, a la MAGA y AGASA como “asegurados 
adicionales”, sin perder su condición de terceros indemnizables. 
 
 
Tomador: 
 
El contratista. 
 
 
Descripción de las obras: 
 
Ejecución de las obras de mallado del ramal III de la red de abastecimiento (Fase 2: 
Tramo Buenos Aires Aldapa-DDAP Sasoeta). 
 
 
Situación del riesgo: 
 
Las obras se llevarán a cabo dentro de terrenos de titularidad pública. 
 
 
Volumen de las obras: 
 
El presupuesto máximo de licitación es de 280.462,66 euros, IVA incluido. 
 
 
Duración de las obras: 
 
El plazo máximo total de ejecución es de cuatro meses, a contar desde la firma del 
acta de comprobación del replanteo. 
 
 
Franquicias: 
 
A cargo exclusivamente del tomador. 
 
 
 



 

 
 

 

 

 
Especificaciones: 
 
A efectos de la póliza, se considerará a los asegurados como terceros indemnizables, 
incluso entre sí. 
 

Garantías 
Límites 

Porcentaje (%) u otros Importe (€) 

Daños a obras, trabajos e instalaciones, incluidos 
materiales acopiados a pie de obra 

---  

Riesgos de la naturaleza ---  

Robo y expoliación ---  

Período de mantenimiento ---  

Gastos de extinción de incendios ---  

Riesgos político-sociales, huelgas ---  

Terrorismo ---  

Equipo y maquinaria de construcción ---  

Derribos ---  

Corrimientos ---  

Preexistentes ---  

Extra-costes ---  

Responsabilidad civil general Incluida 300.000 

Responsabilidad civil cruzada material y personal Incluida  

Responsabilidad civil patronal sub-límite víctima Incluida 250.000 

Responsabilidad civil profesional de los técnicos del 
asegurado 

Incluida  

Responsabilidad civil post-trabajos Incluida  

R.C. Bienes preexistentes Incluida  

Contaminación accidental Incluida  

Daños a cables y tuberías Incluida  

Fianzas y defensa Incluida  

 
Será exclusiva responsabilidad del contratista recabar, previamente al inicio de las 
obras, de la Administración Pública en general, y de las diversas empresas 
suministradoras (de electricidad, gas, telefonía, etc.), cuanta información fuera precisa 
para conocer la ubicación exacta de las líneas de cables y tuberías (planos, esquemas, 
informes, etc.), en aras de evitar daños que no sean de carácter accidental, súbito e 
imprevisto. 
 
Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A. podrá exigir la acreditación de la contratación 
de cualesquiera otras pólizas exigibles conforme a la legislación aplicable. 


