GIPUZKOAKO `LEITZARANGO BASOAK´ HERRI ONURAKO MENDIAN (HOM) HAINBAT BASO UNADETAN BASO-TRATAMENDUAK LANEN PRESKRIPZIO TEKNIKOEN AGIRIA.

Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana - Europar Batasunak finantzatzen ditu – NextGenerationEU

1- BEEParen ARAUDIA

- 36/2020 Errege Lege Dekretua, abenduaren 30ekoa, zeinaren bidez presako neurriak onartzen baitira Administrazio Publikoa modernizatzeko eta Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana (SEEP) egikaritzeko.
- HFP/1030/2021 Agindua, irailaren 29koa, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana kudeatzeko sistema eratzen duena.
- HFP/1031/2021 Agindua, irailaren 29koa, Estatuko, autonomia-erkidegoetako eta tokiko sektore publikoko entitateek informazioa emateko prozedura eta formatua ezartzen dituena, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren osagaietako neurrien mugarri eta helburuen betetze-mailaren eta neurrion aurrekontu- eta kontabilitate-betearazpenaren jarraipena egiteko.
- HFP/55/2023 Agindua, urtarrilaren 24koa, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana betearazten duten prozeduretako interes-gatazkaren arriskuaren analisi sistematikoari buruzkoa.

2- BEEParen ALDERDIEI BURUZKO INFORMAZIOA

Osagaia: SEEParen 4. osagaia "Ekosistemak eta haien biodibertsitatea kontserbatzea eta lehengoratzea"
Inbertsioa: 4 inbertsioa (C4.14) Basoen kudeaketa iraunkorra.
Proiektua: Gainbehera-fase aurreratuetan edo desertifikazio-arrisku handikoetan dauden baso-

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS TRABAJOS DE TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS EN DISTINTAS SUPERFICIES FORESTALES EN EL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA (MUP) `LEITZARANGO BASOAK´ DE GIPUZKOA.

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

1- NORMATIVA REGULADORA DEL PRTR

- Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
- Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

2- INFORMACIÓN RELATIVA A ASPECTOS DEL PRTR

Componente: Componente 4 PRTR "Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad"
Inversión: Inversión 4 (C4.14) Gestión Forestal Sostenible.

Proyecto: Actuaciones para la restauración de masas forestales en fases avanzadas de

masak lehengoratzeko jarduketak.
Azpiproiektua: Onura Publikoko Mendietako baso-tratamenduak.
Jarduketa: Klima-aldaketara babesteko eta egokitzeko jarduketak, honako hauek barne: suteak itzaltzeko bitarteko bereziak berritzea, suteen aurkako brigaden oinarriak eta baso-masak eta haien biodibertsitatea hobetzeko, espezieak aberasteko eta haien bilakaera eta aprobetxamendu jasangarriari laguntzeko basogintza-jarduerak eta plangintza.

Mugarriak eta helburuak:
425. mugarria: Ekosistemen kontserbazio-egoera ona lortzea du helburu, beharrezkoa denean ekosistemen leheneratze ekologikoaren bidez, eta biodibertsitatearen galera lehengoratzea, baliabide naturalen erabilera jasangarria eta ekosistema-zerbitzuen babesa eta hobekuntza bermatuz.

Gauzatzeko epeak: Inbertsioaren gauzatzea beranduenez 2026ko ekainaren 30 baino lehen amaituta egon beharko da.
Kontrolatzeko mekanismoak: Mugarria nola bete den behar bezala justifikatzen duen laburpen-dokumentua (mugarriaren elementu garrantzitsuak barne):

- Gauzatutako ekintzen zerrenda, izena, kokapena, ekintza-mota eta deskribapena adierazita (mugarriaren eta inbertsioaren deskribapenarekin lerrokatuta).
- "Kalte nabarmenik ez eragiteko" orientazio teknikoa betetzen dela bermatzen duten dokumentu ofizialen laburpenak.
  - Amaiera-ziurtagiria.

Kontratuaren ekarpena trantsizio ekologikoari edo klimaren aldeko ekintzari.
Etiketatze berdea: % 40ko gutxieneko ekarpen klimatikoa (2021/241 (EB) Erregelamenduaren VI. eranskina).
Etiketatze digitala: Ez da aplikatzen
Kontratuaren arduradunak beharrezkotzat jotzen dituen etiketatze berdearen eta digitalaren jarraipen-txostenak aurkeztu beharko ditu kontratistak.
Finantzatutako jardueren DNSH printzipioa

decaimiento o con alto riesgo de desertificación.
Subproyecto: tratamientos selvícolas en Montes de Utilidad Pública.
Actuación: Actuaciones de protección y de adaptación al cambio climático, incluida la renovación de medios especiales de extinción de incendios, bases de brigadas contra incendios y actuaciones de forestación y planificación para la mejora de las masas forestales y de su biodiversidad, el enriquecimiento de especies y el apoyo a su evolución y aprovechamiento sostenible.
Hitos y Objetivos:
Hito 425: Tiene como objetivo alcanzar un buen estado de conservación de los ecosistemas mediante su restauración ecológica cuando sea necesaria, y revertir la pérdida de biodiversidad, garantizando un uso sostenible de los recursos naturales y la preservación y mejora de sus servicios ecosistémicos.
Plazos temporales para su cumplimiento: La ejecución de la inversión deberá estar finalizada a más tardar, antes del 30 de junio de 2026.
Mecanismos para su control:
Documento resumen que justifique debidamente cómo se ha cumplido el hito (incluyendo los elementos relevantes del hito):

- Lista de acciones ejecutadas con nombre, ubicación, tipo de acción y descripción (alineadas con la descripción del hito y la inversión).
- Extractos de documentos oficiales que garanticen el cumplimiento de la orientación técnica de “no causar daños significativos”.
- Certificado de finalización.

Contribución del contrato a transición ecológica o a la acción por el clima.
Etiquetado verde: contribución climática mínima del 40% (Anexo VI Reglamento UE 2021/241).

Etiquetado digital: no aplica
La contratista deberá presentar los informes de seguimiento de etiquetado verde y digital que el responsable del contrato considere necesarios.

Condiciones específicas para la evaluación del principio DNSH de las actividades financiadas, y

ebaluatzeko baldintza espezifikoak eta horien ondoriozko betekizun teknikoak:
Espero da osagai horretako neurri bakar batek ere ez diela kalte nabarmenik eragingo ingurumen-helburuei, 2020/852 (EB) Erregelamenduaren 17. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, Espainiako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planean azaldutako neurrien eta arintze-neurrien deskribapena kontuan hartuta, «kalte nabarmenik ez eragiteko» printzipioa aplikatzeari buruzko gida teknikoaren arabera (C 58 EO, 2021.02.18koa, 1. or.)

requisitos técnicos que se derivan de las mismas:
Se espera que ninguna medida de este componente cause un perjuicio significativo a objetivos medioambientales a efectos de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, teniendo en cuenta la descripción de las medidas y las medidas de mitigación expuestas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español de conformidad con la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p. 1)

3-KONTRATUAREN XEDEA

Kontratuaren xedea da Gipuzkoako Foru Aldundiaren jabetzako `Leitzarango basoak´ 1.031.2 zk. Herri Onurako mendian baso lanak egitea. Lan hauek Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana - Europar Batasunak finantzatzen ditu – NextGenerationEU.

3-OBJETO DEL CONTRATO

Constituye el objeto del contrato la realización de trabajos selvicolas en el monte de Utilidad Pública (UP) nº 1.031.2 `Leitzarango basoak´ propiedad de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Estos trabajos son financiados por el «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU»

Emaila: mendiakbulegoa@gipuzkoa.eus

Correo-E: mendiakbulegoa@gipuzkoa.eus

4.- KONTRATUAREN EDUKIA

Kontratu honek barne hartuko ditu aipatutako HOko mendian egin behar diren baso lanak.

Horretarako HOko mendian egin beharreko jardueren multzoa eta lanak egiteko modua definitzen duen pliegoa idatzi da.

Obrak egiten diren bitartean jarduketa-azalera, doitu ahal izango dira, baldin eta, benetako neurketen, eguraldi txarraren edo behar bezala justifikatutako beste baldintza batzuen ondorioz, aurreikusitako lanak egokitu behar badira.

Aldaketa horiek ez dute kontratuaren izaera orokorra aldatuko, eta ez dute funtsezko aldaketarik eragingo.

Lanen kokapenean edo irismenean edozein

4.- CONTENIDO DEL CONTRATO

El mencionado contrato comprenderá los trabajos selvicolas a realizar en el monte de UP indicado.

Se han redactado al efecto el pliego que define el conjunto de actuaciones a realizar en el MUP, así como la forma de realización de los trabajos.

Durante la ejecución de las obras la superficie de actuación podrá ajustarse cuando, como consecuencia de mediciones reales, circunstancias climatológicas adversas u otras condiciones sobrevenidas debidamente justificadas, resulte necesario adaptar los trabajos previstos.

Estas variaciones no alterarán la naturaleza global del contrato ni supondrán modificaciones sustanciales del mismo.

Cualquier ajuste en la ubicación o alcance de los

doikuntza egiteko, kontratuaren arduradunak onartu beharko du, dagokion obra-aginduaren bidez eta, hala badagokio, epean izango duen eraginarekin, Sektore Publikoko Kontratuen Legean aurreikusitakoaren arabera.

Ondorioz, hasiera batean aurreikusitako eremuak edo trazadurak ezin izango dira osorik edo partzialki jardun, baldin eta hori arestian adierazitako zirkunstantzien ondorio bada eta espedientean behar bezala arrazoituta eta dokumentatuta geratzen bada.

5.- LANAK KONTROLATZEA

Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendietako eta Natura Ondareko Zuzendaritza Nagusiko Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzuko langileek kontrolatuko dute lanen garapena. Enpresa esleipendunaren eta GFAren artean lanak egiteko moduari buruz sor daitezkeen zalantzak edo desadostasunak GFAk ebatziko ditu beti.

Gipuzkoako Foru Aldundiak mendian lan egiten duen enpresa kontratistari eskatu ahal izango dio beren langile eta baliabide materialekin inguruko suteak itzaltzeko lanetan laguntzea (urriaren 20ko 7/2006 Foru Arauaren 85.7 artikulua).

Lanen azken ziurtagiria ez da egingo egin beharreko lanetatik eta menditik kanpoko lanetatik sortutako hondakin guztiak atera aurretik.

6.- SEGURTASUNA ETA OSASUNA

Enpresa kontratistak laneko segurtasunari eta higieneari buruz indarrean dauden xedapen guztiak bete beharko ditu:

- 31/1995 Legea, azaroaren 8koa
- Maiatzaren 30eko 773/1997 Errege Dekretua
- 1215/1997 Errege Dekretua, uztailaren 18koa

Lanak egiten diren bitartean gerta daitezkeen istripuen erantzukizun esklusiboa enpresa

trabajos deberá ser aprobado por el Responsable del contrato mediante la correspondiente orden de obra y, en su caso, repercusión en el plazo, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.

En consecuencia, las áreas o trazados inicialmente previstos podrán no ser objeto total o parcialmente de actuación, siempre que ello derive de las circunstancias anteriormente indicadas y quede debidamente motivado y documentado en el expediente.

5.- CONTROL DE LOS TRABAJOS

El desarrollo de los trabajos será controlado por el personal del Servicio de Montes y Gestión de Hábitats de la Dirección General de Montes y Patrimonio Natural de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Las dudas o discrepancias que pudieran surgir entre la empresa adjudicataria y la DFG acerca de la forma de realización de los trabajos se resolverán siempre por parte de la DFG.

La Diputación Foral de Gipuzkoa podrán exigir a la empresa contratista que trabaje en el monte, la asistencia tanto de personal como de medios materiales para las labores de extinción de incendios que puedan producirse en las zonas próximas a donde desempeñan su labor (Art. 85.7 de la Norma Foral 7/2006 de 20 de octubre).

La certificación final de los trabajos no se realizará hasta la extracción de todos los residuos generados de las labores a realizar y ajenos al monte.

6.- SEGURIDAD Y SALUD

La empresa contratista deberá cumplir todas y cada una de las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo:

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio

La responsabilidad exclusiva de los accidentes que pudieran producirse a lo largo de la ejecución de

kontratistarena izango da. Betebeharrak ez betetzeak ez dio inolako erantzukizunik ekarriko GFAri.

Segurtasunera eta osasunera bideratutako aurrekontua aurrekontu orokorrean sartutako partida bakoitzaren barruan sartzen da

los trabajos será de la empresa contratista. El incumplimiento de las obligaciones no implicará responsabilidad alguna para la DFG.

El presupuesto destinado a Seguridad y salud se incluye dentro de cada una de las partidas incluidas en el presupuesto general.

7.- LIZITAZIOAKO OINARRIZKO AURREKONTUA

Lana egiteko aurrekontua 49.631,4 eurokoa da, eta BEZaren %10a gehituz gero 54.594,54 euroko aurrekontua ateratzen da guztira.

Aurrekontuan kontratuari lotutako gastu guztiak sartzen dira: soldata-kostuak, gizarte-segurantzako kotizazioak, langileenak, zerbitzuenak, hornidurenak, gastu orokorrak, etekin industriala, BEZ, etab.

7.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El presupuesto de ejecución material de esta obra es de 49.631,4 €, que incrementado en el 10% de IVA asciende a un presupuesto total de 54.594,54 €.

El presupuesto incluye todos los gastos asociados al contrato: costos salariales, cotizaciones a la seguridad social, del personal, servicios, suministros, gastos generales, beneficio industrial, IVA, etc.

8.- LANAK ORDAINTZEA

Lana egindako obra araberako ziurtagirien arabera ordainduko dira.

8.- ABONO DE LOS TRABAJOS

El trabajo se abonará conforme a certificaciones de obra ejecutadas.

9.- GAUZATZEKO EPEA

Lan guztiak 2026eko ekainaren 30erako amaitu beharko dira.

9.- PLAZO DE EJECUCIÓN

Las labores deberán quedar concluidas para el 30 de junio de 2026.

10.- ESLEITZEKO IRIZPIDEAK

Esleipen irizpideak kontutan hartuta onuragarriena den eskaintzari esleituko zaio obra.

10.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

La obra se adjudicará a la oferta más ventajosa de acuerdo a los criterios de adjudicación.

11.- LAN EREMUAK BISITATZEKO AUKERA

Lan-eremua in situ ezagutzeko, bisita egin ahal izango da basozainarekin batera. Hona hemen telefonoak: 609029626 edo 669446438.

943000420 telefono-zenbakira deituta ere kontaktatu ahal izango da.

11. VISITA A LAS ZONAS DE ACTUACIÓN

Para conocer in situ la zona de trabajo podrá realizarse visita acompañados por la guardería forestal contactando en los siguientes teléfonos: 609029626 o 669446438.

También se puede contactar a través del teléfono 943000420.

12. BETEBEHARRAK

Kontratistak/ek eta azpikontratistak/ek komunikazio-konpromisoak, sarrerak eta logoak bete behar ditu/dituzte. Ildo horretan, logoak informazio-kartelei, plakei, argitalpen inprimatuei eta elektronikoei, ikus-entzunezko materialari, webguneei, prentsako iragarki eta txertaketei, ziurtagiriei eta abarri gehitu beharko zaizkie.

Preskripzio teknikoen agiri hau egin duten pertsonen Interes Gatazkarik Ezaren Adierazpenak erantsi dira.

12. OBLIGACIONES

La/s contratista/s y la/s subcontratista/s debe/n de cumplir los compromisos de comunicación, encabezamientos y logos. En este sentido, los logos deberán añadirse a carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.

Se adjunta las Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Interés de las personas que han elaborado este pliego de prescripciones técnicas.

Donostian, sinadura elektronikoaren datan
San Sebastián, a fecha de firma electrónica

Erabilera Publikoko azpiegiturak eta zerbitzuak ataleko burua / El Jefe del Sección de Uso Publico, infraestructuras y servicios.

Sin:/Fdo.: Iñaki Azanza Salvarredi

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:	Trabajos selvicolas Leitzaran pliego tecnico. 3 NEXT

Digitalki sinatua / Firmado digitalmente por:

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

AZANZA SALVARREDI, Iñaki

AB, ERABILERA PUBLIKOKO AZPIEGITURAK ETA ZERBITZUAK
JSC INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE USO PÚBLICO

Data / Fecha: 2026/04/16 10:07:42