PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO “MODIFICACION DEL
ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE EN ARRATZU PARA MEJORA
ENERGETICA”.

= CLAUSULA PRIMERA. Objeto y calificacién

El objeto del contrato es la realizacion de las obras del proyecto “MODIFICACION DEL
ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE EN ARRATZU PARA MEJORA ENERGETICA, conforme al

proyecto que la define de fecha febrero de 2025.

El contrato definido tiene la calificaciéon de contrato administrativo de obras tal y como
establece el articulo 13 de Ley 9/2017, de 26 de octubre de 2017, de Contratos del Sector Publico (en
adelante LCSP).

= CLAUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selecciéon y Adjudicacién

La forma de adjudicacion del contrato de la obra sera el procedimiento abierto simplificado, de

acuerdo con el articulo 159 de la LCSP.

Para la valoracién de las proposiciones y la determinacion de la oferta econédmicamente mas

ventajosa se atendera a la relacion calidad precio segun lo descrito en la clausula 10 de este pliego.

= CLAUSULA TERCERA. Perfil de contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacion relativa a su

actividad contractual, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de contratante al que se tendra acceso

segun las especificaciones que se regulan en la pagina web siguiente: www.arratzu.net.

= CLAUSULA CUARTA. VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE
DE LICITACION DEL CONTRATO

De acuerdo con el articulo 100 LCSP 2017, el sistema para la determinacién del precio es el

de precios unitarios referidos a los trabajos y obras a realizar.



El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cuantia de
118.696,00 €, al que se adicionara el Impuesto sobre el Valor Afiadido por valor de 24.926,16 €, lo
que supone un total de 143.622,16 €.

Ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 100 LCSP 2017.

El valor estimado del contrato asciende a la cuantia de 118.696,00 Euros (IVA excluido),

teniendo en cuenta las posibles prérrogas y modificaciones del mismo.

El importe se abonara con cargo al presupuesto vigente; existiendo crédito suficiente hasta el
importe aprobado por el Ayuntamiento, quedando acreditada la plena disponibilidad de las

aportaciones que permiten financiar el contrato.

Conceptos incluidos en el precio.

En el precio global, y en su caso, en cada precio unitario de ejecucion por contrata, se
consideraran incluidos todos los gastos (directos, indirectos y generales) necesarios para construir la
obra (13 %). Asimismo, en dicho precio esta incluido el beneficio industrial que se fija en un 6 por
ciento (6 %). Estara incluido, asimismo, el costo de los Ensayos de Control hasta un maximo del 1%

del presupuesto y el costo de los elementos de Seguridad y Salud.

Se considera incluidos dentro del precio la limpieza de la obra y su mantenimiento y vigilancia
tanto durante la ejecucion de la obra como a la finalizacion de la misma y hasta su recepcion por el

ayuntamiento. La obra no se recepcionara si no esta completamente limpia.

Todos los precios, salvo indicaciéon en contrario, incluyen el suministro y empleo y gastos de
maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas y medios auxiliares de
todos los materiales, manipulaciones y operaciones directas e indirectas necesarios para la ejecucion

de las unidades de obra correspondientes

= CLAUSULA QUINTA. Duracion del Contrato

El plazo de ejecucion del contrato de la obra sera de DOS (2) meses.

La ejecucion del contrato de obra comenzara con el acta de comprobacion del replanteo.

= CLAUSULA SEXTA. Acreditacion de la Aptitud para Contratar

Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafolas o extranjeras,

que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibiciones para contratar.

1. La capacidad de obrar del empresario se acreditara:



a. De los empresarios que fueren personas juridicas mediante la escritura o documento de
constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula
su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun el tipo
de persona juridica de que se trate.

b. De los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la Union
Europea por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la legislacién del Estado donde
estan establecidos, o mediante la presentacién de una declaracién jurada o un certificado, en los
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion.

c. De los demas empresarios extranjeros, con informe de la Misién Diplomatica Permanente
de Espafa en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el

domicilio de la empresa.

2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones para
contratar reguladas en el articulo 71 de la LCSP podra realizarse:

a. Mediante testimonio judicial o certificacién administrativa, segun los casos, y cuando dicho
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podra ser sustituido por una
declaracion responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario publico u organismo
profesional cualificado.

b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unién Europea y esta posibilidad
esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra también sustituirse por una declaracion

responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

= CLAUSULA SEPTIMA. Condiciones de solvencia

Siendo un contrato cuyo valor es inferior a 500.000,00 €, y de conformidad con el articulo 77

de la Ley 9/2017 de CSP no es necesaria la exigencia de clasificacion.

Ademas, y al tratarse de un procedimiento simplificado, Unicamente se exige el Registro de

Contratistas y una declaracién responsable segun el articulo 159.4 c).

= CLAUSULA OCTAVA. Presentacion de Proposiciones y

Documentacion Administrativa

8.1 Condiciones previas
Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacion que
rigen la licitaciéon, y su presentacidon supone la aceptacién incondicionada por el empresario del

contenido de la totalidad de sus clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.



Cada entidad licitadora no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna
propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una union
temporal. La infraccidén de estas normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas por él

suscritas.

8.2 Lugar y plazo de presentacion de ofertas

Opcioén A: Presentacién Electrénica

La presente licitacion tiene caracter electrénico. Los licitadores deberan preparar y presentar
sus ofertas obligatoriamente de forma electronica a través de la herramienta de preparacion y
presentacion de ofertas de la [Plataforma de Contratacion del Sector Publico/Sistema de informacion
equivalente de la Comunidad Auténoma/otra herramienta de licitacion electrénica que cumpla con los

requisitos de la Disposiciones adicionales 16 y 172 de la LCSP].

La utilizacion de estos servicios supone:
e La preparacion y presentacion de ofertas de forma telematica por el licitador.
e La custodia electronica de ofertas por el sistema.

e La apertura y evaluacion de la documentacion a través de la plataforma.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva se presentaran, dentro del plazo de
veinte dias contados a partir del dia siguiente al de publicacion del anuncio de licitacion en el Perfil
de contratante, exclusivamente de forma electronica a través de la Herramienta de Preparacion y
Presentacion de ofertas que la [Plataforma de Contrataciéon del Sector Publico/Sistema de
informacion equivalente de la Comunidad Autdénomal/otra herramienta de licitacion electronica que
cumpla con los requisitos de la Disposiciones adicionales 16 y 172 de la LCSP ] pone a disposicion de
candidatos y entidades licitadoras para tal fin.

Por este motivo, para participar en esta licitacion, es importante que los licitadores
interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la [Plataforma de Contratacion del
Sector Publico/Sistema de informaciéon equivalente de la Comunidad Auténoma/otra herramienta de
licitacion electrénica que cumpla con los requisitos de la Disposiciones adicionales 16 y 172 de la
LCSP].

La oferta electrénica y cualquier otro documento que la acompafie deberan estar firmados
electrénicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el articulo 10 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones publicas.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su
apertura, la herramienta cifrara dichos sobres en el envio.

Una vez realizada la presentacion, la Herramienta proporcionara a la entidad licitadora un

justificante de envio, susceptible de almacenamiento e impresion, con el sello de tiempo.

8.3 Contenido de las proposiciones



Las proposiciones para tomar parte en la licitacion se presentaran en tres archivos
electrénicos, firmados por el licitador, en los que se hara constar la denominaciéon del archivo
electrénico y la leyenda "Proposicion para licitar a la contratacion de las OBRAS DEL PROYECTO
“MODIFICACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE EN ARRATZU PARA MEJORA
ENERGETICA’. La denominacion de los sobres es la siguiente:

- [Sobre/Archivo electronico] "A": Documentacion Administrativa.

- [Sobre/Archivo electréonico] "B": Proposicién Econdmica y Documentaciéon Cuantificable de
Forma Automatica.

- [Sobre/Archivo electronico] "C": Documentacion cuya Ponderacion Depende de un Juicio de

Valor.

Los documentos a incluir en cada sobre deberan ser originales o copias autentificadas,
conforme a la Legislacién en vigor.
Dentro de cada sobre, se incluirdn los siguientes documentos, asi como una relacion

numerada de los mismos:

[SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO] "A"
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

a) Declaracion Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administracion.

La declaraciéon responsable se presentara conforme al modelo incluido en el Anexo del
presente pliego.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las que la
componen debera acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una
presentar la correspondiente declaracion responsable.

[SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO] "B"
PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION CUANTIFICABLE DE FORMA
AUTOMATICA.

a) Proposicién econdémica.

Se presentara conforme al modelo:

b) Mejoras.

[SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO] "C"



DOCUMENTACION PONDERABLE A TRAVES DE JUICIOS DE VALOR

Incluira aquellos documentos que sean precisos para la valoracion de los criterios que

dependan de un juicio de valor.

= CLAUSULA NOVENA. Garantias

Los licitadores no deberan constituir una garantia provisional ni definitiva alguna.

= CLAUSULA DECIMA. Criterios de Adjudicacion

Para la valoracién de las proposiciones y la determinacion de la oferta econdmicamente mas
ventajosa se atendera a los siguientes criterios:
CUANTIFICABLES AUTOMATICAMENTE SIN NECESIDAD DE JUICIO DE VALOR:
A incluir en el sobre B
e Precio: Se valorara de 0 a 50 puntos: Se concedera 50 puntos a la proposicion que
presente la oferta mas baja y a los demas se les aplicara la siguiente férmula:
POi = 50x,/M0/0i

Donde POi es la puntuacion de una oferta, Oi es la oferta presentada y MO la mejor
oferta.
Criterios para la consideraciéon de que la oferta contiene valores anormales o
desproporcionados. Se considerara que la oferta contiene valores anormales o
desproporcionados siempre que la oferta presentada tenga una baja superior a

la baja media de las ofertas mas 10 puntos.

¢ Incremento del nimero de luminarias: Se valorara de 0 a 10 puntos: Valorandose
con 10 puntos un incremento del numero de luminarias de 5 luminarias completas y
con 0 puntos si no se propone incremento de luminarias completas, interpolando
entre ambos valores.

e Ampliacién del plazo de garantia: Se valorara de 0 a 10 puntos: Se concedera 5

puntos cada seis meses de ampliacion del plazo de garantia de la obra.

NO CUANTIFICABLES AUTOMATICAMENTE: NECESIDAD DE JUICIO DE VALOR:
A incluir en el sobre C
« Homogeneidad del entorno y economia circular (30 puntos):
Se valorara que las luminarias propuestas presenten una integracion estética

coherente con las ya instaladas en el municipio, prestando especial atenciéon a su
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armonia con el entorno inmediato de cada punto de instalacién. Asimismo, se tendra
en cuenta el aprovechamiento de las farolas existentes como medida para fomentar
la economia circular y la eficiencia energética, cumpliendo, como minimo, lo previsto
en el proyecto. En este sentido, se deberan proponer soluciones de iluminacioén que,
manteniendo las estructuras actuales, optimicen la calidad luminica y aseguren un
consumo eficiente, siendo requisito minimo la obtencién de una certificacion

energética de clase A.

El numero maximo de paginas de la documentacion del Sobre C sera de 10 paginas.
Cualquier exceso de este numero de paginas no se valorara.
En caso de empate la adjudicacion se decidira a sorteo entre los primeros clasificados.

Unicamente se aceptaran aquellas ofertas que previamente no hayan resultado declaradas

anormales y desproporcionadas.

En caso de ofertas incursas en valores anormales o desproporcionados se seguira el

procedimiento previsto en el art. 149 de LCSP.

CLAUSULA UNDECIMA. Mesa de Contratacién

Conforman la Mesa de Contratacién los siguientes miembros:

Presidente: Alcalde del Ayuntamiento.
Vocales: Administrativa del Ayuntamiento
Secretaria: Secretaria Interventora.

CLAUSULA DUODECIMA. Prerrogativas de la Administracion

El 6rgano de contratacion, de conformidad con el articulo 190 de la LCSP, ostenta las

siguientes prerrogativas:

a) Interpretacion del contrato.

b) Resoluciéon de las dudas que ofrezca su cumplimiento.

¢) Modificacién del contrato por razones de interés publico.

d) Acordar la resolucion del contrato y determinar los efectos de ésta.

En todo caso se dara audiencia al contratista, debiendo seguirse los trdmites previstos en el

art. 191 de la LCSP.

CLAUSULA DECIMOTERCERA. Apertura de Proposiciones,

calificacion de documentos y Adjudicacion




La Mesa de Contratacién se constituira el siguiente dia habil tras la finalizacion del plazo de
presentacion de las proposiciones, a las 12 horas y procedera a la apertura de los [sobre/archivo

electrénico] «A» y calificara la documentacién administrativa contenida en los mismos.

Si fuera necesario, la Mesa concedera un plazo no superior a tres dias naturales para que el

licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentacion presentada.

Posteriormente, procedera a la apertura y examen de los [sobre/archivo electronico] «C», que
contienen los criterios cuya ponderacion dependen de un juicio de valor.

Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa podra solicitar cuantos informes técnicos
considere precisos, para la valoracion de las mismas con arreglo a los criterios y a las ponderaciones
establecidas en este Pliego.

Reunida de nuevo la Mesa de Contratacion, se dara a conocer la ponderacién asignada a los
criterios dependientes de un juicio de valor. A continuacion, se procedera a la apertura de los
[sobres/archivos electrénicos] «B».

A la vista de la valoracion de los criterios cuya ponderacién depende de un juicio de valor
(«C») y de los criterios cuya ponderacion es automatica («B»), la Mesa de Contratacion propondra al

adjudicatario del contrato.

= CLAUSULA DECIMOCUARTA. Requerimiento de Documentacion

El érgano de contratacién requerira al licitador que haya presentado la mejor oferta para que,
dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentacion justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a
que hace referencia el articulo 140.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Pudblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, asi como de disponer
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato conforme al articulo 76.2, y de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado, se entendera
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en
primer lugar contra la garantia provisional, si se hubiera constituido.

En el supuesto senalado en el parrafo anterior, se procedera a recabar la misma

documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

= CLAUSULA DECIMOQUNITA. Adjudicacién del Contrato

El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato.



En ningun caso podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o
proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
La adjudicacion debera ser motivada se notificara a los candidatos o licitadores v,

simultaneamente, se publicara en el perfil de contratante.

La notificacion debera contener, en todo caso, la informaciéon necesaria que permita al
licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la

decisién de adjudicacién. En particular expresara los siguientes extremos:

e En relacion con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las razones
por las que se haya desestimado su candidatura.

e Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion también
en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.

e En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la
proposicion del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta
de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas
ofertas hayan sido admitidas.

e En la notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe

procederse a su formalizacion.

= CLAUSULA DECIMOSEXTA. Formalizacién del Contrato

La formalizacion del contrato en documento administrativo se efectuara no mas tarde de los
quince dias habiles siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la adjudicaciéon a los
licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico.

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado se le exigird el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva,

si se hubiera constituido.

= CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. Derechos y Obligaciones

Ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente contrato,
son obligaciones especificas de las partes las siguientes:

A) Abonos al contratista.



La expedicién de las certificaciones de la obra ejecutada se efectuara en los plazos que
sefiale el Director de obra. La obra certificada se valorara con arreglo a los precios del Proyecto
Técnico y las certificaciones tendran siempre caracter provisional, quedando sujetas a la medicién y
certificacion que pueda hacerse en la liquidacion final, no suponiendo, por tanto, ni aprobacién ni

recepcion de las obras que comprendan.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
ejecutar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la Direccion de las obras existiesen

razones para estimarlo inconveniente.

Se podran verificar abonos a cuenta, previa peticion escrita del contratista por acopios de
materiales, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantias que, a tal

efecto, determinan el articulo 240delaLCSP.

B) Obligaciones del contratista.
Ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente contrato,

son obligaciones especificas del contratista las siguientes:

1.- El adjudicatario se obliga al cumplimiento de las leyes protectoras del trabajo, relativas a
seguridad e higiene, incluso de la de Prevision y Seguridad Social, en todos sus aspectos y
regulaciones, quedando exenta la Entidad Municipal contratante de cualquier responsabilidad por
incumplimiento de dichas disposiciones y demas de caracter laboral que se produzcan por el
adjudicatario. Igualmente, éste se obliga a cumplir lo dispuesto en las leyes protectoras de la industria
nacional, en todos sus aspectos y normas vigentes, asi como las de seguridad e higiene en el trabajo.
Asimismo, las empresas que empleen un ndmero de trabajadores fijos que exceda de 50 vendran
obligadas a cumplir lo establecido en la Ley 13/1982, de 7 de abril, sobre integracion social de los

minusvalidos, asi como en el R.D. 1451/1983, de 11 de mayo y demas normativa complementaria.

2.- Seran de cuenta de la contrata todos los tributos, contribuciones y arbitrios de cualquier
esfera fiscal, los que, por considerarse incluidos en los precios ofertados, no podra repercutirse como
partida independiente.

3.- La empresa contratista responderd objetivamente y, en su consecuencia, debera
indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia del contrato

adjudicado, conforme a lo establecido en el articulo 196delaLCSP.

4.- La contrata sera responsable de toda reclamacién relativa a la propiedad industrial y
comercial, y debera indemnizar a la Administracion de todos los dafos y perjuicios que para la misma
puedan derivarse de la interposicion de reclamaciones, incluidos los gastos derivados de las que,

eventualmente, puedan dirigirse contra la Administracién Municipal.
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5.- Correran a cargo del contratista los gastos de obtencion de licencias, autorizaciones y
permisos de cualquier tipo, tributos y cuantos otros lleven consigo la ejecucion de las obras asi como

los honorarios correspondientes a la direccion facultativa de la obra y la propia de su ejecucion.

6.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las estipulaciones del Pliego y del proyecto
y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de aquel diere al contratista el director
facultativo de las obras.

7.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista

es responsable de los defectos que en la construcciéon puedan advertirse.

8.- El contratista sera responsable de cuantos defectos puedan producirse en las vias y en las
instalaciones y servicios urbanos existentes como consecuencia de las obras, asi como de los
accidentes que pudieran producirse como resultado de unas defectuosas senalizaciones, limpieza y
proteccion de las mismas, aun en el caso de que la adjudicacion de aquellas se llevase a cabo por

empresa contratada o subcontratada diferente al arrendatario.

9.- El personal afecto a la ejecucion del contrato dependera laboral y exclusivamente de la
empresa adjudicataria, la cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su condicion de
empleadora del mismo, siendo el Ayuntamiento ajeno a dichas relaciones laborales.

10.- El adjudicatario debera disponer en todo momento de la plantilla adecuada para obtener
el maximo nivel de calidad de las prestaciones objeto del contrato, de conformidad con la oferta

presentada, procediendo de inmediato, si fuera necesario, a la sustitucion del personal preciso.

11.- Seran a cargo y de responsabilidad del adjudicatario todos los dafios producidos en el
desarrollo de las obras cualquiera que sea su naturaleza y volumen. Igualmente con caracter previo a
la formalizacién del contrato, el adjudicatario contratara para todo el periodo que duren los trabajos y

por cuenta del adjudicatario, las siguientes pdlizas, copia de las cuales aportara al Ayuntamiento:

Seguro de Responsabilidad Civil, en sus vertientes general, de explotacion, patronal y
de trabajos terminados, que garantice las responsabilidades que se puedan derivar por los
dafos y perjuicios que se causen a terceras personas —incluida la contratante- como
consecuencia de la ejecucion de las obras, tanto las imputables al Ayuntamiento, como las
imputables a los contratistas y los subcontratistas y en general a toda persona que participe
en las obras.

Seguro de Todo Riesgo Construccion que cubra los dafios a la propia obra e

instalaciones, incluyendo como asegurados tanto al Ayuntamiento, como a las empresas
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contratistas y/o subcontratistas. El capital asegurado se calculara tomando el valor de
ejecucion material incluyendo los Gastos Generales y Beneficio Industrial y sin tener en
cuenta el IVA. EIl beneficiario del seguro sera el Ayuntamiento quien debera emplear la

indemnizacion que perciba en la reconstruccion o continuacion de la obra contratada.

Se incluiran las siguientes coberturas:

1 Dafios derivados de riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliacion,
impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos

de la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado.

2. Garantias adicionales derivadas de error de disefo, riesgo del fabricante,
gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicion, medidas adoptadas

por la autoridad, dafios a bienes preexistentes, huelga, motin y terrorismo.

El valor asegurado se calculara tomando el valor de ejecucion material

incluyendo los Gastos Generales, el Beneficio Industrial, honorarios e IVA.

Los adjudicatarios abonaran las primas de los seguros.

En todo caso seran soportados por el adjudicatario los dafios y perjuicios en la
cuantia de la franquicia y en lo que superen los limites que se establezcan en las distintas
poélizas de seguro; asi como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas. La peritacion
de los dafos realizada a cargo de la Compafila de Seguros asi como los acuerdos de

cancelacién de siniestros seran vinculantes para el adjudicatario.

En caso de producirse un retraso en la finalizacion de las obras sobre la fecha
prevista, se procedera a la contratacion de las prorrogas necesarias debiendo el adjudicatario
pagar la sobreprima que corresponda. El adjudicatario debera comunicar a la finalizacion de
los trabajos, el volumen de obra definitivo y, en caso de superar el presupuesto de obra
previsto inicialmente, se hara cargo de la sobreprima correspondiente de la regularizacién de
la suma asegurada. El adjudicatario comunicara de forma inmediata todo siniestro o

incidencia al Corredor de Seguros con el fin de proceder a la tramitacion del expediente.

El Contratista, proporcionara al Ayuntamiento, una copia de la poéliza antes del inicio
de las obras. El pago correspondiente al Seguro de Responsabilidad Civil y al Seguro de Todo
Riesgo Construccion se realizara por el Contratista con anterioridad a la firma del contrato de
ejecucioén de obra.
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En cualquier caso, los importes finales a liquidar seran los efectivamente abonados

por el Ayuntamiento, para los diferentes seguros.

La responsabilidad primaria y directa del Contratista no podra reducirse, atemperarse

0 subrogarse al condicionado o actuacion de los aseguradores.

La contratacion de los seguros mencionados no limitara las obligaciones y la
responsabilidad asumidos por el Contratista en virtud del resto de las estipulaciones
contractuales. Durante la vigencia del contrato, la Propiedad y/o la Direccién Facultativa,
podran pedir al Contratista que le exhiba la documentacidn correspondiente a dichos seguros,
0 que se le entregue copia de las pdlizas o certificado de los mismos, asi como que se le
acredite estar al corriente en el pago de las primas, con la obligacién, por parte de éste de
cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo -en caso contrario- la Propiedad suspender el
pago de certificaciones y suspender el plazo de garantia de un afo, sin que dicho periodo de
suspension sea computable a efectos de indemnizaciones, todo ello sin perjuicio de las

demas responsabilidades a que hubiere lugar por causa del incumplimiento.

12.- El adjudicatario queda obligado a pagar el importe de los anuncios y de cuantos otros
gastos se ocasionen con motivo de los tramites preparatorios y de formalizacién del contrato. El

importe maximo de los gastos de publicidad asciende a la cantidad de 500,00 €.

= CLAUSULA DECIMO OCTAVA. Plan de Seguridad y Salud en el

Trabajo

Formalizado el contrato el adjudicatario elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
de la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud [(0 en su caso), Estudio Basico de Seguridad]
del Proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas

en estos.

En dicho Plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion
que el Contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar

disminucién del nivel de proteccién previsto en el Estudio.

El Plan sera aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe del
Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Direccién facultativa de la Obra, si no fuera
preceptivo designar Coordinador, y se comunicara a la Autoridad Laboral. Efectuado este tramite se
procedera al acta de replanteo e inicio de la obra. [Articulo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de

construccion]
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= CLAUSULA DECIMO NOVENA. Revision de Precios

El precio de este contrato no podra ser objeto de revisién.

= CLAUSULA VIGESIMA. Recepcion y Plazo de Garantia

A la recepcién de las obras a su terminacion concurrira el responsable del contrato, si se
hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administracion representante de ésta, el
facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su
facultativo.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el érgano de contratacién
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta
de la liquidacion del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracion contratante y representante de ésta, las dara por
recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el
Director de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando
un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado,
podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Se establece un plazo de garantia de un afio a contar desde la fecha de recepcion de las
obras.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio 0 a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de
las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo
responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la
liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse
en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante
el plazo de garantia, el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista
para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacion del plazo de garantia.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiraciéon del plazo de garantia por vicios ocultos
de la construccion, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de
los dafios y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince afios a contar desde la

recepcion.
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= CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA. Facturas

Conforme a la Disposicion Adicional Trigésimo Segunda de la LCSP, el contratista tendra
obligacién de presentar la factura que haya expedido por los bienes entregados ante el
correspondiente registro administrativo a efectos de su remisiéon al 6rgano administrativo o unidad a

quien corresponda la tramitacion de la misma.

En la factura se incluiran, ademas de los datos y requisitos establecidos en el articulo 72 del
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas, los siguientes extremos previstos en el apartado

segundo de la citada Disposicion Adicional Trigésimo Tercera:

a) Que el 6rgano de contratacion es la Junta de Gobierno Local.
b) Que el 6érgano administrativo con competencias en materia de contabilidad publica es la
Tesoreria Municipal.

¢) Que el destinatario es el Ayuntamiento de Arratzu.

= CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA. Ejecucién del Contrato

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacién del replanteo e
inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podra ser
superior a 15 dias desde la notificacion de la adjudicacion, el servicio de la Administracién encargada
de las obras procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo hecho
con ocasion de la aprobacion del Proyecto de obras, extendiéndose esta segunda acta del resultado
que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que

celebro el contrato.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el presente
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste dieren al contratista el Director
facultativo de las obras, en los ambitos de su respectiva competencia.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijjado para la

realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.
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La constitucion en mora del contratista no precisara intimacion previa por parte de la
Administracion.

La ejecucion de la obra se realizara a riesgo y ventura del contratista. Para la ejecucion del
contrato, y por el hecho de la formalizaciéon del contrato y del acta de replanteo, el Contratista
reconoce haber visitado el lugar de ubicacién de las futuras obras, verificando que tanto los servicios
de que esta dotada la parcela como la situacion fisica y el acondicionamiento previsto son idéneos
para llevar a cabo la correcta ejecucion de las obras.

INCIDENCIAS Cuantas incidencias surjan entre la Administracion y el contratista en la
ejecucion del contrato derivado de este Pliego por diferencias en la interpretacion de lo convenido o
de cualquier otra causa, se tramitaran mediante expediente administrativo, con audiencia del
contratista, que sera resuelto por el érgano de contratacion. A este efecto, el director de las obras y el
contratista pondran en conocimiento de la Administracion Municipal, por escrito, cualquier cuestion

que pueda originar tales incidencias.

Coordinacion y seguimiento de las obras.

Reuniones semanales. Para la coordinacion y seguimiento de las obras se establecera de

comun acuerdo entre las tres partes -el Ayuntamiento, Direccion Facultativa y Contratista- un sistema
de reuniones periddicas semanales con obligada asistencia de un representante cualificado (con
capacidad de decision) de cada parte. En ellas se tratara del desarrollo y marcha de las obras,
analizandose y resolviéndose cuantos problemas pudiesen ir apareciendo. De cada reunién se
levantara un Acta de lo tratado, firmada por las partes, que se ira incorporando al contrato. De
especial importancia sera el seguimiento de la correcta ejecucién de los trabajos segun el ritmo de

obra contemplado en el planning.

Actas de las reuniones. Es en el marco de estas reuniones donde, en su caso, se dirimiran

las diferencias o se estableceran las modificaciones del tipo que fuese, a propuesta de cada una de
las partes, con su reflejo en las Actas firmadas y su caracter vinculante en los casos de acuerdo. A
estos efectos, tanto el Ayuntamiento, como el Contratista se vinculan y obligan contractualmente al
contenido de las Actas semanales firmadas por las personas que acudan a ellas.

Obras incompletas, defectuosas, inaceptables, etc...

1.- Obra incompleta. Cuando se precise valorar una obra como incompleta, se tendra en
cuenta los precios que figuren en la oferta del Contratista, procediéndose como se indica en el
presente Pliego, sin que el Contratista pueda pretender la valoracion de alguna unidad de obra
fraccionada en otra forma que la establecida.

2.- Obra defectuosa. Cuando sea necesario valorar una obra como defectuosa, pero
aceptable a juicio de la Direccion Facultativa, ésta determinara su precio, después de oir al

Contratista, el cual podra optar por aceptarlo, por terminar la obra, o por rehacerla. En tal caso, la
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Propiedad abonara los precios unitarios pero deducira el importe total de las partes incompletas o
defectuosas.

3.- Obra defectuosa inaceptable.En el caso de que la obra sea considerada como defectuosa
y declarada inaceptable con arreglo a los Pliegos de Condiciones Técnicas del Proyecto de
Ejecucion, el Contratista queda obligado a demolerla y a rehacerla, aun cuando el equipo redactor
del proyecto o la Propiedad haya examinado y reconocido la obra durante su ejecucion, e incluso
aunque dicha obra hubiera sido pagada en liquidaciones parciales. En este caso se admite que las
unidades de obra rechazadas se consideren como no ejecutadas a efectos del plazo, hasta que se
hayan rehecho de acuerdo con dichos Pliegos. Si no se cumpliera esta obligacion, la Propiedad
podra demoler las unidades rechazadas y realizarlas por si o por terceros, con cargo al Contratista
sin que ello suponga aumento alguno del plazo de ejecucién establecido.

4.- Vicios ocultos. Si la Direccidon Facultativa o la Propiedad tuvieran fundadas razones para
creer en la existencia de vicios ocultos de construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en
cualquier tiempo, y antes de la recepcion definitiva, las demoliciones necesarias para reconocer los
trabajos que se suponen defectuosos. Los gastos de demolicion y reconstruccidon que se ocasionen,
seran de cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan realmente. En el caso contrario
correran a cargo de la Propiedad.

5.- Deficiencias de gran importancia. En el supuesto de que las reparaciones de la obra o su
reforma resulten técnicamente imposibles, se penalizara al Contratista en la cuantia equivalente a la
valoracion de las deficiencias con el grado de acabado que se pretende para la obra, segun decision
de la Direccion Facultativa y con la conformidad de la Propiedad. Cuando los defectos sean de gran
importancia, la Propiedad, previo asesoramiento de la Direccidon Facultativa, queda facultada para
resolver el contrato, sin perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, se pudieran exigir al
Contratista en concepto de dafios y perjuicios.

6.- Cuestiones de caracter técnico. La Empresa Constructora y la Propiedad se someten,
para todas las cuestiones de caracter técnico a lo consignado en los Proyectos y documentos
complementarios, asi como a las érdenes que establezca la Direccién Facultativa.

Inspecciones y Materiales empleados.

1.- Inspecciones y pruebas. El Contratista acepta que debe facilitar y disponer todos los
medios necesarios para que la Direccion Facultativa o el personal designado por ella o por el
ayuntamiento, inspeccione las obras en cualquier fase de las mismas, por lo que no retirara
andamios, plataformas, escaleras, ni en general, los medios de acceso a las obras elevadas o
subterraneas ni procedera a revestir o recubrir las fabricas o instalaciones sin que la inspeccion de
las mismas sea realizada.

De no hacerlo asi, estara obligado a facilitar a su cargo los medios para que dicha inspeccién
se efectie con el detalle que se considere preciso, debiendo reponer también a su cargo los
elementos o recubrimientos que hayan sufrido deterioro por causa de la inspeccion. De forma
general, ninguna parte de la obra quedara inaccesible sin que, previamente, haya sido inspeccionada
por la Direccién Facultativa.
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Caso de que la parte o partes aqui referidas no fuesen conformes deberan ser repuestas por
el Contratista a sus expensas.

La Direccién Facultativa determinara cuales son las obras que requieren una vigilancia
especial y tales obras no se ejecutaran mas que cuando se cumpla tal condicion.

El hecho de que el ayuntamiento, o la Direccidén Facultativa prescinda de realizar alguna
Inspeccion, no relevara al Contratista de su responsabilidad y garantia.

2.- Calidad de los materiales. La Empresa Constructora se obliga a que todos los materiales
empleados sean de la calidad proyectada. Los ensayos deberan adecuarse al Programa de Control
de Calidad que se adjuntara al Contrato como parte de la documentacion del proyecto.

La Direccién Facultativa de la obra podra realizar ademas, las pruebas y ensayos que estime
oportunas, para comprobar la debida calidad de la construccion. La eleccién del laboratorio que lleve
a cabo los ensayos previstos sera competencia del ayuntamiento.

El costo de los ensayos, hasta el 1% del Presupuesto de Ejecucién por Contrata actualizado
de la obra, sera por cuenta del Contratista.

Las inspecciones, pruebas y ensayos que puedan realizar el ayuntamiento o la Direccién
Facultativa se llevaran a cabo coordinadamente con el Contratista para no producir retrasos e
interferencias en la marcha general de la obra. Sin embargo, si se produjese alguno no sera objeto de

indemnizacion ni prérroga de plazo de ejecucion.

= CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. Modificacién del Contrato

De conformidad con lo dispuesto en el art. 203 de la LCSP, una vez perfeccionado el
contrato, el 6rgano de contratacion solamente podra introducir modificaciones en el mismo por
razones de interés publico y para atender a causas imprevistas, dentro de los limites y con sujecion a
lo establecido en el Titulo V del Libro | de la mencionada Ley.

Por ningun motivo, ni bajo ningun pretexto, podra el Contratista efectuar modificaciones del
proyecto sin la aprobacion expresa del AYUNTAMIENTO previo el informe técnico de la Direccion

Facultativa.

El AYUNTAMIENTO se reserva el derecho a realizar las modificaciones del proyecto que
considere oportunas y a aumentar o disminuir el volumen de las obras hasta un 10 % en mas o en
menos del presupuesto de contrata, pudiendo abarcarse parte o la totalidad de una o varias partidas
o unidades del presupuesto, quedando obligado el Contratista a realizar las obras de acuerdo con
dichas modificaciones y a los precios contratados. Tales cambios no daran lugar a reclamacion alguna

por parte del Contratista.
Las modificaciones necesarias seran definidas en todo caso por el AYUNTAMIENTO a
través de la Direccidon Facultativa de las obras, que entregara al Contratista los planos o datos que

resulten necesarios.
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En el caso de que, de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego por la Propiedad se

decida introducir modificaciones en el proyecto, se procedera necesariamente de la siguiente forma:

Tramitacion y formalidades necesarias:

Debera levantarse un acta contradictoria en la que se fije en su caso el nuevo precio o el
aumento sobre el precio ofertado que, como consecuencia de esa nueva unidad o de la modificacion
de la proyectada, deba de percibir la Contrata.

En dicha acta se especificard también si la ejecucion de esa nueva unidad, o la modificacion
de la proyectada, comporta o no una prérroga del plazo fijado para la ejecucién de las obras,
concretando en caso afirmativo la duracién exacta y de forma detallada de dicha proérroga.

Al acta se acompafaran los planos o documentos graficos en los que se define el cambio
asi como las especificaciones modificadas.

Correspondera a la Direccién Facultativa adoptar las decisiones que deban tomarse sobre la
justificacion de la nueva unidad o la modificacién de la proyectada.

El acta contradictoria debera ir firmada necesariamente, como requisito indispensable para su
aplicacion y validez, por el representante de la Propiedad, no siendo valida la simple firma de la
Direccion Facultativa.

Si se procediera a la ejecucion de nuevas unidades de obra o de modificaciones de las
proyectadas, sin levantarse el acta contradictoria antes referida, se entendera tal hecho como un acto
propio y un reconocimiento vinculante para el Contratista en el sentido de que renuncia a reclamar
cantidad alguna por cualquier concepto por razén de esa nueva unidad o por razén de la modificacion
de la inicialmente proyectada, asi como a solicitar u obtener prérroga del plazo fijado para la
ejecucién de las obras. En contrapartida, el Contratista no vendra obligado a ejecutar la modificacion
o la nueva unidad hasta que no conste en el Acta contradictoria la firma del representante de la

Propiedad.

Reglas para determinar los precios a aplicar:

En el caso de eliminacién de un elemento diferenciado, capitulo o partida completa, el importe
total de esta eliminacién se deducira del importe de obra contratado como precio Unico, global, cierto
y cerrado, percibiendo el Contratista en este supuesto el 19 % del precio del capitulo o partida
eliminada (aplicable unicamente en la parte de obra cuyo precio se contrata a precio cerrado).

En el caso de sustitucién de un elemento diferenciado, capitulo o partida completa, por otro
elemento que suponga una disminucién en el precio respecto a la inicialmente contratada para dicho
elemento, el Contratista percibira:

.- si la diferencia es inferior a un 2%: el importe del precio nuevo con el 19 % de dicho precio

.- si la diferencia es superior a un 2%: el importe del precio nuevo con el 19 % de dicho precio
incrementado con el 19% del precio sustituido.

En el caso de sustitucién de un elemento diferenciado, capitulo o partida completa, por otro
elemento que suponga un incremento en el precio respecto a la inicialmente contratada para dicho

elemento, el Contratista percibira unicamente el precio nuevo con el 19 % de dicho precio.

19



El nuevo precio se fijard tomando como base, siempre que se pueda, el precio contractual de
partidas similares del Proyecto, de tal manera que el nuevo precio de una partida que resulte ser una
simplificacion de una inicial habra de ser forzosamente mas bajo.

De no existir ninguna referencia anterior, el Contratista facilitara el oportuno presupuesto,
segun el método de “precios descompuestos”, que tendra que tener la conformidad por parte de la
Direccidén Facultativa y de la Propiedad.

En el caso de no existir unidades o materiales analogos ni referencia en los precios unitarios
de presupuesto, se acordara su importe entre el Promotor y el Constructor tomando como referencia
para su valoracion el que en unidad similar utilice el libro “Base de Precios de Edificacion y
Urbanizacion” editado por el Gobierno Vasco y actualizado con el IPC.

El nuevo precio unitario ha de estar desglosado y descompuesto, si el concepto en cuestion
no se pudiera valorar con el apoyo de ninguna de estas herramientas la Propiedad se reserva el
derecho, a su libre eleccién, a solicitar un arbitraje del Colegio Profesional que corresponda,
quedando comprometido el Contratista a aceptar su resolucion.

Cualquier variacion realizada contraviniendo lo establecido en este apartado no afectara al
derecho del Ayuntamiento al pago de la obra segun estaba presupuestada ni a la realizacion
conforme al Proyecto, incluso con demoliciéon a cargo del contratista, sin que pueda éste prevalerse
en ordenes recibidas que no tengan constancia en la correspondiente Acta semanal.

Estas nuevas unidades o materiales, una vez aprobado el precio y medicién, pasaran a
formar parte del Contrato a todos los efectos, sin que la demora en el proceso de acuerdo, que durara
como maximo 15 dias para fijar los nuevos precios, suponga un retraso en la ejecucion de la obra, ni
de las unidades a la que afecten estos precios salvo que afecte al camino critico de la obra a juicio de
la Direccion Facultativa.

Caso de que el nuevo precio no fuera aprobado por el Promotor, este se reserva el derecho
de encargar estas unidades de obra a otros Contratistas, pudiendo éstos simultanearse con la

contrata, no afectando esto a la obra ni en plazo ni en costo de lo ya contratado.

= CLAUSULA VIGESIMO CUARTA. Penalidades por Incumplimiento

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracion podra optar indistintamente por la
resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcion de 0,60 euros
por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido (art. 193 de la Ley 9/2017 LCSP).

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio del

contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o

acordar la continuidad de su ejecucion con imposiciéon de nuevas penalidades.
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— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucién
parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administraciéon podra optar, indistintamente, por
su resolucion o por la imposicion de las penalidades establecidas anteriormente.

Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacion, adoptado a propuesta
del responsable del contrato si se hubiese designado, que sera inmediatamente ejecutivo, y se haran
efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no

puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

Las penalidades recogida en este apartado no excluyen la responsabilidad en que incurrira la
contrata, en cualquiera de los supuesto de incumplimiento de contrato o mala ejecucion de éste, por
los dafos y perjuicios que genere a terceros o al propio Ayuntamiento derivados de tal

incumplimiento, que seran exigidos y devengados de manera independiente —y acumulativamente a

ésta- de las penalidad es que se impongan.

= CLAUSULA VIGESIMO QUINTA. Resolucién del Contrato

La resolucion del contrato tendra lugar en los supuestos que se sefialan en este Pliego y en
los fijados en los articulos 245dela LCSP; y se acordara por el érgano de contratacion, de oficio o a

instancia del contratista.

En ningun caso el retraso en la ejecucion de la obra podréa exceder del VEINTE POR
CIENTO (20 %) del plazo de ejecucién total de la obra o de cada uno de los plazos parciales
establecidos en el proyecto por lo que una vez alcanzado este limite maximo el Ayuntamiento, podra

proceder a la resolucion del contrato por incumplimiento del Contratista.

También procedera la resolucion del contrato por incumplimiento de plazo cuando el mismo
se produzca en los plazos parciales de forma que sea posible determinar la imposibilidad el
cumplimiento total el contrato sin un retraso igual o menor al 20% del total del tiempo estipulado, todo

ello sin perjuicio de que pueda procederse también a la resolucion del contrato.

En ningun caso seran causas justificativas de la demora del contratista, para la interrupcion
del plazo, las referidas a sucesos y condiciones meteorologicas salvo que las mismas sean

declaradas oficialmente como “zona de catastrofe”
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautara la garantia definitiva, sin

perjuicio de la indemnizacién por los dafios y perjuicios originados a la Administracién, en lo que

excedan del importe de la garantia.
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= CLAUSULA VIGESIMO SEXTA. Régimen Juridico del Contrato

Este contrato tiene caracter administrativo y su preparacion, adjudicacion, efectos y extincion
se regira por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, sera de aplicacion la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, y el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas en todo lo que no se oponga alaLey de Contratos del
Sector Publico y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se
aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho
privado.

Reglas de prevalencia en caso de existencia de contradicciones en la documentacion.

En el caso de discordancia entre las estipulaciones del contrato y el contenido de cualquier
otra documentacioén (Pliego, Proyecto Técnico,...) prevalecera lo indicado primero en los Pliegos de
clausulas administrativas particulares, los Pliegos técnicos, el Proyecto técnico, etc.

En el caso de discordancia entre los diferentes documentos que conforman el Proyecto
Técnico, prevalecera el orden de documentos relacionados en este Pliego (Planos, Pliegos de
Prescripciones Técnicas Particulares, Memoria, Pliego de Condiciones Generales, Mediciones...).

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo sera el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en

la vigente Ley de Contratos del Sector Publico.

En Arratzu, mayo de 2025
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MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D. , con domicilio a efectos de notificaciones en
, ¢/ , n.° , con DNI n.° , €n representacion de
la Entidad , con CIF n.° , a efectos de su participacion en la

licitacion de la obra del proyecto de modificacion del alumbrado publico existente en Arratzu para
mejora energética.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratacion de la obra del proyecto
“MODIFICACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE EN ARRATZU PARA MEJORA
ENERGETICA”.

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del
articulo 140 de la LCSP para ser adjudicatario del contrato de obras del proyecto “MODIFICACION
DEL ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE EN ARRATZU PARA MEJORA ENERGETICA’, en
concreto:

— Que posee personalidad juridica y, en su caso, representacion.

— Que no esta incurso en una prohibicion para contratar de las recogidas en el articulo 71 de
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico y se halla al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

— Que se somete a la Jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafoles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. (En el
caso de empresas extranjeras)

— Que la direccion de correo electronico en que efectuar notificaciones es:

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesion y validez de los documentos a que se hace
referencia en el apartado segundo de esta declaraciéon, en caso de que sea propuesto como

adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello.
Y para que conste, firmo la presente declaracion.
En ,a de de 20__.

Firma del declarante,

Fdo.:
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MODELO DE PROPOSICION

DDA, e , con domicilioen ..................... , calle
............................................... y eereeeenenen.. yprovistode D.INLL.N° ....................., (en su propio
nombre y representacion o) en representacion de laempresa ..........c.coooiiiiiiiiiiiiiiiiiee. con
domicilioen .............c..eeee. ycalle oo ,CP ... , Tfno. o ,
Fax ...ooooovviieinnnnn YCIF ,

DECLARO:

l. Que he quedado enterado del anuncio de licitacion para la adjudicacion del contrato que tiene

por objeto la obra ... ” convocado por parte del Ayuntamiento

Il. Que igualmente conozco el Proyecto, con su contenido, al que se presta conformidad a
expensas de la comprobacion del replanteo, el pliego de clausulas administrativas
particulares y demas documentacién que debe regir el presente contrato que expresamente
asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.

M. Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos
por la normativa vigente para la apertura, instalacion y funcionamiento.

V. Que en relacion con la indicada obra, oferta su ejecuciébn en el precio de:
......................................................................... — en letra - (ceevererevavnenns €),
comprendiéndose en el precio ofertado todos los conceptos, incluyendo los impuestos,

gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y también el IVA y el beneficio industrial del

contratista.
En el importe total ofertado se encuentra incluida la cuantiade .........................l -en
letra- (cvcveveenenenens €) correspondiente al IVA que debe ser repercutido.

En oo, - L de ...l de.........
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