RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	IMPORTE	%
01	MEDIOS AUXILIARES	15.964,15	7,60
02	DEMOLICIONES INTERIORES	5.339,01	2,54
03	PARAMENTOS VERTICALES	66.035,38	31,43
E31	VARIOS FACHADA	4.614,96	2,20
E35	REVESTIMIENTOS INTERIORES	10.133,81	4,82
E38	CARPINTERIA INTERIOR	4.828,71	2,30
33	INSTALACIONES VARIAS	3.798,32	1,81
36	APARATOS SANITARIOS	7.772,16	3,70
57	EXTRAS	2.411,96	1,15
58	INSTALACION ALUMBRADO ORNAMENTAL	63.447,12	30,20
07	INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA SEGUN ESPECIFICACIONES TOTALMENTE TERMINADA	14.845,13	7,07
8	SEGURIDAD Y SALUD	3.175,40	1,51
9	CONTROL DE CALIDAD	4.870,00	2,32
10	GESTION DE RESIDUOS	2.847,92	1,36

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	**210.084,03**
13,00 % Gastos generales	27.310,92
6,00 % Beneficio industrial	12.605,04
Suma	39.915,96
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA	**250.000**
21% I.V.A	52.500
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	**302.500**

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS EUROS

Portugalete, junio 2024
Técnico de Obras y Mantenimiento
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado nº 4841

JUAN FERNANDO CRESPO PRIEGUE - 30579808C

Firmado digitalmente por JUAN FERNANDO CRESPO PRIEGUE - 30579808C
Fecha: 2024.06.18 09:41:58 +02'00'

Fdo.: Juan Crespo