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PAOT1 - 2026 “Trabajos de acondicionamiento del
espacio museogrdfico, suministro e instalacién de
elementos de digitalizacién y realizacién de
audiovisuales y QR de Flyschenea”, enmarcado en
el Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia financiado por la Unién Europea-
NextGenerationEU

1. Antecedentes y marco

El centro de interpretacion Algorri se situa en el antiguo matadero de Zumaia y fue inaugurado
en el afo 2005. En su concepcion inicial el centro estaba disefiado como “Centro de
Interpretacion de los recursos naturales de Zumaia”. Con el paso de los afios se han producido
una serie de actividades e hitos que han dado un protagonismo muy elevado al elemento

natural mas singular y cientificamente mas reconocido de Zumaia y del Geoparque, el flysch.

Desde su apertura en el aio 2005 no se ha realizado una actualizacion de la museografia del
centro. El discurso y soporte museografico del centro ha quedado anticuado y actualmente

no satisface las necesidades del proyecto.
En la actualidad el centro tiene una utilidad principalmente vinculada a la educacion ambiental.

Actualmente tiene unas 15.000 visitas al afio, en su gran mayoria escolares. La actividad del
centro vinculada a la educacion formal es satisfactoria y esta basada principalmente en los
materiales didacticos disefiados por los responsables del centro y el Geoparque. La
museografia actual aporta pocos recursos didacticos para la practica de la educacion

ambiental.

El nimero de visitantes particulares no supera las 5.000 personas. Este es un nimero muy
bajo, especialmente si tenemos en cuenta que mas de 200.000 personas visitan el flysch cada
afo. Debido a su estado actual el centro de interpretacion no esta cumpliendo su funcién de
informar y orientar a la mayoria de los visitantes antes de su visita al espacio natural. Este

hecho impide generar ingresos sustanciales por entrada y encarece la gestion del centro.

En virtud de un convenio firmado en el afio 2013, en la actualidad el coste de la gestion del
centro recae, de forma compartida en el Ayuntamiento de Zumaia y la Diputacion Foral de

Gipuzkoa.

En el afio 2015 la Diputacion Foral de Gipuzkoa, 6rgano gestor del espacio protegido, encargé
la redaccion del Anteproyecto museografico- Centro de Interpretaciéon de Algorri. Dicho
proyecto se presentd a la ayuda del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia,

convocatoria 2022 de la Estrategia Sostenibilidad Turistica en Destinos. La concesion de la
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PAOT1 - 2026 “Trabajos de acondicionamiento del
espacio museogrdfico, suministro e instalacién de
elementos de digitalizacién y realizacién de
audiovisuales y QR de Flyschenea”, enmarcado en
el Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia financiado por la Unién Europea-
NextGenerationEU
ayuda se publicé en el BOE concretamente “Resolucion de 19 de diciembre de 2022, de la
Secretaria de Estado de Turismo, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial
de Turismo de 14 de diciembre de 2022, por el que se fijan los criterios de distribucion, y el
reparto resultante para las comunidades autonomas, del crédito destinado a la financiacion
de actuaciones de inversion por parte de entidades locales, en el marco del Componente 14

Inversion 1 del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia

Plan de Sostenibilidad turistica en destino Geoparque Unesco de la Costa Vasca (convocatoria
2022)

TRANSICION DIGITAL Digitalizacion de las oficinas de turismo y centros de
interpretacion. En el que se incluye la digitalizacion de Algorri

en adelante Flyschenea (etiqueta 071)

TRANSICION VERDE Y | Centro de interpretacion del Flysch (etiqueta 050) En el que se
SOSTENIBLE incluye la redaccion del proyecto de ejecucion museogrdfica y

Su ejecucion.

En febrero de 2025 Debegesa contrata la licitacion para la realizacion del proyecto
museografico. En consecuencia, la direccién facultativa, y los trabajos de Seguridad y Salud

adscritos a la ejecucion del proyecto museografico corresponderan a la empresa DOSGES.

De la misma manera, en noviembre de 2025 se publicé la licitacién PAO11-2025 para la

ejecucion del espacio museografico con los siguientes lotes.

e Trabajos de acondicionamiento del espacio museografico,
¢ Instalacion y suministro de estructuras museograficas

e Digitalizacion de Flyschenea

Solo se presentaron ofertas para la ejecucion del Lote 2, por lo que se decide publicar presente

licitacion.
El edificio Algorri
El edificio Algorri se ubica en:

e Juan Belmonte kalea 21. 20750 Zumaia
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PAOT1 - 2026 “Trabajos de acondicionamiento del

espacio museogrdfico, suministro e instalacién de
elementos de digitalizacién y realizacién de

audiovisuales y QR de Flyschenea”, enmarcado en
el Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia financiado por la Unién Europea-

NextGenerationEU
e Zona Catastral 113

e Referencia Catastral 6094200

A modo descriptivo el interior del edificio nos recibe un hall de triple altura, en el cual se erige
la escalera principal y el ascensor que comunica con la planta superior. La superficie

construida es de 564,72m2 mientras que la superficie util disfruta de 428,34m2.

2. Objeto del suministro a contratar

El objeto de la contratacion lo constituyen los suministros e instalacion necesarios para la
ejecucion museografica del Centro de Interpretacion del Flysch, segun documento anexo
denominado “Proyecto museografico del Centro de Interpretacion de Algorri” y presupuesto,
que se divide en un total de 3 lotes, a efectos de contratar los trabajos de acondicionamiento
del espacio museografico, realizacion de audiovisuales y QR, y suministro e instalacion de
elementos de digitalizacion de Flyschenea, enmarcado en el Plan de Recuperacion,

Transformacién y Resiliencia, financiado por la Unién Europea NextGenerationEU.

El contrato responde a dos ejes transicién verde y sostenible y digitalizacion submedida 2 de
los Planes de Sostenibilidad Turistica en Destino 2022, Inversion 1 Transformacion del Modelo
Turistico hacia la Sostenibilidad del componente 14 Plan de Modernizacion y Competitividad

del sector turistico del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia. Concretamente

LOTES EJES ACTUACIONES
LOTE 1 TRANSICION VERDE Y | Centro de interpretacidn del Flysch (etiqueta
SOSTENIBLE 050)

LOTE 3y LOTE 4 | TRANSICION DIGITAL | Digitalizacién de las oficinas de turismo y

centros de interpretacion

3. Trabajos a realizar

Se detallan a continuacion los suministros y tareas vinculadas a ejecutar objeto del contrato

por lote.
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PAOT1 - 2026 “Trabajos de acondicionamiento del
espacio museogrdfico, suministro e instalacién de
elementos de digitalizacién y realizacién de
audiovisuales y QR de Flyschenea”, enmarcado en
el Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia financiado por la Unién Europea-
NextGenerationEU

LOTE 1: Trabajos de acondicionamiento del espacio museografico

El objeto del lote lo constituye las pequefias obras para el acondicionamiento del Centro

de Interpretacién del Flysch en Zumaia (Gipuzkoa). Concretamente, lo constituyen los

trabajos de organizacion previas como la proteccion y el desmontaje, trabajos de

albanileria y particiones, techos, pavimentos y revestimientos, pintura, carpinteria,

instalacién de electricidad y telecomunicaciones, instalacién contra incendios y seguridad,

ventilacién y otros.

Los trabajos a realizar y las caracteristicas técnicas que deben cumplir tanto dichos

elementos como su instalacion, se describen en el proyecto de ejecucion.

- NextGenerationEL

a) Tareas previas
e Visita de replanteo de mediciones y coordinacion de trabajos.
b) Ejecucion de los trabajos de acondicionamiento

Los trabajos a realizar y las caracteristicas técnicas que deben cumplir tanto dichos
elementos como su instalacién, se describen en el proyecto de ejecucion “Proyecto
museografico del Centro de Interpretacion de Algorri” y presupuesto que se anexan a

la presente licitacion.
c) Labores complementarias inherentes a la ejecucion de los trabajos resefados

La empresa contratista debera llevar a cabo todas aquellas labores complementarias
gue se estimen necesarias para la realizacion del suministro, e instalacion incluidas

las referidas a PRL, asi como las de limpieza y gestion de residuos.
e Coordinacion empresarial, PRL y salud laboral

Una semana antes del inicio de la instalacion la empresa contratista debera aportar
los documentos de Prevencion de Riesgos y Coordinacién empresarial que les seran

solicitados a través de una plataforma en la nube de gestion documental para su

. . 2
validacion.
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PAOT1 - 2026 “Trabajos de acondicionamiento del
espacio museogrdfico, suministro e instalacién de
elementos de digitalizacién y realizacién de
audiovisuales y QR de Flyschenea”, enmarcado en
el Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia financiado por la Unién Europea-
NextGenerationEU

Cualquier retraso que se produzca en el plazo de ejecucion, causado por retraso en la
aportaciéon de documentacién o — en su caso — su subsanacion, se considerara
imputable a la empresa contratista y, por tanto, susceptible de penalizacién. La
validacion de documentacién por parte de DEBEGESA o Ayuntamiento de Zumaia se
realizard en las siguientes en 48 horas desde la recepcion de la documentacion, y no
procedera iniciar ningun trabajo hasta que la documentacion presentada haya sido

validada.
e Limpiezay gestion de residuos

Durante la ejecucién de los trabajos se mantendra la maxima limpieza y orden en la

zona de trabajo, debiendo a proceder a la recogida de residuos y embalajes diarias.

d) Comprobacion y recepcion.

Cada uno de los elementos instalados, seran comprobados. Si algun o algunos
elementos resultaran defectuosos, deberan ser retirados y reemplazados por

elementos nuevos.

Verificada la instalacién, entregada la documentaciéon y comprobada la retirada de
todo material sobrante y limpieza de la zona se redactara el acta de recepcion de los

trabajos.
e) Justificacion y seguimiento de los requisitos Next Generation, destacando

e Justificacion de la etiqueta
e Analisis DNSH

¢ Documentacion cumplimiento de la ley de Gestion de residuos

LOTE 3: Elementos de digitalizacion

a) Tareas previas

e Visita de replanteo de mediciones y coordinacion de trabajos.

Plan de Recuperacién, s, s avnrie e 14
Transtormacion y Resiliencia : o -

Financiado por . {:. MINSTERIO I - ) TANO VASC
' g ] TRIA EUSKOD JAURLARITIA & GOBITRNO VASCO

la Unién Europea : : el -

NextGenerationEL



Financiado por T T MiNsTERO I - ()
LT DENOUSTRIA EUSKD JAURLARITZA =" GOBITRNO VASCO

la Unién Europea : . YTuRsHO
NextGenerationt

PAOT1 - 2026 “Trabajos de acondicionamiento del
espacio museogrdfico, suministro e instalacién de
elementos de digitalizacién y realizacién de
audiovisuales y QR de Flyschenea”, enmarcado en
el Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia financiado por la Unién Europea-
NextGenerationEU

b) Suministro, recepcion y traslado de elementos hasta su lugar de instalacién

La empresa contratista debera suministrar los elementos con las caracteristicas y
unidades especificadas en el proyecto de ejecucion, apartado del presupuesto, y en las
condiciones descritas, teniendo en cuenta que los plazos de suministro del fabricante
deben ser compatibles con el plazo de ejecucion indicado en el apartado 5 del PCAP,

con el plazo inferior ofertado por el licitador

Los elementos que en ejecucion del contrato suministre la empresa contratista
conforme a lo indicado en la presente letra b), se entregaran al Ayuntamiento de

Zumaia, pasando ésta a ser propietaria de los mismos.
Se considera implicito el transporte y entrega de todos los elementos en el espacio.

El suministro serd realizado por la empresa contratista de acuerdo con las
instrucciones que se faciliten por DEBEGESA y EL Ayuntamiento de Zumaia, quienes
también deberan facilitar al contratista el acceso a las instalaciones en las que se lleve
a cabo el suministro, la instalacién y la puesta en marcha (incluidas programacion y
ajustes de configuracioén). Las recepciones de los materiales las realizara el personal
de la empresa contratista, en ningun caso podra ser realizado por el personal del

Ayuntamiento de Zumaia.
c¢) Montaje e instalacién

Estas labores se realizaran segun la informacién aportada en el anexo referido en la
Clausula 3 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas. Todos los trabajos de
instalacidén y montaje, deberan realizarse segun normativa que resulte de aplicaciony

bajo la supervisién de la Direccion Facultativa

Debido a la necesaria coordinacion con el resto de las actuaciones en las salas, debe

preverse la necesidad de realizar el suministro e instalacion en varias sucesivas fases.

d) Labores complementarias inherentes a la ejecucién de los trabajos resefiados
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La empresa contratista debera llevar a cabo todas aquellas labores complementarias
gue se estimen necesarias para la realizacion del suministro, e instalacion incluidas

las referidas a PRL, asi como las de limpieza y gestion de residuos.
e Coordinacion empresarial, PRL y salud laboral

Una semana antes del inicio de la instalacion la empresa contratista debera aportar
los documentos de Prevencién de Riesgos y Coordinacion empresarial que les seran
solicitados a través de una plataforma en la nube de gestion documental para su

validacion.

Cualquier retraso que se produzca en el plazo de ejecucion, causado por retraso en la
aportacion de documentaciéon o — en su caso — su subsanacion, se considerara
imputable a la empresa contratista y, por tanto, susceptible de penalizacion. La
validacion de documentacién por parte de DEBEGESA o Ayuntamiento de Zumaia se
realizara en las siguientes en 48 horas desde la recepcion de la documentacién, y no
procedera iniciar ningun trabajo hasta que la documentacion presentada haya sido

validada.
e Limpiezay gestion de residuos

Durante la ejecucién de los trabajos se mantendra la maxima limpieza y orden en la

zona de trabajo, debiendo a proceder a la recogida de residuos y embalajes diarias.
e) Comprobacién y recepcion.

Cada uno de los elementos instalados, seran comprobados. Si algun o algunos
elementos resultaran defectuosos, deberan ser retirados y reemplazados por

elementos nuevos.

El contratista entregara a la entidad contratante un documento-albaran en el que
conste el suministro de componentes, materiales y manuales de uso (en su caso) y

mantenimiento de los elementos.
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PAOT1 - 2026 “Trabajos de acondicionamiento del
espacio museogrdfico, suministro e instalacién de
elementos de digitalizacién y realizacién de
audiovisuales y QR de Flyschenea”, enmarcado en
el Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia financiado por la Unién Europea-
NextGenerationEU

Verificada la instalacion, entregada la documentacion y comprobada la retirada de
todo material sobrante y limpieza de la zona se redactara el acta de recepcién de los

elementos museograficos.
e) Justificacion y seguimiento de los requisitos Next Generation, destacando

e Justificacion de la etiqueta
e Analisis DNSH

¢ Documentacion cumplimiento de la ley de Gestion de residuos

LOTE 4: Realizacion de audiovisuales y QR

e Elobjeto del lote lo constituye la creacion de tres contenidos audiovisuales los trabajos
referentes a los QRs para el Centro de Interpretacién del Flysch en Zumaia (Gipuzkoa),
en las condiciones que se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y en el proyecto museografico.

e Los trabajos a realizar y las caracteristicas técnicas que deben cumplir tanto dichos

elementos como su instalacién, se describen en el proyecto de ejecucion.

4. Garantia
4.1. Ambito general de la garantia

Sin perjuicio de cualquier posible reclamacién a terceros, la instalacion sera reparada de
acuerdo con las condiciones generales indicadas en la presente Clausula 4 del Pliego de
Prescripciones Técnicas si ha sufrido dafo a causa de un defecto de instalacién o del

suministro de cualquiera de los elementos.

La garantia se concede a favor de la entidad contratante, lo que deberd justificarse
debidamente mediante el correspondiente certificado de garantia, con la fecha que se acredite

en Acta de Recepcion del suministro.
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PAOT1 - 2026 “Trabajos de acondicionamiento del
espacio museogrdfico, suministro e instalacién de
elementos de digitalizacién y realizacién de
audiovisuales y QR de Flyschenea”, enmarcado en
el Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia financiado por la Unién Europea-
NextGenerationEU

4.2. Plazos

La instalacion en su conjunto estara protegida frente a defectos de fabricacién, y montaje por
una garantia de 24 meses como minimo. El referido plazo de garantia se inicia desde el Acta

de Recepcion, tendra como minimo una duracion de 24 meses,

4.3. Condiciones

Cuando la entidad contratante detecte un defecto de funcionamiento en la instalacion lo
comunicara fehacientemente al contratista.

La garantia de la instalacion cubrira los dafios causados por la mala ejecucién de los trabajos
y por el deterioro de los productos utilizados. Los costes de mano de obra, desplazamientos,
materiales y medios auxiliares de los trabajos de reparacion, durante el periodo de garantia

serdn a cuenta del contratista.

5. Documentacion técnica aportada

La documentacion aportada es el proyecto de ejecucion redactado por DOSGES, en la que se

encuentras los siguientes documentos /archivos:

¢ Memoria
e Planos

e Presupuesto por cada lote

6. Contenido de la oferta

Las entidades licitadoras deberan recoger en sus ofertas, de forma suficiente, toda la
informacion que permita a DEBEGESA puntuar las ofertas de acuerdo con los criterios que

se especifican en los pliegos.

DEBEGESA podra requerir a las entidades licitadoras para que soliciten por escrito las

9
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PAOT1 - 2026 “Trabajos de acondicionamiento del
espacio museogrdfico, suministro e instalacién de

elementos de digitalizacién y realizacién de
audiovisuales y QR de Flyschenea”, enmarcado en

el Plan de Recuperacion, Transformacion y

Resiliencia financiado por la Unién Europea-

NextGenerationEU

aclaraciones necesarias para la comprensién de algun aspecto de las ofertas. En ningun
caso se admitira que en el proceso de aclaraciones se varien los términos expresados en la
oferta. Sélo podra ser considerada la informacién que facilite el analisis de la oferta

propuesta inicialmente.

El 6rgano de contratacion de DEBEGESA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
138.3 LCSP, proporcionara a todos los interesados en el procedimiento de licitacién, a mas
tardar 6 dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas, aquella
informacion adicional sobre los pliegos y demas documentacién complementaria que estos
soliciten, a condicién de que la hubieren pedido al menos 12 dias antes del transcurso del

plazo de presentacion de las proposiciones.

En el caso de que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
la documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el
correspondiente perfil de contratante de DEBEGESA, en términos que garantice la igualdad

y concurrencia en el procedimiento de licitacion.

Sélo se admite una oferta por lote y por licitador. Las ofertas deberan presentarse en los

términos previstos en este Pliego y en el Pliego de Clausulas Administrativas.

6. Requisitos del plan nacional de recuperacion,
transformacion y resiliencia (PRTR)

6.1. Condiciones especificas del DNSH:

El contratista garantizara el pleno cumplimiento del principio de "no causar un perjuicio
significativo al medio ambiente" (principio do no significant harm - DNSH) y, en su caso, el
etiquetado climatico y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021y
por el Reglamento (UE) n® 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, con la Guia

Técnica (2021/C58/01), asi como lo requerido en la Decisién de Ejecucién del Consejo
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PAOT1 - 2026 “Trabajos de acondicionamiento del
espacio museogrdfico, suministro e instalacién de
elementos de digitalizacién y realizacién de
audiovisuales y QR de Flyschenea”, enmarcado en
el Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia financiado por la Unién Europea-
NextGenerationEU

relativa a la aprobacién de la evaluacion del plan de recuperacién y resiliencia de Espafia.

El cumplimiento de la normativa en vigor no exime de la necesidad de evaluar el principio
DNSH, ni justifica por si mismo que la actuacién se encuentre conforme con el principio
DNSH.

A fin de garantizar el pleno cumplimiento de la Guia técnica sobre la aplicacion del principio
de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p.1), se excluyen las
actividades que se enumeran a continuacién: i) las actividades relacionadas con los
combustibles fésiles, incluida la utilizacién ulterior de los mismos; ii) las actividades en el
marco del régimen de comercio de derechos de emisién de la UE (RCDE) en relacién con las
se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero que van a provocar no se
situardn por debajo de los pardmetros de referencia pertinentes; iii) las actividades
relacionadas con vertederos de residuos, incineradoras y plantas de tratamiento mecanico-
biolégico; y iv) las actividades en las que la eliminacién a largo plazo de residuos pueda
causar danos al medio ambiente, ademas de aquellas para las que la evaluacion DNSH

conforme al Anexo Il de la Guia DNSH del MITERD sea negativa.

El contratista y, en su caso, los subcontratistas deberan aportar justificacién del
cumplimiento del principio de no causar dafio significativo al medio ambiente (DNSH),
mediante una evaluacion favorable de adecuacion al principio DNSH, o en su caso, una
declaracion responsable del cumplimiento del mismo conforme a los Anexos Il y Il de la
Guia publicada por el MITERD. En todo caso, la entidad adjudicataria, quedara supeditada a
los mecanismos de verificacion y medidas correctoras que adopte la entidad contratante

para asegurar el cumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» (DNSH).

Ademas de la obligacion general de respetar este principio, los contratistas y, en su caso,
los subcontratistas, deberan cumplir las condiciones especificas de DNSH que pueda tener
la medida. Asi, tal y como se establece en el apartado 8 del Componente 14, Inversion 1, del
PRTR para las actuaciones PSTD (Submedida 2) que impliquen rehabilitacion,
equipamientos, infraestructuras, etc. se tendran en cuenta las siguientes condiciones

especificas del DNSH:

Ninguna de las medidas de ejecucion incluidas en el PRTR puede causar un perjuicio
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significativo (DNSH) a los seis objetivos medioambientales:

1. Mitigacién del cambio climatico: en la rehabilitacion de edificios se tendra en
consideracion las directrices recogidas en la Directiva (UE) 2018/844 relativa a la eficacia
energética de los edificios de cara a que sean edificios de consumo de energia casi nulo,
permitiendo reducir de forma significativa el consumo de energia primaria no renovable al

menos del 30%.

2. Adaptacion al cambio climatico: las medidas de rehabilitacién permitiran contribuir a la
adaptacion de los edificios al cambio climatico, adoptando las soluciones de adaptacién
que sean posibles en el marco de las opciones que permita la edificacion existente y su
proteccién en caso de que sean edificios protegidos, como la utilizacién de cubiertas

vegetales, toldos, zonas de sombreado...

3. El uso sostenible y la proteccion de los recursos hidricos y marinos: no se prevé que la
medida sea perjudicial para el uso sostenible y la proteccion de los recursos hidricos y
marinos. La medida esta destinada a mejorar la adaptacion de los destinos turisticos y las
empresas que los conforman a las estrategias de economia circular, la reduccién del
consumo de recursos hidricos y la proteccién de los recursos naturales, en especial los

marinos.

Cuando se instalen aparatos de agua, estos tendran una etiqueta de producto existente en

la Union.

Para evitar el impacto de la obra, se identificaran y abordaran los riesgos de degradacion
ambiental relacionados con la preservacion de la calidad del aguay la prevencion del estrés

hidrico, de acuerdo con un plan de gestién de uso y proteccion del agua.

Se prevé realizar una evaluacion de impacto ambiental de cada una de las inversiones de la
medida de acuerdo con la Directiva de la EIA, y se han identificado y reflejado en el disefio
de cada proyecto todas las medidas de mitigacidn necesarias para hacer un uso sostenible

de los recursos hidricos»
4. Economia circular, incluidos la prevencion y el reciclaje de residuos:

- Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construcciéon y demolicion no
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peligrosos (excluido el material natural mencionado en la categoria 17 05 04 en la
Lista europea de residuos establecida por la Decisién 2000/532 / EC) generados,
sera preparado para su reutilizacion, reciclaje y recuperacion de otros materiales,
incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros
materiales, de acuerdo con la jerarquia de residuos y el Protocolo de gestion de
residuos de construccion y demolicion de la UE.

- Los operadores limitaran la generacion de residuos en los procesos relacionados
con la construccion y demolicion, de conformidad con el Protocolo de gestion de
residuos de construcciéon y demolicion de la UE y teniendo en cuenta las mejores
técnicas disponibles y utilizando la demolicion selectiva para permitir la eliminacion
y manipulacién segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilizacion y reciclaje
de alta calidad mediante la eliminacion selectiva de materiales, utilizando los
sistemas de clasificacién disponibles para residuos de construccion y demolicion.

- El disefo del edificio y las técnicas de construccion apoyaran la circularidad en lo
referido a la norma ISO 20887 para evaluar la capacidad de desmontaje o
adaptabilidad de los edificios para ser mas eficientes en el uso de los recursos,

adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilizacién y el reciclaje.

5. Prevencion y el control de la contaminacion: la medida no dara lugar a un aumento

significativo de las emisiones contaminantes a la atmosfera, el agua o el suelo.

El caracter general de las actuaciones contempladas en cuanto a promover la rehabilitacién
de edificios incluyendo el concepto de eficiencia energética, hacen prever claramente una
reduccién de las emisiones de contaminantes atmosféricos principalmente asociada a la

disminucion del consumo energético.

Los componentes y materiales de construccidn utilizados en la construccién no contendran
amianto ni sustancias muy preocupantes identificadas sobre la base de la lista de
sustancias sujetas a autorizacion que figura en el anexo XIV del Reglamento (CE)
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. Los componentes y materiales de
construccién utilizados en la construccion que puedan entrar en contacto con los usuarios
emitiran menos de 0,06 mg de formaldehido por m? de material o componente y menos de

0,001 mg de compuestos organicos volatiles cancerigenos de categorias 1Ay 1B por m3 de
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material o componente, previa prueba de acuerdo con CEN/ TS 16516 e ISO 16000-3 u otras

condiciones de prueba estandarizadas y métodos de determinacion comparables.

Ademas, se adoptaran medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes
durante la fase de obra y se ejecutaran las actuaciones asociadas a esta medida siempre
cumpliendo la normativa de aplicacion vigente en cuanto la posible contaminacion de

suelos y agua.”

6. Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas: La medida no tendra

efectos perjudiciales sobre la biodiversidad ni los ecosistemas.

«La medida no tendra efectos perjudiciales sobre la biodiversidad ni los ecosistemas
porque pretende proteger los entornos naturales, maritimos y terrestres, como elemento

distintivo de la politica turistica en Espafa.

Cuando las actuaciones de rehabilitacion tengan lugar en areas sensibles a la biodiversidad
(incluida la red Natura 2000 de areas protegidas, sitios del Patrimonio Mundial de la
UNESCO vy dreas clave para la biodiversidad, asi como otras areas protegidas) o en areas
proximas, se requerird el cumplimiento de los articulos 6(3) y 12 de la Directiva de habitats
y el articulo 5 de la Directiva de aves. Ademas, cuando sea preceptivo, se llevara a cabo una

Evaluacién de Impacto Ambiental (EIA) de acuerdo con la Directiva EIA."

Para adecuar el disefio y el desarrollo de las actuaciones al principio DNSH, se podra utilizar

la siguiente guia orientativa: https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-

transformacion-resiliencia/transicionve rde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf

6.2.- Etiquetado

Plan de Sostenibilidad turistica en destino Geoparque Unesco de la Costa Vasca
(convocatoria 2022)

TRANSICION DIGITAL Digitalizacion de las oficinas de turismo y centros de
interpretacion (etiqueta digital 0711)

TRANSICION VERDE Y SOSTENIBLE Centro de interpretacion del Flysch (etiqueta 050)
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La presente actuacion se enmarca en la gestion del uso publico en espacios naturales

(etiqgueta 050). Se plantea la renovacién completa de la museografia del Centro de

interpretacion del Flyschenea. Los objetivos son didacticos, cientificos y de conservacion. En

todo momento se refuerzan las pautas para su uso publico en un espacio natural protegido.

El espacio contara con unidades didacticas, aula taller formativa asi como una amplia oferta

de actividades, en definitiva se trata de:
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Promover el conocimiento del medio natural, en especial el de la geodiversidad, y su
aprovechamiento como recurso turistico.

Transmitir conceptos generales sencillos y atractivos de geologia y su reflejo en el
registro estratigrafico del flysch de Zumaia.

Dar a conocer y poner en valor los aspectos mas relevantes del patrimonio geoldgico
de la zona, integrandolos dentro del hilo argumental del espacio expositivo y del propio

geoparque.

Promover la educacion ambiental: Se trata de aprovechar la atraccion que ejerce el
flysch de Zumaia dentro de la sociedad, convirtiéndolo en herramienta de alto
potencial educativo para el publico escolar. Por tanto, el Centro desenpeafara un papel
fundamental en la difusion de valores de conservacion del medio ambiente y
sostenibilidad al educar, informar y sensibilizar al publico sobre la importancia de la
geologia, los recursos naturales y los desafios ambientales. Al hacerlo, ayudara a
fomentar una mayor conciencia y accién en beneficio del medio ambiente y las

generaciones futuras.

Crear un espacio atractivo en el que el visitante disfrute y aprenda, casi sin
proponérselo, conceptos sencillos y curiosos sobre la geologia y entorno del flysch.
Ayudara a comprender la geologia y su papel fundamental en la formacion de la Tierra
y los recursos naturales. Al resaltar la conexion entre la geologia, el medio ambiente y
la sostenibilidad, se fomenta una mayor apreciacion de los ecosistemas y la necesidad

de protegerlos.

Promover la implicacion activa, contribuyendo al aumento de la curiosidad por el
conocimiento y, por qué no, al crecimiento de vocaciones cientificas, investigadoras y

relacionadas con la gestion y conocimiento del patrimonio geoldgico
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Promocidn de practicas sostenibles: Se resaltaran ejemplos de practicas sostenibles
en el uso de los recursos naturales y la conservacion del medio ambiental, entre otros,
la gestion responsable de los recursos hidricos y la proteccidon de ecosistemas
fragiles. Estos modelos exitosos de sostenibilidad, pretenderan inspirar cambios de

comportamiento positivos en las personas visitantes.

El centro recibe a aproximadamente 19.000 personas visitantes al ano de los cuales
10.000 son escolares. El 63% de los turistas que visitan Algorri lo hacen entre los

meses de julio, agosto y septiembre.

Desde Algorri se proporciona informacion entorno al biotopo Deba Zumaia, se
organizan actividades los dias internacionales en fechas sefialadas (dia de la geologia,
dia de la rasa, etc) organizan las visitas geoldgicas guiadas y un conjunto de

actividades en el entorno del espacio natural protegido del Biotopo.

En definitiva, el Centro sin duda contribuird en el uso sostenible del entorno, la

conservacion, su proteccion

Uso sostenible: Cuando las personas estan informadas sobre los ecosistemas, los
ciclos naturales y la biodiversidad, tienen la capacidad de tomar decisiones mas
conscientes en relacion con el uso de los recursos naturales. Esto implica utilizar los
recursos de forma equilibrada, evitando la sobreexplotaciéon y adoptando practicas
gue minimicen el impacto ambiental en el entorno. El conocimiento también fomenta
la busqueda de alternativas renovables y sostenibles en la produccion de bienes y
servicios, promoviendo la conservacion de los recursos naturales para las

generaciones futuras.

Conservacion: El conocimiento del Flysch es esencial para la conservacion de esta
formacidn geoldgica unica. El Flysch es un patrimonio geoldgico y paisajistico de gran
valor cientifico y cultural. Promover su conocimiento implica sensibilizar sobre la
importancia de conservar estos afloramientos rocosos y los procesos geoldgicos
asociados. La conservacion del Flysch implica preservar su integridad y protegerlo de

posibles dafios causados por actividades humanas, como la extraccion indiscriminada
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de materiales o la construccion de infraestructuras que puedan alterar su estructura

geoldgica.

e Proteccién: La comprension de los procesos geoldgicos que han dado origen a esta
formacion permite identificar los factores que pueden amenazar su estabilidad. Esto
incluye la deteccion de riesgos naturales asociados al Flysch, como deslizamientos de
tierra o erosion costera, y la implementacion de medidas de proteccidn y prevencion.
Esto puede traducirse en acciones concretas, como la promocién de leyes y politicas
de proteccion ambiental, el apoyo a organizaciones dedicadas a la conservacion y la
participacion activa en proyectos de restauracion ambiental
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