CONTRATO DE OBRA
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NO SARA

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRA DE
REGIR LA LICITACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL A.U 6
AMILLAGA DE LAS NN.SS DE DEBA

1. OBJETO DELCONTRATO

El presente procedimiento tiene por objeto la seleccion, por parte de la Junta de
Concertacion Amillaga de Deba (en adelante, entidad contratante), de un contratista
que ejecute las obras indicadas en el punto 1 de la Caratula del presente Pliego de

Clausulas Administrativas Particulares (en adelante, la Caratula).

Las referidas obras se ejecutaran de acuerdo con el presente Pliego, el Proyecto de

Ejecucion y la propuesta del contratista.

La Direccion Facultativa de la Obra correspondera a quien se indica en el punto 1 de

la Caratula.

El Cédigo CPV del contrato se indica en el punto 1 de la Caratula.

2.  ENTIDAD CONTRATANTE Y ORGANO DE CONTRATACION

La entidad contratante es la Junta de Concertacion de Amillaga de Deba (en adelante,

entidad contratante).

El Organo de Contratacion es el que se indica en el punto 2 de la Caratula, quien, en
su caso y conforme a las normas de derecho privado de aplicacion, podréa facultar
expresamente a las personas que estime oportunas para la ejecucion de concretas

actuaciones en relacion con el contrato.

Péagina 1 de 43



CONTRATO DE OBRA
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NO SARA

3. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

El contrato se adjudicara, mediante procedimiento abierto, al licitador que presente la
oferta que suponga una mejor relacion calidad - precio, de acuerdo con los criterios de
adjudicacion establecidos en el presente Pliego (en adelante, mejor oferta).

4. VARIANTES

La posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes se indica, en su caso, en el

punto 3 de la Caratula.
En caso de que se admitan variantes, el punto 3 de la Caratula expresa los requisitos

minimos, modalidades y caracteristicas de las mismas, asi como su vinculacién con el

objeto del contrato.

5.  DOCUMENTACION CONTRACTUAL

Tendran caracter contractual, ademas del correspondiente contrato que se formalice

tras la adjudicacion, los siguientes documentos:

- El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y su Caratula.

- El Proyecto de Ejecucion.

La oferta que presente el adjudicatario.

Cualquier otra documentacion que se indique en el punto 4 de la Caratula.

Dichos documentos habran de ser firmados por el adjudicatario, en prueba de
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conformidad con los mismos, en el acto de formalizacion del contrato.

6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo maximo total para la ejecucion de las obras objeto del contrato sera el que se

indica en el punto S de la Caratula.

Para el caso de que el referido plazo méximo pueda ser objeto de reduccion, se indica

en los puntos Sy 12 de la Caratula.

En su caso, los plazos parciales méximos de ejecucion de las obras objeto del

contrato seran los que se indiquen en el punto 5 de la Caratula.

En el caso de que los referidos plazos parciales maximos de ejecucion puedan ser

objeto de reduccion, se indica en los puntos 5y 12 de la Caratula.

El cumplimiento del plazo total de ejecucion y, en su caso, de los plazos parciales de
ejecucion ofertados tendra el caracter de obligacion contractual esencial a los efectos
previstos en el articulo 211. f) de la LCSP, siendo por tanto el incumplimiento de la
misma causa de resolucion del contrato, a voluntad de la entidad contratante.

7. ELEMENTOS ECONOMICOS

71. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto base de licitacion se indica en el punto 6.1 de la Caratula.

Por su parte, el precio del contrato se determina, asimismo, en el punto 6.1 de la

Caratula.
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El referido precio del contrato comprenderd todos los costes necesarios para la
ejecucion del contrato, entre otros, a titulo meramente enunciativo y no limitativo, los

siguientes:

- Todos los costes directos e indirectos necesarios para la ejecucion del contrato,
conforme a lo previsto en el presente Pliego y en el Proyecto de Ejecucion, no
admitiéndose a posteriori la facturaciéon por conceptos que previamente
deberian haber sido observados en el precio final.

- Cualesquiera conceptos inherentes a la ejecucion del contrato y todos los gastos
relativos al personal empleado para la ejecucion del mismo (a saber, salarios y
Seguridad Social, vacaciones y pagas extraordinarias, trabajos en hora nocturna
y festivos, sustituciones por baja o enfermedad, seguros de accidentes
individuales, etc.), asi como todos los tributos (con excepcion del IVA),
seguros, licencias, gastos de transporte y desplazamientos, autorizaciones y
restantes gastos generales. Incluird, también, las tasas de ocupacion de via
publica y gastos de cualquier indole sobre la totalidad de las obras.

- Cualesquiera medios, herramientas, vehiculos, equipos, instrumentos, equipos
informaticos y aparatos que requiera emplear el contratista en la ejecucion del

contrato.

- Todos los trabajos, los medios humanos, medios auxiliares y materiales que
sean necesarios para la correcta ejecucion y acabado de cualquier unidad de
obra, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o
descripcion de los precios.

- Todas las prestaciones de servicios técnicos que sean necesarias para los
trabajos que se hayan de ejecutar.

- La realizacién completa de todas las unidades de obra con arreglo a la
documentacién técnica y restantes documentos contractuales de acuerdo a lo
previsto en el presente Pliego.

- El suministro de todos los materiales especificados, asi como aquellos

necesarios para ultimar el objeto de contrato.
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El montaje e instalaciones necesarias.

La maquinaria e instalaciones que sean necesarias para ejecutar las obras, los
materiales y equipos para instalar y demas medios auxiliares necesarios, asi
como todos los gastos relacionados con los mismos (impuestos, transporte,
carga y descarga, vigilancia y conservacion, etc.).

La construccion, demolicion y retirada de las instalaciones auxiliares de obra,
(casetas, garitas...) de vigilancia o almacenamiento y de las realizadas en
cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.

Los suministros y consumos de luz, fuerza, agua, energia, etc., exigidos para el
normal desarrollo del contrato, asi como el coste de las acometidas y cuadros
provisionales de obra, hasta la fecha de consecucion de los boletines de
enganche correspondientes con la compaiiia suministradora.

La limpieza, tanto durante la ejecucion de los trabajos como tras su
terminacion. El precio incluira la limpieza total, entendiéndose como tal, la
adecuacion de cada una de las partes integrantes de las obras para su uso
inmediato.

Todos los gastos de tramitacion, gestion y obtencion de los permisos necesarios
para la realizacion de las obras ante los organismos publicos y compaiiias
suministradoras implicadas.

La realizacion de los ensayos que sean preceptivos.

La elaboracion, desarrollo y puesta en marcha de lo dispuesto en el Plan de
Seguridad y Salud, asi como de cuantos gastos signifique la seguridad y buen
estado general de las obras.

La reposicion de todos aquellos elementos y de los dafios que genere durante la
ejecucion de las obras y expresamente sobre la urbanizacion.

Las polizas de seguro del personal propio y de dafios a terceros (personas o
cosas), con los limites establecidos en el presente Pliego.

La vigilancia y seguridad de toda la zona de obra y el control de accesos a la
totalidad de la obra, de acuerdo con la legislacion vigente y las exigencias de la

Administracion.
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- La asistencia a las reuniones de obra que sea convocado por parte de la
Direccion Facultativa y que al menos tendra una periodicidad semanal.
- El rétulo de obra con identificacion corporativa de la entidad contratante.

- Cualesquiera otros conceptos enumerados en el punto 6.1 de la Caratula.

72. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato asciende al importe indicado en el punto 6.2 de la
Caratula, calculado en la forma y a los efectos previstos en el articulo 101 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP).

Dicha prevision no genera un determinado compromiso para la entidad contratante.

8.  ABONO DEL PRECIO

El precio a abonar mensualmente al contratista se acreditara por medio de
certificaciones expedidas por la Direccion Facultativa de la obra, sobre la base de la
relacion valorada por éste y validadas por la Direccion Facultativa en los 10 primeros
dias del mes siguiente al que correspondan, que comprenderdn la obra ejecutada

durante dicho periodo de tiempo, con medicion real.
La Direccion Facultativa podra retener de la correspondiente certificacion la cantidad

que estime necesaria, si advirtiese la existencia de una obra defectuosa. Dicha

retencion dejard de ser efectiva cuando se subsane el defecto observado.
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El abono de cada certificacion tendra el concepto de pago a cuenta de la liquidacion de
las obras, sujeto a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion
final de las obras ejecutadas y sin que dichos pagos supongan en modo alguno la

conformidad, aprobacion y recepcion de las obras a que se refiera la certificacion.

Los perjuicios a otros contratistas, a la entidad contratante o a terceros que el
contratista cause, si no son abonados por éste, seran valorados por la Direccion

Facultativa y retenidos de su liquidacion a través de las certificaciones mensuales.

Los trabajos realizados incumpliendo normativa, sin suficiente calidad, sin respetar los
requerimientos del Proyecto de Ejecucion, las tolerancias aceptables o las indicaciones
de la Direccion Facultativa, seran rechazados sin que den derecho a reclamacion

alguna y su correccion deberd realizarse manteniendo la planificacion prevista.

El abono de cada certificacion se efectuara en el plazo de 30 dias naturales desde la
validacion de las mismas por la entidad contratante, previa recepcion de la factura

correspondiente a la certificacion aceptada.

9. REVISION DE PRECIOS

Sera de aplicacion lo dispuesto en el punto 8 de la Caratula.

10. PUBLICIDAD

Seran objeto de publicacion en el perfil de contratante de la entidad contratante:
- El anuncio de convocatoria de lalicitacion.

- El anuncio de la adjudicacion del contrato.

- El anuncio de la formalizacidn del contrato.

- Larestante informacion enumerada en el articulo 63 de la LCSP.

Péagina 7 de 43



CONTRATO DE OBRA
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NO SARA

11. GARANTIA DEFINITIVA

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta vendré obligado a constituir una

garantia definitiva por el importe indicado en el punto 9 de la Caratula.

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta debera acreditar la constitucion de
la citada garantia definitiva en el plazo de 10 dias habiles a contar desde el siguiente a
aquél en que hubiera recibido el requerimiento efectuado a tal efecto por el Organo de

Contratacion.

La referida garantia definitiva respondera de los conceptos enumerados en el articulo

110 de la LCSP.

La garantia podra constituirse en alguna de las formas previstas en el articulo 108 dela

LCSP, sin que resulte necesaria su constitucion en la Caja General de Depdsitos.

En el caso de prestarse en forma de aval, el mismo se ajustara al modelo incorporado

al presente Pliego como Anexo I.

La acreditacion de la constitucion de la garantia podrd hacerse mediante medios

electronicos.

En el caso de que se hagan efectivas sobre la garantia definitiva las penalizaciones o
indemnizaciones exigibles al contratista, éste deberd reponer o ampliar aquélla, en la
cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias naturales desde la ejecucion,

incurriendo en caso contrario en causa de resolucion del contrato.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacion
el precio del mismo, el contratista deberd reajustar la garantia definitiva para que
guarde la debida proporcion con el nuevo precio modificado. El plazo para que el
contratista realice la modificacion de la garantia serd de quince dias naturales

contados desde la fecha en que se le notifique el acuerdo de modificacion.
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La devolucion de la garantia se realizara de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 111
de la LCSP, una vez transcurrido el plazo de garantia y cumplidas por el contratista

todas sus obligaciones contractuales.

La devolucion de la garantia se efectuara previo informe favorable de la entidad

contratante.

En lo no previsto en la presente Clausula, serd de aplicacion lo establecido en los

articulos 106 y siguientes de la LCSP.

12. APTITUD PARA CONTRATAR

Podran contratar con la entidad contratante las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en

alguna prohibicion de contratar y acrediten su solvencia.

Los licitadores deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la ejecucion de las obras que

constituyen el objeto del contrato.

Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias del contrato cuando las
prestaciones de éste estén comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de

actividad que, a tenor de sus Estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Tendran capacidad para contratar con la entidad contratante, en todo caso, las
empresas no espaiolas de Estados miembros de la Unién Europea o de los Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo que, con arreglo a la
legislacién del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para
realizar la prestacion de que se trate, siendo de aplicacion lo previsto en el articulo 67

de la LCSP.
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Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas
exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion para
poder realizar en ¢l la prestacion de que se trate, deberan acreditar que cumplen

dicho requisito.

Sin perjuicio de la aplicacion de las obligaciones de Espana derivadas de acuerdos
internacionales, las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la
Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico
Europeo deberan justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la
contratacion con los entes del sector publico asimilables a los enumerados en el
articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente andloga. Dicho informe sera
elaborado por la correspondiente Oficina Econdmica y Comercial de Espafia en el

exterior y se acompanaré a la documentacion que se presente.

En el caso de que se indique en el punto 10 de la Caratula, si una empresa no
comunitaria resulta adjudicataria del contrato debera abrir una sucursal en Espaiia,
con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones, € inscribirse en

el Registro Mercantil.

Podran contratar con la entidad contratante las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las
mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del contrato

a su favor, siendo de aplicacion lo previsto en el articulo 69 de la LCSP.

Los licitadores deberan estar en posesion de las condiciones minimas de solvencia
econdmica y financiera y profesional o técnica o, en su caso, estar clasificados en el

grupo, subgrupo y categoria indicados en el punto 10 de la Caratula.

No serd exigible la clasificacion a los empresarios no espafioles de Estados miembros
de la Union Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econémico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una

union, sin perjuicio de la obligacion de acreditar su solvencia.
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En su caso, los licitadores deberan adscribir a la ejecucion del contrato, como
minimo, los medios humanos y/o materiales indicados en el punto 10 de la

Caratula.

Adicionalmente, los licitadores deberan cumplir los requisitos especificos que, en su

caso, se indiquen en el punto 10 de la Caratula.

En caso de exigir a los licitadores el compromiso de adscribir a la ejecucion del
contrato determinados medios humanos y/o materiales, este compromiso tendra el
caracter de obligacion contractual esencial a los efectos previstos en el articulo 211.
f) de la LCSP, siendo por tanto el incumplimiento de la misma causa de resolucion

del contrato, a voluntad de la entidad contratante.

Alternativamente a la resolucidon, ante la alteracion unilateral del contratista de la
persona adscrita a la ejecucion del contrato, la entidad contratante podra exigir la
inmediata afectacion de la persona comprometida o, alternativamente, en caso de
imposibilidad por causas ajenas al contratista, su inmediata sustitucion por medios
humanos de idéntica formacion y experiencia. Dicha persona debera contar con el

consentimiento expreso de la entidad contratante.

Para acreditar la solvencia exigida y/o el compromiso de adscripcion de medios
exigido, los licitadores podran basarse en la solvencia y/o medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas,
siempre que demuestre que durante toda la vigencia del contrato dispondra
efectivamente de esa solvencia y/o medios, y la entidad a la que recurra no esté

incursa en una prohibicion de contratar.
Los licitadores que pretendan basarse en la solvencia y/o medios de otras entidades

deberan indicarlo asi en la declaracion responsable a incluir en el Sobre 1 (en

concreto, en la seccion C de la parte II del DEUC).
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Adicionalmente, en el caso de que el licitador que presente la mejor oferta pretenda
basarse en la solvencia y/o medios de otras entidades, deberd demostrar que va a
disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion a tal efecto del
compromiso por escrito de dichas entidades (elaborado conforme al modelo

contenido en el Anexo II.

Este compromiso deberd/n otorgar ante Notario la/s entidad/es a la/s que recurra el
licitador que presente la mejor oferta para acreditar la solvencia exigida y/o el
compromiso de adscripcion de medios exigido, manifestando: que conoce/n en todo
su alcance las condiciones de la licitacion a la que concurre el licitador; que ostenta/n
la referida solvencia y/o medios a adscribir, aportando documento acreditativo de
ello (en la forma prevista en la Clausula 17); y manifieste/n su voluntad irrevocable
de poner a disposicion de dicho licitador, caso de que resulte adjudicatario, los
medios necesarios para la ejecucion del contrato (con aceptacion expresa de lo
dispuesto en el articulo 1257.2 del Codigo Civil, debiendo autorizarse expresamente
por la entidad contratante su sustitucion o modificacion). La presentacion de dicho
escrito tendrd los efectos de aceptacion de dicho compromiso por la entidad

contratante, para el supuesto de que el licitador en cuestion resulte adjudicatario.

Este compromiso se presentara por el licitador que hubiera presentado la mejor
oferta, en el plazo de 10 dias habiles a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento efectuado a tal efecto por el Organo de

Contratacion.
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de

contratar a las que se refiere esta Clausula, deberan concurrir en la fecha final de

presentacion de ofertas y subsistir en el momento de la perfeccion del contrato.

Péagina 12 de 43



CONTRATO DE OBRA
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NO SARA

13. PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION

131. ACCESO AL PLIEGO Y DEMAS DOCUMENTACION
COMPLEMENTARIA

El Pliego y demas documentacion complementaria estaran accesibles desde la fecha de
publicacion del anuncio de licitacion y durante todo el plazo de presentacion de

proposiciones en el perfil de contratante de la entidad contratante.

En los casos en que se dé acceso al Pliego y demas documentacion complementaria a

través de medios no electronicos, se indicara en el punto 11.1 de la Caratula.

132. MEDIOS DE PRESENTACION

La presentacion de proposiciones se llevara a cabo utilizando medios no electronicos,
de conformidad con los requisitos establecidos en la Disposicion adicional
decimoquinta de la LCSP, salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas
en el apartado 3 de la citada Disposicion adicional de la LCSP y asi se senale en el

punto 11.1 de la Caratula.

La informacion y las especificaciones técnicas necesarias para la presentacion
electronica de las proposiciones, incluido el cifrado y la validacion de la fecha, se
encuentran indicadas en la pagina web de la aplicacion de Licitacion Electronica de

[Gobierno Vasco] en la direccion: http://www.contratacion.euskadi.eus

El envio por medios electronicos de las ofertas podra hacerse en dos fases,
transmitiendo primero la huella electronica de la oferta, con cuya recepcion se
considerard efectuada su presentacion a todos los efectos, y después la oferta
propiamente dicha en un plazo maximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda

remision en el plazo indicado, se considerara que la oferta ha sido retirada.

Se entiende por huella electronica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de

generacion garantiza que se relacionan de manera inequivoca con el contenido de la
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oferta propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido
de ésta garantizando su integridad. Las copias electronicas de los documentos que
deban incorporarse al expediente, deberan cumplir con lo establecido a tal efecto en
la legislacion vigente en materia de procedimiento administrativo comun, surtiendo

los efectos establecidos en la misma.

Para el caso de que el punto 11.1 de la Caratula prevea la presentacion de
proposiciones por medios no electrénicos, los licitadores deberan presentar, en
mano o por correo, en el plazo, el lugar y el horario indicados en el punto 11.1 de la
Caratula, tres sobres cerrados, con la documentacion que luego se indicara,
sefialando en los mismos la contratacion a la que se concurre, enumeracion del sobre
correspondiente (Sobre 1, Sobre 2 o Sobre 3, segin proceda), denominaciéon de la
empresa, nombre y apellidos de quien firme la proposicion y el caracter con que lo
hace, nimeros de teléfono y direccion de correo electronico. Todo ello de forma

legible.

La limitacion horaria prevista en el punto 11.1 de la Caratula para la presentacion
de proposiciones por medios no electronicos no sera de aplicaciéon cuando las
proposiciones sean remitidas por correo, en cuyo caso, podra realizarse la
presentacion a cualquier hora del ultimo dia del plazo de presentacion de
proposiciones, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo

siguiente.

En el caso de que el licitador envie su proposicidon por correo, debera justificar la
fecha de imposicion del envio en la oficina de Correos y anunciar a la entidad
contratante  mediante  correo  electronico (a la  direccion  siguiente:
administracion@jmabad.es). El envio del anuncio por correo electronico solo sera
valido si existe constancia de la transmisién y recepcion, de sus fechas y del
contenido integro de las comunicaciones, y se identifica fidedignamente al remitente
y al destinatario. En este supuesto, se procedera a la obtencion de copia impresa y a
su registro, que se incorporara al expediente. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no sera admitida la documentacion si es recibida con posterioridad a la fecha de la

terminacion del plazo sefialado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, 10 dias
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naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposicion, ésta no

serd admitida en ningan caso.

133. CONTENIDO DE LOS SOBRES O ARCHIVOS ELECTRONICOS

Las proposiciones de los licitadores deberan ajustarse al presente Pliego y su
Caratula, al Proyecto de Ejecucion y a la restante documentacion contractual, y su
presentacion supone la aceptacion incondicionada por el licitador del contenido de la

totalidad de sus cldusulas, sin salvedad o reserva alguna.

Cada sobre o archivo electronico constard de los documentos que se indican a
continuacion y contendrd una relacion numerada de los documentos incluidos en el

mismo.

Sin perjuicio de que se trate de sobres fisicos (empleados cuando la presentacion de
proposiciones se lleve a cabo utilizando medios no electréonicos) o de archivos
electronicos (empleados cuando la presentacion de proposiciones se lleve a cabo
utilizando medios no electronicos), se denominaran, indistintamente, Sobre 1, Sobre

2 y Sobre 3.

Sobre 1. "DOCUMENTACION RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS
REOQUISITOS PREVIOS"

Los licitadores deberan presentar la siguiente documentacion:

1. Declaracion responsable que se ajustard al formulario del documento europeo
unico de contratacion (en adelante, DEUC) que se incorpora al presente Pliego

como Anexo III y se cumplimentara conforme a lo indicado a continuacion:

- El DEUC deberd cumplimentarse conforme a las Instrucciones recogidas
en el Anexo I del Reglamento de ejecucion (UE) 2016/7 de la Comision,
de 5 de enero de 2016, por el que se establece el formulario normalizado

del documento europeo tnico de contratacion.
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- En relacion concreta con la “Parte IV: Criterios de seleccion” del DEUC,
los licitadores deberan cumplimentar, Unicamente, la seccion A:
“Indicacion global relativa a todos los criterios de seleccion”.

- En los casos en que el licitador recurra a la solvencia y/o medios de otras
entidades de conformidad con la Cldusula 12 del presente Pliego, cada una
de ellas también debera presentar una declaracion responsable en la
que figure la informacién pertinente requerida en las secciones A
(“Informacién sobre el operador econémico”) y B (“Informacion sobre los
representantes del operador econémico”) de la parte Il y en la parte III del
DEUC.

- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en
una unién temporal, se aportara una declaracion responsable por cada
empresa participante, en la que figurard la informacion requerida en las

partes IT a V del DEUC.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unioén temporal deberan
indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion
de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente
en unioén temporal en caso de resultar adjudicatarios. Los empresarios que deseen
concurrir integrados en una unién temporal quedaran obligados solidariamente y
deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato
se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes

mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantiasignificativa.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion expresa de someterse a la
jurisdiccion de los juzgados y tribunales espanoles de cualquier orden, para todas
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder

al licitador.
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4. Designacion de medio preferente de recepcion de notificaciones, conforme al

modelo incorporado al presente Pliego como Anexo IV.

NOTA:

La entidad contratante podra pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una
parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracion indicada en el punto 1 o

cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento.

obre 2. "D MENTACION RELATIVA A RITERIO YA
CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR”

Los licitadores deberan presentar en este sobre la documentacion que se indica en el

punto 11.2 de la Caratula.

El licitador debera observar especial cuidado a la hora de confeccionar la
documentacion a incluir en este sobre, ajustandose a las indicaciones dictadas respecto
a contenido. Igualmente, no se podran hacer referencias que puedan orientar o dar a

conocer aspectos econdmicos de la oferta.

Las ofertas que contravengan estos principios seran desestimadas y excluidas del

procedimiento.

La entidad contratante se reserva, asimismo, el derecho a realizar las labores de
comprobacion que considere oportunas o de exigir cuanta documentacioén adicional
entienda necesaria con la finalidad de comprobar la veracidad de la informacién

aportada por los licitadores.
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Sobre 3. "DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS EVALUABLES
MEDIANTE LA UTILIZACION DE FORMULAS”

Los licitadores deberan presentar la documentacion relativa a criterios evaluables
mediante la utilizacion de formulas ajustada al modelo que se adjunta al presente

Pliego como Anexo V.

La entidad contratante podrd comprobar, tanto antes como después de la adjudicacion
y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en
los Sobres 1, 2 y 3, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias
presentados por la empresa puede ser causa de nulidad del contrato, por

incumplimiento imputable al contratista.

14. CRITERIOS DE ADJUDICACION
Los criterios de adjudicacion, indicados con su ponderacion correspondiente, seran los

que se indican en el punto 12 de la Caratula.

15. COMITE DE EVALUACION
El Organo de Contratacion estara asistido por un Comité de Evaluacién integrado por

los miembros que se indican en el punto 13 de la Caratula.

16. APERTURA DE PROPOSICIONES

El Comité de Evaluacion calificard previamente la documentacion contenida en el Sobre 1
(“Documentacion relativa al cumplimiento de los requisitos previos”), presentada en tiempo
y forma. Si observare defectos subsanables en la documentacion presentada, la entidad

contratante dara un plazo de tres dias naturales al licitador para que los corrija.

Seguidamente, se procederd a la apertura del Sobre 2 (“Documentacion relativa a
criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor”), en orden a efectuar el

estudio y valoracion de la documentacion contenida en el mismo.
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En el caso de que a los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor se
les atribuya una ponderacion mayor que la correspondiente a los criterios evaluables
mediante la utilizacion de férmulas, la valoracion de los criterios cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor correspondera a un Comité formado por los miembros

que se indican en el punto 14 de la Caratula.

Realizado el estudio y valoracion de la documentacidon contenida en el Sobre 2, se
procederd a la apertura del Sobre 3 (“Documentacion relativa a criterios evaluables

mediante la utilizacion de formulas™).

Antes de la apertura del Sobre 3 (“Documentacion relativa a criterios evaluables
mediante la utilizacion de formulas™), se facilitara a los licitadores el resultado de la
valoracion de la documentacion relativa a criterios cuya cuantificacion dependa de un

Juicio de valor.

Hecho esto, se procedera a la apertura de la documentacion contenida en el Sobre 3
(“Documentacion relativa a criterios evaluables mediante la utilizacion de férmulas™),

en orden a efectuar su estudio y valoracion.

En todo caso, la apertura del Sobre 2 (“Documentacion relativa a criterios cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor”) y del Sobre 3 (“Documentacion relativa
a criterios evaluables mediante la utilizacion de formulas”) se realizara en acto publico,
salvo que, de acuerdo con el punto 11.1 de la Caratula, la presentacion de

proposiciones se empleen medios electronicos.

En el caso de que la apertura de los referidos Sobre 2 (“Documentacion relativa a
criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor”’) y Sobre 3
(“Documentacion relativa a criterios evaluables mediante la utilizacion de formulas™)
se realice en acto publico, se comunicaran a todos los licitadores las circunstancias de
fecha, hora y lugar de la apertura del Sobre 2 (“Documentacion relativa a criterios cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor”) y del Sobre 3 (“Documentacion relativa
a criterios evaluables mediante la utilizaciéon de formulas™). Estas circunstancias se

publicaran, asimismo, en el perfil de contratante de la entidad contratante con una
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antelacion minima de 48 horas.

El Comité de Evaluacion desechara aquellas proposiciones que se encuentren incursas
en alguna de las causas previstas en el articulo 84 del RD 1098/2001 y elevara al
Organo de Contratacion la relacion de proposiciones presentadas, clasificadas por
orden decreciente, atendiendo a los criterios de adjudicacion establecidos en el punto

12 de la Caratula, e identificara la mejor oferta.

Podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos se estime

pertinentes.

En el supuesto de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion se
presuma que es anormalmente baja conforme a los parametros indicados, en su caso,
en el punto 12 de la Caratula, el Comité de Evaluacion seguird el procedimiento
previsto en el articulo 149 de la LCSP, para que el licitador realice la correspondiente

justificacion.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto
frente a la entidad contratante. No obstante, cuando el Organo de Contratacion no
adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberd motivar su

decision.
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17. ADJUDICACION DEL CONTRATO

Para la eleccion del licitador seleccionado para la adjudicacion, el Organo de
Contratacion, como regla general, debera ajustarse a la propuesta realizada por el
Comité de Evaluacion. En caso contrario, el Organo de Contratacion debera motivar su
decision de separarse de la propuesta, procediendo a realizar, en su caso, la

clasificacion definitiva de las propuestas.

Una vez aceptada la propuesta del Comité de Evaluacion por el Organo de
Contratacion, la entidad contratante requerira al licitador que hubiere presentado la
mejor oferta para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente

a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacion:

1. Documentacion justificativa de cumplir, en la fecha final de presentacion de
ofertas, todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
entidad contratante, y todos los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar exigidos en la Clausula 12 del presente Pliego, en la
forma indicada a continuacion.

En el supuesto de que la propuesta se hubiera formulado por empresarios que
pretenden concurrir integrados en una union temporal, la referida documentacion

debe referirse a la totalidad de las empresas que la han de integrar.

(1)  Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de obrar del

licitador y, en su caso, de su representacion:

- La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas
juridicas se acreditard mediante la escritura o documento de
constitucion, los Estatutos o el acto fundacional, en los que consten
las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda, segun

el tipo de persona juridica de que se trate.
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La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean
nacionales de Estados miembros de la Unién Europea se acreditara
por su inscripcion en el Registro procedente de acuerdo con la
legislacion del Estado donde estén establecidos, o mediante la
presentacion de una declaracion jurada o un certificado, de acuerdo

con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

La capacidad de obrar de los restantes empresarios extranjeros se
acreditara mediante informe de la Misién Diplomatica Permanente
de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.
Mediante dicho informe deberan justificar que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacion de empresas espafolas en la contratacion con la
Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector
publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP,

en forma sustancialmente analoga.

La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas
fisicas se acreditard mediante la presentacion del Documento

Nacional de Identidad, o equivalente de su Estado respectivo.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro,
presentaran copia del Documento Nacional de Identidad, asi como
poder bastante al efecto. Si la empresa fuere persona juridica, el
poder deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando asi
se exija conforme a lo previsto en el articulo 94 del Reglamento del
Registro Mercantil o, en su caso, en el Registro Publico que

corresponda segun el tipo de persona juridica de que se trate.
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Aquellos licitadores que se encuentren inscritos en el Registro Oficial de
Contratistas de la Comunidad Auténoma de Euskadi o en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, podran presentar
copia del certificado vigente de inscripcion expedido por el letrado
responsable del Registro en sustitucion de la documentacion requerida en el
presente apartado (i). El certificado de inscripcion debera acompanarse de
una declaracion responsable firmada por el licitador en virtud de la cual
manifieste que las circunstancias reflejadas en el documento no han

variado.
Documentacion acreditativa de la solvencia econdmica y financiera y
técnica o profesional o, en su caso, de la clasificacion exigida en la

Clausula 12 del presente Pliego.

- Solvencia econdmica y financiera. En su caso, el volumen anual de

negocios del licitador se acreditard por medio de:

J Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro
y, e€n caso contrario, por las depositadas en el registro oficial
en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no
inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen
anual de negocios mediante sus libros de inventarios y

cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

J Declaracion responsable firmada por el licitador indicando el

volumen de negocios del licitador.

- Solvencia técnica o profesional. En su caso, la solvencia exigida se

acreditara por medio de una relacion de las obras ejecutadas en el
curso de los cinco ultimos afios, avalada por certificados de buena

ejecucion; estos certificados indicaran el importe las fechas y el
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lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segin
las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente

a buen término.

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros,
cuando el contratista sea una empresa de nueva creacion,
entendiendo por tal aquélla que tenga una antigiiedad inferior a
cinco afios, su solvencia técnica se acreditard por uno o varios de
los medios a que se refieren las letras b) a f) del articulo 88.1 de la
LCSP, sin que en ningun caso sea aplicable lo establecido en la
letra a) del mismo, relativo a la ejecucion de un namero

determinado de obras.

- Clasificacion. En su caso, la clasificacion exigida se acreditara por
medio de certificacion expedida por Organo competente,
acompanada de una declaracion responsable de licitador de su
vigencia y de que las circunstancias reflejadas en la
correspondiente certificacion no han experimentado variacion. Esta
manifestacion deberd reiterarse, en caso de resultar adjudicatario,

en el documento en que se formalice el contrato.

La certificacion deberd acreditar que el licitador esté clasificado en
el grupo y subgrupo especificados, en categoria igual o superior a

la mencionada.

Dicha certificacion podrd asimismo acreditar las circunstancias
mencionadas en el apartado 1. (i) de esta Clausula, esto es, la
personalidad y capacidad de obrar del licitador y, en su caso, su

representacion.

(ii1) Certificacion de no estar incurso el licitador en ninguna de las

prohibiciones de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP.
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(iv) Documentaciéon acreditativa del cumplimiento de los requisitos

especificos que, en su caso, se indiquen en el punto 10 de la Caratula.

En su caso, documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los medios

humanos y materiales comprometidos para su adscripcion al contrato.

(1) Respecto de los medios humanos comprometidos, en su caso, para su
adscripcion a la ejecucion del contrato, el licitador seleccionado debera
aportar la siguiente documentacion:

- Identificacion nominal del total equipo adscrito a la ejecucion del
contrato, junto con las fichas de curriculum vitae en las que se
acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos:

1.  Titulacién académica oficial.

2. Experiencia en el ambito correspondiente.

3. Cualesquiera otros aspectos que, en su caso, requiera la entidad

contratante.

- Documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de la totalidad

de dichos medios humanos.
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Se hace constar que, de conformidad con lo previsto en la normativa
aplicable en materia de proteccion de datos y atendida la naturaleza de la
informacion comprendida en la aludida documentacioén referente a los
medios humanos, (i) su recopilacién y uso supondran un tratamiento de
datos realizado por el licitador seleccionado, como Responsable del
Tratamiento; y (ii) su entrega a la entidad contratante en cumplimiento de
lo previsto en la presente Clausula supondra una comunicacion de datos

realizada por éste, como cedente.

A estos efectos, el licitador seleccionado debera cumplir con las
obligaciones que para ¢l se deriven de lo dispuesto en la normativa
aplicable en materia de proteccion de datos en relacion con el tratamiento y
comunicacion de datos aludidos en el parrafo anterior. En particular, y sin
perjuicio de cualesquiera otras obligaciones que, como Responsable del
Tratamiento le corresponda observar, dicho licitador debera obtener, bajo
su exclusiva responsabilidad, el consentimiento informado de los
interesados que habilite la antedicha comunicacion de datos, extremo éste
que debera acreditar debidamente ante la entidad contratante cuando sea

requerido para ello.

Respecto de los medios materiales comprometidos, en su caso, para su
adscripcion a la ejecucion del contrato, el licitador seleccionado debera

aportar la siguiente documentacion:

- Identificacion de los medios materiales adscritos a la ejecucion del
contrato, junto con la documentacion que acredite el cumplimiento

de los requisitos exigidos.

- Documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de la totalidad

de dichos medios materiales.
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La entidad contratante se reserva el derecho a realizar las labores de
comprobacion que considere oportunas o de exigir cuanta documentacion
adicional entienda necesaria con la finalidad de comprobar la veracidad de la

informacion aportada por los licitadores.

Justificante acreditativo de haber constituido la garantia definitiva prevista en la

Cléausula 11 del presente Pliego.

En su caso, Acta notarial de manifestaciones para el supuesto de que el licitador,
para acreditar la solvencia exigida y/o el compromiso de adscripcion de medios
exigido, pretenda basarse en la solvencia y/o medios de otras entidades, segun

modelo contenido en el Anexo I1.

En su caso, acreditacion de su constitucion legal como union temporal de
empresas, debiendo designar una persona representante o apoderada unica de la
unidn temporal, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las

obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo.

La entidad contratante se reserva el derecho a realizar las labores de comprobacion que

considere oportunas o de exigir cuanta documentacion adicional entienda necesaria con

la finalidad de comprobar la veracidad de la informacidn aportada por los licitadores.

Si observare defectos subsanables en la documentacién presentada, la entidad

contratante podra dar un plazo de tres dias naturales al licitador para que los corrija.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de documentacion en el plazo

sefialado o la documentacion presentada adoleciera de defectos u omisiones no

subsanables, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a

exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion (IVA excluido),

en concepto de penalizacion, y a recabar la misma documentacion del licitador

siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Péagina 27 de 43



CONTRATO DE OBRA
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NO SARA

6.  En su caso, acreditacion de su constitucion legal como unién temporal de
empresas, debiendo designar una persona representante o apoderada unica de la
union temporal, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las

obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo.

La entidad contratante se reserva el derecho a realizar las labores de comprobacion que
considere oportunas o de exigir cuanta documentacion adicional entienda necesaria con

la finalidad de comprobar la veracidad de la informacion aportada por los licitadores.

Si observare defectos subsanables en la documentacion presentada, la entidad

contratante podra dar un plazo de tres dias naturales al licitador para que los corrija.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de documentacion en el plazo
sefalado o la documentacion presentada adoleciera de defectos u omisiones no
subsanables, se entenderd que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a
exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion (IVA excluido),
en concepto de penalizacion, y a recabar la misma documentacion del licitador

siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El Organo de Contratacion adjudicara el contrato dentro de los cinco dias hébiles
siguientes a la recepcion de la referida documentacion y en el plazo méximo de 2

meses a contar desde la apertura de las proposiciones

La adjudicacion se acordaré por el Organo de Contratacion en resolucion motivada y
sera notificada a los candidatos y licitadores, a través del medio para la recepcion de
notificaciones designado por los mismos, debiendo ser publicada en el perfil de

contratante de la entidad contratante en el plazo de 15 dias naturales.
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18. PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionard mediante su formalizacion.

El contrato se formalizara en documento privado que se ajustard con exactitud a las
condiciones de la licitacion. En ninglin caso se podran incluir en el documento que se
formalice el contrato cldusulas que impliquen alteracion de los términos de la

contratacion.

El adjudicatario podra solicitar, no obstante, la elevacion del contrato a escritura

publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

La formalizacion se efectuara dentro del plazo maximo de quince dias habiles
siguientes a aquél en que se realice la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y

candidatos.

La formalizacion del contrato se publicard, junto con el correspondiente contrato, en
un plazo no superior a quince dias naturales tras el perfeccionamiento del contrato en

el perfil de contratante de la entidad contratante.

Cuando, por causas imputables al adjudicatario, no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, se le exigira el importe del 3% del presupuesto
base de licitacion (IVA excluido), en concepto de penalizacion, que se hara efectivo,
en primer lugar, contra la garantia definitiva, sin perjuicio de lo establecido en la
letra b) del apartado 2) del articulo 71 de la LCSP. En este caso, el contrato, se
adjudicard al siguiente licitador por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas, previa presentacion de la documentacion exigida en la Clausula 17 del

presente Pliego, concediendo un plazo de diez dias hébiles para presentar la misma.

19. RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCION FACULTATIVA

La Direccion Facultativa ejercera las funciones del responsable del contrato, a quien
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corresponderd supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion

pactada, dentro del ambito de facultades que la entidad contratante le atribuya.

Las instrucciones que imparta el responsable del contrato serdan de obligado

cumplimiento para el contratista.

20. ACTA DE COMPROBACION DELREPLANTEO

El acta de comprobacion del replanteo tendra lugar dentro del plazo de 15 dias

naturales a contar desde la formalizacion de contrato.

El acta de comprobacién del replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del
mismo respecto de los documentos contractuales del Proyecto de Ejecucion, con
especial y expresa referencia a las caracteristicas geométricas de la obra, a la
autorizacion para la ocupacion de los terrenos necesarios y a cualquier punto que

pueda afectar al cumplimiento del contrato.

Un ejemplar del acta se remitird a la entidad contratante, otro al contratista y un

tercero a la Direccion Facultativa.
No podré iniciarse la obra sin que se haya extendido el acta de comprobaciéon del

replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en

cuyo caso se suspendera su iniciacion o se acordara la suspension definitiva.

En cualquier caso, no podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion del plan de

seguridad y salud en el trabajo.
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EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato se ejecutara con arreglo a las siguientes condiciones:

El contratista ejecutara el contrato segun sus términos y condiciones, segun lo
dispuesto en el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y su
Caratula, en el Proyecto de Ejecuciéon y en la oferta presentada por el
contratista, asi como conforme a las instrucciones que, en interpretacion de

éste, diera al contratista la Direccion Facultativa.

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicacion en

materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.

En este contexto, en el Sobre 2 comprensivo de la documentacion relativa a
criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, los licitadores
indicaran el convenio colectivo que sera de aplicacion a los trabajadores que
realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicatarios.
La informacion sobre el convenio colectivo que el contratista declare aplicable
a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato se incluird en la

resolucion de adjudicacion y se publicaré en el perfil de contratante.

Adicionalmente, el contratista estard obligado a facilitar cuanta informacion se
requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato,

se apliquen efectivamente a esos trabajadores.

El contratista deberd, a lo largo de toda la ejecucion del contrato, abonar el
salario recogido en el convenio colectivo sectorial de aplicacion segun la
categoria profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin que en

ningln caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquél.

Lo dispuesto en el presente apartado tiene el caracter de condicion especial de
ejecucion y obligacion esencial a los efectos previstos en el articulo 211.f) de la
LCSP, siendo por tanto cualquier incumplimiento de la misma causa de

resolucién del contrato, a voluntad de la entidad contratante.
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El contrato se ejecutard a riesgo y ventura del contratista.

El personal adscrito a la ejecucion de la obra dependera exclusivamente del
contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad

de empresario respecto del mismo.

El contratista serd asimismo responsable de que su personal cumpla la
normativa en vigor en materia de seguridad, higiene y salud laboral, y la
normativa de funcionamiento general que pudiera emanar del Organo de

Contratacion.

En general, el contratista responderd de cuantas obligaciones le vienen
impuestas en su caracter de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas
normas regulan y desarrollan la relacion laboral, o de otro tipo (si existiese, y
solamente si fuera mas favorable para los trabajadores), existente entre aquélla,
o entre sus subcontratistas, y los/as trabajadores/as, sin que pueda repercutir
contra la entidad contratante ninguna multa, sanciéon o cualquier tipo de
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas pudieran imponerle
los organismos competentes. Sera responsabilidad del contratista la obligacion
de vigilancia del cumplimiento de todas estas disposiciones y, a la mayor
brevedad, la comunicacion escrita a la entidad contratante de cualquier

incidencia.

El contratista serd el unico responsable ante cualquier siniestro o reclamacion
(judicial o extrajudicial) relacionada con el personal que trabaje en la ejecucion
del contrato, propio o de las eventuales subcontrataciones, no asumiendo la
entidad contratante ningun tipo de responsabilidad laboral (incluida la referente
a la seguridad, higiene y salud laboral), de Seguridad Social o fiscal que el
contratista contraiga directa o indirectamente. Igualmente, el contratista
asumira exclusivamente las responsabilidades que pudieran derivarse de

siniestros originados por la ejecucion del contrato.

En cualquier caso, el contratista indemnizara a la entidad contratante de toda
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cantidad que ésta se viese obligada a pagar por incumplimiento de las
obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucioén

judicial o administrativa.

El contratista estd obligado a cumplir toda la normativa ambiental aplicable, en
especial la referente a la gestion de residuos de demolicion.

El contratista vendra obligado no solo a la ejecucion de las obras, sino también
a su conservacion, siendo responsable, hasta la recepcion de las obras, de la

vigilancia de los terrenos y los bienes ubicados en ellos.

El contratista debera cumplir con las obligaciones que para €l se deriven de lo
previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de
estos datos (en lo sucesivo, RGPD) y en cualquier otra norma en materia de
proteccion de datos que resulte aplicable durante la vigencia del contrato por
razon de los tratamientos de datos personales que lleve a cabo en el marco de
sus actividades y por su propia cuenta y decision, como Responsable de dicho
tratamiento.

La antedicha obligacion se establece sin perjuicio de lo que, en su caso, se
establezca con caracter especifico en el punto 17 de la Caratula en relacién con
el eventual tratamiento de datos personales por cuenta de la entidad contratante.
El contratista vendra obligado a cumplir las condiciones que, en su caso y con

caracter especifico, se indiquen en el punto 15 de la Caratula.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES

Seran obligaciones contractuales esenciales las siguientes

El cumplimiento de la obligacion principal del contrato con estricta sujecion a
lo establecido en su clausulado y en el presente Pliego y en el Proyecto de

Ejecucion.
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La ejecucion de la obra en el plazo y, en su caso, en los plazos parciales
establecidos en el presente Pliego y en la oferta del contratista, con
cumplimiento del programa de trabajo y plan de obra propuestos, en su caso,
por el adjudicatario.

La adscripcion a la ejecucion del contrato de los medios humanos
comprometidos, en su caso, en su oferta, asi como la aportacion a la obra del
equipo y maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la buena
ejecucion de aquélla en plazo, asi como los que la Direccion Facultativa le
ordene por escrito. Todos los materiales que utilice el contratista en la
ejecucion de la obra deberdn ajustarse a los definidos en el Proyecto de
Ejecucion y conforme a la oferta y, en todo caso, deberan ser aprobados por la
Direccién Facultativa, y ser normalizados y de reconocida garantia técnica.
Antes de la adquisicion de los mismos, el contratista presentard muestras de
ellos para su aprobacion por parte de la Direccion Facultativa, que podra

rechazar todos aquellos que, a su juicio, no retnan las debidas condiciones.

La obtencion, previa y expresa, de la autorizacién de la entidad contratante
para la variacion del personal técnico adscrito a los trabajos cuya ejecucion
requiera de conocimientos y/o habilidades técnicas cualificadas y cuya calidad
pueda afectar de manera significativa a su mejor ejecucion, enumerado
especificamente y con tal caracter en la Propuesta Técnica.

El cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales
vigentes y que resulten de aplicacién en materia laboral, de Seguridad Social y
de seguridad y salud en el trabajo, en los términos recogidos en el segundo
guion de la Clausula 21 del presente Pliego. En dicho contexto, el contratista
deberd, a lo largo de toda la ejecucion del contrato, abonar el salario recogido
en el convenio colectivo de aplicacion segiun la categoria profesional le
corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningln caso el salario a abonar
pueda ser inferior a aquél.

El mantenimiento y reposicion de la garantia definitiva.

La contratacion o mantenimiento, como minimo, durante la ejecucién del
contrato, de las coberturas y seguros propios exigidos al contratista en la

Clausula 24 del presente Pliego.
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La indemnizacién de todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.
La retirada inmediata y sustitucion del personal en obra, en el supuesto de que
no cumpliera su trabajo con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese
capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempefio de sus tareas o cometiese
actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo maximo
de veinticuatro horas desde el requerimiento efectuado por la Direccion
Facultativa.

Asimismo, el contratista debera reemplazar inmediatamente al personal cuando
asi sea necesario a fin de cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas
por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando
la ejecucion efectiva y continuada del contrato.

La asistencia a todas las reuniones de obra que determine la Direccion
Facultativa, con el objeto de posibilitar la buena marcha de los trabajos y la
coordinacién con el resto de oficios.

La obtencion de cuantas licencias, visados, autorizaciones y permisos
requiriesen el ejercicio de la actividad y la ejecucion de los trabajos, asi como
la gestion de los permisos municipales en particular, de los que fuesen
necesarios para la colocacion de andamios, vados, vallas, aperturas de calzadas
para acometidas, montaje y funcionamiento de graas, etc., asi como el pago de

las tasas y restantes tributos y gastos originados por razén de todos ellos.

La redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en los
organismos competentes para obtener el alta y el permiso de funcionamiento de
los enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas y, en
general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las
instalaciones, asi como el pago de los gastos originados por dicha causa.

La reposicion de todos aquellos elementos y de los dafios que genere durante la
ejecucion de las obras y expresamente sobre la urbanizacion.

La preparacion y puesta a disposicion de la Direccion Facultativa de la
documentacion de estado final de obra y la documentacion técnica relativa a las
instalaciones y equipos, asi como los correspondientes manuales de

funcionamiento e instrucciones de uso.
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El desmontaje de estructuras preexistentes (bordillos, farolas, barandillas, etc.),
asi como la disposicion de rampas, escaleras, elevadores y puertas para el
acceso y salida de maquinaria y personal, de modo que se garantice el
desarrollo de las obras de acuerdo con lo estipulado en los documentos de
seguridad y salud.

El acopio, fabricacion, suministro y montaje de todos los equipos, elementos y
materiales que resulten necesarios para la ejecucion de las obras.

El sometimiento a la aprobacion de la Direccion Facultativa de las muestras de
todos los materiales y elementos de instalaciones que vayan a utilizarse y la
realizacion de los ensayos de materiales que aquélla crea oportuno efectuar.

La instalacion, mantenimiento, proteccion, reparacion, retirada y reposicion de
las casetas de obra; cuantas acometidas fuesen precisas (de electricidad,
teléfono, agua, etc.), y el abono de los gastos del consumo derivado de las
mismas y de sus reparaciones, hasta la fecha de consecucion de los boletines de
enganche correspondientes con la compafiia suministradora.

La fabricacion, transporte e instalacion de carteles identificativos de las obras,
con las caracteristicas que determine la entidad contratante, en el plazo maximo
de quince dias habiles desde la firma del acta de comprobacion del replanteo; y
su retirada.

La instalacion de las sefalizaciones precisas para indicar el acceso a las obras,
la circulacion en la zona en la que se realizan los trabajos y los puntos de
posible peligro debido a la marcha de éstos, asi como la adopcion de las

medidas de seguridad pertinentes para personas y bienes.

La limpieza de las obras y la retirada y el transporte de todos los escombros y
objetos sobre el terreno; y la restitucion a su estado original del terreno
ocupado por razon de la ejecucion de las obras o colindante a éstas.

La proteccion, conservacion y vigilancia de las obras hasta el momento de su
recepcion.

El cumplimiento de las disposiciones de prevencion de riesgos laborales y de
seguridad y salud.

El cumplimiento de la normativa ambiental aplicable.

El cumplimiento de las obligaciones que, en su caso y con caracter especifico,

se indiquen en el punto 16 de la Caratula.
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Las obligaciones previstas en la presente Clausula y en el punto 16 de la Caratula
tendran el caracter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en
el articulo 211. f) de la LCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las mismas

causa de resolucion del contrato, a voluntad de la entidad contratante.

23. CONFIDENCIALIDAD Y DEBER DESECRETO

Sin perjuicio de lo previsto en la legislacion vigente en materia de acceso a la
informacion publica y de las disposiciones contenidas en la LCSP relativas a la a la
publicidad de la adjudicacion y a la informacion que deba darse a los candidatos y a
los licitadores, la entidad contratante no podra divulgar la informacion facilitada por
los licitadores que éstos hayan designado como confidencial en el momento de
presentar su oferta. El caracter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos
técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera
otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya
sea en el presente procedimiento de licitacion o en otros posteriores.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que
tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le haya dado el
referido caracter en el Pliego o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal.

Este deber de confidencialidad se mantendra durante el plazo indicado en el punto 18

de la Caratula.

24. RESPONSABILIDAD Y SEGUROS

El contratista respondera de la perfecta ejecucion de los trabajos, vigilando los
mismos con sus propios medios humanos y materiales, bajo la direccion del
responsable colocado a pie de obra. Se obligara a instalar por su cuenta las sefiales
precisas para indicar el acceso a la obra, la regulacion del trafico en las zonas de
trabajo y los puntos de posible peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones, asi como a adoptar todas las medidas de seguridad, para las personas

y bienes, que exija la naturaleza de la obra.
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Seré obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen

a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del

contrato, con especial referencia al incumplimiento de los plazos, tanto parciales

como total, exigidos en el presente Pliego.

Con independencia de lo anterior, el contratista contratara para el periodo que duran

los trabajos y el periodo de garantia, a su cuenta, los seguros indicados en el punto

19 de la Caratula, en los términos y condiciones indicados asimismo en la misma.

25.
a)

b)

PENALIZACIONES

Penalizaciones por demora.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento de cualquiera de los distintos plazos de
ejecucion consignados en el presente Pliego y/o en la Caratula, la entidad
contratante podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato, en los
términos de la Clausula 31 del presente Pliego, o por continuar en su ejecucion,
devengandose, en este ultimo caso, a favor de la entidad contratante,
adicionalmente a cualesquiera indemnizaciones de dafios y perjuicios que

procedan, las penalizaciones indicadas en el punto 20 de la Caratula.

La constitucion en mora del contratista no precisara intimacidn previa por parte

de la entidad contratante.

Penalizaciones por ejecucion defectuosa de las prestaciones contratadas o
incumplimiento de cualesquiera otras condiciones contractuales.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en
ejecucion defectuosa de las prestaciones contratadas o incumplido cualesquiera
otras condiciones contractuales, la entidad contratante podra optar,
indistintamente, por la resolucion del contrato, en los términos de la Clausula
31 del presente Pliego, o continuar en su ejecucion, devengandose, en este
ultimo caso, a favor de la entidad contratante, adicionalmente a cualesquiera
indemnizaciones de dafios y perjuicios que procedan, las penalizaciones

indicadas en el punto 20 de la Caratula.
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Las penalizaciones se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia,
cuando no puedan deducirse de aquéllas, siendo objeto de la correspondiente
reclamacion en la cuantia que excedan de la garantia.

En todo caso, tanto de opcion por la resolucion como por la continuacion del
contrato, la entidad contratante podra decidir unilateralmente la continuacion del
mismo durante el tiempo que estime preciso, por medios propios o de terceros,
repercutiendo en ambos casos el coste de dicha continuacién en el contratista, sin
perjuicio de las indemnizaciones de dafios y perjuicios y demds efectos previstos en

la presente Clausula.

26. CESION DEL CONTRATO

Al margen de los supuestos de sucesion del contratista del articulo 98 de la LCSP, la
modificacion subjetiva del contrato solamente serd posible por cesion contractual,
dentro de los limites establecidos en la presente Clausula y siempre que dicha

posibilidad esté expresamente prevista en el punto 21 de la Caratula.

La cesion requerira el cumplimiento de los requisitos exigidos en las letras a), b), ¢) y

d) del articulo 214.2 de la LCSP, a saber:

a)  Que el Organo de Contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesion,
en los términos indicados en el articulo 214.2.a) de la LCSP. El plazo para la
notificacion de la resolucidon sobre la solicitud de autorizacion serd de dos

meses, transcurrido el cual debera entenderse otorgada.

b)  Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del

contrato, en los términos indicados en el articulo 214.2.b) de la LCSP.

c¢) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con entidades del sector
publico, posea la solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional

exigida y no esté incurso en una causa de prohibicion de contratar, en los
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términos indicados en el articulo 214.2.c) de la LCSP.

d)  Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura

publica, en los términos indicados en el articulo 214.2.d) de la LCSP.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que

corresponderian al cedente.

27.  SUBCONTRATACION

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion con
sujecion a lo que disponga la presente Clausula y el articulo 215 de la LCSP, salvo

las prestaciones indicadas, en su caso, en el punto 22 de la Caratula.

El contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a mas
tardar, cuando inicie la ejecucién de este, al Organo de Contratacion la intencién de
celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales
del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla
por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibicion de contratar de

acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

El contratista principal debera notificar por escrito al Organo de Contratacion
cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato

principal, y toda la informacion necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la
parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacién de esta circunstancia

sera suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditaciéon de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente
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después de la celebracion del subcontrato si esta es necesaria para atender a una
situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica

suficientemente.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la entidad
contratante, con arreglo estricto al Pliego, al Proyecto de Ejecucion y a los términos
del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia

medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201 de la LCSP.
El conocimiento que tenga la entidad contratante de los subcontratos celebrados por
el contratista principal no alterard la responsabilidad exclusiva del contratista

principal.

El pago a subcontratistas y suministradores, asi como la comprobacion de dichos

pagos se realizara segun lo dispuesto en los articulos 216 y 217 de la LCSP.

28. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El Organo de Contratacion podra modificar el contrato en los supuestos previstos en

el articulo 205 de la LCSP.
Adicionalmente, el Organo de Contratacién podra modificar el contrato cuando el
punto 23 de la Caratula advierta expresamente de esta posibilidad, en los términos

y condiciones previstos en el mismo.

Las modificaciones del contrato no podran suponer el establecimiento de nuevos

precios unitarios no previstos en el contrato.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el

articulo 153 de la LCSP.
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29. RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la entidad contratante, la

totalidad de la prestacion.

En el caso de que en el punto 5 de la Caratula se prevean diferentes fases, éstas
seran objeto de recepcion parcial e independiente conforme a lo indicado en la
presente Clausula. Siendo asi, a la finalizaciéon de cada una de dichas fases, se
producira un acto de recepcion de las mismas, de modo que si las obras se encuentran
en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la entidad contratante las

dara por recibidas. Si no se hallan en estado de ser recibidas se hara

constar asi en el acta y la Direccion Facultativa sefalard los efectos observados y
detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele

otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Ello sin perjuicio de lo previsto en la Clausula 25, pudiendo imponer la entidad
contratante la correspondiente penalizacion, asi como, en el caso de que los dafios y
perjuicios causados superaran el importe de dichas penalizaciones, exigir la
indemnizacion de dafios y perjuicios por razon de la demora en el plazo de ejecucion,

en tanto la obra de la fase en cuestion no obtenga su conformidad.

Por su parte, dentro del mes siguiente a la finalizacion total de las obras y, en todo
caso, una vez restituido el terreno o zona afectada a su estado original, tendra lugar el

acto de recepcion de las mismas.

Si, con ocasion del acto de recepcion, las obras se encuentran en buen estado y con
arreglo a las prescripciones previstas, la entidad contratante las dara por recibidas,

levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia
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sefnalado a continuacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta
y la Direccion Facultativa sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrd concedérsele otro nuevo plazo

improrrogable o declarar resuelto el contrato.

El plazo de garantia se indica en el punto 24 de la Caratula. La conservacion de las
obras durante dicho plazo y la reparacion de los vicios o defectos que puedan
manifestarse en los trabajos realizados durante el mismo, serd de cuenta del

contratista, no teniendo derecho a ninguna indemnizacion ni pago por este concepto.

Dentro del plazo de quince dias naturales anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, la Direccion Facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el parrafo siguiente,
procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia. En el caso de que el
informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, la
Direccion Facultativa procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista
para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante
el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafos y perjuicios que se manifiesten durante un

plazo de quince afos, a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningiin dafio o perjuicio,

quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.
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SUSPENSION DEL CONTRATO

La entidad contratante podrd suspender el contrato siempre que abone al contratista

los dafios y perjuicios previstos en el articulo 208.2 de la LCSP, que a estos efectos

se establece expresamente como de aplicacion.

31.

EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato se extinguird por su cumplimiento o por resolucion acordada de acuerdo

con lo regulado a continuacion.

Seran causas de resolucion del contrato, a voluntad de la entidad contratante:

b)

La declaracion de concurso o la declaracion de insolvencia en cualquier otro

procedimiento.

La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

El incumplimiento de la obligacion principal del contrato.

El incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales, siempre que €stas

hayan sido calificadas como tales.

La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente
pactados, cuando no se posible modificar el contrato conforme a lo previsto en

el presente Pliego.

El impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del
contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el
incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos de

aplicacion para estos trabajadores, también durante la ejecucion del contrato.
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El abandono de la obra por parte del contratista, entendiéndose producido éste
cuando la prestacion deje de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad
adecuada, a criterio de la entidad contratante, o con los medios comprometidos

para la ejecucion del contrato en plazo.

Los incumplimientos de orden social y medioambiental y el incumplimiento
por el contratista o las empresas subcontratadas de la normativa vigente en
materia de prevencion de riesgos laborales y de seguridad y salud, y de lo

estipulado en el estudio y el plan de seguridad y salud.

En general, cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales, de

acuerdo con lo previsto en el articulo 1.124 del Cédigo Civil.

Las causas de resolucion del contrato establecidas en el articulo 245 de la

LCSP, que se declaran expresamente de aplicacion, siendo éstas las siguientes:

1.  Lademora injustificada en la comprobacion del replanteo.

2. Lasuspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro

meses.

3. Lasuspension de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de

la entidad contratante.

4. El desistimiento.

En cualquiera de las causas de resolucion previstas en esta Clausula, dicha resolucién

operara automaticamente, sin mas requisito que la notificacion fehaciente que la

entidad contratante realice al contratista de su decision a tal efecto.

Recibida dicha notificacion, el contratista vendra obligado de inmediato a entregar a

la entidad contratante, poniendo a su disposicion, la totalidad de los documentos
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elaborados hasta la fecha por €l para llevar a cabo las prestaciones contratadas, asi
como la restante documentacion o informacién que se hubiese generado por razéon
del contrato, junto con los documentos utilizados y entregados por la entidad
contratante al contratista, pasando todos ellos a ser propiedad de la entidad

contratante.

Asimismo, desde el momento en que se acuerde la resolucion del contrato, toda la
obra realizada, en su caso, hasta la fecha, incluidos los materiales acopiados, pasara a
ser propiedad de la entidad contratante. A estos efectos, se redactard un acta de
estado de ejecucion de forma que queden determinadas las partes de obra y los
materiales que la entidad contratante acepta como recibidos y las partes de obra y

materiales que se tienen por no recibidos, asi como las razones de su no recepcion.

Todo ello sin perjuicio de la posterior liquidacion econdmica del contrato que

proceda, segtn lo dispuesto a continuacion.

Las responsabilidades econdémicas que pudieran derivarse de la resolucion del
contrato por las causas previstas en esta Clausula, asi como por cualesquiera otras
que pudieran resultar legalmente procedentes, se liquidaran una vez resuelto
efectivamente el contrato, no siendo Obice para que la entidad contratante pueda

continuar con su ejecucion.

En todo caso de resolucion, el contratista tendra, en principio, derecho a percibir el
precio de la totalidad de las prestaciones aceptadas que efectivamente hubiese

realizado.

Cuando la resolucion del contrato se produzca por cualquier causa imputable al
contratista, se devengara a favor de la entidad contratante, adicionalmente a
cualesquiera indemnizaciones de dafios y perjuicios que procedan, con caracter
cumulativo, la cantidad prevista en el punto 25 de la Caratula. Ambas cantidades se
deduciran de la garantia definitiva y del precio pendiente de abonar al contratista y el

exceso sera objeto de la correspondiente reclamacion.
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No obstante lo anterior, se declara expresamente la aplicacion de los apartados 2, 3 y

4 del articulo 246 de la LCSP, esto es:

a)  Si se demorase injustificadamente la comprobacion del replanteo, dando lugar
a la resolucion del contrato, el contratista solo tendrd derecho por todos los

conceptos a una indemnizacidn equivalente al 2% del precio de la adjudicacion

(IVA excluido).

b)  En el supuesto de desistimiento antes de la iniciacion de las obras, o de
suspension de la iniciacion de las mismas por parte de la entidad contratante
por plazo superior a cuatro meses, el contratista tendra derecho a percibir por
todos los conceptos una indemnizacion del 3% del precio de adjudicacion (IVA

excluido).

¢)  En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecucién de las obras, o de
suspension de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista
tendra derecho por todos los conceptos al 6% del precio de adjudicacion del
contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial

(IVA excluido).

Podra, por tultimo, resolverse el contrato por mutuo acuerdo entre la entidad
contratante y el contratista, en cuyo caso los derechos de las partes se acomodaran a

lo validamente estipulado por ellas.

32. REGIMEN JURIDICO

El contrato es de caracter privado, rigiéndose, en cuanto a su preparacion, por el
presente Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares y por el Proyecto de
Ejecucion y, en cuanto a su adjudicacion, por el presente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, por el Proyecto de Ejecucion y, en lo no previsto en los
mismos, por las normas establecidas al efecto en la LCSP (para los contratos no sujetos
a regulacion armonizada celebrados por las entidades del sector publico que retinan la

condicion de poder adjudicador y no sean Administracion Publica).
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En cuanto a sus efectos y extincion, el contrato se regira por el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, por el Proyecto de Ejecuciéon y, en lo no
previsto en los mismos, por las normas de derecho privado. No obstante, seran de
aplicacion al contrato las normas establecidas en el articulo 319 de la LCSP sobre

“Efectos y extincion”.

Adicionalmente, la LCSP y el RD 1098/2001 seran de aplicacién en todo en cuanto

este Pliego se remita expresamente a dichos textos normativos.

33.  JURISDICCION

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competente para resolver
las cuestiones litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacion y modificaciones
contractuales, cuando la impugnacion de estas ultimas se base en el incumplimiento
de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP, cuando se entienda que

dicha modificacion debio ser objeto de una nueva adjudicacion.

En su caso, se interpondra recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publica ante el Ayuntamiento de Errenteria como Administracion
actuante a la que le corresponde resolver los recursos de Alzada interpuestos contra
las decisiones de la Junta de Concertacion asi como en la Ley 29/1998, de 13 de

julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver las controversias que
surjan entre las partes en relacion con los efectos y extincion del contrato, con
excepcidon de las modificaciones contractuales citadas en el parrafo primero de esta

Clausula.
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Anexo I. Modelo de aval.

La entidad [...] (razon social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca),
C.LF. [...], con domicilio en [...] (a efectos de notificaciones y requerimientos) y, en
su nombre, [...] (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para
obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte
inferior de este documento, AVALA a: [...] (nombre y apellidos o razén social del
avalado), C.LF. [...], ante [...], por importe de [...] euros, para responder de las

obligaciones derivadas del contrato de [...].

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos
en el articulo 56.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este
aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y division y con compromiso de pago al primer requerimiento

de[...].
El presente aval estara en vigor hasta que [...] autorice su cancelacion o devolucion.

En[...],a[...]de[...]de[...].

[Firma]
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Anexo I1. Modelo de acta notarial de manifestaciones para el supuesto de que el
licitador, acreditar la solvencia exigida y/o el compromiso de adscripcion de

medios exigido, pretenda basarse en la solvencia y/o medios de otras entidades.

[NOTA: Se debe presentar unicamente en caso de que el licitador hubiera presentado
la mejor oferta, y en el supuesto de que el licitador, para acreditar la solvencia

exigida y/o el compromiso de adscripcion de medios exigido, pretenda basarse en la

solvencia y/o medios de otras entidades. Debe ser completado por la tercera entidad]

D./D*[...], con D.N.L. [...], como representante legal de la empresa [...], con C.LF.
[...], manifiesta que conoce en todo su alcance las condiciones de la licitacion para la
contratacion de [...] a la que concurre el licitador [...] (nombre del empresa
licitadora), y manifiesta su voluntad irrevocable de poner a disposicion de dicho
licitador, caso de que resulte adjudicatario, los medios necesarios para la ejecucion
del contrato, con aceptacion expresa de lo dispuesto en el articulo 1257.2 del Codigo

Civil, debiendo autorizarse expresamente por [...] su sustitucion o modificacion.

La presentacion de este escrito ante [...] tendra los efectos de aceptacion de dicho

compromiso, para el supuesto de que el licitador en cuestion resulte adjudicatario.

En[...],a[...]de[...]de][...].

[Firma]
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Anexo III. Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUCQC).
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Anexo IV. Designacion de medio preferente de recepcion de las notificaciones.

D./D?* [...], con domicilio en [...] y D.N.I. n® [...], en nombre propio o en
representacion de [...], con domicilio en [...] y D.N.I. o C.LLF. n° [...], en plena
posesion de su capacidad juridica y de obrar, enterado de la licitacion de [...],
mediante la presente, designa como medio preferente para la recepcion de cualquier

notificacion que [...] deba realizar con motivo de la presente licitacion el siguiente

(*):

[ Correo electronico.

En todo caso, a efectos de notificaciones, se indican los siguientes datos:
Direccion de correo electronico: ..........o.ovvvvenvennn....

Direccion postal: .........ooviiiiiiiiiiiiiii

NedeFax: ..oooviiiiiii

Teléfonos/s de contacto: ....ooveeeeeeeeeee e,

[Nota: Al efecto de dar mayor agilidad a las notificaciones, se recomienda designar
el correo electronico del licitador como medio preferente, medio que serd
plenamente valido a efectos de notificaciones por ser el medio serialado por el
propio licitador. No obstante, se admite la designacion de otro medio como
preferente. De no efectuarse dicha designacion, se procedera a la notificacion por

correo postal certificado en el domicilio indicado.]
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Anexo V. Proposicion relativa a criterios evaluables mediante la utilizacion de

formulas.

D./D* [...], con domicilio en [...] y D.N.I. n® [...], en nombre propio o en
representacion de [...], con domicilio en [...] y D.N.I. o C.LLF. n° [...], en plena
posesion de su capacidad juridica y de obrar, enterado de la licitacion, mediante

procedimiento [...], para la contratacion de [...], mediante la presente

DECLARA

1.  Que se compromete a la ejecucion del contrato de [...], conforme a las

siguientes condiciones:

1
s~
=
]
o
Q.
o
o
ok
=
o
[oN
e
o
[
=
o
w2

Relacion de precios unitarios, en concepto de ejecucion material (anexo).

2. Que conoce la documentacion contractual que rige el contrato, que expresamente

asume y acata en su totalidad.

En[...],a[...]de[...]de][...].

[Firma]
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