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CONTRATO DE OBRAS PARA LA ADMINISTRACION.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

l.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO
1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACION

1.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la ejecucién de las obras comprendidas en el
Proyecto aprobado por la Administracion, descritas en el apartado A) del Cuadro de
Caracteristicas que figura al comienzo del presente Pliego.

1.3.- La obra se ejecutara segun el Proyecto de obras redactado, incluida la Memoria en todo lo
referente a la descripcidn de los materiales basicos o elementos que forman parte de las
unidades de obra. A todos los efectos, el Proyecto de obras junto con el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, el Cuadro de Caracteristicas, el Pliego de Prescripciones
Técnicas y sus Anexos tendran el caracter de documentos contractuales, y como tales regularan
los derechos y obligaciones de las partes y deberan ser firmados en prueba de conformidad por
la empresa adjudicataria en el acto de formalizacién del contrato.

1.4.- La contratacion se regulard por lo establecido en este Pliego, el de Prescripciones Técnicas,
por Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento Juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RGLCAP), asi como por el Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la contratacidn de obras del Estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de
diciembre(PCAG) y por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacién tanto a nivel
estatal como de la Comunidad Auténoma de Euskadi y que resulten aplicables en el ambito de
la misma.

1.5.- El contrato se adjudicara por el procedimiento abierto simplificado previsto en el articulo
159 de la LCSP, y por los articulos correspondientes del RGLCAP o disposicidn reglamentaria que
la sustituya.

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION Y TIPO
DE LICITACION. PRESUPUESTO MAXIMO Y PRECIOS UNITARIOS. EXISTENCIA DE
CREDITO Y PRECIO DEL CONTRATO

2.1.- El valor estimado del contrato, el importe del presupuesto base de la licitacion y el tipo de
licitacion son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

En caso de que el precio del contrato se formule en términos de precios unitarios en funcion de
las necesidades de la Administracion, el presupuesto maximo del contrato y los precios unitarios
son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

2.2.- Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones econdmicas que se deriven para la
Administracién del cumplimiento de este contrato, consignado en la aplicacién presupuestaria
que figura en el apartado C) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso de que se indique que se trata de la tramitacion anticipada de un expediente de
gastos, el inicio de la ejecucion de las prestaciones quedara condicionado a la existencia de



crédito adecuado y suficiente en la agrupacion presupuestaria vigente en el ejercicio al que
corresponda.

2.3.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacidon del mismo y no podra superar
el tipo de licitacion formulado por la Administracion.

A todos los efectos, se entenderd que el precio del contrato comprende todos los gastos directos
e indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecuciéon de la obra
contratada, las tasas por prestacion de los trabajos de inspeccion y direccion de las obras y
cualesquiera otras tasas que resulten de aplicacion segun las disposiciones vigentes, y toda clase
de impuestos y licencias tanto municipales, como provinciales y estatales.

3.- REVISION DE PRECIOS

3.1.- La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura de la empresa contratista.

3.2.- Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revisiéon de precios, se estard a lo
indicado en el apartado D) del Cuadro de Caracteristicas. Cuando la revisidén no proceda, se hara
constar asi en el expresado apartado. Cuando la revisidon de precios inicialmente proceda, se
indicara en el citado apartado el indice o los indices o férmulas polindmicas que se aplicaran, en
su caso, para la citada revisién.

El régimen juridico de la revision de precios serd el establecido en los articulos 103 a 105 de la
LCSP y en los articulos 104, 105 y 106 del RGLCAP. Las férmulas-tipo generales de revision de
precios del contrato de obras se encuentran aprobadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de
octubre.

3.3.-En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas no contemple la revisién de precios dicha
circunstancia no se modificara por la prérroga del plazo de ejecucién siempre que ésta no esté
motivada por causa imputable a la Administracidon o por casos de fuerza mayor entendiendo por
tal los establecidos en el articulo 239 de la LCSP.

3.4.— En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas contemple la revisidon de precios, ésta
Unicamente procedera cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe
y hayan transcurrido dos aios desde su formalizacion, de tal modo que ni el porcentaje del 20
por 100 ni los dos primeros afios de ejecucién, contados desde la formalizacién del contrato
pueden ser objeto de revisidn, tal y como establece el articulo 103 de la LCSP.

4.- PLIEGOS, DOCUMENTACION E INFORMACION COMPLEMENTARIA

Los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demas
documentacién complementaria, incluido el Proyecto de obras, estaran disponibles en el Perfil
de Contratante, hasta la terminacion del plazo para la presentacidn de proposiciones.

Con anterioridad a la presentacién de proposiciones, Las empresas interesadas podran tomar
contacto con el Servicio de la Administracién citado en el apartado E) del Cuadro de
Caracteristicas al objeto de tratar sobre las circunstancias especificas que concurren en la
presente licitacion.

En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo habil, informacién adicional sobre los
pliegos y demds documentaciéon complementaria, se estara a lo dispuesto en el articulo 138 de
la LCSP y articulo 78 del RGLCAP.



La informacion que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentacién complementaria
deberd facilitarse, al menos, seis dias antes de la fecha limite fijada para la presentacién de
ofertas (tres en el caso de tramitacidn urgente, excepto en los contratos sujetos a regulacion
armonizada, que sera cuatro), siempre que la peticion se haya presentado al menos con doce
dias de antelacion o con la antelacion que el érgano de contratacién, atendidas las circunstancias
del contrato y del procedimiento, haya sefialado en los pliegos, tal y como se establece en el
apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares, el Proyecto de obras o resto de documentacion, las respuestas
tendran caracter vinculante y se haran publicas en el Perfil de Contratante.

Toda la informacion relativa al expediente contractual, asi como cualquier otro dato e
informacion referente a la actividad contractual de la Administracién se publicard en el Perfil de
Contratante, de acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP.

El acceso publico al Perfil de Contratante se realizard a través del portal institucional de la
Administracion, indicado en el citado apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

Il. — EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU
ADMISION A LA LICITACION.

5. — EMPRESAS LICITADORAS.

5.1. Podran presentar ofertas en la licitacion objeto del contrato y en la forma que se especifica
mas adelante, las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras que, tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibicién de contratar establecidas en el
articulo 71 de la LCSP, estén inscritas en un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
y acrediten sus solvencias econdmica y financiera y técnica o profesional, o, en los casos en que
asi lo exija la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas.

Las empresas deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacién que constituya el objeto del
contrato, especificada en el apartado F) del Cuadro de Caracteristicas.

Las personas juridicas solo podran licitar a contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la empresa podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza
juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la
ejecucién del contrato, dispondra efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que
recurra no estd incursa en ninguna prohibicidn de contratar, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 75 de la LCSP.

Podran, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto de conformidad con el articulo 69 de la LCSP. Cada una de los empresas
que componen la agrupacién, deberd acreditar su capacidad de obrar y la solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional, con la presentacién de la documentacién a que hacen
referencia las clausulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y
circunstancias de las empresas que la suscriban, la participacién de cada una de ellas y la persona
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o entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacién de todas
ellas frente a la Administracidon y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en
Union Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicataria. El citado documento debera estar
firmado por los/as representantes de cada una de las empresas componentes de la Unidn. 5.2.
La presentacién de la solicitud de participacidén y, en su caso, de la proposicidn supone:

- la aceptacidn incondicionada de las clausulas de este Pliego, las especificaciones del
Cuadro de Caracteristicas, del Proyecto de obras y del resto de los documentos
contractuales, en su totalidad y sin salvedad o reserva alguna.

- ladeclaracién responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que relne
todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratacién de las prestaciones
objeto de la contratacion.

- laautorizacién a la Mesa y al Organo de Contratacién para consultar los datos recogidos
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las
listas oficiales de operadores econdmicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

También se entiende que la empresa licitadora ha conocido, mediante visita directa, y/u otros
medios complementarios los terrenos y es sabedor de las posibilidades de los mismos en el
aspecto fisico, en relacidn con los servicios exigidos de transportes, instalaciones, evacuacién de
agua y demas necesidades para la realizacidon de las obras. El Servicio que figura en el citado
apartado E) del Cuadro de Caracteristicas, durante el plazo de presentacién de ofertas, facilitara
a cualquier empresa interesada que lo solicite su emplazamiento e informacidon sobre la
documentacion y normativa aplicable. En consecuencia, la alegacién de desconocimiento del
terreno, de las circunstancias de la obra, asi como del contrato en cualquiera de sus términos, de
los documentos anejos que forman parte del mismo o de la legislacién o normas aplicables, no
eximird a la empresa contratista de su cumplimiento.

No podran concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien
indirectamente mediante empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la elaboracién, en
su caso, de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o
hubieran asesorado al drgano de contratacién durante la preparacién del procedimiento de la
presente contratacion, siempre que dicha participacién pueda falsear la competencia o suponer
un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

Asimismo, los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisién, control y direccién de
la ejecucién de las obras e instalaciones no podran adjudicarse a las mismas empresas
adjudicatarias de los correspondientes contratos de obra, en su caso, ni a las empresas a éstas
vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos previstos
en el articulo 42 de Cddigo de Comercio.

Cada empresa licitadora no podrd presentar mas que una sola proposiciéon. Tampoco podrd
suscribir ninguna propuesta en agrupacion temporal con otras empresas, si lo ha hecho
individualmente. La infraccidn de estas normas dara lugar automaticamente a la no admisién de
todas las proposiciones por ella presentadas.

No obstante, cuando se haya previsto en el apartado G) del Cuadro de Caracteristicas las
empresas licitadoras podran presentar mas de una variante, conforme a los elementos vy
condiciones que se determinen en el mismo.



En ese caso, presentaran, junto con la proposicion econémica normal, las demas proposiciones
gue correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la justificacién de
cada una de ellas ademas de los datos exigidos en el modelo de proposicién econémica.

6.- DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A LA LICITACION.

El sistema de licitacidon y contratacion electrdnicas permite presentar proposiciones y solicitudes
de participacidén, enviary recibir documentos y firmar contratos, y se encuentra accesible a través
del portal institucional de la Administracion, indicado en el citado apartado E) del Cuadro de
Caracteristicas.

La presentacion de proposiciones y solicitudes de participacion se llevara a cabo utilizando dicho
sistema de licitaciéon y contratacion electrénicas, de acuerdo con las instrucciones que se
contienen en el Anexo XlIl, y podra realizarse hasta el ultimo dia del plazo sefalado en el apartado
1) del Cuadro de Caracteristicas. Si el ultimo dia del plazo fuera inhdbil, éste se entendera
prorrogado al primer dia habil siguiente.

En el caso de que, por cumplirse alguno de los supuestos sefalados en la disposicion adicional
decimoquinta de la LCSP, no sea obligada la utilizacion de medios electronicos para la
presentacion de proposiciones y solicitudes de participacion, la documentaciéon debera
presentarse en el Registro General de la Administracién contratante, situado en el domicilio que
se indica en el apartado H) del Cuadro de Caracteristicas, o enviados por correo, y podra
realizarse hasta las 14 horas 30 minutos del Ultimo dia del plazo sefialado en el apartado |) del
Cuadro de Caracteristicas (si el ultimo dia fuera de horario especial de atencién al publico la
presentacion en el Registro General sera hasta las 12 horas 30 minutos). Si el Ultimo dia del plazo
fuera inhdabil, éste se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

En el caso de que la proposicion y documentacién aneja sea enviada por correo postal, debera
justificarse la fecha de imposicidn del envio en la oficina de Correos y anunciarse en el mismo
dia por correo electrénico a la direccion sefialada en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas,
en los términos previstos en el articulo 80 del RGLCAP.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la documentacion si es recibida con
posterioridad a la fecha y hora de la terminacion del plazo de presentacidn. Transcurridos diez
dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentacién, ésta no sera
admitida en ningun caso.

La empresa licitadora debera presentar uno o dos sobres cerrados (A y B, en el caso de que asi
se prevea en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas) con la documentacion que luego se
especifica, indicando en cada uno de ellos:

a) lalicitacion a que concurre

b) denominacidn de la empresa.

c) nombrey apellidos de quien firme la proposicidn y el caracter con que lo hace, todo
ello de forma legible

Los sobres deberan estar, necesariamente, firmados por la persona que represente a la empresa
licitadora.

Si la proposicién la realizan varias empresas con el compromiso de constituirse en Unidn
Temporal de Empresas, debera estar firmada por la persona representante de cada una de ellas.



Una vez presentada una proposicion no podra ser retirada bajo ningun pretexto salvo causa
justificada.

6.1- SOBRE A: PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION RELATIVA AL RESTO DE
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS Y DECLARACION RESPONSABLE. La proposicion
econdmica expresara el valor ofertado como precio del contrato para la prestacién del servicio
objeto de licitacion, indicdndose, como partida independiente el importe del Impuesto sobre el
Valor Anadido que deba ser repercutido, segin el modelo que figura en el Anexo I.

Se aportardn, ademas, los documentos que permitan valorar las ofertas de acuerdo con el resto
de criterios de adjudicacion indicados en el apartado M) del Cuadro de Caracteristicas como
evaluables de forma automatica o mediante la aplicacién de férmulas.

Debera incluirse en este sobre una Declaracion Responsable del Licitador, segun las instrucciones
gue se recogen en el Anexo |V, respecto a ostentar la representacion de la sociedad que presenta
la oferta; a estar inscritas en un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas; a contar
con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacién
correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar
incurso en prohibicidn de contratar alguna; y se pronunciard sobre la existencia del compromiso
a que se refiere el articulo 75.2. de la LCSP en el caso de integracion de su solvencia con medios
externos.

En los casos en que la empresa recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad
con el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar una Declaracién
Responsable en la que figure la informacion pertinente para estos casos con arreglo a las
instrucciones que se recogen en el Anexo IV.

En lo que respecta a las empresas que concurran a la licitacién agrupadas en UNION TEMPORAL
DE EMPRESAS, la aportacion de la Declaracidon Responsable con arreglo a las instrucciones que
se recogen en el Anexo IV se realizard por cada una de las empresas que formen la Unidn
Temporal, debiendo presentar, asimismo, el documento en el que se indique el nombre y
circunstancias de las empresas que constituyan la Uniéon Temporal y la participacién de cada una
de ellas, la designacidon de su representante o apoderado Unico, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en Unién Temporal en caso de resultar adjudicatarias
del contrato, conforme a lo establecido en el articulo 69.3 de la LCSP

Asi mismo, se incluird en este sobre, la declaracidon expresa de formar parte de un grupo
empresarial, en su caso, segln el modelo que figura en el Anexo V.

6. 2.- SOBRE B: REQUISITOS TECNICOS, DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS
CUYA PONDERACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR Y COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE
MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES. En el caso de que asi se prevea en el apartado J) del
Cuadro de Caracteristicas, deberan incluirse en este sobre aquellos documentos que permitan
valorar los criterios de adjudicacién establecidos en su apartado M) no evaluables mediante
formulas, asi como aquellos otros documentos que se prevean en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Cuando asi lo hagan constar en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas, la Administracion
podra exigir a las empresas candidatas o licitadoras que ademas de acreditar su solvencia o, en
su caso, clasificacién, asuman el compromiso de adscribir a la ejecucidn del contrato los medios
personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, los cuales deberan
detallar en su oferta seglin el modelo que figura en el Anexo Il.



Asi mismo, se incluira en este sobre, la declaracion como confidencial de la informacidn facilitada
por la empresa, en su caso, segun el modelo que figura en el Anexo lll.

En el caso de que la proposicidon y documentacién aneja sea enviada por correo postal, en hoja
independiente, figurard una relacion numerada del contenido del sobre.

6.3 La Administracion podra comprobar, tanto antes como después de la adjudicacidn y durante
la ejecucidn del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en el sobre B,
de la documentacién aportada por la empresa adjudicataria relativa a su capacidad de contratar
asi como de los documentos que, en su caso, se consignen en el Cuadro de Caracteristicas como
acreditativos de las condiciones especiales de ejecucion, entendiéndose que la falsedad de los
datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de nulidad del contrato, en
su caso, por incumplimiento imputable a la empresa contratista, con pérdida de la garantia
definitiva constituida o, en su caso, indemnizacién por valor de aquélla si no se ha constituido o
su importe equivalente si no se exige su constitucién, debiendo indemnizar, ademas, a la
Administracién los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia
incautada.

7.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION

7.1.- MESA DE CONTRATACION. Al efecto de examinar las proposiciones recibidas se constituira
la Mesa de Contratacion que estara integrada del modo que se establece en el apartado K) del
Cuadro de Caracteristicas.

7.2.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. En el caso de que se prevea su existencia en el apartado
J) del Cuadro de Caracteristicas, la Mesa de contratacién procedera a la apertura de los Sobres B
(requisitos técnicos y documentacion relativa a los criterios cuya ponderacidon depende de un
juicio de valor). Una vez realizada la apertura de los Sobres B se entregara al 6rgano encargado
de su valoracién la documentacidn contenida en ellos.

En el lugar, fecha y hora sefialados en el apartado L) del Cuadro de Caracteristicas, la Mesa de
contratacién procederd al acto publico de apertura de los Sobres A, que contienen las
proposiciones econdmicas y la documentacion relativa al resto de criterios evaluables mediante
formulas incluidos en el sobre A presentados por las empresas licitadoras admitidas. En él y antes
de la apertura de los sobres A, se dara lectura a la valoracién de los aspectos técnicos de las
proposiciones a que se refiere la documentaciéon contenida en los sobres B, cuando en la
adjudicacion deban tenerse en cuenta criterios de valoracion de las ofertas cuya ponderacién
depende de un juicio de valor.

7.3.- CALIFICACION DE LAS PROPOSICIONES.- Si alguna proposicién no guardase concordancia
con la documentacion examinada y admitida, excediese del tipo de licitacién, variara
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la
proposicién, o existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de que adolece de
error o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contratacién en
resolucion motivada (articulo 84 RGLCAP).

En particular, serd causa de exclusion de la oferta el incumplimiento de la obligacién de
presentacion de la documentacidn relativa a los criterios cuya ponderacién dependa de un juicio
de valor en sobre independiente del resto de la proposicion.

7.4.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.- Seran consideradas ofertas anormalmente bajas
aquéllas que se encuentren en los casos identificados de acuerdo con los pardmetros que se



especifican en el apartado N) del Cuadro de Caracteristicas. Respecto a ellas se estara a lo
dispuesto en los articulos 149 de la LCSP y 85 del RGLCAP.

Cuando la Mesa de contratacién hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presuncion
de anormalidad, debera requerir a la empresa licitadora o empresas licitadoras que las hubieren
presentado dandoles un plazo no superior a 5 dias habiles desde el envio de la correspondiente
comunicacién para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los
precios, de costes o cualquier otro parametro en base al cual se haya definido la anormalidad de
la oferta, mediante la presentacién de aquella informacién y documentos que resulten
pertinentes a estos efectos.

La Mesa de contratacién evaluara toda la informacién y documentacién proporcionada por la
empresa licitadora en plazo y elevard de forma motivada la correspondiente propuesta de
aceptacion o rechazo al érgano de contratacién.

Si el érgano de contratacidn, considerando la justificacion efectuada por la empresa licitadora y
los informes técnicos pertinentes, estimase que la informacidon recabada no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por la empresa licitadora y
gue, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores
anormales, la excluird de la licitacion. En general se rechazaran las ofertas incursas en presuncién
de anormalidad si estan basadas en hipdtesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva
técnica, econdmica o juridica.

7.5.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.- La Mesa de contratacién evaluara las proposiciones
mediante los criterios de valoracidn que se recogen por orden decreciente de importancia y
ponderacién en el apartado M) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego, pudiendo
solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, y formulard su propuesta al
organo de contratacidn. Cuando el Unico criterio a considerar sea el precio, se entenderd que la
mejor oferta es la que incorpora el precio mas bajo.

En el caso de que dos o mds proposiciones se encuentren igualadas como las mas ventajosas
desde el punto de vista de los criterios de valoracién de las ofertas, resultara adjudicataria
aquélla que resulte de la aplicacidn de los criterios de desempate sefalados en el apartado M)
del Cuadro de Caracteristicas en el orden alli sefialado.

En defecto de ellos, el empate entre varias proposiciones tras la aplicacion de los criterios de
adjudicacion del contrato se resolvera mediante la aplicacion por orden de los criterios sociales
recogidos en el articulo 147.2 de la LCSP, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentacion de ofertas.

ll. ADJUDICACION

8.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA
EMPRESA LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA.

8.1.- La Mesa de Contratacién, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 150 de la LCSP elevara
al érgano de contratacion, clasificadas por orden decreciente, las proposiciones presentadas y
qgue no hayan sido excluidas o declaradas desproporcionadas o anormales, junto con el acta y la
propuesta de adjudicacion.

8.2.- La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién, debera acreditar
ante el drgano de contratacion, previamente a la adjudicacion del contrato, la posesién y validez



de los documentos acreditativos de su capacidad y solvencia exigidos en la clausula 8.3 del Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con la Administracién y la ausencia de prohibiciones de contratar sera el
de finalizacién del plazo de presentacion de ofertas y deberdn subsistir en el momento de
formalizacién del contrato.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el correspondiente Servicio requerird a la empresa licitadora
gue haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de siete dias habiles, a contar
desde el envio de la comunicacion, presente la documentacidn justificativa de las circunstancias
a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140 y la documentacién
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social (o autorice al drgano de contratacidon para obtener de forma directa la
acreditacién de ello), tanto de la empresa licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas
capacidades se recurra, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido
a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme a lo exigido en el apartado J) del Cuadro
de Caracteristicas, y de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente en los
términos sefialados en la cldusula 9 del presente Pliego.

8.3.- En relacién a la documentacidn justificativa de las circunstancia a las que se refieren las
letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140, la Mesa de Contratacidon comprobara en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa licitadora estd debidamente
constituida, el firmante de la proposicidn tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta
la solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacién correspondiente y no
esta incursa en ninguna prohibicion para contratar.

En el caso de que la acreditacidn de la solvencia econédmica y financiera y técnica o profesional
no pueda efectuarse mediante el propio certificado de inscripcidon en un Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas, la empresa licitadora deberd presentar la documentacién
que justifique la misma y, en su caso, habilitacion empresarial o profesional, y que se sefialan en
el apartado F) del Cuadro de Caracteristicas, tanto en los términos establecidos en los articulos
87 y 88 de la Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificacion y de categoria minima
exigible, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el &mbito de clasificacidon de alguno
de los grupos o subgrupos de clasificacion vigentes, atendiendo para ello al cédigo CPV del
contrato

Las empresas que deseen concurrir integradas en una unién temporal presentardn
individualmente la documentacion exigida en los apartados precedentes.

Los documentos deberdn presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan
caracter de auténticas, conforme a la legislacion vigente.

A los efectos establecidos en los articulos 65 a 76 y 95 de la LCSP, el correspondiente Servicio y
la Mesa de contratacién podrdn recabar de la empresa aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados o requerirle para la presentacion de otros complementarios, lo que
deberd cumplimentar en el plazo de cinco dias habiles desde el correspondiente requerimiento.
En el caso de empresas extranjeras, se estara a lo dispuesto en el Anexo VI.

8.4.- El d6rgano de contratacién, mediante las Plataformas de Intermediacion de Datos
disponibles, recabara los certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de la empresa licitadora en cuyo favor recaiga
la propuesta de adjudicacidn, asi como la informacidn relativa a su alta en el Impuesto de
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Actividades Econdmicas durante el presente ejercicio, en el epigrafe correspondiente al objeto
del contrato.

Dicha consulta se completara con una declaracién responsable de dicha empresa de no haberse
dado de baja en la matricula del citado Impuesto, segin el modelo que figura en el Anexo VII.

Si por causas técnicas, la interoperabilidad no fuera posible, el érgano de contratacion podra
requerir a la empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién la
presentacidn de los siguientes documentos:

- Certificacidon expedida por la Administraciéon Tributaria en que la empresa licitadora
tenga su domicilio fiscal, asi como por las Administraciones Tributarias en que se hayan
realizado o se realicen actividades sujetas a tributacién, acreditativas de que aquella se
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Tratandose de sociedades no mercantiles o entidades carentes de personalidad juridica,
la(s) certificacidon(es) se referiran al titular o titulares de la sociedad, entidad o
establecimiento.
La certificacion relativa a la Hacienda Foral alavesa serd solicitada de oficio por la
Administracion.

- Ultimo recibo del Impuesto de Actividades Econdmicas, o el alta en la matricula de dicho
Impuesto en el caso de inicio de la actividad durante el presente ejercicio, en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato. Asimismo, se completara con una declaracién
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto, segun el
modelo que figura en el Anexo VII.

- Certificado de la Tesoreria General de la Seguridad Social en el que se acredite hallarse
al corriente en el pago de las cuotas de dicha entidad.

Quienes acrediten o hayan acreditado disponer de certificacidon vigente de inscripcién en un
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, estdn exentos de presentar estas
certificaciones en tanto se mantenga dicha vigencia y las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado no hayan experimentado variacién, extremos que la empresa
deberd manifestar expresamente en el documento en que se formalice el contrato, con la
excepcién de la declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del Impuesto
de Actividades Econdmicas.

8.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 8.2 anterior en el plazo
sefialado, se entendera que la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle
el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de
penalidad y a recabar la misma documentacion a la empresa licitadora siguiente, por el orden en
que hayan clasificado las ofertas.

9.- GARANTIA DEFINITIVA

9.1.- La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta debera constituir a disposicidn
del 6rgano de contratacidon una garantia maxima de un 5 por 100 del precio final ofertado,
excluido el Impuesto sobre el Valor Aiadido, segln se recoge en el apartado O) del Cuadro de
Caracteristicas.

Cuando la cuantia del contrato se determine en funcidn de precios unitarios, el importe de la
garantia a constituir se fijard atendiendo al presupuesto maximo de la licitacién, excluido el
Impuesto sobre el Valor Afiadido.
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En el caso de contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculard con referencia al
precio maximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

En los casos especiales previstos en el articulo 107.2 de la LCSP, si asi consta en el apartado O)
del Cuadro de Caracteristicas, se podra exigir garantia complementaria.

9.2.- La Administracién requerirad a la citada empresa licitadora para que, dentro del plazo de
siete dias habiles a contar desde el envio de la comunicacién, presente la documentacion
acreditativa de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente.

De no cumplirse este requisito por causas a ella imputables, la Administracién no efectuara la
adjudicacion a su favor, siendo de aplicacién lo dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 150.2
de la LCSP.

9.3.- La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el articulo 108 de
la LCSP, con los requisitos establecidos en el articulo 55 y siguientes del RGLCAP y de acuerdo
con los modelos aprobados en los Anexos VIII, IX, X u XI.

La garantia definitiva responderda de los conceptos mencionados en el articulo 110 de la LCSP.

La devolucion y cancelacion de las garantias se efectuara de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 111 de la LCSP y el articulo 65 del RGLCAP.

10.- ADJUDICACION Y NOTIFICACION

10.1.- El érgano de contratacién deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcién de la documentacién presentada por la empresa licitadora propuesta
adjudicataria.

10.2.- La Administracion tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la mejor
oferta de conformidad con los criterios de adjudicacion o declarar desierta la licitacién, cuando
no exista oferta o proposicién alguna que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren
en los pliegos.

No obstante, en los términos previstos en el articulo 152 de la LCSP, la Administracién, antes de
formalizacién del contrato, podrd renunciar a adjudicarlo por razones de interés publico, o
desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables,
debiendo compensar a las empresas licitadoras en ambos casos en la forma prevista en el
apartado Q) del Cuadro de Caracteristicas.

10.3.- La adjudicacion debera ser motivada, se notificara por medios electrénicos a las empresas
candidatas o licitadoras y, simultdneamente, se publicara en el perfil de contratante en el plazo
de quince dias.

La notificacién deberad contener, en todo caso, la informacion necesaria que permita a las
empresas interesadas en el procedimiento de adjudicacion interponer recurso suficientemente
fundado contra la decision de adjudicacién. En particular, expresara los siguientes extremos:

a) En relacién con las empresas candidatas descartadas, la exposicidon resumida de las razones
por las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto a las empresas licitadoras excluidas del procedimiento de adjudicacion,
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta y un
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desglose de las valoraciones asignadas a las distintas empresas licitadoras, incluyendo a la
adjudicataria.

c) En todo caso, el nombre de la empresa adjudicataria, las caracteristicas y ventajas de la
proposicién de la empresa adjudicataria determinantes de que haya sido seleccionada la
oferta de ésta con preferencia a las que hayan presentado las restantes empresas licitadoras
cuyas ofertas hayan sido admitidas.

En la notificacién y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe procederse a su
formalizacién, conforme al articulo 153.3 de la LCSP.

10.4.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin
abrir o las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente.

En el caso de que, por cumplirse alguno de los supuestos senalados en la disposicion adicional
decimoquinta de la LCSP, no sea obligada la utilizacion de medios electronicos para la
presentacion de proposiciones y solicitudes de participacion, adjudicado el contrato vy
transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan interpuesto, la
documentacién que acompafia a las proposiciones quedard a disposicion de las empresas
interesadas.

En el caso de que las empresas licitadoras no lo soliciten en el plazo de un afio, dicha
documentacion podra ser destruida.

IV. FORMALIZACION DEL CONTRATO
11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

11.1.- Acusado recibo de la notificacion de adjudicacidn, la empresa adjudicataria, antes de la
formalizacidn del contrato, debera aportar copia de la pdliza y justificante de pago de la prima
de contratacién de los contratos de seguro indicados en el apartado R) del Cuadro de
Caracteristicas, que la empresa adjudicataria haya contratado y mantendrd a su costa durante el
periodo de construccién y el plazo de la garantia.

Los limites asegurados seran aquéllos que la Administracion determine en cada obra en funcién
de las peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes preexistentes y de
cualesquiera otras circunstancias que estime oportunas.

11.2.- Durante la vigencia del contrato, el drgano contratante podra pedir a la empresa contratista
que le exhiba la documentacién correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue copia de
las pdlizas o certificado de los mismos, asi como que se le acredite estar al corriente en el pago
de las primas, con la obligacién, por parte de ésta, de cumplimentar dicho requerimiento,
pudiendo, en caso contrario, el érgano contratante suspender el pago de certificaciones de obra
y el plazo de recepcidn de las obras y, en su caso, suspender el inicio del cémputo del plazo de
garantia, sin que dicho periodo de suspensién sea computable a efectos de indemnizaciones, sin
perjuicio de las demas responsabilidades a que hubiere lugar por causa de incumplimiento.

12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

12.1.- Los contratos que celebre la Administracion deberan formalizarse en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacidn. En el caso de que el
contrato fuera adjudicado a una Unién Temporal de Empresas, éstas deberan acreditar dentro
del plazo previsto en los apartados 12.2 y 3 siguientes la constitucién de la misma en escritura
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publica, cuya duracién sera coincidente con la del contrato hasta su extincidn, y presentar el NIF
asignado a la Union Temporal de Empresas.

12. 2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la
formalizacidon no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se
remita la notificacion de la adjudicacidon a las empresas licitadoras.

El 6rgano de contratacidn requerird a la empresa adjudicataria para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco dias (tres en el caso de tramitacidn urgente) a contar desde el siguiente
a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el
parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensién de la
formalizacién del contrato. De igual forma procederd cuando el érgano competente para la
resolucidn del recurso hubiera levantado la suspensién.

12.3. — En los restantes casos, la formalizacién del contrato debera efectuarse no mas tarde de
los quince dias habiles siguientes (ocho en el caso de tramitacion urgente) a aquél en que se
practique la notificacion de la adjudicacion a las empresas licitadoras.

12.4.- Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Administracion le exigird el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en
primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido
en la letra b) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara a la siguiente empresa licitadora por el orden en que
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion establecida
en la clausula 8 del presente Pliego, resultando de aplicacion los plazos establecidos en los
apartados anteriores.

12.5.- Si las causas de la no formalizacién fueran imputables a la Administracién, se indemnizara
a la empresa contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

12.6.- No podra iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los
casos previstos para los expedientes que sean objeto de tramitacion de emergencia.

V. EJECUCION DEL CONTRATO
13.- EJECUCION DEL CONTRATO

13.1.- DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS. La Administracién designara una persona que
llevara la Direccién Facultativa de la obra a través de la cual efectuard la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacién de la obra contratada.

Para el desempefio de su funcidn la Direccidn Facultativa podrd contar con personas
colaboradoras a sus érdenes, que desarrollardn sus actividades en funcidn de las atribuciones
derivadas de sus titulos profesionales o de sus conocimientos especificos y que integrardn la
direccién del contrato.

La direccién designada por el érgano de contratacion sera comunicada a la empresa contratista
por la Administracion en el plazo de quince dias naturales a contar desde la formalizacién del
contrato y dicha direccidon procedera en igual forma respecto de su personal colaborador. Las
variaciones seran puestas en conocimiento de la empresa contratista por escrito.
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13.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCION DEL CONTRATO

13.2.1- Ejecucién de las obras. Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas
estipuladas en el presente Pliego, en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales y conforme
al proyecto aprobado por la Administracién y a las instrucciones que, en interpretacién técnica
de éste, diere a la empresa contratista la Direccion Facultativa de las obras.

Las drdenes, instrucciones y comunicaciones que la Direccidon Facultativa de las obras estime
oportuno dar a la empresa contratista se efectuaran por escrito en el Libro de Ordenes al que se
hace referencia en la cldusula 13.8 e), autorizandolas con su firma.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia la empresa
contratista es responsable de los defectos que en la construccidon puedan advertirse.

13.2.2.- Responsabilidad por los trabajos y dafios. La empresa adjudicataria sera responsable de
la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, asi
como de las consecuencias que se deduzcan para la Administracion o para terceros de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del
contrato. Sera por su cuenta la indemnizacion de los dafios que se originen a terceros.

13.2.3.- Plazos de ejecucion. El plazo general de ejecucion de la obra y los plazos parciales, en su
caso, seran los que se fijen en el apartado S) del Cuadro de Caracteristicas.

Los plazos de ejecucién comenzaran a contar a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de
Comprobacién del Replanteo, si la empresa contratista no formulase reservas en ella o, en el
caso contrario, al siguiente de la notificacién a la contratista del acto formal autorizando el
comienzo de las obras. En el caso de que la tramitacion se haya declarado de urgencia, el plazo
de inicio de la ejecucidn del contrato no podrd ser superior a un mes contado desde la
formalizacidn. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se
debiera a causas ajenas a la Administracion contratante y a la empresa contratista y asi se hiciera
constar en la correspondiente resolucién motivada.

El plazo contractual sélo serd prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos
exigidos por la legislacion vigente.

13.3.- COMPROBACION DEL REPLANTEO. La ejecucién del contrato comenzara con el acto de
comprobacion del replanteo que se realizara en el plazo maximo de un mes desde la fecha de la
formalizacion del contrato.

La comprobacién del replanteo de las obras se efectuard en presencia de la empresa
adjudicataria o de su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por los
articulos 237 de la LCSP, y 139, 140 y 141 del RGLCAP.

No podra iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de comprobacién del
replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se
suspenderad su iniciacidn o se acordara la suspension definitiva.

La demora injustificada en la comprobacion del replanteo y la suspensidn de la iniciacién de las
obras por plazo superior a cuatro meses por parte de la Administracion son causas de resolucién
del contrato.

Igualmente, no podra iniciarse la obra sin la previa aprobacidn del Plan de Seguridad e Higiene,
a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, por el que se establecen las disposiciones
minimas en materia de seguridad y salud en las obras de construccidn.
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El acta de comprobacién del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el
programa de trabajo, cuyo contenido se regula posteriormente, se entenderdn como integrantes
del contrato a los efectos de su exigibilidad.

13.4.- FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuacién imprudente
por parte de la empresa contratista, ésta tendra derecho a una indemnizacién por los dafios y
perjuicios que se le hubieren causado.

Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los establecidos en el articulo 239 de la LCSP,
gue se tramitardn de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146 del RGLCAP.

13.5.- PENALIDADES POR EJECUCION DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y DEMORA. En
caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del contrato, incumplimiento de los
compromisos o de las condiciones especiales de ejecucidn del contrato que se hubiesen
establecido, asi como cuando la empresa contratista, por causas imputables a la misma,
incumpla la ejecucidn parcial de las prestaciones definidas en el contrato, se podra establecer
penalidades, si asi se recoge en el apartado U) del Cuadro de Caracteristicas.

La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecuciéon del contrato y
de los plazos parciales fijados por la Administracion.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, la empresa contratista hubiera incurrido
en mora por causas imputables a la misma, la Administracién podra optar por la resolucion del
contrato o por la imposicién de penalidades econdmicas. Estas ascenderan a las cuantias
establecidas en el apartado U) del Cuadro de Caracteristicas.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la empresa contratista, se estard a lo
dispuesto en el articulo 195.2 de la LCSP.

En todo caso, la constitucion en mora de la empresa contratista no requerira interpelacién o
intimacion previa por parte de la Administracion.

13.6.- DANOS Y PERJUICIOS.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucién en que no esté prevista penalidad o en que estdndolo la misma no cubriera los dafios
causados a la Administracidn, ésta exigird a la empresa contratista la indemnizacién por dafios y
perjuicios.

13.7.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa contratista tendra derecho al abono,
con arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con arreglo a las
condiciones establecidas en el contrato y sus modificaciones, si las hubiera, de acuerdo con la
forma establecida en el apartado V) del Cuadro de Caracteristicas.

A los efectos del pago, la Administraciéon expedird mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada
durante dicho periodo de tiempo. Los abonos a la empresa contratista resultantes de las
certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma alguna
aprobacién y recepcién de las obras que comprende.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto Foral 67/2014 de 30 de diciembre por el que se
crea el Registro Contable de Facturas de la Administracion Foral y se aprueba el procedimiento
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para su tramitacidn, la empresa contratista deberd presentar las correspondientes facturas en
formato electrénico mediante el procedimiento establecido en el mismo.

La Administracién tendra la obligacion de abonar el precio dentro del plazo de los treinta dias
siguientes a la fecha de aprobacion de los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de las prestaciones realizadas, sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 4 del articulo 210 de la LCSP, vy, si se demorase, deberd abonar a la empresa contratista,
a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnizacion por los
costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, segun dispone
el articulo 198.4 de la LCSP.

La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la Direccién Facultativa
de la obra existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a
percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones
expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente, afectada por el
coeficiente de adjudicacion.

Cuando asi se establezca en el apartado W) del Cuadro de Caracteristicas, la empresa contratista
tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como
instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto, determinan los articulos 198.3 y 240 de la LCSP y 155,
156 y 157 del RGLCAP y de acuerdo con las cldusulas 54 a 58 del PCAG.

13.8.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CARACTER ESPECIFICO Y GASTOS
EXIGIBLES. Ademads de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente
contrato, existirdn especificamente las siguientes obligaciones:

a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa contratista esta
obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental,
social y laboral establecidas en el derecho de la Unién Europea, el derecho nacional, los
convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental,
social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de
la LCSP.

En particular:

1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o
convenio colectivo vendrd obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza
laboral y convenio colectivo correspondiente.

2. La empresa adoptard cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente
obligacién o necesarias en orden a la prevencion de los riesgos laborales. Cumplira
asi mismo las obligaciones en materia de prevencion de riesgos laborales
establecidas por la normativa vigente y antes del inicio de la actividad contratada
deberd acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- La evaluaciéon de riesgos y planificacién de la actividad preventiva
correspondiente a la actividad contratada.

- La formacién e informacién en materia preventiva al personal trabajador
qgue va a emplear en la ejecucion del contrato.
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- Justificante de la entrega de equipos de proteccién individual que, en su
caso, fueran necesarios.

3. Sila empresa subcontrata parte de los trabajos debera exigir a las subcontratas
los justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos a la Administracion
contratante. Las empresas deberan, asi mismo, poner en conocimiento del
coordinador de seguridad y salud las subcontrataciones realizadas con caracter
previo al inicio de los trabajos.

4. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las
operarios/as con ocasién del ejercicio de los trabajos, cumplirad lo dispuesto en las
normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a la
Administracidn.

5. Cuando lo seiiale asi el apartado X) del Cuadro de Caracteristicas por imponerlo
una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociacion colectiva de
eficacia general, la empresa adjudicataria debera subrogarse como empleadora en
las relaciones laborales respecto al personal trabajador al que afecte. En
cumplimiento de lo previsto en el articulo 130 de la LCSP, se incluye en el Cuadro de
Caracteristicas la informacién sobre las condiciones de los contratos del personal al
gue afecte la subrogacién.

b) PROGRAMA DE TRABAJO. Cuando se indique en el apartado AC) del Cuadro de
Caracteristicas, y siempre que la total ejecucién de |la obra esté prevista en mas de una
anualidad, la empresa contratista deberd presentar en el plazo de treinta dias, a contar
desde la formalizacién del contrato o desde la notificacidén de la autorizacién para iniciar
las obras, un programa de trabajo que desarrolle el presentado con su proposicion.

Asimismo, como anexo al programa de trabajo, debera especificar la plantilla por
categorias que estime necesaria para la realizacién de los trabajos, indicando también la
plantilla propia con la que cuenta.

El programa de trabajo presentado por la empresa adjudicataria sera documento
contractual a todos los efectos.

El 6rgano de contratacion resolverd sobre el programa de trabajo en los quince dias
posteriores a su presentacion o impondra, en su caso, la introduccién de modificaciones
o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
cldusulas del contrato.

Mientras no se apruebe el Programa de Trabajo presentado por la empresa contratista,
regira el que conste en el Proyecto o, en su caso, el presentado por la empresa licitadora
en la fase de licitacién.

La Administracidon podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la
empresa contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que
ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de
dichas certificaciones.

c) GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION. Son de cuenta de la empresa contratista
las tasas por la prestacion de los trabajos facultativos de comprobacién del replanteo,
direccidén, inspecciony liquidacion y cualesquiera otras que resulten de aplicacion, segin
las disposiciones vigentes en la forma y cuantia que éstas senalen.
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Asimismo, correrdan de cuenta de la empresa contratista los posibles gastos por
verificacion y ensayo de materiales y unidades de obra que la Direccién Facultativa de
Obra estime necesario o conveniente llevar a cabo, hasta un importe maximo del 1% del
presupuesto de adjudicacion de la obra.

La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales, salvo el
otorgamiento de la Licencia Municipal de obras, para colocaciéon de andamiajes, vados,
vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc., siendo totalmente a cargo de la
empresa contratista tanto los gastos que ocasionen su gestidon y tasas, como los de
ejecucion.

Seran de cuenta y a costa de la empresa contratista la realizacién de las gestiones, pago
de todos los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redaccién y visado de los proyectos que haya
que presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de
funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y en general,
todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones,
quedando exceptuadas, en todo caso, las acometidas definitivas, que correran a cargo
de la entidad contratante.

Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, suministrar la energia eléctrica, agua,
teléfono y cuantos servicios sean precisos para la ejecucion de las obras e instalaciones,
los cuales deberan cumplir la normativa vigente.

d) SENALIZACION. La empresa contratista estd obligada a instalar a su costa los
carteles anunciadores de las obras, asi como las sefales precisas para indicar el acceso
alaobra, la circulacién en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites e
inmediaciones.

e) LIBRO DE ORDENES. La empresa contratista esta obligada a conservar y tener a
disposicién en todo momento en la obra el Libro de Ordenes. Este estara a disposicion
de la Direccion Facultativa de las obras y de la persona responsable del contrato, quienes
deberdn consignar en él las visitas, incidencias y 6rdenes que se produzcan durante el
desarrollo de la obra.

La empresa contratista estara obligada por si o por medio de su persona delegada a
firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.

En el acto de recepcidn se exigird la presentacion del Libro de Ordenes debidamente
cumplimentado, el cual pasara a poder de la Administracion una vez efectuada la
recepcion.

f) CRITERIOS LINGUISTICOS. La empresa adjudicataria del contrato y las posibles
subcontratistas deberan observar en la ejecucion del contrato la cooficialidad de ambos
idiomas, euskera y castellano, sujetando su actividad a los criterios de bilingliismo y de
respeto a los derechos lingtisticos de los ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo con las
disposiciones recogidas en el Estatuto de Autonomia del Pais Vasco, la Ley 10/1982 de
Normalizacién del Uso del Euskera, el Decreto 19/2024, de 22 de febrero, de
normalizacion del uso del euskera en el Sector Publico Vasco y los Planes de
Normalizacién del Uso del Euskera de la Diputacién Foral de Alava.

13.10.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION. La empresa contratista adjudicataria atendera
los requerimientos de informacidn que la Administracidn le realice al objeto de dar cumplimiento
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a las obligaciones del capitulo Ill de la Norma Foral 1/2017, de 8 de febrero, de transparencia,
participacién ciudadana y buen gobierno del Sector Publico del Territorio Histérico de Alava, y
aplicara en la ejecucion del contrato las condiciones especiales de caracter social, ético,
medioambiental o de otro orden vinculadas al objeto del contrato que, se hayan especificado en
el apartado X) del Cuadro de Caracteristicas.

13.11.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION. En materia de cesién del contrato se estara
alo previsto en el articulo 214 de la LCSP. En cuanto a la contratacion por la empresa adjudicataria
de la realizacién parcial del contrato con terceros estara sujeta a los requisitos establecidos en el
articulo 215 de la LCSP, asi como el pago a las empresas subcontratistas y suministradoras debera
ajustarse a lo dispuesto en el articulo 216 de la LCSP.

El porcentaje maximo de subcontratacidn sera el establecido en el apartado Y) del Cuadro de
Caracteristicas, y si asi sefala en él las empresas licitadoras deberan indicar en la oferta la parte
del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las
empresas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realizacion.

En todo caso, la empresa contratista deberd comunicar por escrito, tras la adjudicacién del
contratoy, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de este, al érgano de contratacién la intencién
de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacién que se pretende subcontratar
y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales de la empresa
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarla por referencia a
los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma
no se encuentra incursa en prohibicién de contratar, asi como cualquier modificacién que sufra
esta informacién durante la ejecucidn del contrato principal, y toda la informacidon necesaria
sobre las nuevas empresas subcontratistas.

13.12.- MODIFICACION DEL CONTRATO. El presente contrato sélo podra ser modificado por
razones de interés publico en los casos y en la forma prevista en el apartado Z) del Cuadro de
Caracteristicas o en el articulo 205 de la LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 207 de la LCSP. Seran también de aplicacidn los articulos 242 de la LCSP y 158 a 162 del
RGLCAP.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion serdn obligatorias
para la empresa contratista, excepto en los supuestos de modificacidon del contrato recogidos en
el articulo 205, que Unicamente seran obligatorias cuando impliquen, aislada o conjuntamente,
una alteracién en su cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA
excluido.

Cuando la Direccidn Facultativa de la obra considere necesaria una modificacion del proyecto,
recabara del érgano de contratacién autorizacidon para iniciar el correspondiente expediente
redactando la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y
valoren aquélla.

Cuando la tramitacién de una modificacidn exija la suspensidon temporal, parcial, o total de la
ejecuciéon de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, el 6rgano de
contratacién podra acordar que continden provisionalmente las mismas, tal y como esté prevista
en la propuesta técnica que elabore la Direccién Facultativa, siempre que el importe maximo
previsto no supere el 20 % del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente
para su financiacion.
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Ni la Direccion Facultativa de las obras ni la empresa contratista podran introducir o ejecutar
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobacion de la
modificacién y del presupuesto resultante como consecuencia de ella por el érgano de
contratacion.

No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacién cuando éstas
consistan en la alteracion en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en
las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al
10% del precio primitivo del contrato.

13.13.- SUSPENSION DEL CONTRATO. En materia de suspensién se estard a lo sefialado en el
articulo 208 de la LCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP.

En los supuestos de suspensién parcial o total, temporal o definitiva, se levantara la
correspondiente Acta de Suspensidn, que deberd ir firmada por la Direccién Facultativa de las
obras y la empresa contratista, en la que se hara constar el acuerdo de la Administracidn que
origind la suspensién, las circunstancias que la han ocasionado y la situacién de hecho en la
ejecucioén del contrato, definiéndose concretamente la parte o partes o la totalidad de las obras
afectadas por aquélla.

Acordada la suspensidn, la Administracién abonard a la empresa contratista los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos por ésta con sujecién a las reglas sefialadas en el articulo 208.2
de la LCSP.

Es causa de resolucidn del contrato la suspensidn de las obras por un plazo superior a ocho meses
acordada por la Administracion.

13. 14.- RECEPCION DE LAS OBRAS. La recepcién de las obras se realizard conforme a lo
dispuesto en los articulos 210 y 243 de la LCSP y 163 y siguientes del RGLCAP y en las cldusulas
71 y siguientes del PCAG.

13.14.1.- El contrato se entenderd cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccién de la Administracién, la
totalidad de la obra.

La empresa contratista o su delegada comunicardn por escrito a la Direccidn Facultativa de las
obras, la fecha prevista para su terminaciéon, con una antelacién minima de cuarenta y cinco dias
habiles.

La recepcion de la obra se realizard una vez efectuada la comunicacion escrita y como maximo
dentro del mes siguiente a su terminacion, o en el plazo que se determine en el apartado AA)
del Cuadro de Caracteristicas.

De la recepcidn se extendera la correspondiente acta, que serd suscrita por todas las personas
que concurran al acto, y en la que se hara constar si las obras se encuentran en buen estado y
con arreglo a las prescripciones previstas, en cuyo caso la Direccidn Facultativa de las obras las
dard por recibidas, comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y la
Direccién Facultativa de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la empresa
contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato.
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La Administracidn podra efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se hubiese
establecido en el Cuadro de Caracteristicas la existencia de plazos de cumplimiento parcial.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas la
Administracién acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso
publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcidn, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de las
obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan.

13.14.2.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el érgano de
contratacién deberd aprobar la certificacidn final de las obras ejecutadas, que serd abonada a la
empresa contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

13.15.- PLAZO DE GARANTIA. A partir de la fecha del acta de recepcidn, comenzara a contar el
plazo de garantia que figura en el apartado AB) del Cuadro de Caracteristicas, sin que pueda ser
inferior a un afno, salvo casos especiales. No obstante, en aquellas obras cuya perduracién no
tenga finalidad practica como los sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosos o
gue por su naturaleza exijan trabajos que excedan del concepto de mera conservacién como los
de dragados no se exigira.

Durante el plazo de garantia la empresa contratista sera responsable por los defectos o vicios
qgue puedan manifestarse en la obra y, asimismo, estard obligada a la guarda y conservacion de
la obra, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones que
dicte la Direccién Facultativa de las obras, siendo responsable de los dafios intrinsecos que en
ella se produzcan.

13.16.- LIQUIDACION. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, la Direccion Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la empresa contratista,
redactara un informe sobre el estado de las obras con los efectos sefialados en los articulos 243.3
de la LCSP y 169 del RGLCAP, que son los siguientes:

- Si el informe fuera favorable, la empresa contratista quedard relevada de toda
responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la
devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacidn del contrato y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes.

- En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido durante
el plazo de garantia, la Direccién Facultativa procedera a dictar las oportunas
instrucciones a la empresa contratista para la debida reparacién de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargada de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del
plazo de garantia.

No obstante, sila obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte de la empresa
contratista, responderd ésta de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar
desde la recepcion de la obra.

13.17.- RESOLUCION DEL CONTRATO. La resolucién del contrato tendrd lugar en los supuestos
que se sefialan en los articulos 211 y 245 de la LCSP y se acordara por el drgano de contratacion,
de oficio o a instancia de la empresa contratista, mediante procedimiento en el que se garantice
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la audiencia de ésta y con los efectos previstos en el articulo 212, 213 y 246 de la LCSP y 110 a
113y 172 del RGLCAP.

Salvo que se hayan establecido penalidades por su incumplimiento en el apartado U) del Cuadro
de Caracteristicas, las condiciones especiales de ejecucién especificadas en el apartado X) del
Cuadro de Caracteristicas tendran caracter de obligaciones esenciales del contrato a efectos de
lo previsto en el articulo 211.f) de la LCSP.

Asimismo, se considerara a dichos efectos obligacion esencial del contrato, el compromiso de
adscripcion de medios personales o materiales suficientes exigido en el apartado J) del Cuadro
de Caracteristicas.

Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le serd incautada la
garantia definitiva, sin perjuicio de la indemnizacién, en su caso, por dafios y perjuicios
originados a la Administracion, en lo que excedan del importe de garantia incautada.

13.18.- CONFIDENCIALIDAD. En el supuesto de que la ejecucidon de la prestacidon objeto del
presente Pliego conlleve la necesidad de acceder a datos personales y a tratamientos contenidos
en ficheros titularidad de la Administracion, la entidad que resulte adjudicataria actuara en
calidad de Encargado del Tratamiento de los datos, objeto de tratamiento habida cuenta de lo
dispuesto en el articulo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016 de Proteccidn de Datos (RGPD)y en su normativa de desarrollo estatal. El
tratamiento de datos de caracter personal por cuenta de terceros se regulard a través de las
cldusulas de confidencialidad preceptivas. Los modelos de documentos a completar por la
entidad adjudicataria se anexan al presente Pliego, en el Anexo XIlI.

Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicacion
y a la informacién que deba darse a las empresas candidatas y a las licitadoras, el érgano de
contratacién no podrd divulgar la informacion facilitada por las empresas que éstas hayan
designado como confidencial en el anexo Il por razén de su vinculacién a secretos técnicos o
comerciales, exponiendo las razones que justifican dicha vinculacién.

VI. PRERROGATIVAS DE LA  ADMINISTRACION Y
JURISDICCION COMPETENTE

14.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION COMPETENTE

14.1.- El d6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de
interés publico, declarar la responsabilidad imputable a la empresa contratista a raiz de la
ejecucion del contrato, suspender la ejecucidn del mismo, acordar su resolucién y determinar
los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecidn a los requisitos y efectos sefialados en la
LCSP y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Igualmente, el drgano de contratacidn ostenta las facultades de inspeccion de las actividades
desarrolladas por las empresas contratistas durante la ejecucién del contrato, en los términos y
con los limites establecidos en la citada Ley.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacion, en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretacion, modificacidn y resolucién serdn inmediatamente ejecutivos.
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14.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacidn, modificacion, resolucion y efectos
del presente contrato seran resueltas por el érgano de contratacién competente, cuyos acuerdos
pondrdn fin a la via administrativa y contra los mismos habrd lugar a recurso contencioso-
administrativo, conforme a lo previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccién, sin perjuicio
de que las empresas interesadas puedan interponer recurso potestativo de reposicién, previsto
en los articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas.

14.3.- Seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacidn previo a la interposicion
del recurso contencioso-administrativo los actos a que se refiere el articulo 44.2 de la LCSP. El
conocimiento y resolucién de estos recursos especiales corresponde al Organo Administrativo
de Recursos Contractuales de la Comunidad Auténoma de Euskadi (OARC).
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