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PLIEGO DE CLAUSULAS TECNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO PARA LA PRESTACION DE
SERVICIOS DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA DE REHABILITACION DE
EDIFICIO DE CUCHILLERIA 99 DE VITORIA-GASTEIZ.

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del Contrato es la prestacidon del servicio de coordinacidon de seguridad y salud en la fase de
ejecucidn de obra en la obra de rehabilitacion de edificio de Cuchilleria 99 de Vitoria-Gasteiz.

1.1. OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

A) Previas al comienzo de los trabajos:
e Andlisis del estudio de seguridad y salud correspondiente

e Revision de los Planes de seguridad y salud de los contratistas, emitiendo el correspondiente
informe de recomendaciones y ajustes necesarios, si procediera, para conseguir su posterior
aprobacion.

e Aprobacién de los Planes de seguridad y salud.

e Solicitud de las distintas aperturas de centro de trabajo y libros de subcontratacion de las
empresas contratistas

B) Durante la ejecucion de la obra:

De conformidad con el articulo 9 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen

las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion:

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra debera desarrollar las

siguientes funciones:

a. Coordinar la aplicacidn de los principios generales de prevencién y de seguridad:

1. Al tomar las decisiones técnicas y de organizacidon con el fin de planificar los distintos
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultanea o sucesivamente.

2. Al estimar la duracion requerida para la ejecucidn de estos distintos trabajos o fases de
trabajo.

b. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencién de
Riesgos Laborales durante la ejecucidn de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que
se refiere el articulo 10 de este Real Decreto.

c. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.

d. Organizar la coordinacion de actividades empresariales prevista en el articulo 24 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales.

e. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de trabajo.
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£ Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
g. Obtener, una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud, el Libro de Incidencias segun el articulo 13

del RD 1627/1997 y controlar su estado durante la duracién de la obra.

El libro de incidencias, que deberd mantenerse siempre en la obra, estard en poder del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra. A dicho libro
tendran acceso la direccion facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los
trabajadores auténomos, asi como las personas u érganos con responsabilidades en materia de
prevencién en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los
técnicos de los dérganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las
Administraciones publicas competentes, quienes podran hacer anotaciones en el mismo,
relacionadas con los fines que al libro se le reconocen en el apartado 1.

Efectuada una anotacién en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra debera notificarla al contratista afectado y a los representantes de
los trabajadores de éste. En el caso de que la anotacion se refiera a cualquier incumplimiento de
las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas
para ello, asi como en el supuesto a que se refiere el articulo siguiente, deberd remitirse una copia
a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso,
deberd especificarse si la anotacién efectuada supone una reiteracion de una advertencia u
observacién anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observacion.

h. Solicitud y recopilacién de actualizacion del Libro de subcontratacion de cada empresa contratista.

Efectuar a la finalizacion de la coordinacidn de la seguridad y salud de la obra, el certificado final de
coordinacion

Durante la duracion de cada obra contratada, el adjudicatario entregara los informes y actas
pertinentes y al finalizar la obra, el promotor dispondra del dossier de documentos completo
relativo a las misiones contratadas:

1. Acta de designacion del coordinador de seguridad y salud en fase ejecucién de obra.

2. Informe de andlisis del Plan de seguridad y Salud presentado por el contratista para su revision.

3. Acta de aprobacién del Plan de seguridad y Salud, o en su caso, informe favorable a las
Administraciones publicas para su aprobacidn.

4. Informe comunicando al promotor y a la direccién facultativa del estado de la obra durante su
ejecucion. Se describirdn entre otros aspectos el estado documental relativo a seguridad y salud
de las empresas y sus trabajadores, control de la maquinaria y medios auxiliares, anexos del Plan
de seguridad y Salud, estado general de la obra, instrucciones emitidas al contratista, etc.

5. Control de condiciones de trabajo en el momento de las visitas. Seguimiento del Plan de
seguridad y Salud.

6. Acta de reuniones de coordinaciéon de seguridad y Salud realizadas por los contratistas,
subcontratistas y/o la direccion de la obra.

7. Informes de los posibles accidentes que pudieran ocurrir durante el periodo de ejecucién de la
obra.

8. Registro de visitas a obra.

9. Certificado de finalizacion de coordinacién de seguridad y Salud.
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NUMERO DE VISITAS MINIMAS Y REUNIONES EN VISITAS.

Las inspecciones de obra tendran una periodicidad de UNA visita por semana. Ademas y sin periodicidad, se
cursaran las visitas que la marcha de la obra y sus necesidades de control y seguimiento exijan en cualquier
momento, de acuerdo con los requerimientos de la propiedad o de la direccién facultativa.

El adjudicatario estard obligado a:

- Asistir a la visita de obra semanal el dia prefijado por la direccién facultativa y redactar acta particular de
seguridad, que transmitira al promotor, a la contrata de obras y a la direccidn facultativa siempre con
anterioridad a la siguiente visita programada.

- Visitar la obra en cualquier otro momento en que sea necesario por la marcha de la obra y acordado con
la propiedad o la direccidn facultativa.

- Estar disponible en todo momento en que pudiere ocurrir cualquier incidente en la obra que requiriere
de su participacién como coordinador de seguridad y salud, fuere debido a las actividades propias de la
obra, a sucesos de origen natural o catastrofico o a cualquier disposicion u orden de caracter legal o
administrativo que resulte relevante en cuanto a la seguridad y salud de la obra y los trabajadores.

1.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO Y DEL COORDINADOR.

El adjudicatario del contrato de Coordinacion de Seguridad y Salud en fase de ejecucién de la obra de
referencia estara obligado a adscribir a la ejecucion del mismo a persona o personas que reunan las
siguientes condiciones:

- estar habilitado legal y profesionalmente para ejercer tareas de coordinacién de seguridad y salud en
obras de edificacidn; lo que se demostrara mediante los documentos y certificaciones oportunos.

De conformidad con la Disposicion adicional cuarta de la Ley 38/1999 de ordenacién de la
edificacidn: ”Las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para desempeniar la funcién de
coordinador de seguridad y salud en obras de edificacion, durante la elaboracidn del proyecto y la
ejecucién de la obra, seran las de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, de
acuerdo con sus competencias y especialidades.”

El adjudicatario propondrd en su oferta a la persona o personas que cuenten con esta capacitacion y
pudieren hacerse cargo de la designacién como coordinador en la obra referida.

Una vez aprobada por el contratante la personalidad del coordinador de seguridad y salud, este tendra por
obligaciones las siguientes:

- cumplir con sus obligaciones legales seguin derivan de la aplicacion de la Ley 31/95, Ley 38/1999, RD
1627/97, Ley 54/03, RD 171/04 y afines.

- guardar estricto secreto profesional sobre la informacidon de naturaleza confidencial de la que
pudiera tener conocimiento en el marco de su mision.

- realizar la misiéon con toda diligencia requerida, conforme a los usos profesionales reconocidos y
aplicando los medios apropiados para ello.
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de conformidad con el articulo 14 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre : “Sin perjuicio de lo
previsto en los apartados 2 y 3 del articulo 21 y en el articulo 44 de la Ley de Prevencién de Riesgos
Laborales, cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra o
cualquier otra persona integrada en la direccion facultativa observase incumplimiento de las medidas
de seguridad y salud, advertira al contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el
libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 13,
y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud
de los trabajadores, disponer la paralizacion de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. En
el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la paralizacién debera
dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a
los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralizacién, asi como a los
representantes de los trabajadores de éstos

El encargo de coordinaciéon de seguridad y salud en fase de ejecucién no comporta para la
adjudicataria la obligacion de asumir la direccién facultativa de las obras de ejecucién y, en ningtn
caso, el de organizacién, control de calidad y economia de las mismas.

1.3. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.

El Contratante se compromete a:

Informar de la misién confiada al Coordinador de Seguridad y Salud a los intervinientes interesados e
informar sobre la integracion de la figura del Coordinador en la Direccidn Facultativa, sefialandose la
obligacion de atender las consultas e instrucciones del coordinador asi como de permitirle el libre
acceso a obras.

Suministrar al Coordinador de Seguridad y Salud, gratuitamente y en tiempo util, un ejemplar del
Proyecto de Ejecucion completo y demds documentos e informaciones. Siendo necesario de partida
el Estudio de Seguridad y Salud para el ejercicio de su mision.

Notificar en tiempo 0til cualquier modificacion referente al proyecto, plazos de ejecucién vy
programas de construccion, proporcionandole los documentos administrativos necesarios para el
correcto cumplimiento de su mision.

Notificar, en tiempo Util, las fechas previstas para el inicio y la recepcién de las obras.

El Contratante declara conocer que las posibles paralizaciones, parciales o totales, de la obra por
parte del Coordinador de Seguridad y Salud, en fase de ejecucidn, en virtud de lo establecido en el
articulo 14 del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, no supondra incumplimiento contractual por parte
del Coordinador de Seguridad y Salud, sin que ello de derecho a indemnizacién alguna, como
consecuencia de la paralizacion anteriormente indicada.

Si la obra se paralizara por parte del contratante, éste deberd comunicar dicha circunstancia al
coordinador para realizar la preceptiva anotacion en el libro de incidencias. De igual forma, cuando el
contratante decida reiniciar la actividad en la obra deberd de comunicarle con la suficiente
antelacion dicha reanudacién para poder reiniciar los trabajos de coordinacién de seguridad y salud
en fase de ejecucion.

El contratante se obliga a comunicar al coordinador, con la suficiente antelacién, la participacién de
nuevas empresas contratistas que vayan a trabajar en la obra a efectos de poder revisar y aprobar su
Plan de seguridad antes del comienzo de los respectivos trabajos.
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- El Contratante se obliga a cumplir cuantas obligaciones le impone la legislacion vigente en la materia,
y particularmente a dar traslado y exigir a los contratistas el cumplimiento tanto de sus obligaciones
como las instrucciones que, en materia de prevencion de riesgos laborales, sean dictadas por
cualquier medio por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra, adoptando
las medidas que le incumban. En especial, el Contratante asume la obligaciéon de requerir a los
contratistas directos, la realizacién de cuantas modificaciones sea precisas en sus respectivos planes
de seguridad y salud, para acomodarlos al estudio de seguridad y salud o bien para adaptar al
proceso real de la obra, en funcion de las posibles deficiencias o modificaciones que pudieran surgir

a lo largo de la obra previa indicacién del Coordinador de Seguridad y Salud.

- Comunicar inmediatamente cualquier ocurrencia de incidencia de obra, llegada a su conocimiento vy,
por supuesto, de cualquier accidente, asi como de todas las notificaciones que le puedan haber

hecho las Administraciones en los aspectos de Seguridad y Salud.
- Pagar los honorarios debidos en las formas y condiciones pactadas contractualmente.

- Cumplir con sus obligaciones legales segtn derivan de la aplicacion de la 1627/1997, Ley 54/2003, RD

171/2004 y afines.

1.4. OBLIGACIONES GENERALES.

Cada una de las partes se compromete a respetar las leyes, reglamentos y usos inherentes a sus obligaciones
o que les incumban en virtud de su estatuto y/o del presente Contrato de manera que la otra parte en

ningun caso tenga que responder sobre este asunto.

1.5. RETRIBUCION.
Los servicios contratados por el Contratante seran pagados al adjudicatario del siguiente modo:

- Honorarios.

El adjudicatario devengard honorarios por cada visita cursada a la obra, con duracién estimada de
150 minutos, dentro del horario de ejecucidn de las obras y sin importar en qué franja del dia tenga
lugar. El adjudicatario fijard en su oferta la cantidad a percibir por este concepto. Para ello tendrd en
cuenta que debe repercutir en esa cantidad el coste de la realizacion de todos los trabajos previos y
posteriores a la ejecucion de la obra que se recogen como obligaciones propias en este pliego, asi
como la redaccidon de las actas por cada visita y la deteccion y seguimiento de las posibles
incidencias. También incluyen los desplazamientos a la obra y las gestiones previas (aviso previo y su
actualizacion) y posteriores a dichos desplazamientos y los trabajos de redaccién y andlisis de los

documentos correspondientes a la misién contratada.

Asimismo, devengarda honorarios por las visitas extraordinarias (que haya de cursar en horario
extraordinario, fuera del laboral diario o en sdbado, domingos y festivos). A estos efectos se
considera horario laboral el que la propia contrata principal de la obra acuerde con la propiedad y la
direccion facultativa y en el que desarrolle sus tajos. Para la valoracion de estas visitas

extraordinarias se incrementara en un 50 % el importe de la visita ordinaria fijado en la oferta.
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- Emision de facturas e IVA.

Mensualmente se hara el cdmputo de las visitas cursadas a la obra y de las circunstancias en que se
realizd cada una de ellas para calcular el monto total de la cantidad a devengar en el mes de
facturacion.

El adjudicatario emitird factura por esa cantidad incrementada con el impuesto sobre el valor
afiadido en vigor en el momento de la emisidn, y la presentara al contratante en los diez primeros
dias del mes siguiente al vencido y facturado.

La paralizacién o suspension del trabajo encomendado, por causas no imputables al adjudicatario, facultara a
éste a reclamar el importe de los honorarios correspondientes a las visitas realizadas en dicho mes, no
devengandose nuevos honorarios hasta la reanudacion de las obras salvo por aquellos servicios del
coordinador que sean de necesidad durante el periodo de suspensiéon y que sean realizados con la
conformidad de la Fundacidn.

1.6. RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL Y SEGUROS.

El adjudicatario debera tener un seguro de Responsabilidad Civil por importe minimo de 300.000 euros, que
ampare cualquier dafio que pudiere producirse como consecuencia de la prestacién del servicio en personas
y bienes. Este seguro debera mantenerse vigente permanentemente bajo la responsabilidad de la empresa,
que debera asi mismo, facilitar a la Fundacidn copia de la respectiva pdliza y justificante de pago de la prima.

1.7. RESOLUCION DEL CONTRATO.

El presente contrato podra ser resuelto antes de su conclusién normal por una u otra de las partes, en los
siguientes casos:

a) Siuna de las partes incumple gravemente, ante la otra, obligaciones y responsabilidades resultantes
del presente contrato, o si una de las partes es, de forma objetiva y duradera, incapaz de ejecutar
convenientemente sus tareas y misiones en virtud del presente protocolo. El presente contrato sera
resuelto de pleno derecho si alguna de las partes lo cree conveniente, al finalizar un plazo de dos
meses desde la peticién infructuosa, hecha por carta certificada con acuse de recibo, a la parte
incumplidora de remediar sus constantes incumplimientos.

b) Incumplimiento obligacidn esencial del contrato (adscripcién medios personales del apartado “J” del
cuadro de caracteristicas).

¢) Por incumplimiento del adjudicatario de las obligaciones laborales y sociales exigidas por la
normativa vigente y por no entrega a la Fundacion, cuando le sea requerido, de los certificados de
estar al corriente en Hacienda y Seguridad Social y TC2 del personal adscrito al concurso.

d) Por indisponibilidad en plazo idéneo, para cumplir el trabajo encomendado, de la documentacién y
de los datos que debe aportar el Contratante.

e) Impago, o falta de consignacion por parte del Contratante, de alguna de las facturas debidamente
presentadas al cobro, en los plazos pactados en este contrato.
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Incumplimiento por parte del Contratante del deber de comunicar el inicio o reanudacién de las
obras.

Interrupcién de las obras, por causas ajenas al Coordinador de Seguridad y Salud, durante un periodo
superior a seis meses.

Negativa del Contratante a confirmar ante el constructor y/o contratistas, las 6rdenes o instrucciones
recibidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.

Apreciacion, segun el criterio profesional del Coordinador de Seguridad y Salud, de peligro inmediato
de dafios materiales o personales, por falta de adopcion de las medidas de seguridad y salud
previstas, sin que por parte del Contratante o de los contratistas se hayan efectuado las soluciones
ordenadas por el Coordinador de Seguridad y Salud.

1.8. DISPOSICIONES DIVERSAS.

Todo litigio o diferencia a que pudiera dar lugar la ejecucion o la interpretacidon del presente contrato de
acuerdo o de sus prérrogas serd sometido por las partes contratantes a los Tribunales de Vitoria-Gasteiz con
renuncia expresa a su propio fuero.
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ANEXO AL PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS: CUADRO DE PRECIOS

1. PRECIO TIPO MAXIMO POR CADA VISITA DE OBRA ORDINARIA

El precio maximo por visita de obra ORDINARIA a las obras de Restauracién de la cubierta de la nave
central de la Catedral de Santa Maria de Vitoria-Gasteiz asciende a 150 € (IVA 21% excluido).

Dicho precio sera incrementado en un 50% en caso de visita EXTRAORDINARIA (en horario
extraordinario, fuera del laboral diario o en sabados, domingos y festivos).

En Vitoria-Gasteiz, a 3 de septiembre de 2024

L)/VLH J (]

D. Carlos Garcia LLata
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