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HERNANIKO AGUSTINDARRAK 6 ETA 8 HELBIDEEN ARTEAN IGOGAILU PUBLIKOA
INSTALATZEKO OBRA-KONTRATUA

KLAUSULA ADMINISTRATIBO BEREZIEN PLEGUA
PROZEDURA IREKI SINPLIFIKATUA

CONTRATO DE OBRAS PARA LA INSTALACION DEL ASCENSOR PUBLICO ENTRE
AGUSTINDARRAK 6 Y 8 DE HERNANI
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

LABURPEN TAULA/ CUADRO RESUMEN

A) KONTRATUAREN XEDEA

A) OBJETO DEL CONTRATO

Hernaniko Agustindarrak 6-8 helbideen artean

igogailu publikoa instalatzeko obra
kontratatzea,  Garikoitz  Alkorta  Miranda
arkitektoaren lantaldeak idatzi duen

proiektuarekin bat etorriz.
CPV kodeak:

42416100-6 Igogailuak.
45313100-5 Igogailuen instalazioa.

Contratacién de las obras para la instalacion del
ascensor publico entre Aqustindarrak 6 y 8 de
Hernani, de conformidad con el Proyecto
redactado por el equipo del arquitecto Garikoitz
Alkorta Miranda.

Cddigos CPV:

42416100-6 Igogailuak.
45313100-5 Igogailuen instalazioa.

B) LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA

B) PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Aurrekontuaren banaketa / Desglose del presupuesto:

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL (PEM)

EXEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA (EMA)

162.817,92 €

Gastu orokorrak (%13) / Gastos generales (13%)

21.166,33 €

Industri irabazia (%6) / Beneficio industrial (6%)

9.769,07 €

OINARRIZKO AURREKONTUA BEZ gabe
PRESUPUESTO BASE SIN IVA (PEC)

193.753,32 €

BEZ %21 / IVA 21%

40.688,20 €

AURREKONTUA GUZTIRA (BEZa barne)
TOTAL PRESUPUESTO (IVA incluido)

234.441,52 €

BALIO ZENBATETSIA/ VALOR ESTIMADO: 193.753,32 €

C) LIZITATZAILEAREN KAUDIMEN EKONOMIKOA,
FINANTZARIOA ETA TEKNIKOA

C) SOLVENCIA ECONOMICA,
TECNICA DE LA PARTE LICITADORA

FINANCIERA Y

500.000 euroko balio zenbatetsia baino
txikiagoa duten obra kontratuetan kaudimena
egiaztatu ahal izango da, bi hauetako modu
batean: behean zehaztutako sailkapena
egiaztatuz edo plegu honetako 11. klausulan
ezarritako kaudimen ekonomiko eta kaudimen
teknikoko baldintzak egiaztatuz.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado
sea inferior a 500.000 euros se podrd acreditar
la solvencia, indistintamente, mediante la
clasificacion abajo indicada o acreditando los
requisitos de solvencia econémica y solvencia
técnica detallados en la cldusula 112 de este

pliego.

Sailkapena/ Clasificaci6n:
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TALDEA/ GRUPO AIPITALDEA/ SUBGRUPO KATEGORIA/CATEGORIA
C 02 1
J 01 1

D) PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA

D) PLAZO DE ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES

25 eqgun natural, kontratatzailearen profilean
argitaratzen denetik kontatzen hasita.

25 dias naturales desde el anuncio en el perfil
de contratante.

E) ESLEIPEN-IRIZPIDEAK

E) CRITERIOS DE ADJUDICACION

Formula bidez baloratu daitezkeen irizpideak
(gehienez 100 puntu)

1.- Eskaintza ekonomikoa (0-80 puntu)
2.- Berme epea zabaltzea (0-10 puntu)

3.- Aholkularitza teknikoa (0-10 puntu)

Criterios evaluables mediante férmulas (hasta
100 puntos)

1.- Oferta econdmica (0-80 puntos)
2.- Ampliacion del plazo de qarantia (0-10

puntos)

3.- Asesoria técnica (0-10 puntos)

F) KONTRATUA BURUTZEKO EPEA

F) PLAZO DE EJECUCION

4 hilabete, zuinketa-akta sinatzen denetik.

4 meses, contado a partir de la firma del acta
de comprobacion del replanteo.

G) BEHIN-BEHINEKO BERMEA

G) GARANTIA PROVISIONAL

Ez da eskatzen.

No se exige.

H) BEHIN BETIKO BERMEA

H) GARANTIA DEFINITIVA

Esleipen prezioaren %5, BEZ gabe.

5% del precio de adjudicacion, excluido IVA.
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KLAUSULAK
I. KONTRATUAREN EDUKIA

1. KONTRATUAREN XEDEA. LOTEAK. ALDAKETAK EDO
ALTERNATIBAK.

1.1 Agiri honetan oinarrituta idazten den
kontratuaren xedea izango da Hernaniko
Agustindarrak 6-8 helbideen artean igogailu
publikoa instalatzeko obra kontratatzea.

Agustindarrak 6 helbidean Hernaniko Udalak
hainbat lokal ditu, tartean, equn Udaltzaingoaren
zerbitzua jasotzen duen gunea. Udaltzaingoaren
lokala azken urtetan zaharkitua eta dimentsioz
txikia geratu da udaltzaingoaren zerbitzua
jasotzeko. Behin behineko hainbat esku-hartze
egin dira orain artean baina lokalak egokitze
sakonagoa behar du.

Udalak, Agustindarrak 6 zenbakian
Udaltzaingoaren erabilerarako izendatua dagoen
azaleratik haratago, jabetzan du lehenengo
solairuan eremu handiagoa; orain artean
erabilerarik izan ez duen ekialdeko lokala. Lokal
honek equn irisqarritasun arazoak ditu. Arazo
horiek bideratzeko Agustindarrak 6 eta 8
zenbakien arteko eskailera publikoaren eskailera-
zuloan igogailu publiko bat instalatu behar da.

Hernaniko Udal Zerbitzuak Sailetik espazioaren
diagnosi azterketa egin ondoren, batetik egun
espazioak aurkezten dituen gabeziak, eta bestetik,
Udalak dituen erabilera-beharrak artatzeko esku-
gartze orokor bat beharrezkoa dela ondorioztatu
a.

Gauzatu beharreko egokitzapenak:

- Udaltzaingoaren jarduera azalera berrira
egokitu.

- Inklusio zentro jarduera berria
udaltzaingoak duen azalerara egokitu.

egun

- Agustindarrak 6 eta 8 zenbakien arteko
eskailera publikoaren eskailera-zuloan
igogailu publikoaren instalazio beharra.

Jarduera ezaugarriak eta egokitzapen obra lan
horiek  deskribatu eta jasotzeko GARIKOITZ
ALKORTA  MIRANDA arkitektoaren lantaldeak
“Hernaniko Agustindarren enparantzan igogailua
jartzea obra proiektua” idatzi du. Lantalde honek
jaso ditu egokitzapen o0soa egiteko gauzatuko
diren 3 beharren deskribapenak 3 ataletan
bereizita:

- 1. atala: igogailu publikoaren exekuzio
proiektua.
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CLAUSULAS
I.- CONTENIDO DEL CONTRATO
1. OBJETO DEL CONTRATO. LOTES. VARIANTES.

1.1. Objeto: El contrato que en base al presente
pliego se realice tendrd por objeto la contratacion
de las obras para la instalacién del ascensor publico
entre Agustindarrak 6 y 8 de Hernani.

En la direccion Agustindarrak 6 el Ayuntamiento
de Hernani dispone de varios locales, entre los
que se encuentra el local que actualmente alberga
el servicio de la Policia Municipal. El local de la
Guardia Urbana ha quedado obsoleto e
insuficiente en superficie en los dltimos afios para
poder albergar el servicio de la policia local.
Durante los Gltimos afios se han realizado varias
intervenciones provisionales pero el local necesita
un acondicionamiento mas profundo.

El Ayuntamiento, mas alld de la superficie
destinada al uso de la Policia Municipal en
Agustindarrak 6, tiene en propiedad en la primera
planta una superficie mayor al este del local que
hasta ahora no ha tenido uso. Este local tiene
actualmente no cumple con las condiciones de
accesibilidad. Para solventar este problema es
necesario instalar un ascensor publico en el hueco
de la escalera publica Aqustindarrak 6 a 8.

Tras realizar el estudio de diagnéstico del espacio
desde el Departamento de Servicios Publicos de
Hernani, se ha llegado a la conclusién de que es
necesaria una intervencién global para atender las
carencias que presenta actualmente el espacio, asi
como las necesidades de uso que tiene el
Ayuntamiento.

Adaptaciones a realizar:

- Adecuar la actividad de la Policia Municipal
a la nueva superficie.

- Adecuar la nueva actividad de centro de
inclusién a la superficie actual de la policia
municipal.

- Necesidad de instalacion de ascensor
publico en el hueco de escalera publica de
Agustindarrak 6-8.

El equipo del arquitecto GARIKOITZ ALKORTA
MIRANDA ha redactado el proyecto “Hernaniko
Agustindarren enparantzan igogailua jartzea obra
proiektua” para describir 'y recoger las
caracteristicas de las actividades a implantar y de
las obras de adecuacién. El equipo de arquitectos
ha recogido las descripciones de las 3 reformas
que se van a llevar a cabo para realizar la
adaptacion completa, desglosadas en 3 apartados:

- Apartado 1: Proyecto de ejecucion del
ascensor publico.
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- 2. atala: udaltzaingoaren jarduera eta
exekuzio proiektua.
- 3. atala: inklusio zentroaren jarduera eta
exekuzio proiektua.

Aqustindarrak 6 eta 8 zenbakien artean dagoen
eskailera publikoaren zuloan igogailu publiko

berria instalatzeko diseinatu eta definitzeko atalari

(1.atalari) GARIKOITZ ALKORTA MIRANDA
arkitektoaren lantaldeak idatzitako exekuzio
proiektuari lotutako obra exekuzioa da kontratu
honen xedea.

Kontratuaren xedea eta edukia egokiak dira goian
deskribatutako premiei erantzuteko. Behar horiek
erlazio zuzena, argia eta proportzionala dute kon-
tratuaren xedearekin.

CPV kodea:

42416100-6 Igogailuak.
45313100-5 Igogailuen instalazioa.

1.2. Loteak: Kontratu honen xedea lote bakarrean
jaso da.

Kontratua ezin da sortatan banatu proiektua gau-
zatzeko egin behar diren lanek elkarren arteko er-
lazioak dituztelako eta gainjartzen direlako. Igo-
gailu publikoaren exekuzio lanetan beharrezko di-
ren egokitzapenek harreman zuzena dute beraien
artean jarduera.

1.3 Aldaketa edo alternatibak: ez dira onartuko.

2. EGITEKO EPEA

Kontratu honen helburu diren obrak burutzeko
epea hau da: 4 hilabete zuinketaren egiaztapen-
akta izenpetu eta hurrengo egunetik kontatzen
hasita.

Kontratua sinatzen denetik, 30 equneko
gehienezko epean zuinketa-akta sinatuko dute
esleipendunak, obra-zuzendaritzak eta Hernaniko
Udalak. Akta horrekin obrari hasiera emango zaio.

Gehienezko lau hilabeteko (4) epean lanak guztiz
amaituko dira. Lanak amaitutzat emateko
esleipendunak, obra-zuzendaritzak eta Hernaniko
Udalak harrera-akta sinatuko dute.

Kontratu honen esleipendunak, nolanahi ere, Obra
Zuzendaritzaren jarraibideak bete beharko ditu,
lan horiek koordinatzeari begira.

Esleipenduna behartua egongo da kontratua
gauzatzeko finkatutako gehieneko epea betetzera,
eta halaber, ezar litezkeen epe partzialak eta epe
horiek zuinketaren egiaztapen-akta sinatu eta
hurrengo egunetik aurrera hasiko dira kontatzen
esleipendunarentzat.

Aipatutako epe horiek igarotzen baldin badira,
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- Apartado 2: Actividad y proyecto de
ejecucion de la policia local.

- Apartado 3: Actividad y proyecto de
ejecucion del centro de inclusién.

El objeto del presente contrato es la ejecucién de
la obra vinculada al proyecto de ejecucion
redactado por el equipo de trabajo del arquitecto
D. GARIKOITZ ALKORTA MIRANDA, para el disefio y

definicién del nuevo ascensor publico (apartado 1)

en el hueco de Ia escalera publica existente entre
los nimeros 6 v 8 de Aqustindarrak.

El objeto y contenido del contrato son adecuados
para atender las necesidades arriba descritas.
Estas necesidades guardan relacién directa, clara y
proporcional con el objeto del contrato.

Cddigos CPV:

42416100-6 Ascensores.
45313100-5 Instalacion de ascensores.

1.2 Lotes: El objeto de este contrato viene
configurado como un Unico lote.

El contrato no puede dividirse en lotes por la
interrelacion y solapamiento de los trabajos
necesarios para la ejecucién del proyecto. Las
adaptaciones necesarias en la ejecucion del
ascensor publico estan directamente relacionadas
entre si.

1.3 Variantes: no se admitiran variantes.

2. PLAZO DE EJECUCION

El plazo méximo de ejecuciéon de las obras objeto
de la presente contratacién serd de 4 meses
contadas a partir de la firma del acta de
comprobacion del replanteo.

En el plazo maximo de 30 dias desde la firma del
contrato, el adjudicatario, la direccion de obra y el
Ayuntamiento de Hernani firmaran el acta de
replanteo. Con este acta se dara inicio a la obra.

El plazo mdximo para la finalizacién de los trabajos
serd de cuatro meses (4). Para dar por finalizados
los trabajos la empresa adjudicataria, la direccién
de obra y el Ayuntamiento de Hernani firmaran el
acta de recepcion.

La empresa adjudicataria de este contrato deberd
sequir en todo caso las instrucciones de la Direccion
de 0Obra en orden a la coordinacién de los trabajos.

La adjudicataria estard obligada al cumplimiento
del plazo total fijado para la realizacion del
contrato, asi como de los plazos parciales que, en
su caso, se hubieran establecido, que comenzaran
a contar para la adjudicataria a partir del dia
siguiente a la firma del acta de comprobacién del
replanteo.

El contratista se entenderd en incurso en mora por
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kontratista berandutze-egoeran dagoela ulertuko
da, eta ez da horri buruz inolako ohartarazpen egin
beharrik izango.

3. LIZITAZIOAREN  OINARRIZKO  AURREKONTUA.
KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA.

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 193.753,32 €
izango da, BEZari dagokion 40.688,20 € gehituta,
guztira 234.441,52 € ko zenbatekoa izango duy,
edonola ere, enpresa lehiatzaileek zenbateko hori
beherantz hobetu ahal izango dute beren
eskaintzetan.

Ulertuko da eskaintza ekonomikoak barne dituela
proiektuan jasotako aleko prezio quztiak,
proposamen ekonomikoan jasotako beherako
portzentai berdina aplikatuko zaielarik.

Horren barruan, gastu guztiak sartuak daude; lan
arriskuen prebentzioa, garraioa, gastu orokorrak,
industri  irabazia, eta kontratua burutzeko
beharrezko diren gastu orokor quztiak, baita
indarrean dauden xedapenen arabera ezargarri
giren zerga guztiak ere, Balio Erantsiaren Zerga
arne.

el transcurso de los plazos citados, no siendo
precisa comunicacion a este respecto.

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION. VALOR
ESTIMADO DEL CONTRATO.

El presupuesto base de licitacién es de 193.753,32
€ mads 40.688,20 € correspondientes al IVA
haciendo un Total de 234.441,52 € cantidad que
podrd ser mejorada a la baja en sus ofertas por las
empresas licitadoras.

Se entenderd que la propuesta econémica incluye
los precios unitarios recogidos en el proyecto
afectados en igual porcentaje de baja que el
contenido en su proposicién econdmica.

En dicho tipo de licitacion maximo se encuentran
incluidos todos los gastos: de prevencién de riesgos
laborales, transporte, gastos generales, beneficio
industrial, y demds gastos generales necesarios
para la ejecucion del contrato, asi como los tributos
que sean de aplicacion segun las disposiciones
vigentes, incluido el Impuesto sobre el Valor
Anadido.

Lizitatzaileek kopuru hori beherantz hobetu  Dicho importe podrd se mejorado a la baja por

dezakete. Aurrekontu hori _gainditzen duten  quienes se presenten a la licitacién. Las

eskaintzak baztertuak izango dira. proposiciones que superen dicho presupuesto serdn
desechadas.

Eskaintza  ekonomikoa egokia izango da  La oferta econdmica deberd ser adecuada para que

esleipendunak indarrean dagoen hitzarmen el adjudicatario haga frente al coste derivado de la

sektoriala ezartzearen ondorioz sortzen den  aplicacién del convenio sectorial que corresponda,

kostuari aurre egiteko; ezingo dira ordaindu
hitzarmenean jasotako orduko prezioa, Gizarte
Segurantza gehituta, baino soldata baxuagoak.

Kontratuaren balio zenbatetsia: 193.753,32 €.

4. FINANTZATZEA

Behar hainbateko aurrekontu-kreditua dago
kontratu hau betetzeak Udalari sor diezazkiokeen
obligazioei aurre eqiteko.

Aurrekontu 12 2025-00-002479-000
(7765)

partida:

A-2025-2479 eragiketa.

5. PREZIOAK BERRIKUSTEA
Prezioak ez dira berrikusiko.
6. NOLA ORDAINDU

Kontratuaren prezioa hilero Obra Zuzendaritzak
egindako lanei buruzko ziurtagiriaren bidez
ordainduko da, aurrez enpresa esleipendunak
dagokion faktura (paperean edo elektronikoki)
aurkeztuta, SPKLren 198 artikuluan jasotakoaren
arabera.
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sin que en ningun caso los precios/hora de los
salarios contemplados puedan ser inferiores a los
precios/hora del convenio mas los costes de
Sequridad Social.

Valor estimado del contrato: 193.753,32 €.

4. FINANCIACION

Existe crédito presupuestario suficiente para
atender a las obligaciones que se deriven para el
Ayuntamiento del cumplimiento del contrato.

Partida presupuestaria: 12 2025-00-002479-000
(7765)

NUmero autorizado A-2025-2479

5. REVISION DE PRECIOS

No procederad la revision de precios.
6. FORMA DE PAGO

El precio del contrato se abonard mediante
certificaciones mensuales emitidas por el Director
de Obra correspondientes a las obras realmente
ejecutadas, previa presentacion por la empresa
adjudicataria de la factura correspondiente
(electronica o en papel), todo ello de conformidad
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Abenduaren 27ko 25/2013 Legeak xedatzen
duenaren arabera, faktura elektronikoa ematera
derrigortuta dauden entitateek fakturak formatu
elektronikoan  Gipuzkoako Foru  Aldundiaren
Egoitza Elektronikoaren bidez bidali beharko
dituzte, helbide honetara:
https://www.gfaeqoitza.net/SarreraPuntua,
Hernaniko Udala atxikita baitago, horretarako
Udalaren DIR3 kodeak erabiliz:

1. Kontabilitate Bulegoa: L01200408
2. Organo Kudeatzailea: L01200408
3. Unitate Izapidetzailea: L01200408

7. BERMEAK
7.1 Behin behineko bermea: ez da eskatzen.

7.2 Behin betiko bermea: Esleipen prezioaren % 5,
BEZik gabe.

Esleipendunak jarritako bermea itzultzeko eskatu
ahal izango du kontratua amaitu eta berme epea
igaro denean.

Klausula honetan aurreikusi ez diren gaietarako
SPKLren 107 artikuluan eta hurrengoetan
jasotakoak aplikatuko dira.

Il.- KONTRATATZEKO JARDUNBIDEA

8. ESLEIPENA EGITEKO BIDEA ETA MODUA

Kontratu hau prozedura ireki sinplifikatua jarraituta
esleituko da, SPKLren 159 eta ondorengo
artikuluetan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

Esleipen irizpideak ondorenagoak izango dira:

8.1.- Formula bidez baloratu daitezkeen irizpideak
(Gehienez 100 puntu)

Atal honetan eskaintza ekonomikoa eta formula
bidez kuantifikatu daitezkeen irizpideei buruzkoa
sartuko ditu erakunde lizitatzaileak.

Enpresa esleipenduna hautatzeko, proposamenak
honela baloratuko dira:

.1. Eskaintza ekonomikoa: 80 puntu, gehienez.

Eskaintza anormalki baxua egiten ez duen
eskaintza ekonomiko onenari puntuaziorik altuena
emango zaio. 0 puntu  emango  zaizkio
lizitazioaren prezioa baino hobea ez denari.
Gainerako eskaintzak formula honen bidez
kalkulatuko dira:

Pl= 80 x (Eb/El)

*80 gehieneko puntuazioa

Pl: Lizitatzailearen puntuazioa
Eb: Eskaintza ekonomiko onena
El: Lizitatzailearen eskaintza
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con lo dispuesto en el articulo 198 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, las entidades obligadas a emitir
factura electrénica deberan remitir sus facturas en
formato electrénico a través de la Sede Electronica
de la Diputaciéon Foral de Gipuzkoa, direccion:
https://www.afaeqoitza.net/SarreraPuntua,  al
que el Ayuntamiento de Hernani estd adherido,
utilizando los cédigos DIR3 del Ayuntamiento:

1. Oficina Contable: L01200408
2.0rgano Gestor: L01200408
3. Unidad Tramitadora: L01200408

7. GARANTIAS
7.1 Garantia provisional: no se exige.

7.2 Garantia definitiva: 5% del
adjudicacion, excluido IVA.

precio de

La adjudicataria podrd instar la devolucion de la
garantia depositada una vez finalizada Ia
ejecucion del contrato y transcurrido, en su caso,
el plazo de garantia.

Para todo lo no previsto en la presente cldusula
serd de aplicacién lo establecido en los articulos
107 y siguientes de la LCSP.

Il.- PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR

8. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION

La adjudicacion del presente contrato se realizard
por procedimiento abierto simplificado, regulado
en el articulo 159 y ss de la LCSP.

Los criterios de adjudicacién serdn los siguientes:

8.1.- Criterios evaluables mediante férmulas

(Méximo 100 puntos)

En este apartado la entidad licitadora incluird Ia
oferta econdémica y la relativa a los criterios
cuantificables mediante férmulas.

Para la seleccién de la empresa adjudicataria, las
propuestas se valoraran de la siguiente manera:

1. Oferta econémica: hasta 80 puntos.

Se otorgard la mdxima puntuacién a la mejor oferta
econémica que no realice una oferta
anormalmente baja. Se valorard con 0 puntos el
precio no superior al de licitacion. El resto de las
ofertas se calculardn mediante la siguiente férmula:

Pl = 80 x (Eb/El)

“Puntuacion maxima 80

PI: Puntuacion de la parte licitadora
Eb: Mejor oferta econdmica

El: Oferta de la parte licitadora
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2. Berme epea luzatzea: 10 puntu, gehienez.

Lizitatzaileak eskaini dezake pleguan zehaztutako
gutxieneko berme epea -urte 1- baino luzeagoa.
Bermearen inguruko eskaintzarik aurkezten ez bada
0 puntu jasoko dira atal honetan. Berme-epea
Iduzatzea ondoren adieraziko den eran baloratuko
a:

- Berme-epea 2 urtera luzatzea: 2,5 puntu.
- Berme-epea 3 urtera luzatzea: 5 puntu.

- Berme-epea 4 urtera luzatzea: 7,5 puntu.
- Berme-epea 5 urtera luzatzea: 10 puntu.

2. Ampliacion del plazo de garantia: hasta 10
puntos.

La parte licitadora podrd ofrecer un plazo de
garantia superior al minimo establecido en el
pliego de 1 afio. Si no se presenta ninguna oferta
sobre la garantia se obtendrd 0 puntos en este
apartado. La ampliacién del plazo de garantia se
valorara de la siguiente forma:

- Ampliacién del plazo a 2 afios: 2,5 puntos.
- Ampliacién del plazo a 3 afos: 5 puntos.

- Ampliacion del plazo a 4 afos: 7,5 puntos.
- Ampliacion del plazo a 5 afios: 10 puntos.

3. Ofrecer asesoramiento técnico: hasta 10 puntos.

3. Aholkularitza teknikoa eskaintzea: 10 puntu
gehienez
Estrukturetan  Udalari  aholkularitza  teknikoa

emango dion lizitatzailea baloratuko da. Puntuazio
honen arabera emango da:

- Aholkularitza hori emango duen bai
estrukturen arloan aditua den arkitekto bat bai
ingeniari bat egotea: 10 puntu.

- Aholkularitza hori emango duen estrukturen
arloan aditua den arkitekto bat ala ingeniari bat
egotea: 5 puntu.

- Aholkularitza teknikorik ez ematea: 0 puntu.
9. LIZITAZIOAREN PUBLIZITATEA

Lizitazio honen iragarkia Hernaniko Udaleko
kontratatzailearen  profilean  argitaratuko  da
(www.hernani.eus) Euskadiko kontratazio

plataforman kokatu dagoena.

10. LIZITATZAILE-ERREGISTRO OFIZIALA

SPKLren 159.4.a) artikuluaren arabera, prozedura
sinplifikatu bidezko lizitazioetara aurkezten diren
lizitatzaile guztiek Sektore Publikoko Lizitatzaileen
eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean edo
Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Kontratisten

Se valorara al licitador que asesore técnicamente al
Ayuntamiento en estructuras. Se otorgard en
funcién de la siguiente puntuacion:

- Que exista tanto un arquitecto experto en
estructuras como un ingeniero que proporcione
este asesoramiento: 10 puntos.

- Existencia de un/a arquitecto/a o ingeniero/a
experto/a en el drea de estructuras que vaya a
impartir dicho asesoramiento: 5 puntos.

- No ofrecer asesoramiento técnico: 0 puntos.
9. PUBLICIDAD DE LA LICITACION

El anuncio de la presente licitacion serd objeto de
publicacion en el perfil de contratante del
Ayuntamiento de Hernani (www.hernani.eus)
alojado en la plataforma de contratacién de
Euskadi.

10. REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES

De conformidad con el articulo 159.4.3) de la
LCSP, todos los licitadores vy las licitadoras que se
presenten a licitaciones realizadas a través del
procedimiento simplificado deberdn estar inscritos
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas

Erregistro Ofizialean izena eman beharko dute,

Clasificadas del Sector Publico o en el Registro de

eskaintzak aurkezteko epea amaitzen denerako,
konkurrentzia mugatzen ez bada, betiere.

Halaber, onargarritzat joko da lizitatzailearen

Contratistas de la Comunidad Auténoma Vasca, en
la fecha final de presentacién de ofertas siempre
que no se vea limitada la concurrencia.

También se considerard admisible la proposicion
del licitador que acredite haber presentado la
solicitud de inscripcién _en el correspondiente

proposamena, dagokion _erregistroan _izena
emateko eskaera egina badago, beti ere, eskaera
eskaintzak aurkezteko azken egquna baina

registro, junto con la documentacién preceptiva

lehenagokoa bada. Inguruabar hori frogatzeko,
erregistroak emandako eskabidea jaso izanaren
adierazpena aurkeztu beharko da, eta horretaz
gain, beharrezkoa den dokumentazioa aurkeztu
izanaren eta subsanatzeko errekerimendurik jaso
ez  izanaren erantzunkizuneko  aitorpena
aurkeztuko dira.
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para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha
anterior a la fecha final de presentacién de las
ofertas. La acreditacion de esta circunstancia
tendrd lugar mediante la aportacién del acuse de
recibo de la solicitud, y de una declaracién
responsable de haber aportado la documentacién
preceptiva y de no haber recibido requermiento
de subsnacion.
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Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen Erregistro  Ofizialean edo Euskal
Autonomia Erkidegoko Kontratisten Erregistro
Ofizialean izena ematen duten lizitatzaileek ez
dute aurkeztu beharko, bertan jasotakoaren
arabera eta kontrako frogarik ez badago,
kontratatzeko baldintzak (nortasuna eta jarduteko
gaitasuna ordezkaritza, profesional edo enpresa
gisa duten gaikuntza, kaudimen ekonomiko eta
finantzarioa, eta sailkapena) betetzen dituztela
egiaztatzeko frogagiririk, ezta erregistroan jasota
utzi beharreko kontratatzeko debekuren baten
pean ez daudela egiaztatzeko frogagiririk ere.

SPKLren 139.1. artikuluaren arabera, proposamenik
aurkezteak berekin dakar Sektore Publikoko
Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro
Ofizialeko, Euskal Autonomia Erkidegoko
Kontratisten Erregistro Ofizialeko edo Europar
Batasuneko kide den estatu bateko operadore
ekonomikoen  zerrenda  ofizialetako  datuak
kontsultatzeko  baimena ematea  Kontratazio
Mahaiari eta Organoari.

11. KONTRATATZEKO GAITASUNA ETA KAUDIMENA

Gaitasun juridikoa eta jardutekoa duten pertsona
fisiko zein juridikoek parte hartu ahal izango dute
kontratazio-jardunbide honetan, baldin eta beren
kaudimena eta fidagarritasun tekniko edo
profesionala frogatzen badituzte, eta
kontratatzeko debekuren bat ez badute, SPKLREN
71. artikuluan adierazitako arrazoiak direla eta.

Halaber, beren kabuz nahiz baimendutako
pertsona batek ordezkaturik egin ahal izango dute
hori, horretarako berariaz emandako ahalorde
askietsia erabiliz. Pertsona juridikoa bertako
kideren batek ordezkatzen duenean, ordezkari
izateko ahalmena duela frogatu beharko du agiri
bidez. Kasu batean nahiz bestean, arestian
aipatutako kontratatzeko debekuek ordezkariari
ere eragingo diote.

Gainera, enpresa lehiatzaileen jarduera nagusiak
zerikusi zuzena izan behar du kontratu honen
xedearekin, eta helburu hori behar bezala
burutzeko behar adina giza baliabide eta baliabide
material eduki behar ditu bere erakundeak.

Enpresariek, halaber, kontratu hau burutzeko eska
daitekeen gaitasun enpresarial edo profesionala
izan beharko dute.

Enpresari batzuk kontratazioan batera parte
hartzeko interesatuta daudenean, aldi baterako
enpresa elkartea sortu ahal izango dute
horretarako. Esleipena bere alde egiten den arte
ez da beharrezkoa izango elkarte hori eskritura
publikoaren bidez formalizatzea. Kasu horretan,
enpresariak modu solidarioan erantzungo dute
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La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o en el
Registro Oficial de Contratistas del Pais Vasco
eximird a los licitadores y las licitadoras inscritos,
a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en
contrario, de la presentacion en las convocatorias
de contratacién de las condiciones de aptitud del
empresario en cuanto a su personalidad vy
capacidad de obrar, representacion, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia econémica y
financiera, y clasificacion, asi como de la
acreditacion de la no concurrencia de las
prohilbiciones de contratar que deban constar en
aquél.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1
LCSP, la presentaciéon de las proposiciones supone
la autorizacion a la mesa y al o6rgano de
contratacion para consultar los datos recogidos en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Pdblico, o en el Registro
Oficial de Contratistas del Pais Vasco o en las listas
oficiales de operadores econémicos en un Estado
miembro de la Uni6n Europea.

11. CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR

Podran tomar parte en este procedimiento de
contratacion las personas naturales o juridicas que
se hallen en plena posesion de su capacidad
juridica y de obrar, acrediten su solvencia
economica, financiera y técnica o profesional y no
estén incursas en ninguna de las prohibiciones
para contratar establecidas en el articulo 71 de la
LCSP.

Asimismo, podran hacerlo por si o representadas
por persona autorizada, mediante poder bastante
otorgado al efecto. Cuando en representacion de
una persona juridica concurra algin miembro de
la misma, deber3 justificar documentalmente que
estd facultado para ello. Tanto en uno como en
otro caso, al representante le afectan las causas
de incapacidad para contratar citadas.

Ademas las empresas licitadoras deberdn tener
como finalidad realizar actividades que tengan
relacion directa con el objeto del presente
contrato y disponer de una organizacion dotada
de elementos personales y materiales suficientes
para la debida ejecucion del mismo.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la
habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacion de Ia
actividad o prestacion objeto del presente
contrato.

Cuando varios empresarios estén interesados en
concurrir conjuntamente a la contratacion podran
constituir una union temporal al efecto, sin que
sea necesaria la formalizacién de la misma en
escritura publica hasta que se haya efectuado la
adjudicacion en su favor. En este caso, los
empresarios quedardn obligados solidariamente
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Administrazioaren aurrean, eta elkartearen
ordezkari edo apoderatu ahaldun bakarra izendatu
beharko dute, eta horrek kontratutik eratortzen
diren eskubideak gauzatzeko eta obligazioak
betetzeko adinako ahalmenak izango ditu,
kontratua amaitu arte.

Kaudimena egiaztatzeko bitartekoak:

Lizitatzaileek berdin egiaztatu ahal dute beren
kaudimena ondoren zerrendatzen diren termino
eta  bitartekoetan  kaudimen  ekonomiko,
finantzario eta  profesionalaren  betekizun
espezifikoen bidez edota 0Ogasun eta Herri
Administrazioetako  Ministerioak edo  Eusko
Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Sailak
emandako sailkapen ziurtagiria, obra-kontratista
gisa inskribatuta dagoela egiaztatzen duena,
HONAKO SAILKAPEN HONETAN:

ante la Administracién y deberdn nombrar un
representante o apoderado UGnico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincion del mismo.

Medios para acreditar la solvencia:

Los licitadores podran acreditar indistintamente su
solvencia mediante los requisitos especificos de
solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional en los términos y por los medios que
se relacionan a continuacion o bien mediante
Certificado de clasificacién expedido por el
Ministerio de Hacienda y Administraciones
Publicas o por el Departamento de Hacienda y
Administracion  Pablica del Gobierno Vasco
acreditativo de su inscripcion como contratista de
obras en la SIGUIENTE CLASIFICACION:

Taldea Azpitaldea Kategoria Grupo Subgrupo (Categoria
C 02 1 C 02 1
J 01 1 J 01 1

o Kaudimen ekonomiko eta finantzarioa, bitarteko
hau erabilita egiaztatu beharko da:

Kontratatu nahi den eremuari dagokion urteko
negozio bolumena enpresariaren jarduerak
hasteko edo eratzeko eta eskaintzak aurkezteko
datak kontuan hartuta azkeneko hiru urteetako
bolumen handieneko urteari dagokiona, jarraian
3dierazitako kopurua edo handiagokoa izan behar
u:

Gutxienez 120.000 euro edo handiagoa.

Lizitatzailearen edo hautagaiaren negozioen
urteko bolumena bere urteko kontuen bidez,
onartuak eta Merkataritza Erregistroan jasoak,
egiaztatuko da, eta bestela, inskribatuta egon
behar dueneko Erregistro Ofizialean jasota dauden
kontuen  bitartez.  Merkataritza  Erregistroan
inskribatu gabeko enpresari indibidualek beren
urte negozioen bolumena Merkataritza
Erregistroak legeztatutako inbentario-liburuen eta
urteko kontuen bitartez egiaztatuko dute.

e Kaudimen teknikoa, bitarteko hau erabilita
egiaztatu beharko da:

1. Azkeneko bost urteetan kontratu honen helburu
bereko edo antzeko izaerarekin egindako obra
nagusien zerrenda, zenbatekoa, datak eta horiek
norentzako egin diren, publiko edo
pribatuarentzako, aipatuz.

Egindako zerbitzuak edo lanak egiaztatuko dira
organo eskudunak egin edo ontzat emandako
ziurtagirien bitartez, hartzailea sektore publikoko
erakunde bat denean; hartzailea subjektu pribatua
denean, honek egindako ziurtagiri baten bitartez
edo, ziurtagiri horren faltan, enpresariak eginiko
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e La Solvencia econémica y financiera, se deberd
acreditar utilizando el siguiente medio:

Volumen anual de negocios en el dmbito al que se
refiera el contrato, referido al mejor ejercicio
dentro de los tres ultimos disponibles en funcién
de las fechas de constitucion o de inicio de
actividades del empresario y de presentacién de
las ofertas por importe igual o superior al indicado
a continuacion:

Al menos 120.000 euros o superior.

El volumen anual de negocios del licitador o
candidato se acreditard por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho Registro, y en caso contrario por las
depositadas en el Registro Oficial en que deba
estar inscrito. Los empresarios individuales no
inscritos en el Registro Mercantil acreditardn su
volumen anual de negocios mediante sus libros
de inventarios y cuentas anuales legalizados por
el Registro Mercantil.

e la Solvencia técnica, se deberd acreditar
utilizando el siguiente medio:

1. Relacion de las principales obras realizadas en
los dltimos cinco afios con el mismo o similar
objeto del presente contrato, con indicacién de su
importe, fechas y destinatarios publicos o privados
de las mismas.

Los servicios o trabajos efectuados se acreditaran
mediante certificados expedidos o visados por el
6rgano competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector publico; cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un
certificado expedido por éste o, a falta de este
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aitorpenaren bitartez; bere kasuan, ziurtagiri
hauek zuzenean kontratazio organoari igorriko
dizkio eskumena duen agintaritzak.

Gutxieneko baldintza izango da egikaritze
handieneko urtean pilatutako urteko zenbatekoa
jarraian adierazitako kopuruaren berdina edo
handiagoa izatea, kontratuaren xedearen izaera
bere edo antzekoetan.

Gutxienez 120.000 euro edo handiagoa.

2. Lizitatzaileak, lehiaketa honetarako deialdia
egin deneko dataren aurreko bost urteetan,
gutxienez plaza edo espazio publiko baten berritze
edo eraberritze bat egina beharko du izan,
kontratu honen antzeko ezaugarrietakoa, 120.000
€-tik gorako balio zenbatetsiarekin (BEZ gabe).

Zerrendan adierazitako obren artean hartzailea
sektore publikoko erakunde bat izan denetan
egindako  egikaritza  egokiaren  ziurtagiriak
zuzenean kontratazio organoari igorri ahal izango
dizkio zerbitzuak kontratatu dituen erakundeak.

e 500.000 euro baino gutxiagoko balio
zenbatetsia duten kontratuetan, kontratista
enpresa berria baldin bada, halakotzat hartuta
bost urtetik behera dituena, bitarteko hau erabilita
egiaztatu beharko da:

Lanak egiteko garaian edukiko duen makinaria,
materiala eta ekipo teknikoa aipatzen duen
aitorpena, eta bidezkoak diren egiaztagiriak
erantsiko zaizkio.

o Aldi baterako enpresa-elkartearen kasuan, aldi
baterako elkartearen kaudimen ekonomikoa,

finantzarioa eta teknikoa edo profesionala
erabakitzeko, hura osatzen duten bakoitzarentzat
egiaztatutako ezaugarriak batuko dira.

Sailkapenaren betekizuna betetzen den
baloratzeko balioztatzeko, taldean parte
hartzen duten enpresariei dagokienez,
kontuan hartuko dira, arauz zehazten den
moduan, haietako bakoitzaren ezaugarri
bateratuak, berei dagokien sailkapenetan
adieraziak.

Nolanahi ere, bateratzeko, enpresa
guztiek obra-enpresaren sailkapena lortu
beharko dute aurretik, betiere SPKLren
69. artikuluaren 5. atalean espainiarrak ez
diren  Europar  Batasuneko  estatu
kideetako eta sinatu duten estatuetako
enpresarientzat finkatutakoaren kalterik
gabe.

Gudarien plaza 1 - 943 337 000 - hhz@hernani.eus

certificado, mediante una declaracion del
empresario; en su caso, estos certificados seran
comunicados  directamente al 6rgano de
contratacién por la autoridad competente.

La condicién minima serd que el importe anual
acumulado en el afio de mayor ejecuciéon sea
igual o superior al importe que se indica a
continuacion, en la misma o similar naturaleza del
objeto del contrato.

No inferior a 120.000 euros o superior.

2. Durante los cinco afos anteriores a la fecha de
convocatoria del presente concurso, el licitador
deberd haber realizado al menos una renovacion
o reforma de una plaza o espacio publico de
caracteristicas similares a las del presente
contrato, con un valor estimado superior a
120.000 € (IVA excluido).

Los certificados de buena ejecucién de los obras
incluidos en la relacién cuyo destinatario fue una
entidad del sector publico podrdn ser comunicados
directamente al o6rgano de contratacion por la
entidad contratante de los servicios.

e En los contratos cuyo valor estimado sea inferior
3 500.000 euros, cuando el contratista sea una
empresa de nueva creacion, entendiendo por tal
aquella que tenga una antigiiedad inferior a cinco
afos, su solvencia técnica se acreditard mediante:

Declaracion indicando la maquinaria, material y
equipo técnico del que se dispondrd para la
ejecucion de los trabajos, a la que se adjuntar3 la
documentacion acreditativa pertinente.

o En el caso de la unién temporal de empresas, a
los efectos de la determinaciéon de la solvencia

econdmica y financiera y técnica o profesional de
la union temporal, se acumulardn Ilas
caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma.

A los efectos de valorar y apreciar la
concurrencia del requisito de clasificacion,
respecto de los empresarios que
concurran agrupados se atenderd, en la
forma que reglamentariamente se
determine, 3 las caracteristicas
acumuladas de cada uno de ellos,
expresadas  en sus  respectivas
clasificaciones.

En todo caso, serd necesario para
proceder a esta acumulacién que todas
las empresas hayan obtenido
previamente la  clasificacion  como
empresa de obras,sin perjuicio de lo
establecido para los empresarios no
espafoles de Estados miembros de la
Unidén Europea.
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Sailkapenak bateratzeko erregimena

arauz finkatuta dagoena izango da.

Kontratua enpresarien aldi baterako elkarte bati
esleituko balitzaio, elkarteak eskritura publikoan
egiaztatu beharko du eraketa, eta elkarte horri
emandako IFZ ere egiaztatu beharko du, kontratua
bere alde esleituzgero. Nolanahi ere, elkarteak
kontratua iraungo arte iraun beharko du.

12. ESKABIDEAK AURKEZTEA

Kontratazio honen espedientea, baita horrekin
batera doan dokumentazio teknikoa ere, Udal
honetako Kontratazio Sailean aztertu ahal izango da
bulegoak jendearentzat irekita egoten diren
ordutegian, equn baliagarri guztietan, lizitazio
honen iragarkia Kontratatzailearen profilean
argitaratu  eta hurrengo  equnetik  aurrera,
proposamenak aurkezteko epea bukatzen den arte.

Kontratazio Sailarekin harremanetan jartzeko:

Kontratazio Saila

Gudarien plaza, 1.

20120 Hernani

Tel. 943 337024 / Faxa 943 551141
e-posta: kontratazioa@hernani.eus
Kontratatzailearen profila: www.hernani.eus

Proposamenak  www.contratacion.euskadi.eus
lizitazio elektronikorako plataformaren bitartez
aurkeztuko dira, kontratatzailearen profilean
argitaratzen den iragarkiak emandako epearen
barnean. Hala ere, epearen azken eguna
baliogabea bada, hurrengo egun baliodunera
luzatuko da epea (SPKLren™ 12. xedapen
gehigarria).

Lizitatzaile bakoitzak ezingo du eskaintza bat
baino gehiago aurkeztu. Ezingo da beste batzuekin
aldi baterako batasun batean parte hartzeko
eskabiderik aurkeztu, baldin eta banaka ere
aurkeztu bada, eta ezingo da aldi berean batasun
batean baino gehiagotan parte hartu.

Enpresa lizitatzaileek ~ ARTXIBO ELEKTRONIKO
BAKARRA aurkeztu beharko dute:
“ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA ETA IRIZPIDE
AUTOMATIKOAK”

Artxibo honetan honako agiri hauek aurkeztu
beharko dira:

1.- Erantzukizunpeko adierazpena, agiri honen |.
Eranskineko ereduaren arabera.

2.- Proposamen-eredua, agiri honen L
Eranskinean jasotako ereduaren arabera, behar
bezala beteta.

Prozedura behar bezala aurrera eramateko
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El régimen de acumulacién de las
clasificaciones serd el establecido de
forma reglamentaria.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a
una unién temporal de empresarios, ésta
acreditara su constitucion en escritura publica, asi
como el NIF asignado a dicha unién, una vez
efectuada la adjudicacion del contrato a su favor.
En todo caso, la duracion de la unién serd
coincidente con la del contrato hasta su extincion.

12. PRESENTACION DE SOLICITUDES

El expediente de esta contratacién, asi como la
documentacion técnica unida al mismo, podrd ser
examinado en el Departamento de Contratacion de
este Ayuntamiento en horario de apertura al
pablico de las oficinas, todos los dias habiles a
partir del dia siguiente a aquel en que aparezca
publicado el anuncio de esta licitacion en el perfil
de contratante y hasta el vencimiento del plazo de
presentaciéon de proposiciones.

Para contactar con el
Contratacion dirigirse a:

Departamento  de

Departamento de Contratacién
Gudarien plaza 1.

20120 Hernani

Tel. 943 337024 / Fax. 943 551141
e-mail: kontratazioa@hernani.eus
Perfil de contratante: www.hernani.eus

La presentacion de ofertas se realizard por medios
electrénicos a través de la plataforma de licitacién
electrénica www.contratacion.euskadi.eus en el
plazo senalado en el anuncio de licitacion
publicado en el perfil del contratante. No
obstante, si el ultimo dia del plazo fuera inhabil
este se entendera prorrogado al primer dia habil
siguiente (Disp. Adicional 122 de la LCSP).

Cada empresa licitadora no podra suscribir mas
de una proposicion. No se podrd presentar
ninguna solicitud de participacién en unién
temporal con otros si se ha efectuado
individualmente, o figurar en mas de una unién
temporal.

La empresa licitadora deberd presentar UN UNICO
ARCHIVO | ELECTRONICO denominado:
“DECLARACION RESPONSABLE Y OFERTA DE
CRITERIOS AUTOMATICOS”

En este archivo se deberdn incluir los siguientes
documentos:

1.- Declaracién responsable realizada conforme al
modelo establecido en el Anexo | al presente
pliego.

2.- Modelo de Proposicién recogido en el Anexo I
a este pliego de condiciones, debidamente
cumplimentado.

“ El 6rgano o la mesa de contrataciéon podrd pedir


http://www.contratacion.euskadi.eus/
http://www.contratacion.euskadi.eus/
http://www.hernani.eus/
mailto:kontratazioa@hernani.eus
http://www.hernani.eus/
mailto:kontratazioa@hernani.eus
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beharrezkoa denean, Kontratazio Organo edo
Mahaiak egiaztaqgiri gquztiak edo zati bat
aurkezteko eskatu ahalko die lizitatzaileei, baldin
eta uste badu arrazoizko zalantzak daudela
adierazpenaren indarraldi edo fidagarritasunari
buruz, kontratua esleitu aurretik betiere.

** Aldi Baterako Enpresa Elkartea:

Hainbat enpresa aldi baterako enpresa elkarte
gisa aurkezten badira lizitazio honetara, enpresari
horietako bakoitzak erantzukizunpeko adierazpena
aurkeztuko du, Pleguko |I. Eranskineko eredua
jarraituz.

Aurreko paragrafoak aipagai duen adierazpen
horren edo horien osagarri gisa, parte hartu behar
duten enpresariek aldi baterako enpresa elkartea
SPKLren 69. artikuluaren 3. atalean
eskatutakoaren arabera eta kontratua suntsitu
arteko gutxienezko iraupenaz  osatzeko
konpromisoa aurkeztuko da.

Konpromiso hori hartzeko idazkia elkartea eratzen
duten enpresa guztiek sinatu behareko dute, eta
honako hauek adierazi beharko ditu: aldi baterako
enpresa elkarte bakoitza eratuko dutenen izenak
eta inqguruabarrak, elkarteko kide bakoitzaren
partaidetza eta kontratuaren esleipendun gertatuz
gero aldi baterako enpresa elkartea formalki
eratzeko konpromisoa.

Atzerriko enpresek, SPKLen 67. eta 68. artikuluek
aurreikusitako moduan egiaztatu beharko dute
beren gaitasuna.

Erantzukizunpeko adierazpenaz gainera, atzerriko
enpresek, kontratua Espainian gauzatu behar
bada, zuzenean edo zeharka, kontratutik etor
litezkeen  gorabehera  guztietarako  edozein
eratako epaitegi eta auzitegi espainiarren
jurisdikzioaren pean geratzen direla adierazten
duen agiria aurkeztuko dute, eta uko egingo diote,
hala behar badu, legokiekeen atzerriko jurisdikzio
foruari (SPKL 140.1.f) artikulua).

*#%% Proposamenen bat ez badator bat aztertzen
eta onartzen den dokumentazioarekin,
lizitazioaren oinarrizko aurrekontua gainditzen
badu, nabarmen ezberdina bada ereduaren
aldean, ageriko akats bat badu zenbatekoari
dagokionez edo bidera ezin bihurtzen duen akats
edo ahuluneren bat badu aurkezten duen
lizitatzailearen esanetan, Kontratazio Mahaiak
baztertu egingo du, ebazpen arrazoitu baten
bidez. Ereduko hitz batzuk aldatzea edo ez jartzea,
ordea,ez da izango nahikoa proposamenak
baztertzeko, haien zentzua aldatzen ez bada
betiere.
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a las empresas licitadoras que presenten la
totalidad o una parte de los documentos
justificativos, cuando consideren que existen
dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de
la declaracién, cuando resulte necesario para el
buen desarrollo del procedimiento y, en todo
caso, antes de adjudicar el contrato.

En el caso de Uniones Temporales de Empresas. En
el supuesto en que varios empresarios concurran

agrupados en una unién temporal, cada empresa
participante aportard la declaracién responsable
conforme al modelo del Anexo I al pliego.

Asimismo, deberd aportarse el compromiso de
constituir la unién temporal por parte de los
empresarios que sean parte de la misma de
conformidad con lo exigido en el apartado 3 del
articulo 69 LCSP, con una duracion que serd
coincidente, al menos, con la del contrato hasta su
extincion.

En el escrito de compromiso se indicard: los
nombres y circunstancias de los que |la
constituyan; la participacién de cada uno de ellos,
asi como la asuncion del compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en
caso de resultar adjudicatarios del contrato. El
citado documento deberd estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que
componen la unién.

Las empresas extranjeras deberdn acreditar su
capacidad en la forma prevista en los articulos 67
y 68 de la LCSP.

Ademds de la declaracién responsable, Ias
empresas extranjeras, en los casos en que el
contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberan
aportar una declaracion de sometimiento a la
jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles
de cualquier orden, para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder
al licitante (articulo 140.1.f) LCSP).

Sialguna proposicion no quardase
concordancia con la documentaciéon examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de
licitacion, variase sustancialmente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en el
importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que
adolece de error o inconsistencia que la hagan
inviable, serd desechada por la Mesa de
Contratacion mediante resolucién motivada, sin
que sea causa bastante para el rechazo el cambio
u omisioén de algunas palabras del modelo si ello
no altera su sentido.

No se admitird ninguna proposicion
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den proposamena ekonomikorik, edo eskaintza
kontuan hartzeko kontratazio-mahaiak
funtsezkotzat jotzen duena argi jakitea galarazten
duen omisiorik, akatsik edo ezabaketarik
daukanik.

Prezioen eskaintzaren banakatzean antzeman
daitezkeen akats aritmetikoak konpontzeko,
oinarrizko  prezioaren eta  BEZ  kopuru
aplikagarriaren zifrak hartuko dira baliozkotzat eta
ofizioz egingo dira quztizko prezioa lortzeko
dagozkion kalkuluak.

13. EZ-OHIKO EDO NEURRIZ KANPOKO BALIOAK

Ez-ohiko edo neurriz kanpoko balioak dituzten
eskaintzei dagokienez, SPKLren 149 artikuluan eta
Herri Administrazioen Kontratuen Araudi
Orokorraren 85. artikuluan xedatutakoa beteko da.

14. KONTRATAZIO-MAHAIA

Hernaniko Udaleko Kontratazio Mahai iraunkorra
izango da.

Gainera, Mahaiak etor daitezela eskatutako udal
arduradun tekniko guztiak joan daitezke bertara,
aholkularitza-lanak egitera.

15. AGIRIAK SAILKATZEA, ENPRESAK AUKERATZEA
ETA PROPOSAMENAK IREKITZEA

Proposamenak aurkezteko epea amaitu eta
hurrengo egunetan Kontratazio Mahaiak “artxibo
elektroniko bakarra” irekiko du jendaurrean eta
profilean jasotako deialdian hala zehazten bada,
zuzenean jarraitu ahal izango da bertan jasotako
lotura bidez.

Bai hasierako deialdia bai gerta litezkeen
aldaketak kontratugilearen perfilean argitaratuko
dira (www.hernani.eus) helbidean. Dena dela,
jakinarazteko beste moduren bat ere jo liteke
egokitzat.

Egintza berean Kontratazio mahaiak kalifikatu
egingo du aldez aurretiko baldintzak bete izana
egiaztatzen duen dokumentazioa eta
lizitatzailearen adierazpen arduratsua.

Kontratazio-organoak edo kontratazio-mahaiak
hala eskatuta, lizitatzaileek adierazpen arduratsua
zuzendu beharko dute, baldin ez bada aurkeztu
edo aurkeztu dena ez badago behar bezala
beteta. Halako kasuetan, eragindako lizitatzaileari
edo lizitatzaileei, hiru laneguneko epea emango
zaie,  zuzentzeko-errekerimendua jaso eta
hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Ez bada epe
horretan eskatutakoa zuzentzen, kontratazio-
organo edo -mahaiak ulertuko du lizitatzaileak
atzera egin duela bere eskaintzan.
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econdémica que no venga redactada conforme al
modelo exigido o que contenga omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Mesa de Contratacion estime
fundamental para considerar la oferta.

Los errores aritméticos que se detecten en el
desglose de la oferta de precios se resolveran
tomando como validas las cifras referidas al precio
base y al tipo de IVA aplicable, efectudndose de
oficio los calculos correspondientes para obtener el
precio total.

13. VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS

En cuanto a las ofertas con valores anormales o
desproporcionados se estard a lo dispuesto el los
art. 149 de la LCSP y art. 85 del Reglamento
General de Contratos de las Administraciones
Publicas.

14. MESA DE CONTRATACION

Serd la Mesa de Contratacion permanente del
Ayuntamiento de Hernani.

Podrdn  asisti, ademds, todos aquellos
responsables técnicos municipales cuya presencia
sea solicitada por la Mesa, para ejercer labores de
asesoramiento.

15. CALIFICACION DE DOCUMENTOS, SELECCION DE
EMPRESAS Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Una vez finalizado el plazo de presentacion la
Mesa de Contratacion, procederd a la apertura del
Unico archivo electrénico; se hard en acto publico
y en el caso de indicarse en su convocatoria en el
perfil del contratante, podra seguirse en directo a
través del enlace que se sefale en la citada
convocatoria.

Tanto el mantenimiento de la convocatoria inicial
como sus posibles modificaciones serdn objeto de
publicidad a través del perfil de contratante
(www.hernani.eus), sin perjuicio de cualquier otro
modo de notificacion que se estime oportuno.

En la misma sesion, la Mesa de contratacion
calificara la documentacion acreditativa del
cumplimiento de los requisitos previos y la
declaracién responsable del licitador.

Serd objeto de subsanacién por las empresas
licitadoras la  declaracién  responsable, a
requerimiento del drgano o la mesa de
contratacién, cuando no se hubiera presentado, o
no estuviera adecuadamente cumplimentada la
presentada. En tales casos se conferird a la
empresa licitadora afectada un plazo de tres, a
contar desde el siguiente al de recepcién del
requerimiento de subsanacién. De no se subsanar
en plazo lo requerido, el érgano o la mesa de
contratacién entenderd que la empresa licitadora
desiste de su oferta.
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Egintza publikoa amaitutakoan, bilkura berean,
eskaintzak ebaluatuko eta sailkatuko ditu
Mahaiak. Aurrez, honelakorik bada, plequak
finkatzen dituen eskakizunak betetzen ez dituzten
eskaintzak baztertuko ditu.

Proposamenen arteko puntuazio berdinketa
egongo balitz (bi dezimaletan berdinketa) SPKLren
147.2 atalean jasotako irizpide sozialak hurrenez
hurren aplikatuz erabakiko da, proposamenak
ﬁurkezteko epea bukatzen den unea kontuan
artuz.

Gero, kontratua  esleitzeko  proposamena
aurkeztuko dio Mahaiak kontratazio-organoari,
puntuaziorik onena lortzen duen hautagaiaren
alde; eta zera egiaztatuko du esleipendun izateko
proposatzen duen lizitatzaileari dagokionez:
enpresa behar bezala eratu izana;
proposamenaren sinatzaileak eskaintza egiteko
ahalorde askietsia izatea; kaudimen ekonomiko,
finantzario eta teknikoa izatea edo, bestels,
dagokion sailkapena; eta kontratatzeko inongo
debekuren pean ez egotea.

Gainera, kontratua esleitzeko beharrezkoa den
dokumentazioa  aurkezteko  eskatuko  dio
puntuaziorik onena ateratzen duen enpresari,
baita, dagokionean, Lizitatzaileen Erregistroan ez
dagoen beste edozein dokumentu ere.

16. KONTRATUA ESLEITZEA ETA GAUZATZEA

16.1.-  Kontratazio Mahaiak, SPKLren  150.
artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz,
kontratazio-organoari igorriko dizkio aurkeztutako
proposamenak, beheranzko hurrenkeran
antolatuak, eta  baztertuak edo neurriz
kanpokotzat jo direnak salbu, aktarekin eta
esleipen-proposamenarekin batera.

16.2.-  Esleipen  proposamenak ez  du
lizitatzailearen  aldeko  eskubiderik  sortzen.
Eskubideak sortuko dira lizitatzaileak kontratua
sinatu edo esleipen proposamena onartzen
duenean.

16.3.a) Enpresa Sektore Publikoko Lizitatzaileen

Finalizado el acto publico, en la misma sesién, la
Mesa procederd previa exclusién, en su caso, de
las ofertas que no cumplan los requerimientos del
pliego, a evaluar y clasificar las ofertas.

El empate entre varias proposiciones (igualdad en
la puntuacién hasta dos decimales) se resolverd
aplicando sucesivamente los criterios sociales
recogidos en el articulo 147.2 de la LCSP, teniendo
en cuenta el momento de finalizacién del plazo de
presentacion de proposiciones.

Posteriormente, la Mesa elevard al 6rgano de
contrataciéon su propuesta de adjudicacion a favor
del candidato con mejor puntuacion. Previamente,
y en relacion con la empresa licitadora propuesto
como adjudicatario, la Mesa comprobard que la
empresa estd debidamente constituida, el
firmante de la proposicién tiene poder bastante
para formular la oferta, ostenta la solvencia
econdmica, financiera y técnica o, en su caso la
clasificacién correspondiente y no estd incursa en
ninguna prohibicién para contratar.

Asimismo, la Mesa requerird a la empresa que ha
obtenido la mejor puntuacién, la documentacién
necesaria para la adjudicacién y, en su caso,
cualquier otra documentacién que no figure en el
Registro de Empresas licitadoras.

16.  ADJUDICACION Y FORMALIZACION  DEL
CONTRATO

16.1.- La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 150 de la LCSP elevara al
6rgano de contratacion, clasificadas por orden
decreciente, las proposiciones presentadas y que
no hayan sido excluidas o declaradas
desproporcionadas o anormales, junto con el acta
y la propuesta de adjudicacidn.

16.2.- La propuesta de adjudicaciéon del contrato
no crea derecho alguno en favor del licitador
propuesto, que no los adquirird frente a la
Administracion, mientras no se haya formalizado
el contrato o, en su caso, aceptada por el
contratista la resolucién de adjudicacion.

16.3.2) Si la empresa estd inscrita en el Registro

eta  Enpresa Sailkatuen Estatuko Erreqistro

Ofizialean edo Euskal Autonomia Erkidegoko

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico 0 en el Registro de Licitadores vy

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroan

Empresas Clasificadas de la Comunidad Auténoma

dagoenean:

akinarazpen elektroniko bidez, jakinarazpena

de Euskadi:

La Mesa procederd a requerir a la empresa que ha

bidali eta zazpi (7) equn balioduneko epean

obtenido la mejor  puntuacién, mediante

hauek aurkezteko eskatuko dio  Mahaiak

comunicacion electronica, para que presente en el

puntuaziorik onena ateratzen duen enpresari

plazo de siete (7) dias habiles a contar desde el

erreqistroan jasota ez dauden inguruabarrak

envio de la comunicacion a presentar los

eqgiaztatzen dituzten agiriak aurkezteko.

Aurretik  xedatutakoa xedatuta ere, Euskal

documentos acreditativos de las circunstancias
cuya inscripcion no consta en el reqistro.

No obstante lo anterior, el certificado de

Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa

inscripcion en el Reqistro de Licitadores y Empresas
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Sailkatuen  Erreqgistroan inskribatu izanaren
ziurtagiria, enpresa lizitatzailea  salbuetsita
geldituko da, hartan jasotakoaren arabera eta

(lasificadas de la Comunidad Auténoma del Pais

Vasco, dispensard a la empresa licitadora, a tenor
de lo reflejado en él y salvo prueba en contrario,

aurkakoa frogatu ezean, erregistroan jasotako

de presentar los documentos acreditativos de las

zirkunstantziei buruzko frogaqgiriak aurkeztetik.

Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen Erregistroko inskripzioaren ziurtagiriak
SPKLren 87.2 eta 96. artikuluetan aurreikusitako
ondorioak izango ditu.

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko
inskripzioan frogatu beharreko baldintzetako bat
jasota agertzen ez denean, enpresak SPKLn
ezarritako  bitartekoetako bat erabiliz frogatu
beharko du.

16.3.b) Enpresa ez dagoenean Sektore Publikoko

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Estatuko
Erregistroan edo Euskal Autonomia Erkidegoko

circunstancias cuya inscripcion consta _en el
registro.

El certificado de inscripcion en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico tendra los efectos previstos en los articulos
87.2 y 96 de la LCSP.

Cuando en la inscripcion del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas no conste
alguno de los requisitos que deba acreditar, la
empresa deberd justificarlos por alguno de los
medios previstos en la LCSP.

16.3.b) Si la empresa no estd inscrita en el Registro

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico 0 en el Registro de Licitadores y

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroan:

Esleipen-proposamena erabaki ondoren,
errekerimendua egingo zaio SPKLen 145
artikuluaren ezarritakoaren arabera eskaintza
hoberena aurkeztu duen lizitatzaileari (edo
esleipendun izateko proposatzen den aldi
baterako enpresa elkarteko enpresa guztiei,
dagokion kasuan), jakinarazpena bidali eta zazpi
(7) equn balioduneko epean, ondorengo
dokumentazioa aurkez dezan:

16.3.1 Lizitatzailearen nortasuna egiaztatzeko
dokumentuak:
- Lizitatzailea  pertsona juridikoa bada,

nortasuna,osaera, edo hala badagokio, aldaketa
eskritura bidez egiaztatuko da, baldintza hori
eskatzen den kasuetan. Bestela, osaera
dokumentua, estatutuak edo sortze ekintza
aurkeztu beharko du jarduera arautzen duten
arauak jasota, dagokion Erregistro Ofizialean
inskribatua, hala behar izanez gero. Pertsona
juridikoak bakarrik izan daitezke esleipendun
beren estatutuen edo sortze arauen arabera
dagozkien helburuen eta jarduera esparruaren

barneko  prestazioak  jasotzen  dituzten
kontratuak  direnean, eta kontu horrek
egiaztatuta egon behar du aurkeztutako

dokumentazioan.

- Lizitatzailea pertsona fisikoa bada, Nortasun
Agiri  Nazionala  edo  baliokide  den
dokumentuaren bitartez.

16.3.2 Eskaintzaren sinatzailearen ordezkaritza
egiaztatzen duen dokumentazioa (pertsona horrek
beste pertsona fisiko edo juridiko baten izenean
jarduten duenean).

16.3.3 Eskaintzak aurkezteko fasean egindako
adierazpenaren arabera kontratatzeko daukan
kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa
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Empresas Clasificadas de la Comunidad Auténoma
de Euskadi:

Una vez acordada la propuesta de adjudicacion, se
requerird al licitador que haya presentado la mejor
oferta (0 a todas las empresas integrantes de la
UTE que haya sido propuesta como adjudicataria,
en su caso) conforme a lo indicado en el art. 145
de la LCSP para que, dentro del plazo de siete (7)
dias habiles a contar desde el envio de la
comunicacion, presente la siguiente
documentacion:

16.3.1 Documentacién relativa a la personalidad
del licitador:

- Si el licitador fuese persona juridica la
personalidad se acreditard mediante Escritura de
constitucion o modificacion, en su caso, inscrita
en el Registro Mercantil, cuando este requisito
fuera exigible. Si no lo fuere, deberd aportar
documento de constitucion, estatutos o acto
fundacional en el que consten las normas por
las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial. Las
personas juridicas solo podran ser adjudicatarias
de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto u
ambito de actividad que a tenor de sus
estatutos o reglas funcionales le sean propios,
cuestion que deberd quedar acreditada en la
documentacién aportada.

- Si el licitador fuera persona fisica, mediante la
presentacion del Documento Nacional de
Identidad, o documento que haga sus veces.

16.3.2 Documentacion  acreditativa de |la
representacion que ostenta el firmante de la
oferta (en caso de que éste actie en nombre de
otra persona, fisica o juridica).

16.3.3 Documentacion acreditativa de la solvencia
econdémica-financiera y técnica o profesional
conforme a la declaracion efectuada en la fase de
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egiaztatzeko  dokumentazioa. (11.
arabera).

atalaren

16.3.4 Zerga eta Gizarte Sequrantzako obligazioak
betetzen dituela egiaztatzen duten justifikazio
dokumentuak.

16.3.5 Erantzukizun  zibilaren aseguru-poliza,
Baldintzen Agiriko 19. baldintzan aurreikusia, eta
Eraikuntzako Arrisku Orotakoa.

16.3.6 Dagokion behin- betiko bermea aurkeztu
izanaren ziurtagiria.

16.3.7 Egin beharreko azpikontratuen zerrenda
aurkeztu, azpikontratatutako enpresa bakoitzak
egin beharreko kontratu zatiak adieraziz.

16.3.8 Esleipenduna enpresen batasun bat baldin
bada, kontratua sinatu aurretik, Enpresen Aldi
Baterako Batasun gisa legez eratu dela egiaztatu
beharko du, eta horren IFK aurkeztu.

Dokumentazio  hori  quztia  udal  honek
izapidetutako  beste  kontratazio-espediente
batean badaqgo, lizitatzaileak ez du dokumentazio
hori berriro aurkeztu beharko, Administrazio
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 artikuluan
xedatutakoaren arabera.

Errekerimenduari adierazitako epean behar bezala
bete ezean, ulertuko da lizitatzaileak kendu egin
duela bere eskaintza. Kasu horretan, puntuazioan
hurrengoa den hautagaiaren alde esleitzeko
proposamena egingo da eta dokumentazio bera
eskatu zaio.

16.4. Esleipena:

Kontratazio organoari dagokio esleipena egitea
eta ebazpen arrazoitu bidez erabakiko da;
erabakia esleipendunari jakinaraziko zaio eta baita
gainontzeko lizitatzaileei ere. Kontratatzailearen
profilean argitaratuko da, SPKLren 151.1 artikuluan
xedatutakoari jarraituz.

Jakinarazpenean eta kontratugilearen profilean,
Sektore Publikoko Kontratuen, azaroaren 8ko,
9/2017 Legearen 153.3 artikuluaren arabera zein
epetan formalizatu behar den adieraziko da.

16.5.Formalizazioa:

Kontratua formalizazioarekin  gauzatuko da,
SPKLren 153. artikuluan jasotakoaren arabera.

lll.- KONTRATUA BURUTZEA
17. KONTRATUA BURUTZEA
Administrazioak Obrako Zuzendaritza Fakultatibo

bat izendatuko du eta Zuzendaritza horren ardura
izango da kontratuaren xede den obra behar
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presentacion de ofertas (conforme apartado n°
11).

16.3.4 Documentacién justificativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

16.3.5 Poliza de sequro de responsabilidad civil,
prevista en la cldusula 19° del pliego, y de Todo
Riesgo de Construccion.

16.3.6 Acreditacion de la constitucion de la
garantia definitiva que sea procedente.

16.3.7 Presentar la relacion de los subcontratos a
celebrar, con indicaciéon de las partes del contrato
a realizar por cada empresa subcontratada.

16.3.8 En el supuesto de que el contrato se
adjudicase a una unién temporal de empresarios,
ésta acreditard su constitucion en escritura
publica, asi como el NIF asignado a dicha unién,
con anterioridad a la firma del mismo.

Si toda esta documentacion constara en otro
expediente de contratacién tramitado por este
Ayuntamiento, el licitador no tendrd que volver a
presentar dicha documentacion, en virtud de lo
dispuesto en el articulo 28.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas.

De no cumplirse el requerimiento en el plazo
sefalado, se entenderad que la empresa licitadora
ha retirado su oferta, procediéndose a proponer la
adjudicacion a favor de la empresa licitadora
siguiente, por el orden en que hayan clasificado
las ofertas solicitandole la misma documentacion.

16.4. La adjudicacion:

Se acordard mediante resolucion motivada que
serd notificada al adjudicatario y al resto de
empresas licitadoras y publicada en el perfil de
contratante, tal y como recoge el art.151.1 de la
LCSP.

En la notificacion se indicara el plazo en que debe
procederse a su formalizacién conforme al articulo
153.3 de la Ley 9/2027, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.

16.5. La formalizacién:

El contrato quedard perfeccionado con |Ia
formalizacion, la cual se llevard a cabo de
conformidad con lo dispuesto en el art. 153 LCSP.

IIl.- EJECUCION DEL CONTRATO
17. EJECUCION DEL CONTRATO

la administracion designard una  Direccion
facultativa de la Obra responsable de |la
comprobacién, coordinacion, vigilancia e inspeccién
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bezala egiten dela egiaztatzea, koordinatzea,
zaintzea eta ikuskatzea.

Obra horiek Baldintzen Agiri honetan ezarritako
baldintzekin bat etorriz egingo dira, eta halaber,
esleipendunak Obra Zuzendaritzari ematen dizkion
jarraibideekin bat etorriz. Jarraibide horiek ahoz
emanak baldin badira, idatziz berretsi beharko
dira lehenbailehen, alderdientzako lotesleak izan
daitezen.

Pleguaren xede diren obretarako teknikarien
artean obra burua egongo da. Obra burua izango
da, hain zuzen, obraren eraikitzailearen eledun
eta ordezkari teknikoa eta, obraren ezaugarri eta
zailtasunarekiko gaitasun egokia emango dion
titulazio eta esperientzia izango du (arkitektoa,
arkitekto teknikoa, industria ingeniaria, industri
ingeniari teknikoa, bide ingeniaria edo herri-
lanetako ingeniari teknikoa).

Obra burua izango da kontratistaren ordezkaria
Udalak izendatutako kudeatzailearen eta obra
zuzendaritzaren aurrean, eta, ondorioz, alde
desberdinen arteko komunikazio-bide formala.

Etengabeko presentzia izan beharko du eta une
oro egon beharko du Obra Zuzendaritzaren eta
Udalak izendatutako kudeatzailearen eskura.

Obra-buruak obra-arduradunaren laguntza izango
du, erabateko dedikazioz.

Egiaztatu beharko da bai obra-buruak eta baita
obra-arduradunak ere horrelako lanetan gutxienez
3 urteko esperientzia izatea.

Kontratuaren  arduraduna  (SPKLren  62.art):
Kontratazio-organoak kontratuko arduradun gisa
pertsona fisiko nahiz juridiko bat izendatu ahal
izango du, titulazio eta kualifikazio egokia eta
nahikoa duena, erakunde kontratatzaileari atxikia
nahiz harekin zerikusirik ez duena, eta hark
gainbegiratuko du kontratua egoki gauzatzen
dela, kontratuan ezarritakoarekin bat etorriz
burutzen dela egiaztatuz, eta esleipendunari eta
zuzendaritza fakultatiboari kontratazio-organoaren
agindu eta jarraibideak helaraziko dizkio.

Kontratuaren ardura duen pertsonak eta haren
laguntzaileek sarbide librea edukiko dute
kontratatutako  prestazioa  eskaintzen  den
tokietara, esleipendunak izendatutako pertsonak
lagunduta.

Kontratazio-organoak egindako izendapen hori
idatziz jakinaraziko die Administrazioak enpresa
esleipendunari eta zuzendaritza fakultatiboari.
Kontratua gauzatzen den bitartean izendapen hori
aldatzen baldin bada, enpresa esleipendunari
idatziz ezaqutaraziko zaio berdin-berdin.

Berme-epea
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de la correcta realizacion de la obra objeto del
contrato.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las
cldusulas estipuladas en este pliego y conforme a
las instrucciones que diere al contratista a la
Direccion de la obra. Cuando dichas instrucciones
fueren de cardcter verbal deberan ser ratificadas
por escrito en el mas breve plazo posible, para que
sean vinculantes a las partes.

El personal técnico asignado a la obra objeto del
pliego, deberd contar con un Jefe de Obra que
asumird la interlocucién y representacion técnica
del constructor de la obra y que por su titulacién y
experiencia tendrd la capacitacién adecuada de
acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de
la obra (Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero
Industrial, Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero de
Caminos o Ingeniero Técnico de Obras Publicas).

El Jefe de Obra serd el representante del contratista
frente a la gerencia designada por el
Ayuntamiento, y la Direcci6bn de Obra, en
consecuencia cauce de comunicacion formal entre
las partes.

Su presencia deberd ser continuada, debiendo estar
en todo momento a disposicion de la Direccién de
Obra y de la gerencia designada por el
Ayuntamiento.

El Jefe de Obra estard auxiliado por un Encargado
de obras, con dedicacion exclusiva.

Se acreditard que tanto el Jefe de Obra como el
Encargado de obras, tengan una experiencia
minima de 3 afos en obras similares.

Responsable del contrato (art. 62 de LCSP): El
6rgano de contratacion podra designar una
persona fisica o juridica, con titulacion vy
cualificacion adecuada y suficiente, vinculada al
ente contratante o ajena a él, como responsable
del contrato, quien supervisara la ejecucién del
mismo, comprobando que su realizacién se ajusta
a lo establecido en el contrato, y cursard al
contratista y a la direccién facultativa las ordenes
e instrucciones del érgano de contratacion.

La persona responsable del contrato y sus
colaboradores tendran libre acceso a los lugares
donde se realice la prestacion contratada,
acompafiados por la persona designada por la
contratista.

La designacion realizada por el o6rgano de
contratacién serd comunicada por escrito a la
empresa contratista y a la direccién facultativa por
la Administracion. Si durante la ejecucion del
contrato se modificara la designacién, serd puesta
igualmente en conocimiento de la empresa
contratista por escrito.

Plazo de garantia
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Enpresa kontratista izango da jarritako materialen
eta egindako lanen kalitatearen erantzule.
Horretarako, epe horietako bakoitzean eskatutako
xehetasunak bete beharko ditu urte beteko (1)
ﬁpean, obra onartzen den equnetik kontatzen
asita.

Lizitatzaileek adierazitako berme-epea hobetzeko
proposamena egin ahal izango dute, eta, epearen
hobekuntza hori plegu administratiboan adierazi
bezala baloratuko da.

Plangintza

Lizitatzaileek proposaturiko epea egiaztatzen duen
plangintza zehaztua aurkeztuko dute.

Plangintza garatzeko orduan, honako baldintza
hauek kontuan izan beharko dituzte. Obrak irauten
duen bitartean:

« Ahalbideratuko da obra egin bitartean
Agustindarrak 6an egungo udaltzaingoaren
lokalaren jarduera mantentzea eragozpenik
gabe modu sequruan.

« Agustindarrak 6 eta 8 artean dagoen
komunikazio nukleo bertikala ahalik eta
denbora laburrenean egongo da itxita.
Komunikazio nukleoko, alboetako
jardueretako eta inguruetako ibilbideak modu
seguruan bermatuko dira.

* Ingurua garbi mantenduko da eta obra lanek
ez dute inguruaren egunerokoan eragozpenik
sortuko. Alboko komertzioen egunerokoan ez
da eragozpenik sortuko.

e Ez da eragingo, ez eragozpenik jarriko,
Agustindarrak 6ko lokaletan paraleloan izan
litezkeen obra lanetan, adibidez
udaltzaingoaren eraberritze lanetan. Pasabide
eta espazioak konpartitu beharko balituzte
kontratisten artean ados jarriko dira bi obra
lanek aurrera egin dezaten.

e Kontutan izango da, Agustindarrak 6
helbidean Udaltzaingoaren jarduera
egokituko dela eraikineko ekialdeko lokalean.
Igogailuaren eta udaltzaingo berriaren obra
lanak elkarren artean koordinatu beharko dira
zenbait momentutan, obraren garapenean
eragozpenik sortu gabe.

Obran zehar lanen egoera eta sortu daitezkeen
ezustekoak  jasoko dira eta  plangintzan
kontratuaren epea ez gainditzeko eqin beharreko
aldaketak egokituko dira.

Obra bisitak

Udalak izendatutako ordezkariari beharrezkoa
iruditzen zaion gquztietan egingo dira obrako
bisitak, eta gutxienez zazpi equnetik (7) behin.
Bisita horietara derrigorrez joango dira Obra
Zuzendaritza eta  Obra  Buruak.  Udalak
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La empresa contratista serd responsable de la
calidad de los materiales colocados y de los
trabajos realizados. Para ello deberd cumplimentar
los detalles requeridos en cada uno de estos plazos
en el plazo de un (1) afio a contar desde la fecha
de aprobacién de la obra.

Los licitadores podran formular propuesta de
mejora del plazo de garantia sefalado, que se
valorard en la forma indicada en el pliego
administrativo.

Planificacién

Los licitadores presentardn una planificacién
detallada que acredite el plazo propuesto.

A 1a hora de desarrollar la planificaciéon deberan
tener en cuenta las siguientes condiciones. Durante
la obra:

* Durante la ejecucién de la obra se posibilitard
el mantenimiento de la actividad del actual
local de Policia Local en Agustindarrak 6 sin
impedimentos de forma sequra.

e El nacleo vertical de comunicacién entre
Agustindarrak 6 y 8 permanecerd cerrado el
menor tiempo posible. Los recorridos por el
nucleo de comunicaciones, las actividades
laterales y los alrededores se garantizardn de
forma segura.

* El entorno se mantendra limpio y las obras no
ocasionaran molestias en el dia a dia del
entorno. No se ocasionaran molestias en el dia
a dia de los comercios adyacentes.

* No se incidird ni impedird la ejecucién de
obras paralelas en locales de Agustindarrak 6,
tales como obras de reforma de la Policia
Local. En el caso de que tuvieran que
compartir pasillos y espacios se pondran de
acuerdo entre los contratistas para que las dos
obras prosperen.

* Se tendrd en cuenta que en Agustindarrak 6 se
adecuard la actividad de la Policia Municipal
en el local del Este del edificio. Los trabajos de
obra del ascensor y de la nueva Policia
Municipal deberdn coordinarse entre si en
ciertos momentos, sin interferir en el
desarrollo de la obra.

Durante la obra se recogerd el estado de los
trabajos y los imprevistos que puedan surgir y se
adaptaran las modificaciones a realizar en la
planificacion para no superar el plazo del
contrato.

Visitas de obra

Las visitas de obra se realizardn cuantas veces lo
estime necesario la persona designada por el
Ayuntamiento y, como minimo, cada siete (7) dias.
A dichas visitas asistiran obligatoriamente la
Direccién de Obra y el Jefe de Obra. La persona
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izendatutako ordezkaria ere obra bisitetara joango
da.

Enpresa esleipenduna behartua dago, une oro,
Obrako  Zuzendaritza  Fakultatiboaren  eta
kontratuko arduradunaren esku egongo den
Aginduen Liburua obran bertan edukitzera, eta
haiek bertan idatzi beharko dituzte obra egin
bitartean izandako bisitak, gorabeherak eta
aginduak. Enpresa esleipenduna behartua dago,
bere kabuz edo bere ordezkariaren bitartez,
agindu horiek jaso izanaren egiaztagiri egokia
sinatzera.

Harrera egiteko ekitaldian behar bezala betetako
Aginduen Liburua aurkeztu dadila eskatuko da, eta
hura Administrazioaren esku geratuko da harrera
egin ondoren.

Obra amaitu ondoren

Obrak amaitu ondoren eta obrak onartzeko akta
sinatu aurretik honako agiri hauek aurkeztu
beharko dira:

- Kalitate kontrolerako egindako proben
emaitzak, indarrean dagoen Proiektu- edota
Erregelamendu-protokoloarekin ~ bat  etorriz
egindakoak.

- Hornitzaileen zerrenda eta telefonoak.

- Instalazioen martxan jartzea egingo da udal
eraikinen mantenuaz arduratzen diren udal
arduradunekin. Bertan instalazio aparatu eta
elementuen  inguruko  informazio  guztia
(funtzionamendua, berme epeak...) helaraziko
zaio udal arduradunari.

- Hondakinen kudeaketa egokia egin dela
ziurtatzen duten agiriak.

- Obra zuzendaritzak, horrela eskatuko baluy,
bereziki beharrezko jotzen duen dokumentazioa.

Obra burutzeko epe orokorra 2. baldintzan
ezarritakoa izango da.

Zuinketa-akta izenpetzearekin batera hasiko da
obra-kontratuaren  burutzapena, eta  hori
egutegiko 1 hilabeteko epean izan beharko da,
Eontratua izenpetzen den egunetik kontatzen
asita.

Kontratua esleipendunaren gain eta kontura
burutuko da, eta esleipendunak ez du kalte-
ordainik jasotzeko eskubiderik izango obretan
galera, matxura edo kalteak izaten baditu, SPKLren
239. artikuluan adierazitako ezinbesteko kasuetan
izan ezik.

Esleipendunari edo haren agindupekoei egotz
dakiekeen egite edo ez-egiteren baten ondorioz,
Administrazioak uste izaten badu kontratua behar
bezala burutzea kolokan dagoela, kontratua behar
bezala burutu dadin beharrezkotzat jotzen dituen
neurriak har daitezela agindu ahal izango du.
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designada por el Ayuntamiento también asistird a
las visitas de obra.

La empresa contratista estd obligada a conservar y
a tener a disposicion, en todo momento, en la obra
el Libro de Ordenes que estard a disposicion de la
Direccion facultativa de las obras y de la persona
responsable del contrato, quienes deberdn
consignar en él las visitas, incidencias y 6rdenes
que se produzcan durante el desarrollo de la obra.
La empresa contratista estard obligada por si o por
medio de su persona delegada a firmar el oportuno
acuse de recibo de tales instrucciones.

En el acto de recepcion se exigird la presentacion
del Libro de Ordenes debidamente cumplimentado,
el cual pasard a poder de la Administracién una vez
efectuada la recepcion.

Finalizada la obra

Una vez finalizadas las obras y con anterioridad a la
firma del acta de aprobacién de las mismas, se
deberd presentar la siguiente documentacion:

- Resultados de las pruebas de control de
calidad realizadas de conformidad con el
Protocolo de Proyecto y/o Reglamento vigente.

- Listado de proveedores y teléfonos.

- La puesta en marcha de las instalaciones se
realizara con los responsables municipales
encargados del mantenimiento de los edificios
municipales. En ella se trasladard al responsable
municipal toda la informacién relativa a los
aparatos y elementos de la instalacion
(funcionamiento, plazos de garantia...).

- Documentacion acreditativa de la correcta
gestion de los residuos.

- Documentaciéon que la Direccion de 0bra,
en su caso, considere especialmente necesaria.

El plazo general de ejecucién de la obra serd el que
se fija en la cldusula 2°.

La ejecucion del contrato de obra comenzara con la
firma del acta de comprobacién del replanteo, que
deberd tener lugar dentro del plazo méximo de 1
mes contados desde la fecha de firma de contrato.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo vy
ventura del contratista y éste no tendrd derecho a
indemnizaciones por causas de pérdidas, averias o
perjuicios ocasionados en las obras, salvo en los
casos de fuerza mayor previstos en el articulo 239
de la LCSP.

Cuando por actos u omisiones imputables al
contratista o a personas de él dependientes se
comprometa la buena marcha del contrato, la
Administracién podra exigir la adopciéon de las
medidas que estime necesarias para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucion del
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Ezinbesteko kasuetan, eta esleipendunaren aldetik
ausarkeriazko jardunik ez badago, berari sortutako
kalte eta galeren kalte-ordainak jasotzeko
eskubidea izango du esleipendunak.

SPKLTBaren 239. artikuluan ezarritakoak izango
dira ezinbesteko kasuak eta APKLAOren 146.
artikuluan xedatutakoaren arabera tramitatuko
dira.

17.1  KONTRATUARI  ATXIKI ~ BEHARREKO
BALIABIDEAK, MATERIALAK ETA KALITATEAK

Plegu honen Eranskin bezala atxikitako proiektuan
jasotzen dira erabili beharreko elementu, eta
materialen gutxieneko ezaugarriak eta kalitateak.

Lizitatzaileak deskribaturiko materialen
gutxieneko ezaugarri eta kalitate horien
hobekuntzak proposatu ahal izango ditu. Kontuan
hartuko da lizitatzailearen lanketaren kalitate,
egokitasun eta xehetasun maila eta proiektuan
jasotakoekiko balizko hobekuntzak ere
(hobekuntza horiek, noski, ez dute inolako
gainkosturik ekarriko Hernaniko udalarentzat).

Bestalde, esleipendunak ziurtatu beharko ditu
zenbait zehaztapen:

- Proiektua edo obra gauzatzeko beharrezko
diren  baimenak izatea bai enpresa
hornitzaileen aurrean bai Administrazio
eskudunen aurrean. Udalak, bere aldetik,
eskabide formalak bete ahal izango ditu.

- Obrako itxiturak eta seinaleak egokiak
izatea.
- Hondakinak kudeatzea eta materialak

pilatzea modu egokian eta antolatuan.
- Obrarako zerbitzuak kudeatzea: ur hornidura,
saneamendua eta herri argiteria.

- Obra garbitzea. Obra-eremu osoa eta ingurua
egunero txukun eta garbi mantenduko dirg;
batez ere, asteburuetan eta jaiegunak edo
obra-etenaldiak baino lehen.

- Bizilagunen eta inguruko komertzioen
egunerokoan ez da eragozpenik sortuko.

Bestalde, lanaren plangintza egiterakoan obraren
eragina ahalik eta txikiena izateko proposamena
garatuko da. Eraginak aztertzerakoan kontuan
hartuko dira inguruko erabilerak eta oinezko
ibilbideak.

Gainerakoz, lizitatzaileak proposatu ditzake lanek
sortutako eragina mugatzeko neurri zuzentzaileak.

18. EXEKUZIO BALDINTZAK BEREZIAK
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mismao.

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista
actuaciéon imprudente por parte del contratista,
éste tendrd derecho a una indemnizacion por los
danos y perjuicios que se le hubiesen causado.

Tendran la consideracién de casos de fuerza mayor
los establecidos en el art. 239 LCSP que se
tramitardn de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 146 del RGLCAP.

17.1 MEDIOS, MATERIALES Y CALIDADES A
ADSCRIBIR AL CONTRATO

En el proyecto que se adjunta como Anexo a este
Pliego se recogen los elementos a utilizar y las
caracteristicas y calidades minimas de los
materiales.

La parte licitadora podrd proponer mejoras a las
caracteristicas y calidades minimas de los
materiales descritos. También se tendrd en cuenta
el grado de calidad, idoneidad y detalle de la labor
por parte de la parte licitadora y las posibles
mejoras respecto a las contempladas en el
proyecto (mejoras que, l6gicamente, no supondran
sobrecoste alguno para el Ayuntamiento de
Hernani).

Por su parte, el adjudicatario deberd certificar las
siguientes especificaciones:

- Disponer de las autorizaciones necesarias
para la ejecucion del proyecto o obra tanto
ante las empresas suministradoras como
ante las Administraciones competentes. El
Ayuntamiento, por su parte, podrd
cumplimentar las solicitudes formales.

- Adecuacion de los cerramientos y
sefalizacion de obra.

- Gestion de residuos y acopio de materiales
de forma adecuada y organizada.

- Gestion de los servicios de obra:
abastecimiento de agua, saneamiento y
alumbrado publico.

- Limpieza de la obra. Toda la zona de obra y
su entorno se mantendrd ordenada y limpia
diariamente, especialmente los fines de
semana y antes de los dias festivos o de las
interrupciones de obra.

- El dia a dia de la ciudadania y de los
comercios de la zona no causard molestias.

Por otra parte, a la hora de planificar el trabajo se
desarrollard una propuesta para minimizar la
afeccion de la obra. A la hora de analizar las
afecciones se tendrdn en cuenta los usos del
entorno v los itinerarios peatonales.

Por lo demas, el licitador podrd proponer medidas
correctoras para limitar el impacto de las obras.

18. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION
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18.1 ESLEIPENDUNAREN LAN EGINKIZUNAK.

Klausula honetan jasotako betebeharrak
exekuzioko baldintza berezitzat jotzen dira; horiek
ez betetzeak, beraz, agiri honetan horretarako
jasotako zigorrak ezartzea ekar dezake edo
kontratua amaitzea eragin dezake, antolamendu
juridikoak aurreikusitako ondorioez gain.

Kontratisten qutxieneko lan-baldintzak.

e lan legeria, gizarte sequrantza

Hitzarmen kolektiboen alorrean

dauden legezko xedapenak bete beharko dira,
baita 31/95 Legen ( laneko Arriskuen
prebentziorako Legea) eta lege hori garatzen
duten errege-dekretuetan jasotako guztia.
Udalak ez du inolako erantzukizunik izango

xedapen horiek betetzen ez badira.

e Llizitatzaileek adierazi  beharko
esleipena jaso ezkero, kontratuaren xede den
jardueran arituko diren langileei aplikatuko

zaien hitzarmen kolektiboa eta,

eskatzen den informazio guztia eman beharko
dela, behin kontratua esleitu eta gero,
langileei benetan aplikatuko zaizkien

baldintzei buruz.

e Esleipendunak  hitzarmen  kolektiboan
jasotako soldata ordaindu beharko duela,
kontratua gauzatzen den denbora gquztian,

betiere langileari  dagokion

kategoriaren arabera, eta ordaintzekoa den
soldata ezin izango da, inola ere, soldata hura

baino txikiagoa izan.

e Hitzarmen kolektiboari buruzko informazioa
esleipen-ebazpenean jasoko da eta, halaber,
kontratatzailearen profilean argitaratuko da,
enpresa esleipendunak adierazita badauka
kontratuaren xede den jardueran arituko diren
langileei aplikagarri zaiela halako hitzarmen

kolektiboa.

e Lehiatzen direnek beren buruaz eta beren
borondatez  onesten  dute  gardentasun
instituzionala ematea lizitazio-, esleitze- eta
gauzatze-prozesuen ondorioz sortzen diren
datu quztiei, prozesu horiek bukatu arte.

e 50 langile edo gehiagoko enpresaren

18.1. OBLIGACIONES LABORALES DEL
CONTRATISTA

Las obligaciones laborales recogidas en este
apartado se consideran condiciones esenciales de
ejecucién del contrato, cuyo incumplimiento dara
lugar a la imposicién de las penalidades previstas
en este pliego o a la resolucién del contrato.

Condiciones laborales minimas.

kasuan, honako baldintz hauek bete beharko

e Lla empresa contratada y en su caso, la
subcontratada estan obligadas a cumplir las
disposiciones legales vigentes en materia
laboral, de Sequridad Social, convenios
colectivos, y todo lo comprendido en la Ley
31/95, de prevencién de riesgos laborales, y en
los reales decretos que la desarrollan, quedando
la Administracion exonerada de responsabilidad
por este incumplimiento.

e Los licitadores o licitadoras estan obligados a
indicar el convenio colectivo que serd de
aplicacion a los trabajadores y trabajadoras que
realicen la actividad objeto del contrato, en el
caso de resultar adjudicatarios, asi como la
obligacién de facilitar cuanta informacion se
requiera sobre las condiciones de trabajo que,
una vez adjudicado el contrato, se apliquen
efectivamente a esos  trabajadores vy
trabajadoras.

e El adjudicatario o adjudicataria debera, a lo
largo de toda la ejecucién del contrato, abonar
el salario recogido en el convenio colectivo de
aplicacion sequn la categoria profesional que le
corresponda a la persona trabajadora, sin que
en ningun caso el salario a abonar pueda ser
inferior a aquel.

e La informacion sobre el convenio colectivo
que la empresa adjudicataria declare aplicable a
los trabajadores y trabajadoras que realicen la
actividad objeto del contrato se incluird en la
resolucién de adjudicacion y se publicard en el
perfil de contratante.

e Los licitadores estan obligados a |Ia
aceptacion voluntaria de dar transparencia
institucional a todos los datos derivados de los
procesos de licitacion, adjudicacion y ejecucion
hasta su finalizacion.

e En el caso de empresas de 50 0 mads
trabajadores, deberdn cumplir lo siguiente:

dituzte:

1.- Enpresa esleipendunak, 50 langile edo
gehiago baldin baditu, Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerako Plana eduki
beharko du, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako martxoaren
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1.- La empresa adjudicataria, en el caso de
que cuente con una plantilla iqual o
superior a 50 personas, deberd contar con
un Plan para la Igualdad de Mujeres y
Hombres, de acuerdo con el articulo 45 de
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3/2007 Lege Organikoaren 45,
artikuluarekin ~ bat, eta plan horrek
dagokion lan erregistroan inskribatuta
egon beharko du. Gainera, behin kontratua
egikaritzen hasita, enpresak planaren

aplikazioa egiaztatu beharko du.

2.- Enplegatuen %2 gutxienez
desgaitasunen bat duten langileak izatea,
desgaitasuna duten pertsonen eskubideei
eta haien gizarteratzeari buruzko Lege
Orokorraren testu bategina onartzen duen

azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako
Errege  Dekretuaren  42. artikuluaren
arabera, erreglamenduz zehazten diren

baldintzetan.
18.2 HIZKUNTZA BALDINTZAK
a) Kontratua gauzatzeko erabiliko den hizkuntza

Enpresa esleipendunak, kontratua gauzatzerakoan,
Udalak bere hizkuntzazko jarduera arautzeko dituen
planen arabera jokatuko du.

1) Hizkuntza paisaia
Behin-behineko errotulazioa

Enpresa  esleipendunak  igogailua  jartzeko
momentuan jartzen dituen errotulu, seinale, ohar,
kartel eta gainerako komunikazio orokorrak...
euskaraz izango dira, ondorengo kasu hauetan:

* Hitzek euskaraz eta espainieraz antzeko
grafia dutenean.

* Mezuak piktograma bidez  lagundurik
direnean eta haren bitartez ulergarriak
direnean.

»  0so zabalduak dauden hitzetan.

Aurreko hiru kasuak ezinezkoak direnean eta beste
hizkuntza batzuk erabili behar badira, lehentasuna
izango du euskarak, betiere Udalarekin aldez
aurretik adostuta.

Errotulazio finkoa

Behin obra amaituta, igogailu barruan nahiz
kanpoan jarriko diren idatzizko elementuak eta
igogailuak emandako ahozko mezua..., gutxienez,
euskaraz izango dira. Beste hizkuntzaren bat erabili
behar bada, lehentasuna izango du euskarak.

2) Enpresaren eta Udalaren arteko harreman
hizkuntzari buruz

Enpresa esleipendunaren eta Udalaren arteko
ahozko —bilerak, kontsultak..— nahiz idatzizko
harremanak —fakturak, posta elektronikoak...—
Udalaren lan hizkuntzaren araberakoak izateko
ahalegina egingo du enpresak, hau da, ahal den
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la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad de mujeres y hombres,
que deberd estar inscrito en el
correspondiente registro laboral. Ademas,
una vez que se ejecute el contrato, la
empresa deberd comprobar la aplicacién
del plan.

2.- El requisito de que al menos el 2% de
sus empleados sean trabajadores con
discapacidad, de conformidad con el articulo
42 del Real Decreto legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusién social, en las condiciones que
reglamentariamente se determinen.

18.2. REQUISITOS LINGUISTICOS
a) Lengua a utilizar en la ejecucién del contrato

La empresa adjudicataria procedera a la hora de la
ejecucion del contrato de acuerdo con |a
planificacion del Ayuntamiento en cuanto a
regulacién de la actividad linguistica.

1) Paisaje lingiifstico
Rotulacién provisional

Los rotulos, sefales, avisos, carteles y demds
comunicaciones generales que instale la empresa
adjudicataria en el momento de la colocaciéon del
ascensor serdn en euskera en los siguientes casos:

* Cuando la grafia de las palabras sea similar
en euskera y en espafiol.

* Cuando los mensajes vayan acompafados
de  pictogramas que los  hagan
comprensibles.

e (uando se trate de palabras de uso
extendido.

Cuando los tres casos anteriores no sean posibles,
se hard de forma bilingiie, dando prioridad al
euskera, previa conformidad del Ayuntamiento.

Rotulacién permanente

Una vez finalizada la obra, los elementos escritos
que se coloquen tanto dentro como fuera del
ascensor, asi como el mensaje verbal emitido por el
mismo... seran, al menos, en euskera. En el caso de
que haya que utilizar otra lengua, tendra prioridad
el euskera.

2) lengua a utilizar entre la empresa y el
Ayuntamiento

la empresa procurard que tanto las
comunicaciones orales — reuniones, consultas...—
como las escritas  —  facturas, correos
electrénicos...— entre la empresa adjudicataria y el
Ayuntamiento sean de conformidad con la lengua
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guztietan euskaraz izango dira. Ondorioz,
lehenetsiko du Udalarekin harremanetan aritzeko
izendutako pertsona elebiduna izatea.

b) Hizkuntza baldintzen eta ez

betetzeari buruz

jarraipenari

udal lansailaren
arduradunak jarraipena egingo du zerbitzua
emateko eskatu diren hizkuntza baldintzak
betetzen direla egiaztatzeko. Hizkuntza baldintza
horiek urratzeak zigor sistema aplikatzea ekar
lezake. Sektore Publikoko Legearen 192. artikuluari
jarraituz.  Behin eta berriz urratzeak, berriz,
kontratua bertan behera uztea ekar lezake, Sektore
Publikoko Kontratuen Legearen 211. artikuluari
jarraituz.

Kontratazioa sustatu duen

19. ESLEIPENDUNAREN ERANTZUKIZUNA KONTRATUA
BURUTZERAKOAN BESTE BATZUEI KALTEAK ERAGITEN
BADIZKIE.

Obrak burutzen diren bitartean, esleipendunaren
erantzukizun izango dira edozein pertsona, jabetza
edo zerbitzu publiko nahiz pribaturi egindako
kalteak eta galerak, baldin eta bere agindupean
dauden langileen egitez, ez-egitez nahiz
zabarkeriaz, edo obrak behar bezala ez antolatu,
babestu edo seinaleztatzeagatik gertatzen badira.

Aurreko  paragrafoetan zehaztutakoari begirg,
esleipendunak, kontratua  sinatu  aurretik,
ondorengo aseguru-kontratuen polizaren kopia eta
ordainagiriak aurkeztu beharko ditu:

a) Eraikuntzako Arrisku Orotarako Poliza,
egindako obrek eta egiten ari direnek jasan
ditzaketen  kalteak  estaliko  dituena,
aseguratu gisa Hernaniko Udala barneratuz,
eta ondorengo estaldurak izango dituena:

1.- Suteek, tximistek, leherketek, lapurretek,
espoliazioek, talkek, trebetasunik ezak,
zabarkeriak, ekintza bandaliko eta borondate
txarrekoek eragindako arriskuek, naturaren
arriskuek eta/edo izendatu ez den beste
edozein arriskuk sortutako kalteak.

2.- Beste berme batzuk,
ondokoekin lotuak:

e Diseinu-akatsak,

gehigarri

fabrikatzailearen

arriskua.
e Gastuak aparteko orduengatik,
hondakinak ateratzeagatik,

eraisteagatik, agintaritzak hartutako
neurriengatik eta abarrengatik.

e lehendik  dauden  ondasunei
egindako kalteak.

Arrazoia eraikuntza aldian duen edozein galera
edo kalte bermatuta geratuko da, baita aldi
horretan edo hurrengoetan sortzen den beste
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de trabajo del Ayuntamiento, es decir, siempre
que sea posible serdn en euskera. En consecuencia,
priorizara que la persona designada para
relacionarse con el Ayuntamiento sea bilingiie.

b) Seguimiento e Incumplimiento de los
requerimientos lingdisticos

Serd responsabilidad del departamento del
Ayuntamiento que ha impulsado la contratacién
hacer el seguimiento para la verificacion del
cumplimiento de los requerimientos linguisticos. El
incumplimiento de los requisitos lingisticos podra
dar lugar a la aplicacién del sistema penal, de
conformidad con el articulo 192 de la Ley de
Contratos del Sector Publico, y su incumplimiento
continuado a la resolucion del contrato, de
conformidad con el articulo 211 del de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

19. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LOS
DANOS CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO.

El contratista serd responsable, durante |la
ejecucion de las obras de todos los dafos y
perjuicios que se puedan ocasionar a cualquier
persona, propiedad o servicio, publico o privado,
como consecuencia de los actos, omisiones o
negligencias del personal a su cargo, o de una
deficiente organizacién, proteccién o sefalizacién
de las obras.

Para lo definido en los anteriores parrafos, el
adjudicatario, antes de la firma del contrato,
deberd aportar copia de la péliza y justificante de
pago de los siguientes contratos de seguro:

a) Péliza de Todo Riesgo Construccién, que cubra
los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y
en curso de realizacion, incluyendo como
asegurado al Ayuntamiento de Hernani, y que
cubra las siguientes coberturas:

1.- Los dafos derivados de los riesgos de
incendio, rayo, explosion, robo, expoliacién,
impacto, impericia, negligencia, actos
vandalicos y malintencionados, de los
riesgos de la naturaleza y/o cualquier otro
riesgo no denominado.

2.- Garantias adicionales derivadas de:

o Error de disefio, riesgo de
fabricante.
. Gastos por horas

extraordinarias, desescombrado,
demolicion, medidas adoptadas por la
autoridad, etc.

o Daiios a bienes preexistentes.

Quedard asequrada toda pérdida o dafio que
resulte de una causa cuyo origen se encuentre en
el periodo de construccién, asi como la que se
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edozein ere, obra-kontratuan  finkatutako
betebeharrak egoki betetzearren burututako lanak
egin izanaren ondorioz.

Poliza hori mantendu beharreko epealdia,
gutxienez, urtebetekoa izango da obren harrera
egiten denetik aurrera.

b) Erantzukizun Zibileko Poliza, horren
orokortasuna, patronala, gurutzatua eta
amaitutako lanak bere barne hartuz,
asequratu gisa kontratista, azpikontratista
eta Administrazioa obren sustatzaile gisa
sartuz, eta gutxienez 600.000 €-ko diru-
zenbatekoa bermatuz.

¢) Kontratista behartua dago obren berri
ematen duten kartelak bere kontura
jartzera, eta obraren berri ematen duten
kartelez gain baita obrarako sarbideak
adieraztekoak edo, obrak egingo diren
lekuaren inguruko zirkulazioari buruzkoak
eta lanak direla eta arriskutsuak izan
daitezkeen guneei buruzkoak ere, eremu

horretan, eremuaren mugetan nahiz
inguruetan.

20. KONTRATUA ALDATZEA

1.- Behin kontratua burutzen denean interes

publikoko arrazoiengatik bakarrik aldatu ahal
izango da klausula honetan ezarritako kasuetan edo
SPKLren 205. eta 242. artikuluan ezarritako
kasuetan eta bertan ezarritako mugekin.

Kontratuan aldaketak sartu behar direnean,
kontratuaren zuzendaritzak beharreko
proposamena idatziko du, hura justifikatzen,

deskribatzen eta baloratzen duten dokumentuek
osatua. Administrazioak aldaketa onartu aurretik
enpresa kontratistari entzun beharko zaio.
Kontratazio organoak onartu beharko ditu
aldaketak, SPKLren 191. eta 207. artikuluetan
aurreikusitako prozedura tramitatu eta SPKLren
153. artikuluan xedaturikoaren arabera
dokumentu administratiboa formalizatu ondoren,
lgel(wjin betiko bermea berregokituta, hala behar
adu.

2.- SPKLren 242. artikuluaren arabera, ez dira
aldaketatzat joko:

. Gehiegizko neurketak (lanak behar bezala
egiterakoan, proiektuan aurreikusitako unitateen
kopurutik desberdinak izatea); betiere, gquztizko
gastua ez bada igotzen hasierako kontratuaren %
10 baino gehiago. Nolanahi ere, obra amaierako
ziurtagirian adieraziko dira gehiegizko neurketak.
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ocasione en esta etapa o0 posteriores como
consecuencia de la ejecucion de los trabajos
llevados a cabo con el fin de dar correcto
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el
contrato de obras.

El periodo de mantenimiento de la péliza serd,
como minimo, de un afo a partir de la recepcién
de las obras.

b) Péliza de Responsabilidad Civil, en sus
vertientes de general, patronal, cruzada y
trabajos terminados, incluyendo como
asegurado al contratista, subcontratistas y
la Administracion como promotora de las
obras, garantizando, como minimo, un
importe de 600.000 €.

¢) El contratista estd obligado a instalar a su
costa, los carteles anunciadores de las
obras, asi como las sefales precisas para
indicar el acceso a la obra, la circulaciéon en
la zona que ocupen los trabajos y los
puntos de posible peligro debido a la
marcha de aquellos, tanto en dicha zona
como en sus limites e inmediaciones.

20. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

1.- Una vez perfeccionado el contrato, solo se podran
introducir modificaciones por razones de interés
publico, en los casos previstos en esta cldusula o en
los supuestos y con los limites establecidos en el art.
205y 242 de LCSP.

Cuando sea necesario introducir modificaciones en
el contrato la direccion del contrato redactard la
oportuna propuesta, integrada por los documentos
que justifiquen, describan y valoren aquella. La
aprobacion de la  modificacion  por la
Administracién requerird la previa audiencia de la
empresa contratista. Las modificaciones deberdn
ser aprobadas por el érgano de contratacion,
previa tramitacion del procedimiento previsto en
el art. 191 y 207 de la LCSP y formalizarse en
documento administrativo con arreglo a lo
sefalado en el art. 153 LCSP, previo reajuste de la
garantia definitiva en su caso.

2.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 242
de la LCSP, no tendrdn la consideracion de
modificaciones:

. El exceso de mediciones, entendiendo por
tal, la variacién que durante la correcta ejecucion
de la obra se produzca exclusivamente en el
nimero de unidades realmente ejecutadas sobre
las previstas en las mediciones del proyecto,
siempre que en global no representen un
incremento del gasto superior al 10 por ciento del
precio del contrato inicial. Dicho exceso de
Ime(tj)iciones serd recogido en la certificacion final de
a obra.
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. Prezio berriak sartzea, Legeak eta hura
garatzeko arauek finkatzen dituzten prozedurak
jarraituz, kontraesanezko moduan finkatutakoak;
betiere, ez badakarte kontratuaren guztizko gastua
igotzea eta ez badagozkie quztira hasierako
aurrekontuaren % 3 baino gehiago diren obra
unitateei.

21. OBREI HARRERA EGITEA ETA BERME-ALDIA

Obrak amaitu eta, gehienez, hilabete bat pasatu
baino lehen, obrei harrera egiteko ekitaldia egingo
da eta ekitaldi horren akta idatziko da.

Kontratuaren harrera SPKLren 243. artikuluan
ezarritakoaren bidez arautuko da eta, halaber,
Herri Administrazio Kontratuen Legearen Araudi

Orokorraren 163. atalean eta hurrengoetan
ezarritakoaren bidez.
Harrera eqgiten den unean, esleipendunak

ondorengo betebehar hauek betetzen dituela
egiaztatuko da bereziki:

> Obren amaierako txukuntze-lanak egin
dituela, eta beraz, esleipendunak hasierako
egoeran berrezarri beharko ditu obrek eragindako
inguruak eta obrek okupatu ez dituztenak.
>

> Kontratua akatsik gabe bete dela.

> Esleipendunaren lizitazio-eskaintza
dela.

> Exekuzio-baldintzak bete direla.

bete

Gainera, URTEBETEKO berme-aldia egongo da,
harrera formalaren egunetik hasita zenbatu
beharrekoa, Sektore Publikoko Kontratuen Legean
eta lege horren Araudi Orokorrean adierazitako
ondorioetarako berme gisa finkatuko dena.

Berme-aldi horretan obrak kontserbatzeak eragiten
dituen gastu quztiak esleipendunaren kontura
izango dira, eta ez du inolako kalte-ordainik
jasotzeko eskubiderik izango kontzeptu horrengatik.

Nolanahi ere, esleipendunak kontratua bete ez eta
eraikuntzak ezkutuko akatsak izateagatik obra
berme-alditik kanpo hondatzen bada,
esleipendunak kalte eta galerei aurre egiteko
erantzukizuna izango du hamabost urteko epean,
obren harrera egiten denetik kontatzen hasita. Epe
hori amaitutakoan, bestelako kalte edo galerarik
gertatu ez bada, esleipendunaren erantzukizuna
amaitutzat joko da.(SPKLren 244 art.).

21.1 OBRA BUKAERAN AURKEZTU BEHARREKO
DOKUMENTAZIOA

Obren behin betiko egoeraren planoak (“As
Built”), horietan bai lur gaineko hirigintza-lanak
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. La inclusion de precios nuevos, fijados
contradictoriamente  por los  procedimientos
establecidos en dicha Ley y en sus normas de
desarrollo, siempre que no supongan incremento
del precio global del contrato ni afecten a unidades
de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento
del presupuesto primitivo del mismo.

21. RECEPCION DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTIA

En el plazo maximo de un mes desde la finalizacién
de las obras se producird el acto formal y positivo
de recepcion de las mismas, del que se levantara la
correspondiente acta.

La recepcion del contrato se reqird por lo
establecido en el articulo 243 de la LCSP y en los
articulos 163 y siquientes del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

Al tiempo de la recepcion se comprobard en
particular el cumplimiento por el contratista de las
siguientes obligaciones:

> El despeje final de las obras, debiendo el
contratista haber restituido a su situacion inicial
las zonas afectadas por las obras y no ocupadas
por ellas.

> El cumplimiento no defectuoso del contrato.
> El cumplimiento de la oferta de licitacion del
contratista.

> El cumplimiento de las condiciones de
ejecucion.

Asimismo, se establece un plazo de UN ANO, a
contar desde la fecha de recepcién formal, a los
efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector
Pablico y en el Reglamento General de la referida
Ley.

Todos los gastos que se ocasionen por la
conservacion de las obras durante el periodo de
garantia serdn de cuenta del contratista, no
teniendo derecho a ninguna indemnizacion por
este concepto.

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad
a la expiracion del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccion, debido a incumplimiento
del contrato por parte del contratista, responderd
éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten
durante un plazo de quince afios a contar desde la
recepcion. Transcurrido este plazo sin que se haya
manifestado ningin dafio o perjuicio, quedar3d
totalmente extinguida la responsabilidad del
contratista (Art. 244 LCSP).

21.1 DOQUMENTACI()N A PRESENTAR A LA
FINALIZACION DE LAS OBRAS

Planos del estado definitivo (“As Built”) de las
obras, en los que se recoja tanto la urbanizacién
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eta bai egindako edo aldatutako azpiegiturako
sare guztiak eta gauzatutako elementu bereziak
jasoko dira. Plano horiek udalaren oinarri
kartografikotik (behar bezala equneratua) abiatuta
prestatuko dira eta egindako obra (hirigintza
berria bere sestrekin, kanalizazioen trazadurekin
eta sareen elementuekin - kutxatilak, putzuak, eta
abar)  behar  bezalako  zehaztasunarekin
deskribatzeko beharrezko diren datuak jasoko
dituzte).

Plano horiek inprimatuta eta DWG formatu
digitalean aurkeztuko dira.

Nolanahi ere, irudikapen digitala, ezaugarriei eta
baldintzei dagokienez (euskarri mota; programa
informatikoa; artxiboen formatua eta neurria;
idatzizko edukiaren eta eduki grafikoaren
antolamendua eta sistematizazioa; eta abar), Udal
Ordenantza Multzoko “Baimenak arautzeko
Ordenantza” (X) Hamargarren Tituluan (horren
bidez arautzen da baimenen eskaera, izapidetzea
eta gauzatzearen kontrola) horretarako jasota
egon daitezkeen akordioetara egokituko da, edo
bestela, helburu horretarako Udalari egokiak
iruditzen zaizkionetara.

Obren Kalitatea Kontrolatzeko Liburuaren kopia,
onetsitako Hirigintza Lanen Proiektuan sartutako
Planean aurreikusitakoaren arabera.

Udalaren zerbitzu teknikoek, obraren izaera
teknikoaren  arabera eta hori  gauzatzeko
zehaztasunak, aplikatuko zaion araudi berezia, edo
behar bezala arrazoitutako hainbat irizpide kontuan
hartuta aurreko zerrendan sartu gabe dauden
dokumentuak aurkezteko eskatu ahal izango diote
kontratistari, edo horren beharrik ez baldin badago
lehen adierazitako horietakoren bat aurkezteko
obligaziotik salbuetsi.

22. ESLEIPENDUNARI EZARRI BEHARREKO ZIGORRAK
BALDINTZAK BETETZEN EZ BADITU

a) Kontratua burutzeko epeak direla eta

Esleipendunak,  bere  erruagatik,  kontratua
burutzeko epe osoa edo epe partzialak igarotakoan
burutu gabe baditu epe horietan egin beharreko
obrak, Administrazioak bi aukera izango ditu:
kontratua bertan behera utzi eta bermea
bereganatu, edo obrak burutu arte igarotzen den
egun bakoitzeko diru-zigor hauek ezarri:

e  Atzerapena egutegiko equn 1 eta 10 egun
artekoa bada, egunean 0,5 euroko zigorra
kontratuaren prezio osoaren 1.000 euroko.

e  Atzerapena equtegiko 11 egun eta 20 egun
artekoa bada, egunean 0,75 euroko zigorra
kontratuaren prezio osoaren 1.000 euroko.
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de superficie, como la totalidad de las redes de
infraestructura y elementos singulares ejecutados
o modificados. Dichos planos se elaborardn a
partir de la base cartogrdfica municipal
(debidamente actualizada) y contendran los datos
necesarios para describir con la pormenorizacion
suficiente la obra realizada (nueva urbanizacién
con sus rasantes, trazados de las canalizaciones y
elementos arquetas, pozos, etc.- de las redes).

Dichos planos se entregardn tanto en soporte
impreso como en formato digital DWG.

En todo caso, la representacion digital, en lo
referente a sus caracteristicas y condiciones (tipo
de soporte; programa informatico; formato vy
dimensién  de  archivos,  organizacién vy
sistematizacion del contenido tanto literario como
gréfico; etc.), se adecuard a las estipulaciones que
al efecto puedan estar contenidas en el Titulo
Décimo (X) del Cuerpo de Ordenanzas Municipales
(por el que se regula la solicitud, tramitacion y
control de la ejecucion de licencias), 6 a las que
en cada caso especifico estime adecuadas el
Ayuntamiento.

Copia del Libro de Control de Calidad de las obras,
seqin lo previsto en el correspondiente Plan
incluido en el Proyecto de Obras de Urbanizacién
aprobado.

Los servicios técnicos municipales, en funcién de la
naturaleza técnica de la obra, de |las
particularidades de su ejecucién, de la normativa
especifica que le sea de aplicacién, 6 de otros
criterios  debidamente fundamentados, podran
exigir al contratista la aportacién de documentos no
incluidos en el listado anterior, ¢ si resultara
superfluo, podran eximirle de la obligacion de
presentacion de alguno de los ya enunciados.

22. PENALIDADES AL  CONTRATISTA  POR
INCUMPLIMIENTO

a) De los plazos de ejecucién del contrato

Si el contratista, por causas imputables al mismo,
hubiese incurrido en demora respecto del
cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato,
tanto del plazo total como, en su caso, de los
plazos parciales, la Administracién podrd optar
indistintamente por la resolucion del mismo, con
pérdida de la garantia, o por la imposicién de las
penalidades diarias en la proporcion que se detalla:

e De 1a 10 dias naturales de retraso, en su
caso, generado por el incumplimiento,
penalizacion de 0,5 euro por cada 1.000 euros
diarios del precio total del contrato.

e  De 11 a 20 dias naturales de retraso, en su
caso, generado por el incumplimiento,
penalizacién de 0,75 euro por cada 1.000 euros
diarios del precio total del contrato.
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e  Atzerapena egutegiko 21 egunetik gora
bada, egunean 1 euroko zigorra kontratuaren
prezio osoaren 1.000 euroko.

Atzerapenagatiko zigorren guztizko zenbatekoak
kontratuaren prezioaren 100eko 5aren multiploren
bat jotzen duen bakoitzean, kontratazio-organoak
aukera izango du kontratua bertan behera uzteko
edo zigor gehiago ezarri eta burutzapenean
aurrera egin dadila erabakitzeko.

b) Kontratua burutzeko baldintza bereziak direla eta

0so larritzat joko da exekuzio baldintza bereziak ez
betetzea eta kontratuaren nahitaezko
betebehartzat joko da, eta kontratua deuseztatzeko
arrazoitzat hartuko da, baldin eta jarduera hori
isolatua eta bideratzeko modukoa ez bada, eta
kontratua  deuseztatzea  herri  intereserako
gomendagarritzat jotzen ez bada. Kasu horretan,
beraz, dagokion zigorra ezarriko da.:

e Arau orokor gisa, zigorraren zenbatekoa
kontratuaren  esleipen-zenbatekoaren %
lekoa izango da. Alabaina, Kontratazio

Organoak, arrazoituta, egindako ez-betetzea
larria edo oso larria izan dela jotzen badu,
orduan zigorra %S5 artekoa edo legez
ezarritako gehieneko %10 artekoa ere izan
daiteke, hurrenez hurren. Ez-betetzea behin
eta berriz gertatzen bada, larritasuna
baloratzeko kontuan hartu ahal izango da.

Esleipendunak exekuzio-baldintza bereziak
betetzen dituen ala ez edozein unetan egiaztatu
ahal izango du Kontratazio Organoak kontratua
burutzen ari den bitartean, eta edonola ere, obrei
harrera egiten zaienean egiaztatuko da.

¢) Kontratua partzialki edo akatsak dituela bete
baldin bada.

Honako zigor hauek ezarriko dira kontratua akats
hauekin bete baldin bada:

e Obrei  harrera  egiteko  garaian,
kontratistari lepora dakizkiokeen
arrazoiengatik, harrera egiteko moduan
ez badaude.

e Arau orokor gisa, zigorraren zenbatekoa
kontratuaren aurrekontuaren % 2koa
izango da. Alabaina, Kontratazio
Organoak, arrazoituta, egindako ez-
betetzea larria edo oso larria izan dela
jotzen badu, orduan zigorra % 5 artekoa
edo legez ezarritako gehieneko % 10
artekoa ere izan daiteke, hurrenez
hurren. Ez-betetzea behin eta berriz
gertatzen bada, larritasuna baloratzeko
kontuan hartu ahal izango da.
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e De 21 dias naturales de retraso en adelante
en su caso, generado por el incumplimiento,
penalizacion de 1 euro por cada 1.000 euros
diarios del precio total del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen
un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
Organo de Contratacion estard facultado para
proceder a la resolucién del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucién con imposicion de
nuevas penalidades.

b) De las condiciones especiales de ejecucién

Se consideran muy graves los incumplimientos de
las  condiciones especiales de  ejecucién
considerdndose  obligaciones contractuales de
caradcter esencial,y seran causa de resolucion del
contrato salvo que se considere que la actuacién es
aislada y susceptible de reconduccion y que la
resolucién del contrato no seria conveniente para el
interés general. En este caso, se aplicard la
penalizacion correspondiente.

e (Como regla general, su cuantia serd de un 1
% del importe de adjudicacion del contrato
salvo que, motivadamente, el Organo de
Contratacién estime que el incumplimiento es
grave 0 muy grave, en cuyo caso podrdn
alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal
de 10% respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podrd tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

El cumplimiento por el adjudicatario de Ilas
condiciones  especiales de  ejecucion  podra
verificarse por el Organo de Contratacién en
cualquier momento durante la ejecucion del
contrato, y en todo caso, se comprobara al tiempo
de la recepcién de las obras.

¢) Por cumplimiento parcial o defectuoso

Se impondran penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:

e Si, al tiempo de Ia recepcidn, las obras no
se encuentran en estado de ser recibidas
por causas imputables al contratista.

e Como regla general, su cuantia serd un 2
% del presupuesto del contrato, salvo
que, motivadamente, el Organo de
Contratacion estime que el
incumplimiento es grave o muy grave,
en cuyo caso podran alcanzar hasta un
5% o hasta el limite legal de 10%
respectivamente. La reiteracién en el
incumplimiento podra tenerse en cuanta
al valorar la gravedad.
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Dena dela ere, zigorrak jartzeak ez du esan nahi
kontratistak ez dituenik akatsak konpondu behar,
legez  baitauka obligazio hori  betetzeko
betebeharra.

d) Azpikontratazioko baldintzak betetzen ez badira.

Esleipendunak plegu honetako 23. klausulan
azpikontratatzeko aurreikusten diren baldintzak
betetzen ez badira zigorra azpikontratazio
zenbatekoaren % 50 artekoa izango da SPKLren
217 artikuluarekin bat etorriz.

Udalak kontratua etetea erabaki dezake, 211.f
artikuluak xedatutakoa ematen bada.

e) Kontratuaren berme-epean betebeharrak ez
betetzea.

Enpresa kontratuak, hari egotzi dakizkiokeen
arrazoiengatik, ez badu betetzen bere obligazioa
hornidura zuzendu edo konpontzeko eskainitako
berme aldian, administrazioak era subsidiarioan
exekutatu ahal izango ditu lanak kontratistaren
kontura, baita ere, eqgunero penalizazioak ezarriz,
euro bat kontratuaren prezioaren 1.000 euro
bakoitzeko, kalteordainarekin batera, sortutako
kalte eta galerengatik.

Eskumena eta ordainketa

Zehapenak kontratazio organoak erabakiko ditu,
aurrez dagokion prozedura izapidetu ondoren, eta
kontratistari eta hala badagokio abal emaileari
entzunaldia eman ondoren.

Zehapen hauek kontratistari egin beharreko
ordainketetatik kenketa eginez ordainduko dira,
edo behin betiko bermearen kontura.

Klausula honetan aurreikusi ez diren gaietarako
SPKLren  192tik 195  artikuluan  jasotakoak
aplikatuko dira.

23. AZPIKONTRATALZIOA

Esleipendunak kontratuaren zati bat gauzatzeko
lana hirugarrenekin kontratatzeko, SPKLren 215.
artikuluan zehaztutako baldintzak beteko dira, eta
azpikontratista eta hornitzaileei egin beharreko
ordainketan SPKLren 216 artikuluan xedatutakoari
jarraitu beharko zaio.

Horiek horrela, kontratista nagusiak bere gain
hartuko du kontratua gauzatzeko erantzukizun
osoa udalaren aurrean, administrazio-klausula
agiri honek jasotakoari eta kontratuaren nondik
norakoei zorrozki lotuz, barne hartuta arlo
sozialeko eta laboraleko betebeharrak betetzea.

24. KONTRATUA AMAITZEKO ARRAZOIAK

Kontratua suntsiarazi eqgingo da SPKLren 211. eta
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En todo caso, la imposicién de las penalidades no
eximird al contratista de la obligacién que
legalmente le incumbe en cuanto a la reparacién
de los defectos.

d) Por incumplimiento de las condiciones de

subcontratacién

El incumplimiento por parte del adjudicatario de
las condiciones previstas en la cldusula 23 de este
pliego para la subcontratacion supondrd una
penalizacion de hasta el 50% del importe de
Is.ubcontratacic’m de acuerdo con el articulo 217 de
a LCSP.

El Ayuntamiento podrad acordar la suspension del
contrato si se dicta lo dispuesto en el articulo 211
f.

e) Incumplimiento de sus obligaciones durante el
periodo de garantia del contrato

Cuando la empresa contratada, por causas imputables
a la misma, incumpla la obligacién de subsanar o
reparar el suministro durante el periodo de garantia
ofertado, la  Administracion  podrd  ejecutar
subsidiariamente los trabajos necesarios a costa del
contratista, asi como imponer penalizaciones diarias
en la proporcién de 1 euro por cada 1.000 euros del
precio del contrato, junto con la indemnizacién por
los dafios y perjuicios causados.

Competencia y abono

Las sanciones seran acordadas por el 6rgano de
contratacién,  previa la  tramitacion  del
correspondiente procedimiento y audiencia del
contratista y, en su caso, del avalista.

El pago de estas sanciones se realizard mediante
deduccién de los pagos que deban realizarse al
contratista o con cargo a la garantia definitiva.

Para todo lo no previsto en la presente cldusula
serd de aplicacion lo establecido en los arts. 192 a
195 de la LCSP.

23. SUBCONTRATACION

La contratacion por el adjudicatario de la
realizacién parcial del contrato con terceros estard
sujeta a los requisitos establecidos en el articulo
215 LCSP, asi como el pago a subcontratistas y
suministradores deberad ajustarse a lo dispuesto en
el articulo 216 LCSP.

En consecuencia, el contratista principal asumird la
total responsabilidad de la ejecucién del contrato
frente al Ayuntamiento, con arreglo estricto a este
Pliego y a los términos del contrato, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia social
o laboral.

24. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

La resolucién del contrato tendrd lugar en los
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245. artikuluetan adierazitako kasuetan. Kontratua
suntsiarazteko  erabakia  kontratazio-organoak
hartuko du, ofizioz edo kontratistak eskatuta,
kontratistari  entzunaldia  bermatzen  zaion
prozedura baten bidez, SPKLren 212 eta 246.
artikuluetan eta  APKLAOren  110etik  113.
artikulura eta 172. artikuluan aurreikusitako
ondorioekin.

Kontratua suntsiarazten bada, proiektuarekin bat
etorriz egindako obrak egiaztatu, neurtu eta
likidatu egin beharko dira, eta kontratistaren alde
Sdo aurka egoki diren saldoak zehaztu beharko
ira.

Kontratua kontratistaren ez-betetze errudun baten
ondorioz suntsiarazten bada, bermea konfiskatuko
zaio eta, horrez gain, eragindako kalte eta galeren
ordaina eman beharko dio Administrazioari,
konfiskatutako bermearen zenbateko hori baino
handiagoak baldin badira.

25. ADMINISTRAZIOAREN ESKUBIDEAK

Kontratu administratiboak interpretatzeko eta
kontratu horiek betetzean sortzen diren zalantzak
erabakitzeko prerrogatiba du kontratazio-organoak.
Era berean, interes publikoko arrazoiengatik,
kontratuak aldatu, haiek suntsitzea erabaki eta
suntsitze horren ondorioak zehaztu ahal izango
ditu, SPKLan eta Herri Administrazioen Kontratuen
Legearen Araudi orokorra onartzen duen urriaren
12ko 1098/2001 Errege Dekretuan zehaztutako
mugak, baldintzak eta ondorioak kontuan harturik.

IV. IZAERA, ERREGIMEN JURIDIKOA ETA JURISDIKZIO
ESKUDUNA

26. IZAERA ETA ERREGIMEN JURIDIKOA

Baldintza-agiri honen arabera egin behar den
kontratua administrazio-mailakoa izango da, eta
kontratuan bertan zehazten ez den guztiari
dagokionez, bereziki, Azaroaren 8ko, 9/2017
Legeak Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoak,
eta, halaber, Herri Administrazioen Kontratuei
buruzko Legearen Araudi Orokorrak, urriaren 12ko
1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onetsiak,
ezarritako arauak bete beharko dira, baita herri-
administrazioen kontratazioan erabili beharreko
gainerakoak ere.

Administrazio-baldintza zehatzen agiri honen eta
espedientearekin batera doan dokumentazio
teknikoaren artean kontraesanak izanez gero, agiri
honetan zehaztutakoa nagusituko da.

27. DATU PERTSONALEN BABESA

Kontratazio honek berarekin izaera pertsonaleko
datuetan sartzea dakarrenean, enpresa kontratistak
SPKLaren Hogeita Bosgarren Xedapen Gehigarrian
finkatutako betebeharrak bete beharko ditu, Datu
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supuestos que se sefialan en los arts. 211 y 245
LCSP y se acordard por el érgano de contratacion
de oficio o a instancia del contratista mediante
procedimiento en el que se garantice la audiencia
a éste y con los efectos previstos en los articulos
212y 246 LCSP y 110 a 113 y 172 del RGLCAP.

La resolucion del contrato dard lugar a la
comprobacién, medicién y liquidacién de las obras
realizadas con arreglo al proyecto, fijando los
saldos pertinentes a favor o en contra del
contratista.

Cuando el contrato se resuelva  por
incumplimiento culpable del contratista le serd
incautada la garantia y deberd, ademads,
indemnizar a la Administracion los dafios y
perjuicios ocasionados en lo que exceda del
importe de la garantia incautada.

25. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa
de interpretar los contratos administrativos y
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.
Igualmente, podrd modificar por razones de
interés publico, los contratos y acordar su
resolucion y determinar los efectos de ésta,
dentro de los limites y con sujeciéon a los
requisitos y efectos sefialados en la LCSP y por el
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento general de Ia ley
de Contratos de las Administraciones Publicas.

IV.- NATURALEZA, REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

COMPETENTE

26. NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO

El contrato que en base a este pliego se realice,
tendrd cardcter administrativo y en todo lo no
previsto en él se estard a lo dispuesto,
especificamente en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, asi
como en el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, y demds normas que, en su caso, sean de
aplicacion a la  contrataciéon de las
Administraciones Publicas.

En caso de contradiccion entre el presente Pliego
de Cldusulas Administrativas Particulares y el resto
de la documentacién técnica unida al expediente,
prevalecerd lo dispuesto en este Pliego.

27. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

En el caso de que la presente contratacién implique
el acceso a datos de cardcter personal, el
contratista deberd cumplir las obligaciones
derivadas de la Disposicion Adicional Vigésima
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Pertsonalen Babesari buruzko 2016/679 Europar
Erregelamenduari eta Datu pertsonalak
babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko
abenduaren 5eko 3/2018 Legeari dagokienez.

28. ERREKURTSOEN ERREGIMENA ETA JURISDIKZIO
ESKUDUNA.

1. Baldin eta kontratazio honi dagozkion izapide
egintzek gaiaren oinarria zuzenean edo zeharka
ebazten badute, prozedura ezin jarraitzea
badakarte, defentsa gabezia badakarte edo kalte
konponezina egiten badiete eskubide eta interes
legitimoei, aukerako berraztertze errekurtsoa jarri
ahalko da haien aurka, zeina Administrazio
publikoen administrazio prozedura erkidearen
urriaren 1eko 39/2015 Legeak arautzen duen,
edo, bestela, administrazioarekiko auzi
errekurtsoa, zeina Administrazioarekiko auzien
jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko
29/1998 Legeak arautzen duen.

2. Gainerako izapide egintzen aurka egonez gero,
interesdunek alegatu egin beharko dute,
prozedurari amaiera ematen dion ebazpenak hori
kontuan hartzeko.

3.- Kontratutik sortzen diren auziak
Administrazioarekiko auzietarako jurisdikzioaren
mende egongo dira. Nolanahi ere, bi alderdiek hala
nahi izanez gero, auziak arbitrajearen bidez
konpondu daitezke, indarrean dagoen legerian
zehaztutakoarekin bat etorriz.

29. KONTRATAZIO PROZEDURAN ERABILI BEHARREKO
KOMUNIKABIDEAK.

SPKLen 140.1.4. artikuluan eta 15. Xedapen
gehigarrian xedaturikoaren arabera, kontratazio
prozeduran egin behar diren komunikazioak eta
jakinarazpenak baliabide elektronikoen bidez
egingo dira

Bitarteko  elektroniko  bidezko jakinarazpena
errefusatua izan dela ulertuko da, jakinarazpena
eskuratzeko moduan jarri eta 10 egun natural
igaro direnean horren edukira sartu gabe; eta
jakinarazpena  Hernaniko  Udalaren  egoitza
elektronikoan edo Eusko Jaurlaritzako lizitazio
elektronikoko plataforman eskuragarri  jartzen
denean, jakinarazpen betekizuna epe barruan bete
dela ulertuko da.

Euskarazko eta espainierazko testuen artean
kontraesanik edo inkoherentziarik antzemanez
gero, euskarazko testuak izango du balioa.

Quinta de la LCSP, en relacion con el Reglamento
Europeo 2016/679 relativo al a proteccion y
tratamiento de datos personales y la Ley Organica
3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos
Personales, y garantia de derechos digitales.

28. REGIMEN DE RECURSOS Y JURISDICCION
COMPETENTE.

1.- Las resoluciones y los actos de tramite relativos
a esta contratacion, si estos ultimos deciden
directa o indirectamente el fondo del asunto,
determinan la imposibilidad de continuar el
procedimiento, producen indefensién o perjuicio
irreparable a derechos e intereses legitimos, seran
susceptibles, con cardcter potestativo, del recurso
administrativo de reposicion requlado en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas, o bien ser objeto de recurso contencioso-
administrativo regulado en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-
Administrativa.

2.- La oposicién a los restantes actos de trdmite
podrd alegarse por los interesados para su
consideracion en la resolucién que ponga fin al
procedimiento.

3.- Las cuestiones litigiosas que se deriven del
contrato se entenderan sometidas a la jurisdiccion
contencioso-administrativa, no obstante lo cual, las
partes pueden acordar el sometimiento de sus
litigios a arbitraje, conforme a lo establecido en la
legislacién vigente.

29. MEDIOS DE COMUNICACION A UTILIZAR EN EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 140.1.4°
y en la Disposicion Adicional 152 de la LCSP, las
comunicaciones y notificaciones que se vayan a
efectuar en el procedimiento de contratacion se
efectuaran por medios electrénicos.

La notificacion por medios electrénicos se
entenderd rechazada cuando hayan transcurrido 10
dias naturales desde la puesta a disposicion de la
notificacion sin que se acceda a su contenido; y se
entenderd cumplida la obligacion de notificacion en
plazo con la puesta a disposicién de la notificacion
en la sede electrénica del Ayuntamiento de
Hernani o en la plataforma de licitacion del
Gobierno Vasco.

En el caso de que haya contradicciones e
incoherencias entre los textos en euskera y
espafiol, tendrd validez el texto en euskera

Hernani, 2026ko otsaila / Hernani, febrero de 2026
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I. ERANSKINA: ARDURAPEKO ADIERAZPENA

ANEXO I: DECLARACION RESPONSABLE

LIZITATZAILEA / LICITADOR/A

LF.K. - I.F.Z. /C.I.F. - N.I.F.

HELBIDEA / DIRECCION POSTAL

HERRIA (K.P.) / MUNICIPIO (C.P.)

TELEFONOA/ TELEFONO

KONTRATUAREN XEDEA / OBJETO DEL CONTRATO

ESPED. KODEA / CODIGO EXPEDIENTE

Behean sinatzen duenak, jarduteko gaitasun juridiko

£l abajo firmante en plena posesion de su

osoaren  jabe dela, eta bere” izenean edo | capacidad juridica y de obrar, actuando en
lizitatzailearen izenean, nombre propio o en representacion del
licitador,
BERE ARDURAPEAN ADIERAZTEN DU DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
|- Lizitatzaileak badauzka kontratuaren xedea|l.- Que la entidad licitadora tiene capacidad

betetzeko beharrezko diren gaitasun juridikoa eta
baliabideak

Il.- Sinatzaileak eskaintza aurkezten duen sozietatearen
izenean jarduten duela eta kaudimen ekonomiko,
finantzario eta tekniko nahikoa duela sozietate horrek,
edo bere kasuan, dagokion sailkapena duela, eta
jarduera egiteko behar besteko baimenak dituela.

.- Ez dagoela Sektore Publikoaren Kontratuen
Le%earen 71. artikuluak aipatzen dituen kontratatzeko
debeku egoeretatik bakar batean ere.

IV.- Zerga eta Gizarte Segurantza obligazioak betetzen
dituela,” bai eta lan eta gizarte alorrean indarrean
dauden xedapenak.

V.- Kaudimena kanpoko baliabideen bitartez osatuta
dagoela:

BAI, SPKL legeko 75.2 artikuluak aipatzen duen
konpromisoa betez.

Oez

VI.- Llizitatzailea inskribatuta dagoela Estatuko edo
Euskadiko ~ Kontratisten  Erregistro  Ofizialean eta
inguruabar horiek ez direla aldatu. Baiezko kasuan,
ziurtagiria ofizioz eransteko baimena ematen duela.

juridica y medios suficientes para cumplir con el
objeto del contrato.

Il.- Que el/la firmante ostenta la representacion
de la sociedad que presenta la oferta, que cuenta
con la adecuada solvencia econémica, financiera

y técnica o, en su caso, la clasificacion
correspondiente 'y que cuenta con las
autorizaciones necesarias para ejercer |la

actividad.

ll.- Que no estd incurso en ninguno de los casos
de prohibicion para contratar sefialados en el
artll’)clulo 71 del la Ley de Contratos del Sector
Publico.

IV.- Que estd al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social
y que cumple con las disposiciones vigentes en
materia laboral y social.

V.- Que se integra la solvencia por medios
externos:

Sl,existiendo compromiso a que se refiere el
Q articulo
75.2 de la LCSP

OnNo

VI.- Que la entidad licitadora se encuentra
inscrito en el Registro Oficial de Contratistas de
Euskadi o del Estado y que dichas circunstancias
no han sido modificadas. Autoriza, en caso
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)

afirmativo, la incorporacion de oficio del
O Bal certificado.
Otz Osl

ONo

VII.- Kontratuaren adjudikazioa eskuratzen badu, bere
onespena ematen ~duela kontratuaren lizitazio-,
adjudikazio- eta ~ egikaritze-prozesuetatik
ondorioztatuko datu guztiei gardentasun instituzionala
emateko, harik eta prozesua amaitzen den arte.

VIIl.- Aurrekoez gain, Administrazioarekin
kontratatzeko legez ezarritako bestelako baldintza
guztiak betetzen dituela. Horri lotuta, baldintza horiek
egiaztatzeko konpromisoa hartzen du eskatzen zaion
dokumentazioa aurkeztuz, esleipenduntzat proposatua
den kasuan.

IX.-Klausula  administratibo  berezien plequa eta
espedientean jasota dauden gainerako dokumentuak
ezagutzen ditu eta osorik onartzen ditu.

X.- Atzerriko enpresaren kasuan, kontratutik zuzenean
edo zeharka sor litezkeen gorabehera guztietarako,

Espainiako  edozein ~ ordenatako  epaitegi  eta
auzitegietako jurisdikzioaren pean jartzen dela, eta
bere ~kasuan, egoki lekiokeen " atzerriko  foru

jurisdikzionalari uko eginda.

VIL.- Que en el caso de resultar adjudicatario/a
del contrato, manifiesta su conformidad en dar
transparencia institucional a todos los datos
derivados de los procesos de licitacion,
adjudicacion y ejecucion del contrato, hasta su
finalizacion.

VIIL.- Que, ademas de las anteriores, cumple con
todas las demds condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administracion.
A estos efectos, se compromete a acreditarlas
aportando la documentacion que le sea requerida
en caso de ser propuesto como adjudicatario.

IX.- Que conoce el pliego de clausulas
administrativas particulares y demds documentos
obrantes en el expediente, que expresamente
asume y acata en su totalidad.

X.- En caso de empresa extranjera, que se somete
a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales
espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderle.

DATUEN KONTSULTA

CONSULTA DE DATOS

Esleipendun gisa proposatua izatekotan, Hernaniko
Udalak zergatako (Foru ansunarlg eta Gizarte
Segunrantzari dagozkion obligazioak betetzen dituen
kontsultatuko difu. Helburu "horretarako beharrezko
informazioa lotzen bada, ez da beharrezkoa izango
dokumentalki egiaztatzea.

En caso de ser propuesto como adjudicatario/a, el
Ayuntamiento de Hernani consultard si el/la
licitador/a esta al corriente de sus obligaciones
fiscales éante Hacienda Foral) y frente a |la
Seguridad Social. Si obtiene la informacién
necesaria a tal efecto, no resultard necesario
acreditarlo documentalmente.

JAKINARAZPEN ETA KOMUNIKAZIOETARAKO DATUAK

DATOS PARA NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

Lakin.arazpenak egiteko "erabilgarri"
elbide ~elektronikoa, SPKL legeko
gehigarrian jasotzen dena kontuan hartuz:

egongo den
1§ gedapen

Direccion de correo electrénico “habilitada” para
efectuar las notificaciones, de conformidad con lo
dispuesto en la Disposicién adicional 152 de la
LCSP:

E-posta email

Sinadura / Firma

Izen-abizenak / Nombre y apellidos

NAN / DNI Telefonoa / telefonoa

Data / fecha
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Il. ERANSKINA: PROPOSAMEN EREDUA
ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

LIZITATZAILEA / LICITADOR/A

LF.K. - I.F.Z. /C.LF. - N.I.F.

HELBIDEA / DIRECCION POSTAL

HERRIA (K.P.) / MUNICIPIO (C.P.)

TELEFONOA/ TELEFONO

KONTRATUAREN XEDEA / OBJETO DEL CONTRATO

ESPED. KODEA / CODIGO EXPEDIENTE

Behean sinatzen duenak, jarduteko gaitasun juridiko

£l abajo firmante en plena posesion de su

osoaren  jabe dela, eta bere” izenean edo | capacidad juridica y de obrar, actuando en
lizitatzailearen izenean, nombre propio 0 en representacion del
licitador,
ADIERAZTEN DU DECLARA
l.-Klausula ~ administratibo  berezien plequa eta(l.- Que conoce el pliego de clausulas
espedientean jasota dauden gainerako dokumentuak [administrativas particulares y demas documentos

ezagutzen ditu eta osorik onartzen ditu.

Il. Ordezkatzen duen enpresak kontratu hau burutzeko
indarrean dagoen araudiak eskatutako betebehar eta
baldintza guztiak betetzendituela.

lll.- Esleipenduna gertatuz gero, aipatutako lanak
onartutako Baldintza Agirian zehazten diren baldintzen
arabera eta espedientean zehaztutako gainerako
aukerako baldintzen arabera beteko dituela beti.

IV.- Lanaren, zergaren eta Gizarte Segurantzaren
alorretan legeek “edo araudiek xedatzen dutena
betetzera behartzen dela.

V.- Berariaz adierazten du, eskaintza egiteko garaian,
kontuan hartu dituela enplegua babesteko alorrean,
lan baldintzen eta laneko ~arriskuak prebenitzeko
alorrean indarrean dauden xedapenetatik sortutako
betebeharrak, bereziki Gipuzkoan aplikatzekoak diren
jarduera-sektore haietako Hitzarmen Kolektiboak eta
ingurumena babestekoak direnak.

Ondorio  horrekin, adierazten du, esleipendun
izanezgero, kontratuaren xede den jarduera burutuko
duten Tlangileei aplikatuko zaien hitzarmen kolektiboa
ondorengoa dela:

Aplikatuko den hitzarmen kolektiboa:

Kode zkia:

obrantes en el expediente, que expresamente
asume y acata en su totalidad.

II.- Que la empresa a la que representa cumple con
todos los requisitos y obligaciones exigidos por la
normativa vigente para larealizacion del presente
contrato.

ll.- Que, en caso de resultar adjudicataria, realizara
los citados trabajos con sujecion en todo caso a los
requisitos y condiciones dispuestos en el Pliego
aprobado, asi como al resto de las condiciones
facultativas fijadas en el expediente.

IV.- Que se obliga al cumplimiento de lo legislado o
reglamentado en materia laboral, tributaria y de
Seguridad Social.

V.- Que manifiesta expresamente haber tenido en
cuenta en la elaboracién de la oferta las
obligaciones derivadas de las disposiciones
vigentes en materia de proteccion del empleo,
condiciones de trabajo y prevencién de riesgos
laborales, en particular los convenios colectivos de
aquellos sectores de actividad que resulten de
aplicacion en Gipuzkoa, y de proteccion del medio
ambiente.

A estos efectos, sefiala el convenio colectivo de
aplicacion a los trabajadores y trabajadoras que
realicen la actividad objeto del contrato, en caso de
resultar adjudicataria, es el siguiente:

Convenio colectivo de aplicacion:

Cédigo n.°

Gudarien plaza 1 - 943 337 000 - hhz@hernani.eus




T .
Hernaniko

¥ Udala

Era berean, kontratua esleitu ondoren, aipatu langile
horiei aplikatuko zaizkien lan baldintzen inguruan
eskatuko zaion informazio oro kontratazio organoari
ematera behartzen dela.

VI.- Esandako guztiaren arabera, konpromisoa hartzen
duela zehaztutako lan horiek egiteko, ondorengo osoko
prezioan (BEZa barne):

‘ euro.
Honela banakatuta:
- Prezioa:
‘ euro.
- BEZ aplikagarria (%21):

euro.

Esandako prezioan kontzeptu guztiak barruan daudela
ulertu behar da, eta hor: zergak, gastuak, arlo fiskaleko
edozein tasa eta ordainketak ™ sartzen dira, baita
kontratistaren etekin industriala ere.

VII.- Berme epea handitzea:

Berme-epea Surtera luzatzea.

VIIl. Aholkularitza teknikoa eskaintzea

O Aholkularitza emango duen bai estrukturen
arloan aditua den arkitekto bat bai ingeniari bat
egotea eskaintzea.

O Aholkularitza emango duen estrukturen arloan
aditua den arkitekto bat ala ingeniari bat egotea
eskaintzea.

O Aholkularitza teknikorik ez eskaintzea.

Igualmente, se obliga a facilitar al drgano de
contratacién cuanta informacién se requiera sobre
las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado
el contrato, se apliquen efectivamente a esos
trabajadores y trabajadoras.

VI.- Que se compromete, conforme a todo lo dicho,
ejecutar los trabajos referenciados por un precio
total de (IVA incluido):

euros.

Desglosado de la siguiente manera:
-Precio:

euros.

-IVA aplicable (21%):

euros.

En el precio indicado deben entenderse
comprendidos todos los conceptos incluyendo los
|m1puest_os, gastos, tasas Y arbitrios de cualquier
esfera fiscal al igual que el beneficio industrial del
contratista.

VIl.- Ampliacién del plazo de garantia:

]

Ampliacion del plazo de garantia a
anos.

VIII. Ofrecer asesoramiento técnico

O Poner a disposicion tanto un arquitecto
experto_en estructuras como un ingeniero que
proporcione el asesoramiento.

O poner a disposicion un/a arquitecto/a o
ingeniero/a experto/a en el drea de estructuras
que vaya a ofrecer el asesoramiento.

O No ofrecer asesoramiento técnico alguno.

Izen-abizenak) / Nombre y apellidos

SINADURA / Firma

NAN / DNI Telefonoa / telefonoa

Data / fecha
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