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BALDINTZA TEKNIKO ZEHATZEN AGIRIA 

OBRAK PROZEDURA IREKI SINPLIFIKATU 

BIDEZ KONTRATATZEKO 

 

 

MALATS AUZOKO SANEAMENDU ETA EURI 

UR SAREA BANATZEKO 1. FASEA 

 

 

 

 

I.- KONTRATUAREN EDUKIA 

 

 

1. KONTRATUAREN XEDEA 

 

Baldintza-agiri honen arabera egingo den kontratuaren 

xedea hau da: MALATS AUZOKO SANEAMENDU 

ETA EURI UR SAREA BANATZEKO (1. FASEA) 

obrak egitea, kontratu izaera izango duen espedientean 

dagoen dokumentazio teknikoa jarraituz.  

 

 

 

Kontratuaren xedeari dagokion CPV nomenklaturaren 

kodea:  

 

- -CPV kodea: 452200005: Ingeniaritza lanak eta 

eraikuntza lanak. 

 -  -CPV kodea: 45232410-9: Saneamendu obrak. 

-  -CPV kodea: 45232411-6: Ur zikinen kanalizazioak 

eraikitzeko lanak. 

      -CPV kodea: 45231000-5 Hodiak, komunikazio-

lineak eta eroanbide elktrikoko lineak eraikitzeko 

lanak. 

 

 

2. OBRAK BURUTZEKO EPEA 

 

• Kontratu honen xede diren obren fase bakoitza 

burutzeko epea hau da: OCHO (8) 

SEMANAS, hasierako akta egiten denetik 

hasita. 

 

• Kontratistak berandutzeagatiko 

erantzukizunei aurre egin beharko die, nahiz 

eta Administrazioak aurretik ez ohartarazi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLIEGO DE CLAUSULAS TÉCNICAS 

PARTICULARES DE CONTRATO DE OBRAS 

POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO 

 

1. FASE DE DISTRIBUCIÓN DE LA 

RED DE SANEAMIENTO Y AGUAS 

PLUVIALES DEL BARRIO DE 

MALATS 

 

 

I.- CONTENIDO DEL CONTRATO 

 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

 

El contrato que en base al presente pliego se realice 

tendrá por objeto la ejecución de OBRAS DE 

DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE 

SANEAMIENTO Y AGUAS PLUVIALES DEL 

BARRIO DE MALATS (1. FASE) de conformidad 

con la documentación técnica que figura en el 

expediente, que tendrá carácter contractual. 

 

Codificación de la nomenclatura CPV correspondiente 

al objeto del contrato:  

 

- Código CPV: 452200005 Obras de ingeniería y 

trabajos de construcción  

- Código CPV: 45232410-9 Obras de saneamiento 

- Código CPV: 45232411-6 Trabajos de construcción 

de canalizaciones de aguas sucias. 

-Código CPV: 45231000-5    Trabajos de construcción 

de tuberías, líneas de comunicación y líneas de 

conducción eléctrica. 

 

 

 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

• El plazo máximo de ejecución de cada fase de 

las obras objeto de la presente contratación 

será OCHO (8) SEMANAS, desde el acta de 

inicio. 

 

• El contratista se entenderá incurso en mora por 

el transcurso del plazo citado, no siendo 

necesaria intimación previa por parte de la 

Administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

3. KONTRATUAREN AURREKONTUA 

 

Lizitatzera ateratzen diren ekintzen aurrekontua 

ondorengoa izango da: 

HIRUROGEITA HAMAZORTZI MILA 

ZAZPIEHUN ETA BEDERATZI EURO ETA 

HOGEITA ZORTZI ZENTIMO (78.709,28 €) izango 

da, gehi BEZri dagozkion HAMASEI MILA 

BOSTEHUN ETA HOGEITA ZORTZI EURO ETA 

LAUROGEITA HAMABOST ZENTIMO 

(16.528,95€). Lizitatzaileek aurrekontu hori hobetu 

dezakete. 

Era honetan banakatzen da: 

ENA GO+MI BARNE: 78.709,28 € 

%21 BEZ: 16.528,95 € 

 

Kontratuaren prezioaren barruan banakako prezioen 

zerrenda egongo da, behar den bezala banakatuak. Izan 

ere, prezio horiek izango dira indarrean egongo direnak 

kontratuak dirauen bitartean. 

 

 

4. OBRAK HARTZEA ETA BERME-EPEA 

 

 

Obrak amaitu eta, gehienez, hilabete pasa baino lehen, 

obrak esleitzailearen esku utziko dira eta egintza 

horren akta egingo da.  

 

Gainera, HAMABI (12) HILABETEKO epea 

egongo da harrera formalaren egunetik hasita zenbatu 

beharrekoa, Sektore Publikoko Kontratuen Legean eta 

Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen 

Araudi Orokorrean adierazitako ondorioetarako. 

 

Nolanahi ere, kontratistak kontratua bete ez eta 

eraikuntzak ezkutuko akatsak izateagatik obra berme-

epetik kanpo hondatzen bada, kontratistak kalte eta 

galerei aurre egiteko erantzukizuna izango du 

hamabost urtean, obrak esleitzailearen esku utzi 

zirenetik kontatzen hasita. Epe hori amaitutakoan, 

bestelako kalte edo galerarik ez bada izan, 

kontratistaren erantzukizuna amaitutzat joko da. 

 

 

5. BALIOESTEKO IRIZPIDEAK. 

 

Kontratuaren esleipenaren oinarri gisa erabiliko diren 

eskaintzak balioesteko irizpideak eta esleitzen zaien 

haztapena honako hauek dira: 

 

 

 

 

 

 

3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

 

El presupuesto base de las actuaciones sacadas a 

licitación será el siguiente: 

SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NUEVE 

EUROS Y VEINTIOCHO CÉNTIMOS (78.709,28 €), 

más DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 

EUROS Y NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

(16.528,95 €) correspondientes al IVA, presupuesto que 

podrá ser mejorado por los licitadores. 

Se desglosa como sigue: 

BASE INCLUIDO GG+BI: 78.709,28 € 

21% IVA: 16.528,95 € 

 

 

 

Dentro del precio del contrato se entenderán incluidos 

los precios unitarios, debidamente desglosados. De 

hecho, esos precios regirán durante la duración del 

contrato. 

 

 

4. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE 

GARANTÍA 

 

En el plazo máximo de un mes desde la finalización de 

las obras se producirá el acto formal y positivo de 

recepción de las mismas, del que se levantará la 

correspondiente acta.  

Asimismo, se establece un plazo de DOCE (12) 

MESES, a contar desde la fecha de recepción formal, 

que se fija como garantía a los efectos previstos en la 

Ley de Contratos del Sector Público y en el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

 

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la 

expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 

construcción debido a incumplimiento del contrato por 

parte del contratista, responderá éste de los daños y 

perjuicios durante un plazo de quince años a contar 

desde la recepción. Transcurrido este plazo sin que se 

haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 

totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

 

5. CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

 

Los criterios de valoración de las ofertas que han de 

servir de base para la adjudicación del contrato y la 

ponderación que se les atribuye son los siguientes: 
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AUTOMATIKOKI ANTZEMATEN 

DIREN IRIZPIDEAK 

75 

puntu 

1. Proposamen ekonomikoa.  

Baloratuko da puntuaketa altuena 

proposamen ekonomiko baxuenari 

emanez, formula hau jarraituz: 

 

Proposamen ekonomiko baxuena 

----------------------------------------------   x 

75  

Baloratu beharreko proposamena 

 

• Eskaintzak baztertu egingo dira, baldin 

eta egiaztatzen bada oso baxuak direla 

azpikontratazioari buruzko araudia 

urratzen dutelako edo ez dituztelako 

betetzen estatuko edo nazioarteko 

ingurumen, gizarte edo lan arloetako 

betebeharrak, indarrean dauden sektoreko 

hitzarmen kolektiboak ez betetzea barne, 

SPKL, 201. 

 

 

75 

puntu 

BALIO JUDIZIO BATEN MENPE 

DAUDEN IRIZPIDEAK (Gehienez 20 

orrialde izango ditu azterketak, "Obraren 

memoria teknikoa", "Kokapenaren 

azterketa" eta "Obren planifikazioa" 

barne hartuta): 

25 

puntu 

1. Obren memoria teknikoa. (Gehienez 

20 orrialde) 

 

Lizitatzaileak memoria bat egin beharko 

du non obraren egikaritza aztertzen den eta 

bere zailtasun nabarmenenak xehatu, bai 

eremu teknikoan, bai langileen 

segurtasunari edo ingurumen ikuspegiei 

dagokionez, arazo gehien eman ditzaketen 

obra unitateak egin baino lehen 

aurreikusteko. Ekarriko du ere obra unitate 

horiek erraztu, hobetu eta errentagarri 

egiteko proposatzen diren konponbide 

teknikoak. Erakutsi beharko da ere bertan 

proiektua bere osotasunean ulertu dela eta 

bere unitate ezberdinak zehatz aztertu 

direla.   

Memoriak aztertuko ditu, gutxienez, 

Proiektuan aurreikusitako arazo 

ezberdinak eta obraren 

bideragarritasunean eta eskainitako lan-

programan baldintzatu edo eragina izan 

ditzaketen ikuspegi guztietan sakonduko 

du. 

Lizitatzaileak ahal izango du bere 

15 

puntu 

 

 

CRITERIOS DE APRECIACIÓN 

AUTOMÁTICA: 

75 

puntos 

1. Proposición económica 

  

Se valorará adjudicando la mayor 

puntuación a la propuesta económica más 

baja, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Proposición económica más baja 

----------------------------------------------    x 

75 Proposición a valorar 

       

• Se rechazarán las ofertas si se comprueba 

que son anormalmente bajas porque 

vulneran la normativa sobre 

subcontratación o no cumplen las 

obligaciones aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral, nacional 

o internacional, incluyendo el 

incumplimiento de los convenios 

colectivos sectoriales vigentes, en 

aplicación de lo establecido en el art. 201 

LCSP. 

75 

puntos 

CRITERIOS QUE DEPENDEN DE 

UN JUICIO DE VALOR (El estudio 

contendrá como máximo 20 páginas, 

incluyendo la "Memoria técnica de la 

obra", "Estudio de implantación" y 

"Planificación de las obras): 

25 

puntos 

1. Memoria técnica de las obras. . 

(Máximo 20 páginas) 

El licitador deberá elaborar una Memoria 

donde se estudie la ejecución de la obra y 

en el que se analicen sus dificultades más 

relevantes, tanto de ámbito técnico, de 

seguridad de los trabajadores o relacionado 

con aspectos medioambientales, que 

puedan preverse ante la ejecución de las 

unidades de obra más problemáticas, así 

como las soluciones técnicas que se 

propongan que faciliten, mejoren y 

rentabilicen dichas unidades de obra y se 

manifieste expresamente el buen 

entendimiento del proyecto en su totalidad 

y el estudio de sus diferentes unidades.   

La Memoria examinará, cuando menos, los 

diferentes problemas previstos en el 

Proyecto y profundizará en cuantos 

aspectos condicionen o incidan en la 

viabilidad de la obra y del programa de 

trabajo ofertado. 

El licitador podrá incluir en su oferta la 

documentación derivada del conocimiento, 

estudio y comprobación del Proyecto, 

15 

puntos 
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eskaintza barruan sartu Proiektua aztertu 

eta ezagutzen duela egiaztatzen duen 

dokumentazioa, esate baterako, neurketa 

eta aurrekontuen analisia eta egiaztaketa, 

lurzoruaren ikuskapenak, hartu beharreko 

segurtasun neurriak zehaztuz, etab. 

2. Kokapenaren azterketa. 

Lizitatzaileak obraren kokapen eta 

antolaketa orokorraren proposamen bat 

egingo du (bulegoen kokapena, 

makinaria-parkea, etab.). 

Aztertuko du obren egikaritza dela eta 

auzoan oinezko eta ibilgailuen trafikoan 

sortu daitezkeen eraginak eta eragozpenak 

gutxitzeko ezarriko dituen konponbideak 

proposatu. 

5 puntu 

3.- Obren planifikazioa. 

Lanerako Plana, lanak burutu ahal izateko 

kronograma osoa barne. Kronograma hau 

proiektuan esandakoarekin eta 

lizitatzailearen proposamen ekonomikoan 

adierazitakoarekin bat etorri beharko da. 

Lanen planifikazioaren azterketa 

koherente bat aurkeztuko da. Bertan obra 

unitate garrantzitsuenen errendimenduak 

hartuko dira kontutan. Hartuko dira 

kontuan ere obrak gauzatzeko une 

nabarmenenen irudikapena eta izan 

daitezkeen desbideratzeen analisi egokia. 

Lan-programan adierazitako kontratuko 

une nagusiak betetzeko konpromisoa 

bereganatuko du.  

Zentzu honetan egiten diren proposamen 

praktikoak eta proposatutako 

planifikazioko epe eta uneak betetzeko 

lizitatzaileak hartuko dituen neurriak 

baloratuko dira. 

5 puntu 

 

 

6. LIZITATZAILEEK ESKURAGARRI DUTEN 

DOKUMENTAZIOA. 

 

Malats auzoko saneamendu eta euri ur sarea 

banatzeko 1. fasea 

 

 

Espediente honi buruz edozein azalpen emateko edo 

ekimena burutu nahi den gunea bisitatu ahal izateko, 

Udal Arkitektoari deitu ahal zaio. 

 

 

Tfnoa.: 94.6279006 

E-maila: idazkaria@aulesti.eus 

 

Aulesti, 2026eko martxoaren 31an. 

incluyendo análisis y comprobaciones de 

las mediciones y presupuesto, posibles 

comprobaciones del terreno, definiendo las 

medidas de seguridad a aplicar, etc. 

 

2. Estudio de implantación. 

El licitador elaborará una propuesta de 

implantación y organización general de la 

obra (situación de oficinas, parque de 

maquinaria, etc,...). 

Analizará las afecciones tanto al tráfico 

peatonal como rodado que pudieran darse 

en el barrio por la ejecución de las obras y 

propondrá las soluciones que vaya a tomar 

para minimizar las molestias. 

5 

puntos 

3.- Planificación de las obras. 

Plan de Trabajo, incluyendo Cronograma 

completo para la ejecución de los trabajos, 

compatible con lo establecido en el 

Proyecto y acorde con lo indicado en la 

propuesta económica del licitador. 

Se presentará un estudio coherente de la 

planificación de los trabajos, en el que se 

considerarán los rendimientos de las 

unidades de obra más relevantes, la 

representación de los hitos más 

significativos para la ejecución de las 

obras, así como los pertinentes análisis de 

potenciales desviaciones. Se asumirá el 

compromiso de cumplimiento de los hitos 

contractuales indicados en el programa de 

trabajos. 

Se valorarán las propuestas prácticas que se 

hagan en este sentido y las medidas que 

adoptará el licitador para garantizar el 

cumplimiento de los plazos e hitos de 

planificación propuestos. 

5 

puntos 

 

6. DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DE LOS 

LICITADORES. 

 

1. fase de distribución de la red de 

saneamiento y aguas pluviales del barrio 

de Malats 

 

Para cualquier aclaración sobre el presente expediente o 

para formalizar una visita a la zona de actuación pueden 

ponerse en contacto con el Arquitecto Municipal. 

 

Tfno.:  94.6279006 

E-mail: idazkaria@aulesti.eus 

 

Aulesti a 31 de marzo de 2026. 

mailto:cintxausti@lekeitio.eus
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