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1. ANTECEDENTES 

 

Euskal Irrati Telebista – Radio Televisión Vasca (en lo sucesivo, EITB) es un ente 

público de derecho privado (dependiente del Gobierno Vasco) creado en 1982 por el 

Parlamento Vasco para atender la demanda que desde la sociedad se hacía a los 

poderes públicos de existencia de un grupo de comunicación audiovisual propio, de 

carácter público, al amparo del artículo 19 del Estatuto de Autonomía.  

El objetivo de EITB, desde su creación hasta el día de hoy, no ha sido otro que el de 

velar por la defensa de la libertad de expresión, el derecho a la libre comunicación y 

el impulso en la normalización del uso del euskera, todo ello de acuerdo con las 

exigencias de una sociedad democrática y plural.  

EITB también opera a través de la sociedad EITB Media, S.A.U., de la que ostenta el 

100 por cien de participación y que aglutina todos sus medios de televisión, radio e 

internet. El conjunto de entidades, comprendiendo al Ente público y la citada 

Sociedad Anónima, es lo que viene a identificarse con la denominación de “Grupo 

EITB” (en lo sucesivo, Grupo EITB). 

La sede del Grupo EITB en Bilbao dispone en la actualidad de tres enfriadoras para 

satisfacer la demanda de refrigeración de los servicios PREFERENTE y CONFORT; 

concretamente dos para PREFERENTE (sala de servidores IT o CPD) y una para 

CONFORT (climatización edificio). De las tres enfriadoras dos tienen recuperación de 

calor y la tercera tiene capacidad de freecooling. Para la generación de calor se 

disponen actualmente de calderas de gas. 

Ante la necesidad de instalar un nuevo equipo de generación de frío, se ha decidido 

aumentar la inversión y seleccionar una bomba de calor de aerotermia 

polivalente que además de frío pueda generar agua caliente, tanto 

simultáneamente como sin necesidades de frío. De esta manera se inicia el proceso 

de descarbonización del edificio que actualmente genera calefacción con calderas 

de gas convencionales.  

Por otra parte, este nuevo equipo contribuirá a estabilizar el circuito de frio durante 

el periodo estival, dado que en los últimos años los equipos de producción de frío han 

estado al límite de su capacidad cuando la temperatura media en este periodo ha 

sido más elevada. Asimismo, con este nuevo equipo se logrará garantizar la 

producción de frío en caso de fallo del resto de equipos, especialmente relevante en 

este periodo estival. 

 

2. OBJETO 

 

Mediante la presente contratación EITB MEDIA, S.A.U. (en lo sucesivo, EITB MEDIA, 

Entidad Contratante o EC, indistintamente) pretende contratar la obra 

correspondiente a la reforma de la instalación de climatización en la azotea de la 

Sede de EITB en BILBAO.  

La ejecución del contrato deberá ser efectuado con arreglo a los requerimientos y 

condiciones que se estipulan en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

(en adelante, PPTP), así como en el correspondiente Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares (en adelante, PCAP), relativas a esta contratación, de 

los que se derivan los derechos y obligaciones de las partes contratantes. 
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3. UBICACIÓN 

 

La obra a ejecutar al amparo de la presente contratación se sitúa en la azotea de la 

Sede de EITB en Bilbao: 

 

Capuchinos de Basurto, nº 2 

48013 Bilbao 
 

 
 

 

 

 

4. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA  

 

4.1. Visita a las instalaciones 

 

Las candidatas contarán con el plazo de presentación de ofertas establecido en la 

Cláusula 19.6.1 de cláusulas específicas del contrato del PCAP.  

 

No obstante, con fecha 21 de Abril de 2026 se organizará la posibilidad de visita 

a las 10:30 a.m. en la sede del Grupo EITB en Bilbao para que las interesadas 

puedan visualizar in situ la ubicación y características del espacio donde se 

desarrollará la Obra. 

 

La visita es obligatoria debido a la complejidad de la actuación y la necesidad 

de que los licitadores conozcan in situ las condiciones reales de ejecución, 

siendo imprescindible para la correcta formulación de la oferta. 

 

Las entidades interesadas en asistir a la visita deberán remitir un email a 

compras@eitb.eus.  

 

En todo caso, a los efectos contractuales y para el momento de la firma del contrato, 

la adjudicataria manifiesta haber tenido disposición para proceder a la vista del 

emplazamiento de la obra, habiendo podido realizar cuantas comprobaciones y/o 

mediciones ha estimado pertinentes, junto con sus técnicos y, por tanto, tener un 

total y completo conocimiento de la ubicación y condiciones de la obra con 

anterioridad a la presentación de la oferta. 

 

mailto:compras@eitb.eus
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Asimismo, la adjudicataria conoce los medios que pueda necesitar y las 

circunstancias relacionadas con la ejecución de los trabajos encomendados tales 

como lugares de extracción de materiales, dificultades de suministro, distancias a 

vertedero, horarios de trabajo, etc. y, en general, declara contar con toda la 

información necesaria para valorar los riesgos, contingencias y demás factores y 

circunstancias que puedan influir o afectar a la ejecución de la Obra.  

 

Del mismo modo la adjudicataria manifiesta haber podido revisar, de forma 

exhaustiva y con cuantos técnicos ha estimado necesarios el proyecto de ejecución 

de las obras, así como la totalidad de la documentación del mismo, aceptando, sin 

restricción, sus condiciones técnicas, mediciones, etc. en el bien entendido de que la 

presente contratación se realiza bajo la modalidad de precios unitarios, los cuales 

incluirán: 

• Gastos generales 

• Gastos de materiales y medios auxiliares 

• Gastos de prestaciones de servicios, estudios técnicos o de ingeniería, de 

cálculo, delineación, etc., tanto los que resultaran necesarios para el buen fin 

de la Obra como los que pudieran ser requeridos por la PROPIEDAD 

• Gastos de personal, desplazamientos, suplementos por horas extraordinarias, 

trabajos nocturnos, días festivos, primas, indemnizaciones, etc. 

• Cargas sociales u otros 

• Impuestos, tasas y tributos en general 

• Seguros 

• Beneficio industrial 

• Gastos imprevistos de cualquier naturaleza 

• Gastos que resulten necesarios para la ejecución y cumplimiento del Contrato 

de Obra, hayan sido previstos o no por el CONTRATISTA 

• Instalación de oficina para el COORDINADOR DE OBRA, sala de reuniones y 

demás instalaciones previstas en el contrato 

• Gastos de limpieza final antes de la recepción de obra y una vez corregidos 

los defectos y vicios señalados en la recepción 

• Gastos de formación del personal, y en especial en lo relativo a los riesgos 

laborales y al seguimiento del Plan de Seguridad y Salud 

• Costes inherentes a la redacción y legalización de los distintos proyectos de 

instalaciones definitivas, tales como instalación eléctrica, de agua potable, de 

gas ciudad y/o butano, calefacción, telefonía, ascensores, antenas de T.V. y 

parabólica, etc. debiendo el CONTRATISTA aportar a la recepción provisional 

dos (2) copias de los proyectos legalizados y los boletines del instalador 

debidamente legalizados por los organismos pertinentes, así como de las 

legalizaciones y aprobación de dichas instalaciones por los organismos 

correspondientes 

• Costes y tasas de todas las licencias o autorizaciones administrativas que 

resultaren pertinentes para la realización de instalaciones auxiliares, vallas y 

publicidad, utilización de vertederos, utilización de vías para el acceso a la zona 

de obra, etc. y en general de todas aquellas que resultaren pertinentes para el 

desarrollo de la obra, así como el coste de las sanciones que por su falta o 

insuficiencia pudieran derivarse 
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• Elaboración y entrega de los planos as built de los trabajos realizados al final 

de los mismos a la Propiedad 

 

 

4.2. Alcance y planificación de los trabajos  

 

Los trabajos a realizar son los recogidos en el Proyecto técnico de la obra a ejecutar 

(Anexo I de este PPTP). 

 

La ejecución del contrato no podrá comenzar hasta que se haya completado y firmado 

el acta de comprobación del replanteo, dentro del plazo legalmente establecido. 

 

A tal efecto el responsable de la EC procederá, en presencia de la adjudicataria, a 

efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, 

extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas. 

 

La duración total de la obra será de un mínimo de VEINTE (20) DÍAS 

LABORALES  y un máximo de TREINTA Y CINCO (35) DÍAS LABORALES, 

según el plazo ofertado, a contar desde el día siguiente a la formalización 

del acta de replanteo (LCSP). 

 

La adjudicataria deberá disponer de la nueva máquina de producción de frío en un 

plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS LABORALES a contar desde el día de formalización 

del acta de replanteo (LCSP).  

 

 

4.3. Condiciones técnicas de ejecución de trabajos 

 

Las características y condiciones de ejecución de los trabajos objeto de la presente 

contratación deberán ajustarse a los definidos en presente Pliego y en los siguientes 

documentos (de carácter contractual): 

 

• Proyecto técnico de la obra a ejecutar (Anexo I de este PPTP) 

• Oferta de la adjudicataria 

 

Aquellos trabajos, ruidosos o peligrosos para la actividad del centro, como las 

demoliciones, perforaciones, traslado e izado de piezas de grandes dimensiones, 

cortes de servicio, etc. deberán ser presentados previamente por la adjudicataria a 

la EC y aprobados por ésta en función de su afección al funcionamiento del centro. 

 

La EC podrá exigir que dichos trabajos se trasladen a horarios de menor afección 

como noches, fines de semana o periodos puntuales de menos actividad, para 

garantizar el funcionamiento del centro. 

 

− Horarios de ejecución:  

 

Si bien la mayoría de la instalación se realizará en horario diurno, se estima que 

una parte de los trabajos puedan realizarse en horario nocturno o festivo. 

 

− Orden y limpieza:  

 

A la terminación de los trabajos la entidad que resulte adjudicataria debe proceder 

a una limpieza y eliminación del material sobrante, recortes, desperdicios, etc., 

así como de todos los elementos montados o de cualquier otro concepto 



 

7 
 

 

relacionado con su trabajo, en todas las zonas de actuación en las que ha 

trabajado. 

 

− Los medios materiales y personales adscritos y auxiliares a emplear serán los 

necesarios para la correcta ejecución de la instalación en términos de calidad y 

plazo. 

 

− La adjudicataria deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud que deberá ser 

validado por la EC (incluido en el precio) o quien ésta designe para ello. 

 

− La adjudicataria deberá elaborar un Plan de Gestión de Residuos que deberá ser 

validado por la EC (incluido en el precio) o quien ésta designe para ello. 

 

− La EC se reserva la facultad de solicitar a la adjudicataria, al menos, una vez por 

semana la celebración de una reunión de seguimiento durante el periodo de 

ejecución de los trabajos. 

 

− Cualquier información/documentación que, relativa al contrato, sea demandada 

por el/la responsable de la EC, deberá ser entregada a éste en un plazo máximo 

de cinco (5) días naturales a partir de la comunicación formal. En cualquier caso, 

las consultas o cuestiones puntuales deberán ser atendidas en un plazo máximo 

de 72 horas. 

 

Se adjunta, como Anexo I de este PPTP, el proyecto constructivo de la obra en el que 

se refleja la solución solicitada. En caso de discrepancias entre lo contenido en el 

Anexo I y el propio PPTP, prevalecerá a todos los efectos lo previsto en el PPTP. 

 

 

5. RECEPCIÓN Y GARANTÍA DE LA OBRA 

 

Una vez concluidos los trabajos por parte de la adjudicataria se procederá a realizar 

la recepción de la obra por la EC. 

 

A esta recepción de las obras deberá concurrir un/a facultativo designado por la EC 

representante, el/la facultativo encargado de la dirección de las obras y la 

adjudicataria asistida, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

 

Dentro del plazo de TRES (3) meses contados a partir de la recepción provisional de 

la obra, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras 

ejecutadas, que será abonada a la adjudicataria a cuenta de la liquidación del 

contrato en el plazo previsto en la LCSP. 

 

El periodo mínimo de garantía de la obra de instalación será de DOS (2) años, 

pudiendo ofertarse como mejora uno o dos años de garantía adicionales. 

 

Dentro del plazo de QUINCE (15) días anteriores al cumplimiento del plazo de 

garantía, la dirección facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la adjudicataria, 

redactará un informe sobre el estado de las obras.  

 

Si este fuera favorable, la adjudicataria quedará exonerada de toda responsabilidad, 

salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP respecto a responsabilidad por vicios 

ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación 
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del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá 

efectuarse en el plazo de TREINTA (30) días.  

 

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen 

a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo 

de garantía, la dirección facultativa procederá a dictar las oportunas instrucciones a 

la adjudicataria para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo 

para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin 

derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

 

 

6. GESTION DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES  

 

La gestión y obtención de la correspondiente licencia de obras correrá por cuenta de 

la EC.  

 

La gestión y obtención del resto de licencias, permisos y autorizaciones que resulten 

necesarias para la realización de los trabajos y utilización del espacio reformado tras 

su finalización correrán por cuenta de la adjudicataria. 

 

 

7. PENALIZACIONES  

 

Serán las establecidas en el Punto 13.- PENALIDADES del apartado Cláusulas 

Específicas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).  

 

 

8. RECURSOS PROFESIONALES 

 

8.1. Condiciones Generales 

 

El personal designado a la prestación del servicio dependerá exclusivamente de la 

contratista, única que ostentará los derechos y obligaciones inherentes a su condición 

de empleadora. 

A tales efectos, la empresa contratista asumirá las siguientes obligaciones: 

1. Corresponderá exclusivamente a la entidad que resulte contratista la selección 

del personal que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en 

la cláusula siguiente del presente pliego formará parte del equipo de trabajo 

designado a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de 

la Entidad Contratante del cumplimiento de aquellos requisitos. 

 

2. La contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las 

variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones 

justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio (cuando 

existan razones que justifiquen esta exigencia), informando en todo momento a 

la Entidad Contratante. 

 

3. La contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, 

sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del 

contrato, el poder de dirección inherente a toda empresa. 

 

En particular asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de 

permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones del personal en casos de baja 
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o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el 

abono de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las obligaciones 

legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad 

disciplinaria, así como cuantos derechos y se deriven de la relación contractual 

entre las partes empleada y empleadora. 

 

4. Garantizar que el personal designado desarrolle su actividad sin extralimitarse 

en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos 

como objeto del contrato. 

 

5. La contratista deberá designar al menos una persona coordinadora o responsable 

del contrato, perteneciente a su plantilla de personal, que tendrán entre sus 

obligaciones las siguientes: 

 

a. Actuar como interlocutoras de la entidad contratista frente a la EC, 

canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal 

integrante del equipo de trabajo designado al contrato, de un lado, y la EC, 

de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del 

contrato. 

  

b. Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, 

e impartir al mismo las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias 

en relación con la prestación del servicio contratado. 

 

c. Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo 

de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la 

asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 

 

d. Organizar el régimen de vacaciones del personal designado a la ejecución del 

contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la contratista con 

la Entidad Contratante, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del 

servicio. 

 

e. Informar a la EC acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 

composición del equipo de trabajo designado a la ejecución del contrato. 

 

f. Garantizar que mientras las personas puestas a disposición del servicio objeto 

de la presente contratación se encuentren en alguno de los centros de trabajo 

de la EC, éstas cumplan con las normas de seguridad de la EC y cuenten con 

los correspondientes distintivos que las identifique como personal de la 

entidad que resulte adjudicataria del servicio. 

Si a consecuencia del incumplimiento por la entidad contratista de las obligaciones 

asumidas en virtud de esta cláusula, la EC fuera condenada al pago de cantidades 

con carácter solidario con la empresa contratista, se repercutirá en ésta la suma 

satisfecha, a cuyos efectos la EC se reserva el ejercicio de cualesquiera acciones, 

administrativas o judiciales, que sean adecuadas y convenientes hasta la total 

recuperación de las cantidades pagadas. 

 

8.2. Condiciones particulares 

 

Concretamente, para la correcta prestación de las obras objeto de la presente 

contratación, la empresa que resulte adjudicataria deberá contar con, al menos, el 

siguiente equipo profesional: 

 



 

10 
 

 

➢ UN/A (1) Coordinador/a responsable 

 

Con el objeto de coordinar y supervisar las obras contratadas, la empresa que 

resulte adjudicataria deberá designar un responsable del contrato que además de 

ser el único interlocutor entre la empresa que resulte adjudicataria y la EC, será 

la persona que dirija y coordine los trabajos a desarrollar.  

 

Se facilitarán los datos de esta persona que será la que se mantenga en contacto 

con el responsable del contrato de la Entidad Contratante. 

  

El responsable del contrato deberá tener la autonomía y capacidad de gestión y 

decisión suficiente para garantizar una rápida respuesta ante cualquier incidencia, 

consulta o necesidad de la EC en relación a todos los aspectos del contrato. 

 

El servicio de interlocución se entenderá incluido dentro del precio del contrato. 

 

Deberá estar localizable a través de un correo electrónico y un teléfono de 

contacto para gestionar cualquier aspecto del contrato tanto en horas de oficina, 

como fuera de hora de oficina (incluidos fines de semana y festivos). 

 

Esta persona deberá disponer de los siguientes medios: 

 

o Teléfono Móvil (24 horas x 365 días). 

o Correo electrónico 

 

➢ UN/A Jefe/a de obra 

 

Además del coordinador del contrato, para la adecuada ejecución de los trabajos, la 

adjudicataria deberá, al menos, disponer de UN/A jefe/a de obra, con la experiencia 

y conocimientos siguientes: 

 

• Titulación. Alguna de las siguientes:  

i. Arquitecto/a o grado universitario en Arquitectura con master  

ii. Arquitecto/a Técnico/a (aparejador/a) o grado universitario 

en Arquitectura  

iii. Ingeniero/a Superior/a o grado universitario en Ingeniería 

con master 

iv. Ingeniero/a Técnico/a o grado universitario en Ingeniería  

• Haber realizado como Jefe de Obra, al menos, DOS (2) contratos de obra 

en alguno de los cinco últimos ejercicios, por un valor de al menos el 

presupuesto base de licitación del contrato. 

• Formación básica en Prevención de Riesgos Laborales (mínimo 50 horas). 

• Conocimientos de AutoCAD, Excel y programas de gestión presupuestaria. 

 

 

➢ Equipo profesional 

 

Todas las personas profesionales designados a la ejecución de la presente 

contratación deberán contar con la experiencia y conocimientos necesarios para la 

correcta prestación de los trabajos objeto del contrato. 

 

 

9. SEGUIMIENTO Y ACREDITACIÓN EN MATERIA LABORAL, SEGURIDAD 

SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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Para el seguimiento y acreditación de las obligaciones en materia laboral, seguridad social 

y de seguridad y salud en el trabajo prevista en la presente contratación la EC 

proporcionará a la contratista el acceso a la plataforma de coordinación. 

Esta plataforma ha sido habilitada para el intercambio on-line de la documentación 

correspondiente al cumplimiento de las obligaciones en materia laboral, seguridad social 

y de seguridad y salud en el trabajo inherentes en la ejecución del contrato. 

A tal efecto, una vez habilitado el acceso a la plataforma de coordinación, la contratista 

tendrá la obligación de transferir, en el plazo indicado por la propia plataforma, la 

documentación solicitada y en especial la relativa a: 

- Listado de trabajadores designados a la prestación del servicio.  

- Certificados varios de la Seguridad Social (ITA, TC1, TC2, etc.) 

- Certificados varios relativos al cumplimento de obligaciones en materia de 

prevención, seguridad en el trabajo (Identificación de riesgos, formación 

específica, certificados aptitud, etc.) 

- Certificados de varios.  

Si la entidad que resulte adjudicataria (y por tanto contratista), subcontrata parte de 

la ejecución del servicio contratado, deberá exigir a las entidades subcontratadas los 

justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos en los mismos términos en 

la plataforma de coordinación. 

 

 

10. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LAS LICITADORAS CANDIDATAS 

 

Las candidatas deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo dispuesto en la 

cláusula 24 de las cláusulas específicas del PCAP. En concreto deberá presentarse: 

 

• Un Sobre A correspondiente a “Documentación acreditativa del 

cumplimiento de los requisitos previos y oferta evaluable 

automáticamente a través de fórmulas” en que sus ofertas deberán 

ajustándose al modelo de tabla que acompaña el citado PCAP como ANEXO 

III.1. 
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ANEXO I: PROYECTO CONSTRUCTIVO 

 

Se presenta el proyecto constructivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


