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Arloa: Kontratazioa. 

Kontratu mota: Obra. 

Objektua: Arratia L.H.I. barrutik eraberritzeko obra – 2. fasea 

Prozedura: Hainbat esleipen-irizpide dituen ireki sinplifikatua. 

Espediente zk.: B023-2026-00005. 

 

1. KONTRATUAREN EGITURAZKO ELEMENTUAK 

1.1. Kontratuaren xedea eta bete beharreko beharra 

Kontratuaren xedea da María Basabe Baquek idatzitako Arteako Arratia LHIren barne-

eraberritzeko proiektu teknikoan jasotako instalazioak berritzeko eta hobetzeko obrak 

egitea, plegu tekniko izango den proiektu horretan bertan eta plegu honetan 

zehaztutakoekin bat etorriz. 

Plegu hau arautzen duen kontratuaren bidez ase beharreko administrazio-beharrak 

kontratua justifikatzeko Alkateak 2026ko maiatzaren 4an emandako memorian 

deskribatzen dira. Memoria hori kontratazio-espedienteari atxikita dago. 

1.2. Kontratuaren xede diren prestazioak identifikatzeko kodeak 

Kontratu honen xede diren obrek kodifikazio hau dute [(CPV kodea, 2007ko azaroaren 

28ko Batzordearen 213/2008 (EE) Erregelamenduak onartua, kontratu publikoen hiztegi 

erkidea onartzen duen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2195/2002 (EE) 

Erregelamendua aldatzen duenak (CPV)]: 45214200-2 Eskola-eraikinak eraikitzeko 

lanak. 

1.3. Kontratuaren kalifikazioa eta araubide juridikoa 

Agiri hau arautzen duen kontratuak izaera administratiboa du, eta obra-kontratu gisa 

tipifikatzen da, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 

13. artikuluaren babesean (lege horren bidez, Europako Parlamentuaren eta 

Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen 

transposizioa egiten da Espainiako ordenamendu juridikora). 

Horien prestaketa, esleipena, ondorioak eta azkentzea baldintza-agiri honetan eta 

preskripzio teknikoen agirian ezarritakoaren arabera arautuko dira, eta bertan 

aurreikusten ez denari dagokionez, SPKL eta hura garatzeko araudia aplikatuko dira. 

Araudi hori, nagusiki, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen 

Erregelamendu Orokorrak, urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onetsiak 

(aurrerantzean, APKLEO) eta maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretuak zehaztuko 

dute, SPKLn xedatutakoaren aurka ez doan guztian. Osagarri gisa, Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean eta Sektore Publikoaren Araubide 



 

Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean jasotako administrazio-prozedura erkidea 

arautzen duten arauak aplikatuko dira. 

Kontratu-araudian edo agiri honetan jasota ez egoteagatik beste lege-iturri batzuetara jo 

behar bada, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak 

eta indarrean dauden gainerako xedapenek arautzen duten tokiko sektore publikoko 

oinarrizko legeriara jo ahal izango da. 

Europar Batasuneko zuzenbidea aplikatu ahal izango da, batez ere gardentasunari eta 

kontratazio publikoaren oinarrizko printzipioak babesteari dagokienez, baldin eta barne-

araudia nahikoa ez bada interes publikoa babesteko. 

Plegu hau, preskripzio teknikoen agiriarekin batera, kontratu-izaerakoak dira. Baldintza-

agiriak eta gainerako kontratu-agiriak bat ez badatoz, Administrazio Klausula Berezien 

Agirian xedatutakoa lehenetsiko da. 

1.4. Esleitzeko prozedura 

Dagoen premia eta eskatutako lanen ezaugarriak ikusita, helburu horiek lortzeko ondoen 

egokitzen den esleipen-prozedura prozedura ireki sinplifikatua da. 

Kontratazio-espedientea esleitzeko modu hori arautzen duten arauen arabera 

izapidetuko da. Arau horiek SPKLren 131. artikulutik 159. artikulura bitartean jasota 

daude. 

1.5. Erregulazio harmonizatuko kontratua 

Definitutako kontratua ez dago erregulazio harmonizatuaren mende, haren balio 

zenbatetsiak ez baitu gainditzen SPKLren 20. artikuluaren muga. 

1.6. Lotetan ez zatitzea 

Lizitazio honetan, lehen aipatutako justifikazio-memoriatik ulertu daitekenez,  ez da 

egokia lotetan banatzea. 

1.7. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua, balio zenbatetsia eta kreditua egotea 

1.7.1. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua 

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontuari dagokion zenbatekoa gastuaren gehieneko 

mugaren arabera finkatzen da. Gastu hori da agiri honen xede den kontratuaren arabera, 

kontratazio-organoak konprometitu dezakeena. 

Jarraian aipatzen den zerbitzuaren lizitaziorako oinarrizko aurrekontua merkatuko 

prezioetara egokitzen da, eta Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ) eta beste kostu 

gehigarri batzuk hartzen ditu barne. Kostu horiek kalkulatzea beharrezkoa da zehazteko: 



 

 Obraren aurrekontua: 72.203,76 euro. 

 BEZ (21%): 15.162,79 euro. 

 Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: 87.366,55 euro. 

Zuzeneko eta zeharkako kostuak eta bestelako balizko gastuak banakatzeko legez 

aurreikusitako betebeharra betetzeko, honako kostu hauek identifikatu dira: 

Kontratuaren kostuen banaketa Kopurua 

Exekuzio materiala 60.675,43€ 

Gastu orokorrak + Industria Mozkina (19%) 11.528,33€ 

BEZ (21%) 15.162,79€ 

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 87.366,55€ 

 

1.7.2. Kontratuaren balio zenbatetsia 

Zerbitzuaren balio zenbatetsia 72.203,76 eurokoa da, BEZik gabe. 

1.7.3. Aurrekontu-kreditua egotea 

Kontratua baliabide propioekin finantzatuko da, eta 2026. urteari dagokion udal-

aurrekontuko 320 60115 Eskola aurrekontu-aplikazioaren kargura ordainduko da. 

Kontratuaren xede diren lanen kontratazioak finantza-zuhurtasunaren printzipioa 

betetzen du, kontratatutako prestazioaren arriskua eta kostuak minimizatuz, toki-

ogasunak arautzen dituen araudiaren arabera. 

1.8. Kontratua gauzatzeko epea 

Irakaskuntza- eta eskola-jarduerarako eraikina denez, kontratu honen xede diren lanak 

2026ko irailaren 1ean amaituko den epean egin beharko dira. 2026-2027 ikasturtea 

2026ko irailaren 1ean hasiko denez, lanak adierazitako data baino lehen egin beharko 

dira, eta ezin izango da inola ere adierazitako data baino gehiago atzeratu, irakasleek 

eta ikasleek kontratuaren xede diren instalazioak erabili beharko baitituzte. 

Hala ere, epe hori txikiagoa izan daiteke adjudikazio-irizpide gisa ezarri denean, eta 

administrazioak hautatutako eskaintzan agertzen dena izango da obra gauzatzeko epea. 



 

Epe partzialak lan-programa onartzean ezarriko dira. Epe horiek guztiak Administrazioak 

obrak hasteko ematen duen baimenetik aurrera hasiko dira zenbatzen. 

Zuinketa egiaztatzeko aktarekin hasiko da kontratua gauzatzeko epea. Obren ardura 

duen administrazioko zerbitzuak, kontratistaren aurrean, zuinketa egiaztatuko du 

kontratuan ezarritako epearen barruan. Epe hori ezin izango da hilabetetik gorakoa izan, 

kontratua formalizatzen den egunetik aurrera, justifikatutako salbuespenezko kasuetan 

izan ezik. 

Zuinketa egiaztatzeko akta eta lan-programa onartzean ezar daitezkeen epe partzialak, 

onarpen honetan zehazten diren ondorioekin, kontratuaren osagaitzat hartuko dira, 

galdagarriak izan daitezen. 

Kontratistak kontratua gauzatzeko finkatutako guztizko epearen barruan bete behar du 

kontratua, bai eta ondoz ondoko exekuzio-epe partzialen barruan ere. Faseen zein 

mugarrien epe partzialak guztizko epearen kontsiderazio bera izango dute, SPKLren 

193.5 artikuluan ezarritakoaren arabera. Epe barruan betearazpenik egiten ez bada, 

kontratista automatikoki sartuko da berandutze-egoeran, Administrazioak aldez aurretik 

agindeirik egin beharrik izan gabe. 

 

2. KONTRATUAREN ALDERDIAK 

2.1. Kontratazio-organoa 

Alkate-udalburua da Arteako Udalaren izenean jarduten duen kontratazio-organoa. 

Kontratazio-organoak araudiak berariaz esleitzen dizkion ahalmenak eta betebeharrak 

baliatuko ditu, bai eta baldintza-agiri honetan berariaz jasotzen direnak ere. 

Kontratazio-organoak, era berean, legeriak ematen dizkion eskumenak ditu, dokumentu 

honetan jasotzen direnak interpretazioari, aldaketari, ikuskapen-zehapenari eta 

kontratu-suntsiarazpenari buruz. 

2.2. Kontratatzailearen profila 

Kontratu-jarduerari buruzko informazioaren gardentasuna eta sarbide publikoa 

bermatzeko, erakunde horrek Euskadiko Kontratazio Publikoaren Plataforman 

ostatatutako kontratatzailearen profila dauka. 

Lizitazio-iragarkia, administrazio-klausulen agiriak, preskripzio teknikoen agiriak eta 

lizitazioa arautzen duen gainerako dokumentazioa, bai eta kontratuari buruzko bestelako 

informazioa ere, aipatutako kontratatzailearen profilean argitaratuko dira, esteka honen 

bidez: https://www.artea-udala.org/eu-ES/Udala/Kontratatzaile-

profila/Orriak/Listado.aspx 

https://www.artea-udala.org/eu-ES/Udala/Kontratatzaile-profila/Orriak/Listado.aspx
https://www.artea-udala.org/eu-ES/Udala/Kontratatzaile-profila/Orriak/Listado.aspx


 

 

2.3. Kontratatzeko gaitasunak 

Proposamenak aurkeztu ahal izango dituzte jarduteko gaitasun osoa duten pertsona 

fisiko edo juridikoek, espainiarrek zein atzerritarrek, kontratatzeko debekurik ez badute 

eta kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa edo profesionala egiaztatzen 

badute. 

Enpresaburuen aldi baterako elkarteen kasuan, elkartea osatzen duen bakoitzak bere 

gaitasuna eta kaudimena egiaztatu beharko ditu, eta aldi baterako elkartearen 

kaudimena zehazteko, elkarte horretako kide bakoitzarentzat egiaztatutako ezaugarriak 

metatuko dira, Erregelamenduaren 52. artikuluan sailkapenari buruz ezarritakoa alde 

batera utzi gabe. 

2.3.1 Jarduteko gaitasuna 

Enpresaburuen jarduteko gaitasuna honela egiaztatuko da: 

a) Pertsona juridikoak diren enpresaburuenak, haien jarduera arautzen duten 

arauak jasotzen dituzten eratze-eskritura edo -agiriaren, estatutuen edo sortze-

egintzaren bidez, pertsona juridiko motaren arabera dagokion erregistro 

publikoan behar bezala inskribatuta, hala badagokio. 

Pertsona fisikoak diren enpresaburuena, Nortasun Agiri Nazionalaren 

fotokopiaren bidez eta ekonomia-jardueren gaineko zergan dagokion epigrafean 

alta emanda daudela egiaztatzen duen agiriaren bidez. 

b) Espainiakoak ez diren enpresaburuei dagokienez, Europar Batasuneko estatu 

kideetako edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu duten 

estatuetako herritarrak badira, ezarrita dauden estatuko legeriaren arabera 

dagokien erregistroan inskribatuta egiaztatuko da, edo zinpeko adierazpen bat 

edo ziurtagiri bat aurkeztuta, erregelamendu bidez ezarritako moduan, 

aplikatzekoak diren Erkidegoko xedapenekin bat etorriz. 

c) Gainerako enpresaburu atzerritarrek, Espainiak dagokion estatuan duen Misio 

Diplomatiko Iraunkorraren edo enpresaren egoitza dagoen lurralde-eremuko 

Kontsuletxeko Bulegoaren txostenarekin. 

2.3.2. Kontratatzeko debekuak 

Enpresaburuek kontratatzeko debekuren bat ez dagoela frogatzeko, lekukotza judiziala 

edo administrazio-ziurtagiria erabil dezakete, kasuaren arabera. 

Agintaritza eskudunak ezin badu agiri hori eman, horren ordez erantzukizunpeko 

adierazpen bat aurkeztu ahal izango da, administrazio-agintaritza baten, notario publiko 

baten edo erakunde profesional kualifikatu baten aurrean emana. 

 



 

2.3.3. Kaudimena 

2.3.3.1 Ekonomia- eta finantza-kaudimena 

Enpresaburuaren ekonomia- eta finantza-kaudimena egiaztatzeko, enpresa 

lizitatzaileak nahitaez inskribatu beharko du Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta 

Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean, SPKLren 159. artikuluaren arabera. 

2.3.3.2. Gaitasun teknikoa edo profesionala 

Enpresaburuaren kaudimen teknikoa egiaztatzeko, enpresa lizitatzaileak nahitaez 

inskribatuta egon beharko du Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen 

Erregistro Ofizialean, SPKLren 159. artikuluaren arabera. 

2.3.4. Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofiziala 

Kontratu hau prozedura ireki sinplifikatu bidez izapidetuko denez, lizitatzaileek behar 

bezala inskribatuta egon beharko dute Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa 

Sailkatuen Erregistro Ofizialean, SPKLren 159. artikuluan ezarritakoaren arabera. 

Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean 

inskribatzeak, bertan jasotakoaren arabera eta kontrakorik frogatu ezean, 

enpresaburuaren gaitasun-baldintzak egiaztatuko ditu, honako hauei dagokienez: 

nortasuna eta jarduteko gaitasuna, ordezkaritza, lanbide- edo enpresa-gaikuntza, 

ekonomia- eta finantza-kaudimena eta kaudimen tekniko edo profesionala, sailkapena 

eta inskribatutako gainerako inguruabarrak, bai eta kontratuan jaso beharreko 

kontratatzeko debekuak dituen ala ez ere. 

Lizitatzaileek, gutxienez, honako sailkapen hau izan beharko dute. 

 Taldea: C – Eraikinak 
 

o C4 azpitaldea – Igeltserotza, emokadurak eta estaldurak. 

o C6 azpitaldea – Zoladurak, zoladurak eta azuleju-estaldurak. 

o C7 azpitaldea – Isolamenduak eta iragazgaizteak. 

o C8 azpitaldea – Zur-arotzeria. 

 

3. KONTRATUA PRESTATZEA 

3.1. Prozedura izapidetzea 

Prozedura hau ireki sinplifikatu arrunta izango da, SPKLren 159. artikuluan 

xedatutakoaren arabera. 

 



 

3.2. Merkatuaren aurretiazko kontsulta 

Prozedura hau izapidetu aurretik, kontratazio-organoak ez du aurretiazko kontsultarik 

egin merkatuan. 

 

4. KONTRATUA ESLEITZEA 

4.1. Proposamenak aurkeztea 

4.1.1. Baldintza orokorrak eta lizitatzaileei informazioa ematea 

Interesdunen proposamenak lizitazioa arautzen duten baldintza-agirietara eta 

dokumentaziora egokitu beharko dira, eta haiek aurkezteak esan nahi du enpresaburuak 

baldintzarik gabe onartzen dituela klausula edo baldintza guztiak, inolako salbuespenik 

edo erreserbarik gabe, bai eta kontratazio-mahaiari eta -organoari baimena ematen diela 

Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean edo 

Europar Batasuneko estatu kide bateko operadore ekonomikoen zerrenda ofizialetan 

jasotako datuak kontsultatzeko. 

Entitate lizitatzaile bakoitzak ezin izango du proposamen bat baino gehiago aurkeztu, ez 

eta beste batzuekin aldi baterako elkartuta proposamenik sinatu ere, banaka aurkeztu 

badu, edo aldi baterako elkarte batean baino gehiagotan egon. Arau horiek hautsiz gero, 

ez dira onartuko berak izenpetutako proposamen guztiak. 

SPKLren 138. artikuluaren arabera, baldintza-agiri hau eta kontratuaren gainerako 

dokumentazio osagarria eskuratzeko aukera aitortzen zaie interesdunei, eta 

ohartarazten zaie, aipatutako dokumenturen bati buruzko informazio gehigarria eskatuz 

gero, kontratazio-organoak informazio hori emango duela, gutxienez, eskaintzak 

aurkezteko epea amaitu baino sei egun lehenago. 

Proposamenak aurkezteko eguna baino gutxienez hamabi egun lehenago egin beharko 

da informazio-eskaera, eta lizitazio-iragarkian adierazitako helbide elektronikoan egin 

beharko da. 

Lizitatzaileek beren eskaintza aurkezteko unean emandako informazioa konfidentziala 

dela adierazi ahal izango dute, eta behar bezala justifikatu beharko dute, SPKLren 133. 

artikuluan aurreikusitakoaren arabera. 

Adierazpen hori dokumentu bidez arrazoitu beharko da. Ezingo da adierazi 

dokumentazio guztia konfidentziala dela, eta ezingo da izaera hori alegatu 

dokumentazioa aurkeztu ondoren. Inola ere ezingo dira konfidentzialak izan ekitaldi 

publikoan irakurri behar diren datuak edo adjudikazioa arrazoitzeko balio dutenak. 

 



 

4.1.2. Aurkezteko baldintzak 

Lizitazio hau elektronikoa da. Lizitatzaileek elektronikoki bakarrik prestatu eta aurkeztu 

beharko dituzte beren eskaintzak, Euskadiko Kontratazio Publikoaren Plataformako 

eskaintzak prestatzeko eta aurkezteko tresnaren bidez. 

Zerbitzu horiek erabiltzeak esan nahi du: 

 Lizitatzaileak eskaintzak modu telematikoan prestatzea eta aurkeztea. 

 Eskaintzen zaintza elektronikoa sistemaren bidez. 

 Plataformaren bidez dokumentazioa irekitzea eta ebaluatzea. 

Ez dira onartuko bitarteko ez-elektronikoen bidez aurkeztutako proposamenak, ezta 

epez kanpo aurkeztutakoak ere. 

Horregatik, lizitazio honetan parte hartzeko, garrantzitsua da lizitatzaile interesdunek, 

halakorik ez badago, aipatutako kontratazio-plataformetakoren batean erregistratzea. 

SPKLren 16. xedapen gehigarriaren arabera, eskaintzak bi fasetan bidali ahal izango 

dira bitarteko elektronikoen bidez: lehenik, eskaintzaren hatz-marka elektronikoa 

transmitituko da (hura jasotzearekin egintzat joko da haren aurkezpena ondorio 

guztietarako), eta, ondoren, eskaintza bera, gehienez ere 24 orduko epean, hatz-marka 

elektronikoa aurkezten denetik aurrera. Bigarren bidalketa hori adierazitako epean 

egiten ez bada, eskaintza erretiratu egin dela ulertuko da. 

Eskaintza elektronikoak eta harekin batera doan beste edozein dokumentuk 

elektronikoki sinatuta egon beharko dute, Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 10. artikuluan onartutako 

sinadura-sistemaren baten bidez. 

Entitate lizitatzaileak aurkezpenean jasotzen dituzten proposamenak eta gutun-azalak 

sinatu beharko ditu, plataformak berak ematen dion sinadura elektronikoa erabiliz. Era 

berean, dokumentazio hori eskuz sinatu eta Portable Document Format (PDF, ISO 

32000-1) formatuan erantsi beharko da. 

Eskaintzak zifratzea eskatzen bada, eskaintzak prestatzeko eta aurkezteko tresnaren 

bidez egingo da. Kontratazio-mahaiak ezin izango du, inola ere, eskaintzen edukia une 

egokian ezagutzea eragotzi. 

Ireki arte artxibo elektronikoen edukiaren konfidentzialtasuna bermatzeko, tresnak 

bidalketan zifratuko ditu fitxategi horiek. 

Aurkezpena egin ondoren, tresnak bidalketa-egiaztagiri bat emango dio erakunde 

lizitatzaileari, biltegiratzeko eta inprimatzeko modukoa, denbora-zigiluarekin. 

 



 

4.1.3. Aurkezteko epea 

Proposamenak, nahitaezko dokumentazioarekin batera, hamabost (15) egun naturaleko 

epean aurkeztuko dira, kontratuaren lizitazio-iragarkia kontratatzailearen profilean 

argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. 

Proposamenak aurkezteko epearen azken eguna egun baliogabea bada, hurrengo egun 

baliodunera luzatuko da epea. 

SPKLren 136.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, eskaintzak aurkezteko epeak luzatu 

egingo dira, baldin eta kontratazio-organoaren mendeko zerbitzuek, edozein 

arrazoirengatik, aurreko epigrafean adierazitako epean ez badiote erantzun 

interesdunak egindako informazio-errekerimenduari eta eskatutako informazio hori 

garrantzitsua bada baliozkoak diren eskaintza bat egin ahal izateko. 

Era berean, eskaintzak aurkezteko epea luzatu egingo da kontratazioaren baldintza-

agirietan aldaketa esanguratsuak egiten badira, hargatik eragotzi gabe SPKLren 122.1 

artikuluan adierazitakoa. 

4.1.4. Proposamenen edukia 

Lizitazioan parte hartzeko proposamenak artxibo elektroniko bakar batean aurkeztuko 

dira, eta bertan jasoko dira «Arteako Arratia LHIren barne-erreformarako obraren 

kontrataziorako lizitaziorako proposamena» izena eta testua. 

Artxiboaren izena «dokumentazio administratiboa, eskaintza ekonomikoa eta 

automatikoki kuantifika daitekeen dokumentazioa» izango da. 

Artxiboaren edukia honako hau izango da: 

1. Administrazioarekin kontratuak egiteko legez ezarritako gaitasun-baldintzak 

betetzen direla adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena. Proposamenak 

ez dira onartuko, baldin eta baldintza-agiri honetako erantzukizunpeko 

adierazpenaren ereduarekin bat ez badatoz eta bertan adierazitako baldintzak 

betetzen ez badituzte (I. Eranskina). 

2. Eskaintza ekonomikoa. 

3. Automatikoki kuantifika daitezkeen edo, hala badagokio, eskainitako zifra edo 

ehunekotan balora daitezkeen irizpideen egiaztagiriak, baldintza-agiri honetan 

xedatutakoaren arabera. 

Aurkeztutako egiaztagiriez gain, kontratazio-organoak honako dokumentazio hau edo 

kontratatzeko gaitasuna egiaztatzen duen beste edozein agiri aurkezteko eskatu ahal 

izango du. Agiri horiek, nolanahi ere, kontratua esleitu aurretik aurkeztu beharko dira, 

eta kontratazio-organoak adjudikazio-proposamena egin aurreko edozein unetan eskatu 

ahal izango ditu: 



 

1. Lizitatzailearen IFZ edo IFK, pertsona juridikoa bada. 

2. Beste pertsona baten edo erakunde baten ordezkari gisa jarduten bada, 

horretarako ahalmena ematen duen agiri bidezko justifikazioa. 

3. Sozietatearen eratze-eskritura, hala denean, Merkataritzako Erregistroan behar 

bezala inskribatua eta sozietate-legeriara egokitua. Europar Batasuneko 

enpresek SPKLren 67. artikuluan xedatutakoa bete beharko dute. 

4. Gaikuntza, finantza-kaudimena eta gaitasun teknikoa agiri honen 2.3.3.1 eta 

2.3.3.2 klausuletan ezarritako agirien bidez egiaztatzea. 

5. Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela 

egiaztatzen duen agiria. 

6. Atzerriko enpresen kasuan, kontratutik sor daitezkeen gorabehera guztietarako, 

Espainiako maila guztietako auzitegien mende jartzeko adierazpena, atzerriko 

jurisdikzio-foruari uko eginez. 

4.2. Esleitzeko irizpideak 

Proposamenak baloratzeko eta eskaintzarik onena zehazteko, hainbat adjudikazio-

irizpide hartuko dira kontuan, kalitate-prezio erlazio onenean oinarrituta. 

4.2.1. Formula automatikoen bidez ebaluatzeko irizpideak: 

1. IRIZPIDEA. Prezioa (85 puntura arte). 

Eskaintza ekonomikoa honela baloratuko da: gehieneko puntuazioa (kasu honetan, 85 

puntu) eskaintzarik merkeenari emango zaio, eta gainerako eskaintzen puntuazioa 

formula honen bidez kalkulatuko da: 

PL = (OB/OL) × 85 

Hau da: 

o PL = lizitatzailearen puntuazio 

o OB = Eskaintzarik txikiena (eskaintzarik onena) 

o OL = Lizitatzailearen eskaintza 

Udal-teknikariak balioetsiko du eskaintzak neurrigabeak edo anormalak diren, SPKLren 

149. artikuluaren arabera. 

Enpresak II. eranskineko ereduaren araberako proposamena aurkeztu beharko du. 

2. IRIZPIDEA. Gauzatzeko epea murriztea (15 puntura arte). 

Gehienez ere 15 puntu emango dira gauzatze-epea murrizteagatik. Puntu 1 emango da 

eskaintzen den murrizketa-egun bakoitzeko. 

Enpresak III. eranskineko ereduaren araberako proposamena aurkeztu beharko du. 



 

 

4.3. Aldaerak edo hobekuntzak 

Ez da onartuko plegu honetan esleipen-irizpide gisa ezarritakoez bestelako aldaketarik 

edo hobekuntzarik. 

4.4. Eskaintza anormalki baxuegiak 

Eskaintza ekonomikoak neurrigabeak edo anormalak direla balioetsi ahal izango da, 

aurkeztutako baliozko eskaintza guztiak erreferentziatzat hartuta, SPKLren 149.4 

artikuluan eta APKLEOren 85. artikuluan ezarritako parametro objektiboen arabera. 

Anormaltasun-presuntzioa baloratzeko, kontratazio-mahaiak bost egun balioduneko 

epea emango die eragindako lizitatzaileei, eskaintza hori baldintza horietan egitea 

ahalbidetzen dieten inguruabarren justifikazio egokia aurkez dezaten. 

Eskaintza anormalki baxutzat jotzeko, honako hau hartuko da kontuan: kontrako frogarik 

ezean, anormalki baxutzat joko dira lizitazioaren oinarrizko aurrekontua baino %25 

txikiagoak diren eskaintzak. 

Ausarkeriaz jokatu eta eskaintza anormalki baxua justifikatu duen lizitatzaileari 

errekerimendua egin ondoren, teknikari eskudunak txostena egingo du, eta Kontratazio 

Mahaiari bidaliko dio, esleipen-proposamena egin aurretik balora dezan. 

4.5. Berdinketa gertatuz gero, ebazpena ematea 

Bi eskaintzaren edo gehiagoren artean berdinketa gertatuz gero, SPKLren 147. 

artikuluan xedatutakoaren arabera, honako irizpide hauek aplikatuta ebatziko da 

berdinketa, eskaintzak aurkezteko epea amaitzeko uneari dagokionez: 

1. Eskaintzak aurkezteko epea amaitzean, araudiak ezarritakoa baino langile 

desgaituen ehuneko handiagoa duten enpresek aurkeztutako proposamenak. 

Puntu hori egiaztatu ondoren, berdinketa desgaitasunak dituzten langileen 

ehuneko handiagoa egiaztatzen duen enpresaren alde ebatziko da. 

2. Aurreko irizpidearekin berdinketak bere horretan badirau, eskaintzak aurkezteko 

epea amaitzean plantillan aldi baterako kontratuen ehuneko txikiena egiaztatzen 

duen enpresaren alde ebatziko da. 

3. Hala ere berdinketak jarraitzen badu, zozketa bidez ebatziko da. 

4.6. Proposamenak irekitzea eta esleipena proposatzea 

Proposamenak aurkezteko epea amaitu eta kontratazio-mahaia eratu ondoren, artxibo 

elektronikoak irekiko dira. 



 

Artxiboak SPKLren 145. artikuluan ezarritakoaren arabera dagokion hurrenkeran irekiko 

dira, baloratzeko aplikatu beharreko metodoaren eta baldintza-agiri hauetan ezarritako 

adjudikazio-irizpideen arabera. 

Dokumentazio administratiboa egiaztatu eta, hala badagokio, zuzendu ondoren, 

eskaintza ekonomikoa eta formula automatikoak aplikatuz kuantifika daitezkeen 

irizpideak jasotzen dituen artxiboa irekiko da ekitaldi publikoan. 

Saio berean, jendaurreko ekitaldiaren ondoren, mahaiak eskaintzak ebaluatu eta 

sailkatuko ditu, kontratuaren esleipendunari proposatuko dio, eta, aldi berean, 

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean dagozkion egiaztapenak 

egingo ditu, adjudikaziodun gisa proposatutakoak gaitasunari, kaudimenari eta 

kontratatzeko debeku-gabeziari dagokienez dituen betekizunei dagokienez. 

4.7. Administrazio-agiriak 

Egintza berean, kontratazio-mahaiak errekerimendua egingo dio, komunikazio 

elektroniko bidez, eskaintzarik onena aurkeztu duen lizitatzaileari, komunikazioa bidali 

eta zazpi egun balioduneko epean behin betiko bermea eratu dezan, bai eta SPKLren 

75.2 artikuluan aipatzen den konpromisoa aurkez dezan, bai eta SPKLren 76.2 

artikuluaren arabera kontratua gauzatzeko erabili edo adskribatzeko hitzeman dituen 

bitartekoak benetan dituela justifikatzen duen dokumentazioa ere. 

Horretarako emandako epean esleipendun gisa proposatutako hautagaiak behin betiko 

bermea aurkezten ez badu, puntuazioan hurrengoa den hautagaiaren aldeko esleipen-

proposamena egingo da, eta dagokion epea emango zaio behin betiko berme hori 

eratzeko. 

4.8. Kontratua esleitzea 

Behin betiko bermea aurkeztu ondoren, gehienez ere bost eguneko epean, kontratazio-

organoak esleipendun proposatutako lizitatzaileari esleituko dio kontratua. Horretarako 

emandako epean esleipendun gisa proposatutako hautagaiak behin betiko bermea 

aurkezten ez badu, puntuazioan hurrengoa den hautagaiaren aldeko esleipen-

proposamena egingo da, eta dagokion epea emango zaio behin betiko berme hori 

eratzeko. Esleipena arrazoitu egin beharko da, hautagaiei edo lizitatzaileei jakinaraziko 

zaie, eta kontratatzailearen profilean argitaratu beharko da hamabost eguneko epean. 

4.9. Bermeak 

4.9.1. Behin betiko bermea 

Eskaintzarik onena aurkeztu duen lizitatzaileak eskainitako azken prezioaren % 5eko 

bermea eratu duela egiaztatu beharko du, Balio Erantsiaren gaineko Zerga kenduta. 



 

Eskaintza ekonomiko onuragarriena aurkeztu duen lizitatzaileak SPKLren 108. 

artikuluan onartutako edozein modutan ordaindu beharko du behin betiko bermea. 

4.9.2. Itzultzea eta ezereztea 

Kontratuaren likidazioa onartu ondoren, eta berme-epea igaro eta gero, erantzukizunik 

ez badago, itzuli egingo da eratutako bermea, edo ezereztu egingo da abala edo kauzio-

asegurua. 

Berme-epea amaitu eta bi hilabeteko epean hartu beharko da itzultzeko erabakia, eta 

kontratistari jakinarazi. 

Ez da bermerik itzuli edo ezereztuko harik eta berme-epea amaitu eta kontratua behar 

bezala bete arte, edo kontratistaren erantzukizunik gabe kontratua suntsiarazi arte. 

4.9.3. Birjartzea eta berregokitzea 

Kontratuaren adjudikaziodunak bermeak doituko ditu SPKLren 109. artikuluan ezarritako 

kasuetan, 15 egun balioduneko epean, kontratazio-organoak berregokitzea eragin duen 

erabakia jakinarazi eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. 

4.9.4. Erantzukizunak eta bermeak egikaritzea 

Bermeak SPKLren 110. artikuluan ezarritako erantzukizunei eta konfiskatze-kasuei 

lotuta egongo dira berme-epean. 

Berme-epean egiaztatzen bada egindako lanetan akatsak daudela, kontratazio-

organoak eskubidea izango du kontratistari horiek konpontzeko erreklamatzeko. 

Berme-epea amaitzen bada administrazioak eragozpenik formalizatu gabe, edo 

zerbitzua gaizki eman dela salatu edo jakinarazi gabe, kontratista salbuetsita geratuko 

da egindako prestazioaren erantzukizunetik, eta entitateak bi hilabeteko epea izango du 

prestazioa itzultzeko erabakia hartzeko. Epe hori igarota, zor zaion zenbatekoa 

ordainduko dio administrazioak kontratistari. 

Bermeak SPKLren 191. artikuluan eta APKLEOren 97. eta/edo 109. artikuluetan 

ezarritako prozeduraren arabera egikarituko dira. 

4.10. Uko egitea edo atzera egitea 

Kontratazio-organoak kontratua egiteari edo prozeduran atzera egiteari uko egin ahal 

izango dio formalizatu aurretik, SPKLren 152. artikuluaren arabera. Kasu horietan, 

lizitazioan parte hartzeko gai diren hautagaiei edo lizitatzaileei konpentsazioa emango 

zaie egindako gastuengatik. Kasu horietan, kontratazio-organoak 100 euro arte 

konpentsatuko dizkie hautagaiei edo lizitatzaileei egindako gastuengatik, gastu horiek 

justifikatu ondoren. 



 

5. KONTRATUA FORMALIZATZEA 

5.1. Formalizatzeko epea 

Lizitatzaileei eta hautagaiei adjudikazioa jakinarazi eta hurrengo hamabost egun 

baliodunak igaro baino lehen formalizatuko da kontratua administrazio-agirian; 

dokumentu hori nahikoa titulu izango da edozein erregistro publikotan sartzeko. 

5.2. Formalizazioa 

Kontratua bitarteko elektronikoen bidez formalizatuko da, lizitazioaren baldintzetara 

zehatz-mehatz egokitzen den administrazio-dokumentu batean, eta dokumentu hori 

titulu nahikoa izango da edozein erregistro publikotan sartzeko. 

Kontratuaren sinadura elektronikoarekin batera, esleipendunak elektronikoki sinatu 

beharko ditu administrazio-klausula partikularren agiria, preskripzio tekniko partikularren 

agiria eta kontratua osatzen duten gainerako dokumentuak. 

Kontratistak kontratua eskritura publiko bihurtzeko eskatu ahal izango du, eta bere 

kontura izango dira dagozkion gastuak. Kontratua formalizatzeko agirian ezingo da inola 

ere sartu esleipenaren baldintzak aldatzea dakarren klausularik. 

Adjudikaziodunari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik kontratua ez bada formalizatu 

adierazitako epean, lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren %3 eskatuko zaio, Balio 

Erantsiaren gaineko Zerga kenduta, zigor gisa. Zenbateko hori, lehenik eta behin, behin 

betiko bermearen aurka ordainduko da, baldin eta eratu bada, hargatik eragotzi gabe 

SPKLren 71. artikuluaren 2. apartatuaren b) letran ezarritakoa. 

Kasu horretan, kontratua hurrengo lizitatzaileari adjudikatuko zaio, eskaintzak sailkatuta 

geratu diren hurrenkeran, SPKLren 150.2 artikuluan ezarritako dokumentazioa aurkeztu 

ondoren. 

Ezin izango da kontratua gauzatzen hasi aldez aurretik formalizatu ez bada. 

5.3. Argitalpena 

Kontratuaren formalizazioa, kontratuari dagokion dokumentuarekin batera, kontratazio-

organoaren kontratatzailearen profilean argitaratuko da, kontratua burutu eta gehienez 

ere hamabost eguneko epean. 

 

6. KONTRATUA GAUZATZEA 

Kontratistak arrisku eta menturara gauzatuko du kontratua, hargatik eragotzi gabe 

SPKLren 239. artikuluan ezinbesteko kasuetarako ezarritakoa. 



 

Kontratua gauzatzeko, zorrotz beteko dira baldintza-agirietan jasotako estipulazioak eta 

oinarri duen proiektua, eta obren zuzendaritza teknikoak kontratistari interpretazio 

teknikoa egiteko ematen dizkion jarraibideen arabera. 

6.1. Kontratua betearazteko baldintza bereziak 

Kontratua gauzatzeko baldintza berezi hauek ezartzen dira, SPKLren 202. artikuluan 

ezarritakoaren arabera: 

 Ingurumena-baldintzak. 

 Lan- eta gizarte-baldintzak. 

Kontratua egikaritzeko baldintza bereziak funtsezko kontratu-betebehartzat hartzen dira 

SPKLren 211. artikuluaren f) letran adierazitako kontratua suntsiarazteko 

ondorioetarako. 

Kontratua egikaritzeko baldintza berezi guztiak kontratuaren parte dira, eta kontratua 

gauzatzen parte hartzen duten azpikontratista guztiei eskatuko zaizkie. 

6.2. Obrak hasi aurreko jarduketak 

6.2.1 Laneko segurtasun- eta osasun-plana 

Legez eskatutako titulazioa duen teknikariak idatzitako eta enpresa esleipendunak 

sinatutako Laneko Segurtasun eta Osasun Plana Administrazioari aurkeztu beharko 

zaio, gehienez ere hilabeteko epean, kontratua formalizatzen denetik zenbatzen hasita, 

obra hasi aurretik hark onartu ahal izan dezan, eta hori ezinbestekoa da obra benetan 

hasi ahal izateko. 

Epea ez betetzeak eta, horren ondorioz, plana ezin onartzeak ez du eragotziko zuinketa 

egiaztatzea, ez eta obra hasteko baimena ematea ere, baina obrak ezingo dira hasi 

plana onartu gabe. Kasu horretan, zuinketa egiaztatzeko akta sinatzen denean eta obrak 

hasteko baimena ematen denean hasiko da kontratuaren epea. Baimenean, aipatutako 

alderdiak jasoko dira. 

Aurrekoa gorabehera, aurkezteko epe hori ez betetzeak eguneko 1 euroko zigorra 

ekarriko du kontratuaren prezioaren 5.000 euroko, eta, hala badagokio, lehen ziurtagiritik 

deskontatuko da. 

Kontratistak Segurtasun eta Osasun Planean jaso beharko ditu arlo horretan indarrean 

dagoen legeriak, eraikuntza onaren arauek eta Segurtasun eta Osasun Azterlanean 

jasotako zehaztapen eta preskripzioek ezarritakoa betetzeko behar diren neurri eta 

elementu guztiak, eta ez du eskubiderik izango esleipen-bajaren eraginpeko Segurtasun 

eta Osasun Azterlanean finkatutakoa baino zenbateko handiagoa jasotzeko, hala 

badagokio. 



 

Segurtasun eta Osasun Azterlanak edo gaiari buruz indarrean dauden xedapenek 

behartuta dauden langileen higienerako eta ongizaterako lokalak eta zerbitzuak 

aipatutako azterketan adierazitako lekuetan kokatu beharko dira, Administrazioak 

berariaz beste baimenik eman ezean. Nolanahi ere, obrari atxikitako langileek bakarrik 

erabiltzekoak izango dira. Behin plana onartuta, lokal eta zerbitzu horien ezaugarrietan 

eta kokapenean edozein aldaketa egiteko, aldez aurretik aldatu egin beharko da plana, 

eta, ondoren, txostena egin eta onartu beharko da, indarrean dauden xedapenetan 

ezarritakoaren arabera. 

Lokal eta zerbitzu horiek obraren hasieratik jarrita egon beharko dute, eta 

Administrazioaren baimena izan beharko dute kendu aurretik. 

6.2.2. Baimenak eta lizentziak 

Kontratistak, salbu eta kontratazio-organoak bere kabuz kudeatzea erabakitzen badu 

eta berariaz jakinarazten badio, hornidura hasteko, gauzatzeko eta entregatzeko 

beharrezkoak diren udal-ordenantzetan eta beste edozein erakunde publiko edo 

pribaturen arauetan ezarritako baimenak eta lizentziak kudeatu beharko ditu, eta 

horretarako behar diren dokumentuak eskatu beharko dizkio Administrazioari. 

Era berean, kontratistak ordaindu beharko ditu, ezarritako borondatezko epeetan, lehen 

aipatutako zerga, lizentzia, baimen eta errekerimenduetatik eratorritako gastuen eta 

ordainarazpenen zenbatekoa, bai eta obra egikaritzea eta ondorengo okupazioa 

kargatzen duen edozein gastu ere. Gastu horiek kontratistaren kontura izango dira, eta 

Administrazioari berehala jakinaraziko zaio izapide horiek bete dituela. 

Obratik eratorritako karga horien zenbatekoa eskaintza ekonomikoak bere gain 

hartutako gastuen parte da, eta kontratu-estipulazio horren arabera, egindako 

kontratuaren adjudikaziodunari esleitzen zaio ordaintzeko betebeharra. Klausula hau ez 

betetzeak kalterik eraginez gero, kontratistak kalte-ordaina emango dio Administrazioari. 

Egindako likidazioak zuzenbidearekin bat ez datozela uste badu, kontratistak dagozkion 

errekurtsoak jarri ahal izango ditu likidazio horien aurka, eta horren berri eman beharko 

dio administrazio kontratatzaileari. 

6.2.3. Aseguruak 

Kontratistak bere jarduera garatzeko nahitaezko aseguruak sinatuta izan beharko ditu, 

bai eta kontratua gauzatzearen ondoriozko erantzukizunak estaliko dituen aseguru 

hauek ere: 

1. Eraikuntzako arrisku orotako asegurua. 

Obrak hasi aurretik eta eraikitze- eta berme-aldian, kontratistak eraikuntza-arrisku 

orotarako aseguru bat izan beharko du, gutxienez 150.000,00 eurokoa, egindako obrek, 

egiten ari direnek, eta lehendik dauden ondasunek izan ditzaketen kalteak estaliko 



 

dituena, sute, tximista, leherketa, lapurreta, espoliazio, inpaktu, trebetasun-falta, 

zabarkeria, ekintza bandaliko eta asmo txarreko ekintzak, greba, matxinada, 

terrorismoa, naturaren arriskuak, diseinu-akatsak, materialak eta eskulana; aparteko 

orduengatiko gastuak, hondakinak kentzea, eraistea, agintaritza publikoek hartutako 

neurriak eta abar barne. Onuradun gisa agertu beharko da, ezbeharrik gertatuz gero, 

kontratazio-organoa. 

2. Erantzukizun zibileko asegurua. 

Obrak hasi aurretik eta horiek egiteko epeak irauten duen bitartean, kontratistak 

erantzukizun zibil orokorreko, patronaleko eta gurutzatuko aseguru bat eta amaitutako 

lanen aseguru bat izan beharko du sinatuta, hirugarrenei, pertsonei zein gauzei, eta 

Administrazioari edo haren mendeko langileei eragindako kalteak estaliko dituena, 

ezbehar bakoitzeko 300.000,00 euroko gutxieneko mugarekin; eta aseguratu gisa 

hartuko ditu enpresa kontratista, enpresa azpikontratistak eta Administrazioa, obren 

sustatzaile gisa. 

6.2.4. Makineria, bitarteko osagarriak eta langile-plantilla 

Obrak gauzatzeko, kontratistak teknikoki beharrezkotzat eta egokitzat jotzen dituen 

baliabide materialak eta giza baliabideak erabili beharko ditu, obraren egikaritze-

ezaugarrien arabera, konprometitutako epean eta proiektuan ezarritako kalitate-

baldintzetan behar bezala gauzatzeko. 

Obra gauzatzera bideratutako baliabide materialak eta giza baliabideak eskaintzak 

baloratzeko irizpideetako bat izan badira, horien ekarpena kontratuaren funtsezko 

betebehartzat hartuko da, eta hori ez betetzeak kontratua suntsiaraztea ekarriko du. 

Obrak hasten diren egunean, kontratistak zerrenda zehatz hau jakinaraziko dio obra-

zuzendaritzari: 

 Obrak egiteko erabiliko diren makinak eta baliabide osagarriak, eta horiei atxikita 

egongo diren denbora. 

 Obrei atxikitako gutxieneko plantilla osatzen duten teknikarien eta kualifikaziorik 

gabeko langileen zerrenda. 

 Fakultatiboa, titulazio egokia duena, kontratistak obra-buru gisa izendatua. 

 Kontratuan baliabide materialen eta giza baliabideen esleipen zehatza eskatu 

bada, izenak, prestakuntza, esperientzia eta eskatzen diren gainerako datuak 

zehaztu beharko dira. 

Obra-zuzendariak uste badu konprometitutako baliabideak nabarmen eskasak edo 

desegokiak direla, horiek handitzeko eskatuko dio kontratistari. Errekerimenduari 

erantzuten ez bazaio, kontratazio-organoari jakinaraziko zaio, inguruabar hori 

astungarritzat jotzeko orduan kontuan har dadin, baldin eta kontratistari penalizazioak 

ezartzen bazaizkio obrak egitean izandako akats edo atzerapenengatik. 



 

Obra-zuzendariak edozein unetan baztertu ahal izango du kontratistaren langile-taldeko 

edozein kide, baldin eta bere aginduak betetzen ez baditu edo lanen ohiko garapena 

eragozten duten ekintzak edo omisioak egiten baditu, bai lanen gauzatze materialari 

dagokionez, bai obraren segurtasunari eta osasunari dagokienez. Kontratistak ahalik eta 

eperik laburrenean ordeztu beharko ditu pertsona horiek, inoiz ez hilabetetik gora. 

6.2.5. Zuinketa egiaztatzeko akta eta obren hasiera 

Administrazioak kontratistaren eskura jarriko ditu proiektuan deskribatutako obra 

gauzatzeko behar diren lurrak, kargarik gabe. Eskuetan jartzeko atzerapenek ez badute 

eraginik obren hasieran edo garapenean, ez dira zenbatuko obrak amaitzeko epeetan 

izandako atzerapenen ondorioetarako. 

Kontratua formalizatu eta gehienez ere hilabeteko epean egiaztatuko da zuinketa, 

kontratistaren edo haren ordezkariaren aurrean. Emaitzaren akta egingo da, kontratistak 

eta obra-zuzendariak sinatuta, eta ale bat kontratazio-organoari bidaliko zaio. 

Zuinketa egiaztatzeko akta sinatu eta hurrengo egunean hasiko dira obrak, edo, hala 

badagokio, zuinketa egiaztatzean erreserbarik egon bazen, obrak hasteko baimena 

emateko erabakiaren jakinarazpena egin eta hurrengo egunean, hori guztia HAKLEOren 

139.4 artikuluan aurreikusitakoaren arabera. 

Obrak gauzatzeko, zorrotz bete beharko dira baldintza-agirian ezarritako estipulazioak 

eta kontratuaren oinarri den proiektua, eta, interpretazio teknikoa eginez, obren 

zuzendaritza teknikoak kontratistari emandako jarraibideak bete beharko dira. 

6.2.6. Lan-programa 

Kontratistak lan-programa bat aurkeztu beharko dio administrazioari, kontratua 

formalizatu eta hogeita hamar egun igaro baino lehen. 

Lan-programan APKLEOren 144.3 artikuluan eskatzen diren datuak sartuko dira. 

Lan-programa aurkeztu eta gehienez ere 15 eguneko epean ebatziko du 

Administrazioak lan-programari buruz, eta aldaketak sartzea edo agindu jakin batzuk 

betetzea ezarri ahal izango du, betiere kontratuaren klausulen aurkakoak ez badira. 

Administrazioak obra-ziurtagiriak ez bideratzea erabaki ahal izango du, harik eta 

kontratistak lan-programa behar bezala aurkeztu arte. Horrek ez du ekarriko berandutze-

interesak kobratzeko eskubiderik, ziurtagiri horiek berandu ordaintzeagatik. 

 

 

 



 

6.3. Obrak egiteko aginduak 

6.3.1. Kontratuaren arduraduna 

Kontratuaren arduraduna udaleko talde teknikoa izango da, eta plegu honen xede den 

kontratua behar bezala gauzatzen dela gainbegiratzeaz eta zaintzeaz arduratuko da. 

Kontratuaren arduradunaren ahalmenak zuzendaritza teknikoak baliatuko ditu, SPKLren 

62.2 artikuluan xedatutakoaren arabera eta 237. artikulutik 246. rtikulura bitartean 

ezarritakoaren arabera. 

Honako eginkizun hauek beteko ditu: 

 Kontratuaren exekuzioaren jarraipen materiala egitea, kontratistak exekuzio-

betebeharrak kontratuan adostutako baldintzetan betetzen dituela egiaztatzeko. 

 Adjudikaziodunak gizarte-, zerga- eta ingurumen-arloan eta azpikontratistei 

dagokienez (halakorik badago) dituen betebeharrak benetan betetzen direla 

egiaztatzea, bai eta kontratuan ezarritako betebeharrak betetzen direla 

egiaztatzea ere, hau da, dokumentazioa aurkeztea edo administrazio-izapideak 

egitea. 

 Kontratuaren xedea betetzean sortzen den edozein gorabehera konpontzeko 

beharrezkoak diren bilera guztiak sustatzea, hargatik eragotzi gabe kontratazio-

organoak Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Araudi Orokorraren 97. 

artikuluan ezartzen den kontraesan-prozeduraren bidez ebaztea. 

 Kontratistari jarraibide egokiak ematea, kontratua hitzartutakoaren arabera 

benetan betetzen dela ziurtatzeko. Jarraibide horiek berehala betearaztekoak 

izango dira, pertsonen segurtasunari eragin diezaioketen neurrian edo, 

aplikazioa berandutzearen ondorioz, kontratua egikaritzearen garapenaren 

arabera gerora alferreko bihurtzen direnean. Gainerako kasuetan, ados ez 

badaude, kontratazio-organoak hartu beharreko neurriari buruz ebatziko du 

adjudikaziodunak, hargatik eragotzi gabe egoki daitezkeen kalte-ordainak. 

 Kontratua ez betetzeagatik zigorrak ezartzea proposatzea. 

 Kontratua gauzatzeak eragin dituen kalte-galerak erreklamatzeko 

espedienteetan informazioa ematea. 

Kontratuaren arduradunak legitimazioa du kontratua behar bezala gauzatzen dela eta 

prestazioak behar bezala betetzen direla zaintzeko beharrezkotzat jotzen dituen txosten 

guztiak egiteko. Kontratuaren arduradunak kontratazio-organoari jakinaraziko dio 

kontratua gauzatzean ikusten duen edozein gorabehera, hark, hala badagokio, behar 

diren neurriak har ditzan. 

6.3.2. Obren zuzendaritza fakultatiboa eta ikuskapena 

Arduradunak eta haren laguntzaileek, kontratistaren ordezkariarekin batera, obrarako 

sarbide librea izango dute, eta kontratistak beharrezkoak diren jarduketak egiteko bisita 



 

eta bitartekoak erraztu beharko ditu, bai eta Azpikontratazio Libururako sarbidea ere, 

KGZLren 8.1 artikuluan xedatutakoaren arabera. 

Kontratistak kontratazio-organoak eskatzen dion dokumentazio eta zehaztapen oro 

aurkeztuko du kontratua gauzatu bitartean. Kontratistak edo haren mendeko pertsonek 

kontratuaren martxa ona arriskuan jartzen edo nahasten duten egite edo ez-egiteak 

egiten badituzte, kontratazio-organoak neurri zehatzak hartzeko eskatu ahal izango du 

itundutakoa gauzatzean ordena egokia lortzeko edo berrezartzeko. 

Kontratuaren arduradunak eta zuzendaritza fakultatiboaren arduradunak laginak edo 

katak irekitzeko agindu ahal izango du, eraikuntzan ezkutuko akatsak daudela edo 

kalitate eskaseko materialak erabili direla susmatzen duenean. Akats horiek daudela 

egiaztatuz gero, kontratistaren kontura izango dira aitorpenetik eta zuzenketatik 

eratorritako gastuak. Bestela, arduradunak laginak egin eta konpontzeari dagokion kalte-

ordaina ziurtatuko du, proiektuaren unitateko prezioen arabera baloratuta. 

Era berean, materialak eta obra-unitateak probatzeko eta aztertzeko agindu ahal izango 

du, eta kasu bakoitzean beharrezkoak diren txosten espezifikoak eskatu ahal izango 

ditu. Eragiketa horiek eragindako gastuak kontratistaren kontura izango dira. 

Administrazioko zerbitzu teknikoek edo administrazioak kontratatutako teknikariek egin 

ahal izango dute obraren zuzendaritza fakultatiboa, barnean direla obraren 

zuzendaritza, obraren exekuzioaren zuzendaritza eta obraren segurtasunaren 

koordinazioa, eta kontratuaren arduraduna izatea. 

Zuzendaritza fakultatiboaren ardura izango da obrak onartutako proiektuari zorrotz lotuta 

egitea eta ezarritako epeen barruan egitea. 

Zuzendaritza teknikoak ezin izango du proiektuan obra-unitateetan aldaketarik egin, 

proiektua gauzatzen den bitartean, kontratazio-organoaren aldez aurreko baimenik 

gabe. Era berean, proiektuko dokumentuak bat ez badatoz, ezin izango du inolako 

erabakirik hartu onartutako proiektuan aldaketak egiteko. 

Kontratistak obra-unitateetan aldaketak egiten baditu administrazio kontratatzailearen 

aldez aurreko baimenik gabe, nahiz eta aldaketok zuzendaritza teknikoaren jarraibideak 

betez egin, administrazioak ez du inolako betebeharrik izango, eta kontratistak, gainera, 

berriro egin beharko ditu ukitutako obrak, inolako ordainketarako eskubiderik gabe, 

hargatik eragotzi gabe Administrazioak biei beren kontratuak ez betetzeagatik eska 

diezazkiekeen erantzukizunak. 

Obra-bulegoan agindu-liburu bat, gorabeheren liburu bat eta azpikontratazio-liburu bat 

egon beharko dira, bai eta obrak garatzeko behar den dokumentazioa ere. Liburu 

horretan, obraren zuzendaritza teknikoak idatziz jaso beharko ditu aldian-aldian eta 

obrak hobeto garatzeko kontratistari formulatzen dizkion jarraibideak. 



 

Kontratistak adituen laguntza profesionala emango dio Administrazioari, kostu 

gehigarririk gabe, dela aurkezpenak egiteko, dela azalpen- edo informazio-bilerak 

egiteko, dela obrak egitearen inguruan sor daitezkeen zalantzak argitzeko. 

6.3.3. Jarraipenaz eta egikaritzeaz arduratzen den unitatea 

Kontratuaren ohiko jarraipenaz eta egikaritzeaz udaleko talde teknikoa arduratuko da. 

6.3.4. Lan-, gizarte- eta gardentasun-betebeharrak 

Kontratistak lan-arloan eta gizarte-segurantzaren arloan indarrean dagoen araudia bete 

beharko du. Era berean, honako hauek ere bete behar ditu: azaroaren 29ko 1/2013 

Legegintzako Errege Dekretua, desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien 

gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena; martxoaren 

22ko 3/2007 Lege Organikoa, emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarrirakoa; 

azaroaren 8ko 31/1995 Legea, lan-arriskuen prebentzioari buruzkoa; eta urtarrilaren 

17ko 39/1997 Errege Dekretuaren bidez onartutako Prebentzio Zerbitzuen 

Erregelamendua, bai eta kontratua gauzatzean ateratzen diren arauak ere. 

Enpresa kontratistak hitzarmen kolektibo aplikagarrian ezarritako arauak eta baldintzak 

bete beharko ditu kontratua gauzatzeko aldi osoan; nolanahi ere, esleipendunak 

langileen soldata-baldintzak bete beharko ditu, aplikatzekoa den sektoreko hitzarmen 

kolektiboaren arabera. 

Era berean, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari 

buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 4. artikuluan ezarritakoaren arabera, 

kontratuaren adjudikazioduna behartuta dago Administrazioari arau horretan eta udal-

eremuan ematen diren arauetan aurreikusitako betebeharrak betetzeko behar den 

informazio guztia ematera, hala eskatzen bazaio. 

Kontratistak datuen babesaren arloan indarrean dagoen araudia errespetatu beharko 

du. 

6.3.5. Materialen kalitate-kontrola 

Erabili beharreko materialen eta eraikuntza-metodoen kalitatea obra-proiektutik 

teknikoki ondorioztatuko dena izango da, eta, eskaintza esleipenduna hobetu bada, hark 

eskaini duena. Udalak kontrol-plan bat egingo du obran. Plan horretan, gutxienez 

honako alderdi hauek berrikusi eta egiaztatuko dira, obra motaren arabera: 

 Irisgarritasun unibertsaleko neurriak betetzea 

 Oinarrizko obraren sendotasuna, zimenduak eta egiturak. 

 Bide-zoruen kalitatea, trinkotzea eta lodiera. 

 Hornidura- eta ebakuazio-sareen instalazioak eta konexioak. 

 



 

6.3.6. Obra seinaleztatzea 

Kontratistak, bere kontura, seinale hauek jarri behar ditu nahitaez: obrarako sarbidea 

adierazteko seinaleak, lanek okupatzen duten eremuko zirkulazioa adierazteko 

seinaleak, eta martxaren ondorioz arriskutsuak izan daitezkeen puntuak adierazteko 

seinaleak, bai eremu horretan, bai mugetan eta bai inguruetan. 

Kontratistak indarrean dauden xedapenetan eskatzen diren edo obraren zuzendari 

fakultatiboak adierazten dituen seinale guztiak jarri beharko ditu, baita obrak iragartzeko 

kartelak ere, kontratazio-organoak zehazten dituen zehaztapen teknikoen arabera. 

Kontratistak zuzendaritzak seinale osagarrien instalazioei edo instalatu dituen 

instalazioen aldaketei buruz idatziz ematen dizkion aginduak bete behar ditu. 

Seinaleztapenak sortzen dituen gastuak kontratistaren kontura izango dira. 

6.3.7. Eska daitezkeen gastuak 

Kontratuaren formalizazioa lizitatzeko eta, hala badagokio, esleitzeko iragarkien gastuak 

kontratistak ordainduko ditu, bai eta indarrean dauden xedapenen arabera aplikatu 

behar den beste edozein gastu ere, xedapen horietan adierazitako moduan eta 

zenbatekoan. 

6.4. Azpikontratazioa 

6.4.1. Azpikontratatzeko baldintzak 

Kontratistak aldez aurretik eta idatziz jakinarazi beharko dio kontratazio-organoari, 

kontratua adjudikatu ondoren eta, gehienez ere, kontratua egikaritzen hasten denean, 

azpikontratuak egiteko asmoa duela, honako hauek adierazita: 

 Prestazioaren zer zati azpikontratatu nahi den. 

 Azpikontratistaren nortasuna, harremanetarako datuak eta legezko ordezkaria. 

 Azpikontratistak dagokion zatia gauzatzeko duen gaitasunaren justifikazioa. 

Azpikontratistek kontratista nagusiaren aurrean baino ez dituzte betebeharrak izango, 

eta hark hartuko du bere gain kontratua gauzatzeko erantzukizun osoa 

Administrazioaren aurrean, eta berari egokituko zaio, lanak hasi aurretik, lan-, zerga- eta 

gizarte-araudia eta aplikatu beharreko beste edozein araudi betetzen dela egiaztatzea. 

Kontratistak ezin izango du inola ere hitzartu kontratuaren exekuzio partziala 

kontratatzeko desgaituta dauden pertsonekin. 

Kontratistak azpikontratazioaren berri eman beharko die langileen ordezkariei, lan-

arloko legeriaren arabera. 



 

Azpikontratistei eta hornitzaileei egin beharreko azpikontratuek eta ordainketek SPKLren 

216. eta 217. artikuluetan xedatutakoa bete beharko dute. 

6.4.2. Azpikontrataziorako mugak 

Azpikontratatu ezin diren zeregin kritikoak honako hauek dira: 

 Proiektuaren koordinazio orokorra eta zuzendaritza. 

 Azken txostenak egitea eta aurkeztea. 

 Emandako zerbitzuaren kalitate-kontrola. 

 Datu sentikorrak edo konfidentzialak kudeatzea. 

 Kontratazio-organoarekin zuzenean hitz egitea. 

 Zerbitzuaren estrategia edo metodologia nagusia diseinatzea 

6.4.3. Zigorrak 

Azpikontratazio-baldintzak betetzen ez badira, azpikontratuaren inportazioaren 

%50erainoko zigorra ezarri ahal izango zaio kontratistari. 

Gainera, kontratuaren prezioaren % 5eko zigorra ezarriko da, baldin eta, azpikontratistak 

edo hornitzaileak kontratazio-organoari aurkeztutako ebazpen judizial edo arbitraje-

ebazpen irmoaren bidez, egiaztatzen bada kontratistak ez diola ordaindu kontratua 

gauzatzearekin lotutako azpikontratista edo hornitzaile bati abenduaren 29ko 3/2004 

Legean aurreikusitako epeetan, eta ordainketan izandako atzerapen hori ez bada 

gertatu azpikontratistak edo hornitzaileak prestazioa gauzatzean bere gain hartutako 

kontratu-betebeharren bat ez betetzeagatik. 

Zigor hori hilero errepikatu ahal izango da ez ordaintzeak irauten duen bitartean, 

kontratuaren prezioaren % 50eko muga bateratura iritsi arte. Behin betiko bermea 

arrazoi horrengatik ezartzen diren zigorren erantzulea izango da. 

6.4.4. Azpikontratistei ordaintzea 

Administrazioak egiaztatu ahal izango du zorrotz betetzen direla kontratistak 

azpikontratistei egin beharreko ordainketak. Kontratistak, hala eskatzen duenean, 

kontratuan parte hartzen duten azpikontratisten zerrenda xehatua bidaliko dio 

kontratazio-organoari. 

6.5. Kontratua lagatzea 

Kontratua laga ahal izango da, SPKLren 214. artikuluko muga eta betekizunekin. 

6.6. Ondorengotza 

Enpresen edo horien jarduera-adarren bat-egite, zatiketa, ekarpen edo eskualdatze 

kasuetan, indarrean dagoen kontratuak emaitzazko erakundearekin jarraituko du, eta 



 

kontratutik eratorritako eskubide eta betebeharretan subrogatuta geratuko da, SPKLren 

98. artikuluan eskatutako baldintzak betetzen badira. 

Kontratistak modu frogagarrian jakinarazi behar dio Administrazioari bere nortasun 

juridikoari eragiten dion edozein aldaketa, eta dagozkion fakturak ordaintzeko legez 

aurreikusitako epeen zenbaketa eten egingo da subrogazio-baldintzak betetzen direla 

egiaztatu arte. 

Subrogazioa ezinezkoa bada, kontratua esleitzen zaion entitateak ez dituelako betetzen 

behar diren kaudimen-baldintzak, kontratua suntsiarazi egingo da, eta kontratistaren 

erruz suntsiarazi beharreko kasutzat hartuko da ondorio guztietarako. 

6.7. Ordainketa-araubidea 

6.7.1. Prezioak 

Proiektuaren prezio unitario banakatuetan, obra-unitatearen definizioa eta deskribapena 

nagusituko dira, dagokion epigrafearen eta azken zenbatekoaren bidez, letratan 

adierazita. 

Edozein obra-unitate behar bezala gauzatzeko eta amaitzeko behar diren lan guztiak, 

bitarteko osagarriak eta materialak, proiektuan eta eraikuntza onerako arauetan 

ezarritako ezaugarri teknikoen eta preskripzioen arabera, obraren prezioan sartuta 

daudela ulertuko da, nahiz eta guztiak ez agertu zehaztuta prezioen deskonposizioan 

edo deskribapenean. 

Proiektuan hartutako kostu-egituraren arabera zeharkako kostuen parte direnekin 

pareka daitezkeen gastu guztiak, edo, obra egiteko edo haren zati bat gauzatzeko 

beharrezkoak izanik, unitate zehatzei zuzenean egotzi ezin zaizkienak, baizik eta obra 

osoari edo haren zati bati, zeharkako kostuetatik aplikatutako ehunekoan sartuko dira 

beti, eta, beraz, proiektuaren prezioetan. Horregatik guztiagatik, gastu horien barruan 

sartuko dira, besteak beste, proiektuan jasotako obra gauzatzeko behar diren bitarteko 

lagungarriei, instalazioei eta behin-behineko zuzkidurei, zerbitzuei eta era guztietako 

obra osagarriei dagozkienak, hornitzeko modua edozein dela ere. 

Exekuzio materialeko unitate-prezioek dagokien obra-unitateen exekuzioa baldintzatuko 

dute, dagozkien epigrafeetan definitutakoaren eta deskribatutakoaren arabera, eta, 

betiere, osotasun- eta xehetasun-planoetan adierazitakoarekin osatuko dira, Preskripzio 

Tekniko Partikularren Agirian eta proiektuaren gainerako dokumentuetan finkatutako 

estipulazioekin. 

Baliozkotzat joko dira materialei buruzko proiektuaren prezioak, haiek egiteko erabili 

beharreko teknologia edo prozedura edozein dela ere, bai obran bertan egiten badira, 

bai jada eginda iristen badira. 

 



 

6.7.2. Urtekoak 

Gauzatutako obraren eta emandako ziurtagirien urteko zenbatekoa bat etorriko da 

Administrazioak onartutako eta onartutako lan-programan agertzen denarekin, urte 

bakoitzean esleitutakoarekin bat etorriz. 

Administrazioak ahalmena du onartutako urtekoak egokitzeko, obren benetako erritmora 

egokitzeko, HAKLEOren 96. artikuluan ezarritakoaren arabera. 

6.7.3. Obra-unitateak ordaintzea 

6.7.3.1. Prezioa ordaintzeko eskubidea 

Kontratistak eskubidea izango du benetan egiten duen obra ordaintzeko, onartutako 

proiektuari hertsiki lotuta, SPKLn eta baldintza-agiri honetan ezarritako baldintzetan. 

Kontratistak, halaber, materialak biltzeagatik eta instalazio eta ekipamenduengatik 

konturako ordainketak jasotzeko eskubidea izango du, HAKLEOren 155. eta 156. 

artikuluetan ezarritako muga eta baldintzekin. Ordainketa horiek bermea emanez 

ziurtatu beharko dira. 

Gauzatutako obra ordaintzearen ondorioetarako, SPKLren 240. artikuluan 

ezarritakoarekin bat etorriz, zuzendaritza teknikoak hilero egingo ditu aldi horretan 

gauzatutako obra jasotzen duten ziurtagiriak. Ziurtagiri horien ordainketak konturako 

ordainketatzat hartuko dira, eta azken neurketan gertatzen diren zuzenketen eta 

aldaketen mende egongo dira, eta inola ere ez dute ekarriko barne hartzen dituzten 

obrak onartzea eta hartzea. 

Administrazioak obra-ziurtagiriak onartu beharko ditu, eman eta hogeita hamar eguneko 

epean. 

Administrazioak obra-ziurtagiriak onartu eta hogeita hamar eguneko epean ordaindu 

beharko du prezioa. 

Zuzendaritza fakultatiboak, HAKLEOren 147. artikulutik 150. artikulura ezarritakoaren 

arabera, behar besteko aurrerapenarekin egingo ditu dagozkion jarduketak, obren 

egoerari buruzko txosten xehatua, jatorriz baloratutako zerrenda eta, 

aldizkakotasunagatik hala dagokionean, obra- eta zuzendaritza-ziurtagiriak 

Administrazioaren eta kontratistaren esku egon daitezen, dagozkion hilaren 

hurrengoaren 10a baino lehen. 

Aurreko paragrafoan adierazitako dokumentazioari buruz kontratistari entzunaldia 

emateko, HAKLEOren 149. artikuluan xedatutakoari jarraituko zaio. 

APKLEOren 149. eta 150. artikuluetan eta aurreko paragrafoetan ezarritako epeen 

arabera, obra-ziurtagiriak emateko datatzat hartuko da, SPKLren 198. artikuluaren 4. 



 

apartatuan aurreikusitako ondorioetarako, ziurtagiriak egin eta hurrengo hilaren 

hamargarren eguna, hargatik eragotzi gabe, hala badagokio, APKLEOren 144.4 eta 152. 

artikuluetan aurreikusitakoa aplikatzea, bai eta baldintza-agiri honetan aurreikusitako 

kasu guztiak ere, zeinetan zuzendaritza teknikoak, hala badagokio, ziurtagiriei bide ez 

ematea, atzerapen-interesik gabe, ziurtagiri horiek berandu ordaintzeagatik. 

Kontratistek kobratzeko eskubidea laga ahal izango diote Administrazioari, 

zuzenbidearen arabera, SPKLren 200. artikuluan ezarritakoaren arabera. Kobratzeko 

eskubidea eragin duen harreman juridikoa sortu aurreko lagapenek ez dute ondoriorik 

sortuko Administrazioaren aurrean. Nolanahi ere, Administrazioak lagapen-

hartzailearen aurka jarri ahal izango ditu kontratu-harremanetik eratorritako salbuespen 

kausal guztiak. 

6.7.3.2. Obrak neurtu eta baloratzeko prozedura 

Egiaztatzen diren obrak neurtu eta baloratzeko prozedura APKLEOren 147. eta 148. 

artikuluetan ezarritakoaren arabera egingo da. 

Obra-unitateak neurtzeko jarraitu beharreko irizpide teknikoak Administrazioak 

onartutako proiektuaren Baldintza Tekniko Partikularren Agirian finkatutakoak izango 

dira, edo, halakorik ezean, proiektuaren prezio unitario banakatuen dokumentuan obra-

unitate bakoitzaren epigrafeetan adierazitakoak. 

6.7.3.3. Ziurtagiriekin batera aurkeztu beharreko agiriak 

Ziurtagiri bakoitzarekin batera, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira: 

1. Hileroko txostenak. 

2. Baloratutako zerrenda. 

3. Agindu-liburuaren kopia. 

4. Gorabeheren Liburuaren kopia. 

5. Egindako kontrolen eta saiakuntzen kopia. 

6. Azpikontraten bidez egin beharreko obra-zatien zerrenda eguneratua, haien 

aurrekontua adierazita, SPKLren 215. artikuluan aurreikusitako ondorioetarako. 

7. Kontratuaren azpikontratistei egindako ordainketen ziurtagiria, halakorik balego, 

SPKLren 217.2 artikuluan ezarritakoaren arabera. 

Bai hileko txostenetan, bai baloratutako zerrendetan, onartutako proiektuan ezarritakoen 

aldean gertatzen diren neurketa-aldaketak jasoko dira. Hala ere, hileroko ziurtagirietan 

ezingo da jaso onartutako proiektuan partida bakoitzerako agertzen den neurketa baino 

gehiago, eta obren amaierako ziurtagirirako egon litezkeen neurketa-soberakinak utzi 

beharko dira, halakorik balego. 

Era berean, zuzendaritza teknikoak, hala dagokionean, prezioak berrikusteko 

aurrekontu gehigarria idatzi beharko du. 



 

6.7.3.4. Fakturak aurkeztea 

Lana edo zerbitzua egiten denean ordainduko da, behar bezala osatutako faktura eta, 

hala badagokio, jasotze-akta aurkeztu ondoren. 

Fakturan, Fakturazio-betebeharrak arautzen dituen Erregelamendua onartzen duen 

azaroaren 30eko 1619/2012 Errege Dekretuan ezarritako datuez eta betekizunez gain, 

Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen hogeita hamabigarren 

xedapen gehigarriaren bigarren apartatuan eta fakturazio elektronikoari buruzko 

araudian aurreikusitako alderdiak ere jasoko dira. 

DIR3 kodea: L01480237. 

Kontratistak 30 eguneko epean aurkeztu beharko du faktura administrazio-erregistro 

batean, prestazioa ematen den egunetik zenbatzen hasita. Segidako traktuko zerbitzuen 

kasuan, gehienez ere 10 eguneko epean aurkeztu beharko dira fakturak, prestazioa 

egiten denetik zenbatzen hasita, dagokion aldian. Faktura elektronikoa sustatzeko eta 

sektore publikoko fakturen kontularitza-erregistroa sortzeko abenduaren 27ko 25/2013 

Legeak ezartzen dituen kasuetan, faktura Irispide Puntu Orokorrean aurkeztea 

administrazio-erregistro batean aurkeztearen baliokidea izango da. 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 198. artikuluan ezarritakoaren arabera, 

administrazioak hogeita hamar eguneko epea izango du prezioa ordaintzeko, emandako 

zerbitzuak kontratuan xedatutakoarekin bat datozela egiaztatzen duten dokumentuak 

onartzen direnetik aurrera, hargatik eragotzi gabe 210. artikuluaren 4. apartatuan 

ezarritakoa. Berandutuz gero, berandutze-interesak eta kobrantza-kostuen kalte-

ordainak ordaindu beharko dizkio kontratistari, hogeita hamar eguneko epe hori betetzen 

denetik aurrera, Merkataritza-eragiketetan berankortasunaren aurka borrokatzeko 

neurriak ezartzen dituen abenduaren 29ko 3/2004 Legean ezarritakoaren arabera. 

Interesak sortzeko epea zenbatzen hasteko, kontratistak beteta izan beharko du faktura 

dagokion administrazio-erregistroan aurkezteko betebeharra, faktura elektronikoari 

buruz indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzetan, garaiz eta behar bezala, 

hogeita hamar eguneko epean, salgaiak benetan entregatzen diren edo zerbitzua 

ematen den egunetik aurrera. 

Bestalde, emandako zerbitzuen kontratuan xedatutakoarekin bat datozela egiaztatzen 

duten dokumentuak onartu beharko ditu Administrazioak, zerbitzua eman eta hurrengo 

hogeita hamar egunen barruan. 

6.8. Kontratu-aldaketak 

Behin kontratua burututa, kontratazio-organoak SPKLren 205. artikuluko kasuetan eta 

mugekin bakarrik sartu ahal izango ditu aldaketak. 



 

Aldaketen irismenak ez du, inola ere, eraginik izango prestazio nagusian, eta ezingo du 

obren izaeran funtsezko aldaketarik eragin. 

6.9. Prezioak berrikustea 

Plegu honen xede den kontratuan ez da aurreikusten prezioen aldizkako eta aurrez 

zehaztutako berrikuspenik. 

 

7. ZIGORRAK 

7.1. Ez-betetzeagatiko zigorrak 

Baldintza-agiri honetan dagokion klausulan adierazitakoez gain, zigorrak ezarriko 

zaizkio jarraian zerrendatzen diren arrazoietako bat duen kontratistari. 

7.1.1. Berandutzeagatiko zigorrak 

Esleipendunak kontratua gauzatzeko epea eta kontratazio-organoak ezarritako epe 

partzialak bete beharko ditu. 

Baldin eta kontratista, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, berandutu egin bada 

guztizko epea betetzeari dagokionez, eta baldintza-agiri honetan aurreikusitako luzapen-

eskaera ez badu erabili HAKLEOren arabera, Administrazioak bi aukera izango ditu: edo 

kontratua suntsiaraztea, edo eguneko zigorrak ezartzea, proportzio honetan: 0,60 euro 

kontratuaren prezioaren 1.000 euroko, BEZik gabe, SPKLren 193.3 artikuluan 

aurreikusitakoaren arabera. 

Berandutzeagatiko zigorrak kontratuaren prezioaren % 5eko multiplo batera iristen diren 

bakoitzean, kontratazio-organoak ahalmena izango du kontratua suntsiarazteko edo, 

zigor gehiago ezarrita, kontratua gauzatzen jarraitzea erabakitzeko. 

Kontratistak, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, kontratuan zehaztutako 

prestazioen gauzatze partziala bete ez badu, Administrazioak bi aukera izango ditu: edo 

kontratua suntsiaraztea, edo lehen ezarritako zigorrak ezartzea. 

7.1.2. Prestazioa oker betetzeagatiko zigorrak 

Oso larritzat joko da esleipendunak plegu honetan ezarritako edozein exekuzio-baldintza 

berezi ez betetzea. 

Ez-betetze horiek kontratua suntsiarazteko arrazoi izango dira, salbu eta jarduketa 

isolatutzat eta birbideratzeko modukotzat jotzen bada, eta kontratua suntsiaraztea 

egokia ez bada kasuan kasuko zerbitzuaren intereserako; kasu horretan, dagokion 

zigorrarekin ordeztuko da. 



 

Kontratuaren ez-betetze oso larri horiek adjudikazio-prezioaren % 10eko hertsapen-

zigorrak ekarriko dituzte, BEZik gabe, arau-hauste bakoitzeko eta/edo epeak bete ez 

diren egun bakoitzeko, arau-haustearen larritasunaren, berrerortzearen eta fede 

txarraren arabera. 

Esleipendunak kontratuko beste edozein betebehar betetzen ez badu edo behar bezala 

betetzen ez badu, hertsatzeko isuna jarriko zaio, kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa, larritasunaren eta berrerortzearen arabera. 

Esleipendunari ezartzen zaizkion penalizazioek ez dute zerikusirik kontratistak duen 

betebeharrarekin, hots, ez betetzeak erakundeari edo erakundeari errepikatzeko 

eskubidea duten hirugarrenei eragiten dizkien kalte-galeren ordaina emateko 

betebeharrarekin. 

Adjudikaziodunak eskaintzaren alderdi batzuk betetzen ez baditu, kontratistari eskatuko 

zaion kalte-ordainean sartuko da eskaintzaren eta kontratua adjudikatu zaion hurrengo 

kontratistaren artean egon den aldea, adjudikaziodunak bete ez duen irizpidea kontuan 

hartu gabe. 

SPKLren 192.1.artikuluaren arabera, zigorrek ez-betetzearen astuntasunarekiko 

proportzionalak izan beharko dute, eta haietako bakoitzaren zenbatekoak ezingo dira 

izan kontratuaren prezioaren %10 baino handiagoak, BEZik gabe, eta zigorren 

guztizkoak ezingo du kontratuaren prezioaren %50 gainditu. 

7.1.3. Zigorrak ezartzeko prozedura 

Kontratua ez betetzeagatiko zigor eta kalte-ordain horiek ezartzeko, kontraesaneko 

espediente sumario bati jarraituko zaio, eta, bertan, kontratistari 5 egun naturaleko 

alegazio-epea emango zaio, salaketa egin ondoren. Alegazio horiek eta penalizazio-

espedientea alkatetzak edo eskuordetzen duen zinegotziak ebatziko ditu, zerbitzuaren 

udal-arduradunak txostena egin eta txosten juridikoa egin ondoren, eta ebazpenak 

administrazio-bidea amaituko du. 

Zigor horiek ezartzeko espedientea hasiko da gertakarien berri izan bezain laster. 

Ezarritako zigorrak eta kalte-ordainak berehala betearaztekoak izango dira, eta 

erakundeak kontratistari ordaindu gabe dituen ordainketak kenduz gauzatuko dira. 

Ordaindu gabeko kopururik ez badago, behin betiko bermearen kontra ordaindu ahal 

izango dira, eta behin betiko bermeak penalizazioaren zenbatekora iristen ez bada, 

premiamenduzko administrazio-bidetik erreklamatu ahal izango da, zuzenbide publikoko 

diru-sarreratzat jotzen baita. 

 

 



 

8. KONTRATUA AMAITZEA 

8.1. Kontratua likidatzea 

8.1.1. Obren harrera eta instalazioen, makinen eta ekipoen alta 

Kontratistak, obra amaitu ondoren eta harrera-egintza baino lehen, Administrazioari 

eman beharko dizkio dokumentu hauen jatorrizko kopia eta bi kopia, behar bezala 

ordenatuta eta koadernatuta: 

1. Egindako obra zehatz-mehatz jasotzeko behar diren planoak eta gainerako 

agiriak. Dokumentu horiek Administrazioak horretarako ezartzen duen euskarri 

informatikoan entregatuko dira. 

2. Agindu-liburua. 

3. Gorabeheren Liburua. 

4. Azpikontratazio-liburua, non hornitzaileen, fabrikatzaileen eta materialen 

jatorriaren zerrenda zehaztuko baita. 

5. Obran jarritako material edo elementuen homologazioak, ziurtagiriak, zigiluak eta 

gainerako bermeak, halakorik behar edo badaukate. 

6. Elementu horietatik bereiziko dira, aparteko dokumentu batean, suteetatik 

babesteko araudia aplikatuz bidezkoak direnak. 

7. Instalatutako makinen, ekipoen eta aparatuen ezaugarri teknikoak. 

8. Instalazioen proiektuak, erakunde eskudunek egiaztatutakoak, argi- eta ur-

buletinak, eta instalazioen trazaduraren behin betiko planoak. 

9. Obraren kalitate-kontrolari buruzko dokumentazioa, obran dauden instalazio 

guztien azken probak eta zerbitzuan jartzea barne. 

10. Gauzatutako obra martxan jartzeko behar izan diren baimen eta lizentzia guztiak 

lortzeko behar izan den dokumentazio teknikoa. 

11. Berme-ziurtagiriak eta erabiltzeko, mantentzeko eta kontserbatzeko 

eskuliburuak, obran instalatu diren instalazio, makina eta ekipoei dagozkienak. 

12. Mantentze integraleko enpresaren aldeko txostena, egindako obra eta 

instalazioei buruzkoa, halakorik eskaini bada. 

Agiri horiek Administrazioaren izenean edo hark izendatzen duen pertsonaren edo 

erakundearen izenean egon beharko dute. 

Era berean, harrera egin aurretik, kontratistak ondoren adierazten diren jarduketak egin 

beharko ditu, eta baldintza hori bete ezean ezin izango da harrera egin: 

1. Administrazioaren aldez aurreko adostasunarekin, obrako kartel guztiak kentzea, 

baita eraikinaren edo azpiegituraren behin betiko seinaleztapenaren parte ez den 

beste edozein kartel edo seinale ere. 

2. Higiezina garbitzea, azpiegituraren akaberak egokitzea eta txukuntzea, eta, hala 

badagokio, obren xede den urbanizazioa, zuzenean erabiltzeko moduan gera 

daitezen, garbiketa-jarduketa berririk egin beharrik gabe. 



 

3. Plegu honen 6.2.3. klausulan ezarritakoaren arabera, eskatutako aseguru-

polizaren indarraldia egiaztatzea, hala badagokio, eta prima guztiz ordainduta 

dagoela egiaztatzea. 

Kontratistaren kontura izango dira erakunde eta konpainia eskudunetan aurkeztu behar 

diren proiektuen kudeaketak, gastu guztien ordainketak, fidantzak, tasak eta arielak 

egitea eta oniritzia ematea, instalazio, makina eta ekipoen funtzionamendu egoki eta 

legeztatuaren alta eta baimena lortzeko, nahiz eta administrazioaren izenean edo hark 

izendatzen duen pertsonaren edo erakundearen izenean titulatu behar izan, eta baita 

indarrean dauden udal-ordenantzen erregelamenduek edo konpainia hornitzaileen 

arauek eskatzen dutenean ere hartuneak proiektuak barne hartzen dituen lokal 

bakoitzeko egitea. 

Lehen aipatutako gastuetan, proiektuan jasotako hornidura eta instalazio guztiak 

martxan jartzeko eta erabiltzeko entregatzeko beharrezkoak diren kontzeptu, obra, 

instalazio eta eskubide guztiak sartuko dira, indarrean dauden baremoen eta 

erregelamenduz horietarako ezarritako irizpideen arabera. Beraz, barne hartuko dira 

hornidura eta instalazio guztiak lortzeko beharrezkoak diren kudeaketa eta ordainketa 

guztiak, dagozkien altak, loturak, hornidurak eta abar. 

Era berean, kontratistaren kontura izango dira konpainia hornitzaileengandik 

beharrezkoak diren kudeaketak eta ordainketak egitea, konpainia horiek eman eta 

gauzatu behar dituzten zuzkidurak lortzeko, gaia arautzen duten indarreko xedapenek 

ezarritakoaren arabera. 

Harrera SPKLren 243. artikuluan eta APKLEOren 163. eta 164. artikuluetan 

ezarritakoaren arabera egingo da. 

Obrak egiten amaitzen direnetik obrak hartzen diren arte, kontratistak obrak zaindu eta 

zaindu egin beharko ditu, bere kontura, eta obrak egitean sortzen diren kalteen erantzule 

izango da. Era berean, kontratuan jasotako lorezaintza kontserbatu beharko du, eta 

horretarako eta behar bezala garatzeko behar diren zainketak, ureztatzeak, lanak eta 

birjartzeak egingo ditu. 

8.1.2. Obra-amaierako ziurtagiria 

SPKLren 243. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, harrera egiten denetik 3 hilabeteko 

epean, gauzatutako obren azken ziurtagiria onartu beharko du kontratazio-organoak, eta 

kontratuaren likidazioaren kontura ordainduko zaio kontratistari. 

Horretarako, obrak jaso ondoren, neurketa orokorra egingo da, kontratista bertan dela. 

Obra-zuzendaritzak, obrak jaso eta gehienez ere hilabeteko epean, proiektuaren 

arabera benetan egindako obrak neurtuko ditu. Horretarako, obraren harrera-aktan 

ezarriko da neurketa hori hasteko data, eta kontratistari egintza horren berri emango 

zaio. 



 

Egintza horren akta egingo da, hiru aletan, eta obraren zuzendaritzak eta kontratistak 

sinatuko dute. Sinatzaile bakoitzak ale bat hartuko du, eta obraren zuzendaritzak 

kontratazio-organoari bidaliko dio hirugarrena. 

Kontratista ez bada neurketara agertu, obra-zuzendaritzak aktaren alea bidaliko dio, 

bost egun balioduneko epean adostasuna eman dezan edo egoki iritzitako eragozpenak 

adieraz ditzan. 

Neurketa orokorraren emaitza oinarritzat hartuta, obraren zuzendaritzak zerrenda 

baloratua idatziko du hilabeteko epean, harrera egiten den egunetik zenbatzen hasita. 

Ondoren, eta aurreko paragrafoan adierazitako epea amaitu eta hurrengo hamar egunen 

barruan, obra-zuzendaritzak dagokion azken ziurtagiria egin eta izapidetuko du. 

Obren amaierako ziurtagiria Administrazioak horretarako ezarritako ereduaren arabera 

egingo da, eta dokumentazio hau jaso beharko du: 

1. Memoria, honako hauek jasoko dituena: aurrekariak, indarrean dagoen 

aurrekontua, ordainsariak, likidazio-saldoa, neurketa-aldaketen justifikazioa. 

2. Obraren onarpen-akta. 

3. Obraren azken neurketaren akta. 

4. Benetan gauzatutako obra neurtzea. 

5. Aurrekontu konparatiboa. 

6. Kontratari emandako ziurtagirien zerrenda. 

7. Zuzendaritza fakultatiboari emandako ordainsarien minuten zerrenda. 

8. Azken ziurtapenaren saldoa erakusten duen egoera-orria. 

9. Hala badagokio, prezioak berrikustea. 

10. Obraren behin betiko planoak. 

8.1.3. Berme-epea 

Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko azaroaren 5eko 38/1999 Legearen 17. artikuluan 

aurreikusitako erantzukizun zibila alde batera utzi gabe, kontratu honen berme-epea 

urtebetekoa izango da, kontratua osorik edo zati batean jasotzen denetik zenbatzen 

hasita. 

Berme-epearen lehenengo urtean, kontratistak bere kontura zaindu eta zaindu beharko 

ditu obrak, eta bertan gertatzen diren kalteen erantzule izango da, salbu eta 

Administrazioak betebehar horretatik espresuki salbuesten badu, kontratuaren xede 

diren obrak dagokion erabilerarako edo zerbitzurako entregatu direlako. 

Berme-epea amaitu baino lehen, administrazioak akatsak zuzentzeko eskatu ahal 

izango dio kontratistari, eta horretarako epe bat emango dio. Kasu horretan, etenda 

geratuko da berme-epea, harik eta enpresak Administrazioarekiko adostasuna 

konpondu arte. 



 

SPKLren 244. artikuluan ezarritakoaren arabera, berme-epea amaitu ondoren, 

kontratistak kontratua ez betetzeagatik eraikuntzan egindako ezkutuko akatsengatik 

obra hondatzen bada edo bere eginkizunarekin bateraezinak diren narriadura larriak 

jasaten baditu, kontratistak kalte-galeren erantzukizuna izango du hamabost urteko 

epean, obrak jasotzen direnetik zenbatzen hasita. 

Era berean, zimenduei, euskarriei, habeei, forjatuei, karga-hormei edo bestelako egitura-

elementuei eragiten dieten akatsek obran eragindako kalte materialen erantzukizuna 

izango du kontratistak epe horretan, baldin eta kalte horiek eraikinaren erresistentzia 

mekanikoa eta egonkortasuna zuzenean arriskuan jartzen badute, obra erreserbarik 

gabe jasotzen den egunetik edo erreserba horiek konpontzen direnetik zenbatzen 

hasita. 

38/1999 Legearen 17. artikuluan aurreikusitako erantzukizuna eskatzeko akzioak, 

akatsetatik eratorritako kalte materialengatik, bi urteko epean preskribatuko dira, kalte 

horiek gertatzen direnetik zenbatzen hasita, kontratua ez betetzeagatik erantzukizunak 

eskatzeko izan daitezkeen akzioei kalterik egin gabe. Eraikuntza-prozesuan esku 

hartzen duen edozein agentek gainerakoen aurka edo aseguratzaileek haien aurka egin 

lezakeen errepikapen-akzioa bi urteko epean preskribatuko da, erantzulea kalteak 

ordaintzera kondenatzen duen ebazpen judiziala irmo bihurtzen denetik edo kalte-

ordaina judizioz kanpo ematen den egunetik zenbatzen hasita. 

8.1.4. Obren likidazioa 

Berme-epea igarota, eta SPKLn ezarritako epeetan, obra-kontratuaren likidazioa 

idatziko da. 

Obren azken ziurtagiria egiteko irizpide eta agiri berberak erabiliko dira obren likidazioa 

egiteko. 

Obra-kontratua suntsiarazten bada, proiektuaren arabera egindako obrak egiaztatu, 

neurtu eta likidatuko dira, eta kontratistaren aldeko edo kontrako saldoak finkatuko dira. 

Beharrezkoa izango da kontratazio-espedientean agertzen den helbidera deitzea, 

egiaztapen- eta neurketa-egintzara ager dadin. 

8.2. Kontratua suntsiaraztea 

Baldintza-agiri honetan eta SPKLren 211. eta 245. artikuluetan adierazitako kasuetan 

suntsiaraziko da kontratua, eta kontratazio-organoak erabakiko du, ofizioz edo 

kontratistak eskatuta. 

Gainera, kontratua suntsiarazi ahal izango du kontratazio-organoak, baldin eta kontratua 

gauzatzeko ezarritako guztizko epea edo epe partzialak betetzen ez badira eta, horren 

ondorioz, ustez arrazoizkoa bada guztizko epea betetzea, betiere kontratazio-organoak 

ez badu aukeratzen zigorrak ezartzea. 



 

Kontratistari egotz dakiokeen arrazoiren batengatik suntsiarazten bada kontratua, behin 

betiko bermea konfiskatu egingo da; nolanahi ere, administrazioari sortutako kalte-

galeren ordaina eman ahal izango zaio, bermearen zenbatekotik gorako kopuruan. 

8.2.1 Kontratua suntsiaraztea eragin dezaketen betebeharrak. 

Kontratua gauzatzeko funtsezko betebeharrak honako hauek izango dira: 

1. Esleipendunaren proposamena betetzea, kontraturako ezarritako adjudikazio-

irizpideen arabera baloratu den guztian. 

2. Administrazio-klausula zehatzen agiri honetan azpikontratazioari buruz 

ezarritako betebeharrak. 

3. Kontratua gauzatzeko giza baliabideak eta baliabide materialak esleitzeari 

dagokionez, administrazio-klausula zehatzen agiri honetan ezarritako 

betebeharrak. 

4. Indarrean dagoen araudian eta segurtasun- eta osasun-planean aurreikusitako 

segurtasun- eta osasun-neurriak zorrotz betetzea. 

5. Langileei soldatak ordaintzea eta PFEZ atxikipena egitea, bai eta Gizarte 

Segurantzari dagozkion kuotak garaiz ordaintzea ere. 

Funtsezko kontratu-betebehar horiek betetzen direla kontrolatzeko, esleipendunak hiru 

hilean behin honako informazio hau aurkeztu behar dio kontratua izapidetu duen 

administrazio-unitateari: 

Soldatei eta Gizarte Segurantzari egindako ordainketak justifikatzeko dokumentuak, bai 

eta azpikontratistei egindakoak ere. 

Laneko segurtasunaren eta osasunaren arloan dituen betebeharrak betetzeko egiten 

dituen jarduketen txosten espezifikoa, hiruhileko bakoitzean horren inguruan gertatu 

diren gorabeherak adierazita. 

Kontratuaren arduradunak justifikazio hori betetzeari buruzko txosten bat egingo du. 

Txosten horretan, halaber, berariaz aipatuko da klausula honetan kontratua kudeatzen 

duten langileei dagokienez adierazitako betebeharrak betetzen direla. 

Aldeko txosten hori gabe ez da dagokion fakturaren ordainketa bideratuko, eta berehala 

hasiko da zigor-espediente bat edo kontratua suntsiarazteko espediente bat, 

dagokionaren arabera. 

 

 

 

 



 

9. KLAUSULA OROKORRAK 

9.1 Komunikazioak eta jakinarazpenak 

Komunikazio eta jakinarazpen guztiak bitarteko elektronikoen bidez egingo dira, Arteako 

Udalaren egoitza elektronikoan edo kontratatzailearen profilean agertuz, Euskadiko 

Kontratazio Publikoaren Plataforman. 

Jakinarazpena egiten denetik aurrera, epeak honela zenbatuko dira: 

Jakinarazpena bidaltzen den egunetik edo jakinarazpen-abisutik, SPKLn berariaz hala 

xedatzen bada eta/edo SPKLren hamabosgarren xedapen gehigarrian xedatutakoaren 

arabera, betiere jakinarazi beharreko egintza egun berean argitaratu bada kontratazio-

organoaren kontratatzailearen profilean. 

Bestela, interesdunak jakinarazpena jasotzen duenetik aurrera zenbatuko dira epeak. 

Kasu horretan, jakinarazpen elektronikoa baztertutzat jotzeko epea, 39/2015 Legearen 

41.5 artikuluan aurreikusitako ondorioekin, 10 egun naturalekoa izango da, haren edukia 

interesdunaren eskura jartzen denetik zenbatzen hasita. 

Aurrekoa gorabehera, kontratatzailearen profilean publikotasun-betekizuna ez zaie 

aplikatuko errekurtso bereziaren prozeduraren ondorioz organo eskudunek ebazpena 

emateko egindako jakinarazpenei, eta epeak hura bidaltzen den egunetik aurrera 

zenbatuko dira, edo jakinarazpen-abisutik aurrera, agerraldi elektronikoaren bidez bada. 

9.2. Kontratazio-arloko errekurtso berezia 

SPKLren 44. artikuluaren arabera, kontratazio-arloko errekurtso berezia jar dakieke 

3.000.000 eurotik gorako balio zenbatetsia duten obra-kontratuei. 

Baldintza-agiri honen xede den zerbitzu-kontratuaren balio zenbatetsia 72.203,76 

eurokoa da, eta, beraz, ez da errekurtso berezirik jarri behar kontratazio-arloan. 

9.3. Datuen konfidentzialtasuna eta tratamendua 

9.3.1. Konfidentzialtasuna 

Kontratuaren objektutik eratorritako betebeharrak betetzeko, behar bezala egikaritzeko 

behar den informazioa emango dio entitate horrek kontratistari. Informazio hori 

kontratatutako prestazioak behar bezala gauzatzeko eskatzen duten pertsonek soilik 

erabili ahal izango dute, eta justifikatzen duten eta eskatu ziren helburuetarako soilik 

erabiliko dela bermatuko da. 

Entitate horrek konfidentzial gisa erabiliko du kontratistak emandako informazio guztia, 

SPKLren 133. artikuluan ezarritakoaren arabera, eta ezingo die hirugarrenei transferitu. 



 

Artikulu horren 2. apartatuan xedatutakoaren arabera, kontratista behartuta egongo da, 

halaber, kontratua egikaritu bitartean eskuratzen duen eta halakotzat katalogatuta 

dagoen edozein informazioren konfidentzialtasuna gordetzera. Halaber, kontratistak 

isilpean gorde beharko ditu kontratuaren objektuarekin zerikusia duten datu edo 

aurrekariak, publikoak edo nabarmenak izan ez arren, kontratuaren objektua dela-eta 

ezagutzen dituenak. Betebehar hori sekretu profesionalaren betebeharren osagarria da. 

Betebehar hori bost urtez luzatuko da, informazioa lortzen den unetik zenbatzen hasita, 

alderdiek beste epe bat adosten ez badute. 

Kontratistak bere gain hartzen du kontratua gauzatzeko gordailuan entregatzen zaion 

dokumentazio guztia zaintzeko betebeharra, eta ezin izango du beste helburu 

batzuetarako erabili. Gainera, behar ez bezala erabiltzearen, galtzearen edo 

hondatzearen, edo antzeko inguruabarren erantzule bakarra izango da. Kasu horretan, 

kalte-galeren ordaina eman beharko dio erakunde honi, eta zerbitzu teknikoek 

baloratuko dituzte. 

Kontratua gauzatzean datu pertsonalak tratatzen badira, kontuan hartu beharko dira, 

halaber, Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 

5eko 3/2018 Lege Organikoan (aurrerantzean, 3/2018 Lege Organikoa) eta Datu 

pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona 

fisikoak babesteari buruzko 2016/679 Erregelamenduan (aurrerantzean, 2016/679 

Erregelamendua) xedatutako osotasun- eta konfidentzialtasun-printzipioak. 

 

Artean, 2026ko maiatzaren 29an. 

  



 

I. ERANSKINA: ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA 

_____________________________________________________________________ 

(________________________________________________ren izen eta ordezkaritzan, 

IFK _____________________) telefono _____________________, helbidea 

___________________ (herria) ______________________________________ (kalea)   

______ zk., eta NAN _______________zk., gaitasun juridiko eta jarduteko gaitasun 

osoa izanik,  __________________________________________________________ 

obra kontratuaren lizitazio-espedientea arautzen duten klausula administratiboen eta 

preskripzio teknikoen agirien berri izan ondoren. 

Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen (SPKL) 140.2 artikuluan 

ezarritakoaren ondorioetarako, 

HONAKO HAU ADIERAZTEN DU, BERE ERANTZUKIZUNPEAN: 

LEHENA. __________________________________________________________ren 

kontratazioan parte hartu nahi duela.  

BIGARRENA. Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 

140. artikuluaren lehenengo apartatuan zerbitzu-kontratuaren esleipendun izateko 

eskatzen diren aurretiazko baldintza guztiak betetzen dituela (lege horren bidez, 

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 

2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egiten da Espainiako ordenamendu juridikora); 

zehazki, honako hauek: 

 Nortasun juridikoa eta, hala badagokio, ordezkaritza duela. 

 Hala badagokio, enpresa behar bezala sailkatuta dagoela edo kaudimen 

ekonomiko, finantzario eta tekniko edo profesionaleko baldintzak betetzen 

dituela. 

 Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 71. 

artikuluan jasotako kontratatzeko debekuren baten eraginpean ez dagoela, eta 

indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga-betebeharrak eta Gizarte 

Segurantzarekikoak egunean dituela. 

 Ez duela zehapenik jaso lan-, gizarte- edo ingurumen-arloko arau-hauste 

astunengatik. 



 

 Egunean dituela zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak. 

 Espainiako maila guztietako auzitegien jurisdikzioaren mende jartzen dela, 

kontratutik zuzenean edo zeharka sor daitezkeen gorabehera guztietarako, eta, 

hala badagokio, lizitatzaileari legokiokeen atzerriko jurisdikzio-foruari uko egiten 

diola (atzerriko enpresen kasuan soilik). 

 Jakinarazpenak egiteko helbide elektronikoa 

___________________________________________________________dela. 

HIRUGARRENA. Konpromisoa hartzen duela egiaztatzeko adierazpen honen bigarren 

apartatuan aipatzen diren dokumentuak badituela eta baliozkoak direla, kontratuaren 

esleipendun gisa proposatzen badute edo hala eskatzen zaion edozein unetan. 

Eta horrela jasota gera dadin, adierazpen hau sinatzen dut. 

 

_____________n, 2026ko  ______________ren ______an. 

 

 

Sinadura 

  



 

II. ERANSKINA: ESKAINTZA EKONOMIKOA 

 

 

___________________________________________________, jakinarazpenetarako 

helbidea ____________________ (herria), ___________________________ (kalea), 

________ zk. duenak, _____________________ NAN zenbakidunak, 

____________________________________________ren izen eta ordezkaritzan, 

_________________ IFK, ________________________________________________ 

obra kontratuaren lizitazio-espedientea arautzen duten klausula administratiboen eta 

preskripzio teknikoen agiria ezagutu, bere osotasunean onartu eta lizitazio honetan parte 

hartuz, kontratuaren objektua gauzatzeko konpromisoa hartzen dut jarraian agertzen 

den eskaintza ekonomikoa eginez:  

 

 

KONTZEPTUAK 
LIZITAZIOAREN 

BALIOA 
LIZITATZAILEAREN 

ESKAINTZA 

KONTRATUAREN 
KOPURUA 

Balio zenbatetsia 
(exekuzio materiala 

+ GO + IM) 

72.203,76 euro  

BEZ (%21) 15.162,79 euro  

Guztira 87.366,55 euro  

 

 

_____________n, 2026ko  ______________ren ______an. 

 

Sinadura



 

 III. ERANSKINA: EXEKUZIO EPEA LABURTZEA 

 

 

___________________________________________________, jakinarazpenetarako 

helbidea ____________________ (herria), ___________________________ (kalea), 

________ zk. duenak, _____________________ NAN zenbakidunak, 

____________________________________________ren izen eta ordezkaritzan, 

_________________ IFK, ________________________________________________ 

obra kontratuaren lizitazio-espedientea arautzen duten klausula administratiboen eta 

preskripzio teknikoen agiria ezagutu, bere osotasunean onartu eta lizitazio honetan parte 

hartuz, kontratuaren objektua gauzatzeko konpromisoa hartzen dut 1.8. Administrazio 

klausulan ezarritako epean eta, gainera, epe hori jarraian agertzen den denboran 

murrizteko eskaintzak aurkezten dut: 

 

Konpromisoa hartzen dut aurreikusitako gauzatze-epea _____________ egun 

naturaletan murrizteko (adierazi murrizketa-egunen kopurua). 

 

Hortaz, obrak amaitzeko pleguetan aurreikusitako data; 2026ko irailaren 1, 

murriztu egingo da goian ezarritako egunetan eta 2026ko 

______________________aren ______ (e)(a)n amaituko dira (adierazi obrak amaitzeko 

eguna eta hilabetea). 

 

_____________n, 2026ko  ______________ren ______an. 

 

Sinadura 
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