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I.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 

1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE 
ADJUDICACIÓN 
 
1.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la ejecución de las obras 
comprendidas en el Proyecto aprobado por la Administración, descritas en el apartado 
A) del Cuadro de Características que figura al comienzo del presente Pliego.  
 
1.2.- La obra se ejecutará según el Pliego de Condiciones Técnicas. A todos los 
efectos, el Proyecto de obras junto con el presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, el Cuadro de Características, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y sus Anexos tendrán el carácter de documentos contractuales, y como tales 
regularán los derechos y obligaciones de las partes y deberán ser firmados en prueba 
de conformidad por la empresa adjudicataria en el acto de formalización del contrato.  
 
1.3.- La contratación se regulará por lo establecido en este Pliego, el de 
Prescripciones Técnicas, por Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento Jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014 (LCSP), por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(RGLCAP), así como por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
contratación de obras del Estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de 
diciembre(PCAG) y por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación 
tanto a nivel estatal como de la Comunidad Autónoma de Euskadi y que resulten 
aplicables en el ámbito de la misma.  
 
1.4.- El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto previsto en los artículos 
156 a 158 de la LCSP, y por los artículos correspondientes del RGLCAP o disposición 
reglamentaria que la sustituya. 
 
2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA 
LICITACIÓN Y TIPO DE LICITACIÓN. PRESUPUESTO MÁXIMO Y PRECIOS 
UNITARIOS. EXISTENCIA DE CRÉDITO Y PRECIO DEL CONTRATO 

 

2.1.- El valor estimado del contrato, el importe del presupuesto base de la licitación y el 
tipo de licitación son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Características 
del presente Pliego. 
 
En caso de que el precio del contrato se formule en términos de precios unitarios en 
función de las necesidades de la Administración, el presupuesto máximo del contrato y 
los precios unitarios son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de 
Características del presente Pliego. 
 
2.2.- Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones económicas que se 
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deriven para la Administración del cumplimiento de este contrato, consignado en la 
aplicación presupuestaria que figura en el apartado C) del Cuadro de Características. 

 
En el caso de que se indique que se trata de la tramitación anticipada de un 
expediente de gastos, el inicio de la ejecución de las prestaciones quedará 
condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en la agrupación 
presupuestaria vigente en el ejercicio al que corresponda. 

 
2.3.- El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá 
superar el tipo de licitación formulado por la Administración. 

 
A todos los efectos, se entenderá que el precio del contrato comprende todos los 
gastos directos e indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal 
ejecución de la obra contratada, las tasas por prestación de los trabajos de inspección y 
dirección de las obras y cualesquiera otras tasas que resulten de aplicación según las 
disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, como 
provinciales y estatales. 

 
3.- REVISIÓN DE PRECIOS 

 

3.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa contratista. 
 

3.2.- Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revisión de precios, se 
estará a lo indicado en el apartado D) del Cuadro de Características. Cuando la 
revisión no proceda, se hará constar así en el expresado apartado. Cuando la revisión 
de precios inicialmente proceda, se indicará en el citado apartado el índice o los 
índices o fórmulas polinómicas que se aplicarán, en su caso, para la citada revisión. 

 
El régimen jurídico de la revisión de precios será el establecido en los artículos 103 a 
105 de la LCSP y en los artículos 104, 105 y 106 del RGLCAP. Las fórmulas-tipo 
generales de revisión de precios del contrato de obras se encuentran aprobadas en el 
Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre. 

 
3.3.- En el supuesto de que el Cuadro de Características no contemple la revisión de 
precios dicha circunstancia no se modificará por la prórroga del plazo de ejecución 
siempre que ésta no esté motivada por causa imputable a la Administración o por 
casos de fuerza mayor entendiendo por tal los establecidos en el artículo 239 de la 
LCSP. 

 
3.4.– En el supuesto de que el Cuadro de Características contemple la revisión de 
precios, ésta únicamente procederá cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 
por 100 de  su importe y hayan transcurrido dos años desde su formalización, de tal 
modo que ni el porcentaje del 20 por 100 ni los dos primeros años de ejecución, 
contados desde la formalización del contrato pueden ser objeto de revisión, tal y como 
establece el artículo 103 de la LCSP.  
 
4.- PLIEGOS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y 
demás documentación complementaria, incluido el Proyecto de obras, estarán 
disponibles en el Perfil de Contratante, hasta la terminación del plazo para la 
presentación de proposiciones. 

 
Con anterioridad a la presentación de proposiciones, Las empresas interesadas 
podrán tomar contacto con el Servicio de la Administración citado en el apartado E) del 
Cuadro de Características al objeto de tratar sobre las circunstancias específicas que 
concurren en la presente licitación. 
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En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo hábil, información adicional 
sobre los pliegos y demás documentación complementaria, se estará a lo dispuesto en 
el artículo 138 de la LCSP y artículo 78 del RGLCAP. 

 
La información que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentación 
complementaria deberá facilitarse, al menos, seis días antes de la fecha límite fijada 
para la presentación de ofertas (tres en el caso de tramitación urgente, excepto en los 
contratos sujetos a regulación armonizada, que será cuatro), siempre que la petición 
se haya presentado al menos con doce días de antelación o con la antelación que el 
órgano de contratación, atendidas las circunstancias del contrato y del procedimiento, 
haya señalado en los pliegos, tal y como se establece en el apartado E) del Cuadro de 
Características. 

 
En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares, el Proyecto de obras o resto de 
documentación, las respuestas tendrán carácter vinculante y se harán públicas en el 
Perfil de Contratante. 

 
Toda la información relativa al expediente contractual así como cualquier otro dato e 
información referente a la actividad contractual de la Administración se publicará en el 
Perfil de Contratante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP. 

 
El acceso público al Perfil de Contratante se realizará a través del portal institucional de 
la Administración, indicado en el citado apartado E) del Cuadro de Características. 
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II. – EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACIÓN EXIGIDA 
PARA SU ADMISIÓN A LA LICITACIÓN. 
 
5.- EMPRESAS LICITADORAS. 

 
5.1. Podrán presentar ofertas en la licitación objeto del contrato y en la forma que se 
especifica más adelante, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras 
que, tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de 
contratar establecidas en el artículo 71 de la LCSP, y acrediten sus solvencias 
económica y financiera y técnica o profesional, o, en los casos en que así lo exija la 
LCSP, se encuentren debidamente clasificadas. 
 
Las empresas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional 
que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que 
constituya el objeto del contrato, especificada en el apartado F) del Cuadro de 
Características. 

 
Las personas jurídicas sólo podrán licitar a contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus 
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

 
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la 
empresa podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, 
siempre que demuestre que, durante toda la ejecución del contrato, dispondrá 
efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que recurra no está incursa 
en ninguna prohibición de contratar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de 
la LCSP. 

 
Podrán, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresas que se 
constituyan temporalmente al efecto de conformidad con el artículo 69 de la LCSP. 
Cada una de los empresas que componen la agrupación, deberá acreditar su 
capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, con la 
presentación de la documentación a que hacen referencia las cláusulas siguientes, 
debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de las empresas 
que la suscriban, la participación de cada una de ellas y la persona o entidad que, 
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todas ellas 
frente a la Administración y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en 
Unión Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicataria. El citado documento 
deberá estar firmado por los/as representantes de cada una de las empresas 
componentes de la Unión. 

 
5.1. La presentación de la solicitud de participación y, en su caso, de la proposición 

supone: 
 

- la aceptación incondicionada de las cláusulas de este Pliego, las 
especificaciones del Cuadro de Características, del Proyecto de obras y del 
resto de los documentos contractuales, en su totalidad y sin salvedad o reserva 
alguna. 

 
- la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de 

que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación de 
las prestaciones objeto de la contratación. 

 
- la autorización a la Mesa y al Órgano de Contratación para consultar los datos 

recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
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Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado 
miembro de la Unión Europea. 

 
También se entiende que la empresa licitadora ha conocido, mediante visita directa, 
y/u otros medios complementarios los terrenos y es sabedor de las posibilidades de 
los mismos en el aspecto físico, en relación con los servicios exigidos de transportes, 
instalaciones, evacuación de agua y demás necesidades para la realización de las 
obras. El Servicio que figura en el citado apartado E) del Cuadro de Características, 
durante el plazo de presentación de ofertas, facilitará a cualquier empresa interesada 
que lo solicite su emplazamiento e información sobre la documentación y normativa 
aplicable. En consecuencia la alegación de desconocimiento del terreno, de las 
circunstancias de la obra, así como del contrato en cualquiera de sus términos, de los 
documentos anejos que forman parte del mismo o de la legislación o normas 
aplicables, no eximirá a la empresa contratista de su cumplimiento. 

 
No podrán concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien 
indirectamente mediante empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la 
elaboración, en su caso, de las especificaciones técnicas o de los documentos 
preparatorios del contrato o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la 
preparación del procedimiento de la presente contratación, siempre que dicha 
participación pueda falsear la competencia o suponer un trato privilegiado con 
respecto al resto de las empresas licitadoras. 

 
Asimismo, los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y 
dirección de la ejecución de las obras e instalaciones no podrán adjudicarse a las 
mismas empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos de obra, en su 
caso, ni a las empresas a éstas vinculadas, entendiéndose por tales las que se 
encuentran en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 de Código de 
Comercio. 

 
Cada empresa licitadora no podrá presentar más que una sola proposición. Tampoco 
podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras empresas, si lo 
ha hecho individualmente. La infracción de estas normas dará lugar automáticamente 
a la no admisión de todas las proposiciones por ella presentadas. 

 
No obstante, cuando se haya previsto en el apartado G) del Cuadro de Características 
las empresas licitadoras podrán presentar más de una variante, conforme a los 
elementos y condiciones que se determinen en el mismo. 

 
En ese caso, presentarán, junto con la proposición económica normal, las demás 
proposiciones que correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo 
constar la justificación de cada una de ellas además de los datos exigidos en el 
modelo de proposición económica. 

 
6.- DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA SU ADMISIÓN A LA LICITACIÓN. 

 

El sistema de licitación y contratación electrónicas permite presentar proposiciones y 
solicitudes de participación, enviar y recibir documentos y firmar contratos, y se 
encuentra accesible a través del portal institucional de la Administración, indicado en el 
citado apartado del Cuadro de Características. 

 
La presentación de proposiciones y solicitudes de participación se llevará a cabo 
utilizando dicho sistema de licitación y contratación electrónicas, de acuerdo con las 
instrucciones que se contienen en el Anexo XIII ,y podrá realizarse hasta el último día 
del plazo señalado en el apartado I) del Cuadro de Características. Si el último día del 
plazo fuera inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 

 
En el caso de que, por cumplirse alguno de los supuestos señalados en la disposición 
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adicional decimoquinta de la LCSP, no sea obligada la utilización de medios 
electrónicos para la presentación de proposiciones y solicitudes de participación, la 
documentación deberá presentarse en el Registro General de la Administración 
contratante, situado en el domicilio que se indica en el apartado H) del Cuadro de 
Características, o enviados por correo, y podrá realizarse hasta las 14 horas 30 
minutos del último día del plazo señalado en el apartado I) del Cuadro de 
Características (si el último día fuera de horario especial de atención al público la 
presentación en el Registro General será hasta las 12 horas 30 minutos). Si el último 
día del plazo fuera inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 

 
La empresa licitadora deberá presentar uno o dos sobres cerrados (A y B, en el caso 
de que así se prevea en el apartado J) del Cuadro de Características) con la 
documentación que luego se especifica, indicando en cada uno de ellos: 

 
a) la licitación a que concurre 
b) denominación de la empresa. 
c) nombre y apellidos de quien firme la proposición y el carácter con que lo 

hace, todo ello de forma legible 
 

Los sobres deberán estar, necesariamente, firmados por la persona que represente a 
la empresa licitadora. 
 
Si la proposición la realizan varias empresas con el compromiso de constituirse en 
Unión Temporal de Empresas, deberá estar firmada por la persona representante de 
cada una de ellas. 

 
Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto salvo 
causa justificada. 

 
6.1.- SOBRE A: PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL RESTO 
DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS Y DECLARACIÓN RESPONSABLE.  

 
La proposición económica expresará el valor ofertado como precio del contrato para la  
prestación del servicio objeto de licitación, indicándose, como partida independiente el 
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido, según el 
modelo que figura en el Anexo I. 

 
Se aportarán, además, los documentos que permitan valorar las ofertas de acuerdo 
con el resto de criterios de adjudicación indicados en el apartado M) del Cuadro de 
Características como evaluables mediante fórmulas. 

 
6.2.- SOBRE B: REQUISITOS TÉCNICOS, DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS 
CUYA PONDERACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR Y COMPROMISO DE 
ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES.  

 
En el caso de que así se prevea en el apartado J) del Cuadro de Características, 
deberán incluirse en este sobre aquellos documentos que permitan valorar los criterios 
de adjudicación establecidos en su apartado M) no evaluables mediante fórmulas, así 
como aquellos otros documentos que se prevean en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 
  
Cuando así lo hagan constar en el apartado J) del Cuadro de Características, la 
Administración podrá exigir a las empresas candidatas o licitadoras que además de 
acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación, asuman el compromiso de adscribir 
a la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes para llevarla 
a cabo adecuadamente, los cuales deberán detallar en su oferta según el modelo que 
figura en el Anexo II. 
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Así mismo, se incluirá en este sobre, la declaración como confidencial de la 
información facilitada por la empresa, en su caso, según el modelo que figura en el 
Anexo III. 

 
En hoja independiente, figurará una relación numerada del contenido del sobre. 

 
6.3.- La Administración podrá comprobar, tanto antes como después de la 
adjudicación y durante la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los  
documentos incluidos en el sobre B, de la documentación aportada por la empresa 
adjudicataria relativa a su capacidad de contratar así como de los documentos que, en 
su caso, se consignen en el Cuadro de Características como acreditativos de las 
condiciones especiales de ejecución, entendiéndose que la falsedad de los datos y 
circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de nulidad del contrato, 
en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa contratista, con pérdida de la 
garantía definitiva constituida o, en su caso, indemnización por valor de aquélla si no 
se ha constituido o su importe equivalente si no se exige su constitución, debiendo 
indemnizar, además, a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que 
excedan del importe de la garantía incautada. 
 
7.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

7.1.- MESA DE CONTRATACIÓN. Al efecto de examinar las proposiciones recibidas 
se constituirá la Mesa de Contratación que estará integrada del modo que se 
establece en el apartado K) del Cuadro de Características. 

 
7.2.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. En el caso de que se prevea su existencia 
en el apartado J) del Cuadro de Características, la Mesa de contratación procederá a 
la apertura de los Sobres B (requisitos técnicos y documentación relativa a los criterios 
cuya ponderación depende de un juicio de valor). Una vez realizada la apertura de los 
Sobres B se entregará al órgano encargado de su valoración la documentación 
contenida en ellos. 

 
En el lugar, fecha y hora señalados en el apartado L) del Cuadro de Características, la 
Mesa de contratación procederá al acto público de apertura de los Sobres A, que 
contienen las proposiciones económicas y la documentación relativa al resto de 
criterios evaluables mediante fórmulas incluidos en el sobre A presentados por las 
empresas licitadoras admitidas. En él y antes de la apertura de los sobres A, se dará 
lectura a la valoración de los aspectos técnicos de las proposiciones a que se refiere la 
documentación contenida en los sobres B, cuando en la adjudicación deban tenerse 
en cuenta criterios de valoración de las ofertas cuya ponderación depende de un juicio 
de valor. 

 
7.3.- CALIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.- Si alguna proposición no guardase 
concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del tipo de 
licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto 
en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte de la empresa 
licitadora de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será 
desechada por la Mesa de contratación en resolución motivada (artículo 84 RGLCAP). 

 
En particular, será causa de exclusión de la oferta el incumplimiento de la obligación 
de presentación en sobre independiente del resto de la proposición de la 
documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor. 
 
7.4.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.- Serán consideradas ofertas 
anormalmente bajas aquéllas que se encuentren en los casos identificados de acuerdo 
con los parámetros que se especifican en el apartado N) del Cuadro de 
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Características. Respecto a ellas se estará a lo dispuesto en los artículos 149 de la 
LCSP y 85 del RGLCAP. 

 
Cuando la Mesa de contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas en 
presunción de anormalidad, deberá requerir a la empresa licitadora o empresas 
licitadoras que las hubieren presentado dándoles un plazo no superior a 5 días hábiles 
desde el envío de la correspondiente comunicación para que justifiquen y desglosen 
razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, de costes o cualquier otro 
parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la 
presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos 
efectos. 

 
La Mesa de contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada 
por la empresa licitadora en plazo y elevará de forma motivada la correspondiente 
propuesta de aceptación o rechazo al órgano de contratación. 

 
Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por la empresa 
licitadora y los informes técnicos pertinentes, estimase que la información recabada no 
explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por la 
empresa licitadora y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la licitación. En 
general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están 
basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, 
económica o jurídica. 

 
7.5.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.- La Mesa de contratación evaluará 
las proposiciones mediante los criterios de valoración que se recogen por orden 
decreciente de importancia y ponderación en el apartado M) del Cuadro de 
Características del presente Pliego, pudiendo solicitar para ello cuantos informes 
técnicos estime pertinentes, y formulará la propuesta que estime pertinente al órgano 
de contratación. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que 
la mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo. 

 
En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas como las más 
ventajosas desde el punto de vista de los criterios de valoración de las ofertas, 
resultará adjudicataria aquélla que resulte de la aplicación de los criterios de 
desempate señalados en el apartado M) del Cuadro de Características en el orden allí 
señalado. 

 
En defecto de ellos, el empate entre varias proposiciones tras la aplicación de los 
criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de 
los criterios  sociales recogidos en el artículo 147.2 de la LCSP, referidos al momento 
de finalizar el plazo de presentación de ofertas. 

 
  



10  

 

III. ADJUDICACIÓN 
 

8.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
POR LA EMPRESA LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA. 

 

8.1.- La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 de la 
LCSP elevará al órgano de contratación, clasificadas por orden decreciente, las 
proposiciones presentadas y que no hayan sido excluidas o declaradas 
desproporcionadas o anormales, junto con el acta y la propuesta de adjudicación. 
 
8.2.- La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá 
acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la 
posesión y validez de los documentos acreditativos de su capacidad y solvencia 
exigidos en la cláusula 8.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos para contratar con la Administración y la ausencia de prohibiciones 
de contratar será el de finalización del plazo de presentaciones de ofertas y deberán 
subsistir en el momento de formalización del contrato. 

 
Para dar cumplimiento a lo anterior, el correspondiente Servicio requerirá a la empresa 
licitadora que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de siete días 
hábiles, a contar desde el envío de la comunicación, presente la documentación 
justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 
del artículo 140 y la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (o autorice al 
órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello), tanto de 
la empresa licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se 
recurra, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme a lo exigido en el apartado J) 
del Cuadro de Características, y de haber constituido la garantía definitiva que sea 
procedente en los términos señalados en la cláusula 9 del presente Pliego. 

 
8.3.- En relación a la documentación justificativa de las circunstancia a las que se 
refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140, la Mesa de Contratación 
comprobará en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la 
empresa licitadora está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene 
poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y 
técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna 
prohibición para contratar. 

 
En el caso de que la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional no pueda efectuarse mediante el propio certificado de inscripción en un 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas,la empresa licitadora deberá 
presentar la documentación que justifique la misma y, en su caso, habilitación 
empresarial o profesional, y que se señalan en el apartado F) del Cuadro de 
Características, tanto en los términos establecidos en los artículos 87 y 90 de la Ley 
como en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigible, 
siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno 
de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al código 
CPV del contrato 

 
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 
contratar deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el 
momento de perfección del contrato. 
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Las empresas que deseen concurrir integradas en una unión temporal presentarán 
individualmente la documentación exigida en los apartados precedentes. 

 
Los documentos deberán presentarse originales o mediante copias de los mismos que 
tengan carácter de auténticas, conforme a la legislación vigente. 

 
A los efectos establecidos en los artículos 65 a 76 y 95 de la LCSP, el correspondiente 
Servicio y la Mesa de contratación podrán recabar de la empresa aclaraciones sobre 
los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación de otros 
complementarios, lo que deberá cumplimentar en el plazo de cinco días hábiles desde 
el correspondiente requerimiento.  
 
En el caso de empresas extranjeras, se estará a lo dispuesto en el Anexo VI. 

 
8.4.- La empresa estará exenta de la acreditación del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social en tanto se mantenga la vigencia del certificado 
de inscripción en un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas y las 
circunstancias reflejadas en él no hayan experimentado variación, extremos que la 
empresa deberá manifestar expresamente en el documento en que se formalice el 
contrato, si bien deberá presentar una declaración responsable de no haberse dado de 
baja en la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas. 

 
8.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 8.2 anterior en el 
plazo señalado, se entenderá que la empresa licitadora ha retirado su oferta, 
procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, 
IVA excluido, en concepto de penalidad y a recabar la misma documentación a la 
empresa licitadora siguiente, por el orden en que hayan clasificado las ofertas. 

 
9.- GARANTÍA DEFINITIVA 

 

9.1.- La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta deberá constituir a 
disposición del órgano de contratación una garantía máxima de un 5 por 100 del precio 
final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, según se recoge en el 
apartado O) del Cuadro de Características. 

 
Cuando la cuantía del contrato se determine en función de precios unitarios, el importe 
de la garantía a constituir se fijará atendiendo al presupuesto máximo de la licitación, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
En el caso de contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculará con 
referencia al precio máximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
En los casos especiales previstos en el artículo 107.2 de la LCSP, si así consta en el 
apartado O) del Cuadro de Características, se podrá exigir garantía complementaria. 

 
9.2.- La Administración requerirá a la citada empresa licitadora para que, dentro del 
plazo de siete días hábiles a contar desde el envío de la comunicación, presente la 
documentación acreditativa de haber constituido la garantía definitiva que sea 
procedente. 

 
De no cumplirse este requisito por causas a ella imputables, la Administración no 
efectuará la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último 
párrafo del artículo 
150.2 de la LCSP. 

 
9.3.- La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el 
artículo 108 de la LCSP, con los requisitos establecidos en el artículo 55 y siguientes 
del RGLCAP y de acuerdo con los modelos aprobados en los Anexos VIII, IX, X u XI.. 



12  

 
La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 110 de la 
LCSP. 

 
La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 111 de la LCSP y el artículo 65 del RGLCAP. 
 
 10.- ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN 

 

10.1.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de la documentación presentada por la empresa 
licitadora propuesta adjudicataria. 

 
10.2.- La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a 
la mejor oferta de conformidad con los criterios de adjudicación o declarar desierta la 
licitación, cuando no exista oferta o proposición alguna que sea admisible de acuerdo 
con los criterios que figuren en los pliegos. 

 
No obstante, en los términos previstos en el artículo 152 de la LCSP, la 
Administración, antes de formalización del contrato, podrá renunciar a adjudicarlo por 
razones de interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste 
adolezca de defectos no subsanables, debiendo compensar a las empresas licitadoras 
en ambos casos en la forma prevista en el apartado Q) del Cuadro de Características. 

 
10.3.- La adjudicación deberá ser motivada, se notificará por medios electrónicos a las 
empresas candidatas o licitadoras y, simultáneamente, se publicará en el perfil de 
contratante en el plazo de quince días. 

 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita a 
las empresas interesadas en el procedimiento de adjudicación interponer recurso 
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular, expresará 
los siguientes extremos: 

 
a) En relación con las empresas candidatas descartadas, la exposición resumida de 

las razones por las que se haya desestimado su candidatura. 
 

b) Con respecto a las empresas licitadoras excluidas del procedimiento de 
adjudicación, también en forma resumida, las razones por las que no se haya 
admitido su oferta y un desglose de las valoraciones asignadas a las distintas 
empresas licitadoras, incluyendo a la adjudicataria. 

 
c) En todo caso, el nombre de la empresa adjudicataria, las características y ventajas 

de la proposición de la empresa adjudicataria determinantes de que haya sido 
seleccionada la oferta de ésta con preferencia a las que hayan presentado las 
restantes empresas licitadoras cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

 
En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe 
procederse a su formalización, conforme al artículo 153.3 de la LCSP. 

 
10.4.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las 
rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su 
expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de 
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las 
proposiciones quedará a disposición de las empresas interesadas. 

 
En el caso de que las empresas licitadoras no lo soliciten en el plazo de un año, dicha 
documentación podrá ser destruida. 
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IV. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

11.1.- Acusado recibo de la notificación de adjudicación, la empresa adjudicataria, 
antes de la formalización del contrato, deberá aportar copia de la póliza y justificante 
de pago de la prima de contratación de los contratos de seguro indicados en el 
apartado R) del Cuadro de Características, que la empresa adjudicataria haya 
contratado y mantendrá a su costa durante el periodo de construcción y el plazo de la 
garantía. 

 
Los límites asegurados serán aquéllos que la Administración determine en cada obra 
en función de las peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes 
preexistentes y de cualesquiera otras circunstancias que estime oportunas. 

 
11.2.- Durante la vigencia del contrato, el órgano contratante podrá pedir a la empresa 
contratista que le exhiba la documentación correspondiente a dichos seguros, o que se 
le entregue copia de las pólizas o certificado de los mismos, así como que se le 
acredite estar al corriente en el pago de las primas, con la obligación, por parte de 
ésta, de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo, en caso contrario, el órgano 
contratante suspender el pago de certificaciones de obra y el plazo de recepción de las 
obras y, en su caso, suspender el inicio del cómputo del plazo de garantía, sin que 
dicho periodo de suspensión sea computable a efectos de indemnizaciones, sin 
perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar por causa de 
incumplimiento. 

 
12.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

12.1.- Los contratos que celebre la Administración deberán formalizarse en documento 
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación. En el caso 
de que el contrato fuera adjudicado a una Unión Temporal de Empresas, éstas 
deberán acreditar dentro del plazo previsto en los apartados 12.2 y 3 siguientes la 
constitución de la misma en escritura pública, cuya duración será coincidente con la 
del contrato hasta su extinción, y presentar el NIF asignado a la Unión Temporal de 
Empresas. 

 
12.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la 
formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde 
que se remita la notificación de la adjudicación a las empresas licitadoras. 

 
El órgano de contratación requerirá a la empresa adjudicataria para que formalice el 
contrato en plazo no superior a cinco días (tres en el caso de tramitación urgente) a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, una vez 
transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto 
recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual 
forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera 
levantado la suspensión. 

 
12.3. – En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más 
tarde de los quince días hábiles siguientes (ocho en el caso de tramitación urgente) a 
aquél en que se practique la notificación de la adjudicación a las empresas licitadoras. 

 
12.4.- Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese 
formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Administración le exigirá el importe 
del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 
penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se 
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hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del 
artículo 71 de la LCSP. 
 
En este caso, el contrato se adjudicará a la siguiente empresa licitadora por el orden 
en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la 
documentación establecida en la cláusula 8 del presente Pliego, resultando de 
aplicación los plazos establecidos en los apartados anteriores. 

 
12.5.- Si las causas de la no formalización fueran imputables a la Administración, se 
indemnizará a la empresa contratista de los daños y perjuicios que la demora le 
pudiera ocasionar. 

 
12.6.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto 
en los casos previstos para los expedientes que sean objeto de tramitación de 
emergencia. 
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V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

13.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

13.1.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. La Administración designará una 
persona que llevará la Dirección Facultativa de la obra a través de la cual efectuará la 
inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra 
contratada. 

 
Para el desempeño de su función la Dirección Facultativa podrá contar con personas 
colaboradoras a sus órdenes, que desarrollarán sus actividades en función de las 
atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos 
y que integrarán la dirección del contrato. 

 
La dirección designada por el órgano de contratación será comunicada a la empresa 
contratista por la Administración en el plazo de quince días naturales a contar desde la 
formalización del contrato y dicha dirección procederá en igual forma respecto de su 
personal colaborador. Las variaciones serán puestas en conocimiento de la empresa 
contratista por escrito. 

 
13.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
13.2.1- Ejecución de las obras. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las 
cláusulas estipuladas en el presente Pliego, en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales y conforme al proyecto aprobado por la Administración y a las instrucciones 
que, en interpretación técnica de éste, diere a la empresa contratista la Dirección 
Facultativa de las obras. 

 
Las órdenes, instrucciones y comunicaciones que la Dirección Facultativa de las obras 
estime oportuno dar a la empresa contratista se efectuarán por escrito en el Libro de 
Órdenes al que se hace referencia en la cláusula 13.8 e), autorizándolas con su firma. 

 
Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía la 
empresa contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan 
advertirse. 

 
13.2.2.- Responsabilidad por los trabajos y daños. La empresa adjudicataria será 
responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y 
servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. Será por su cuenta la 
indemnización de los daños que se originen a terceros. 

 
13.2.3.- Plazos de ejecución. El plazo general de ejecución de la obra y los plazos 
parciales, en su caso, serán los que se fijen en el apartado S) del Cuadro de 
Características. 
 
Los plazos de ejecución comenzarán a contar a partir del día siguiente al de la firma 
del Acta de Comprobación del Replanteo, si la empresa contratista no formulase 
reservas en ella o, en el caso contrario, al siguiente de la notificación a la contratista 
del acto formal autorizando el comienzo de las obras. En el caso de que la tramitación 
se haya declarado de urgencia, el plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá 
ser superior a un mes contado desde la formalización. Si se excediese este plazo, el 
contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la 
Administración contratante y a la empresa contratista y así se hiciera constar en la 
correspondiente resolución motivada. 
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El plazo contractual sólo será prorrogable cuando concurran las circunstancias y 
requisitos exigidos por la legislación vigente. 

 
13.3.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. La ejecución del contrato comenzará con 
el acto de comprobación del replanteo que se realizará en el plazo máximo de un mes 
desde la fecha de la formalización del contrato. 

 
La comprobación del replanteo de las obras se efectuará en presencia de la empresa 
adjudicataria o de su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por 
los artículos 237 de la LCSP, y 139, 140 y 141 del RGLCAP. 

 
No podrá iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de 
comprobación del replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se 
estimen fundadas, en cuyo caso se suspenderá su iniciación o se acordará la 
suspensión definitiva. 

 
La demora injustificada en la comprobación del replanteo y la suspensión de la 
iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses por parte de la 
Administración son causas de resolución del contrato. 

 
Igualmente, no podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de Seguridad e 
Higiene, a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

 
El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al 
aprobar el programa de trabajo, cuyo contenido se regula posteriormente, se 
entenderán como integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad. 

 
13.4.- FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuación 
imprudente por parte de la empresa contratista, ésta tendrá derecho a una 
indemnización por los daños y perjuicios que se le hubieren causado. 

 
Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los establecidos en el artículo 239 
de la LCSP, que se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del 
RGLCAP. 

 
13.5.- PENALIDADES POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO PARCIAL 
Y DEMORA. En 
caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, incumplimiento 
de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se 
hubiesen establecido, así como cuando la empresa contratista, por causas imputables 
a la misma, incumpla la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, 
se podrá establecer penalidades, si así se recoge en el apartado U) del Cuadro de 
Características. 

 
La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecución del 
contrato y de los plazos parciales fijados por la Administración. 
 
Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, la empresa contratista 
hubiera incurrido en mora por causas imputables a la misma, la Administración podrá 
optar por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas. 
Estas ascenderán a las cuantías establecidas en el apartado U) del Cuadro de 
Características. 

 
Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la empresa contratista, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 195.2 de la LCSP. 
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En todo caso, la constitución en mora de la empresa contratista no requerirá 
interpelación o intimación previa por parte de la Administración. 

 
13.6.- DAÑOS Y PERJUICIOS. 

 
En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en 
la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no 
cubriera los daños causados a la Administración, ésta exigirá a la empresa contratista 
la indemnización por daños y perjuicios. 

 
13.7.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa contratista tendrá 
derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente 
ejecute con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato y sus modificaciones, 
si las hubiera, de acuerdo con la forma establecida en el apartado V) del Cuadro de 
Características. 

 
A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez 
días siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra 
ejecutada durante dicho período de tiempo. Los abonos a la empresa contratista 
resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena 
cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición 
final y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de las obras que 
comprende. 

 
En cumplimiento de lo previsto en el Decreto Foral 67/2014 de 30 de diciembre por el 
que se crea el Registro Contable de Facturas de la Administración Foral y se aprueba 
el procedimiento para su tramitación, la empresa contratista deberá presentar las 
correspondientes facturas en formato electrónico mediante el procedimiento 
establecido en el mismo. 

 
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro del plazo de los 
treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de las prestaciones realizadas, sin 
perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 de la LCSP, y, si se 
demorase, deberá abonar a la empresa contratista, a partir del cumplimiento de dicho 
plazo, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los 
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, según dispone 
el artículo 198.4 de la LCSP. 

 
La empresa contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la 
necesaria para ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio 
de la Dirección Facultativa de la obra existiesen razones para estimarlo inconveniente. 
Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe 
de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada 
en la anualidad correspondiente, afectada por el coeficiente de adjudicación. 
 
Cuando así se establezca en el apartado W) del Cuadro de Características, la 
empresa contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones 
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de 
maquinaria pesada adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal 
efecto, determinan los artículos 
198.3 y 240 de la LCSP y 155, 156 y 157 del RGLCAP y de acuerdo con las cláusulas 
54 a 58 del PCAG. 

 
13.8.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CARÁCTER 
ESPECÍFICO Y GASTOS 
EXIGIBLES. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del 
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presente contrato, existirán específicamente las siguientes obligaciones: 
 

a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa 
contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia medioambiental, social y laboral establecidas en el derecho de la Unión 
Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones 
de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al 
Estado y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP. 

 
En particular: 

 
1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral 
o convenio colectivo vendrá obligada a cumplir con las disposiciones de la 
ordenanza laboral y convenio colectivo correspondiente. 

 
2. La empresa adoptará cuantas medidas en el trabajo fueren de 
pertinente obligación o necesarias en orden a la prevención de los riesgos 
laborales. Cumplirá así mismo las obligaciones en materia de prevención 
de riesgos laborales establecidas por la normativa vigente y antes del inicio 
de la actividad contratada deberá acreditar el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones: 

 
- La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva 
correspondiente a la actividad contratada. 

 
- La formación e información en materia preventiva al personal 
trabajador que va a emplear en la ejecución del contrato. 

 
- Justificante de la entrega de equipos de protección individual, que en 
su caso, fueran necesarios. 

 
3. Si la empresa subcontrata parte de los trabajos deberá exigir a las 
subcontratas los justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos a 
la Administración contratante. Las empresas deberán, así mismo, poner en 
conocimiento del coordinador de seguridad y salud las subcontrataciones 
realizadas con carácter previo al inicio de los trabajos. 

 
4. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a 
los/las operarios/as con ocasión del ejercicio de los trabajos, cumplirá lo 
dispuesto en las normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta 
alcance en modo alguno a la Administración. 
 
5. Cuando lo señale así el apartado X) del Cuadro de Características por 
imponerlo una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de 
negociación colectiva de eficacia general, la empresa adjudicataria deberá 
subrogarse como empleadora en las relaciones laborales respecto al 
personal trabajador al que afecte. En cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 130 de la LCSP, se incluye en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas la información sobre las condiciones de los contratos del personal 
al que afecte la subrogación. 

 
b) PROGRAMA DE TRABAJO. Cuando se indique en el apartado AC) del 
Cuadro de Características, y siempre que la total ejecución de la obra esté 
prevista en más de una anualidad, la empresa contratista deberá presentar en 
el plazo de treinta días, a contar desde la formalización del contrato o desde la 
notificación de la autorización para iniciar las obras, un programa de trabajo 
que desarrolle el presentado con su proposición. 
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Asimismo, como anexo al programa de trabajo, deberá especificar la plantilla 
por categorías que estime necesaria para la realización de los trabajos, 
indicando también la plantilla propia con la que cuenta. 

 
El programa de trabajo presentado por la empresa adjudicataria será 
documento contractual a todos los efectos. 

 
El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo en los quince 
días posteriores a su presentación o impondrá, en su caso, la introducción de 
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que 
no contravengan las cláusulas del contrato. 

 
Mientras no se apruebe el Programa de Trabajo presentado por la empresa 
contratista, regirá el que conste en el Proyecto o, en su caso, el presentado por 
la empresa licitadora en la fase de licitación. 

 
La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra 
hasta que la empresa contratista haya presentado en debida forma el programa 
de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora 
por retraso en el pago de dichas certificaciones. 

 
c) GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN. Son de cuenta de la 
empresa contratista las tasas por la prestación de los trabajos facultativos de 
comprobación del replanteo, dirección, inspección y liquidación y cualesquiera 
otras que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y 
cuantía que éstas señalen. 

 
Asimismo, correrán de cuenta de la empresa contratista los posibles gastos por 
verificación y ensayo de materiales y unidades de obra que la Dirección 
Facultativa de Obra estime necesario o conveniente llevar a cabo, hasta un 
importe máximo del 1% del presupuesto de adjudicación de la obra. 

 
La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales, 
salvo el otorgamiento de la Licencia Municipal de obras, para colocación de 
andamiajes, vados, vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc., siendo 
totalmente a cargo de la empresa contratista tanto los gastos que ocasionen su 
gestión y tasas, como los de ejecución. 
 
Serán de cuenta y a costa de la empresa contratista la realización de las 
gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redacción y visado 
de los proyectos que haya que presentar en los Organismos competentes a 
efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y 
servicios, acometidas provisionales y en general, todo lo necesario para el 
funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, quedando 
exceptuadas, en todo caso, las acometidas definitivas, que correrán a cargo de 
la entidad contratante. 

 
Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, suministrar la energía 
eléctrica, agua, teléfono y cuantos servicios sean precisos para la ejecución de 
las obras e instalaciones, los cuales deberán cumplir la normativa vigente. 

 
d) SEÑALIZACIÓN. La empresa contratista está obligada a instalar a su costa 
los carteles anunciadores de las obras, así como las señales precisas para 
indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupen los trabajos y 
los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha 
zona como en sus límites e inmediaciones. 

 
e) LIBRO DE ÓRDENES. La empresa contratista está obligada a conservar y 
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tener a disposición en todo momento en la obra el Libro de Órdenes. Éste 
estará a disposición de la Dirección Facultativa de las obras y de la persona 
responsable del contrato, quienes deberán consignar en él las visitas, 
incidencias y órdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. 

 
La empresa contratista estará obligada por sí o por medio de su persona 
delegada a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. 

 
En el acto de recepción se exigirá la presentación del Libro de Órdenes 
debidamente cumplimentado, el cual pasará a poder de la Administración una 
vez efectuada la recepción. 

 
f) CRITERIOS LINGÜÍSTICOS. La empresa adjudicataria del contrato y las 
posibles subcontratistas deberán observar en la ejecución del contrato la 
cooficialidad de ambos idiomas, euskera y castellano, sujetando su actividad a 
los criterios de bilingüismo y de respeto a los derechos lingüísticos de los 
ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo con las disposiciones recogidas en el 
Estatuto de Autonomía del País Vasco, la Ley 10/1982 de Normalización del 
Uso del Euskera, el Decreto 86/1997 que regula los procesos de normalización 
de la Administración Pública de Euskadi y los Planes de Normalización del Uso 
del Euskera de la Diputación Foral de Álava. 

 
13.10.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. La empresa contratista 
adjudicataria atenderá los requerimientos de información que la Administración le 
realice al objeto de dar cumplimiento a las obligaciones del capítulo III de la Norma 
Foral 1/2017, de 8 de febrero, de transparencia, participación ciudadana y buen 
gobierno del Sector Público del Territorio Histórico de Álava, y aplicará en la ejecución 
del contrato las condiciones especiales de carácter social, ético, medioambiental o de 
otro orden vinculadas al objeto del contrato que, se hayan especificado en el apartado 
X) del Cuadro de Características. 

 
13.11.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. En materia de cesión del 
contrato se estará a lo previsto en el artículo 214 de la LCSP. En cuanto a la 
contratación por la empresa adjudicataria de la realización parcial del contrato con 
terceros estará sujeta a los requisitos establecidos en el artículo 215 de la LCSP, así 
como el pago a las empresas subcontratistas y suministradoras deberá ajustarse a lo 
dispuesto en el artículo 216 de la LCSP. 
 
El porcentaje máximo de subcontratación será el establecido en el apartado Y) del 
Cuadro de Características, y si así señala en él las empresas licitadoras deberán 
indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando 
su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las 
condiciones de solvencia profesional o técnica, de las empresas subcontratistas a las 
que se vaya a encomendar su realización. 

 
En todo caso, la empresa contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación 
del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de 
contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la 
prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y 
representante o representantes legales de la empresa subcontratista, y justificando 
suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarla por referencia a los elementos 
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma no 
se encuentra incursa en prohibición de contratar, así como cualquier modificación que 
sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información 
necesaria sobre las nuevas empresas subcontratistas. 

 
13.12.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato sólo podrá ser 
modificado por razones de interés público en los casos y en la forma prevista en el 
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apartado Z) del Cuadro de Características o en el artículo 205 de la LCSP y de 
acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 207 de la LCSP. Serán también 
de aplicación los artículos 242 de la LCSP y 158 a 162 del RGLCAP. 

 
En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán 
obligatorias para la empresa contratista, excepto en los supuestos de modificación del 
contrato recogidos en el artículo 205, que únicamente serán obligatorias cuando 
impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 
por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. 

 
Cuando la Dirección Facultativa de la obra considere necesaria una modificación del 
proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el 
correspondiente expediente redactando la oportuna propuesta integrada por los 
documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla. 

 
Cuando la tramitación de una modificación exija la suspensión temporal, parcial, o total 
de la ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el 
órgano de contratación podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas, tal 
y como esté prevista en la propuesta técnica que elabore la Dirección Facultativa, 
siempre que el importe máximo previsto no supere el 20 % del precio primitivo del 
contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación. 

 
Ni la Dirección Facultativa de las obras ni la empresa contratista podrán introducir o 
ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida 
aprobación de la modificación y del presupuesto resultante como consecuencia de ella 
por el órgano de contratación. 

 
No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación 
cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente 
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no 
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del contrato. 

 
13.13.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. En materia de suspensión se estará a lo 
señalado en el artículo 208 de la LCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP. 
 
En los supuestos de suspensión parcial o total, temporal o definitiva, se levantará la 
correspondiente Acta de Suspensión, que deberá ir firmada por la Dirección 
Facultativa de las obras y la empresa contratista, en la que se hará constar el acuerdo 
de la Administración que originó la suspensión, las circunstancias que la han 
ocasionado y la situación de hecho en la ejecución del contrato, definiéndose 
concretamente la parte o partes o la totalidad de las obras afectadas por aquélla. 

 
Acordada la suspensión, la Administración abonará a la empresa contratista los daños 
y perjuicios efectivamente sufridos por ésta con sujeción a las reglas señaladas en el 
artículo 
208.2 de la LCSP. 

 
Es causa de resolución del contrato la suspensión de las obras por un plazo superior a 
ocho meses acordada por la Administración. 

 
13.14.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. La recepción de las obras se realizará 
conforme a lo dispuesto en los artículos 210 y 243 de la LCSP y 163 y siguientes del 
RGLCAP y en las cláusulas 71 y siguientes del PCAG. 

 
13.14.1.- El contrato se entenderá cumplido por la empresa contratista cuando ésta 
haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la 
Administración, la totalidad de la obra. 
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La empresa contratista o su delegada comunicarán por escrito a la Dirección 
Facultativa de las obras, la fecha prevista para su terminación, con una antelación 
mínima de cuarenta y cinco días hábiles. 

 
La recepción de la obra se realizará una vez efectuada la comunicación escrita y como 
máximo dentro del mes siguiente a su terminación, o en el plazo que se determine en 
el apartado AA) del Cuadro de Características. 

 
De la recepción se extenderá la correspondiente acta, que será suscrita por todas las 
personas que concurran al acto, y en la que se hará constar si las obras se encuentran 
en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, en cuyo caso la Dirección 
Facultativa de las obras las dará por recibidas, comenzando entonces el plazo de 
garantía. 

 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el 
acta y la Dirección Facultativa de las mismas señalará los defectos observados y 
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si 
transcurrido dicho plazo la empresa contratista no lo hubiere efectuado, podrá 
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

 
La Administración podrá efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de 
que se hubiese establecido en el Cuadro de Características la existencia de plazos de 
cumplimiento parcial. 

 
Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas la 
Administración acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para 
el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que 
concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del 
acto de recepción de las obras y en los términos en que reglamentariamente se 
establezcan. 

 
13.14.2.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano 
de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada a la empresa contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
 
13.15.- PLAZO DE GARANTÍA. A partir de la fecha del acta de recepción, comenzará 
a contar el plazo de garantía que figura en el apartado AB) del Cuadro de 
Características, sin que pueda ser inferior a un año, salvo casos especiales. No 
obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como los 
sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosos o que por su naturaleza 
exijan trabajos que excedan del concepto de mera conservación como los de dragados 
no se exigirá. 

 
Durante el plazo de garantía la empresa contratista será responsable por los defectos 
o vicios que puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estará obligada a la guarda y 
conservación de la obra, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones 
técnicas y a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras, siendo 
responsable de los daños intrínsecos que en ella se produzcan. 

 
13.16.- LIQUIDACIÓN. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del 
plazo de garantía, la Dirección Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la 
empresa contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras con los efectos 
señalados en los artículos 
243.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP, que son los siguientes: 

 
- Si el informe fuera favorable, la empresa contratista quedará relevada de toda 
responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la 
devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su 
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caso, al pago de las obligaciones pendientes. 
 

- En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se 
debiesen a deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo 
construido durante el plazo de garantía, la Dirección Facultativa procederá a 
dictar las oportunas instrucciones a la empresa contratista para la debida 
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 
continuará encargada de la conservación de las obras, sin derecho a percibir 
cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

 
No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de 
garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por 
parte de la empresa contratista, responderá ésta de los daños y perjuicios durante el 
término de quince años a contar desde la recepción de la obra. 

 
13.17.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. La resolución del contrato tendrá lugar en 
los supuestos que se señalan en los artículos 211 y 245 de la LCSP y se acordará por 
el órgano de contratación, de oficio o a instancia de la empresa contratista, mediante 
procedimiento en el que se garantice la audiencia de ésta y con los efectos previstos 
en el artículo 212, 213 y 246 de la LCSP y 110 a 113 y 172 del RGLCAP. 

 
Salvo que se hayan establecido penalidades por su incumplimiento en el apartado U) 
del Cuadro de Características, las condiciones especiales de ejecución especificadas 
en el apartado 
X) del Cuadro de Características tendrán carácter de obligaciones esenciales del 
contrato a efectos de lo previsto en el artículo 211.f) de la LCSP. 

 
Asimismo se considerará a dichos efectos obligación esencial del contrato, el 
compromiso de adscripción de medios personales o materiales suficientes exigido en 
el apartado J) del Cuadro de Características. 

 
Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le será 
incautada la garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización, en su caso, por 
daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del importe de 
garantía incautada. 
 
13.18.- CONFIDENCIALIDAD. En el supuesto de que la ejecución de la prestación 
objeto del presente Pliego conlleve la necesidad de acceder a datos personales y a 
tratamientos contenidos en ficheros titularidad de la Administración, la entidad que 
resulte adjudicataria actuará en calidad de Encargado del Tratamiento de los datos, 
objeto de tratamiento habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 de 
Protección de Datos (RGPD)y en su normativa de desarrollo estatal. El tratamiento de 
datos de carácter personal por cuenta de terceros se regulará a través de las cláusulas 
de confidencialidad preceptivas. Los modelos de documentos a completar por la 
entidad adjudicataria se anexan al presente Pliego, en el Anexo XII. 

 
Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la 
adjudicación y a la información que deba darse a las empresas candidatas y a las 
licitadoras, el órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por las 
empresas que éstas hayan designado como confidencial en el anexo III por razón de 
su vinculación a secretos técnicos o comerciales, exponiendo las razones que 
justifican dicha vinculación. 
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VI. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y 
JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
14.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN 
COMPETENTE 

 

14.1.- El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por 
razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable a la empresa 
contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, 
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con 
sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP y por el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las 
actividades desarrolladas por las empresas contratistas durante la ejecución del 
contrato, en los términos y con los límites establecidos en la citada Ley. 

 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, en el ejercicio de sus prerrogativas 
de interpretación, modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos. 

 
14.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, 
resolución y efectos del presente contrato serán resueltas por el órgano de 
contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra 
los mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo previsto 
por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que las empresas 
interesadas puedan interponer recurso potestativo de reposición, previsto en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 
14.3.- Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la 
interposición del recurso contencioso-administrativo los actos a que se refiere el 
artículo 44.2 de la LCSP. El conocimiento y resolución de estos recursos especiales 
corresponde al Órgano Administrativo Foral de Recursos Contractuales de la 
Diputación Foral de Álava creado por Decreto Foral 44/2010, del Consejo de 
Diputados de 28 de septiembre. 


	PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.
	I.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO
	1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACIÓN
	2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN Y TIPO DE LICITACIÓN. PRESUPUESTO MÁXIMO Y PRECIOS UNITARIOS. EXISTENCIA DE CRÉDITO Y PRECIO DEL CONTRATO
	3.- REVISIÓN DE PRECIOS
	4.- PLIEGOS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

	II. – EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA SU ADMISIÓN A LA LICITACIÓN.
	5.- EMPRESAS LICITADORAS.
	6.- DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA SU ADMISIÓN A LA LICITACIÓN.
	6.1.- SOBRE A: PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL RESTO DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS Y DECLARACIÓN RESPONSABLE.
	6.2.- SOBRE B: REQUISITOS TÉCNICOS, DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS CUYA PONDERACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR Y COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES.

	7.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

	III. ADJUDICACIÓN
	8.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA EMPRESA LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA.
	9.- GARANTÍA DEFINITIVA
	10.- ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

	IV. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
	11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
	12.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

	V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	13.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

	VI. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
	14.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE


