
   
 

1 
 

ZERBITZU-KONTRATUA PROZEDURA 
IREKI  BIDEZ ADJUDIKATZEKO 
BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO DE SERVICIOS, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO 

 
LAGUNTZA TEKNIKOA ETA 
AHOLKULARITZA EMATEA ETA 
DOKUMENTAZIOA IDAZTEA, 
ZARAUZKO HIRI ANTOLAMENDUAREN 
PLAN OROKORRAREN 
BERRIKUSPENAREN AURRERAPEN-
FASEAN  

2026ik200005  

 
AURREKARIAK 
 

Udalbatzarrak 2008ko otsailaren 13an onartu 
zuen behin betiko Zarauzko Hiri 
Antolamenduaren Plan Orokorra. Dagoeneko 
17 urte igaro dira indarrean jarri zenetik, 8 
urteko indarraldia izango zuela aurreikusi zen 
plan baterako. Planaren aurreikuspenen 
betetze-maila oso handia da, eta antolatutako 
eremu gehienak garatu dira. HAPOak berak 
ezartzen duenez, Plana indarrean jarri eta 
zortzi (8) urteko epea igarotakoan, Udalak 
aztertu egingo du hura berrikustea komeni ote 
den, eta berrikusi egingo da, besteak beste, 
aurreikuspenen betetze-maila handia denean 
(planifikatutako etxebizitza berrien % 75i 
lizentzia emandakoan). 
 
 
 
Bestalde, 2022an onartutako Plan 
Estrategikoak eta 2023-2027 Agintaldi Planak 
indarrean dagoen HAPOaren berrikuspena 
jasota dute laurteko horretan abian jarri 
beharreko ekintzen artean. 
 
Aurreko guztia kontuan hartuta, 
beharrezkotzat jotzen da Zarauzko Hiri 
Antolamenduaren Plan Orokorra berrikusteko 
prozesuari ekitea. Horretarako, eta hasierako 
urrats gisa, Aurrerapen bat egin eta onartu 
behar da, ezarri beharreko antolamenduaren 
irizpideak, helburuak, alternatibak eta 
proposamen orokorrak definitzeko eta, 
ondoren, HAPOa berria idazteko orientabide 
gisa erabiltzeko. 
 
 
 

  
TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA, 
CONSULTORIA Y REDACCIÓN DE LA 
DOCUMENTACION EN LA FASE DE 
AVANCE DE LA REVISION DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DEL MUNICIPIO DE ZARAUTZ 

 
2026IK200005  

 
ANTECEDENTES 

 
El Plan General de Ordenación Urbana de 
Zarautz fue aprobado definitivamente por el 
Pleno Municipal el 13 de febrero de 2008. Han 
transcurrido 17 años desde su entrada en vigor, 
para un Plan cuya vigencia prevista era de 8 
años. El grado de cumplimiento de las 
previsiones del Plan es muy elevado, 
habiéndose desarrollado la gran mayoría de los 
ámbitos ordenados. El propio PGOU establece 
que una vez transcurra el plazo de ocho (8) años 
de su entrada en vigor el Ayuntamiento 
estudiará la conveniencia de proceder a su 
revisión, y que procederá la revisión entre otros 
supuestos, cuando se produzca un alto grado 
de cumplimiento de sus previsiones, que cifra 
en concesión de licencia al 75% de las nuevas 
viviendas planificadas. 
 
Por otro lado, tanto el Plan Estratégico, 
aprobado en 2022, como el Plan de mandato 
2023-2027, incluyen entre las acciones a poner 
en marcha en este cuatrienio, la revisión del 
vigente PGOU.  
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior se 
considera necesario iniciar el proceso de 
revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana de Zarautz, para lo cual y como paso 
inicial, se debe elaborar y aprobar un Avance 
que defina los criterios, objetivos, alternativas y 
propuestas generales de la ordenación a 
establecer y que sirvan de orientación para la 
posterior redacción del nuevo PGOU. 
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1.- KONTRATUAREN XEDEA 
 
Kontratu honen xedea da Zarauzko HAPOaren 
berrikuspenaren aurrerapen-faserako behar 
den dokumentazio guztia idazteko lanak 
egitea, bai eta prozesu osoan aholkularitza 
ematea ere, antolamenduaren irizpide, 
helburu, alternatiba eta proposamen orokorren 
dokumentua onartu arte. 
 
 
Kontratuaren xedearen barruan sartzen dira, 
gainera, ingurumen-legeriak ezartzen dituen 
prozedura, azterlan eta dokumentu zehatz 
guztiak, ingurumen-inpaktuaren baterako 
deklarazioaren prozesu osoaren kudeaketa, 
Herritarren Partaidetza Programan jasotako 
ekintzen kudeaketa, aholkularitza juridiko eta 
teknikoa Aurrerapen-fase osoan eta Udaleko 
edo inplikatutako administrazioetako 
bileretara joatea, edo beharrezkotzat jotzen 
diren jendaurreko erakusketak. 
 
 
2.- KONTRATUAREN DOKUMENTUAK 

 
 
Hiri Antolamenduaren Plan Orokorraren  
berrikuspenaren Aurrerapen-fasearen edukiak 
(aurrerantzean, Aurrerapena) honako arau 
hauetan ezarritakoa beteko du, preskripzio 
teknikoen agiri honetan garatuko diren 
ñabardurekin eta zehaztapenekin:  Lurzoruari 
eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 87. 
eta 90. artikuluak eta Lurralde-antolamenduko 
planak eta hirigintza-antolamenduko tresnak 
onartzeko prozedurak arautzen dituen 
martxoaren 24ko 46/2020 Dekretuaren 26. art. 
 
- Lehenik eta behin, Herritarren Partaidetza 
Programa egin eta HAPOa garatzen hasteko 
erabakiari erantsiko zaio. Programak 
Komunikazio eta Informazio Plan bat izango 
du prozesu osoan zehar, erabili beharreko 
bitartekoak zehaztuta. 
 
- Hirigintza-egoera eta indarrean dagoen 
plangintza aztertuko dira, udalerrikoa zein 
udalaz gaindikoa, bereziki Lurralde 
Antolamenduaren Gidalerroak, Urola Kostako 
Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partziala, 
bai eta Lurraldeko Plan Sektorialak ere.  

1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 

El objeto del presente contrato es la realización 
de los trabajos de redacción de toda la 
documentación necesaria para la fase de 
Avance de la revisión del PGOU de Zarautz, así 
como el asesoramiento en todo el proceso hasta 
la aprobación del documento de criterios, 
objetivos, alternativas y propuestas generales 
de la ordenación. 
 
El objeto del contrato incluye, además, todo el 
procedimiento, estudios y documentos precisos 
que la legislación medioambiental establece, la 
gestión de todo el proceso de declaración 
conjunta de impacto ambiental, la gestión de las 
acciones recogidas en el Programa de 
Participación Ciudadana, el asesoramiento 
jurídico y técnico durante toda la fase de 
Avance y la asistencia a reuniones en el 
Ayuntamiento o en administraciones 
implicadas o exposiciones al público que se 
consideren necesarias. 
 
2.‐ CONTENIDO DOCUMENTAL DEL 
CONTRATO 

 
El contenido sustantivo de la fase de Avance de 
la revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana, en adelante, Avance, se adecuará a lo 
establecido en los artículos 87 y 90 de la Ley 
2/2006, de Suelo y Urbanismo y 26 del Decreto 
46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los 
procedimientos de aprobación de los planes de 
ordenación del territorio y de los instrumentos 
de ordenación urbanística, con las matizaciones 
y concreciones que se van a desarrollar en este 
pliego de prescripciones técnicas. 
 
-En primer lugar, se elaborará el Programa de 
Participación Ciudadana que debe acompañar 
al acuerdo de inicio de la formulación del 
PGOU. El Programa incluirá un Plan de 
Comunicación e Información, durante todo el 
proceso, que detalle los medios a utilizar. 
 
-Se analizará la situación urbanística y el 
planeamiento vigente, tanto municipal como 
supramunicipal, especialmente Directrices de 
Ordenación del Territorio, Plan Territorial 
Parcial del Área Funcional de Urola Kosta, así 
como los diversos Planes Territoriales 
Sectoriales. Se realizará el diagnóstico del 
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Egun indarrean dagoen HAPOa garatzeko eta 
gauzatzeko prozesuaren diagnostikoa egingo 
da. 
 
- Berrikusi beharreko Plan Orokorrean eta bere 
proposamenetan eragina duten gai guztiei 
buruzko egungo egoera aztertzeko dokumentu 
bat egingo da, eta arreta berezia jarriko da 
honako alderdi hauetan:  
 
 Ingurune fisikoa eta naturala 

 Hiri-ingurunea 

 Egoera sozioekonomikoa, baita 
biztanleriari dagokiona ere, eta haren 
bilakaera. 

 Bizitegi-premiak. 

 Espazio libreak eta berdeguneak. 

 Ekipamenduak. 

 Ondare kulturala babestea 

 Genero-ikuspegia 

 Hizkuntza-inpaktua 

 •Paisaiaren azterketa: babestu beharreko 
lursailak zein diren adierazita. 

 Klima-aldaketa 
 
Aldez aurreko azterlan horiek mahai 
sektorialekin kontrastatuko dira. 
 
- Azterlan horietan oinarrituta, Aurrerapena 
prestatuko da, eta gutxienez honako hauek 
jasoko ditu: 
 
1.- Hiri-bilakaeraren eta lurzoruaren 
okupazioaren estrategia. HAPOaren 
berrikuspenaren helburu estrategikoak. 
Aurreikuspen demografikoak. Lurraldearen 
karga-ahalmena aurreikusitako 
erabileretarako. 
2.- Udalerrian antzemandako arazo nagusien 
analisia eta egoera, bai eta horiek tratatzeko eta 
konpontzeko lan-ildo orokorren eta 
espezifikoen deskribapena ere. 
 
3.- Ingurumena babesteko, natura 
kontserbatzeko eta paisaia eta elementu 
naturalak eta artifizialak babesteko 
jarraibideak, bereziki kultura-ondareari 
dagozkionak. Zonifikazio akustikoa. Erabilera 
desberdinek lurraldean duten inpaktu 
akustikoa. 

proceso de desarrollo y ejecución del vigente 
PGOU. 
 
 
- Se realizará un documento de análisis de la 
situación actual en lo referente al conjunto de 
las materias con incidencia en el Plan General a 
revisar y en sus propuestas, con particular 
atención a las siguientes: 
 

 Medio físico y natural  

 Entorno urbano   

 Situación socioeconómica, incluida la 
referente a la población y su evolución. 

 

 Necesidades residenciales.  

 Espacios libres y zonas verdes. 

 Equipamientos.  

 Protección del patrimonio cultural 

 Perspectiva de género  

 Impacto lingüístico 

 Estudio Paisajístico: destacando los 
terrenos que deberían ser protegidos. 

 Cambio climático 
 
Estos estudios previos se contrastarán con la 
participación de mesas sectoriales.  
 
-Con base en los estudios se preparará el 
Avance que contendrá al menos: 
 
 
1.- La estrategia de evolución urbana y de 
ocupación del suelo. Objetivos estratégicos de 
la Revisión del PGOU. Previsiones 
demográficas. Capacidad de carga del territorio 
para los distintos usos previstos. 
 
2.- Análisis y situación de los principales 
problemas detectados en el municipio, así como 
una descripción de las líneas de trabajo 
generales y específicas para su tratamiento y 
resolución. 
3.- Directrices de protección del medio 
ambiente, conservación de la naturaleza y 
defensa del paisaje y de los elementos naturales 
y artificiales, en especial los relativos al 
patrimonio cultural. Zonificación acústica. 
Impacto acústico en el territorio de los distintos 
usos. 
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4.- Hiri-mugikortasuna garatzeko gidalerroak: 
trafikoa, bide-sarea, garraio publikoa, 
oinezkoen ibilbideak eta bidegorri-sarea. 
5.- Udalerriaren kalifikazio orokorra egiteko 
proposamena, udalerri osoa erabilera 
desberdineko eremuetan banatuta., eta, aldi 
berean, horietako bakoitzean integratutako 
sistema orokorren sarea. Erabileren arteko 
bateragarritasunaren ebaluazioa. 
6.- Etxebizitzen parkea handitzeari buruzko 
zehaztapenak izango ditu, eta horretarako bete 
egin beharko du, batetik, babes publikoko 
araubide bati atxikitako etxebizitzen 
estandarrak eta zenbatekoak eta, bestetik, 
zuzkidura-bizitokietarako eta tokiko 
zuzkidura eta ekipamenduetarako erreserbak. 
7.- Lurzorua sailkatzeko proposamena hiri-
lurzorua, lurzoru urbanizagarria eta lurzoru 
urbanizaezina moten arabera; horretarako hiri-
lurzoru finkatua kategoriaren behin-behineko 
mugaketa egingo da eta baita lurzoru 
urbanizagarri sektorizatua eta, hala badagokio, 
sektorizatu gabearena ere. 
8.- Lurzoruaren kalifikazio orokorraren eta 
sailkapenaren laburpen-taulak. 
9.- Aurreko ataletan ezarritako 
antolamenduaren edukia deskribatzen eta 
justifikatzen duen memoria. 
10.- Proposamena lurralde-antolamenduarekin 
bateragarri egitea. 
11.- Udalaren lurzoru-erreserbak mugatzeko 
beharra. 
 
- Jendaurrean jartzeko eta administrazioei 
kontsulta egiteko fasearen ondoren, 
planteatutako iradokizunak aztertu eta 
erantzun egin beharko dira, eta 
antolamenduaren irizpide, helburu, alternatiba 
eta proposamen orokorren dokumentua egin 
beharko da.  
- Gainera, Aurrerapena idazteko lanek 
ingurumen-ebaluazio estrategikoaren 
prozeduran egin beharreko dokumentuak ere 
jaso beharko dituzte, arau hauek 
xedatutakoaren arabera: 21/2013 Legea, 
abenduaren 9koa, Ingurumen-ebaluazioari 
buruzkoa; 10/2021 Legea, Ingurumen 
Administrazioarena, eta 46/2020 Dekretua, 
martxoaren 24koa, Lurralde-antolamenduko 
planak eta hirigintza-antolamenduko tresnak 
onartzeko prozedurak arautzen dituena. 
 

4.- Directrices para el desarrollo de la movilidad 
urbana: tráfico, red viaria, transporte público, 
itinerarios peatonales y red de bidegorris.  
5.- Propuesta de calificación global del término 
municipal con la división de todo el término en 
zonas de distintos usos y, a su vez, la red de 
sistemas generales integrados en cada una de 
ellas. Evaluación de la compatibilidad entre los 
distintos usos.  
6.- Determinaciones sobre el crecimiento del 
parque residencial precisando el cumplimiento 
de los estándares y cuantías de vivienda 
sometidas a algún régimen de protección 
pública como de las reservas para alojamientos 
dotacionales y dotaciones y equipamientos 
locales.  
7.- Propuesta de clasificación del suelo de 
acuerdo con las clases de suelo urbano, suelo 
urbanizable y suelo no urbanizable, realizando 
una primera y provisional delimitación de la 
categoría de suelo urbano consolidado, así 
como de suelo urbanizable sectorizado y, en su 
caso, no sectorizado. 
8.- Tablas de síntesis de la calificación global y 
la clasificación del suelo. 
9.- Memoria descriptiva y justificativa del 
contenido de la ordenación establecida en los 
anteriores apartados. 
10.- Compatibilización de la propuesta con la 
ordenación territorial. 
11.- Conveniencia de delimitar reservas 
municipales de suelo. 
 
-Tras la fase de exposición pública y de consulta 
a las distintas administraciones se deberán 
analizar y responder las sugerencias planteadas 
y elaborar el documento de criterios, objetivos, 
alternativas y propuestas generales de la 
ordenación. 
 
-Además, los trabajos de redacción del Avance 
deberán comprender igualmente los diversos 
documentos a realizar en el procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica, según se 
regula por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, Ley 10/2021 de 
Administración ambiental y Decreto 46/2020, 
de 24 de marzo, de regulación de los 
procedimientos de aprobación de los planes de 
ordenación del territorio y de los instrumentos 
de ordenación urbanística. 
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Hasierako dokumentu estrategikoaren edukia 
21/2013 Legearen 18. artikuluan 
araututakoaren araberakoa izango da:  
a) Plangintzaren helburuak. 
b) Proposatutako plan edo programaren eta 

bere arrazoizko alternatiben irismena eta 
edukia; teknikoki eta ingurumenaren 
aldetik egingarriak izango dira. 

c) Planaren edo programaren aurreikusitako 
garapena. 

d) Ingurumenean egon daitezkeen inpaktuak, 
klima-aldaketa kontuan hartuta. 

 
e) Sektoreko eta lurraldeko aldibereko 

planetan aurreikus daitezkeen eraginak. 
 
Kontratistak etengabeko harremana izan 
beharko du ingurumen-organoarekin, 
Aurrerapena egiteko prozesuan sor daitezkeen 
eskakizun guztiei erantzun egokia emateko. 
Ingurumen-ebaluazio estrategikoaren 
txostenak egiteko ardura duen ingurumen-
organoak hala eskatuta, azterketa sektorial 
espezifikoak edo gehigarriak egin behar 
badira, hala nola azterketa akustikoak eta abar, 
azterketa horiek ingurumen-ebaluazio 
estrategikoaren azterlanaren barruan daudela 
ulertuko da, eta, beraz, kontratu honen 
irismenaren barruan daudela. 
 
 
3.- DOKUMENTAZIOA AURKEZTEA 
 
 

Aurrerapenaren fase guztietako dokumentu 
guztiak euskaraz eta gaztelaniaz idatzi beharko 
dira, bai eta idazketa-taldeak herritarrei 
zuzendutako txostenak, azalpenerako eta 
hedapenerako dokumentuak, idatzizko 
komunikazio eta abar guztiak ere, euskarari 
lehentasuna emanez letraren tamainarekin edo 
testuaren kokapenarekin. 
 
Web-orrirako eta zabalkunderako edo 
partaidetzarako beste edozein modutara  
lantzen diren edukiak euskaraz eta gaztelaniaz 
idatziko dira. 
 
Dokumentu guztietan bermatuko da irudiak 
eta hizkera ez-sexista erabiliko dela, indarrean 
dauden xedapen eta arauekin bat etorriz. 
 
 

El contenido del documento inicial estratégico 
se ajustará a lo regulado en el artículo 18 de la 
Ley 21/2013: 
a) Los objetivos de la planificación. 
b) El alcance y contenido del plan o programa 

propuesto y de sus alternativas razonables, 
técnica y ambientalmente viables. 

 
c) El desarrollo previsible del plan o 

programa. 
d) Los potenciales impactos ambientales 

tomando en consideración el cambio 
climático. 

e) Las incidencias previsibles sobre los planes 
sectoriales y territoriales concurrentes 

 
La contratista deberá mantener un contacto 
continuado con el órgano ambiental, al objeto 
de dar una adecuada respuesta a todos los 
requerimientos que puedan surgir a lo largo del 
proceso de elaboración del Avance. Si a 
requerimiento del órgano ambiental 
responsable de la emisión de los informes de 
evaluación ambiental estratégica, resultara 
necesario elaborar estudios sectoriales 
específicos o adicionales tales como Estudios 
Acústicos, etc., estos se considerarán 
contemplados dentro del estudio de evaluación 
ambiental estratégica y, por tanto, incluidos 
dentro del alcance del presente contrato. 
 
3.-PRESENTACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN 

 
Todos los documentos del Avance en sus 
distintas fases, deberán redactarse en euskera y 
castellano, así como todos los informes, 
documentos de exposición y difusión, 
comunicaciones escritas, etc. del equipo 
redactor hacia la ciudadanía, dando prioridad 
al euskera con el tamaño de letra o con la 
ubicación del texto.  
 
Los contenidos que se elaboren para la página 
web como para cualquier otra forma de 
difusión o participación serán redactados en 
euskera y castellano. 
 
Se garantizará en toda la documentación el 
adecuado tratamiento no sexista de las 
imágenes y del lenguaje, conforme a las 
disposiciones y normativa vigente. 
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Fitxategi guztiak bateragarriak izan beharko 
dira Udalaren sistema informatikoekin. 
 
Informazio grafikoa geoerreferentziatuta egon 
beharko da, ETRS89 erreferentzia-sistema 
geodesiko ofizialean eta UTM koordenatu-
sisteman, eta bere erreferentzia-sistema 
altimetrikoa itsasoaren batez besteko maila 
izan beharko da Alacanteko mareografoan. 
 
Gainera, 1/500 eta 1/2.000 eskaletan 
eskuragarri dagoen udal kartografiara egokitu 
beharko da, bai eta udal partzelariora ere 
mugei dagokienez, hirigintza-eremuak 
definitzeko abiapuntu gisa balioko baitute. 
 
CAD fitxategietan oinarritutako dokumentazio 
grafikoak honako baldintza hauek bete 
beharko ditu:  
 

 ZARAUZKO Udalean aplikatzen den 
softwarearekin bateragarriak izatea 
(AUTOCAD DWG formatua).  

 

 Lan-unitate nagusia metrotan egingo da. 
 
 

 Elementuak ETRS-89 erreferentzia 
ofizialeko sistema geodesikoari eta UTM 
koordenatu-sistemari geoerreferentziatuta 
egongo dira. 

 

 Irudikatutako plano bakoitza marrazketa-
fitxategi bakar batean egongo da, eta 
fitxategi bakar baten bidez edo 
erreferentzia-konposizioen bidez egin ahal 
izango da. Konposizio horiek honako 
baldintza espezifiko hauek bete beharko 
dituzte: 

 
 . Erreferentziako artxiboek artxibo 
horietan aktibo egon behar diren 
elementuak baino ez dituzte izango.  
. Erreferentziak dituzten artxiboek 
metadatuen artxibo bat izan beharko dute, 
haien identifikazioa eta horietara iristeko 
bidea zehaztuta. 
. Testuetan, estandarrak ez diren 
karaktereak saihestuko dira. 

 
Dokumentazio idatzirako eta grafikorako 
egituraren eta antolaketaren proposamen bat 

Todos los ficheros deberán ser compatibles con 
los sistemas informáticos del Ayuntamiento. 
 
La información gráfica deberá estar 
georeferenciada, en el sistema geodésico de 
referencia oficial ETRS89 y sistema de 
coordenadas UTM, y su sistema de referencia 
altimétrico deberá ser el nivel medio del mar en 
el mareógrafo de Alicante. 
 
Además, deberá ajustarse a la cartografía 
municipal disponible a escalas 1/500 y 1/2.000, 
así como al parcelario municipal en lo relativo a 
límites, que servirán de puntos de partida para 
la definición de las distintas áreas urbanísticas. 
 
La documentación gráfica soportada en 
archivos CAD deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

 Ser compatibles con el software que se 
aplica en el Ayuntamiento de ZARAUTZ 
(AUTOCAD formato DWG). 

 

 La unidad principal de trabajo será en 
metros. 

 

 Los elementos estarán georeferenciados al 
sistema geodésico de referencia oficial 
ETRS-89 y sistema de coordenadas UTM. 

 
 

 Cada plano representado estará en un solo 
archivo de dibujo pudiéndose realizar 
mediante archivo único o mediante 
composiciones de referencias que deberán 
cumplir los siguientes requisitos 
específicos: 

 
 

. Los archivos de referencia solo tendrán 
elementos que deban estar activos en el 
archivo que los acoge. 
. Los archivos que acojan referencias 
deberán ir acompañados de un archivo 
metadatos especificando la identificación y 
la ruta de acceso a las mismas. 
. En los textos se evitarán caracteres que no 
sean estándares. 

 
Se presentará una propuesta de estructura y 
organización tanto de la documentación escrita 
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aurkeztuko da (edukiei, informazio-paketeei, 
datu-ereduari, kodifikazioari, eskalei eta abarri 
dagokienez), eta uda -teknikariek baliozkotu 
beharko dute. Honako hauek hartuko dira 
kontuan: 
 

 Lan horren ondoriozko dokumentazioa 
udalaren web-orrian argitaratuko da, eta, 
beraz, horretarako egituratu egin beharko 
da. 

 

 Dokumentazio horrek, tramitatzen den 
bitartean, aldaketak eta eguneraketak 
izango ditu sartzen diren aldaketen 
ondorioz, eta horien jarraipena arin eta 
erraz egin ahal izango da. 

 
 

 Ulermena sinplifikatu beharko da, eta  
dokumentazio guztia aurkezteko ahalik eta 
dokumentu gutxien erabiliko da. 

 
 

 Ahal den neurrian, dagoen informazioa 
aprobetxatu egin beharko da. 

 
Honako ale kopuru hauek aurkeztu beharko 
dira: 
 
Fase bakoitzean behin betiko dokumentu 
bakoitzaren bi (2) ale,  paperan. 
 
Fase bakoitzean plan orokorraren behin betiko 
dokumentuaren bi (2) ale euskarri 
informatikoan, adierazitako formatuetan. 
 
HAPOaren Aurrerapena osatzen duten faseen 
eta dokumentuen edukiaren berezko 
dokumentazioaz gain, idazketa-taldeak 
Aurrerapen hura egiteko prozesuan idazten 
dituen txostenak eta irizpenak bi aletan 
entregatu beharko dira, paperan eta euskarri 
informatikoan. 
 
4.- KONTRATUAREN BESTE PRESTAZIO 
BATZUK 
 

INFORMAZIOA ETA HERRITARREN 
PARTAIDETZA 
 
Kontratuaren adjudikaziodunak, halaber, 
informazioari eta herritarren parte-hartzeari 

como de la gráfica (en cuanto a contenidos, 
paquetes de información, modelo de datos, 
codificación, escalas, etc.) que deberá ser 
validada por los técnicos municipales. Se tendrá 
en cuenta: 
 

 Que la documentación resultante de este 
trabajo será publicada en la web municipal, 
por lo que tendrá que ser estructurada para 
tal fin. 

 

 Que dicha documentación, a lo largo de su 
tramitación, sufrirá sucesivas 
modificaciones y actualizaciones como 
consecuencia de los cambios que se vayan 
introduciendo, cuyo seguimiento deberá 
poder realizarse de forma ágil y sencilla. 

 

 Que deberá simplificar su comprensión, 
aunando en el menor número de 
documentos posible toda la 
documentación. 

 

 Que deberá aprovechar, dentro de lo 
posible, la información existente. 

 
El número de ejemplares a presentar será: 
 
 
Dos (2) ejemplares de cada documento 
definitivo en cada una de las fases en papel. 
 
Dos (2) ejemplares en soporte informático del 
documento definitivo de plan general en cada 
una de las fases, en los formatos indicados. 
 
Al margen de la documentación propia del 
contenido de las distintas fases y documentos 
constitutivos del Avance del PGOU, los 
informes y dictámenes que se emitan por el 
equipo redactor en el proceso de elaboración 
del mismo, deberán entregarse por duplicado, 
en papel y soporte informático. 
 
4.- OTRAS PRESTACIONES DEL 
CONTRATO 

 
INFORMACION Y PARTICIPACION 
CIUDADANA 
 
La adjudicataria del contrato asume asimismo 
las labores relativas a la información y 
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buruzko lanak bere gain hartuko ditu 
Aurrerapena egin eta onartu bitartean, eta 
konpromisoa hartuko du Herritarren 
Partaidetza Programan aurreikusitako lan 
guztiak egiteko, gutxienez honako hauek:  
 
 Prozesuaren «marka» bat diseinatu 

beharko da, identitate bisualarekin: 
logotipo bat, udal armarriarekin batera 
joango dena HAPOaren berrikuspenari 
dagokion dokumentazio guztian. 

 
 

 Aurrerapen-dokumentuaren edukia 
azaltzen duen material grafikoa prestatzea 
(infografiak 3D), udalaren webgunean eta 
azalpen-saioetan erabiltzeko. 

 

 Espedientea jendaurrean jartzeko faseekin 
bat etorriz, dagozkien lanen edukiari 
buruz gutxienez hiru azalpen-saio egingo 
dira, horretarako ikus-entzunezko 
teknikak eta egokitzat jotzen den gainerako 
materiala erabilita. 

 
 

 Saioak streaming bidez transmitituko dira, 
eta saio horietako baten azalpen-zatia 
bideoan grabatuko da, ondoren udal web-
orrian argitaratzeko. Udala arduratuko da 
transmisioaz eta grabazioaz.  

 
 

 Aurrerapena jendaurrean jartzeko fasean, 
informaziorako bulego bat jarri beharko da 
Udalak emango duen lokal batean. Bertan, 
gutxienez, idazketa-taldeko teknikari bat 
egongo da, hirigintza eta lurralde-
antolamendua ezagutzen dituena, ahal 
dela arkitektoa, herritarrei harrera egiteko. 
Bulego horren jendaurreko ordutegia 
gutxienez 2 ordukoa izango da goizez eta 2 
ordukoa arratsaldez, astean bi egunez, eta 
ordutegia Udalak zehaztuko du. 

 
 
 
 
5.- LANEN PROGRAMAZIOA 
 

participación ciudadana durante la elaboración 
y aprobación del Avance, y se comprometerá a 
ejecutar la totalidad de los trabajos previstos en 
el Programa de Participación Ciudadana y 
como mínimo de los siguientes: 
 

 Se deberá diseñar una “marca” del proceso 
con identidad visual consistente en un 
logotipo que acompañe al escudo 
municipal en toda la documentación 
correspondiente a la revisión del PGOU. 

 
 

 Preparar material gráfico explicativo del 
contenido del documento de Avance 
(infografías 3D) para ser utilizado en la web 
municipal y en las sesiones explicativas. 

 

 Celebración, en coincidencia con las fases 
de información pública del expediente, de 
al menos tres sesiones explicativas abiertas 
al público en relación con el contenido de 
los trabajos correspondientes, con 
utilización de técnicas audiovisuales y del 
resto de material que se estime adecuado. 

 

 Las sesiones se transmitirán vía streaming 
y se grabará en vídeo la parte explicativa de 
una de ellas para su posterior inserción en 
la página web municipal. El Ayuntamiento 
se encargará de la transmisión y de la 
grabación. 

 

 Durante la fase de información pública del 
Avance deberá preverse una oficina 
informativa, en un local que proporcionará 
el Ayuntamiento, en la que al menos una 
persona técnica del equipo redactor, con 
conocimientos de Urbanismo y Ordenación 
del territorio, preferiblemente arquitecto o 
arquitecta, recibirá a la ciudadanía. El 
horario de atención al público de dicha 
oficina será de al menos 2 horas por la 
mañana y 2 horas por la tarde, durante dos 
días a la semana, cuyo horario será 
concretado por el Ayuntamiento. 

 
 
5.- PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS. 
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Lana honako fase hauetan garatuko da, eta fase 
horietan hainbat zeregin eta dagozkion 
dokumentuak egingo dira:  

 
- 0 FASEA. Prozedura formulatzeko eta 

hasteko fasea. Herritarren Partaidetza 
Programa. 

- 1 FASEA. Hirigintza-informazioa. 
- 2 FASEA. Aurrerapena idaztea. 

Ingurumen-ebaluazio estrategikoaren 
hasiera eskatzeko behar den 
dokumentazioa egitea. 

- 3 FASEA. Jendaurrean jartzea, 
Aurrerapenaren edukiari buruzko 
alegazioei erantzutea eta Herritarren 
Partaidetza Prozesuaren analisia. 

- 4 FASEA. Antolamenduaren irizpideen, 
helburuen, alternatiben eta proposamen 
orokorren dokumentua idatzi eta onartzea. 

 
 
Fase bakoitzean, dokumentuen edukia eta 
irismena zehaztuko dira, plegu honetako 2. eta 
3. klausuletan eta Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko 2/2006 Legean horretarako 
ezarritakoa errespetatuz. Era berean, aintzat 
hartuko da martxoaren 24ko 46/2020 
Dekretua, lurralde-antolamenduko planak eta 
hirigintza-antolamenduko tresnak onartzeko 
prozedurak arautzen dituena. 
 
 
Kontratuaren edukiaren barruan sartzen dira, 
batetik, planteatutako gaiak aztertzeko edo 
azaltzeko behar diren txosten eta dokumentu 
guztiak, bai Udalbatzak eskatuta bai idazketa-
taldeak berak proposatuta, eta, bestetik, 
eskatutako bilera, solasaldi eta erakusketa 
guztietara joatea. Hor sartzen dira 
lekualdaketen, dieten eta dokumentua 
egitearekin lotutako beste edozein gasturen 
kostuak. 
 
 
5.1. - 0 FASEA. Prozedura formulatzeko eta 
hasteko fasea. Herritarren Partaidetza 
Programa 

 
Erakunde adjudikazioduna arduratuko da 
berrikuspen-prozesu osoan kalitatezko parte-
hartzea ahalbidetzeko behar den estrategia 
definitzeaz eta garatzeaz, betiere 
Udalbatzarekin eta udal teknikariekin 

El trabajo se desarrollará en las siguientes fases 
que incluirán diversas tareas y elaboración de 
los correspondientes documentos: 

 
- FASE 0. Fase de formulación e inicio del 

procedimiento. Programa de Participación 
Ciudadana. 

- FASE 1. Información urbanística. 
- FASE 2. Elaboración del Avance. 

Elaboración de la documentación exigida 
para la solicitud de inicio de la evaluación 
ambiental estratégica. 

- FASE 3. Exposición al público, contestación 
de alegaciones sobre el contenido del 
Avance, y análisis del Proceso de 
Participación Ciudadana. 

- FASE 4. Elaboración y aprobación del 
documento de criterios, objetivos, 
alternativas y propuestas generales de la 
ordenación. 

 
En cada una de las fases se concretará el 
contenido y alcance de sus documentos, 
respetando lo establecido al efecto en las 
clausulas 2 y 3 del presente pliego y en la Ley 
2/2006, de Suelo y Urbanismo. Se tomará 
asimismo en cuenta el Decreto 46/2020, de 24 
de marzo, de regulación de los procedimientos 
de aprobación de los planes de ordenación del 
territorio y de los instrumentos de ordenación 
urbanística. 
 
Dentro del contenido del contrato se 
entenderán incluidos todos los informes y 
documentos necesarios para el análisis o 
explicación de las cuestiones planteadas, bien a 
requerimiento de la Corporación o a propuesta 
del propio equipo redactor, así como la 
asistencia a cuantas reuniones, coloquios y 
exposiciones sean requeridos, estando 
incluidos los costos por traslados, dietas y 
cualquier otro gasto relacionado con la 
elaboración del documento. 
 
5.1. FASE 0. Fase de formulación e inicio del 
procedimiento. Programa de Participación 
Ciudadana. 

 
Será la entidad adjudicataria la responsable de 
definir y desarrollar la estrategia necesaria para 
permitir una participación de calidad a lo largo 
de la totalidad del proceso de revisión, siempre 
en colaboración con la corporación y el personal 
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lankidetzan. Era berean, prozesuaren 
sozializaziorako eta hedapenerako 
komunikazio-estrategia diseinatu eta garatzeaz 
arduratuko da. 
 
Herritarren Partaidetza Programak honako 
alderdi hauen definizioa garatu beharko du:  
 
 HAPOa berrikusteko prozesuaren faseak, 

fase bakoitzean herritarrekin landu 
beharreko gaiekin batera. 

 

 Parte-hartze mota bakoitzerako 
interesdunak, eragileak eta publikoa, 
emakumeen eta gizonen, adin-taldeen eta 
profil sozioekonomiko eta hezitzaileen 
parte-hartze orekatua kontuan hartuta.  

 
 Garatu beharreko jarduerak eta horren 

programazioa. 

 Prozesu parte-hartzailearen ebaluazioa. 

 Berrikuspen-prozesua eta dagokion 
partaidetza prozesua sozializatzeko eta 
hedatzeko estrategia. 

 Herritarren Partaidetza Prozesuaren 
emaitzak islatzen dituzten dokumentuak. 

 

 Partaidetza Prozesuaren tenporalizazioa. 
 
 
Dena dela, Herritarren Partaidetza Programa 
dokumentu bizia izango da, prozesuaren 
garapenean sortzen den edozein aldaketa 
sartzeko irekia. 
 
- 0 FASEA egiteko epea 
 

Dokumentu hori gehienez ere HILABETEKO 
epean aurkeztuko da, kontratua sinatzen 
denetik zenbatzen hasita, eta Udalak berariaz 
onartu beharko du, HAPOa berrikusteko 
espedientea formulatzeko eta hasteko 
Akordioarekin batera. 
 
5.2. - 1 FASEA. Hirigintza-informazioa 
 
Prozedura hasi ondoren, informazioa eta 
txostenak eskatuko dira (Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 
Legearen 90. artikuluko 1. eta 2. paragrafoetan 
adierazitakoak). 
 

técnico municipal. Igualmente, se 
responsabilizará de diseñar y desarrollar la 
estrategia comunicativa para la socialización y 
difusión del proceso. 
 
El Programa de Participación Ciudadana 
deberá desarrollar la definición de los 
siguientes aspectos: 

 La definición de las distintas fases del 
proceso de revisión del PGOU, junto con las 
cuestiones a tratar con la ciudadanía en 
cada una de las fases. 

 La definición de las personas interesadas, 
de los agentes y del público para cada tipo 
de participación, teniendo en cuenta la 
participación equilibrada de mujeres y 
hombres, de grupos de edad y de perfiles 
socioeconómicos y formativos. 

 La definición de las actividades a 
desarrollar y su programación. 

 La evaluación del proceso participativo. 

 La estrategia para la socialización y 
difusión del proceso de revisión y su 
correspondiente proceso participativo. 

 La definición de los documentos que 
plasmen los resultados del Proceso de 
Participación Ciudadana. 

 La temporalización del Proceso 
Participativo. 

 
En cualquier caso, el Programa de Participación 
Ciudadana será un documento vivo, abierto a 
incorporar cualquier modificación que surja 
durante el desarrollo del proceso. 
 
‐ Plazo para la elaboración de esta Fase 0: 
 

Este documento será presentado en el plazo 
máximo de UN MES desde la firma del contrato 
y deberá ser expresamente aprobado por el 
Ayuntamiento junto con el Acuerdo de 
formulación e inicio del expediente de revisión 
del PGOU. 
 
5.2. FASE 1. Información urbanística 
 

Iniciado el procedimiento se procederá a 
solicitar la información e informes previstos en 
los párrafos 1 y 2 del artículo 90 de la Ley 
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 
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Fase honetan, 2. klausulan zerrendatutako 
azterketak eta diagnostikoa egingo dira, eta 
horien emaitzak kontrastatu egingo dira, 
mahai sektorialen parte-hartzearekin. 
 
- 1 FASEA gauzatzeko epea: 
 
Hirigintza-informazioa, horren analisia eta 
diagnostikoa bilduko duen dokumentua 
egiteko, kontrastatzeko eta udalean aurkezteko 
epea BOST (5) HILABETEKOA izango da, 
HAPOa egiteko eta berrikuspen-espedientea 
hasteko erabakia hartzen denetik kontatzen 
hasita. 
 
 
5.3. – 2 FASEA. Ingurumen-ebaluazio 
estrategikoaren hasiera eskatzeko behar den 
dokumentazioa egitea. Aurrerapena idaztea.  

 
 
Hasierako Dokumentu Estrategikoa eginez 
hasiko da 2 FASEA. Dokumentu hori 
ingurumen-organora bidaliko da, ingurumen-
gaiak ere planaren prestaketan sartzeko. Lan 
hori eta Aurrerapen Dokumentuaren idazketa 
batera egingo dira. 
 
 
Hasierako Dokumentu Estrategikoan, 
udalerriaren antolamendurako kontuan izan 
diren aukeren aurretiazko informazioa sartuko 
da. Horretarako, herrian dauden beharrei 
buruzko informazioa aztertuko da (etxebizitza, 
ekipamenduak, jarduera ekonomikoetarako 
lurzorua eta abar). 
 
Gainera, EAEko Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko 2/2006 Legearen 90.1 eta 90.2 
artikuluetan definitutako kontsultari 
erantzunez, administrazio sektorialek eta 
lurraldekoek egindako txostenetan jasotako 
gaiak ere sartuko dira. 
 
Aldi berean, HAPOaren Aurrerapen-
dokumentua egingo da, Hasierako Dokumentu 
Estrategikoaren edukia eta proposamenak 
kontuan hartuta. 
 
Aurrerapenak Zarauzko udalerriaren 
egiturazko hirigintza-antolamenduaren lehen 
proposamena jasoko du, 2. klausulan jasotako 
eskemaren arabera. 

En esta fase se realizarán los estudios y 
diagnóstico relacionados en la cláusula 2 y sus 
resultados se contrastarán con la participación 
de mesas sectoriales. 
 
- Plazo para la ejecución de esta Fase 1: 
 

El plazo para la elaboración, contraste y 
presentación ante el ayuntamiento del 
documento comprensivo del estudio de la 
información urbanística, su análisis y 
diagnóstico será de CINCO (5) MESES, 
contando a partir de la adopción del acuerdo de 
formulación e inicio del expediente de revisión 
del PGOU. 
 
5.3. FASE 2. Elaboración de la documentación 
exigida para la solicitud de inicio de la 
evaluación ambiental estratégica. Elaboración 
del Avance.  

 
La Fase-2 comenzará con la elaboración del 
Documento Inicial Estratégico para su remisión 
al órgano ambiental con el fin de integrar los 
aspectos ambientales en la preparación del 
plan. Esta labor se simultaneará con la 
redacción del Documento de Avance 
propiamente dicho. 
 
El Documento Inicial Estratégico deberá 
incorporar información preliminar de las 
alternativas barajadas para la ordenación del 
municipio, tras un primer análisis de la 
información obtenida sobre sus necesidades de 
vivienda, de equipamiento, de suelos para 
actividades económicas, etc. 
 
Además, se integrarán las cuestiones que hayan 
sido informadas por las administraciones 
sectoriales y territoriales en respuesta a la 
consulta definida en los artículos 90.1 y 90.2 de 
la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo del País 
Vasco. 
 
Se elaborará simultáneamente el documento de 
Avance del PGOU, teniendo en consideración 
el contenido y propuestas del Documento 
Inicial Estratégico. 
 
El Avance integrará una primera propuesta de 
la ordenación urbanística estructural del 
municipio de Zarautz conforme al esquema 
recogido en la cláusula 2. 
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Proposamen horren ebaluazio-txostenak 
egingo dira, gai hauei buruz: 

 Generoaren araberako inpaktua. 

 Eragin linguistikoa. 

 Zaurgarritasuna eta klima-arriskua, eta 
klima-aldaketara egokitzea. 

 
- 2 FASEA gauzatzeko epea: 
 
Aurrerapena egiteko eta, aldi berean, 
Hasierako Dokumentu Estrategikoa 
formulatzeko epea SEI (6) HILABETEKOA 
izango da, 1 FASEAren bukaeratik kontatzen 
hasita. 
 
5.4. – 3 FASEA. Jendaurrean jartzea, 
Aurrerapenaren edukiari buruzko alegazioei 
erantzutea eta Herritarren Partaidetza 
Prozesuaren analisia. 
 
Aurrerapena jendaurrean jartzea eta 
herritarren partaidetza 
 
Idazketa-taldeak Aurrerapenaren dokumentua 
entregatu ondoren, aztertu egingo da, eta, udal 
zerbitzuek txostenak egin eta gero, Udalak 
jendaurrean jartzea erabakiko du, gutxienez 
hiru hilabetez. 
 
Fase honetan, udal mugakideei bidaliko 
zaizkie Aurrerapenaren dokumentua eta 
Hasierako Dokumentu Estrategikoa, jakinaren 
gainean egon daitezen. 
 
Jendaurrean jartzeko, onartuta dagoen 
Herritarren Partaidetza Programan eskatutako 
baldintzak beteko dira, eta, gutxienez, honako 
hauek aurreikusiko dira: Aurrerapenaren 
edukia azaltzeko saio irekiak egitea, 
dibulgazio-materiala erabiltzea, eta 
informazio-bulego bat irekitzea. Dena den, 
idazketa-taldeak eskaintzan ezartzen dituen 
beste neurri osagarri batzuk ere hartu ahalko 
dira. 
 
Aurrerapen-dokumentua, halaber, Aholku 
Batzordeari aurkeztuko zaio, txostena egin 
dezan, jendaurrean jartzeko epearen barruan. 
Aurrerapenaren jendaurreko epean egindako 
iradokizunei erantzutea eta Herritarren 
Kontsulta eta Partaidetza prozesuaren analisia 
 

 
Se realizarán los informes de evaluación de 
dicha propuesta correspondientes a: 

 impacto en función del género. 

 impacto lingüístico. 

 vulnerabilidad y riesgo climático y 
adaptación al cambio climático. 

 
- Plazo para la ejecución de esta Fase 2: 

 
El plazo para la elaboración del Avance y 
formulación simultánea del Documento Inicial 
Estratégico será de SEIS (6) MESES, contando a 
partir de la finalización de la Fase-1. 
 
 
5.4. FASE 3. Exposición al público, 
contestación de alegaciones sobre el contenido 
del Avance, y análisis del proceso de 
participación ciudadana. 
 

Exposición al público del Avance y 
participación ciudadana 
 
Entregado por el equipo redactor el documento 
del Avance, se procederá a su estudio y previos 
los informes de los servicios municipales, el 
Ayuntamiento acordará su exposición al 
público durante un plazo mínimo de tres meses. 
 
En esta fase se remitirá el documento de Avance 
y el Documento Inicial Estratégico a los 
ayuntamientos colindantes para su 
conocimiento. 
 
La exposición al público se ajustará a las 
condiciones exigidas en el programa de 
participación ciudadana aprobado, 
previéndose como mínimo realizar sesiones 
abiertas explicativas del contenido del Avance, 
la utilización de material divulgativo y la 
apertura de una oficina informativa, sin 
perjuicio de adoptar otras medidas 
complementarias que el equipo redactor 
establezca en su oferta. 
 
El documento de Avance se someterá 
igualmente a informe del Consejo Asesor 
dentro del plazo de exposición pública. 
Contestación a las sugerencias formuladas 
durante la exposición pública del Avance y 
análisis del proceso de consultas y de 
participación ciudadana 
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Jendaurreko tramitearen emaitza idazketa-
taldeari bidaliko zaio, eta hark txosten bat 
egingo du aurkeztu diren iradokizunei eta 
aukerei erantzuteko edo horiei buruzko iritzia 
emateko, bai eta Plangintzako Aholku 
Batzordearen txostenari buruz ere. Era berean, 
jendeari irekitako saioetan emandako iritziei 
buruzko laburpen-txosten bat egingo du, eta 
Aurrerapenaren edukiari buruz erakunde 
sektorialei eta udalerri mugakideei egindako 
kontsulten emaitzak aztertuko ditu. Txosten 
horrek akordio-proposamen bat jaso beharko 
du: plan orokorraren dokumentazioa 
prestatzean errespetatu beharreko irizpide eta 
helburuei buruzkoa izango da. 
 
 
- 3 FASEA gauzatzeko epea: Aipatutako 
txostena egiteko eta Udalean aurkezteko epea 
BI HILABETEKOA izango da, idazketa-taldeak 
Aurrerapenaren jendaurreko tramitearen 
emaitza jasotzen duenetik zenbatzen hasita. 
 
 
5.5. – 4 FASEA. Antolamenduaren irizpideen, 
helburuen, alternatiben eta proposamen 
orokorren dokumentua idatzi eta onartzea. 
 
Idazketa-taldeak aurreko fasean aurkeztutako 
irizpide eta helburuen proposamenean 
oinarrituta, proposamen horretan sartu 
beharreko aldaketak eztabaidatu beharko dira 
udal-korporazioarekin, eta HAPO berria 
egiteko oinarri izan behar duen azken 
dokumentua prestatu beharko da. Idazketa-
taldea korporazioak dokumentuari buruz 
egiten dituen eztabaida-bileretara joango da, 
eta behin betiko dokumentua egingo du 
(onartzeko), eztabaida horien emaitza jasoz. 
 
 
- 4 FASEA gauzatzeko epea: Behin betiko 
dokumentu hori idazteko eta udalean 
aurkezteko epea HILABETEKOA izango da, 
eztabaida-bilerak amaitzen direnetik 
zenbatzen hasita. 
 
6.- IDAZKETA-TALDEAREN OSAERA ETA 
BETEBEHARRAK 
 
6.1. IDAZKETA-TALDEAREN 
GUTXIENEKO OSAERA 

 
El resultado del trámite de exposición pública 
del Avance será trasladado al equipo redactor 
que emitirá un informe de contestación o 
posicionamiento en relación con las sugerencias 
y alternativas presentadas, así como sobre el 
informe del Consejo Asesor de Planeamiento. 
De igual modo emitirá un informe de síntesis 
sobre las opiniones vertidas durante las 
sesiones abiertas al público y analizará el 
resultado de posibles consultas a organismos 
sectoriales y municipios colindantes sobre el 
contenido del Avance. Dicho informe deberá 
incluir una propuesta de acuerdo sobre los 
criterios y objetivos a respetar en la posterior 
elaboración de la documentación del plan 
general. 
 
‐ Plazo para la ejecución de esta Fase 3: El plazo 
para emitir y presentar ante el ayuntamiento el 
informe anteriormente citado será de DOS 
MESES a contar desde la recepción por el 
equipo redactor del resultado del trámite de 
exposición pública del Avance. 
 
5.5. FASE 4. Elaboración y aprobación del 
documento de criterios, objetivos, alternativas 

y propuestas generales de la ordenación. 
 
Con base en la propuesta de criterios y objetivos 
presentada por el equipo redactor en la anterior 
fase, se deberá debatir con la corporación 
municipal las modificaciones a incluir en dicha 
propuesta y preparar el documento final que 
debe servir de base para la elaboración del 
nuevo PGOU. El equipo redactor asistirá a las 
reuniones de deliberación de la corporación 
sobre el documento que se celebren y elaborará 
el documento definitivo para la aprobación, 
recogiendo el resultado de dichas 
deliberaciones.   
 
‐ Plazo para la ejecución de esta Fase 4: El plazo 
para redactar y presentar ante el ayuntamiento 
el documento definitivo anteriormente citado 
será de UN MES a contar desde la finalización 
de las reuniones de deliberación. 
 
 
6.- COMPOSICION Y OBLIGACIONES 
RELATIVAS AL EQUIPO REDACTOR 
 
6.1 COMPOSICION DEL EQUIPO MINIMO 
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6.1.1.- Taldearen koordinatzailea: 

 
Hirigintza-plangintzaren arloko aditua, 
gutxienez 10 urteko esperientziarekin. 
 
(Koordinatzaile-profil hori bere gain hartu ahal 
izango du gutxieneko taldeko beste profil 
batek, eta, beraz, horrekin bateragarria izango 
da). 
 
ARDURA: 
Kontratua behar bezala gauzatzeko eta 
kudeatzeko eta gainbegiratzeko arduradun 
nagusia, plegu hauetan deskribatutako 
baldintzetan oinarrituta. Hauek dira bere 
zeregin nagusiak: 

 Fase bakoitzeko hirigintza-dokumentuak 
behar bezala egiten direla kontrolatzea eta 
kudeatzea. 

 Taldeko pertsona guztien koordinazioa 
kudeatzea. 

 HAPOaren berrikuspenaren Aurrerapena 
ondo tramitatzeko behar diren dokumentu 
guztiak behar bezala aurkezten direla 
kontrolatzea eta kudeatzea. 

 Udalarekin hitz egingo du. 
 
 
GUTXIENEKO ESPERIENTZIA:  

 Hirigintza-plangintzaren arloan gutxienez 
10 urteko esperientzia izatea, eta 

 Taldearen koordinatzaile/arduradun gisa 
egiaztatu beharko du 10.000 biztanletik 
gorako udalerri bateko Hiri 
Antolamenduaren Plan Orokorraren edo 
Arau Subsidiarioen lehen formulazioa edo 
berrikuspen osoa egin duela, eta 
proposamenak aurkezteko datan 
antolamenduaren irizpide, helburu, 
alternatiba eta proposamen orokorren 
dokumentua gutxienez onartuta dagoela. 
Atal honetan ez dira onartuko ez 
berrikuspen partzialak ez aldaketa 
puntualak. 

 
 
6.1.2.- Aholkulari juridikoa: 

 
TITULAZIOA: 
Zuzenbideko Gradua edo Lizentziatura. 
 

REDACTOR 

 
6.1.1.- Coordinador/a del equipo: 

 
Experto en materia de planeamiento 
urbanístico con experiencia mínima de 10 años. 
 
(Este perfil de coordinador podrá ser asumido 
y por tanto compatible con otro perfil del 
equipo mínimo). 
 
 
RESPONSABILIDAD:  
Máximo responsable de la correcta ejecución y 
de la gestión y supervisión del contrato en base 
a las condiciones descritas en este pliego. Sus 
principales tareas son: 
 

 Controlar y gestionar la correcta 
elaboración de los documentos 
urbanísticos de cada una de las fases. 

 Gestionar la coordinación de todas las 
personas del equipo. 

 Controlar y gestionar la correcta 
presentación de todos los documentos 
necesarios para la adecuada tramitación del 
Avance de la revisión del PGOU. 

 Realizará las labores de interlocución con el 
Ayuntamiento. 

 
EXPERIENCIA MÍNIMA:  

- Experiencia mínima en materia de 
planeamiento urbanístico de 10 años, y 

- Deberá acreditar haber realizado, en 
calidad de Coordinador/responsable del 
equipo, de una primera formulación o 
revisión total de Plan General de 
Ordenación Urbana o NNSS relativo a un 
municipio de más de 10.000 habitantes y 
que a la fecha de presentación de las 
proposiciones se encuentre aprobado al 
menos el documento de criterios, 
objetivos, alternativas y propuestas 
generales de la ordenación. No se 
admitirán como tales las revisiones 
parciales o modificaciones puntuales. 

 
6.1.2.- Asesor/a jurídico/a: 

 
TITULACIÓN: 
Título de Grado o Licenciatura de Derecho. 
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ARDURA: 

 Fase guztietan egin eta aurkeztu beharreko 
dokumentu guztietan aplikatu beharreko 
legezkotasuna betetzeaz arduratuko da, 
irizpideen eta helburuen dokumentua 
onartu arte. 

 

 Udaleko Hirigintza Departamentuari 
aholkularitza emango dio kontratuaren 
edukia gauzatzeko beharrezkoak diren 
prozedura eta tramiteei buruz. 

 
GUTXIENEKO ESPERIENTZIA: 
- Hirigintza-plangintzaren arloko 

esperientzia, gutxienez 10 urtekoa, eta 

- Taldearen aholkulari juridiko gisa 
egiaztatu beharko du 10.000 biztanletik 
gorako udalerri bateko Hiri 
Antolamenduaren Plan Orokorraren edo 
Arau Subsidiarioen lehen formulazioa edo 
berrikuspen osoa egin duela, eta 
proposamenak aurkezteko datan 
antolamenduaren irizpide, helburu, 
alternatiba eta proposamen orokorren 
dokumentua gutxienez onartuta dagoela. 
Atal honetan ez dira onartuko ez 
berrikuspen partzialak ez aldaketa 
puntualak. 

 
6.1.3.- Bi (2) arkitekto 

 
TITULAZIOA: 
Goi-mailako arkitekto-titulua. 
 
ARDURA: 
Fase bakoitzeko hirigintza-dokumentuak 
behar bezala egiten lagunduko dute. 
 
 
GUTXIENEKO ESPERIENTZIA: 
- Hirigintza-plangintzaren arloan gutxienez 

5 urteko esperientzia izatea, eta 

- Egiaztatu beharko dute 10.000 biztanletik 
gorako udalerri bateko Hiri 
Antolamenduaren Plan Orokorraren edo 
Arau Subsidiarioen lehen formulazioa edo 
berrikuspen osoa edo egiturazko 
antolamenduaren aldaketa puntual bat 
egin duela, eta proposamenak aurkezteko 
datan antolamenduaren irizpide, helburu, 
alternatiba eta proposamen orokorren 
dokumentua gutxienez onartuta dagoela, 

RESPONSABILIDAD:  

 Se responsabilizará del cumplimiento de la 
legalidad aplicable en todos los 
documentos necesarios a elaborar y 
presentar en las distintas fases hasta la 
aprobación del documento de criterios y 
objetivos. 

 Asesorará al Departamento de Urbanismo 
del Ayuntamiento en relación al 
procedimiento y trámites necesarios para la 
ejecución del contenido del contrato. 

 
EXPERIENCIA MÍNIMA: 
- Experiencia mínima en materia de 

planeamiento urbanístico de 10 años, y 
- Deberá acreditar haber realizado, en 

calidad de asesor/a jurídico/a del equipo, 
una primera formulación o revisión total 
de Plan General de Ordenación Urbana o 
NNSS relativa a municipio de más de 
10.000 habitantes y que a la fecha de 
presentación de las proposiciones se 
encuentre aprobado al menos el 
documento de criterios, objetivos, 
alternativas y propuestas generales de la 
ordenación. No se admitirán como tales las 
revisiones parciales o modificaciones 
puntuales. 

 
6.1.3.- Dos (2) arquitectos/as 

 
TITULACIÓN: 
Título de Arquitecto/a superior. 
 
RESPONSABILIDAD:  
Colaborarán en la correcta elaboración de los 
documentos urbanísticos de cada una de las 
fases. 
 
EXPERIENCIA MINIMA: 
- Experiencia mínima en materia de 

planeamiento urbanístico de 5 años, y  
- Deberán acreditar haber realizado, una 

primera formulación o Revisión total de 
Plan General de Ordenación Urbana o 
NNSS, o una Modificación puntual de 
ordenación estructural, relativas a un 
municipio de más de 10.000 habitantes y 
que a la fecha de presentación de las 
proposiciones se encuentre aprobado al 
menos el documento de criterios, objetivos, 
alternativas y propuestas generales de la 
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edo behin-behinean onartuta dagoela, 
baldin eta Aurrerapen dokumentua 
nahitaezkoa ez bada. 

 
6.1.4.- Ingurumen teknikaria 

 
TITULAZIOA: 
Biologian, Nekazaritza edo Basogintzako 
Ingeniaritzan, Ingurumen Zientzietan edo 
antzekoan espezializatua. 
 
ARDURA: 

 Ingurumen Azterketa Estrategikoa egiteko 
ardura izango du; eta ingurumen-gaiei 
buruzko aholkularitza emango du 
Aurrerapenaren idazketan eta 
tramitazioan. 

 Ingurumen-edukiak HAPOaren aldaketa 
puntualaren dokumentuan behar bezala 
txertatzeaz arduratuko da, eta berak 
erantzungo ditu arlo horretan egiten diren 
alegazio eta txostenak. 

 
 
GUTXIENEKO ESPERIENTZIA: 
- Egiaztatu beharko du gutxienez 5 urteko 

esperientzia duela hirigintza-
plangintzarekin lotutako ingurumen-
ebaluazioaren arloan, eta,  

- gutxienez, egin duela Hiri 
Antolamenduaren Plan Orokor baten edo 
arau subsidiario baten «Ingurumen 
Inpaktuaren Baterako Ebaluazio 
Azterketa», «Ingurumen 
Jasangarritasunaren Txostena» edo 
«Ingurumen Azterketa Estrategikoa» edo 
egiturazko antolamenduaren aldaketa 
puntual bat. 

 
6.1.5.- Ingenieritzako edo ingenieritza 
teknikoko titulua edo ingeniaritzako gradua 

 
TITULAZIOA:  
Ingenieritzako edo ingenieritza teknikoko 
titulua edo ingeniaritzako gradua.  
 
 
ARDURA: 
ZARAUTZEN espazio publikoei eta hiri-
mugikortasun jasangarriari buruzko 
aurreikuspenei dagozkien gai guztiak 

ordenación, o aprobado provisionalmente, 
en caso de que el documento de Avance no 
fuera preceptivo.  

 
6.1.4.- Técnico/a medioambiental 

 
TITULACIÓN: 
Especialidad de Biología, Ingeniería agrónoma 
o forestal, Ciencias Ambientales o similar. 
 
 
RESPONSABILIDAD: 

 Será responsable en la elaboración del 
Estudio Ambiental Estratégico y del 
asesoramiento de los aspectos 
medioambientales de la elaboración y 
tramitación del Avance. 

 Será responsable de la adecuada 
integración de los contenidos 
medioambientales en el documento de la 
modificación puntual del PGOU y de la 
correcta contestación a las alegaciones e 
informes que se produzcan en este campo. 

 
EXPERIENCIA MÍNIMA: 
- Se deberá acreditar una experiencia en 

materia de evaluación ambiental 
relacionada con planeamiento urbanístico 
mínima de 5 años, y  

- Haber realizado, al menos, un “Estudio de 
Evaluación Conjunta de Impacto 
Ambiental”, “Informe de Sostenibilidad 
Ambiental” o “Estudio Ambiental 
Estratégico” de un Plan General de 
Ordenación Urbana o NNSS, o una 
Modificación puntual de ordenación 
estructural.  

 
 
6.1.5.- Título de ingeniero/a o ingeniero/a 
técnico/a o grado en ingeniería 

 
TITULACIÓN: 
Título de ingeniero/a o ingeniero/a técnico/a o 
grado en ingeniería.  
 
 
 
RESPONSABILIDAD: 
Será responsable de que todos los aspectos 
correspondientes a las previsiones sobre 
espacios públicos y movilidad urbana 
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HAPOaren berrikuspenean behar bezala 
sartzeaz arduratuko da. 
 
GUTXIENEKO ESPERIENTZIA: 
- Mugikortasunaren arloan gutxienez 3 

urteko esperientzia izatea, eta  
- gutxienez plangintza-tresna baten eta/edo 

urbanizazio-proiektu baten mugikortasun-
azterlan bat eginda edukitzea. 

 
 
6.1.6.- Euskara arloko aholkularia 
 
TITULAZIOA: 
Trebetasun guztietan, Europako Erreferentzia 
Markoaren C2 gaitasun-maila izango du, edo 
euskarazko itzultzaile/interprete titulua edo 
erantzukizunerako gaitzen duen titulu 
baliokidea. 
 
ARDURA: 
Idazketa-taldeak hizkuntza-arloan egiten 
dituen jarduketa guztietan aholkuak eman eta 
Aurrerapeneko euskarazko testuen kalitate 
teknikoaz. 
 
 
GUTXIENEKO ESPERIENTZIA: 
 
Egiaztatu beharko du gutxienez parte hartu 
duela hirigintza-plangintzako tresna bat 
egiten. 
 
Izan daiteke idazketa-taldeko kide bat edo 
propio azpikontratatutako enpresa 
espezializatuko kide bat. 
 

******** 
 
Ondoren deskribatutako profilak aurrez 
aipatutako idazketa-taldeko kideren batek bete 
ahal izango ditu, baina aukera egongo da 
lantalderako beste kide batzuk proposatzeko 
(eginkizun horiek betetzeko) edo enpresa 
espezializatuak kontratatzeko. 
 
 
Profil hauek dira: 
 
6.1.7.- Gizarte-zientzien arloko espezialista 

 
 

sostenible de ZARAUTZ se integren 
adecuadamente en la revisión del PGOU. 
 
EXPERIENCIA MÍNIMA: 
- Experiencia mínima de 3 años en materia 

de movilidad, y  
- Haber realizado al menos un estudio de 

movilidad de un instrumento de 
planeamiento y/o de un proyecto de 
urbanización. 

 
6.1.6.- Asesor/a en materia de euskera 

 
TITULACIÓN:  
Dispondrá del Nivel de competencia C2 del 
Marco de Referencia Europeo en todas las 
destrezas, o del título de traductor/interprete 
en lengua vasca o título equivalente que le 
habilite para la responsabilidad. 
 
RESPONSABILIDAD: 
Se encargará de asesorar y coordinar todas las 
actuaciones del equipo redactor en materia 
lingüística y de la calidad técnica de los textos 
en euskara del Avance. 
 
 
EXPERIENCIA MÍNIMA: 
 
Deberá acreditar haber participado, al menos, 
en la traducción de un instrumento de 
planeamiento urbanístico. 
 
Podrá ser miembro del equipo redactor o 
integrante de empresa especializada 
subcontratada al efecto. 
 

******** 
 
Los perfiles descritos a continuación podrán ser 
cumplidos por alguno de los miembros del 
equipo redactor anteriormente señalados, si 
bien también se podrán proponer componentes 
adicionales al equipo para realizar estas 
funciones o contratar a empresa/s 
especializada/s.  
 
Son los siguientes perfiles: 
 
6.1.7.- Especialista del ámbito de las ciencias 
sociales 
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Hiri-soziologian aditutako pertsona bat eduki 
beharko da, eta enpresa profesional 
espezializatu bat azpikontratatu ahalko da.  
 
ARDURA: 
Arlo sozialeko azterketez eta betebeharrez 
arduratuko da. 
 
 
TITULAZIOA: 
Gizarte-zientzietako espezialitateren batean 
(soziologia, politologia edo antzekoak) titulua 
duela egiaztatu beharko du.  
 
 
GUTXIENEKO ESPERIENTZIA:  
Egiaztatu beharko du gutxienez parte hartu 
duela hirigintza-plangintzako tresna bati 
buruzko azterlan soziourbanistiko bat egiten. 
 
 
6.1.8.- Komunikazioko eta herritarren 
partaidetzako teknikaria 
 
Herritarren partaidetzan aditua den pertsona 
bat eduki beharko da; partaidetza-prozesua 
zuzentzeaz eta koordinatzeaz arduratuko da, 
bai eta prozesu horri lotutako alderdiei 
buruzko aholkularitzaz ere. Pertsona horrek 
parte hartuko du kontratatutako dokumentuen 
edukia azaltzeko jendaurreko saio guztietan, 
eta, era berean, sare sozialetako eta udalaren 
web-orriko informazioaz arduratuko da.  
 
 
 
GUTXIENEKO ESPERIENTZIA: 
Egiaztatu beharko du gutxienez parte hartu 
duela hirigintza-plangintzako tresna bateko 
herritarren partaidetzako fasean. 
 
6.1.9.- Berdintasunaren eta genero-
ikuspegiaren arloko aholkularia 
 
Idazketa-taldeak aukera-berdintasunaren eta 
genero-ikuspegiaren arloan egiten dituen 
jarduera guztiak koordinatzeaz eta horiei 
buruzko aholkuak emateaz arduratuko da.  
GUTXIENEKO ESPERIENTZIA: 
Egiaztatu beharko du gutxienez parte hartu 
duela hirigintza-plangintzako tresna baten 
genero-inpaktuaren aurretiazko ebaluazioan. 
 

Se deberá disponer de una persona experta en 
sociología urbana, pudiendo subcontratar una 
empresa profesional especializada. 
 
RESPONSABILIDAD: 
Será la persona encargada de los estudios y del 
cumplimiento de las obligaciones de carácter 
social. 
 
TITULACIÓN:  
Deberá acreditar estar en posesión del título en 
alguna de las especialidades de las ciencias 
sociales, como sociología, politología o 
similares  
 
EXPERIENCIA MÍNIMA: 
Deberá acreditar haber participado, al menos, 
en la elaboración de un estudio socio-
urbanístico correspondiente a un instrumento 
de planeamiento urbanístico. 
 
6.1.8.- Técnico/a de comunicación y 
participación ciudadana 
 
Se deberá disponer de un experto o experta en 
participación ciudadana, que se 
responsabilizará de la dirección y coordinación 
del proceso participativo, así como del 
asesoramiento sobre los diversos aspectos 
vinculados al mismo. Esta persona asistirá e 
intervendrá en todas las sesiones abiertas al 
público explicativas del contenido de los 
documentos contratados, igualmente se 
responsabilizará de la información en redes 
sociales y página web municipal.  
 
EXPERIENCIA MÍNIMA: 
Deberá acreditar haber participado, al menos, 
en la fase de participación ciudadana de un 
instrumento de planeamiento urbanístico. 
 
6.1.9.- Asesor/a en materia de igualdad y 
perspectiva de género. 
 
Se encargará de asesorar y coordinar todas las 
actuaciones del equipo redactor en materia de 
igualdad de oportunidades y perspectiva de 
género.  
EXPERIENCIA MÍNIMA: 
Deberá acreditar haber participado, al menos, 
en la evaluación previa de impacto en función 
del género de un instrumento de planeamiento 
urbanístico. 
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6.2. KAUDIMEN TEKNIKOA ETA AGIRI 
BIDEZKO EGIAZTAPENA 

 
Idazketa-taldearen osaera eta esperientzia, 
berez, kaudimen teknikoaren baldintzak dira. 
Hortaz, lizitatzaileak kontratuari atxikitako 
taldearen izen-zerrenda aurkeztu beharko du, 
bai eta curriculum profesionala eta horien 
profila eta esperientzia egiaztatzen duen 
dokumentazio osagarria ere. 
 
Administrazio jarduleak egindako 
ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da plangintza 
egiteko eskatzen den esperientzia, eta bertan 
jasoko da profesionalaren parte-hartze zehatza 
eta plangintza-tresna hori zein tramitazio 
eta/edo onarpen fasetan dagoen. 
 
 
Zerbitzuak eman dituen enpresaren edo 
erakundearen ziurtagiriaren bidez egiaztatuko 
dira eskatutako gutxieneko esperientzia-
aldiak; edo profesionalak berak egindako 
ziurtagirien bidez, baldin profesional 
autonomo gisa parte hartu badu. 
 
6.3. AZPIKONTRATAZIOA 

 
Aurreko atalean zehaztutako profila duten 
pertsona guztiak azpikontratatu daitezke, 
taldeko koordinatzailea eta arkitektoak izan 
ezik. 
 
6.4. LANTALDEARI BURUZKO 
BETEBEHARRAK 

 
Kontratuaren funtsezko betebehar bat da 
lantaldea taulan jarritako profilekin atxikitzea, 
eta, beraz, enpresa adjudikaziodunak hori 
betetzen ez badu, kontratua suntsiarazteko 
kausa izango da. 
 
 
Udalak aukera izango du kontratua betetzeko 
jarritako lantaldea eskatutako eskakizunetara 
egokitzen den egiaztatzeko, eta esperientzia- 
eta prestakuntza-baldintzak betetzen ez dituen 
edozein pertsona alda dezatela eskatzeko. 
 
 

 
6.2. SOLVENCIA TÉCNICA Y 
ACREDITACIÓN DOCUMENTAL 

 
La composición y experiencia del equipo 
redactor constituyen un requisito de solvencia 
técnica, por lo que el licitador presentará la 
relación nominal de equipo adscrito a la 
ejecución del contrato, junto con el currículo 
profesional y documentación complementaria 
que acredite su perfil y experiencia exigida. 
 
La experiencia exigida en la elaboración de 
planeamiento se acreditará mediante 
certificado de la administración actuante en el 
que conste la participación concreta del 
profesional y la fase de tramitación y/o 
aprobación en que se encuentra el instrumento 
de planeamiento en cuestión. 
 
Los periodos mínimos de experiencia exigidos 
se acreditarán mediante certificado de la 
empresa o institución en la que haya prestado 
sus servicios, o del mismo profesional, en caso 
de haber participado como profesional 
autónomo. 
 
6.3.  SUBCONTRATACION 

 
Se admite la subcontratación de todas las 
personas cuyo perfil se ha especificado en el 
apartado anterior, salvo el/la Coordinador/a 
de equipo y los/as arquitectos/as. 
 
6.4. OBLIGACIONES RELATIVAS AL 
EQUIPO DE TRABAJO 

 
Se considera obligación contractual esencial la 
adscripción del equipo de trabajo con los 
perfiles establecidos en el cuadro, de forma que 
su incumplimiento por la empresa 
adjudicataria será causa de resolución del 
contrato. 
 
El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de 
comprobar o verificar si el equipo que se pone 
a disposición del contrato se ajusta a los 
requerimientos exigidos y de pedir el cambio de 
cualquier persona que no cumpla los requisitos 
de experiencia y formación. 
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Kontratuari zuzenean atxikitako lantalde horri 
dagokionez, honako hau ere hartuko da 
kontuan: 
Eskatutako lantaldea bere horretan 
mantenduko da kontratua gauzatzen den aldi 
osoan. 
 
 
Eskaintzan zehaztutako balioen arabera 
eskainitako langileen ezagutza teknikoen maila 
ez badator bat lanak gauzatzean frogatutako 
ezagutza errealarekin, hura ordeztea ekar 
dezake edo kontratua suntsiaraztea. 
 
 
 
Pentsatzen bada lantaldeko pertsona baten 
produktibitatearen eta kalitatearen balorazioa 
desegokia dela, Udalak eskatu ahal izango du 
profil bereko beste pertsona batekin ordezteko, 
15 eguneko aurreabisuarekin, hala 
gomendatzen duten arrazoi justifikatuak 
badaude. 
 
Enpresa adjudikaziodunak lantaldeko 
pertsona bat aldatzea proposatzen badu, 
idatziz eskatuko da 15 eguneko 
aurrerapenarekin, eta kontratuaren 
Zuzendaritza Teknikoak aldaketa onartzeko 
arrazoiak azalduko dira. Pertsona horren ordez 
profil baliokidea duen beste pertsona bat jarri 
beharko da nahitaez, betiere kontratua 
gauzatzeko atzerapenik eragiten ez badu. 
 
7.- UDALAK EMANDAKO 
DOKUMENTAZIOA 

 
Plangintzaren aurreko lanak egiteko 
beharrezkoa den eta udal-artxiboetan jasota 
dagoen informazio guztia emango zaio enpresa 
adjudikaziodunari. Bestalde, plangintza 
orokorreko tresna berriaren idazlea dela 
justifikatzen duen egiaztagiria ere emango 
zaio, erakunde ofizialetan informazioa 
lortzeko. 
 
 
Udalak udalerrian indarrean dauden 
hirigintza-espediente guztiak emango ditu, 
baita tramitatzen ari direnak ere. Era berean, 
dokumentazio hau ere emango du, euskarri 
informatikoan: indarrean dagoen HAPOa eta 
onartutako aldaketa puntualak, onartutako 

Respecto de este Equipo de Trabajo, 
directamente asignado al contrato también se 
tendrá en consideración lo siguiente: 
 
El equipo requerido deberá mantenerse 
durante todo el periodo de ejecución del 
contrato. 
 
La discrepancia entre el nivel de conocimientos 
técnicos del personal ofertado según valores 
especificados en la oferta, y los conocimientos 
reales demostrados en la ejecución de los 
trabajos, podrá implicar la obligación de 
sustitución del mismo o la resolución del 
contrato. 
 
Si la valoración de productividad y calidad de 
los trabajos de una persona del equipo se 
considera inadecuada, se podrá solicitar su 
sustitución por parte del Ayuntamiento con un 
preaviso de 15 días, por otro del mismo perfil, 
si existen razones justificadas que así lo 
aconsejen. 
 
Si la empresa adjudicataria propusiera el 
cambio de una persona del equipo de trabajo, se 
solicitará por escrito con 15 días de antelación 
exponiendo las razones para su aprobación por 
parte de la Dirección Técnica del contrato. 
Dicha persona deberá ser sustituida 
necesariamente por otra de perfil equivalente y 
siempre que no produzca ninguna dilación en 
la ejecución del contrato. 
 
7.‐ DOCUMENTACIÓN FACILITADA POR 
EL AYUNTAMIENTO. 

 
Se facilitará a la empresa adjudicataria el acceso 
a cuanta información pueda serle necesaria 
para llevar a cabo los trabajos previos al 
planeamiento, que conste en los archivos 
municipales. Se le extenderá, al efecto de 
conseguir información en organismos oficiales, 
una credencial que justifique la personalidad de 
redactor del nuevo instrumento de 
planeamiento general. 
 
El Ayuntamiento proporcionará todos los 
expedientes urbanísticos vigentes en su 
término, así como aquellos que estén en 
tramitación. Igualmente se proporcionará la 
documentación en soporte informático 
disponible del vigente PGOU y de las 



   
 

21 
 

gainerako hirigintza-plangintzako tresnak eta 
hiri-antolamenduan eragina duten planak 
(Plan Estrategikoa, Hiri Mugikortasun 
Jasangarriko Plana...). 
 
 
8.- IDAZKETA-TALDEAREN ETA 
UDALAREN ARTEKO KOORDINAZIOA 
ETA HARREMANAK 
 
Enpresa adjudikazioduna aldian behin 
harremanetan jarriko da Udalak koordinatzaile 
edo zuzendari izendatzen duen pertsonarekin, 
Aurrerapena idazteko eta tramitatzeko 
eragiketa orokorraren fase eta lan guztietan, 
udal-interesen ikuspegitik lan hobea eta 
osatuagoa ekar dezaketen iradokizunak 
jasotzeko. 
 
 
Lantaldearen zuzendaritzak udal-bulegoetara 
joan beharko du hala eskatzen zaion guztietan, 
gutxienez 24 ordu lehenago jakinarazita, 
zerbitzuak behar bezala emateko. Gutxienez 
hamabost egunean behin egon beharko duela 
aurreikusten da. 
 
Era berean, Korporazioari lagunduko dio 
dokumentua idazteko eta tramitatzeko egin 
behar diren bilera, bisita eta kudeaketa 
guztietan. 
 
Udal-teknikarien eta taldeko zuzendaritzaren 
arteko bileren egutegia proposatuko da, eta 
bilera bakoitzaren akta egingo da. Egutegi hori 
aldatu ahal izango da, tramitazioaren 
prozedura-uneetara egokitzeko. 
 
 
Bestalde, Plan Orokorraren Aurrerapenaren 
idazketa-taldeko zuzendaritzak eta 
aholkularitza juridikoak plegu hauen xede den 
kontratua gauzatu bitartean parte hartu badute 
partikularrek edo Zarauzko udal-
administraziokoak ez diren erakundeek 
Zarauzko udalerriko hirigintza-plangintzari 
buruz egindako enkarguetan, Udalari horren 
berri eman beharko diote. Udalak aztertuko du 
ea interes-gatazkarik egon daitekeen, eta, hala 
bada, hori prebenitzeko neurri egokiak hartuko 
ditu. 
 
9.- DOKUMENTUAREN JABETZA 

modificaciones puntuales aprobadas, del resto 
de instrumentos de planeamiento urbanístico 
aprobados y de los distintos Planes con afección 
sobre la ordenación urbana: Plan Estratégico, 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible… 
 
8.‐ COORDINACIÓN Y RELACIONES DEL 
EQUIPO REDACTOR Y EL 
AYUNTAMIENTO 

 
La empresa adjudicataria se compromete a 
establecer contacto periódico con la persona 
que el Ayuntamiento designe como 
coordinador o director de todas las fases y 
trabajos en que consista la operación global de 
redacción y tramitación del Avance para acoger 
aquellas sugerencias que pudieran traducirse 
en un trabajo más perfecto y completo desde el 
punto de vista de los intereses municipales. 
 
La dirección del equipo deberá personarse en 
las oficinas municipales las veces que sea 
requerida al efecto, previo aviso con una 
antelación mínima de 24h, para la correcta 
prestación de los servicios, estimándose una 
presencia mínima de periodicidad quincenal. 
 
Asimismo, acompañará a la Corporación a 
cuantas reuniones, visitas y gestiones sean 
precisas para su redacción y tramitación. 
 
 
Se propondrá un calendario de reuniones entre 
el personal técnico municipal y la dirección del 
equipo, que levantará acta de cada una de ellas. 
Este calendario podrá modificarse para 
adaptarse a los momentos procedimentales de 
la tramitación. 
 
De otra parte, la Dirección de equipo y la 
Asesoría jurídica que integren el equipo 
redactor del Avance del Plan General deberán 
comunicar su participación en trabajos 
particulares o debidos a encargos de entidades 
distintas a la Administración Municipal de 
Zarautz, relacionados con el planeamiento 
urbanístico del municipio de Zarautz, durante 
la ejecución del contrato objeto del pliego. El 
Ayuntamiento analizará si pudiera producirse 
un conflicto de intereses y en tal caso adoptará 
las medidas adecuadas para su prevención. 
 
9.‐ PROPIEDAD DEL DOCUMENTO 
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Zarauzko Udala izango da lanen jabea (edozein 
fasetan egiten dena), eta enpresa 
adjudikaziodunari edozein unetan eskatu ahal 
izango dio ordura arte egindako lana 
entregatzeko. Enpresa adjudikaziodunak 
ezingo ditu erabili —ez beretzat, ez 
hirugarrenei eman ere—kontratatutako lanari 
buruzko datuak, eta ezingo du horien edukia 
osorik edo zati batean argitaratu. Zarauzko 
Udalak beretzat gordeko ditu lanaren jabetza 
intelektuala eta ustiapena. 
 
10.- ESKUBIDEAK LAGATZEA ETA 
ERABILTZEA 

 
Kontratua gauzatu bitartean egiten den 
dokumentazioa Zarauzko Udalarena izango 
da. Udalak dokumentazio hori erreproduzitu, 
argitaratu eta zabaldu ahal izango du, osorik 
edo zati batean, komeni den neurrian, eta 
enpresa adjudikazioduna nor den adierazi 
beharko du. 
 
Horretarako, enpresa adjudikaziodunak 
Udalari esklusiboki lagatzen dizkio  aipatutako 
azterlana ustiatzeko eskubide guztiak, jabetza 
intelektualaren arloan aplikatu beharreko 
araudian ezarritakoaren arabera. 

 
El Ayuntamiento de Zarautz será propietario 
de los trabajos que se realicen en cualquiera de 
sus fases, pudiendo recabar de la empresa 
adjudicataria la entrega del trabajo realizado 
hasta ese momento. La empresa adjudicataria 
no podrá utilizar para sí ni proporcionar a 
terceras partes dato alguno del trabajo 
contratado, ni publicar total o parcialmente el 
contenido de los mismos, reservándose este 
Ayuntamiento de Zarautz la propiedad 
intelectual y la explotación del trabajo. 
 
10.‐ CESIÓN DE LOS DERECHOS Y 
UTILIZACIÓN 

 
La documentación que se pueda elaborar en 
ejecución del presente contrato será propiedad 
del Ayuntamiento de Zarautz, quien podrá 
reproducirla, publicarla y divulgarla total o 
parcialmente en la medida que tenga 
conveniente, haciendo constar la autoría de la 
empresa adjudicataria. 
 
Para ello la empresa adjudicataria cede en 
exclusiva todos sus derechos de explotación del 
referido estudio a favor del Ayuntamiento, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa 
aplicable en materia de la propiedad 
intelectual. 
 

 

 


