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ENTIDAD CONTRATANTE

Es enfidad confratante (en adelante, la “Entidad Contratante”) la sefalada en el punto
2 de la cardtula que encabeza este Pliego, cuyos datos, direccién, teléfono y perfil de
confratante se indican igualmente en el mismo punto.

El Organo de Contratacién es la Asamblea General de la entidad contratante que, en
su caso y conforme a las normas de derecho privado de aplicacion, podrd facultar
expresamente a las personas que estime oportunas para la ejecucion de concretas
actuaciones en relacién con el contrato.

NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

El contrato al que se refiere este Pliego se califica como contrato privado NO sujeto a
regulacién armonizada, de acuerdo con lo previsto en el articulo 20 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico por la que se transponen al
ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (“LCSP").

Se regird, en cuanto a su preparacién y adjudicacién, por las presentes cldusulas
administrativas y por las disposiciones sefaladas en el articulo 318 LCSP en relaciéon con
el punto 3 de la cardtula.

En cuanto a sus efectos y extincion, se regird por las normas de Derecho Privado. No
obstante, le serd aplicable lo dispuesto en los articulos 201 sobre obligaciones en
materia medioambiental, social o laboral; articulo 202 sobre condiciones especiales de
ejecucion; articulos 203 a 205 sobre supuestos de modificacién del contrato; articulos
214 a 217 sobre cesidn y subcontratacién; y articulos 218 a 228 sobre racionalizacién
técnica de la contfratacién; asi como las condiciones de pago establecidas en los
apartado 4.° del articulo 198, apartado 4.° del articulo 210 y 1.° del articulo 243, asi como
lo dispuesto en los articulos 319, todos ellos de la LCSP.

En todo lo demds, no previsto en el confrato y documentos anexos, ni en el presente
Pliego de Condiciones, regirdn las disposiciones legales relativas a los contratos de
ejecucion de obras del Cédigo Civil.

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato lo constituye la ejecucion de las obras comprendidas en
el Proyecto de urbanizacién aprobado, descritas en el punto 4 de la cardtula. Forma
parte de la documentacion técnica de la licitacion el Proyecto de la obra.

La obra se ejecutard segun el Proyecto de obras redactado, incluida la Memoria en
todo lo referente a la descripcién de los materiales bdsicos o elementos que forman
parte de las unidades de obra. A todos los efectos, el Proyecto de obras (incluidos el
Cuadro de Caracteristicas, el Pliego de Prescripciones Técnicas —que es el del Proyecto
de Urbanizaciéon- y sus Anexos) junto con el presente Pliego de Cldusulas Administrativas
Particulares, tendrdn el cardcter de documentos contractuales, y como tales regulardn
los derechos y obligaciones de las partes y deberdn ser firmados en prueba de
conformidad por la empresa adjudicataria en el acto de formalizaciéon del contrato.

No procederd la infroduccién de variantes.

DIVISION EN LOTES




El contrato podrd quedar dividido en lotes, segun se indique segin se indique en el
punto 8 de la cardtula, con los limites y posibilidades establecidos en el punto 8.

DURACION DEL CONTRATO

El plazo para la ejecucién de las obras serd el que oferte la licitante, sin que el mismo
pueda superar el fijado en el punto 5 de la cardtula.

En el caso de que asi se prevea en el punto é de la cardtula, el contrato podrd ser
prorrogado con la finalidad de reiterar las prestaciones durante otro periodo de tiempo
distinto de la inicial.

CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO

6.1.

6.2,

6.3.

TIPO DE LICITACION

El presupuesto mdximo de licitacién es el que figura en el punto 7 de la cardtula, donde
igualmente se indica el valor estimado del contrato.

PROPOSICION ECONOMICA

El licitador incluird en su proposicién econdmica el precio ofertado por la ejecucién total
de la obra, IVA incluido. La oferta econdémica se adjustard al modelo incluido en el
presente pliego como ANEXO 1.

La mejora de la oferta econdmica se hard a la baja, consignando una cantidad
concreta y determinada, debiendo desglosarse las propuestas conforme a lo dispuesto
en el ANEXO 1.

La proposicidn incluird una relacién de precios unitarios de cada unidad de obra, que
serdn los que regirdn durante la ejecucién del contrato.

La entidad contratante se reserva la facultad de refirar algun capitulo o unidad del
confrato y gestionarla directamente, sin que ello suponga ningun incremento del
contrato ni reclamacién por parte del Contratista.

La proposicién econdmica se corresponderd en todo caso con el resultado de aplicar
dicha relacién de precios unitarios a las mediciones del Proyecto, incrementando dicho
importe en un 19% en concepto de gastos generales y beneficio industrial, asi como el
IVA.

En todo caso, el importe final de la propuesta aplicando a las mediciones del proyecto
los precios unitarios ofertados, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial no podrd ser
superior al tipo de licitacion (sin IVA) concretado en el punto 7 de la cardtula.

El limite de gastos que se oferta, se entiende que comprende toda clase de tasas,
impuestos y gastos. Es decir, el precio ofertado comprenderd todos los costes necesarios
para la ejecuciéon del contrato, de conformidad con lo previsto en el PPTP (tanto los
precios de la confrata como las cuotas correspondientes a los tributos de toda indole
que graven a los diversos conceptos, sin que puedan ser repercutidas como partidas
independientes).

PRECIO DEL CONTRATO

El precio del contrato serd el resultante de aplicar, a las mediciones de obra que
realmente se ejecuten, los precios unitarios incluidos en la proposicién econémica del
adjudicatario incrementado en un 19% en concepto de gastos generales y beneficio
industrial. A este precio se le aplicard el IVA que, en su caso, correspondda.



6.4. FINANCIACION

Se hace constar expresamente que el presente contrato se financia con las
aportaciones de los propietarios, en funcion de la cuota de urbanizacién que a cada
uno corresponda segun el Proyecto de Reparcelacion.

6.5. ABONO DEL PRECIO

El Contratista tendrd derecho al abono de la obra ejecutada mediante la emisién de
certificaciones elaboradas con una periodicidad de 1 mes, que recogerdn la medicion
de la obra realizada en el periodo de 1 mes y su valoracién conforme a los precios
unitarios propuestos.

Las valoraciones de obra ejecutada serdn entregadas por el Confratista a la Direccién
Facultativa, la cual deberd visarlas en el plazo mdximo de quince dias a contar de la
fecha de su presentacion. Serd la Direccidn Facultativa la que decida, en el supuesto
de discrepancia entre las partes, sobre el importe de las certificaciones.

La Entidad contratante abonard el importe correspondiente a la certificacion en el
plazo de 30 dias naturales de la fecha en que la Direccién Facultativa la haya visado y
conformado, previa recepcién de la factura correspondiente a la certificacion
aceptada.

En caso de producirse un retraso en el abono por la Entidad contfratante de las
certificaciones respecto a lo estipulado, generard un interés igual al legal del dinero en
cada momento, incrementado en un punto y medio.

La Direccién Facultativa podrd retener de la correspondiente certificacion la cantidad
que estime necesaria, si advirtiese la existencia de una obra defectuosa. Dicha
retencion dejard de ser efectiva cuando se subsane el defecto observado.

El abono de cada certificacion tendrd el concepto de pago a cuenta de la liquidacién
de las obras, sujeto a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion
final de las obras ejecutadas y sin que dichos pagos supongan en modo alguno la
conformidad, aprobacion y recepcidon de las obras a que se refiera la certificacién.

Los errores que puedan producirse al extenderse las cerificaciones no significan
aceptacidon por parte de la Direccién Facultativa, de la entidad contratante o de la
confrata, y por lo tanto serdn corregidos al verificarse la liquidacién y pago finales, en
cuyo momento deberdn quedar subsanados. Sin perjuicio de ello, si los errores fueran
advertidos antes de la terminacién de las obras y de la certificacion final, serdn
corregidos en la certificacion inmediatamente siguiente a la errénea.

Los licitadores podrdn, al presentar su oferta, mejorar las condiciones de pago
expresadas en los apartados anteriores.

REVISION DE PRECIOS

La ejecuciéon del contrato se realizard a riesgo y ventura de la empresa contratista.

Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revisién de precios, se estard
a lo indicado en el punto 24 de la Cardtula. Cuando la revision no proceda, se hard
constar asi en el expresado apartado.

El régimen juridico de la revisién de precios serd el establecido en los arficulos 103 a 105
de la LCSP y en los articulos 104, 105 y 106 del RGLCAP. Las formulas-tipo generales de
revision de precios del contrato de obras se encuentran aprobadas en el Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre.



En el supuesto de que la Cardfula no contemple la revision de precios dicha
circunstancia no se modificard por la prérroga del plazo de ejecucidn siempre que ésta
no esté motivada por causa imputable a la Administracion o por casos de fuerza mayor
entendiendo por tal los establecidos en el articulo 239 de la LCSP.

PLIEGOS, DOCUMENTACION E INFORMACION COMPLEMENTARIA

Los Pliegos de Cldusulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas (el del
Proyecto de Obras) y demds documentacion complementaria, incluido el Proyecto de
obras, estardn disponibles en el Perfil de Contratante, hasta la terminacion del plazo
para la presentacion de proposiciones. Con anterioridad a la presentacion de
proposiciones, las empresas interesadas podrdn contactar con la entidad contratante,
conforme a lo indicado en el punto 2 de la Cardtula, al objeto de tratar sobre las
circunstancias especificas que concurren en la presente licitacion.

En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo hdbil, informacion adicional
sobre los pliegos y demds documentacion complementaria, se estard a lo dispuesto en
el articulo 138 de la LCSP y punto 32 de la cardtula.

En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de
Cldausulas Administrativas Particulares, el Proyecto de obras o resto de documentacion,
las respuestas tendrdn cardcter vinculante y se hardn publicas en el Perfil de
Contratante.

Toda la informacién relativa al expediente contractual, asi como cualquier otro dato e
informacién referente a la actividad contractual de la Administracion se publicard en el
Perfil de Contratante, de acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP.

FORMA DE ADJUDICACION Y TRAMITACION

La adjudicacion del presente contrato se realizard por el procedimiento y forma de
framitacién indicados en el punto 10 de la cardtula y con sujecion a las normas que se
senalan en el mismo punto.

DOCUMENTACION DEL CONCURSO E INFORMACION

Las personas interesadas podrdn examinar los pliegos, el contrato y demds
documentacion relevante en el lugar indicado en el punto 11 de la cardtula.

Las dudas respecto a la documentaciéon y demds requisitos del concurso serdn resueltas
por la Entidad Contratante.

APTITUD PARA CONTRATAR. CAPACIDAD Y SOLVENCIA

. NORMAS GENERALES

Podrdn contratar con la entidad contratante las personas naturales o juridicas,
espafolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
alguna prohibicién de contratar y acrediten su solvencia.

Los licitadores deberdn contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional
que, en su caso, sed exigible para la ejecucidon de las obras que constituyen el objeto
del contrato.

Las personas juridicas sélo podrdn ser adjudicatarias del contrato cuando las
prestaciones de éste estén comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de
actividad que, a tenor de sus Estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.



11.2.

Tendrdn capacidad para contratar con la entidad contratante, en todo caso, las
empresas no espanolas de Estados miembros de la Unidn Europea o de los Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo que, con arreglo a la
legislacién del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar
la prestacién de que se frate, siendo de aplicacién lo previsto en el articulo 67 LCSP.

Podrdn contratar con la entidad contratante las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacidén de las
mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién del contrato
a su favor, siendo de aplicacién lo previsto en el articulo 69 de la LCSP.

Sin perjuicio de ello, en caso de que se presentara oferta por una unidén temporal de
empresarios, se deberd acompanar a dicha oferta el compromiso de constitucion de la
unién.

REQUISITOS DE SOLVENCIA

Los licitadores deberdn acreditar que disponen de la adecuada solvencia econdmica y
financiera y técnica o profesional. En concreto, se deberd cumplir con los requisitos de
solvencia indicados en el punto 15 de la cardtula.

No serd exigible la clasificacion a los empresarios no espafnoles de Estados miembros de
la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo, ya concurran al contfrato aisladamente o integrados en una unidn, sin perjuicio
de la obligacién de acreditar su solvencia.

Adicionalmente, los licitadores deberdn adscribir a la ejecuciéon del contrato, como
minimo, los medios humanos y materiales minimos identificados en el punto 15 de la
cardtula.

Los requisitos de clasificacién, asi como de los medios humanos y materiales minimos
establecidos, tendrdn el cardcter de obligacién contractual esencial a los efectos
previstos en el articulo 211.1.f) de la LCSP, siendo por tanto el incumplimiento de la
misma causa de resolucién del contrato, a voluntad de la entidad contratante.

Alternativamente a la resolucién, ante la alteraciéon unilateral del contratista de la
persona adscrita a la ejecucién del contrato, la entidad contratante podrd exigir la
inmediata afectacién de la persona comprometida o, alternativamente, en caso de
imposibilidad por causas ajenas al contratista, su inmediata sustitucidon por medios
humanos de idéntica formaciéon y experiencia. Dicha persona deberd contar con el
consentimiento expreso de la enfidad contratante.

Para acreditar la solvencia exigida y/o el compromiso de adscripcion de medios
exigido, los licitadores podrdn basarse en la solvencia y/o medios de ofras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas,
siempre que demuestre que durante toda la vigencia del contrato dispondrd
efectivamente de esa solvencia y/o medios, y la entidad a la que recurra no esté
incursa en una prohibicién de contratar.

Los licitadores que pretendan basarse en la solvencia y/o medios de ofras entidades
deberdn deberd presentar un DEUC por cada una de ellas.

Adicionalmente, en el caso de que el licitador que presente la mejor oferta pretenda
basarse en la solvencia y/o medios de otfras entidades, deberd demostrar que va a
disponer de los recursos necesarios mediante la presentacién a tal efecto del
compromiso por escrito de dichas entidades (ANEXO VI)

GARANTIAS

12.1. PROVISIONAL



12.2.

No procede la exigencia de garantia provisional de acuerdo con el punto 12 de la
cardtula.

DEFINITIVA
Los licitadores que presenten las mejores ofertas deberdn constituir a disposicion del

érgano de contratacion una garantia por el importe y de la forma sefalada en el punto
13 de la cardtula, en relacién con el gpartado 19 del presente pliego.

PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES

13.1.

13.2.

REGLAS GENERALES

La presentacion de la proposicion supone:

- la aceptacion incondicionada de las cldusulas de este Pliego, las
especificaciones de la Cardtula, del Proyecto de obras y del resto de los
documentos contractuales, en su totalidad y sin salvedad o reserva alguna.

— la declaracién responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de
que relne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratacion
de las prestaciones objeto de la contratacion.

- la autorizacién a la Comisién Evaluadora y al Organo de Contratacién para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector PuUblico o en las listas oficiales de operadores
econdmicos de un Estado miembro de la Unidn Europea.

También se entfiende que la empresa licitadora ha conocido, mediante visita directa,
y/u otros medios complementarios los terrenos y es sabedor de las posibilidades de los
mismos en el aspecto fisico, en relacion con los servicios exigidos de transportes,
instalaciones, evacuacion de agua y demds necesidades para la redlizaciéon de las
obras. La entidad contfratante, a fravés de las personas de contacto indicadas en el
punto 2 de la cardtula, durante el plazo de presentacién de ofertas, facilitard a
cualquier empresa interesada que lo solicite su emplazamiento e informacién sobre la
documentacion y normativa aplicable. En consecuencia, la alegaciéon de
desconocimiento del terreno, de las circunstancias de la obra, asi como del contrato en
cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que forman parte del mismo o de
la legislacion o normas aplicables, no eximird a la empresa contratista de su
cumplimiento.

No podrdn concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien
indirectamente mediante empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la
elaboracién, en su caso, de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato o hubieran asesorado al érgano de confratacién durante la
preparacion del procedimiento de la presente contratacién, siempre que dicha
participacién pueda falsear la competencia o suponer un trato privilegiado con
respecto al resto de las empresas licitadoras.

LUGAR Y PLAZO

La presentacion de proposiciones se utilizando medios electrénicos.

Los licitadores presentardn sus proposiciones dentro del plazo, el lugar y hora que se
indican en el punto 14 de la cardtula.

La presentacién de proposiciones y solicitudes de participacién se llevard a cabo por la
licitadora o persona que ostente su representacién, a fravés de la aplicacion de
Licitacién Electrénica de Gobierno Vasco en la direccién:
https://www.contratacion.euskadi.eus,



13.3.

13.4.

No serdn admitidas aquellas proposiciones cuyos archivos electronicos contengan
documentacion distinta a la indicada en este pliego para cada archivo electrénico

NOTAS ACLARATORIAS SOBRE LAS PROPOSICIONES

Una vez entregada la proposiciéon, no podrd ser retirada por el licitador.

Los licitadores estardn obligados a mantener su oferta durante el plazo sefalado en el
punto 28 de la cardtula, que se computard desde la finalizacion del plazo establecido
para la presentacién de las ofertas.

Cada licitador no podrd presentar mds de una proposicién. Tampoco podrd suscribir
ninguna propuesta en unién temporal con otras si lo ha hecho individualmente, ni figurar
en mds de una unién temporal. La infraccidn de lo previsto en este apartado dard lugar
a la no admisidon de todas las propuestas por él suscritas.

No se aceptardn aquellas proposiciones que tengan confradicciones, omisiones, errores
o tachaduras que impidan conocer claramente aspectos que se estimen
fundamentales para considerar la oferta.

CAUSAS DE EXCLUSION

Se excluird del concurso cualquier propuesta que incurra en alguna de las siguientes
circunstancias, lo que deberd ser apreciado razonadamente por la Entidad
Contratante:

(i) Presentacion de la documentacion fuera de plazo.

(i) Falta de acreditacion de la solvencia econdmica, financiera, técnica o
profesional exigida.

(iif) Presentacion de varias proposiciones econdmicas, individualmente o en unidn
temporal con ofros licitadores.

(iv) Incumplimiento de las prescripciones técnicas o del tipo méximo de licitacién.

(v) La inclusion en el sobre B de documentacién/informacion relativa a los criterios
de adjudicacion evaluables mediante férmulas.

(vi) El incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego o el de
prescripciones técnicas o la no inclusion en el sobre (B) o (C) de la
documentacién requerida.

(vii) La no superacion del umbral minimo del 50 por ciento de la puntuacién en el
conjunto de los criterios cualitativos.

Las propuestas excluidas se reflejardn en el acta que comresponda o mediante diligencia
razonando las causas que motivaron su exclusion.

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Las proposiciones de los licitadores deberdn agjustarse al presente pliego, el Proyecto de
Urbanizacién y a la restante documentacion contractual, y su presentacion supone la
aceptacién incondicionada por el licitador del contenido de la totalidad de sus
cldusulas, sin salvedad o reserva alguna.

Cada archivo electronico constard de los documentos que se indican a continuacion y
contendrd una relacién numerada de los documentos incluidos en el mismo.

La proposicién se presentard en TRES ARCHIVOS ELECTRONICOS, en el interior de cada
archivo se hard constar en fichero independiente su contenido, enunciando
numéricamente lo que a continuacién se indica (art 80.1 RGLCAP):



14.1. SOBRE A: Documentacion acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos
En el Sobre A Deberd acompanarse la documentacion detallada en el punto 16 de la
cardtula. En todo caso, se incluirdn en este Sobre:

a) Declaracién responsable (formato Documentos Europeo Unico de Contratacién, de
conformidad con lo previsto en el articulo 140.1.a LCSP)

En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas
de conformidad con el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberd
presentar una declaracién responsable en la que figure la informacion pertinente
para estos casos. La presentacion del compromiso a que se refiere el apartado 2 del
articulo 75 de la LCSP se realizard de conformidad con lo dispuesto en articulo 140.3
de la LCSP.

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una union
temporal, se aportard una declaracion responsable por cada empresa participante
en la que figurard la informaciéon requerida.

Adicionalmente a la declaracidén o declaraciones a que se refiere el pdrrafo
anterior, se aportard el compromiso de constituir Ia unidn temporal por parte de los
empresarios que sean parfe de la misma de conformidad con lo exigido en el
apartado 3 del articulo 69 de la LCSP (ANEXO VII)

b) Ademds de la declaracion responsable, las empresas extranjeras, en los casos en
que el contrato vaya a ejecutarse en Espaia, deberdn aportar una declaracién de
sometimiento a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

c) El licitador deberd presentar, adicionalmente, un compromiso de adscripcién de
medios y de cumplimiento de condiciones de ejecucién cumplimentado conforme
al modelo del ANEXO lI. Se identificard igualmente el convenio colectivo que resulta
de aplicaciéon y compromiso de su cumplimiento.

El 6rgano de confratacion o la Comisién Evaluadora podrdn pedir a los candidatos o
licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos,
cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la
declaracién, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en
todo caso, antes de adjudicar el contrato.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico o figure en una base de datos
nacional de un Estado miembro de la Unién Europea, como un expediente virtual de la
empresa, un sistema de almacenamiento electronico de documentos o un sistema de
precalificacion, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados érganos, no
estard obligado a presentar los documentos justificativos u ofra prueba documental de
los datos inscritos en los referidos lugares.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberdn concunir en la fecha
final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccién del contrato.

14.2. SOBRE B: Documentacién relativa a criterios no cuantificables por formula

En el Sobre B Deberd acompanarse la documentacion detallada en el punto 17 de la
cardtula.

Deberdn incluirse en este sobre agquellos documentos que permitan valorar los criterios
de adjudicaciéon establecidos en el punto 19.B de la cardtula (no evaluables mediante
férmulas), asi como aquellos otros documentos que -en su caso- se prevean en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.



14.3.

14.4.

La inclusién de datos correspondientes al sobre C serd causa de exclusion del licitador.
SOBRE C: Documentacion relativa a criterios Cuantificables por Formula

El Sobre C contendrd la documentacion detallada en el punto 18 de la cardtula, que
permitan valorar los criterios de adjudicacién establecidos en el punto 19.A de la
cardtula (evaluables mediante férmulas).

CONFIDENCIALIDAD

De acuerdo con lo establecido en los articulos 133 y 154.7 de la LCSP, el érgano de
contrataciéon cuidard que no se divulgue la informaciéon facilitada por los empresarios
que éstos hayan designado como confidencial; este cardcter afecta, en particular, a los
secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.

A estos efectos, los licitadores deberdn presentar, siguiendo el modelo recogido en el
ANEXO lll, en la que indiguen qué documentos administrativos y técnicos y datos son, a
su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. Esta circunstancia deberd
ademds reflejarse claramente en el propio documento sefialado como tal, sin que
pueda darse tal cardcter a toda la documentacién que se presente. De no aportarse
esta declaracién se considerard que ningin documento o dato posee dicho cardcter.
En cualquier caso, la declaracién del empresario no obsta para que, en caso de
solicitud de acceso a las ofertas, valore su efectivo cardcter de “confidencial”, teniendo
en cuenta los criterios siguientes:

a) que esté comprendida entre las prohibiciones establecidas en la Ley de
Proteccién de datos de Cardcter personal;

b) que comporte una ventaja competitiva para la empresa;

c) que se trate de una informacién verdaderamente reservada, desconocida por
terceros;

d) que represente un valor estratégico para la empresa y pueda afectar a su
competencia en el mercado por afectar a intereses comerciales legitimos o
perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector; y

e) que no se produzca una merma en los intfereses que se quieren garantizar con los
principios de publicidad y de transparencia.

Por su parte, el adjudicatario deberd respetar el cardcter confidencial de aquella
informacion a la que tenga acceso con ocasién de la ejecuciéon del contrato a la que
se le hubiese dado el referido cardcter en el contrato, o que por su propia naturaleza
deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrd durante un plazo de cinco anos
desde el conocimiento de esa informacién.

15. CRITERIOS DE ADJUDICACION
Las ofertas se valorardn con base en los criterios establecidos en el punto 19 de la
cardtula.
16. COMPOSICION DE LA COMISION EVALUADORA Y VALORACION DE LAS OFERTAS
16.1. COMISION EVALUADORA



El érgano de confratacion estard asistido por un érgano colegiado de asistencia llamado
“Comisién Evaluadora”. El Consejo Rector de la Junta de Concertacién actuard como
Comisién Evaluadora.

(i) Composicién: la Comisién Evaluadora estard, en todo caso, integrada
por los miembros del Consejo Rector de la Junta de Concertacién.

(ii) Constitucién: para su vdlida constitucion deberdn asistir al menos
quienes tengan encomendadas las funciones de presidencia y secretaria. En
aqguellas reuniones de la Comision Evaluadora en las que se deban adoptar
decisiones técnicas relativas al objeto del contrato, su vdlida constitucion
requerird, ademds, la presencia del técnico que deba prestar asesoramiento
especializado

Las convocatorias de la Comision Evaluadora las efectuard el Secretario o
persona designada, por orden del Presidente con una antelacion de al menos 48
horas.

(iii) Funciones: la Comision Evaluadora ejercerd las funciones seialadas en
el articulo 9 del Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la
contratacion del sector publico de la Comunidad Auténoma de Euskadi.

(iv) Adopcién de acuerdos: los acuerdos de la Comision Evaluadora
requerirdn mayoria simple de los asistentes. En caso de empate, se decidird por
voto de calidad del presidente.

(v) Asistencia técnica: la Comisién Evaluadora podrd requerir la asistencia
de técnicos a las reuniones que se celebren a los solos efectos de prestar
asesoramiento especiadlizado.

16.2. ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES:

i. Apertura y calificacién del Sobre A

Constituida la Comision Evaluadora en la forma prevista en el apartado anterior, en
sesién privada y con cardcter previo a la apertura del Sobre B, procederd al examen y
cdlificacion de la documentacion contenida en el Sobre A.

Si, realizada la apertura de los Sobre A, la Comisién Evaluadora observase defectos u
omisiones subsanables en la documentacién contenida en los mismos, o considerase
necesaria alguna aclaracién sobre dicha documentacién, concederd un plazo de 3
dias hdbiles para que los licitadores que hayan incurrido en dichos defectos u omisiones
procedan a realizar las correcciones, subsanaciones o aclaraciones procedentes.

No obstante, la licitacién en que se observaran defectos sustanciales o deficiencias
materiales no subsanables serd inadmitida.

Se levantard acta y dejard constancia de todo lo actuado.

i. Apertura del Sobre B

Una vez realizada la apertura del Sobre A y, en su caso, subsanados los defectos, la
Comision Evaluadora comparecerd en el lugar, dia y hora indicados en el punto 21 de
la cardtula, con objeto de:

(a) Identificar las proposiciones admitidas y, en su caso, inadmitidas y los
motivos de su inadmision. La lista de empresas inadmitidas se publicard
en la Plataforma de Contratacion del Gobierno Vasco vy se notificard
por cualquier medio a las empresas inadmitidas.

(o)  Proceder ala apertura y lectura del Sobre B.



Si lo estima oportuno, la Comision Evaluadora podrd solicitar cuantos informes y
asesoramiento considere precisos a tal efecto. Asimismo, podrd requerir a los licitadores
las oportunas explicaciones sobre cualquiera de los documentos presentados.

Se levantard acta y dejard constancia de todo lo actuado y de la valoracién que se
haga de la documentacion del Sobre B.

iii. Apertura del Sobre C

Una vez examinados y evaluados los Sobres B, se constituird la Comision Evaluadora en
sesion publica en el lugar, dia y hora indicados en el punto 22 de la cardtula.

Se comunicardn a todos los licitadores las circunstancias de fecha, hora y lugar del acto
pUblico de apertura del Sobre C. Estas circunstancias se publicardn, asimismo, en el
perfil de confratante de la entidad contratante con una antelacion minima de 48 horas.

En dicho acto publico, antes de proceder a la apertura del Sobre C, se facilitard a los
licitadores el resultado de la valoracion de la documentacién relativa a criterios cuya
cuantificacién dependa de un juicio de valor.

Aquellas ofertas que no hayan obtenido un minimo de puntuacién técnica exigida
serdn eliminadas del proceso de adjudicacién y su Sobre C no serd abierto.

Hecho esto, se procederd a la apertura del Sobre C comprensivo de la documentacion
relativa a criterios evaluables mediante la utilizacién de férmulas, en orden a efectuar su
estudio y valoracion.

Serdn excluidas aquellas ofertas que no cumplan los requerimientos del Pliego de
Cldusulas Administrativas Particulares.

Podrd solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos se estime
pertinentes.

Se levantard acta y dejard constancia de todo lo actuado y de los asistentes al acto.

16.3. CLASIFICACION DE OFERTAS

La Comisidon Evaluadora, vistas las ofertas presentadas, y previa peticion de los informes
que requiera para la valoracion definitiva, preparard un informe técnico clasificando las
proposiciones presentadas por orden decreciente atendiendo a los criterios de
adjudicacion establecidos el punto 19 de la cardtula.

En el supuesto de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacién se
presuma que es anormalmente baja, se seguird el procedimiento previsto en el articulo
149 de la LCSP, para que el licitador realice la comrespondiente justificacién en el plazo
de 5 dias hdbiles desde el envio del requerimiento realizado a tal efecto.

Si observare defectos subsanables en la documentacién presentada, se dard un plazo
de tres dias naturales al licitador para que los corrija.

PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Comision Evaluadora formulard la propuesta de adjudicacion al dérgano de
contrataciéon a favor de la mejor oferta. La propuesta de adjudicacion no crea derecho
alguno a favor del contratista o contratistas incluidos en ella.

Una vez formulada la propuesta de la Comisién Evaluadora, se requerird al licitador que
haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de diez dias hdbiles, a
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento:



a) presente la documentacioén justificativa de la solvencia (técnica y econdmical),
conforme a lo indicado en el punto 15 de la cardtula;

b) constituya garantia definitiva establecida en el punto 13 de la cardtula;
c) aporte el resto de documentacion indicada en el articulo 150.2 LCSP.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de documentacion en el
plazo sefalado o la documentacion presentada adoleciera de defectos u omisiones no
subsanables:

- Se entenderd que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el
importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad.

- Se efectuard propuesta de adjudicacion a favor del siguiente candidato en
puntuacién, a quien se le requerird la documentacion.

Si observare defectos subsanables en la documentacidn presentada, se dard un plazo
de tres dias al licitador para que los corrija.

ADJUDICACION DEL CONTRATO, RESOLUCION Y NOTIFICACION

El contrato se adjudicard dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes a la recepcidn
de la documentacién, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalizacion.

La adjudicacién se acordard mediante resolucion motivada del érgano contratante
(Asambleaq). Serd notificada a los candidatos y licitadores y publicada en el perfil de
confratante.

El érgano de contratacion (Asamblea) adjudicard el contrato, como regla general, al
licitador propuesto por la Comision Evaluadora. En caso contrario, deberd motivar su
decision de separarse de la propuesta.

GARANTIA DEFINITIVA

Previo a la adjudicacién del contrato, se requerird a la empresa licitadora que haya
presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de diez dias hdbiles a contar
desde el envio de la comunicacidn, presente la documentacion acreditativa de haber
constituido la garantia definitiva que sea procedente de conformidad con lo dispuesto
por el apartado 12.2 del presente pliego y punto 13 de la cardtula.

De no cumplirse este requisito por causas a ella imputables, la entidad contratante no
efectuard la adjudicacién a su favor, siendo de aplicacién lo dispuesto en el Ultimo
pdrrafo del articulo 150.2 de la LCSP.

La garantia podrd constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el articulo
108 de la LCSP LCSP que se indiguen en el punto 13 de la cardtula, con los requisitos
establecidos en el articulo 55 y siguientes del RGLCAP. El aval se presentard conforme al
modelo adjunto al presente pliego como ANEXO IV.

Igualmente, para responder de la buena ejecucién de la obra y del exacto
cumplimiento todas sus obligaciones contractuales le serd retenido al contratista, en
concepto de garantia, el cinco (5) por ciento de cada certificacion o liquidacion
parcial. En ningun caso procederd el pago de intereses por las cantidades retenidas.

Cuando la cantidad retenida alcance el 2% del importe de adjudicacién del contrato,
se liberard el aval constituido conforme a lo previsto en el apartado precedente de esta
cldusula, y las cantfidades retenidas se mantendrdn por la Junta de Concertacion en
concepto de garantia definitiva.



La devoluciéon de la garantia se realizard de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 111
de la LCSP, una vez transcurrido el plazo de garantia y cumplidas por el contratista todas
sus obligaciones contractuales.

La devolucion de la garantia se efectuard previo informe favorable de la entidad
confratante.

En lo no previsto en la presente Cldusula, serd de aplicaciéon lo establecido en los
articulos 107 y siguientes de la LCSP.

20.

DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO

La entfidad contratante se reserva la facultad de desistir del concurso, declararlo
desierto o adjudicarlo a la proposicidén que considere mds ventajosa.

En el caso en que el érgano de contratacién desista del procedimiento de adjudicacion
o decida no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la
correspondiente convocatoria, lo notificard a los candidatos o licitadores.

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento
podrdn acordarse por el érgano de contratacién antes de la formalizacion. En estos
casos se compensard a los candidatos aptos para participar en la licitacién por los
gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista en el punto 23 de la cardtula.

21.

FORMALIZACION DEL CONTRATO

211

. OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

Acusado recibo de la notificacion de adjudicacién, la empresa adjudicataria, antes de
la formalizacion del contrato, deberd aportar la siguiente documentacion:

a) Copia de la pdliza vy justificante de pago de la prima de contratacién de los
contratos de seguro indicados en el punto 30 de la cardtula, en consonancia con lo
indicado en el gpartado 27 del presente pliego, que la empresa adjudicataria haya
confratado y mantendrd a su costa durante el periodo de construccién vy el plazo
de la garantia.

Los limites asegurados serdn aquéllos que la Administracion determine en cada obra
en funcién de las peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes
preexistentes y de cualesquiera otras circunstancias que estime oportunas.

En cualquier caso, durante la vigencia del confrato, el érgano confratante podrd
pedir a la empresa contratista que le exhiba la documentacién correspondiente a
dichos seguros, o que se le entregue copia de las pdlizas o certificado de los mismos,
asi como que se le acredite estar al corriente en el pago de las primas, con la
obligacién, por parte de ésta, de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo, en
caso contrario, el érgano contratante suspender el pago de certificaciones de obra
y el plazo de recepcidon de las obras y, en su caso, suspender el inicio del cédmputo
del plazo de garantia, sin que dicho periodo de suspensidén sea computable a
efectos de indemnizaciones, sin perjuicio de las demds responsabilidades a que
hubiere lugar por causa de incumplimiento.

b) Ensu caso, certificaciones positivas de cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social y documentos acreditativos de que redne los requisitos
legales para contratar con las Administraciones Publicas, no encontrdndose incurso
en prohibicidon de contratar con las mismas.




21.2.

21.3.

REGLAS

La formalizacién del contrato se ajustard a las siguientes reglas:

- La formalizacién del contrato deberd efectuarse en los quince dias hdbiles
siguientes a aquel en que se redlice la notificacién de la adjudicacion a los
licitadores y candidatos en la forma prevista en el articulo 151 de la LCSP. Ello sin
perjuicio de lo dispuesto por el articulo 153.3 LCSP en relacién con los contratos
susceptibles de recurso especial en materia de contratacion.

— Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado se le exigird el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad, que
se hard efectivo en primer lugar contfra la garantia definitiva, si se hubiera
constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del
articulo 71 de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicard al siguiente licitador por el orden en que
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentacién de la
documentacion preceptiva, resultando de aplicacién los plazos establecidos en
el apartado anterior.

- En ningUn caso se podrd incluir en el documento que formalice el contrato
cldusulas que impliquen alteracién de los términos de la contratacién.

— El contrato se formalizard en documento privado que se ajustard con exactitud
a las condiciones de licitacion El adjudicatario podrd solicitar la elevacion del
contrato a escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

La formalizacién de los contratos deberd publicarse, junto con el correspondiente
contrato, en un plazo no superior a quince dias tras el perfeccionamiento del contrato,
en la Plataforma de Contratacién del Gobierno Vasco.

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA FORMALIZACION

El adjudicatario, en el plazo de quince (15) dias naturales contados desde la fecha de
firma y formalizacién del contrato, deberd aportar los siguientes documentos:

a) Programa de trabajo detallado en el que se concreten los plazos parciales de
ejecucion de las distintas unidades de obra, que desarrollard el presentado
previaomente junto a su proposicidon (sobre B), y tendrd muy en cuenta las
unidades de obra que hayan de ejecutarse en época invernal. Deberd cumplir
lo previsto en el articulo 144.3 del RGLCAP

b) De la relacién del personal adscrito a la obra, el nombre y apellidos del Jefe
de Obra y de los Encargados. El nombramiento deberd ser aceptado por la
Direccién de Obra y en caso de rechazo deberd promover un nuevo
nombramiento en el plazo mdéximo ampliado de 5 dias mds.

22.

CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONTRATO

La ejecuciéon del contfrato se realizard a riesgo y ventura de la confratista y éste no
tendrd derecho a indemnizacién en ningUn caso por pérdidas, averias o perjuicios
causados en las obras.

El contrato se ejecutard con arreglo a las siguientes condiciones:

1. El contratista ejecutard el contrato segun sus términos y condiciones, segun lo
dispuesto en el presente Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares, Proyecto y en
la oferta presentada, asi como conforme a las instrucciones diera al confrafista la
Direccién Facultativa (que ejercerd las funciones del responsable del contrato). Las



instrucciones que imparta el responsable del contrato serdn de obligado cumplimiento
para el contratista.

2. El contenido de la documentacion presentada en la oferta, tanto en lo relativo
a maquinaria y medios personales adscritos a la obra como en las previsiones sobre las
partes de obra que se van a subcontratar por el contratista tendrd cardcter contractual,
estando obligado a mantenerlos en las condiciones expuestas en su propuesta y que
sirvieron para la valoracién de la misma por la Entidad confratante. En este sentido, se
entiende una obligacién ineludible del contratista la permanencia constante en obra,
en condiciones de trabagjo safisfactorias de la maquinaria, debiendo estar
exclusivamente dedicada a las obras del contrato y no pudiendo ser retirada sin
autorizacién escrita de la Direccion de Obra.

En caso de que la Direccién de Obra observase el incumplimiento por el Contratista de
las condiciones planteadas en su propuesta o de las obligaciones senaladas en este
apartado, y estimase conveniente su cumplimiento, se lo comunicard por escrito y le
concederd un plazo de veinte (20) dias para la correccidn de las deficiencias
observadas. Si franscurrido ese plazo, no se hubiesen adoptado por el contratista las
medidas necesarias, el contrato se resolverd de pleno derecho, sin que ello pueda dar
lugar a reclamacién alguna por el contratista.

3. Durante el desarmollo de las obras, y hasta que tenga lugar la recepcion
definitiva, el Contratista es responsable de las faltas que en la construccién puedan
advertirse. El Conftrafista vendrd obligado a la demolicién y reconstruccidon de todo lo
mal ejecutado, sin que pueda servir de excusa el que la Direccidon Facultativa haya
examinado y reconocido lo ejecutado durante las obras, ni el que hayan sido abonadas
en liquidaciones parciales.

4, El confrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicacién en materia
laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el frabajo (conforme a lo que se
indica en el apartado 23 del presente pliego)

5. El personal adscrito a la ejecucién de la obra dependerd exclusivamente del
contratista, el cual tendrd todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de
empresario respecto del mismo.

El confratista serd asimismo responsable de que su personal cumpla la normativa en
vigor en materia de seguridad, higiene y salud laboral, y la normativa de
funcionamiento general que pudiera emanar del Organo de Contratacién.

En general, el contratista responderd de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su
cardcter de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan vy
desarrollan la relacion laboral, o de otfro tipo (si existiese, y solamente si fuera mds
favorable para los trabajadores), existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas, y
los/as trabajadores/as, sin que pueda repercutir contra la entidad contratante ninguna
multa, sancidon o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna
de ellas pudieran imponerle los organismos competentes. Serd responsabilidad del
contratista la obligacién de vigilancia del cumplimiento de todas estas disposiciones y, a
la mayor brevedad, la comunicacién escrita a la entidad contfratante de cualquier
incidencia.

El contratista serd el Unico responsable ante cualquier siniestro o reclamacién (judicial o
extrajudicial) relacionada con el personal que trabaje en la ejecucién del contrato,
propio o de las eventuales subcontrataciones, no asumiendo la entidad contratante
ningun tipo de responsabilidad laboral (incluida la referente a la seguridad, higiene y
salud laboral), de Seguridad Social o fiscal que el contratista confraiga directa o
indirectamente. Igualmente, el contratista asumird exclusivamente las responsabilidades
que pudieran derivarse de siniestros originados por la ejecucién del contrato.



6. En cualquier caso, el contratista indemnizard a la entidad contratante de toda
cantidad que ésta se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones
aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucidén judicial o
administrativa.

7. El contratista estd obligado a cumplir toda la normativa ambiental aplicable, en
especial la referente ala gestién de residuos de demolicién.

8. El contrafista vendrd obligado no sdlo a la ejecuciéon de las obras, sino también
a su conservacion, siendo responsable, hasta la recepcion de las obras, de la vigilancia
de los terrenos y los bienes ubicados en ellos.

9. El contratista deberd cumplir con las obligaciones que para él se deriven de lo
previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al
fratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos (en lo sucesivo,
RGPD) y en cualquier otra norma en materia de proteccion de datos que resulte
aplicable durante la vigencia del contrato por razén de los fratamientos de datos
personales que lleve a cabo en el marco de sus actividades y por su propia cuenta y
decisién, como Responsable de dicho tratamiento.

10. El contratista deberd tener en cuenta, durante la ejecucion de las obras, las
indicaciones que reciba de la Entidad contratante o de la Direccién Facultativa cuando
se produzcan hallazgos de restos histéricos de cualquier tipo. Por tal circunstancia
deberd atender las demandas que se le formulen, sin que ello pueda ser objeto de
reclamacién alguna.

11. La ejecucidon del contrato se redlizard a riesgo y ventura del contratista y éste no
tendrd derecho a indemnizacién en ningUn caso por pérdidas, averias o perjuicios
causados en las obras

23.

OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

La empresa adjudicataria estd obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el frabagjo, y en
particular:

(i) Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o
convenio colectivo vendrdn obligadas a cumplir con las disposiciones de la
ordenanza laboral y convenio colectivo correspondiente, durante todo el
periodo de ejecucion del contrato.

En el Sobre A los licitadores indicardn el convenio colectivo que serd de
aplicacién a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en
el caso de resultar adjudicatarios.

(ii) La empresa, adoptard cuantas medidas de seguridad e higiene en el trabajo
fueren de pertinente obligacidn o necesarias en orden a la mds perfecta
prevencién de los riesgos que puedan afectar a la vida, intfegridad y salud de
las personas trabajadoras. Cumplird asi mismo las obligaciones en materia de
prevencion de riesgos laborales establecidas por la normativa vigente y antes
del inicio de la actividad contratada deberd acreditar el cumplimiento de las
siguientes obligaciones:

a) Haber adoptado una modalidad de organizacion preventiva acorde
con la legislacién vigente.

b) Integrar la prevencion de riesgos laborales en el sistema general de
gestion de la empresa mediante la implantacién y aplicacion de un
plan de prevencidon de riesgos laborales segun el articulo 2 del
Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por el RD 39/1997
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c)

d)

e)

f)

g

de 17 de enero. Se considerard acreditada dicha exigencia por tener
establecido un sistema de gestion de prevencion de riesgos laborales
basado en la Norma OHSAS 18001, las Directrices sobre sistemas de
Seguridad y Salud de la OIT u ofra norma equivalente, siempre que
dicho sistema evalle y acredite el cumplimiento de las medidas
exigidas. El cumplimiento de esta obligacidn también podrd acreditarse
por cualquier ofro medio de prueba adecuado.

La evaluacién de riesgos y planificacidén de la actividad preventiva
correspondiente a la actividad contratada.

Disponer de un procedimiento escrito que regule la forma de haber
llevado a cabo la Consulta y Participacion prevista en el capitulo V de
la Ley 31/1995, de prevencion de riesgos laborales o, en su caso, las
actas de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud.

Disponer de un procedimiento que regule el control del cumplimiento
de las medidas de seguridad establecidas procediendo en su caso a la
adopcién de medidas disciplinarias previstas en el Estatuto de los
Trabajadores, Convenio Colectivo, etc. para garantizar la seguridad de
todas las personas trabajadoras.

Disponer de una relacién de los puestos de frabajo y/o actividades que
requieran presencia de recursos preventivos vinculados a la evaluaciéon
de riesgos.

Que todo el personal que intervenga en la ejecucion del contrato,
tanto propio como ajeno, haya recibido en el momento de
incorporacién una informacion de riesgos especificos, medidas de
proteccion y medidas de emergencia de ésta, asi como, que haya
recibido la formacidon necesaria sobre los riesgos que afectan a su
actividad (articulos 18 y 19 de la Ley 31/1995 y Ley 32/2006 y Real
Decreto 1109/2007), de acuerdo con el procedimiento del Plan. En
particular, que se dado la formacién pertinente sobre el uso de EPIs. A
tal efecto, para el sector de la Construccion la empresa adjudicataria
podrd utilizar, entre otros, los servicios del Aula Permanente puesta en
marcha por el Departfamento de Justicia, empleo y Seguridad Social.

Disponer de Justificante de la entrega de equipos de proteccién
individual, que, en su caso, fueran necesarios.

Planificar el desarrollo de los trabajos y la contratacion de personal de
forma que se respete las jornadas de descanso de las trabajadoras y los
tfrabagjadores y que la redlizacién de horas extraordinarias sea
excepcional.

Presentar en la Direccién de Trabagjo y Seguridad Social del
Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social la relaciéon de
empresas subadjudicatarias y personas trabajadoras auténomas que
vayan a participar en la obra con indicacién de la fecha de inicio y
finalizacion de la actividad, actividad subcontratada y personal que
realizard las tareas.

Si la empresa subcontrata parte de la ejecucidn del contrato deberd
exigir a las subcontratas los justificantes de las obligaciones anteriores y
entfregarlos a la Administracion contratante. En el caso de obras, las
empresas deberdn, asi mismo, poner en conocimiento de la persona
que redliza la funcién de coordinacion de seguridad y salud de la obra
las subcontrataciones realizadas con cardcter previo al inicio de los
frabajos.

Lo dispuesto en el presente apartado tiene el cardcter de condicion especial de
ejecucion (punto 9 de la cardtula de este pliego) y obligacién esencial a los efectos
previstos en el articulo 211.f) de la LCSP, siendo por tanto cualquier incumplimiento de la
misma causa de resolucion del contrato, a voluntad de la entidad contratante.



24.

INICIO DE LAS OBRAS

La Junta de Concertacion pondrd a disposicion del conftratista los terrenos necesarios
para la ejecucion de la obra descrita en el Proyecto.

El acta de comprobaciéon del replanteo se realizard en un plazo no superior a quince
(15) dias a contar desde la formalizacién del contrato.

Un ejemplar del acta se remitird a la entidad contratante, otro al contratista y un tercero
a la Direccién Facultativa.

No podrd iniciarse la obra sin que se haya extendido el acta de comprobacién del
replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en
CUYo caso se suspenderd su iniciaciéon o se acordard la suspensién definitiva.

Las obras dardn comienzo el dia siguiente de la firma del acta de comprobacion del
replanteo de las mismas, o en su caso, de la nofificacién del acuerdo autorizando el
inicio de las obras si hubo reservas al realizarse la comprobacién del replanteo, todo ello
de acuerdo con lo previsto en el articulo 139.4 del RGLCAP.

En cualquier caso, en el momento de la firma del Acta de Comprobacién de Replanteo
las partes podrdn fijar de mutuo acuerdo otro plazo de iniciacion de las obras, si bien
respetando que las obras deban comenzar en un plazo no superior a los quince (15) dias
a contar desde la firma de dicha Acta.

El Contratista estard obligado a presentar el programa de trabajo (definitivo) en el plazo
mdaximo de una (1) semana, contado a partir de la fecha de iniciacién de las obras,
fjada de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior. En casos de urbanizacion
simultdnea a la edificacion, el programa presentado incluird las medidas a adoptar
para la coordinaciéon de la urbanizacion con la obra de edificacion.

En cualquier caso, no podrd iniciarse la obra sin la previa aprobacién del plan de
seguridad y salud en el trabagjo.

25.

VARIACIONES EN LA OBRA PROYECTADA

En caso de que la Entidad contratante decida efectuar unidades de obra no previstas
en el Proyecto, o modificar las proyectadas, se procederd en la forma prevista en la
presente Cldusula.

Deberd levantarse un acta contradictoria en la que se fije en su caso el nuevo precio o
el aumento sobre el precio ofertado que, como consecuencia de esa nueva unidad o
de la modificacién de la proyectada, deba de percibir la Confratista.

En dicha Acta se especificard si la ejecucién de esa nueva unidad, o la modificacién de
la proyectada, comporta o no una prérroga del plazo fijado para la ejecucidon de las
obras, concretando en caso afirmativo la duracién exacta y precisa de dicha prérroga.

El Acta contradictoria deberd ir firmada necesariamente, como requisito indispensable
para su aplicacion y validez, por el representante de la Entidad contratante, no siendo
vdlida la simple firma de la Direccién Facultativa.

Si se procediera a la ejecucién de nuevas unidades de obra o de modificaciones de las
proyectadas, sin levantarse el Acta contradictoria referida, se entenderd tal hecho
como un acto propio y un reconocimiento vinculante para el Contratista en el sentido
de que renuncia reclamar cantidad alguna por cualquier concepto por razén de esa
nueva unidad o por razén de la modificacion de la inicialmente proyectada, asi como a
solicitar u obtener prérroga del plazo fijado para la ejecucidn de las obras. En
contrapartida, el Contratista no vendrd obligado a ejecutar la modificacién o la nueva
unidad hasta que no conste en el Acta contradictoria la firma del representante de la
entidad contratante.



En caso de diferencias o discrepancias que pudieran existir entre la Entidad contratante
y el Contratista en la determinacién de los precios confradictorios, la Enfidad
contratante podrd ejecutar estas obras a través de un tercero.

26.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista ejecutard la obra por su cuenta, bajo su total responsabilidad juridica y
empresarial y cumplird todas las obligaciones impuestas por la legislacién vigente en la
materia. En especial deberd cumplir cuantas obligaciones le imponga, en su calidad de
patrono, la Legislacion Fiscal, Laboral y sobre Seguridad Social e Higiene en el Trabajo.
La Entidad contratante podrd exigir que el contratista acredite documentalmente que
cumple todas las obligaciones legales.

El contratista responderd de la perfecta ejecucién de los trabajos, vigilando los mismos
con sus propios medios humanos y materiales, bajo la direccidon del responsable
colocado a pie de obra. Se obligard a instalar por su cuenta las sefales precisas para
indicar el acceso a la obra, la regulacion del trafico en las zonas de trabajo y los puntos
de posible peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, asi como a
adoptar todas las medidas de seguridad, para las personas y bienes, que exija la
naturaleza de la obra.

El Conftratista serd el responsable del pago de las sanciones, liquidaciones, multas y
pendlizaciones que le sean impuestas por contravenir las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.

El Conftratista serd responsable de los danos y perjuicios causados a la propia Entidad
contratante, o a terceros ajenos a la relacién contractual, por acciones u omisiones
dolosas o culposas, propias o de sus dependientes o subcontrafistas, como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato, con especial
referencia al incumplimiento de los plazos, tanto parciales como fotal, exigidos en el
presente Pliego.

Asimismo, asumird el Contratista todas las responsabilidades que se deriven de la
calidad de los materiales que aporte, salvo que hayan sido impuestos por la Entidad
contratante, y de la comrecta aplicacion de los métodos de trabajo y, en consecuencia,
también de las repercusiones que el incumplimiento de sus obligaciones a este respecto
pueda tener en la obra o instalacién realizada.

En el caso de que el contratista hubiera recurido a las capacidades de ofra/s
entidad/es para acreditar la solvencia exigida, el contratista y dicha/s otra/s enfidad/es
a la/s que éste hubiera recurrido responderdn forma solidaria.

27.

SEGUROS

El contratista, ademds de los seguros obligatorios, contratard para el periodo que duran
los trabajos y el periodo de garantia, a su cuenta, los siguientes seguros, con cardcter de
minimos:

a)Seguro de Todo Riesgo en la Construccion que cubra los danos materiales que
puedan sufrir las obras durante el periodo de construccion (incluidos materiales,
aprovisionamientos y repuestos necesarios para la obra), asi como la prérroga de la
cobertura al periodo de garantia establecido, en su caso, en el punto 26 de la
cardtula, en el que se incluirdn, tanto los dafios que tengan su origen en la propia
ejecucion de la obra, como los que sean causa de los trabajos de mantenimiento y
conservacion de la misma.

Las garantias de dicho seguro deben comprender, como minimo:

20



a) Los danos sufridos por causa de:

- Riesgos propios e inherentes a la ejecucién de la obra.

¢ Incendio, rayo y explosiéon.

Fendmenos eléctricos.

Desprendimientos de tierras y rocas.

Movimientos sismicos, erupciones volcdnicas e inundaciones.
Acciones del viento, pedrisco, lluvia, nieve, helada y deshielo.
e Roboy expoliacién.

e Huelga, motin y conmocidn civil.

e Actos terroristas.

- Errores humanos provocados por impericia, negligencia e incluso sabotaje,
realizados por empleados y extranos.

b) Debiendo asumir el asegurador, en caso de siniestro, ademds, los siguientes

gastos:
e Gastos de desescombro.
e Horas extraordinarias o trabajos nocturnos o en dias de fiesta.
¢ Transportes urgentes.

Los ocasionados por las medidas adoptadas por la autoridad, el
tfomador o el asegurado para paliar los efectos de cualquier siniestro,
incluidos los causados por huelga, motin, conmocién popular y actos
terroristas.

La cuantia minima de este seguro serd de al menos un 100% del precio de licitacién
del contrato (IVA excluido), no pudiendo existir ningun limite o sublimite, por siniestro,
inferior a dicho importe. En el caso de los gastos adicionales a asumir por el
asegurador, tampoco podrd existir ningun limite o sublimite, por siniestro, inferior al
100% del importe de dichos gastos. Este seguro deberd mantenerse en la cuantia
indicada hasta la recepciéon de la obra, y en cuantia de un 50% durante el periodo
de garantia. Dicha pdliza se concertard hasta la recepcion de las obras mds un
periodo de mantenimiento y conservacién que coincidird con el plazo de garantia
de las mismas.

El beneficiario de la pdliza serd la entidad contratante.

Para el cumplimiento de este apartado y previo a la firma del contrato el
adjudicatario podrd presentar certificado de la compania de seguros conforme al
modelo senalado en el ANEXO V, remitiéndose en todo caso copia de la pdliza
contratada.

b) Seguro de Responsabilidad Civil general, que cubra la responsabilidad empresarial,
patronal y de los trabajos que realiza la empresa y que asegure, en el dmbito de sus
respectivas coberturas, las que se puedan derivar, de la actividad de urbanizaciéon
realizada, tanto por la empresa y sus empleados, como por las empresas
subcontratistas de la misma, sus dependencias, aun ocasionales, maquinaria vy
equipo de toda clase; la derivada frente a sus empleados y a los empleados de las
empresas subcontratistas contratadas, asi como a los de la direccion facultativa y
los designados por la enfidad confratante; y la que se derive de danos corporales o
materiales, a causa de defecto de la obra entregada, durante los doce meses
siguientes después de la recepcidon definitiva por la entidad contfratante, asi como
de las reparaciones, que en el periodo de garantia establecido en el punto 24 de la
cardtula, se realicen.

La pdliza deberd recoger expresamente la inclusion de la responsabilidad civil

cruzada, imputable a causa de los danos ocasionados a las obras, trabagjos y
personal de sus propios subcontratistas, asi como la responsabilidad civil, subsidiaria
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o solidaria, derivada de su relacién con ofros contratistas o subcontratistas
dependientes de él.

El capital asegurado ascenderd a 1.500.000.-€ no pudiendo existir un sublimite, en el
caso de la responsabilidad civil patronal, inferior a 150.000.-€ por victima. Tampoco
podrd existir ningun limite, por siniestro, inferior al capital asegurado.

Las franquicias que se apliquen en la pdliza no podrdn ser superiores a 12.000.-€, por
ningun concepto.

El periodo de reclamacion establecido en la pdliza, en el caso de responsabilidad
civil por danos corporales o materiales, a causa de defecto de la obra entregada,
no podrd ser inferior al establecido en el Cdédigo Civil, para este tipo de
reclamaciones.

Asimismo, la pdliza deberd cubrir los gastos de defensa del asegurado, y honorarios
y fianzas.

La pdliza deberd recoger expresamente que se adecua al contenido y exigencias
del presente pliego de condiciones y que cualquier exclusién que suponga una
disminucién de las coberturas exigidas en el mismo, serd nula de pleno derecho.
Igualmente, la compania aseguradora deberd comprometerse a no variar ningin
extremo de la pdliza contratada sin comunicar, previamente y de forma fehaciente,
las variaciones propuestas a la entidad contratante. A estos efectos, se senala
como domicilio de la enfidad contratante el identificado en el punto 2 de la
cardtula.

En cualquier caso, ya sea una o sean varias las empresas adjudicatarias, y sea cual
sea la férmula juridica que empleen para la concurrencia a la presente
contrataciéon, incluso si lo hacen a través de colaboracién temporal (U.T.E.),
deberdn suscribir una pdliza Unica y exclusiva para la cobertura de la
responsabilidad civil recogida en el presente apartado.

Para el cumplimiento de este apartado y previo a la firma del confrato el
adjudicatario deberd presentar certificado de la compania de seguros que acredite
que la contratfista cuenta con el seguro indicado, en las condiciones establecidas
en la presente Cldusula, remitiéndose en todo caso copia de la pdliza contratada.

El adjudicatario deberd justificar documentalmente a la Junta de Concertaciéon
(mediante certificados de la compania de seguros, entre ofros), antes del inicio de las
obras/trabajos la contratacién contenido y vigencia de los seguros exigidos en la
presente cldusula. Caso contrario, se considerard como incumplimiento contfractual.

28.

OTROS COSTES

El pago de impuestos que se deriven del contrato, y en general todos los gastos y
fributos que sean consecuencia de la ejecucién de la obra serdn de cuenta del
Confrafista.

Correrdn de cuenta del Contratista los gastos por verificacion y ensayo de materiales y
unidades de obra que la Direccidn Facultativa estime necesario o conveniente llevar a
cabo, hasta un importe mdximo del UNO POR CIENTO del presupuesto de adjudicaciéon
de la obra. En este porcentaje no estd incluido el coste de los ensayos cuyos resultados
sean insatisfactorios a la vista de lo establecido en los documentos del proyecto.

El coste del Control de Calidad serd descontado al contratista en la correspondiente
certificacion.
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Serdn de cuenta y a costa del Conftratista la realizacion de las gestiones, pago de todos
los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redaccién y visado de los proyectos que haya de
presentar en los Organismo competentes a efectos de obtener el alta y permiso de
funcionamiento, enganches a redes y servicio, acometidas provisionales o definitivas vy,
en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las
instalaciones necesarias para la realizacion de las obras.

El Conftratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas para indicar
el acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los frabagjos y los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes
e inmediaciones.

Corresponde al Contratista y a su cargo, suministrar la energia eléctrica, agua, teléfono
y cuantos servicios sean precisos para la ejecucién de las obras e instalaciones, los
cuales deberdn cumplir la normativa vigente.

Serdn de cuenta del Contratista los gastos de vigilancia, replanteo vy liquidacién.

El Contratista estd obligado al abono del coste de los anuncios publicados para la
licitacion de las obras.

El Contratista deberd entregar una documentacion de fin de obra compuesta por una
coleccién de las Actas de instalaciéon, Actas de Replanteo y Planos de Final de Obra
describiendo los servicios construidos segun los criterios que sefalard la Enfidad
contratante.

29.

SUBCONTRATACION

El Contratista podrd concertar con terceros la realizacidén parcial del Contrato en los
términos indicados en el punto 31 de la cardtula, sometiéndose al cumplimiento de los
siguientes requisitos:

a) Que el Contratista solicite a la Entidad contratante previamente y por escrito,
autorizacién para celebrar cada uno de los subcontratos que pretenda suscribir,
con indicacion de las partes del contrato a redlizar por el subcontratista.

b) En la solicitud se detallard informacion sobre la maquinaria y demds medios
técnicos de que dispone el subcontratista que se propone, asi como su
certificado clasificaciéon de conftratista y demds documentacion que la Entidad
contratante estime necesaria en funcidén de las caracteristicas de la parte de
obra a subcontratar.

c) Tras el cumplimiento de estos requisitos, la Direccidon de Obra aceptard o
rechazard la propuesta de forma razonada vy justificada, resultando tal decisidon
de obligado cumplimiento por el contratista, y sin posibilidad de ningun fipo de
reclamacion por su parte.

d) El Contratista estd obligado a disponer en obra de los medios precisos para
qgue en la ejecucidon de la parte de obra subcontratada se cumplan los
requisitos de seguridad exigibles, siendo de su exclusiva responsabilidad el
cumplimiento de los principios generales aplicables durante la ejecucion de la
obra. En caso de incumplimiento por parte del personal del subcontratista de las
normas de seguridad establecidas, el coordinador de seguridad y salud podrd
ordenar su expulsion de la obra, sin que quepa posibilidad alguna de
reclamacién por parte del contratista 6 del subconfratista.

23



e) La Entidad contratante se reserva la facultad de recusar a los subcontratistas
en cualguier momento, circunstancia que deberd ser incluida como causa de
resolucion en los contratos suscritos entre el contratista y los subcontratistas.

Los subcontratistas quedardn obligados sélo ante el Contratista principal, que asumird,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucién de la Obra frente a la Entidad
contratante con arreglo estricto a los términos del Contrato, como si él mismo la hubiere
realizado.

El Contratista responderd directamente ante la Entidad contratante de la realizaciéon
parcial del Contrato por parte de los subcontratistas.

En ningun caso podrd concertarse por el Contratista la ejecucién parcial del Contrato
con personas incursas en suspension de clasificaciones o en las prohibiciones de
contratar establecidas en el articulo 71 LCSP.

A estos efectos, el Contratista deberd adjuntar al escrito a que se refiere la letra (a) de la
presente Cldusula una declaracion jurada del subcontratista (o de quien tenga
legalmente su representacién) de que no estd incurso en suspensidn de clasificacion o
en las prohibiciones de confratar establecidas en el articulo 71 LCSP.

La Entidad confratante se reserva el derecho, que conservard en todo momento, para
decidir por causas justificadas debidamente la anulacion o rescision del subcontrato en
cualquier caso o tiempo que juzgue conveniente, imponiéndola al Contratista sin
derecho a indemnizacién de ninguna clase por parte de éste ni del subcontratista y
debiendo en tal supuesto asumir el Contratista todas las obligaciones del contrato de
ejecucion de obras.

30.

PERIODO DE GARANTIA

El plazo de garantia de las obras serd el indicado en el punto 26 de la cardtula. Podrd
ampliarse el plazo de garantia de aquellos materiales o sistemas que asi oferte el
licitador y que haya sido valorado en la oferta.

Durante dicho plazo, el Contrafista vendrd obligado a reparar, corregir y subsanar los
defectos, desperfectos o anomalias que se produzcan a consecuencia de los vicios de
la construccidon, mala calidad de los materiales empleados, empleo de materiales
inadecuados, o incumplimiento de las condiciones establecidas.

En tal supuesto, la Enfidad contratante requerird al Contratista para que repare los
defectos observados en el plazo prudencial que al efecto le senale, y si asi no lo hiciere,
la Entidad contratante podrd repararlo por si misma con cargo a ofras cantidades que
pudiera adeudar al Contratista por otros conceptos.

Todo ello sin perjuicio de la indemnizacién, que en su caso proceda, por los dafos y
perjuicios sufridos, cuyo importe también podrd descontar de la misma formai.

31.

RECEPCION DE LAS OBRAS

La recepcidn de las obras se realizard una vez terminadas las mismas y como mdaximo
dentro del mes siguiente a su terminacion.

De la recepcién se extenderd la correspondiente Acta, que serd suscrita por todos los
que concurran al acto (incluida la Administracidn/es), y en la que se hard constar si las
obras se encuentran en buen estado con arreglo a las prescripciones previstas, en cuyo
caso se dardn por recibidas, comenzando entonces el periodo de garantia.
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La recepcion de la obra requiere la aprobaciéon expresa de las Administraciones
competentes.

En otfro caso, se hard constar asi en el Acta y tanto la Administracién competente) como
la Direccién Facultativa podrdn sefalar los defectos observados y dar las instrucciones
precisas al efecto de remediar los mismos, concediéndose un plazo al Contratista para
cumplir con dichas instrucciones.

Estas instrucciones u observaciones, ya sean dictadas por la Direccién Facultativa o la
Administracion, serdn de obligado cumplimiento para el Contratista, y en consecuencia,
no se procederd a la recepcion de las obras mientras que, a criterio de cualquiera de
ellas, las obras no se encuentran en buen estado.

En caso de incumplimiento podrd concederse un nuevo plazo o declarar resuelto el
confrato, a voluntad de la entidad contratante.

Dentro del plazo de seis meses contados a partir de la recepcion se efectuard la
medicion final de las obras ejecutadas y se framitard, en su caso, la correspondiente
certificacion final al Contratista.

En lo no dispuesto en la presente cldusula, la recepcién se efectuard de acuerdo con lo
establecido en el articulo 243 LCSP.

32.

LIQUIDACION TOTAL DE LA OBRA

Transcurrido el plazo de garantia se efectuard la liquidacién final de la obra, con la
devolucién de las cantidades retenidas en concepto de garantia que ain no hubieran
sido devueltas, previa deduccion del importe de aquellas cantidades a que hubiese
lugar.

Igualmente se cancelardn los avales o fianza que, en su caso, se hubieran constituido.

No obstante lo anterior, subsistird para la Contrata la responsabilidad que le pueda ser
exigida por danos y perjuicios originados por ruina de la construccién, debida a vicios
de la misma, de acuerdo y en los términos del art. 1.591 en relacion con el 1.909 del
Cédigo Civil, asi como todas las responsabilidades que le puedan ser exigidas en el
plazo de quince anos, en concepto de incumplimiento contractual, por razén de una
ejecucion defectuosa y confraria a las normas y reglas de la construccion.

33.

PENALIZACIONES

Si el contratista, por causas imputables al mismo, incumpliese los plazos de ejecucion de
las obras recogidos en el Programa de Trabajos/Plan de Obra, deberd abonar en
concepto de penalizacion por cada dia de retraso una cantidad de 100 Euros/dia.

En cualquier caso, desde el momento en que el retraso supere los 90 dias, la entidad
contratante podrd optar indistintamente por la resolucion del contrato, con pérdida de
la garantia, o por continuar con la imposicién de penalidades.

Las pendlizaciones tendrdn funcion estrictamente penal y no excluyen el derecho de la
Entidad contratante a ser indemnizada por el Contratista de los danos y perjuicios
ocasionados por el retraso.

El importe de las penalizaciones, fijado en la forma establecida en esta Clausula se
considerard liquido, vencido y exigible a los efectos de compensacién con cualesquiera
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otros créditos que existiesen a favor del Contratista o con las cantidades por cualquier
concepto que a éste le hubieren sido retenidas.

34.

RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato podrd resolverse, a peticion de cualquiera de las partes, por las causas
generales admitidas en Derecho y por las previstas en el presente Pliego.

El incumplimiento por una parte de cualquiera de las obligaciones establecidas en el
contrato y en el presente Pliego de Condiciones facultard a la otra para resolver de
pleno derecho el mismo, previa comunicacién escrita de su decision a la parte
incumplidora.

Expresamente se establece que la Entidad contratante podrd resolver el contrato por las
siguientes causas:

1.  Cuando no se firmare el contrato denfro del plazo establecido al efecto por
causas imputables al Contratista adjudicatario de la obra, y cuando éste se
negare a efectuar el replanteo y otorgar el Acta correspondiente.

2.  Cuando el Contratista no hubiere comenzado las obras encomendadas, por
causas imputables al mismo, en el plazo sefalado en el Acta de Comprobacion
de Replanteo.

3. Cuando, ajuicio de la Entidad contratante, el Contratista no tuviere en la obra el
numero de trabajadores o los medios auxiliares suficientes para la ejecucién de
las obras en el plazo estipulado. Tal circunstancia se comunicard por escrito al
Contratista concediéndole un plazo de quince dias para que corija las
deficiencias observadas y urja la ejecucion del trabajo. Transcurrido dicho plazo, si
del reconocimiento que se haga de las obras resultase que el Confratista no ha
adoptado las medidas correctoras necesarias, el contrato se resolverd de pleno
derecho.

4. Por abandono de las obras por el Contratista durante un tiempo superior a quince
dias.

5. Por transmisién, cesién o traspaso por el Confrafista de todas o parte de sus
obligaciones contractuales, sin previa autorizacién escrita de la Enfidad
contfratante.

6. Porla solicitud de suspensidn de pagos o quiebra del Contratista.

7. Cuando la pendlizacion por demora supere el dos por ciento del presupuesto de
las obras.

8. Por causa de fuerza mayor que impida la ejecucién de las obras contratadas de
forma definitiva, o por un tiempo superior a seis meses.

9. Porincumplimiento grave o muy grave por el Contratista o sus subcontratistas de
la normativa de Seguridad y Salud o de la de Régimen Laboral.

Esta relacion de causas tiene cardcter enunciativo, pudiendo resolverse el contrato por
otras causas imputables al Contratista.

La resolucién del contrato por las causas antes mencionadas o por ofras imputables al
Conftratista, llevard aparejada, en concepto de cldusula penal, la pérdida de las
cantidades retenidas, con independencia de la indemnizacién que pueda
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12.

corresponder a la Enfidad contratante por los danos y perjuicios que se le hubieren
ocasionado por la resolucion.

No obstante, la resolucion del contrato debido a causa de fuerza mayor no llevard
aparejada la pérdida de las cantidades retenidas, ni del importe de las garantias
personales que pudieran haberse constituido.

En el supuesto de que la Entidad contratante hubiese adoptado el acuerdo de resolver
el contrato por cualquiera de las causas expresadas, el acuerdo tendrd inmediato
cardcter ejecutivo, previa comunicacién al Contratista, haciéndose cargo la Entidad
contratante de la obra ejecutada.

A tal efecto se levantard el correspondiente Acta, suscrita por las partes a través de sus
representantes, y caso de inasistencia del representante del Contratista debidamente
citado con cardcter previo, con intervencion de Notario, procediéndose seguidamente
por la Direccidn Facultativa a la medicién y liquidacion de la obra ejecutada. El saldo
resultante, previas las deducciones correspondientes a cargo del Confratista y sin
perjuicio de las retenciones con finalidad de garantia que procedan conforme a este
contrato, serd nofificado y ofrecido al Contratista y, si éste lo rehusare, se consignard
notarial o judicialmente. Desde ese mismo momento, la Entidad contratante podrd
contratar libremente su continuacién con un tercero.

Todo ello sin perjuicio de la adopcién de las medidas o actuaciones urgentes que, dado
el estado en que hayan quedado las obras, pueda adoptar la Entidad contratante para
evitar mayores danos a la obra o a terceros.

En caso de resolucién del contrato, deberd el Contratista retirar de la obra los materiales
e instalaciones que en ese momento existieren, salvo acuerdo con la Entidad
contfratante para su adquisiciéon y utilizacion por ésta, lo que se hard constar en el Acta
a que se refiere el apartado anterior.

35.

NOTIFICACIONES

La tramitacién del procedimiento conllevard la prdctica de las notificaciones vy
comunicaciones derivadas del mismo por medios electronicos.

No obstante, lo dispuesto en el pdrrafo anterior, podrd utilizarse la comunicacién oral
para comunicaciones distintas de las relativas a los elementos esenciales de un
procedimiento de contratacién, siempre que el contenido de la comunicacion oral esté
suficientemente documentado. A este respecto, los elementos esenciales de un
procedimiento de contratacién incluyen: los pliegos de la contratacién, las solicitudes
de participacién y las ofertas. En particular, las comunicaciones orales con los licitadores
que puedan incidir sustancialmente en el contenido y la evaluacidén de las ofertas
estardn documentadas de modo suficiente y a través de los medios adecuados, tales
como los archivos o resUmenes escritos o sonoros de los principales elementos de la
comunicacion.

Las notificaciones se podrdn realizar mediante direccion electrénica habilitada.

Los plazos a contar desde la nofificacién se computardn desde la fecha de envio de la
misma o del aviso de nofificacién, si fuera mediante comparecencia electronica,
siempre que el acto objeto de notificacién se haya publicado el mismo dia en el perfil
de confratante del érgano de contratacion. En caso contrario, los plazos se
computardn desde la recepcion de la noftificacion por el interesado.

No obstante lo anterior, el requisito de publicidad en el perfil de contratante no resultara
aplicable a las notificaciones practicadas con motivo del procedimiento de recurso
especial por los érganos competentes para su resolucion computando los plazos desde
la fecha de envio de la misma o del aviso de nofificacién, si fuera mediante
comparecencia electrénica.
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36.

PLAZOS

Salvo indicacién expresa en contra, todos los plazos contenidos en el presente Pliego se
entienden referidos a dias naturales.

37. GASTOS DE PUBLICIDAD
De acuerdo con el punto 25 de la cardtula
38. JURISDICCION Y COMPETENCIA

Contra los actos de preparaciéon y adjudicacion del contrato, asi como contra los actos
en materia de modificaciones confractuales (cuando la impugnacién de estas Ultimas
se base en el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 LCSP, por
entender que dicha modificacién debid ser objeto de una nueva adjudicacion), cabrd
recurso especial en materia de contratacion, en los términos del articulo 44.6 LCSP.

Contra la resolucién del dicho recurso solo procederd la interposicion de recurso
contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

De la ejecucion del contrato (con excepcion de las modificaciones contractuales
citadas en el pdrrafo primero de esta cldusula) y sus efectos y extincidon deberd conocer
la jurisdiccion civil.

Las partes, con renuncia al fuero personal que pudiera corresponderles, se someten a la
jurisdiccidn y competencia de los Juzgado y Tribunales de Justicia de Vitoria-Gasteiz

para todas las cuestiones litigiosas que se susciten en relacion con la interpretacion,
ejecucion y cumplimiento del contrato.

En Vitoria-Gasteiz, a 19 noviembre de 2025
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ANEXO |

OFERTA ECONOMICA

DECLARA

l.- Que ha quedado enterado del anuncio de licitacién para la adjudicaciéon del confrofp tiene
por o,bje’ro la ejecucion de las actuaciones contenidas en el PROYECTO DE URBANIZACION DEL
“SUBAMBITO 2 SALBURUA 2 (FASE 2)".

Il.- Que conoce el Proyecto, con su contenido, los Pliegos de Cldusulas Administrativas y de
Prescripciones Técnicas y la demds documentacién que debe regir el presente contrato, que
expresamente asume y acata en su totalidad, sin salvedad alguna.

lll.- Que, en relacién con la obra de la presente oferta, propongo su realizacién por la cifra total
O et enees Euros (IVA incluido), en cuyo precio deben
entenderse incluidos todos los conceptos incluyendo los impuestos, gastos, tasas y arbitrios de
cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del contratista.

Desglose:

L TN euros (precio antes de Bl y GG).
L PPN euros (precio sin IVA).

L PPN euros (IVA).

IV.- Se adjunta a la presente proposicion econdmica la relacién de precios unitarios, en
concepto de ejecucién material, que serdn los que regirdn durante la ejecucion del contrato.

29



ANEXO Il

COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS Y DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE

EJECUCION
[ 5 i T con domicilio en..............., calle y con
DNI ........... en nombre ..., (propio, o de la persona, entidad o empresa que
representa), con domicilio a efectos de notificaciones en ........... calle ...cceeeveennenn. CP.......... Tfno.
.............. direccién de correo electrénico ........cceeeeveeeeceeeeec . Y CIF i
DECLARA

Que en relacién con la ejecucién del contrato correspondiente al expediente de contratacién
n° 4/2025 que tiene por objeto la EJECUCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL “SUBAMBITO
2 SALBURUA 2 (FASE 2)" DEL PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DEL PLAN DE
EQUIPAMIENTO Y VIVIENDA (PAU) DE SALBURUA Y ZABALGANA DEL PGOU DE VITORIA-GASTEIZ -,
se compromete a:

.-  Adscribir a la ejecucion del contrato su propia organizacion, asi como los medios
materiales y humanos requeridos en los pliegos y en el contrato.

Il.- Ejecutar el contrato con estricto cumplimiento de las obligaciones que respecto del
personal adscrito al mismo incumben al adjudicatario, y que se establecen en el
contrato.

Y para que conste, firmo la presente declaracién

Firma

DNI
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACION DE DOCUMENTOS CONFIDENCIALES

Que a efectos de lo previsto en la cldusula 14.4 del pliego tipo de cldusulas administrativas
particulares para este contrato, declaro DOCUMENTOS CONFIDENCIALES los siguientes, todos
ellos identificados en los propios documentos con la referencia expresa "“confidencial”:

- [
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ANEXO IV

MODELO DE AVAL

La entfidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos)en la calle/plaza/avenida, cédigo postal,
localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para
obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior
de este documento, AVALA a: (nombre y apellidos o razén social del avalado) NIF, en virtud de
lo dispuesto en el articulo 107 de la Ley de Contratos del Sector PUblico, para responder de las
obligaciones del CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PROYECTO DE
URBANIZACION DEL SUBAMBITO 2 "SALBURUA 2 (FASE 2)" DEL PROGRAMA DE ACTUACION
URBANIZADORA DEL PLAN DE EQUIPAMIENTO Y VIVIENDA (PAU) DE SALBURUA Y ZABALGANA, DEL
PGOU DE VITORIA-GASTEIZ (expediente n° 4/2025) ante la JUNTA DE CONCERTACION DE LA
UNIDAD DE EJECUCION UNICA DEL PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DEL PLAN DE
EQUIPAMIENTO Y VIVIENDA (PAU) DE SALBURUA Y ZABALGANA, por importe de: (en letra y en
cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusidén y con compromiso de pago al primer requerimiento de la JUNTA DE
CONCERTACION DE LA UNIDAD DE EJECUCION UNICA DEL PROGRAMA DE ACTUACION
URBANIZADORA DEL PLAN DE EQUIPAMIENTO Y VIVIENDA (PAU) DE SALBURUA' Y ZABALGANA con
sujecién a los términos previstos en la legislacién de contfratos del sector pUblico, en sus normas
de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que la JUNTA DE CONCERTACION DE LA UNIDAD DE
EJECUCION UNICA DEL PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DEL PLAN DE EQUIPAMIENTO
Y VIVIENDA (PAU) DE SALBURUA Y ZABALGANA, o quien en su nombre sea habilitado legalmente

para ello, autorice su cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Contratos de del Sector PUblico y legislacion complementaria.

(Lugary fecha)
(Razdn social de la entidad)

(Firma de los apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA CAJA GENERAL DE DEPOSITOS,
ABOGACIA DEL ESTADO U ORGANOS EQUIVALENTES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS O
ENTIDADES LOCALES CONTRATANTES

PROVINCIA Fecha NUmero o cédigo
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ANEXO V

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGUROS

COMPANIA DE SEGUROS

CERTIFICA

que el cliente tiene contratada la  pdliza
por la que se da Cobertura de Todo Riesgo Construccién a las OBRAS DE
URBANIZACION DEL “SUBAMBITO 2 SALBURUA 2 (FASE 2)" DEL PROGRAMA DE ACTUACION
URBANIZADORA DEL PLAN DE EQUIPAMIENTO Y VIVIENDA (PAU) DE SALBURUA Y ZABALGANA DEL
PGOU DE VITORIA-GASTEIZ- todo ello en los términos del Pliego de Condiciones convocado por
la JUNTA DE CONCERTACION DE LA UNIDAD DE EJECUCION UNICA DEL PROGRAMA DE
ACTUACION URBANIZADORA DEL PLAN DE EQUIPAMIENTO Y VIVIENDA (PAU) DE SALBURUA Y
ZABALGANA para la adjudicacién de las antedichas obras.

Fdo.: Por la Compahia de Seguros Por la Correduria (en su caso)
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ANEXO VI

MODELO DE ACTA NOTARIAL DE MANIFESTACIONES PARA EL SUPUESTO DE QUE EL LICITADOR,
ACREDITAR LA SOLVENCIA EXIGIDA Y/O EL COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS EXIGIDO,
PRETENDA BASARSE EN LA SOLVENCIA Y/O MEDIOS DE OTRAS ENTIDADES.

D./D¢ [...], con DNI [...], como representante legal de la empresa [...], con CIF. [...], manifiesta
gue conoce en todo su alcance las condiciones de la licitacion para la contratacion de [...] ala
que concurre el licitador [...] (nombre del empresa licitadora), y manifiesta su voluntad
imevocable de poner a disposicién de dicho licitador, caso de que resulte adjudicatario, los
medios necesarios parad la ejecuciéon del contrato, con aceptacién expresa de lo dispuesto en el
articulo 1257.2 del Cdédigo Civil, debiendo autorizarse expresamente por [...] su sustitucion o
modificacién. La presentacién de este escrito ante [...] tendrd los efectos de aceptaciéon de
dicho compromiso, para el supuesto de que el licitador en cuestion resulte adjudicatario.

*INOTA: A presentar Unicamente en caso de que el licitador hubiera presentado la mejor ofertaq,
y en el supuesto de que el licitador, para acreditar la solvencia exigida y/o el compromiso de
adscripciéon de medios exigido, pretenda basarse en la solvencia y/o medios de otras entidades.
Debe ser completado por la tercera entidad]

34



ANEXO VII

MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION DE UTE

D DAt con domicilio en
......................................................................................................... y DNI
N e, en nombre Propio O COMO ..oeviviriiiinirieieeeeee e (senalar las
facultades de representacion: administrador/a Unico, apoderado/a...) en representacién de la
100l ol (=1 @ H U TP PPN ..., con
domicilioen ..o YCIEN® e, Y

D2 o TP con domicilio en
......................................................................................................... y DNI
N, en nombre Propio O COMO ..oiuiviriiiiniieieeeeee e (senalar las
facultades de representacion: administrador/a Unico, apoderado/a...) en representacién de la
100l ol (=1 @ PP PSP con
domicilioen ..o YCIENC

DECLARAN

Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unién Temporal de Empresas, con
las participaciones respectivas de ......... %y de ......... % y que nombran representante o
apoderado Unico de la unidn con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo a D./DfAa.

Y como prueba de conformidad de esta declaracion,

Fdo.:
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