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1. OBJETO DEL CONTRATO

Contratacion de la asistencia técnica para la redaccién proyecto bdsico, proyecto de
ejecucion, estudio de seguridad y salud, direccién facultativa, programa de control de
calidad y coordinacion de seguridad y salud de la nueva central de esterilizacion del
Hospital de Bidasoa.

Las prestaciones que se desean contratar son las que se exponen en el correspondiente
epigrafe, con las especificaciones siguientes:

- Que son minimas y, en consecuencia, podran ser mejoradas y perfeccionadas.

- Que las prestaciones podran ser cumplidas en todo o en parte, por decisién de la
Subdireccién de Infraestructuras de la Direcciéon General de Osakidetza.

- Que podrdn realizarse a través de la Subdireccion de Infraestructuras, si asi lo
estimase, entregas parciales programadas tras la adjudicacion del contrato.

- Que los trabajos descritos comprenderan toda la documentacién necesaria para
iniciar la tramitacién del expediente para la adjudicacion de la ejecucién de las obras,
asi como para solicitar cuantos permisos y licencias sean necesarios para la ejecucién
de las obras y su utilizacién.

1.1. Justificacion de necesidad e idoneidad del contrato

En la actualidad se esta llevando a cabo la renovacién del Bloque Quirurgico del Hospital
de Bidasoa a un nuevo emplazamiento dentro del mismo edificio debido a la necesidad
de mantener la actividad quirurgica asistencial durante el desarrollo de los trabajos de
esta renovacion.

Este cambio de emplazamiento del nuevo Bloque Quirdrgico hace imposible su
comunicacion directa con la central de esterilizacion actual sin distorsionar sus circuitos
de limpio, sucio y flujos internos. Ademas, para dar una mejor respuesta a las
necesidades del hospital, la Central de Esterilizacién del Hospital requiere una
actualizacion.

Debido a la especificidad del equipamiento a instalar, se hace necesaria la contratacion
de un servicio para la redaccién de un Proyecto Basico, Proyecto de Ejecucién, Direccién
de Obra, Direccién de Ejecucién y Coordinacién de Seguridad y salud, de la nueva
central de esterilizacién del Hospital del Bidasoa que, en cumplimiento del Art. 18.3 de
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico, deberd ajustarse a las premisas
detalladas en el anteproyecto adjunto a esta licitacion.
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Por el mismo motivo de especificidad del equipamiento a instalar, el Proyecto de
Ejecucidn de la Nueva Central de Esterilizacidn debera adecuarse a las necesidades que
defina la empresa especializada adjudicataria del equipamiento de esta Central.

O [fieerspien: u}

Segun las necesidades actuales y siguiendo los estandares de calidad y la normativa de

prevencion de riesgos laborales, el programa de necesidades es el siguiente:

PROGRAMA DE NECESIDADES:

AREA DE SERVICIOS:

Debera poder ser accesible desde el nucleo de comunicacién vertical mas préximo a

urgencias y entrada de almacén del hospital.

(o)

(0]
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o Despacho de supervisidon que deberd tener comunicacidn visual con zona de lavado
y preparacion.

- AREA DE RECEPCION DE SUCIO Y LAVADO.

Debera estar comunicado con el drea de servicio y con el pasillo de salida del materila
sucio procedente del nuevo Bloque Quirurgico.

o Zonas varias de lavado y descontaminacién.
0 Zona de espera de carros.
o Cuarto de residuos.

- AREA DE PREPARACION Y EMPAQUETADO.

Debera comunicar con el Area de Servicio, con salida directa al Bloque Quirrgico y
salida independiente a otros servicios asistenciales del hospital.

- AREA DE ESTERILIZACION.

o Almacén de material estéril.

o Zona de recogida de material estéril.

1.2. Justificacion de insuficiencia de medios en contratos de servicios

La realizacion de los trabajos por parte de los técnicos de la Subdireccién de
Infraestructuras requeriria una dedicacién completa de éstos a dicho trabajo, en
detrimento del resto de sus funciones, lo cual resulta del todo inviable para el buen
funcionamiento de la Subdireccion.

El objeto de este expediente estda incluido entre los servicios que pueden ser
contratados, de acuerdo con la instruccion sexta de la “Instrucciéon sobre buenas
practicas en la contratacién de servicios” del Gobierno vasco y no contiene prestaciones
gue con arreglo a la instruccidon quinta deben ser satisfechas con medios propios (se
adjunta Anexo Il de las Instrucciones sobre buenas practicas en la contratacion de
servicios debidamente cumplimentado).

1.3. Procedimiento de adjudicacion

Tal y como se menciona en Memoria Justificativa, el procedimiento seleccionado es el
ABIERTO.
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2. AMBITO Y ALCANCE DEL CONTRATO

El objeto del contrato contempla:

1.- Redaccion del Proyecto Basico:

Contendra toda la documentacidn necesaria para solicitar licencia.
2.- Redaccion del Proyecto de Ejecucion:

Memoria

Planos

Pliego de Condiciones

Mediciones y presupuesto

Estudio Geotécnico

Estudio de Seguridad y Salud

Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicién
Plan de Control de Calidad

Certificacion energética de edificio proyectado

0O O O O O O O O O

3.- Direccion Facultativa:

o Direccion de Obra
o Direccion de Ejecucién

4.- Coordinacion de seguridad y salud de las obras de la nueva central de esterilizacién
del Hospital del Bidasoa.

2.1. Organizaciones implicadas o lugar de prestacion y/o ejecucion

La organizacion destinataria es la OSI Bidasoa.

3. LOTES

3.1. Lotes: Objeto / Descripcion / Codigos.

Se establece un unico lote ya que, aun constituyendo prestaciones potencialmente
diferenciadas, todas se interrelacionan para conseguir un resultado comun, la
ejecucion de una obra. No se contempla la divisidn en lotes, puesto que la realizacidn
independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato
complicaria la ejecucion de las diversas obligaciones resultando oneroso tanto desde
un punto de vista técnico como econdmico.
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4. REQUISITOS NORMATIVOS Y ETIQUETAS O CERTIFICACIONES GENERALES

Las presentes instrucciones corresponden a lo determinado en el articulo 233 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

5. REQUISITOS NORMATIVOS Y ETIQUETAS O CERTIFICACIONES POR LOTES

5.1. Requisitos normativos por lote

No procede.

6. REQUISITOS TECNICOS GENERALES

6.1. Requisitos técnicos generales aplicables a todos los lotes:

6.1.1. INSTRUCCIONES PARA LA REDACCION DEL PROYECTO

El equipo redactor del proyecto debera contar con un arquitecto superior y un
ingeniero superior. Este Ultimo se encargara del desarrollo de las instalaciones. El
arquitecto sera el encargado de coordinar todos los trabajos.

Los proyectos deberan referirse necesariamente a obras completas,
entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al
servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que
posteriormente puedan ser objeto y comprenderan todos y cada uno de los
elementos que sean precisos para la utilizacién de la obra.

Las fases de trabajo seran:

1.- Proyecto basico (su contenido serd suficiente para solicitar la Licencia de
Obras)

Aunque su contenido no permita verificar todas las condiciones que exige el
CTE, definird las prestaciones que el edificio proyectado ha de proporcionar
para cumplir las exigencias basicas y, en ningun caso, impedirda su
cumplimiento.

Constara, al menos, de la siguiente documentacion:

2.1.- Memoria
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Memoria descriptiva:

Identificacidn y objeto del proyecto.

Descripcidn del proyecto:

e Descripcioén general

* Programa de necesidades

e Relacién con el entorno

* Marco legal aplicable de ambito estatal, autondmico y local

e Justificacion cumplimiento normativa urbanistica y ordenanzas
municipales y otras normativas

e Descripcioén del edificio, volumen, accesos, superficies utiles
Memoria constructiva:

Descripcion general del sistema estructural, compartimentacion,
envolvente, acabados e instalaciones.

Anexos:

e Cumplimiento del DB Sl Seguridad en caso de incendio

e Cumplimiento normativa accesibilidad

e Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicidn
2.2. Documentacion Grafica.

2.2.1. Planos informativos:

2.2.1.1. Plano de situacion

2.2.1.2. Plano de emplazamiento

2.2.2. Planos descriptivos del Proyecto

2.2.2.1. De conjunto.

2.2.2.1.1. Ordenacion general del conjunto.

Definicion de espacios, usos y distribucidn general del mismo.
* Plano de plantas generales (distribucién y usos).

* Plano de cubiertas.

¢ Secciones, dos como minimo.

e Alzados de detalle.
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2.2.2.1.2. Esquemas de servicios e instalaciones.

¢ Saneamiento.

e Agua.

* Red eléctrica.

e Etc.

2.2.2.2. De edificacion.

2.2.2.2.1. Representacion de la red de saneamiento.

Podra ir en planos independientes o unidos a los de cimentaciones, etc. todo
ello referido a la red de saneamiento exterior y sus correspondientes niveles.

2.2.2.2.2. Planta de distribucion.

Se representardn todas las plantas distintas del edificio, perfectamente
acotadas, con amueblamiento, giros de puertas y superficies Uutiles
construidas. Se indicard la dimension y disposicién en planta de chimeneas
de ventilacién y patinejos, asi como la distribucion real prevista de los
aparatos sanitarios en bafios y equipos de cocinas, espacio para tuberias y
representacion simbdlica de bajantes y montantes.

2.2.2.2.3. Plano de planta cubierta.

Contendra la indicacidon de ventilaciones, chimeneas, antenas y demas
elementos propios del local.

2.2.2.2.4. Planos de alzados generales.

Se presentard uno por cada fachada diferente, expresando perfectamente
las rasantes de las calles y la altura de los edificios sobre las mismas.

2.2.2.2.5. Planos de seccion.

Deberan estar perfectamente acotados en altura, y proporcionar los datos
precisos para poder calcular el volumen total edificado con claridad y
precision.

2.2.2.2.6. Varios.

2.3. Presupuesto.

Se presentara detalle estimacion global de cada capitulo. Figuraran por
separado los conceptos de ejecucidn material, beneficio industrial, gastos
generales, e IVA.

3. Proyecto de ejecucion
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3.1. Estudio geotécnico del terreno
3.2. Memoria

Memoria descriptiva: Identificacion y objeto del proyecto. Descripcion del
proyecto:

e Descripcién general

® Programa de necesidades

e Relacién con el entorno

* Marco legal aplicable de ambito estatal, autonémico y local

e Justificacion cumplimiento normativa urbanistica y ordenanzas
municipales y otras normativas

» Descripcioén del edificio, volumen, accesos, superficies utiles

Memoria constructiva: Descripcion detallada del sistema estructural,
compartimentacién, envolvente, acabados e instalaciones.

Resumen econdémico:

Se detallard el PRESUPUESTO DE LA OBRA DESGLOSANDO SU COSTE POR
CAPITULOS Y SU APLICACION A SUPERFICIES CONSTRUIDAS, incluidos Gastos
Generales y Beneficio Industrial (sin I.V.A.).

Anexos:

1- Cumplimiento de la Ley 20/97 de Promocién de la Accesibilidad y del
Decreto 68/00 por el que se aprueban las normas técnicas de desarrollo.

2- Cumplimiento del Cédigo Técnico de la Edificacion:
e DB SE Seguridad Estructural

* DB Sl Seguridad en caso de incendio

® DB SU-A Seguridad de Utilizacién y Accesibilidad

* DB HS Salubridad

* DB HR Proteccion frente al ruido

e DB HE Ahorro de Energia (Junio de 2022)

3- PROYECTOS PARCIALES DE LAS INSTALACIONES (fontaneria, electricidad,
gas, calefaccién, telecomunicaciones, etc.) y cumplimiento de:

¢ RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas

-_EUSKO JAURLARITZA
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e REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tension

® RIGLO Reglamento Técnico de Distribucion y Utilizacion de Combustibles
Gaseosos

* RSIF Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigorificas
e Otros reglamentos y disposiciones.

En estos proyectos parciales vendran definidos todos los elementos que
componen la instalacidn, sus materiales, caracteristicas, calidades, situacion
y dimensiones, asi como, si procediera, consideraciones energéticas.

Los proyectos parciales de instalaciones comprenderan los siguientes
documentos:

e Memoria: Contendra la justificacion de la solucién adoptada, en su aspecto
técnico y econdmico, los calculos y los datos bdsicos que han servido para
formar el proyecto. Asi mismo vendran especificados como minimo los
siguientes apartados:

- Descripcion del edificio y de los componentes de la instalacion.
- Justificacién del cumplimiento de la Normativa existente.
- Necesidades.
- Datos de partida o antecedentes si hubiera
- Programa de trabajos y planning de ejecucién
* Planos
* Pliego de condiciones
® Presupuesto

En el conjunto del proyecto se mantendra la necesaria coordinacion para
gue no se produzca una duplicidad en la documentacién. Los proyectos
parciales de instalaciones deberan estar, en su caso, realizados por técnicos
competentes y que sea posible su posterior tramitacién en los organismos
correspondientes.

3.3. Planos.

Deberan representar el conjunto y detalle de todos y cada uno de los
elementos. Deberdn ir acotados de forma clara y precisa. Deberdn ser
suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos las
mediciones que sirvan de base para las valoraciones pertinentes. En todo
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caso existird un plano preciso de situacién y un plano de replanteo referido
a datos concretos del solar.

No deberan reflejar otras obras que las que son objeto del proyecto, y si
sefialar las posibles ampliaciones y mejoras para actuaciones futuras, éstas
con distinto grafismo y con las indicaciones que lo aclaren sin ambigliedad.

Irdn acompanados de un indice de todos los planos que comprende el
proyecto.

Al finalizar la obra, los planos deberdn entregarse a la Subdireccién de
Infraestructuras de la Direccién General, recogiendo con exactitud el estado
definitivo de la obra, arquitectura, instalaciones, etc. Se utilizaran las escalas
convenientes para la mejor definicién del proyecto.

G) Planos Generales

e G.01. Situacidn

* G.02. Estado actual

® G.03 Ordenacion General. Emplazamiento
U) Planos de Urbanizacion

e U.01. Replanteo y nivelacion

e U.02. Tratamiento del suelo

e U.03. Red viaria: Aparcamientos.

e U.04. Red de alcantarillado para evacuaciéon de aguas pluviales vy
residuales.

e U.05. Red de abastecimiento de agua potable, de riego y de hidratantes
contra incendios.

e U.06. Red de distribucidn de energia eléctrica.

e U.07. Red de alumbrado publico.

¢ U.08. Red de telefonia (Normas C.T.N.E.) y redes de datos.
* U.09. Otras instalaciones.

 U.10. Detalles de amueblamiento urbano

A) Planos de arquitectura

Ademas de los incluidos en el basico:

¢ A.01. Plantas de distribucion.
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* A.02. Plantas de cubierta.

* A.03. Secciones generales.

e A.04. Alzados.

Serd necesario adjuntar:

* A.05. Detalles constructivos.

* A.06. Secciones constructivas de fachadas.

* A.07. Memoria y detalles de carpinteria exterior.
* A.08. Memoria y detalles de carpinteria interior.
* A.09. Memoria y detalle de cerrajeria.

E) Planos de Estructura

E.1. Planos de cimentacion.

Se sefialardn los ejes de cimentacion o referencias, y cotas necesarias para
el replanteo. Contendra las dimensiones de las zapatas aisladas o continuas,
bien acotadas sobre el plano o tabuladas segun clasificacion de tipos.

Si existen muros de contencidn se reflejard la planta de los mismos con el
espesor del muro en cabeza y base. Se hard un detalle de seccidn, al menos,
acotando sus dimensiones y mostrando la armadura, anotando, ademas, si
los soportes son independientes del resto de la estructura o solidarios con
ella.

En caso de cimentaciones especiales (losas, armadas, pilotes, etc.) ademas
de la planta y ejes de cimentacion, se reflejaran los elementos de hormigén
armado, en la misma forma que para las estructuras normales de hormigon.

Estadillo de especificaciones y control para el cumplimiento de la Normativa.
E.2. Planos de plantas de estructuras.

Se representaran todas las plantas distintas de cada edificio, especificando
y acotando pilares, vigas y sentido de los forjados. Se indicaradn los huecos
de patios, cajas de escalera, chimeneas, huecos de ascensor, etc.

1) Planos de Instalaciones

Se aportardn los planos de conjunto y de detalle necesarios y suficientes
para que pueda realizarse la instalacidn o trabajo sin dificultad.

En los planos se indicaran cuando menos los siguientes datos:
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Esquemas de principio de la instalacion.

e Tipo, numero, caracteristicas y situacion de los elementos que la
componen.

e Red de tuberias, conductos, canalizaciones, indicando su situacion
recorrido, elementos de regulacién, accionamiento, control y accesorios.

Todos los ficheros se realizaran en DWG.
3.4. Pliego de Condiciones.

El Pliego de Condiciones es el documento en el que se incluyen todas las
prescripciones sobre medidas, calidades y otras caracteristicas de los
materiales de la ejecucion, que no pudiendo ser consignadas en los planos,
es preciso expresarlas para la completa definicién de cada elemento.

En él se hard descripcion general de las obras y se consignara expresamente
o por referencia a los Pliegos Generales de Prescripciones Técnicas que
resulten de aplicacion, las caracteristicas que hayan de reunir los materiales
a emplear, especificando el programa de las pruebas de control y de los
ensayos a que habran de someterse los terrenos y demds elementos
estructurales, asi como las normas y pruebas previstas para las recepciones.

También se detallaran las condiciones que deben cumplir los materiales, la
mano de obra, los medios auxiliares, la forma de ejecucién de cada una de
las unidades, tanto desde el punto de vista de los resultados como de la
seguridad durante el desarrollo de los trabajos y también, muy
especialmente, su forma de medicion.

Se hara expresa mencidn de que en el precio de cada unidad esta incluida la
parte proporcional del coste de puesta en funcionamiento, y suministros
para pruebas, considerdandose siempre la instalacién completamente
terminada, probada y funcionando.

Debera abarcar los aspectos legal, econémico y técnico.
3.5. Mediciones y presupuesto

Constara de:

1.-Estado de mediciones

Estaran referidas a datos existentes en los planos y con las precisiones
necesarias que permitan su facil comprobacidn e identificacion. Contendra
la especificacion completa y detallada de todas las unidades de que consta
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la obra, numeradas por orden consecutivo, que ha de coincidir con la
numeracion de los cuadros de precios.

El andlisis de las unidades de que consta la obra se ha de cefir al limite
requerido por las necesidades de la contratacién, procurdndose que lo que
son unidades funcionales o conjuntos construidos no se subdividan
innecesariamente en sus elementos o subconjuntos, que produzca una
atomizacidon de los precios contractuales. Esto conduciria a ampliar la
posibilidad de error en las mediciones y a complicar sin necesidad la tarea
de establecer la composicién del precio unitario.

Caso de existir varias edificaciones en el proyecto la medicién deberd
hacerse independientemente para cada una de ellas, solo se incluirdn
partidas alzadas cuando, por su naturaleza, no sean susceptibles de
medicion.

2.-Cuadros de precios:

* Precios auxiliares.

* Precios descompuestos.

¢ Precios unitarios.

3.-Valoracion:

Contendra la descripcidn abreviada de la unidad, la cantidad que figura en
el estado de mediciones, el precio unitario y el resultado de multiplicar los
resultados anteriores, con inclusién de todas las unidades enumeradas en el
estado de mediciones por su mismo orden y con la misma ordenacién de
capitulos.

4.-Resumen general:
Contendra:
e La suma de los capitulos que forman el presupuesto de Ejecucién Material.

e El presupuesto de Contrata, obtenido afiadiendo al anterior 13% en
concepto de Gastos Generales, Gastos Financieros y demas derivados de
las obligaciones del Contrato, y el 6% de Beneficio Industrial, aplicados
ambos a la Ejecucién Material.

e El presupuesto total afiadiendo al Presupuesto de Contrata el 21% de su
importe, en concepto de Impuesto sobre el Valor Anadido (I.V.A.).

5.-Programa de trabajo
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Debera presentarse un programa del posible desarrollo de los trabajos en
tiempo, especificando los plazos en los que deberan ser ejecutadas las
distintas partes fundamentales en que puede descomponerse la obra,
determinandose los importes que correspondera abonar durante cada uno
de aquellos, asi como la posibilidad de establecer plazos parciales y
actuaciones parciales susceptibles de ser recibidas en forma sucesiva.

Dicho planing de obra vendra materializado en un diagrama de barras
horizontales, una para cada capitulo del presupuesto, con expresion de las
valoraciones mensuales y totales acumuladas, sin inclusion del I.V.A.

En aquellos casos en que la ejecucién de las obras pueda interferir en el
funcionamiento de un Centro Sanitario, se realizard un estudio de
compatibilidad de ambas labores.

3.6. Estudio de Seguridad y Salud

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se
afiadira un Estudio de Seguridad y Salud.

El estudio contendra como minimo los siguientes documentos:
3.6.1. Memoria informativa.

e |dentificacidn del promotor, y del autor, coordinador a quienes ha
asignado, para la realizacién del estudio.

e Identificacién y descripciéon de la obra.
e Condiciones del solar.
e Descripcion del proceso constructivo.
3.6.2. Memoria descriptiva.
e Descripcidn de los trabajos por fases de obra.
e |dentificacién de los riesgos de acuerdo con el siguiente orden:
- Riesgos derivados del emplazamiento de las obras y su entorno.

- Riesgos relativos a construcciones existentes sobre las que se
prevén actuaciones.

- Riesgos derivados de la organizacién de la obra.

En funcidn de la organizacion prevista por el autor del proyecto, se definiran
los riesgos relacionados con:

e Accesos y vias de circulacion.
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e Ubicacion de construcciones auxiliares.

* Emplazamiento y montaje de equipos, maquinarias y otros.
e Situacion de locales zonas de almacenamiento y acopios.

* Instalaciones provisionales de obras.

e Otros riesgos relacionados con la organizacién de la obra.

- Riesgos derivados de la ejecucidn de las obras. Se tomara como
referencia para relacionar estos riesgos la clasificaciéon de unidades
de obra adoptadas en el proyecto de ejecucion. Asimismo se
consideraran los derivados de la organizacién de los trabajos,
dotacion de personal y cualificacién del mismo.

- Riesgos derivados de los trabajos posteriores de reparacién,
conservacién, entretenimiento y mantenimiento de la obra
ejecutada.

- Sera preciso indicar que riesgos pueden ser evitados y cuales no
puedan eliminarse.

e Normas y medidas preventivas a adoptar en base a los riesgos
anteriormente sefialados. Indicar las medidas técnicas necesarias para evitar
los riesgos y en el caso de los riesgos laborales que no puedan evitarse,
especificar las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a
controlar y reducir dichos riesgos y valorar su eficacia, en especial cuando se
propongan medidas alternativas.

Asi mismo se incluira la descripcién de los servicios sanitarios y comunes de
gue debera estar dotado el centro de trabajo de la obra, en funcién del
nuimero de trabajadores que vayan a utilizarlos.

e Medidas de seguridad para riesgos derivados de emplazamiento de las
obras y su entorno.

e Medidas de seguridad e higiene para los riesgos derivados de la
organizacién de las obras.

e Habra de definirse la posible ubicacidn, tipologia y caracteristicas
constructivas de locales precisos para los servicios provisionales de higiene
y sanidad. Asi mismo se describiran los emplazamientos, sefalizaciones,
prevenciones y protecciones de:

- Accesos, areas de trabajo, vias de circulacién, superficies de transito
y estancia.
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- Montaje de equipos, maquinaria y medios auxiliares, indicando las
fijaciones, apoyos o anclajes precisos.

- Almacenamiento y acopio.

- Medidas necesarias para el transporte, instalaciones provisionales,
cargas y varios.

- Zonas de prohibicidn expresa y condicionada.
e Medidas de seguridad e higiene para los riesgos derivados de la ejecucién.

* Andlogamente a los riesgos se tomara como indice para relacionar estas
medidas, la clasificacidon de unidades de obra adoptada en el proyecto de
ejecucion.

e Asi mismo habran de tomarse las medidas necesarias para prevenir los
riesgos derivados de la organizacién de los trabajos de la dotacion vy
cualificacion del personal.

e Medidas de seguridad e higiene aconsejables en los trabajos posteriores
de reparacion, conservacion, entretenimiento y mantenimiento

e Descripcion de los sistemas técnicos expresamente considerados para este
fin.

e Unidades de obras previstas, integradas definitivamente en la
construccidn, cuya funcién especifica sea de proteccidn para los usuarios o
terceros, indicando las comprobaciones periddicas necesarias.

Justificacién del cdlculo, especificando las acciones consideradas, hipotesis
de cargas, resistencia adoptadas y métodos seguidos para la definicién de
los elementos necesarios para la ejecuciéon de unidades de obra, que
cumplan funciones de seguridad.

e Equipos de proteccion individual. Se deben analizar los riesgos origen y
forma de ellos, factores que deben tenerse en cuenta desde el punto de vista
de seguridad para la eleccién y utilizacion del equipo.

* Equipos de proteccion colectiva. Elementos de proteccion colectiva y su
instalacién, mantenimiento, cambio y retirada: vallas, marquesinas,
pasarelas, plataformas de trabajo, escaleras, etc. .

3.6.3. Pliego de Condiciones particulares.

En el que se tendran en cuenta las normas legales y reglamentarias
aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trata,
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asi como las prescripciones que se habran de cumplir en relacién con las
caracteristicas, la utilizacion y la conservacion de las madquinas, Utiles,
herramientas, sistemas y equipos preventivos.

El desarrollo de este pliego se podra estructurar:
3.6.3.1. Prescripciones de tipo técnico.
1. De los materiales.

Se especificardn en este apartado las prescripciones técnicas que habran de
reunir los materiales empleados en Seguridad y Salud asi como la
procedencia de los mismos, en caso de que dicha condicién fuese precisa
para definir alguna caracteristica.

Podran ordenarse segun familias de materias o elementos similares,
atendiendo para ello a la relacién de precios elementales.

2. De las maquinas, utiles, herramientas y medios auxiliares.
Podrdn contener entre otras las prescripciones relativas:

e Disposicion de accesorios de prevencién.

* Montaje, uso, mantenimiento, conservacion y transporte.
e Dimensionamiento, configuracién y limites de carga.

e Fijaciones, apoyos, anclajes y arriostramientos.

e Distancias de seguridad y emplazamientos.

e Revisiones periddicas.

* Manejo por personal especializado.

Sin embargo, las prescripciones relativas a los medios auxiliares o unidades
de obra recogidas en el proyecto de ejecucion tales como andamios, apeos,
apuntalamientos tapamientos, cimbras, entubaciones, que cumplen a su vez
funciones de seguridad, se consideraran en el Pliego de Prescripciones del
referido proyecto.

3. De la ejecucién de las unidades de obra.

Se especificaran las condiciones que ha de reunir la ejecucion de las distintas
unidades de obra de Seguridad y Salud, siguiendo para ello el orden vy
clasificacién establecida en el presupuesto de Seguridad y Salud.

4. De la organizacion de la obra.

Se estableceran entre otras las prescripciones relativas a:
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e Zonas de prohibicién expresa y condicionada.
® Orden y limpieza.

e Eliminacion o desviacion de obstaculos, instalaciones, servicios, elementos
cortantes, punzantes y abrasivos.

e Adecuacién de la jornada de trabajo.

® Recogida y ubicacién de cargas.

e Acondicionamiento de accesos y vias de circulacién.
® Protecciones de tendidos provisionales.

e Planificaciéon adecuada de la evacuacién y transportes de tierras,
escombros y residuos.

e Condiciones de trabajo y de transito.
e Consideraciones climatoldgicas.

e Medicina preventiva, reconocimientos médicos, botiquin, aseo e higiene
personal.

e Técnicos, mandos intermedios y personal de seguridad.

e Normas de vigilancia y control.

* Reuniones necesarias del personal de seguridad.

e Cursos de formacion de seguridad.

5. De los trabajos de reparacidn, conservacion y mantenimiento.

Podran establecerse las condiciones que habran de cumplir la realizacion de
los referidos trabajos, al objeto de que sean tenidos en cuenta por los
encargados de llevar a cabo la explotacion posterior del edificio o
constructivas de que se trate, fijando las limitaciones y prohibiciones
oportunas tendentes a evitar alteraciones en las condiciones iniciales de
Seguridad y Salud previstas en el estudio.

Se dejara establecida la obligatoriedad de que por el que corresponda en
cada caso se confeccionen planos definitivos para que, una vez concluidas
las obras pueda localizarse la situacién de los medios, dispositivos y sistemas
técnicos de seguridad previstos para este tipo de trabajo, asi como la
documentacién escrita que se estime necesaria en la que quede reflejada
cualquier variacion o modificacidon producida durante el transcurso de las
obras relativa a cambios de medidas de Seguridad y Salud adoptadas.
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3.6.3.2. Prescripciones sobre control y ensayos.

Se podran establecer las condiciones de control y ensayos de aquellos
materiales, equipos, sistemas o unidades de obra que conlleven riesgos de
Seguridad y Salud en el trabajo que se estimen oportunos, fijando los limites
de aceptacion o rechazo.

e Controles a realizar, especificando numero, tipos y criterios de no
aceptacion.

e Limites de tolerancia y procedimientos de correccién en su caso.

e Ensayos de laboratorios cuando se estimen precisos indicando: tipo,
condiciones de ejecucion y seleccién de laboratorio homologado.

e Normas y pruebas de servicio previas a las recepciones.

Se pueden optar por hacer referencia a Normas M.T., N.T.E., U.N.E., u otras
de caracter general donde estuviesen fijados los controles y ensayos
adecuados.

3.6.3.3. Prescripciones econémicas.

Se estableceran en este apartado las prescripciones relativas a:
e Criterios de medicion y valoracion.

e Valoracion del Plan de Seguridad y Salud.

e Especificacién de la forma de abono, adecuada a lo preceptuado en la
legislacién que regule la materia.

3.6.4. Planos.

Desarrollaran los graficos y esquemas necesarios para la mejor definicidon y
comprensién de las medidas preventistas definidas en la memoria, con
expresion de las especificaciones técnicas necesarias.

La documentacién grafica contendra:

e El conjunto y detalle de los elementos que integrard las medidas de
prevencion y proteccion colectivas, sefializaciones e instalaciones de higiene
y sanidad.

e Las especificaciones técnicas, acotaciones, escalas de representacion,
simbologia y cuantas anotaciones sean necesarias para la correcta
interpretacion de los trabajos a realizar y la identificacién de los distintos
riesgos y protecciones.
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Planos y documentacion grafica que contemplen los riesgos derivados del
emplazamiento de las obras y de su entorno.

a) Los propios del terreno tales como:

e Caracteristicas morfoldgicas y geotécnicas.

e Linderos y medianeras.

e Servidumbres aparentes.

e Instalaciones aéreas, enterradas y otras.

b) Los relativos al entorno, tales como:

e Construcciones colindantes.

» Actividades o usos proximos constitutivos de riesgo.

* Proteccion de actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas.

c) Los relativos a los edificios o construcciones existentes sobre los que se
prevén actuaciones.

Planos y documentacién grafica que contemplen las medidas de seguridad e
higiene para los riesgos derivados de la ejecucion de las obras.

e Se tomaran como guia de trabajo para la realizacién de estos planos la
clasificacién de unidades de obra adoptadas en el proyecto de ejecucion.

® En general los planos deberan incluir la situacion, definicion y especifica ¢
de las prevenciones y sefializaciones colectivas.

Planos y documentacidn grafica que reflejen las medidas de seguridad e
higiene ante riesgos derivados de la organizacion de obras.

Definiran el emplazamiento, sefializacién, prevencién y proteccién de:

e Accesos, areas de trabajo, vias de circulacién y superficies de transito y
estancia.

e Montaje de equipos, maquinaria y medios auxiliares representando las
fijaciones, apoyos y anclajes precisos.

¢ Almacenamiento y acopios, asi como otras medidas necesarias para el
transporte, instalaciones provisionales, cargas y varios.

e Zonas de prohibicién expresa y condicionada.
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e Se representarda aquellos elementos a integrar definitivamente en el
edificio o construccion, cuya funcién principal sea ofrecer seguridad en la
ejecucion de los trabajos a realizar durante la explotacién de aquellos.

3.6.5. Medicion.

Mediciones de todas aquellas unidades de seguridad y salud en el trabajo
gue hayan sido definidos o proyectados.

3.6.6. Presupuesto.

Deberd cuantificar el conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se
refiere a la suma total como a la valoracién unitaria de elementos con
referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sélo podian figurar
partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de dificil prevision.

3.7. Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 112/2012 de 26 de junio por el
gue se regula la produccién y gestidon de los residuos de construccién y
demolicién.

3.8. Plan de Control de Calidad

Sera de aplicacion el DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se
regula el control de calidad en la construccién.

El Proyecto de Ejecucién contendra necesariamente un anexo denominado
Plan de Control de Calidad, que contendra, al menos, lo siguiente:

a) Memoria, que incluya los datos generales de la obra y la normativa de
aplicacion para el control de calidad.

b) Los criterios para la recepcion en obra de los productos, materiales,
equipos y sistemas, con indicacidn de la documentacién que han de
acompafar, segun lo establecido en los articulos 7.2.1 y 7.2.2 del CTE,
haciendo referencia expresa a:

e Documentacién de origen, hoja de suministro y etiquetado.
e Certificados de garantia del fabricante.

e Declaracion de prestaciones, marcado CE o autorizaciones administrativas
obligatorias.

e Distintivos de calidad exigibles o voluntarios.

e Evaluaciones técnicas de idoneidad de los productos, equipos y sistemas
innovadores.
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c) Los productos que han de disponer control de recepciéon mediante
ensayos, segun lo establecido en el articulo 7.2.3 del CTE, y los criterios de
aceptacién y rechazo de los mismos, con indicacion de:

e Los pardmetros minimos o maximos que se han de comprobar mediante
ensayos.

* Los ensayos, analisis y pruebas a realizar basados en lo establecido en el
CTE, instrucciones o reglamentacion vigentes de obligado cumplimiento que
le afecten y en las especificaciones del Proyecto de Ejecucidn.

e La determinacion de los lotes a ensayar y todos aquellos parametros que
configuren el desarrollo del Plan de Control de Calidad.

d) Los criterios para establecer el control de ejecucion de la obra, segun lo
establecido en el articulo 7.3 del CTE, haciendo referencia expresa a:

e Verificaciones y demds controles a realizar para comprobar la conformidad
con lo indicado en el proyecto, la legislaciéon aplicable, las normas de buena
practica constructiva y las instrucciones de la Direccién Facultativa.

e Comprobaciones a efectuar sobre las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos.

e) Las verificaciones y pruebas de servicio que han de realizarse para
comprobar las prestaciones finales del edificio.

f) La valoracidon econdmica del Plan de Control de Calidad especificando el
numero y el coste de cada uno de los ensayos, analisis y pruebas previstas.

Cuando se introduzcan eventuales modificaciones del proyecto que vengan
exigidas por la marcha de la obra en los términos expresados en el articulo
12.3.d) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la
Edificacion, si las mismas afectasen a aspectos o verificaciones
contempladas en el Plan de Control de Calidad, la Direccion de Obra
documentara esos cambios por escrito a fin de que, por parte del técnico
autor de dicho plan, se puedan llevar a cabo las adaptaciones del mismo.

En el resumen del presupuesto de proyecto se deberd incluir como un
capitulo mas pero no se sumara al presupuesto total de ejecucién material
dado que, previo al inicio de las obras, osakidetza, en calidad de promotor,
contratara, directamente y con independencia del constructor o
constructora, los servicios de uno o varios laboratorios de control de calidad,
para realizar los ensayos, pruebas o analisis referidos en el plan de control
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de calidad, a los que se les entregara un ejemplar del mismo o la parte que
les afecte.

3.9. Certificado de eficiencia energética del proyecto

Certificado de eficiencia energética del proyecto de acuerdo con lo
establecido en el:

Real Decreto 390/2021 de 5 de abril por el que se regula el Procedimiento
Basico para la certificacién de la eficiencia energética de los edificios.

DECRETO 25/2019, de 26 de febrero, de certificaciéon de la eficiencia
energética de los edificios en la Comunidad Auténoma del Pais Vasco, su
procedimiento de control y registro.

LEY 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad
Auténoma Vasca.

3.10. Proyecto de actividad
De acuerdo con lo establecido en:

e Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de proteccién del medio ambiente
del Pais Vasco.

e Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificacion de diversas leyes para su
adaptacidn a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.

Los redactores del proyecto han de justificar y, en su caso, realizar los
cambios técnicos o de cualquier tipo que le fueran exigidos para la obtencidn
de las preceptivas licencias y demds autorizaciones administrativas. A este
respecto, se aportaran las copias en las que se recojan los cambios
realizados, que se incorporaran al proyecto.

i. INSTRUCCIONES PARA LA DIRECCION FACULTATIVA

GENERALIDADES

El presente Pliego define y establece las condiciones técnico-particulares para el
desarrollo de los trabajos de direccidon facultativa, englobando la Direccidén de obra
y la Direccion de ejecucion de obra.

La Direccidn Facultativa se ajustard a toda la normativa vigente que sea de
aplicacion.
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La direccidon de obra estard avalada por un Arquitecto superior y un Ingeniero
superior, la Direccién de ejecucidn de la obra estara avalada por un Aparejador o
Arquitecto Técnico, y un Ingeniero Técnico para las instalaciones, si asi se exigiese.

La direccidn facultativa llevara a cabo las tareas de:

- planificacion

- control de proyecto

- control de ejecucidn

- control de calidad

- control econémico

- pruebas de equipos e instalaciones

necesarias para llevar a cabo la ejecucién de las obras segun Proyecto, Normas de

Obligado cumplimiento, normas de buena construccién y adecuandose a los
requisitos contractuales.

1.- DIRECCION de obra
1.1.- Objeto.

En esta fase del contrato, el adjudicatario como director de obra es el agente
qgue, formando parte de la direccién facultativa, dirige el desarrollo de la
obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y medioambientales,
de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificacién y
demads autorizaciones preceptivas, las condiciones del contrato y las
instrucciones complementarias que durante la marcha de los trabajos sean
dictadas por Osakidetza, con el objeto de asegurar su adecuacién al fin
propuesto. Asi mismo coordina al director de las obras de los proyectos
parciales de instalaciones.

1.2.- Normas de actuacion y obligaciones.

Tiene encomendadas las siguientes competencias, sin perjuicio de aquellas
especificas que por su titulaciéon le correspondan:

e Con anterioridad al acta de comprobacién del replanteo, se compromete,
junto con los otros componentes de la Direccién Facultativa, a comprobar
los datos sobre el terreno y a verificar los obstaculos que puedan hacer
inviable la ejecucion del proyecto de obras aprobado.

e Verificar el replanteo de las obras y la adecuacién de la cimentacion y de
la estructura proyectada a las caracteristicas geotécnicas del terreno.
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® Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el
Libro de Ordenes las instrucciones precisas para la correcta interpretacion
del proyecto.

e Coordinar el desarrollo de los proyectos parciales de instalaciones y los
informes correspondientes.

e Definir las condiciones y los aspectos técnicos que puedan surgir en cuanto
a interpretacién de planos, condiciones de materiales y de ejecucién de
unidades de obra y aquellos otros que los pliegos dejan a criterio de la
direccion de obra, sin que se modifiquen las condiciones de Contrato.

e Suscribir el acta de comprobacién del replanteo y el certificado final de
obras.

e Suscribir el Programa de trabajo a presentar por el contratista
adjudicatario de la realizacién de las obras después de la adjudicacion, asi
como el control y revision del definitivamente aprobado.

e Conformar las certificaciones parciales, segun la medicién y valoracion de
la obra realizada en cada mensualidad, y la liquidacion final de las unidades
de obra ejecutadas.

e Obtener y facilitar datos precisos para redactar el informe mensual sobre
la marcha de las obras, graficos y resultado de los ensayos y controles
efectuados.

* Poner en conocimiento de Osakidetza cualquier incidencia de la obra.

e Estudiar las propuestas sobre los problemas e incidencias que se planteen
en la obra y que impidan el normal desarrollo del Contrato o aconsejen su
modificacion.

e Proponer a Osakidetza la realizacién de modificaciones de proyecto
cuando se estimen oportunas, y una vez autorizadas, elaborar la
documentacidn exigible.

e Coordinar la realizacion de pruebas, comprobaciones e inspecciones
necesarias con la finalidad de establecer la conformidad de la informacién
contenida en el certificado de eficiencia energética del edificio terminado y
suscribir este certificado.

e Preparar lo necesario a fin de que la recepcion de la obra se lleve a cabo
dentro del mes siguiente a su terminacion.
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e Elaborar y suscribir la documentacién de la obra ejecutada para entregarla
a Osakidetza.

2.- DIRECCION de ejecucién de la obra.
2.1.- Objeto.

El director de la ejecucién de la obra es el agente que, formando parte de la
Direccién Facultativa, asume la funcién técnica de dirigir la ejecucién
material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la
construccion y la calidad de lo edificado, garantizando a Osakidetza que los
trabajos objeto de este contrato se realicen de acuerdo con las Normas y
reglas de la buena construccién, con el proyecto aprobado, con las
condiciones de adjudicacion de las obras y con las Instrucciones
complementarias que durante la marcha de los trabajos sean dictadas por
Osakidetza.

2.2.- Normas de actuacion y obligaciones.

El adjudicatario, sin perjuicio de las competencias especificas que por su
titulo le correspondan, tiene encomendadas las siguientes competencias:

e Con anterioridad al acta de comprobacién del replanteo, se compromete,
junto con los otros componentes de la Direccién Facultativa, a comprobar
los datos sobre el terreno y a verificar los obstaculos que pueda hacer
inviable la ejecucién del proyecto de obras aprobado.

e Suscribir el acta de comprobacién del replanteo o de comienzo de obray
el certificado final de obra.

e Dirigir la ejecucidon material de las obras comprobando los replanteos, los
materiales, la correcta ejecucién y disposicion de los elementos
constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las
instrucciones del director de obra.

e Inspeccionar los materiales a emplear, dosificaciones y mezclas, exigiendo
las comprobaciones, andlisis y documentos de idoneidad precisos para su
aceptacién, segun el Plan de Control establecido.

e Vigilar el correcto desarrollo de las obras, la ejecucién y utilizacién de los
materiales, las instalaciones provisionales, los medios auxiliares de la
construccion y los sistemas de proteccion.

e Consignar en el Libro de Ordenes las instrucciones precisas.
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e Medir las unidades de obra ejecutadas y confeccionar las relaciones
valoradas de las mismas, de acuerdo con las condiciones establecidas en el
proyecto y documentacién que las define, asi como las relaciones
cuantitativas de los materiales a emplear en obra.

e Controlar la elaboracién y puesta en obra de cada una de las unidades,
comprobando las dimensiones y la correcta disposicion de los elementos.

e Elaborar y suscribir las certificaciones parciales ordinarias segun la
medicion y valoracion de la obra realizada en cada mensualidad.

e Obtener y facilitar datos precisos para redactar el informe mensual sobre
la marcha de las obras, gréficos y resultado de los ensayos y controles
efectuados.

e Vigilar el estricto cumplimiento del Plan de Gestion de Residuos aprobado
al efecto.

* Poner en conocimiento de la propiedad cualquier incidencia de la obra.

* Preparar lo necesario a fin de que la recepcién de la obra se lleve a cabo
dentro del mes siguiente a su terminacién.

e Elaborar y suscribir la liquidacidn final de las unidades de obra ejecutadas.

e Colaborar con los restantes agentes en la elaboracidn de la documentacién
de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado.

3.- DIRECCION de los proyectos parciales de las instalaciones.
3.1.- Objeto.

Formando parte de la direccidn facultativa y en coordinacion con el director
de la obra, dirige el desarrollo de las obras de los Proyectos Parciales, de
conformidad con la licencia de edificacion y demas autorizaciones
preceptivas, las condiciones del contrato y las Instrucciones
complementarias que durante la marcha de los trabajos sean dictadas por
Osakidetza, con el objeto de asegurar su adecuacion al fin propuesto.

3.2.- Normas de actuacidn y obligaciones.

Tiene encomendadas las siguientes competencias relativas a los proyectos
parciales de las instalaciones, sin perjuicio de aquellas especificas que por su
titulacion le correspondan:
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e Con anterioridad al acta comprobacion del replanteo, se compromete,
junto con los otros componentes de la Direccién Facultativa, a comprobar
los datos sobre el terreno y a verificar los obstaculos que puedan hacer
inviable la ejecucién del proyecto de obras aprobado.

® Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el
Libro de Ordenes las instrucciones precisas para la correcta interpretacion
de los proyectos parciales.

» Definir las condiciones y los aspectos técnicos que puedan surgir en cuanto
a interpretaciéon de planos, condiciones de materiales y de ejecucion de
unidades de obra y aquellos otros que los pliegos dejan a criterio de la
direccidon de obra, sin que se modifiquen las condiciones de Contrato.

e Expedir los certificados finales de las obras.

e Colaborar con los restantes agentes en la elaboracién de la
documentaciéon, mediciones y certificaciones de la obra ejecutada,
aportando los resultados del control realizado.

e Redactar el informe mensual sobre la marcha de las obras, graficos y
resultado de los ensayos y controles efectuados.

® Poner en conocimiento de Osakidetza cualquier incidencia de la obra.

e Estudiar las propuestas sobre los problemas e incidencias que se planteen
en la obra y que impidan el normal desarrollo del Contrato o aconsejen su
modificacion.

® Propone a Osakidetza, en coordinacién con el Director de la Obra, la
realizacion de modificaciones de los proyectos parciales, cuando se estimen
oportunas, y una vez autorizadas, elaborar la documentacién exigible.

e Preparar lo necesario a fin de que la recepcidn de la obra se lleve a cabo
dentro del mes siguiente a su terminacion.

e Elaborar y suscribir la documentacién de las obras ejecutadas para
entregarla a Osakidetza.

4.- COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS

4.1.-OBLIGACIONES en la coordinacion de seguridad y salud de las obras.
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El adjudicatario dara cuenta a Osakidetza de la labor realizada por el
Contratista en materia de Seguridad y Salud, estableciendo un archivo que
contendra los informes y actuaciones que se realicen en esta materia.

En su desarrollo debera realizar las siguientes tareas:

e Informar el Plan de Seguridad y salud que presente la empresa
adjudicataria de las obras, antes de su aprobacién por la propiedad.

e Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y de
seguridad.

e Coordinar las actividades para garantizar que el contratista y, en su caso,
los subcontratistas y trabajadores auténomos apliquen los principios de
accién preventiva que se recogen en la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales.

e Organizar la Coordinacién de actividades empresariales prevista en el
articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

e Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas
puedan acceder a la obra.

En cualquier caso, el adjudicatario debera cumplir y hacer cumplir, dentro
de sus atribuciones, el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion.

5.- ACTUACIONES DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA
5.1.- CERTIFICACIONES e informes de obra

Durante el proceso de ejecucidn de la obra, y sin perjuicio de los informes o
certificaciones que le sean solicitados por Osakidetza, se expediran
obligatoriamente las siguientes certificaciones e informes:

5.1.1.- Certificaciones mensuales ordinarias de obra.

La Direccidon Facultativa, antes del dia diez de cada mes, presentara la
certificacidn correspondiente a la obra ejecutada en el mes anterior, que no
podrd omitirse por el hecho de que haya sido de pequefio volumen o incluso
nula, a menos que la propiedad haya acordado la suspension de la obra.

La forma de medicién y valoracion de las unidades de obra se ajustard a lo
establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas del proyecto aprobado.
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5.1.2.- Informe mensual de la obra

Se presentara un informe sobre la marcha de las obras, que incluird
fotografias del estado de las mismas, copia de las actas levantadas en las
visitas de obra y copia de los resultados de los ensayos y controles
efectuados.

Este informe se tramitard conjuntamente con la certificacion mensual
correspondiente, devolviéndose el mismo a la Direccidon Técnica en el caso
de que no estuviera totalmente cumplimentado, pudiendo seguir la
certificacién ordinaria su tramitacién, en el caso de que ésta fuera correcta.

5.1.3.- Medicion general y certificacion final

Una vez finalizada la obra (o en su caso las fases de entrega que se hayan
establecido) y dentro del mes siguiente a la recepcién, la Direccion
Facultativa procederd, juntamente con el contratista adjudicatario de la
realizacion de las obras, a la medicién general de las mismas, tomando como
base las mediciones efectuadas durante el proceso de ejecucidn o cualquier
otro dato complementario.

Dentro de los diez dias siguientes al término del plazo que establece el
apartado anterior, la Direccion Facultativa presentara la certificacion final de
las obras ejecutadas, realizada por el Director de la ejecucién de la obra,
aplicando al resultado de la medicién general los precios y condiciones
econdmicas del contrato de obras.

Todas las reclamaciones que estime el contratista adjudicatario de la
realizacion de las obras, respecto a la medicion y liquidacidn seran dirigidas
a la Administracién por escrito a través del Facultativo Director de la obra, y
con el informe de éste.

5.1.5.- Cumplimiento de plazos de ejecucion de las obras

En caso de solicitud de ampliacion de plazo solicitado por el contratista, el
Facultativo Director de la obra, emitird informe a Osakidetza.

5.1.6.- Liquidacion del contrato de obras.

Transcurrido el plazo de garantia, la direccién facultativa de la obra emitira
un informe sobre el estado de las mismas, indicando si se encuentran en
condiciones adecuadas que permitan la devolucion de la fianza.

5.2.- CONTROL de la ejecucion
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Las obras de construccion del edificio se llevaran a cabo con sujecion al
proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa
conformidad del promotor, a la legislacién aplicable, a las normas de la
buena practica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del
director de la ejecucion de la obra.

Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para
dirigir las obras de proyectos parciales, lo hardn bajo la coordinacién del
director de obra.

Durante la construccién de las obras el director de obra y el director de la
ejecucion de la obra realizardn, segun sus respectivas competencias, los
controles siguientes:

1- Control de recepcidn en obra de los productos, equipos y sistemas que se
suministren a las obras. (Art. 7.2 CTE)

2- Control de ejecucién de la obra (Art. 7.3. CTE)
3- Control de la obra terminada (Art. 7.4. CTE)
5.2.1. Documentacion del seguimiento de la obra:

o Documentacidn obligatoria del seguimiento de obra:

« El libro de Ordenes y Asistencias.
e El libro de Incidencias en materia de seguridad y salud.
e El proyecto, sus anejos y modificaciones.

e La Licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras
autorizaciones administrativas.

e El Certificado final de la obra.

La propiedad entregard el Libro de Ordenes, el Libro de Incidencias y una
copia de la Licencia de obras, a la Direccién Facultativa inmediatamente
antes de la firma del acta de comprobacién del replanteo de la obra.

Todas las érdenes, instrucciones, y circunstancias sobrevenidas durante el
proceso constructivo han de quedar reflejadas en el Libro de Ordenes.
Igualmente han de quedar reflejadas todas las visitas que realicen los
componentes de la Direccidn Facultativa, ain cuando no haya incidencias en
las obras.

Los técnicos de la Administracidn podran manifestar en el Libro de Ordenes
e incidencias, las observaciones que consideren, siempre con la conformidad
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de la Direccién Facultativa de la obra, y sin que por ello se impongan
condiciones al contratista que no figuren en el Contrato de Obras firmado
por éste.

o Documentacion del control de la obra:

e El control de calidad de las obras realizado incluira el control de recepcién
de productos, los controles de la ejecucién y de la obra terminada.

e Se adjuntard junto con los resultados de los ensayos el recdlculo del
certificado de eficiencia energética, con los materiales y especificaciones
gue finalmente se coloquen en obra.

El Director de la obra podra ordenar que se realicen los ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que
en cada caso resulten pertinentes.

Una vez informado por la Direccion Facultativa el Plan de Control y
supervisado por los técnicos de la propiedad, aquella prestara especial
atencién a que se realicen los andlisis y pruebas establecidos.

La Direccién Facultativa, aprobard o rechazara los ensayos, dejando
constancia de esta circunstancia en el Libro de Ordenes.

Los Servicios Técnicos de Osakidetza podrdn solicitar y comprobar los
ensayos realizados por el Laboratorio de Control de Calidad contratado por
la empresa en cualquier fase de ejecucion de las obras, e incluso, contrastar
los datos facilitados.

o0 Documentacion final de la gestion de los residuos:

Informe final que acredite la correcta gestién de los residuos que
contemplara, en los términos que estipula el R.D. 105/2008 y el D. 112/2012,
el Estudio de Gestion elaborado al efecto y sus posibles modificaciones.

o Certificado final de obra:

En este certificado el director de ejecucion certificara haber dirigido la
ejecucion material de las obras y controlado la construcciéon y la calidad de
lo edificado.

El director de obra certificara que la edificacién ha sido realizada bajo su
direccion, de conformidad con el proyecto y la documentacién técnica,
hallandose dispuesta para su adecuada utilizacién con arreglo a las
instrucciones de uso y mantenimiento.
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Se le unirdn como anejos la descripcién de las modificaciones que se
hubieran introducido y la relacién de los controles realizados durante la
ejecucion con sus resultados.

5.3. Incidencias durante la obra.

En el caso de que se produjeran incidencias (modificacion de las obras,
paralizacion, incumplimiento de la contrata etc.), no previstas durante el
proceso de ejecucion, que precisen una actuacidn de la Administracion, se
pondran inmediatamente en conocimiento de la misma, y entre tanto, se
deberan adoptar las medidas necesarias para impedir o minorar los posibles
dafios, todo ello segun establece la vigente legislacion de Contratos de las
Administraciones Publicas.

En ese caso, el Facultativo Director de las obras debera realizar un informe
expreso y exclusivo, que presentara con independencia de la certificacion.

La Direccidon Facultativa no podra ordenar, durante el proceso de
construccion, modificaciones del proyecto, propias o propuestas por el
contratista adjudicatario de la realizacién de las obras, aun cuando no
supongan incremento en el precio contratado (materiales, trazado de
instalaciones etc..), sin el conocimiento y aprobacidon de Osakidetza, y en
cualquier caso, sin que se efectle la tramitacidn que al efecto establece la
legislacidn de Contratos de las Administraciones Publicas.

Sila empresa adjudicataria de la realizacion de las obras ha ofertado mejoras
al proyecto, la propiedad aceptara las que considere como tales. La
Direccién Facultativa aceptard las mismas sin que supongan una
modificacion del contrato.

5.4.- Permisos y autorizaciones.

El adjudicatario del contrato ha de hacer las previsiones necesarias y que
sean de su competencia, para que en el momento de la recepcidn de las
obras se hayan obtenido todos los permisos de instalaciones precisos para
su funcionamiento de modo que las edificaciones, viales y redes de servicios
puedan ser entregadas o cedidas para el uso a que se destinen.

5.5.- Documentacion de la obra ejecutada:

Concluidas las obras y antes de la recepcidon de las mismas, la Direccion
Facultativa presentard, segun las instrucciones de la propiedad la siguiente
documentacién:
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e Certificado de eficiencia energética del edificio terminado (ORDEN de 16
de marzo de 2015, de la Consejera de Desarrollo Econdmico y
Competitividad, por la que se regula el control y el registro de los
Certificados de Eficiencia Energética).

e Documentacidon necesaria para tramitar la comunicacién previa de la
actividad o licencia de apertura: memoria en la que se incorpore la
descripcion de la actividad y de las medidas implantadas para minimizar el
impacto ambiental de la actividad y certificacion que acredite que la
actividad y/o las instalaciones se adectan al proyecto y a la documentacién
técnica presentada. Parrafo afadido Febrero 2014 Es de aplicacion la Ley
7/2012, de 23 de abril, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion
a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, CAPITULO VIII
MODIFICACION DE LA LEY 3/1998, DE 27 DE FEBRERO, GENERAL DE
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE DEL PAIS VASCO.

e Libro de Ordenes y Libro de Incidencias.
e Certificado final de obra.
¢ Informe final de Gestidn de residuos.

e En cumplimiento del DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se
regula el control de calidad en la construccidn, junto con el Libro de Control
de Calidad se emitira el Certificado de Control de Calidad

* Proyecto final de obra, el cual recogera las variaciones, tanto en planos
como en memoria, respecto del proyecto original y especialmente los
cambios producidos en el trazado de las instalaciones. Incluird: copia del
Certificado final de obra, memoria de materiales y acabados, presupuesto
de las obras, fotografias de las fachadas, planos definitivos, documentacion
relativa a las instalaciones.

e Documentaciéon informatica de lo presentado hasta la fecha de final de
obra en relacidn con el expediente, en los mismos ficheros que se presentd
el proyecto original.

También presentara con cardcter independiente al resto de documentacion
exigida e independientemente de que la misma haya sido ya entregada y se
encuentre repetida, tanto en papel como en formato electréonico (CD o

-_EUSKO JAURLARITZA
. GOBIERNO VASCO

Araba kalea, 45 — 01006 VITORIA-GASTEIZ
Tfnoa. 945006000
www.osakidetza.euskadi.eus

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD



Osa kld etza ZUZENDARITZA NAGUSIA
‘ DIRECCION GENERAL

pendrive) el siguiente contenido necesario para inscribir la obra en el
Registro de la Propiedad:

* Fotografias representativas del edificio.
e Plano de situacién dentro del municipio.

e Plano del solar a escala en el que figure la ubicacién definitiva de las
construcciones. Se presentard referido al parcelario catastral vy
georreferenciado. (Deben aparecer las coordenadas tanto de la finca como
de la huella de la construccién-sistema de referencia ETRS89 proyeccion
Y)

* Planos a escala de cada planta correspondientes al fin de obra.
¢ Original del Certificado final de obra.

e Certificacion expedida por técnico competente acreditativa de la
finalizacion de ésta conforme a la descripcién del proyecto para el que
obtuvo licencia. La misma debera aportarse con legitimacion de firmas.

e Un Texto redactado en Word con el siguiente contenido:

e Descripcién general del edificio

» Coordenadas de referenciacion geografica de cada planta

e Superficie total construida y util, asi como su distribucidn por plantas
e Descripcién de la distribuciéon del edificio (plantas, cubiertas)
e Caracteristicas constructivas

e Sistema estructural

e Fachadas

e Cubiertas

® Resumen de las instalaciones

e Tipo de energia

e Calderas

e Climatizacion

e Sistema de ventilacion

¢ Paneles solares, en su caso

e Energias renovables, en su caso
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e Cualquier otra instalacion de interés

e Importe de la liquidacién final de la obra

6. Alcance del contrato y caracter de la relacién.
6.1. Equipo y sistemas de Actuacion

El equipo de seguimiento de la obra por parte de la S.C.O.S.E. de
Osakidetza/S.V.S. estd formado por los siguientes técnicos en
representacién de la propiedad

¢ Un técnico superior (ingeniero/arquitecto).

e Un técnico medio (arquitecto técnico/ingeniero técnico, adjunto al
director de obra).

La direccion de obra estara compuesta por dos técnicos superiores
(arquitecto e ingeniero) que desarrollard las funciones descritas en el
apartado 1y otras que se pudieran encomendar, asistidos por un arquitecto
técnico que constituirdn la direccion de ejecucion de obra.

El ingeniero superior debera contar con un perfil adecuado que asegure su
experiencia y su presencia en obra sera especialmente asidua durante la
ejecucién de instalaciones.

El arquitecto superior y el arquitecto técnico debera contar igualmente con
un perfil adecuado que garantice su experiencia en obras de edificacién.

El arquitecto superior y el arquitecto técnico serdn los encargados de la
coordinacidon de los trabajos correspondientes a direccion de obra vy
direcciéon de ejecucion respectivamente.

Se dispondra asimismo de una persona que actuara como delegado de la
empresa ante Osakidetza/S.V.S. y su titulacion sera de arquitecto o ingeniero
superior (industrial o de caminos, canales y puertos).

El director de obra pondrd a disposicion de la obra, los ingenieros
especialistas, consultores especificos y otros equipos de proyecto que se
solicite.

Sera de cuenta del concursante adjudicatario los gastos de todo tipo (viajes,
dietas, etc.) que se originen a consecuencia del desplazamiento.

6.2. Relaciones entre el adjudicatario y Osakidetza/S.V.S.
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El adjudicatario dard cuenta a Osakidetza, mediante partes diarios, de la
labor realizada por el contratista asi como informes mensuales donde se
indiquen de forma clara y concisa el desarrollo y marcha de los trabajos y las
propuestas que quepa formular para su mejor fin.

El adjudicatario establecera, de acuerdo con Osakidetza. un archivo que
contendra los resultados de todos los ensayos, informes y actuaciones que
se realicen.

Al objeto de mantener una perfecta coordinacién con Osakidetza, el
contacto con ésta sera permanente, haciendo las observaciones que estime
previstas, atendiendo a cuantas consultas puedan hacérselas o
provocandolas por su propia iniciativa.

Se establece la obligatoriedad de que todos los trabajos en ejecucién sean
visados diariamente, al menos, por el técnico de obra a pie de obra.

A peticion de Osakidetza, o sugerencia del Adjudicatario, se celebraran
reuniones referentes al desarrollo y marcha de los trabajos.

Si Osakidetza observase la inadecuacidn de cualquiera de las personas que
integran el equipo del adjudicatario, exigird su sustitucion por la persona
idénea, previa comunicacidn por escrito.

El adjudicatario realizara esta sustitucién en el plazo no superior a 15 dias.

Cualquier sustitucion de personal o alteracion de funciones o de nimero que
se produzca a iniciativa del adjudicatario, deberda ser previamente
autorizada por Osakidetza.

Osakidetza solicitara informes a la Direccidn facultativa sobre aspectos de la
obra, cuantas veces considere que la marcha de los trabajos lo requiere.

6.3. Condiciones Laborales
6.3.1. Horario de Trabajo

El personal del adjudicatario tendra el mismo horario y calendario laboral
gue el contratista de la obra.

6.3.2. Vacaciones

En periodo de vacaciones se exigira al adjudicatario la aportacion de algun
técnico suplente, con objeto de que quede garantizada la prestacion de la
Asistencia Técnica contratada.
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7. REQUISITOS TECNICOS POR LOTES

7.1. Requisitos técnicos excluyentes por lote:

No procede

7.2. Requisitos técnicos no excluyentes por lote

No procede.

7.3. Numero maximo de lotes a los que licitar

No procede.

7.4. Numero maximo de adjudicatarios por lotes

No procede.

8. VARIANTES TECNICAS

No procede.

9. MUESTRAS / PRESENTACION DE PRODUCTO / VISITA DE OBRA

9.1. Muestras

No procede

9.2. Presentacion de producto:

No procede.

9.3. Visita de obra

No procede.
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10.LUGAR Y PLAZOS DE ENTREGA / PLAN DE PUESTA DE MARCHA

A estos efectos, el adjudicatario deberd presentar, en la Subdireccion de
Infraestructuras de la Direccién General, en los plazos que se estipulan, las diversas
fases para su aprobacién por parte de la Oficina Técnica de Supervisidon de Proyectos.

En el ejercicio de esta funcién supervisora y a fin de garantizar la adecuacion final del
proyecto al programa de necesidades, las normas técnicas asi como al presupuesto
inicial formulado, podra la Oficina Técnica de Supervision de Proyectos dictar las
instrucciones precisas al adjudicatario que seran de obligado cumplimiento.

11. MODELO DE GESTION

No procede

11.1. Equipo organizativo (si lo hubiera)

No procede

11.2. Medios personales adscritos a la ejecucion del contrato

Si, la licitadora que resulte adjudicataria por haber realizado la mejor oferta deberd
adscribir a la ejecucién del contrato todos los medios personales necesarios para la
correcta ejecucion de todas las tareas necesarias para la correcta ejecucion del
contrato, los cuales deberdn cumplir con los requisitos de solvencia técnica y
profesional y de habilitacion profesional establecidos en las cldusulas especificas del
contrato.

11.3. Medios materiales adscritos a la ejecucion del contrato

No procede.

12.EJECUCION / FACULTAD DE INSPECCION / PLAN DE TRABAJO /
PROGRAMA DE TRABAIJO

No procede
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12.1. Condiciones de ejecucion

El adjudicatario del proyecto vendra obligado a subsanar a su costa y en los plazos
que lo indique la Administracién, los errores existentes en el proyecto
directamente imputables al mismo.

El adjudicatario serd, asi mismo, responsable de cuantos dafios y perjuicios
puedan producirse en la obra como consecuencia directa de un error en el
proyecto, tanto si los dafios son resultado de la ejecucion de partidas innecesarias
como si se tratara de partidas que precisen posterior demolicién, refuerzo o
reparacion, siempre y cuando estén realizadas estrictamente de acuerdo con el
proyecto original.

La aprobacién del proyecto por parte de la oficina Técnica de Supervisién de
Proyectos no supone, en modo alguno, exoneracidon del adjudicatario en la
redaccién del proyecto de las responsabilidades descritas anteriormente.

12.2. Modelo de control y seguimiento

No procede

12.3. Programa de trabajo

No procede

Vitoria-Gasteiz, sinadura elektronikoaren datan. Vitoria-Gasteiz, a fecha de firma electronica.
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